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A — CONSIDERACOES GERAIS

Torna-se pablico, para conhecimento dos interessados, que o(a) SECRETARIA DA EDUCACAO -
SEDUC, por meio do(a) COMISSAO DE CONTRATACAO DA AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E
INFRAESTRUTURA, sediada Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12 Etapa, em Palmas, Capital
do Estado do Tocantins, nomeada pela PORTARIA AGENTE DE CONTRATACAO - AGETO N° 87/2025, DE 16 DE
MAIO DE 2025, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, Decreto Estadual n° 6.606, de 28 de marco de 2023 e demais
legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo de empresa especializada em construcéo civil e instalacdes
elétricas, para a execugdo de obra referente a reforma geral, ampliacéo, construgdo de vestiario, guarita, central de
gas glp, passarela metdlica e reforma e construcdo de cobertura da quadra esportiva do Colégio Estadual Dulce
Coelho De Souza, em Angico — TO, conforme condic¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.1.1. Local dos servigos: Na rua 04, n°® 59, Praca Maria das Gragas Oliveira, Angico — TO, CEP: 77905-000.
1.2.  Alicitacdo serd realizada em Unico item.

1.3. O certame seguira a ordem de abertura ordinéria, contida no artigo 17 da Lei Federal 14.133/2021, que prevé a
abertura da documentacdo de habilitacdo apenas da licitante que apresentar a melhor proposta conforme critério de
julgamento estabelecido.

2. DO VALOR ESTIMADO

1. O valor estimado é de R$ 3.360.326,09 (trés milhdes, trezentos e sessenta mil, trezentos e vinte e seis reais e nove
centavos).

2.1.1. O valor descrito no item 2.1 é o preco maximo que a Administracdo se dispde a pagar na contratacdo pretendida,
conforme Acordéo n° 3.381/2013 do Plenario do TCU.

2.2. O orcamento estimado deste certame é de carater publico, ndo se adotando o sigilo, conforme disposto no artigo 24
da Lei n° 14.133/2021. A publicidade do orgamento visa assegurar a transparéncia e a igualdade de condicdes entre os
licitantes, promovendo uma competicdo justa e eficiente, que sdo principios fundamentais das licitagBes publicas. No
presente certame o orcamento serd divulgado no momento da publicagdo do edital, juntamente com as planilhas
orcamentdrias, garantindo acesso a todos os interessados para que possam elaborar suas propostas.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢@es efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4.  Ando observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.
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3.5.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas (referente as cooperativas que estejam de acordo com Parecer n. 00002/2023/DECOR/CGU/AGU,
aprovado pelo despacho de aprovagéo n. 00006/2023/SGPP/CGU/AGU) mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6.  Nao poderdo disputar esta licitacéo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacéo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em, responsavel pela elaboracdo do projeto bésico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessérios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Bes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

3.6.9. A participacdo de Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacdo judicial, recuperacdo
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisdo ou incorporagdo, esta condicionada a apresentacdo de certiddo negativa de
recuperacéo judicial, comprovagao de capacidade econdmico-financeira bem como os requisitos de qualificagdo técnica.
3.6.10. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Projeto Basico;

3.6.11. Empresa submissa a concurso de credores;

3.6.12. Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdao da SEDUC/TO ou responsavel pela licitagdo ou empregado
contratado pela Administragao.

3.6.13. Considera-se participacéo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o Licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servi¢os necessarios.

3.6.14. A participacdo na presente licitagdo implica a aceitagcdo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e
condicdes constantes deste Projeto Basico e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informag6es e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

3.6.15. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.6.16. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.6.17. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;
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3.6.18. Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgéo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n®14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os
itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execucdo da licitagdo ou
de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servi¢o que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execugéo.

3.11. Em licitagdes e contratacBes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo poderda participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.12. A vedagdo de que trata o item 3.6.15 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

4.1.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrébnico PORTAL DE COMPRAS DO
GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV http://www.gov.br/compras/pt-br/, a proposta com o prego ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

4.2.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatoério;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e 1V do
art. 1° e no inciso |11 do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.4.1. Nao serdo aplicados os beneficios para empresas ME/EPP:
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1. no caso de licitacéo para aquisicdo de bens ou contratacdo de servicos em geral, ao item cujo valor estimado for superior
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

I1. no caso de contratacdo de obras e servicos de engenharia, as licitacdes cujo valor estimado for superior & receita bruta
méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.4.2. Obtencdo dos beneficios para empresas enquadradas como ME/EPP fica limitada &s microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, devendo a empresa optante apresentar declaracdo de observéncia desse limite na
documentacdo de habilitagdo, conforme modelo A em anexo.

4.5. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.2 a 4.44 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133,
de 2021, e neste Edital.

4.6.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sesséo publica.

4.7.  Nao haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.8.  Serd exigido GARANTIA DE PROPOSTA, no momento da apresentagdo das propostas de pregos, nos termos do
art. 58, como condigdo para participar do processo licitatdrio:

4.8.1. A garantia de proposta serd de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagao.

4.8.2. A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

4.8.3. Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentacdo
dos documentos para a contratacéo.

4.8.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata 0 § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, a
escolha do licitante, quais sejam: caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica; seguro-garantia; e fianca bancéria.

4.8.5. A garantia devera estar em nome da Secretaria da Educacdo do Estado do Tocantins, inscrita no
CNPJ: 25.053.083/0001-08.

4.8.6. A garantia devera ser anexada no sistema juntamente com a proposta realinhada quando convocada pelo agente de
contratagdo em sessdo, a ndo observancia do disposto no item anterior ensejara a sua desclassificagdo imediata, tendo em
vista a finalidade da mesma que no caso € condigdo para participacdo no certame.

4.9.  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances
intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo
de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor

preco; e
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4.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.1010 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores
e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de
controle externo e interno.

4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o
processo licitatério e se responsabilizar pelo d6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracéo ou de sua desconexdo.

4.14. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

5.4.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

5.5.  Se o regime tributrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada
serd a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

5.6.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacéo.

5.9.  Os licitantes devem respeitar 0s pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugédo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrnico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre 0 Agente de Contratacdo/Comisséo e o0s
licitantes.
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6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitério/e ou global, conforme o caso.

6.6.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances
intermedidrios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00 (quinhentos reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Paro o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap6s isso, serd prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermedidrios.

6.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de contratagcdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgédo dos lances.

6.16. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para 0 Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.
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6.18.1. Nessas condigBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagéo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.19. S6 poderéd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei
n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagdo;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacbes dos drgdos de controle e o
neste Decreto Estadual 6.606/2023.

6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragéo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por drgéo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prética de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, 0 Agente de Contratagdo/Comissdo podera
negociar condi¢Bes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco méximo definido pela Administragao.

6.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatdrio.
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6.20.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociacéo realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apds a negociacdo do pre¢o, o Agente de Contratagcdo/Comisséo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.  Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto & existéncia de sancdo que impeca a
participacéo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu scio majoritario, por forca
da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3.  Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n°®3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (1IN n° 3/2018, art. 29,
§2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo de participacéo.

7.4.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.4 deste
edital.

7.5.  Verificadas as condicGes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Do critério de aceitabilidade das propostas, conforme simula 259/2010 - TCU:

7.6.1. Os precos maximos permitidos sdo os constantes nas planilhas orcamentarias, que servirdo de parametro para
avaliacdo dos valores unitérios e do valor global.

7.7.  Seradesclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.7.3. apresentar precos inexequiveis ou acima do valor maximo estipulado;

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 26/06/2025 13:36:51.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 0A856279020DABD7 | SGD:2025/38969/036097




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

£ 5
AGETO rocanmns

7.7.4. as propostas inexequiveis serdo desclassificadas quando néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela Administracéo;

7.7.5. as propostas acima do valor maximo estipulado serdo desclassificadas caso se mantenham acima do valor maximo
estipulado ap6s solicitagdo da Administracdo para readequacéo;

7.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do Agente de
Contratagdo/Comissdo, que comprove:

7.8.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por pre¢o global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado;

7.9.2. No caso de obras e servigcos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de
execucéo.

7.9.3. Conforme art. 59, 8§ 5° da Lei n°® 14.133/2021, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracédo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9.3.1. A garantia adicional devera ser apresentada no momento da contratacdo, juntamente com a garantia de execugao
contratual, nos moldes do art. 96, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

7.9.3.2. Tal garantia serd exigida sem prejuizo das demais modalidades de garantia previstas em lei, somando-se a estas e
tendo as mesmas condicdes e prazo de vigéncia.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacédo de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar
serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo 0 modelo
elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos
unitérios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacOes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.12. A proposta financeira devera conter as composicoes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do
BDI, observando que estes ndo podem ser indicados mediante o uso da “expressdo verba” ou de unidades genéricas,
conforme siimula 258, do TCU.

7.13. O agente de contratacdo ou a comissao de contratagdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas
que ndo haja majoracdo do preco originalmente proposto e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s
custos da contratacdo, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificacéo.
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7.13.1.  Anplanilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, mediante solicitagéo através de diligéncia.

7.13.2. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas.

7.14. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, poderd ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

7.15. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar deverd apresenta-la, sob pena de ndo aceitacéo da proposta.

7.16. Por meio de mensagem no sistema, seré divulgado o local e horério de realizacdo do procedimento para a avaliagdo
das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.17.  Os resultados das avaliages serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante
serd recusada.

7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a4 com
a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no
Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAQAO
8.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para demonstrar a

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagcdo, nos termos dos arts. 62 a 70
da Lei n®14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Caso as licitantes ndo tenham registro cadastral deverdo apresentar os documentos listados no Anexo | deste Edital.

8.2.  Para a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

8.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.4.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

8.5.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

8.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagcdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.7.  Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
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inabilitagdo, que conhece o local e as condices de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacéo de vistoria
prévia.

8.7.1. Declaragéo de Visita Técnica, conforme previsto nos itens 15.1.2 e 31.1 do Projeto Basico;
Ou

8.7.2. Declaracéo pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local do
servico, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto nos itens 15.1.3 e 31.4 do Projeto Bésico.

8.8. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.8.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagéo & integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

8.9.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros
tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

8.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°®
3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.10. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de drgéos e entidades emissores
de certid@es constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 24 HORAS, contado da solicitacdo do Agente de Contratagdo/Comisséo.

8.10.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou 0
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73,
de 30 de setembro de 2022.

8.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em relacdo ao licitante
vencedor.

8.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Bésico somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em
relacdo a todos os licitantes.

8.12. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.12.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.12.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

8.13. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

8.14. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.10.1.
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8.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagéo do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.16. A comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

8.17. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante
por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacéo da licitacéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.

9.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagdo ou inabilitacdo do
licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;
9.3.2. o0 prazo para a manifestacéo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razOes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de
habilitacéo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hip6tese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacéo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

9.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6.  Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados
da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispenséveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comisséo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
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10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragio;

10.1.4. apresentar declaragéo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagdo
10.1.5. fraudar a licitacdo

10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatéarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicag8o das sanc@es serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de
controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

10.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

10.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa serd de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
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10.6. Na aplicagdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimac&o.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no d&mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o drgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da prética das infrages dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item 10.1.3, caracterizara o descumprimento
total da obrigagéo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou
entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Gteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
que deveré proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral
dos danos causados.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicagdo desta Lei ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame, conforme art. 165 da Lei n.° 14.133/2021.

11.2. A resposta & impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até
3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

a) A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica, encaminhado para o e-
mail da CPL, sendo: licitacao@ageto.to.gov.br com c6pia para slo.ageto@gmail.com.

11.3. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

11.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.
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12.2.  N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséo.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério de Brasilia - DF.
12.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratacdo.

12.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacao e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatério.

12.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,
prevalecera as deste Edital.

12.10. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comisséo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica seréd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

12.11. A instabilidade que ocorram no sistema antes ou durante qualquer fase da licitacdo ndo gerard eventual revisdo,
cancelamento, desfazimento, refazimento, enfim, de qualquer ato j& praticado, exceto caso haja decisdo nesse sentido por
parte do provedor do sistema (Portal de Compras do Governo Federal - COMPRAS GOVERNAMENTAIS).

12.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrataces Publicas (PNCP) e
endereco eletronico https://www.to.gov.br/ageto/licitacoes/2pr8c296szan.

12.13. A Comissdo Permanente de Licitagdo, nos termos do art. 64 da Lei n° 14.133/2021, poderéa alterar as condigdes
deste certame e de qualquer documento pertinente a esta licitacdo, desde que se fixe novo prazo para apresentacdo das
propostas.

12.14. Na forma do Acorddo n° 1211/2021-Plenério, do Tribunal de Contas da Unido, caso a licitante fique inabilitada a
Comissdo Permanente de Licitagcdo poderd, justificadamente, conceder o prazo de 24h00min para que a participante faga a
juntada de documento que venha apenas atestar condigdo pré-existente a abertura da sessdo publica do certame,
observando-se as letras seguintes:

a) A Comissdo Permanente de Licitacdo estabelecera em ata ou despacho o prazo de inicio e de término para ser
realizada a juntada do documento de que trata este item;

b) A protocolizagdo do documento no prazo estabelecido devera ocorrer diretamente junto & Comissdo Permanente de
Licitacdo no endereco desta Pasta descrito no preambulo deste Edital, ou ser encaminhado para o e-mail da CPL, sendo:
licitacao@ageto.to.gov.br com cépia para slo.ageto@gmail.com.

12.15. Os casos omissos no presente certame serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo da AGETO.
12.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
a) ANEXO | - Documentos relativo habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira

b) MODELO A - Modelo de declaragdo de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (CONF.
14.133/2021)

¢) MODELO B - Modelo de Declaragéo de Visita Técnica
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d) ANEXO Il - Critério de Julgamento e Relagdo/Descri¢do dos Produtos
e) ANEXO Ill - Projeto Bésico

f) ANEXO IV — Minuta de Termo de Contrato

Palmas - TO, 26 de junho de 2025.

) (Assinado digitalmente)
KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA
Presidente da Comisséo de Contratacéo
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ANEXO I -

DOCUMENTOS RELATIVO HABILITAGAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTAE
ECONOMICO-FINANCEIRA

1.  RELATIVO A HABILITACAO JURIDICA, conforme previsto no art. 66, da Lei n.° 14.133/2021 e na Lei
10.406/2002 (Cédigo Civil):

1.1. Cédula de identidade;
1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado da documentagdo de eleicdo dos seus administradores;

1.4. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

1.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

1.6. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deve ser apresentada Certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrucdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio — DNRC.

2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme previsto no art. 68, da Lei n.°
14.133/2021:

2.1. Provade inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo CNPJ/MF).

2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a empresa, através da
apresentacdo da Ficha de Inscrigdo Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a
referida inscricéo;

2.3. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa;

2.3.1.Se a sede da empresa for em outro Estado, devera apresentar, inclusive, a Certiddo de Regularidade com a Fazenda
do Estado do Tocantins. Caso licitante ndo envie tal certiddo a Comissdo Permanente de Licitagdo emitira atraves do site da
Secretaria Estadual da Fazenda do Estado do Tocantins;

2.4. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa;

2.5. Certiddo de Regularidade com a Fazenda federal, mediante a apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a
Créditos Tributarios Federal e a Divida Ativa da Unido (DAU);

2.6. Certiddo Negativa de Débitos com o Sistema Nacional de Seguridade Social — INSS;
2.7. Certiddo Negativa de Débitos com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS;
2.8. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

3. RELATIVO A QUALIFICAQAO ECONOMICO FINANCEIRA, conforme previsto no art. 69, da Lei
n° 14.133/2021 e na Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil):
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3.1. A comprovacdo de boa situacdo financeira da empresa devera ser através da(s) certiddo(des) e dos indices
provenientes do balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) altimos exercicios sociais.

3.1.1.No caso de a pessoa juridica que fora constituida ha menos de 2 (dois) anos, o balanco patrimonial, demonstracéo de
resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis limitar-se-80 ao ultimo exercicio.

3.1.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

3.2. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou liquidacdo judicial, ou de execucéo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, com data de, no maximo
60 (sessenta) dias anteriores a publicacdo do primeiro aviso desta licitagdo, exceto se houver prazo de validade fixada na
respectiva certiddo. No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovagao de que o respectivo plano de recuperacgdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

3.2.1.Em se tratando de Licitante subsidiria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperacéo judicial, devera
ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econdmica,
financeira e operacional, com vista a assegurar a execucao do contrato.

3.3. A comprovagcio de boa situacfo financeira da empresa através dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores que 1,00 (um inteiro), resultantes da aplicacdo da(s) formula(s)
abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial, conforme previsto no IN - Seges/MP 5/2017:

LG = Ativo Circulante + Realizgvel a Longo Prazo

B Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
SG = Ativo Total

B Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC = Ativo Circulante

B Passivo Circulante

3.4. A licitante que apresentar resultado menor que 01 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando
de sua habilitacéo, estara inabilitada, exceto se comprovar capital social ou patriménio liquido igual ou superior a 7% (sete
por cento) do valor estimado da contratagdo e, assim, estara dispensada de apresentacdo dos referidos indices.

3.5. O patriménio liquido minimo e os indices financeiro minimos seréo obtidos através do balango patrimonial do Gltimo
exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios. O pentltimo balanco
patrimonial exigivel serd avaliado de forma complementar para demonstragdo da boa situagdo financeira da empresa.

3.5.1. O Balango Patrimonial das Sociedades Anénimas ou por Ag¢Bes deverd ser o aprovado em Assembleia e a
respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de Capital Aberto deverd, ainda, vir
acompanhado de Parecer de Auditor (es) Independente(s).

3.5.2. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no "Livro Diario", contendo identificacdo
completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de
Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartério de Titulos e Documentos OU no
Sistema Publico de Escrituracdo Digital SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital.

4, DAS DISPOSIQ()ES GERAIS, conforme previsto_no art. 63, da Lei n.° 14.133/2021:

4.1. As certiddes, e demais documentos, que nao possuirem prazo de validade fixado no proprio documento terdo
validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de expedic&o.

4.2. O licitante devera apresentar declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).
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4.3. O licitante devera apresentar declaracdo ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢do e do art. 68, VI, da Lei n® 14.133/2021.

4.4. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas na forma da lei (art. 63, § 1°, da Lei n® 14.133/2021).

4.5. Referente a VISTORIA a licitante devera apresentar:

a) Declaracéo de Visita Técnica, conforme previsto nos itens 15.1.2 e 31.1 do Projeto Bésico;
Ou,

b) Declaracdo pleno conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos e sobre o local do
servico, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto nos itens 15.1.2 e 31.4 do Projeto Bésico.

5. Apresentar Garantia de Proposta no momento e condi¢8es descritas no item 4.8 desta edital.

6. Os documentos para HABILITACAO TECNICA séo os previstos no Projeto Bésico.
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MODELO - A

MODELO - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(CONF. 14.133/2021)

......... yerernOBiinn de
Ref.: Edital de (MODALIDADE DA LICITAGAO) N.° .......... /
............................................................................................. , inscrita no CNPJ n°............cccoceevrvvsiveiinrinenenn, POI intermédio
de seu representante legal, 0(a) SF.(B.).ooirerriiiinnieeees , portador(a) da Carteira de Identidade
[ ORI €do CPF N0 , DECLARA, para fins do disposto no art. 1° da Lei Complementar n°

123, de 14/12/2006, sob as sangdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na data de abertura
do certame, se enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

DECLARA que, nos termos do Art. 3°, 84° da Lei Complementar n® 123/2006, esté ciente e compreende plenamente as
vedacdes ao tratamento juridico diferenciado, e atesta que ndo esta sujeita as referidas vedagfes ao enquadramento como
ME ou EPP.

DECLARA que no ano corrente ndo ultrapassou a receita bruta anual maxima prevista para EPP ou, caso tenha
ultrapassado, ndo superou 20% (vinte por cento) do limite estabelecido para EPP, nos termos do Art. 3°, 89° e 9°-A, da Lei
Complementar n° 123/2006.

DECLARA que, conforme art. 4° 82° da Lei Federal 14.133/2021, para efeitos de habilitacdo neste certame, no ano
corrente ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARA que, em caso de contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, compromete-se a observar o valor
anual do contrato na aplicacdo dos limites previstos.

(local)/(data)

(representante legal)
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MODELO -B

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaro ter visitado a
conforme  previsto no Termo de  Referéncia/Projeto  Bésico referente ao  certame licitatorio
na data a seguir indicada, tomando conhecimento de todos o0s aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na formulacdo da proposta, reconhecendo todas as condicdes e peculiaridades técnicas dos
servigos a serem executados. Declaro ter tomado conhecimento de todas as informagdes e condi¢des para 0 cumprimento
das obrigacdes objeto do presente Termo.

Palmas, de de 202__.

(Assinatura do representante da empresa)

Acompanharam a visita:

Lotacdo do Servidor:

Nome do servidor:

Cargo / matricula:

Horério da realizagdo da visita:

Inicio:

Término:
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ANEXO Il

CRITERIO DE JULGAMENTO E RELAGAO/DESCRIGCAO DOS PRODUTOS

01. Do critério de julgamento (lembretes importantes):
a) Serd vencedora a Licitante que atender as exigéncias do Edital e apresentar o MENOR PRECO;
b) A proposta devera conter apenas duas casas decimais apés a virgula;

¢) por se tratar de modo de disputa ABERTO, o intervalo minimo de percentuais, entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances INTERMEDIARIOS quanto em relagdo ao lance que COBRIR A MELHOR OFERTA sera R$ 500,00
(quinhentos reais).

02. Da participacdo: Ampla Concorréncia.

03. Da Relag&o/Descri¢do dos servigos:

VALOR VALOR

ITEM OBJETO QUANT. | UNITARIO (RS) | TOTAL Rs:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUCAO CIVIL E INSTALAGCOES ELETRICAS, PARA Al
EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A REFORMA GERAL,
IAMPLIACAO, CONSTRUCAO DE VESTIARIO, GUARITA,
CENTRAL DE GAS GLP, PASSARELA METALICA E REFORMA E
CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO
COLEGIO ESTADUAL DULCE COELHO DE SOUZA, EM ANGICO|
-TO.

01
XX XX
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ANEXO Il

PROJETO BASICO
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PROJETO BASICO:

Estudo técnico preliminar, Projeto Basico de Obra, Anexo do Projeto Basico, Projetos Executivos, Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composicdes, Pesquisas de Prego/Cota¢des, Memorial de Célculo
do Orgamento, Célculo de BDI e Anotagdes e/ou Registros de Responsabilidades Técnicas.

REVISAO 00 — 03/01/2024

PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021

REFORMA GERAL, AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE VESTIARIO, GUARITA, CENTRAL DE GAS GLP,
PASSARELA METALICA E REFORMA E CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DO
COLEGIO ESTADUAL DULCE COELHO DE SOUZA - ANGICO -TO.

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL DULCE COELHO DE SOUZA
Rua 04, n° 59, Praca Maria das Gragas Oliveira, Angico - TO - CEP: 77905-000.

PALMAS — TO, 21 de fevereiro de 2025
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1 PREFACIO

Este Projeto Bésico possui 0 conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacéo, elaborado com base nas indicages dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagéo do custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de execucéo, contém
0s seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

b) solugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacéo
ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo e de realizacéo das obras e montagem;

c) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
especificacOes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
eXecucao;

d) informacGes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagdes provisorias e condigdes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucéo;

e) subsidios para montagem do plano de licitagcdo e gestdo da obra, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos propriamente
avaliados.

Destinado a concorréncias de &mbito e divulgagdo nacional em projetos formalizados pela Secretaria da
Educacdo, por intermédio da comissdo de licitagdo do Governo do Tocantins indicada, o presente Modelo de Projeto
Basico destina-se a realizag8o de concorréncias publicas sob a modalidade descrita neste processo.

Destinado a contratacdo de Obras Civis, este Projeto Bésico é um documento de carater referencial, que tem por
objetivo instruir os 6rgdos executores a fim de tornar mais 4gil e eficiente o processo licitatorio, inclusive para Servicos
Decorrentes ou relacionados as obras civis, totais ou parcialmente custeadas com recursos do Governo do Tocantins.

Os procedimentos adotados adequam-se as normas do Brasil, conforme o disposto no Art. 6, inciso XXV da Lei
N° 14.133, de 01.04.21. Sua utilizacdo é recomendada aos 6rgdos e entidades executoras.

Seguird em anexo a este projeto basico todos os memoriais, planilhas, pareceres, projetos, pegas técnicas e documentos
necessarios a sua perfeita execug@o em acordo com o art. 6, Inc. XXIV alinea “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” ¢ *j”,
além da Lei 14.133/2021.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO - PROJETO BASICO E/OU EXECUTIVO;

ANEXO - MATRIZ DE RISCO;

MODELO 01- PROPOSTA FINANCEIRA

MODELO 02 - DECLARACAO DE CIENCIA E COMPROMISSO, DEVENDO SER APRESENTADO DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE OU, EM CASO DE PROCEDIMENTO PRESENCIAL, O ORIGINAL COM
RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO.

MODELO 03 - PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA, ELABORADA USANDO-SE DUAS CASAS
DECIMAIS, SENDO QUE O RESULTADO DA MULTIPLICACAO DO PRECO UNITARIO PELA QUANTIDADE
DEVERA SER EXATO, BEM COMO A SOMA DOS ITENS.

MODELO 04 - PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS (ORCAMENTO ANALITICO) DE TODOS
OS ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA. O REFERIDO ORCAMENTO ANALITICO DEVERA SER
NUMERADO OBSERVANDO A MESMA SEQUENCIA DOS ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA. NOS
ITENS COM DESCRICOES COINCIDENTES EMPRESA LICITANTE PODERA APRESENTAR A COMPOSICAO
DO PRIMEIRO ITEM DAS REPETICOES, TORNANDO-SE, NESTE CASO, OBRIGATORIA A CITACAO DA
NUMERAGCAO NOS DEMAIS ITENS.

MODELO 05 - PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI.

MODELO 06 - PLANILHA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS
MODELO 07- MODELO DE INDICACAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS TECNICOS E AUTORIZACAO
DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES COMO EQUIPE TECNICA DECLARANDO
DISPONIBILIDADE PARA EXECUQAO DOS SERVICOS; MODELO 08 - DECLARAC}AO DE CONHECIMENTO
DO LOCAL DOS SERVICOS.

MODELO 08 - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DOS SERVICOS
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2 DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS

Contratagdo, segundo a Lei 14.133/2021, de empresa especializada em construcéo civil e instalacdes elétricas, para a
execucao de obra referente a reforma geral, ampliagdo, construgdo de vestiario, guarita, central de gas glp, passarela
metélica e reforma e construcdo de cobertura da quadra esportiva do Colégio Estadual Dulce Coelho De Souza, rua 04, n°
59, Praga Maria das Gragas Oliveira, Angico - TO - cep: 77905-000, em conformidade com este projeto basico e seus
anexos.

3 DOS OBJETIVOS

As intervencdes visam fornecer um espago adequado, além de melhorar as condicOes fisicas minimas para o perfeito
funcionamento da escola, para maior conforto, funcionalidade e seguranca para toda a comunidade escolar.

4 FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Com base nas informagdes dos dados obtidos durante o levantamento realizado in loco, foi identificado que o0 COLEGIO
ESTADUAL DULCE COELHO DE SOUZA necessita de adequacdes e reformulagbes para melhorar suas condigdes
fisicas, com o objetivo de garantir um ambiente mais funcional e adequado as suas necessidades.

Diante das demandas identificadas e com vistas a atingir os objetivos propostos, faz-se imprescindivel a execugdo dos
projetos de adequacéo e reforma. As intervencgdes necessarias para atender a essas exigéncias envolvem as seguintes agdes:
reforma geral, ampliacéo, construcdo de vestiario, guarita, central de gas GLP, passarela metalica e reforma e construgdo de
cobertura da quadra esportiva.

Essas medidas sdo essenciais para garantir que a escola possa operar de maneira eficiente, segura e condizente com as
necessidades de seus usuérios.

5 DAS ESPECIFICACOES

A empresa contratada deverd executar a obra de acordo com as especificagdes contidas no projeto basico e memoriais
descritivos, orcamentos e demais projetos de arquitetura e engenharia complementares a este Projeto Bésico.

Todos os elementos representados nos projetos deverdo ser considerados para fins de elaboracédo de proposta financeira.
Antes de apresentarem suas propostas, as licitantes deverdo analisar os documentos técnicos de arquitetura e engenharia
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrerem em erros.

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecfes nos projetos, ndo poderdo constituir pretexto para cobranca de
“servicos extras” e/ou alteragdo na composicdo de precos unitrios, se a licitante vencedora ndo houver procedido pré-
guestionamento na fase de licitagdo.

Os precos deverdo ser propostos considerando-se a execugdo do objeto em Palmas - TO, incluidos os valores de quaisquer
gastos ou despesas com: instalagcbes de maquinas, equipamentos proprios e andaimes, aquisi¢do de ferramentas e materiais,
inclusive o seu transporte até o local de execugdo dos servigos, armazenamento e guarda, equipamentos de seguranca
individual e coletiva e providéncias pertinentes, assim como as despesas relativas a mdo de obra necessaria a tais
atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou
acessorios.

Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, a juizo da Fiscaliza¢do. H& a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes,
desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes neste Projeto Bésico quanto
a gualidade, resisténcia, aspecto e preco.

6 DO REGIME DE EXECUGCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO
ORCAMENTO.

Os servigos objeto deste projeto basico serdo executados de forma indireta pelo regime de empreitada por prego global.

O critério de julgamento: menor preco.

O modo de disputa: aberto.

O prego maximo estimado: R$ 3.360.326,09 (trés milhdes, trezentos e sessenta mil, trezentos e vinte e seis reais e nove
centavos).

7 DA DISPONIBILIZACAO DO projeto basico

O edital e seus anexos poderdo ser retirados, mediante recolhimento das taxas legais, diretamente perante a Comisséo
Permanente de Licitacdo localizada na Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12 Etapa, em Palmas,
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Capital do Estado do Tocantins ou, gratuitamente, através da péagina da Agéncia na internet por meio do endereco
eletrnico: https://www.t0.gov.br/ageto e https://pncp.gov.br/app/editais.

8 DA PARTICIPACAO NO CERTAME

8.1 Respeitadas as demais condi¢Bes normativas e as constantes deste Projeto Bésico e seus Anexos, podera participar
desta licitacéo, os interessados que atendam as exigéncias do edital e seus anexos.

8.2 Os interessados deverdo atender as Resolugdes CONFEA N° 1134 DE 28/10/2021 e a Lei n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010 do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

8.3 Nao poderd participar direta ou indiretamente desta licitagdo:

8.3.1 Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu subsidios para elaboragdo deste;
8.3.2 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangdo que Ihe foi imposta;

8.3.3 O item 8.3.2 também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica da licitante.

8.4 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que dele seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitagao.

8.5 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

8.6 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5(cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condicfes analogas as de
escravo ou por contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista.

8.7 Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

8.8 A participacdo de Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacdo judicial, recuperagdo
extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporagdo, esta condicionada a apresentacéo de certiddo negativa de
recuperacéo judicial, comprovagdo de capacidade econdmico-financeira bem como os requisitos de qualificagdo técnica.
8.9 Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Projeto Bésico;

8.10 Empresa submissa a concurso de credores;

8.11 Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da SEDUC/TO ou responsavel pela licitagdo ou empregado
contratado pela Administracéo.

8.12 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o Licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servi¢os necessarios.

8.13 A participacdo na presente licitagdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e condigdes
constantes deste Projeto Basico e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor
e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do

processo.
9 DO CONSORCIO
9.1 N&o sera permitida a participacéo de pessoa juridica organizada em consdrcio.

A vedagdo quanto a participacdo de consércio de empresas no presente procedimento licitatério ndo limita a
competitividade.

A participacdo de consodrcios é recomendavel quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, o que nao
seria 0 caso do objeto sob exame.

N&o ha nada que justifique a participacdo de empresas em consorcios no objeto em apreco. Ele ndo se reveste de alta
complexidade, tampouco é servigo de grande vulto econdmico, ou seja, o edital ndo traz em seu termo de referéncia
nenhuma caracteristica propria que justificasse a admissao de empresas em consorcio.

A admissdo de consércio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econdmico atenta contra o principio da
competitividade, pois permitiria, com o aval da Administracdo Pudblica, a unido de concorrentes que poderiam muito bem
disputar entre si, violando, por via transversa, o principio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela
Administracéo.

10 DA SUBCONTRATAGAO

Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar partes
da obra, do servi¢co ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122, §2° da Lei 14.133/2021 desde que
previamente autorizada pela SEDUC/TO.

A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade
técnica da obra ou do servico prestado.
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A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacéo,
com apresentacdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagdo, que deve corresponder & exigida para
habilitagdo nesta licitagdo.

A documentagdo apresentada serd analisada pela Administragdo, incluindo parecer técnico da fiscalizacéo, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos.

A CONTRATADA originaria deve submeter & apreciacgdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratagdo, com apresentacéo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagéo, que deve corresponder a
exigida para habilitagdo nesta licitagdo.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante
0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagBes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente pablico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo
constar expressamente do edital de licitacéo.

11 DA CLAUSULA ANTIFRAUDE E CORRUPCAO

A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagéo, o
mais alto padrdo de ética durante todo o processo de contratacdo e de execug¢do do objeto contratual.

Para efeitos desta clausula:

“praticas de corrupgdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a inten¢ao
de influenciar de modo indevido agéo de outra parte.

“pratica fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissdo de falsificagdo, inclusive falsidade ideoldgica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencéo de evitar o cumprimento de uma obrigacéo;

“pratica colusiva”: significa uma combinacéo entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as ac¢Ges de terceiros.

“pratica coercitiva™: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua
propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢des de uma parte;

“pratica obstrutiva &”:

Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigagdes ou fazer declaracdes falsas a investigadores,
com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo sobre alegacfes de uma pratica de corrupcdo, fraude, coergéo
ou colusdo; e/ou ameagar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que seja de seu
conhecimento em relacdo a questdes relevantes para a investigacdo, ou para impedir que recorra a investigagdo ou a
conduza, ou,

Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspe¢do e auditoria do Poder Publico.

O CONTRATANTE rejeitard uma proposta de adjudicagdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma direta
ou por meio de um agente, em prética corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao contrato em
questéo.

O CONTRATANTE declarara viciado o processo de licitacdo e pode cancelar a parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante o processo de licitacdo ou implementacdo do contrato em questdo, sem que a CONTRATADA tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias a0 CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de sua
ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente 0 CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

Se algum funcionério da CONTRATADA tiver envolvimento em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante a licitacdo ou durante a execugdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da equipe
imediatamente.

A CONTRATADA deverd permitir, e fard seus subcontratados e sub consultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

A CONTRATADA deve observar com atengdo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a impedir
materialmente o exercicio de inspe¢do do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma pratica proibida e sujeita a resciséo do contrato;

12 DO VALOR ESTIMADO

O valor estimado é de R$ 3.360.326,09 (trés milhdes, trezentos e sessenta mil, trezentos e vinte e seis reais
e nove centavos), o orcamento estimativo foi elaborado em maio/2025, baseados na tabela de precos de servicos e (ou)
insumos, publicados mensalmente pela Caixa Econdmica Federal, Sistema SINAPI de abril/2025, os precos ndo
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localizados no SINAPI foram obtidos através das composicdes de preco unitério, baseados nos custos de pesquisa de
mercado e insumo do SINAPI, nos termos do Art. 23, 8 2°, incisos | a IV da Lei 14.133/21. A planilha de or¢amento
detalhado do custo global da obra (conforme Art. 6°, XXV, alinea f, da Lei 14.133/21), cronograma, projetos e memorial
descritivo serdo disponibilizados por meio de link citado acima e podem ser retirados no Departamento de Licitagdo — CPL.
O Edital e copias adicionais como o Estudo técnico preliminar, Projeto basico de Obra, Anexo do Projeto Basico, Projetos
Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria sintética, Cronograma Fisico-Financeiro, Composicdes, Pesquisas
de Prego/Cotagdes, Memorial de Calculo do Orgamento, Célculo de BDI e Anotagdes e/ou Registros de Responsabilidades
Técnicas, serdo divulgados em sitio eletronico oficial na mesma data de divulgagdo do edital, conforme Art. 25, § 3° da Lei
14.133/21.

Ocorrendo o processo de licitacdo por meio digital, a proposta vencedora e os documentos complementares deverdo ser
enviados ao agente de contratagdo ou comissdo de contratacdo no prazo minimo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, ap6s o encerramento da etapa de envio de lances em sessdo publica, conforme estabelecido no Art. 119, §2°, do
Decreto Estadual n° 6.606/2023.

Excepcionalmente, caso o processo licitatdrio ocorra presencialmente, a proposta vencedora e 0s documentos
complementares deverdo ser entregues ao agente de contratagdo ou comissdo de contratacdo nos termos estabelecidos pelo
edital.

Os interessados poderdo obter maiores informac6es no mesmo endereco.

13 DO BDI

Conforme determinacéo do Art. 23, § 2° da Lei 14.133/21 e do Art. 9°, do Decreto 7.983, de 08 de abril de 2013, bem como
do Art. 288 do Decreto Estadual n° 6.606/2023, o preco global de referéncia seréd o resultante do custo global de referéncia
acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, no minimo:

. Taxa de rateio da administracéo central;

Il.  Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalissima que
oneram o contratado;

I1l.  Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV. Taxa de lucro.

V. Evedadaainclusio de IRPJ e CSLL no custo da obra, inclusive no BDI.

A bonificacéo e despesas indiretas (BDI) devera compreender o LUCRO (beneficio) e as demais despesas indiretas, aqui
entendidas aquelas que ndo possam ser especificadas unitariamente, tais como:

a) CUSTO COM A ADMINISTRAGCAO CENTRAL;

b) DESPESAS EVENTUAIS (greves, feriados ndo previstos, falta momentanea de material, acidentes inerentes a
prépria atividade de construgdo, etc., ou seja, que tenham conotacao de taxa de risco da construtora);

c¢) DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS (impostos, licengas, alvaras, seguros, caugdes, registros, placas legais,
ART, etc.;

d) CUSTO FINANCEIRO (para fazer face ao desembolso antecipado de despesas).

O percentual do BDI adotado como parametro por esta Secretaria é de 29,00% (vinte e nove inteiros por cento), conforme
orientacdo do Tribunal de Contas da Unido (TCU) por meio do Acorddo n° 2.622/2013 e Acordao n° 2369/2011, devendo a

empresa apresentar sua composicdo detalhada e seu BDI.

Para a composicdo do BDI sugerimos a utiliza¢do da seguinte formula:
(1+AC+S+G+R)*(1+DF)=(1+1)

BDI =
(1 - IS5 —PIS — COF — CPRB)
14 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
14.1 No momento da apresentacdo da proposta, os interessados deverdo apresentar comprovante do recebimento do

valor de 1% do valor estimado da presente contratacdo a titulo de garantia da proposta, podera ser prestado nas
modalidades do artigo 96 da Lei 14.133/2021. A garantia devera estar em nome da Secretaria da Educacéo do Estado do
Tocantins, inscrita no CNPJ: 25.053.083/0001-08, devendo possuir vigéncia minima equivalente ao prazo de validade da
proposta.

14.1.1  Observar o momento e condi¢Ges da apresentacdo da garantia de proposta descrita no item 4.8 deste edital.
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14.2 O valor recolhido serd devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de 10(dez) dias Uteis,
contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.
14.3 O valor integral referente a garantia da proposta serd executado no caso de recusa em assinar o contrato ou ndo

apresentacéo dos documentos para a contratagdo e/ou licitagéo.

14.4 A néo apresentacdo da garantia da proposta configura auséncia de requisito de participagdo, com a consequente
desclassificacdo da proposta e exclusdo do licitante do certame.

14.5 Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda especificamente com as condicdes
estabelecidas neste Projeto Basico;

14.6 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

14.7 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos servicos, apurados
mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formagao de Precos, conforme anexo deste Projeto Basico;
14.8 A Licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com 0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacéo.

14.9 Caso 0 eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da
contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizacéo, se necessario e cabivel, de adequacéo contratual
do quantitativo necessario.

1410 A empresa € a Unica responsavel pela cotacdo dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel
com o regime tributdrio a que se submete, serdo adotadas as orientacBes a seguir: cotacdo de percentual menor que o
adequado: o percentual serd mantido durante toda a execugdo contratual; cotacdo de percentual maior que o adequado: o
excesso sera suprimido, unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou redugdo, quando da
repactuacdo, para fins de total ressarcimento do débito.

14.11 A apresentagdo das propostas implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢fes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Bésico, assumindo o proponente 0 compromisso de executar 0s Servigos nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execug¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

14.12  Os licitantes devem respeitar 0s precos maximo, global e unitario, estabelecidos no orcamento da Administracéo.
1413  E vedada a aceitagio de precos unitarios acima dos previstos no orcamento da Administrago.

14.14 A empresa licitante vencedora deverd apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido no edital, a qual
devera ser composta, obrigatoriamente, pelos seguintes documentos, sob pena de desclassificagdo:

14.14.1 Proposta financeira— MODELO 01 em anexo.

14.14.2 Declaragdo de Ciéncia e Compromisso, devendo ser apresentado documento assinado digitalmente ou, em caso
de procedimento presencial, o original com reconhecimento de firma no Cartério - MODELO 02 em anexo.

14.14.3 Planilha orgamentaria sintética, elaborada usando-se duas casas decimais, sendo que o resultado da
multiplicacdo do preco unitario pela quantidade devera ser exato, bem como a soma dos itens — MODELO 03 em anexo.
14.14.4 Planilha de composigdo de custos unitarios (or¢gamento analitico) de todos os itens da planilha orgamentaria.
O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha or¢camentéria.
Nos itens com descri¢Bes coincidentes a empresa licitante podera apresentar a composi¢do do primeiro item das repeticoes,
tornando-se, neste caso, obrigatdria a citacdo da numeragdo nos demais itens — MODELO 04 em anexo.

14.145 Planilha de composicéo analitica do BDI — MODELO 05 em anexo.

14.14.6 Planilha de composigédo dos encargos sociais de horistas e de mensalistas — MODELO 06 em anexo.

14.14.7 Cronograma fisico-financeiro da empresa — conforme cronograma fisico-financeiro da Administragdo Publica
em anexo.

14.14.8 Curva ABC de Servicos e de Insumos onde os servicos/insumos na Faixa A correspondem a 80% do valor da
demanda, os servigos/insumos na Faixa B e correspondem a 15% do valor da demanda ou consumo; e 0s Servigos na Faixa
C e correspondem a 5% do valor de demanda ou consumo.

14.15 A ndo apresentacdo de qualquer das planilhas e composi¢cbes mencionadas anteriormente acarretara em
desclassificacdo do licitante.

15 DA QUALIFICAGAO TECNICA E OPERACIONAL DA LICITANTE E DO PROFISSIONAL

15.1 Das consideragdes iniciais:

15.1.1 Declaracdo formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para execucao da Obra/Servigo de que
trata 0 objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢Bes de uso por ocasido de sua utilizagdo. Esses
equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela SEDUC/TO, por ocasido de sua utilizagdo e sempre que necessario.
15.1.2 Atestado de visita emitido pela SEDUC/TO, em nome da Licitante, de que ela, preferencialmente, por intermédio de
integrante do seu quadro de Responsaveis Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as obras/servigos, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execu¢do dos mesmos até o dia da
realizacdo do certame.
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15.1.3 A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario apresentar em substituicao
ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei , que tem pleno
conhecimento das condices e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total
RESPONSABILIDADE por esta declaracéo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado,
quaisquer alteragBes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

15.1.4 A Licitante devera apresentar certiddo de capacidade técnico-profissional dos profissionais indicados compativeis
com o objeto da licitagdo, conforme descrito no Projeto basico.

15.1.5 A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional compativeis com o objeto da licitagéo,
conforme descrito no Projeto basico.

15.1.6 Os atestados e/ou certiddes deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado contratantes dos
servigos com vistas do Conselho Regional Competente e acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico
(CAT) expedidas por aqueles Conselhos.

15.1.7 Nos referidos atestados e/ou certiddes devera constar o nome do profissional indicado e a fungdo desempenhada
(para fins de capacidade técnico-profissional), o nimero do contrato, nome do contratado, do contratante e a discriminagéo
dos servicos e quantitativos executados.

15.1.7 Deveréa constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, ou da certiddo expedida pelo
Conselho de Classe competente, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servicos, local de execucao,
nome do responsavel técnico, seu titulo profissional e nimero de registro no Conselho de Classe competente.

15.1.8 Entende-se, para fins deste Projeto béasico, tendo como objeto obras de engenharia, em conformidade com a Lei n°
5.194/1966, que regula o exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto e agronomo, estabelece que toda pessoa juridica
que presta servicos em areas técnicas deve possuir registro no sistema Confea/Crea e contar com um profissional habilitado
vinculado ao quadro técnico da empresa, portanto considera-se como pertencente ao quadro permanente:

1. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

2. Diretor: copia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da ata de elei¢éo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima.

3. Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em
vigor;

4. Responséavel Técnico: cdpia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente da sede ou filial da

licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

d1) Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou

d2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou

d3) Contrato social ou Gltimo aditivo se houver; ou

d4) Contrato de prestacdo se servigo futuro para a realiza¢do do objeto da licitagdo, sem vinculo empregaticio.

5. Profissional contratado: contrato de prestacdo de servigo ou contrato de prestagdo de servigco futuro para a
realizacdo do objeto da licitacdo.

15.1.9 N&o serdo admitidas certiddo e/ou atestado que néo for emitido pelo contratante principal do servico.

15.1.10 Em se tratando de consorcio, 0s DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser apresentados em relacio & cada
empresa consorciada.

15.1.11 Na hipétese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada, serdo requeridos e analisados a
proposta e os documentos de habilitacdo do licitante subsequente, por ordem de classificacéo.

15.1.12 A hipotese que trata o subitem anterior poderd ser realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma licitante
habilitada, sempre observando que sua proposta devera estar abaixo do orcamento referencial da SEDUC/TO, sendo a
Comissédo de Contratagdo responsavel por negociar uma proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

15.1.13 Nos termos do Art. 67 da Lei 14.133/2021, deve-se apresentar documentagdo comprobatdria relativa a qualificacdo
técnico-profissional e técnico-operacional, sendo estes:

6. Certidao de registro, da empresa licitante e do responsavel técnico indicado, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristica semelhante, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no qual estejam vinculados, nos moldes do Art. 67,
incisos | e V da Lei 14.133/21. As certiddes deverdo ter suas legitimidades confirmadas.

7. Comprovagdo, por parte do LICITANTE, de capacitacdo técnico-profissional através certides ou atestados,
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, demonstrando possuir em seu quadro permanente
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que demonstrem capacidade
operacional na execucdo de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ou
Declaracdo de Contratagdo Futura especifica para o Certame (Assinado pelo contratante e pelo profissional indicado,
devendo ser apresentado documento assinado digitalmente ou, em caso de procedimento presencial, o original com
reconhecimento de firma no Cartorio) , limitadas as parcelas de maior relevancia do objeto de licitacéo.

8. Declaracédo formal de disponibilidade da equipe técnica especializada que se responsabilizara pelos servigos constantes

do objeto deste projeto, devendo constar desta relacdo todos os profissionais que serdo os responsaveis pela obra, bem
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como declaragéo de disponibilidade de instalages e de aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo da obra,
nos termos do Art. 67, 111 da Lei 14.133/21.

9. Declaracéo de que a licitante tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do servico e
ao local de sua execucéo, assumindo total responsabilidade por esse fato, nos termos do Art. 67, VI, da Lei 14.133/21.

10. Declaragdo de que a empresa terd em seu quadro de colaboradores Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, Engenheiro
Eletricista e/ou Eletrotécnico, que sera(do) o(s) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO durante a execugdo do contrato.

11. A comprovagéo da responsabilidade técnica do profissional indicado devera ser feita por intermédio do Atestado de
Capacidade Técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente conferido pelo CREA ou
CAU, acompanhado da respectiva CAT (Certidao de Acervo Técnico).

12. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a licitante tenha executado, para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, em quantidades
minimas de 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia, conforme Art. 67, § 2°, da Lei 14.133/21. Para fins
de comprovacdo da veracidade dos atestados, 0s mesmos deverdo estar acompanhados dos seguintes documentos: CAT
com Registro do Atestado, ou Atestado de Capacidade Técnica acompanhado de Contrato de Prestacdo de Servico, Notas
fiscais emitidas pelo contratado em favor do contratante e ART/RRT do profissional técnico responsavel pela referida obra
contratada.

13. Devera(ao) constar, do(s) atestado(s) de capacidade técnico operacional, ou da(s) certiddo(fes) expedida(s) pela
entidade profissional competente, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de
execucdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsével(is) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) na entidade profissional competente; especifica¢des técnicas dos
Servicos e 0s quantitativos executados.

14. As parcelas de maior relevancia técnica e de valores significativos correspondem a 30% (cinquenta por cento) ou mais
do valor previsto para o respectivo item do objeto. As parcelas de maior relevancia da Obra tém as seguintes caracteristicas:

Item Caracteristicas Unid. Quant.
POSTO DE TRANSFORMAQAO DE ENERGIA 150KVA 34,5KV
1 - REDE COMPACTA - INCLUSO POSTE, FERRAGENS E UN 1,00

ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
2 CHAPAS METALICAS, PINTURA TIPO ZARCAO E ESMALTE KG 7.758,45
SINTETICO, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, H = 7 CM.
4 INCLUSO PREPARO DE BASE, CAMADA DE BRITA,LONA M2 359,14
PLASTICA E ACABAMENTO POLIDO

M2 4.402,02

A exigéncia de comprovagdo de qualificacdo técnica justifica-se em razdo da necessidade de verificar a capacidade técnica
das empresas proponentes para execuc¢do do objeto da licitagdo, para isso é realizado um estudo para definir os itens de
maior relevancia, os quais devem apresentar valor significativo e complexidade técnica.

Os itens de valor significativo séo selecionados com base na curva ABC da planilha orcamentdria, dentre eles é identificado
o0s itens que apresentam maior complexidade técnica para ser executado, tornando necessario que a empresa possua
profissional habilitado devidamente registrado no conselho profissional competente, e possuir atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes.

16 DO PRAZO PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E DO CONTRATO

16.1 O prazo para a execucdo dos trabalhos serd de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de
Servigo pela Secretaria Estadual da Educacéo.
16.2 O contrato tera validade de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do respectivo termo.

16.3 O prazo para inicio da obra sera de 5 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura da Ordem de Servico expedida
pela Secretaria Estadual da Educacéo.
16.4 O prazo de execugdo e vigéncia do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei.
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17 DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA ACIDENTE DE
TRABALHO

17.1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execucéo da obra, o qual
devera cobrir eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros
de projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

17.2 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos
que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execucéo da obra.
17.3 A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item

anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execugdo a obra, correndo por
sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apoélice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho
previsto no art. 7°, XXVIII, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n® 8.212/91 e n° 8.213/91.

17.4 Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucéo, a ndo apresentacdo de das apdlices de
seguro, contra riscos e engenharia e coletivo contra acidente de trabalho, que podera dar ensejo a rescisdo da avenga, sem
prejuizo da aplicagdo de sancao pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

18 DA GARANTIA DE EXECUGAO

18.1 Como garantia da execu¢do plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a empresa Contratada
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com validade para todo o periodo de
execucdo dos servigos, devendo ser renovada a cada prorrogacdo efetiva do contrato.

18.2 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro garantia ou fianga bancaria. Caberd a empresa CONTRATADA
optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no §1° do Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, devera ser durante a execucgdo do contrato, devendo ser
renovada quando houver prorrogacdo contratual nos termos do art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de
acréscimo previsto no art.125 da Lei n.14.133/2021.

18.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:1.1

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

18.4.2 Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
18.4.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA,

18.4.4 Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA.

18.5 SEGURO-GARANTIA — entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros:

18.5.1 O seguro-garantia e suas condigdes gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP n.661, de 11 de abril de 2022 e
Seus anexas;

185.2 A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp”.

18.5.3 O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais para contemplar a Cobertura Adicional de Ac¢Ges
Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo a obra.

18.6 O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas;
18.6.1 Para a apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro garantia, sera facultado o
prazo de 01(um) més, contados da data da homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da

garantia.

18.7 A garantia em dinheiro (caugdo) devera ser efetuada, mediante depdsito em conta especifica, com corre¢do
monetdria a crédito da CONTRATANTE.

18.8 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagcdo de multa de 0,5% (cinco

décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o méaximo de 2% (dois por cento).

18.8.1 O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art.137 da Lei n.14.133/2021.
18.9 Caso a opc¢do seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este devera conter valor de mercado
correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Estadual, constando entre aqueles previstos em
legislagdo especifica. Além disso, devera estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidacéo e custddia,
nos termos do art.61 da Lei complementar n.101 de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo
ofertado, caso verifique a auséncia desses requisitos.

18.10  No caso de garantia na modalidade de carta fianga, devera constar da mesma expressa rendncia pelo fiador, aos
beneficios do art.827 do Cddigo Civil de 2002.

18.10.1 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.
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18.11 A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou ap6s a sua
extincéo por culpa exclusiva da Administra¢do e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

18.12 A apdlice de seguro deve expressar a SEDUC/TO como SEGURADO e especificar claramente o objeto do
seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula.

18.13  Respeitadas as demais condig¢Bes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos, a garantia serd liberada ap6s a
integral execugdo do Contrato, desde que a Licitante Contratada tenha cumprido todas as obrigacdes contratuais.

19 ALTERAGCOES CONTRATUAIS

19.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

19.2 A CONTRATADA concorda que a adequacdo do projeto que integrar o edital de licitagdo e as alteracdes
contratuais sob alegacéo de falhas ou omissbes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificacfes, memoriais e
estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderédo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato
conforme Art. 13 inc Il da do decreto 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art.
125 da Lei n® 14.133, de 2021.

19.3 Para fins de aditivos estabelece-se que s6 serdo objetos de analise de aditivos servicos de materialidade relevante,
para tal especificacdo de relevancia sera utilizado a curva ABC de servicos a qual serdo considerados relevantes apenas o0s
servigos constantes na curva A. No contexto de um orgamento de obras, a curva ABC é uma técnica utilizada para
classificar os itens de despesas de acordo com sua importancia financeira no projeto. Os itens sdo agrupados em trés
categorias: A, B e C, de acordo com o seu impacto financeiro. A: 80% do valor dos servigos; B: 15% do valor dos
servicos; C: 5% do valor dos servigos.

19.4 Para fins de aditivos, a diferenca financeira (quantidade apurada x valor unitario) apurada no servico deve ser
igual ou superior ao valor financeiro correspondente ao percentual de risco declarado na composic¢éo do BDI, multiplicado
pelo valor total do grupo de item da planilha. Considera-se o grupo de item apenas 0s primarios, ou seja, ndo se consideram
0s subgrupos. Caso haja grupo de itens iguais em locais diferentes na planilha, os valores dos mesmos deverdo ser somados
para fins de célculo.

19.5 Para procedimentos para analise de pleito de alteracdo contratual para acréscimo de quantidades devido a erro de
projeto usar-se-& a Nota Técnica 01/2015 — SEA estabelecido pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura do Ministério
Publico Federal

20 GARANTIA DOS SERVICOS

20.1 A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05(cinco) anos, a contar a partir do
primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

20.2 A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢des de uso, sem
qualquer 6nus ou custo operacional paraa CONTRATANTE.

20.3 A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizagdo da manutencdo corretiva dos servigos pela propria
CONTRATADA.

204 Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servigos
prestados, compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

205 Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparacdo ou substituicdo dos servigos que apresentarem vicio
ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da
notificacéo.

21 DA FISCALIZACAO

211 O(s) fiscal(is) do contrato sera(d0) nomeado oportunamente, nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133, de
01 de abril de 2021; e, com base no art. 13, inciso X, da Instru¢cdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008.
21.2 A fiscalizacdo dos servicos sera exercida exclusivamente pelos engenheiros e/ou arquitetos da Diretoria de Obras
— SEDUC/TO.

21.3 A Fiscalizac#o fica assegurado o direito de:

a)  Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificagdes;

b)  Rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra;

c) E facultado ao fiscal a verificacdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfei¢do da obra, do servico ou do fornecimento;

d) Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribui¢des sociais a Previdéncia Social dos
trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto contratado;

e)  Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na execugdo do
objeto contratado;

f)  Solicitar a CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execugdo do objeto
contratado.
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214 A presenga da fiscalizacdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada.

215 A empresa contratada sera obrigada a facilitar a fiscalizagdo o acesso aos materiais e servigos em execucdo,
facultando & mesma a inspecdo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados 0s materiais,
equipamentos e documentagéo.

21.6 A fiscalizacdo caber4, ainda:

a) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no projeto basico;

b) Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a composicéo, qualidade, garantia e
desempenho requeridos pelas especificacdes técnicas.

21.7 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5(cinco) anos da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construcdo e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo, pela
correcdo, pela reconstrucéo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida Gtil do projeto de cada estrutura.

22 DO GESTOR DE CONTRATO

22.1 O Gestor do contrato sera nomeado oportunamente, nos termos do art. 27 e 27 do Decreto Estadual n® 6.606/2023;
com base no art. 13, inciso X, da Instrugdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008 e Instru¢do Normativa
TCE/TO n°001/2010, de 24 de fevereiro de 2010.

22.2 O Gestor de contrato sera nomeado oportunamente, nos termos das legislagBes pertinentes, pela Secretaria da
Educacdo (DECRETO NO 6.749, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.).

22.3 O Gestor de contrato deve ser um profissional da Secretaria da Educa¢do (SEDUC), engenheiro ou arquiteto com
regulamentacdo nos devidos conselhos profissionais.

22.4 Atribuicoes relativas ao gestor de contrato:

22.4.1 Estabelecer comunicagdo formal com a contratada visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado;

22.4.2 Coordenar, comandar e acompanhar a execucéo do contrato agindo de forma proativa e preventiva;

22.4.3 Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados;

22.4.4 Solicitar formalmente a contratada a corre¢do de pendéncias constatadas na execugao do contrato;

22.4.5 Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de
Acompanhamento e Fiscaliza¢do do Contrato. A reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela
elaboragdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;

22.4.6 Emitir ordem inicial de servico e autorizar implantacdo do contrato no sistema de controle de contratos;

22.4.7 Intervir e adotar providéncias na identificacdo de qualquer tipo de inconformidade, incluindo atrasos no atendimento
de pendéncias anteriormente solicitadas;

22.4.8 Realizar a atualizagdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestdo do contrato, com
apoio da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato;

22.4.9 Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao do objeto
contratado;

22.4.10 Analisar e conduzir processo com solicitacdo de repactuacdo do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supressdo de metas, interrupcdo de servigos, prorrogacéo de prazo ou encerramento unilateral;
22.4.11 Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores empenhados e ja
pagos;

22.4.12 Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as ddvidas ou questionamentos feitos pela fiscalizacdo e
pela contratada;

22.4.13 Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade.

23 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

23.1 Fiscalizar a execucdo da obra e servicos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras da SEDUC/TO,
REPRESENTANTE DA ADMINISTRACAO, especialmente designado, permitida a contratacio de terceiros para assisti-
lo e subsidia-lo de informac@es pertinentes a essa atribuigdo.
23.2 A Contratante, por forga da legislagdo vigente e por orientacdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, na forma
do acérdao 2296/2012, nas suas contratacdes, devera verificar durante a fase de habilitagdo das empresas, a existéncia de
registros impeditivos da contratacdo nos seguintes sistemas:

a) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF.

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS.

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, do Conselho Nacional de
Justica - CNJ.

d) Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS.

23.3 Podera ser exigido a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfeigdo da obra, do servico ou do fornecimento.

234 Orientacdo da execugdo do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a

CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.
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235 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribuicGes
previdencidrias. Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucdo, o ndo recolhimento das
contribuigBes sociais da Previdéncia Social, que poderad dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de
sancédo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

23.6 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucdo da obra, ou servigo objeto dessa licitagdo. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execugdo, 0 ndo recolhimento das contribuicdes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo & rescisdo da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

23.7 O representante da administracdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, podera solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e 0s entregues a
Administracdo com o objetivo de verificar se os dep6sitos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos
o0s empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acérddo 1214 TCU.

23.8 Fiscalizar a execucdo da obra e servigos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras ou terceirizados
contratados pela contratante.

23.9 O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucéo
do contrato, determinando o que for necesséario a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

23.10  Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servi¢o), o
CONTRATADO, a ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execucdo dos servigos, eventuais imperfei¢ces no
curso da execucgdo dos servicos, fixando prazo para sua corregao.

23.11  Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas
providéncias.

23.12  Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

23.13 Responder ao contratado no prazo de até 30 dias o pedido de repactuacdo de precos, o indice adotado para a
afericdo sera o indice Nacional de Custo da Construgdo -M (INCC-M).

23.14  Efetuar o pagamento até 30 dias apds apresentacdo da medigdo aferida, da entrega da nota fiscal e das certiddes
de regularidade fiscal.

24 DAS OBRIGAGCOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

24.1 A adjudicatéria terd o prazo de até 5 (cinco) dias, apds formalmente convidada, para assinar o Contrato;

24.1.1 Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o
seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela SEDUC/TO.

24.2 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SEDUC/TO caracteriza o
descumprimento total da obrigacéo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

24.3 A contratada devera implantar o Programa de Integridade.

24.3.1 A implantacdo do Programa de Integridade no &mbito da pessoa juridica que ndo apresentar programa no momento
da assinatura do contrato dar-se-& no prazo de 180(cento e oitenta) dias corridos, a partir da celebragdo do contrato.

24.3.2 Para efetiva implantacdo do Programa de Integridade os custos/despesas resultantes correrdo a conta da empresa
contratada, ndo cabendo ao 6rgdo contratante o seu ressarcimento.

244 A produgdo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade da contratada.

245 A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitacéo, para os servidores ou empregados do 6rgéo.

24.6 Do contrato, regulado pelas instrugdes constantes deste Projeto basico e seus anexos decorrem obrigagdes,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos servicos objeto desta licitagao.

24.7 Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda documentacéao relativa a obra sdo complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro serd considerado especificado e
valido.

24.8 A CONTRATADA deverd manter as condi¢des de habilitacdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio
do local da prestacéo do servigo, durante a execugdo do contrato, observando a legislacéo tributaria vigente.

24.9 O contrato compreenderd a totalidade dos servigos, baseado na relagdo de pregos propostos pela Licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificacoes.

24.10 A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servigo, para representa-lo na
execucdo do contrato.

24.11 A empresa contratada deverd instalar e manter, sem 6nus para a SEDUC/TO, no canteiro de obras, um escritdrio
€, 05 meios necessarios a execucdo da fiscalizagdo e medigdo dos servigos por parte da administragao.

24.12 A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento de acordo com os modelos
adotados pela SEDUC/TO, que deverdo ser fixados em local apropriado, enquanto durar a execugdo dos servicos.

24.13 A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SEDUC/TO e no interesse da seguranga dos usuarios
da rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servigo e de outros dispositivos de seguranga a
seus empregados, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas da SEDUC/TO ou DNIT, da
ABNT e do Ministério do Trabalho.

24.14 O Contratado deverd manter no Canteiro de Obras, o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou a
Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART).

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 26/06/2025 13:36:51.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 0A856279020DABD7 | SGD:2025/38969/036097




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

T
AIGETO rocanmns | ¢ *

24.15  Na presente contratacdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as condigdes atuais
do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢des de licenciamento, qualidade e quantidade
de material de jazida e de pedreiras indicadas no projeto.

24.15.1 A auséncia de questionamentos sobre possiveis inconsisténcias sobre os materiais de jazida e de pedreiras indicadas
no projeto, implicard aceitagéo tacita da contratada, de que ele arcard com os custos do aumento da Distancia Média de
Transporte para busca do material em outra fonte pétrea, seja qual for o motivo.

2416  E obrigacdo da Contratada observar as disposicdes contidas no Edital, em especial a obrigacio de revisar a
planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, os projetos e demais pegas técnicas e questionar nos prazos fixados.
24.17  Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relacdo da equipe técnica que executara a obra,
composto por no minimo um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro Civil e/ou um Arquiteto, um encarregado ou mestre de
obras e um administrador do canteiro. Junto a relacdo da equipe deverd ser apresentado o endereco para correspondéncias
eletrdnicas, e-mail, e os numeros de telefones celulares.

24.18 A CONTRATADA num prazo de até 10 dias ap6s a Ordem de Servico devera apresentar & Fiscalizacdo a
Planilha de Levantamento de Servico PLS, para aprovagdo e posteriormente efetuar as Medigoes.

2419 A CONTRATADA deverd manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execucdo do contrato.

2420 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou
em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

2421 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracéo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

2422 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, o ndo recolhimento das contribuices sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. Il e Il da Lei
14.133/2021

24.23 A CONTRATADA ¢ obrigada a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo. Serd imputada Multa
de 0,5% do contrato o ndo cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. 1l da Lei 14.133/2021.

24.24  Empregar todos os materiais necessarios a execugao da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes,
responsabilizando-se pela reposi¢do dos materiais danificados em virtude da ma execugdo dos servicos, incluindo aqueles
que deverdo ser refeitos.

24.25 A CONTRATADA devera adequar sem dnus ao contrato, a execugdo da obra e seu cronograma, quando de obras
em escolas em funcionamento, de forma a impactar o minimo possivel 0 bom andamento das aulas, essa adequagao sera
feita com a orientagdo do fiscal de obras.

2426  Em se tratando de obras para aprovagdo em 06rgdo externo, TODOS os materiais utilizados deverdo ser
homologados pela concessionéria local; devendo a CONTRATADA verificar a relagao no site da concessionaria.

24.27  Todos os materiais para a execugdo da obra deverdo ser de boa qualidade e quando existente utilizar produtos e
equipamentos que comprovadamente favorecam a reducdo de consumo de energia e de recursos naturais, conforme Art. 45
inc 111 da Lei 14.133/2021.

24.28  As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo por conta da CONTRATADA
até o recebimento definitivo da obra.

24.29  As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operarios contratados,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

2430 O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

2431  As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizacdo da obra serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

24.32  As despesas referentes a copias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.

24.33 A CONTRATADA devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro.

24.34  Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios
no decorrer das diversas etapas do servico, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do
Trabalho.

24.35  Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servigos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n® 3214
do Ministério do Trabalho.

24.36  Cumprir as legislagdes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranca e
medicina do trabalho, diligenciando para que ndo haja risco de paralisagcdo dos servicos.

24.37  Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execugdo dos servigos.

24.38  Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas
de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protegao
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ambiental, fazendo, inclusive, a remogao dos entulhos e dando a destinacdo final ambientalmente adequada, conforme Art.
45 inc | da Lei 14.133/2021

2439  Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificagdo da empresa e com os devidos
equipamentos de higiene e seguranga do trabalho.

24.40  Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e fungdo;

2441  Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacéo técnico-profissional deverdo participar da obra
ou servigo objeto da licitacdo, admitindo a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administracéo;

24.42  Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execugdo dos
servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados;

24.43  Substituir o produto ou refazer os servicos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, apds a entrega e aceite, durante o
prazo de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricacdo ou quaisquer outros que, reincidentes em nimero igual ou
superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha
contribuido, por agdo ou omisséo, a Secretaria.

24.44  Providenciar, as suas custas, o registro do servi¢o no INSS e nos demais drgéos que exigem.

24.45  Executar o servico incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrbes
estabelecidos em projeto e memorial de especificagdes, e toda e qualquer mao de obra, inclusive a especializada,
necessarias a execugdo dos servicos.

24.46  Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacdo da obra.

24.47  Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas
no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.

24.48  Executar sob sua responsabilidade todas as instalagBes provisdrias necessarias, alojamentos, refeitorios,
depdsitos, escritério para fiscalizagdo e administracdo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos
Servigos.

24.49  Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputével e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos
contratados.

2450  Providenciar a aprovagdo, junto aos érgdos competentes, quando couber, de todas as alteracdes que possam ser
feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que deram causa a
alteracéo.

2451  Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que os servigos executados venham a sofrer, até o
recebimento definitivo da Secretaria da Educacdo, bem como por indenizagBes que possam ser devidas a terceiros, por
fatos oriundos dos servicos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2452  Deveré ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execugdo da obra devidamente anotada no CREA ou CAU em até 15 (quinze) dias apos a
assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em hip6tese alguma o construtor podera iniciar a obra sem a entrega do
referido documento, o qual podera imputar em multa grave. A ART de execucédo apresentada devera ser de profissional
com experiéncia compativel com a apresentada durante a fase de licitagdes. Caso haja mais de um responsavel pela
execucdo da obra, devera ser apresentado a ART de corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.
2453  Manter, durante toda a realizacdo da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos, preferencialmente em formato
eletrdnico e vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo. Os requisitos minimos de
forma e conteldo do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolucdo n® 1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

24.54  Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificagéo, de qualquer dos seus empregados que ndo
corresponder a confianga, demonstrar incapacidade técnica ou perturbar a agdo da equipe de fiscalizagdo da Diretoria de
Obras e Secretaria da Educacéo do Estado do TO.

2455  Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como indenizag¢do que porventura dai originarem e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.

2456  Fornecer, sempre que solicitado pela Secretaria da Educagéo, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medicao,
comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da
execucdo deste contrato.

2457  Requerer junto a Diretoria de Obras, da Secretaria da Educacdo do Estado do Tocantins, os pedidos de medicGes,
devidamente assinados pelo representante legal da empresa contratada, ou pelo responsavel técnico, até o 15° (décimo
quinto) dia util do més seguinte a realizagdo dos servicos, ficando sob a responsabilidade desta, a apresentacéo da referida
medicao, em até 20 dias corridos, apés a data do recebimento dos requerimentos.

2458  Reforcar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucdo
dos servicos dentro do prazo previsto.

2459  Manter, durante a execucdo dos servigos, a vigilancia da mesma e a protecdo e conservagdo dos servigos
executados até sua entrega definitiva a Secretaria da Educacdo do Estado do TO e ainda a colocagdo de placa nominativa
dos servicos, contendo todos os dados dos servicos, inclusive identificagdo dos profissionais envolvidos.
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24.60  Proceder, ao final dos servicos, a desmobilizagdo das instalacGes provisérias dos canteiros, limpeza e remogéo do
material desnecessario e (ou) indesejavel.

24.61  Providenciar as liberagBes provisdrias de agua e energia elétrica necessarias junto as concessionarias locais (BRK
e Energisa).

24.62  Apresentar, no final da obra, os comprovantes de pagamento e quitagdo com as concessionarias de fornecimento
de energia elétrica e 4gua potavel de todo o periodo de execucéo da obra.

24.63 Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o Manual de Manutengéo
e Conservacédo da obra. Este manual tem como objetivo orientar os responsaveis pela Manutencéo das Edificacdes, com
relacdo aos servicos de manutencgdo predial a serem realizados rotineiramente, com vistas a garantir as boas condices de
funcionamento das instalagdes e devera seguir da ABNT NBR 14037:2011. A CONTRATADA devera fornecer também o
projeto “as built”, nos moldes da ABNT NBR 16636-2:2017, em formato digital (.dwg, .dxf, .rvt ou outro formato
compativel com as ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A nao entrega de qualquer um dos itens citados acarretara
no nédo fornecimento de Atestado Técnico para fins de emissdo de Certificado de Acervo Técnico.

24.64  Até o término da obra, a CONTRATADA devera providenciar as ligagdes definitivas de agua, energia elétrica,
telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

24.65  Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na
obra, antes de serem aplicados.

24.66 A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.

24.67  Conforme estabelece a Instrugcdo Normativa do Naturatins n® 01, de 10 de maio de 2017, Resolugdo CONAMA n°
237, de 19 de Dezembro de 1997 e Anexo I, que especifica procedimentos para Dispensa de Licenga Ambiental — DLA, de
conformidade com as caracteristicas e peculiaridades das atividades ou empreendimentos, em funcdo do seu porte e
potencial poluidor/ degradador, néo se faz necessario providenciar a DLA. Conforme evidenciado no diario oficial N 4.865,
de sexta-feira, 12 de maio de 2017, pagina 34, §2°%s atividades isentas de licenciamento ambiental, em decorréncia do ndo
enquadramento no anexo da Resolucdo CONAMA 237/97 e Anexo | da Resolucdo COEMA 07/2005 como passivel de
licenciamento, ndo dependerdo de declaracdo emitida pelo drgao ambiental.

24.68  Manter as condicOes de habilitagcdo exigidas na licitacdo, inclusive qualificacdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.

24.69 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo Federal; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucéo do contrato.

24.70  Cumprir reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz,
conforme artigo 92, inciso XVII da Lei 14.133/2021.

24.71  As obrigacOes da contratada estdo definidas neste Projeto basico e todos 0s seus anexos.

25 DA MEDICAO

25.1 A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente, a critério da Administragdo com base no_cronograma
aprovado, considerando a fabricacdo e os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando
por base as especificacdes técnicas e os desenhos de projeto.

25.2 Os pagamentos referentes a administracdo local da obra, deverdo ser feitos proporcionalmente a execucéo
financeira da obra.
25.3 A contratada devera apresentar o pedido de medicdo formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos no

cronograma fisico, e a fiscalizagdo conforme sua disponibilidade marcaré data para tal medicédo, ndo cabendo a contratada a
escolha da data especifica para a medigéo.

254 A prévia da medicdo deverd ser encaminhada, respeitando os prazos preestabelecidos e modelos exigidos pela
FISCALIZACAO.

26 DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO

26.1 A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data base do or¢camento estimado,
independentemente do prazo de duracdo do contrato nos termos do Art. 92, 8 3° da Lei 14.133/21.
26.2 Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do
orcamento estimado, pela aplicacdo do respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos, utilizando-
se o Indice dos Indicadores Econdmicos, obtidos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil
(SINAPI), calculado pelo IBGE, referentes ao Estado do Tocantins.
g=pln=lo
I

Onde:

R = Parcela de reajustamento procurado;

Im = Indice relativo ao da data do adimplemento da obrigag&o;

lo = indice inicial — referente ao indice de custo ou de preco correspondentes & data fixada para o orgamento estimado;
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P = Preco unitario contratado.
Os valores “I” sdo calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica e publicados no sitio
eletrénico da mesma instituicéo.

26.3 O pagamento sera efetuado ap6s a medicdo dos servicos e emissdo de nota fiscal, cujas particularidades séo
definidas em contrato.

26.3.1 Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do atesto da nota fiscal referente & medicéo
realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢@es iniciais de habilitaco no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para
o0 qual tenha concorrido a Contratada.

26.3.2 O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importard como aceitacdo ou recebimento
definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitagdo, bem como ndo isentard a Contratada de quaisquer responsabilidades
e obrigagdes contratuais e extracontratuais.

26.4 Durante a vigéncia do contrato poderda ser realizada a revisao, reajuste ou repactuacéo dos precos para manter o
equilibrio econdmico — financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovacéo dos fatos previstos no art.124, inciso I,
alinea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive com demonstragdo em planilhas de custos.

26.5 O reajustamento serd devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orgamento da
administracdo/SEDUC/TO (Acérddo TCU 1.707/2013).

26.6 A iniciativa e o encargo para o célculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada, cabendo ao
orgdo ou entidade contratante a verificacdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar o reajustamento dos
precos com fundamentos nesses calculos. Se equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas
corre¢Bes apontadas pela Administracao.

26.7 Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas que compdem esses indices
deverdo ser desmembradas, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice.
26.8 N&o se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.

26.9 A revisdo dos precos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis ou de dificil
previsdo, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos ap0s apresentagdo da proposta, com objetivo de restabelecer
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuracdo por
procedimento administrativo especifico instaurado pela Administragéo.

27 ATUALIZAGAO FINANCEIRA

27.1 Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado ndo tenha dado causa, os valores serdo
atualizados monetariamente pelo IPCA-E (Indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial), desde o dia imediatamente
posterior & data do seu vencimento até aquele de seu efetivo pagamento.

28 DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO.

28.1 O contrato regido por este Projeto basico podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos
no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

28.2 Da alocagéo de Risco.

28.2.1 Matriz de Risco € clausula contratual definidora de risco e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de dnus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacdo.

28.2.2 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive,
mas sem limitacdo, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

28.2.3 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade é do Contratante,
conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

28.2.4 Constitui peca integrante do contrato, independentemente de transcri¢do no instrumento respectivo, o ANEXO | do
contrato — MATRIZ DE RISCO.

28.2.5 O termo de risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito
em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinagéao entre a probabilidade de ocorréncia
de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade decorrente de um determinado evento que gere provéavel prejuizo econémico.
28.2.6 A anélise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informagdes da MATRIZ DE RISCO.
28.2.7 Os fatores de risco elencados que se caracterizarem como risco do empreendimento, correrdo por conta do
Contratado até 0 momento de entrega da obra, devendo estar previstos no Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), em item
Unico e proprio, visto que o BDI é o elemento orgamentario destinado a cobrir as despesas nao diretamente relacionadas a
execucdo do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro.

No caso de atrasos na execugdo do contrato caso fique constatado culpa

28.3 DA RECOMPOSIC}AO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

28.3.1 Sempre que atendidas as condi¢Bes do Contrato e mantidas as disposi¢des do Contrato, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro.
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28.3.2 A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro nas hipéteses excluidas
de sua responsabilidade no contrato.

28.3.3 O indice adotado para a aferigéo sera o indice Nacional de Custo da Construgio — M (INCC-M).

28.3.4 Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de
processo administrativo para apurar o caso concreto.

29 DO RECEBIMENTO DA OBRA
29.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 o objeto sera recebido da seguinte forma:
a) PROVISORIAMENTE, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado,

quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da Contratada;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dard em até 15 (quinze)
dias corridos apds o recebimento provisorio.

c) O prazo ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e
previsto no edital;

d) Em se tratando de obras, ou servigos que contemplem a construcdo, instalagdo ou manutengdo de subestacdo aérea,
subestagdo abrigada, ou ainda a construcéo de rede de distribuicdo urbana, um percentual de 40% (quarenta por cento)
referente ao valor do item sera retido pela Administracdo até o aceite da obra/servigo pela concessionaria de energia elétrica
local (Energisa), com sua respectiva conexao ao sistema elétrico de distribui¢do, a conexdo da subestacdo ou rede de
distribuicdo ao sistema elétrico da concessionaria sera tido como recebimento definitivo da obra/servico.

29.2 Na hipdtese de o termo circunstanciado, ou a verificagdo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como realizados, desde que comunicados a administracdo
nos 15 (quinze) dias anteriores & exaustdo dos mesmos.

29.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

29.4 A administraco rejeitard, no todo ou em parte, obra e servico executado em desacordo com o instrumento
contratual, nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

30 DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

30.1 O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

1. dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

2. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

3. dar causa a inexecugdo total do contrato;

4. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

8. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a
execucdo do contrato;

9. fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;

12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

30.2 Em caso de inexecugdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA as seguintes sanc¢des:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administracdo publica conforme prevé o Art. 156 da Lei n® 14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

30.3 Aplicam-se, a CONTRATADA, as san¢Bes administrativas, criminais e demais regras previstas no TiTULO 1V,
CAPITULO I, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

30.4 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracteriza 0o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o0 as penalidades legalmente
estabelecidas.

30.5 O ndo cumprimento das obrigacfes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:
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a) Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, detalhada sua aplicagdo na Tabela I.

b) Multas (Art. 156, 11, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragbes administrativas
previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021, detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

c) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, I1l, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos I, I, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Puablica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos,
detalhada sua aplicagdo na Tabela I.

d) Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, 1V, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao
responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido

artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de Impedimento de Licitar e Contratar, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua aplicacéo na Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicacdo de adverténcias, multas e outras san¢des durante a fase de licitacdo e durante a
execucdo do contrato.

ITEM | SITUACAO SANCAO BASE LEGAL
o1 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame;
02 N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
supervenlente dewdamentejustlflcadoi Impedimento  de licitar e Ar@. 156 inc. Il da
N&do celebrar o contrato ou ndo entregar a contratar: Lei 14.133/2021
03 documentagdo exigida para a contratacdo, quando '
convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida
04 para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execuc¢do do contrato;
05 Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na
execucdo do contrato; Art. 156 inc. IV da
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de | Declaragdo de inidoneidade Ny y
i e Lei 14.133/2021
06 qualquer natureza; para licitar ou contratar.
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos
da licitacdo;
07 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013.
08 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra no prazo Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei
estipulado apds a ordem de servico; 14.133/2021
09 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra ap6s o | Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
recebimento da adverténcia em dois dias Uteis cada dois dias. 14.133/2021
0,
s S o | A 531 e 1, A
10 N&o Iniciar a Obra 30 dias ap6s a ordem de servigo. . . . 156 inc. Il e 11l da Lei
impedimento de licitar ou
14.133/2021
contratar.
Forne_ce_r~ mformagao_ perfida  de SEIVIGO ~ OU T Multa de 0,5% do contrato. | Art. 156 inc. Il da Lei
11 substituicdo de material por outro de qualidade o
AP - Por ocorréncia. 14.133/2021
inferior ao especificado.
Atrasar a obra em mais de 30 dias sem a decorréncia
12 de fato superveniente devidamente justificado. O | Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
calculo de dias de atraso sera feito conforme | cada dois dias. Por ocorréncia | 14.133/2021
cronograma fisico-financeiro apresentado.
Atrasar a obra em mais de 60 dias sem a decorréncia | Multa de 5% do contrato, .
. . AR L Art. 137 inc. I, Art.
de fato superveniente devidamente justificado. O | Extingdlo do contrato e . .
13 . . P . . . 156 inc. Il e 111 da Lei
célculo de dias de atraso serd feito conforme | impedimento de licitar ou
o - 14.133/2021
cronograma fisico-financeiro apresentado. contratar.
Suspende[ ou interromper os servigos contratuais, sem o Art. 156 inc. | da Lei
14 a decorréncia de fato superveniente devidamente | Adverténcia
oo 14.133/2021
justificado.
15 N&o retomada dos servicos em dois dias Uteis ap6s a | Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
adverténcia. cada dois dias. Por ocorréncia | 14.133/2021
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Multa de 5% do contrato, .

Né&o retomada dos servicos em 30 dias Uteis ap6s a | Extingdo do contrato e Art. .137 inc. 1, Art:
16 A - . L 156 inc. Il e Il da Lei

adverténcia. impedimento de licitar ou 14.133/2021

contratar. )

Permitir a presen¢a de Funcionério desuniformizado,

mal apresent_ado_, eer:utar servico sem a l_Jtl_Il_zagao de o Art. 156 inc. | da Lei
17 EPI, permitir situagdo que crie a possibilidade de | Adverténcia 14.133/2021

causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias '

letais.
18 A soma de trés adverténcias referente ao item anterior | Adverténcia ou multa de 0,5% | Art. 156 inc. | e Il da

“17”, ou o ndo atendimento apos a adverténcia. do contrato. Lei 14.133/2021

!Delxar d_e SUbs“tl.J" emprggado que tenha _cor)dyta Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
19 inconveniente ou incompativel com suas atribui¢des o

) o & cada dois dias. 14.133/2021

apos solicitacdo da fiscalizacéo.

Deixar de refazer servico ndo aceito pela fiscalizagdo | Multa de 0,5% do contrato, Art 156, inc. “,’ Alt.
20 . S 162 paragrafo Unico.

no prazo estipulado pela fiscalizacéo. por evento. da Lei 14 133/2021

Né&o indicar e ndo manter durante a execugdo do 0 . .
21 contrato 0 engenheiro técnico responsavel pela obra Multa d_e 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei

; Lo - cada dois dias. 14.133/2021

inclusive indicar a sua respectiva ART.

A aplicagdo das san¢des previstas neste quadro ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral
do dano causado a Administracéo Pablica.
O procedimento para a aplicacdo da multa seguira os seguintes ritos;

1. O fiscal de contrato encaminhara uma Carta de Intencdo de Multa, devendo conter os fatos ocorridos, as clausulas
descumpridas e o valor da multa. Sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimagéo;

2. A defesa sendo acatada a aplicagdo da multa sera suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser
cobrada através de descontos de crédito da contratada junto a Administracéo;

3. Daaplicagdo da multa caberd ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras.

4.  Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, sendo a primeira hipotese a primeira a ser acionada.

A aplicacdo das sangbes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos 111 e 1V do
caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 requerera a instauracao de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

30.6 A sancédo de multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado.

30.6.1 Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

30.6.2 A multa podera ser descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante decorrente de outros contratos
firmados com a Administracdo Publica estadual.

30.7 Além da multa por infragdo administrativa (multa compensatéria) prevista no inciso I, do art. 156 da Lei n°
14.133/21, podera ser aplicada a multa de mora por atraso injustificado prevista no art. 162 da Lei 14.133/21.1.1

30.7.1 A aplicagdo de multa moratéria ndo impedira que a Administracdo a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021.
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30.8 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo em relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

30.9 Os atos previstos como infracdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.

30.100 processamento do processo administrativo ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracéo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico.

30.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

30.12A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditdrio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.
30.13Na aplicacdo das sangdes serdo considerados: a natureza e a gravidade da infragdo cometida; as peculiaridades do
caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes; os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e a
implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos drgédos de controle.
30.14 As sancdes aplicadas serdo informadas e atualizadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Estadual de Empresas Inidoneas ou Suspensas do Estado do Tocantins da
CGE/TO.

31 DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGCAO DAS OBRAS/SERVIGCOS

31.1 E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, a avaliagio prévia
do local de execucdo, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condigdes de realizagdo da obra ou
servico, sob pena de inabilitacdo (Art. 63, §2° da lei 14.133/2021);

31.1.1 E recomendado que a licitante vistorie o local in loco antes da elaboracio da proposta para conferir as medidas e
condicdes para execugdo dos servigos, com o objetivo de inteirar-se das condicdes e grau de dificuldade existentes, e, se
todas as condig@es atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢Ges de licenciamento,
qualidade e quantidade do material de jazida e de pedreiras indicadas no projeto, mediante prévio agendamento de horéario
junto a AGETO/TO.

31.1.2 A ndo impugnagdo dos itens citados no subitem 30.1.1, no prazo editalicio implicara aceitagdo tacita do licitante,
uma vez que pode ter que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte pétrea por qualquer motivo.

31.1.3 Em caso de impugnacéo de jazida e de pedreiras com DMT indicadas em projeto caberd a licitante demonstrar
através de estudos especificos.

31.2 A visita técnica poderd ser acompanhada por servidor da Diretoria de Obras da SEDUC/TO e/ou da Unidade
Escolar/Administrativa que acontecerd a intervengdo, que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse
atestado serd juntado a Documentagdo de Habilitagdo, nos termos do § 2° do art. 63 da Lei n® 14.133/2021.

31.2.1 A visita devera ser agendada com antecedéncia junto & Comissdo de Contratacdo da AGETO/TO, e devera ocorrer
até o dia util anterior a abertura da Proposta.

31.3 A Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

31.3.1 Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado ndo serdo consideradas para
reclamacg0es futuras, ou de forma a desobrigar a completa execucdo do contrato. O licitante suportara 0s encargos e custos
decorrentes da alteragdo de prazo e das alteragdes e/ou adequacdo do escopo do projeto.

31.4 Caso a Licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaracdo
formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por esta
declaracgdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento declarado, quaisquer alteraces contratuais,
de natureza técnica e/ou financeira.

32 DAS DISPOSICOES GERAIS.
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32.1 Todas as referéncias de tempo citadas neste Projeto basico e seus Anexos, no Aviso da licitacdo e durante a Sesséo
Publica observardo obrigatoriamente o horario de Palmas/TO e, desta forma, serdo registradas no sistema eletronico e na
documentacdo relativa ao certame.

32.2 As atas serdo geradas eletronicamente ap6s o encerramento da sesséo pela Comissdo de Contratagéo;

32.2.1 Nas atas das sessOes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes, das propostas apresentadas, da
andlise da documentagdo de habilitacdo da(s) vencedora(s) e da manifestagdo da intencéo de interposi¢do de recurso(s), se
for o caso;

32.2.2 Os demais atos licitatérios serdo registrados no processo da licitacgdo e serdo disponibilizados no sitio:
www.ageto.to.gov.br.

32.3 A Licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Projeto basico e seus Anexos, pois a simples
apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante a aceitacdo incondicional de seus termos, independente de transcrigao,
bem como representa o conhecimento do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita alegagdo de desconhecimento de qualquer
pormenor;

32.3.1 No caso de eventual divergéncia entre o EDITAL de Licitagdo e seus anexos, prevalecerdo as disposi¢des do
primeiro.

32.4 A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacgdes nele
contidas implicara a imediata desclassificacdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a
extingdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais san¢des cabiveis;

32.5 A SEDUC/TO reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico ou anula-la, no
todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da
PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer
Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que
isto gere direito a indenizagdo ou ressarcimento de qualquer natureza;

32.6 E facultado & Comissdo de Contratagio, em qualquer fase da licitagdo, desde que néo seja alterada a substancia da
proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na documentagdo de
habilitacdo ou complementar a instrugdo do processo;

32.7 Na hipétese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da proposta, deveré a Licitante,
independente de comunicagéo formal da SEDUC/TO, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada
desistente do feito licitatorio;

33 DA CONSOLIDACAO E VALIDACAO DO PROJETO BASICO

Submete-se a sua apreciagéo e aprovagao.

PEDRO VICTOR AGUIAR SILVA OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA 323632 D/TO
MATRICULA: 11788992-1

a) Setor Solicitante:
Aprovo, observadas as normas legais.

LUCIANO PIRES BARBOSA FILHO
Diretor de Obras

b) Ordenador de Despesas:
Aprovo, observadas as normas legais.

FABIO PEREIRA VAZ
Secretario Estadual da Educacgdo
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OBRAS E INFRAESTRUTURA
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MODELO 1
APRESENTAGAO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Secretaria da Educagio do Estado do Tocantins
Ref.: EDITAL .oooeieecec NO [

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Pregos, detalhada nos documentos anexos, para execucéo
daobrade quetrataa......cccoeeivriernenens n°..../......, conforme especificacdes técnicas constantes no respectivo Edital.

Declaramos expressamente que:

a) Executaremos as obras e os servicos pelo prego total de R$................ (preco por extenso), conforme planilha anexa,
tomando por base o més de ........ (més de referéncia dos precos que sera o da realizagdo da licitacéo);

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condicBes da referida licitacdo, expressas no Edital e
anexos.

¢) Temos pleno conhecimento do local ==onde serdo executadas as obras e 0s servigos, objeto desta licitagdo, para o fiel
cumprimento das condi¢Bes de garantia que oferecemos;

d) Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execugdo do objeto desta licitagdo, inclusive as obrigacoes
e encargos trabalhistas com o pessoal;

e) Manteremos vélidas e imutaveis todas as condicdes desta proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias, contados
da data de sua apresentago;

f)  Comprometemo-nos a ndo transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitagdo e de que temos ciéncia do inteiro teor do
seu contetdo e condi¢des;

h) Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execucdo, contados a partir da data de emissdo da Ordem de
Servico.

i) Se vencedora, forneceremos, no recebimento da Ordem de Servico, relagdo de todo pessoal técnico adequado,
acompanhada de declaragdo individual de disponibilidade para a realizacdo do objeto deste edital, bem como a
relacdo, se necessério, de todas as maquinas, equipamentos e demais ferramentas para uso na execucao da obra, como
também a apresentagdo da ART de registro do contrato no CREA/CAU.

Esclarecemos finalmente, que 0 nosso representante credenciado estd autorizado e habilitado a prestar a essa
Comissao de Licitacéo os esclarecimentos e informacdes adicionais que forem considerados necessarios.

Os dados da nossa empresa s&o:
Razéo Social:

CNPJ n.o: ;
Inscri¢do Estadual n.°: ;
Endereco: ;
CEP: ;
Cidade:

Estado:

Fone:

Fax (se houver): ;
E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
*Observagdo: emitir em papel que identifique o licitante.
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MODELO 2
DECLARACAOQ DE CIENCIA E COMPROMISSO

Eu, , RG n°
, CPF n° , representante legal da empresa ou consércio
, CNPJ n° e atuando em seu nome, venho declarar

ciéncia e os compromissos da Proponente abaixo discriminados:
a) Declaro estar ciente que o regime de execu¢do adotado foi a Empreitada por Preco Global, portanto contratou-

se a execugdo da obra ou servico por preco certo e total, sequindo a LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, Art. 6°,
XXIX clc Art. 46, 11.

b) Declaro estar ciente do Projeto Basico para Contratacdo segundo a Lei 14.133/21, objeto desta peca editalicia,
e de que nossa proposta esta de acordo com suas peculiaridades e especificacdes.
c) Declaro que antes da apresenta¢do da proposta houve minucioso estudo da obra, dos projetos e das

especificagbes, com prévia avaliagdo de todos os levantamentos relevantes ao desenvolvimento dos trabalhos de modo a
ndo incidéncia de questionamentos posteriores a licitagdo em relacdo ao previsto no Projeto Bésico para Contratagao.

d) Declaro ciéncia de que néo se justifica a cobranca por servicos extraordinarios, se a obra foi contratada por
preco global, méxime se o item questionado achava-se claramente previsto no edital e nos projetos e orgamentos,
apesar de omitido no caderno de especifica¢des. DUvida que o empreiteiro poderia ter dirimido antes de se habilitar
para a licitagdo. [TIDF. APC n° 3696195-DF. Registro do Ac6rddo n°® 83421. DJ 17.abr.1996.p.5.588].

e) Declaro ter o pleno conhecimento que a admissibilidade da celebracéo de aditivos em obras contratadas pelo
regime de preco global, sob o argumento de quantitativos subestimados ou omissdes € situacdo excepcionalissima,
aplicavel apenas quando ndo fosse possivel ao licitante identificar a discrepancia no quantitativo do servigo com os
elementos existentes no projeto béasico.(Acdrddo 1.977/2013 — TCU — Plenério).

f) Declaro estar ciente que por erros ou omissdes no orcamento relativos a pequenas variagdes quantitativas nos
servigos contratados, em regra, pelo fato da contratacdo ser por “prego certo e total”, ndo se mostra adequada a prolagdo
de termo aditivo, conforme Art. 6°, XXIX, da Lei 14.133/21, como ainda na clausula de expressa concordancia do
contratado com o projeto basico, prevista no art.13. inciso Il, do decreto 7983/2013;

0) Declaro estar ciente que por erro ou omisséo no orgamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas
relevantes nos quantitativos da planilha orgamentaria, podera ser ajustado Termo aditivo para restabelecer a equacio
econdmica - financeira da avenga, em conformidade com o Acdrddo n° 1977/2013-TCU.

h) Declaro estar ciente e assumir os riscos do contrato administrativo em alea ordinaria, como: as situagdes de
pequenas variagdes de quantitativos, previsiveis, ou suportaveis.
i) Declaro estar ciente da obrigacdo da empresa de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no total ou em parte, o0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou de materiais empregados, seguindo a LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, art.119 e Art. 314, §2°
do Decreto Estadual n® 6.606/2023.

j) Declaro estar ciente que a Administracdo rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato, conforme Art. 140, 81° LEI N° 14.133/2021 e Art. 314, 81° do Decreto Estadual
n° 6.606/2023

k) Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessas declaragdes configura crime previsto no art. 299, do
Cadigo Penal Brasileiro.

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Observagdes: 1. A declaracio devera ser apresentada assinada digitalmente (Art. 303, Paragrafo Unico, Decreto Estadual
n° 6.606/2023)
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MODELO 3
MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - ORGCAMENTO BASE

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (orcamento base)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PREGOS (ORCAMENTO BASE)

PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT.

Custo unitério Total TOTAL
SUBTOTAL XXX XXX
BDI XX % XXX XXX
TOTAL XXX XXX

Sendo: | Custo unitario total = Custo unitario da méo de obra + Custo unitario dos materiais.
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MODELO 4
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

(ORCAMENTO ANALITICO)

RET. i NO e ...
Proponente: (razdo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descrigéo do objeto)

0.2.1. XXXXXXXXXXXXXX
COD. DESCRICAO COEFICIENTE PRECO TOTAL
MAO-DE-OBRA

0000 OFICIAL

0000 SERVENTE

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICOS / EQUIPAMENTO

000 XXXXXXXX
000 XXXXXXX

0000 XXXXXXXXX
0000 XXXXXXXXX
0000 XXXXXXXXXX

TOTAL SERVICOS /EQUIPAMENTO

SUBTOTAL : R$
ENCARGOS (XX %) R$
TOTAL : R$

Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: M&o de obra, materiais e equipamentos devem ser descriminados, ndo sendo suficiente a simples referéncia a esses
itens.
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MODELO 5

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI

REf. oo N.O ... [...
Proponente: (razéo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricéo do objeto)

Férmula proposta:
(1+(AC+S+R))(1+DF)(1+1L)

BDI =
1-D
Fonte: Acordao n° 2369/2011
COMPOSICAO DO BDI
AC = administragdo central Xx%
DF = despesas financeiras Xx%
S = taxa representativa das despesas de seguro Xx%
R = risco e imprevistos Xx%
I = impostos Xx%
L = lucro Xx%
IMP = impostos sobre faturamento* XX%
ISS XX%
PIS Xx%
COFINS Xx%
BDI** Xx%
koma dos impostos (ISS, PI1S,Cofins)
aplicagdo da formula proposta.
* E vedada a incluséo de IRPJ e CSLL no BDI.
bs: considerado ISS =__ % sobre MO =___ % x %=__%
prcentual de ISS conforme legislacdo vigente)

Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 06

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS

Ref.: il N© /
Proponente: (razdo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricdo do objeto)

(n&o superior aos praticados Tabela SINAPI)

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUCAO CIVIL - SALARIOS
MENSAIS

GRUPO A — ENCARGOS SOCIAIS BASICOS GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS

BASICOS % PROPOSTO

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso |11 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educacéo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

GRUPO B — ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

B.01 13° salario

B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenca paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B
GRUPO C — ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO B

C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizacéo adicional
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C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga maternidade

Subtotal Grupo F

i ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUGAO CIVIL - SALARIOS
HORARIOS

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso 111 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salario Educagéo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

B.01 13° salério

B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade
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B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenga paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B

C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizacéo adicional

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga maternidade

Subtotal Grupo F

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa.
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MODELO 07 - MODELO DE INDICACAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS TECNICOS E
AUTORIZACAO DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES COMO EQUIPE TECNICA
DECLARADA DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

(DEVERA SER PREENCHIDO UMA FICHA DE INDICAGAO PARA CADA PROFISSIONAL)

A

(Nome do drgdo/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia ELETRONICA n.° /20
Objeto:__

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela Licitante vem, pela presente,
indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966, com a Lei n°
12.378, de 31 de dezembro de 2010 e as Resolugbes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia e com o art. 399, §3°, da Decreto Estadual n® 10.086/2022, caso venhamos a vencer a referida
licitacdo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA ou CAU
Atribuicdo: Responsavel pelo(a)

Eu, [nome do profissional] autorizo minha incluséo na equipe técnica desta licitante, e

1] declaro que, sendo esta licitante vencedora do certame estarei disponivel para a execucéo
dos servigos contratados. Declaro também, para todos os efeitos legais, que as informagdes
prestadas no meu curriculo em anexo sdo verdadeiras.

Assinatura do profissional: , data:

Os referidos responsaveis registrardo os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme Lei n° 12.378,
de 31 de dezembro de 2010 e/ou as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA conforme preceitua o artigo
1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio dos servigos, ficando sujeito a
aplicacdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no Edital da presente licitagéo
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MODELO 08 - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVICOS
A
(Nome do érgdo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia ELETRONICAN..__ /20

Objeto:__
(empresa ou consOrcio de eMpPresas) ......cccocveeeveeeerneene, , com sede na cidade de............cccveevireinennee. , a (rua, avenida,
e-mail, etc) n® ... , inscrita no CNPJMF sob n° ...ovviiviicieciccieiien, , heste ato representada por

...................................... (nome do responsavel ou representante legal), abaixo assinado, declara que:

- optou em NAO realizar a visita técnica, que examinou o projeto de engenharia e conhece todas as particularidades
do local dos servigos, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar a execugdo dos
trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipotese, desconhecimento de fatos que possam
projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente

Local/Data:
Nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou do representante legal da empresaou consorcio de empresas
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ANEXO IV - TERMO DE CONTRATO

Contrato de empreitada que, na forma e condi¢bes seguintes, entre si
fazem, de um lado, como CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
(SECRETARIA DA EDUCACAO - SEDUC) e de outro, como
CONTRATADA, a2 empresa .......cccocevververeenes

a) CONTRATANTE: CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
(SECRETARIA DA EDUCAGCAO - SEDUC), inscrita no Ministério da
Fazenda sob 0 n%  XXXXXXXXX/XXX-XX, com sede na
........................................................... em Palmas, Capital do Estado do
neste ato representada  pela(o) Secretéaria(o)

residente em
b) CONTRATADA: e , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® ......cccccevvnnne , com sede

................ , TEPresentada Por .........covvveveeerreerieenenn.

1 CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a Contratagéo, de empresa especializada em construcao civil e instalagdes
elétricas, para a execucgdo de obra referente a reforma geral, ampliacéo, construgdo de vestiario, guarita, central de
gas glp, passarela metélica e reforma e construcdo de cobertura da quadra esportiva do Colégio Estadual Dulce
Coelho De Souza, em Angico —TO, em conformidade com o edital, e seus anexos.

1.2 Local das obras: Na rua 04, n° 59, Praga Maria das Gragcas Oliveira, Angico - TO - cep: 77905-000.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 Fundamenta-se este Contrato no procedimento licitatrio referente a CONCORRENCIA n° 90029/2025 em
conformidade com a LEI FEDERAL n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e 0o DECRETO ESTADUAL N° 6.606, de 28 de
marco de 2023, devidamente homologado e adjudicado o seu objeto, tudo constante do processo administrativo protocolado
sob 0 n°2025/27000/011002.

2.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Licitacdo da Concorréncia, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcric&o.

2.3 As obras e os servi¢os serdo executados pelo REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, em
consonéncia com as instru¢des da CONTRATANTE, obedecidas as normas legais pertinentes.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1 O valor do presente Contrato a precos iniciais é de RS......... (o ), em conformidade com a proposta de precos
apresentada pela CONTRATADA, e devidamente empenhado Sob 0 n°..........ccccoeevienencnne .

4  CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO E RECURSOS

4.1 As despesas para a execucdo dos servigcos, com base na presente licitacdo, correrdo por conta da classificagdo
orcamentaria: 27010.12.361.1156.1086, natureza de despesa: 4.4.90.51, fontes: 540.0000.000.

5 CLAUSULA QUINTA — DAS GARANTIAS
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NOTA EXPLICATIVA PARA O MOMENTO DA FORMALIZACAO DO CONTRATO:

OS SUBITENS 5.1 E 5.2 DEVERAO PERMANECER NESTE TERMO CONTRATUAL SOMENTE SE, O VALOR
CONTRATADO FOR INFERIOR A 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORGCADO PELA
ADMINISTRACAO

5.1 Conforme art. 59, § 5°, da art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, sera exigida garantia adicional da contratante, considerando
que o valor contratado fora inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

5.2 A garantia adicional devera ser apresentada, juntamente com a garantia de execugdo contratual, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei, somando-se a estas e tendo as mesmas condicdes e prazo de vigéncia, nos

moldes do art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

5.3 Como garantia da execugdo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a empresa Contratada
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com validade para todo o periodo de
execucao dos servigos, devendo ser renovada a cada prorrogagdo efetiva do contrato.

5.4 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro garantia ou fianga bancéaria. Caberd a empresa CONTRATADA
optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no §1° do Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021.

5.5 A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, deverd ser durante a execuc¢do do contrato, devendo ser
renovada quando houver prorrogacdo contratual nos termos do art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de
acréscimo previsto no art.125 da Lei n.14.133/2021.

5.6 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:1.1

5.6.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigages nele
previstas;

5.6.2 Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;
5.6.3 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA,;
5.6.4 Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA.

5.7 SEGURO-GARANTIA - entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros:

5.7.1 O seguro-garantia e suas condic@es gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP n.661, de 11 de abril de 2022 e seus
anexos;

572 A apolice terA sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp”.

5.7.3 O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais para contemplar a Cobertura Adicional de Ag¢des
Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo & obra.

5.8 O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o0 contratado nao tiver pago o prémio nas datas convencionadas;

5.8.1 Para a apresentacédo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro garantia, sera facultado o prazo
de 01(um) més, contados da data da homologagdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da
garantia.

5.9 A garantia em dinheiro (caucdo) devera ser efetuada, mediante dep6sito em conta especifica, com corregdo monetaria
a crédito da CONTRATANTE.

5.10 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o méximo de 2% (dois por cento).
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5.10.1 O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso | do art.137 da Lei n.14.133/2021.

5.11 Caso a opcdo seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este deverd conter valor de mercado
correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Estadual, constando entre aqueles previstos em
legislagdo especifica. Além disso, deverd estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidacéo e custddia,
nos termos do art.61 da Lei complementar n.101 de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo
ofertado, caso verifique a auséncia desses requisitos.

5.11.1  No caso de garantia na modalidade de carta fianca, devera constar da mesma expressa rendncia pelo fiador, aos
beneficios do art.827 do Cddigo Civil de 2002.

5.11.2 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10(dez) dias Uteis, contados da data em que
for notificada.

5.12 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucéo do contrato ou ap6s a sua extingéo
por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

5.13 A apolice de seguro deve expressar a SEDUC/TO como SEGURADO e especificar claramente o objeto do seguro de
acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula.

5.14 Respeitadas as demais condicOes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos, a garantia serd liberada apds a integral
execucdo do Contrato, desde que a Licitante Contratada tenha cumprido todas as obriga¢des contratuais.

6 CLAUSULA SEXTA - DAS ESPECIFICACOES

6.1 A empresa contratada deverd executar a obra de acordo com as especifica¢des contidas no projeto basico e memoriais
descritivos, orcamentos e demais projetos de arquitetura e engenharia complementares a este Projeto Bésico.

6.2 Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorrecdes nos projetos, ndo poderdo constituir pretexto para cobranga de
“servigos extras” e/ou alteragdo na composigdo de pregos unitarios, se a contratada ndo houver procedido
pré-questionamento na fase de licitacdo.

6.3 Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado
sua substituicdo, a juizo da Fiscalizagdo. H& a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros
equivalentes, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes neste Projeto
Basico quanto a qualidade, resisténcia, aspecto e preco.

7  CLAUSULA SETIMA — DA SUBCONTRATACAO

7.1 Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar
partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122, §2° da Lei 14.133/2021 desde que
previamente autorizada pela SEDUC/TO.

7.2 A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade
técnica da obra ou do servico prestado.

7.3 A CONTRATADA deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a
exigida para habilitacdo nesta licitacéo.

7.4 A documentagdo apresentada sera analisada pela Administracdo, incluindo parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual
cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucdo dos servigos.

7.5 A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a
exigida para habilitacdo nesta licitagao.

7.6 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como
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responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

7.7 Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigao
constar expressamente do edital de licitagéo.

8 CLAUSULA OITAVA — DO ANTIFRAUDE E CORRUPCAO

8.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratagdo, 0 mais alto padréo de ética durante todo o processo de contratagdo e de execugdo do objeto contratual.

8.2 Para efeitos desta clausula:

8.3 “praticas de corrupgdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencdo de influenciar de modo indevido acéo de outra parte.

8.4 “préatica fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissdo de falsificacdo, inclusive falsidade ideoldgica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencéo de evitar o cumprimento de uma obrigacéo;

8.5 “pratica colusiva”: significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as ac¢es de terceiros.

8.6 “pratica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢gdes de uma parte;

8.7 “préatica obstrutiva ¢”:

8.8 Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigagdes ou fazer declaragbes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo sobre alegaces de uma pratica de corrupgdo,
fraude, coercdo ou coluséo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relagéo a questdes relevantes para a investigagdo, ou para impedir que recorra a investigagao
ou a conduza, ou,

8.9 Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspecéo e auditoria do Poder Publico.

8.10 O CONTRATANTE rejeitard uma proposta de adjudicacdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma
direta ou por meio de um agente, em prética corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questéo.

8.11 O CONTRATANTE declarara viciado o processo de licitagcdo e pode cancelar a parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante o processo de licitacdo ou implementacdo do contrato em questdo, sem que a CONTRATADA tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias a0 CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de sua
ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente o CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

8.12 Se algum funcionario da CONTRATADA tiver envolvimento em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitagdo ou durante a execugdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente.

8.13 A CONTRATADA devera permitir, e fara seus subcontratados e sub consultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

8.14 A CONTRATADA deve observar com atencdo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspe¢do do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma prética proibida e sujeita a rescisdo do contrato;
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8.15 A CONTRATADA se compromete a observar os preceitos legais instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no
que tange ao combate a corrupcdo, em especial a Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, a Lei Federal n® 9.613/98.

8.16 A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funciondrios, representantes e outras pessoas que agem
em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei Federal n°® 12.846/2013; e se obriga a
tomar todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia quanto
ao teor da mencionada Lei Federal n® 12.846/2013.

8.17 A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante a
CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violacdo a legislagdo aplicAvel ao presente
instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n® 12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

8.18 Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrup¢do e de suas regulamentacdes, por parte da CONTRATADA,
em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar:

8.19 Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, com aplicacéo das san¢des
administravas porventura cabiveis;

8.20 Ajuizamento de a¢do com vistas a responsabilizacdo na esfera judicial.

8.21 Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposicOes de seus respectivos codigo de ética e conduta, a
CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer
uma de suas disposi¢des:

8.22 ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente e

8.23 adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis anticorrupgdo, com o objetivo
de prevenir atos de corrupcdo, fraude, préticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

8.24 A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a respeito de qualquer
suspeita ou violagdo das legislagcdes anticorrupgdo vigentes, bem como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer
prética de suborno ou corrupgao.

8.25 A comprovada violagdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa para a rescisdo unilateral deste
CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a parte inocente.

9 CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DO CONTRATO

9.1 O prazo para a execugdo dos trabalhos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Servico
pela Secretaria Estadual da Educago.

9.2 O contrato terd validade de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do respectivo termo.

9.3 O prazo para inicio da obra sera de 5 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura da Ordem de Servico expedida pela
Secretaria Estadual da Educac&o.

9.4 O prazo de execucdo e vigéncia do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei.

10 CLAUSULA DECIMA —DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA
ACIDENTE DE TRABALHO

10.1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da assinatura
do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execugdo da obra, o qual devera
cobrir eventuais prejuizos de origem sUbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

10.2 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execugao da obra.
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10.3 A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior,
seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucéo a obra, correndo por sua conta
as despesas ndo cobertas pela respectiva ap6lice, sem prejuizo do seguro obrigatdrio contra acidentes de trabalho previsto
no art. 7°, XXVIII, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n® 8.212/91 e n° 8.213/91.

10.4 Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucéo, a ndo apresentacdo de das apdlices de seguro,
contra riscos e engenharia e coletivo contra acidente de trabalho, que podera dar ensejo & rescisdo da avencga, sem prejuizo
da aplicagéo de san¢do pecuniéria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

11.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicfes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

11.2 A CONTRATADA concorda que a adequagéo do projeto que integrar o edital de licitagdo e as alteragBes contratuais
sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato
conforme Art. 13 inc Il da do decreto 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no art.
125 da Lei n®14.133, de 2021.

11.3 Para fins de aditivos estabelece-se que sd serdo objetos de andlise de aditivos servigcos de materialidade relevante,
para tal especificagdo de relevancia sera utilizado a curva ABC de servicos a qual serdo considerados relevantes apenas o0s
servigos constantes na curva A. No contexto de um orcamento de obras, a curva ABC é uma técnica utilizada para
classificar os itens de despesas de acordo com sua importancia financeira no projeto. Os itens sdo agrupados em trés
categorias: A, B e C, de acordo com o seu impacto financeiro. A: 80% do valor dos servigos; B: 15% do valor dos servigos;
C: 5% do valor dos servigos.

11.4 Para fins de aditivos, a diferenca financeira (quantidade apurada x valor unitéario) apurada no servico deve ser igual
ou superior ao valor financeiro correspondente ao percentual de risco declarado na composicao do BDI, multiplicado pelo
valor total do grupo de item da planilha. Considera-se o grupo de item apenas 0s primarios, ou seja, ndo se consideram 0s
subgrupos. Caso haja grupo de itens iguais em locais diferentes na planilha, os valores dos mesmos deverdo ser somados
para fins de calculo.

11.5 Para procedimentos para analise de pleito de alteracéo contratual para acréscimo de quantidades devido a erro de
projeto usar-se-4 a Nota Técnica 01/2015 — SEA estabelecido pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura do Ministério
Publico Federal.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

12.1 A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05(cinco) anos, a contar a partir do
primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

12.2 A garantia sera prestada com vistas a manter 0s servicos e equipamentos em perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer
Onus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

12.3 A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizacdo da manutencéo corretiva dos servicos pela propria CONTRATADA.

12.4 Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servigos prestados,
compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e correcdes necessarias.

12.5 Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparagao ou substituicdo dos servigos que apresentarem vicio ou
defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificagao.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

13.1 O(s) fiscal(is) do contrato sera(do) nomeado oportunamente, nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133, de 01
de abril de 2021; e, com base no art. 13, inciso X, da Instru¢gdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008.

13.2 A fiscalizacdo dos servicos sera exercida exclusivamente pelos engenheiros e/ou arquitetos da Diretoria de Obras —
SEDUC/TO.
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13.3 A Fiscalizagéo fica assegurado o direito de:
a)  Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacdes;
b)  Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou néo especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra;

¢) E facultado ao fiscal a verificacdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de produgao e tudo o mais que se relacionar com a perfeicéo da obra, do servico ou do fornecimento;

d) Solicitar & CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribui¢des sociais & Previdéncia Social dos
trabalhadores envolvidos na execugdo do objeto contratado;

e)  Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na execugdo do
objeto contratado;

f)  Solicitar 8 CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execu¢do do objeto
contratado.

13.4 A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada.

13.5 A empresa contratada sera obrigada a facilitar a fiscalizagdo 0 acesso aos materiais e servicos em execucdo,
facultando & mesma a inspecdo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados os materiais,
equipamentos e documentagéo.

13.6 A fiscalizagio caber4, ainda:
a)  Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no projeto basico;

b)  Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento & composicéo, qualidade, garantia
e desempenho requeridos pelas especificacBes técnicas.

13.7 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5(cinco) anos da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construgdo e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéo, pela
correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida Gtil do projeto de cada estrutura.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO GESTOR DO CONTRATO

14.1 O Gestor do contrato serd nomeado oportunamente, nos termos do art. 27 e 27 do Decreto Estadual n° 6.606/2023;
com base no art. 13, inciso 1X, da Instrugdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008 e Instru¢do Normativa
TCE/TO n°001/2010, de 24 de fevereiro de 2010.

14.2 O Gestor de contrato serd nomeado oportunamente, nos termos das legislagdes pertinentes, pela Secretaria da
Educacdo (DECRETO NO 6.749, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.).

14.3 O Gestor de contrato deve ser um profissional da Secretaria da Educacdo (SEDUC), engenheiro ou arquiteto com
regulamentacdo nos devidos conselhos profissionais.

14.4 Atribuicdes relativas ao gestor de contrato:

14.4.1  Estabelecer comunicacdo formal com a contratada visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado;
14.4.2  Coordenar, comandar e acompanhar a execugdo do contrato agindo de forma proativa e preventiva;

14.4.3  Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados;

14.4.4  Solicitar formalmente a contratada a corre¢éo de pendéncias constatadas na execugdo do contrato;

14.45 Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de
Acompanhamento e Fiscalizacdo do Contrato. A reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela
elaboragdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;
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14.4.6  Emitir ordem inicial de servico e autorizar implantacéo do contrato no sistema de controle de contratos;

14.4.7  Intervir e adotar providéncias na identificacdo de qualquer tipo de inconformidade, incluindo atrasos no
atendimento de pendéncias anteriormente solicitadas;

14.4.8  Realizar a atualizagéo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestdo do contrato, com
apoio da Equipe de Fiscalizacdo do Contrato;

14.4.9  Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo do
objeto contratado;

14.4.10 Analisar e conduzir processo com solicitacdo de repactuacéo do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supressdo de metas, interrupcéo de servicos, prorrogacédo de prazo ou encerramento unilateral;

14.4.11 Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores empenhados e ja
pagos;

14.4.12 Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as dividas ou questionamentos feitos pela fiscalizagéo e
pela contratada;

14.4.13 Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuracdo de Responsabilidade.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1 Fiscalizar a execucdo da obra e servicos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras da SEDUC/TO,
REPRESENTANTE DA ADMINISTRAGCAO, especialmente designado, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-
lo e subsidia-lo de informag@es pertinentes a essa atribuicéo.

15.2 A Contratante, por forga da legislacdo vigente e por orientacdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, na forma do
acordao 2296/2012, nas suas contratagcdes, deverd verificar durante a fase de habilitacdo das empresas, a existéncia de
registros impeditivos da contratacdo nos seguintes sistemas:

a)  Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF.
b)  Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS.

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, do Conselho Nacional de Justica
- CNJ.

d)  Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS.

15.3 Podera ser exigido a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfeigdo da obra, do servico ou do fornecimento.

15.4 Orientacdo da execugdo do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a
CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.

15.5 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribui¢fes previdenciarias.
Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucdo, o néo recolhimento das contribuicdes sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenga, sem prejuizo da aplicagcdo de sangdo pecuniaria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

15.6 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucdo da obra, ou servico objeto dessa licitagdo. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execugdo, o nao recolhimento das contribuicfes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

15.7 O representante da administracdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, poderd solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e os entregues a
Administracdo com o objetivo de verificar se os depositos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos
o0s empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acérdao 1214 TCU.
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15.8 Fiscalizar a execucdo da obra e servigos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras ou terceirizados
contratados pela contratante.

15.9 O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

15.10 Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servi¢o), 0o CONTRATADO, a
ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execugdo dos servigos, eventuais imperfei¢es no curso da execucgao
dos servicos, fixando prazo para sua corregéo.

15.11 Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas providéncias.
15.12 Prestar as informagdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

15.13 Responder ao contratado no prazo de até 30 dias o pedido de repactuagéo de precos O indice adotado para a aferi¢do
serd o indice Nacional de Custo da Construcéo -M (INCC-M).

15.14 Efetuar o pagamento até 30 dias ap0s apresentacdo da medicéo aferida, da entrega da nota fiscal e das certiddes de
regularidade fiscal.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGAGCOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

16.1 A adjudicatéria terd o prazo de até 5 (cinco) dias, apds formalmente convidada, para assinar o Contrato;

16.1.1  Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicatéria durante o
seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela SEDUC/TO.

16.2 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SEDUC/TO caracteriza o
descumprimento total da obrigacéo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

16.3 A contratada deverd implantar o Programa de Integridade.

16.3.1 A implantacdo do Programa de Integridade no &mbito da pessoa juridica que ndo apresentar programa no
momento da assinatura do contrato dar-se-4 no prazo de 180(cento e oitenta) dias corridos, a partir da celebragdo do
contrato.

16.3.2  Para efetiva implantacdo do Programa de Integridade os custos/despesas resultantes correrdo a conta da empresa
contratada, ndo cabendo ao 6rgdo contratante o seu ressarcimento.

16.4 A produgdo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade da contratada.

16.5 A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo.

16.6 Do contrato, regulado pelas instru¢fes constantes deste Projeto basico e seus anexos decorrem obrigagdes, direitos e
responsabilidades das partes relativas aos servicos objeto desta licitagao.

16.7 Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda documentagdo relativa a obra sdo complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

16.8 A CONTRATADA devera manter as condicdes de habilitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
local da prestacéo do servigo, durante a execucédo do contrato, observando a legislacdo tributéria vigente.

16.9 O contrato compreendera a totalidade dos servigos, baseado na relagdo de pregos propostos pela Licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificacoes.

16.10A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servigo, para representa-lo na
execucdo do contrato.

16.11 A empresa contratada devera instalar e manter, sem 6nus para a SEDUC/TO, no canteiro de obras, um escritdrio e, 0s
meios necessarios a execugdo da fiscalizacdo e medigao dos servicos por parte da administragdo.
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16.12 A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento de acordo com os modelos
adotados pela SEDUC/TO, que deverdo ser fixados em local apropriado, enquanto durar a execucéo dos servigos.

16.13 A empresa contratada devera providenciar, sem dnus para a SEDUC/TO e no interesse da seguranga dos usudrios da
rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servigo e de outros dispositivos de seguranca a
seus empregados, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas da SEDUC/TO ou DNIT, da
ABNT e do Ministério do Trabalho.

16.140 Contratado devera manter no Canteiro de Obras, 0 Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou a Anotacdo
de Responsabilidade Técnica (ART).

16.15Na presente contratacdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as condicfes atuais do
trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condig¢fes de licenciamento, qualidade e quantidade de
material de jazida e de pedreiras indicadas no projeto.

16.15.1 A auséncia de questionamentos sobre possiveis inconsisténcias sobre os materiais de jazida e de pedreiras
indicadas no projeto, implicara aceitacéo tacita da contratada, de que ele arcara com os custos do aumento da Distancia
Média de Transporte para busca do material em outra fonte pétrea, seja qual for o motivo.

16.16 E obrigagdo da Contratada observar as disposi¢des contidas no Edital, em especial a obrigagdo de revisar a planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, os projetos e demais pecas técnicas e questionar nos prazos fixados.

16.17 Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relagdo da equipe técnica que executara a obra,
composto por no minimo um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro Civil e/ou um Arquiteto, um encarregado ou mestre de
obras e um administrador do canteiro. Junto a relagdo da equipe deverd ser apresentado o endereco para correspondéncias
eletronicas, e-mail, e os nimeros de telefones celulares.

16.18 A CONTRATADA num prazo de até 10 dias ap6s a Ordem de Servigo deverd apresentar a Fiscalizagdo a Planilha de
Levantamento de Servigo PLS, para aprovagdo e posteriormente efetuar as Medicdes.

16.19A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administragdo, no local da obra ou servico, para representa-
lo na execugdo do contrato.

16.20 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no total ou em
parte, o0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

16.21 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

16.22 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, o ndo recolhimento das contribui¢Bes sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. Il e Il da Lei
14.133/2021

16.23 A CONTRATADA é obrigada a manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Sera imputada Multa de 0,5% do
contrato o ndo cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. 1l da Lei 14.133/2021.

16.24Empregar todos 0s materiais necessarios a execucdo da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes,
responsabilizando-se pela reposicdo dos materiais danificados em virtude da ma execugdo dos servicos, incluindo aqueles
que deverdo ser refeitos.

16.25A CONTRATADA devera adequar sem 0nus ao contrato, a execugdo da obra e seu cronograma, quando de obras em
escolas em funcionamento, de forma a impactar o minimo possivel o0 bom andamento das aulas, essa adequagéo sera feita
com a orientagdo do fiscal de obras.

16.26 Em se tratando de obras para aprovacdo em 6rgdo externo, TODOS os materiais utilizados deverdo ser homologados
pela concessionaria local; devendo a CONTRATADA verificar a relagdo no site da concessionaria.
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16.27 Todos os materiais para a execugdo da obra deverdo ser de boa qualidade e quando existente utilizar produtos e
equipamentos que comprovadamente favorecam a redugéo de consumo de energia e de recursos naturais, conforme Art. 45
inc 111 da Lei 14.133/2021.

16.28 As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo por conta da CONTRATADA até
o0 recebimento definitivo da obra.

16.29 As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operarios contratados, serdo
de responsabilidade da CONTRATADA.

16.300 transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

16.31 As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizagdo da obra serdo de responsabilidade
da CONTRATADA.

16.32 As despesas referentes a cpias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.

16.33A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro.

16.34 Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no
decorrer das diversas etapas do servigo, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho.

16.35Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Protecdo Individual necessarios e adequados ao desenvolvimento
de cada tarefa nas diversas etapas dos servicos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n® 3214 do Ministério do
Trabalho.

16.36 Cumprir as legislagdes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranga e medicina
do trabalho, diligenciando para que néo haja risco de paralisagdo dos servigos.

16.37 Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execucgao dos servigos.

16.38 Executar os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas de
trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protecdo
ambiental, fazendo, inclusive, a remogao dos entulhos e dando a destinacdo final ambientalmente adequada, conforme Art.
45 inc | da Lei 14.133/2021

16.39 Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificagdo da empresa e com o0s devidos equipamentos de
higiene e seguranga do trabalho.

16.40 Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e func&o;

16.41Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacéo técnico-profissional deverédo participar da obra ou
servico objeto da licitacdo, admitindo a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administracao;

16.42 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execucdo dos
servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados;

16.43 Substituir o produto ou refazer os servicos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, ap6s a entrega e aceite, durante o prazo
de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricacdo ou quaisquer outros que, reincidentes em nimero igual ou superior a
duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido,
por agdo ou omissdo, a Secretaria.

16.44 Providenciar, as suas custas, o registro do servico no INSS e nos demais érgdos que exigem.
16.45Executar o servico incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes estabelecidos
em projeto e memorial de especificacdes, e toda e qualquer mao de obra, inclusive a especializada, necessarias a execugdo

dos servicos.
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16.46 Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servicos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacéo da obra.

16.47 Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funciondrios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no
processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.

16.48 Executar sob sua responsabilidade todas as instalagBes provisorias necessérias, alojamentos, refeitdrios, depositos,
escritorio para fiscalizacdo e administracdo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos servigos.

16.49Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos
contratados.

16.50Providenciar a aprovagdo, junto aos 6rgéos competentes, quando couber, de todas as alteragdes que possam ser feitas
nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que deram causa a alteracdo.

16.51 Responsabilizar-se por qualquer dano ou destrui¢do que os servigos executados venham a sofrer, até o recebimento
definitivo da Secretaria da Educago, bem como por indenizagBes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos
dos servicos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

16.52 Deverd ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra devidamente anotada no CREA ou CAU em até 15 (quinze) dias apos a
assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em hipdtese alguma o construtor poder iniciar a obra sem a entrega do
referido documento, o qual poderd imputar em multa grave. A ART de execu¢do apresentada deverd ser de profissional
com experiéncia compativel com a apresentada durante a fase de licitagdes. Caso haja mais de um responsavel pela
execucao da obra, deverd ser apresentado a ART de corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.

16.53 Manter, durante toda a realizacdo da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos, preferencialmente em formato
eletronico e vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo. Os requisitos minimos de
forma e contetido do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolugdo n° 1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

16.54Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificagdo, de qualquer dos seus empregados que ndo
corresponder a confianga, demonstrar incapacidade técnica ou perturbar a acdo da equipe de fiscalizacdo da Diretoria de
Obras e Secretaria da Educacéo do Estado do TO.

16.55Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como indenizacdo que porventura dai originarem e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.

16.56 Fornecer, sempre que solicitado pela Secretaria da Educagdo, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medicéo,
comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da
execucdo deste contrato.

16.57 Requerer junto a Diretoria de Obras, da Secretaria da Educacdo do Estado do Tocantins, os pedidos de medicoes,
devidamente assinados pelo representante legal da empresa contratada, ou pelo responsavel técnico, até o 15° (décimo
quinto) dia Util do més seguinte a realizagdo dos servicos, ficando sob a responsabilidade desta, a apresentacdo da referida
medi¢do, em até 20 dias corridos, ap6s a data do recebimento dos requerimentos.

16.58 Reforgar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execugdo dos
servicos dentro do prazo previsto.

16.59 Manter, durante a execucao dos servicos, a vigilancia da mesma e a protecéo e conservagdo dos servigos executados
até sua entrega definitiva a Secretaria da Educacéo do Estado do TO e ainda a colocagéo de placa nominativa dos servigos,
contendo todos os dados dos servicos, inclusive identificacdo dos profissionais envolvidos.

16.60Proceder, ao final dos servicos, a desmobiliza¢do das instalagdes provisérias dos canteiros, limpeza e remogdo do
material desnecessario e (ou) indesejavel.

16.61 Providenciar as liberagdes provisdrias de agua e energia elétrica necessarias junto as concessiondrias locais (BRK e
Energisa).
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16.62 Apresentar, no final da obra, os comprovantes de pagamento e quitacdo com as concessiondrias de fornecimento de
energia elétrica e 4gua potavel de todo o periodo de execucéo da obra.

16.63 Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o Manual de Manutencéo e
Conservacdo da obra. Este manual tem como objetivo orientar os responsaveis pela Manutencéo das Edificagdes, com
relacdo aos servicos de manutengdo predial a serem realizados rotineiramente, com vistas a garantir as boas condiges de
funcionamento das instalacdes e devera seguir da ABNT NBR 14037:2011. A CONTRATADA devera fornecer também o
projeto “as built”, nos moldes da ABNT NBR 16636-2:2017, em formato digital (.dwg, .dxf, .rvt ou outro formato
compativel com as ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A ndo entrega de qualquer um dos itens citados acarretara
no nédo fornecimento de Atestado Técnico para fins de emisséo de Certificado de Acervo Técnico.

16.64 Até o término da obra, a CONTRATADA devera providenciar as ligagdes definitivas de agua, energia elétrica,
telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

16.65 Submeter & aprovacéo da Fiscalizacdo amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra,
antes de serem aplicados.

16.66 A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.

16.67 Conforme estabelece a Instru¢do Normativa do Naturatins n® 01, de 10 de maio de 2017, Resolugilo CONAMA n°
237, de 19 de Dezembro de 1997 e Anexo I, que especifica procedimentos para Dispensa de Licenca Ambiental — DLA, de
conformidade com as caracteristicas e peculiaridades das atividades ou empreendimentos, em fungdo do seu porte e
potencial poluidor/ degradador, ndo se faz necessario providenciar a DLA. Conforme evidenciado no diério oficial N 4.865,
de sexta-feira, 12 de maio de 2017, pagina 34, §2%s atividades isentas de licenciamento ambiental, em decorréncia do ndo
enquadramento no anexo da Resolucdo CONAMA 237/97 e Anexo | da Resolucdo COEMA 07/2005 como passivel de
licenciamento, ndo dependerdo de declaracdo emitida pelo 6rgéo ambiental.

16.68 Manter as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacdo, inclusive qualificacdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.

16.690 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso X, da
Constituicdo Federal; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugéo do contrato.

16.70 Cumprir reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz,
conforme artigo 92, inciso XVII da Lei 14.133/2021.

16.71 As obrigaces da contratada estdo definidas neste Projeto basico e todos 0s seus anexos.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MEDIGAO

17.1 A medicdo dos servigos sera realizada mensalmente, a critério da Administragdo com base no cronograma aprovado,
considerando a fabricacdo e os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as
especificagOes técnicas e os desenhos de projeto.

17.2 Os pagamentos referentes a administragdo local da obra, deverdo ser feitos proporcionalmente a execucéo financeira
da obra.

17.3 A contratada deverd apresentar o pedido de medi¢do formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos no
cronograma fisico, e a fiscalizagdo conforme sua disponibilidade marcara data para tal medicédo, ndo cabendo a contratada a
escolha da data especifica para a medigéo.

17.4 A prévia da medicdo devera ser encaminhada, respeitando os prazos preestabelecidos e modelos exigidos pela
FISCALIZACAO.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO

18.1 A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data base do orgamento estimado,
independentemente do prazo de duracdo do contrato nos termos do Art. 92, 8 3° da Lei 14.133/21.
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18.2 Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do
orcamento estimado, pela aplicagdo do respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos, utilizando-
se 0 indice dos Indicadores Econdmicos, obtidos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgio Civil
(SINAPI), calculado pelo IBGE, referentes ao Estado do Tocantins.

Onde:

R = Parcela de reajustamento procurado;

Im = indice relativo ao da data do adimplemento da obrigagio;

10 = indice inicial — referente ao indice de custo ou de prego correspondentes a data fixada para o orgamento estimado;
P = Preco unitéario contratado.

Os valores “I” sdo calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica e publicados no sitio
eletrénico da mesma instituicéo.

18.3 O pagamento sera efetuado apds a medigédo dos servicos e emissao de nota fiscal, cujas particularidades sdo definidas
em contrato.

18.3.1  Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do atesto da nota fiscal referente a medicdo
realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢Bes iniciais de habilitacdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para
o0 qual tenha concorrido a Contratada.

18.3.2 O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importar4 como aceitagdo ou recebimento
definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitagdo, bem como néo isentara a Contratada de quaisquer responsabilidades
e obrigagdes contratuais e extracontratuais.

18.4 Durante a vigéncia do contrato podera ser realizada a reviséo, reajuste ou repactuacdo dos pregos para manter o
equilibrio econdmico — financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovacédo dos fatos previstos no art.124, inciso I,
alinea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.

18.5 O reajustamento serd devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orcamento da administracdo/SEDUC/TO
(Acorddo TCU 1.707/2013).

18.6 A iniciativa e o0 encargo para o célculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada, cabendo ao 6rgdo
ou entidade contratante a verificagcdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar o reajustamento dos precos
com fundamentos nesses calculos. Se equivocados, deverd ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas correcdes
apontadas pela Administracéo.

18.7 Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas que compdem esses indices
deverdo ser desmembradas, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice.

18.8 N&o se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

18.9 A revisdo dos precos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis ou de dificil previsdo,
devidamente demonstrados e que tenham ocorridos ap6s apresentacdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuracdo por procedimento
administrativo especifico instaurado pela Administracéo.

19 CLAUSULA DECIMA NONA — DA ATUALIZAGCAO FINANCEIRA

19.1 Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado ndo tenha dado causa, os valores serdo
atualizados monetariamente pelo IPCA-E (Indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial), desde o dia imediatamente
posterior a data do seu vencimento até aquele de seu efetivo pagamento.
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20 CI:AUSULA VIQESIMA— DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1 O contrato regido por este Projeto basico podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no
art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

20.2 Da alocacéo de Risco.

20.2.1  Matriz de Risco é clausula contratual definidora de risco e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora
do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes
a contratacao.

20.2.2 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste,
inclusive, mas sem limitagc&o, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

20.2.3 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade é do
Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

20.2.4  Constitui pega integrante do contrato, independentemente de transcri¢cdo no instrumento respectivo, 0 ANEXO |
deste contrato - MATRIZ DE RISCO.

20.2.5 O termo de risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se ocorrer, tem um
efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinacéo entre a probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade decorrente de um determinado evento que gere provavel prejuizo
econdmico.

20.2.6 A andlise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informacGes da MATRIZ DE
RISCO.

20.2.7  Os fatores de risco elencados que se caracterizarem como risco do empreendimento, correrdo por conta do
Contratado até 0 momento de entrega da obra, devendo estar previstos no Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), em item
Unico e proprio, visto que o BDI é o elemento orgamentério destinado a cobrir as despesas ndo diretamente relacionadas a
execucdo do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro.

No caso de atrasos na execugdo do contrato caso fique constatado culpa

20.3 DA RECOMPOSIGCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.3.1 2Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato e mantidas as disposi¢Bes do Contrato, considera-se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro.

20.3.2 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro nas hipdteses
excluidas de sua responsabilidade no contrato.

20.3.3 O indice adotado para a aferigio ser4 o indice Nacional de Custo da Construgdo — M (INCC-M).

20.3.4  Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de
processo administrativo para apurar o caso concreto.

21 CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

21.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 o objeto sera recebido da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita da Contratada;

b)  DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
que comprove 0 atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dara em até 15 (quinze) dias corridos
apos o recebimento provisorio.
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c) O prazo néo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previsto
no edital;

d) Em se tratando de obras, ou servigos que contemplem a construgdo, instalagdo ou manutencéo de subestagdo aérea,
subestagdo abrigada, ou ainda a construcéo de rede de distribuicdo urbana, um percentual de 40% (quarenta por cento)
referente ao valor do item serd retido pela Administracéo até o aceite da obra/servigo pela concessiondria de energia elétrica
local (Energisa), com sua respectiva conexao ao sistema elétrico de distribuicdo, a conexdo da subestacdo ou rede de
distribuicdo ao sistema elétrico da concessiondria sera tido como recebimento definitivo da obra/servico.

21.2 Na hipotese de o termo circunstanciado, ou a verificagdo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados a administragdo
nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

21.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

21.4 A administracdo rejeitara, no todo ou em parte, obra e servigo executado em desacordo com o instrumento contratual,
nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

22 CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:
a)  dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b)  dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecucdo total do contrato;
d)  deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
€)  ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f)  ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h)  apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou
a execucdo do contrato;

i)  fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

22.2 Em caso de inexecucdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangoes:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a

administragdo publica conforme prevé o Art. 156 da Lei n® 14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

22.3 ’Aplicam-se, a CONTRATADA, as san¢Oes administrativas, criminais e demais regras previstas no TiTULO 1V,
CAPITULO I, da Lei n®14.133, de 01 de abril de 2021.

22.4 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE
caracteriza o descumprimento total da obrigacao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

225 O ndo cumprimento das obrigacGes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:
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a) Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, detalhada sua aplicagdo na Tabela I.

b) Multas (Art. 156, 11, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragbes administrativas
previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021, detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

c) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, I1l, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos I, I, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Puablica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancéo, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos,
detalhada sua aplicagdo na Tabela I.

d) Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, 1V, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao
responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido

artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de Impedimento de Licitar e Contratar, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua aplicacéo na Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicacdo de adverténcias, multas e outras san¢des durante a fase de licitacdo e durante a
execucdo do contrato.

ITEM | SITUACAO SANCAO BASE LEGAL
01 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame;
02 Né&o man_ter a proposta, salyo em decgrrenma de fato At 156 inc.
superveniente devidamente justificado; . . :
Impedimento de licitar e | Il da Lei
Ndo celebrar o0 contrato ou ndo entregar a | contratar; 14.133/2021
03 documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida
04 para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;
05 Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na
execucgdo do contrato; Art. 156 inc.
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de | Declaracdo de inidoneidade IV da Lei
06 qualquer natureza; para licitar ou contratar. 14.133/2021
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos
da licitacéo;
07 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846,
de 1° de agosto de 2013.
x - Art. 156 inc. |
08 o sy " P | Acherini 6 s
P P 5 14.133/2021
09 Ndo apresentar a ART ou iniciar a obra apés o | Multa de 0,5% do contrato a ggt. 156 mcl'_:i
recebimento da adverténcia em dois dias Uteis cada dois dias. 14.133/2021
Multa de 5% do contrato, | Art. 137 inc. I,
10 Nao Iniciar a Obra 30 dias ap6s a ordem de servigo. !Extln(;_ao do contrato e Art. 156 inc. I!
impedimento de licitar ou | e Il da Lei
contratar. 14.133/2021
Forne_ce_r i mformagao_ pérfida de SErVICo  OU | \1 o e 05% do contrato. Art. 156 inc. II_
11 substituicdo de material por outro de qualidade Por ocorréncia da Lei
inferior ao especificado. ' 14.133/2021
Atrasar a obra em mais de 30 dias sem a decorréncia Art. 156 inc. 11
12 de fato superveniente devidamente justificado. O | Multa de 0,5% do contrato a da. Lei
calculo de dias de atraso serd feito conforme | cada dois dias. Por ocorréncia
B - 14.133/2021
cronograma fisico-financeiro apresentado.
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Atrasar a obra em mais de 60 dias sem a decorréncia | Multa de 5% do contrato, | Art. 137 inc. I,
13 de fato superveniente devidamente justificado. O | Extingdo do contrato e | Art. 156 inc. Il
célculo de dias de atraso serd feito conforme | impedimento de licitar ou | e Il da Lei
cronograma fisico-financeiro apresentado. contratar. 14.133/2021
Suspender ou interromper 0s servigos contratuais, sem Art. 156 inc. |
14 a decorréncia de fato superveniente devidamente | Adverténcia da Lei
justificado. 14.133/2021
15 Néo retomada dos servigos em dois dias Uteis apés a | Multa de 0,5% do contrato a ﬁgt. 156 mcl'_éli
adverténcia. cada dois dias. Por ocorréncia 14.133/2021
Multa de 5% do contrato, | Art. 137 inc. I,
16 Ndo retomada dos servicos em 30 dias Uteis ap6s a | Extingdo do contrato e | Art. 156 inc. Il
adverténcia. impedimento de licitar ou | e Il da Lei
contratar. 14.133/2021
Permitir a presenga de Funcionério desuniformizado,
mal apresentado, executar servico sem a utilizacéo de Art. 156 inc. |
17 EPI, permitir situacdo que crie a possibilidade de | Adverténcia da Lei
causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias 14.133/2021
letais.
18 A soma de trés adverténcias referente ao item anterior | Adverténcia ou multa de 0,5% :\rt.”15ga|n<|:_.eli
17, ou o0 ndo atendimento ap6s a adverténcia. do contrato. 14.133/2021
!Delxar d_e substltl_ur empre:\gado que tenha _cor)dyta Multa de 0,5% do contrato a Art. 156 inc. II_
19 inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes cada dois dias da Lei
apos solicitacdo da fiscalizacéo. ' 14.133/2021
Art. 156 inc.
. . ~ . T 0 I, Art. 162
20 Deixar de rgfazer servn;o_nao_acetho pela fiscalizagdo | Multa de 0,5% do contrato, parégrafo
no prazo estipulado pela fiscalizagao. por evento. Gnico. da Lei
14.133/2021
N&o indicar e néo mapter_ durante a execucao do Multa de 05% do contrato a Art. 156 inc. II_
21 contrato o engenheiro técnico responsavel pela obra cada dois dias da Lei
inclusive indicar a sua respectiva ART. ' 14.133/2021

A aplicagdo das sang¢des previstas neste quadro nédo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral

do dano causado a Administragéo Pdblica.
O procedimento para a aplicacdo da multa seguira os seguintes ritos;

a) O fiscal de contrato encaminhard uma Carta de Intengdo de Multa, devendo conter os fatos ocorridos, as clausulas
descumpridas e o valor da multa. Sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimacéo;

b) A defesa sendo acatada a aplicagdo da multa sera suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser
cobrada através de descontos de crédito da contratada junto a Administracéo;

¢) Daaplicacdo da multa cabera ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras.

d)  Os emitentes das garantias deverao ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

e) Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente, sendo a primeira hipétese a primeira a ser acionada.

A aplicacdo das sancdes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos 111 e 1V do
caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 requerera a instauracdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

22.6 A sancdo de multa seré de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 26/06/2025 13:36:51.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 0A856279020DABD7 | SGD:2025/38969/036097




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

T
AIGETO rocanmns | ¢ *

22.6.1 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

22.6.2 A multa podera ser descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante decorrente de outros
contratos firmados com a Administragdo Publica estadual.

22.7 Além da multa por infragdo administrativa (multa compensatéria) prevista no inciso Il, do art. 156 da Lei n°
14.133/21, podera ser aplicada a multa de mora por atraso injustificado prevista no art. 162 da Lei 14.133/21.1.1

22.7.1 A aplicacdo de multa moratéria ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatoria e promova a
extincéo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021.

22.8 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo em relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

22.9 Os atos previstos como infracdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacbes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.

22.10 O processamento do processo administrativo ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

22.11 Caso o valor da multa nédo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

22.12 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo administrativo que assegurard o
contraditdrio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.

22.13 Na aplicacdo das sancdes serdo considerados: a natureza e a gravidade da infracdo cometida; as peculiaridades do
caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes; os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e a
implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos drgédos de controle.

22.14 As sanc@es aplicadas serdo informadas e atualizadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inid6neas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Estadual de Empresas Inidoneas ou Suspensas do Estado do Tocantins da
CGE/TO.

23 CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PRORROGACAO

23.1 Havendo necessidade, este Contrato podera ser alterado mediante prévia justificativa aceita pela superior autoridade
competente, observadas as disposi¢des do art. 124 da Lei n°® 14.133/21, bem como as demais disposicdes legais pertinentes,
no que couber.

23.2 As alteragdes, prorrogagdes ou outros fatos que possam surgir durante a execucao do Contrato, deverdo ser efetivados
mediante aditamento, apostilamento ou atos administrativos inerentes para cada caso.

24 CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA RESCISAO CONTRATUAL

24.1 Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, as situagdes previstas no Artigo 137 da Lei 14.133/21.

24.2 Aplica-se as regras elencadas no artigo 138 e 139 e demais artigos pertinentes da Lei 14.133/21.

24.3 O Contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, mas sempre atendida a
conveniéncia administrativa e o interesse publico.

24.4 A critério da CONTRATANTE, cabera a rescisdo do Contrato, independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial, quando ocorrer faléncia da CONTRATADA ou ainda quando esta:
1. Ndo cumprir qualquer obrigacao contratual;
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I1. Transferir, no todo ou em parte, as obras e 0s servigos sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE.

24.5 Nas hipoteses do item anterior, 8 CONTRATADA caberd receber o valor das obras e dos servicos executadas até a
data da resciséo do contrato.

24.6 Ocorrendo rescisdo, a CONTRATANTE respondera por perdas e danos cobrados administrativa ou judicialmente.

24.7 Em caso algum a CONTRATANTE pagard indenizagdo &8 CONTRATADA por encargos resultantes da Legislacéo
Trabalhista e Previdenciaria, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.

25 CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DAS OBRIGACOES COMPLEMENTARES

25.1 A Contratada devera manter no local da execucdo dos servicos:

a) Diario de Obras;

b) Copia do contrato e de seus anexos;

c) As plantas, bem como os desenhos e detalhes da execu¢do dos servicos e/ou fornecimentos;

d) O registro das alteragdes regularmente autorizadas;

e) Relatorios de controle tecnoldgico e os demais documentos técnicos relativos a execugdo dos servigos;
f) Cronograma de execugao, com representatividade atualizacéo permanente;

g) Copias das medicdes realizadas.

25.2 A Contratada deverd manter o Didrio de Obras atualizado, onde deverdo ser anotados 0s servigos em execugdo no
dia, condices climéticas e outras anota¢Ges julgadas oportunas pela contratada.

25.3 A Fiscalizacgdo teré acesso direto ao Diario de Obras, bem como poderé utiliza-lo quando julgar necessario.

25.4 A Contratada serd obrigada a mandar retirar o material impugnado pela Fiscalizagdo, dentro de 48 (quarenta e 0ito)
horas, ap6s o recebimento da Notificagdo da Contratante, e devidamente registrada no Diario de Obra.

25.5 Apos finalizacdo dos servigos, a Fiscalizacdo efetuara todos os testes de funcionamento, dentre outros que a mesma
julgar necessarios.

26 CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

26.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Oes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

27 CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DOS TRIBUTOS

27.1 So de inteira responsabilidade da CONTRATADA os onus tributarios, encargos sociais e trabalhistas decorrentes
deste Contrato.

28 CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DA PROIBICAO

28.1 Fica expressamente vedada a vinculacdo deste Contrato em operacdo de qualquer natureza, que a CONTRATADA
tenha ou venha a assumir, de modo a néo prejudicar 0 andamento das obras e dos servicos.

29 CLAUSULA VIGESIMA NONA - DO REGISTRO

29.1 O Contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de
2009, do CONFEA.

30 CLAUSULA TRIGESIMA - DO FORO
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30.1 Para dirimir quaisquer dividas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Palmas,
com rendincia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

31 CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

31.1 A publicacdo do presente Contrato no Diario Oficial do Estado — DOE por extrato, serd providenciada até o quinto
dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, correndo as despesas as expensas da CONTRATANTE.

31.2 A divulgacéo do presente Contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ocorrera em 20 (vinte) dias
(teis, contados da data de sua assinatura, conforme art. 94, da Lei n.° 14.133, de 2021, e a0 art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

31.3 No caso de obras, a Administragdo divulgara em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, 0s quantitativos e 0s pregos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis
apos a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os precos praticados.

32 CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA — DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

32.1 Reger-se-4 o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposi¢Bes constantes na Lei n® 14.133, de 2021 e demais
normas legais pertinentes.

32.2 As omissdes serdo dirimidas administrativamente pela parte CONTRATANTE e, ndo havendo consenso, pelo Poder
Judiciério.

32.3 E por estarem de acordo, assinam este Contrato 0s representantes das partes em duas vias de igual teor e forma.

32.4 Integram este contrato, para todos os fins e efeitos, 0 seguinte anexo:

ANEXO | - MATRIZ DE RISCO
Palmas, Capital do Estado do Tocantins, XX de XXXX de 2025.
1:9,9,9,0,0.9,9.0.9.9.9.9,9,9,9,9,.0,9.9.0.9.0.9.9,9,9,9,9,9,0,0,0.0.0.0°.9.9,9,9,0.0,0.0.0,0.0.9.9,9.9.9,9,9,9,0,0.0.0.0.9.9.9.9,9,9,0,0,0,¢

Contratante Contratada
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