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PARTICIPAGAO DE CONSORCIO

R$ 4.608.668,57 (quatro milhdes seiscentos e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: .
e cinquenta e sete centavos)

DATA DA ABERTURA 14.01.2026

HORA DA ABERTURA 10h00min (Horario de Brasilia)

PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV

LOCAL DA SESSAO <http://www.gov.br/compras/pt-br/>

AGENTE DE CONTRATAGAO

DESIGNADO (A) IAlessandro Maia Bezerra

O edital e seus anexos poderéo ser retirados, mediante recolhimento das taxas legais,
diretamente perante a Comissdo Permanente de Licitagéo localizada na Rodovia TO-
RETIRADA DO EDITAL 010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12 Etapa, em Palmas, Capital do Estado|
do Tocantins ou, gratuitamente, através da pagina da Agéncia na internet por meio do|
endereco eletrdnico: https://www.to.gov.br/ageto e https://pncp.gov.br/app/editais

Telefones: (63) 99963-2060

CONTATO E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br com cépia para slo.ageto@gmail.com
UASG 026164
INTERESSADA SECRETARIA DA EDUCACAO

Contratacdo de empresa especializada em construcao civil e instalagdes elétricas,
para a execucdo de obra referente a demolicdo de estruturas existentes
(laboratérios, depositos, cobertura e forros), construgdo de novos blocos
OBJETO (alojamentos e cobertura metalica da quadra), reforma geral da rede elétrica,
adequacdo de banheiros, reforma da quadra poliesportiva e pintura geral da|
unidade Escolar Colégio Estadual Girassol de Tempo Integral Agropecuario de
Almas, em Almas — TO.
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A — CONSIDERACOES GERAIS

Torna-se pablico, para conhecimento dos interessados, que a SECRETARIA DA EDUCAGAO - SEDUC, por
meio do(a) COMISSAO DE CONTRATACAO DA AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E
INFRAESTRUTURA, sediada Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12 Etapa, em Palmas, Capital
do Estado do Tocantins, nomeada pela PORTARIA AGENTE DE CONTRATACAO - AGETO N° 87/2025, DE 16 DE
MAIO DE 2025, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, Decreto Estadual n° 6.606, de 28 de marco de 2023 e demais
legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo de empresa especializada em construcéo civil e instalacdes
elétricas, para a execu¢do de obra referente a demolicdo de estruturas existentes (laboratorios, depositos, cobertura
e forros), construgédo de novos blocos (alojamentos e cobertura metalica da quadra), reforma geral da rede elétrica,
adequacdo de banheiros, reforma da quadra poliesportiva e pintura geral da unidade Escolar Colégio Estadual
Girassol de tempo integral agropecuario de Almas, em Almas - TO, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1. Local dos servigos/entrega dos bens: Chacara Nova Lapa, S/N° Setor Primavera, 77310-000, Almas — TO.
1.2.  Alicitago sera realizada em unico item.

1.3. O certame seguira a ordem de abertura ordinéria, contida no artigo 17 da Lei Federal 14.133/2021, que prevé a
abertura da documentacdo de habilitacdo apenas da licitante que apresentar a melhor proposta conforme critério de
julgamento estabelecido.

2. DO VALOR

2.1. O valor maximo permitido para esta contratagdo serda de R$ 4.608.668,57 (quatro milhdes seiscentos e oito mil
seiscentos e sessenta e 0ito reais e cinquenta e sete centavos)

2.1.1. O valor descrito no item 2.1 é o prego maximo que a Administragdo se dispde a pagar na contratagdo pretendida,
conforme Acdrd&o n°® 3.381/2013 do Plenério do TCU.

2.2. O orcamento estimado deste certame é de carater publico, ndo se adotando o sigilo, conforme disposto no artigo 24
da Lei n° 14.133/2021. A publicidade do orgamento visa assegurar a transparéncia e a igualdade de condices entre os
licitantes, promovendo uma competicdo justa e eficiente, que sdo principios fundamentais das licitagBes publicas. No
presente certame o orcamento sera divulgado no momento da publicacdo do edital, juntamente com as planilhas
orcamentarias, garantindo acesso a todos os interessados para que possam elaborar suas propostas.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, no E-FORNECEDOR (www.siga.to.gov.br/efornecedor) e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢@es efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagédo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
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3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.

3.5.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas (referente as cooperativas que estejam de acordo com Parecer n° 00002/2023/DECOR/CGU/AGU,
aprovado pelo despacho de aprovagéo n° 00006/2023/SGPP/CGU/AGU) mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.6.  Nao poderdo disputar esta licitacéo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacéo versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de san¢do que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores & divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Bes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;
3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicéo;

3.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucédo do contrato agente publico do érgéo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n°14.133, de 2021.

3.6.11. Observar os impedimento do item 8 do Projeto Basico.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os
itens 3.6.2 e 3.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execugao da licitagdo ou
de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucéo.
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3.11. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.12. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdbnico PORTAL DE COMPRAS DO
GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV http://www.gov.br/compras/pt-br/, a proposta com o preco ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.2.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatoério;

4.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condicéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

4.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e 1V do
art. 1° e no inciso |11 do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.4.1. Nao serdo aplicados os beneficios para empresas ME/EPP:

1. no caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratagdo de servigos em geral, ao item cujo valor estimado for superior
a receita bruta méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

I1. no caso de contratacdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior a receita bruta
méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.4.2. Obtencédo dos beneficios para empresas enquadradas como ME/EPP fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte, devendo a empresa optante apresentar declaracdo de observancia desse limite na
documentacdo de habilitagdo, conforme modelo A em anexo.

45. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.2 a 4.4 sujeitara o licitante as san¢@es previstas na Lei n® 14.133,
de 2021, e neste Edital.

4.6.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sesséo publica.
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4.7.  Serdexigido GARANTIA DE PROPOSTA, no momento da apresentacdo das propostas de precos, nos termos do
art. 58, como condig&o para participar do processo licitatorio:

4.7.1. A garantia de proposta sera de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacéo.

4.7.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

4.7.3. Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a no apresentacao
dos documentos para a contratacéo.

4.7.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata 0 § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, a
escolha do licitante, quais sejam: cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida pablica; seguro-garantia; e fianga bancéria.

4.75. A garantia deverd estar em nome da Secretaria da Educacdo do Estado do Tocantins, inscrita no
CNPJ: 25.053.083/0001-08.

4.7.6. A garantia devera ser anexada no sistema juntamente com a proposta realinhada quando convocada pelo agente de
contratacdo em sessdo, a ndo observancia do disposto no item anterior ensejara a sua desclassificacdo imediata, tendo em
vista a finalidade da mesma que no caso é condicdo para participacdo no certame.

4.8. Nao haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.9.  Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou
0 seu percentual de desconto méaximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1. a aplicacédo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final ou percentual de desconto minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
preco; e

4.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.10 possuird
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado
estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operag@es no sistema eletrdnico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracéo ou de sua desconexdo.

4.14. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitario total do item;
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5.2.  Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo previsto para contratagao.

5.3.  Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo do objeto.

5.4.  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

5.5.  Se o regime tributrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

5.6.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacéo.

5.9.  Os licitantes devem respeitar 0s pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagBes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso X, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erério, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execucdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrnico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre 0o Agente de Contratacdo/Comisséo e 0s
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor ou desconto unitario/e ou global, conforme o caso.

6.6.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$500,00 (quinhentos reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o
registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
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6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Paro o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sesséo publica terd duracéo de dez minutos e, ap6s isso, serd prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances
intermedidrios.

6.11.3. Ndao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 0 sistema ordenard e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

6.13. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagéo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para 0 Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.18. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Gltima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei
n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagéo;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacbes dos drgdos de controle e o
neste Decreto Estadual 6.606/2023.

6.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da Administracdo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgéo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prética de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, 0 Agente de Contratacdo/Comissdo podera
negociar condi¢Bes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco méximo definido pela Administragao.

6.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatdrio.

6.20.4. O Agente de Contratagdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.20.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio
fundamentada feita no chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Apods a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.  Encerrada a etapa de negociagdo, 0 Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei
n° 14.133/2021, legislacédo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 25/11/2025 13:53:42.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 378FE1750234F637 | SGD:2025/38969/062829




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO
OBRAS E INFRAESTRUTURA

4 IG R
ETO rocanmns *

7.1.2. Cadastro Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) através do link
https://certidoes.cqu.gov.br/;

7.1.3. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica — TCU, através do link: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/;

7.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por forca
da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.2.  Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.2.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n°®3/2018, art. 29, §1°).

7.2.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n° 3/2018, art. 29,
§2°).

7.2.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de participagdo.

7.3.  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o item 4.4 deste
edital.

7.4.  Verificadas as condicbes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5. Do critério de aceitabilidade das propostas, conforme simula 259/2010 - TCU:

7.5.1. Os precos méaximos permitidos sdo os constantes nas planilhas orcamentarias, que servirdo de pardmetro para
avaliagdo dos valores unitérios e do valor global.

7.6.  Seradesclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Projeto Bésico;
7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou acima do valor méaximo estipulado;

7.6.3.1.Na forma do Ac6rddo n° 2190/2024-Plenério, do Tribunal de Contas da Unido, as propostas serdo consideradas
inexequiveis tanto em relagdo ao preco global quanto aos pregos unitarios, caso ndo se comprove a exequibilidade quando
exigido pela Administrac&o, na forma prevista neste edital;

7.6.3.2.Caso o valor apresentado seja considerado inexequivel, a Administracdo poderd exigir esclarecimentos ou
documentagdo que comprove a viabilidade do prego apresentado. Em n&do sendo comprovada a exequibilidade, a proposta
serd desclassificada.

7.6.4. as propostas inexequiveis serdo desclassificadas quando ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela Administracéo;

7.6.5. as propostas acima do valor maximo estipulado serdo desclassificadas caso se mantenham acima do valor maximo
estipulado ap6s solicitacdo da Administracdo para readequagao;

7.6.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.7.  No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.
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7.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada ap6s diligéncia do Agente de
Contratagdo/Comissdo, que comprove:

7.7.1.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢fes acima, a anélise de exequibilidade e
sobreprego consideraré o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizaco do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se daré pela superacdo do valor global
estimado e pela superagdo de custo unitério tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.8.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, independentemente do regime de
execucao.

7.8.4. Conforme art. 59, § 5° da Lei n°® 14.133/2021, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.8.4.1. A garantia adicional devera ser apresentada no momento da contratagdo, juntamente com a garantia de execugdo
contratual, nos moldes do art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

7.8.4.2. Tal garantia serd exigida sem prejuizo das demais modalidades de garantia previstas em lei, somando-se a estas e
tendo as mesmas condices e prazo de vigéncia.

7.9.  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagédo de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

7.10.1. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

7.11. A proposta financeira devera conter as composi¢des de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do
BDI, observando que estes ndo podem ser indicados mediante o uso da “expressdo verba” ou de unidades genéricas,

conforme simula 258, do TCU.

7.12. O agente de contratagdo ou a comissdo de contratagdo podera, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas
que ndo haja majoracgao do preco originalmente proposto e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s
custos da contratagdo, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificagdo.

7.12.1. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, mediante solicitacéo através de diligéncia.

7.12.2. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, poderd ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.
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7.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar deverda apresenta-la, sob pena de ndo aceitacéo da proposta.

7.15. Por meio de mensagem no sistema, seré divulgado o local e horério de realizacdo do procedimento para a avaliagdo
das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.16. Os resultados das avaliages serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante
serd recusada.

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo/Comissdo analisaré a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a4 com
a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no
Projeto Basico/Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAQAO
8.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para demonstrar a

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagcdo, nos termos dos arts. 62 a 70
da Lein®14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Caso as licitantes ndo tenham registro cadastral deverdo apresentar os documentos listados no Anexo | deste Edital.

8.2.  Para a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

8.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3.  Para a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, serd feita por meio do
somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdémico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consdrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e 0 projeto
béasico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por
cento), para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por érgéo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.5.  Serd verificado se o licitante apresentou no sistema declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

8.6.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

8.6.1. Eventual certiddo do Ministério do Trabalho e Emprego que aponte o ndo atendimento do percentual exigido ndo
resultard, por si s6, na inabilitacdo. Em observancia ao Acérdao 523/2025 do TCU, seré concedida oportunidade para que o
licitante apresente outras evidéncias de cumprimento da reserva legal, a exemplo de dados extraidos do e-Social.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
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nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.8.  Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagdo, que conhece o local e as condices de realizacéo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacéo de vistoria
prévia.

8.8.1. Declaracéo de Visita Técnica, conforme previsto no item 14.1.2 e 30 do Projeto Basico;

Ou,

8.8.2. Declaracéo pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local do
servico, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto no item 14.1.3 e 30 do Projeto Basico.

8.9. A habilitacdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §81°, e art. 6°, §4°).

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢éo ou a alteragdo dos registros
tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

8.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°
3/2018, art. 7°, pardgrafo Unico).

8.11. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissédo, em sitios eletronicos oficiais de drgéos e entidades emissores
de certidBes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 24 HORAS, contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo/Comissao.

8.11.1.1. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir da solicitacdo
fundamentada feita no chat ou e-mail da pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.11.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73,
de 30 de setembro de 2022.

8.12. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante
vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Béasico somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em
relacéo a todos os licitantes.

8.13. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):

8.13.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.13.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
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8.14. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que néo alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo.

8.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.11.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitagdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para participagdo na licitacdo (art. 4° do Decreto
n° 8.538/2015).

8.18. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd exclusdo de licitante
por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagdo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do
licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. o0 prazo para a manifestacéo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razbes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de
habilitagéo ou inabilitacéo;

9.3.4. na hipotese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

9.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual poderad
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6.  Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados
da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
10. DAS INFRAC()ES ADMINISTRATIVAS E SANC}()ES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagio;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.4. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitagdo
10.1.5. fraudar a licitacdo

10.1.6. comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013. Nesse caso, as infragdes devem ser apuradas de
forma conjunta, num mesmo processo, sob o rito procedimental e a autoridade competente previstos na Lei Anticorrupcao.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou
até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicag8o das sanc@es serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de
controle.
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10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo méaximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

10.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

10.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa ser de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacéo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimag&o.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsdvel em decorréncia das infracbes
administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando n&o se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no d&mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o drgao ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

10.8. Poderé ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da prética das infrages dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas
previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item 10.1.3, caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e & imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou
entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragcdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Gteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida,
que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior,
que devera proferir sua deciséo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracéo da aplicagdo da sancéo de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral
dos danos causados.

11. DA ANTICORRUPCAO

13.1 A LICITANTE deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o
mais alto padrdo de ética durante todo o processo de contratacao e de execucao do objeto contratual.

13.1.1  Para efeitos desta clausula:

a)  “praticas de corrupcdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencédo de influenciar de modo indevido acdo de outra parte.
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b)  “pratica fraudulenta”: significa qualquer ato ou omissdo de falsificagdo, inclusive falsidade ideologica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencéo de evitar o cumprimento de uma obrigag&o;

C)  “pratica colusiva™ significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as ac¢Ges de terceiros.

d)  “pratica coercitiva™: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a
sua propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢des de uma parte;

e)  “pratica obstrutiva é”:

I.  Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigacdes ou fazer declaragbes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacéo sobre alegacfes de uma pratica de corrupcao,
fraude, coercdo ou colusdo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relagéo a questdes relevantes para a investigagdo, ou para impedir que recorra a investigagao
ou a conduza, ou,

Il.  Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspe¢do e auditoria do Poder Publico.

13.1.2 A Administracdo rejeitard uma proposta de adjudicacdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma
direta ou por meio de um agente, em prética corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questéo.

13.1.3 A Administracdo declarara viciado o processo de licitacdo e pode cancelar a parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a LICITANTE se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante o processo de licitagdo ou implementacdo do contrato em questdo, sem que a LICITANTE tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias a , para combater essas praticas quando de sua ocorréncia, inclusive
por falhar em informar tempestivamente a Administragdo no momento em que tomou conhecimento dessas préaticas;

13.1.4  Se algum funcionario da Administracdo tiver envolvimento em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas,
coercitivas ou obstrutivas durante a licitagdo ou durante a execu¢do do contrato, esses profissionais devem ser retirados da
equipe imediatamente.

13.1.5 A LICITANTE deverad permitir, e fara seus subcontratados e sub consultores (se houver) permitirem, que a
Administracdo ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a execucdo
do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pela Administragdo,
se este assim solicitar;

13.1.6 A Administracdo deve observar com atencdo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a
impedir materialmente o exercicio de inspecdo do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma pratica proibida e sujeita a resciséo do contrato;

13.2 Além disso, os LICITANTES deverdo estar cientes das condigdes estabelecidas no Termo de Contrato.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicagdo desta Lei ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame, conforme art. 165 da Lei n.° 14.133/2021.

12.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até
3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

a) A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica, encaminhado para o e-
mail da CPL, sendo: licitacao@ageto.to.gov.br com c6pia para slo.ageto@gmail.com.
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12.3.  As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

12.4. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

12.5. Acolhida a impugnagcéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
13.  DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

13.2.  Né&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo/ Comisséo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
13.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratag&o.

13.5.  As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacéo.

13.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacao e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conduc&o ou do resultado do processo licitatorio.

13.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administragéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,
prevalecera as deste Edital.

13.10. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

13.11. A instabilidade que ocorram no sistema antes ou durante qualquer fase da licitacdo ndo gerard eventual revisao,
cancelamento, desfazimento, refazimento, enfim, de qualquer ato ja praticado, exceto caso haja decisdo nesse sentido por
parte do provedor do sistema (Portal de Compras do Governo Federal - COMPRAS GOVERNAMENTAIS).

13.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP) e
enderego eletronico https://www.to.gov.br/ageto/licitacoes/2pr8c296szan.

13.13. A Comisséo de Contratacdo, nos termos do art. 64 da Lei n® 14.133/2021, podera alterar as condi¢Bes deste certame
e de qualquer documento pertinente a esta licitacdo, desde que se fixe novo prazo para apresentacdo das propostas.

13.14. Na forma do Acdérdao n° 1211/2021-Plenario, do Tribunal de Contas da Unido, caso a licitante fique inabilitada a
Comissédo de Contratacdo podera, justificadamente, conceder o prazo de 24h00min para que a participante faga a juntada de
documento que venha apenas atestar condicdo pré-existente a abertura da sessdo publica do certame, observando-se as
letras seguintes:

a) A Comissdo de Contratacdo estabelecerd em ata ou despacho o prazo de inicio e de término para ser realizada a
juntada do documento de que trata este item;

b) A protocolizacdo do documento no prazo estabelecido devera ocorrer diretamente junto & Comissdo Permanente de
Licitacdo no endereco desta Pasta descrito no preAmbulo deste Edital, ou ser encaminhado para o e-mail da CPL, sendo:
licitacao@ageto.to.gov.br com cépia para slo.ageto@gmail.com.
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13.15. Os casos omissos no presente certame serdo resolvidos pela Comissdo de Contratagdo da AGETO.
13.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
a) ANEXO | - Documentos relativo habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira

b) MODELO A — Modelo de declaracdo de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (CONF.
14.133/2021)

¢) MODELO B - Modelo de Declaragdo de Visita Técnica

d) ANEXO Il - Critério de Julgamento e Relagéo/Descri¢do dos Produtos
e) ANEXO Ill - Projeto Basico

f) ANEXO IV — Termo de Contrato

Palmas-TO, 25 de novembro de 2025.

i (Assinado digitalmente)
KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA
Presidente da Comisséo de Contratacao
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ANEXO | -

DOCUMENTOS RELATIVO HABILI:I'A(;AO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTAE
ECONOMICO-FINANCEIRA

1. RELATIVO A HABILITA(;AO JURIDICA, conforme previsto no art. 66, da Lei n.° 14.133/2021 e na Lei
10.406/2002 (Codigo Civil):

1.1. Cédula de identidade;
1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado da documentacéo de elei¢do dos seus administradores;

1.4. Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;

1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

1.6. No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deve ser apresentada Certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢do de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrugdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio — DNRC.

2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme previsto no art. 68, da Lei
n° 14.133/2021:

2.1. Provade inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (cartdo CNPJ/MF).

2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Municipio onde estiver sediada a empresa, através da
apresentacdo da Ficha de Inscrigdo Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a
referida inscricéo;

2.3. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver sediada a empresa;

2.3.1.Se a sede da empresa for em outro Estado, devera apresentar, inclusive, a Certiddo de Regularidade com a Fazenda
do Estado do Tocantins.

2.4. Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Municipio onde estiver sediada a empresa;

2.5. Certiddo de Regularidade com a Fazenda federal, mediante a apresentacdo da Certiddo de Débitos Relativos a
Créditos Tributarios Federal e & Divida Ativa da Unido (DAU);

2.6. Certiddo Negativa de Débitos com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS;
2.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

3. RELATIVO A QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA, conforme previsto no art. 69, da Lei
n° 14.133/2021 e na Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil):

3.1. A comprovacdo de boa situacdo financeira da empresa devera ser através da(s) certiddo(des) e dos indices
provenientes do balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

3.1.1.No caso de a pessoa juridica que fora constituida hd menos de 2 (dois) anos, o balango patrimonial, demonstracdo de
resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-d0 ao Gltimo exercicio.
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3.1.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

3.2. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou liquidacdo judicial, ou de execucéo
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, com data de, no maximo
60 (sessenta) dias anteriores a publicacdo do primeiro aviso desta licitagdo, exceto se houver prazo de validade fixada na
respectiva certiddo. No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera apresentar a
comprovagao de que o respectivo plano de recuperacgéo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo.

3.2.1.Em se tratando de Licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperacéo judicial, devera
ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que mantera a capacidade técnica, econdmica,
financeira e operacional, com vista a assegurar a execugdo do contrato.

3.3. A comprovagcio de boa situacfo financeira da empresa através dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores que 1,00 (um inteiro), resultantes da aplicacdo da(s) formula(s)
abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial, conforme previsto no IN - Seges/MP 5/2017:

LG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

B Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
SG = Ativo Total

B Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC= Ativo Circulante

B Passivo Circulante

3.4. A licitante que apresentar resultado menor que 01 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando
de sua habilitagdo, estara inabilitada, exceto se comprovar capital social ou patriménio liquido igual ou superior a 7% (sete
por cento) do valor estimado da contratagdo e, assim, estara dispensada de apresentacdo dos referidos indices.

3.5. O patriménio liquido minimo e os indices financeiro minimos serdo obtidos através do balango patrimonial do Gltimo
exercicio financeiro ja exigivel, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios. O penultimo balanco
patrimonial exigivel serd avaliado de forma complementar para demonstragdo da boa situagdo financeira da empresa.

3.5.1. O Balango Patrimonial das Sociedades Anénimas ou por Ag¢Bes deverd ser o aprovado em Assembleia e a
respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de Capital Aberto deverd, ainda, vir
acompanhado de Parecer de Auditor (es) Independente(s).

3.5.2. O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no "Livro Diario", contendo identificagdo
completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de
Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartério de Titulos e Documentos OU no
Sistema Publico de Escrituracdo Digital SPED, com seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital.

4, DA PARTICIPAQAO DE CONSORCIO, conforn:e previsto no art. 15, da Lei n°® 14.133/2021:

4.1. Neste certame, serd admitida a participacdo de consércio, ficando a cargo das proprias interessadas a definigao
quanto a quantidade de empresas participantes, as quais devem observar as seguintes exigéncias de acordo com o artigo
15 da Lei n° 14.133/2021:

4.1.1. Comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituigdo de consorcio, subscrito pelos consorciados;
4.1.2.Indicagdo da empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representacdo perante a Administragao;

4.1.3.E admitido, para efeito de habilitacéo técnica, do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado;
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4.1.4.Fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um consorcio e a participacdo isolada da
consorciada;

4.1.5.Deve conter clausula de responsabilidade solidaria no Compromisso de Constituicdo de Consdrcio a ser firmado
pelos licitantes, bem como do Contrato a ser celebrado pelo consércio vencedor;

4.1.6. A responsabilidade dos integrantes pelos atos praticados em consorcio sera solidaria, tanto na fase de licitagéo
quanto na de execugéo do contrato;

4.1.7.0 licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do
consarcio, nos termos do compromisso referido no item a) deste item.

4.1.8.E admitida a eventual substituicdo de consorciado, desde que haja prévia autorizagio da Administragio e
comprovagao de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacéo
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para
fins de habilitacdo do consorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

4.2. Os consorcios participantes deverdo definir, em seu compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio
ou outro documento particular conjunto, a forma pela qual serdo efetuados os pagamentos decorrentes dos contratos
administrativos a serem firmados, podendo optar por:

4.2.1. Pagamento individualizado as empresas consorciadas, onde a emissdo de notas de empenho, liquidagdes e
pagamentos serd em nome de cada empresa consorciada, na propor¢do de sua participacdo no consoércio, conforme
declarado no ato de constitui¢&o;

4.2.2. Pagamento a empresa lider do consércio, onde a emissdo de notas de empenho, liquidacfes e pagamentos
diretamente sera feita exclusivamente em nome da empresa lider do consorcio, desde que haja previsdo expressa para a
empresa lider receber os pagamentos e dar quitagdo em nome do consorcio;

4.2.3. Na hipotese prevista no item 4.2.1. a empresa lider deverd apresentar documento formal que comprove a
autorizagdo das demais empresas consorciadas para receber pagamentos e dar quitacdo em nome do consorcio, bem como
procuragdo publica especifica para este fim.

4.3.  Quanto aos requisitos de habilitacdo, os CONSORCIOS, devero apresentar as seguintes documentagdes:

4.3.1. RELATIVO A HABILITACAO JURIDICA, cada empresa dele integrante deve apresentar os documentos
relacionados no item 1.;

4.3.2. RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, cada empresa dele integrante deve apresentar
os documentos relacionados no item 2;

43.3. RELATIVO A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, cada empresa dele integrante deve
apresentar os documentos relacionados no item 3;

4.3.3.1.Fica estabelecido um acréscimo de 10% (dez por cento) dos valores exigidos para a Licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada consorciado, conforme previsto no art. 15, §1° da Lei
n°® 14.133/2021.

4.3.3.2.0 acréscimo previsto no item 4.3.3.1. ndo se aplica aos consoércios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

5. DAS DISPOSI(;()ES GERAIS, conforme previsto no art. 63, da Lei n® 14.133/2021:

5.1. As certidGes, e demais documentos, que ndo possuirem prazo de validade fixado no proprio documento terdo
validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de expedigao.

5.2. O licitante devera apresentar declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o declarante respondera pela
veracidade das informac0es prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).
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5.3. O licitante devera apresentar declaragdo ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constitui¢do e do art. 68, VI, da Lei n® 14.133/2021.

5.4. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas na forma da lei (art. 63, § 1°, da Lei n® 14.133/2021).

5.5. As declaragdes citadas neste item poderdo ser emitidas pela licitante em apartado ou por meio de declaracdo em
campo préprio do sistema eletronico PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV.

5.6. Referente a VISTORIA a licitante devera apresentar:
a) Declaracéo de Visita Técnica, conforme previsto no item 14.1.2 e 30 do Projeto Bésico;
Ou,

b) Declaracéo pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local do
servico, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, conforme previsto no item 14.1.3 e 30 do Projeto Bésico.

6. Apresentar GARANTIA DE PROPOSTA no momento e condigBes descritas no item 4.7 do edital de licitacéo.

7. Os documentos para HABILITACAO TECNICA sdo os previstos no Projeto Basico.
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MODELO - A

MODELO - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(CONF. 14.133/2021)

......... yerernOBiinn de
Ref.: Edital de (MODALIDADE DA LICITAGAO) N.° .......... /
.......................................................................................... , inscrita N0 CNPJ N°........ccoee covevririeeesesieieneenens, POF intermédio de
seu representante legal, 0(a) Sr.(8.) .o ,  portador(a) da Carteira de Identidade

[ L e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no art. 1° da Lei Complementar
n° 123, de 14/12/2006, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na data de
abertura do certame, se enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

DECLARA que, nos termos do Art. 3°, 84° da Lei Complementar n® 123/2006, esté ciente e compreende plenamente as
vedacdes ao tratamento juridico diferenciado, e atesta que ndo esta sujeita as referidas vedagfes ao enquadramento como
ME ou EPP.

DECLARA que no ano corrente ndo ultrapassou a receita bruta anual maxima prevista para EPP ou, caso tenha
ultrapassado, ndo superou 20% (vinte por cento) do limite estabelecido para EPP, nos termos do Art. 3°, 89° e 9°-A, da Lei
Complementar n° 123/2006.

DECLARA que, conforme art. 4° 82° da Lei Federal 14.133/2021, para efeitos de habilitacdo neste certame, no ano
corrente ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

DECLARA que, em caso de contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, compromete-se a observar o valor
anual do contrato na aplicacdo dos limites previstos.

(local)/(data)

(representante legal)
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MODELO -B

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaro ter visitado a conforme
previsto no Termo de Referéncia/Projeto Basico referente ao certame licitatorio na data
a seguir indicada, tomando conhecimento de todos 0s aspectos que possam influir direta ou indiretamente na formulacdo da
proposta, reconhecendo todas as condigdes e peculiaridades técnicas dos servigos a serem executados. Declaro ter tomado
conhecimento de todas as informacdes e condigcdes para o cumprimento das obrigagdes objeto do presente Termo.

Palmas, de de 202__.

(Assinatura do representante da empresa)

Acompanharam a visita:

Lotacédo do Servidor:

Nome do servidor:

Cargo / matricula:

Horario da realizagéo da visita:

Inicio:

Término:
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ANEXO Il

CRITERIO DE JULGAMENTO E RELAGAO/DESCRIGCAO DOS PRODUTOS

01. Do critério de julgamento (lembretes importantes):
a) Serd vencedora a Licitante que atender as exigéncias do Edital e apresentar o MENOR PRECO;
b) A proposta devera conter apenas duas casas decimais apés a virgula;

¢) por se tratar de modo de disputa ABERTO, o intervalo minimo de percentuais, entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances INTERMEDIARIOS quanto em relacéo ao lance que COBRIR A MELHOR OFERTA serd R$ 500,00
(quinhentos reais).

02. Da participacdo: Ampla Concorréncia.

03. Da Relag&o/Descri¢do dos servigos:

VALOR UNITARIO| VALOR TOTAL

ITEM OBJETO (R$) RS
Contratacdo de empresa especializada em construcdo civil e
instalacGes elétricas, para a execugdo de obra referente a demoli¢do
de estruturas existentes (laboratérios, depoésitos, cobertura e

1 forros), construgdo de novos blocos (alojamentos e cobertura XX XX

metélica da quadra), reforma geral da rede elétrica, adequacéo de
banheiros, reforma da quadra poliesportiva e pintura geral da
unidade Escolar Colégio Estadual Girassol de tempo integral
agropecudrio de Almas, em Almas - TO
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ANEXO Il

PROJETO BASICO
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PROJETO BASICO:

Estudo técnico preliminar, Projeto Basico de Obra, Anexo do Projeto Bésico, Projetos Executivos, Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composicdes, Pesquisas de Prego/Cotacdes, Memorial de Célculo

do Orgamento, Célculo de BDI e Anotagdes e/ou Registros de Responsabilidades Técnicas.

REVISAO 00 — 03/01/2024

PROJETO BASICO PARA CONTRATACAO SEGUNDO A LEI 14.133/2021

DEMOLICAO DE ESTRUTURAS EXISTENTES, CONSTRUGCAO DE NOVOS BLOCOS DE ALOJAMENTO,
REFORMA GERAL ELETRICA, ADEQUAGCAO DE ESPAGOS PEDAGOGICOS, REFORMA DA QUADRA
POLIESPORTIVA, PINTURA GERAL E IMPLANTACAO DE NOVA COBERTURA METALICA NO COLEGIO
ESTADUAL GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL AGROPECUARIO DE ALMAS — ALMAS-TO.

LOCAL: COLEGIO ESTADUAL GIRASSOL DE TEMPO INTEGRAL AGROPECUARIO DE ALMAS
CHACARA NOVA LAPA, S/N° SETOR PRIMAVERA. 77310-000 Almas - TO

PALMAS —TO, 12 de junho de 2025
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1 PREFACIO

Este Projeto Bésico possui o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servi¢o, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicacOes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de
execugdo, contém os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

b) solugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacéo
ou de variantes durante as fases de elaboragéo do projeto executivo e de realizacéo das obras e montagem;

c) identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
especificacOes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
eXecucao;

d) informacGes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagdes provisorias e condigdes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucéo;

e) subsidios para montagem do plano de licitagcdo e gestdo da obra, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos propriamente
avaliados.

Destinado a concorréncias de &mbito e divulgagdo nacional em projetos formalizados pela Secretaria da
Educacdo, por intermédio da comissdo de licitagdo do Governo do Tocantins indicada, o presente Modelo de Projeto
Basico destina-se a realizag8o de concorréncias publicas sob a modalidade descrita neste processo.

Destinado a contratacdo de Obras Civis, este Projeto Basico é um documento de carater referencial, que tem por objetivo
instruir os érgdos executores a fim de tornar mais &gil e eficiente o processo licitatorio, inclusive para Servicos Decorrentes
ou relacionados as obras civis, totais ou parcialmente custeadas com recursos do Governo do Tocantins.

Os procedimentos adotados adequam-se as normas do Brasil, conforme o disposto no Art. 6, inciso XXV da Lei
N° 14.133, de 01.04.21. Sua utilizacdo é recomendada aos 6rgdos e entidades executoras.

Seguird em anexo a este projeto basico todos os memoriais, planilhas, pareceres, projetos, pegas técnicas e documentos
necessarios a sua perfeita execugdo em acordo com o art. 6, Inc. XXIV alinea “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i” ¢ ‘5~
, além da Lei 14.133/2021.
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CHECK LIST — OBRAS

1) Estudo técnico preliminar

2) Projeto Basico [Projeto Basico];

3) Anexos do Projeto Basico;

4) Capa: Projetos Executivos;

5) Projetos Executivos: [Arquitetura e Engenharia/Complementares/etc.];

6) Especificagdo Técnica [Memorial Descritivo];

7 Planilha Orcamentaria com valores;

8) Cronograma Fisico-Financeiro com valores;

9) Planilha de Composicdes Prdprias [se houver];

10) Pesquisa de Preco/Cotacdes de Mercado [se houver];

11) Memorial de Calculo do Orgamento;

12) Planilha de Calculo de BDI;

13) RRT Registros de Responsabilidades Técnicas: [dos projetos e/ou orcamento];
14) ART Anotacdes de Responsabilidades Técnicas: [dos projetos e/ou or¢gamento].

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO - PROJETO BASICO E/OU EXECUTIVO;

ANEXO | DO CONTRATO - MATRIZ DE RISCO

MODELO 01 - PROPOSTA FINANCEIRA

MODELO 02 - DECLARACAO DE CIENCIA E COMPROMISSO, DEVENDO SER APRESENTADO DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE OU, EM CASO DE PROCEDIMENTO PRESENCIAL, O ORIGINAL COM
RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTORIO.

MODELO 03 - PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA, ELABORADA USANDO-SE DUAS CASAS
DECIMAIS, SENDO QUE O RESULTADO DA MULTIPLICACAO DO PRECO UNITARIO PELA QUANTIDADE
DEVERA SER EXATO, BEM COMO A SOMA DOS ITENS.

MODELO 04 - PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS (ORCAMENTO ANALITICO) DE TODOS
0OS ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA. O REFERIDO ORCAMENTO ANALITICO DEVERA SER
NUMERADO OBSERVANDO A MESMA SEQUENCIA DOS ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA. NOS
ITENS COM DESCRICOES COINCIDENTES EMPRESA LICITANTE PODERA APRESENTAR A COMPOSICAO
DO PRIMEIRO ITEM DAS REPETICOES, TORNANDO-SE, NESTE CASO, OBRIGATORIA A CITACAO DA
NUMERACAO NOS DEMAIS ITENS.

MODELO 05 - PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI.

MODELO 06 - PLANILHA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS
MODELO 07 - MODELO DE INDICACAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS TECNICOS E AUTORIZACAO
DESTES PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES COMO EQUIPE TECNICA DECLARADA
DISPONIBILIDADE PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

MODELO 08 - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVICOS

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 25/11/2025 13:53:42.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 378FE1750234F637 | SGD:2025/38969/062829



£
AGETO rocums | (A

AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO > -\ S/

OBRAS E INFRAESTRUTURA \\ssmbo DochN;,}]’s}/

2 DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS

Contratagdo, segundo a Lei 14.133/2021, de empresa especializada em construcédo civil e instalacdes elétricas, para a
execucdo de obra referente & DEMOLICAO DE ESTRUTURAS EXISTENTES (LABORATORIOS, DEPOSITOS,
COBERTURA E FORROS), CONSTRUCAO DE NOVOS BLOCOS (ALOJAMENTOS E COBERTURA METALICA
DA QUADRA), REFORMA GERAL DA REDE ELETRICA, ADEQUAGCAO DE BANHEIROS, REFORMA DA
QUADRA POLIESPORTIVA E PINTURA GERAL DA UNIDADE ESCOLAR COLEGIO ESTADUAL GIRASSOL DE
TEMPO INTEGRAL AGROPECUARIO DE ALMAS, LOCALIZADA EM CHACARA NOVA LAPA, S/N° SETOR
PRIMAVERA, 77310-000, ALMAS — TO, em conformidade com este Projeto Basico e seus anexos.

3 DOS OBJETIVOS

O presente projeto tem como objetivo a reestruturacdo e modernizacdo da unidade escolar, por meio da execucgdo de
servicos de demolicdo de estruturas comprometidas, construgdo de novos espagos pedagdgicos e de apoio, reforma das
instalagdes existentes e atualizagdo da rede elétrica. Busca-se proporcionar um ambiente escolar mais seguro, funcional e
adequado as atividades educacionais, ampliando a capacidade de atendimento e melhorando as condi¢des de ensino e
aprendizagem. As intervengdes visam atender as exigéncias técnicas, pedagodgicas e de acessibilidade, promovendo a
valorizagdo do espaco escolar e 0 bem-estar de toda a comunidade académica.

4 FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

Com base nos dados obtidos durante o levantamento realizado na unidade escolar, foi identificado que a infraestrutura da
escola apresenta diversas inadequages estruturais e funcionais que comprometem tanto a seguranga quanto o conforto dos
alunos, professores e demais usudrios. A necessidade de reformas e adequagdes € evidente, com o objetivo de proporcionar
um ambiente mais seguro, acessivel e adequado as atividades educacionais.

Dentre as principais demandas, destaca-se a substituicdo das estruturas antigas e comprometidas, como a cobertura e o0s
forros existentes, que apresentam infiltrages, além da reforma geral da rede elétrica, que precisa ser modernizada para
suportar as novas instalagdes e garantir a segurancga dos usuarios. Também se faz necessario a constru¢do de novos espacgos
como blocos de alojamento, que sdo fundamentais para atender as necessidades dos cursos técnico-profissionalizantes
ofertados pela instituicéo.

Essas acOes sdo essenciais para melhorar as condigBes de ensino e aprendizagem, proporcionando um ambiente mais
funcional e adequado as exigéncias atuais, garantindo assim a seguranga, o conforto e a eficiéncia nas opera¢des da unidade
escolar.

5 DAS ESPECIFICACOES

A empresa contratada devera executar a obra de acordo com as especificacdes contidas no projeto basico e memoriais
descritivos, orgamentos e demais projetos de arquitetura e engenharia complementares a este Projeto Basico.

Todos os elementos representados nos projetos deverdo ser considerados para fins de elaboragdo de proposta financeira.
Antes de apresentarem suas propostas, as licitantes deverdo analisar os documentos técnicos de arquitetura e engenharia
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrerem em erros.

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢fes nos projetos, ndo poderdo constituir pretexto para cobranca de
“servicos extras” e/ou alteragdo na composicdo de precos unitrios, se a licitante vencedora ndo houver procedido pré-
guestionamento na fase de licitacdo.

Os pregos deverdo ser propostos considerando-se a execugédo do objeto em Palmas - TO, incluidos os valores de quaisquer
gastos ou despesas com: instalagdes de maquinas, equipamentos prdprios e andaimes, aquisi¢do de ferramentas e materiais,
inclusive o seu transporte até o local de execugdo dos servigos, armazenamento e guarda, equipamentos de seguranca
individual e coletiva e providéncias pertinentes, assim como as despesas relativas a mao de obra necessaria a tais
atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou
acessorios.

Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, a juizo da Fiscalizagdo. Ha a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes,
desde que o0 novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes neste Projeto Basico quanto
a gualidade, resisténcia, aspecto e preco.

6 DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO
ORCAMENTO.

Os servicos objeto deste projeto basico serdo executados de forma indireta pelo regime de empreitada por preco global.
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O critério de julgamento: menor preco.

O modo de disputa: aberto.

O prego maximo estimado: R$ 4.608.668,57 (quatro milhdes seiscentos e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e
cinquenta e sete centavos).

7 DA PARTICIPACAO NO CERTAME

7.1 Respeitadas as demais condi¢Bes normativas e as constantes deste Projeto Bésico e seus Anexos, podera participar
desta licitago, os interessados que atendam as exigéncias do edital e seus anexos.

7.2 Os interessados deverdo atender as Resolugdes CONFEA N° 1134 DE 28/10/2021 e a Lei n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010 do CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

7.3 N&o podera participar direta ou indiretamente desta licitagéo:

7.3.1 Pessoa fisica ou juridica que elaborou o anteprojeto de engenharia ou que forneceu subsidios para elaboragéo deste;
7.3.2 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangdo que Ihe foi imposta;

7.3.3 O item 7.3.2 também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica da licitante.

7.4 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizag8o ou na gestdo do contrato, ou que dele seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitagao.

7.5 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei n.6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

7.6 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5(cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condicfes analogas as de
escravo ou por contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista.

7.7 Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

7.8 A participacdo de Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperagdo judicial, recuperagdo
extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporagdo, esta condicionada a apresentacéo de certiddo negativa de
recuperacéo judicial, comprovagdo de capacidade econdmico-financeira bem como os requisitos de qualificagdo técnica.
7.9 Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Projeto Basico;

7.10 Empresa submissa a concurso de credores;

7.11 Servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo da SEDUC/TO ou responsavel pela licitagdo ou empregado
contratado pela Administragao.

7.12 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o Licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servi¢os necessarios.

7.13 A participacdo na presente licitagdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e condigdes
constantes deste Projeto Basico e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor
e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase do
processo.

8 DO CONSORCIO

E admitida a participacio de empresas em consorcio.

A participagdo de consorcio de empresas no presente procedimento licitatério ndo limitara a competitividade.

A participa¢do de consodrcios é recomendavel quando o objeto considerado for “de alta complexidade ou vulto”, como ¢é o
caso do objeto sob exame.

Ao analisar o objeto verifica-se que trata-se de obra de alta complexidade, e servico de grande vulto econdmico.

9 DA SUBCONTRATAGCAO

Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, 0 contratado podera subcontratar partes
da obra, do servico ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122, §2° da Lei 14.133/2021 desde que
previamente autorizada pela SEDUC/TO.

A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade
técnica da obra ou do servigo prestado.

A CONTRATADA deve submeter & apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacéo,
com apresentacdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para
habilitagdo nesta licitagao.
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A documentagdo apresentada sera analisada pela Administracéo, incluindo parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao dos servicos.

A CONTRATADA originéria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratagdo, com apresentacdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagéo, que deve corresponder a
exigida para habilitacdo nesta licitagao.

Em qualquer hip6tese de subcontratacéo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execucdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacéo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante
0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagBes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
Seré vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigao
constar expressamente do edital de licitagéo.

10 DA CLAUSULA ANTIFRAUDE E CORRUPCAO

A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratacéo, o
mais alto padrdo de ética durante todo o processo de contratacéo e de execucéo do objeto contratual.

Para efeitos desta clausula:

“praticas de corrupgdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a inten¢ao
de influenciar de modo indevido a¢do de outra parte.

“pratica fraudulenta™: significa qualquer ato ou omissdo de falsificagdo, inclusive falsidade ideoldgica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencéo de evitar o cumprimento de uma obrigacéo;

“pratica colusiva™: significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as ac¢es de terceiros.

“pratica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua
propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢des de uma parte;

“pratica obstrutiva é”:

Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigacdes ou fazer declaragdes falsas a investigadores,
com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo sobre alegacfes de uma préatica de corrupg¢do, fraude, coercdo
ou colusdo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que seja de seu
conhecimento em relacdo a questdes relevantes para a investigacdo, ou para impedir que recorra a investigagdo ou a
conduza, ou,

Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspecéo e auditoria do Poder Publico.

O CONTRATANTE rejeitard uma proposta de adjudicagdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma direta
ou por meio de um agente, em prética corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao contrato em
questdo.

O CONTRATANTE declarara viciado o processo de licitacdo e pode cancelar a parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em préticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante o processo de licitacdo ou implementacdo do contrato em questdo, sem que a CONTRATADA tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias a0 CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de sua
ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente o CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

Se algum funcionério da CONTRATADA tiver envolvimento em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas durante a licitagdo ou durante a execucdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da equipe
imediatamente.

A CONTRATADA devera permitir, e fard seus subcontratados e sub consultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

A CONTRATADA deve observar com atengdo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a impedir
materialmente o exercicio de inspe¢do do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma prética proibida e sujeita a rescisdo do contrato;

11 DO VALOR ESTIMADO

O valor estimado é de R$ 4.608.668,57 (quatro milhdes seiscentos e oito mil seiscentos e sessenta e oito reais e
cinquenta e sete centavos) o orgamento estimativo foi elaborado em agosto/2025, baseados na tabela de precos de
servicos e (ou) insumos, publicados mensalmente pela Caixa Econdmica Federal, Sistema SINAPI de julho/2025, os
precos ndo localizados no SINAPI foram obtidos através das composicdes de preco unitario, baseados nos custos de
pesquisa de mercado e insumo do SINAPI, nos termos do Art. 23, § 2°, incisos | a IV da Lei 14.133/21. A planilha de
orcamento detalhado do custo global da obra (conforme Art. 6%, XXV, alinea f, da Lei 14.133/21), cronograma, projetos e
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memorial descritivo serdo disponibilizados por meio da pagina da Agéncia na internet por meio do endereco eletronico:
https://www.to.gov.br/ageto e https://pncp.gov.br/app/editais.

O Edital e seus anexos como Projeto basico de Obra, Anexo do Projeto Basico, Projetos Executivos, Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentaria sintética, Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢des, Pesquisas de Preco/Cotacdes, Memorial de
Célculo do Orcamento, Célculo de BDI e Anotagdes e/ou Registros de Responsabilidades Técnicas, serdo divulgados em
sitio eletrdnico oficial na mesma data de divulgagdo do edital, conforme Art. 25, § 3° da Lei 14.133/21 e Sumula n°® 258 do
Tribunal de Contas da Uni&o.

12 DO BDI

Conforme determinacdo do Art. 23, § 2° da Lei 14.133/21 e do Art. 9°, do Decreto 7.983, de 08 de abril de 2013, bem como
do Art. 288 do Decreto Estadual n° 6.606/2023, o preco global de referéncia seré o resultante do custo global de referéncia
acrescido do valor correspondente ao BDI, que devera evidenciar em sua composi¢do, no minimo:

I.  Taxa de rateio da administragdo central;

Il.  Percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluidos aqueles de natureza direta e personalissima que
oneram o contratado;

I1l.  Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e

IV. Taxa de lucro.

V. E vedadaa inclusdo de IRPJ e CSLL no custo da obra, inclusive no BDI.

A bonificacdo e despesas indiretas (BDI) deverd compreender o LUCRO (beneficio) e as demais despesas indiretas, aqui
entendidas aquelas que ndo possam ser especificadas unitariamente, tais como:

a) CUSTO COM A ADMINISTRACAO CENTRAL;

b) DESPESAS EVENTUAIS (greves, feriados ndo previstos, falta momentanea de material, acidentes inerentes a
prépria atividade de construgdo, etc., ou seja, que tenham conotacéao de taxa de risco da construtora);

c) DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS (impostos, licencas, alvaras, seguros, caugdes, registros, placas legais,
ART, etc,;

d) CUSTO FINANCEIRO (para fazer face ao desembolso antecipado de despesas).

O percentual do BDI adotado como parametro por esta Secretaria é de 29,00% (vinte e nove inteiros por cento), conforme
orientacdo do Tribunal de Contas da Unido (TCU) por meio do Acérddo n°® 2.622/2013 e Acérddo n° 2369/2011, devendo a
empresa apresentar sua composicao detalhada e seu BDI.

Para a composicgdo do BDI sugerimos a utilizagdo da seguinte formula:

_ (1+AC+S+G+R)«(1+DF)*(1+L)

BDI
(1— 155§ — PIS— COF — CPRB)
13 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
13.1 No momento da apresentacdo da proposta, os interessados deverdo apresentar comprovante do recolhimento de

quantia a titulo de garantia de proposta de 1% do valor estimado da presente contratagdo em conformidade com o art.58 §
1° da Lei 14.133/2021, que podera ser prestado nas modalidades de que trata 0 § 1° do art. 96 desta Lei, sendo beneficiaria
a Secretaria da Educacdo do Estado do Tocantins. As condicdes de apresentacdo desta garantia estdo descritas no item 4.8
do edital.

13.2 O valor recolhido serd devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo de 10(dez) dias Uteis,
contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo em conformidade com o previsto
no art.58 8 2° da Lei 14.133/2021.

13.3 O valor integral referente a garantia da proposta serd executado no caso de recusa em assinar o contrato ou ndo
apresentacdo dos documentos para a contratacdo e/ou licitagdo em conformidade com o previsto no art.58 § 3° da Lei
14.133/2021.

134 A ndo apresentacdo da garantia da proposta configura auséncia de requisito de participagdo, com a consequente
desclassificacdo da proposta e exclusdo do licitante do certame.

135 Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda especificamente com as condicOes
estabelecidas neste Projeto Basico;

13.6 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

13.7 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo dos servicos, apurados
mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formagao de Precos, conforme anexo deste Projeto Basico;
13.8 A Licitante devera arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com 0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo.

13.9 Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da
contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos
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servicos demandados e executados, concomitantemente com a realizag8o, se necessario e cabivel, de adequacéo contratual
do quantitativo necessario.

13.10 A empresa € a Unica responsavel pela cotacdo dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel
com o regime tributdrio a que se submete, serdo adotadas as orientacBes a seguir: cotacdo de percentual menor que o
adequado: o percentual serd mantido durante toda a execucéo contratual; cotagdo de percentual maior que o adequado: o
excesso sera suprimido, unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou redugdo, quando da
repactuacdo, para fins de total ressarcimento do débito.

13.11 A apresentacdo das propostas implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposicBes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso de executar 0s servigos nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

13.12  Os licitantes devem respeitar 0s precos méaximo, global e unitério, estabelecidos no orcamento da Administracéo.

13.13  E vedada a aceitagio de precos unitarios acima dos previstos no orcamento da Administrago.

13.14 A empresa licitante vencedora devera apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido no edital, a qual
devera ser composta, obrigatoriamente, pelos seguintes documentos, sob pena de desclassificagdo:

14.14.1 Proposta financeira— MODELO 01 em anexo.

14.14.2 Declaragdo de Ciéncia e Compromisso, devendo ser apresentado documento assinado digitalmente ou, em caso
de procedimento presencial, o original com reconhecimento de firma no Cartério — MODELO 02 em anexo.

14.14.3 Planilha orgamentaria sintética, elaborada usando-se duas casas decimais, sendo que o resultado da
multiplicacdo do preco unitario pela quantidade devera ser exato, bem como a soma dos itens — MODELO 03 em anexo.
14.14.4 Planilha de composi¢do de custos unitarios (or¢amento analitico) de todos os itens da planilha orgamentaria.
O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma sequéncia dos itens da planilha or¢camentéria.
Nos itens com descri¢fes coincidentes a empresa licitante podera apresentar a composicéo do primeiro item das repeticdes,
tornando-se, neste caso, obrigatdria a citacdo da numeracdo nos demais itens — MODELO 04 em anexo.

14.145 Planilha de composicéo analitica do BDI — MODELO 05 em anexo.

14.14.6 Planilha de composi¢édo dos encargos sociais de horistas e de mensalistas — MODELO 06 em anexo.

14.14.7 Cronograma fisico-financeiro da empresa — conforme cronograma fisico-financeiro da Administracéo Publica
em anexo.

14.14.8 Curva ABC de Servigos e de Insumos onde os servigos/insumos na Faixa A correspondem a 80% do valor da
demanda, os servigos/insumos na Faixa B e correspondem a 15% do valor da demanda ou consumo; e 0s Servigos na Faixa
C e correspondem a 5% do valor de demanda ou consumo.

13.15 A ndo apresentacdo de qualquer das planilhas e composi¢cbes mencionadas anteriormente acarretara em
desclassificacdo do licitante.

14 DA QUALIFICAGCAO TECNICA E OPERACIONAL DA LICITANTE E DO PROFISSIONAL

14.1 Das considerag6es iniciais:

14.1.1 Declaracdo formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para execucao da Obra/Servigo de que
trata 0 objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢Bes de uso por ocasido de sua utilizagdo. Esses
equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela SEDUC/TO, por ocasido de sua utilizagdo e sempre que necessario.
14.1.2 Atestado de visita emitido pela SEDUC/TO, em nome da Licitante, de que ela, preferencialmente, por intermédio de
integrante do seu quadro de Responsaveis Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as obras/servicos, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execu¢do dos mesmos até o dia da
realizacdo do certame.

14.1.3 A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso, necessario apresentar em substitui¢do
ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei , que tem pleno
conhecimento das condi¢Bes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total
RESPONSABILIDADE por esta declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado,
quaisquer alteragfes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

14.1.4 A Licitante devera apresentar certiddo de capacidade técnico-profissional dos profissionais indicados compativeis
com o objeto da licitagdo, conforme descrito no Projeto basico.

14.1.5 A Licitante devera apresentar atestados de capacidade técnico-operacional compativeis com o objeto da licitagdo,
conforme descrito no Projeto basico.

14.1.6 Os atestados e/ou certiddes deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de direito pablico ou privado contratantes dos
servigcos com vistas do Conselho Regional Competente e acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico
(CAT) expedidas por aqueles Conselhos.

14.1.7 Nos referidos atestados e/ou certiddes devera constar o0 nome do profissional indicado e a fun¢do desempenhada
(para fins de capacidade técnico-profissional), 0 nimero do contrato, nome do contratado, do contratante e a discriminagdo
dos servicos e quantitativos executados.
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14.1.7 Deveréa constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnico profissional, ou da certiddo expedida pelo
Conselho de Classe competente, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e término dos servicos, local de execugéo,
nome do responsavel técnico, seu titulo profissional e nimero de registro no Conselho de Classe competente.

14.1.8 Entende-se, para fins deste Projeto basico, tendo como objeto obras de engenharia, em conformidade com a Lei
n° 5.194/1966, que regula o exercicio das profissdes de engenheiro, arquiteto e agronomo, estabelece que toda pessoa
juridica que presta servigos em areas técnicas deve possuir registro no sistema Confea/Crea e contar com um profissional
habilitado vinculado ao quadro técnico da empresa, portanto considera-se como pertencente ao quadro permanente:

a)  Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

b) Diretor: copia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou coOpia da ata de eleicdo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima.

c) Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em
vigor;

d) Responsavel Técnico: copia da certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente da sede ou filial da licitante
onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentagdo de um dos seguintes documentos:

d1) Ficha de registro do empregado — RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou

d2) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou

d3) Contrato social ou Gltimo aditivo se houver; ou

d4) Contrato de prestacdo se servigo futuro para a realiza¢do do objeto da licitagdo, sem vinculo empregaticio.

e)  Profissional contratado: contrato de prestacdo de servigo ou contrato de prestacao de servico futuro para a realizagdo
do objeto da licitacéo.

14.1.9 Néo serdo admitidas certiddo e/ou atestado que ndo for emitido pelo contratante principal do servico.

14.1.10 Em se tratando de consorcio, 0s DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser apresentados em relacio a cada
empresa consorciada.

14.1.11 Na hipétese de a Licitante vencedora na etapa de lances ser considerada inabilitada, serdo requeridos e analisados a
proposta e os documentos de habilitacdo do licitante subsequente, por ordem de classificacéo.

14.1.12 A hipotese que trata o subitem anterior poderd ser realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma licitante
habilitada, sempre observando que sua proposta deverd estar abaixo do orcamento referencial da SEDUC/TO, sendo a
Comissédo de Contratagcdo responsavel por negociar uma proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

14.1.13 Nos termos do Art. 67 da Lei 14.133/2021, deve-se apresentar documentacéo comprobatdria relativa a qualificacdo
técnico-profissional e técnico-operacional, sendo estes:

f) Certiddo de registro, da empresa licitante e do responsavel técnico indicado, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucédo de obra ou servico de caracteristica semelhante, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no qual estejam vinculados, nos moldes do Art. 67,
incisos | e V da Lei 14.133/21. As certiddes deverdo ter suas legitimidades confirmadas.

g) Comprovagdo, por parte do LICITANTE, de capacitagdo técnico-profissional através certiddes ou atestados,
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, demonstrando possuir em seu quadro permanente
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que demonstrem capacidade
operacional na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ou
Declaragdo de Contratagdo Futura especifica para o Certame (Assinado pelo contratante e pelo profissional indicado,
devendo ser apresentado documento assinado digitalmente ou, em caso de procedimento presencial, o original com
reconhecimento de firma no Cartdrio) , limitadas as parcelas de maior relevancia do objeto de licitago.

h) Declaracdo formal de disponibilidade da equipe técnica especializada que se responsabilizara pelos servigos constantes
do objeto deste projeto, devendo constar desta relagdo todos os profissionais que serdo os responsaveis pela obra, bem
como declaracéo de disponibilidade de instalagdes e de aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo da obra,
nos termos do Art. 67, 111 da Lei 14.133/21.

i) Declaragdo de que a licitante tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do servigo e
ao local de sua execucdo, assumindo total responsabilidade por esse fato, nos termos do Art. 67, VI, da Lei 14.133/21.

j) Declaragdo de que a empresa terd em seu quadro de colaboradores Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, Engenheiro
Eletricista e/ou Eletrotécnico, que seré(ao) o(s) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO durante a execucio do contrato.

k) A comprovacdo da responsabilidade técnica do profissional indicado devera ser feita por intermédio do Atestado de
Capacidade Técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente conferido pelo CREA ou
CAU, acompanhado da respectiva CAT (Certidao de Acervo Técnico).

1) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a licitante tenha executado, para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, em quantidades
minimas de 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia, conforme Art. 67, § 2°, da Lei 14.133/21. Para fins
de comprovacdo da veracidade dos atestados, 0s mesmos deverdo estar acompanhados dos seguintes documentos: CAT
com Registro do Atestado, ou Atestado de Capacidade Técnica acompanhado de Contrato de Prestacdo de Servico, Notas
fiscais emitidas pelo contratado em favor do contratante e ART/RRT do profissional técnico responsavel pela referida obra
contratada.

m) Devera(do) constar, do(s) atestado(s) de capacidade técnico operacional, ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pela
entidade profissional competente, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de
execucao; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
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seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) na entidade profissional competente; especificagdes técnicas dos
Servicos e 0s quantitativos executados.

n) As parcelas de maior relevancia técnica e de valores significativos correspondem a 50% (cinquenta por cento) ou mais
do valor previsto para o respectivo item do objeto. As parcelas de maior relevancia da Obra tém as seguintes caracteristicas:

Item Caracteristicas Unid. Quant.
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM
LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
CHAPAS METALICAS, PINTURA TIPO ZARCAO E ESMALTE

1 SINTETICO, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM KG 12.385,55
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO

2 MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1.774,31

POSTO DE TRANSFORMAGAO DE ENERGIA 300KVA 13,8KV
3 - REDE COMPACTA - INCLUSO POSTE, FERRAGENS E UN 1,00
ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

A exigéncia de comprovagdo de qualificacdo técnica justifica-se em razdo da necessidade de verificar a capacidade técnica
das empresas proponentes para execug¢do do objeto da licitagdo, para isso é realizado um estudo para definir os itens de
maior relevancia, os quais devem apresentar valor significativo e complexidade técnica.

Os itens de valor significativo séo selecionados com base na curva ABC da planilha orcamentéria, dentre eles é identificado
o0s itens que apresentam maior complexidade técnica para ser executado, tornando necessario que a empresa possua
profissional habilitado devidamente registrado no conselho profissional competente, e possuir atestado de responsabilidade
técnica por execucéo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes.

15 DO PRAZO PARA EXECUGAO DOS SERVICOS E DO CONTRATO

15.1 O prazo para a execugdo dos trabalhos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de
Servigo pela Secretaria Estadual da Educacéo.

15.2 O contrato tera validade de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do respectivo termo.

15.3 O prazo para inicio da obra sera de 5 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura da Ordem de Servico expedida
pela Secretaria Estadual da Educacéo.

154 O prazo de execugdo e vigéncia do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei.
16 DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA ACIDENTE DE
TRABALHO

16.1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da
assinatura do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execucédo da obra, o qual
devera cobrir eventuais prejuizos de origem sUbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros
de projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

16.2 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA respondera pelos danos e prejuizos
que, eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execugdo da obra.

16.3 A CONTRATADA devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item
anterior, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucdo a obra, correndo por
sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho
previsto no art. 7°, XXVIII, da Constitui¢do Federal, e regulado pelas Leis n® 8.212/91 e n° 8.213/91.

16.4 Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucédo, a ndo apresentacdo de das apdlices de
seguro, contra riscos e engenharia e coletivo contra acidente de trabalho, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem
prejuizo da aplicacédo de sancéo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

17 DA GARANTIA DE EXECUGAO

17.1 Como garantia da execugdo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a empresa Contratada
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com validade para todo o periodo de
execucdo dos servigos, devendo ser renovada a cada prorrogacdo efetiva do contrato.

17.2 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
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caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro garantia ou fianca bancéria. Caberd a empresa CONTRATADA
optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no §1° do Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021.

17.3 A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, devera ser durante a execucdo do contrato, devendo ser
renovada quando houver prorrogacdo contratual nos termos do art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de
acréscimo previsto no art.125 da Lei n.14.133/2021.

17.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:1.1

17.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

17.4.2 Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
17.4.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA,;

17.4.4 Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA.

175 SEGURO-GARANTIA — entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros:

17.5.1 O seguro-garantia e suas condi¢des gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP n.661, de 11 de abril de 2022 e
Seus anexos;

1752 A apolice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp”.

18.5.3 O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais para contemplar a Cobertura Adicional de Ac¢bes
Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relag8o & obra.

17.6 O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas;
17.6.1 Para a apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro garantia, serd facultado o
prazo de 01(um) més, contados da data da homologacéo da licitagéo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da
garantia.

17.7 A garantia em dinheiro (caugdo) devera ser efetuada, mediante depdsito em conta especifica, com corre¢do
monetéria a crédito da CONTRATANTE.

17.8 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o méximo de 2% (dois por cento).

18.8.1 O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.137 da Lei n.14.133/2021.
17.9 Caso a opgdo seja por utilizar titulo da divida publica como garantia, este devera conter valor de mercado
correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Estadual, constando entre aqueles previstos em
legislagdo especifica. Além disso, deverd estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidacéo e custddia,
nos termos do art.61 da Lei complementar n.101 de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo
ofertado, caso verifique a auséncia desses requisitos.

17.10  No caso de garantia na modalidade de carta fianca, devera constar da mesma expressa rendncia pelo fiador, aos
beneficios do art.827 do Cadigo Civil de 2002.

17.10.1 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposicéo no prazo maximo de 10(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.
17.11 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

17.12 A apolice de seguro deve expressar a SEDUC/TO como SEGURADO e especificar claramente o objeto do
seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula.

17.13  Respeitadas as demais condic¢Oes contidas neste Projeto Bésico e seus Anexos, a garantia sera liberada apés a
integral execucdo do Contrato, desde que a Licitante Contratada tenha cumprido todas as obrigacdes contratuais.

18 ALTERACOES CONTRATUAIS

18.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.2 A CONTRATADA concorda que a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitacdo e as alteracdes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagcfes, memoriais e
estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato
conforme Art. 13 inc Il da do decreto 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art.
125 da Lei n° 14.133, de 2021.

18.3 Para fins de aditivos estabelece-se que so6 serdo objetos de analise de aditivos servigos de materialidade relevante,
para tal especificagdo de relevancia sera utilizado a curva ABC de servicos a qual serdo considerados relevantes apenas os
servigos constantes na curva A. No contexto de um orcamento de obras, a curva ABC é uma técnica utilizada para
classificar os itens de despesas de acordo com sua importancia financeira no projeto. Os itens sdo agrupados em trés
categorias: A, B e C, de acordo com o seu impacto financeiro. A: 80% do valor dos servigos; B: 15% do valor dos
servicos; C: 5% do valor dos servigos.

18.4 Para fins de aditivos, a diferenca financeira (quantidade apurada x valor unitario) apurada no servi¢o deve ser
igual ou superior ao valor financeiro correspondente ao percentual de risco declarado na composi¢do do BDI, multiplicado
pelo valor total do grupo de item da planilha. Considera-se o grupo de item apenas 0s primarios, ou seja, ndo se consideram
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0s subgrupos. Caso haja grupo de itens iguais em locais diferentes na planilha, os valores dos mesmos deverdo ser somados
para fins de calculo.

18.5 Para procedimentos para analise de pleito de alteragdo contratual para acréscimo de quantidades devido a erro de
projeto usar-se-a a Nota Técnica 01/2015 — SEA estabelecido pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura do Ministério
Publico Federal

19 GARANTIA DOS SERVICOS

19.1 A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05(cinco) anos, a contar a partir do
primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

19.2 A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condicdes de uso, sem
qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

19.3 A garantia abrange, INCLUSIVE, a realizacdo da manutengdo corretiva dos servigos pela prdpria
CONTRATADA.

194 Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servigos
prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

195 Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparagdo ou substituicdo dos servi¢os que apresentarem vicio
ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da
notificagao.

20 DA FISCALIZACAO

20.1 O(s) fiscal(is) do contrato sera(do) nomeado oportunamente, nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133, de
01 de abril de 2021; e, com base no art. 13, inciso X, da Instru¢cdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008.
20.2 A fiscalizacdo dos servicos sera exercida exclusivamente pelos engenheiros e/ou arquitetos da Diretoria de Obras

— SEDUC/TO.

20.3 A Fiscalizacéo fica assegurado o direito de:

a) Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificagdes;

b) Rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua retirada da
obra;

c) E facultado ao fiscal a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfei¢do da obra, do servico ou do fornecimento;

d) Solicitar 8 CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribuicfes sociais a Previdéncia Social dos
trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto contratado;

e) Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na
execucdo do objeto contratado;

f) Solicitar a CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto
contratado.

20.4 A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada.

205 A empresa contratada sera obrigada a facilitar a fiscalizacdo o acesso aos materiais e servicos em execugao,
facultando & mesma a inspecdo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados os materiais,
equipamentos e documentagao.

20.6 A fiscalizagdo caberd, ainda:
a) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no projeto basico;
b) Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a composicao, qualidade,

garantia e desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas.

20.7 O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5(cinco) anos da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construgdo e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéo, pela
correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida Gtil do projeto de cada estrutura.

21 DO GESTOR DE CONTRATO

21.1 O Gestor do contrato serd nomeado oportunamente, nos termos do art. 27 e 27 do Decreto Estadual n® 6.606/2023;
com base no art. 13, inciso 1X, da Instrugdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008 e Instru¢do Normativa
TCE/TO n°001/2010, de 24 de fevereiro de 2010.

21.2 O Gestor de contrato serda nomeado oportunamente, nos termos das legislagdes pertinentes, pela Secretaria da
Educacdo (DECRETO NO 6.749, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.).

21.3 O Gestor de contrato deve ser um profissional da Secretaria da Educa¢do (SEDUC), engenheiro ou arquiteto com
regulamentacdo nos devidos conselhos profissionais.

21.4 Atribuices relativas ao gestor de contrato:

21.4.1 Estabelecer comunicagdo formal com a contratada visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado;
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21.4.2 Coordenar, comandar e acompanhar a execugéo do contrato agindo de forma proativa e preventiva;

21.4.3 Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados;

21.4.4 Solicitar formalmente a contratada a correcdo de pendéncias constatadas na execugéo do contrato;

21.4.5 Convocar e coordenar a reunido inicial, registrada em ata que posteriormente é incorporada ao Processo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato. A reunido contara preferencialmente com a equipe técnica responsavel pela
elaboragdo do Termo de Referéncia, além dos Fiscais e do Preposto;

21.4.6 Emitir ordem inicial de servico e autorizar implantagdo do contrato no sistema de controle de contratos;

21.4.7 Intervir e adotar providéncias na identificacdo de qualquer tipo de inconformidade, incluindo atrasos no atendimento
de pendéncias anteriormente solicitadas;

21.4.8 Realizar a atualizagdo continua do Mapa de Gerenciamento de Riscos durante a fase de gestdo do contrato, com
apoio da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato;

21.4.9 Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo do objeto
contratado;

21.4.10 Analisar e conduzir processo com solicitagdo de repactuacdo do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supressdo de metas, interrupcéo de servicos, prorrogacdo de prazo ou encerramento unilateral;
21.4.11 Manter os sistemas atualizados com valor do contrato, com seus aditivos, se houver, e os valores empenhados e ja
pagos;

21.4.12 Receber, manifestar-se e dar o encaminhamento devido as duvidas ou questionamentos feitos pela fiscalizagdo e
pela contratada;

21.4.13 Instaurar e conduzir o Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade.

22 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

22.1 Fiscalizar a execucdo da obra e servigos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras da SEDUC/TO,
REPRESENTANTE DA ADMINISTRACAO, especialmente designado, permitida a contratacio de terceiros para assisti-
lo e subsidia-lo de informag@es pertinentes a essa atribuicéo.

22.2 A Contratante, por for¢a da legislagéo vigente e por orientagdo do Tribunal de Contas da Unido - TCU, na forma
do acérddo 2296/2012, nas suas contratacdes, a existéncia de registros impeditivos da contratacdo nos seguintes sistemas:

a) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF.

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS.

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, do Conselho Nacional de
Justica - CNJ.

22.3 Podera ser exigido a verificagdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfeigdo da obra, do servico ou do fornecimento.

224 Orientacdo da execugdo do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a

CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.

225 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribuicdes
previdenciarias. Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucdo, o ndo recolhimento das
contribuicdes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenga, sem prejuizo da aplicagdo de
sangédo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

22.6 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucdo da obra, ou servigo objeto dessa licitagdo. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execugdo, 0 ndo recolhimento das contribuicdes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.
22.7 O representante da administracdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, poderd solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e os entregues a
Administracdo com o objetivo de verificar se os depositos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos
os empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acorddo 1214 TCU.

22.8 Fiscalizar a execucdo da obra e servigos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras ou terceirizados
contratados pela contratante.
22.9 O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucédo

do contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

22.10  Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servigo), 0
CONTRATADO, a ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execucdo dos servigos, eventuais imperfei¢ces no
curso da execucgdo dos servicos, fixando prazo para sua corregao.

2211  Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas
providéncias.

22.12  Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

22.13 Responder ao contratado no prazo de até 30 dias o pedido de repactuacdo de precos;

22.14  Efetuar o pagamento até 30 dias ap6s apresentacdo da medigdo aferida, da entrega da nota fiscal e das certiddes
de regularidade fiscal.

23 DAS OBRIGA(}()ES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA
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23.1 A adjudicatéria terd o prazo de até 5 (cinco) dias, apds formalmente convidada, para assinar o Contrato;

24.1.1 Este prazo poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o
seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela SEDUC/TO.

23.2 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SEDUC/TO caracteriza o
descumprimento total da obrigacéo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas.

23.3 A contratada devera implantar o Programa de Integridade.

23.3.1 A implantacéo do Programa de Integridade no &mbito da pessoa juridica que ndo apresentar programa no momento
da assinatura do contrato dar-se-& no prazo de 180(cento e oitenta) dias corridos, a partir da celebracéo do contrato.

223.3.2 Para efetiva implantacdo do Programa de Integridade os custos/despesas resultantes correrdo a conta da empresa
contratada, ndo cabendo ao 6rgdo contratante o seu ressarcimento.

234 A produgdo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade da contratada.

235 A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitacéo, para os servidores ou empregados do 6rgéo.

23.6 Do contrato, regulado pelas instrucdes constantes deste Projeto basico e seus anexos decorrem obrigagdes,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos objeto desta licitagéo.

23.7 Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda documentacéo relativa & obra sdo complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro serd considerado especificado e
vélido.

23.8 A CONTRATADA devera manter as condigOes de habilitacéo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio
do local da prestacéo do servigo, durante a execugdo do contrato, observando a legislacéo tributaria vigente.

23.9 O contrato compreenderd a totalidade dos servicos, baseado na relacdo de pregos propostos pela Licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagdes.

23.10 A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracéo, no local do servigo, para representa-lo na
execucdo do contrato.

23.11 A empresa contratada deverd instalar e manter, sem 6nus para a SEDUC/TO, no canteiro de obras, um escritdrio
e, 0s meios necessarios a execucdo da fiscalizagdo e medigdo dos servigos por parte da administragao.

23.12 A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento de acordo com os modelos
adotados pela SEDUC/TO, que deverdo ser fixados em local apropriado, enquanto durar a execugao dos servicos.

23.13 A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SEDUC/TO e no interesse da seguranga dos usuarios
da rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servigo e de outros dispositivos de seguranga a
seus empregados, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas da SEDUC/TO ou DNIT, da
ABNT e do Ministério do Trabalho.

23.14 O Contratado deverd manter no Canteiro de Obras, o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

23.15  Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as condi¢Oes atuais
do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condic¢Ges de licenciamento, qualidade e quantidade
de material de jazida e de pedreiras indicadas no projeto.

24.15.1 A auséncia de questionamentos sobre possiveis inconsisténcias sobre os materiais de jazida e de pedreiras indicadas
no projeto, implicard aceitacéo tacita da contratada, de que ele arcard com os custos do aumento da Distancia Média de
Transporte para busca do material em outra fonte pétrea, seja qual for o motivo.

23.16  E obrigagio da Contratada observar as disposicdes contidas no Edital, em especial a obrigagdo de revisar a
planilha orcamentéaria, cronograma fisico-financeiro, os projetos e demais pegas técnicas e questionar nos prazos fixados.
23.17  Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relacdo da equipe técnica que executara a obra,
composto por no minimo um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro Civil e/ou um Arquiteto, um encarregado ou mestre de
obras e um administrador do canteiro. Junto a relacdo da equipe devera ser apresentado o enderego para correspondéncias
eletronicas, e-mail, e os nimeros de telefones celulares.

23.18 A CONTRATADA num prazo de até 10 dias ap6s a Ordem de Servico devera apresentar a Fiscalizacdo a
Planilha de Levantamento de Servico PLS, para aprovagdo e posteriormente efetuar as Medicoes.

23.19 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou servico, para
representd-lo na execucéo do contrato.

23.20 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

23.21 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracéo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

23.22 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, 0 ndo recolhimento das contribuigdes sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo da aplicacdo de sancdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. Il e 11l da Lei
14.133/2021
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23.23 A CONTRATADA ¢ obrigada a manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Serd imputada Multa
de 0,5% do contrato o ndo cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. 1l da Lei 14.133/2021.

23.24  Empregar todos os materiais necessarios a execucgao da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes,
responsabilizando-se pela reposicdo dos materiais danificados em virtude da ma execugéo dos servicos, incluindo aqueles
que deverdo ser refeitos.

23.25 A CONTRATADA devera adequar sem 6nus ao contrato, a execu¢do da obra e seu cronograma, quando de obras
em escolas em funcionamento, de forma a impactar o minimo possivel o bom andamento das aulas, essa adequacéo sera
feita com a orientag&o do fiscal de obras.

23.26 Em se tratando de obras para aprovacdo em orgdo externo, TODOS os materiais utilizados deverdo ser
homologados pela concessionaria local; devendo a CONTRATADA verificar a relagdo no site da concessionaria.

23.27  Todos os materiais para a execucdo da obra deverdo ser de boa qualidade e quando existente utilizar produtos e
equipamentos que comprovadamente favoregcam a redugéo de consumo de energia e de recursos naturais, conforme Art. 45
inc 111 da Lei 14.133/2021.

23.28  As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo por conta da CONTRATADA
até o recebimento definitivo da obra.

23.29  As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operérios contratados,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

23.30 O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

23.31  As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizagdo da obra serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

23.32  Asdespesas referentes a cOpias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.33 A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificagdes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro.

23.34  Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios
no decorrer das diversas etapas do servico, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do
Trabalho.

23.35 Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Prote¢do Individual necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas dos servicos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n° 3214
do Ministério do Trabalho.

23.36  Cumprir as legislagdes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranca e
medicina do trabalho, diligenciando para que ndo haja risco de paralisacdo dos servicos.

23.37  Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execucgao dos servigos.

23.38  Executar os servi¢os de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as areas
de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislagdo e nas normas relativas a protegao
ambiental, fazendo, inclusive, a remogdo dos entulhos e dando a destinacdo final ambientalmente adequada, conforme
Art. 45 inc | da Lei 14.133/2021

23.39  Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificacgio da empresa e com os devidos
equipamentos de higiene e seguranca do trabalho.

23.40  Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e funcéo;

23.41  Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacéo técnico-profissional deverao participar da obra
ou servico objeto da licitagdo, admitindo a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administracéo;

23.42  Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execucdo dos
servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados;

23.43  Substituir o produto ou refazer os servicos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, apés a entrega e aceite, durante o
prazo de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricagdo ou quaisquer outros que, reincidentes em numero igual ou
superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilizagdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha
contribuido, por acdo ou omisséao, a Secretaria.

23.44  Providenciar, as suas custas, o registro do servigo no INSS e nos demais drgdos que exigem.

2345  Executar o servi¢o incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes
estabelecidos em projeto e memorial de especificagBes, e toda e qualquer mdo de obra, inclusive a especializada,
necessarias a execugdo dos servicos.

23.46  Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realiza¢do da obra.

23.47  Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas
no processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.

23.48  Executar sob sua responsabilidade todas as instalagbes provisorias necessarias, alojamentos, refeitérios,
depositos, escritério para fiscalizagdo e administracéo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos
Servicos.
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23.49  Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos
contratados.

23.50  Providenciar a aprovagdo, junto aos 6rgdos competentes, quando couber, de todas as alteracdes que possam ser
feitas nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que deram causa a
alteracéo.

23.51  Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que os servigos executados venham a sofrer, até o
recebimento definitivo da Secretaria da Educagdo, bem como por indenizagBes que possam ser devidas a terceiros, por
fatos oriundos dos servicos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

23.52  Devera ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra devidamente anotada no CREA ou CAU em até 15 (quinze) dias apos a
assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em hip6tese alguma o construtor podera iniciar a obra sem a entrega do
referido documento, o qual podera imputar em multa grave. A ART de execucdo apresentada devera ser de profissional
com experiéncia compativel com a apresentada durante a fase de licitagdes. Caso haja mais de um responsavel pela
execucao da obra, deverd ser apresentado a ART de corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.
23.53 Manter, durante toda a realizacéo da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos, preferencialmente em formato
eletrdnico e vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo. Os requisitos minimos de
forma e conteldo do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolucdo n® 1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

23.54  Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificagdo, de qualquer dos seus empregados que ndo
corresponder a confianca, demonstrar incapacidade técnica ou perturbar a agdo da equipe de fiscalizagdo da Diretoria de
Obras e Secretaria da Educacdo do Estado do TO.

23.55  Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como indenizagdo que porventura dai originarem e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.

23.56  Fornecer, sempre que solicitado pela Secretaria da Educacéo, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medicao,
comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da
execucdo deste contrato.

23.57  Requerer junto a Diretoria de Obras, da Secretaria da Educacéo do Estado do Tocantins, os pedidos de medigdes,
devidamente assinados pelo representante legal da empresa contratada, ou pelo responsavel técnico, até o 15° (décimo
quinto) dia util do més seguinte a realizagdo dos servicos, ficando sob a responsabilidade desta, a apresentacdo da referida
medigdo, em até 20 dias corridos, ap6s a data do recebimento dos requerimentos.

23.58  Reforcar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucdo
dos servicos dentro do prazo previsto.

23.59  Manter, durante a execu¢do dos servigos, a vigilancia da mesma e a protecdo e conservagdo dos servigos
executados até sua entrega definitiva a Secretaria da Educagdo do Estado do TO e ainda a colocagdo de placa nominativa
dos servicos, contendo todos os dados dos servigos, inclusive identificagdo dos profissionais envolvidos.

23.60  Proceder, ao final dos servicos, a desmobilizacdo das instalagdes provisorias dos canteiros, limpeza e remogéo do
material desnecessario e (ou) indesejavel.

23.61  Providenciar as liberagBes provisdrias de agua e energia elétrica necessarias junto as concessionarias locais (BRK
e Energisa).

23.62  Apresentar, no final da obra, os comprovantes de pagamento e quitagdo com as concessionarias de fornecimento
de energia elétrica e 4gua potavel de todo o periodo de execugédo da obra.

23.63 Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o Manual de Manuten¢édo
e Conservacao da obra. Este manual tem como objetivo orientar os responsaveis pela Manutencéo das Edificagdes, com
relacdo aos servicos de manutencdo predial a serem realizados rotineiramente, com vistas a garantir as boas condicGes de
funcionamento das instalacdes e deverd seguir da ABNT NBR 14037:2011. A CONTRATADA devera fornecer também o
projeto “as built”, nos moldes da ABNT NBR 16636-2:2017, em formato digital (.dwg, .dxf, .rvt ou outro formato
compativel com as ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A ndo entrega de qualquer um dos itens citados acarretara
no ndo fornecimento de Atestado Técnico para fins de emissdo de Certificado de Acervo Técnico.

23.64  Até o término da obra, a CONTRATADA devera providenciar as liga¢des definitivas de agua, energia elétrica,
telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

23.65  Submeter a aprovacdo da Fiscalizagdo amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na
obra, antes de serem aplicados.

23.66 A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.

23.67 Conforme estabelece a Instrugdo Normativa do Naturatins n® 01, de 10 de maio de 2017, Resolugdo CONAMA n°
237, de 19 de Dezembro de 1997 e Anexo I, que especifica procedimentos para Dispensa de Licenca Ambiental — DLA, de
conformidade com as caracteristicas e peculiaridades das atividades ou empreendimentos, em fungdo do seu porte e
potencial poluidor/ degradador, ndo se faz necessario providenciar a DLA. Conforme evidenciado no diario oficial N 4.865,
de sexta-feira, 12 de maio de 2017, pagina 34, §2%%s atividades isentas de licenciamento ambiental, em decorréncia do ndo
enquadramento no anexo da Resolucdo CONAMA 237/97 e Anexo | da Resolugdo COEMA 07/2005 como passivel de
licenciamento, ndo dependerdo de declaracdo emitida pelo 6rgao ambiental.

23.68  Manter as condig@es de habilitagao exigidas na licitacdo, inclusive qualificacdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.
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23.69 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo Federal; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

23.70  Cumprir reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz,
conforme artigo 92, inciso XVII da Lei 14.133/2021.

23.71  Asobrigaces da contratada estdo definidas neste Projeto bésico e todos o0s seus anexos.

24 DA MEDICAO

24.1 A medicdo dos servigos sera realizada mensalmente, a critério da Administracdo com base no cronograma
aprovado, considerando a fabricacdo e os servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando
por base as especificagdes técnicas e os desenhos de projeto.

24.2 Os pagamentos referentes a administracdo local da obra, deverdo ser feitos proporcionalmente a execucdo
financeira da obra.

24.3 A contratada devera apresentar o pedido de medicdo formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos no
cronograma fisico, e a fiscalizacdo conforme sua disponibilidade marcara data para tal medicéo, ndo cabendo a contratada a
escolha da data especifica para a medicao.

24.4 A prévia da medicdo devera ser encaminhada, respeitando os prazos preestabelecidos e modelos exigidos pela
FISCALIZACAO.

25 DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO

25.1 A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data base do orcamento estimado,
independentemente do prazo de duragéo do contrato nos termos do Art. 92, § 3° da Lei 14.133/21.
25.2 Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do
orcamento estimado, pela aplica¢do do respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos, utilizando-
se o indice dos Indicadores Econdmicos, obtidos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgio Civil
(SINAPI), calculado pelo IBGE, referentes ao Estado do Tocantins.
gopm—l
I

Onde:

R = Parcela de reajustamento procurado;

Im = Indice relativo ao da data do adimplemento da obrigag&o;

lo = Indice inicial — referente ao indice de custo ou de preco correspondentes a data fixada para o orgamento estimado;

P = Preco unitario contratado.

Os valores “I” sdo calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica e publicados no sitio
eletrénico da mesma instituicéo.

25.3 O pagamento seré efetuado apds a medicdo dos servicos e emissdo de nota fiscal, cujas particularidades sdo
definidas em contrato.

26.3.1 Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do atesto da nota fiscal referente & medicédo
realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢@es iniciais de habilitacdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para
o qual tenha concorrido a Contratada.

25.3.2 O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importara como aceitacdo ou recebimento
definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitagdo, bem como néo isentard a Contratada de quaisquer responsabilidades
e obrigagBes contratuais e extracontratuais.

254 Durante a vigéncia do contrato podera ser realizada a revisdo, reajuste ou repactuacdo dos pregos para manter o
equilibrio econdmico — financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagdo dos fatos previstos no art.124, inciso I,
alinea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive com demonstragdo em planilhas de custos.

255 O reajustamento sera devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orgamento da
administracdo/SEDUC/TO (Ac6rddo TCU 1.707/2013).

25.6 A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada, cabendo ao
orgdo ou entidade contratante a verificacdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar o reajustamento dos
precos com fundamentos nesses calculos. Se equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas
correcdes apontadas pela Administrag&o.

25.7 Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas que compdem esses indices
deverao ser desmembradas, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice.
25.8 Né&o se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.
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25.9 A revisdo dos pregos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis ou de dificil
previsdo, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos ap6s apresentacdo da proposta, com objetivo de restabelecer
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuragdo por
procedimento administrativo especifico instaurado pela Administracéo.

26 ATUALIZACAO FINANCEIRA

26.1 Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado ndo tenha dado causa, os valores serdo
atualizados monetariamente pelo IPCA-E (Indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial), desde o dia imediatamente
posterior a data do seu vencimento até aquele de seu efetivo pagamento.

27 DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO.
27.1 O contrato regido por este Projeto basico podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos

no art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

27.2 Da alocacgéo de Risco.

27.2.1 Matriz de Risco € clausula contratual definidora de risco e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacéo.

27.2.2 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive,
mas sem limitacdo, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

27.2.3 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade é do Contratante,
conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

27.2.4 Constitui pega integrante do contrato, independentemente de transcri¢do no instrumento respectivo, 0 ANEXO | DO
CONTRATO — MATRIZ DE RISCO.

27.2.5 O termo de risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito
em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco € o resultado da combinacéo entre a probabilidade de ocorréncia
de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade decorrente de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.
27.2.6 A andlise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informagdes da MATRIZ DE RISCO.
27.2.7 Os fatores de risco elencados que se caracterizarem como risco do empreendimento, correrdo por conta do
Contratado até 0 momento de entrega da obra, devendo estar previstos no Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), em item
Unico e proprio, visto que o BDI € o elemento orgamentario destinado a cobrir as despesas nao diretamente relacionadas a
execucdo do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro.

No caso de atrasos na execugdo do contrato caso fique constatado culpa.

27.3 DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

27.3.1 Sempre que atendidas as condi¢Bes do Contrato e mantidas as disposi¢des do Contrato, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

27.3.2 A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro nas hipéteses excluidas
de sua responsabilidade no contrato.

27.3.3 O indice adotado para a aferigéo sera o Indice Nacional de Custo da Construc&o — M (INCC-M).

27.3.4 Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de
processo administrativo para apurar o caso concreto.

28 DO RECEBIMENTO DA OBRA
28.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 o objeto sera recebido da seguinte forma:
a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,

quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da Contratada;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dara em até 15 (quinze)
dias corridos apds o recebimento provisorio.

c) O prazo ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e
previsto no edital;
d) Em se tratando de obras, ou servigos que contemplem a construcédo, instalagdo ou manutencdo de subestagdo

aérea, subestacdo abrigada, ou ainda a construcdo de rede de distribui¢cdo urbana, um percentual de 40% (quarenta por
cento) referente ao valor do item serd retido pela Administracdo até o aceite da obra/servigo pela concessionaria de energia
elétrica local (Energisa), com sua respectiva conexdo ao sistema elétrico de distribui¢do, a conexdo da subestacéo ou rede
de distribuicdo ao sistema elétrico da concessiondria sera tido como recebimento definitivo da obra/servico.
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28.2 Na hip6tese de o termo circunstanciado, ou a verificacdo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados a administragdo
nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

28.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

28.4 A administracdo rejeitard, no todo ou em parte, obra e servico executado em desacordo com o instrumento
contratual, nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

29 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

29.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracoes:

a)  dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b)  dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c)  dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e)  néo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f)  ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h)  apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou
a execucao do contrato;

i)  fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

I)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

29.2 Em caso de inexecugdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangoes:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administragdo publica conforme prevé o Art. 156 da Lei n® 14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

29.3 Aplicam-se, 8 CONTRATADA, as san¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO IV,
CAPITULO I, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

294 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo
CONTRATANTE caracteriza 0o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

295 O ndo cumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:

a) Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, detalhada sua aplicagdo na Tabela I.

b) Multas (Art. 156, 11, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas
previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021, detalhada sua aplica¢do na Tabela I.

c) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, Ill, Lei 14.133/21): Ser4 aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos,
detalhada sua aplicag8o na Tabela I.

d) Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, 1V, Lei 14.133/21): Ser4 aplicada ao
responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, 1X, X, Xl e XII do caput do art. 155 da Lei
14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido

artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de Impedimento de Licitar e Contratar, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo PuUblica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicacdo de adverténcias, multas e outras san¢Bes durante a fase de licitacdo e durante a
execucdo do contrato.

ITEM | SITUACAO SANCAO BASE LEGAL
01 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o Art. 156 inc. Il da
certame; Impedimento de licitar e | Lei 14.133/2021
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02 N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato | contratar;
superveniente devidamente justificado;
N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo
03 exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;
Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida
04 para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execu¢do do contrato;
05 Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na
E:):Jen(;u%??a?i: odnetrz:gijo inidéneo ou cometer fraude de Declaragdo de Art. 156 inc. 1V da
ual puer natureza: inidoneidade para licitar Lei 14.133/2021
06 guaq N . i ou contratar.
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacdo;
07 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013.
08 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra no prazo Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei
estipulado apds a ordem de servico; 14.133/2021
09 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra apés o | Multa de 0,5% do contrato | Art. 156 inc. Il da Lei
recebimento da adverténcia em dois dias Uteis a cada dois dias. 14.133/2021
0,
Extingio do contrato & | AT 137 G, 1 ATt
10 Néo Iniciar a Obra 30 dias apos a ordem de servico. =XtInG: L 156 inc. Il e 11l da Lei
impedimento de licitar ou
14.133/2021
contratar.
e e | Mita g 0% o | AT155 1 1AL
o contrato. Por ocorréncia. 14.133/2021
especificado.
Atrasar a obrg em mais de 30 dlgs sem a decorr,enma de Multa de 0.5% do contrato _ .
12 fa_to superveniente dew_damente justificado. O calculq de a cada dois dias. Por Art. 156 inc. 1l da Lei
dias de atraso serd feito conforme cronograma fisico- s ' 14.133/2021
- . ocorréncia
financeiro apresentado.
Atrasar a obra em mais de 60 dias sem a decorréncia de | Multa de 5% do contrato, .
- - . . I Art. 137 inc. I, Art.
13 fe_lto superveniente dew_damente justlflcado.OcaIcuIc_) de !Extlng_ao do contrato e 156 inc. 1l e 111 da Lei
dias de atraso sera feito conforme cronograma fisico- | impedimento de licitar ou ;
. . 14.133/2021
financeiro apresentado. contratar.
Susperlder_ ou interromper s servicos contratuais, sem a o Art. 156 inc. | da Lei
14 decorréncia de fato superveniente devidamente | Adverténcia
A, 14.133/2021
justificado.
0,
15 N&o retomada dos servicos em dois dias Uteis apds a Q/Iult:dge %gi? dgi;::ntrsg? Art. 156 inc. Il da Lei
adverténcia. s ' 14.133/2021
ocorréncia
0,
) . | Multade 5% do contrato, | Ay g7 nc | A,
N&o retomada dos servicos em 30 dias Gteis ap6s a | Extingdo do contrato e . :
16 adverténcia impedimento de licitar ou 156 inc. Il e 1l da Lei
: P 14.133/2021
contratar.
Permitir a presenca de Funcionario desuniformizado,
17 mal apresentado, executar servico sem a utilizagdo de Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei
EPI, permitir situacdo que crie a possibilidade de causar 14.133/2021
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais.
18 A soma de trés adverténcias referente ao item anterior | Adverténcia ou multa de | Art. 156 inc. | e 1l da
“17”, ou o0 ndo atendimento apds a adverténcia. 0,5% do contrato. Lei 14.133/2021
Deixar d.e S”bS“W" emprggado que tenha _cor_]dyta Multa de 0,5% do contrato | Art. 156 inc. Il da Lei
19 inconveniente ou incompativel com suas atribui¢des -
A R T a cada dois dias. 14.133/2021
apos solicitacdo da fiscalizacdo.
Deixar de refazer servigo ndo aceito pela fiscalizacdo no | Multa de 0,5% do Art. 156, inc. ”,‘ Art.
20 razo estipulado pela fiscalizacéo contrato, por evento 162 paragrafo_Unico.
P puladop gdo. P : da Lei 14.133/2021
Néo |nd|ca_r € ndo manter duran,te a execugao do_contrgito Multa de 0,5% do contrato | Art. 156 inc. Il da Lei
21 0 engenheiro técnico responsével pela obra inclusive -
g~ ; a cada dois dias. 14.133/2021
indicar a sua respectiva ART.

A aplicacéo das sangdes previstas neste quadro ndo exclui, em hipétese alguma, a obriga¢do de reparacao integral
do dano causado a Administragao Pdblica.
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O procedimento para a aplicacdo da multa seguira os seguintes ritos;

a) O fiscal de contrato encaminhara uma Carta de Intencéo de Multa, devendo conter os fatos ocorridos, as clausulas
descumpridas e o valor da multa. Sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimagéo;

b) A defesa sendo acatada a aplicagdo da multa serd suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser
cobrada através de descontos de crédito da contratada junto a Administracéo;

c) Da aplicagdo da multa caberd ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras.

d) Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

e) Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente, sendo a primeira hip6tese a primeira a ser acionada.

A aplicacdo das sancdes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos 11l e 1V do
caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 requererd a instauracao de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

29.6 A sancdo de multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado.
30.6.1 Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

30.6.2 A multa poderda ser descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante decorrente de outros contratos
firmados com a Administracdo Publica estadual.

29.7 Além da multa por infragdo administrativa (multa compensatéria) prevista no inciso Il, do art. 156 da Lei n®
14.133/21, poderé ser aplicada a multa de mora por atraso injustificado prevista no art. 162 da Lei 14.133/21.1.1

30.7.1 A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatOria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021.
29.8 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sang¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo em relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

29.9 Os atos previstos como infragBes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitacbes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.

29.10 O processamento do processo administrativo ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

29.11  Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

29.12 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditdrio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.
29.13  Naaplicacdo das san¢es serdo considerados: a natureza e a gravidade da infracdo cometida; as peculiaridades do
caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes; os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e a
implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgédos de controle.
29.14  As sangdes aplicadas serdo informadas e atualizadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inid6neas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Estadual de Empresas Inidoneas ou Suspensas do Estado do Tocantins da

CGE/TO.
30 DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGCAO DAS OBRAS/SERVICOS
30.1 E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, a avaliagio

prévia do local de execucdo, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condicdes de realizagéo da obra ou
servico, sob pena de inabilitacdo (Art. 63, §2° da lei 14.133/2021);
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30.1.1 E recomendado que a licitante vistorie o local in loco antes da elaboragio da proposta para conferir as medidas e
condicOes para execugdo dos servigos, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldade existentes, e, se
todas as condigBes atuais do local da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condic@es de licenciamento,
qualidade e quantidade do material de jazida e de pedreiras indicadas no projeto, mediante prévio agendamento de horario
junto a Agencia de Transportes, Obras e Infraestrutura — AGETO.

30.1.2 A nédo impugnagdo dos itens citados no subitem 30.1.1, no prazo editalicio implicard aceitagdo tacita do licitante,
uma vez que pode ter que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte pétrea por qualquer motivo.

30.1.3 Em caso de impugnacéo de jazida e de pedreiras com DMT indicadas em projeto caberd a licitante demonstrar
através de estudos especificos.

30.2 A visita técnica podera ser acompanhada por servidor da Diretoria de Obras da SEDUC/TO e/ou da Unidade
Escolar/Administrativa que acontecerd a intervengdo, que a certificara, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse
atestado serd juntado a Documentagdo de Habilitacdo, nos termos do § 2° do art. 63 da Lei n® 14.133/2021.

30.2.1 A visita devera ser agendada com antecedéncia junto & Comissdo de Contratagcdo da AGETO/TO, e devera ocorrer
até o dia Util anterior a abertura da Proposta, através do e-mail: licitacao@ageto.to.gov.br com cépia para
slo.ageto@gmail.com.

30.3 A Licitante ndo poderé alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

30.4.1 AlegacBes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado ndo sero consideradas para
reclamacgdes futuras, ou de forma a desobrigar a completa execucéo do contrato. O licitante suportara 0s encargos e custos
decorrentes da alteragéo de prazo e das alteragdes e/ou adequacéo do escopo do projeto.

304 Caso a Licitante ndo queira participar da visita, deverd apresentar, em substituicdo ao atestado de visita,
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por esta
declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais,
de natureza técnica e/ou financeira.

31 DAS DISPOSIGCOES GERAIS.

311 Todas as referéncias de tempo citadas neste Projeto basico e seus Anexos, no Aviso da licitacdo e durante a
Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horério de Palmas/TO e, desta forma, serdo registradas no sistema eletrénico
e na documentacao relativa ao certame.

31.2 As atas serdo geradas eletronicamente ap6s o encerramento da sesséo pela Comissdo de Contratagéo;

32.2.1 Nas atas das sessdes publicas devera constar o registro das Licitantes participantes, das propostas apresentadas, da
andlise da documentagdo de habilitacdo da(s) vencedora(s) e da manifestagdo da intencéo de interposi¢do de recurso(s), se
for o caso;

32.2.2 Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitagdo e serdo disponibilizados no sitio:
www.ageto.to.gov.br.

31.3 A Licitante deverd examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Projeto basico e seus Anexos, pois a
simples apresentacdo da PROPOSTA submete a Licitante & aceitagdo incondicional de seus termos, independente de
transcri¢do, bem como representa o conhecimento do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de
qualquer pormenor;

31.3.1 No caso de eventual divergéncia entre o EDITAL de Licitagdo e seus anexos, prevalecerdo as disposi¢des do
primeiro.

314 A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagBes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacGes nele contidas implicara a imediata desclassificagdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicataria, a extin¢do do instrumento contratual, sem prejuizos das demais san¢des cabiveis;

315 A SEDUC/TO reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de interesse publico ou anula-la, no
todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da
PROPOSTA ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer
Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que
isto gere direito a indenizagdo ou ressarcimento de qualquer natureza;

31.6 E facultado & Comisséo de Contratagio, em qualquer fase da licitagdo, desde que ndo seja alterada a substancia da
proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagdo de
habilitacdo ou complementar a instrugdo do processo;

31.7 Na hipotese de ndo concluséo do processo licitatério dentro do prazo de validade da proposta, devera a Licitante,
independente de comunicagéo formal da SEDUC/TO, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada
desistente do feito licitatorio;

32 DA CONSOLIDAGAO E VALIDAGAO DO PROJETO BASICO
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Submete-se a sua apreciacéo e aprovacao.

PEDRO VICTOR AGUIAR SILVA OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:323632/D-TO

a) Setor Solicitante:
Aprovo, observadas as normas legais.

LUCIANO PIRES BARBOSA FILHO
Diretor de Obras

b) Ordenador de Despesas:
Aprovo, observadas as normas legais.

HERCULES JACKSON MOREIRA
Secretério Estadual da Educagdo

Secretaria de Estado da Educacdo, em Palmas/TO, aos 12 dias do més de junho de 2025
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MODELO 1
APRESENTAGAO DE PROPOSTA DE PRECOS

A Secretaria da Educagio do Estado do Tocantins
Ref.: EDITAL ..oooeivcecece NO [

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa Proposta de Pregos, detalhada nos documentos anexos, para execugao
daobrade quetrataa......cccoeeivriernenens n°..../......, conforme especificacdes técnicas constantes no respectivo Edital.

Declaramos expressamente que:

a) Executaremos as obras e os servicos pelo prego total de R$................ (preco por extenso), conforme planilha anexa,
tomando por base o més de ........ (més de referéncia dos precos que sera o da realizagdo da licitacéo);

b)  Concordamos integralmente e sem qualquer restricdo, com as condi¢Oes da referida licitacdo, expressas no Edital e
anexos.

¢)  Temos pleno conhecimento do local ==onde serdo executadas as obras e 0s servigos, objeto desta licitagdo, para o fiel
cumprimento das condi¢Bes de garantia que oferecemos;

d) Serdo de nossa responsabilidade todos os custos relativos a execucdo do objeto desta licitagdo, inclusive as
obrigagdes e encargos trabalhistas com o pessoal;

e)  Manteremos validas e imutaveis todas as condicdes desta proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, contados
da data de sua apresentago;

f)  Comprometemo-nos a ndo transferir e nem negociar os créditos decorrentes do contrato;

g) Declaramos ainda, que recebemos os documentos relativos a esta licitacdo e de que temos ciéncia do inteiro teor do
seu contetdo e condi¢des;

h)  Declaramos que estamos de acordo com o prazo de execugdo, contados a partir da data de emissdo da Ordem de
Servico.

i)  Se vencedora, forneceremos, no recebimento da Ordem de Servico, relacdo de todo pessoal técnico adequado,
acompanhada de declaracéo individual de disponibilidade para a realizacdo do objeto deste edital, bem como a relagéo, se
necessario, de todas as maquinas, equipamentos e demais ferramentas para uso na execugdo da obra, como também a
apresentacdo da ART de registro do contrato no CREA/CAU.

Esclarecemos finalmente, que 0 nosso representante credenciado estd autorizado e habilitado a prestar a essa
Comisséo de Contratagdo os esclarecimentos e informagdes adicionais que forem considerados necessarios.

Os dados da nossa empresa s&o:
Razéo Social:

CNPJ n.o: ;
Inscri¢do Estadual n.°: ;
Endereco: ;
CEP: ;
Cidade:

Estado:

Fone:

Fax (se houver): ;
E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
*Observagdo: emitir em papel que identifique o licitante.
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MODELO 2
DECLARACAO DE CIENCIA E COMPROMISSO

Eu, , RG n° ,

CPF n° , representante legal da empresa ou consorcio
, CNPJ n° e atuando em seu nome, venho declarar

ciéncia e os compromissos da Proponente abaixo discriminados:

a) Declaro estar ciente que o regime de execugdo adotado foi a Empreitada por Preco Global, portanto contratou-

se a execucdo da obra ou servigo por preco certo e total, seguindo a LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, Art. 6°,
XXIX clc Art. 46, 11.

b) Declaro estar ciente do Projeto Basico para Contratacdo segundo a Lei 14.133/21, objeto desta peca editalicia,
e de que nossa proposta esta de acordo com suas peculiaridades e especificacdes.
c) Declaro que antes da apresenta¢do da proposta houve minucioso estudo da obra, dos projetos e das

especificagbes, com prévia avaliacao de todos os levantamentos relevantes ao desenvolvimento dos trabalhos de modo a
ndo incidéncia de questionamentos posteriores a licitagdo em relacdo ao previsto no Projeto Bésico para Contratagao.

d) Declaro ciéncia de que néo se justifica a cobranca por servicos extraordinarios, se a obra foi contratada por
preco global, méxime se o item questionado achava-se claramente previsto no edital e nos projetos e orgamentos,
apesar de omitido no caderno de especificagdes. Divida que o empreiteiro poderia ter dirimido antes de se habilitar
para a licitagdo. [TIDF. APC n° 3696195-DF. Registro do Ac6rddo n°® 83421. DJ 17.abr.1996.p.5.588].

e) Declaro ter o pleno conhecimento que a admissibilidade da celebracéo de aditivos em obras contratadas pelo
regime de preco global, sob o argumento de quantitativos subestimados ou omissdes é situacdo excepcionalissima,
aplicavel apenas quando ndo fosse possivel ao licitante identificar a discrepancia no quantitativo do servigo com 0s
elementos existentes no projeto béasico.(Acérddo 1.977/2013 — TCU — Plenério).

f) Declaro estar ciente que por erros ou omissdes no orcamento relativos a pequenas variagdes quantitativas nos
servigos contratados, em regra, pelo fato da contratacdo ser por “prego certo e total”, ndo se mostra adequada a prolagdo
de termo aditivo, conforme Art. 6°, XXIX, da Lei 14.133/21, como ainda na clausula de expressa concordancia do
contratado com o projeto basico, prevista no art.13. inciso I, do decreto 7983/2013;

0) Declaro estar ciente que por erro ou omissdo no orgamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas
relevantes nos quantitativos da planilha orgamentaria, podera ser ajustado Termo aditivo para restabelecer a equacio
econdmica - financeira da avencga, em conformidade com o Ac6rddo n° 1977/2013-TCU.

h) Declaro estar ciente e assumir os riscos do contrato administrativo em alea ordinaria, como: as situagdes de
pequenas variagdes de quantitativos, previsiveis, ou suportaveis.
i) Declaro estar ciente da obrigacdo da empresa de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou de materiais empregados, seguindo a LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, art.119 e Art. 314, §2°
do Decreto Estadual n® 6.606/2023.
j) Declaro estar ciente que a Administracdo rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato, conforme Art. 140, §1° LEI N° 14.133/2021 e Art. 314, §1° do Decreto Estadual
n°® 6.606/2023
k) Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessas declaragdes configura crime previsto no art. 299, do
Cadigo Penal Brasileiro.

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Observagdes: 1. A declaragio devera ser apresentada assinada digitalmente (Art. 303, Paragrafo Unico, Decreto Estadual n°
6.606/2023)
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MODELO 3.1

MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA - ORCAMENTO BASE

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (orcamento base)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PREGOS (ORCAMENTO BASE)

PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT.
Custo unitario Total TOTAL
SUBTOTAL XXX XXX
BDI XX % XXX XXX
TOTAL XXX XXX
Sendo: Custo unitario total = Custo unitario da méo de obra + Custo unitario dos materiais.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 25/11/2025 13:53:42.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 378FE1750234F637 | SGD:2025/38969/062829




T
AGETO rocanmns| | *

AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

%)
o/

\\ssmbo Dy

MODELO 3.2

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

PLANILHA-MODELO: PROPOSTA DE PRECO (or¢amento sintético)

(timbre/logo da empresa)

(objeto do Edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PREGOS (ORGAMENTO SINTETICO)

PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. Custo Custo Custo
unitario unitario unitario TOTAL
MDO MAT Total
SUBTOTAL XXX XXX
BDI XX % XXX XXX
TOTAL XXX XXX

Sendo: MDO = Mao de Obra;

MAT = Material

Custo unitario Total= Custo unitario MDO + Custo unitario MAT
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MODELO 4
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS

(ORCAMENTO ANALITICO)

RET. e NO e I
Proponente: (razéo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricéo do objeto)

0.2.1. XXXXXXXXXXXXXX
COD. DESCRICAO COEFICIENTE PRECO TOTAL
MAO-DE-OBRA

0000 OFICIAL

0000 SERVENTE

TOTAL MAO DE OBRA:

SERVICOS / EQUIPAMENTO

000 XXXXXXXX
000 XXXXXXX

0000 XXXXXXXXX
0000 XXX XXXXXX
0000 XXXXXXXXXX

TOTAL SERVICOS / EQUIPAMENTO

SUBTOTAL : R$

ENCARGOS (XX %) : R$

TOTAL : R$
Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: M&o de obra, materiais e equipamentos devem ser descriminados, ndo sendo suficiente a simples referéncia a esses
itens.
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MODELO 5

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DO BDI

Ref. oo NO e L.
Proponente: (razéo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricéo do objeto)

Férmula proposta:

o (1+ (AC+S+R))(1+DF)(1+1L)

ED T8

Fonte: Acordao n°® 2369/2011

COMPOSICAO DO BDI

AC = administracdo central Xx%

DF = despesas financeiras Xx%

S = taxa representativa das despesas de seguro Xx%

R =risco e imprevistos Xx%

I = impostos Xx%

L = lucro XX%

IMP = impostos sobre faturamento* Xx%
ISS XX%
PIS XX%
COFINS XX%

BDI** Xx%

* soma dos impostos (ISS, PIS,Cofins)
** aplicacdo da férmula proposta.
*** E vedada a inclusdo de IRPJ e CSLL no BDI.

Obs: considerado ISS=__ % sobre MO =__ % X %=__%
(percentual de ISS conforme legislacdo vigente)

Municipio-UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa
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MODELO 06

PLANILHA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE HORISTAS E DE MENSALISTAS

Ref.: e N° /
Proponente: (razdo social da empresa proponente)
Objeto Licitado: (descricéo do objeto)

(ndo superior aos praticados Tabela SINAPI)

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUGAO CIVIL - SALARIOS
MENSAIS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS

A 0
BASICOS % PROPOSTO

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso 111 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educacéo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

GRUPO B — ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO A

B.01 13° salario

B.02 Férias (incluindo 1/3)

B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenca paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B
GRUPO C — ENCARGOS QUE NAO RECEBEM A INCIDENCIA DO GRUPO B

C.01 Aviso prévio indenizado
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C.02 Indenizagao adicional

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga maternidade

Subtotal Grupo F

ENCARGOS SOCIAIS NA CONSTRUGAO CIVIL — SALARIOS
HORARIOS

A.01 INSS — Artigo 22 Inciso | Lei 8.212/91

A.02 FGTS — Artigo 15 Lei 8030/90 e Art. 7° Inciso 111 CF/88

A.03 FGTS — Artigo 2° Lei Complementar 110/01

A.04 SESC — Artigo 3° Lei 8.036/90

A.05 SENAC — Decreto 2.318/86

A.06 INCRA — Lei 7787 de 30/06/89 e DL 1146/70

A.07 SEBRAE — Artigo 8° Lei 8029/90 e Lei 8154 de 28/12/90

A.08 Salério Educagéo — Artigo 3° Inciso | Decreto 87.043/82

A.09 Seguro Contra os Acidentes de Trabalho/INSS

A.10 Seconci

Subtotal Grupo A

B.01 13° salério

B.02 Férias (incluindo 1/3)
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B.03 Auxilio enfermidade

B.04 Acidente de Trabalho

B.05 Faltas legais

B.06 Licenga paternidade

B.07 Aviso prévio trabalhado

B.08 Férias sobre licenca maternidade

Subtotal Grupo B

C.01 Aviso prévio indenizado

C.02 Indenizagdo adicional

C.03 Multa sobre FGTS nas rescisdes sem justa causa

Subtotal Grupo C

D.01 Incidéncia dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do grupo “B”

Subtotal Grupo D

E.O01 Incidéncia do FGTS exclusivamente sobre Aviso Prévio Indenizado

Subtotal Grupo E

F.01 Incidéncia do Grupo A sobre encargos da licenga maternidade

Subtotal Grupo F

Municipio — UF, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa.
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MODELO 07

MODELO DE INDICACAO DOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS TECNICOS E AUTORIZACAO DESTES
PROFISSIONAIS SOBRE SUAS INCLUSOES COMO EQUIPE TECNICA DECLARADA DISPONIBILIDADE
PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

(devera ser preenchido uma ficha de indicagédo para cada profissional)

A

(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia ELETRONICA n.° 120
Objeto:__

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela Licitante vem, pela presente,
indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.®5.194/1966 , com a Lei
n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia e com o art. 399, §3°, da Decreto Estadual n® 10.086/2022, caso venhamos a vencer a referida
licitacdo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA ou CAU
Atribuicdo: Responsavel pelo(a)

Eu, [nome do profissional] autorizo minha inclusdo na equipe técnica desta licitante, e

1| declaro que, sendo esta licitante vencedora do certame estarei disponivel para a execucio
dos servigos contratados. Declaro também, para todos os efeitos legais, que as informagdes
prestadas no meu curriculo em anexo sdo verdadeiras.

Assinatura do profissional: , data:

Os referidos responsaveis registrardo os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme Lei n°® 12.378,
de 31 de dezembro de 2010 e/ou as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA conforme preceitua o artigo
1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.? 5.194/1966, antes do inicio dos servicos, ficando sujeito a

aplicagdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no Edital da presente licitacéo.
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DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVIGCOS

A
(Nome do érgdo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia ELETRONICAN..__ /20

Objeto:__
(empresa ou consOrcio de eMpPresas) .....cccocveeeeeveerneene, , com sede na cidade de.........c..ccovevireinennnn. , a (rua, avenida,
e-mail, etc) n° ... , inscrita no CNPJMF sob nNn° ...cvviiviiciecicciecien, , heste ato representada por

...................................... (nome do responsavel ou representante legal), abaixo assinado, declara que:

- optou em NAO realizar a visita técnica, que examinou o projeto de engenharia e conhece todas as particularidades
do local dos servigos, bem como assume eventuais dificuldades que possam interferir ou prejudicar a execugdo dos
trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipdtese, desconhecimento de fatos que possam
projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente

Local/Data:
Nome, RG, CPF e assinatura do responsavel ou do representante legal da empresaou consorcio de empresas
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ANEXO IV - TERMO DE CONTRATO

Contrato de empreitada que, na forma e condi¢bes seguintes, entre si
fazem, de um lado, como CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito pdblico interno, por meio da
SECRETARIA DA EDUCACAO - SEDUC e de outro, como
CONTRATADA, a2 empresa .......cccccevververeenes

a) CONTRATANTE: CONTRATANTE O ESTADO DO
TOCANTINS pessoa juridica de direito publico interno, por meio da(o)
SECRETARIA DA EDUCACAO - SEDUC, inscrita no Ministério da
Fazenda sob 0 n%  XXXXXXXXX/XXX-XX, com sede na
...................................... em Palmas, Capital do Estado do Tocantins,
neste ato representada pela(0o) SECretaria(0) ......c.coovrrrrrnrnirririeiereenas ,
reSIAENE BM ..ocvvciicececeeeecee e

b) CONTRATADA: s , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® .....cccccccevvnnne. , com sede
................ , representada Por ........ccceceveeverieerienenn.

Ou,

b) CONTRATADA: CONSORCIO: ...cccoooverircerseeeier, , pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n° ........cccccevveveneee. ,
com sede ................ , representada por .......covvveevererncenn.

b.1) EMPRESA: ....ccoiiiiinierier , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® ......ccccocevvnnne , com sede
................ , representada Por ........ccceceveeverieerienenn.

b.2) EMPRESA: ..o , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob 0 n® .....ccccccevvnnne , com sede

................ , Tepresentada Por .........cccovveerereerieneneen.

| CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a Contratacdo de empresa especializada em construcdo civil e instalagdes
elétricas, para a execucdo de obra referente & demolicdo de estruturas existentes (laboratorios, depésitos, cobertura
e forros), construgdo de novos blocos (alojamentos e cobertura metalica da quadra), reforma geral da rede elétrica,
adequacdo de banheiros, reforma da quadra poliesportiva e pintura geral da unidade Escolar Colégio Estadual
Girassol de tempo integral agropecudrio de Almas, em Almas - TO, em conformidade com o edital, projeto basico e
Seus anexos.

1.2 Local da obra: Localizada em Chacara Nova Lapa, S/N° Setor Primavera, 77310-000, Almas — TO.

CLAUSULA SEGUNDA — DA FUNDAMENTO LEGAL

2.1 Fundamenta-se este Contrato no procedimento licitatério referente a CONCORRENCIA n° 90046/2025 em
conformidade com a LEI FEDERAL n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e 0o DECRETO ESTADUAL N° 6.606, de 28 de
marco de 2023, devidamente homologado e adjudicado o seu objeto, tudo constante do processo administrativo protocolado
sob 0 n° 2025/27000/021802.

2.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Licitagdo da Concorréncia, identificado no predmbulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcric&o.

2.3 As obras e os servigos serdo executados pelo REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, em
consonancia com as instrugcdes da CONTRATANTE, obedecidas as normas legais pertinentes.
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CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3.1 O valor do presente Contrato a pregos iniciais é de R$......... [ ), em conformidade com a proposta de pregos
apresentada pela CONTRATADA, e devidamente empenhado sob 0 n°.........c.cccoveeveeniennnne .

CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO E RECURSOS

4.1 As despesas para a execucdo dos servigos, com base na presente licitagdo, correrdo por conta da classificacdo
orcamentéria: 27010.12.362.1156.1162, natureza de despesa: 4.4.90.51, fonte: 540.0000.000.

I CLAUSULA QUINTA — DAS GARANTIAS

(OS SUBITENS 5.1 E 5.2 DEVERAO PERMANECER NESTE TERMO CONTRATUAL SOMENTE SE, O VALOR
CONTRATADO FOR INFERIOR A 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) DO VALOR ORGADO PELA
ADMINISTRAGAO)

5.1 Conforme art. 59, § 5° da Lei n® 14.133/2021, sera exigida garantia adicional da contratante, considerando que o
valor contratado fora inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo.

5.2 A garantia adicional devera ser apresentada, juntamente com a garantia de execugdo contratual, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei, somando-se a estas e tendo as mesmas condicfes e prazo de vigéncia, nos
moldes do art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

53 DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.3.1 Como garantia da execu¢do plena do objeto e fiel cumprimento dos termos do Contrato, a empresa Contratada
prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com validade para todo o periodo de
execucao dos servigos, devendo ser renovada a cada prorrogagdo efetiva do contrato.

5.3.2 A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo, a
critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica, seguro garantia ou fianga bancéaria. Caberd a empresa CONTRATADA
optar por uma das modalidades de garantia, conforme previsto no 81° do Art.96 e seguintes, da Lei n.14.133/2021.

5.3.3 A validade da garantia, qualquer que seja a escolhida, devera ser durante a execuc¢do do contrato, devendo ser
renovada quando houver prorrogacdo contratual nos termos do art.96, da Lei n.14.133/2021, complementada no caso de
acréscimo previsto no art.125 da Lei n.14.133/2021.

5.3.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

5.3.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

5.3.4.2 Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
5.3.4.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
5.3.4.4 Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA.

5.3.5 SEGURO-GARANTIA - entrega da apolice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros:

5.3.5.1 O seguro-garantia e suas condi¢Bes gerais deverdo atender a CIRCULAR SUSEP n.661, de 11 de abril de 2022 e
Seus anexos;

5352 A apolice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp”.

5.3.5.3 O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais para contemplar a Cobertura Adicional de Ag¢des
Trabalhistas e Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo & obra.
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5.3.6 O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago o prémio nas datas convencionadas;

5.3.6.1 Para a apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade seguro garantia, sera facultado o
prazo de 01(um) més, contados da data da homologagéo da licitacéo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da
garantia.

5.3.6.2 A garantia em dinheiro (caucdo) devera ser efetuada, mediante depésito em conta especifica, com corre¢do
monetéria a crédito da CONTRATANTE.

5.3.6.3 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o méaximo de 2% (dois por cento).

5.3.6.4 O atraso superior a 20(vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o inciso | do art.137 da Lei n.14.133/2021.

5.3.7 Caso a opgdo seja por utilizar titulo da divida puablica como garantia, este devera conter valor de mercado
correspondente ao valor garantido e ser reconhecido pelo Governo Estadual, constando entre aqueles previstos em
legislagdo especifica. Além disso, deverd estar devidamente escriturado em sistema centralizado de liquidacéo e custddia,
nos termos do art.61 da Lei complementar n.101 de 04 de maio de 2000, podendo a CONTRATANTE recusar o titulo
ofertado, caso verifique a auséncia desses requisitos.

5.3.8 No caso de garantia na modalidade de carta fianca, devera constar da mesma expressa rendncia pelo fiador, aos
beneficios do art.827 do Cédigo Civil de 2002.

5.3.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

5.3.10 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou ap6s a sua
extincéo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

5.3.11 A apodlice de seguro deve expressar a SEDUC/TO como SEGURADO e especificar claramente o objeto do
seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula.

5.3.12 Respeitadas as demais condigBes contidas neste Projeto Basico e seus Anexos, a garantia serd liberada apds a
integral execucdo do Contrato, desde que a Licitante Contratada tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

5.4 GARANTIA DOS SERVICOS

5.4.1 A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar a partir do
primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5.4.2 A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢8es de uso, sem qualquer
onus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

5.4.3 A garantia abrange, INCLUSIVE, a realiza¢do da manutencéo corretiva dos servicos pela propria CONTRATADA.

5.4.4 Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos servigos prestados,
compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e corre¢gdes necessarias.

5.4.5 Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparacdo ou substitui¢do dos servigos que apresentarem vicio ou
defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificagao.

CLAUSULA SEXTA - DAS ESPECIFICACOES

6.1 A empresa contratada devera executar a obra de acordo com as especificacdes contidas no projeto basico e memoriais
descritivos, orcamentos e demais projetos de arquitetura e engenharia complementares a este Projeto Basico.

6.2 Os pregos contratado considera a execugdo do objeto em Almas - TO, incluidos os valores de quaisquer gastos ou
despesas com: instalacGes de maquinas, equipamentos préprios e andaimes, aquisi¢do de ferramentas e materiais, inclusive
0 seu transporte até o local de execucdo dos servigos, armazenamento e guarda, equipamentos de seguranga individual e
coletiva e providéncias pertinentes, assim como as despesas relativas a mao de obra necessaria a tais atividades, incluindo
as previstas em leis sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessorios.
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6.3 Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicéo, a juizo da Fiscalizacdo. Ha a possibilidade de substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes,
desde que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia com os constantes no Projeto Bésico quanto a
qualidade, resisténcia, aspecto e preco.

CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO

7.1 Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera subcontratar
partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite de 30%; conforme o Art. 122, §2° da Lei 14.133/2021 desde que
previamente autorizada pela SEDUC/TO.

7.2 A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade
técnica da obra ou do servico prestado.

7.3 A CONTRATADA deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratagao,
com apresentacdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagdo, que deve corresponder & exigida para
habilitago nesta licitagdo.

7.4 A documentacéo apresentada serd analisada pela Administracéo, incluindo parecer técnico da fiscalizagéo, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao dos servicos.

7.5 A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratagdo, com apresentacéo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagéo, que deve corresponder a
exigida para habilitacdo nesta licitagao.

7.6 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como
responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagdo.

7.7 Seré vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcgdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo
constar expressamente do edital de licitagéo.

CLAUSULA OITAVA - DA CLAUSULA ANTIFRAUDE

8.1 A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagio,
0 mais alto padrdo de ética durante todo o processo de contratacéo e de execugdo do objeto contratual.

Para efeitos desta clausula:

8.2 “praticas de corrupgdo: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a
intencédo de influenciar de modo indevido acdo de outra parte.

“pratica fraudulenta™: significa qualquer ato ou omissdo de falsificacdo, inclusive falsidade ideoldgica, consciente ou
inconscientemente, que engana ou tenta enganar, um individuo para obter beneficio financeiro ou outro de qualquer ordem,
ou com intencdo de evitar o cumprimento de uma obrigacao;

“pratica colusiva”: significa uma combinagdo entre duas ou mais partes visando alcangar um fim indevido, inclusive
influenciar indevidamente as acGes de terceiros.

“pratica coercitiva”: significa prejudicar ou causar danos, direta ou indiretamente a qualquer parte interessada ou a sua
propriedade para influenciar de modo incorreto as a¢des de uma parte;

“pratica obstrutiva &”:

8.3 Deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigacdes ou fazer declaracBes falsas a
investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigacdo sobre alegaces de uma pratica de corrupgdo,
fraude, coercdo ou coluséo; e/ou ameacar, assediar ou intimidar qualquer parte para que esta ndo revele qualquer fato que
seja de seu conhecimento em relagéo a questdes relevantes para a investigagdo, ou para impedir que recorra a investigagao
ou a conduza, ou,

8.4 Atos que objetivem impedir materialmente o exercicio dos direitos de inspecéo e auditoria do Poder Publico.

8.5 O CONTRATANTE rejeitara uma proposta de adjudicacdo se concluir que o licitante indicado se envolveu de forma
direta ou por meio de um agente, em prética corrupta, fraudulenta, colusiva, coercitiva ou obstrutiva ao concorrer ao
contrato em questéo.

8.6 O CONTRATANTE declarara viciado o processo de licitacdo e pode cancelar a parcela alocada a um contrato se, a
qualquer tempo, determinar que a CONTRATADA se envolveu em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante o processo de licitacdo ou implementacdo do contrato em questéo, sem que a CONTRATADA tenha
adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias a0 CONTRATANTE, para combater essas praticas quando de sua
ocorréncia, inclusive por falhar em informar tempestivamente o0 CONTRATANTE no momento em que tomou
conhecimento dessas praticas;

8.7 Se algum funcionario da CONTRATADA tiver envolvimento em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas
ou obstrutivas durante a licitagdo ou durante a execugdo do contrato, esses profissionais devem ser retirados da equipe
imediatamente.

8.8 A CONTRATADA devera permitir, e fard seus subcontratados e sub consultores (se houver) permitirem, que o
CONTRATANTE ou pessoas designadas por este possam inspecionar o local e todas as contas e registros relativos a
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execucdo do contrato e a apresentacdo da proposta, e ter as contas e registros auditados por auditores designados pelo
CONTRATANTE, se este assim solicitar;

8.9 A CONTRATADA deve observar com atencéo a clausula que prevé, nomeadamente, que os atos destinados a impedir
materialmente o exercicio de inspe¢do do CONTRATANTE e do direito de efetuar auditoria prevista nas clausulas
anteriores constituem uma pratica proibida e sujeita a rescisdo do contrato.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS E DO CONTRATO

9.1 O prazo para a execugdo dos trabalhos serd de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Servigo
pela Secretaria Estadual da Educagdo.

9.2 O contrato tera validade de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do respectivo termo.

9.3 O prazo para inicio da obra serd de 5 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura da Ordem de Servico expedida pela
Secretaria Estadual da Educacéo.

9.4 O prazo de execucdo e vigéncia do contrato podera ser prorrogado, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA - DOS SEGUROS CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA E COLETIVO CONTRA
ACIDENTE DE TRABALHO

10.1 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da assinatura
do Contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo de execugdo da obra, o qual devera
cobrir eventuais prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de
projetos, desentulho e despesas extraordinarias.

10.2 Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderd pelos danos e prejuizos que,
eventualmente, causar a coisa publica, propriedades ou posse de terceiros, em decorréncia da execugdo da obra.

10.3 A CONTRATADA dever4, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior,
seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o periodo de execucéo a obra, correndo por sua conta
as despesas ndo cobertas pela respectiva apélice, sem prejuizo do seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto
no art. 7°, XXVIII, da Constitui¢do Federal, e regulado pelas Leis n® 8.212/91 e n° 8.213/91.

10.4 Serd imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucéo, a ndo apresentacdo das apdlices de seguro,
contra riscos e engenharia e coletivo contra acidente de trabalho, que podera dar ensejo a rescisdo da avenca, sem prejuizo
da aplicagéo de san¢do pecuniaria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGCAO

11.1 O(s) fiscal(is) do contrato sera(do) nomeado oportunamente, nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133, de 01 de
abril de 2021; e, com base no art. 13, inciso IX, da Instrugdo Normativa TCE/TO n° 02/2008, de 07 de maio de 2008.

11.2 A fiscalizacéo dos servigos sera exercida exclusivamente pelos engenheiros e/ou arquitetos da Diretoria de Obras —
SEDUC/TO.

11.3 A Fiscalizagdo fica assegurado o direito de:

11.3.1 Exigir o cumprimento de todos os itens destas especificacdes;

11.3.2 Rejeitar todo e qualquer material de mé qualidade ou ndo especificado e estipular o prazo para sua retirada da obra;
11.3.3 E facultado ao fiscal a verificacdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de producéo e tudo o mais que se relacionar com a perfeigdo da obra, do servico ou do fornecimento;
11.3.4 Solicitar a CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos das contribui¢Bes sociais a Previdéncia Social dos
trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto contratado;

11.3.5 Solicitar 8 CONTRATADA, comprovantes de recolhimentos de FGTS, dos trabalhadores envolvidos na execucdo
do objeto contratado;

11.3.6 Solicitar a CONTRATADA, folha de pagamento atualizada dos trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto
contratado.

11.4 A presenca da fiscaliza¢do na obra ndo diminuira a responsabilidade da empresa contratada.

11.5 A empresa contratada sera obrigada a facilitar a fiscalizacdo o acesso aos materiais e servigos em execugdo, facultando
a mesma a inspecdo de todas as dependéncias do canteiro onde se encontram estocados os materiais, equipamentos e
documentacéo.

116 A fiscalizagdo cabera, ainda:

11.6.1 Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no projeto basico;

11.6.2 Aprovar materiais equivalentes propostos pelo contratado, avaliando o atendimento a composicdo, qualidade,
garantia e desempenho requeridos pelas especificagdes técnicas.

11.7 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5(cinco) anos da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construgdo e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéo, pela
correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias, sem prejuizo da vida Util do projeto de cada estrutura.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 Fiscalizar a execucdo da obra e servicos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras da SEDUC/TO,
REPRESENTANTE DA ADMINISTRACAO, especialmente designado, permitida a contratacio de terceiros para assisti-
lo e subsidia-lo de informacdes pertinentes a essa atribuicéo.

12.2 A Contratante, por for¢a da legislagdo vigente e por orientacdo do Tribunal de Contas da Uni&o - TCU, na forma do
acorddo 2296/2012, nas suas contratacdes, a existéncia de registros impeditivos da contratagdo nos seguintes sistemas:

a) Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF.

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS.

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa, do Conselho Nacional de Justi¢a -
CNJ.

12.3 Podera ser exigido a verificacdo do material e do trabalho, admitindo testes, provas de carga, experiéncias de
funcionamento e de produgdo e tudo o mais que se relacionar com a perfeicéo da obra, do servi¢o ou do fornecimento.

12.4 Orientagdo da execu¢do do contrato, fornecimento de normas e diretrizes sobre seus objetos, para que a
CONTRATADA possa colaborar eficientemente com a CONTRATANTE.

12.5 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento das contribuices previdenciérias.
Sera imputada falta grave, caracterizado como falha em sua execucdo, o ndo recolhimento das contribuicdes sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenga, sem prejuizo da aplicacdo de sangdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.

12.6 Comunicar ao Ministério da Economia qualquer irregularidade no recolhimento do FGTS dos trabalhadores
participantes da execucdo da obra, ou servigo objeto dessa licitagdo. Sera imputada falta grave, caracterizado como falha
em sua execucdo, o ndo recolhimento das contribuicfes sociais da Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da
avenca, sem prejuizo da aplicagdo de sancéo pecunidria e do impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins.
12.7 O representante da administragdo especialmente designado para fiscalizar o contrato, poderd solicitar, por
amostragem, aos empregados da contratada, por intermédio do preposto, extratos da conta do FGTS e os entregues a
Administracdo com o objetivo de verificar se os depositos foram realizados pela CONTRATADA. O objetivo é que todos
o0s empregados tenham tido seus extratos avaliados até o final do contrato. Acordao 1214 TCU.

12.8 Fiscalizar a execucgdo da obra e servicos através de um responsavel técnico da Diretoria de Obras ou terceirizados
contratados pela contratante.

12.9 O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucéo do
contrato, determinando o que for necessério a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

12.10 Notificar, por escrito (por meio de carta, e-mail, oficio, parecer técnico e/ou ordem de servigo), 0 CONTRATADO, a
ocorréncia de qualquer irregularidade verificada na execucdo dos servicos, eventuais imperfei¢cbes no curso da execugdo
dos servicos, fixando prazo para sua correcao.

12.11 Sempre que necessario, comunicar aos superiores sobre as ocorréncias em tempo habil para as devidas providéncias.
12.12 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

12.13 Responder ao contratado no prazo de até 30 dias o pedido de repactuacdo de precos;

12.14 Efetuar o pagamento até 30 dias apds apresentacao da medicdo aferida, da entrega da nota fiscal e das certidfes de
regularidade fiscal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

13.1 A adjudicataria teré o prazo de até 5 (cinco) dias, apos formalmente convidada, para assinar o Contrato;

13.1.1 Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicatéaria durante o
seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela SEDUC/TO.

13.2 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SEDUC/TO caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

13.3 A contratada devera implantar o Programa de Integridade.

13.3.1 A implantacdo do Programa de Integridade no &mbito da pessoa juridica que ndo apresentar programa no momento
da assinatura do contrato dar-se-& no prazo de 180(cento e oitenta) dias corridos, a partir da celebracéo do contrato.

13.3.2 Para efetiva implantacdo do Programa de Integridade os custos/despesas resultantes correrdo a conta da empresa
contratada, ndo cabendo ao 6rgdo contratante o seu ressarcimento.

13.4 A producéo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte séo de inteira responsabilidade da contratada.

13.5 A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contébeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo.

13.6 Do contrato, regulado pelas instrugdes constantes deste Projeto basico e seus anexos decorrem obrigagdes, direitos e
responsabilidades das partes relativas aos servicos objeto desta licitagdo.

13.7 Fica determinado que os projetos, especificages e toda documentacéo relativa a obra sdo complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

13.8 A CONTRATADA devera manter as condigdes de habilitacdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
local da prestagdo do servigo, durante a execugdo do contrato, observando a legislagéo tributéria vigente.

13.9 O contrato compreenderd a totalidade dos servicos, baseado na relacdo de pregos propostos pela Licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagdes.
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13.10 A Contratada deverd manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servigo, para representa-lo na
execucéo do contrato.

13.11 A empresa contratada devera instalar e manter, sem dnus para a SEDUC/TO, no canteiro de obras, um escritorio e, 0s
meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medicéo dos servigos por parte da administragao.

13.12 A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento de acordo com os modelos
adotados pela SEDUC/TO, que deverdo ser fixados em local apropriado, enquanto durar a execugéo dos servigos.

13.13 A empresa contratada devera providenciar, sem dnus para a SEDUC/TO e no interesse da seguranga dos usuarios da
rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranca a
seus empregados, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas da SEDUC/TO ou DNIT, da
ABNT e do Ministério do Trabalho.

13.14 O Contratado deverd manter no Canteiro de Obras, 0 Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou a Anotagdo
de Responsabilidade Técnica (ART).

13.15 Na presente contratagdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as condig¢des atuais do
trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condigdes de licenciamento, qualidade e quantidade de
material de jazida e de pedreiras indicadas no projeto.

13.15.1 A auséncia de questionamentos sobre possiveis inconsisténcias sobre os materiais de jazida e de pedreiras indicadas
no projeto, implicara aceitacdo tacita da contratada, de que ele arcard com os custos do aumento da Distancia Média de
Transporte para busca do material em outra fonte pétrea, seja qual for o motivo.

13.16 E obrigacio da Contratada observar as disposi¢es contidas no Edital, em especial a obrigacio de revisar a planilha
orcamentéria, cronograma fisico-financeiro, os projetos e demais pecas técnicas e questionar nos prazos fixados.

13.17 Antes do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a relacdo da equipe técnica que executara a obra,
composto por no minimo um Engenheiro Eletricista, um Engenheiro Civil e/ou um Arquiteto, um encarregado ou mestre de
obras e um administrador do canteiro. Junto a relacdo da equipe devera ser apresentado o endereco para correspondéncias
eletronicas, e-mail, e os nimeros de telefones celulares.

13.18 A CONTRATADA num prazo de até 10 dias apos a Ordem de Servico devera apresentar a Fiscalizagdo a Planilha de
Levantamento de Servico PLS, para aprovacdo e posteriormente efetuar as Medi¢des.

13.19 A CONTRATADA deverd manter preposto, aceito pela Administragdo, no local da obra ou servico, para representa-
lo na execugdo do contrato.

13.20 A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucgdo ou de materiais
empregados.

13.21 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE.

13.22 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. Serd imputada Multa de 0,5% do contrato, 0 ndo recolhimento das contribuigdes sociais da
Previdéncia Social, que podera dar ensejo a rescisdo da avenga, sem prejuizo da aplicacdo de sangdo pecunidria e do
impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, conforme Art. 137 inc. I, Art. 156 inc. Il e 1ll da Lei
14.133/2021

13.23 A CONTRATADA ¢ obrigada a manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo. Serd imputada Multa de 0,5% do
contrato 0 ndo cumprimento desta clausula, Conforme Art. 156 inc. Il da Lei 14.133/2021.

13.24 Empregar todos os materiais necessarios a execu¢do da obra dentro da técnica adequada e das normas pertinentes,
responsabilizando-se pela reposi¢do dos materiais danificados em virtude da mé execugdo dos servicos, incluindo aqueles
que deverdo ser refeitos.

13.25 A CONTRATADA devera adequar sem Onus ao contrato, a execucdo da obra e seu cronograma, quando de obras em
escolas em funcionamento, de forma a impactar o minimo possivel o bom andamento das aulas, essa adequagdo sera feita
com a orientagdo do fiscal de obras.

13.26 Em se tratando de obras para aprovacdo em 6rgdo externo, TODOS os materiais utilizados deverdo ser homologados
pela concessionéria local; devendo a CONTRATADA verificar a relagéo no site da concessionaria.

13.27 Todos os materiais para a execu¢do da obra deverdo ser de boa qualidade e quando existente utilizar produtos e
equipamentos que comprovadamente favorecam a reducdo de consumo de energia e de recursos naturais, conforme Art. 45
inc 111 da Lei 14.133/2021.

13.28 As despesas referentes ao consumo de agua, energia elétrica, telefone etc. correrdo por conta da CONTRATADA até
o recebimento definitivo da obra.

13.29 As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operéarios contratados, serdo
de responsabilidade da CONTRATADA.

13.30 O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra serd de responsabilidade da
CONTRATADA.

13.31 As despesas decorrentes de estadas e alimentacdo de pessoal no local de realizagdo da obra serdo de responsabilidade
da CONTRATADA.

13.32 As despesas referentes a copias de documentos e projetos correrdo por conta da CONTRATADA.
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13.33 A CONTRATADA deverd manter obrigatoriamente na obra, no minimo um conjunto completo dos projetos
atualizados, composto de desenhos, caderno de especificacfes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro.

13.34 Deverdo ser fornecidos, instalados e utilizados os Equipamentos de Prote¢do Coletiva que se fizerem necessérios no
decorrer das diversas etapas do servico, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria n® 3214 do Ministério do Trabalho.
13.35 Deverdo ser fornecidos todos os Equipamentos de Prote¢do Individual necessarios e adequados ao desenvolvimento
de cada tarefa nas diversas etapas dos servicos, conforme previsto na NR-06, NR-18 e na Portaria n® 3214 do Ministério do
Trabalho.

13.36 Cumprir as legislagBes federais, estaduais e municipais, bem como seguir as normas relativas a seguranga e medicina
do trabalho, diligenciando para que néo haja risco de paralisacdo dos servicos.

13.37 Fornecer todas as ferramentas, equipamentos e materiais necessarios a execugdo dos servicos.

24.38 Executar os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, bem como manter as éreas de
trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislacdo e nas normas relativas a protegao
ambiental, fazendo, inclusive, a remogéo dos entulhos e dando a destinacéo final ambientalmente adequada, conforme Art.
45 inc | da Lei 14.133/2021

13.39 Manter os empregados da empresa uniformizados com a identificacdo da empresa e com os devidos equipamentos de
higiene e seguranga do trabalho.

13.40 Manter na obra a listagem de todos os empregados, contendo nome, RG e funcéo;

13.41 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagao técnico-profissional deverdo participar da obra ou
servico objeto da licitagdo, admitindo a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administracéo;

13.42 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execugdo dos
servicos, bem como por aqueles provocados em virtude dos servigos executados e equipamentos empregados;

13.43 Substituir o produto ou refazer os servigos, no prazo de 15 (quinze) dias, que, ap6s a entrega e aceite, durante o prazo
de garantia, venha a apresentar defeitos de fabricagdo ou quaisquer outros que, reincidentes em nimero igual ou superior a
duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utiliza¢do, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido,
por agdo ou omissdo, a Secretaria.

13.44 Providenciar, as suas custas, o registro do servigo no INSS e nos demais drgéos que exigem.

13.45 Executar o servico incluindo o fornecimento de materiais de primeira linha, de acordo com os padrdes estabelecidos
em projeto e memorial de especificacdes, e toda e qualquer méo de obra, inclusive a especializada, necessarias a execugao
dos servicos.

13.46 Fornecer todos os dispositivos e acessorios, materiais, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de
acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita realiza¢do da obra.

13.47 Seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funcionarios, transeuntes e demais pessoas envolvidas no
processo, bem como as normas locais, estaduais e federais pertinentes.

13.48 Executar sob sua responsabilidade todas as instalagBes provisorias necessarias, alojamentos, refeitorios, depositos,
escritorio para fiscalizacdo e administracdo, destinados ao atendimento das necessidades durante a execugdo dos servicos.
13.49 Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e
municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e relacionados com o fornecimento de materiais e servigos
contratados.

13.50 Providenciar a aprovagdo, junto aos 6rgaos competentes, quando couber, de todas as alteragdes que possam ser feitas
nos projetos originais, desde que ouvidos seus autores, arcando com 0s custos operacionais que deram causa a alteragéo.
13.51 Responsabilizar-se por qualquer dano ou destruicdo que os servigos executados venham a sofrer, até o recebimento
definitivo da Secretaria da Educagdo, bem como por indenizagdes que possam ser devidas a terceiros, por fatos oriundos
dos servicos e fornecimento contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

13.52 Deveré ser entregue pelos menos uma via da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execugdo da obra devidamente anotada no CREA ou CAU em até 15 (quinze) dias apos a
assinatura da ORDEM DE SERVICO, sendo que em hipdtese alguma o construtor poderd iniciar a obra sem a entrega do
referido documento, o qual poderd imputar em multa grave. A ART de execu¢do apresentada deverd ser de profissional
com experiéncia compativel com a apresentada durante a fase de licitagdes. Caso haja mais de um responsavel pela
execucdo da obra, devera ser apresentado a ART de corresponsabilidade do profissional que esteja acompanhando a obra.
13.53 Manter, durante toda a realizagdo da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos, preferencialmente em formato
eletronico e vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo. Os requisitos minimos de
forma e contetido do supracitado Livro de Ordem devem observar o disposto na Resolugdo n° 1.094/2017 do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA.

13.54 Promover o imediato afastamento, apds o recebimento da notificacdo, de qualquer dos seus empregados que nao
corresponder a confianga, demonstrar incapacidade técnica ou perturbar a acdo da equipe de fiscalizacdo da Diretoria de
Obras e Secretaria da Educacdo do Estado do TO.

13.55 Responsabilizar-se pelos encargos provenientes de qualquer acidente que venha a vitimar um ou mais dos
empregados alocados na execugdo dos servigos contratados, assim como indenizagdo que porventura dai originarem e por
tudo mais quanto as leis sociais, trabalhistas e fiscais estabelecem.
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13.56 Fornecer, sempre que solicitado pela Secretaria da Educagdo, e obrigatoriamente no ato dos pedidos de medicéo,
comprovantes de pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes da
execucéo deste contrato.

13.57 Requerer junto a Diretoria de Obras, da Secretaria da Educacgéo do Estado do Tocantins, os pedidos de medicdes,
devidamente assinados pelo representante legal da empresa contratada, ou pelo responsavel técnico, até o 15° (décimo
quinto) dia util do més seguinte a realizagdo dos servicos, ficando sob a responsabilidade desta, a apresentacdo da referida
medigdo, em até 20 dias corridos, ap6s a data do recebimento dos requerimentos.

13.58 Reforcar a sua equipe de técnicos no local, se ficar constatada insuficiéncia da mesma, para permitir a execucdo dos
servicos dentro do prazo previsto.

13.59 Manter, durante a execugdo dos servigos, a vigilancia da mesma e a protecéo e conservagdo dos servigos executados
até sua entrega definitiva a Secretaria da Educacéo do Estado do TO e ainda a colocagdo de placa nominativa dos servicos,
contendo todos os dados dos servigos, inclusive identificagdo dos profissionais envolvidos.

13.60 Proceder, ao final dos servigos, & desmobilizacdo das instalagdes provisorias dos canteiros, limpeza e remogdo do
material desnecessario e (ou) indesejavel.

13.61 Providenciar as liberacdes provisorias de agua e energia elétrica necessarias junto as concessionérias locais (BRK e
Energisa).

13.62 Apresentar, no final da obra, os comprovantes de pagamento e quitagdo com as concessiondrias de fornecimento de
energia elétrica e 4gua potavel de todo o periodo de execucédo da obra.

13.63 Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, a CONTRATADA devera apresentar o0 Manual de Manutencéao e
Conservacdo da obra. Este manual tem como objetivo orientar os responsaveis pela Manutencéo das Edificagdes, com
relacdo aos servicos de manutengdo predial a serem realizados rotineiramente, com vistas a garantir as boas condices de
funcionamento das instalacdes e devera seguir da ABNT NBR 14037:2011. A CONTRATADA devera fornecer também o
projeto “as built”, nos moldes da ABNT NBR 16636-2:2017, em formato digital (.dwg, .dxf, .rvt ou outro formato
compativel com as ferramentas CAD/BIM usuais no mercado). A ndo entrega de qualquer um dos itens citados acarretara
no ndo fornecimento de Atestado Técnico para fins de emissdo de Certificado de Acervo Técnico.

13.64 Até o término da obra, a CONTRATADA devera providenciar as ligacfes definitivas de &gua, energia elétrica,
telefone, esgoto e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

13.65 Submeter a aprovagdo da Fiscalizagcdo amostras de todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra,
antes de serem aplicados.

13.66 A CONTRATADA devera declarar meios alternativos de recebimento de correspondéncia oficial.

13.67 Conforme estabelece a Instrugdo Normativa do Naturatins n® 01, de 10 de maio de 2017, Resolugdo CONAMA n°
237, de 19 de Dezembro de 1997 e Anexo I, que especifica procedimentos para Dispensa de Licenga Ambiental — DLA, de
conformidade com as caracteristicas e peculiaridades das atividades ou empreendimentos, em fungdo do seu porte e
potencial poluidor/ degradador, ndo se faz necessario providenciar a DLA. Conforme evidenciado no diério oficial N 4.865,
de sexta-feira, 12 de maio de 2017, pagina 34, §2%%s atividades isentas de licenciamento ambiental, em decorréncia do ndo
enquadramento no anexo da Resolucdo CONAMA 237/97 e Anexo | da Resolucdo COEMA 07/2005 como passivel de
licenciamento, ndo dependerdo de declaracdo emitida pelo 6rgdo ambiental.

13.68 Manter as condicdes de habilitacdo exigidas na licitacéo, inclusive qualificacdo técnica durante todo o periodo de
vigéncia do contrato.

13.69 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso X, da
Constituicdo Federal; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugéo do contrato.

13.70 Cumprir reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz,
conforme artigo 92, inciso XVI1I da Lei 14.133/2021.

13.71 As obrigagBes da contratada estdo definidas neste Projeto basico e todos 0s seus anexos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MEDICAO

14.1 A medicdo dos servigos sera realizada mensalmente, a critério da Administragdo com base no cronograma aprovado,
considerando a fabricacéo e os servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, tomando por base as
especificagOes técnicas e os desenhos de projeto.

14.2 Os pagamentos referentes a administragao local da obra, deverdo ser feitos proporcionalmente a execucgdo financeira
da obra.

14.3 A contratada devera apresentar o pedido de medicdo formalmente, respeitando os prazos preestabelecidos no
cronograma fisico, e a fiscalizagdo conforme sua disponibilidade marcara data para tal medicdo, ndo cabendo a contratada a
escolha da data especifica para a medigéo.

14.4 A prévia da medicdo devera ser encaminhada, respeitando os prazos preestabelecidos e modelos exigidos pela
FISCALIZACAO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTAMENTO

15.1 A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data base do orcamento estimado,
independentemente do prazo de duracéo do contrato nos termos do Art. 92, § 3° da Lei 14.133/21.
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15.2 Caso exista outros reajustes, os valores faturados serdo ajustados a cada 12 (doze) meses, a contar da data do
orcamento estimado, pela aplicagdo do respectivo fator de reajuste de pregos aos valores de pagamento devidos, utilizando-
se 0 indice dos Indicadores Econdmicos, obtidos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgio Civil
(SINAPI), calculado pelo IBGE, referentes ao Estado do Tocantins.

Onde:

R = Parcela de reajustamento procurado;

Im = Indice relativo ao da data do adimplemento da obrigagio;

10 = indice inicial — referente ao indice de custo ou de preco correspondentes a data fixada para o orcamento estimado;

P = Preco unitario contratado.

Os valores “I” sdo calculados mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica e publicados no sitio
eletrénico da mesma instituicéo.

15.3 O pagamento seré efetuado ap6s a medicao dos servigos e emisséo de nota fiscal, cujas particularidades séo definidas
em contrato.

15.3.1 Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do atesto da nota fiscal referente a medicdo
realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢@es iniciais de habilitacdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para
o0 qual tenha concorrido a Contratada.

15.3.2 O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importard como aceitagdo ou recebimento
definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitagdo, bem como néo isentard a Contratada de quaisquer responsabilidades
e obrigagBes contratuais e extracontratuais.

15.4 Durante a vigéncia do contrato podera ser realizada a revisdo, reajuste ou repactuacdo dos pregos para manter o
equilibrio econdmico — financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagdo dos fatos previstos no art.124, inciso I,
alinea “d”, da lei n.14.133/2021, inclusive com demonstragdo em planilhas de custos.

15.5 O reajustamento sera devido do primeiro dia do més do ano seguinte ao do orcamento da administracdo/SEDUC/TO
(Acorddo TCU 1.707/2013).

15.6 A iniciativa e 0 encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada, cabendo ao 6rgdo ou
entidade contratante a verificacdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar o reajustamento dos pre¢os com
fundamentos nesses célculos. Se equivocados, devera ter o respectivo protocolo devolvido para as devidas correcdes
apontadas pela Administracao.

15.7 Para itens do contrato que necessitam ser reajustados por mais de indice, as parcelas que compdem esses indices
deverdo ser desmembradas, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice.

15.8 Nao se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

15.9 A revisdo dos precos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis ou de dificil previsao,
devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apds apresentacdo da proposta, com objetivo de restabelecer equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente comprovados, mediante apuracdo por procedimento
administrativo especifico instaurado pela Administracéo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ATUALIZACAO FINANCEIRA

16.1 Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, desde que o contratado ndo tenha dado causa, os valores serdo
atualizados monetariamente pelo IPCA-E (Indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial), desde o dia imediatamente
posterior & data do seu vencimento até aquele de seu efetivo pagamento.

CLAUS}JLA DECIMA SETIMA - DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

17.1 O contrato regido por este Projeto basico poderd ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no
art.124 da Lei Federal n.14.133/2021.

17.2 Daalocagdo de Risco.

17.2.1 Matriz de Risco é clausula contratual definidora de risco e de responsabilidade entre as partes e caracterizadora do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacdo.

17.2.2 A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive,
mas sem limitagdo, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

17.2.3 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade é do Contratante,
conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

17.2.4 Constitui pega integrante do contrato, independentemente de transcricdo no instrumento respectivo, 0 ANEXO |
DESTE TERMO CONTRATUAL — MATRIZ DE RISCO.

17.2.5 O termo de risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito
em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinacéo entre a probabilidade de ocorréncia
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de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade decorrente de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.
17.2.6 A analise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informacdes da MATRIZ DE RISCO.
17.2.7 Os fatores de risco elencados que se caracterizarem como risco do empreendimento, correrdo por conta do
Contratado até 0 momento de entrega da obra, devendo estar previstos no Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), em item
Unico e proprio, visto que o BDI € o elemento orgamentario destinado a cobrir as despesas nao diretamente relacionadas a
execucdo do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do empreiteiro.

No caso de atrasos na execugdo do contrato caso fique constatado culpa.

17.3 DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

17.3.1 Sempre que atendidas as condi¢bes do Contrato e mantidas as disposi¢des do Contrato, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

17.3.2 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econdmico-financeiro nas hipéteses excluidas
de sua responsabilidade no contrato.

17.3.3 O indice adotado para a aferigio ser4 o indice Nacional de Custo da Construgio — M (INCC-M).

17.3.4 Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de
processo administrativo para apurar o caso concreto.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

18.1 Em conformidade com o artigo 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 o objeto seré recebido da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita da Contratada;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado
que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo se dard em até 15 (quinze) dias corridos
apos o recebimento provisorio.

¢) O prazo ndo poderd ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previsto
no edital;

d) Em se tratando de obras, ou servigos que contemplem a construcdo, instalacdo ou manutencdo de subestacdo aérea,
subestacdo abrigada, ou ainda a construcdo de rede de distribuicdo urbana, um percentual de 40% (quarenta por cento)
referente ao valor do item sera retido pela Administracdo até o aceite da obra/servigo pela concessionaria de energia elétrica
local (Energisa), com sua respectiva conexao ao sistema elétrico de distribuicdo, a conexdo da subestacdo ou rede de
distribuicdo ao sistema elétrico da concessionaria sera tido como recebimento definitivo da obra/servico.

18.2 Na hipotese de o termo circunstanciado, ou a verificagdo a que se refere este artigo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedido dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como realizados, desde que comunicados a administracdo
nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

18.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do
servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
Contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

18.4 A administraco rejeitara, no todo ou em parte, obra e servico executado em desacordo com o instrumento contratual,
nos termos do art. 140, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b)  dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e)  ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f)  ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

h)  apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou
a execucdo do contrato;

i)  fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

I)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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19.2 Em caso de inexecugdo parcial ou total da obra, poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA as seguintes sancdes:
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administragdo pablica conforme prevé o Art. 156 da Lei n° 14.133/2021, assegurada a ampla defesa.

19.3 Aplicam-se, & CONTRATADA, as sanc¢Bes administrativas, criminais e demais regras previstas no TITULO 1V,
CAPITULO I, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

19.4 A recusa injustificada da LICITANTE em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

19.5 O ndo cumprimento das obrigagBes assumidas no Contrato assinado, no todo ou em parte, enseja além das
penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir e na Tabela I:

a)  Adverténcia escrita (Art. 156, I, Lei 14.133/21): Ser4 aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista
no inciso | do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave,
detalhada sua aplicagdo na Tabela I.

b) Multas (Art. 156, Il, Lei 14.133/21): Serd aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes administrativas
previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021, detalhada sua aplica¢do na Tabela I.

c) Impedimento de Licitar e Contratar (Art. 156, Ill, Lei 14.133/21): Sera aplicada ao responsavel pelas infrages
administrativas previstas nos incisos II, 11, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos,
detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

d) Declaracdo de Inidoneidade para Licitar ou Contratar (Art. 156, 1V, Lei 14.133/21): Seré4 aplicada ao responsavel
pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem
como pelas infragBes administrativas previstas nos incisos Il, 11, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de Impedimento de Licitar e Contratar, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, detalhada sua aplicacdo na Tabela I.

Tabela 1 — Quadro Auxiliar para aplicagdo de adverténcias, multas e outras san¢fes durante a fase de licitagdo e durante a
execucao do contrato.

ITEM SITUACAO SANCAO BASE LEGAL
01 Deixar de entregar a documentagdo exigida para o
certame;
02 N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
suPervenlente deV|damentejust|f|cado~; Impedimento  de licitar e Ar@. 156 inc. Il da
Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a contratar: Lei 14.133/2021
documentacdo exigida para a contratacdo, quando '
03 :
convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida
04 para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;
05 Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na
execucdo do contrato; Art. 156 inc. IV da
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de | Declaragéo de inidoneidade Ny y
} e Lei 14.133/2021
06 qualquer natureza; para licitar ou contratar.
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos
da licitacdo;
07 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846,
de 1° de agosto de 2013.
08 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra no prazo Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei
estipulado ap6s a ordem de servico; 14.133/2021
09 N&o apresentar a ART ou iniciar a obra apés o | Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
recebimento da adverténcia em dois dias Uteis cada dois dias. 14.133/2021
0,
e o o™, | A 137 . 1, A
10 N&o Iniciar a Obra 30 dias apds a ordem de servico. . ¢ . 156 inc. Il e 11l da Lei
impedimento de licitar ou
14.133/2021
contratar.
Forngce_r . mformagao_ perfida  de servico ~ ou Multa de 0,5% do contrato. | Art. 156 inc. Il da Lei
11 substituicdo de material por outro de qualidade .
P - Por ocorréncia. 14.133/2021
inferior ao especificado.
Atrasar a obra em mais de 30 dias sem a decorréncia
12 de fato superveniente devidamente justificado. O | Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
calculo de dias de atraso serd feito conforme | cada dois dias. Por ocorréncia | 14.133/2021
cronograma fisico-financeiro apresentado.
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Atrasar a obra em mais de 60 dias sem a decorréncia | Multa de 5% do contrato, .
. - PR N Art. 137 inc. I, Art.
de fato superveniente devidamente justificado. O | Extingdo do contrato e . :
13 ) . S - . . 156 inc. Il e Il da Lei
calculo de dias de atraso sera feito conforme | impedimento de licitar ou
S - 14.133/2021
cronograma fisico-financeiro apresentado. contratar.
Suspender ou interromper 0s servigos contratuais, sem . .
14 a decorréncia de fato superveniente devidamente | Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei
S 14.133/2021
justificado.
15 Néo retomada dos servigos em dois dias Uteis ap6és a | Multa de 0,5% do contrato a | Art. 156 inc. Il da Lei
adverténcia. cada dois dias. Por ocorréncia | 14.133/2021
Multa de 5% do contrato, .
Nao retomada dos servicos em 30 dias Uteis ap6s a | Extingdo do contrato e Art. 137 inc. |, Art
16 adverténcia impedimento de licitar ou 156 inc. Il e 1l da Lei
: P 14.133/2021
contratar.
Permitir a presenca de Funcionério desuniformizado,
mal apresentado, executar servigo sem a utilizacdo de . .
17 EPI, permitir situacdo que crie a possibilidade de | Adverténcia Art. 156 inc. | da Lei
e x o 14.133/2021
causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias
letais.
18 A soma de trés adverténcias referente ao item anterior | Adverténcia ou multa de 0,5% | Art. 156 inc. | e Il da
“17”, ou o0 ndo atendimento apds a adverténcia. do contrato. Lei 14.133/2021
o e oo | Ml d 0% o cotits 3| an. 15 .11 s L
onveniente ou incompatlv §9%5 | cada dois dias. 14.133/2021
apos solicitacdo da fiscalizacdo.
Deixar de refazer servigo ndo aceito pela fiscalizacdo | Multa de 0,5% do contrato, Art. 156, inc. ”,’ Art.
20 no prazo estipulado pela fiscalizacéo or evento 162 paragrafo_unico.
P puladop 6d0. P : da Lei 14.133/2021
1| s e e e o | Mt 0 0% o conto 3| A 15 .1 s L
contrato 0 eng 0 Tesp P cada dois dias. 14.133/2021
inclusive indicar a sua respectiva ART.

A aplicagdo das sancdes previstas neste quadro ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de reparacéo integral do dano
causado a Administragéo Publica.
O procedimento para a aplicagdo da multa seguiré os seguintes ritos;

a) O fiscal de contrato encaminhard uma Carta de Intencdo de Multa, devendo conter os fatos ocorridos, as clausulas
descumpridas e o valor da multa. Seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimacéo;

b) A defesa sendo acatada a aplicacdo da multa sera suspensa. Em caso de ndo acato a defesa, a multa devera ser cobrada
através de descontos de crédito da contratada junto a Administragao;

c) Da aplicagdo da multa caberd ao Contratado recorrer para a instancia superior a Diretoria de Obras.

d) Os emitentes das garantias deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

e) Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente, sendo a primeira hipétese a primeira a ser acionada.

19.6 A aplicacéo das sancdes previstas no quadro acima itens do 01 ao 07 e também previstas nos incisos 111 e IV do caput
do art. 156 da Lei 14.133/2021 requerera a instauragdo de processo de responsabiliza¢do, a ser conduzido por comissdo
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

19.7 A sancdo de multa sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado.
19.7.1 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente.

19.7.2 A multa podera ser descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante decorrente de outros contratos
firmados com a Administragdo Publica estadual.

19.8 Além da multa por infragdo administrativa (multa compensatdria) prevista no inciso Il, do art. 156 da Lei
n® 14.133/21, podera ser aplicada a multa de mora por atraso injustificado prevista no art. 162 da Lei 14.133/21.1.1

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 25/11/2025 13:53:42.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 378FE1750234F637 | SGD:2025/38969/062829




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

T
AIGETO rocanmns | ¢ *

19.8.1 A aplicagdo de multa moratdria ndo impedira que a Administracdo a converta em compensatdria e promova a
extincéo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sang@es previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021.
19.9 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sancOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo em relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

19.100s atos previstos como infracdes administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida Lei.

19.11 O processamento do processo administrativo ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico.

19.12Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o Estado podera
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

19.13A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o
contraditdrio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.
19.14 Na aplicacéo das sangOes serdo considerados: a natureza e a gravidade da infracdo cometida; as peculiaridades do
caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes; os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e a
implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos 6rgédos de controle.
19.15As sangdes aplicadas serdo informadas e atualizadas para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Estadual de Empresas Inidoneas ou Suspensas do Estado do Tocantins da
CGE/TO.

CLAUSULA VIGESIMA - DA ALTERACAO E PRORROGACAO

20.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.2 A CONTRATADA concorda que a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitacdo e as alteragdes contratuais
sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato
conforme Art. 13 inc Il da do decreto 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art.
125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

20.3 Para fins de aditivos estabelece-se que so serdo objetos de analise de aditivos servicos de materialidade relevante, para
tal especificagdo de relevancia serd utilizado a curva ABC de servicos a qual serdo considerados relevantes apenas 0s
servigos constantes na curva A. No contexto de um orgamento de obras, a curva ABC é uma técnica utilizada para
classificar os itens de despesas de acordo com sua importancia financeira no projeto. Os itens sdo agrupados em trés
categorias: A, B e C, de acordo com o seu impacto financeiro. A: 80% do valor dos servigos; B: 15% do valor dos servigos;
C: 5% do valor dos servigos.

20.4 Para fins de aditivos, a diferenca financeira (quantidade apurada x valor unitario) apurada no servigo deve ser igual ou
superior ao valor financeiro correspondente ao percentual de risco declarado na composi¢do do BDI, multiplicado pelo
valor total do grupo de item da planilha. Considera-se o grupo de item apenas 0s primarios, ou seja, ndo se consideram os
subgrupos. Caso haja grupo de itens iguais em locais diferentes na planilha, os valores dos mesmos deverdo ser somados
para fins de célculo.

20.5 Para procedimentos para andlise de pleito de alteracdo contratual para acréscimo de quantidades devido a erro de
projeto usar-se-a4 a Nota Técnica 01/2015 — SEA estabelecido pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura do Ministério
Publico Federal.

20.6 Caso seja necessario a prorrogagao, basear-se-a ao artigo 111, da Lei n® 14.133/21.

20.7 As alteraces, prorrogacdes ou outros fatos que possam surgir durante a execucéo do Contrato, deverdo ser efetivados
mediante aditamento, apostilamento ou atos administrativos inerentes para cada caso.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL

21.1 Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as situagdes previstas no Artigo 137 da Lei 14.133/21.

21.2 Aplica-se as regras elencadas no artigo 138 e 139 e demais artigos pertinentes da Lei 14.133/21.

21.3 O Contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, ou bilateralmente, mas sempre atendida a
conveniéncia administrativa e o interesse publico.

21.4 A critério da CONTRATANTE, caberd a rescisdo do Contrato, independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial, quando ocorrer faléncia da CONTRATADA ou ainda quando esta:

1. N&o cumprir qualquer obrigacéo contratual;

I1. Transferir, no todo ou em parte, as obras e 0s servigos sem prévia autorizacdo da CONTRATANTE.

Rod. TO-010, km 1, lote 11, setor leste, CEP 77006-210 — Palmas/TO | (63) 99963-2060
Site: www.ageto.to.gov.br E-mail: licitacao@ageto.to.gov.br

Documento foi assinado digitalmente por KASSIA DIVINA PINHEIRO BARBOSA em 25/11/2025 13:53:42.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o cédigo verificador: 378FE1750234F637 | SGD:2025/38969/062829




AGENCIA DE TRANSPORTES, GOVERNO DO ESTADO

OBRAS E INFRAESTRUTURA

ETO rocanmns *

21.5 Nas hipdteses do item anterior, 8 CONTRATADA cabera receber o valor das obras e dos servigos executadas até a
data da rescisdo do contrato.

21.6 Ocorrendo rescisdo, a CONTRATANTE respondera por perdas e danos cobrados administrativa ou judicialmente.
21.7 Em caso algum a CONTRATANTE pagaré indenizacdo &8 CONTRATADA por encargos resultantes da Legislacéo
Trabalhista e Previdencidria, oriundos de Contrato entre a mesma e seus empregados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES COMPLEMENTARES

22.1. A Contratada devera manter no local da execucéo dos servigos:

a) Diario de Obras;

b) Cépia do contrato e de seus anexos;

c) As plantas, bem como os desenhos e detalhes da execucdo dos servigos e/ou fornecimentos;

d) O registro das alteracOes regularmente autorizadas;

e) Relatorios de controle tecnoldgico e os demais documentos técnicos relativos a execugéo dos servigos;

f) Cronograma de execucéo, com representatividade atualizagdo permanente;

g) Codpias das medicdes realizadas.

22.2 - A Contratada devera manter o Diario de Obras atualizado, onde deverdo ser anotados 0s servi¢os em execugao no
dia, condicdes climaticas e outras anotac¢des julgadas oportunas pela contratada.

22.3 - A Fiscalizagdo terd acesso direto ao Diario de Obras, bem como poderd utiliza-lo quando julgar necessério.

20.5 - A Contratada sera obrigada a mandar retirar o material impugnado pela Fiscalizagdo, dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, apds o recebimento da Notificacdo da Contratante, e devidamente registrada no Diario de Obra.

22.6 - Apos finalizagdo dos servicos, a Fiscalizagdo efetuara todos os testes de funcionamento, dentre outros que a mesma
julgar necessarios.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS

23.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposic¢fes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — ANTICORRUPGCAO

24.1 A CONTRATADA se compromete a observar os preceitos legais instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro
no que tange ao combate a corrupcdo, em especial a Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, a Lei Federal n°
9.613/98.

24.2 A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e outras pessoas que
agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei Federal n® 12.846/2013; e se
obriga a tomar todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem ciéncia
guanto ao teor da mencionada Lei Federal n® 12.846/2013.

24.3 A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante a
CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violacdo a legislacdo aplicavel ao presente
instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n® 12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

244 Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e de suas regulamentagdes, por parte da
CONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar:

24.4.1 Instauracdo do Procedimento de Apuracéo da Responsabilidade Administrava — PAR, com aplicacdo das sanges
administravas porventura cabiveis;

24.4.2  Ajuizamento de agdo com vistas a responsabilizagéo na esfera judicial.

245 Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposi¢fes de seus respectivos cddigo de ética e conduta, a
CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer
uma de suas disposi¢des:

245.1 ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter
vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente e

24.5.2 adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis anticorrupgdo, com o
objetivo de prevenir atos de corrupcdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

24.6 A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a respeito de qualquer
suspeita ou violagdo das legislacBes anticorrupgdo vigentes, bem como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer
prética de suborno ou corrupgéo.

24.7 A comprovada violacdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa para a rescisdo unilateral
deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a parte inocente.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DOS TRIBUTOS

25.1 - S@o de inteira responsabilidade da CONTRATADA os 6nus tributérios, encargos sociais e trabalhistas decorrentes
deste Contrato.
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| CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA PROIBICAO

26.1 - Fica expressamente vedada & vinculagdo deste Contrato em operagdo de qualquer natureza, que a CONTRATADA
tenha ou venha a assumir, de modo a ndo prejudicar o andamento das obras e dos servigos.

| CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DO REGISTRO

27.1 - O Contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de
2009, do CONFEA.

| CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

28.1 - Para dirimir quaisquer dividas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Palmas,
com rendncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

| CLAUSULA VIGESIMA NONA — DA PUBLICAGAO

29.1 - A publicagéo do presente Contrato no Diéario Oficial do Estado — DOE por extrato, serd providenciada até o quinto
dia atil do més seguinte ao de sua assinatura, correndo as despesas as expensas da CONTRATANTE.

29.2 - A divulgacéo do presente Contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ocorrera em 20 (vinte) dias
(teis, contados da data de sua assinatura, conforme art. 94, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

29.3 No caso de obras, a Administracdo divulgard em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis ap6s a
assinatura do contrato, os quantitativos e 0s precos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis
apos a conclusdo do contrato, 0s quantitativos executados e 0s pre¢os praticados.

CLAUSULA TRIGESIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

30.1 - Reger-se-a o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposi¢es constantes na Lei n° 14.133, de 2021 e demais
normas legais pertinentes.

30.2 - As omissoes serdo dirimidas administrativamente pela parte CONTRATANTE e, ndo havendo consenso, pelo Poder
Judiciério.

30.3 - E por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes em duas vias de igual teor e forma.

30.4 Integram este contrato, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:

ANEXO | - MATRIZ DE RISCO
Palmas, Capital do Estado do Tocantins, XX de XXXX de 2025.

HXAXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XX XXX XK XX XXXXKXX

Contratante

0:9,9,9.9,9.9,0,0,.9,9,.9,0.9,0,9,0,9,.9,0.9,0.9,0.9,0.9,.9,0,9,0,0,0,0,¢

Contratada
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