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Edital n° 645 / 2025
PRESIDENCIA/DIGER/DIADM/SEDCC

PREGAO ELETRONICO N° 79/2025 - UASG 925814
COMPRASGOV n.° 90079/2025

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA PARA DIMENSIONAMENTO E INSTALAGAO DE PROTEGAO E SELETIVIDADE EM
OBJETO SUBESTAGAO DE ENERGIA, EM SINCRONIZAGAO COM O SISTEMA DE GERAQ;’&O DISTRIBUiDA
E ENERGIA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA, NO PREDIO DO FORUM
DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, E PROJETO
APROVADO JUNTO A CONCESSIONARIA.

SN?:; VALOR ESTIMADO: R$ 213.030,63 (duzentos e treze mil trinta reais e sessenta e trés centavos).
DATA DA ABERTURA DO CERTAME:
11/ 12/ 2025, as 13:30 horas Pregoeiro:
Sitio
Eletrénico: https://www.gov.br/compras/pt- Agno Paixao Saraiva
br
Vistoria? Amostra/Protétipo? Atestadc: de Capacidade Técnica:
(X)SIM ~ (X) SIM () NAO - vide item 3.3 do Termo de
( )NAO () SIM(X)NAO Referéncia
AMPLA CONCORRENCIA

Pedido de Esclarecimento e

Impugnacdes: Pregoeiro, Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio: Comiss&o de Licitagdo - COLIC
L g (Anexo | do TJTO), Ed. Amaro Empresarial, Quadra 103 Norte, Rua NO-11, Lote 2, 7°
Até dia 05/12/2025 Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036, Telefone: (63) 3142- 1441 e e-
Endereco mail: cpl@tjto.jus.br.

eletrénico: cpl@tjto.jus.br

Telefone em caso de duvidas ou problemas técnicos relacionados a utilizagao do Portal de Compras do Governo
Federal: 0800-978-9001.



https://www.gov.br/compras/pt-br
mailto:cpl@tjto.jus.br

ATENCAO

A Administragao Publica ficara obrigada a autuar processo administrativo para apuracgao de falta e aplicagao
de sang¢des contra todas as empresas que pratiquem os atos tipificados nos artigos n.° 155 e 156 da Lei
14.133/2021.

Alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o edital e seus anexos, devendo formular sua
propostal/lance firme e seguro possibilitando seu cumprimento.

A pratica injustificada de atos tipificados no art. 155 da Lei n.° 14.133/2021 tais como nao manter a proposta
elou deixar de enviar documentagao exigida, sem prejuizo de outras infragbes cometidas na
licitagao/contratagao, sujeitara a licitante as sancoes, apuradas em regular processo administrativo.

Todos os documentos a serem encaminhados eletronicamente deverao ser configurados, preferencialmente, nos
seguintes formatos: Adobe Acrobat Reader (extensao .PDF), Word (extensao .DOC ou .DOCX), Excel (extensao .XLS
ou .XLSX), podendo ainda ser processados por compactagéo nos formatos ZIP (extensao .ZIP) ou RAR (extenséo
.RAR).

Acompanhe as sessdes publicas realizados por esta Corte de Justica pelo endereco https://www.gov.br/compras/pt-br/,
selecionando as opgbes Consultas > Pregdes > Em andamento > Céd. UASG “925814”. O edital e outros anexos estéo disponiveis para
download no Sistema Comprasgov ou baixados através do sitio do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins pelo
link: https://www_tjto.jus.br/informacoesl/licitacoes

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.° 79/ 2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 25.0.000021660-0

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS , UASG 925814, doravante denominado TJ/TO, torna publico
aos interessados, através da Divisdo de Contatos e Convénios/Servigo de Elaboragao de Editais, para conhecimento das
empresas interessadas, na forma da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Instrugdo Normativa da Presidéncia do TJ/TO n° 4, de 31 de janeiro de 2023, da Instrugéo
Normativa da Presidéncia do TJ/TO n° 6, de 31 de janeiro de 2023, Resolugdo do CNJ n.° 229, de 22 de junho e 2016, e,
no que couber, da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, e, tendo em vista o que consta do
Processo n° 25.0.000021660-0, a abertura de licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, pelo critério
de julgamento MENOR PREGO POR ITEM, visando a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUGAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA DIMENSIONAMENTO E INSTALAGAO DE
PROTEGCAO E SELETIVIDADE EM SUBESTAGAO DE ENERGIA, EM SINCRONIZAGAO COM O SISTEMA DE
GERAGAO DISTRIBUIDA E ENERGIA DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA, NO PREDIO
DO FORUM DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, E PROJETO
APROVADO JUNTO A CONCESSIONARIA.

Na data, horario e endereco eletrénico abaixo indicados, far-se-a a abertura da Sessao Publica de Pregao Eletronico, por
meio de Sistema Eletrénico Compras.gov.br, pelo pregoeiro Agno Paix&do Saraiva, designado, na qualidade de Agente de
Contratagao, pela Portaria n® 769 de 27 de fevereiro de 2025.

DATA: 11/12/2025
HORARIO DE BRASILIA/DF: 13:30 horas.

SiTIO ELETRONICO OFICIAL: https://www.gov.br/compras/pt-br

OBSERVAGAO: Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do
certame na data marcada, a sesséo sera remarcada automaticamente e terd inicio somente apds comunicacdo via
sistema aos participantes no sitio eletrénico oficial https://www.gov.br/compras/pt-br.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario de Brasilia — DF.
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CAPITULO | - DO OBJETO

1.1 — O objeto do presente pregao é a selecdo da proposta mais vantajosa para contratagdo de empresa especializada
para execugao de servigos comuns de engenharia para dimensionamento e instalagao de protecao e seletividade
em subestacao de energia, em sincronizagdo com o sistema de geracgao distribuida e energia da concessionaria
de energia elétrica - energisa, no prédio do forum da comarca de porto nacional, com fornecimento de material, e
projeto aprovado junto a concessionaria, de acordo com os termos e especificagdes deste edital e seus anexos.

1.1.1 — Em caso de discordancia existente entre as especificagbes do objeto descritas no CATMAT/CATSER e as
constantes deste edital, prevalecerao as ultimas.

1.2 - A licitagao sera realizada em unico item.

1.3 - O critério de julgamento adotado sera o menor prego por item, observadas as exigéncias contidas neste Edital e
seus Anexos quanto as especificagbes do objeto.

CAPITULO Il - DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO E CREDENCIAMENTO

2.1 - Poderado participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e perante o sistema eletrénico provido pelo Governo Federal, por
meio do sitio https://www.gov.br/compras/pt-br.

2.1.1 — Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar deste Pregao deverao dispor de chave
de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao responsavel pelo provimento do sistema, junto ao qual também
deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e operagédo, bem como receber as instrugdes detalhadas de
sua correta utilizagao.

2.1.2 — O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer transacgao por ela
efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao TJ/TO
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.2 — Nao poderéo participar da presente licitacdo, direta ou indiretamente, isoladamente ou em consdércio, empresas ou
sociedades cooperativas que, por qualquer motivo:

2.2.1 — tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar por qualquer 6rgao ou entidade da Administragéo
Publica direta ou indireta federal, estadual, municipal ou distrital, tendo por fundamento o art. 87, IV, da Lei n°
8.666/1993 ou o art. 156, IV, da Lei n® 14.133/2021;

2.2.2 — estejam impedidas de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, nos termos do art. 7° da Lei
10.520/2002 e/ou do art. 156, IlIl, da Lei n® 14.133/2021;

2.2.3 — tenham sido punidas com a suspensao do direito de licitar ou contratar com o TJ/TO, nos termos do art. 87,
111, da Lei n°® 8.666/1993;

2.2.4 — estejam elencadas no art. 14 da Lei n® 14.133/2021;

2.2.5 — pessoas fisicas ou juridicas que incidam na hipotese de impedimento prevista no inciso IV do art. 14 da Lei
n® 14.133/2021, observando-se, em especial, o inciso VI do art. 2° da Resolugao n° 7, de 2005, do Conselho
Nacional de Justiga;

2.2.6 - das quais participe, na condi¢gao de gerente, administrador, socio, dirigente ou responsavel técnico, servidor
integrante do Quadro de Pessoal do TJ/TO;

2.2.7 - se encontrem em processo de dissolugao ou liquidagao;

2.2.8 - constituam sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnoldgicos ou humanos em
comum, exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;

2.2.9. em razao da pratica de ato de improbidade administrativa, o sécio majoritario esteja proibido de contratar com
0 poder publico, nos termos do art. 12 da Lei n°® 8.429/1992.

2.3 - A fim de verificar as condicbes de participagdo previstas neste Capitulo, o Pregoeiro realizara consulta nas
seguintes bases de dados:

2.31 — SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), disponivel no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br;



2.3.2 — Cadastro Nacional de Condenacgoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (CNJ), no endereco eletrénico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

2.3.3 —Cadastro Nacional das Empresas Inidbneas e Suspensas (CEIS), no enderego eletrénico
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis;

2.3.4 - Consulta ao Sistema Inabilitados e Inidéneos, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU), no
enderego: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br;

2.3.5 — E vedada a disputa em licitacdo ou participacdo na execugdo contratual de qualquer das pessoas fisicas ou
juridicas referenciadas no artigo 14 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

2.4 - Considerando a sistematica da plataforma Compras.gov.br acerca do sigilo da autoria das propostas, o Pregoeiro
realizara a consulta de que trata o item 2.3 somente apds a conclusao da fase de lances, momento no qual sera revelada
a identidade dos participantes do certame eletrénico.

2.5 — Constatada a ocorréncia objetiva de uma das hipéteses de impedimento de participagao previstas neste Capitulo, o
Pregoeiro relatara o fato em campo proprio do sistema e concedera a respectiva licitante a oportunidade de manifestagcao
acerca da matéria e, eventualmente, a comprovacgéo do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de participagao no
certame.

2.6 - As sociedades cooperativas poderao participar deste certame desde que satisfagam os requisitos estipulados pelo
art. 16 da Lei n® 14.133/2021.

2.7 — Sera vedada a participagado de consorcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituicdo, conforme
justificativa técnica e econdmica constante do item 2.6 do Termo de Referéncia.

2.8 - Para fins desta licitagdo, considera-se microempresa e empresa de pequeno porte o microempreendedor individual,
nos termos do art. 1° do Decreto n. 8.538/2015.

2.9 — Para fins de enquadramento da licitante como ME/EPP devera ser observado o disposto no Capitulo VIl deste
edital, aplicando-se, no que couber, as disposi¢des do Decreto Federal n° 8.538/2015.

2.10 — Os documentos apresentados nesta licitagado deverdo conter os numeros de CNPJ dos estabelecimentos que, a
critério de uma mesma pessoa juridica licitante, serdo responsaveis pela execu¢ao do objeto e que poderdao emitir, em
decorréncia, ao longo da vigéncia do contrato, as notas fiscais que serdo apresentadas a pagamento.

CAPITULO Ill - DA VISTORIA

3.1 — A vistoria é facultada ao licitante interessado em participar deste certame, contudo caso pretenda realizar a vistoria
o licitante devera, mediante prévio agendamento junto a Diretoria de Infraestrutura e Obras do TJ/TO, realizar vistoria
técnica, até 02 (dois) dias uteis que antecedem a data para a sessdo inaugural do certame , para conhecer as
instalagdes.

3.1.1 — A vistoria devera ser agendada de segunda-feira a sexta-feira, nos horarios de 12 h as 18 h, com a Diretoria
de Infraestrutura e Obras, pelo telefone (063) 3142-2712.

3.1.2 — Nao sera realizada vistoria sem prévio agendamento ou fora do prazo estabelecido.

3.1.3 — A vistoria podera ser realizada por responsavel técnico ou representante da pessoa juridica interessada em
participar da licitagdo, que devera comparecer municiado de identificagdo pessoal e do comprovante de vinculo com
a empresa ou de procuracgéo.

3.1.3.1 — A comprovacéao do vinculo podera ser feita por meio de contrato de trabalho, contrato provisério de
trabalho, contrato de prestagao de servigo ou contrato social da empresa (no caso de s6cio ou gerente).

3.1.3.2 — Caso o vistoriador nao atenda aos requisitos do item 3.1.3, ndo sera executada a vistoria.
3.2 — Realizada a vistoria, a licitante recebera o Termo de Vistoria, emitido pela Diretoria de Infraestrutura e Obras.

3.3 — Caso a interessada opte por nao realizar vistoria prévia, firmara Declaragao de Dispensa de Vistoria, assinada pelo
responsavel técnico da licitante, na qual atestara o conhecimento pleno do local e das condi¢gdes e peculiaridades da
contratagdo, assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo e se comprometendo a prestar fielmente o servigo nos
termos de sua proposta e do presente edital.

3.4 - O Termo de Vistoria ou a Declaragao de Dispensa de Vistoria devera ser apresentado(a) junto com a documentagao
de habilitagdo, de modo que a ndo apresentagdo dos mencionados documentos implica aceitagdo geral e irrestrita por
parte da licitante das especificagdes e condigdes do objeto licitado e de sua plena execugao.
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3.5 — As demais disposigoes estabelecidas no item 3.1 do Anexo | do Edital (Termo de Referéncia).

CAPITULO IV - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

4.1 — Alicitante devera cadastrar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a data e horario marcados
para abertura da sessao, quando entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

4.1.1 — A licitante podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital, obrigando-se nos
limites dela, conforme disposto no inciso IV do art. 82 da Lei n.° 14.133/2021;

4.2 — A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico o pre¢o unitario e total do item, observados
o quantitativo e a unidade de fornecimento dos servigos a serem contratados, conforme especificagdes constantes dos
anexos deste edital.

4.2.1 — Os valores deverao ser expressos em algarismo arabico, na moeda Real, considerados até os centavos,
compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessarios ao cumprimento do objeto deste edital, em especial
o frete, tributos e encargos sociais.

4.3 — Para o adequado cadastramento da proposta, a licitante devera consignar, nos campos proprios, as informagoes
exigidas pelo sistema, observando, para tanto, as especificacdes do objeto constantes deste Edital.

4.4 — O campo ‘Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado’ sera destinado, a critério da licitante, as informagbes
complementares da proposta, observando-se prazos e condigdes de execugao do objeto definidos no presente ato
convocatério.

4.4.1 - A omissao dos prazos e condigdes fixados no subitem anterior implica a aceitagédo, por parte da licitante
proponente, daqueles indicados neste edital.

4.5 — A licitante devera declarar, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do edital.

4.5.1 - Para a efetivacdo do cadastro da proposta, a licitante devera observar os campos do sistema eletrbnico
relativos as declaragbes de atendimento aos requisitos de habilitagdo e de conformidade da proposta com as
exigéncias do edital.

4.6 — A licitante que se enquadre na definicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte e queira se valer dos
direitos de preferéncia previstos na Lei Complementar n° 123/2006 devera declarar sua condigdo em campo proprio do
sistema.

4.7 — Uma vez certificada apds o devido processo administrativo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, a
declaragédo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a conformidade da proposta e/ou ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as sancdes previstas neste edital,
sem prejuizo de outras previstas em lei.

4.8 — Até a abertura da sessao, a licitante podera retirar ou substituir a proposta cadastrada.

4.9 — As propostas terao validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessao publica estabelecida no
preadmbulo deste edital.

4.9.1 — Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratagdo, ficam as licitantes
liberadas dos compromissos assumidos.

4.10 — A apresentacao da proposta implica a aceitagao plena e total das condigdes deste edital e seus anexos.

CAPITULO V — DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA CLASSIFICAGAO DA PROPOSTA

5.1 — A abertura da sessao publica deste Pregao, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e na hora indicadas no
predmbulo deste edital, no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br.

5.2 — Durante a sessdao publica, a comunicagao entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrera mediante troca de mensagens,
em campo préprio do sistema eletrénico (“chat”).

5.3 — Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do Pregao, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios em razao de sua propria desconexao ou diante de inobservancia
de qualquer mensagem emitida pelo sistema.



5.4 — Se ocorrer a desconexado do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrénico permanecer
acessivel as licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

5.5 — No caso de a desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao do Pregao sera
suspensa automaticamente e tera reinicio somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apdés comunicagao expressa aos
participantes no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br.

5.6 — O Pregoeiro podera suspender a sessao publica do certame, justificando, no “chat”, os motivos da suspensao e
informando a data e o horario previstos para a reabertura da sessao.

5.7 — O Pregoeiro desclassificara a proposta que identifique o licitante.

5.7.1 - A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

5.7.2 - A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagao.

5.8 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de
lances.

CAPITULO VI - DO INiCIO DA DISPUTA, DA FORMULAGAO DE LANCES E DA NEGOCIAGAO

6.1 - A fase de lances deste Pregao sera processada pelo modo de disputa “aberto e fechado”, conforme procedimento
estabelecido no art. 24 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

6.2 - Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.3 - A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de tempo de até 10 (dez)
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.4 - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com precos até 10% por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5
(cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.4.1 - Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.5 - Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo a ordem
crescente de valores.

6.5.1 - Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio
da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificagao, possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.6 - Podera o(a) pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso
nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda as exigéncias de habilitagao.

6.7 - A verificagdo da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de julgamento, ressalvado o disposto
no item 6.8.

6.8 - Durante a etapa de envio de lances, tendo por fundamento o disposto nos arts. 5° 9° e 11 da Lei n° 14.133/2021, o
Pregoeiro podera desclassificar a proposta que possa comprometer a regularidade do certame, a dindmica da disputa
e/ou causar prejuizo a competitividade do processo licitatério, assim compreendidos:

6.8.1 — proposta que apresente objeto em manifesta desconformidade com as caracteristicas especificadas no
edital ou que apresente elemento que possibilite a pronta identificagdo da licitante;

6.8.2 - proposta com pregos manifestamente inconsistentes ou inexequiveis;

6.9 — Serao considerados precos manifestamente inconsistentes ou inexequiveis quando ofertado valores ou percentuais
simbdlicos ou irrisérios, claramente incompativeis com os praticados pelo mercado.

6.10 — Mediante decisdo fundamentada registrada no sistema e acessivel a todos, o Pregoeiro apresentara as razdes
para a prévia desclassificagdo da proposta, esclarecendo os motivos que ensejaram a decisdo em vista do disposto no
item 6.8.



6.11 — Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderao encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do horario e do valor consignados no registro de cada
lance.

6.11.1 - O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 6.3 deste Edital.
6.12 — A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado no sistema.

6.12.1 — Para a formulagdo dos lances, a licitante devera observar o intervalo minimo de 0,10% (um décimo
porcento).

6.13 — Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo da ofertante.

6.14 — Havendo empate entre as ofertas, nos itens de ampla concorréncia, o sistema aplicara, sucessivamente, o
disposto no art. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006 e, apods, se for o caso, os critérios de desempate previstos no
art. 60 da Lei n°® 14.133/2021.

6.14.1 - Empatadas as propostas iniciais e ndo havendo o envio de lances apds o inicio da fase competitiva, aplica-
se o disposto no subitem anterior.

6.14.2 - Persistindo o empate apdés a aplicacdo dos critérios referidos nos subitens anteriores, o desempate
ocorrera por meio de sorteio eletronico a ser realizado pelo sistema.

6.15 — Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragao.

6.15.1 - O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.16 — Durante a “etapa aberta” da fase de lances, o Pregoeiro podera excluir o lance cujo valor seja manifestamente
inexequivel.

6.16.1 — A possibilidade de exclusdo de lance inexequivel por parte do Pregoeiro ndo desonera a licitante da
responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro manifesto.

6.17 - Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.18 - Se ocorrer a desconexdo do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrbnico permanecera
acessivel as licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.19 - Quando a desconexéo do sistema eletrénico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao
publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no minimo, vinte e quatro horas da comunicagéo do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

6.20 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.21 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei
n.° 14.133, de 2021.

6.21.1 - S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.2 - Conforme art. 8° da Resolugao TJTO n.° 15/2024, nos termos do disposto no inciso lll do caput do
art. 60 da Lei n° 14.133/2021, serao consideradas a¢oes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, nesta ordem:

| - medidas de insercdo, de participacdo e de ascensao profissional igualitaria entre mulheres e homens,
incluida a proporcdo de mulheres em cargos de direcéo do licitante;

Il - agdes de promogao da igualdade de oportunidades e de tratamento entre mulheres e homens em matéria
de emprego e ocupacgao;

Il - igualdade de remuneragéo e paridade salarial entre mulheres e homens;
IV - praticas de prevengao e de enfrentamento do assédio moral e sexual;
V - programas destinados a equidade de género e de raga; e

VI - agbes em saude e segurancga do trabalho que considerem as diferengas entre os géneros



6.21.3 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas ou
os lances empatados.

6.22 — Apds o encerramento da etapa de lances da sessao publica, nos termos do art. 61 da Lei n° 14.133/2021, o
Pregoeiro podera negociar condigbes mais vantajosas com a licitante mais bem classificada, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para a contratagao.

6.22.1 — A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

6.22.2 - O Pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des diferentes das previstas
neste Edital.

6.22.3 - Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado, a negociagao podera ser feita
com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificago.

6.23 — Finalizada a negociagédo o Pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.23.1 - E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.23.

6.24 - Apds a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta.

CAPITULO VIl - DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 - Aplicam-se a presente licitacdo as disposi¢cbes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006,
salvo nas hipéteses previstas no §1° do art. 4° da Lei n® 14.133/2021.

7.2 - Somente farao jus aos critérios de preferéncia estabelecidos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, as
licitantes que se enquadrem nos termos do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006 e do §2° do art. 4° da Lei n°
14.133/2021, devendo declarar tal condigdo em campo proprio do sistema na oportunidade de cadastramento da
proposta.

7.3 - Havendo participagao de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessao de lances nos termos do
subitem anterior, serdo observados, antes da declaragéo da licitante vencedora, os critérios de preferéncia estabelecidos
nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006.

7.3.1 — Encerrada a fase de lances, caso a melhor proposta ndo tenha sido formulada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e haja proposta apresentada por alguma licitante enquadrada na condigdo de ME/EPP,
com valor até 5% (cinco por cento) superior aquela melhor oferta, proceder-se-a da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte sera convocada a apresentar nova oferta que supere aquela
considerada mais bem classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos apés o encerramento dos lances, sob pena de
preclusdo do direito de preferéncia, situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias, sera declarada
vencedora do certame;

b) ndo sendo vencedora da fase de lances a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na
forma da alinea anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na condi¢cdo de
ME/EPP e cujas propostas estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito.

7.3.2 — Na hipdtese da nao contratacdo nos termos previstos no subitem anterior, serd considerada como
vencedora da fase de lances a licitante que, originalmente, tenha apresentado a melhor oferta durante a disputa.

7.4 — Caso constatado o extrapolamento do limite de enquadramento da ME/EPP, o Pregoeiro relatara o fato em campo
proprio do sistema e concedera a respectiva licitante a oportunidade de manifestagdo acerca da matéria, com vistas a,
eventualmente, demonstrar a adequacgéo de sua declaragdo de enquadramento como ME/EPP.

7.4.1 - Aplica-se o disposto no subitem anterior caso seja constatado, de oficio pelo Pregoeiro ou mediante
provocacgao de terceiro, que a licitante esteja contemplada em uma das hipoteses previstas no §4° do art. 3° da Lei
Complementar n® 123/2006 ou, ainda, tenha celebrado, no ano-calendario de realizagao da licitagdo, contratos com
a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como ME/EPP, em ateng¢ao ao disposto no §2° do art. 4° da Lei n°® 14.133/2021.



CAPITULO VIl - DO JULGAMENTO

8.1 — O critério de julgamento adotado sera o de MENOR PRECO por ITEM.

CAPITULO IX — DA VERIFICAGAO DA CONFORMIDADE

9.1 - N&o se aplica.

CAPITULO X — DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1 — O Pregoeiro solicitara a licitante vencedora o envio da proposta de pregos devidamente adequada ao ultimo lance,
por meio de campo proprio do sistema.

10.1.1 — O prazo para envio da proposta é de, no minimo, 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocagao pelo
sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstancias ou, havendo
justo motivo, mediante solicitagdo formal de prorrogagéo por parte da licitante.

10.1.2 — Para a contagem do prazo de que trata o item anterior ndo sera considerado o tempo de suspenséo da
sessdo realizada pelo Pregoeiro.

10.1.3 - A proposta devera conter as especificagbes dos servicos de forma clara e objetiva em
conformidade com as especificagoes do edital.

10.1.3.1 - O Pregoeiro podera diligenciar a apresentagao de folders, prospectos e outros documentos
que contenham informagdoes e detalhamentos acerca das especificagbes técnicas dos
produtos/servigcos ofertados.

10.1.4 — A proposta ainda devera conter:

a) numero do Pregao Eletronico, identificagao social, nuimero do CNPJ responsavel pela execugao dos
servigos, assinatura do representante legal da proponente, nimero de telefone, endere¢o, dados bancarios, e
indicagado de enderego eletronico (e-mail);

b) indicagdo do responsavel pela assinatura do contrato, se for o caso, com o niumero da carteira de identidade,
CPF, e, caso nao seja socio da empresa, procuragao passada em instrumento publico ou particular, com poderes
para assinatura do instrumento contratual, em nome da proponente;

c) indicagao de prego em real, com indicagdo do valor unitario e total da proposta, em algarismos e por extenso,
calculados com duas casas decimais;

10.1.5 - Em caso de ndo envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogagao concedida pelo
Pregoeiro, a licitante sera desclassificada e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

10.1.6 — A proposta sera desclassificada quando:

a) as especificagdes do objeto ofertado estiverem em manifesta desconformidade com as exigéncias estabelecidas
no edital;

b) contiver valores simbdlicos, irrisérios ou manifestamente inexequiveis, exceto quando se referirem a materiais e
instalagdes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, de forma expressa e motivada, a parcela ou a
totalidade de remuneracao.

10.1.7 - Para fins de analise técnica do objeto ofertado na proposta e sua conformidade as especificagées do
instrumento convocatério, sera colhida manifestagao do setor demandante da aquisi¢do/contratacdo ou da area
técnica especializada no objeto.

10.1.8 - Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e implica obrigatoriedade
do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em conformidade com o disposto no instrumento convocatoério,
assumindo a licitante o compromisso pela adequada execugéo dos servigos.

10.1.9 - Os pregos de referéncia estabelecidos pela Administragdo no Mapa de Pregos devem ser observados pelo
licitante, pois serdo considerados os pregos maximos a serem contratados pelo item e/ou grupo de itens, se for o
caso.

10.1.10 - Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto os resultantes da etapa de lances, serdo de



exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragédo, sob alegagao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.2 — O Pregoeiro examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade com as especificagbes
técnicas estabelecidas no edital e quanto ao prego ofertado, que n&o podera ser superior ao valor estimado constante no
Termo de Referéncia (Anexo | do Edital).

10.2.1 — O Pregoeiro podera promover diligéncia destinada a embasar sua decisdo no que tange ao julgamento da
melhor proposta, admitindo a complementagdo de informagbes e a juntada posterior de documentos
complementares a proposta.

10.2.2 - Havendo falhas na proposta, o Pregoeiro devera empreender diligéncias para a sua corregdo e/ou
saneamento, de modo que a desclassificagao da proposta somente sera cabivel se os vicios porventura existentes
forem insanaveis, observando-se, para tanto, o disposto no inciso Ill do art. 12 da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.3 — Se houver indicios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro devera assegurar a licitante a
oportunidade de demonstragdo e comprovagao da viabilidade financeira e econdmica da oferta aplicando-se, no
que couber, o art. 34 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022.

CAPITULO XI - DA HABILITAGAO

11.1 — A habilitagéo das licitantes sera verificada por meio do SICAF, Nivel | ao VI do Cadastro de Pessoa Juridica, e da
documentacéo especificada neste edital.

11.1.1 — Diante da expira¢ao de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos Niveis Ill, IV e VI,
as licitantes deverao apresentar documentagdo complementar a fim de suprir tais exigéncias, observado em relagéao
as empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.

11.1.2 — Os documentos referidos no subitem anterior, constantes do SICAF, serdo disponibilizados para acesso
pelos interessados mediante link informado no chat da sessao publica no sistema compras.gov.br, em atendimento
ao principio da transparéncia

11.1.3. Para efeitos de comprovagao da regularidade fiscal estadual e municipal (Nivel IV do SICAF), considera-se
a certidao negativa de débitos ou certidao positiva com efeitos de negativa de débitos.

11.1.3.1. Nao serdo admitidas certiddes especificas de tributos imobiliarios para fins de comprovagéo do
subitem anterior.

11.2 — Para fins de habilitagao juridica, o Pregoeiro verificara a compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades
previstas como “objeto social’ no ato constitutivo das licitantes, conforme natureza da pessoa juridica.

11.2.1 - A incompatibilidade entre o objeto social e o objeto certame dara causa a inabilitagéo da licitante.

11.3 — Além dos documentos referentes a habilitagao juridica e a regularidade fiscal, social, previdenciaria e trabalhista, a
licitante devera apresentar a seguinte documentagdo comprobatéria dos requisitos de habilitagdo, caso ela néo esteja
disponibilizada digitalmente no SICAF.

11.3.1 — QUALIFICAGAO TECNICA:

a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
declarando que a licitante forneceu adequadamente bem compativel com o objeto da presente
licitagao e/ou prestou, a contento, servigco compativel com o da presente licitagao.

b) Capacidade Técnico Operacional:

b.1) Prova de registro da licitante no conselho regional de engenharia e agronomia — CREA , através da
certidao de registro da empresa licitante junto ao 6rgao;

b.2) Declaracdo de que a licitante possui corpo técnico qualificado contendo a relagdo dos profissionais
que serao responsaveis técnicos pela execugéo dos servigos de engenharia;

b.3) Comprovacao de que a licitante seja detentora de no minimo 01 (um) atestado de capacidade
técnica emitido por pessoa de direito publico ou privado, ou certiddao de acervo técnico emitido pelo
CREA, ou certidado de acervo operacional, acompanhado da respectiva ART, devidamente registrada no
CREA, similar a projeto e execugao de servigos de engenharia para dimensionamento, instalagéo e
parametrizacao de relé — em qualquer quantidade e dimensido - de protegdo e seletividade em



subestacao de energia com sistema de geragao fotovoltaica, em sincronizagdo com o sistema elétrico
da concessionaria de energia (Energisa);

b.4) Comprovagao de que a contratada seja detentora de no minimo 01 (um) atestado de capacidade
técnica emitido por pessoa de direito publico ou privado, ou certiddo de acervo técnico-profissional
emitido pelo CREA, por Engenheiro Eletricista, acompanhado da respectiva ART, devidamente
registrada no CREA, similar a projeto e execugdao de montagem de subestagdo em cabine abrigada,
em qualquer quantidade e dimensao;

b.5) declaragcdo de que a licitante possui, por meios préprios ou futura locagdo, os equipamentos e
ferramentas indicados nas tabelas 01 e 02 do item 8.2.14 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital).

c) Capacidade Técnico Profissional:

c.1) Comprovagao de que o responsavel técnico seja detentor de no minimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica emitido por pessoa de direito publico ou privado, ou certiddo de acervo técnico-
profissional emitido pelo CREA, por Engenheiro Eletricista, acompanhado da respectiva ART,
devidamente registrada no CREA, similar a projeto e execug¢ao de servigos de engenharia para
dimensionamento, instalagdo e parametrizagédo de relé— em qualquer quantidade e dimensao - de estudo
de protecdo e seletividade em subestacdo de energia em cabine abrigada com sistema de geracao
fotovoltaico, em sincronizagdo com o sistema elétrico da concessionaria de energia (Energisa);

c.2) Comprovacao de que o responsavel técnico seja detentor de no minimo 01 (um) atestado de
capacidade técnica emitido por pessoa de direito publico ou privado, ou certiddo de acervo técnico-
profissional emitido pelo CREA, por Engenheiro Eletricista, acompanhado da respectiva ART,
devidamente registrada no CREA, similar a projeto e execugdo de montagem de subestagao em cabine
abrigada, em qualquer quantidade e dimenséo;

c.3) certiddo de registro no conselho regional de engenharia e agronomia — CREA dos profissionais
indicados como responsaveis técnicos pelos servigos de engenharia;

c.1.1) Os profissionais indicados pelo licitante na forma do item b.2 deste edital deverao participar
dos servicos objeto da licitagéo.

11.3.1.1 — Devera constar no atestado, no minimo, os seguintes dados do emitente: razéo social e dados para
contato; e do favorecido: razao social, numero do CNPJ, objeto do contrato e dados para contato.

11.3.1.2 - E admitida a somatéria de atestados de capacidade técnica sempre que inexistir motivo para a
exigéncia de atestado unico, independentemente da época de expedi¢ao ou localidade.

11.3.1.3 - E facultada a Comissao de Licitagdo, ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,
vedada a inclusao posterior de documento ou informagao relevante que deveria constar originariamente da
proposta.

11.3.1.4 — Nao serdo considerados os atestados quando emitidos por pessoa juridica de direito privado que
integre, juntamente com a licitante, um mesmo grupo econémico ou empresarial.

11.3.1.4.1 - Serdo considerados como pertencentes ao mesmo grupo econdmico ou empresarial, as
empresas controladas ou controladoras da empresa licitante, ou que tenha pelo menos uma mesma
pessoa fisica ou juridica que seja socio da empresa emitente e da empresa proponente.

11.3.2 - QUALIFICAQZ\O ECONOMICO-FINANCEIRA, conforme disposto no art. 69 da Lei n° 14.133, de 2021
a habilitagao sera restrita a apresentagao da seguinte documentacao:

a) Balango Patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracées contabeis dois
dois ultimos exercicios sociais.

a.1) Os documentos referidos na alinea ‘a’ limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

a.2) As licitantes criadas no exercicio financeiro do presente certame deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagao e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

a.3) que a licitante possui capital minimo ou patriménio liquido equivalente a 5 % (cinco por cento) do valor
estimado da contratagao;

b) Certidao Negativa de Faléncia e Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
ou de Insolvéncia Civil, expedida no domicilio da pessoa fisica.



b.1) No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, a licitante devera apresentar a
comprovacao de que o respectivo plano de recuperacéo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei
n° 11.101/ 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitagao.
11.3.2.1 - Para fins de atendimento ao disposto na alinea “a” do item 11.3.2 deste edital, os documentos
mencionados deverao ser apresentados da seguinte forma:

11.3.2.1.1 - Caso se trate de sociedade regida pela Lei Federal n® 6.404/1976 (sociedade andnima):
a) Publicados em Diario Oficial;

b) Publicados em jornal de grande circulagao;

c) Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.

11.3.2.1.2 - Caso se trate de sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA) ou sociedade limitada
unipessoal (SLU):

a) Extraidos do Livro Diario, acompanhado de fotocépia do Termo de abertura e encerramento, devidamente
autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro érgao equivalente;

11.3.2.1.3 - Sociedade criada no exercicio em curso:

a) Copia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio das licitantes.

11.3.2.1.4 - Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituragdo Contabil Digital (ECD), consoante
disposigcées contidas no Decreto Federal n° 6.022/2007 e regulamentagao editada pela Receita Federal do
Brasil, apresentardo documentos extraidos do Sistema Publico de Escrituragcédo Digital (Sped), na seguinte
forma:

a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de Escrituragao Digital (Sped),
desde que nao haja indeferimento ou solicitacao de providéncias;

b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos do Sistema Publico de Escrituragéo
Digital (Sped);

c) Balango e Demonstragdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de Escrituragédo Digital
(Sped).”

11.3.3 — Além dos documentos referentes a habilitagao juridica e a regularidade fiscal, social, previdenciaria e
trabalhista, a licitante devera:

a) Preencher em campo préprio do sistema, sob pena de inabilitagao:

a.1) Declaragéo de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituigcao Federal;

a.2) Declaragao de inexisténcia de impedimento a sua habilitagdo, obrigando-se a comunicar a
superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao TJ/TO;

a.3) Declaracido de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

a.4) Declaragao, em campo proprio no sistema eletrénico, de que sob as penas da Lei, que nao
ultrapassou o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

a.5) Declaracdo, em campo préprio no sistema eletronico, de elaboragéo independente de proposta.

b) Apresentar Declaragdo de Vistoria ou de conhecimento das condig6es locais, conforme Anexo A do
Termo de Referéncia (Anexo | do Edital)

11.4 — Os documentos exigidos neste Capitulo que ndo estejam contemplados no SICAF ao tempo da consulta pela
Administragao, deverao ser enviados por meio do sistema, quando solicitado pelo Pregoeiro, até a conclusdo da fase de
habilitagao.



11.4.1 — O prazo para envio dos documentos de que trata o item 11.4 € de, no minimo, 120 (cento e vinte) minutos,
a contar da convocacéao pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender
das circunstancias ou, havendo justo motivo, mediante solicitagao formal de prorrogagao por parte da licitante.

11.4.2 — Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, ndo sera considerado o tempo de suspenséao da
sessdo realizada pelo Pregoeiro.

11.4.3 — Em caso de nao envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogacgao concedida pelo Pregoeiro, a licitante sera inabilitada e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

11.5 - O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos por ele encaminhados.

11.5.1 — Havendo duvida razoavel quanto a autenticidade ou em razao de outro motivo devidamente justificado, o
Pregoeiro, a qualquer momento, podera solicitar ao licitante o envio, em original ou por cépia autenticada, dos
documentos remetidos nos termos do item anterior.

11.5.1.1 — Os originais ou cépias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados ao setor de
licitagbes, Anexo | do TJTO, localizada no Edificio Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO
11, Lote 2, 7° Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

11.6 - Encerrado o prazo para envio da documentagédo de que trata o item 11.4, podera ser admitida, mediante decisao
fundamentada do Pregoeiro, a apresentacao de novos documentos de habilitagao para:

a) a afericdo das condigdes de habilitacdo da licitante decorrentes de fatos existentes a época da abertura do
certame;

b) atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
c) a apresentagao de documentos de cunho declaratério emitidos unilateralmente pela licitante.

11.6.1 - A apresentacao de documentos complementares ou substitutivos sera realizada nos termos do item 11.7 e,
findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagéo, restara preclusa essa oportunidade conferida ao
licitante, implicando sua inabilitagao.

11.7 — Caso seja necessario, para fins de confirmagdo, complementagdo, esclarecimento ou saneamento da
documentagéo de habilitagdo, ou, ainda, nas hipéteses admitidas no item 11.6, o Pregoeiro, a titulo de diligéncia, podera
solicitar a licitante o envio de documentagdo complementar, por meio do campo de “anexos” do sistema.

11.7.1 — O prazo para envio dos documentos é de, no minimo, 120 (cento e vinte) minutos a contar da convocacgéo
pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstancias ou,
havendo justo motivo, mediante solicitagdo formal de prorrogagéo por parte da licitante.

11.7.2 — Para a contagem do prazo de que trata o item anterior ndo sera considerado o tempo de suspensdo da
sessao realizada pelo Pregoeiro.

11.7.3 — Em caso de nado envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual
prorrogacgao concedida pelo Pregoeiro, a licitante sera inabilitada e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste edital.

11.8 — Os documentos de habilitagdo deverao se referir a empresa licitante, salvo quando, comprovadamente, apds a
data de emissdo dos respectivos documentos, haja superveniente alteragdo contratual ou transferéncia de acervo
técnico.

11.8.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitagado juridica e de regularidade fiscal e trabalhista deverao
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela propria natureza, sdo emitidos somente em nome da matriz.

11.8.2 — Os documentos relativos a habilitagdo técnica e econdmico-financeira poderao ser apresentados em nome
da matriz ou da filial.

11.9 — Para fins de verificagdo das condi¢gbes de habilitagdo, o Pregoeiro podera, diretamente, realizar consulta em sitios
oficiais de 6rgdos e entidades cujos atos gozem de presuncgdo de veracidade e fé publica, constituindo os documentos
obtidos como meio legal de prova.

11.10 — As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos beneficios da Lei
Complementar n® 123/2006, deverédo apresentar toda a documentagéo exigida para a comprovagao de regularidade fiscal
e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

11.10.1 — Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para a regularizacdo da
documentacgao, na forma do art. 43, § 1°, da Lei Complementar n® 123/2006;



11.10.2 — A n&o regularizagdo dos documentos, no prazo previsto no subitem acima, implicara a decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no §5° do art. 90 da Lei n°® 14.133/2021, sendo facultado
a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagao.

11.10.3 - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentagdo do balango patrimonial e das
demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

11.11 — O documento que néo tiver prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgdo expedidor ndo sera admitido quando o
intervalo entre a sua data de expedigdo ou de revalidagédo e a data de abertura da presente licitagdo for superior a 60
(sessenta) dias corridos.

11.12 — Na fase de habilitagdo, caso conste do SICAF a existéncia de “Ocorréncias Impeditivas Indiretas” em relagéo a
primeira classificada no certame, com fundamento no art. 160 da Lei n° 14.133/2021, o Pregoeiro devera promover
diligéncias para o levantamento de conjunto de indicios no sentido de analisar a configuragdo da tentativa de fraude ou
burla aos principios estabelecidos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021 ou da configuragdo das hipoteses previstas no art. 5°,
IV, “e”, e no art. 14 da Lei n°® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao).

11.12.1 — Constituem indicios para a configuragdo da tentativa de fraude ou burla a confusdo societaria e/ou o
compartiihamento de estrutura humana e fisica entre as pessoas juridicas envolvidas, em especial as seguintes
caracteristicas:

a) identidade dos socios e/ou responsaveis técnicos;
b) atuagcdo no mesmo ramo de atividades;

c) data de constituicdo da nova empresa posterior a data de instauragdo de processo administrativo apto a
aplicagao da sangao de suspensao/impedimento ou declaragao de inidoneidade;

d) compartilhamento ou transferéncia da mesma estrutura fisica, técnica e/ou de recursos humanos.
e) identidade (ou proximidade) de enderego dos estabelecimentos;
f) identidade de telefones, e-mails e demais informagdes de contato.

11.12.2 - Diante da presenga de um conjunto convergente de indicios referidos no subitem anterior, o Pregoeiro
registrara, no “chat”, as ocorréncias levantadas, suspendera o certame e oportunizara a licitante o exercicio do
contraditério e da ampla defesa, em campo préprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante
apresentar todos os esclarecimentos e documentagéo tendentes a ilidir a suspeita da pratica de comportamento
ilicito.

11.12.3 — Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sang¢éo aplicada a outra empresa, com esteio no
§1° do art. 14 c/c art. 160 da Lei n® 14.133/2021, o Pregoeiro, ao estender a licitante os efeitos das sang¢des que
acarretem a impossibilidade de licitar e contratar com a Administragéo:

a) inabilitara a licitante por inaptidao juridica para assumir obrigagbes com a Administrago;

b) relatara o fato a autoridade superior para a instauragdo de procedimento administrativo especifico
objetivando a apuragao exauriente acerca dos fatos e a eventual responsabilizagéo da licitante pela pratica de
comportamento inidéneo.

11.13 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagido solicitada, sera
desclassificado e sujeitar-se-a a sangoes previstas neste edital.

CAPITULO XIl - DA DECLARAGAO DA LICITANTE VENCEDORA

12.1 — Diante da desclassificagédo ou inabilitagdo da primeira colocada, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a selecdo da que melhor atenda a este edital.

12.2 — Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende as exigéncias habilitatérias fixadas neste edital, a
licitante sera declarada vencedora.

Xlil - DO RECURSO



13.1 — Qualquer licitante podera, no prazo de até 10 (dez) minutos apds o término do julgamento das propostas e do ato
de habilitacdo ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema, manifestar sua intengao de recorrer, sob pena de preclusao.

13.1.1 — O registro da intengao de recurso devera ser efetivado exclusivamente por meio do sistema, observando-
se os procedimentos operacionais estabelecidos na plataforma Compras.gov.br.

13.1.2 — Apds a declaragao final da vencedora do certame, a licitante que tenha registrado a intengao de recurso na
forma do item 13.1 devera apresentar, em momento Unico, as razdes recursais, exclusivamente em campo proprio
do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis.

13.1.3 — Diante da apresentagdo das razdes recursais, as demais licitantes ficam, desde logo, intimadas a
apresentar as contrarrazdes, também via sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, que comegara a correr do término
do prazo para o registro das razdes recursais de que trata o item 13.1.2.

13.2 — Para a formulagao das razdes e contrarrazdes recursais, havendo solicitagdo nesse sentido, sera assegurada aos
licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista imediata dos autos do procedimento
administrativo licitatério.

13.2.1 — Na analise do recurso, a Administragdo podera promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar a instru¢ao do processo, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos.

13.3 — O Pregoeiro podera reconsiderar ou nao a decisao recorrida e, em caso de nao reconsideragao, os autos serao
encaminhados a autoridade superior para julgamento do recurso, observados os prazos previstos no §2° do art. 165 da
Lei n°® 14.133/2021.

13.4 — O provimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

CAPITULO XIV - DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO
14.1 — O objeto deste Pregéo sera adjudicado pela autoridade competente do TJ/TO.
14.2 — O objeto deste Pregao sera adjudicado por item a vencedora do certame.
14.3 — A homologacéo deste Pregdo compete a autoridade competente do TJ/TO.

14.4 — Antes da homologacgao da licitagao, para os fins de que trata o inciso VIl do art. 82 da Lei n® 14.133/2021, as
licitantes que tenham apresentado propostas nao recusadas para itens adjudicados a licitante vencedora serao
convocadas, por meio do Sistema Eletronico Compras.gov.br, para que, dentro do prazo estipulado e
procedimentos operacionais, manifestem seu interesse em aderir ao cadastro de reserva, conforme o artigo 18
do Decreto 11.462/23.

CAPITULO XV — DAS INFRAGCOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 - As sangbes previstas no caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, serdo aplicadas de acordo com as
disposigdes contidas na IN TJTO n.° 06/2021 (Anexo lll do Edital), sem prejuizo da aplicagao de outras penalidades
cominadas no instrumento convocatério ou no contrato, quando a licitante praticar as condutas previstas em lei ou na
citada Instrugdo Normativa.

15.2 - A recusa injustificada da adjudicataria assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no
item 15.1 caracterizard o descumprimento total do compromisso assumido e o(a) sujeitara a multa de 20% (vinte por
cento) sobre o seu valor total, sem prejuizo das outras sangdes previstas em lei e no instrumento convocatorio.

15.3 — Caso a licitante e/ou o fornecedor, por agdo ou omisséo, venha a praticar alguma das condutas infracionais
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021, observado o devido processo administrativo sancionatério e as disposi¢cdes
da Instrugdo Normativa TJTO n° 6, de 31 de janeiro de 2023, ficara sujeito(a) as sang¢des previstas no art. 156 da Lei n°
14.133/2021.

15.3.1 - Em conjunto com as sangdes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021, a autoridade competente
podera determinar a rescisao unilateral do ajuste.

15.4 — O atraso injustificado na execugdo do ajuste sujeitara o fornecedor a multa de mora, que sera aplicada nos
seguintes percentuais, tendo como base de calculo o valor da parcela adimplida com atraso:

15.4.1 - 1% (um porcento) pelo 1° (primeiro) dia de atraso;

15.4.2 - 0,10% (um décimo porcento) por dia de atraso, a partir do dia 2° (segundo) até o 15° (décimo quinto);



15.4.3 - 0,25% (vinte e cinco centésimos porcentuais) por dia de atraso, a partir do dia 16° (décimo sexto) até o 30°
(trigésimo);

15.4.4 — Findo o prazo do subitem 16.1 sera aplicada, de forma cumulada, multa punitiva nos limites fixados no item
15.4 e observados os critérios de dosimetria previstos na Instru¢do Normativa TJTO n° 6, de 31 de janeiro de 2023
(Anexo Il do Edital).

15.5 — Ocorrendo alguma das hipéteses previstas nos itens 15.3 a 15.4 deste edital, a nota de empenho e o contrato
poderao, a qualquer tempo, ser canceladas, sem prejuizo das demais sangoes.

15.6 — A multa, aplicada apos regular processo administrativo e garantido o direito ao contraditério e a ampla defesa,
sera descontada das faturas emitidas pelo fornecedor ou, em Ultimo caso, cobrada judicialmente.

15.7 — Sem prejuizo das sangdes previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos a administragcao publica previstos
no inciso IV, do artigo 5°, da Lei n® 12.846/2013, sujeitardo os infratores as penalidades previstas na referida lei.

15.8 — Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao contraditorio e a ampla
defesa.

CAPITULO XVI - DA ASSINATURA DO CONTRATO, DA GESTAO E DA FISCALIZAGAO

16.1 — O licitante vencedor sera convocada para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis de sua
convocagao, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital.

16.1.1 - O prazo de convocagado de que trata o item 16.1 podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, desde que por motivo
justificado, arrazoado por parte do fornecedor e a solicitagdo tenha ocorrido tempestivamente dentro do prazo de
assinatura.

16.1.2 — A assinatura do contrato sera realizada por meio eletrénica, utilizando-se do Sistema Eletrénico de
Informagdes — SEI, como usuario externo.

16.1.3 — Caso o fornecedor, convocado para assinar o contrato, ndo comparega no prazo estabelecido no item
16.1, incorrera no descumprimento do item 15.2.

16.1.4 — Caso a licitante vencedora convocada nao realize a assinatura do contrato no prazo estabelecido no item
16.1, sera facultado a Administragdo, através do Pregoeiro, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, observando-se o disposto nos §§2° e 4° do art. 90 da Lei n°® 14.133/2021.

16.2 — Por ocasiao da assinatura do contrato, verificar-se-a por meio do SICAF e de outros meios se a licitante vencedora
mantém as condi¢des de habilitagao e, ainda, se atende ao disposto no §4° do art. 91 da Lei n°® 14.133/2021.

16.3 - Conforme a Resolugédo n° 07/2005 do CNJ, é vedada a manutencgao, aditamento ou prorrogacio de contrato
de prestacao de servicos com empresa que venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direcado e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao Tribunal de Justi¢ca do Estado do Tocantins.

16.4 - O contrato tera sua vigéncia conforme estabelecido no item 4.2 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital).

16.5 - As disposicdoes acerca da gestdo e fiscalizagcdo contratual estdo dispostas no item 5 do Termo de
referéncia (ANEXO I) do edital.

16.6 - Cabera aos gestores designados pelo Presidente do TJ/TO promover todas as agdes necessarias ao fiel
cumprimento dos ajustes decorrentes do instrumento contratual, observado o disposto no Anexo V da Instrugéo
Normativa TJTO n° 4, de 31 de janeiro de 2023.

16.7 — A licitante vencedora devera indicar preposto, durante o periodo de vigéncia, para representa-lo sempre que for
necessario.

16.8 — O contrato implicara compromisso de fornecimento nas condigdes estabelecidas, apds a sua disponibilizagdo no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), conforme previsto no art. 174, §2°, V, da Lei n® 14.133/2021.

CAPITULO XVII - DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1 — Nao se aplica.



CAPITULO XVIIl - DA CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA

18.1 — A despesa com a execugdo do objeto desta licitagdo correra a conta da Classificagdo Orgamentaria com valor de
referéncia R$ 213.030,63 (duzentos e treze mil trinta reais e sessenta e trés centavos) e sera consignado:

Unidade Gestora: 060100- FUNJURIS
Classificagdo Orgamentaria - Pl: 0601.02.061.1145.3067
Natureza de Despesa: 33.90.39

Fonte de Recursos: 1.760

CAPITULO XIX - DO PRAZO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

19.1 — O prazo de inicio da prestagao de servicos é de no maximo 5 (cinco) dias Uteis, apés o recebimento da ordem de
servigo.

19.2 - A empresa contratada devera executar o servigco no prazo maximo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a
partir do recebimento da ordem de servico, e podera ser fracionado em etapas para facilitar o acompanhamento,
conforme o cronograma na tabela abaixo:

Tabela 03
Etapa |Descrigdo Prazo
1 Projeto executivo aprovado na concessiondria de energia |90 dias
2 Fornecimento dos equipamentos e materiais 60 dias
3 Instalagdo e montagem 20 dias
4 Testes e comissionamento 10 dias
Total|180 dias

19.3 - O prazo maximo de entrega dos equipamentos e materiais que fardo parte dos servigos de engenharia, objeto
deste certame, sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, somados os prazos das etapas 1 e 2, contados a partir do
recebimento da ordem de servigo. Caso recaia sobre final de semana ou feriado, o material devera ser entregue no
proximo dia util.

19.4 - Os servigos objeto do contrato deverdo ser executados das 08:00h as 18:00h na sede do férum da comarca de
porto nacional, enderego: Area do Centro Olimpico Ademar Ferreira da Silva, s/n°, anel viario, sede do férum da comarca
de Porto Nacional- TO.

19.5 — O prazo podera ser prorrogado, desde que devidamente justificado o motivo, nos termos do art. 73 da Instrugdo
Normativa TJTO n° 4, de 31 de janeiro de 2023.

19.5.1 — Para os fins previstos neste item, a contratada devera protocolar o seu pedido, com a devida motivacao e
comprovacao dos fatos alegados, antes do vencimento do prazo inicialmente estabelecido.

19.4 - As demais disposigdes estabelecida no item 8.3 do Anexo | (Termo de Referéncia) do Edital.

CAPITULO XX - DO REGIME DE EXECUGAO

20.1 — A contratada devera executar/fornecer o objeto a ele adjudicado, no prazo maximo 180 (cento e oitenta) dias
corridos, a contar do recebimento da ordem de servigo.

20.2 — Cabera ao fornecedor o recolhimento de materiais por ele fornecidos e considerados inadequados pelo gestor.

20.3 — As demais disposi¢des estabelecida no item 8 do Anexo | do Edital (Termo de Referéncia).

CAPITULO XXI - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
21.1 — Sao obrigagdes da contratada, além de outras previstas neste edital ou decorrentes da natureza do ajuste:

21.2 - manter durante a vigéncia do contrato todas as condigbes de habilitagdo e de qualificagéo;



21.3 - apresentar cépias autenticadas das alteragbes do ato constitutivo, sempre que houver;

21.4 - efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, comerciais, assim como
quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execugéao deste ajuste;

21.5 - indicar formalmente preposto apto a representa-lo junto ao Contratante, que devera responder pela fiel execugéo
do contrato.

21.6 - Responsabilizar-se-a por quaisquer danos causados ao TJ/TO ou a terceiros, por agdo ou omissao de seus
empregados, ou prepostos, decorrentes da execugao do ajuste;

21.7 - Nao ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigagdes do ajuste decorrente do contrato a terceiros;

21.8 - Nao veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente ajuste, salvo autorizagdo especifica do
TJ/TO.

21.9 - Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior, conforme inciso Il do
artigo 137 da Lei n® 14.133/2021;

21.10. Reparar quaisquer danos diretamente causados ao contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao dos servigos pelo contratante;

21.11. O fornecedor deve conduzir testes preliminares e funcionais com o objetivo de averiguar o funcionamento da
protegao e seletividade, e sua conformidade com as especificagbes. Esses testes devem demonstrar:

21.11.1. Afinalizagao dos servigos mecanicos e elétricos;
21.11.2. Montagens e instalagbes realizadas corretamente;
21.11.3. Seguranga e confiabilidade nas condi¢gdes operacionais;

21.11.4. Funcionamento adequado do sistema e dos componentes sob condi¢gdes operacionais.

CAPITULO XXIl - DA FORMA DE PAGAMENTO

22.1 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, apds o protocolo de recebimento da nota fiscal de
servigcos (momento em que o credor estd adimplente com a obrigagéo firmada perante o TJTO), sendo que, recaindo
sobre dias nao uteis, o termo final sera prorrogado para o dia util subsequente:

22.1.1 - O pagamento sera realizado, no prazo previsto no item anterior, por meio de ordem bancaria em conta
corrente indicada pelo fornecedor, quando mantidas as mesmas condigbes iniciais de habilitagdo e caso néo haja
fato impeditivo para o qual ndo tenha concorrido.

22.1.2 - O CNPJ constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo indicado na proposta e nota de empenho e
vinculado a conta corrente do fornecedor.

22.2 — Cabera ao prestador de servigos apresentar, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes atualizados de
regularidade com a Fazenda Publica Federal, Estadual e Municipal, com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS) e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicagdo das penalidades previstas
no Capitulo XV deste edital.

22.3 - Sobre a fatura incidirdo os tributos legalmente instituidos e as multas que eventualmente vierem a ser aplicadas.
Sendo o fornecedor isento ou beneficiario de redugédo de aliquota de qualquer tributo ou ainda optante pelo SIMPLES,
devera apresentar junto com a fatura, cépia do respectivo comprovante.

22.3.1 - Nos casos de prestagao de servigo/fornecimento de bem que envolvam outras empresas, a Contratada, ao
apresentar a nota fiscal para pagamento, devera apresentar também relatério analitico dos valores devidos a cada
empresa envolvida na execucdo do objeto, uma vez que a retencdo aplicavel incidira diretamente sobre o
pagamento a ser realizado pelo Contratante.

22.3.1.2 - O relatério previsto no subitem anterior devera indicar, dentre outras informagées, o CNPJ de cada
empresa envolvida na execucgéo do objeto."

22.4 — Havendo erro na apresentacdao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda,
circunstancia que impecga a liquidagédo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de



penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizagéo da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para o TJ/TO.

22.5 - Nenhum pagamento sera efetuado ao fornecedor enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigacao financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que o atraso decorrente gere direito a acréscimos
de qualquer natureza.

22.6 - O TJ/TO reserva-se o direito de nao atestar a nota fiscal para o pagamento se os dados constantes da mesma
estiverem em desacordo com os dados do fornecedor ou, ainda, se os materiais fornecidos néo estiverem em
conformidade com as especificagdes apresentadas neste instrumento convocatério e na proposta, ficando o pagamento
suspenso até a regularizagao.

22.7 — Ocorrendo atraso de pagamento e, desde que o fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que os encargos moratorios devidos pelo TJ/TO, entre o término do prazo referido no item 22.1 e a data
do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluidos em fatura prépria, sdo calculados por meio da aplicagao da
seguinte formula:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=i/3651=6/100/365=0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

22.8 - As demais disposigoes estado contidas no item 10 do Termo de Referéncia.

CAPITULO XXIIl - DA EXTINGAO

23.1 — A inexecugao total ou parcial de eventual ajuste que venha a ser firmado em razao do Contrato podera ensejar a
rescisdo do ajuste pela inexecugao, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei n® 14.133, de 2021,

23.2 — A extingao do ajuste podera ser:

I - por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos | a IX do art. 137 da Lei n°
14.133/2021, desde que o descumprimento contratual ndo tenha sido decorrente de sua prépria conduta;

Il — consensualmente, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugédo de
disputas, desde que haja interesse da Administragao; ou

Il - por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo
judicial.
23.3 — No caso de extincdo amigavel, a parte que pretender rescindir o contrato comunicara sua intencao a outra, por
escrito.

23.4 — Tanto a extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo como a consensual deverao ser precedidas de
autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo procedimento
administrativo:

23.4.1 - Os casos de extingao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

23.5 - Quando a extingédo se der por ato unilateral, além das sangbes cabiveis previstas na Lei n°® 14.133/2021, podera
ocorrer:

| - retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE e das
multas aplicadas.

CAPITULO XXIV — DA IMPUGNAGAO AO EDITAL



24.1 — Até o terceiro dia util anterior a data fixada para abertura da sesséo publica, qualquer pessoa, fisica ou juridica,
podera impugnar ou solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatodrio deste Pregdo mediante peticdo a ser enviada
exclusivamente para o enderego eletronico cpl@tjto.jus.br.

24.2 — Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre as impugnagdes e responder aos
pedidos de esclarecimento.

24.2.1 — A impugnacgao nao enseja efeito suspensivo automatico, devendo a Administragéo respondé-la em até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data prevista para a abertura do certame.

24.3 — Acolhida a impugnacao contra este edital, sera designada nova data para a realizagéo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagao das propostas.

24.4 — As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados serdao disponibilizadas no Sistema Eletrénico
Compras.gov.br e no campo de licitagées do Portal da Transparéncia do TJ/TO.

CAPITULO XXV - DAS DISPOSIGOES GERAIS

25.1 — O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrénico implica aceitagédo plena e irrestrita das condi¢des
e termos que regem o presente Pregéo Eletrdnico por parte da licitante.

25.2 — Integram este edital os seguintes anexos:
Anexo | - Termo de Referéncia;
Anexo "a" do Termo de Referéncia - Modelo de declaragao de vistoria;
Anexo "b" do Termo de Referéncia - Modelo de declaragao de dispensa de vistoria;
Anexo "c" do Termo de Referéncia - Modelo de declaragao do responsavel técnico;
Anexo "d" do Termo de Referéncia - Modelo de declaragéo de sigilo e responsabilidade;
Anexo "e" do Termo de Referéncia - Modelo de Termo de recebimento provisorio;
Anexo "f" do Termo de Referéncia - Modelo de Termo de recebimento definitivo;
Anexo |- "a" do Termo de Referéncia- Planilha Orgcamentaria Estimativa;
Anexo |- "b" do Termo de Referéncia- Planilha Orgamentaria Editavel;
Anexo Il do Termo de Referéncia- Cronograma fisico-financeiro;
Anexo Il do Termo de Referéncia- Planilha Andlise BDI;
Anexo llI-"a" do Termo Referéncia- ART- Anotacado de Responsabilidade Técnica;
Anexo |V- Declaragao do autor da planilha.
Anexo Il - Minuta do Contrato;
Anexo Il — Instrugao Normativa TJTO n° 6, de 31 de janeiro de 2023.
Anexo IV - Estudo Técnico Preliminar

253 - Os atos normativos do TJ/TO referenciados neste edital podem ser consultados no sitio
eletrénico: http://www.tjto.jus.br/index.php/institucional/legislacao/interna.

25.4 — E facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregdo, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar a instrugéo do processo desta licitagao, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos.

25.5 — No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagdo e habilitagao.

25.6 — As decisbes do Pregoeiro durante os procedimentos do pregdo serdo fundamentadas e registradas no sistema
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

25.7 — A aplicagdo dos normativos expedidos pelo Orgdo Central do Sistema de Servigos Gerais (SISG) limitar-se-a aos


http://www.tjto.jus.br/index.php/institucional/legislacao/interna

aspectos operacionais inerentes a parametrizagdo do Sistema Eletrébnico Compras.gov.br, prevalecendo os normativos
regulamentares do TJ/TO no tocante a disciplina da fase preparatéria da contratacéo, da atuacédo do Pregoeiro, prazos e
procedimentos atinentes ao envio de documentagéo pelas licitantes, diligéncias e saneamento de falhas, aplicagédo de
sangdes e procedimentos posteriores a homologagao do certame.

25.8 — Os casos omissos e as duvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregéo serao resolvidos pelo Pregoeiro.

25.9 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realizagdo do presente Pregdo, que ndo possa ser resolvida
administrativamente, fica definido o foro da Comarca de Palmas, no Estado do Tocantins, com exclusao de qualquer
outro.

Palmas/TO, 24 de novembro de 2025.

ANEXO |

Termo de Referéncia n® 999 / 2025
PRESIDENCIA/DIGER/DINFR/DIVENG

1. Do objeto da contratacio

1.1. Definicdo do objeto

1.1 O presente termo de referéncia tem por objetivo a contratacdo de empresa especializada para execugao de servigos comuns de
engenharia para dimensionamento e instalagdo de protecdo e seletividade em subestacdo de energia, em sincronizacdo com o sistema
de geracdo distribuida e energia da concessionaria de energia elétrica - Energisa, no prédio do forum da comarca de porto nacional,
com fornecimento de material, e projeto aprovado junto a concessionaria, conforme exigéncias estabelecidas neste instrumento,
mediante contratagdo regida pela lei n° 14.133, de abril 2021, regulamentado no &mbito do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins
pela Instrugdo Normativa 04 de 31 de janeiro de 2023, conforme demanda e disponibilidade or¢amentaria prevista no processo SEI
23.0.000017954-0, plano de contracdo 2024.

1.2. Especificacdes do objeto
1.2.1. Especificagdes técnicas do item e quantidades:

Item | Descricao Catser Unidade | Qdt Va.lor .
estimativo
Contratagdo de Empresa
Especializada para Execugdo de
Servigos de Engenharia para
Dimensionamento, Aprovagao de
| Projeto de Protegdo e Seletividade 4510 Un o1 RS 213.030.63

junto & Concessionaria, Adequagdo e
Instalagdo de Equipamentos para a
Subestacdo de Energia Abrigada no
prédio do Forum da Comarca de Porto
Nacional.

1.2.2. O valor estimativo para a contratacdo do objeto em questdo na importdncia de R$ 213.030,63 (duzentos e quatro mil,
setecentos e dois reais e trinta e nove centavos) foi obtido através do valor da planilha estimativa realizada com composi¢des na base
de pregos SINAPI, no evento 6785846. Portanto, em conformidade com os valores praticados no mercado para a atividade objeto deste
processo.

1.3. Justificativa para a contratacio

1.3.1. A contratacdo do presente objeto visa disponibilizar para a subesta¢do de energia a necessaria prote¢do dos seus equipamentos,
bem como a operagio seletiva dos mesmos, almejando neste caso uma melhor operacionalizacdo da subestacdo instalada no prédio do
forum da comarca de porto nacional.

1.3.2. Na subestagdo mencionada acima, ndo se encontra disponibilizado os equipamentos inerentes a prote¢do, o que significa vital
importancia na operagdo da referida subestagao.

1.3.3. Tendo em vista a instala¢do das usinas fotovoltaicas no prédio do féorum da comarca de porto nacional, a geracdo de energia, ao
estar ligada diretamente ao fluxo de energia que transita entre a subestag@o e o sistema da concessionaria de energia, exige a instalagido
de protegdes nos equipamentos para salvaguardar a integridade e a eficiéncia dos respectivos equipamentos, onde o proprio sistema
requer informagdes de grandezas elétricas correspondentes a operagao das subestagdes.

1.3.4. Diante da necessidade de prote¢do nos equipamentos das subestagdes do prédio mencionado e ao mesmo tempo das
recomendacdes da concessionaria de energia, quando da aprovacdo dos projetos da geracdo fotovoltaica no respectivo prédio, se faz
necessario a contratagdo por meio de licitagdo de empresa especializada para execugdo do objeto desejado.

1.3.5. Cumpre ressaltar que, a empresa contratada (sei n.°22.0.000002932-0), contrato n.° 253/2022 (4388754), ndo conseguiu
executar os servigos na comarca de porto nacional, razéo pela qual, faz se necessario, uma nova contratagao.

2. Forma da contratacio


https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000004745536&id_procedimento_atual=10000005387269&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001086&infra_hash=5037f577a004a10e266f899a9493aa287402875ae6abdd98ff1c3d015bc956098f130c8bfcdcf7bfc0f6bfc658222eaa79d02cb42034f85894663640f61ce58fab86ed8720ba44242c0d35245d3d8531165bdd6112929cc530ae9d1b1c1fc3b9
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000003786301&id_procedimento_atual=10000005387269&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001086&infra_hash=b8eccf3f2b74902c7c273917a65fc91d42342cfe59d44341771362d12a2530d68f130c8bfcdcf7bfc0f6bfc658222eaa79d02cb42034f85894663640f61ce58fab86ed8720ba44242c0d35245d3d8531165bdd6112929cc530ae9d1b1c1fc3b9
https://sei.tjto.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=10000004051042&id_procedimento_atual=10000005387269&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001086&infra_hash=4bbc15385025e586a06c9cd342e68f51e024412b63df24c58dfad81d025aabba8f130c8bfcdcf7bfc0f6bfc658222eaa79d02cb42034f85894663640f61ce58fab86ed8720ba44242c0d35245d3d8531165bdd6112929cc530ae9d1b1c1fc3b9

2.1. Tipo de contratagio
2.1.1 O tipo de contratacdo a ser adotada sera por tarefa, através de licitagdo.

2.2. Modalidade de licitacao ou de contratacio direta

2.2.1 A modalidade de licitacdo a ser adotada sera o pregdo, tendo em vista se tratar de modalidade obrigatoria para a prestagdo de
servigos comuns de engenharia, conforme o inc. Xli do art. 6° da lei 14.133/2021 e, conforme critérios estabelecidos na instru¢ao
normativa n° 04/2023 TITO.

2.3. Indicacio justificada da adocio ou nao do sistema de registro de pregos
2.3.1. A licitagdo ocorrera na modalidade de contrata¢ao imediata.

2.4. Indicacio justificada do critério de julgamento da contratacio
2.4.1 O critério de julgamento adotado para o pregdo da contratacdo dos servigos objeto deste TR serd o de menor prego por item.

2.5. Indicacao justificada do critério de adjudicacio da contrataciao
2.5.1 O critério de adjudicacdo adotado sera por item.

2.6. Da participa¢ao ou nao de consércios de empresas

2.6.1. Nao sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio, considerando que as empresas que atuam no mercado tém
condigoes de fornecer os servicos de forma independente. Nesse caso, a possibilidade de participagdo de consorcios poderia limitar a
competitividade do certame, uma vez que se admitiria que empresas se associem e ndo disputem individualmente o objeto da licitacdo.

2.7. Previsao de subcontratacio parcial do objeto
2.7.1. E vedada a subcontratagio completa ou parcial do objeto da contratagio.

2.8. Aplicacgio da lei complementar federal n° 123
2.8.1 Nao ha odbice a aplicagdo de adocdo do tratamento diferenciado para microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades
cooperativas.

2.9. Indicacio de direito de preferéncia
2.9.1. Nao ha direito de preferéncia para a contratagdo, conforme artigo 5°, inciso ix, do anexo III, da IN 4/2023.

3. Requisitos do fornecedor

3.1. Indicacio justificada de necessidade de vistoria

3.1.1. A pretensa licitante podera examinar as interferéncias que porventura existam na area onde serdo realizados os servicos,
podendo visitar os edificios, até 02 (dois) dias Uteis que antecedem a data para a sessdo inaugural do certame. Conferindo os servicos ¢
0s respectivos quantitativos para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para a execu¢do dos mesmos. A realizagdo da
vistoria prévia no local sera realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.

3.1.2. A vistoria técnica podera ser realizada diretamente por s6cio ou responsavel legal pela empresa, ou ainda por preposto designado
formalmente para este fim, em até dois dias tteis antes da abertura da licitacdo.

3.1.3. Telefones para agendamento de vistorias, (063) 3142-2712 - Diretoria De Infraestrutura e Obras.

3.1.4. Os agendamentos e vistorias poderdo ser realizados em dias uteis, de segunda a sexta feira, das 12h00min as 18h00min.

3.1.5. Independente da opgdo pela realizagdo ou ndo da vistoria, o pretenso licitante devera apresentar declaragdo formal, assinada pelo
representante legal, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros.
3.1.6. Optando pela ndo realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condigdes e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigagcdes assumidas, ou, em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo de precos em decorréncia do objeto deste termo de referéncia, devendo emitir declaragdo em conformidade com o item
3.1.5.

3.1.7. A declaragdo de vistoria, quando realizada, serd emitida pela divisdo de engenharia da diretoria de infraestrutura e obras.

3.2 Da habilitacio econdmico-financeira

3.2.1. Havera a necessidade de a contratada apresentar os documentos necessarios a habilitagdo econdmico financeira, visando
demonstrar a aptiddo econdémica do licitante para cumprir as obrigagdes decorrentes do futuro contrato, conforme art. 69 da lei
14.133/2021, restrita a apresentagdo da seguinte documentagao:

3.2.2. Balang¢o patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais;

3.2.3. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

3.2.4. Em consonancia com o §4° do art. 69 da lei n° 14.133/2021, nas compras para entrega futura, sera estabelecido no edital a
exigéncia de patrimonio liquido minimo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratagao.

3.2.5. O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-30 ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, conforme §6 do art. 69 da lei 14.133/2021.

3.3. Da qualificacao técnica
3.3.1. O critério de habilitacdo técnica busca filtrar as empresas que realmente pertencem a area de tecnologia elétrica, ou seja, do
ramo do objeto que se pretende contratar, de modo a mitigar os riscos para a regular execug@o do objeto.



3.3.2. Sera exigido atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, com a finalidade de
comprovar que a empresa licitante forneceu objetos e/ou prestaram servigos satisfatoriamente, em caracteristicas compativeis com o
objeto da licitacdo conforme o art. 69 da lei 14.133/2021.

3.3.3. As licitantes deverao apresentar os seguintes documentos para fins de qualificago técnica operacional:

a) prova de registro da licitante no conselho regional de engenharia e agronomia — CREA , através da certiddo de registro da empresa
licitante junto ao 6rgao;

b) declaragdo de que a licitante possui corpo técnico qualificado contendo a relagdo dos profissionais que serdo responsaveis técnicos
pela execugdo dos servigos de engenharia;

¢) comprovagdo de que a licitante seja detentora de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de direito
publico ou privado, ou certiddo de acervo técnico emitido pelo CREA, ou certiddo de acervo operacional, acompanhado da respectiva
ART, devidamente registrada no CREA, similar & projeto e execu¢fdo de servicos de engenharia para dimensionamento, instalagio e
parametrizacdo de relé — em qualquer quantidade e dimensdo - de protecdo e seletividade em subestacdo de energia com sistema de
geracao fotovoltaica, em sincronizagdo com o sistema elétrico da concessiondria de energia (Energisa).

d) comprovagdo de que a contratada seja detentora de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de direito
publico ou privado, ou certiddo de acervo técnico-profissional emitido pelo CREA, por Engenheiro Eletricista, acompanhado da
respectiva ART, devidamente registrada no CREA, similar a projeto e execu¢ido de montagem de subestacdo em cabine abrigada, em
qualquer quantidade e dimensao.

e) declaragdo de que a licitante possui, por meios proprios ou futura locagdo, os equipamentos e ferramentas indicados nas tabelas 01 e
02 do iten 8.2.14.

3.3.4. As licitantes deverdo apresentar os seguintes documentos para fins de qualifica¢do técnica profissional:

a) comprovagdo de que o responsavel técnico seja detentor de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa
de direito publico ou privado, ou certidao de acervo técnico-profissional emitido pelo CREA, por Engenheiro Eletricista, acompanhado
da respectiva ART, devidamente registrada no CREA, similar & projeto e execug¢io de servigos de engenharia para dimensionamento,
instalacdo e parametrizacdo de relé— em qualquer quantidade e dimensdo - de estudo de protegdo e seletividade em subestagdo de
energia em cabine abrigada com sistema de geraciio fotovoltaico, em sincronizagdo com o sistema elétrico da concessionaria de
energia (Energisa).

b)comprovacao de que o responsavel técnico seja detentor de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa de
direito publico ou privado, ou certiddo de acervo técnico-profissional emitido pelo CREA, por Engenheiro Eletricista, acompanhado da
respectiva ART, devidamente registrada no CREA, similar & projeto e execu¢do de montagem de subestacdo em cabine abrigada, em
qualquer quantidade e dimenséo.

c)certidao de registro no conselho regional de engenharia e agronomia — CREA dos profissionais indicados como responsaveis
técnicos pelos servigos de engenharia;

3.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante na forma do inciso “b” do item 3.3.3 deste termo deverdo participar dos servigos objeto
da licitacdo.

3.3.6. Com o intuito de tornar mais célere a analise do agente de contratag@o, deverdo ser destacados (grifados), nos atestados, os itens
correspondentes as solicitagdes de qualificagdo técnica prevista no edital.

4 Formalizacio contratual, prazo de vigéncia do contrato e possibilidade de prorrogacio

4.1. O instrumento contratual sera obrigatorio, nos termos do art. 95 da lei n® 14.133, de 2021.

4.2. Prazo de vigéncia do contrato: o contrato a ser firmado tera inicio a partir da data de sua assinatura e vigéncia de 12 (doze) meses,
nos termos do art. 105 da lei n® 14.133/2021: sera considerado exaurido o contrato quando executado integralmente seu objeto,
ressalvadas as obrigacdes da contratada.

4.3. Eventuais solicitagdes de prorroga¢do de prazo somente serdo admitidas se presente alguma das hipdteses previstas em lei e neste
termo;

4.4. O ni3o cumprimento por parte da concessionaria de energia dos prazos constantes na resolugdo normativa n° 1.059/2023, da
ANEEL - agéncia nacional de energia elétrica — justificara a concessao de prorrogagdes de prazo por parte do TJTO.

4.5. Os requerimentos de prorrogacdo de prazo para fornecimento e instalacdo dos sistemas deverdo ser encaminhados, devidamente
justificados e acompanhados dos documentos comprobatérios das alegagdes apresentadas, ao fiscal do contrato.

5. Modelo de Gestao

5.1. A fiscalizag@o e gestao dos servigos objeto da presente contratacdo serd exercida por servidores indicados pelo TJTO;
a) gestor(a) titular do contrato: Leonardo Marcus de Santana — mat.: 366618

b) gestor(a) titular substituto: Luciano Moura — mat.: 352750

¢) fiscal técnico titular: Edicarlos Batista De Freitas — mat.: 369870

d) fiscal técnico substituto: Edward Afonso Kneipp - mat.: 352793

5.2. Forma de comunicagdo junto a contratada sera por escrito, de preferéncia via correspondéncia eletronica.

5.3. Da fiscalizagao

5.3.1. Sdo atribuigdes da fiscalizagdo:

Sao competéncias do fiscal técnico do contrato:

a) Prestar informagdes a respeito da execucdo dos servigos e apontar ao gestor do contrato eventuais irregularidades ensejadoras de
penalidade ou glosa nos pagamentos devidos a contratada;

b) Manter o controle das ordens de servigo emitidas e cumpridas, quando cabivel;

¢) Conhecer as obrigagdes contratuais que afetem diretamente a fiscaliza¢do do contrato;

d) Zelar, no ambito de sua area técnica de atuagao, pelo fiel cumprimento dos contratos sob sua fiscalizagdo;

e) Verificar a conformidade da prestagdo dos servigos e da alocag@o dos recursos necessarios, de acordo com o objeto do contrato e



respectivas clausulas contratuais;

f) Atestar formalmente a execug¢do do objeto do contrato, atestar as notas fiscais e as faturas correspondentes a sua prestagao;

g) Informar ao gestor do contrato sobre eventuais vicios, irregularidades ou baixa qualidade dos produtos ou servigos fornecidos pela
contratada;

h) Propor solugdes para regularizagio das faltas e problemas observados, sem prejuizo das penalidades aplicaveis;

i) Solicitar formalmente ao gestor esclarecimentos sobre as obrigagdes que afetem diretamente a fiscalizagdo do contrato;

j) Utilizar, se for o caso, o instrumento de medi¢@o de resultado (IMR) ou acordo de nivel de servigo (ANS) para aferi¢do da qualidade
da prestagdo dos servigos;

k) Monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

1) Apresentar ao preposto da contratada a avaliagdo da execugdo do objeto, ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizada, e obter dele a ciéncia.

m ) verificar eventuais incoeréncias, falhas e omissdes nos servigos técnicos prestados pela contratada, desenhos, memoriais,
especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer ao gestor informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento
dos trabalhos;

n ) Verificar e aprovar a adequagdo de materiais, equipamentos e servigos, quando solicitada pela contratada, com base na
comprovacgao da equivaléncia entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no instrumento contratual;

0) Exigir da contratada a apresentagdo diaria do relatorio diario de obras — RDO, quando o contrato assim o previr, bem como apor ao
documento as observagdes que julgar necessarias e eventuais comunicagdes a contratada.

p) Receber o servigo, provisoriamente, mediante termo circunstanciado;

5.3.2. A fiscalizacdo serd investida de plenos poderes para:

a) estabelecer diretrizes, dar e receber informagdes sobre a execucdo do contrato;

b) determinar a contratada a substituicdo de equipamentos cujo uso considere prejudicial a boa conservagdo de materiais,
equipamentos ou instala¢des, ou ainda, que ndo atendam as necessidades;

¢) rejeitar servigos defeituosos e materiais que ndo satisfacam as especificagdes técnicas, e ainda, incorregdes, erros ou omissdes nas
medicdes, nas avaliagdes, nos testes, nos relatorios, nos métodos de acompanhamento e em outros procedimentos julgados
inadequados, obrigando a contratada a fazer as corre¢des necesséarias ou refazer os servigos e substituir os materiais, arcando com as
respectivas despesas e sem alteragdo do cronograma;

d) sustar qualquer servi¢o que nao seja executado de acordo com a melhor técnica;

e) determinar a paralisagdo dos servigos quando, objetivamente, constatar uma irregularidade ou problema que possa comprometer a
seguranca dos trabalhadores ou a qualidade futura do objeto.

5.4. A gestdo do contrato sera exercida por um ou mais servidores indicado pelo TJTO.

5.4.1. O gestor € o representante da administragdo para acompanhar a execugao do contrato. Deve agir de forma pré-ativa e preventiva,
observar o cumprimento, pela contratada, das regras previstas no instrumento contratual, buscar os resultados esperados no ajuste e
trazer beneficios e economia para o contratante. Devera adotar as providéncias necessarias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por
pardmetro os resultados previstos no contrato. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a sua competéncia deverdo ser
encaminhadas aos seus superiores, em tempo habil, para a adogdo das medidas convenientes.

5.4.2. S@o atribuigdes do gestor do contrato:

a) participar, sempre que possivel, dos atos preparatorios e conclusivos que resultem em contratagdes que ficaro sob sua
responsabilidade;

b) renegociagdes decorrentes de valores inferiores ao contratado, obtidos a partir de pesquisa de pregos;

¢) impulsionar os processos quanto aos reajustes contratuais;

d) manter registro atualizado das ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato;

e) acompanhar e fazer cumprir o cronograma de execu¢ao e os prazos previstos no ajuste;

f) acompanhar o prazo de vigéncia do contrato;

g) formalizar o recebimento definitivo de obras, bens, materiais ou servigos, mediante termo circunstanciado;

h) solicitar, com justificativa, a rescisdo de contrato;

1) emitir parecer sobre fato relacionado a gestdo do contrato, quando solicitado;

j) orientar a contratada sobre os procedimentos a serem adotados no decorrer da execug@o do contrato;

k) solicitar a contratada, justificadamente, a substituicdo do preposto ou de empregado desta,seja por comportamento inadequado a
funcdo, seja por insuficiéncia de desempenho;

1) determinar formalmente a contratada a regularizacdo das falhas ou defeitos observados, assinalando prazo para corre¢éo, sob pena
de sangao;

m) relatar, por escrito, a unidade competente, a inobservancia de clausulas contratuais ou quaisquer ocorréncias que possam trazer
atrasos, defeitos ou prejuizos a execugdo da avenga, em especial as que ensejarem a aplicagdo de penalidades;

n) comunicar a unidade competente qualquer dano ou desvio causado ao patrimonio da administragdo ou de terceiros, de que tenha
ciéncia, por a¢do ou omissdo dos empregados da contratada ou de seus prepostos;

0) solicitar a unidade, com justificativa, quaisquer altera¢des, supressdes ou acréscimos contratuais, observada a legislagdo pertinente;
p) solicitar orientacdo de ordem técnica as diversas unidades do tribunal, de acordo com suas competéncias;

q) conferir o atesto do fiscal técnico e encaminhar para pagamento faturas ou notas fiscais com as devidas observagdes e glosas, se for
0 caso;

r) solicitar a diretoria financeira, com as devidas justificativas, emissdo, refor¢co ou anulagao, total ou parcial, de notas de empenho,
bem como inclusao de valores na rubrica de restos a pagar;

s) solicitar a prestagdo, complementacdo, renovagdo, substitui¢do ou liberacdo da garantia exigida nos termos do art. 96 da lei n°



14.133, de 2021;

t) executar outras acdes de gestdo que se fagam necessarias ao pleno acompanhamento, fiscalizacdo e controle das atividades
desempenhadas pela contratada, a fim de garantir o fiel cumprimento das obrigagdes pactuadas e a observancia do principio da
eficiéncia;

u) agendar e observar os prazos pactuados no contrato sob sua responsabilidade;

V) comunicar-se com a administragdo ou com terceiros sempre por escrito e com a antecedéncia necessaria;

w) notificar formalmente a contratada sobre toda e qualquer decisdo da administragdo que repercuta no contrato;

x) fundamentar, por escrito, todas as suas decisdes, com observancia dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiéncia, interesse publico e outros correlatos;

5.4.3. O gestor serd investido de plenos poderes para acompanhar sistematicamente o desenvolvimento do contrato, de modo que possa
resolver eventuais irregularidades ou distor¢des existentes, assim como todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omissas, nao
previstas no contrato, no edital ou no projeto, no dmbito da sua esfera de agdo ¢ no tempo certo, garantido o contraditorio ¢ a ampla
defesa a contratada.

6. Prazo para inicio da execucio

6.1. A empresa contratada devera executar o servico deste termo de referéncia no prazo maximo de até 180 (cento e oitenta) dias
corridos, a contar do recebimento da ordem de servico, conforme artigo 9°, do anexo 111, da IN 4/2023;

6.2. A contratada devera iniciar os servigos em até 5 (cinco) dias titeis apds o recebimento da ordem de servigo.

6.3. Caso haja solicitagdo por parte do contratante ou empresa contratada para modificacdo do regime de fornecimento, deverdo ser
observadas as disposi¢des da subsecdo IV da se¢do II do anexo VI da instrug¢do normativa do TJTO n° 4, de 31 de janeiro de 2023.

7. Obrigacoes das partes

7.1. Deveres e responsabilidades do contratante

7.1.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas aplicéveis direta e indiretamente a esta contratagao;

7.1.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposi¢oes da lei n® 14.133/2021;

7.1.3. Proporcionar condigdes para o objeto deste termo;

7.1.4. Assegurar os recursos necessarios para custear as despesas deste termo, por meio da emissdo de empenho, garantindo o
pagamento da nota fiscal, respeitada a ordem cronologica;

7.1.5. Designar gestor e/ou fiscal para acompanhar a execu¢do do contrato;

7.1.6. Rejeitar os materiais que ndo atendam especificagdes e aos requisitos minimos constantes deste termo;

7.1.7. Notificar a empresa contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades constantes nos materiais fornecidos,
para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

7.1.8. Prestar todas as informagdes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa contratada;

7.1.9. Zelar para que, durante a vigéncia do contrato, sejam cumpridas as obrigacdes assumidas por parte da empresa contratada, bem
como sejam mantidas todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

7.2. Deveres e responsabilidade da empresa contratada

7.2.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto deste termo;

7.2.2. Manter durante a execugdo do contrato as condig¢des de habilitacdo e de qualificagdo que ensejaram sua contratacdo;

7.2.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros em razao da execugdo do contrato, e ndo
excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante;

7.2.4. Apresentar copias das alteracdes do ato constitutivo, sempre que houver;

7.2.5. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, comerciais, assim como quaisquer
outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execugdo do contrato;

7.2.6. Indicar formalmente preposto apto a representd-lo junto ao contratante, que devera responder pela fiel execucdo do contrato;
7.2.7. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior, conforme inciso II do artigo 137 da
lei n® 14.133/2021,

7.2.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados ao contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais,
prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscaliza¢do ou o
acompanhamento da execug¢do dos servigos pelo contratante;

7.2.9. Manter, durante toda a execucdo do contrato, as mesmas condi¢des da habilitagao.

7.2.10. O fornecedor deve conduzir testes preliminares e funcionais com o objetivo de averiguar o funcionamento da protecdo e
seletividade, e sua conformidade com as especificagdes. Esses testes devem demonstrar:

7.2.10.1. A finalizacdo dos servigos mecanicos ¢ elétricos;

7.2.10.2. Montagens e instalagdes realizadas corretamente;

7.2.10.3. Seguranga e confiabilidade nas condi¢des operacionais;

7.2.10.4. Funcionamento adequado do sistema e dos componentes sob condi¢des operacionais.

8. Regime de Execucio e Recebimento dos Servicos

8.1 Mecanismos de Comunicacio

8.1.1. As comunica¢des e determinacdes do gestor a contratada serdo feitas por escrito, via e-mail, admitindo-se, em carater
excepcional, comunicagdo verbal que devera ser reduzida a termo.

8.1.2. E de responsabilidade da contratada manter em perfeito funcionamento o meio de contato indicado, comunicando ao contratante



qualquer interrupgao ou falha, providenciando, imediatamente os ajustes necessarios.
8.1.3. A contratada devera indicar funcionario que ficara responsavel pelo atendimento preferencial ao contratante durante o horario de
atendimento normal da contratada, bem como seu respectivo substituto, em caso de afastamentos.

8.2. Descricdo da execucao dos servicos

8.2.1. Elaborag¢do e fornecimento de projeto de protecdo e seletividade aprovado na Energisa-TO, em sincronia com sistema de
geracdo fotovoltaica instalado no edificio sede do forum de porto nacional - estado do Tocantins.

8.2.2. Elaboracdo e fornecimento de projeto "As Built" da subesta¢do de energia de 5S00kW, com layout arquitetonico e especificacao
de equipamentos e dispositivos existentes.

8.2.3. Fornecimento ¢ Substitui¢cdo do Disjuntor de Média Tensdo, a vacuao, 15kV, 630A.

8.2.4. Fornecimento e instalacdo de relé eletronico com protegao indireta incorporada (protecdes 50, 51, SON, 51N 67, 32, 46, 47, 81,
25 etc..) em painel metalico na parede da subestacdo, com botoeiras e sinalizagdo completas e réle de protecdo pextron URP 6000 ou
similar, com disparador capacitivo incorporado e no-break de 1000V A junto ao painel e demais acessorios de montagem.

8.2.5. Fornecimento ¢ Montagem de Relé térmico para transfomador de forga no interior da subestagao.

8.2.6. Fornecimento ¢ instalacdo de barramentos de MT, conexoes, e 04 transformadores de potencial de 1000VA, fusiveis de protegao
para os TP’s, eletrodutos, cabos de controle e sinalizacdo e demais equipamentos e acessorios para o perfeito funcionamento do
sistema de protecdo. Caso seja necessario acréscimo de infraestrutura, esta devera ser fornecida e considerada para fins de orgamento;
8.2.6. Servico de configuracdo, parametrizagdo e realiza¢do de testes com caixa de teste de relés, para desarme do disjuntor de media
tensdo (mostrar fotos e planilhas dos testes realizados).

8.2.7. Testes de resisténcia de isolagdo, resisténcia dos enrolamentos, e relagdo de transformacdo em todos os TP’s a serem instalados
(mostrar fotos e planilhas dos testes realizados).

8.2.8. Testes de resisténcia de isolagdo, resisténcia 6hmica dos contatos e teste de simultaneidade entre pdlos no disjuntor de média
tensdo (mostrar fotos e planilhas dos testes realizados).

8.2.9. Fornecimento de anotagdo de responsabilidade técnica pelo projeto de seletividade e execuc@o da obra e parametrizagdo do rele
de prote¢ao, devidamente aprovado na concessionaria Energisa.

8.2.10. Adequagdo das instalagdes elétricas de baixa tensdo internas com substitui¢do de lumindrias, interruptores, tomadas,
eletrodutos e condutores do sistema de iluminagdo e tomadas de servigo.

8.2.11. Fornecimento de placas novas de adverténcia e tapetes isolantes no interior da subestagao.

8.2.12. Adequagdo do quadro geral de baixa tensdo (QGBT) com limpeza, organizacdo da fiagdo interna, reaperto de conexdes,
instalagdo de 04 (quatro) dispositivos de protecdo contra surto (DPS).

8.2.13. Limpeza geral no interior da subestagdo e baias de equipamentos e corredor de servico com compressor de ar e vassoura,
retirada de teias de aranha e de todo material e entulho que ndo fazem parte das instalagdes elétricas ou pertencentes a subestacgao.
8.2.14. A contratada devera dispor de no minimo, as seguintes ferramentas e equipamentos de manutengdo, seja por: aquisicdo por
recurso proprio; locagdo; empréstimos de terceiro; ou outros, conforme discriminados abaixo, tabela 1 e tabela 2:

Tabela 1
Quant. |Descricao
| Caixa de teste e calibracdo de reles e disjuntores — megabras, eletroteste,
instrum. Etc...
| Megger 5kv — (medidor de resisténcia ohmica de isolagdo ) — megabras —
instrum — fluke, etc...
1 Microhmimetro digital 10 a — (medidor de resisténcia ohmica de contato) -
megabras, instrum, eletroteste, etc...
| Medidor de simultaneidade de disjuntores (tempo de abertura e fechamento dos
contatos de disjuntores) — megabras, eletoteste, etc...
1 Ttr - (medidor de relagdo de transformagdo) — megabras, instrum, eletroteste,
etc...
Tabela 2
Descricao:

Multimetros digitais

Alicates amperimetros digitais

Sopradores de ar e aspiradores para limpeza

Equipamentos e ferramentas para montagem dos painéis e infra-estrutura
Caixas de ferramenta para montagens eletromecanicas

Equipamentos e vestimentas de seguranca, conforme NR-10.

8.3. Prazos de entrega ou de execucio do objeto
8.3.1. O prazo total de execucdo da implantag@o do sistema serd de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir do recebimento da
ordem de servico, e podera ser fracionado em etapas para facilitar o acompanhamento, conforme o cronograma na tabela abaixo:

Tabela 03

Etapa |Descri¢ao Prazo
1 Projeto executivo aprovado na concessiondria de energia |90 dias
2 Fornecimento dos equipamentos e materiais 60 dias
3 Instalagdo e montagem 20 dias




4 Testes e comissionamento 10 dias
Total|180 dias

8.3.2. O prazo méximo de entrega dos equipamentos e materiais que fardo parte dos servigos de engenharia, objeto deste certame, sera
de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, somados os prazos das etapas 1 e 2, contados a partir do recebimento da ordem de servigo.
Caso recaia sobre final de semana ou feriado, o material devera ser entregue no proximo dia 1til.

8.3.3. Os materiais e equipamentos do sistema a ser instalado deverdo ser entregue em horario comercial, mediante agendamento, no
endereco de instalagdo indicado.

8.3.4. A principio ndo ha restrigdo de horério para execugio dos servigos ora pretendidos, todavia a contratada devera consultar com
antecedéncia de pelo menos 5 (cinco) dias corridos sobre a possibilidade de trabalhar em horario diverso do expediente do local de
instalagdo ou da necessidade de trabalhar em sabados, domingos ou feriados, para permitir a analise e autorizagdo prévia da
administracao.

8.3.5. Durante a execugdo dos servicos a contratada devera manter no local equipe devidamente uniformizada, a qual terd acesso
exclusivamente aos ambientes destinados a instalagdo dos equipamentos.

8.3.6. A contratada devera se comprometer em manter a ordem, limpeza e integridade construtiva dos ambientes que terd acesso para a
instalagdo dos equipamentos componentes do objeto deste termo.

8.3.7. A licitante assume a responsabilidade pelas adequagdes necessarias para permitir a instalagdo do sistema nas edificagdes do
TJTO, excetuando-se as seguintes situagdes, que ficardo a cargo do TITO:

A) necessidade de reforco estrutural em alvenaria;

8.3.8. Caso durante a execucdo do servico, seu recebimento provisorio ou definitivo, for constatado vicios de montagem,
equipamentos defeituosos ou em ndo conformidade com as especificagdes minimas deste termo de referéncia, a contratada devera ser
notificada para o reparo e ou substitui¢do do equipamento/material no prazo de 30 dias uteis.

8.3.9. Concluido os servicos, este sera recebido provisoriamente pela fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, em até 5 (cinco) dias, contados da data da comunicagao escrita da contratada.

8.3.10. A fiscalizagdo podera recusar o recebimento provisério dos servigos, caso haja inconformidades significativas quanto as
especificagdes técnicas e condigdes de funcionamento.

8.3.11. No caso de inconformidades que ndo impecam o recebimento provisorio, estas serdo relacionadas em documento anexo ao
termo circunstanciado e deverdo estar corrigidas até o recebimento definitivo:

8.3.12. O prazo para execucdo das inconformidades apontadas pela fiscaliza¢do sera definido pelo fiscal, ap6s analise da complexidade
dos servigos, e serd informado no termo de recebimento provisorio.

8.3.13. Apos o recebimento provisorio dos servigos e até seu recebimento definitivo, a contratada devera fornecer toda assisténcia
técnica necessaria a solugdo das imperfeigdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas nesse periodo, independentemente de
sua responsabilidade civil.

8.3.14. O recebimento definitivo dos servicos serd efetuado por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacgdo ou vistoria, que comprove a adequag@o do objeto
aos termos contratuais, e vistoria da concessionaria com a substituicdo do medidor de energia, bem como o efetivo funcionamento do
sistema;

8.3.15. A contratada devera apresentar, até o 5° (quinto) dia 1til apos o recebimento da ordem de servigo:

a) anotacdo de responsabilidade técnica (ART) do responsével técnico pela execu¢do do servigo, onde devera constar nome, titulo e
numero de registro no conselho regional de engenharia e agronomia (CREA);

b) indicacdo do encarregado, técnico de edificagcdes ou coordenador dos servigos, com telefone e e-mails de contato;

¢) comprovagdo de vinculo profissional com a contratada do profissional indicado na alinea “b” acima.

8.3.16. Eventuais solicitagdes de prorrogacdo de prazo somente serdo admitidas se presente alguma das hipoteses previstas em lei e
neste termo.

8.3.17. O ndo cumprimento por parte da concessionaria de energia dos prazos constantes na resolugdo normativa n° 1.059, de 7 de
fevereiro de 2023 - ANEEL — agéncia nacional de energia elétrica justificara a concessdo de prorrogacdes de prazo por parte do TITO.
8.3.18. Os requerimentos de prorrogagdo de prazo para fornecimento e instalagio dos sistemas deverdo ser encaminhados,
devidamente justificados e acompanhados dos documentos comprobatérios das alegagdes apresentadas, ao fiscal do contrato.

8.4. Local e horario para a execucio do objeto
8.4.1. Os servigos objeto do contrato deverdo ser executados das 08:00h as 18:00h na sede do férum da comarca de porto nacional,

conforme enderego na tabela 04 abaixo:

Tabela 04

Comarca Endereco

Area do Centro Olimpico Ademar Ferreira da Silva, s/n°, anel viario, sede do forum da comarca De Porto Nacional —
Porto Nacional |TO.

8.5. Forma de execucao do objeto

8.5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas desta lei, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.5.2. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da
administracdo especialmente designados, ou pelos respectivos substitutos.

8.5.3. Para a execucdo dos servigos objeto deste contrato a contratada devera obedecer todas as observacdes e descrigdes técnicas
contidas no item 8.2 deste termo de referéncia, bem como normas da ABNT, NBR e normas da concessionaria de energia do
Tocantins (Energisa).



8.5.4. Todos os equipamentos e materiais citados nas especificacdes técnicas e neste termo de referéncia, quando ndo empregados nas
marcas ¢ modelos sugeridos, poderdo ser substituidos por similares, assim entendidos materiais e equipamentos de mesmas
caracteristicas, mesmo nivel de qualidade e preco equivalente. Para tanto, a comprovacdo da similaridade devera ser feita pela
contratada e submetida a fiscalizagdo do TJTO que, apds analisar o produto substituido apresentado, ird se posicionar a respeito da
possivel similaridade, liberando ou ndo o seu emprego nos servigos contratados.

8.5.5. Justifica-se a sugestdo de marcas e modelos de equipamentos como referéncias neste termo, em consonancia com a lista de
materiais homologados e aceitos pela concessionaria de energia local, Energisa do Tocantins, bem como manter a compatibilidade
com os demais equipamentos ja adotados e instalados na subestacdo de energia do forum da comarca de Porto Nacional.

8.6. Cronograma de realizacio dos servicos
8.6.1. A contratada devera realizar os servigos em acordo com as etapas mencionadas na tabela 03 do item 8.3.1 para o sistema que
compde o objeto desse termo de referéncia.

8.7. Previsdo dos recursos necessarios para execucdo do contrato (recursos materiais, instalacoes, equipamentos e pessoal
técnico adequado)

8.7.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a contratada devera disponibilizar materiais, equipamentos € mao de obra, na quantidade
necessaria ao regular andamento dos servicos, a serem entregues em prazo programado entre as partes.

8.7.2. Todos os custos relacionados com materiais, mao de obra, equipamentos, transporte de materiais, destinados a execucdo do
objeto deste termo de referéncia, serdo arcados exclusivamente pela contratada.

8.7.3. A comprovacao de vinculo entre a licitante e seu responsavel técnico profissional serd exigida somente quando da assinatura
do contrato, de modo a néo restringir ou onerar desnecessariamente a participacdo de empresas na licitagdo, podendo ser das seguintes
modalidades:

a) socio: contrato social devidamente registrado no 6rgdo competente;

b) diretor: copia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cdpia da ata de elei¢do devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

¢) empregado: cOpia atualizada da carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS ou contrato de trabalho em vigor;

d) responsavel técnico: copia da certidao expedida pelo CREA da sede ou filial da concorrente onde consta o registro do profissional
como RT da contratada;

e) certiddo de registro da empresa no conselho regional de engenharia, ¢ agronomia — CREA ou conselho de arquitetura e urbanismo —
CAU, da jurisdi¢ao da sede, que comprove a atividade relacionada com o objeto;

8.7.4. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hébeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de traducdo
para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.8. Prazos e condicdes para recebimento provisorio e recebimento definitivo do servico

8.8.1. Em conformidade com a se¢ao II da instru¢do normativa n® 04/2023, elaborada pelo Tribunal de Justica do Estado do Tocantins,
o recebimento provisorio se dara pelo fiscal do contrato e/ou comissdo de recebimento provisorio, designada pela diretoria geral ou por
quem esta delegar competéncia.

8.8.2. O TJTO expedira no prazo de até 05 (cinco) dias corridos apds a execugdo dos servigos, o "termo de recebimento provisorio", o
qual devera ser assinado pelo agente designado para este fim, para efeito de verificagdo do cumprimento das exigéncias de carater
técnico dos servicos.

8.8.3. Em conformidade com a sec¢ao II da instru¢do normativa n® 04/2023, elaborada pelo Tribunal de Justica do Estado do Tocantins,
o recebimento definitivo se dara pelo gestor do contrato ou comissdo de recebimento definitivo, designada pela diretoria geral ou por
quem esta delegar competéncia.

8.8.4. Apds verificagdo do cumprimento das exigéncias de carater técnico dos servigos, bem como o atendimento as exigéncias
contratuais, o TITO emitira o "termo de recebimento definitivo", o qual devera ser assinado pelo gestor do contrato e comissdo de
recebimento, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds a execucdo dos servigos.

8.8.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e seguranca dos servi¢os, nem ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei;

8.8.6. O fornecedor ¢é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o servigo
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou de materiais inadequados.

8.9. Deveres e disciplina exigidos da contratada e de seus empregados, durante a execucio do objeto

8.9.1. Fornecer toda a mio de obra necessaria a execug¢do dos servigos, com experiéncia, devidamente capacitada, regularizada com
suas carteiras trabalhistas (CTPs), identificada com crachas, uniformizada e equipada (botina, calga comprida, blusa, capacete e
demais equipamentos necessarios, conforme a NR-6 do ministério do trabalho).

8.9.2. Nio sera permitido o uso de sandélias ou de outros tipos inadequados de calgados pelos empregados da contratada.

8.10. Condicbes e prazo para que a contratada refaca o servigo rejeitado pela fiscalizacao

8.10.1. Reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, corridos, contados da notificagdo do gestor/fiscal do
contrato, os servigos rejeitados pela fiscalizagdo nos quais forem constatadas falhas, imperfei¢des ou irregularidades resultantes do
emprego de material inadequado ou a execucdo impropria do servico a vista dos projetos e especificagdes.

8.11. Condicoes e prazos para refazimento dos servigos durante o prazo de garantia

8.11.1. As medidas corretivas pertinentes as solicitagdes de cumprimento de garantia deverdo ser providenciadas no prazo maximo de
03 (trés) dias tteis, a contar da data da solicitagdo, salvo quando se tratar de situa¢des emergenciais, que coloquem em risco a
integridade fisica das pessoas, quando as providéncias deverao ser adotadas no prazo de 24 horas da solicitagao.



8.12. Prazo de garantia ou validade

8.12.1. Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos e servigos serdo contados da data de emissdo do “termo de recebimento
definitivo” da instalagdo, sem prejuizo dos prazos preconizados no cddigo civil e no codigo de defesa do consumidor.

8.12.2. Instalagdo e servigos de engenharia: garantia minima de 1 (um) ano.

8.13. Procedimentos, metodologias e tecnologias

8.13.1. Metodologia: a Diretoria de Infraestrutura e Obras (DINFR), por intermédio da divisdo de engenharia (DIVENG), devera
prover os devidos acessos a contratada, de modo que a mesma possa executar satisfatoriamente os servigos, inclusive definindo
horarios para execugdo dos mesmos, local de armazenamento de insumos, formas de acesso dos operarios e outros.

8.13.2. Infraestrutura Tecnolégica: ndo ha necessidade de adequacdo na infraestrutura tecnologica.

8.13.3. A empresa contratada deverd executar servigos objeto deste termo de referéncia de acordo com as especificagdes contidas no
edital e seus anexos.

8.13.4. Todos os elementos representados nos projetos ¢ memorial descritivo deverdo ser considerados para fins de elaboragdo da
proposta comercial, ndo podendo levar em consideragdo somente as informagdes constantes nas cotagdes ¢ no mapa de pregos. Caso
verificado alguma divergéncia entre os documentos mencionados, as licitantes deverdo obedecer a temporalidade do processo
licitatorio para dirimir as davidas.

8.13.5. Antes de apresentarem suas propostas, as licitantes deverdo analisa-las e caso necessario podera vistoriar o local dos servigos,
executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a ndo incorrerem em omissoes, que
jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servicos e pregos.

8.13.6. No caso de discordancia, a licitante devera apontar a divergéncia e possiveis indefini¢cdes, omissoes, falhas ou incorre¢des nos
documentos, ndo podendo, posteriormente, constituir pretexto para cobranga de “servigos extras” e/ou alteracdo na composi¢cdo de
pregos unitarios, caso ndo tenha procedido ao questionamento no prazo legal estipulado no edital de licitacao.

8.13.7. Considerar-se-4, inapelavelmente, a contratada como altamente especializada no objeto em questdo e que, por conseguinte,
devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos neste termo de
referéncia, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo execugio dos servigos contratados.

8.13.8. Os precos deverdo ser propostos considerando-se a execucdo do objeto deste termo de referéncia, no endereco da respectiva
comarca conforme tabela 04 do item 8.4.1, incluidos os valores de quaisquer gastos ou despesas com instalagcdes de maquinas, aluguel
de guindastes, equipamentos inerentes a execugdo dos servicos e etc., tais despesas deverdo incluir a aquisicdo de ferramentas e
materiais, inclusive o seu transporte até o local de execucdo, seu armazenamento ¢ guarda, ou seja, todos os equipamentos de
seguranca individual e coletiva e demais providéncias pertinentes, assim como as despesas de mao-de-obra necessaria as atividades,
incluindo as previstas em leis sociais, seguros, fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessoOrios
independentemente da nomenclatura que ostentem.

8.14. Composicao do orcamento estimativo
8.14.1. Foram utilizadas composigdes e insumos oriundos do sistema SINAPI de precos.

9. Previsdo de penalidades por descumprimento contratual

9.1. A empresa contratada serd responsabilizada pelas condutas em desacordo com o disposto no contrato ¢ no edital de licitacdo,
sujeitando-se as seguintes sangdes:

1 — adverténcia;

II — multa;

III — impedimento de licitar e contratar; e

IV — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.1.1. A penalidade de adverténcia sera aplicada quando a empresa contratada der causa a inexecugdo parcial do contrato e ndo for
justificavel a aplicac¢@o de penalidade mais grave;

9.1.2. A sancdo de impedimento de licitar e contratar consistira em impedimento de licitar ou contratar no dmbito da administracao
publica direta e indireta do estado do Tocantins por até 3 (trés) anos e serad aplicada, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, quando a empresa contratada:

I - der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

II - der causa a inexecugado total do contrato;

III - deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

IV - nZo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

V - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocada dentro do prazo de validade
de sua proposta;

VI - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

9.1.3. A san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar consistira em impedimento de licitar ou contratar no ambito da
administracdo publica direta e indireta de todos os entes federativos por um periodo minimo de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos e
sera aplicada nas hipoteses do subitem 9.1.1 que justificam a aplicagdo de penalidade mais grave ou ainda quando a empresa
contratada:

I - apresentar declarag@o ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do
contrato;

II - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

IIT - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;,

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.



9.1.4. Em conjunto com as sangdes dos subitens 9.1.1, 9.1.2 ou 9.1.3 a autoridade competente podera:

I - aplicar multa entre 0,5% (cinco décimos por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do contrato; e

II — determinar a extin¢ao unilateral do contrato.

9.1.5. O atraso injustificado na execucdo deste contrato sujeitard a empresa contratada & multa de mora, que sera aplicada nos
seguintes percentuais, tendo como base de calculo o valor da parcela adimplida com atraso:

I- 1% (um por cento) pelo 1° (primeiro) dia de atraso;

IT - 0,10% (um décimo por cento) por dia de atraso, a partir do dia 2° (segundo) até o 15° (décimo quinto);

III - 0,25% (vinte e cinco centésimos porcentuais) por dia de atraso, a partir do dia 16° (décimo sexto) até o 30° (trigésimo).

9.1.6. O contratante avaliara se o atraso no adimplemento parcial ou total do objeto configura simples impontualidade, passivel de
multa moratoria, ou inexecugdo do contrato, que sujeitara a empresa contratada as demais sangdes administrativas previstas, avaliando
as circunstancias do caso concreto e a utilidade ou aproveitamento do objeto para a administragao;

9.1.7. A aplicag@o de multa de mora ndo impedira que o contratante a converta em compensatdria e promova a extingao unilateral do
contrato com a aplicagdo cumulada das demais san¢des previstas neste termo;

I - a multa compensatoria ndo obsta a apuragdo e cobranga das perdas e danos decorrentes do descumprimento do contrato.

9.1.8. A ndo apresentagdo da documentagdo prevista no item 10.2 deste termo de referéncia ou a constatagdo de qualquer
irregularidade relativa as demais condigdes de habilitagdo e qualificagdo que ensejaram a presente contratagdo sujeitardo a empresa
contratada a pena de adverténcia e a sua notificagdo para sanear o vicio ou irregularidade:

I — o inadimplemento da obriga¢@o no prazo assinalado na notificagdo sujeitard a contratada ao disposto nos incisos i e ii do subitem
9.1.4.

9.1.9. O atraso no adimplemento de outras obrigagdes acessorias, ndo previstas expressamente nos paragrafos anteriores, sujeitara a
contratada & multa moratéria de 0,05% (meio décimo por cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor total do contrato,
até o limite de 30 (trinta) dias, a critério do contratante, observando-se os critérios constantes do subitem 9.1.13 e sem prejuizo das
demais sangoes;

9.1.10. Durante o periodo de 30 (trinta) dias previsto nos subitens 9.1.5 ¢ 9.1.9, desta clausula, a critério do contratante, este contrato
podera ser rescindido, sem prejuizo das demais sangdes;

9.1.11. Ressalvadas as penalidades do inciso i do subitem 9.1.4, o somatdrio das demais multas previstas neste topico ndo podera
superar, em cada més, o maximo de 15% (quinze por cento) do valor mensal do contrato ou de 1/12 do valor total,

9.1.12. A reincidéncia na aplicagdo do percentual maximo previsto no subitem anterior poderd ensejar a extincdo unilateral deste
contrato;

9.1.13. Nos processos de apuragdo de infragdes, serd assegurado o direito ao contraditorio ¢ a ampla defesa, observado as disposi¢oes
legais e regulamentares, e serdo levados em consideracdo na aplicag@o das san¢des:

I —anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

IT — as peculiaridades do caso concreto;

III — as circunstincias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela provierem para o contratante;

V — a implantaggo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

VI —anio reincidéncia da infracao;

VII — a atuag@o da empresa contratada em minorar os prejuizos advindos de sua conduta omissiva ou comissiva;

VIII — a execugdo satisfatoria das demais obrigagdes contratuais.

9.1.14. A multa moratéria de valor irrisério podera ser convertida em pena de adverténcia, a critério da autoridade competente;

9.1.15. Em casos excepcionais, caso a multa moratoria se mostre desproporcional a gravidade da infragdo e ao prejuizo ou risco de
prejuizo dela decorrente, a autoridade competente podera, justificadamente, reduzi-la, em atendimento ao disposto no subitem 9.1.13
deste termo de referéncia;

9.1.16. A multa aplicada, apds regular processo administrativo e garantido o direito de ampla defesa, sera descontada das faturas
emitidas pela empresa contratada ou recolhida ao fundo especial de modernizagdo e aprimoramento do poder judiciario - FUNJURIS
por meio de DAJ — documento de arrecadagao judiciaria;

9.1.17. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelo contratante
a empresa contratada, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada, ou serd cobrada judicialmente.

9.2. No processo administrativo sancionatorio, a dosimetria na aplicagdo de penalidades decorrentes da pratica de infragdes definidas
neste contrato e no art. 155 da lei n® 14.133/2021, o contratante devera observar as disposi¢des da instru¢do normativa do TJTO n° 6,
de 31 de janeiro de 2023.

10. Forma de pagamento

10.1. A contratada devera, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente aos servigos efetivamente prestados.

10.2. Cabera a empresa contratada apresentar, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com a
fazenda publica federal, estadual e municipal, com o fundo de garantia por tempo de servigo (fgts) e certiddo negativa de débitos
trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicagdo das penalidades especificas previstas neste termo.

10.3. O cnpj constante da nota fiscal deverd ser o mesmo indicado na proposta ¢ nota de empenho e vinculado a conta corrente da
empresa contratada.

10.4. O contratante somente pagara a empresa contratada os servigos que forem efetivamente executados.

10.5. Os pagamentos serdo efetuados apos analise da conformidade dos servigos executados com o discriminado na respectiva nota
fiscal e o atesto do gestor do contrato.

10.6. O atesto do fiscal do contrato na nota fiscal é condi¢do indispensavel para o pagamento.

10.7. Na auséncia do fiscal do contrato (férias, licenca ou em viagem por interesse do contratante), o atesto sera dado pelo fiscal
substituto.

10.8. O contratante reserva-se o direito de ndo atestar a nota fiscal para o pagamento, se os dados constantes da mesma estiverem em



desacordo com os dados da empresa contratada ou, ainda, se os servigos prestados ndo estiverem em conformidade com as
especificagdes apresentadas neste termo de referéncia, ficando o pagamento suspenso até a regularizagao.

10.9. O gestor devera enviar o processo com a solicitacdo de pagamento a diretoria financeira em prazo habil para a realizagdo do
tempestivo pagamento em conformidade com o estabelecido neste contrato:

10.10. Havendo duas ou mais solicitagdes de pagamento aptas a serem processadas e ndo sendo possivel a efetivagdo da quitagdo na
mesma data, a diretoria financeira devera observar a ordem de preferéncia estabelecida no caput do art. 141 da lei n® 14.133/2021.
10.11. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a este contrato, conforme art. 145 da lei n® 14.133/2021.
10.12. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias corridos do protocolo de recebimento da nota fiscal (momento em que o
credor esta adimplente com a obrigacdo firmada perante o contratante), sendo que, recaindo sobre dias ndo uteis, o termo final sera
prorrogado para o dia 1til subsequente:

10.13. O pagamento sera realizado, no prazo previsto no item anterior, por meio de ordem bancéria em conta corrente da empresa
contratada, quando mantidas as mesmas condi¢des iniciais de habilitagdo e caso nao haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido.
10.14. Sobre a fatura incidirdo os tributos legalmente instituidos e as multas que eventualmente vierem a ser aplicadas. Sendo a
empresa contratada isenta ou beneficiaria de reduggo de aliquota de qualquer imposto, taxa ou de contribui¢@o social ou ainda optante
pelo simples, devera apresentar, junto com a fatura, copia do respectivo comprovante.

10.15. O pagamento somente sera realizado mediante a comprovagdo das mesmas regularidades exigidas para a habilitacdo da empresa
contratada.

10.16. Nenhum pagamento serd efetuado a empresa contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo financeira que lhe
for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que o atraso decorrente gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
10.17. Fica a empresa contratada ciente de que, por ocasido do pagamento, serd verificada sua situagdo quanto a regularidade fiscal
exigida na habilitagdo, a qual devera ser mantida durante toda a execugo contratual.

10.18. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para pagamento
se iniciara apos a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o contratante.

10.19. Ocorrendo atraso no pagamento e desde que a empresa contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que os encargos moratorios devidos pelo contratante, entre o término do prazo referido no item 10.10 e a data do
efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluidos em fatura propria, sdo calculados por meio da aplicagdo da seguinte
formula: em =1 x n x vp, onde:

Em = encargos moratorios;

N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

Vp = valor da parcela em atraso;

I = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=1/3651=6/100/3651=0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

10.20. Nos pedidos de alteragdo da forma de pagamento, observar-se-a a disposi¢ao da secao iii do anexo vi da instrugdo normativa do
TJTO n® 4, de 31 de janeiro de 2023.

10.21. Todos os atos inerentes ao presente contrato obedecerdo as regras concernentes ao sistema eletrénico de informacdes — sei do
contratante.

11. Condigoes de reajuste

11.1. O prego podera ser reajustado apo6s 12 (doze) meses contados do termo inicial previsto no item 11.2 deste termo, observada a
variagdo do IPCA - indice nacional de pregos ao consumidor amplo, ou por outro indicador que venha substitui-lo.

11.2. O primeiro reajuste sera devido apos o transcurso do prazo de 12 (doze) meses contados da data do or¢amento estimado, assim
considerada a data de conclusdo da apuragdo do valor estimado da contratagdo, independentemente da data da tabela ou sistema
referencial de custos utilizado.

11.3. Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses sera contado da data de inicio dos efeitos
financeiros do ultimo reajustamento ocorrido. O arredondamento dos pregos reajustados deste contrato se regera da seguinte forma:
11.3.1. Para os valores utilizados em operagdes matematicas de somatdrio serdo utilizadas duas casas decimais e para aplicagdo de
indices de corregdo monetaria serdo utilizadas sete casas decimais; e

11.3.2. Quando a casa decimal imediatamente posterior a definida no subitem 11.3.1 for igual ou superior a cinco, aumenta-se a casa
decimal anterior em uma unidade. J& quando for inferior a cinco, permanecerd a mesma inalterada.

11.4. Os pedidos de reajuste contratual serdo recebidos, instruidos e impulsionados pelo gestor do contrato, conforme secao III do
anexo V da instru¢do normativa do TITO n° 4, de 31 de janeiro de 2023.

11.5. Nos procedimentos de reajuste, deverdo ser observadas as disposi¢des da sec¢do vi, do capitulo VIII, da instru¢do normativa do
TJTO n°® 4, de 31 de janeiro de 2023.

12. Garantia contratual
12.1. Nao havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagao.

13. Critérios e praticas de sustentabilidade

13.1. Com o objetivo de garantir a efetiva aplicagdo de critérios e acdes ambientais, bem como socioambientais, em conformidade com
os requisitos de sustentabilidade ambiental estabelecidos pela resolugdo n° 400/2021 do conselho nacional de justiga (CNJ), destacam-
se 0s seguintes critérios:

13.2. Agdes de sustentabilidade: praticas institucionais que tenham como objetivo a promog¢do de comportamentos éticos € que
contribuam para o desenvolvimento ambiental, social, cultural e economico, melhorando, simultaneamente, o meio ambiente e a
qualidade de vida do quadro de pessoal e auxiliar do poder judicidrio, da comunidade local e da sociedade como um todo.



13.3. Critérios de sustentabilidade: parametros utilizados para avaliagdo e comparacdo de bens, materiais ou servigos em fungio do seu
impacto ambiental, social e econdomico.

13.4. Serdo observados em todas as contratacdes de bens e servigos critérios de sustentabilidade ambiental, nos termos dos artigos 7° e
8° da instru¢@o normativa TITO n° 4, de 2023 — das contratagdes sustentaveis (plano de logistica sustentavel - PLS).

14. Das disposicoes gerais

14.1. As disposi¢des de todos os elementos do servico serdo as indicadas neste termo de referéncia, salvo altera¢cdes que venham a ser
necessarias, mediante prévia e expressa determinagdo da fiscalizag@o deste tribunal.

14.2. A contratada somente podera usar material diverso daquele definido, depois de submeté-lo ao exame e aprovagao da fiscaliza¢do
deste tribunal, a quem cabera impugnar seu emprego, quando em desacordo com as especificagdes exigidas.

14.3. Todos os materiais e/ou equipamentos incorporados aos servi¢os deverdo ser novos e de qualidade compativel com o respectivo
servigo, devendo satisfazer rigorosamente as especificagdes do edital e de seus anexos, quando houver.

14.4. Sempre que ocorrer situagdo de desacordo com o escopo contratado a fiscalizag@o solicitard pronunciamento da contratada, que
devera se manifestar por escrito e promover a corre¢do da situagdo motivadora da desconformidade.

14.5. Qualquer modificagdo que altere projeto ou discriminagdo técnica durante a execug¢dao do contrato somente sera admitida com
autorizacdo prévia e por escrito da fiscalizagdo, sob pena de aplicacdo da sangdo por descumprimento contratual. Nesta hipotese, a
contratada podera ser obrigada a providenciar, por sua conta, a demoligdo ou desfazimento dos servicos executados sem autorizagao.
14.6. Os servigos extras (acréscimos) que eventualmente sejam julgados necessarios pela fiscalizagdo, bem como as reducdes ou
modifica¢des no objeto, serdo formalizados mediante termo aditivo ao contrato.

Anexo a

Modelo de declaracio de vistoria

Declaramos que a empresa , cnpj n° , por intermédio
do(a) senhor(a) , indicado como seu representante, realizou vistoria técnica no local dos
servicos a serem prestados através do edital n® do tribunal de justica do estado do Tocantins.

Local e data

Assinatura e carimbo da dinft/diveng
Matricula: dinfr/diveng

Assinatura e carimbo do representante legal

Cpf:

Rg:

Anexo b

Modelo de declaracio dispensa de vistoria

A empresa , cnpj n° , por intermédio do(a) senhor(a)
, indicado expressamente como seu representante, declara ter conhecimento das condi¢des locais e do

servigo a ser prestado através do edital de n®  / , dispensando a necessidade da vistoria “in loco”. Declara, também,

que se responsabiliza por essa dispensa e por situa¢des supervenientes ¢ que lhe foi dado acesso as dependéncias do referido local
através de clausula expressa no edital e seus anexos, ao qual dispensou por ter conhecimento suficiente para prestar o servico com as
informagdes constantes no projeto basico e no edital.

Local e data

Assinatura e carimbo do representante legal
Cpf:
Rg:

Anexo ¢

Modelo de declaracio do responsavel técnico
Declaracdo da empresa referente ao(s)
Responsavel(eis) técnico(s) pela prestagdo dos servigos

Declaramos, em atendimento ao previsto no edital n°. que nossa empresa inscrita no
cnpj/mf sob o n° , possui no seu quadro de trabalhadores, e/ou serdo indicado(s) como responsavel(eis) técnico
(s), equipe necessaria a execugao do servico manuteng¢ao, objeto desta licitagao.

1) engenheiro(s) elétrico/eletricista;

Palmas/to , de de 202

Profissional engenheiro(s) elétrico/eletricista



Técnico

Representante da licitante

Anexod
Modelo de declaracao de sigilo e responsabilidade

A CIMNPIESA..iuiieiiieiieiiiiieesite et eiee st 5 €NAETECO...uvenrieeieieeeieierireieane , COM CNPJ N cetiiieiiiiieienieetenie et ie e Doravante
denominado contratada.
Considerando que, em razdo do contrato n°® xxx/202 doravante denominado contrato principal, a contratada podera ter acesso aos

equipamentos do contratante;

Considerando as boas praticas de politica de seguran¢a da informagio;

A presente declarag@o de responsabilidade de manutengdo de sigilo, doravante vinculada ao contrato principal, mediante as seguintes
clausulas e condigoes:

Cléusula 1* — comprometo-me a manter sigilo absoluto sobre as informagdes confiadas a que venha a ter conhecimento em fung¢ao da
execugdo das atividades desenvolvidas pela empresa na prestagdo de servigos de manuten¢do nos equipamentos e acessorios, de
transformadores, disjuntores, seccionadoras, reles de protegdo, capacitores, grupos geradores e demais equipamentos de energia
elétrica em cabines abrigadas existentes nos prédios do poder judiciario do estado do Tocantins, objeto deste contrato.

Clausula 2* — a presente declara¢@o tem natureza irrevogavel e irretratdvel, permanecendo em vigor desde a data de sua assinatura até
expirar o prazo do contrato principal.

Cléusula 3* — declaro, finalmente, estar ciente da obrigagdo de preservar os equipamentos confiados e que o descumprimento dos itens
constantes desta declaragdo serdo considerados atos de negligéncia.

Palmas - to, de de 202

Representante da licitante

Anexo e

Modelo de termo de recebimento provisorio

Aos dias do més de do ano de , este fiscal encerrou os trabalhos de analise para fim de
recebimento provisério, previsto no contrato n° / (ou nota de empenho n° / ), do processo n°

. Tendo assim procedido, este fiscal conferiu o objeto apresentado e atesta, o recebimento provisorio, sem (ou com as
seguintes) ressalvas:
1. (listar as discrepancias, quando houver)

Palmas, de de

Fiscal

Anexo f

Modelo de termo de recebimento definitivo

Aos dias do més de do ano de , este gestor, declara para os devidos fins, que recebe
definitivamente, o objeto apresentado e atesta, o recebimento definitivo, do objeto previsto no contrato n° / (ou nota de
empenho n° / ), do processo n

Palmas, de de

Gestor do contrato

Documento assinado eletronicamente por Leticia do Socorro Barbosa Azevedo, Secretaria, em 24/11/2025, as 13:50, conforme
art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

1
SEIE o
assinatura
eletrénica

. A autenticidade do documento pode ser conferida no link http:/sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o codigo verificador 6856195 e o

L

i codigo CRC 76DFB2B6.

25.0.000021660-0 6856195v6


http://sei.tjto.jus.br/verifica/

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
PODER Contratacao de Empresa Especializada para Execucéo de Servigos de Engenharia para SINAPI - 09/2025 - Tocantins
JUDICIARIO Dimensionamento, Aprovacéo de Projeto de Proteg&o e Seletividade junto a Concessionaria, SBC - 10/2025 - Tocantins 27 85% Desonerado: 0.00%
TRIBUNAL DE JUSTIGA Adequacéo e Instalagdo de Equipamentos para a Subestagéo de Energia Abrigada no prédio do ORSE - 08/2025 - Sergipe ' T
ESTADO DO TOCANTINS . ;
Forum da Comarca de Porto Nacional.
Orgamento Sintético
. L . Valor Unit
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
1 ADEQUACAO DE SUBESTA~QAO DE ENERGIA DE 500KVA COM APROVACAO DE PROJETO DE 1 213.030,63 213.030,63 100,00 %
SELETIVIDADE E PROTECAO
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1 5.742,72 5.742,72 2,70 %
111 103689 SINAPI EgT\ANAESémiN;g %Sll/\lzso'gnggAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA m2 4 460,85 589,19 2.356.76 111 %
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA
1.1.2 73847/001 SINAPI ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS MES 4 662,10 846,49 3.385,96 1,59 %
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
ELABORACAO E APROVACAO DE PROJETO DE SELETIVIDADE E PROTECAO COM SISTEMA ®
12 FOTOVOLT@ICO JUNTO A ENERGISA-TO _ _ i ! 5343050 53.430,50 2508%
121 1700020 Proprio Ebgig?;\\ggg 25;22&?0 DE SELETIVIDADE, PROTECAO E PARAMETRIZACAO DE RELE PARA 1 1 38.655,09 49.420,53 49.420,53 23.20 %
1.2.2 000056 SBC PROJETO "'AS BUILT" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 (SUBESTACAO CABINE ABRIGADA) UN 1 3.136,47 4.009,97 4.009,97 1,88 %
1.3 ADEQUACAO DA SUBESTACAO ABRIGADA 1 151.128,98 151.128,98 70,94 %
Disjuntor tripolar, a vacuo, comando automatico, acionamento frontal, montagem fixa em carrinho, classe
1.3.1 12073 ORSE de tenséo 2kV/25KA, corrente nominal 630A,cap.int.simetrica 350MVA, 60Hz, NI 95kV c/ prot. un 1 51.564,12 65.924,72 65.924,72 30,95 %
sobrecorrente
Relé de protegéo de rede -50/51-sobrecorrente instantanea e temporizada, 50c/50-nsobrecorrente
132 8333 ORSE instanténea e temporizada de neutro,27-subtenséo,59-sobretenséo,32-direcional de potencia,67- un 1 26.973,62 34.485,77 34.485,77 16,19 %
sobrecorrente direcional,59n-sobretensdo deneutro,81u/810
1.3.3 064516 SBC QUADRO DISTRIBUICAO METALICO GOMES COM DISJ. GERAL 2P-30 UN 1 958,44 1.225,36 1.225,36 0,58 %
1.34 005521 SBC NOBREAK SMC1500I-BR SMART-UPS C 1,5 KVA LCD (1500VA) 230V TORRE NBR APC UN 1 3.134,90 4.007,96 4.007,96 1,88 %
1.3.5 12336 ORSE Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt m 30 25,60 32,72 981,60 0,46 %
1.3.6 065819 SBC TRANSFORMADOR POTENCIAL EPOXI 15KV 500VA - 13,8KV GRUPO 1 IS UN 3 3.107,19 3.972,54 11.917,62 5,59 %
1.3.7 065816 SBC TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200-5A, TIPO SECO, 15KV UN 3 1.887,71 2.413,43 7.240,29 3,40 %
138 311 ORSE Montagem de acessorios (relf'z térmico) para subestagao transformadora abrigada de 15kv, 60hz,at 13,2kv, un 1 572500 731952 731952 3.44 %
bt 380/220 c/ entrada subterranea
1.3.9 099275 SBC ENGENHEIRO ELETRICISTA (160 HORAS/MES) H 40 131,10 167,61 6.704,40 3,15 %
1.3.10 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 31,96 40,86 1.634,40 0,77 %
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
1.3.11 5928 SINAPI CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 CHP 4 292,93 374,51 1.498,04 0,70 %
KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
1.3.12 023619 SBC ALICATE PRENSA MANUAL COM MATRIZES - AMANCO UN 1 1.770,99 2.264,21 2.264,21 1,06 %
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.3.13 91959 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1 44,79 57,26 57,26 0,03 %
1314 12793 ORSE Lumin_élria hermét_ica de sol_)rep?r, para lampada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm,ref.: LMIP65 2x18 - T8C, un 3 128,46 164,23 492,69 023 %
da G-light ou similar, exclusive lampadas
1.3.15 060871 SBC BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SAA DE EMERGACIA DE TETO UN 1 323,59 413,70 413,70 0,19 %
1316 13375 ORSE Elie;g?;:tcc;ge aco galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento un 20 25,66 32.80 656,00 0,31 %
1.3.17 8994 ORSE Condulete em aluminio tipo "B" de 3/4" un 4 29,91 38,23 152,92 0,07 %




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
1318 91927 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 160 532 6,80 1.088,00 0.51 %
1.3.19 12845 ORSE Placa de adverténcia 470 x 340 mm ,metélica (perigo de morte) un 6 41,84 53,49 320,94 0,15 %
1.3.20 12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 1 24,84 31,75 31,75 0,01 %
1.3.21 065125 SBC TAPETE ISOLANTE 20KV 1,00X1,00M COM LAUDO UN 3 440,37 563,01 1.689,03 0,79 %
1.3.22 4912 ORSE Barramento de alta tensédo em vergalhdo de cobre nu 3/8" kg 4 200,00 255,70 1.022,80 0,48 %
1.4 ADEQUACAO DO QUADRO GERAL DE PROTECAO - QGBT 1 1.103,73 1.103,73 0,52 %
14.1 065464 SBC PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER UN 4 127,47 162,97 651,88 0,31 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
1.4.2 93658 SINAPI INSTALACAO. AF 07/2025 UN 4 22,36 28,58 114,32 0,05 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
143 91933 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 5 1787 22,84 114,20 0,05 %
144 3810 ORSE Trilho de fixagdo 32/35mm - Pial m 0,5 50,13 64,09 32,04 0,02 %
145 078143 SBC TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 10mm2 UN 12 1,84 2,35 28,20 0,01 %
1.4.6 064022 SBC BARRAMENTO MONOFASICO 80A 220/440V 1X12P DIN STECK UN 1 40,34 51,57 51,57 0,02 %
1.4.7 062301 SBC BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 16 POLOS S-3F285B STECK UN 1 87,23 111,52 111,52 0,05 %
15 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 1.624,70 1.624,70 0,76 %
15.1 210037 SBC LIMPEZA RASPAGEM,REMOCAO DE RESIDUOS NA OBRA m? 70 18,16 23,21 1.624,70 0,76 %
Total sem BDI R$ 166.626,71
Total do BDI R$ 46.403,92
Total Geral R$ 213.030,63

Documente assinado digitalmente
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LEONARDO MARCUS DE SANTANA

Engenheiro Eletricista
Mat.: 366618




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PODER : Contratacdo de Empresa Especializada para Execucdo de Servigcos de Engenharia para SINAPI - 09/2025 - Tocantins
JUDICIARIO |Dimensionamento, Aprovacéo de Projeto de Protecio e Seletividade junto a Concessionaria, SBC - 10/2025 - Tocantins 27.85% Desonerado: 0.00%
TRIBUNAL DE JUSTIGA Adequacdo e Instalacdo de Equipamentos para a Subestacdo de Energia Abrigada no prédio do ORSE - 08/2025 - Sergipe i e
ESTADO DO TOCANTINS F6érum da Comarca de Porto Nacional.
Orcamento Sintético
Item Cédigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor gg:t com Total Peso (%)
ADEQUA(;I?\O DE SUBESTI-}(}I'-‘\O DE ENERGIA DE 500KVA COM APROVAQI':\O DE PROJETO DE
1 SELETIVIDADE E PROTECAO 1 213,030.63 213,030.63 100.00 %
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1 5,742.72 5,742.72 2.70 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
1.1.1 103689 SINAPI MADEIRA. AF_03/2022_PS m? 4 460.85 589.19 2,356.76 1.11 %
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA
1.1.2 73847/001| SINAPI |ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS MES 4 662.10 846.49 3,385.96 1.59 %
NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA
ELABORAGAO E APROVAGCAO DE PROJETO DE SELETIVIDADE E PROTEGAO COM SISTEMA
12 FOTOVOLTAICO JUNTO A ENERGISA-TO 1 53,430.50 53,430.50 25.08%
P ELABORAQNAO DE PROJETO DE SELETIVIDADE, PROTEQAO E PARAMETRIZACAO DE RELE PARA
1.2.1 | TJTO0020[ Proprio SUBESTAGAO ABRIGADA 1 1 38,655.09 49,420.53 49,420.53 23.20 %
1.2.2 000056 SBC PROJETO "AS BUILT™ ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 (SUBESTAQAO CABINE ABRIGADA) UN 1 3,136.47 4,009.97 4,009.97 1.88 %
1.3 ADEQUAGAO DA SUBESTAGAO ABRIGADA 1 151,128.98 151,128.98 70.94 %
Disjuntor tripolar, a vacuo, comando automatico, acionamento frontal, montagem fixa em carrinho, classe
1.3.1 12073 ORSE de tensd@o 2kV/25KA, corrente nominal 630A,cap.int.simetrica 350MVA, 60Hz, NI 95kV c/ prot. un 1 51,564.12 65,924.72 65,924.72 30.95 %
sobrecorrente
Relé de protecao de rede -50/51-sobrecorrente instantanea e temporizada, 50c/50-nsobrecorrente
1.3.2 8333 ORSE instantanea e temporizada de neutro,27-subtensdo,59-sobretenséo,32-direcional de potencia,67- un 1 26,973.62 34,485.77 34,485.77 16.19 %
sobrecorrente direcional,59n-sobretensdo deneutro,81u/810
1.3.3 064516 SBC QUADRO DISTRIBUICAO METALICO GOMES COM DISJ. GERAL 2P-30 UN 1 958.44 1,225.36 1,225.36 0.58 %
1.3.4 005521 SBC NOBREAK SMC1500I-BR SMART-UPS C 1,5 KVA LCD (1500VA) 230V TORRE NBR APC UN 1 3,134.90 4,007.96 4,007.96 1.88 %
1.35 12336 ORSE |Cabo de comando blindado AFT 2x18 awg pt m 30 25.60 32.72 981.60 0.46 %
1.3.6 065819 SBC TRANSFORMADOR POTENCIAL EPOXI 15KV 500VA - 13,8KV GRUPO 1 IS UN 3 3,107.19 3,972.54 11,917.62 5.59 %
1.3.7 065816 SBC TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200-5A, TIPO SECO, 15KV UN 3 1,887.71 2,413.43 7,240.29 3.40 %
Montagem de acessorios (relé térmico) para subestagéo transformadora abrigada de 15kv, 60hz,at 13,2kv,
1.3.8 311 ORSE bt 380/220 ¢/ entrada subterranea un 1 5,725.09 7,319.52 7,319.52 3.44 %
1.3.9 099275 SBC ENGENHEIRO ELETRICISTA (160 HORAS/MES) H 40 131.10 167.61 6,704.40 3.15%
1.3.10 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 31.96 40.86 1,634.40 0.77 %
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
1.3.11 5928 SINAPI CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 CHP 4 292.93 374.51 1,498.04 0.70 %
KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
1.3.12 023619 SBC ALICATE PRENSA MANUAL COM MATRIZES - AMANCO UN 1 1,770.99 2,264.21 2,264.21 1.06 %
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MQDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.3.13 91959 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 1 44.79 57.26 57.26 0.03 %
Luminaria hermética de sobrepor, para lampada tubular T8, 2x18w, IP65, 65cm,ref.: LMIP65 2x18 - T8C,
1.3.14 12793 ORSE da G-light ou similar, exclusive lampadas un 3 128.46 164.23 492.69 0.23%
1.3.15 060871 SBC BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SAA DE EMERGACIA DE TETO UN 1 323.59 413.70 413.70 0.19 %
1.3.16 13375 ORSE Elﬁt;?;g;%ge aco galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento un 20 25.66 32.80 656.00 0.31%
1.3.17 8994 ORSE Condulete em aluminio tipo "B" de 3/4" un 4 29.91 38.23 152.92 0.07 %




2 -
1318 | 91927 | SINAPI %?Sﬁlﬁilg?ESE,SEET,\'A\/E?\ILT'OSOEL@%?AE&“%.’ AAF'\iBgfzgg\gAA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 160 5.32 6.80 1,088.00 0.51 %
1.3.19 12845 ORSE Placa de adverténcia 470 x 340 mm ,metalica (perigo de morte) un 6 41.84 53.49 320.94 0.15%
1.3.20 12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 1 24.84 31.75 31.75 0.01 %
1.3.21 065125 SBC TAPETE ISOLANTE 20KV 1,00X1,00M COM LAUDO UN 3 440.37 563.01 1,689.03 0.79 %
1.3.22 4912 ORSE |Barramento de alta tensdo em vergalh&o de cobre nu 3/8" kg 4 200.00 255.70 1,022.80 0.48 %

1.4 ADEQUAGAO DO QUADRO GERAL DE PROTEGCAO - QGBT 1 1,103.73 1,103.73 0.52 %
1.4.1 065464 SBC PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER UN 4 127.47 162.97 651.88 0.31%
1.4.2 93658 SINAPI :Z')\:EZJI_XE;SAROMS'I:\I_CC))I;/OZI(_)QSR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 4 2236 28.58 114.32 0.05 %

2 -
143 | 91933 | SINAPL frenl O SRNECIMENTO E INSTALAGRO. AR 0312028 e TOS 5 17.87 2284 11420 0.05%
1.4.4 3810 ORSE  [Trilho de fixagdo 32/35mm - Pial m 0.5 50.13 64.09 32.04 0.02 %
1.4.5 078143 SBC TERMINAL COMPRESSAO PARA CABO 10mm2 UN 12 1.84 2.35 28.20 0.01 %
1.4.6 064022 SBC BARRAMENTO MONOFASICO 80A 220/440V 1X12P DIN STECK UN 1 40.34 51.57 51.57 0.02 %
1.4.7 062301 SBC BARRAMENTO PENTE TRIFASICO 80A 16 POLOS S-3F285B STECK UN 1 87.23 111.52 111.52 0.05 %

1.5 SERVICOS COMPLEMENTARES 1 1,624.70 1,624.70 0.76 %

1.5.1 210037 SBC LIMPEZA RASPAGEM,REMOCAO DE RESIDUOS NA OBRA m? 70 18.16 23.21 1,624.70 0.76 %
Total sem BDI R$ 166,626.71
Total do BDI R$ 46,403.92
Total Geral R$ 213,030.63




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PODER — . . -
]UDKIA'R'O Contratagdo de Empresa Especializada para Execucdo de Servicos de Engenharia para SINAPI - 09/2025 - Tocantins
Dimensionamento, Aprovacao de Projeto de Proteg&o e Seletividade junto a Concessionéria, SBC - 10/2025 - Tocantins .
TRIBUNAL DE JUSTIGA 27,85% Desonerado: 0,00%
isTapo o TockTns - [Adequagcéo e Instalagdo de Equipamentos para a Subestagéo de Energia Abrigada no prédio do |ORSE - 08/2025 - Sergipe
Férum da Comarca de Porto Nacional.
Cronograma Fisico e Financeiro
Iltem Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 ADEQUAGAO DE SUBESTAGAO DE ENERGIA DE 500KVA COM APROVAGAO DE PROJETO DE 100,00% 33,20% 29,86% 14,89% 7,40% 7,32% 7,32%
SELETIVIDADE E PROTEGAO 213.030,63 70.730,80 63.620,12 31.716,32 15.762,78 15.600,31 15.600,31
100,00% 70,00% 20,00% 10,00%
&4 SERMCESIEREL M ARES 5.742,72 4.019,90 1.148,54 574,27 : : :
12 ELABORACAO E APROVAGCAO DE PROJETO DE SELETIVIDADE E PROTEGAO COM SISTEMA 100,00% 40,00% 30,00% 30,00% ) B B
' FOTOVOLTAICO JUNTO A ENERGISA-TO 53.430,50 21.372,20 16.029,15 16.029,15
% ~ 100,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
s REEAEHO PR A SSIAGAD AR 151.128,98 45.338,69 45.338,69 15.112,90 15.112,90 15.112,90 15.112,90
~ = 100,00% 100,00%
1.4 ADEQUACAO DO QUADRO GERAL DE PROTECAO - QGBT 110373 - 1.103.73 - - - -
100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
1L SERVICOS COMPLEMENTARES 1.624.70 - - - 649,88 487.41 487,41
Porcentagem 33,2% 29,86% 14,89% 7,4% 7,32% 7,32%
Custo 70.730,79 63.620,11 31.716,32 15.762,77 15.600,30 15.600,30
Porcentagem Acumulado 33,2% 63,07% 77,95% 85,35% 92,68% 100,0%
Custo Acumulado 70.730,79 134.350,90 166.067,22 181.829,99 197.430,29 213.030,63

Documento assinado digitalmente

Vi b LEONARDO MARCUS DE SANTANA
g o Data: 15/10/2025 12:43:55-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEONARDO MARCUS DE SANTANA
Engenheiro Eletricista
Mat.: 366618




COMPOSICAO ANALITICA DO BDI CONFORME ACORDAO 2622/2013 TCU
PlL ENARIO

CONTRATO:
GESTOR:
PROPONENTE:
OBJETO:

TIPOLOGIA DE OBRA:

Tibunal de Justica do Estado do Tocantins
Contratacdo de empresa especializada para execucdo de servigos comum de enge

Construcio e Manutencdo de EstacBes e Redes de Distribuicdo de Energia

Elétrica

Para o tipo de obra “Construgdo e Manutencdo de Estacbes e Redes de Distribuicdo de Energia Elétrica” enquadram-se: a construgdo de usinas,
estacOes e subestagBes hidrelétricas, edlicas, nucleares, termoelétricas; a construgdo de redes de transmissdo e distribuicdo de energia elétrica,
inclusive o servigo de eletrificagdo rural. Esta subclasse compreende também: a construcdo de redes de eletrificagdo para ferrovias e metropolitano,
conforme classificagdo 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutengao de redes de distribuicdo de energia elétrica, quando executada
por empresa ndo-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificagcdo 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de
iluminagdo publica e a construcédo de barragens e represas para geragao de energia elétrica.

VALORES DE REFERENCIA - %

SIGLA DESCRIGAO TINIMO TAXIMO EDIA ADOTADO-% | ANALISE
AC  |Administragdo Central 5,29 7,93 5,92 6,80 ACEITAVEL
L Lucro 8,00 9,51 8,31 8,40 ACEITAVEL
DF  |Despesas Financeiras 1,01 1,11 1,07 1,10 ACEITAVEL
SeG |[Seguroe Garantia 0,25 0,56 0,51 0,50 ACEITAVEL
R Risco 1,00 1,97 1,48 1,60 ACEITAVEL
| TRIBUTOS 6,65
ISS (**) (***) Conforme legislacdo especifica 3,00
PIS Conforme legislagao especifica 0,65
COFINS Conforme legislacdo especifica 3,00
BDI sem desonerag&o 24,00 | 27,86 | 25,84 27,85 ACEITAVEL
Desoneracédo Sem Aliquota de desoneragéo 0,00
BDI DA OBRA 27,85

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula prevista no acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario:

BDI =

(1+ AC+S5+ R+ G1+DF) 1+ L) 1

a1-n

Informalgdes do Tomador para o calculo do 1SS no BDI
Base de calculo do ISS para este tipo de obra:
Aliquota incidente sobre a base de célculo:

60,00%
5,00%

do valor da obra.

Responsavel Técnico pela analise
Nome:

Titulo:

CREA/CAU:

Palmas-TO, 09 de outubro de 2025
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1@’ Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART CREA_TO ART OBRA / SERVICO

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° TO20250599557

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
INICIAL

1. Responsavel Técnico
LEONARDO MARCUS DE SANTANA
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1001729226
Registro: 210885/V TO

2. Dados do Contrato

Contratante: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 25.053.190/0001-36
PRAGA DOS GIRASSOIS N°: S/IN

Complemento: Bairro: PLANO DIRETOR SUL

Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015007

Contrato: 001/2025 Celebrado em: 15/10/2025

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: Habilitag&o de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08

3. Dados da Obra/Servico

AVENIDA AREA DO CENTRO OLiMPICO ADEMAR FERREIRA DA SILVA N°: SN

Complemento: FORUM DE PORTO NACIONAL Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO NACIONAL UF: TO CEP: 77500000

Data de Inicio: 15/10/2025 Previséo de término: 15/10/2026 Coordenadas Geograficas: -10.718569, -48.406050
Finalidade: Judicial Codigo: Néo Especificado

Proprietario: TRIBUNAL DE JUSTIGA DO ESTADO DO TOCANTINS CPF/CNPJ: 25.053.190/0001-36

4. Atividade Técnica
14 - Elaboragdo Quantidade Unidade

35 - Elaborac&o de orgamento > ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > DE 1,00 un
SUBESTAGAO > #11.9.17.2 - ABRIGADA DE ENERGIA ELETRICA

Apés a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacdes
ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA ADEQUACAO DE SUBESTACAO DO FORUM DE PORTO NACIONAL

6. Declaragdes

- Clausula Compromissoéria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacé@o ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediac&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-TO,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que as atividades registradas na ART fazem parte de minhas atribuiges e que estou ciente de que o0 CREA-TO, ao analisar a regularidade
das informagdes langadas e dos requisitos necessarios, podera anula-la em caso de constatacéo de hipétese de nulidade constante do art. 25, nos
termos do art. 26, ambos da Resolugdo n° 1.025/2009.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
LEONARDO MARCUS DE SANTANA
RNP: 1001729226

Data: 10/11/2025 13:16:05

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

, de de
Local data LEONARDO MARCUS DE SANTANA - CPF: 875.271.201-00

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CNPJ:
25.053.190/0001-36

9. Informacgdes

* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 17/10/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Numero: 9981530055

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-to.sitac.com.br/publico/, com a chave: zC1lw2
Impresso em: 10/11/2025 as 13:16:06 por: , ip: 177.0.107.2

www.crea-to.org.br art@crea-to.org.br -
Tel: (63) 3219-9800 Fax: gsﬁ REegﬁde :!;Qaria

e Agronomia do Tocantins
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PODER

JUDICIARIO ANEXO IV
TRIBUNAL DE JUSTIGA

ESTADO DO TOCANTINS

DECLARACAO

Declaro a compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes das
planilhas orcamentarias (Anexo 1A e 1B) com 0s quantitativos dos projetos de
arquitetura e de engenharia e os valores da Tabela Referencial do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI, em
conformidade com o estabelecido no Art. 16, inciso 3, da Resolugao n° 652 de 29

de setembro de 2025, Conselho Nacional de Justica — CNJ.

Obra: Contratacdo de Empresa Especializada para Execucao de Servigos
de Engenharia para Dimensionamento, Aprovacao de Projeto de Protecao
e Seletividade junto a Concessionaria, Adequacdo e Instalacdo de
Equipamentos para a Subestacdo de Energia Abrigada no prédio do
Forum da Comarca de Porto Nacional.

Local: Area do Centro Olimpico Ademar Ferreira da Silva, s/n® Anel
Viario, Centro - Porto Nacional - TO.

Palmas, 10 de novembro de 2025

A
/]

:;':—774\\

/)
<::i;;;-/;/4¢i§j o

Leonardo Marcus de Santana
Engenheira Eletricista

Matricula n° 366618

Paginaldel
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PODER JUDICIARIO

FRTRBE B8 TR

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Quadra 103 Norte n° 11 Lote 2 - Bairro Centro - CEP 77.001-036 - Palmas - TO - http://wwa.tjto.jus.br
Anexo | do Tribunal

Minuta de Contrato

ANEXO Il

CONTRATO N°. __ /202__
PREGAO ELETRONICO - SRP N° _ /202_
PROCESSO 25.0.000021660-0

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS E A EMPRESA .

Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, o TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO TOCANTINS, inscrito no CNPJ sob o n® 25.053.190/0001-36, com sede na Praca

dos Girassois, s/n°, Centro, Palmas/TO, neste ato representado
por , brasileiro(a), casado(a), portador(a) do RG n°.
- SSP/____, inscrito(a) no CPF sob o n°

, residente e domiciliado(a) nesta Capital, doravante

designado CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o] n°
, com sede , CEP

, Telefone: , doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada por , portador(a) do RG n°
, inscrito(a) no CPF sob o n° , tém entre si,

justo e avengado, o presente contrato, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, das
Instrucdes Normativas do TJ/TO n°® 4, de 31 de janeiro de 2023, n° 5, de 31 de janeiro de 2023 e
n° 6, de 31 de janeiro de 2023, bem como das demais normas legais aplicaveis e das clausulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O presente Instrumento tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para
execugao de servigos comuns de engenharia para dimensionamento e instalagao de protecao e
seletividade em subestagao de energia, em sincronizagdo com o sistema de geracgao distribuida e
energia da concessionaria de energia elétrica - Energisa, no prédio do féorum da comarca de Porto
Nacional, com fornecimento de material, e projeto aprovado junto a concessionaria para atender
as demandas do Poder Judiciario do Estado do Tocantins.

1.2. Descri¢ao do objeto.



ITEM DESCRICAO UND. QTDE. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Valor Total

1.3. A contratag&o citada na subclausula 1.1 obedecera ao estipulado neste contrato, bem como
as especificagdes técnicas, forma de execugao/entrega e as disposigdes dos documentos adiante
enumerados, constantes do Processo Administrativo 25.0.000021660-0, do CONTRATANTE, e
que, independentemente de transcrigdo, fazem parte integrante e complementar deste, no que
nao o contrariarem. S&o eles:

1.3.1. O Edital do Pregéao Eletrénico n° /202 _, do CONTRATANTE;

1.3.2. A proposta de pregos apresentada pela CONTRATADA em de , de 202_ e os
demais documentos fornecidos no procedimento licitatorio.

1.4. A contratagcdo do objeto deste Contrato foi realizada por meio de procedimento licitatorio, de
acordo com o disposto no , Sob a modalidade , conforme Edital e
Processo Administrativo acima citados.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FORMALIZAGAO DO CONTRATO:

2.1. A empresa sera convocada para assinatura deste instrumento contratual, devendo assina-lo e
restitui-lo no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

2.1.1. O prazo mencionado no subitem anterior podera ser prorrogado uma unica vez e a
critério do CONTRATANTE, por igual periodo, desde que diante de motivo justificado e
arrazoado por parte da CONTRATADA e a solicitacdo tenha ocorrido ainda dentro do prazo
de assinatura.

2.2. A assinatura deste contrato sera realizada por meio eletrénico, utilizando-se do Sistema
Eletronico de Informagdes — SEI, do CONTRATANTE.

2.3. A CONTRATADA devera apresentar as certiddes de regularidades fiscais atualizadas e,
ainda, se atende ao disposto no §4° do art. 91 da Lei n°® 14.133/2021

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO:

3.1. O regime de execugcdo dos servigos a serem executados pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE estéao disciplinados no Termo de Referéncia.

3.2. Caso haja solicitagdo por parte do CONTRATANTE ou CONTRATADA para modificagdo do
regime de execugao, deverao ser observadas as disposi¢gdes da subsecado IV da segdo Il do
Anexo VI da Instrugdo Normativa do TJ/TO n° 4, de 31 de janeiro de 2023.



CLAUSULA QUARTA - DA EXECUGAO:

4.1. A CONTRATADA devera prestar os servicos conforme discriminado em sua proposta e neste
contrato.

4.2. A CONTRATADA devera iniciar a prestagao dos servigos no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
a contar do recebimento da ordem de servigo.

4.3. Os servigos objeto do contrato deverdo ser executados das 08:00h as 18:00h na sede do
féorum da comarca de porto nacional, enderegco: Area do Centro Olimpico Ademar Ferreira da
Silva, s/n°, anel viario, sede do forum da comarca de Porto Nacional- TO.

4.2.1. A ordem de servigos devera ser recebida pela CONTRATADA diretamente do gestor deste
contrato, a qual indicara detalhadamente: local de execugéo do servigo, prazo, 6érgao requisitante,
especificagdes e todas as informagdes que se fizerem pertinentes.

4.2. A empresa contratada devera executar o servigo deste termo de referéncia no prazo maximo
de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar do recebimento da ordem de servico.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO:

5.1. Para o recebimento do objeto deste contrato deverdo ser observadas pelo gestor e/ou fiscal
as disposicoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e da Secédo Il, do Capitulo VIII, da
Instrugdo Normativa do TJ/TO n° 4, de 31 de janeiro de 2023.

5.2. Efetivada a execugéo, o objeto deste contrato sera recebido:

5.2.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico com as exigéncias contratuais;

5.2.2. Definitivamente, pelo gestor ou comisséo designada pela autoridade competente, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos contados da data do recebimento provisério,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

5.3. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo
com este contrato:

5.3.1. Ao CONTRATANTE n&o cabera qualquer énus pela rejeicdo dos servigos considerados
inadequados pelo gestor.

5.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pelos servicos prestados nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao deste
instrumento contratual, nos limites estabelecidos pela lei ou por este contrato.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA:

6.1. Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos e servigos serdo contados da data de
emissdo do “termo de recebimento definitivo” da instalagcdo, sem prejuizo dos prazos
preconizados no codigo civil e no codigo de defesa do consumidor.

6.2. Instalagao e servigos de engenharia: garantia minima de 1 (um) ano.



CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL:

7.1. Nao havera exigéncia da garantia de execugao contratual.

CLAUSULA OITAVA - DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

8.1. Com o objetivo de garantir a efetiva aplicagdo de critérios e agbes ambientais, bem como
socioambientais, em conformidade com os requisitos de sustentabilidade ambiental estabelecidos
pela resolugdo n° 400/2021 do conselho nacional de justica (CNJ), destacam-se os seguintes
critérios:

8.2. Agbes de sustentabilidade: praticas institucionais que tenham como objetivo a promogao de
comportamentos éticos e que contribuam para o desenvolvimento ambiental, social, cultural e
econdmico, melhorando, simultaneamente, o meio ambiente e a qualidade de vida do quadro de
pessoal e auxiliar do poder judiciario, da comunidade local e da sociedade como um todo.

8.3. Critérios de sustentabilidade: parametros utilizados para avaliagdo e comparagao de bens,
materiais ou servigos em fungao do seu impacto ambiental, social e econémico.

8.4. Serao observados em todas as contratagdes de bens e servicos critérios de sustentabilidade
ambiental, nos termos dos artigos 7° e 8° da instrucdo normativa TJTO n° 4, de 2023 — das
contratagdes sustentaveis (plano de logistica sustentavel - PLS).

CLAUSULA NONA - DO VALOR:

9.1. O valor deste contrato é de R$ ( ), compreendendo todas as
despesas e custos diretos e indiretos necessarios a sua perfeita execucao.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA:

10.1. A despesa com a execucdo do objeto deste contrato correra a conta da Dotagao
Orgamentaria consignada:

Unidade Gestora: 060100

Classificagcao Orgamentaria: 0601.02.061.1145.3067
Natureza de Despesa: 33.90.39

Fonte de Recursos: 1.760

10.2. As despesas inerentes a execucao deste contrato serdo liquidadas por meio da Nota de
Empenho que sera emitida a conta da dotagcdo orgcamentaria especificada nesta Clausula.

10.3. A CONTRATADA emitira Nota Fiscal em observancia a unidade gestora emissora da
nota de empenho que albergou a contratagao:

10.3.1. Fundo Especial de Modernizagao e Aprimoramento do Poder Judiciario - Funjuris.
CNPJ: 03.173.154/0001-73

Praca dos Girassois, S/N°, Centro



CEP 77.015-007

Palmas/TO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO PAGAMENTO:

11.1. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente aos
servigos efetivamente prestados.

11.2. Cabera a CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes
atualizados de regularidade com a Fazenda Publica Federal, Estadual e Municipal, com o Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sob pena de aplicacdo das penalidades especificas previstas na Clausula Décima Oitava deste
contrato.

11.3. O CNPJ constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo indicado na proposta e nota de
empenho e vinculado a conta corrente da CONTRATADA.

11.4. O CONTRATANTE somente pagara a CONTRATADA os servigos que forem efetivamente
prestados.

11.5. Os pagamentos serdo efetuados apds analise da conformidade dos servigos prestados com
o discriminado na respectiva nota fiscal e o atesto do fiscal do contrato.

11.6. O atesto do fiscal do contrato na nota fiscal é condic&o indispensavel para o pagamento:

11.6.1. Na auséncia do (a) fiscal (a) do contrato (férias, licenga ou em viagem por interesse do
CONTRATANTE), o atesto sera dado pelo fiscal substituto.

11.7. O CONTRATANTE reserva-se o direito de n&o atestar a nota fiscal para o pagamento, se os
dados constantes da mesma estiverem em desacordo com os dados da CONTRATADA ou, ainda,
se 0s servigcos prestados nao estiverem em conformidade com as especificacbes apresentadas
neste contrato e no Termo de Referéncia, ficando o pagamento suspenso até a regularizagao.

11.8. O gestor devera enviar o processo com a solicitagdo de pagamento a Diretoria Financeira
em prazo habil para a realizagdo do tempestivo pagamento em conformidade com o estabelecido
neste contrato:

11.8.1. Havendo duas ou mais solicitagcbes de pagamento aptas a serem processadas e néo
sendo possivel a efetivagcado da quitacdo na mesma data, a Diretoria Financeira devera observar a
ordem de preferéncia estabelecida no caput do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

11.9. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a este contrato, conforme
art. 145 da Lei n® 14.133/2021.

11.10. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos do protocolo de recebimento da
nota fiscal de servicos (momento em que o credor estda adimplente com a obrigagao firmada
perante 0 CONTRATANTE), sendo que, recaindo sobre dias nao uteis, o termo final sera
prorrogado para o dia util subsequente:

11.10.1. O pagamento sera realizado, no prazo previsto no item anterior, por meio de ordem
bancaria em conta corrente da CONTRATADA - Banco , Agéncia n° , Conta
Corrente n° , quando mantidas as mesmas condi¢des iniciais de habilitacdo e caso nao
haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido.



11.11. Sobre a fatura incidirdo os tributos legalmente instituidos e as multas que eventualmente
vierem a ser aplicadas. Sendo a CONTRATADA isenta ou beneficiaria de reducao de aliquota de
qualquer imposto, taxa ou de contribuicdo social ou ainda optante pelo SIMPLES, devera
apresentar, junto com a fatura, copia do respectivo comprovante.

11.12. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigagao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia sem
que o atraso decorrente gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

11.13. Fica a CONTRATADA ciente de que, por ocasido do pagamento, sera verificada a sua
situagdo quanto a regularidade fiscal exigida na habilitagdo, a qual devera ser mantida durante
toda a execucao contratual.

11.14. Havendo erro na apresentagcdao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impec¢a a liquidacdo da despesa, como, por exemplo,
obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento se iniciara apos a comprovagao da regularizagdo da situagao, nao
acarretando qualquer énus para o CONTRATANTE.

11.15. Ocorrendo atraso no pagamento e desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratérios devidos pelo
CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no item 11.10 e a data do efetivo pagamento
da nota fiscal/fatura, a serem incluidos em fatura propria, sdo calculados por meio da aplicagédo da
seqguinte férmula: EM =1 x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =i/365 | =6/100/ 365 | =0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

11.16. Nos pedidos de alteracéo da forma de pagamento, observar-se-a a disposigao da Secéo llI
do Anexo VI da Instrugdo Normativa do TJ/TO n° 4, de 31 de janeiro de 2023.

11.17. Todos os atos inerentes ao presente contrato obedecerdo as regras concernentes ao
Sistema Eletrénico de Informacdes — SEI do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE:

12.1. O prego podera ser reajustado apds 12 (doze) meses contados da data do orgamento
estimado, observada a variagao do indice IPCA- Indice Nacional de pregos ao consumidor amplo,
ou por outro indicador que venha substitui-lo.

12.2. O primeiro reajuste sera devido apdés o transcurso do prazo de 12 (doze) meses contados da
data do orgamento estimado, assim considerada a data de conclusdao da apuragdo do valor
estimado da contratagao, independentemente da data da tabela ou sistema referencial de custos
utilizado.



12.3. Nos reajustamentos subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 (doze) meses
sera contado da data de inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajustamento ocorrido. O
arredondamento dos precgos reajustados deste contrato se regera da seguinte forma:

12.3.1. Para os valores utilizados em operagdes matematicas de somatdrio serdo utilizadas duas
casas decimais e para aplicagcado de indices de correcdo monetaria serao utilizadas sete casas
decimais; e

12.3.2. Quando a casa decimal imediatamente posterior a definida no subitem 12.3.1 for igual ou
superior a cinco, aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade. Ja quando for inferior a
cinco, permanecera a mesma inalterada.

12.4. Os pedidos de reajuste contratual serdo recebidos, instruidos e impulsionados pelo gestor
deste contrato conforme Secao Il do Anexo V da Instrucdo Normativa do TJ/TO n° 4, de 31 de
janeiro de 2023.

12.5. Nos procedimentos de reajuste deverado ser observadas as disposi¢bes da Segao VI, do
Capitulo VIII, da Instrugdo Normativa do TJ/TO n° 4, de 31 de janeiro de 2023.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

13.1. Cabe a revisdo, a qualquer tempo, do contrato cujo equilibrio econdmico-financeiro for
afetado pela superveniéncia de fato imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
que o torne mais oneroso para uma das partes:

13.1.1. Para os fins previstos no item 13.1, constituem fato imprevisivel, o fato do Principe, o fato
da Administracéo, o caso fortuito e a forga maior.

13.1.2. Para efeito de revisdo, compreende-se, também, como fato da Administragao, a alteragao
de clausula regulamentar do contrato que importe aumento dos encargos da CONTRATADA.

13.2. A instrugdo do processo para revisdo, reequilibrio econdmico-financeiro, dar-se-a nos
termos do Anexo VI da Instrucdo Normativa do TJ/TO n° 4, de 31 de janeiro de 2023.

13.3. O CONTRATANTE respondera a solicitacdo da CONTRATADA de reequilibrio econémico-
financeiro no prazo de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogagcéo do prazo, caso necessario, para o
adequado deslinde da matéria.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES:

14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressoes até o limite legal 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste
contrato, conforme estabelecido no art. 125 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

14.2. Compete ao gestor e/ou ao fiscal deste contrato, conforme Anexo VI da Instrugdo Normativa
do TJ/TO n° 4, de 31 de janeiro de 2023, justificar e propor o acréscimo ou diminui¢do do
quantitativo do objeto desta contratagdo, observados os limites definidos no art. 125 da Lei n°
14.133/2021:

14.2.1. Em se tratando de alteracdo a ser realizada por mutuo consentimento, € indispensavel que
o gestor inclua no processo o documento de aceite da CONTRATADA.

14.3. Nenhum acréscimo podera exceder os limites estabelecidos no item 14.1. Isso n&o se aplica



as supressodes, as quais poderao exceder os limites legais quando acordadas entre as Partes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS:

15.1. Eventuais alteragdes contratuais se regerao pela disciplina do Capitulo VII, do Titulo Ill, da
Lei n°® 14.133/2021 e do Anexo VI da Instru¢do Normativa do TJ/TO n° 4, de 31 de janeiro de
2023.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
16.1. A CONTRATADA obriga-se a:

16.1.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto deste contrato;

16.1.2. Manter durante a execugao deste contrato as condigbes de habilitagcdo e de qualificagao
que ensejaram sua contratacao;

16.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
em razao da execugao deste contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

16.1.4. Apresentar copias das alteracdes do ato constitutivo, sempre que houver;

16.1.5. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a
execugao deste contrato;

16.1.6. Manter, durante a realizagao de servigos nas dependéncias do CONTRATANTE, os seus
empregados e prepostos uniformizados, devidamente identificados e munidos dos equipamentos
de protecgao e seguranga do trabalho, quando for o caso;

16.1.7. Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE para este contrato, que ira representa-la
sempre que for necessario:

16.1.8. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior, conforme inciso Il do artigo 137 da Lei n°® 14.133/2021.

16.1.9. Indicar formalmente preposto apto a representa-lo junto ao contratante, que devera
responder pela fiel execug¢ao do contrato;

16.1.10. Reparar quaisquer danos diretamente causados ao contratante ou a terceiros por culpa
ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagao
contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execugao dos servigos pelo contratante;

16.1.11. O fornecedor deve conduzir testes preliminares e funcionais com o objetivo de averiguar
o funcionamento da protecao e seletividade, e sua conformidade com as especificacbes. Esses
testes devem demonstrar:

16.1.11.1. A finalizagdo dos servigos mecanicos e elétricos;

16.1.11.2. Montagens e instalagdes realizadas corretamente;



16.1.11.3. Segurancga e confiabilidade nas condigbes operacionais;

16.1.11.4 Funcionamento adequado do sistema e dos componentes sob condigdes operacionais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:
17.1. O CONTRATANTE obriga-se a:

17.1.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas aplicaveis direta e
indiretamente a esta contratacéao;

17.1.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposi¢coes da Lei
n°® 14.133/2021;

17.1.3. Proporcionar condigdes para a execugao do servigo objeto deste contrato;

17.1.4. Assegurar 0s recursos necessarios para custear as despesas deste contrato, por meio da
emissdo de empenho, garantindo o pagamento da nota fiscal, respeitada a ordem cronolodgica;

17.1.5. Designar gestor e/ou fiscal para acompanhar a execugao deste contrato;

17.1.6. Rejeitar os servigos que ndo atendam especificagdes e aos requisitos minimos constantes
deste contrato;

17.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constantes nos servigos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

17.1.8. Prestar todas as informacdes e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA,;

17.1.9. Zelar para que, durante a vigéncia deste contrato, sejam cumpridas as obriga¢des
assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condi¢gdes de
habilitagdo e qualificagédo exigidas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS:

18.1. A CONTRATADA sera responsabilizada pelas condutas em desacordo com o disposto neste
contrato e no edital de licitagdo, sujeitando-se as seguintes sangoes:

| — adverténcia;

Il — multa;

[l — impedimento de licitar e contratar; e

IV — declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.1.1. A penalidade de adverténcia sera aplicada quando a CONTRATADA der causa a
inexecugao parcial deste contrato e n&o for justificavel a aplicagdo de penalidade mais grave;

18.1.2. A sancdo de impedimento de licitar e contratar consistira em impedimento de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do Tocantins por até 3
(trés) anos e sera aplicada, sempre que nao se justificar a imposigdo de penalidade mais grave,
quando a CONTRATADA:



| - der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - der causa a inexecucao total do contrato;
Il - deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

IV - ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

V - néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

VI - ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado.

18.1.3. A sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar consistira em
impedimento de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos por um periodo minimo de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos e sera aplicada
nas hipoteses no subitem 18.1.1. que justificam a aplicacdo de penalidade mais grave ou ainda
quando a CONTRATADA:

| - apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

Il - fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

Il - comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.1.4. Em conjunto com as sang¢des dos subitens 18.1.1, 18.1.2 ou 18.1.3 a autoridade
competente podera:

| - aplicar multa entre 0,5% (cinco décimos por cento) e 30% (trinta por cento) do valor do
contrato; e

Il — determinar a extingdo unilateral do contrato.

18.1.5. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de mora,
que sera aplicada nos seguintes percentuais, tendo como base de calculo o valor da parcela
adimplida com atraso:

I - 1% (um porcento) pelo 1° (primeiro) dia de atraso;

II - 0,10% (um décimo porcento) por dia de atraso, a partir do dia 2° (segundo) até o 15°
(décimo quinto);

Il - 0,25% (vinte e cinco centésimos porcentuais) por dia de atraso, a partir do dia 16°
(décimo sexto) até o 30° (trigésimo).

18.1.6. O CONTRATANTE avaliara se o atraso no adimplemento parcial ou total do objeto
configura simples impontualidade, passivel de multa moratéria, ou inexecu¢do do contrato, que
sujeitara a CONTRATADA as demais sangdes administrativas previstas, avaliando as
circunstancias do caso concreto e a utilidade ou aproveitamento do objeto para a administragao;



18.1.7. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que o CONTRATANTE a converta em
compensatoéria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada das demais
sancdes previstas neste contrato:

| - A multa compensatdria ndo obsta a apuracao e cobranca das perdas e danos decorrentes
do descumprimento deste contrato.

18.1.8. A ndo apresentacédo da documentacgéao prevista no item 11.2, da Clausula Décima Primeira
deste contrato, ou a constatagcdo de qualquer irregularidade relativa as demais condigbes de
habilitagdo e qualificacdo que ensejaram a presente contratagdo sujeitardo a CONTRATADA a
pena de adverténcia e a sua notificagdo para sanear o vicio ou irregularidade;

| — O inadimplemento da obrigagdo no prazo assinalado na notificacdo sujeitara a
CONTRATADA ao disposto nos incisos | e Il do subitem 18.1.4.

18.1.9. O atraso no adimplemento de outras obrigagcées acessorias, ndo previstas expressamente
nos paragrafos anteriores, sujeitarda a CONTRATADA a multa moratéria de 0,05% (meio décimo
porcento) a 0,1% (um décimo porcento), ao dia, sobre o valor total deste contrato, até o limite de
30 (trinta) dias, a critério do CONTRATANTE, observando-se os critérios constantes do subitem
18.1.11 e sem prejuizo das demais sangdes;

18.1.10. Durante o periodo de 30 (trinta) dias previsto nos subitens 18.1.5 e 18.1.9, a critério do
CONTRATANTE, este contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das demais sangoes;

18.1.11. Nos processos de apuracao de infragdes, serao assegurados o direito ao contraditorio e
a ampla defesa, observadas as disposi¢cdes legais e regulamentares, e serdo levados em
consideragao na aplicagao das sancgoes:

| — a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

Il — as peculiaridades do caso concreto;

Il — as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

V — a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle;

VI — a nao reincidéncia da infragao;

VIl — a atuagdo da CONTRATADA em minorar os prejuizos advindos de sua conduta
omissiva ou comissiva;

VIIl — a execugédo satisfatoria das demais obrigagdes contratuais.

18.1.12. A multa moratéria de valor irrisério podera ser convertida em pena de adverténcia, a
critério da autoridade competente;

18.1.13. Em casos excepcionais, caso a multa moratoria se mostre desproporcional a gravidade
da infragdo e ao prejuizo ou risco de prejuizo dela decorrente, a autoridade competente podera,
justificadamente, reduzi-la, em atendimento ao disposto no subitem 18.1.11;

18.1.14. A multa aplicada, apds regular processo administrativo e garantido o direito de ampla
defesa, sera descontada das faturas emitidas pela CONTRATADA ou recolhida ao Fundo Especial
de Modernizagédo e Aprimoramento do Poder Judiciario - Funjuris por meio de DAJ — Documento
de Arrecadacéo Judiciaria;



18.1.15. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
CONTRATADA devera complementar a diferenga, ou sera cobrada judicialmente.

18.2. No processo Administrativo sancionatério, a dosimetria na aplicacdo de penalidades
decorrentes da pratica de infragcdes definidas neste contrato e no art. 155 da Lei n® 14.133/2021, o
CONTRATANTE devera observar as disposi¢des da Instrucdo Normativa do TJ/TO n° 6, de 31 de
janeiro de 2023.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS HIPOTESES DE EXTINGAO:
19.1. O presente Instrumento podera ser extinto:

a) Por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos | a IX do
art. 137 da Lei n° 14.133/21, desde que o descumprimento contratual ndo tenha sido
decorrente de sua prépria conduta;

b) Consensualmente, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolugéo de disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

c) Por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral,
ou por decisédo judicial.

19.2. No caso de extingdo amigavel, a parte que pretender rescindir o contrato comunicara sua
intencdo a outra, por escrito.

19.3. Tanto a extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo como a consensual
deverao ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo procedimento administrativo:

19.3.1. Os casos de extingdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

19.4. Quando a extincdo se der por ato unilateral, além das sancdes cabiveis previstas na Lei n°
14.133/2021, podera ocorrer:

| - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados ao
CONTRATANTE e das multas aplicadas.

CLAUSULA VIGESIMA — DA VINCULAGAO:

20.1. O presente contrato fica vinculado aos autos e

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA LEGISLAGAO E CASOS OMISSOS:

21.1. O presente Instrumento, inclusive quanto aos casos omissos, regula-se pela Lei n°
13.709/2018, Lei Geral de Protecao de Dados — LGPD; pela Lei n°® 14.133/2021 e pelos preceitos
de direito publico, sendo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e
as disposi¢des de direito privado.

21.2. Os casos omissos pertinentes a LGPD deverdao ser submetidos ao Comité Gestor de



Protecdo de Dados Pessoais, o0 qual apresentara proposta de solugcdo a Presidéncia deste
Tribunal de Justica.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA DA VIGENCIA E PRORROGAGAO:

22.1. Este contrato tera inicio a partir da data de sua assinatura e vigéncia de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

22.2. A divulgagéao deste contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP é condigao
indispensavel para a sua eficacia, conforme art. 94 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DAS VEDACOES:
23.1. E vedado 8 CONTRATADA:

23.1.1. Veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente contrato, salvo
autorizacao especifica do CONTRATANTE;

23.1.2. Ceder os créditos ou sub-rogar direitos e obrigagdes deste contrato a terceiros;
23.1.3. Caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operacao financeira;

23.1.4. Subcontratar, no todo ou em parte, a execugdo do objeto deste contrato, salvo com
anuéncia do CONTRATANTE e apenas nas hipoteses autorizadas pela Lei n° 14.133/2021;

23.1.5. Interromper a execugdo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte do
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA PUBLICAGAO:

24.1. A publicacdo resumida deste contrato no Diario da Justiga Eletrébnico — DJE sera
providenciada pelo CONTRATANTE.

24.2. O CONTRATANTE também promovera a publicagcdo deste contrato no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas - PNCP, condicao indispensavel para sua eficacia, conforme o art. 94 da
Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DA GESTAO E FISCALIZAGAO:

25.1. O gerenciamento e a fiscalizagdo da contratacdo decorrente deste contrato caberdo
respectivamente aos servidores do CONTRATANTE, que determinardo o que for necessario para
regularizar faltas ou defeitos, nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021, e, na sua falta ou
impedimento, pelo seu substituto legal.

25.2. Além das disposicdes da Lei n° 14.133/2021, o gestor e/ou fiscal deverdao observar o Anexo
V e VI da Instru¢do Normativa n°® 4, de 31 de janeiro de 2023 do TJTO na gestao e fiscalizagéo
deste contrato.



CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA PROTEGAO DE DADOS:

26.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a realizar o tratamento dos dados
pessoais de acordo com todas as bases legais e regulamentares de protegdo de dados aplicaveis,
sobretudo em observancia aos direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural no que concerne ao tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais.

| - por dados pessoais entendam-se todas as informagdes relacionadas a pessoa fisica
identificada ou identificavel,

Il - por tratamento, recorra-se ao Art. 5°, X, da LGPD, que assim define como sendo
qualquer operagao realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta,
producao, recepcgao, classificacao, utilizagao, acesso, reproducao, transmissao, distribuicao,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminagdo, avaliacdo ou controle da
informacéo, modificagdao, comunicacéao, transferéncia, difusdo ou extragao.

26.2. O tratamento de dados pessoais pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA se dara
conforme as disposi¢cdes da Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Protecéo de
Dados - LGPD, da Portaria n°® 1864, de 30 de julho de 2021, que institui a Politica Geral de
Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais, no ambito do Poder Judiciario do Estado do
Tocantins, bem como conforme as orientagdes e regulamentagcdes da Autoridade Nacional de
Protecao de Dados - ANPD e de outros diplomas legais aplicaveis.

26.3. A finalidade do tratamento de dados:

| - a finalidade do tratamento dos dados pessoais deve estar em conformidade com o objeto
do contrato e legalmente respaldada, respeitando-se as disposicoes da Lei Geral de
Protecao de Dados e da Politica Geral de Privacidade e Protecdo de Dados Pessoais, no
ambito do Poder Judiciario do Estado do Tocantins, os principios da Administragao Publica e
os demais diplomas legais e regulamentares aplicaveis, em especial a Lei de Acesso a
Informacao (Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011).

26.4. No caso de necessidade de obtencao do consentimento do titular dos dados pessoais para
que se dé o tratamento pela CONTRATADA, este se dara apenas apds aprovacao do
CONTRATANTE, o qual podera ficar responsavel pela obtencdo do consentimento perante o
titular dos dados.

26.5. Responsabilizam-se as partes pela gestdo dos dados pessoais necessarios a realizagdo das
finalidades especificadas no item 26.3, vedado o seu compartilhamento ou utilizagado para outra
finalidade aqui ndo contemplada.

26.6. Os sistemas ou qualquer outro meio que servirdo de base para armazenamento dos dados
pessoais em razao deste contrato celebrado entre CONTRATANTE e CONTRATADA, devem
estar alinhados com a legislagao vigente e as melhores praticas, a fim de garantir efetiva protegéo
a estes.

26.7. As medidas de seguranga adotadas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, a fim de
proteger os dados pessoais objeto de tratamento, devem ser adequadas para evitar a sua
destruicdo, perda, alteragdo, divulgagdo, acesso n&o autorizado ou demais incidentes de
seguranga.

26.8. Os dados pessoais aos quais as partes do contrato tiverem acesso serao tratados em seus
respectivos ambientes.

26.9. E vedado o compartilhamento dos dados pessoais objeto de tratamento em razdo deste



contrato, ressalvadas as hipoteses legais ou expressamente previstas no préprio contrato.

26.10. Responderao rapida e adequadamente CONTRATANTE e CONTRATADA as solicitagbes
de informacdo da contraparte relacionadas ao tratamento dos dados pessoais.

26.11. Em caso de incidente envolvendo dados pessoais, tais como perda, alteragcédo, acesso nao
autorizado, destruicédo, entre outros, CONTRATANTE e CONTRATADA informardo ao gestor do
contrato e ao preposto ou representante da CONTRATADA imediatamente a ocorréncia do
incidente.

26.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos
dados pessoais, CONTRATANTE e CONTRATADA interromperao o tratamento imediatamente,
salvo expressa disposicdo em contrario, e, em no maximo 30 (trinta) dias, eliminarao
completamente tais dados armazenados ou os entregardo ao CONTRATANTE, conforme o caso,
ressalvada a necessidade de manté-los para cumprimento de obrigagao legal.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DO CONSENTIMENTO:

27.1. Nas hipoteses em que o consentimento do titular dos dados pessoais seja necessario para o
tratamento, observar-se-a o disposto no item 26.4.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DA PREVENGAO E COMBATE AO ASSEDIOE A
DISCRIMINAGAO:

28.1. O(A) CONTRATADO(A) declara estar ciente e comprometido(a) a cumprir integralmente a
politica de prevengao e combate ao assédio, a discriminagéo e a qualquer forma de conduta ilicita
ou abusiva, conforme estabelecido na Resolugdo CNJ n°® 351/2020, de 28 de outubro de 2020.

28.2. O(A) CONTRATADO(A) compromete-se a adotar praticas de conduta ética, respeitosa e
inclusiva no ambiente de trabalho, promovendo um ambiente livre de assédio moral, sexual e de
qualquer outra natureza discriminatéria.

28.3. Caso haja denuncia ou suspeita de conduta que viole os principios elencados no art. 3° da
Resolugdo CNJ n° 351/2020, o(a) CONTRATADO(A) devera comunicar imediatamente o
CONTRATANTE, colaborando com as investigagdes e adotando as providéncias necessarias
para a resolugado da situacdo, sob pena de rescisdo contratual, sem prejuizo de outras medidas
legais cabiveis, visando assegurar o compromisso de ambas as partes com um ambiente de
trabalho ético, respeitoso e livre de qualquer forma de discriminacédo ou assédio, em conformidade
com a legislagao vigente e as diretrizes do CNJ.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — DAS DISPOSICOES FINAIS:

29.1. O CONTRATANTE n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

29.2. Os empregados incumbidos da execugdo dos servigos ndo terdao qualquer vinculo
empregaticio com o CONTRATANTE, sendo remunerados Unica e exclusivamente pela
CONTRATADA e a ela vinculados.

29.3. Os pleitos, reclamacbes e esclarecimentos formulados pela CONTRATADA deverao ser
instruidos pelo CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias e decididos pela autoridade



competente no prazo de até 30 (trinta) dias, admitida a prorrogagdo de ambos o0s prazos caso
necessario para o adequado deslinde da matéria:

29.3.1. E dispensada a instrucdo dos pleitos, reclamagées e esclarecimentos indicados no item
anterior quando nao preenchidos os pressupostos de admissibilidade do pedido previstos no art.
123 da Lei n°® 14.133/2021, em analise escrita por parte do gestor deste contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DO FORO:

30.1. Para dirimir todas as questdes oriundas da execugao do presente contrato fica eleito o Foro
de Palmas - TO, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustados e contratados, firmam este
contrato, para que surta seus efeitos legais, por meio de assinatura eletronica, utilizando-se do
Sistema Eletrdnico de Informacgéao - SEI.

(Assinatura por meio eletrénico — SEI/TJTO)

ANEXO
MINUTA - PORTARIA DE DESIGNAGAO DE GESTOR DO CONTRATO

O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
TOCANTINS, no uso de suas atribuicdes legais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 117 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021 e na Instrugdo Normativa do TJ/TO n° 4, de 31 de janeiro de 2023;

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execugao de
contratos celebrados entre o Tribunal de Justica do Estado do Tocantins e fornecedores de
bens e/ou servigos;

CONSIDERANDO, ainda, o contrato n° __ /202_, referente ao Processo
Administrativo n° , celebrado entre o Tribunal de Justica do Estado do Tocantins e
a empresa , que tem por objeto a contratagdo da prestacdo de servigos de
para atender as necessidades do Poder Judiciario do Estado do Tocantins.

RESOLVE:

Art. 1°. Designar o(a) servidor(a) - matricula , como
gestor(a) do contrato n® __ /202__, e o(a) servidor(a) - matricula , COmo seu
substituto(a), para, conhecerem as obrigagbes mutuas previstas no instrumento de contratual,
acompanhar e fiscalizar até a sua completa execucéo.

Paragrafo unico — Verificada a ocorréncia de falta ou defeito na execugao do
contrato, o gestor notificara a contratada para regularizagdo do apontamento, caso em que, ndo
sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, devera informar a autoridade competente
sobre o ocorrido em tempo habil para a ado¢ao das medidas convenientes.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacdo, revogando as
disposicdes em contrario.



Publique-se. Cumpra-se.

ANEXO III

INSTRUCAO NORMATIVA TJ/TO N° 6, DE 31 DE JANEIRO DE 2023

Dispoe sobre o processo administrativo sancionatorio e a dosimetria na aplicacdo de penalidades
decorrentes da pratica de infracoes definidas no art. 155 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no
ambito do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribui¢des
que lhe confere o §1° do art. 12 do Regimento Interno do Tribunal de Justi¢a do Estado do Tocantins;

CONSIDERANDO a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitacdo e
contratagao para as Administragdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios (Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos);

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, que dispde sobre a responsabilizacao
administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administracdo publica, nacional ou
estrangeira, e d4 outras providéncias;

CONSIDERANDO o Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introduc¢do as normas do
Direito Brasileiro);

CONSIDERANDO, diante da auséncia de lei estadual especifica, a pertinéncia de aplicagdo da Lei Federal
n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no &mbito da Administracdo Publica
Federal.
RESOLVE:
TITULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° Esta Instru¢do Normativa estabelece regramentos para a instauragdo e instru¢do dos processos
administrativos sancionatorios e para a defini¢do da dosimetria na aplicagdo de penalidades decorrentes da
pratica de condutas previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no ambito do Tribunal de
Justica do Estado do Tocantins.

Art. 2° No ambito do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins, compete ao Presidente a aplicacao das
sangdes previstas no art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CAPITULO I

DAS PENALIDADES



Art. 3° As sangdes previstas no caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, serdo aplicadas de acordo com as
disposi¢des contidas neste Capitulo, sem prejuizo da aplicacio de outras penalidades cominadas no
instrumento convocatorio ou no contrato, quando a licitante ou a contratada:

I - dar causa a inexecucao parcial do contrato: Penalidade de adverténcia;

Il - dar causa a inexecu¢do parcial ou total do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo: Penalidade de impedimento de licitar e
contratar com o Estado do Tocantins pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses;

IIT - dar causa a inexecugdo total do contrato: Penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado
do Tocantins pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses;

IV - deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame: Penalidade de impedimento de licitar e
contratar com o Estado do Tocantins pelo periodo de 30 (trinta) dias;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado: Penalidade
de impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins pelo periodo de 45 (quarenta e cinco) dias;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta: Penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado
do Tocantins pelo periodo de 120 (cento e vinte) dias;

VII - ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado:
Penalidade de impedimento de licitar e contratar com o Estado do Tocantins pelo periodo de 60 (sessenta)
dias;

VIII - apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame, prestar declaracdo falsa durante a
licitagdo ou a execuc¢do do contrato ou comportar-se de modo inidoneo: Penalidade de declaracdo de
inidoneidade pelo periodo de 36 (trinta e seis) meses;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato: Penalidade de declaracdo de
inidoneidade pelo periodo de 48 (quarenta e oito) meses;

X - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo: Penalidade de declaragdo de
inidoneidade pelo periodo de 48 (quarenta e oito) meses;

XI - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013: Penalidade de
declaragdo de inidoneidade pelo periodo de 60 (sessenta) meses.

§ 1° Considera-se a conduta do inciso II do caput como sendo o inadimplemento grave ou inescusavel de
obrigacdo assumida pela contratada.

§ 2° Constituem comportamentos que serdo enquadrados no inciso IV do caput, sem prejuizo de outros que
venham a ser verificados no decorrer da licitacdo ou da execugdo contratual:

I - deixar de entregar documentagao exigida no instrumento convocatorio;
IT - entregar documentacdo em manifesta desconformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;
III - fazer entrega parcial de documentagado exigida no instrumento convocatorio;

IV - deixar de entregar documentacdo complementar exigida pelo Agente de contratacdo, necessaria para a
comprovagao de veracidade e/ou autenticidade de documentacao exigida no edital de licitagao.

§ 3° Constituem comportamentos que serdo enquadrados no inciso V do caput, sem prejuizo de outros que
venham a ser verificados no decorrer da licitacdo ou da execucao contratual:

I - deixar de atender a convocagdes do Agente de contratacdo durante o tramite do certame ou atendé-las de



forma insatisfatoria;

II - deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatorio as
amostras solicitadas pelo Agente de contratagao;

III - abandonar o certame;
IV - solicitar a desclassificagdo apos a abertura da sessdo do certame.

§ 4° Considera-se a conduta do inciso VII do caput como sendo o atraso que importe em consequéncias
graves para o cumprimento das obriga¢des contratuais.

§ 5° Considera-se a conduta do inciso IX do caput como sendo a pratica de qualquer ato destinado a obtencao
de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes publicos do Tribunal de Justi¢a do Estado do
Tocantins, com exce¢ao da conduta disposta no inciso VIII do caput deste artigo.

§ 6° Considera-se a conduta do inciso X do caput como sendo a pratica de atos direcionados a prejudicar o
bom andamento do certame ou do contrato, sem prejuizo de outras que venham a ser verificadas no decorrer
da licitagdo ou da execucao contratual.

CAPITULO II
DOS CRITERIOS DE DOSIMETRIA DAS PENALIDADES

Art. 4° As penas previstas nos incisos do caput do art. 3° desta Instru¢do Normativa serdo agravadas em 50%
(cinquenta por cento) de sua pena-base, para cada agravante, até os limites maximos estabelecidos nos §§ 4°
e 5°do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, em decorréncia das seguintes situagoes:

I - quando restar comprovado o registro de 3 (trés) ou mais sanc¢des aplicadas a licitante ou a contratada por
parte de 6rgao ou entidade da Administragdo Publica Estadual em decorréncia da pratica de tipos infracionais
em licitagdes e contratos administrativos nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato que ensejou a
abertura de processo sancionatorio pelo Tribunal de Justica do Estado do Tocantins;

IT - quando restar comprovado que a licitante tenha sido desclassificada ou inabilitada por ndo atender as
condig¢des do edital, sendo de notdria identificagdo a impossibilidade de atendimento ao estabelecido no ato
convocatorio;

Il - quando a licitante, deliberadamente, ndo responder as diligéncias destinadas a esclarecer ou a
complementar a instru¢do do processo;

IV - quando firmada a convic¢ao, no ambito administrativo, que a licitante tenha prestado declaracao falsa de
que ¢ beneficiaria do tratamento diferenciado concedido em legislagdo especifica; ou

V - quando a conduta acarretar prejuizo material grave ao Tribunal de Justi¢a do Estado do Tocantins.

Paragrafo Uinico. As penalidades de multa previstas no instrumento convocatorio, para fins de aplicagdo do
art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, também serdo majoradas na forma prevista neste artigo.

Art. 5° As penas previstas nos incisos II a VII do caput do art. 3° desta Instru¢do Normativa serdo reduzidas
pela metade, observados os limites minimos estabelecidos nos §§ 4° e 5° do art. 156 da Lei n° 14.133, de
2021, ou convertidas em san¢des menos gravosas ¢ desde que ndo tenha incidido qualquer agravante do art.
4° desta Instrucao Normativa, em decorréncia de qualquer das seguintes atenuantes:

I - quando restar comprovada a auséncia de registro de sancao aplicada a licitante ou a contratada por parte
da Administracdo Publica em decorréncia da pratica de tipos infracionais em licitagdes e contratos
administrativos nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato que ensejou a abertura de processo
sancionatério pelo Tribunal de Justica do Estado do Tocantins;



II - quando a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha de
menor repercussao da licitante ou da contratada;

IIT - quando a conduta praticada seja decorrente da apresentagdo de documentagdo que contenha vicios ou
omissdes para os quais nao tenha contribuido e que ndo sejam de facil identificagcdo, desde que devidamente
comprovada;

IV - quando a conduta praticada seja decorrente da apresentacdo de documentagdo que ndo atendeu as
exigéncias do edital, desde que reste evidenciado equivoco em seu encaminhamento e auséncia de dolo.

Paragrafo Unico. As penalidades de multa previstas no instrumento convocatorio e/ou contratual, para fins de
aplicagdo do art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, também serdo minoradas na forma prevista neste artigo.

Art. 6° A penalidade prevista no inciso IV do caput do art. 3° desta Instrucao Normativa serd afastada quando
ocorrer a entrega da documentacao fora dos prazos estabelecidos, desde que ndo tenha acarretado prejuizo ao
Tribunal de Justica do Estado do Tocantins e sejam observados, cumulativamente:

I - a auséncia de dolo na conduta;
IT - que o eventual atraso no cumprimento dos prazos nao seja superior a sua quarta parte;
IIT - ndo tenha ocorrido nenhuma solicitagdo de prorrogacao dos prazos;

IV - que ndo tenha sido registrada san¢ao aplicada a licitante por parte da Administragdo Publica em
decorréncia da pratica de tipos infracionais em licitagdes e contratos administrativos nos 24 (vinte e quatro)
meses que antecederam o fato que ensejou a abertura de processo sancionatdrio pelo Tribunal de Justica do
Estado do Tocantins.

CAPITULO III
DA INSTAURACAO E INSTRUCAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO

Art. 7° Para a aplicagdo de qualquer penalidade contratual é imprescindivel a prévia instauracdo do devido
processo administrativo sancionatorio, assegurando-se o contraditorio e ampla defesa.

Paragrafo Unico. Na instru¢do dos processos administrativos sancionatorios deverdo ser observadas as
formalidades e os prazos previstos nesta Instrucdo Normativa, nos regulamentos internos do Tribunal de
Justica do Estado do Tocantins, na Lei n® 14.133, de 2021 e, subsidiariamente, as disposi¢des contidas na Lei
Federal n° 9.784, de 1999.

Art. 8° E dever de todo servidor do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins, em especial os agentes de
contratacdo, gestores e fiscais de contrato, comunicar a Diretoria-Geral acerca da ocorréncia de fato ou
conduta que, em tese, possam se amoldar aos tipos infracionais previstos no art. 155 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Pardgrafo unico. Além do dever de comunicagao de que trata o caput deste artigo, os agentes de contratagao,
gestores e fiscais de contrato deverdo, caso seja necessario, prestar auxilio e esclarecimentos necessarios a
instrucao do processo administrativo e ao calculo das multas pecunidrias.

Art. 9° A partir da comunicagdo de que trata o caput do art. 8° desta Instru¢do Normativa, cumpre a Diretoria-
Geral realizar a instauragao e instru¢ao formal do processo administrativo sancionatorio, compreendendo:

I - a realizagdo das notificagcdes formais as licitantes e/ou contratadas;
IT - o controle dos prazos;

IIT - o recebimento e analise das respostas, manifestacdes e alegacdes dos investigados;



IV - a apreciacdo do pedido de producio de provas;

V - a producao de relatorio final conclusivo apto a ensejar a deliberacdo da autoridade competente para a
aplicacdo da sangao.

Paragrafo tnico. Caso a conduta que motivou a instauracao do processo administrativo sancionatorio possa
ensejar a aplicacdo das sang¢des previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021,
o processo administrativo sancionatorio deverd ser conduzido por 2 (dois) servidores efetivos, devendo ser
observadas as formalidades, os procedimentos e 0s prazos previstos no art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Art. 10. Concluida a instru¢do do processo administrativo sancionatorio, os autos serdo submetidos ao
Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins para deliberacdo, observados os critérios
estabelecidos nesta Instrucao Normativa.

Art. 11. Apds exauridos os recursos administrativos cabiveis, a Diretoria Administrativa devera adotar as
providéncias necessarias ao registro das sangdes aplicadas nos cadastros informados no art. 161 da Lei n°
14.133, de 2021.

Art. 12. A licitante e/ou contratada sancionada podera solicitar a sua reabilitacdo a Diretoria-Geral desde que
presentes e devidamente comprovados os requisitos previstos no art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CAPITULO IV
DA CONSENSUALIDADE EM MATERIA SANCIONATORIA

Art. 13. No processo administrativo sancionatério instaurado para apuracdo de condutas praticadas durante a
execucdo contratual e que possa ensejar a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos II e III do caput do art.
156 da Lei n® 14.133, de 2021, podera ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de conduta nos
termos do art. 26 do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942, desde que observados os seguintes
requisitos:

I - presenga dos pressupostos previstos no proprio instrumento contratual;

IT - que o acordo se apresente como a medida mais eficaz para o atendimento do interesse publico e para a
continuidade da prestacdo do servico;

IIT - seja previsto no acordo que o afastamento da sancdo dar-se-a em carater condicional ao cumprimento
integral das condigdes estabelecidas;

IV - haja prévia manifestacao da Assessoria Juridica da Diretoria-Geral antes da celebragdo do acordo.

Paragrafo tinico. Compete ao Presidente do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins autorizar a celebragdo
do compromisso de que trata o caput deste artigo.

TITULO 1T
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS
Art. 14. O teor desta Instru¢do Normativa devera constar como anexo:

I - dos instrumentos convocatdrios das licitagdes promovidas pelo Tribunal de Justica do Estado do
Tocantins;

IT - dos instrumentos contratuais decorrentes de processos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitacao.



Art. 15. Revogam-se as disposi¢des em contrario, observada a ultratividade das normas revogadas nos
termos do paragrafo unico do art. 16 desta Instrucao Normativa.

Art. 16. Esta Instru¢do Normativa entra em vigor a partir do dia 15 de fevereiro de 2023.

Paragrafo Unico. Permanecem regidos pelos atos normativos revogados em observancia ao art. 15 desta
Instrucdo Normativa, os processos administrativos sancionatorios instaurados a partir de condutas praticadas
em certames € em contratacdes regidos pela Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e pela Lei n° 10.520, de 17
de julho de 2002.

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES

Presidente

ANEXO IV

Estudo Técnico Preliminar n® 436/2025
PRESIDENCIA/DIGER/DINFR/DIVENG

1. INFORMACOES BASICAS

Unidade Técnica Demandante: Data: 04/02/2025
Diretoria de Infraestrutura e Obras

Responsavel pela Elaboracio:
Edward Afonso Kneipp Matricula n° 352793
Leonardo Marcus de Santana Matricula n° 366618

Objeto: Contratagdo de Empresa Especializada para Execucdo de
Servicos de Engenharia para Dimensionamento, Aprovagdo de
Projeto de Protecdo e Seletividade junto a Concessionaria, Adequagao
e Instalacdo de Equipamentos para a Subestagdo de Energia Abrigada
no prédio do Forum da Comarca de Porto Nacional.

Telefone:
63 3142-2712

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Tendo em vista a instalagdo do Sistema de Geracdo de Energia Fotovoltaica no prédio da Comarca de
Porto Nacional, a geracdo de energia, por sua vez, ao estar ligada diretamente ao fluxo de energia que
transita entre a subestacdo e o sistema da concessionaria de energia, exigem assim, a instalagdo de prote¢des
nos equipamentos para salvaguardar a integridade e a eficiéncia dos respectivos equipamentos, onde o
proprio sistema requer informagdes de grandezas elétricas correspondentes a operacdo das subestacdes.

2.2. A contratacao do presente objeto visa disponibilizar para a subestacdo de energia a necessaria prote¢ao
dos seus equipamentos, bem como a operacdo seletiva dos mesmos, almejando neste caso uma melhor
operacionalizagdo da subestagao instalada no prédio da Comarca de Porto Nacional.

2.3. Cumpre ressaltar que, a empresa contratada (SEI n.° 22.0.000002932-0), Contrato n.® 253/2022
(4388754), ndo conseguiu executar os servicos na comarca de Porto Nacional, razdo pela qual, faz se
necessario, uma nova contratacao.

2.4. Diante da necessidade de protegdao nos equipamentos da subesta¢ao do prédio mencionado € a0 mesmo
tempo das exigéncias da concessiondria de energia, quando da aprovagdo dos projetos da geracao
fotovoltaica no prédio do Forum da Comarca de Porto Nacional, se faz necessario a contratagdo por meio de
licitagdao de empresa especializada para execucao do objeto desejado.
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3. UNIDADE DEMANDANTE

Unidade Demandante: DINFR Data: 01/10/2025
Responsavel pela Leonardo Marcus de Santana | Matricula n° 366618
Formalizacao:

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. REQUISITOS DE QUALIDADE

4.1.1. Segue o rol dos requisitos indispensaveis, dentre outros especificados, para Execucdo de Servicos de
Engenharia de Dimensionamento, Aprovacdo de Projeto junto a Concessiondria e Instalagdo de
Equipamentos de Protecdo e Seletividade para Subestagdo de Energia Abrigada, no prédio do Férum da
Comarca de Porto Nacional.

a) Os padroes minimos de QUALIDADE e os requisitos minimos dos EQUIPAMENTOS, de
MATERIAIS ¢ SERVICOS sao determinados pelas normas da concessionaria bem como a lista de
materiais e equipamentos que sdo homologados pela mesma.

b) Definig¢ao dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos, de acordo
com as determinag¢des dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificacdes técnicas, a serem
atendidos pela CONTRATADA;

¢) Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendacoes dos fabricantes;

d) Definicdo do or¢amento e do prazo de execugdo da obra, com detalhamento de marcos intermediario e
final das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro dos servicos;

e) Defini¢do de cldusulas e condigdes para a execugao dos servicos que possibilitem a contratada efetivar o
planejamento para a execu¢do dos servigcos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no
mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtengdo de precos mais competitivos para a contratacao.

f) A contratada devera empregar mao de obra qualificada e materiais de qualidade;

g) A contratada devera prover aos funcionarios Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI’s, necessarios a
execucdo dos servigos, bem como fiscalizar o seu uso, assumindo a responsabilidade pela execugdo dos
servicos de acordo com as normas de seguranca do trabalho, obedecendo ao disposto nas Normas
Regulamentadoras NR-6 — Equipamento de Protecdes Individuais — EPI e NR-1 — Disposigdes Gerais,
conforme quadro exemplificativo, relacionado a seguir:

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

Queda ou projecdo de objetos, impactos

Capacete de seguranga
contra estruturas € outros

Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos

Proieci 6 . . liqui
Protetor facial rojecdo de fragmentos, respingos de liquidos

CABECA e radiagdes nocivas.
Oculos de seguranca contra impacto Ferimentos nos olhos
Oculos de seguranga contra respingos Irritagdo nos olhos e lesdes decorrentes da

acdo de liquidos agressivos

Contato com substancias corrosivas ou
MAOS E Luvas e mangas de protecdo (couro, lona |toxicas, materiais abrasivos ou cortantes,
BRACOS plastificada, borracha ou neoprene) equipamentos energizados, materiais
aquecidos ou radiagdes perigosas




Locais molhados, lamacentos ou em presenga
, Botas de borracha (PVC) de substancias toxicas.
PES E PERNAS
Calgados de couro Lesdo do pé
INTEGRAL Cinto de seguranca Queda com diferenga de nivel
. Nivel i i tabeleci
AUDITIVA Protetores auriculares ivel de “?‘qo Superior ao es~abe ecido na
NR-5 — Atividades e Operagdes Insalubres
Respirador contra poeira Trabalhos com producao de poeira
, . . Trabalhos de limpeza por abrasdo através de
, Maéscara para jato de areia ; .
RESPIRATORIA jatos de areia
. . Poluentes atmosféri traco
Respirador e mascara de filtro quimico © .uen. e.s .a I‘nos,erlcos R
prejudiciais a saude
TRONCO Avental de raspa Trabalhos de solda~gem e corte a quente e de
dobragem e armagao de ferros

4.1.2. O licitante devera apresentar os seguintes documentos para habilitacao técnica:

a)comprovagdo de que a licitante seja detentora de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica
emitido por pessoa de direito publico ou privado, ou certiddo de acervo técnico emitido pelo CREA, ou
certidao de acervo operacional, acompanhado da respectiva ART, devidamente registrada no CREA, similar
a projeto e execucao de servigos de engenharia para dimensionamento, instalagao e parametrizagdo de relé —
em qualquer quantidade e dimensao - de protecao e seletividade em subestagao de energia com sistema de
geracao fotovoltaica, em sincronizagdo com o sistema elétrico da concessionaria de energia (Energisa).

d) comprovacdo de que a contratada seja detentora de no minimo 01 (um) atestado de capacidade técnica
emitido por pessoa de direito publico ou privado, ou certidao de acervo técnico-profissional emitido pelo
CREA, por Engenheiro Eletricista, acompanhado da respectiva ART, devidamente registrada no CREA,
similar a projeto e execucdo de montagem de subestacdo em cabine abrigada, em qualquer quantidade e
dimensao.

4.1.3. Em conformidade com a Resolucdo 218 do CONFEA, que trata das atribui¢des do profissional de
engenharia, o responsavel técnico pela execucdo dos servigos deverd deter formagdo na area de Engenharia
Elétrica com registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA - TO.

a) Justifica-se a exigéncia de qualifica¢do técnica elencada no item 4.1.2 uma vez que os servigos de
engenharia objeto deste certame envolvem projetos e atividades com niveis de tensdo e poténcia elevados, na
ordem de 13.8kV e 500KW, respectivamente. Conforme resolu¢do do CONFEA o Engenheiro Civil e o
Arquiteto possuem capacidade técnica para responder por projetos e instalagdes elétricas até o limite
maximo de 75kW.

4.2. ELEMENTOS TECNICOS E MERCADOLOGICOS

4.2.1. Defini¢ao de cldusulas e condi¢des para a execucao dos servigos que possibilitem a contratada efetivar
o planejamento para a execucdo dos servigos em conformidade com a logistica e infraestrutura existentes no
mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencao de pregos mais competitivos para a contratagao.

4.3. NATUREZA DA CONTRATACAO

4.3.1. Os servigos em questdo sdo caracterizados como nao continuados, visam a execucao de servigos de
engenharia de dimensionamento, aprovac¢do de projeto junto a concessionaria e instalagdo de equipamentos
de protecdo e seletividade para subestacao de energia abrigada, no prédio do Férum da Comarca de Porto
Nacional.

4.4. PRAZO DE DURACAO INICIAL DO CONTRATO
4.4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

4.5. IDENTIFICACAO DE OBJETOS QUE ATENDAM OS REQUISITOS ESPECIFICADOS



4.5.1. Realizagdo das intervengdes civis e retrofit de equipamentos e sistemas na edificacdo existente para
melhora das condigoes fisicas.

4.5.2. Contratagdo de Empresa Especializada para Execug¢do de Servigos de Engenharia de
Dimensionamento, Aprovagao de Projeto junto a Concessionaria e Instalagdo de Equipamentos de Protecao e
Seletividade para Subestacao de Energia Abrigada.

5. LEVANTAMENTO DAS SOLUCOES DISPONIVEIS NO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA
ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

5.1. E exigéncia normativa da concessionaria local que para a operagdo de sistema fotovoltaico em unidades
consumidoras com entrada de energia a partir de 300kW ¢é necessario a apresentacao de projeto de estudo de
seletividade e parametrizacdo de relé eletronico de protegao.

5.1.1. Diante das particularidades da necessidade identificada, além de informagdes técnicas obtidas, foram
consideradas para a solugao os seguintes meios:

a) OPCAO "A": Aprovacio de Projeto e Instalaciio de novos Equipamentos de Protecio.

b) OPCAO "B'": Retirada do Sistema Fotovoltaico devido impossibilidade de operacio sem
adequacio da protecao.

5.2. Analisadas as possiveis formas de solugdo para o atendimento da demanda, foram também promovidas
medidas e consideradas outras op¢des, tais como:

5.2.1. Remanejamento do sistema para outra edificagdo do sistema judicial do Tocantins;

5.3. SOLUCAO ESCOLHIDA: OPCAO "A" (Aprovagdo de Projeto e Instalagdo de novos Equipamentos de
Protecao)

5.4. Esta op¢do se mostrou mais vantajosa pela dificuldade de remanejamento dos equipamentos e uma vez
que entrando em operagdo o sistema ird gerar uma economia consideravel no consumo de energia elétrica da
unidade consumidora.

5.5. Sdo alternativas comuns de mercado a realizacao de servigos de elaboragdo de projeto de seletividade e
protecao para subestacdo de energia acima de 300kW de poténcia com sistema de geracdo de energia
fotovoltaica instalada.

5.6. Justifica-se ainda a escolha desta op¢do uma vez que € exigéncia da Concessiondria local, através de sua
norma NDU-02 item 05, a apresentacdo e aprovacgdo de projeto de seletividade e protegdo para subestagdo de
energia que possui carga acima de 300kW de poténcia e apresentam sistema de geracdo de energia
fotovoltaica instalado.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA

6.1. Elaboracdo e Fornecimento de Projeto de Seletividade aprovado na Energisa-TO, para garantir o perfeito
funcionamento do sistema de protecdo a ser instalado (sistema de geragdo fotovoltaica) no edificio sede do
Forum de Porto Nacional - Estado do Tocantins.

6.2. Fornecimento e Instalacao de Protegdo indireta incorporada (Protecdes 50, 51, SON, S1N 67, 32, 46, 47,
81, 25 etc..) em Painel metalico na parede da subestacdo, com botoeiras e sinalizagdo completas e Rele de
Protecdo Pextron URP 6000 ou Similar, com disparador capacitivo incorporado e No-Break de 1000VA
junto ao painel e demais acessorios de montagem.

6.3. Fornecimento e Instalacdo de barramentos de M.T., conexdes, ¢ 04 Transformadores de Potencial de



1000VA, Fusiveis de Protecdo para os TP’s, eletrodutos, cabos de controle e sinalizagdo e demais
equipamentos e acessorios para o perfeito funcionamento do sistema de protegdo. Caso seja necessario
acréscimo de infraestrutura, esta devera ser fornecida e considerada para fins de orgamento.

6.4. Servico de configuracdo, parametrizagdo e realizacdo de testes com caixa de teste de Reles, para desarme
do disjuntor de Media Tensao (mostrar fotos e planilhas dos testes realizados).

6.5 Testes de Resisténcia de Isolacdo, Resisténcia dos enrolamentos, ¢ Relagao de Transformacao em todos
os TP’S a serem instalados (mostrar fotos e planilhas dos testes realizados).

6.6 Testes de Resisténcia de Isolacdo, Resisténcia 6hmica dos contatos e Teste de simultaneidade entre polos
no disjuntor de Média Tensao existente (mostrar fotos e planilhas dos testes realizados).

6.7. Fornecimento de Anotacdo de Responsabilidade técnica pelo projeto de seletividade e execugao da obra
e Parametrizacao do Rele de Prote¢ao, devidamente aprovado na Concessiondria Energisa.

6.8. A manutencdo dos equipamentos e sistemas, apds sua instalagdo, se dard através do processo vigente
25.0.000003706-3 que trata da manutencdo das subestacdes de energia dos prédios do Poder Judiciario do
Tocantins.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

7.1. A metodologia para a estimativa das quantidades a serem contratadas foi baseada nas normas e
exigéncia da Concessiondria local, bem como historico de projetos semelhantes aprovados pela
concessionaria de energia elétrica do Estado do Tocantins.

7.2. Cumpre ressaltar que, a contratacdo anterior (SEI n.°22.0.000002932-0), Contrato n.° 253/2022
(4388754), ndo conseguiu executar os servicos na comarca de Porto Nacional, razdo pela qual, faz se
necessario, uma nova contratagao.

7.3. Memorias de célculo serdo necessarias ao referido caso, tendo em vista que parte do objeto a ser
contratado ¢ o projeto de dimensionamento para instalacdo de prote¢do e seletividade da subestacdo de
energia em questdo, em sincronizacdo com o sistema de energia da Concessionaria de Energia Elétrica -
Energisa, os quais deverdo constar na documentagdo entregue pela contratada.

Item ;&%M Especificacao Und. |Qtd. |[CATSER

Contratagdo de Empresa Especializada para
Execugdo de Servigos de Engenharia para
Dimensionamento, Aprovagao de Projeto de
1 1475 |Protecao e Seletividade junto a Concessiondria, |Servigo |01  |4510
Adequagado e Instalacdo de Equipamentos para a
Subestacao de Energia Abrigada no prédio do
Forum da Comarca de Porto Nacional.

8. PROJECAO APROXIMADA DO VALOR DA CONTRATACAO

Item {)&ECM Especificacao Und. [Qtd. |CATSERYV |Valor
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Contratagdo de Empresa Especializada
para Execucao de Servigos de Engenharia
para Dimensionamento, Aprovagao de
Projeto de Protecdo e Seletividade junto a )
1 1475 |Concessionaria, Adequacio e Instalagio de Servigo |01 4510 R$213.030,63
Equipamentos para a Subestagdo de
Energia Abrigada no prédio do Férum da
Comarca de Porto Nacional.

8.1. Foi realizada a pesquisa prévia dos valores de mercado, sendo o valor obtido sinalizando o montante de
RS 213.030,63 (duzentos e treze mil, trinta reais e sessenta e trés centavos).

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

9.1. Considerando as caracteristicas dos servigos a serem contratados ¢ que o objeto da contratagcdo se
restringe a um Unico item, o parcelamento se aplica.

10. CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

10.1. Nao héd neste momento no ambito do TJITO contratacdes interdependentes ao que se pretende e se
explana neste ETP.

11. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

11.1 Melhorar a qualidade de energia e disponibilizar para a subestacdo de energia a necessaria protecdo dos
seus equipamentos, bem como proporcionar a operacao seletiva dos mesmos.

11.2. Alcancar uma melhor operacionalizacdo da subestagdo de energia instalada no prédio do Forum da
Comarca de Porto Nacional.

12. PROVIDENCIAS PARA CELEBRACAO DO CONTRATO

12.1. Considerando a contratacdo realizada ndo serdo necesséarias providéncias prévias a celebracdo do
contrato, tendo em vista que os servidores ja sdo capacitados para fiscalizagdo e gestdo contratual.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Em consonancia com Resolugao numero 400/2021 do Conselho Nacional de Justica - CNJ - ¢ com a
Lei 12.305/2010 iremos adotar a logistica sustentavel observando as formas de descarte adequadas para os
produtos utilizados. A Resolugdo CNJ traz no artigo 21 que: "Art. 21. As aquisi¢des e contratacdes efetuadas
pelos orgaos do Poder Judicidrio devem observar os critérios de sustentabilidade quanto aos bens, servicos e
obras, inclusive na execucdo de reformas, na locagdo, aquisi¢ao e manutencao predial de bens imdveis; "

13.2. Impactos ambientais sdao as alteragdes no meio ambiente causados pelas agdes humanas. Os impactos
ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as
alteragOes causadas geram risco ao ser humano e recursos naturais encontrados no ambiente. Por outro lado,
pode-se haver impactos considerados positivos quando as alteracdes resultam em melhorias ao meio
ambiente.

13.3. Consideramos os impactos ambientais minimos uma vez que o sistema sera implantado em ambiente
interno de uma construcdo ja existente, ou seja, ndo havera ampliagdo de area construida ou mobiliza¢ao de

canteiro de obra.

13.4. A pretensa contratagao atendera as recomendagdes do Plano de Logistica Sustentavel do Tribunal,



observados os critérios de sustentabilidade ambiental, quando aplicavel, conforme disposto na Lei n® 14.133,
de 2021.

14. PREVISAO NO PCA

14.1. A contratagdo pretendida esta prevista no subitem 267 do PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
TJTO 2025, constante no Processo SEI n° 24.0.000005453-0.

15. ANALISE DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

15.1. A Equipe de Planejamento que referenda este ETP entende que a contratacdo pretendida ¢ viavel, uma
vez que, tem como objetivo de trazer maior segurancga nos equipamentos da subestagdo da comarca de Porto
Nacional, bem como ira gerar economia para administracao publica, conforme amplamente justificado ao
longo deste documento.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Marcus de Santana, Engenheiro, em
10/11/2025, as 13:55, conforme art. 1°, lll, "b", da Lei 11.419/2006

Documento assinado eletronicamente por Leticia do Socorro Barbosa Azevedo, Secretaria, em
24/11/2025, as 13:50, conforme art. 1°, I11, "b", da Lei 11.419/2006.
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