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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 498.504,06 440.420,97

1.

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO 

INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS URBANAS, INCLUINDO RUAS E 

AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO-TO

- 

.

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

ÁREA DA PLACA (M2) = 

LARGURA (3,00 M) X ALTURA 

(1,50 M) = 3,00 X 1,50 = 4,50 M2

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.1.0.2. Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 4.586,15 

ÁREA DE LIMPEZA DAS VIAS 

(M2) = ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 

(ITEM 1.1.0.3)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.327,15 2.259,00 

1.1.0.3.
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE 

ACOMPANHAMENTOS E LOCAÇÃO DO GREIDE
M2 4.586,15 

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M2) = 

EXTENSÃO DA VIA (M) X 

LARGURA (M)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 2.327,15 2.259,00 

1.2. ADMINISTRAÇAO - .

1.2.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 3,00 DURAÇÃO DA OBRA = 3 MESES 2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA. ADMINISTRAÇÃO

1.3. TERRAPLENAGEM - .

1.3.1. CORTE - .

1.3.1.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 1.875,16 
VOLUME DE CORTE (M3) = VER 

NOTA DE SERVIÇOS (M3)
3. TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 1.018,86 856,30 

1.3.1.2. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 1.875,16 
VOLUME DE CORTE (M3) = VER 

NOTA DE SERVIÇOS (M3)
3. TERRAPLENAGEM

.
TERRAPLENAGEM 1.018,86 856,30 

1.3.2. ATERRO - .

1.3.2.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. 

AF_05/2020

M3 321,57 

VOLUME DE ATERRO (M3) = 

VOLUME DE ATERRO (ITEM 

1.3.2.2 - M3) - VOLUME DE 

CORTE (ITEM 1.3.1.1 - M3)

3. TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 140,43 181,14 

1.3.2.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA 

DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 

ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 2.196,73 
VOLUME DE ATERRO (M3) = VER 

NOTAS DE SERVIÇOS (M3)
3. TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 1.159,29 1.037,44 

1.3.3. SUBLEITO E BASE - .

1.3.3.1.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 4.586,15 

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M2) = 

EXTENSÃO DA VIA (M) X 

LARGURA (M)

3. TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 2.327,15 2.259,00 

1.3.3.2.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM 

- EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 917,23 

VOLUME DE MATERIAL PARA 

BASE (M3) = EXTENSÃO DA VIA 

(M) X LARGURA (M) X 

ESPESSURA (0,20 M)

3. TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 465,43 451,80 

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E = 8 CM NA ZONA URBANA 202643050006

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PMv3.11 1 / 6



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
09032026-089486 / 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. A
V

E
N

ID
A

 

J
O

S
É

 

R
IB

A
M

A
R

 

V
IE

IR
A

 D
E

 

A
R

A
Ú

J
O

A
V

E
N

ID
A

 

S
A

L
G

A
D

O
 

F
IL

H
O

 -
 

S
E

N
T

ID
O

 

C
O

L
M

É
IA

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 498.504,06 440.420,97EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E = 8 CM NA ZONA URBANA 202643050006

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.3.3.3.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. 

AF_05/2020

M3 917,23 

VOLUME DE MATERIAL PARA 

BASE (M3) = EXTENSÃO DA VIA 

(M) X LARGURA (M) X 

ESPESSURA (0,20 M)

3. TERRAPLENAGEM

.

TERRAPLENAGEM 465,43 451,80 

1.4. PAVIMENTO - .

1.4.0.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (INSUMOS) - 

SINAPI 92394

M2 4.586,15 

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M2) = 

EXTENSÃO DA VIA (M) X 

LARGURA (M)

4. PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 2.327,15 2.259,00 

1.4.0.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (SERVIÇOS) - 

SINAPI 92394

M2 4.586,15 

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M2) = 

EXTENSÃO DA VIA (M) X 

LARGURA (M)

4. PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 2.327,15 2.259,00 

1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL - .

1.5.0.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 1.417,90 
MEIO-FIOS (M) = EXTENSÃO DA 

VIA (M) X LADOS (UND)
5. DRENAGEM

.

DRENAGEM SUPERFICIAL 664,90 753,00 

1.6. DRENAGEM PROFUNDA - .

1.6.0.1.
Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão 

produzidas
m 11,00 

EXTENSÃO DO CORPO DO 

BUEIRO (M) = LARGURA DA VIA 

(M) + LARGURA DE 

IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO (M) 

PÚBLICO X QUANTIDADE DE 

LADOS (UND) = 7,00 + 2,00 x 2,00 

= 11,00 M

6. DRENAGEM PROFUNDA

.

DRENAGEM PROFUNDA 11,00 

1.6.0.2.
Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - 

alas esconsas
un 2,00 

QUANTIDADE DE BOCAS DE 

BUEIROS (UND)
6. DRENAGEM PROFUNDA

.
DRENAGEM PROFUNDA 2,00 

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.7.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - =PLANILHA ANEXA 7. IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO. 0,05 

1.7.1.1.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
un 2,00 

VER QUADRO DE SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA
7. IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,00 

1.7.1.2.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 6,00 

VER QUADRO DE SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA
7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,00 4,00 

1.7.1.3.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS
UN 3,00 

VER QUADRO DE SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA
7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,00 1,00 

1.7.1.4.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 3,00 

VER QUADRO DE SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA
7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,00 1,00 

1.7.1.5.
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 

0,331 m - fornecimento e implantação
un 2,00 

VER QUADRO DE SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA
7. IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,00 - 

1.7.1.6.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
un 9,00 

VER QUADRO DE SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA
7. IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4,00 5,00 

1.7.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

1.7.2.1. Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm M2 60,60 
VER QUADRO DE SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA
7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 30,60 30,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 498.504,06 440.420,97EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E = 8 CM NA ZONA URBANA 202643050006

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.7.2.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 26,16 
VER QUADRO DE SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA
7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 26,16 

1.7.2.3.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 3,82 
VER QUADRO DE SINALIZAÇÃO 

VIÁRIA
7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3,82 - 

2. ELABORAÇÃO DE PROJETOS - .

2.1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS - 

.

2.1.0.1.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE 

CONCRETO INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS URBANAS, 

INCLUINDO RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO-TO

PROJETO 1,00 ELABORAÇÃO DE PROJETOS 8. ELABORAÇÃO DE PROJETOS

.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS

.

Pequizeiro - TO

Local Responsável Técnico

Nome: Wallysson Alves de Souza
domingo, 7 de junho de 2026 CREA/CAU: 311.864/D-TO
Data ART/RRT: TO20260645543
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Item Descrição Unidade Quantidade

1.

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO 

INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS URBANAS, INCLUINDO RUAS E 

AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO-TO

- 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

1.1.0.2. Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 4.586,15 

1.1.0.3.
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE 

ACOMPANHAMENTOS E LOCAÇÃO DO GREIDE
M2 4.586,15 

1.2. ADMINISTRAÇAO - 

1.2.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 3,00 

1.3. TERRAPLENAGEM - 

1.3.1. CORTE - 

1.3.1.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 1.875,16 

1.3.1.2. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 1.875,16 

1.3.2. ATERRO - 

1.3.2.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. 

AF_05/2020

M3 321,57 

1.3.2.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA 

DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 

ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 2.196,73 

1.3.3. SUBLEITO E BASE - 

1.3.3.1.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 4.586,15 

1.3.3.2.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM 

- EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 917,23 

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E = 8 CM NA ZONA URBANA 202643050006

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU
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5.092,55 9.219,26 12.028,94 29.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,58 1,05 1,37 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
09032026-089486 / 2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E = 8 CM NA ZONA URBANA 202643050006

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.3.3.3.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. 

AF_05/2020

M3 917,23 

1.4. PAVIMENTO - 

1.4.0.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (INSUMOS) - 

SINAPI 92394

M2 4.586,15 

1.4.0.2.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (SERVIÇOS) - 

SINAPI 92394

M2 4.586,15 

1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL - 

1.5.0.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 1.417,90 

1.6. DRENAGEM PROFUNDA - 

1.6.0.1.
Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão 

produzidas
m 11,00 

1.6.0.2.
Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - 

alas esconsas
un 2,00 

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.7.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - 

1.7.1.1.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
un 2,00 

1.7.1.2.
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 6,00 

1.7.1.3.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS
UN 3,00 

1.7.1.4.
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 3,00 

1.7.1.5.
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 

0,331 m - fornecimento e implantação
un 2,00 

1.7.1.6.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
un 9,00 

1.7.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 

1.7.2.1. Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm M2 60,60 
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Item Descrição Unidade Quantidade
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE CONCRETO INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
IMPLANTAÇÃO DE BLOCOS SEXTAVADOS E = 8 CM NA ZONA URBANA 202643050006

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.7.2.2.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 26,16 

1.7.2.3.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 3,82 

2. ELABORAÇÃO DE PROJETOS - 

2.1. ELABORAÇÃO DE PROJETOS - 

2.1.0.1.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REVESTIMENTO VIÁRIO COM PEÇAS DE 

CONCRETO INTERTRAVADAS (BLOQUETE) EM VIAS URBANAS, 

INCLUINDO RUAS E AVENIDAS, NO MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO-TO

PROJETO 1,00 

Pequizeiro - TO

Local

domingo, 7 de junho de 2026

Data
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1,00 

Responsável Técnico

Nome: Wallysson Alves de Souza

CREA/CAU: 311.864/D-TO

ART/RRT: TO20260645543
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