
Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO Grau de Sigilo
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUIZEIRO - TO #PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-25 (N DES.)CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NO MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO - TO Pequizeiro - TO 24.50% 14.45%

0.00%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNIDADE QUANTIDADE

CUSTO 
UNITÁRIO 
(SEM BDI) (RS)

PREÇO UNITÁRIO 
(COM BDI) (RS)

PREÇO TOTAL (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (MURO DE ARRIMO) 4254.66

1.1 SINAPI 4813 Placa da obra em lona com estrutura de madeira, incluso colocação (2,00mX 1,50m) m² 3.00 250.00 311.25 933.75

1.3 SINAPI 93358 Escavação manual de vala (limpeza da área à receber o muro de arrimo) m³ 12.50 81.76 101.79 1272.39

1.5 SINAPI 99059 Locação da obra com tábua corrida (execução de gabarito no perímetro da m 20.00 82.27 102.43 2048.52

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES (MURO DE ARRIMO) 2215.16

2.1 SINAPI 96522 Escavação mecanizada de valas com profundidade menor ou igual a 1,30 m (escavação 
de sapatas) m³ 12.50 136.79 170.99 2137.34

2.2 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. m² 25.00 2.49 3.11 77.81

3 FUNDAÇÕES (SAPATA CORRIDA) 47484.90

3.1 SINAPI 96622 Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 
cm*. (FUNDAÇÃO) m³ 5.50 227.03 282.65 1554.59

3.2 SINAPI 89995 Grauteamento de sapata corrida de  fundação estrutural. m³ 1.10 1031.52 1284.24 1412.67

3.3 SINAPI 101174 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira serrada em tábuas para 
vigas sapata corrida reaproveitamento. E=25mm m² 28.60 66.62 82.94 2372.14

3.4 SINAPI 104918 Armação de sapatas com aço CA-50 de 10,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação kg 538.14 14.46 18.00 9687.97

3.5 SINAPI 104918 Armação de sapatas com aço CA-50 de 12,5 mm; incluso fornecimento, corte, dobra e 
colocação kg 951.93 14.46 18.00 17137.31

3.6 SINAPI 103685 Concretagem de muretas, FCK=25 MPA, com uso de bomba - Lançamento, 
adensamento e acabamento. AF_02/2022 m³ 15.00 820.36 1021.35 15320.22

4 SUPRAESTRUTURA (MURO DE ARRIMO) 64086.62

4.1 ISUMO 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 60.00 1.97 2.45 147.16

4.2 ISUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UND 250.00 0.22 0.27 68.48

4.3 ISUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) kg 10.00 11.49 14.31 143.05

4.4 ISUMO 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA M 156.00 8.14 10.13 1580.95

4.5 ISUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA L 5.00 6.68 8.32 41.58

4.6 ISUMO 1345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM m² 125.00 72.20 89.89 11236.13

4.7 ISUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M) kg 20.00 21.66 26.97 539.33

4.8 SINAPI 100343 Armação de cortina de contenção em concreto armado, aço CA-50 10mm (AF_07/2019) kg 538.14 12.83 15.97 8595.90

4.9 SINAPI 100348 Armação de cortina de contenção em concreto armado, aço CA-50 12.5mm 
(AF_07/2019) kg 951.93 8.67 10.79 10275.28

4.10 COMPSIÇÃO 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 kg 538.14 10.79 13.43 7229.13

4.11 INSUMO  92804 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO kg 951.93 6.17 7.68 7312.39

4.12 SINAPI 89993 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. m³ 1.20 1068.96 1330.86 1597.03

4.13 SINAPI 103685 Concretagem de muretas, FCK=25 MPA, com uso de bomba - Lançamento, 
adensamento e acabamento. AF_02/2022 m³ 15.00 820.36 1021.35 15320.22
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5 SISTEMAS DE PISOS (MURO DE ARRIMO) 3697.72

5.1 SINAPI 104737 Reaterro manual de valas, com placa vibratória m³ 90.00 29.93 37.26 3353.66

5.2 COMPSIÇÃO 65264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 42.00 6.58 8.19 344.07

6 IMPERMEABILIZAÇÃO (MURO DE ARRIMO) 2960.96

6.1 INSUMO 9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688 UND 3.00 15.32 19.07 57.22

6.2 INSUMO 42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 120.00 2.97 3.70 443.72

6.3 INSUMO 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) kg 3.00 30.89 38.46 115.37

6.4 SINAPI 98557 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. m² 37.50 50.22 62.52 2344.65

7 SERVIÇOS FINAIS - MURO DE DIVISA 280.13

7.1 Limpeza geral m² 90.00 2.50 3.11 280.13

94,360.01R$          

30,620.14R$          

PREÇO TOTAL C/ BDI: 124,980.15R$        

Pequizeiro - TO, 07 de JANEIRO de 2026

BDI (24,50%):

COTAÇÃO

PREÇO TOTAL: 

Observações:

Responsável Técnicol
Nome: Isabella Novais de Carvalho
CREA/CAU: 322663 /D - TO
ART:
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