



Usuário: VINICIUS FERREIRA DA CUNHA OLIVEIRA
CPF: 757.214.141-20

Acesso à Informação
Sair do Sistema
24/09/2024 10:16 - v.3.10.2-b15673542

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 928787

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

25.107.657/0001-83 - MUNICIPIO DE TURVELANDIA

Versão: 6

Dados BásicosAnexosResponsável TécnicoDocumentação ComplementarQCIPO/CFF

LAEQuadro Resumo

VOLTAR

Dados GeraisEventosFrentes de ObraPOPLQCFF

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 16.766,45				
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	UN	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 651,51	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	0,06	R\$ 39,09
							2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	0,38	R\$ 247,57
							3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	0,05	R\$ 32,58
							4	RUA EDUARDO DA COSTA	0,14	R\$ 91,21
							5	RUA GERALDO BATISTA	0,15	R\$ 97,73
							6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	0,22	R\$ 143,33
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PAVIMENTO	1,00	UN	2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PAVIMENTO	R\$ 13.634,37	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	0,06	R\$ 818,06
							2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	0,38	R\$ 5.181,06
							3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	0,05	R\$ 681,72

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unid.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Fronte de Obra	Fronte de Obra	Qtd.	Valor
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	0,14	R\$ 1.908,81
								5	RUA GERALDO BATISTA	0,15	R\$ 2.045,16
								6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	0,22	R\$ 2.999,56
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DRENAGEM	1,00	UN	3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DRENAGEM	R\$ 1.756,66	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	0,06	R\$ 105,40
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	0,38	R\$ 667,53
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	0,05	R\$ 87,83
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	0,14	R\$ 245,93
								5	RUA GERALDO BATISTA	0,15	R\$ 263,50
								6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	0,22	R\$ 386,47
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL SINALIZAÇÃO	1,00	UN	4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL SINALIZAÇÃO	R\$ 723,91	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	0,06	R\$ 43,43
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	0,38	R\$ 275,08
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	0,05	R\$ 36,20
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	0,14	R\$ 101,35
								5	RUA GERALDO BATISTA	0,15	R\$ 108,58
								6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	0,22	R\$ 159,26
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 14.522,84					
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	5	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.737,81	—	2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	4,50	R\$ 1.737,81
2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,	3,00	MES	5	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.407,35	—	2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	3,00	R\$ 2.407,35

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unid.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI										
2.3	MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	1,00	UN	6	MOBILIZAÇÃO	R\$ 5.188,84	—	2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	1,00	R\$ 5.188,84
2.4	DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	1,00	UN	7	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 5.188,84	—	2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	1,00	R\$ 5.188,84
3	REVESTIMENTO					R\$ 303.309,8					
3.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	6.122	UN	8	PAVIMENTO	R\$ 8.326,25	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	363,0	R\$ 493,68
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	2.151	R\$ 2.926,03
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	305,5	R\$ 415,48
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	865,7	R\$ 1.177,41
								5	RUA GERALDO BATISTA	922,6	R\$ 1.254,76
								6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	1.513	R\$ 2.058,89
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	153,0	M3	8	PAVIMENTO	R\$ 271.856,9	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	9,08	R\$ 16.126,3
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	53,75	R\$ 95.532,6
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	7,64	R\$ 13.568,8
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	21,64	R\$ 38.433,2
								5	RUA GERALDO BATISTA	23,07	R\$ 40.973,0
								6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	37,85	R\$ 67.222,7
3.3	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA	198,5	M3	8	PAVIMENTO	R\$ 2.007,70	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	11,80	R\$ 119,06
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	69,92	R\$ 705,49

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unid.	Nº Evento	Evento	Preço Total	Nº Frer de Obr.	Frete de Obra	Qtd.	Valor
	(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020						3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	9,93	R\$ 100,19
							4	RUA EDUARDO DA COSTA	28,14	R\$ 283,93
							5	RUA GERALDO BATISTA	29,95	R\$ 302,60
							6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	49,20	R\$ 496,43
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.965	M3X	8	PAVIMENTO	R\$ 13.430,67	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	353,5	R\$ 796,34
							2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	2.097	R\$ 4.719,82
							3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	297,8	R\$ 670,18
							4	RUA EDUARDO DA COSTA	844,1	R\$ 1.899,22
							5	RUA GERALDO BATISTA	899,5	R\$ 2.023,99
							6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	1.476	R\$ 3.321,09
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	7.855	M3X	8	PAVIMENTO	R\$ 7.152,07	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	466,0	R\$ 424,06
							2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	2.761	R\$ 2.513,40
							3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	392,1	R\$ 356,89
							4	RUA EDUARDO DA COSTA	1.111	R\$ 1.011,36
							5	RUA GERALDO BATISTA	1.184	R\$ 1.077,81
							6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	1.943	R\$ 1.768,55
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	91,84	TXKM	8	PAVIMENTO	R\$ 158,88	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	5,45	R\$ 9,43
							2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	32,27	R\$ 55,83
							3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	4,58	R\$ 7,92

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unid.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020							4	RUA EDUARDO DA COSTA	12,95	R\$ 22,47
								5	RUA GERALDO BATISTA	13,84	R\$ 23,94
								6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	22,71	R\$ 39,29
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	563,2	TXKM	8	PAVIMENTO	R\$ 377,39	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	33,40	R\$ 22,38
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	197,5	R\$ 132,62
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	28,11	R\$ 18,83
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	79,65	R\$ 53,37
								5	RUA GERALDO BATISTA	84,88	R\$ 56,87
								6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	139,2	R\$ 93,32
4	DRENAGEM					R\$ 40.037,96					
4.1	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	224,5	M2	9	DRENAGEM	R\$ 6.039,23	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	16,50	R\$ 444,18
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	86,87	R\$ 2.338,54
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	14,10	R\$ 379,57
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	28,38	R\$ 763,99
								5	RUA GERALDO BATISTA	28,38	R\$ 763,99
								6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	50,11	R\$ 1.348,96
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	7,84	M3	9	DRENAGEM	R\$ 89,71	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	0,58	R\$ 6,64
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	3,04	R\$ 34,78
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	0,49	R\$ 5,61
								4	RUA EDUARDO	0,99	R\$ 11,33

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	(UNIDADE: M3). AF_07/2020								DA COSTA		
								5	RUA GERALDO BATISTA	0,99	R\$ 11,33
								6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	1,75	R\$ 20,02
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	54,95	M3X	9	DRENAGEM	R\$ 201,12	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	4,04	R\$ 14,79
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	21,28	R\$ 77,88
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	3,45	R\$ 12,63
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	6,95	R\$ 25,44
								5	RUA GERALDO BATISTA	6,95	R\$ 25,44
								6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	12,28	R\$ 44,94
4.4	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	705,1	M	9	DRENAGEM	R\$ 31.454,52	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	55,00	R\$ 2.453,55
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	257,00	R\$ 11.467,00
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	47,00	R\$ 2.096,67
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	94,60	R\$ 4.220,11
								5	RUA GERALDO BATISTA	94,60	R\$ 4.220,11
								6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	156,80	R\$ 6.997,08
4.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	42,7	M	9	DRENAGEM	R\$ 2.253,38	—	2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	32,52	R\$ 1.715,76
								6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	10,15	R\$ 537,62
5	SINALIZAÇÃO					R\$ 16.122,38					
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETROREFLETIVA	32,53	M2	10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 397,86	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	2,00	R\$ 24,46

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obr.	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUA							2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	14,72	R\$ 180,03
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	0,85	R\$ 10,40
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	1,73	R\$ 21,16
								5	RUA GERALDO BATISTA	1,73	R\$ 21,16
								6	AVENIDA ARLINDA MENDONÇA	11,50	R\$ 140,64
5.2	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL "PARE" SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERA DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	87,10	M2	10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 2.876,90	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	6,70	R\$ 221,30
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	13,40	R\$ 442,60
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	13,40	R\$ 442,60
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	26,80	R\$ 885,20
								5	RUA GERALDO BATISTA	26,80	R\$ 885,20
5.3	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	65,00	M	11	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 3.710,86	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	5,00	R\$ 285,45
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	22,50	R\$ 1.284,52
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	7,50	R\$ 428,18
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	15,00	R\$ 856,35
								5	RUA GERALDO BATISTA	15,00	R\$ 856,35
5.4	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	7,67	M2	11	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 5.465,03	—	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	0,59	R\$ 420,39
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	1,18	R\$ 840,77
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	1,18	R\$ 840,77
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	2,36	R\$ 1.681,55

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Unc	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
								5	RUA GERALDO BATISTA	2,36	R\$ 1.681,55
5.5	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	1,40	M3	11	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 244,18	-	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	0,11	R\$ 19,19
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	0,49	R\$ 85,46
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	0,16	R\$ 27,91
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	0,32	R\$ 55,81
								5	RUA GERALDO BATISTA	0,32	R\$ 55,81
5.6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	1,40	M3	11	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 781,01	-	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	0,11	R\$ 61,36
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	0,49	R\$ 273,35
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	0,16	R\$ 89,26
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	0,32	R\$ 178,52
								5	RUA GERALDO BATISTA	0,32	R\$ 178,52
5.7	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	26,00	UN	11	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 2.646,54	-	1	RUA ALDÁRIO ESTEVES	2,00	R\$ 203,58
								2	RUA LUCINEIDE BARBOSA	14,00	R\$ 1.425,06
								3	RUA EVILÁSIO PEREIRA	2,00	R\$ 203,58
								4	RUA EDUARDO DA COSTA	4,00	R\$ 407,16
								5	RUA GERALDO BATISTA	4,00	R\$ 407,16