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OBRAS E SERVICOS RODOVIARIOS

ESPECIFICACAO TECNICA DE SINALIZACAO VERTICAL E PROTECAO TEMPORARIA DE

VIA RURAL PROJETO - TIPO 1 - PISTA SIMPLES - BLOQUEIO NO ACOSTAMENTO

DISPOSITIVOS DE USO TEMPORARIO

DISPOSITIVO DESCRICAO MEDIDAS (m) QUANTIDADES
E | Cone Sinalizacao Tipo Obra Refletivo Base Borracha
0,75 32
SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO
. - QUANTIDADES
PLACAS CODIGO DESCRICAO MEDIDAS (m)
PLACAS SUPORTES
R-19 Velocidade Maxima Permitida 40 Km/h 1,0 2 2
R-19 Velocidade Maxima Permitida 80 Km/h 1,0 2 2
SINALIZACAO DE ADVERTENCIA
. - QUANTIDADES
PLACAS CODIGO DESCRICAO MEDIDAS (m)
PLACAS SUPORTES
A-24 Obras a frente 1,0x1,0 4 4
2 2
A500m 1,25x0,40 Placa em conjunto | Placa em conjunto
com a A-24 com a A-24
Placa indicativa
FIM DAS OBRAS 2,00x 1,00 2 4
de obra
TRECHO SEM ACOSTAMENTO A 150 m 2,00 x1,00 2 4

Legenda

Area de Interferéncia
e o Placas

Cones de sinalizacao

Observacoes - Etapas da obra

12 ETAPA: Servigos proximo a pista - nesta fase sera implantada

TABELA - SINALIZACAO VERTICAL £ PROTECAO TEMPORAEIA
SFEM ESCALA

NOTAS TECNICAS

1. DEVERAO SER CONFERIDAS AS MEDIDAS NO LOCAL PELA EMPRESA
EXECUTORA;

2. O PORTICO SERA ESTRUTURADO EM TRELICAS METALICAS ONDE SERAO
INSTALADOS OS REVESTIMENTOS EM ACM E LETREIROS;

3. QUAISQUER ALTERACOES NO PROJETO DEVERAO SER COMUNICADAS
PREVIAMENTE AO PROJETISTA TITULAR DESTE PROJETO.

sinalizagao viaria temporaria conforme o projeto, indicando a presenca de
obras préximo da rodovia. Os servicos a serem executados incluem a
implantacao das fundacdes, execucao dos pilares de extremidade, aterros

e demais atividades correlatas. Ressalta-se que a area de intervencgao

esta integralmente localizada fora da pista, ndao havendo interferéncia

direta sobre a faixa de rolamento. Dessa forma, ndo sera necessaria a

implantacdo de desvios ou modificagdes temporarias no trafego de

veiculos, conforme analise de interferéncia operacional e de seguranca

viaria.

22 ETAPA: Montagem da estrutura metalica do pértico e instalacdo dos
painéis de fechamento em ACM - sera realizada a montagem da estrutura
metalica do portico, juntamente com a instalacao dos painéis de
fechamento em ACM. Para a execucédo do chumbamento da - etapa que
exige o icamento e posicionamento preciso dos componentes metalicos e
painéis - sera necessaria a interdi¢cao total da rodovia, nos dois sentidos,
por um periodo maximo de 30 minutos. A operagao sera conduzida
conforme os requisitos das normas técnicas aplicaveis, em especial a NBR
14762 (Dimensionamento de estruturas metalicas), e NBR 16775
(Seguranca para trabalhos em altura), garantindo a integridade estrutural e

a seguranca dos trabalhadores e usuarios da via.

PROJETO ARQUITETONICO DO
PORTAL 01 DE ACESSO A CIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELANDIA-GO

PROPRIETARIO:

32 ETAPA:Servicos préoximo a pista (Finalizagao) - nesta fase sera
implantada sinalizacao viaria temporaria conforme o projeto, indicando a
presencga de obras proximo da rodovia. Os servicos a serem executados
para a finalizacdo do portico incluem a aplicacao de revestimento, pintura e
acabamentos. Ressalta-se que a area de intervencgao esta integralmente
localizada fora da pista, nao havendo interferéncia direta sobre a faixa de
rolamento. Dessa forma, ndo sera necessaria a implantacao de desvios ou
modificagdes temporarias no trafego de veiculos, conforme analise de

interferéncia operacional e de seguranca viaria.
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