

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 004/2025

Nº Ata: **1**
 Nº Edital: **004/2025**
 Nº Processo: **032/2025**
 Objeto: **Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

1			Val. Ref. Total: 46.746,00
Item: 1	Quant.: 600,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 46.746,0000
ACO CA-50 10.0MM FERRO 3/8:			

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	77,8900
Licitante 02	65,0000
Licitante 03	77,9000
Licitante 04	70,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.21
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.01.06
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 59,0000
Licitante 04	Último Lance 58,5000
Licitante 03	Último Lance 59,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.13.07
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.47
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.02
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

2			Val. Ref. Total: 34.692,00
---	--	--	----------------------------

Item: 1	Quant.: 400,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 34.692,0000
ACO CA-50 12.5MM FERRO 1/2:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	85,0000
Licitante 02	86,7200
Licitante 03	84,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.21
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.01.06
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 83,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.11.07
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.47
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.02
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.04
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 2 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 86,7200.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

3			Val. Ref. Total: 15.364,00
---	--	--	----------------------------

Item: 1	Quant.: 400,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 15.364,0000
ACO CA-50 6.3MM FERRO 1/4:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	38,3900
Licitante 02	38,0000
Licitante 03	38,4000
Licitante 04	34,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.21
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.01.06
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 28,3000
Licitante 03	Último Lance 28,8200
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.13.07
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.48
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.02
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

4			Val. Ref. Total: 31.170,00
---	--	--	----------------------------

Item: 1	Quant.: 600,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 31.170,0000
ACO CA-50 8 MM 5/16:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	51,9300
Licitante 02	51,9000
Licitante 03	51,9400
Licitante 04	48,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.21
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.01.06
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 38,3000
Licitante 03	Último Lance 38,9700
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.15.07
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.48
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.02
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

5			Val. Ref. Total: 6.861,00
---	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 300,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 6.861,0000
ACO CA-60 5.0MM FERRO:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	22,8500
Licitante 02	22,0000
Licitante 03	22,8600
Licitante 04	20,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.21
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.01.06
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 17,0000
Licitante 03	Último Lance 17,6000
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.15.07
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.48
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.02
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

6		Val. Ref. Total:	11.325,00
---	--	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 500,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 11.325,0000
ACO CA-60 FERRO 4.2:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	22,6300
Licitante 02	22,0000
Licitante 03	22,6500
Licitante 04	19,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.21
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.01.06
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 16,5000
Licitante 03	Último Lance 17,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.15.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.48
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.02
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

7			Val. Ref. Total: 5.952,00
---	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 300,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 5.952,0000
---------	----------------	------------------	-----------------------

AGROFILITO ESPECIAL CINZA PENERANDO 17 KG:

Propostas Iniciais	
--------------------	--

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	18,0000
Licitante 02	19,8300
Licitante 03	19,8400

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.21
---	----------------------------

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances	28/05/2025 09.01.07
---------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 01	Último Lance	14,4000
Licitante 03	Último Lance	17,5000
Licitante 02	Último Lance	14,9000

Abertura de Vistas	28/05/2025 09.15.08
---------------------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação	29/05/2025 15.48.48
--------------------	----------------------------

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.02
----------------------------	----------------------------

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação	09/06/2025 09.46.03
--------------------	----------------------------

Enviada para próxima fase.

Declaro adjudicado o pregão do lote 7 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 14,9000.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

8			Val. Ref. Total: 2.912,00
---	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.912,0000
---------	---------------	------------------	-----------------------

ALAVANCA LISA 1,5:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	145,0000
Licitante 02	145,6000
Licitante 03	1.455,9100
Licitante 04	140,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.22

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 28/05/2025 09.01.07

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 01	Último Lance	119,0000
Licitante 04	Último Lance	118,5000
Licitante 02	Último Lance	138,0000
Licitante 03	Último Lance	120,0000

Abertura de Vistas 28/05/2025 09.15.08

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.48.48

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.02

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

9			Val. Ref. Total: 3.722,00
---	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 3.722,0000
---------	---------------	------------------	-----------------------

ALAVANCA LISA 1,8 :

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	186,0000
Licitante 02	186,1000
Licitante 03	180,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.22
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.01.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 157,0000
Licitante 02	Último Lance 157,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.21.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.49
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.02
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.04
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 9 para o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA com o valor de R\$ 157,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

10		Val. Ref. Total:	2.878,00
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.878,0000
---------	---------------	------------------	-----------------------

ALAVANCA REDONDA 1,50:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	140,0000
Licitante 02	143,9000
Licitante 03	143,8900
Licitante 04	140,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.22
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.01.07
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 137,0000
Licitante 04	Último Lance 138,0000
Licitante 02	Último Lance 138,5000
Licitante 03	Último Lance 137,9000
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.15.08
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.49
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.03
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

11			Val. Ref. Total: 3.750,00
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 150,00	Unidade: metro	Val. Ref.: 3.750,0000
---------	----------------	----------------	-----------------------

ALISAR P/ PORTA:

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	25,0000
Licitante 02	24,9900

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.22
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 28/05/2025 09.27.46
Declaro iniciada a fase de LANCES.
Licitante 01 Último Lance 18,0000
Licitante 02 Último Lance 18,7600

Abertura de Vistas 28/05/2025 09.43.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.48.49
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.03
Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação 09/06/2025 09.46.04
Enviada para próxima fase.
Declaro adjudicado o pregão do lote 11 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 18,7600.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

12	Val. Ref. Total: 125,00
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 125,0000
---------	---------------	------------------	---------------------

ANEL DE VEDACAO P/ CONEXAO DN 100MM:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	2,5000
Licitante 02	2,4900
Licitante 03	2,5000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.22
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.27.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 1,9000
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.37.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.49
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.03
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.04
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 12 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 2,4900.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

13	Val. Ref. Total: 123,50
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 123,5000
ANEL DE VEDACAO P/ CONEXAO DN 75MM: ANEL DE VEDACAO PARA CONEXAO ESG DN 75:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	2,4000
Licitante 02	2,4600
Licitante 03	2,4500

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.22
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.27.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.37.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.49
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.03
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.04
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 13 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 2,4600.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

14	Val. Ref. Total: 5.758,35
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 5.758,3500
---------	--------------	------------------	-----------------------

APARADOR DE CERCA VIVA:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	1.099,0000
Licitante 02	1.151,6600
Licitante 03	1.151,6700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.22
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 28/05/2025 09.27.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.
Licitante 01 Último Lance 1.074,0000
Licitante 02 Último Lance 1.075,0000

Abertura de Vistas 28/05/2025 09.43.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.48.50
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.03
Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação 09/06/2025 09.46.04
Enviada para próxima fase.
Declaro adjudicado o pregão do lote 14 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 1.075,0000.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

15			Val. Ref. Total: 1.831,80
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 60,00	Unidade: quilograma	Val. Ref.: 1.831,8000
ARAME GALVANIZADO N 18:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	30,5100
Licitante 02	29,9000
Licitante 03	30,5300
Licitante 04	30,5200
Licitante 05	30,0000
Licitante 06	30,5300

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.27.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 05	Último Lance 21,5000
Licitante 03	Último Lance 22,0000
Licitante 06	Último Lance 23,5000
Licitante 04	Último Lance 22,9100
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.41.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.50
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.03
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

16			Val. Ref. Total: 192,90
----	--	--	-------------------------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: quilograma	Val. Ref.: 192,9000
ARAME P/ SOLDA AMARELA-KG:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	19,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.27.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.37.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.50
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.03
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

17		Val. Ref. Total:	9.088,00
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 400,00	Unidade: quilograma	Val. Ref.: 9.088,0000
---------	----------------	---------------------	-----------------------

ARAME RECOZIDO:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	22,7000
Licitante 02	20,0000
Licitante 03	22,7200
Licitante 04	22,7100
Licitante 05	20,0000
Licitante 06	22,7200

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.27.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 12,5000
Licitante 05	Último Lance 12,0000
Licitante 03	Último Lance 15,0000
Licitante 06	Último Lance 13,5000
Licitante 04	Último Lance 17,0500
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.43.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.50
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.03
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	18	Val. Ref. Total:	28.694,00
--	----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 200,00	Unidade: metro cubico	Val. Ref.: 28.694,0000
---------	----------------	-----------------------	------------------------

AREIA:

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	140,0000
Licitante 02	208,3300
Licitante 03	143,4600
Licitante 04	139,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.23

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 28/05/2025 09.27.48

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 04 Último Lance 106,0000

Licitante 03 Último Lance 107,0000

Licitante 02 Último Lance 109,0000

Abertura de Vistas 28/05/2025 09.55.49

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.48.50

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.04

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

19	Val. Ref. Total: 1.872,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: pacote	Val. Ref.: 1.872,0000
ARGAMASSA ACI 20KG:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	18,0000
Licitante 02	18,7100
Licitante 03	18,7200

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.27.48
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 17,0000
Licitante 02	Último Lance 17,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.41.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.50
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.04
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 19 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 17,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	20	Val. Ref. Total:	7.730,00
--	----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 200,00	Unidade: pacote	Val. Ref.: 7.730,0000
ARGAMASSA ACII 20KG:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	38,5000
Licitante 02	38,6500
Licitante 03	32,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.27.48
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 29,5000
Licitante 02	Último Lance 31,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 09.41.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.51
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.04
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 20 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 31,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

21		Val. Ref. Total:	10.608,00
----	--	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 300,00	Unidade: pacote	Val. Ref.: 10.608,0000
ARGAMASSA ACIII 20KG:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	35,0000
Licitante 02	35,3500
Licitante 03	34,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.23
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.52.14
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 32,5000
Licitante 03	Último Lance 29,0000
Licitante 02	Último Lance 29,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 10.08.16
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.51
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.04
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 21 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 29,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

22		Val. Ref. Total:	1.571,40
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.571,4000
---------	---------------	------------------	-----------------------

AVENTAL RASPA:

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	75,8000
Licitante 02	78,5600
Licitante 03	78,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.24

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 28/05/2025 09.52.14

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 01 Último Lance 74,0000

Licitante 03 Último Lance 68,0000

Licitante 02 Último Lance 69,0000

Abertura de Vistas 28/05/2025 10.04.16

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.48.51

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.04

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação 09/06/2025 09.46.04

Enviada para próxima fase.

Declaro adjudicado o pregão do lote 22 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 69,0000.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

23		Val. Ref. Total:	30.998,00
----	--	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 30.998,0000
---------	---------------	------------------	------------------------

BACIA ACLOPADO:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	599,0000
Licitante 02	619,9500
Licitante 03	619,9600

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.52.15
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 399,0000
Licitante 03	Último Lance 409,5000
Licitante 02	Último Lance 438,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 10.22.16
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.51
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

24			Val. Ref. Total: 6.893,70
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 6.893,7000
---------	---------------	------------------	-----------------------

BACIA CONVENCIONAL:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	219,0000
Licitante 02	229,7800
Licitante 03	229,7900

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.52.15
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 180,0000
Licitante 03	Último Lance 194,5000
Licitante 02	Último Lance 202,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 10.14.16
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.52
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	25	Val. Ref. Total:	2.462,00
--	----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.462,0000
---------	----------------	------------------	-----------------------

BALDE GALVANIZADOR P/ CONCRETOS 10 LITROS:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	24,5000
Licitante 02	24,6200
Licitante 03	24,6100
Licitante 04	24,6200

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.52.15
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 22,0000
Licitante 02	Último Lance 22,2800
Licitante 04	Último Lance 21,5000
Licitante 03	Último Lance 22,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 10.04.16
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.52
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Débitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento público.	
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento público.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	26	Val. Ref. Total: 1.099,70
--	----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 70,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.099,7000
---------	---------------	------------------	-----------------------

BALDE PLASTICO CAPACIDADE 12 LITROS:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	14,9000
Licitante 02	15,7100
Licitante 03	15,7000
Licitante 04	15,7100
Licitante 05	15,7100

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.24
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.52.15
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 11,4000
Licitante 02	Último Lance 11,5100
Licitante 05	Último Lance 11,9000
Licitante 03	Último Lance 11,7900
Abertura de Vistas	28/05/2025 10.04.16
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.52
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

27	Val. Ref. Total: 7.040,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: milheiro	Val. Ref.: 7.040,0000
BLOCO 09X19X39-CONCRETO PREMOLDADO:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	3.500,0000
Licitante 02	3.520,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	28/05/2025 08.31.24
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	28/05/2025 09.52.15
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	28/05/2025 10.02.16
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 .. Fase alterada para HABILITAÇÃO.	29/05/2025 15.48.52
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	09/06/2025 09.46.04

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

28	Val. Ref. Total: 3.940,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: milheiro	Val. Ref.: 3.940,0000
---------	--------------	-------------------	-----------------------

BLOCO 14X19X39-CONCRETO PREMOLDADO C/1000 UND:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	3.940,0000
Licitante 02	3.940,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	28/05/2025 08.31.24
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	28/05/2025 09.52.16
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	28/05/2025 10.02.17
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Fase alterada para HABILITAÇÃO. Fase alterada para HABILITAÇÃO.	29/05/2025 16.30.49
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	09/06/2025 09.46.04

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

29			Val. Ref. Total: 4.770,00
----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: milheiro	Val. Ref.: 4.770,0000
---------	--------------	-------------------	-----------------------

BLOCO 19X19X39-CONCRETO PREMOLDADO:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	4.470,0000
Licitante 02	4.770,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	28/05/2025 08.31.24
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	28/05/2025 09.52.16
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	28/05/2025 10.02.17
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 .. Fase alterada para HABILITAÇÃO.	29/05/2025 15.48.52
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	09/06/2025 09.46.04

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	30	Val. Ref. Total:	1.235,75
--	----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.235,7500
BOIA CAIXA ACOPLADA TIPO HYDRA:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	49,0000
Licitante 02	49,4200

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 09.52.16
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 36,5000
Licitante 02	Último Lance 37,0800
Abertura de Vistas	28/05/2025 10.06.17
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.52
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.04
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 30 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 37,0800.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

31		Val. Ref. Total:	2.586,00
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.586,0000
BOIA DE NIVEL SENSORCON 15 A 1,5:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	49,0000
Licitante 02	51,7200
Licitante 03	51,7100
Licitante 04	51,7200
Licitante 05	51,7200

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 10.37.51
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 33,5000
Licitante 02	Último Lance 33,0000
Licitante 05	Último Lance 35,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 11.03.52
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.53
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

32	Val. Ref. Total: 7.404,80
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 80,00	Unidade: par	Val. Ref.: 7.404,8000
BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO: BOTA PVC CANO LONGO BRANCO:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	89,9000
Licitante 02	92,5600
Licitante 03	92,5500
Licitante 04	92,5600
Licitante 05	92,5600

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 10.37.51
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 46,0000
Licitante 05	Último Lance 55,5000
Licitante 03	Último Lance 47,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 10.55.52
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.53
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	33	Val. Ref. Total:	20.350,00
--	----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: metro cubico	Val. Ref.: 20.350,0000
---------	----------------	-----------------------	------------------------

BRITA 0:

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	199,0000
Licitante 02	355,0000
Licitante 03	203,4900
Licitante 04	190,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.25

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 28/05/2025 10.37.51

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 04	Último Lance	156,0000
Licitante 03	Último Lance	157,5000
Licitante 02	Último Lance	197,0000

Abertura de Vistas 28/05/2025 11.13.52

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.48.53

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.04

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	34	Val. Ref. Total:	40.502,00
--	----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 200,00	Unidade: metro cubico	Val. Ref.: 40.502,0000
---------	----------------	-----------------------	------------------------

BRITA 01:

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	199,0000
Licitante 02	338,1800
Licitante 03	202,5000
Licitante 04	190,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.25

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 28/05/2025 10.37.51

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 04	Último Lance	156,0000
Licitante 03	Último Lance	157,5000
Licitante 02	Último Lance	197,0000

Abertura de Vistas 28/05/2025 11.13.52

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.48.53

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.04

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	35	Val. Ref. Total:	20.075,00
--	----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: metro cubico	Val. Ref.: 20.075,0000
---------	----------------	-----------------------	------------------------

BRITA (PO):

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	199,0000
Licitante 02	309,3000
Licitante 03	200,7400
Licitante 04	188,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.25

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 28/05/2025 10.37.51

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 04	Último Lance	181,0000
Licitante 03	Último Lance	181,5000
Licitante 02	Último Lance	182,0000

Abertura de Vistas 28/05/2025 10.47.52

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.48.53

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.04

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	36	Val. Ref. Total:	895,20
--	----	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 80,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 895,2000
---------	---------------	------------------	---------------------

BROXA REDONDA DE NYLON:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	11,0000
Licitante 02	11,1900
Licitante 03	11,1800
Licitante 04	11,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.25
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 10.37.51
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 8,5000
Licitante 03	Último Lance 9,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 10.49.53
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.54
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

37			Val. Ref. Total: 435,60
----	--	--	-------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 435,6000
---------	---------------	------------------	---------------------

BROXA RETANGULAR GRANDE:

Propostas Iniciais	
--------------------	--

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	14,0000
Licitante 02	14,5200
Licitante 03	14,5100
Licitante 04	14,3000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.25
---	----------------------------

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances	28/05/2025 10.37.52
---------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 04	Último Lance	11,5000
--------------	--------------	---------

Licitante 03	Último Lance	12,0000
--------------	--------------	---------

Abertura de Vistas	28/05/2025 10.49.53
---------------------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação	29/05/2025 15.48.54
--------------------	----------------------------

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
----------------------------	----------------------------

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	38	Val. Ref. Total:	1.080,00
--	----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.080,0000
BROXA RETANGULAR PARA PINTURA - 800 - 01 15X5,6CM:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	10,0000
Licitante 02	10,7900
Licitante 03	10,8000
Licitante 04	10,8000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 10.37.52
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 6,0000
Licitante 04	Último Lance 7,0000
Licitante 02	Último Lance 6,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 10.49.53
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.54
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

39		Val. Ref. Total:	316,20
----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 60,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 316,2000
BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50X25MM:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	4,9000
Licitante 02	5,2700
Licitante 03	5,2600
Licitante 04	5,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 10.37.52
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 3,9000
Licitante 03	Último Lance 4,4000
Abertura de Vistas	28/05/2025 10.47.53
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.54
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

40	Val. Ref. Total: 487,20
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 60,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 487,2000
BUCHA REDUCAO, SOLD, LONGA 60X25MM: BUCGA DE REDUCAO, PVC SOLDABEL, DIAMETRO 60X25MM:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	7,9000
Licitante 02	8,1100
Licitante 03	8,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 10.37.52
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 5,5000
Licitante 02	Último Lance 6,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 10.49.53
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.54
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.06
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 40 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 6,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

41	Val. Ref. Total: 1.333,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.333,0000
CABO P/ ENXADA MADEIRA 1.50 MT:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	13,0000
Licitante 02	13,3200
Licitante 03	13,0000
Licitante 04	13,3300

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 13.31.30
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 10,0000
Licitante 04	Último Lance 10,5000
Licitante 02	Último Lance 12,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 13.43.31
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.55
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.04
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

42		Val. Ref. Total:	276,50
----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 276,5000
---------	---------------	------------------	---------------------

CABO P/ MACHADO-MADEIRA:

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	27,0000
Licitante 02	27,6500
Licitante 03	27,6500
Licitante 04	27,6000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 13.31.30
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 22,5000
Licitante 03	Último Lance 23,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 13.47.32
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.55
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.05
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

43	Val. Ref. Total: 436,50
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 436,5000
CABO ROLO EM MADEIRA:PARA VASSOURAS, RODOS, RASTELOS, ROLOS DE PINTUR, ETC			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	14,0000
Licitante 02	14,5400
Licitante 03	14,5500

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 13.31.31
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 10,0000
Licitante 02	Último Lance 10,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 13.47.32
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.55
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.05
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.06
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 43 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 10,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

44			Val. Ref. Total: 982,20
----	--	--	-------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 982,2000
---------	---------------	------------------	---------------------

CADEADO - 30MM:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	29,0000
Licitante 02	32,7400
Licitante 03	32,7300
Licitante 04	32,0000
Licitante 05	32,7400

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 13.31.31
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 15,5000
Licitante 05	Último Lance 21,5000
Licitante 03	Último Lance 15,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 13.53.32
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.55
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.05
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

45		Val. Ref. Total:	1.842,90
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.842,9000
---------	---------------	------------------	-----------------------

CADEADO 50MM 1 LINHA:

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	59,0000
Licitante 02	61,4300
Licitante 03	61,4200
Licitante 04	60,0000
Licitante 05	61,4300

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 13.31.31
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 34,5000
Licitante 05	Último Lance 45,5000
Licitante 03	Último Lance 34,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 13.55.32
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.55
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Débitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.05
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

46		Val. Ref. Total:	81.687,60
----	--	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 12,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 81.687,6000
---------	---------------	------------------	------------------------

CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10000LT C/ TAMPAS:

Propostas Iniciais	
--------------------	--

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	6.800,0000
Licitante 02	10.000,0000
Licitante 03	6.807,2900
Licitante 04	6.800,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.27
---	----------------------------

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances	28/05/2025 13.31.31
---------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 01	Último Lance	6.130,0000
Licitante 02	Último Lance	6.790,0000
Licitante 03	Último Lance	6.139,5000

Abertura de Vistas	28/05/2025 14.15.32
---------------------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação	29/05/2025 15.48.56
--------------------	----------------------------

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento público.

Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.05
----------------------------	----------------------------

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

47	Val. Ref. Total:	20.421,90
----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 3,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 20.421,9000
---------	--------------	------------------	------------------------

CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10000LT C/ TAMPAS:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	6.807,2800
Licitante 02	6.800,0000
Licitante 03	10.000,0000
Licitante 04	6.807,2900
Licitante 05	6.800,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.27
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 13.31.31
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 6.130,0000
Licitante 03	Último Lance 6.790,0000
Licitante 04	Último Lance 6.139,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 14.15.32
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.56
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.05
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

48	Val. Ref. Total:	35.685,40
----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 35.685,4000
---------	---------------	------------------	------------------------

CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000LT C/ TAMPAS:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	3.568,5200
Licitante 02	3.500,0000
Licitante 03	10.000,0000
Licitante 04	3.568,5300
Licitante 05	3.500,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.27
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 13.31.31
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 2.675,0000
Licitante 03	Último Lance 3.499,0000
Licitante 04	Último Lance 2.600,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 14.29.33
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.56
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Débitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento público.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

49	Val. Ref. Total:	130.233,28
----	------------------	------------

Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 130.233,2800
---------	--------------	------------------	-------------------------

CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 20000LT:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	16.279,1400
Licitante 02	15.900,0000
Licitante 03	20.000,0000
Licitante 04	16.279,1500
Licitante 05	16.000,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.27
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 13.31.32
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 12.150,0000
Licitante 04	Último Lance 12.160,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 14.37.33
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.56
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	50	Val. Ref. Total:	32.558,32
--	----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 32.558,3200
---------	--------------	------------------	------------------------

CAIXA DAGUA DE POLIETILENO CAPACIDADE 20000LT:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	15.900,0000
Licitante 02	20.000,0000
Licitante 03	16.279,1500
Licitante 04	16.000,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.27
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 13.31.32
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 12.450,0000
Licitante 03	Último Lance 12.479,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 14.33.33
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.57
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

51		Val. Ref. Total:	1.579,95
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.579,9500
CAIXA DE GORDURA 250 X 150 X 50:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	99,0000
Licitante 02	105,3200
Licitante 03	105,0000
Licitante 04	105,3300

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.27
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 14.38.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 75,0000
Licitante 04	Último Lance 86,5000
Licitante 02	Último Lance 75,5000
Habilitação	29/05/2025 15.48.57
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

52	Val. Ref. Total: 2.010,30
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.010,3000
CAIXA DE GORDURA 250 X 150 X 75:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	129,0000
Licitante 02	134,0100
Licitante 03	130,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.27
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 14.38.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 120,5000
Licitante 02	Último Lance 120,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 15.00.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.57
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.06
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o prego do lote 52 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 120,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

53		Val. Ref. Total:	2.830,00
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.830,0000
---------	---------------	------------------	-----------------------

CAIXA DESCARGA S/ ENGATE 9 LT:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	49,0000
Licitante 02	56,6000
Licitante 03	56,5900
Licitante 04	53,0000
Licitante 05	56,6000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.27
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 14.38.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 47,0000
Licitante 02	Último Lance 31,0000
Licitante 05	Último Lance 31,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 14.48.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.57
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

54		Val. Ref. Total:	107,36
----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 107,3600
---------	--------------	------------------	---------------------

CAIXA PARA FERRAMENTAS:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	50,0000
Licitante 02	53,6700
Licitante 03	53,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.28
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Lances	28/05/2025 14.38.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 38,0000
Licitante 02	Último Lance 38,5000

Habilitação	29/05/2025 15.48.57
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	

Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Adjudicação	09/06/2025 09.46.06
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 54 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 38,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

55		Val. Ref. Total:	1.621,60
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 80,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.621,6000
---------	---------------	------------------	-----------------------

CAIXA SIFONADA QUAD.N05 BR PVC 100X100X50MM:

Propostas Iniciais	
--------------------	--

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	19,0000
Licitante 02	20,2700
Licitante 03	20,2600
Licitante 04	20,0000
Licitante 05	20,2700

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.28

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 28/05/2025 14.38.01

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 02	Último Lance	10,0000
Licitante 05	Último Lance	10,5000

Abertura de Vistas 28/05/2025 14.48.02

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.48.58

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Débitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..

Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.06

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

56	Val. Ref. Total: 3.244,80
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 80,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 3.244,8000
CAIXA SIFONADA QUAD.N13 BR PVC 150X150X50MM:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	39,0000
Licitante 02	40,5500
Licitante 03	40,0000
Licitante 04	40,5600

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.28
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 14.38.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 32,0000
Licitante 04	Último Lance 28,5000
Licitante 02	Último Lance 29,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 14.56.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.58
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

57	Val. Ref. Total: 2.219,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: pacote	Val. Ref.: 2.219,0000
CAL FIXADOR PARA PINTURA 7 KG:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	22,0000
Licitante 02	22,1800
Licitante 03	22,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.28
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 14.38.01
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 11,5000
Licitante 02	Último Lance 11,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 15.06.03
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.58
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	58	Val. Ref. Total:	19.185,00
--	----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 500,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 19.185,0000
CAL HIDRATADO 20 KG:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	37,0000
Licitante 02	38,3600
Licitante 03	38,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.28
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 14.38.02
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 27,5000
Licitante 02	Último Lance 27,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 15.06.03
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.58
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

59			Val. Ref. Total: 21.500,00
----	--	--	----------------------------

Item: 1	Quant.: 1000,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 21.500,0000
CAL P/ PINTURA 07 KG:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	19,0000
Licitante 02	21,4900
Licitante 03	21,5000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.28
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 14.38.02
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 11,5000
Licitante 02	Último Lance 11,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 15.04.03
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.59
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

60	Val. Ref. Total: 1.084,80
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.084,8000
CAPACETE SEGR. C/ CARNEIR.PLAST:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	35,0000
Licitante 02	36,1500
Licitante 03	36,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.28
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 14.38.02
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 23,5000
Licitante 02	Último Lance 23,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 15.04.03
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.59
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.06
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o preção do lote 60 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 23,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

61	Val. Ref. Total:	18.000,00
----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 60,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 18.000,0000
---------	---------------	------------------	------------------------

CARRO DE MAO REFORCADO CHAPA 16 PNEU MACICO 60 LT:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	300,0000
Licitante 02	300,0000
Licitante 03	500,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.28
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 15.15.11
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 285,0000
Licitante 02	Último Lance 280,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 15.25.12
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.59
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.06
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 61 para o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com o valor de R\$ 500,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

62	Val. Ref. Total:	16.480,20
----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 60,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 16.480,2000
CARRO DE MAO REFORCADO CHAPA 18 PNEU MACICO 60 LT:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	270,0000
Licitante 02	274,0000
Licitante 03	500,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.29
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 15.15.11
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 260,0000
Licitante 02	Último Lance 259,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 15.25.12
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.48.59
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.07
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 62 para o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com o valor de R\$ 500,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

63		Val. Ref. Total:	4.800,90
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 4.800,9000
CAVADEIRA ARTIC. 1,20CM CABO DE MAD.:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	160,0000
Licitante 02	160,0200
Licitante 03	160,0000
Licitante 04	160,0300

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.29

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 28/05/2025 15.15.11

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 01	Último Lance	90,0000
Licitante 03	Último Lance	56,0000
Licitante 04	Último Lance	55,5000
Licitante 02	Último Lance	81,0000

Abertura de Vistas 28/05/2025 16.29.02

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.48.59

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Débitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento público.

Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento público.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.06

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

64		Val. Ref. Total:	1.658,70
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.658,7000
CAVADEIRA DE ACO ARTIC.1,40MT:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	55,0000
Licitante 02	55,0000
Licitante 03	55,2900

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.29
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 15.15.11
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 44,0000
Licitante 02	Último Lance 43,0000
Licitante 03	Último Lance 45,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 15.51.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.00
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.07
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 64 para o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com o valor de R\$ 45,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	65	Val. Ref. Total:	2.160,00
--	----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.160,0000
CAVALETE KIT COPASA: PARA AGUA 1/2:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	144,0000
Licitante 02	144,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.29
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 15.15.11
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 138,0000
Licitante 02	Último Lance 139,4900
Abertura de Vistas	28/05/2025 15.49.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.00
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.06
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 65 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 139,4900.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

66		Val. Ref. Total:	796,50
----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: peca	Val. Ref.: 796,5000
---------	---------------	---------------	---------------------

CHAPA DE FERRO EM U:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	52,0000
Licitante 02	53,0900

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.29
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 15.15.11
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 47,0000
Licitante 02	Último Lance 48,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 15.53.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.00
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.06
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 66 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 48,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

67	Val. Ref. Total: 1.067,40
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: par	Val. Ref.: 1.067,4000
CHAPA DE FERRO MEIA LUA:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	70,0000
Licitante 02	71,1500

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.29
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 15.15.12
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 40,0000
Licitante 02	Último Lance 40,6000
Abertura de Vistas	28/05/2025 16.17.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.00
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.07
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 67 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 40,6000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

68	Val. Ref. Total: 1.035,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: par	Val. Ref.: 1.035,0000
CHAPA DE FERRO RETA-40CM:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	68,9000
Licitante 02	68,9900

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.29
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 15.15.12
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 38,0000
Licitante 02	Último Lance 39,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 16.17.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.00
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.07
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 68 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 39,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

69	Val. Ref. Total:	1.312,50
----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: par	Val. Ref.: 1.312,5000
CHAPA DE FERRO RETA -50CM:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	86,0000
Licitante 02	87,4900

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.29
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 15.15.12
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 80,0000
Licitante 02	Último Lance 81,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 15.53.02
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.01
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.07
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 69 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 81,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

70		Val. Ref. Total:	283,00
----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 283,0000
---------	--------------	------------------	---------------------

CHAVE CANO 10:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	55,0000
Licitante 02	56,6000
Licitante 03	56,5900
Licitante 04	56,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.30
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 15.15.12
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 28,0000
Licitante 04	Último Lance 29,0000
Licitante 02	Último Lance 46,5000
Licitante 03	Último Lance 29,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 16.05.03
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.01
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

71		Val. Ref. Total:	241,53
----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 3,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 241,5300
---------	--------------	------------------	---------------------

CHAVE CANO 12:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	79,0000
Licitante 02	80,5100
Licitante 03	80,5000
Licitante 04	80,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.30
---	----------------------------

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances	28/05/2025 16.31.48
---------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 01	Último Lance	74,0000
Licitante 04	Último Lance	38,5000
Licitante 02	Último Lance	57,6000
Licitante 03	Último Lance	39,0000

Abertura de Vistas	28/05/2025 17.23.50
---------------------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação	29/05/2025 15.49.01
--------------------	----------------------------

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
----------------------------	----------------------------

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

72		Val. Ref. Total:	1.763,70
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.763,7000
---------	---------------	------------------	-----------------------

CHAVE CANO 14:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	115,0000
Licitante 02	117,5800
Licitante 03	117,5800
Licitante 04	100,0000
Licitante 05	117,5800

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.30
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 16.31.48
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 67,0000
Licitante 04	Último Lance 44,0000
Licitante 02	Último Lance 70,9800
Licitante 05	Último Lance 64,5000
Licitante 03	Último Lance 45,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 17.15.50
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.01
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

73			Val. Ref. Total: 61.044,00
----	--	--	----------------------------

Item: 1	Quant.: 1200,00	Unidade: sache	Val. Ref.: 61.044,0000
CIMENTO CP II E 32 SACO COM 50 KG:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	49,0000
Licitante 02	50,8600
Licitante 03	50,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.30	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.		
Lances	28/05/2025 16.31.49	
Declaro iniciada a fase de LANCES.		
Licitante 01	Último Lance	36,5000
Licitante 02	Último Lance	35,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 16.45.50	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.		
Habilitação	29/05/2025 15.49.01	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.		
Fase alterada para HABILITAÇÃO.		
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..		
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..		

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

74	Val. Ref. Total:	31.520,00
----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 800,00	Unidade: saco	Val. Ref.: 31.520,0000
CIMENTO PORTLAND CP-IV 32_50KG:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	39,0000
Licitante 02	39,3900
Licitante 03	39,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.30
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 16.31.49
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 36,5000
Licitante 02	Último Lance 35,0000
Abertura de Vistas	28/05/2025 16.45.50
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.02
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

75		Val. Ref. Total:	1.054,80
----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.054,8000
---------	---------------	------------------	-----------------------

COLHER PEDREIRO N 10:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	52,0000
Licitante 02	52,7400
Licitante 03	52,7300
Licitante 04	50,0000
Licitante 05	52,7400

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.30
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 16.31.49
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 36,0000
Licitante 02	Último Lance 15,0000
Licitante 05	Último Lance 15,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 16.41.50
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.02
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.06
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

76		Val. Ref. Total: 480,60	
tem: 1	Quant.: 15,00	Unidade: kit	Val. Ref.: 480,6000
CONJUNTO PARA JARDINAGEM METALICO COM CABO DE MADEIRA 3 PECAS:DIMENSOES CxLxA = 32,5x10,5x7,3 centimetros -1 pazinha larga, 1 pazinha estreita e 1 ancinho 3 dentes			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		32,0000	
Licitante 02		32,0300	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		28/05/2025 08.31.30	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		28/05/2025 16.31.49	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01	Último Lance	31,0000	
Licitante 02	Último Lance	30,5000	
Abertura de Vistas		28/05/2025 16.45.50	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		29/05/2025 15.49.02	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certdão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..			
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.			
Intenção de Recurso		09/06/2025 09.46.07	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		09/06/2025 09.46.08	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 76 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 30,5000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

77			Val. Ref. Total: 145,60
----	--	--	-------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 145,6000
---------	---------------	------------------	---------------------

CORANTE P/ TINTA - CORES VARIAS (BISNAGA):

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	7,0000
Licitante 02	7,2700
Licitante 03	7,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.31
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 28/05/2025 16.31.49
Declaro iniciada a fase de LANCES.
Licitante 01 Último Lance 6,0000
Licitante 03 Último Lance 4,9000
Licitante 02 Último Lance 5,4900

Abertura de Vistas 28/05/2025 16.45.50
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.02
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.07
Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação 09/06/2025 09.46.07
Enviada para próxima fase.
Declaro adjudicado o pregão do lote 77 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 5,4900.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

78		Val. Ref. Total:	690,00
----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 690,0000
---------	---------------	------------------	---------------------

DISCO CORTE 12X3/4:

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	23,0000
Licitante 02	23,0000
Licitante 03	23,0000
Licitante 04	23,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.31

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 28/05/2025 16.31.49

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 01	Último Lance	16,5000
Licitante 03	Último Lance	16,0000
Licitante 02	Último Lance	16,9000
Licitante 04	Último Lance	18,0000

Abertura de Vistas 28/05/2025 16.43.51

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.02

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.07

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

79	Val. Ref. Total: 1.421,00
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 70,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.421,0000
DISCO CORTE DIAMANTADO MAKITA:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	20,0000
Licitante 02	20,2900
Licitante 03	20,0000
Licitante 04	500,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.31
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 16.31.50
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 18,4000
Licitante 02	Último Lance 18,9900
Abertura de Vistas	28/05/2025 16.43.51
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.03
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.07
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	80	Val. Ref. Total:	549,00
--	----	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 549,0000
---------	---------------	------------------	---------------------

DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	18,0000
Licitante 02	18,2900
Licitante 03	18,0000
Licitante 04	18,3000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.31
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	28/05/2025 16.31.50
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 13,0000
Licitante 03	Último Lance 12,5000
Licitante 04	Último Lance 13,5000
Abertura de Vistas	28/05/2025 16.43.51
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.03
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.07
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

81	Val. Ref. Total:	296,80
----	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 80,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 296,8000
DISCO DE CORTE P/FERRO 04 1/2X7/8 1,0MM:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	3,5000
Licitante 02	3,7100
Licitante 03	3,7000
Licitante 04	3,7000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.31
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 08.31.25
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 2,5000
Licitante 02	Último Lance 2,0000
Licitante 03	Último Lance 2,4900
Abertura de Vistas	29/05/2025 08.43.26
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.03
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.07
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

82		Val. Ref. Total:	284,40
----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 40,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 284,4000
---------	---------------	------------------	---------------------

DISCO DESBASTE 4,5 POLEGADAS:

Propostas Iniciais	
--------------------	--

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	7,0000
Licitante 02	7,1100
Licitante 03	7,1000
Licitante 04	7,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.31

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 29/05/2025 08.31.25

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 04 Último Lance 6,0000

Licitante 03 Último Lance 6,5000

Abertura de Vistas 29/05/2025 08.43.26

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.03

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.07

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

83	Val. Ref. Total: 572,10
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 572,1000
---------	---------------	------------------	---------------------

DISCO DESBASTE 7 POLEGADAS:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	19,0000
Licitante 02	19,0700
Licitante 03	19,0600
Licitante 04	19,0000
Licitante 05	19,0700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.31
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 08.31.25
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 18,0000
Licitante 02	Último Lance 17,5000
Licitante 03	Último Lance 17,9900
Abertura de Vistas	29/05/2025 08.43.26
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.03
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.07
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

84		Val. Ref. Total:	549,00
----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 549,0000
---------	---------------	------------------	---------------------

DISCO DIAMANTADO PARA PISO:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	18,0000
Licitante 02	18,2900
Licitante 03	18,0000
Licitante 04	18,3000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.31
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 08.31.25
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 17,0000
Licitante 02	Último Lance 17,5000
Abertura de Vistas	29/05/2025 08.43.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.03
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.07
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

85			Val. Ref. Total: 1.322,50
Item: 1	Quant.: 5,00	Unidade: lata	Val. Ref.: 1.322,5000
ELETRODO 2,5 MM LATA COM 18 KG E6013:			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			264,0000
Licitante 02			500,0000
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			28/05/2025 08.31.32
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			29/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			29/05/2025 08.41.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			29/05/2025 15.49.04
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.			
Intenção de Recurso			09/06/2025 09.46.07
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			09/06/2025 09.46.08
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 85 para o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com o valor de R\$ 500,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

86	Val. Ref. Total: 527,58
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 6,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 527,5800
ENXADA COM CABO RAMADA 2,5 LL:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	87,0000
Licitante 02	87,9200
Licitante 03	85,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.32
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 82,0000
Licitante 03	Último Lance 83,0000
Licitante 02	Último Lance 83,5000
Abertura de Vistas	29/05/2025 08.43.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.04
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.07
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.08
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 86 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 83,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

87	Val. Ref. Total:	3.084,60
----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 60,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 3.084,6000
ENXADA EM ACO COM CABO DE MADEIRA:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	51,0000
Licitante 02	51,0000
Licitante 03	51,4100

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.32
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 50,0000
Licitante 02	Último Lance 50,5000
Abertura de Vistas	29/05/2025 08.43.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.04
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.07
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.08
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 87 para o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com o valor de R\$ 51,4100.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	88	Val. Ref. Total:	3.567,00
--	----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 3.567,0000
ENXADA LARGA 2,5L SEM CABO:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	35,0000
Licitante 02	35,0000
Licitante 03	500,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.32
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 34,5000
Abertura de Vistas	29/05/2025 08.43.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.04
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.07
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.08
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 88 para o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com o valor de R\$ 500,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

89	Val. Ref. Total: 1.401,40
----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.401,4000
ENXADAO LARGO 2,5L COM CABO DE MADEIRA:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	70,0000
Licitante 02	70,0700
Licitante 03	70,0600
Licitante 04	70,0000
Licitante 05	70,0700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.32
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 65,0000
Licitante 04	Último Lance 68,5000
Licitante 02	Último Lance 64,5000
Licitante 03	Último Lance 69,5000
Abertura de Vistas	29/05/2025 08.43.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.04
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.07
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	90	Val. Ref. Total:	90,50
--	----	------------------	-------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 90,5000
ESCOVA DE ACO MANUAL - COM CABO:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	9,0000
Licitante 02	9,0400
Licitante 03	9,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.32
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 08.31.26
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 8,5000
Abertura de Vistas	29/05/2025 08.41.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.05
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.07
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.08
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 90 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 8,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

91		Val. Ref. Total: 10.350,00	
Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 10.350,0000
ESQUADRIA 210 X 60 PORTA DE MADEIRA:			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		345,0000	
Licitante 02		344,9900	
Licitante 03		345,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		28/05/2025 08.31.32	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		29/05/2025 08.44.43	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	298,0000
Licitante 02		Último Lance	260,0000
Abertura de Vistas		29/05/2025 09.20.44	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		29/05/2025 15.49.05	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..			
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..			
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.			
Intenção de Recurso		09/06/2025 09.46.08	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		09/06/2025 09.46.08	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 91 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 260,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

92		Val. Ref. Total: 10.350,00	
Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 10.350,0000
ESQUADRIA 210 X 70 PORTA DE MADEIRA:			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		345,0000	
Licitante 02		344,9900	
Licitante 03		345,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		28/05/2025 08.31.32	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		29/05/2025 08.44.43	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	298,0000
Licitante 02		Último Lance	260,0000
Abertura de Vistas		29/05/2025 09.20.45	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		29/05/2025 15.49.05	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..			
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..			
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.			
Intenção de Recurso		09/06/2025 09.46.08	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		09/06/2025 09.46.08	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 92 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 260,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

93	Val. Ref. Total: 17.250,00
----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 17.250,0000
ESQUADRIA 210 X 80 PORTA DE MADEIRA:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	345,0000
Licitante 02	344,9900
Licitante 03	345,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.33
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 08.44.44
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 298,0000
Licitante 02	Último Lance 260,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 09.20.45
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.05
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.08
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 93 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 260,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

94	Val. Ref. Total: 215,10
----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 215,1000
---------	---------------	------------------	---------------------

ESQUADRO ALUMINIO 12: CABO DE ALUMINIO:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	21,0000
Licitante 02	21,5000
Licitante 03	21,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.33
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 29/05/2025 08.44.44
Declaro iniciada a fase de LANCES.
Licitante 03 Último Lance 16,0000
Licitante 02 Último Lance 16,5000

Abertura de Vistas 29/05/2025 08.58.45
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.05
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação 09/06/2025 09.46.08
Enviada para próxima fase.
Declaro adjudicado o pregão do lote 94 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 16,5000.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

95		Val. Ref. Total:	504,00
----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 504,0000
---------	---------------	------------------	---------------------

FACAO PARA MATO 18:

Propostas Iniciais	
--------------------	--

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	33,0000
Licitante 02	33,6000
Licitante 03	33,5900
Licitante 04	33,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.33
---	----------------------------

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances	29/05/2025 08.44.44
---------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 04	Último Lance	20,0000
Licitante 02	Último Lance	20,5000
Licitante 03	Último Lance	26,0000

Abertura de Vistas	29/05/2025 08.56.45
---------------------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação	29/05/2025 15.49.06
--------------------	----------------------------

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.

Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08
----------------------------	----------------------------

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

96		Val. Ref. Total:	259,00
----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 259,0000
---------	---------------	------------------	---------------------

FIXADOR PARA CAL PINTURA:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	5,0000
Licitante 02	5,1700
Licitante 03	5,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.33
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 29/05/2025 08.44.44
Declaro iniciada a fase de LANCES.
Licitante 03 Último Lance 2,0000
Licitante 02 Último Lance 1,5000

Abertura de Vistas 29/05/2025 08.58.45
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.06
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação 09/06/2025 09.46.08
Enviada para próxima fase.
Declaro adjudicado o preção do lote 96 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 1,5000.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

97		Val. Ref. Total:	309,52
----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 4,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 309,5200
FOICE ROCADEIRA.:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	77,0000
Licitante 02	77,3700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.33
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 08.44.44
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 58,5000
Licitante 02	Último Lance 59,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 09.16.45
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.06
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.08
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 97 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 59,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

98		Val. Ref. Total: 684,80
----	--	-------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 684,8000
FOICE ROCADEIRA C/ CABO:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	34,2000
Licitante 02	500,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	28/05/2025 08.31.33
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	29/05/2025 08.44.44
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	29/05/2025 08.54.45
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	29/05/2025 15.49.06
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	09/06/2025 09.46.08
Adjudicação Enviada para próxima fase. Declaro adjudicado o pregão do lote 98 para o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com o valor de R\$ 500,0000.	09/06/2025 09.46.08

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

99			Val. Ref. Total: 39.870,00
----	--	--	----------------------------

Item: 1	Quant.: 500,00	Unidade: metro quadrado	Val. Ref.: 39.870,0000
---------	----------------	-------------------------	------------------------

FORRO DE GESSO:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	79,0000
Licitante 02	79,7400

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	28/05/2025 08.31.33
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	29/05/2025 08.44.44
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	29/05/2025 08.54.46
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 .. Fase alterada para HABILITAÇÃO.	29/05/2025 15.49.06
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	09/06/2025 09.46.08

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	100	Val. Ref. Total:	20.298,00
--	-----	------------------	-----------

Item: 1	Quant.: 300,00	Unidade: metro quadrado	Val. Ref.: 20.298,0000
FORRO PVC:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	65,9000
Licitante 02	67,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.33
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 08.44.45
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	29/05/2025 08.54.46
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.07
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

101		Val. Ref. Total:	2.836,50
-----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.836,5000
---------	---------------	------------------	-----------------------

GRAFIATO 25KG:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	94,0000
Licitante 02	94,5400
Licitante 03	94,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.34
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Lances	29/05/2025 09.24.25
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 93,5000
Licitante 02	Último Lance 93,9900

Abertura de Vistas	29/05/2025 09.36.26
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	

Habilitação	29/05/2025 15.49.07
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	

Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Adjudicação	09/06/2025 09.46.08
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 101 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 93,9900.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

102		Val. Ref. Total:	1.454,00
-----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.454,0000
GRELHA DE AÇO INOX 15 X 15 CM:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	29,0000
Licitante 02	29,0700
Licitante 03	29,0000
Licitante 04	29,0800

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.34
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 09.24.25
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 19,5000
Licitante 02	Último Lance 20,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 09.48.26
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.07
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

103	Val. Ref. Total: 310,00
-----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 310,0000
GRELHA PVC 15 X 15 CM:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	15,0000
Licitante 02	15,4900
Licitante 03	15,5000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.34
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 09.24.25
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 7,5000
Licitante 02	Último Lance 8,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 09.48.26
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.07
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.08
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 103 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 8,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

104	Val. Ref. Total: 1.670,40
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.670,4000
---------	---------------	------------------	-----------------------

IMPERMEABILIZANTE PARA CAIXA D'ÁGUA TIPO VEDA JÁ - 4 KG:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	70,0000
Licitante 02	55,6700

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.34
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 29/05/2025 09.24.25
Declaro iniciada a fase de LANCES.
Licitante 01 Último Lance 53,5000
Licitante 02 Último Lance 50,0000

Abertura de Vistas 29/05/2025 09.38.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.07
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Débitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento público.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação 09/06/2025 09.46.08
Enviada para próxima fase.
Declaro adjudicado o pregão do lote 104 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 50,0000.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

105	Val. Ref. Total: 5.639,70
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 5.639,7000
IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 18 KG:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	185,0000
Licitante 02	187,9800
Licitante 03	187,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.34
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 09.24.26
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 137,5000
Licitante 02	Último Lance 120,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 10.02.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.07
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.08
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o prego do lote 105 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 120,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

106	Val. Ref. Total: 2.709,60
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.709,6000
IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 3.600 ML:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	9,0000
Licitante 02	90,3100
Licitante 03	90,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.34
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 09.24.26
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 79,0000
Licitante 02	Último Lance 78,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 09.42.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.08
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.09
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o prego do lote 106 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 78,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

107		Val. Ref. Total: 8.120,00	
Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 8.120,0000
JANELA ALUMINIO 1,00X100XC/G C/VID:			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		400,0000	
Licitante 02		405,9900	
Licitante 03		400,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		28/05/2025 08.31.35	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		29/05/2025 09.24.26	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 03		Último Lance	389,0000
Licitante 02		Último Lance	380,0000
Abertura de Vistas		29/05/2025 09.40.28	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		29/05/2025 15.49.08	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..			
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..			
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.			
Intenção de Recurso		09/06/2025 09.46.08	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		09/06/2025 09.46.09	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 107 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 380,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	108	Val. Ref. Total:	2.866,25
--	-----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.866,2500
---------	---------------	------------------	-----------------------

KIT REPARO CAIXA ACOPLADO OBTURADOR E BOIA:

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	114,0000
Licitante 02	114,6500
Licitante 03	114,6400
Licitante 04	114,6500

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.35

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 29/05/2025 09.24.26

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 01	Último Lance	83,5000
Licitante 02	Último Lance	82,0000
Licitante 03	Último Lance	80,0000

Abertura de Vistas 29/05/2025 10.02.27

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.08

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.08

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

109			Val. Ref. Total: 31.388,00
-----	--	--	----------------------------

Item: 1	Quant.: 400,00	Unidade: metro quadrado	Val. Ref.: 31.388,0000
---------	----------------	-------------------------	------------------------

LAJE PREMOLDADO:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	78,0000
Licitante 02	78,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.35
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 09.24.26
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 76,5000
Licitante 02	Último Lance 77,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 09.38.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.08
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

110		Val. Ref. Total: 971,00	
Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 971,0000
LAMINA DE SERRA (SEGUETA) 12 X 18:			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		19,0000	
Licitante 02		19,4100	
Licitante 03		16,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		28/05/2025 08.31.35	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		29/05/2025 09.24.26	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	15,5000
Abertura de Vistas		29/05/2025 09.36.28	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		29/05/2025 15.49.08	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..			
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..			
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.			
Intenção de Recurso		09/06/2025 09.46.08	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		09/06/2025 09.46.09	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 110 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 15,5000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

111	Val. Ref. Total: 80,00
-----	------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 80,0000
LAPIS CARPINTEIRO.:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	4,0000
Licitante 02	3,9900
Licitante 03	4,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.35
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 10.03.17
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 1,5500
Licitante 02	Último Lance 2,0500
Abertura de Vistas	29/05/2025 10.17.18
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.08
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.10
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 111 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 2,0500.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

112			Val. Ref. Total: 6.266,80
-----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 40,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 6.266,8000
---------	---------------	------------------	-----------------------

LAVATORIO DE LOUCA P/BANHEIRO:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	155,0000
Licitante 02	156,6700
Licitante 03	156,6700

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.35
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 10.03.17
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 135,5000
Licitante 02	Último Lance 135,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 10.19.18
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.09
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

113	Val. Ref. Total: 60,00
-----	------------------------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 60,0000
---------	---------------	------------------	--------------------

LENTE P/ CAPACETE DE SOLDA:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	6,0000
Licitante 02	5,9900
Licitante 03	6,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.35
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 29/05/2025 10.03.17
Declaro iniciada a fase de LANCES.
Licitante 03 Último Lance 5,4000
Licitante 02 Último Lance 3,0000

Abertura de Vistas 29/05/2025 10.15.19
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.09
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação 09/06/2025 09.46.09
Enviada para próxima fase.
Declaro adjudicado o preção do lote 113 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 3,0000.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

114	Val. Ref. Total: 129,84
-----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 6,00	Unidade: caixa	Val. Ref.: 129,8400
LIMA CHATA:: CAIXA COM 12 UND			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	21,0000
Licitante 02	21,6300

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.35
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 10.03.17
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 18,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 10.15.19
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.09
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.09
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 114 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 18,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

115	Val. Ref. Total: 2.238,00
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 300,00	Unidade: par	Val. Ref.: 2.238,0000
LUVA ANTIDERRAPANTE PIGMENTADA.:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	7,0000
Licitante 02	7,4500
Licitante 03	7,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.36	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.		
Lances	29/05/2025 10.03.17	
Declaro iniciada a fase de LANCES.		
Licitante 03	Último Lance	6,5000
Licitante 02	Último Lance	4,2000
Abertura de Vistas	29/05/2025 10.15.19	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.		
Habilitação	29/05/2025 15.49.09	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.		
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..		
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..		
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.		
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.08	
Não houve manifestação de recurso para o lote.		
Adjudicação	09/06/2025 09.46.09	
Enviada para próxima fase.		
Declaro adjudicado o pregão do lote 115 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 4,2000.		

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

116	Val. Ref. Total: 5.685,50
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 5.685,5000
---------	---------------	------------------	-----------------------

LUVA DE LATEX PRETA:

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	21,0000
Licitante 02	113,7000
Licitante 03	100,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.36

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 29/05/2025 10.03.17

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 03 Último Lance 20,5000

Licitante 02 Último Lance 20,0000

Abertura de Vistas 29/05/2025 10.15.19

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.09

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.08

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação 09/06/2025 09.46.09

Enviada para próxima fase.

Declaro adjudicado o prego do lote 116 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 20,0000.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

117		Val. Ref. Total: 1.563,00	
Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: par	Val. Ref.: 1.563,0000
LUVA DE RASPA CANO CURTO COM REFORCO:			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		15,0000	
Licitante 02		15,0000	
Licitante 03		500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		28/05/2025 08.31.36	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		29/05/2025 10.03.18	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	14,5000
Abertura de Vistas		29/05/2025 10.15.19	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		29/05/2025 15.49.09	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.			
Intenção de Recurso		09/06/2025 09.46.09	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		09/06/2025 09.46.10	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 117 para o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com o valor de R\$ 500,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

118	Val. Ref. Total: 2.054,00
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: par	Val. Ref.: 2.054,0000
---------	----------------	--------------	-----------------------

LUVA DE RASPA CANO LONGO (COURO) - COM REFORCO:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	20,0000
Licitante 02	20,5300
Licitante 03	20,0000
Licitante 04	500,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.36
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 10.03.18
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 18,5000
Licitante 02	Último Lance 20,0300
Abertura de Vistas	29/05/2025 10.17.19
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.10
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.09
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

119		Val. Ref. Total:	7.896,00
-----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 200,00	Unidade: par	Val. Ref.: 7.896,0000
---------	----------------	--------------	-----------------------

LUVA DE VAQUETA:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	39,0000
Licitante 02	39,4700
Licitante 03	39,0000
Licitante 04	39,4800

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.36
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 10.03.18
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 23,0000
Licitante 02	Último Lance 23,6000
Abertura de Vistas	29/05/2025 10.39.19
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.10
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.09
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

120	Val. Ref. Total: 803,50
-----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 803,5000
LUVAS LATEX: LUVAS LATEX NATURAL, COM ANTI-DERRAPANTE MULTIUSO. LUVAS DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA DE BORRACHA NATURAL, ANATOMICA, NA COR AMARELA, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE (NA PALMA):			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	16,0000
Licitante 02	16,0600
Licitante 03	16,0000
Licitante 04	16,0700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.36
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 10.03.19
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 8,5000
Licitante 02	Último Lance 9,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 10.27.20
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.10
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.09
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

121	Val. Ref. Total: 11,05
-----	------------------------

Item: 1	Quant.: 1,00	Unidade: par	Val. Ref.: 11,0500
LUVA PARA PEDREIRO :			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	10,0000
Licitante 02	11,0400
Licitante 03	11,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.36
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 10.39.46
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 7,5000
Licitante 02	Último Lance 8,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 10.53.47
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.10
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.09
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.10
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 121 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 8,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

122	Val. Ref. Total: 1.739,00
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.739,0000
---------	---------------	------------------	-----------------------

LUVA PVC 36CM VOLK RESISTE ABRASAO PRODUTOS QUIMICOS:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	34,0000
Licitante 02	34,7700
Licitante 03	34,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.36
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 10.39.46
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 24,5000
Licitante 02	Último Lance 26,5000
Abertura de Vistas	29/05/2025 11.09.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.10
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.09
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.10
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 122 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 26,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

123		Val. Ref. Total:	925,05
-----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 925,0500
MACHADO C/ CABO:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	60,0000
Licitante 02	500,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	28/05/2025 08.31.37
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	29/05/2025 10.39.47
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	29/05/2025 10.49.48
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	29/05/2025 15.49.11
Intenção de Recurso Não houve manifestação de recurso para o lote.	09/06/2025 09.46.09
Adjudicação Enviada para próxima fase. Declaro adjudicado o pregão do lote 123 para o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com o valor de R\$ 500,0000.	09/06/2025 09.46.10

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

124	Val. Ref. Total: 4.697,00
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 4.697,0000
MADEIRA DE PINUS SERRADA 25 CMX3MT:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	46,0000
Licitante 02	46,9600
Licitante 03	41,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.37
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 10.39.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 35,0000
Licitante 02	Último Lance 36,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 10.57.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.11
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.09
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.10
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 124 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 36,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

125	Val. Ref. Total: 5.547,00
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 5.547,0000
MADEIRA DE PINUS SERRADA 30 CMX3MT:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	55,0000
Licitante 02	55,4600
Licitante 03	55,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.37
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 10.39.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 47,0000
Licitante 02	Último Lance 46,5000
Abertura de Vistas	29/05/2025 10.59.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.11
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.10
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o preção do lote 125 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 46,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

126		Val. Ref. Total: 12.083,00	
Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 12.083,0000
MADERITE PLASTIFICADO PRETO 10X2,20X0,12:			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		120,0000	
Licitante 02		120,8200	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		28/05/2025 08.31.37	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		29/05/2025 10.39.47	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	110,0000
Licitante 02		Último Lance	109,5000
Abertura de Vistas		29/05/2025 11.03.48	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		29/05/2025 15.49.11	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

127		Val. Ref. Total:	2.616,50
Item: 1	Quant.: 25,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.616,5000
MANGUEIRA DE JARDIM COM ESGUICHO 50 METROS:			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		99,0000	
Licitante 02		500,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		28/05/2025 08.31.37	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		29/05/2025 10.39.47	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas		29/05/2025 10.49.48	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		29/05/2025 15.49.11	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Habilitado o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.			
Intenção de Recurso		09/06/2025 09.46.10	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		09/06/2025 09.46.10	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 127 para o licitante SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA com o valor de R\$ 500,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

128		Val. Ref. Total:	909,60
-----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 909,6000
MARRETA COM CABO 1.5KG:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	90,0000
Licitante 02	90,9600
Licitante 03	90,9500
Licitante 04	90,0000
Licitante 05	90,9600

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.37
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 10.39.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 45,0000
Licitante 02	Último Lance 45,5000
Licitante 03	Último Lance 47,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 11.15.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.11
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

129	Val. Ref. Total: 936,00
-----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 300,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 936,0000
MASCARA DE FELTRO S/ VALVULA:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	3,0000
Licitante 02	3,1100
Licitante 03	3,1200

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.37
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 10.39.48
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 2,2500
Abertura de Vistas	29/05/2025 10.49.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.12
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.10
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 129 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 2,2500.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

130	Val. Ref. Total: 422,58
-----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 3,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 422,5800
MASCARA P/ SOLDA VISOR FIXO VD 720:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	140,0000
Licitante 02	140,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.38
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 10.39.48
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 139,5000
Abertura de Vistas	29/05/2025 10.49.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.12
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

131		Val. Ref. Total:	529,80
-----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 529,8000
---------	---------------	------------------	---------------------

MASSA CALAFETAR CINZA:

Propostas Iniciais	
--------------------	--

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	26,0000
Licitante 02	26,4900
Licitante 03	26,4800
Licitante 04	26,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.38
---	----------------------------

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances	29/05/2025 13.30.44
---------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 04	Último Lance	12,5000
Licitante 02	Último Lance	12,9200
Licitante 03	Último Lance	13,0000

Abertura de Vistas	29/05/2025 13.56.45
---------------------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação	29/05/2025 15.49.12
--------------------	----------------------------

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.

Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
----------------------------	----------------------------

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

132	Val. Ref. Total: 663,64
-----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 4,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 663,6400
MASSA CORRIDA 100% ACRILICA 18 LITROS:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	165,0000
Licitante 02	165,9000
Licitante 03	165,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.38
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 13.30.44
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 120,0000
Licitante 02	Último Lance 123,5000
Abertura de Vistas	29/05/2025 14.16.45
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.12
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.10
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 132 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 123,5000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

133	Val. Ref. Total: 21.332,00
-----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 200,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 21.332,0000
MASSA CORRIDA PVA 18 LTS - 1 LINHA:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	105,0000
Licitante 02	106,6500
Licitante 03	106,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.38
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 13.30.44
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 76,0000
Licitante 02	Último Lance 77,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 14.12.45
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.12
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.10
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 133 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 77,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

134		Val. Ref. Total:	1.145,86
-----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 53,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.145,8600
---------	---------------	------------------	-----------------------

OCULOS DE PROTECAO INCOLOR:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	21,0000
Licitante 02	21,6200
Licitante 03	21,6100
Licitante 04	21,6000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.38
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 13.30.44
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 6,5000
Licitante 02	Último Lance 6,0000
Licitante 03	Último Lance 11,5000
Abertura de Vistas	29/05/2025 14.04.45
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.13
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

135		Val. Ref. Total:	433,00
-----	--	------------------	--------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 433,0000
---------	---------------	------------------	---------------------

OCULOS DE PROTECAO LENTE PRETA:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	8,5000
Licitante 02	8,6600
Licitante 03	8,6500
Licitante 04	8,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.38

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 29/05/2025 13.30.44

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 01	Último Lance	7,5000
Licitante 04	Último Lance	4,0000
Licitante 02	Último Lance	7,0000
Licitante 03	Último Lance	4,5000

Abertura de Vistas 29/05/2025 13.46.46

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.13

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.10

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

136			Val. Ref. Total: 2.732,50
-----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.732,5000
---------	---------------	------------------	-----------------------

PA COM CABO:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	54,0000
Licitante 02	54,6500
Licitante 03	54,6400
Licitante 04	54,0000
Licitante 05	54,6500

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.38
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 13.30.45
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 34,5000
Licitante 02	Último Lance 44,0000
Licitante 03	Último Lance 31,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 14.04.46
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.13
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

137		Val. Ref. Total:	1.393,40
-----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.393,4000
---------	---------------	------------------	-----------------------

PENEIRA ARO GALVANIZADO FEIJAO:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	65,0000
Licitante 02	69,6700
Licitante 03	69,6600
Licitante 04	69,0000
Licitante 05	69,6700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.39
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 13.30.45
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 40,0000
Licitante 02	Último Lance 39,5000
Licitante 03	Último Lance 47,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 14.06.46
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.13
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

138		Val. Ref. Total:	1.897,05
-----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.897,0500
---------	---------------	------------------	-----------------------

PICARETA CHIBANCA COM CABO:

Propostas Iniciais	
--------------------	--

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	125,0000
Licitante 02	126,4700
Licitante 03	126,4600
Licitante 04	126,0000
Licitante 05	126,4700

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.39
---	----------------------------

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances	29/05/2025 13.30.45
---------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 04	Último Lance	85,0000
Licitante 02	Último Lance	85,5000
Licitante 03	Último Lance	110,0000

Abertura de Vistas	29/05/2025 14.30.46
---------------------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação	29/05/2025 15.49.13
--------------------	----------------------------

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.

Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
----------------------------	----------------------------

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

139		Val. Ref. Total: 3.993,00	
Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: metro quadrado	Val. Ref.: 3.993,0000
PISO CERAMICO 60X60 PEI V:			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		39,5000	
Licitante 02		39,9200	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		28/05/2025 08.31.39	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		29/05/2025 13.30.45	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	33,5000
Licitante 02		Último Lance	32,0000
Abertura de Vistas		29/05/2025 13.56.46	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		29/05/2025 15.49.14	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..			
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.			
Intenção de Recurso		09/06/2025 09.46.10	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		09/06/2025 09.46.10	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 139 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 32,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

140	Val. Ref. Total: 4.720,00
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 4.720,0000
---------	---------------	------------------	-----------------------

PORTA DE MADEIRA P/ VERNIZ MOGNO 2,15 X 0,85 X 0,12 (C/ESQUADRIA ALUMINIUM):

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	470,0000
Licitante 02	471,9900
Licitante 03	472,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.39

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 29/05/2025 13.30.45

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 01 Último Lance 445,0000

Licitante 02 Último Lance 425,0000

Abertura de Vistas 29/05/2025 13.56.46

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.14

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	141	Val. Ref. Total:	1.620,00
--	-----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.620,0000
PORTA EM PVC - 0,80N X2,10M:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	16,0000
Licitante 02	161,9900
Licitante 03	162,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.39	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.		
Lances	29/05/2025 14.31.46	
Declaro iniciada a fase de LANCES.		
Licitante 03	Último Lance	15,0000
Licitante 02	Último Lance	148,5000
Abertura de Vistas	29/05/2025 14.45.48	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.		
Habilitação	29/05/2025 15.49.14	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.		
Fase alterada para HABILITAÇÃO.		
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.		
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.		
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10	
Não houve manifestação de recurso para o lote.		
Adjudicação	09/06/2025 09.46.10	
Enviada para próxima fase.		
Declaro adjudicado o pregão do lote 141 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 148,5000.		

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

142	Val. Ref. Total: 7.818,00
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 7.818,0000
PORTA MET. DE METALON CHAPA 20 - SERRALHEROA: 80X2,10:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	390,0000
Licitante 02	390,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.39
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 14.31.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 388,0000
Licitante 02	Último Lance 389,5000
Abertura de Vistas	29/05/2025 14.41.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.14
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

143			Val. Ref. Total: 640,50
-----	--	--	-------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: quilograma	Val. Ref.: 640,5000
PREGO POLIDO DE FERRO 17X21:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	21,0000
Licitante 02	21,3500
Licitante 03	21,3400
Licitante 04	21,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.39	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.		
Lances	29/05/2025 14.31.47	
Declaro iniciada a fase de LANCES.		
Licitante 04	Último Lance	14,0000
Licitante 02	Último Lance	14,5000
Licitante 03	Último Lance	16,9900
Abertura de Vistas	29/05/2025 14.47.48	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.		
Habilitação	29/05/2025 15.49.14	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.		
Fase alterada para HABILITAÇÃO.		
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.		
Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.		
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.		
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10	
Não houve manifestação de recurso para o lote.		

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

144			Val. Ref. Total: 686,70
-----	--	--	-------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: quilograma	Val. Ref.: 686,7000
---------	---------------	---------------------	---------------------

PREGO POLIDO DE FERRO 18X30:

Propostas Iniciais	
--------------------	--

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	21,0000
Licitante 02	22,8900
Licitante 03	22,8800
Licitante 04	22,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.39
---	----------------------------

Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances	29/05/2025 14.31.47
---------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de LANCES.

Licitante 04	Último Lance	14,0000
Licitante 02	Último Lance	14,5000
Licitante 03	Último Lance	16,9900

Abertura de Vistas	29/05/2025 14.47.48
---------------------------	----------------------------

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação	29/05/2025 15.49.15
--------------------	----------------------------

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Fase alterada para HABILITAÇÃO.

Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.

Habilitado o licitante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
----------------------------	----------------------------

Não houve manifestação de recurso para o lote.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

145	Val. Ref. Total: 2.310,50
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.310,5000
---------	---------------	------------------	-----------------------

PROTETOR DE OUVIDO:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	45,0000
Licitante 02	46,2000
Licitante 03	40,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial

Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.40
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	

Lances	29/05/2025 14.31.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 17,5000
Licitante 02	Último Lance 18,0000

Abertura de Vistas	29/05/2025 14.57.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	

Habilitação	29/05/2025 15.49.15
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	

Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Adjudicação	09/06/2025 09.46.10
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 145 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 18,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

146	Val. Ref. Total: 14.310,00
-----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 500,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 14.310,0000
---------	----------------	------------------	------------------------

RASTELO DE PLASTICO C/CABO EM MADEIRA REVESTIDA:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	28,5000
Licitante 02	28,6100
Licitante 03	28,0000
Licitante 04	28,6200

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.40
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 14.31.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 20,5000
Licitante 02	Último Lance 21,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 14.49.48
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.15
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

147			Val. Ref. Total: 5.320,00
-----	--	--	---------------------------

Item: 1	Quant.: 1000,00	Unidade: metro	Val. Ref.: 5.320,0000
---------	-----------------	----------------	-----------------------

RIPA:			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			5,0000
Licitante 02			5,3100

Eventos do Lote		
Evento	Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.40	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.		
Lances	29/05/2025 14.31.47	
Declaro iniciada a fase de LANCES.		
Licitante 01	Último Lance	3,5000
Licitante 02	Último Lance	4,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 14.41.48	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.		
Habilitação	29/05/2025 15.49.15	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.		
Fase alterada para HABILITAÇÃO.		
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.		
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10	
Não houve manifestação de recurso para o lote.		
Adjudicação	09/06/2025 09.46.10	
Enviada para próxima fase.		
Declaro adjudicado o pregão do lote 147 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 4,0000.		

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

148	Val. Ref. Total: 305,25
-----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 305,2500
RODO DE PLASTICO 60CM COM CABO 1,20M:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	20,0000
Licitante 02	20,3400

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.40
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 14.31.47
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 02	Último Lance 19,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 14.41.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.16
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.10
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 148 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 19,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

149	Val. Ref. Total: 8.852,00
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 200,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 8.852,0000
---------	----------------	------------------	-----------------------

TABUA PARA CONSTRUCAO 3 CM PINUS 30 X 3 CM:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	60,0000
Licitante 02	44,2500
Licitante 03	44,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.40
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 29/05/2025 14.31.48
Declaro iniciada a fase de LANCES.
Licitante 01 Último Lance 43,5000

Abertura de Vistas 29/05/2025 14.41.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.16
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação 09/06/2025 09.46.11
Enviada para próxima fase.
Declaro adjudicado o pregão do lote 149 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 44,2500.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

		150	Val. Ref. Total: 23.158,80
Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: milheiro	Val. Ref.: 23.158,8000
TELHA COLONIAL TIPO PLAN:			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)			Valor
Licitante 01			1.780,0000
Licitante 02			1.543,9100
Eventos do Lote			
Evento			Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas			28/05/2025 08.31.40
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances			29/05/2025 14.31.48
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Abertura de Vistas			29/05/2025 14.41.49
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação			29/05/2025 15.49.16
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Débitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..			
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento público.			
Intenção de Recurso			09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação			09/06/2025 09.46.10
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 150 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 1.543,9100.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

151	Val. Ref. Total: 606,45
-----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 15,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 606,4500
---------	---------------	------------------	---------------------

TESOURA JARDIM 12 CERCA VIVA IGUAL OU SUPERIOR TRAMONTINA:

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	40,0000
Licitante 02	40,4200
Licitante 03	40,0000
Licitante 04	540,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.40
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 14.59.25
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Abertura de Vistas	29/05/2025 15.09.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 16.30.49
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

152		Val. Ref. Total:	2.433,00
-----	--	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 100,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 2.433,0000
THINER 900 ML:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	24,0000
Licitante 02	24,3200
Licitante 03	24,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.41
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 14.59.26
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 01	Último Lance 15,5000
Licitante 02	Último Lance 16,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 15.19.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.16
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.11
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 152 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 16,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

153	Val. Ref. Total: 73.440,00
-----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 30,00	Unidade: milheiro	Val. Ref.: 73.440,0000
---------	---------------	-------------------	------------------------

TIJOLO 12 FUIROS 14X19X24:

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	2.440,0000
Licitante 02	2.448,0000

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.41
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 29/05/2025 14.59.26
Declaro iniciada a fase de LANCES.
Licitante 01 Último Lance 2.399,0000
Licitante 02 Último Lance 2.400,0000

Abertura de Vistas 29/05/2025 15.11.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.16
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação 09/06/2025 09.46.11
Enviada para próxima fase.
Declaro adjudicado o pregão do lote 153 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 2.400,0000.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

154		Val. Ref. Total: 4.964,60	
Item: 1	Quant.: 10,00	Unidade: lata	Val. Ref.: 4.964,6000
TINTA ACRILICA DE 18L PREMIUM PARA PISO:CORES DIVERSAS, COM FICHA TECNICA E CATALOGO, A BASE DAGUA PARA PINTURA DE PISOS, CONCRETO LISO, LADRILHOS, DE BOA ADERENCIA			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		490,0000	
Licitante 02		496,4500	
Licitante 03		496,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		28/05/2025 08.31.41	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		29/05/2025 14.59.26	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	282,5000
Licitante 02		Último Lance	281,0000
Abertura de Vistas		29/05/2025 15.45.27	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		29/05/2025 15.49.17	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..			
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..			
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.			
Intenção de Recurso		09/06/2025 09.46.10	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		09/06/2025 09.46.12	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 154 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 281,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

155	Val. Ref. Total: 1.290,72
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 8,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.290,7200
---------	--------------	------------------	-----------------------

TINTA A OLEO 3,6 LITROS :

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	160,0000
Licitante 02	161,3300
Licitante 03	161,0000

Eventos do Lote	
-----------------	--

Evento	Data/Hora inicial
--------	-------------------

Aguardando Abertura de Propostas 28/05/2025 08.31.41
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.

Lances 29/05/2025 14.59.26
Declaro iniciada a fase de LANCES.
Licitante 01 Último Lance 115,9000
Licitante 02 Último Lance 115,0000

Abertura de Vistas 29/05/2025 15.39.27
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Habilitação 29/05/2025 15.49.17
Fase alterada para HABILITAÇÃO.
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.

Intenção de Recurso 09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.

Adjudicação 09/06/2025 09.46.11
Enviada para próxima fase.
Declaro adjudicado o prego do lote 155 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 115,0000.

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

156		Val. Ref. Total: 769,36	
Item: 1	Quant.: 2,00	Unidade: lata	Val. Ref.: 769,3600
TINTA LATEX DE 18 LITROS - CORES VARIADAS:			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		380,0000	
Licitante 02		384,6700	
Licitante 03		384,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		28/05/2025 08.31.41	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		29/05/2025 14.59.26	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 01		Último Lance	288,5000
Licitante 02		Último Lance	287,0000
Abertura de Vistas		29/05/2025 15.45.27	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		29/05/2025 15.49.17	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Inabilitado o licitante NOELIO GOMES PEREIRA ME pelo motivo: Deixou de apresentar a Certidão de Falência e Concordata, conforme exigência editalícia, item 9.38.1 ..			
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Licitante apresentou Certidão de Negativa de Debitos Estadual de terceiros, conforme item 9.32 do edital..			
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.			
Intenção de Recurso		09/06/2025 09.46.10	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			
Adjudicação		09/06/2025 09.46.11	
Enviada para próxima fase.			
Declaro adjudicado o pregão do lote 156 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 287,0000.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

157		Val. Ref. Total: 17.060,00	
Item: 1	Quant.: 1000,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 17.060,0000
TOMADA RJ45 COMPLETA:			
Propostas Iniciais			
Fornecedor (apelido)		Valor	
Licitante 01		17,0000	
Licitante 02		17,0000	
Eventos do Lote			
Evento		Data/Hora inicial	
Aguardando Abertura de Propostas		28/05/2025 08.31.41	
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.			
Lances		29/05/2025 14.59.26	
Declaro iniciada a fase de LANCES.			
Licitante 02		Último Lance	16,5000
Abertura de Vistas		29/05/2025 15.09.28	
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.			
Habilitação		29/05/2025 15.49.17	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Fase alterada para HABILITAÇÃO.			
Intenção de Recurso		09/06/2025 09.46.10	
Não houve manifestação de recurso para o lote.			

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

158	Val. Ref. Total: 866,60
-----	-------------------------

Item: 1	Quant.: 20,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 866,6000
VASSOURA DE PIACAVA COM CABO DE MADEIRA - TIPO ATLAS OU CONDOR:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	75,0000
Licitante 02	43,3200
Licitante 03	43,0000

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.41
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 14.59.27
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 38,5000
Licitante 02	Último Lance 39,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 15.11.28
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.17
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	
Adjudicação	09/06/2025 09.46.11
Enviada para próxima fase.	
Declaro adjudicado o pregão do lote 158 para o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira com o valor de R\$ 39,0000.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

159	Val. Ref. Total: 24.532,00
-----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 400,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 24.532,0000
---------	----------------	------------------	------------------------

VASSOURAO NYLON P/GARI C/CABO - TIPO ATLAS OU CONDOR:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	60,0000
Licitante 02	61,3200
Licitante 03	61,0000
Licitante 04	61,3300

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.41
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 14.59.27
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 39,5000
Licitante 02	Último Lance 40,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 15.21.28
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.18
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

	160	Val. Ref. Total:	1.694,50
--	-----	------------------	----------

Item: 1	Quant.: 50,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 1.694,5000
---------	---------------	------------------	-----------------------

VASSOURA PARA GRAMA - DE ARAME:

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	32,0000
Licitante 02	33,8800
Licitante 03	33,0000
Licitante 04	33,8900

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.42
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 14.59.27
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 20,7000
Licitante 02	Último Lance 21,3300
Abertura de Vistas	29/05/2025 15.21.28
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.18
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.10
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

161	Val. Ref. Total: 5.275,50
-----	---------------------------

Item: 1	Quant.: 150,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 5.275,5000
VASSOURA PLAST P/ GRAMA C/ CABO:			

Propostas Iniciais	
Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	35,0000
Licitante 02	35,1700
Licitante 03	35,0000
Licitante 04	35,1700

Eventos do Lote	
Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.42
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 14.59.27
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 03	Último Lance 20,5000
Licitante 02	Último Lance 21,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 15.19.28
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.18
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.11
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nº Ata: 1
Nº Edital: 004/2025
Nº Processo: 032/2025
Objeto: Futura e eventual aquisições de Materiais de Construção, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

162	Val. Ref. Total: 10.017,00
-----	----------------------------

Item: 1	Quant.: 350,00	Unidade: unidade	Val. Ref.: 10.017,0000
---------	----------------	------------------	------------------------

VASSOURA RASTELO DE PLASTICO:COM CABO DE MADEIRA REVESTIDA EM 22 DENTES

Propostas Iniciais

Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	28,0000
Licitante 02	28,6200
Licitante 03	28,6200
Licitante 04	28,0000
Licitante 05	28,6200

Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas	28/05/2025 08.31.42
Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	
Lances	29/05/2025 14.59.27
Declaro iniciada a fase de LANCES.	
Licitante 04	Último Lance 20,5000
Licitante 02	Último Lance 27,5000
Licitante 03	Último Lance 21,0000
Abertura de Vistas	29/05/2025 15.19.28
Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	
Habilitação	29/05/2025 15.49.18
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Fase alterada para HABILITAÇÃO.	
Inabilitado o licitante DUARTE E ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA pelo motivo: Inabilitado.	
Habilitado o licitante Lucileide da Cruz de Souza Oliveira pelo motivo: Licitante HABILITADO atendeu ao chamamento publico.	
Intenção de Recurso	09/06/2025 09.46.11
Não houve manifestação de recurso para o lote.	

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Pregoeiro: Jullyanne Ferreira Donato Almeida