PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 25.223.850/0001-80

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. A Aquisicdo de ferragens e materiais de estrutura metalica, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Obras, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Item Descri¢éo Un|d§1d'e~de Quantidade | Valor Unitério Valor Total
Aquisicao
1 BARRA ROSQUEADA-?1/2" C/1m-B7 Peca 10 R$ 18,30 R$ 183,00
2 BARRA ROSQUEADA-?3/4" C/1m-B7 Peca 3 R$ 31,17 R$ 93,50
3 BARRA ROSQUEADA-?3/8" C/1000 Peca 3 R$ 8,03 R$ 24,09
4 CANTONEIRA 1.1/4" x 1/8" Barra 26 R$ 77,37 R$ 2.011,62
5 CANTONEIRA 2"x 1/4" Barra 2 R$ 269,83 R$ 539,65
6 CANTONEIRA 2" x 1/4" Barra 1 R$ 217,00 R$ 217,00
7 CANTONEIRA 1" x 1/8" Barra 15 R$ 67,73 R$ 1.015,99
8 CANTONEIRA 2.1/2" x 5/16" Barra 2 R$ 398,06 R$ 796,11
9 CANTONEIRA 2.1/2"x5/16" Barra 1 R$ 446,80 R$ 446,80
10 CANTONEIRA 3/4" x 1/8" Barra 19 R$ 48,11 R$ 914,09
11 | CHAPA CORTADA DE 100x200#3mm Peca 12 R$ 7,69 R$ 92,24
CHAPA CORTADA-130 x
12 300#6,35mm(1/4") Peca 17 R$ 28,40 R$ 482,85
CHAPA CORTADA-252 x
13 300#6,35mm(1/4") Peca 5 R$ 47,92 R$ 239,60
14 FERRO MECANICO ?3/4" Barra 4 R$ 134,90 R$ 539,60
15 FERRO MECANICO ?3/8" Barra 30 R$ 33,36 R$ 1.000,80
16 PARAFUSO COMPLETO-1"x3/8" Unidade 396 R$ 0,90 R$ 356,40
17 PERFIL ENRIJECIDO-127x 50 x 17#2,00 Barra 56 R$ 209,68 R$ 11.742,26
C/6000
18 | PERFIL SIMPLES "U"-100 x 50#2,25mm Barra 32 R$ 179,61 R$ 5.747,62
19 | PERFIL SIMPLES "U"-127 x 50#2,65mm Barra 10 R$ 232,93 R$ 2.329,33
20 | PERFIL SIMPLES "U"-150 x 50#2,00mm Barra 4 R$ 237,94 R$ 951,76
21 | PERFIL SIMPLES "U"-150 x 50#2,65mm Barra 4 R$ 319,75 R$ 1.279,01
22 | PERFIL SIMPLES "U"-92 x 30#2,00mm Barra 46 R$ 136,01 R$ 6.256,46
23 PORCAS SEXTAVADA-?1/2" Unidade 470 R$ 0,55 R$ 256,94
24 PORCAS SEXTAVADA-?1/2"-2H Unidade 67 R$ 18,12 R$ 1.214,04
25 PORCAS SEXTAVADA-?3/4"-2H Unidade 57 R$ 1,13 R$ 64,59
26 | SUPORTE DE TERCAS-120x150#3/16" Barra 72 R$ 12,50 R$ 900,00
TELHA ACO GAL. 0,50mm
27 | TRAPEZOIDAL TR-40 COM 0,650 DE Peca 5 R$ 24,15 R$ 120,75
COMPRIMENTO
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TELHA ACO GAL. 0,50mm
28 TRAPEZOIDAL TR-40 COM 0,750 DE Peca 5 R$ 27,90 R$ 139,51
COMPRIMENTO

TELHA ACO GAL. 0,50mm
29 TRAPEZOIDAL TR-40 COM 0,850 DE Peca 5 R$ 31,66 R$ 158,28
COMPRIMENTO

TELHA ACO GAL. 0,50mm
30 TRAPEZOIDAL TR-40 COM 0,950 DE Peca 5 R$ 3541 R$ 177,05
COMPRIMENTO

TELHA ACO GAL. 0,50mm
31 TRAPEZOIDAL TR-40 COM 1,050 DE Peca 5 R$ 39,16 R$ 195,81
COMPRIMENTO

TELHA ACO GAL. 0,50mm
32 TRAPEZOIDAL TR-40 COM 1,150 DE Peca 5 R$ 42,92 R$ 214,58
COMPRIMENTO

TELHA ACO GAL. 0,50mm
33 TRAPEZOIDAL TR-40 COM 1,300 DE Peca 5 R$ 48,79 R$ 243,96
COMPRIMENTO

TELHA ACO GAL. 0,50mm
34 TRAPEZOIDAL TR-40 COM 1,400 DE Peca 5 R$ 61,21 R$ 306,06
COMPRIMENTO

TELHA ACO GAL. 0,50mm
35 TRAPEZOIDAL TR-40 COM 1,500 DE Peca 5 R$ 56,30 R$ 281,50
COMPRIMENTO

TELHA ACO GAL. 0,50mm
36 TRAPEZOIDAL TR-40 COM 8,300 DE Peca 58 155,7567 9.033,88
COMPRIMENTO

TELHA CUMEEIRA 0,50mm
37 TRAPEZOIDAL TR-40 COM 1,000 DE Peca 29 R$ 37,53 R$ 1.088,46
COMPRIMENTO

TOTAL ESTIMADO R$ 51.655,19

1.2. O custo estimado total da contratacdo € de R$ 51.655,19 (cinquenta e um mil
seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), conforme custos unitarios
apostos na tabela acima.

1.3. Os bens e/ou servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3.1. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo,
conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é até 31 de dezembro de 2024, na forma dos
artigo 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A contratacdo de materiais de estrutura metélica para o término da obra da
Rodoviaria Municipal de Urucuia/MG é essencial para garantir a concluséo de um projeto de
infraestrutura vital para o municipio. A construgdo da rodoviaria tem como objetivo melhorar
a mobilidade urbana e intermunicipal, promover o desenvolvimento econémico e
proporcionar um servico de transporte publico eficiente e seguro para a populacao.
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2.2. A obra da Rodoviaria Municipal de Urucuia/MG é um projeto prioritario para a
administracdo municipal, alinhado com os objetivos estratégicos de desenvolvimento urbano
e econdmico. A escolha por materiais de estrutura metalica se deve as suas caracteristicas
de durabilidade, resisténcia e rapidez na montagem, que sao essenciais para a conclusdo
eficiente e segura da obra.

2.3. Descricao da Necessidade
2.3.1. Importancia da Rodoviéaria Municipal
A nova rodoviaria é fundamental para:

e Facilitar o Transporte de Pessoas e Mercadorias: Proporcionando melhor acesso
e integragéo regional.

e Promover o Desenvolvimento Econdmico: Facilitando o fluxo de turistas e
negocios, impulsionando o comércio local.

e Melhorar a Qualidade de Vida: Oferecendo um ambiente seguro e confortavel para
0S usuarios do transporte publico.

2.3.2. Necessidade dos Materiais de Estrutura Metélica
Os materiais de estrutura metalica necessarios incluem:

e Barras Rosqueadas: Utilizadas para fixacdo e reforgo estrutural.

e Cantoneiras: Empregadas em diversas partes da estrutura para garantir suporte
adicional.

e Chapas Cortadas: Utilizadas como placas de reforgo e em bases.

o Perfis Metdlicos: Principais componentes estruturais da construcao.

e Telhas de Aco Galvanizado: Utilizadas na cobertura da rodoviaria.

2.4. A contratacdo dos materiais de estrutura metalica é vital para a conclusdo da
Rodoviaria Municipal de Urucuia/MG, um projeto estratégico para o desenvolvimento do
municipio. A escolha por materiais metalicos garante a qualidade, durabilidade e rapidez na
execucdo da obra, atendendo as necessidades da administracéo e da populacgéo.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. A solugédo para a concluséo da obra da Rodoviaria Municipal de Urucuia/MG envolve
a aquisicdo de materiais de estrutura metdlica, que serdo utilizados em varias partes da
construcdo. Esta abordagem foi escolhida devido a durabilidade, resisténcia e facilidade de
montagem desses materiais, que sdo essenciais para garantir a eficiéncia e a qualidade da
obra.

3.2. A solucdo contempla a aquisicdo e utilizacdo de diversos materiais de estrutura
metdlica para a construgdo da rodoviaria. A seguir, detalhamos a composi¢cédo da solucao,
incluindo os principais itens, suas finalidades e as exigéncias relacionadas & manutencgéo e
assisténcia técnica.

3.2.1. Principais Materiais de Estrutura Metalica
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e Barras Rosqueadas: Utilizadas para fixacdo e reforco de estruturas.

e Cantoneiras: Empregadas em vdrias partes da estrutura para fornecer suporte
adicional.

e Chapas Cortadas: Usadas como placas de refor¢co e em bases estruturais.

o Perfis Metédlicos: Componentes principais da estrutura, fornecendo suporte e forma
a construcao.

e Telhas de Aco Galvanizado: Utilizadas na cobertura da rodoviaria, proporcionando
protecao contra intempéries.

3.2.2. Quantitativo dos Materiais

Os materiais serdo adquiridos conforme a necessidade especifica de cada etapa da obra,
com entrega parcelada para otimizar o armazenamento e garantir a continuidade da
construcdo. A tabela acima detalha os materiais e suas quantidades.

3.2.3. Manutencéo e Assisténcia Técnica

e Manutencdo Preventiva: Inspecdes regulares da estrutura metalica para verificar a
integridade e prevenir danos.

e Manutencdo Corretiva: Reparos imediatos em caso de danos ou desgaste,
assegurando a seguranca e funcionalidade da estrutura.

e Assisténcia Técnica: O fornecedor deve oferecer suporte técnico para eventuais
reparos dos materiais durante o periodo de garantia.

3.2.4. Sustentabilidade
e Implementar praticas de construgdo sustentavel para minimizar impactos ambientais.

3.3. A solucdo como um todo foi planejada para garantir a concluséo eficiente e de alta
gualidade da Rodoviaria Municipal de Urucuia/MG, atendendo as necessidades do
municipio e promovendo o desenvolvimento sustentavel. A aquisicdo e utilizacdo dos
materiais de estrutura metalica permitirdo uma obra duravel, resistente e economicamente
viavel, beneficiando a populacdo e o desenvolvimento local.

4. EXECUCAO DO OBJETO

4.1. Prazo de Execucéo:

A entrega dos produtos deverdo ocorrer no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apés
a solicitagdo e posterior a assinatura do contrato, assegurando que a Secretaria Municipal
de Obras de Urucuia/MG possa comecar a utilizar os produtos sem demoras significativas.

4.1.1. A prorrogacao deste prazo é permitida mediante pedido formalizado pelo Setor
de Compras, acompanhado de justificativa fundamentada que explique a
necessidade de tal extensdo. A justificativa devera ser avaliada e aprovada
pela Secretaria Municipal de Obras, assegurando que a prorrogacdo esteja
alinhada com os interesses publicos e ndo prejudigue as operagbes da
Secretaria.

4.2. Local de Entrega:
a) Os materiais deverdo ser entregues diretamente no Almoxarifado da Secretaria
Municipal de Obras, localizado em Urucuia/MG, ou em qualquer outra localizacdo
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especificada no contrato. A entrega deverd ser acompanhada de todas as
verificacfes necessarias para garantir que 0os materiais estdo em perfeitas condi¢cdes
de uso.

4.3. Inspegéo e Aceitagao:
a) Antes da aceitacdo final dos materiais, uma inspecédo detalhada realizada pela
Secretaria Municipal de Obras.
b) A aceitacdo serd formalizada apenas se o0s materiais atenderem a todas as
especificacbes técnicas e de desempenho estabelecidas no contrato.

4.4. Responsabilidades do Fornecedor:

a) O fornecedor é responsavel por garantir que os materiais estejam em conformidade
com todas as especificagbes contratuais e livre de defeitos. Isso inclui a
responsabilidade de corrigir quaisquer problemas identificados durante o periodo de
garantia, sem custos adicionais para a Secretaria.

b) O fornecedor podera fornecer manuais de operagdo e manutencao em portugués,
além de disponibilizar suporte técnico para duvidas e consultas posteriores.

4.5. Garantia, manutencao e assisténcia técnica
4.5.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de,
no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se
superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto, sem limite de quilometragem.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

5.3. As comunicagfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrnica para esse fim.

5.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

5.5. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput) e
conforme Decreto Municipal n® 062/2023.

5.6. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacBes do contrato para fins de atendimento da
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finalidade da administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV) e conforme Decreto
Municipal n° 062/2023.

6. CRITERIOS DE MEDI(;AO E DE PAGAMENTO
6.1. Recebimento

6.1.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma suméria, no ato da
entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacbes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

6.1.2. Os bens e/ou servigos poderédo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

6.1.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar
do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela
Administracdo, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado.

6.1.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado,
de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

6.1.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no
qgue pertinente a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidagéo e pagamento.

6.1.6. O prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga
equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento
definitivo.

6.1.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.

6.2. Liquidagéao

6.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o
prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.2.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a

possibilidade de prorrogacéo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos

valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de

2021.

6.2.2. Para fins de liquidag&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos
necessarios e essenciais do documento.
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Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacédo, sem
onus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administracdo devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das
condicbes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impeca a participacéo em licitacdo, no d&mbito do 6rgdo ou entidade, proibicao
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, a situacao de irregularidade do contratado, ser& providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgados responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

Do pagamento

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da
finalizagéo da liquidacdo da despesa.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

6.3.4.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

6.3.5.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengéo tributaria quanto aos
impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficar4 condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
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7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

7.1. Formade selecédo e critério de julgamento da proposta e forma de fornecimento

7.1.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com
adocao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

7.1.2. O fornecimento do objeto sera ide forma parcelada.

7.2. Parafins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

I.  HABILITACAO JURIDICA
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
bl) No caso de sociedades por acbes, devera estar acompanhado da
documentacéo de eleicdo de seus administradores.
b 2) O contrato social consolidado, dispensa a apresentagdo do contrato original
e das alteracbes anteriores, devendo ser apresentadas alteracfes posteriores, ainda
ndo consolidadas.

c) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou
Estatuto poderd ser substituido pelo Certificado da Condicdo de Micro
Empreendedor Individual — CCMEI;

d) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgédo ou entidade competente.

e) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

ll.  HABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) atualizado,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacéo;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de
Seguridade Social — INSS, através de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional — PGFN, conformePortarias MF 358 e 443/2014.

c) Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo - FGTS ou documento equivalente que comprove a regularidade.

d) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certiddo Negativa
conjunta ou Positiva com Efeitos de Negativa junto aos Tributos Estaduais, emitida
pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada.

e) Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddo Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada.

f) Inscrico no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexisténcia de
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débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho.

. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitacdo, ou de sociedade simples;

b) Certiddo de Faléncia emitida por érgdo competente com data de emissdo de até 3
(trés) meses da data de abertura da sessdo, quando ausente indicagdo expressa de
prazo de validade na certidéo.

bl) No caso de certiddo de recuperacado judicial positiva, a licitante devera,
juntamente da certiddo, sob pena de inabilitacdo, apresentar comprovagéo de que o
plano de recuperacdo expressamente prevé a participagdo da empresa em
contratagdes publicas, bem como que referido plano foi homologado judicialmente;

c) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstra¢Bes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando;

cl) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um);

c2) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura.

c3) Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;
Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital -
ECD ao Sped.

c4) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
gualguer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), seré exigido para fins de habilitagdo patriménio liguido minimo de
10% do valor total estimado da contratagéao.

c5) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura.

c6) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor.

8. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Municipio.

8.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:
02.23.01.04.122.0001.1026.4.4.90.51.00 FICHA: 227 FONTE: 1.500.000.0000
9. DAS DISPOSICOES FINAIS
9.1. O MUNICIPIO DE URUCUIA/MG, reserva-se o direito de revogar a presente
contratacdo, mediante razdes de conveniéncia administrativa e do interesse publico, nos

termos da Lei Federal n°® 14.133/21.
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Urucuia/MG, 20 de julho de 2024.

Dulio Mércio dos Santos
Secretéario Municipal de Obras
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