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1. Identificagao do processo e solicitante 

Nidmero do processo de compras: SIC 3666/2023 

Departamento Requisitante: Geréncia de Hidrometragao 

2. Equipe de Pianejamento da Contratagéo: 

Eng. Armandino Chaves de Carvalho — Gerente de Hidrometragdo — MAT: 1150 

Diego Morais Moronte — Departamento de Suprimentos - MAT: 1914 

Eng. Paulo Stival Coelho — Diretor de Desenvolvimento e Saneamento — MAT: 1807 

  

1. Descri¢do do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada 

A Codau, enquanto autarquia responsavel pelo saneamento basico neste municipio de 

Uberaba, vem promovendo agdes com vistas a redugdo de perdas, objetivando o 

cumprimento de metas estabelecidas na Lei 14026/2020 (nove marco legal do saneamento). 

Neste sentido foram promovidas agdes massivas, para a realizagdo da atualizagédo de todo 

parque hidrométrico, em especial aos medidores cujo prazo de validade se encontrava 

expirado em descompasso com o estabelece a portaria 155 de 30 de Margo de 2022, 

publicada pelo INMETRO. Embora para a aquisicdo de hidrémetros tenham sido 

estabelecidos rigorosos pardmetros para a demonstracdo da conformidade nos respectivos 

fornecimentos, a CODAU visando a disponibilidade de alternativas complementares, bem 

como a resolucéo de situagdes pontuais junto aos consumidores, carece da contratagéo de 

uma empresa especializada para a realizagdo de verificagées subsequentes, em hidrémetros 

substituidos, objetivando a transparéncia e probidade em relagédo aos processos de medigéo 

realizados. 
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Embora a Codau disponha de um setor especializado de hidrometria, a especificidade e 

expertise dos servicos necessarios para o fim especifico é imperiosa, carecendo assim de 

infraestrutura com as devidas certificagcées, bem como mao de obra qualificada. 

As acgdes neste sentido a serem tomadas sdo decorrentes das agdes recentes de substituicao 

massiva de medidores de agua com o prazo de validade vencido, tendo sido trocados, 

somente no exercicio de 2023 um total de mais de 40.000 hidrometros. Diante a auséncia de 

historicos de demandas para a realizagdo de testes dos hidrémetros projetamos um 

quantitativo na ordem 2,5% sobre as trocas até entdo realizados, podendo este valor oscilar 

consideravelmente perante solicitagbes do PROCON, questionamentos promovidos pelos 

clientes e mesmo pelo legislativo. 

2. Alinhamento entre a contratagdo e o planejamento da Administragéo (art. 6°, 1) 

As despesas decorrentes da contratagdo do objeto deste Estudo Técnico Preliminar estao 

previstas no Orgamento Anual de 2023 sendo devidamente chanceladas autorizadas pela 

autoridade competente em momento oportuno na configuragdo processual. Trata-se de 

aquisicgo fundamental para o cumprimento das obrigagdes institucionais. Até a presente data, 

a CODAU n#o estabeleceu Plano de Contragbes Anuais, em consonéncia ao decreto 

3815/2023, de 05/03/2023, que estabelece: “Paragrafo tinico. O Plano de Contratagbes Anual 

- PCA se tornaré obrigatério no exercicio subsequente & concluséo do Catalogo Eletrnico de 

Padronizagdo do Municipio de Uberaba, no prazo maximo de 02 (dois) anos, a contar da 

publicagdo deste Decreto.” 

3. Descrigdo dos requisitos da potencial contratagédo (art. 6°, lll} 

Diante da incerteza da efetiva necessidade dos servigos destacados neste estudo técnico 

preliminar adotaremos como instrumento para a contratagdo o sistema de registro de pregos, 

com a seguinte base legal: 

“Art. 3° O Sistema de Registro de Precos poderd ser 

adotado nas seguintes hipdteses: 

! - Quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver 

necessidade de contratacbes frequentes, (grifamos). 
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! — Quando for conveniente a aquisigdo de bens ik 

previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de servigos 

remunerados por unidade de medida ou em regime de 
  

tarefa; (grifamos) 

IV - Quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel 
  

definir previamente o quantitativo a ser demandado pela 

Administragcdo” (grifamos).” 

  

Por esse modo, a Administracdo néo fica obrigada a adquirir/contratar os servigos de uma 

Unica vez, podendo fazer a opgdo por contratagbes que atendam em determinados 

momentos, de forma subsequentes, até o limite maximo estipulado neste certame, caso 

venha a necessitar da quantidade total dos servigos. Caso contrario, néo fica obrigada ao seu 

pagamento. 

Diante dos elementos aduzidos promoveremos a formatagdo de pacto pelo periodo de 12 

meses seguindo o padrio costumeiro para contratagbes deste tipo. 

A capacidade técnica para a prestagdo dos servicos em conformidade com o disposto na 

Portaria 155/2022 do INMETRO, é aspecto primaz para a eficiéncia dos servigos almejados 

por esta administragao. 

Neste sentido serdo exigidos atestados de capacidade técnica visando a comprovagéo de 

experiéncias anteriores da empresa na prestacéo de servigos similares aos pretendidos pela 

Codau. Tal rito € procedimento habitual adotado pela administragdo ptblico em diversas 

esferas, inclusive com a possibilidade prevista na Lei 14133/2021. 

Em relacdo as bancadas onde serdo promovidos os testes, restarda estabelecido no 

instrumento convocatdrio requisito relacionado a necessidade de apresentagdo de 

documentos quie comprovem a certlflcagao dos instrumentos para a reallzag:ao dos servigos. 

Tendo em vista a oferta reduzidissima que néo atinge as propostas que objetivam o interesse 

ptblico na competitividade neste municipio, aliado ainda ao fator logistico, haja visto o custo 
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inerente ao transporte dos medidores para a realizagdo dos testes, focado no principio da - 

economicidade na VANTOJOSIDADE com o procedimento de abertura participativa de todo 

mercado, ndo nos restou alternativa para a futura eficiéncia de contratacdo a intengéo supra. 

Ha de se destacar ainda, que as ME’s e EPP’s continuarédo a desfrutar das prerrogativas que 

a lei afianca, ndo perdendo com isso de suas benesses. 

  

1. Levantamento de Mercado (art. 6°, V) 

A realizagdo da afericdo dos hidrémetros, conforme as normativas estabelecidas pode ocorrer 

de duas maneiras principais: 

Por meio de laboratérios terceiros, com a devida capacidade chancela de capacidade tecnica 

e certificacdes que o INMETRO exige. 

Por meio de infraestrutura propria, devidamente certificada, carecendo ainda de profissionais 

aptos a realizagio de laudos e certificacéo de hidrometros. 

2. Estimativa do valor da contratagao (art. 6°, Vi) 

Tendo em vista a necessidade de estabelecimento de bases preliminares de pregos a 

serem dispendidos para a realizagdo dos servigos almejados pela Codau, a equipe de 

planejamento recorreu ao mercado, que encaminhou proposta preliminar, nos valores que 

seguem 

Verificagéo subsequente INMETRO 

Portaria 155:2022 165,25 1.000 R$ 165.250,00 

  

A proposta norteadora dos pregos constard em apenso a este estudo técnico preliminar. 
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3. Escolha da solugio (consequéncia dos incisos V e VI do art. 6°) 

Diante a demanda reprimida com varios pedidos de afericdo de hidrémetros decorrentes de 

trocas previamente realizadas, que exigem celeridade nas agées vislumbramos como melhor 

alternativa a contratagdo de empresa especializada para a prestagdo dos servicos de 

verificagcbes subsequentes. 

A grande maioria dos entes pUblicos possui setores de hidrometria com a devida estruturagao 

para a realizacdo dos testes quando necessério, todavia considerando que a Codau deixou 

de promover agdes ao longo de véarios anos, em relagdo a substituigdo de hidrometros, 

ensejou-se no cendrio vivenciado da necessidade de realizagdo de agbes massivas. 

Havera o efetivo planejamento para a melhoria da infraestrutura do setor de hidrometria, bem 

como a capacitagdo de servidores da Codau para que estes servicos possam ser 

desenvolvidos em momento futuro, dentro das dependéncias do préprio ente publico. 

  

1. Descrigdo da solugido como um todo (art. 6°, VII} 

A solugdo para a garantia da precisao dos medidores de 4gua em uso pode envolver: 

. Realizagdo de ensaios subsequentes: Verificagdo peridédica da precisdo dos 

medidores, de acordo com a Portaria INMETRO 155:2022. 

. Substituicdo: Substituicdo de medidores que ndo podem ser calibrados 

adequadamente. 

° Emissdo de Laudos que poderdo subsidiar processos judiciais e esclarecimentos a 

orgao de controle 

Os dispositivos ficardo junto a Hidrometria, havendo comunicado por parte do gestor ou fiscal 

do contrato junto a prestadora de servigos para as retiradas. 

Feito este procedimento devera ser emitido o laudo que serd aprovado ou n&o pela area 

competente. 
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2. Justificativas para o parcelamento ou néo da contratagao 

Por se tratar de licitagdo com escopo Unico, entendemos que a presente contratagdo, dada 

suas caracteristicas e objetivos, deverd ser atendida por laboratério Unico, ndo havendo 

espago para parcelamento. O parcelamento néo se economicamente vantajoso para a 

Administracdo devido as questdes relacionadas ao custo logistico que sera impositivo no 

ganho de escala. 

3. Contratacdes correlatas e/ou interdependentes (art. 6°, XI) 

Nido se faz necessdria a realizacdo de contratagdes correlatas e/ou interdependentes para 

que o objetivo desta aquisicéo seja atingido. 

4. Resultados pretendidos (art. §°, IX) 

O interesse pliblico esta relacionado a justica nas cobrangas, & conservagédo dos recursos 

hidricos e @ manutengéo da eficiéncia dos sistemas de abastecimento de agua. Os resultados 

pretendidos incluem: 

. Assegurar uma gestéo eficaz do abastecimento de agua. 

. Promover a transparéncia e confiabilidade nas medigdes. 

. Dar seguranga jurfdica a Codau nas futuras ac¢des e ou questionamentos relacionados 

a conformidade das medigdes de agua. 

5. Providéncias a serem adotadas (art. 6°, X) 

Tendo em vista a necessidade de nomeagao de servidores prepostos para o monitoramento 

da qualidade dos materiais ofertados, verificagdo das conformidades de entrega e ainda 

gestdo de saldos e solicitagbes de empenhos, em consonéncia com o estabelecido no manual 

de gestdo e fiscalizagdo de contratos deste municipio, ficam designados como gestores e 

fiscais desta aquisigdo respectivamente: 

e 

   Gestor: Armandino Chaves de Carvalho / 

  

s 
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Gestor Suplente: Catarina Filipe Hummel " 
et 

Fiscal Suplente: Olavo Bento Junior 7 

Os servidores aqui nomeados, deverdo promover as agbes visando a garantia dos 

cumprimentos das obrigagdes estabelecidas no instrumento convocatério e estudos técnicos 

preliminares, bem como serem participes sempre que requisitados durante a condugéo do 

procedimento de compra, sejam nos pedidos de esclarecimento ou pedidos de impugnhagao 

que tenham como foco principal aspectos técnicos. 

6. Possiveis impactos ambientais (art. 6°, XI1) 

Analisando de forma abrangente a afericdo em questdo, ndo possuem impactos ambientais. 

As afericbes serdo feitas em laboratdrios e os testes sdo feitos com agua tratada e os 

hidrémetros que serdo descartados através desta contratagdo séo praticamente 

reaproveitados de forma integral, ou seja, os hidrometros avariados ou com data de validade 

vencida poderao ser trocados através de permuta por novas unidades. 
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Este estudo técnico prefiminar destina-se a orientar a decis@o sobre a realizagéo de ensaios 

subsequentes em medidores de agua em uso, conforme a Portaria INMETRO 155:2022 e a 

IN 40/2020 (ETP). A garantia da precis@o dos medidores & crucial para o interesse pUblico e 

para o cumprimento dos objetivos estratégicos da instituigdo. A proxima etapa sera a 

elaboracdo de um projeto detalhado para a implementagio das solugdes propostas. 

  

As informagbes destacadas neste estudo técnico preliminar configuram tdo somente as 

prerrogativas técnicas analisadas para a definigdo da melhor solugdo, cuja divulgagéo das 

mesmas ndo fere os principios da LGPD (Lei Geral de Protegdo de Dados), configurando 

ainda mecanismo de transparéncia para o efetivo controle social e legisiativo, das razdes 

motivadoras adotadas para a cumprimento das obrigacfes institucionais. 
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Setor Solicitante/Area Técnica: 
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g. Armandino Chaves de Carvalho 

Gerente de Hidrometracéo 

Area Gestora responsavel pela contratagéo: 

. 
! 

\\\ 
: § 

Diego Mo}ais Moronte 

Coorden/a/gé’é de Supmgnentos 
fi / f:;;, 

L s 

Autoridade competente: S 

Eng. Paulo Jose Stlval Coelho 

Diretor def Desenyoiwmento e Saneamento 
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