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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (S |

1 - INFORMAGOES GERAIS o y

1. Identificagdo do processo e solicitante

~ Objeto de analise: Tampdes Articulados Circulares para Esgoto e Pluvial
Requisitante: Supervisdo de controle de almoxarifados / Geréncia de Drenagem e Manejo

de Aguas Pluviais / Gerencia de Esgoto Sanitarios.
2. Equipe de Planejamento da Contratagéo:

Setor solicitante — Diretoria de Agdes Urbanas, Supervisdo de controle de

almoxarifados

Naiara Sucupira Sousa - Geréncia de Drenagem e Manejo de dguas Pluviais
Leticia Cristina de Sousa Dias — Gerente de Area Esgoto Sanitario

Dario Silva Cintra - Coordenagao de Gestdo Administrativa

Area Gestora responsavel pela Contratagéo:

Diego Morais Moronte — Coordenagéo de Gestdo de Suprimentos
Autoridade competente:

Morena Prais Alves Pinto — Diretoria de Gestdo Administrativa

2 - DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL

1. Descrigéo do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada
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A presente solicitagdo justifica-se pela necessidade de adquirir Tampdes Articulados

Saneamento elAcoes Urbanas

Circulares para esgoto e drenagem pluvial, utilizados em ruas e calgadas que integram o

sistema de saneamento, fabricados em ferro fundido ductil.

Os tampodes articulados circulares sdo essenciais para o correto funcionamento e
manutengdo dos sistemas de coleta e tratamento de agua e esgoto. Sua auséncia
compromete a integridade das redes, permitindo a entrada de objetos indesejados, residuos
solidos ou até mesmo o acesso de pessoas ndo autorizadas aos dutos. Isso pode causar

obstrugdes, vazamentos, contaminagdo ambiental e riscos a saude publica.

Além disso, a falta desses tampbdes expde os trabalhadores envolvidos na manutengéo e
operagdo do sistema a perigos desnecessarios, como quedas acidentais, lesdes ou
contaminagéo por contato direto com os dutos abertos. Essas situagées de risco podem ser

evitadas com a reposigéo dos tampdes adequados.

Portanto, é imprescindivel que a autarquia providencie a reposigéo no estoque, garantindo
a segurancga, integridade e eficiéncia das operagdes de saneamento, bem como o

cumprimento dos padrdes regulatérios e a qualidade do servigo prestado.
2, Estimativas das quantidades para a contratagao

Os quantitativos dos materiais requisitados foram definidos com base na demanda de anos
anteriores, conforme demonstrado na tabela anexa a este ETP, incluindo uma margem de

segurancga de 30% sobre a média de consumo necessaria para a execugéao dos trabalhos

diarios.

Anexa a este Estudo Preliminar, encontra-se a tabela de estudos quantitativos, com a
respectiva indicagdo dos consumos nos exercicios anteriores, além da projecdo de

consumo, baseada nas médias historicas, no planejamento setorial e na margem de

seguranga aplicada.
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de 600 mm.

3. Alinhamento entre a contratagdo e o planejamento da Administragao

As despesas decorrentes da contratagdo do objeto deste Estudo Técnico Preliminar estdo
previstas no Orgamento Anual de 2024 sendo devidamente chanceladas autorizadas pela
autoridade competente em momento oportuno na configuragdo processual. Trata-se de
uma contratagdo fundamental e habitual para o cumprimento das obrigagées institucionais.
Ate a presente data a Codau ndo estabeleceu Plano de Contratagbes Anuais, em
consonancia ao decreto 3815/2023, de 05/03/2023, que estabelece: “Paragrafo unico. O
Plano de Contratagbes Anual - PCA se fornara obrigatério no exercicio subsequente a
conclusdo do Catalogo Eletrénico de Padronizagdo do Municipio de Uberaba, no prazo

maximo de 02 (dois) anos, a contar da publicagéo deste Decreto.”
4, Descri¢ao dos requisitos da potencial contratagao

O termo de referéncia devera detalhar minuciosamente as caracteristicas construtivas dos
itens almejados pela Codau, constando inclusive as normas técnicas a serem obedecidas,
ensaios, testes e inspecdes que produtos deverdo ser submetidos, bem como toda a
documentacgéo técnica afiangadora necessaria, para que ocorra a contratagdo de empresas

efetivamente aptas a prestacdo dos servigos.

A empresa devera apresentar toda a documentagdo que comprove sua regularidade
juridica, fiscal e trabalhista, incluindo certiddes negativas de débitos, conforme os preceitos

estabelecidos no instrumento convocatorio, em consonéncia com as diretrizes da Lei

14133/2021.

O fornecimento dos tampdes articulados devera ocorrer dentro dos prazos estabelecidos
no termo de referéncia, cujos pedidos vinculardo-se diretamente as necessidades

operacionais desta Codau, sendo necessario o devido acompanhamento acurado das
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areas gestoras com o objetivo de evitar potenciais atrasos decorrentes da falta de

tubulagbes e conexodes.

Considerando que os objetos destacados caracterizam-se como bens de natureza comum,
ou seja, produtos cujas caracteristicas e padrdes podem ser definidos de maneira objetiva
no termo de referéncia e amplamente conhecidos no mercado, promovemos a contratagéo

por meio da modalidade licitatéria Pregéo Eletronico, cujo critério de selegéo sera o menor

precgo por lote.

A necessidade de verificagdo da conformidade técnica dos objetos contratados frente as
expectativas da Codau, é aspecto “sine qua non” para a eficiéncia processual, portanto
para a verificagdo dos objetos no momento do certame deveréo ser encaminhados Layouts

e/ou fichas técnicas que serdo submetidas a apreciagdo da solicitante.

Quanto aos critérios de qualificagdo técnica, a exigéncia de atestado comprovando o
fornecimento a contento em momentos anteriores € um mecanismo amplamente utilizado
pela Codau, objetivando a selegéo de fornecedores que tenham uma experiéncia pregressa
no fornecimento de produtos com caracteristicas similares aos objetos licitados. Desta

forma o instrumento convocatdrio disciplinara detalhadamente os aspectos relacionados ao

fornecimento do objeto em questéo.

Com o intuito norteador do mercado quanto a modelagem dos tampdes a serem fornecidos,

o termo de referéncia disciplinara por meio de Layouts as carateristicas técnicas do objeto.

Diante da incerteza da efetiva necessidade dos servigos destacados neste estudo técnico
preliminar adotaremos como instrumento para a contratagéo o sistema de registro de
pregos, esta decisdo é respaldada pelo artigo 3° do Decreto 11.462/2023, que regulamenta

o Sistema de Registro de Pregos:

“Art. 3° O SRP poderd ser adotado quando a Administragéo julgar

pertinente, em especial:

| - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de

contratagbes permanentes ou frequentes;
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entregas parceladas ou contratagdo de servigos remunerados por
unidade de medida, como quantidade de horas de servigo, postos de

trabalho ou em regime de tarefa;

Il - quando for conveniente para atendimento a mais de um érgéo ou
a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execugdo descentralizada de programa ou
projeto federal, por meio de compra nacional ou da adeséo de que frata

0§ 2%do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administragéo

(grifamos).”

Por esse modo, a Administragéo néo fica obrigada a adquirir os materiais em uma Unica
vez, podendo fazer a opgdo por contratagdes que atendam as efetivas necessidades, de
forma subsequentes, até o limite maximo estipulado no certame, caso venha a necessitar
da quantidade total dos servigos. Caso contrario, ndo fica obrigada ao seu pagamento. A
estratégia em questdo favorece o fluxo de caixa, reduz os custos com estoques e ainda

configura estratégia que permite um controle mais assertivo em relagdo as efetivas

necessidades setoriais.

Diante dos elementos aduzidos promovemos a formatagéo de pacto pelo periodo de 12

meses possibilitando assim o devido e necessario planejamento setorial.

Nas eventuais prorrogagbes resta resguardada a possibilidade de renovagdo dos
quantitativos inicialmente projetados, visto que estes conferem o planejamento anual diante
dados historicos levantados neste planejamento, destaco em oportuno que nestas

hipoteses ndo serdo aproveitados eventuais saldos residuais.
'3 - PROSPECCAO DE SOLUGOES

1. Levantamento de Mercado
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Os tampdes articulados circulares, confeccionados em ferro fundido ductil, desempenham
um papel crucial nas infraestruturas de saneamento basico, tanto nas redes de esgoto
quanto nas de aguas pluviais. Sua importancia reside na combinagéo de resisténcia e
durabilidade, caracteristicas essenciais para suportar as diversas solicitagdes mecénicas e
ambientais a que sao submetidos diariamente. Esses equipamentos sédo projetados para
resistir as condi¢gbes mais severas, incluindo o trafego intenso nas vias urbanas, garantindo

a integridade e o bom funcionamento dos sistemas subterraneos.

Uma das principais vantagens dos tampées de ferro fundido ductil € sua elevada resisténcia
mecanica. Esse material, devido a sua estrutura microcristalina, oferece uma combinagéao
de flexibilidade e rigidez, tornando os tampdes capazes de suportar pressdes elevadas sem
deformagdes, o que é fundamental para a seguranga e longevidade das redes de
saneamento. Além disso, os tamp&es articulados proporcionam facil acesso aos pogos de
visita, permitindo a realizagdo de manutengdes peridédicas de maneira agil e segura, sem

comprometer o fluxo das atividades urbanas.

Esses tampbes sdo utilizados em pogos de visita, geralmente de seg&o circular,
responsaveis pelo acesso as tubulagdes para inspecéo, limpeza e reparos. Sua instalagéo
é simples e adaptavel a diferentes condigbes de terreno, facilitando sua implementagdo em
projetos de saneamento tanto em areas urbanas quanto rurais. Outro aspecto relevante €
a necessidade de dimensionar os tampdes para suportar as cargas de trafego especificas
de cada via, que podem variar entre moderadas e intensas, dependendo da localizag&o.
Assim, além de proteger o sistema subterrédneo, eles garantem a seguranga nas vias

publicas.

Vale destacar que ndo existem substitutos adequados para os tampodes de ferro fundido
ddctil em termos de suas caracteristicas técnicas. Eles sdo a escolha ideal, pois materiais
alternativos nédo oferecem a mesma durabilidade, resisténcia e seguranga necessarias para
o funcionamento eficiente da rede de saneamento. Sua aplicagdo abrange tanto os
sistemas de esgoto quanto os de aguas pluviais, sendo fundamentais para o controle
adequado do escoamento e para evitar infiltragdes, vazamentos e outras interferéncias que

possam comprometer a salde publica e 0 meio ambiente.
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2. Estimativa do valor da contratagao

Considerados os pregos unitarios praticados nha Ultima ata de registro de pregos configurada
pela Codau, multiplicando pelos quantitativos estabelecidos, o valor orgado para o
fornecimento dos itens, atualizado conforme a inflagdo do periodo é de R$ 88.027,20

(oitenta e oito mil e vinte e sete reais e vinte centavos).

3. Escolha da solucao

Diante das informagbes apresentadas e considerando a quantidade de materiais
necessarios, 0 manuseio, os prazos de entrega e a viabilidade dos fornecedores, conclui-
se que os tampdes articulados circulares confeccionados em ferro fundido ductil séo a
solugéo mais eficiente e adequada para atender as necessidades da CODAU. Essa escolha
baseia-se em uma série de fatores estratégicos que garantem o controle eficiente do

estoque, a otimizacdo dos processos logisticos e a economia no longo prazo.

A opgéo pelos tampdes de ferro fundido ductil ndo s6 atende aos padrdes técnicos exigidos
para o correto funcionamento das redes de esgoto e aguas pluviais, mas também oferece
vantagens operacionais. Um dos principais beneficios dessa escolha é a possibilidade de
controlar as entregas de forma escalonada, de acordo com as demandas da autarquia.
Essa pratica permitira 8 CODAU manter um estoque otimizado, evitando excessos e
garantindo que os tampdes estejam disponiveis no momento exato em que forem

necessarios para as manutengdes e operagdes nas unidades.

Além disso, os tampdes serdo armazenados no Almoxarifado Central, em local apropriado
e com as condigdes adequadas para preservar sua integridade. Esse centralizagdo do
estoque facilita o controle e a distribuigdo dos materiais, permitindo uma gestéo eficiente
da demanda de cada unidade. Com isso, a CODAU podera organizar melhor o fluxo de
distribuicdo, garantindo que os tamp&es cheguem rapidamente aos locais onde sédo

necessarios, sem desperdicio de tempo ou recursos.

Outro aspecto crucial desta solugdo € a reducdo de custos, tanto de compra quanto
logisticos. Ao negociar prazos de entrega e quantidades diretamente com o fornecedor, a
7
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CODAU podera minimizar o impacto financeiro, garantindo a aquisi¢do dos tampdes em
condigdes favoraveis. A natureza robusta dos tampées de ferro fundido ductil, que possuem
uma longa vida Util e exigem pouca manutengédo, também contribui para a redugéo de

custos futuros, evitando a necessidade de substitui¢des frequentes.

Essa abordagem de aquisi¢gdo permite a CODAU nao apenas atender suas necessidades
imediatas, mas também planejar suas operagdes de forma mais estratégica, garantindo a
continuidade e a eficiéncia dos servigos de saneamento. O uso adequado dos tampdes de
esgoto e agua pluvial assegura a integridade das redes e protege o sistema contra
infiltrages, obstrugdes e outros problemas que possam comprometer o funcionamento do

sistema e a saude publica.

4 — DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1. Descrigao da solugdao como um todo

A contratagdo de uma empresa para o fornecimento de tampdes articulados circulares,
confeccionados em ferro fundido ductil, representa uma solugéo estrategica para atender
as necessidades da rede de saneamento da autarquia, abrangendo tanto o sistema de
esgoto quanto o de aguas pluviais. Esses tampdes sdo componentes essenciais, projetados
para garantir a integridade das redes subterraneas, suportando as exigéncias mecanicas

do trafego urbano e protegendo as infraestruturas contra infiltragoes, obstrugdes e acessos

indevidos.

O ferro fundido ductil, material escolhido para a confecgdo dos tampdes, oferece uma
combinagao Unica de resisténcia e durabilidade. Além de suportar cargas elevadas, esses
tampdes tém longa vida util e exigem pouca manutengéo, o que reduz custos operacionais
ao longo do tempo. Sua robustez &€ fundamental para preservar o funcionamento eficiente

das redes e evitar problemas que possam comprometer tanto a estrutura quanto a salde

publica.

Esses materiais serdo estocados no Almoxarifado Central da autarquia, permitindo um

controle rigoroso do estoque e a distribuigdo eficiente de acordo com as demandas das

8
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tampdes estejam disponiveis quando e onde forem necessarios, como também facilita a

gestdo do fluxo de materiais, evitando desperdicios e garantindo uma resposta agil as

necessidades operacionais.

Outro aspecto relevante dessa contratagéo € a possibilidade de negociar com o fornecedor
entregas escalonadas, ajustadas ao planejamento setorial, o que contribui para a
manutencdo de um estoque equilibrado, evitando excesso de material e minimizando
custos de armazenamento. A escolha dos tampdes de ferro fundido ductil, portanto, alia
viabilidade técnica e financeira, garantindo a seguranca e a eficiéncia das redes de esgoto
e aguas pluviais, ao mesmo tempo que assegura a qualidade dos servigos prestados pela

autarquia, utilizando a viabilidade de uma Ata de Registro de Precos.
2. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratagéao

Considerando que a regra a ser observada pela Administragéo nas licitagdes é a do
parcelamento do objeto, considerando ainda que € imprescindivel que a divisdo do objeto
seja técnica e economicamente viavel e ndo represente perda de economia de escala,
conforme Sumula 247 do TCU. Verifica-se como melhor alternativa a sele¢do deve se dar
a partir do menor prego unitario, tendo em vista o incremento da competitividade que

propiciara a obtengéo da proposta mais vantajosa.
3. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

Devido a nossa capacidade de armazenamento local, ndo ha necessidade de realizar
contratagdes correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo deste fornecimento seja
alcangado. Isso proporciona uma maior autonomia e controle sobre o processo de

armazenamento e distribuicdo dos materiais, garantindo eficiéncia e reduzindo a

dependéncia de terceiros.

GOVE Mumcwm \_
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4. Resultados pretendidos

Com a aquisigdo dos tampodes articulados circulares de ferro fundido ductil, esperamos
alcangar uma série de resultados positivos que impactardo diretamente a eficiéncia e a
seguranga da infraestrutura de saneamento da autarquia. Os principais objetivos e

beneficios que almejamos com essa contratagéo incluem:

Manutencao da integridade das redes subterraneas: Os tampdes protegerdo as redes

de esgoto e aguas pluviais contra infiltragdes, obstrugbes, e entrada de residuos ou objetos

indesejados, preservando o bom funcionamento do sistema.

Aumento da durabilidade e redugéo de manutengdes: Devido a resisténcia e longa vida
uatil dos tampbes de ferro fundido ductil, esperamos reduzir a frequéncia de substituicdes e

a necessidade de reparos nas redes, diminuindo os custos de manutengéo e o tempo de

inatividade das operagoes.

Melhoria na seguranca publica: Os tampdes contribuirdo para a seguranga nas vias
publicas, evitando acessos ndo autorizados aos dutos e prevenindo acidentes, como

quedas ou lesdes, causados por pogos de visita abertos ou sem protegdo adequada.

Eficiéncia operacional e logistica: Com os tampdes devidamente estocados no
Almoxarifado Central e distribuidos conforme as demandas, havera maior controle sobre os
materiais, garantindo que estejam disponiveis nos momentos e locais necessarios. Isso

otimizara a gestdo de estoque e reduzird o tempo de resposta para manutengdes e

emergéncias.

Cumprimento de normas regulatérias: A aquisicdo desses tampdes permitira que a
autarquia atenda aos requisitos técnicos e de seguranga estabelecidos pelas normas

regulatorias, assegurando a conformidade com os padrbes de qualidade no saneamento.

Reducgao de custos logisticos e operacionais: Ao negociar entregas escalonadas e de

acordo com a demanda, conseguiremos otimizar o fluxo de materiais e diminuir os custos

10
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com transporte e armazenamento. Alem disso, a resisténcia do material garante que.menes -

recursos sejam gastos em substituigbes e manutengdes ao longo do tempo.

Contribuicao para a satde publica e o meio ambiente: Ao proteger as redes de esgoto
e aguas pluviais contra contaminagbes e vazamentos, os tampdes contribuirdo para a

preservagao da saude publica e a protegdo do meio ambiente, minimizando os riscos de

poluigéo e degradagdo ambiental.

Com esses resultados, esperamos que a aquisicdo dos tampdes reforce a eficiéncia das

operagdes da autarquia, promova a sustentabilidade das redes de saneamento e garanta

a seguranga e o bem-estar da populagéo.
5. Providéncias a serem adotadas

Tendo em vista a necessidade de nomeacao de servidores prepostos para o monitoramento
da qualidade dos materiais ofertados, verificagdo das conformidades de entrega e ainda
gestdo de saldos e solicitagbes de empenhos, em consonancia com o estabelecido no

manual de gestéo e fiscalizagdo de contratos, ficam designados como gestores e fiscais

desta ARP respectivamente:

7

Gestor: Eudes José dos Santos - Segéo de controle de almoxarifados 7
Gestor Suplente: Dario Silva Cintra — Segéo de controle de almoxarifados~”
Fiscal: Naiara Sucupira Sousa - Geréncia de Drenagem e Manejo de aguas Pluviais .~

Fiscal Suplente: Leticia Cristina de Sousa Dias — Gerente de Area Esgoto Sanitario .~

Os servidores aqui nomeados deverdo promover as ag¢des visando a garantia do
cumprimentos das obrigagoes estabelecidas no instrumento convocatério e estudos
técnicos preliminares, bem como serem participes sempre que requisitados durante a
condugéo do procedimento de compra, sejam nos pedidos de esclarecimento ou pedidos

de impugnagédo que tenham como foco principal aspectos técnicos.

11
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N&do se faz necessario que sejam adotadas outras providéncias adicionais neste
fornecimento, por ja terem locais, equipamentos e pessoal adequado para o

armazenamento e distribuigcdo desse material.

6. Possiveis impactos ambientais

A aquisigdo de tampdes confeccionados em ferro fundido ductil para sistemas de

saneamento pode ter alguns impactos ambientais que devem ser considerados:

Extracdo de minério de ferro: A produgéo de ferro fundido ductil exige a extragdo de
minério de ferro, o que pode causar impactos ambientais significativos, como
desmatamento, perda de habitats naturais, degradagéo do solo e contaminagéo da agua.

Alem disso, o processo de extragdo consome grandes quantidades de energia e recursos

naturais.

Emissdes de gases de efeito estufa: A fabricacdo de ferro fundido ductil envolve
processos industriais que emitem gases de efeito estufa, como didxido de carbono (CO,) e

oxido nitroso (NO). Essas emissdes contribuem para o aquecimento global e as mudangas

climaticas.

Consumo de energia: A produgdo de ferro fundido ductil requer altas temperaturas e
processos de alta demanda energética. O consumo significativo de energia, muitas vezes

proveniente de fontes ndo renovaveis, como combustiveis fésseis, agrava os impactos

ambientais.

Gestéo de residuos: Durante o processo de fabricagdo de tampdes de ferro fundido ductil,
ha a geragéo de residuos e subprodutos. A gestdo adequada desses residuos é essencial

para evitar a contaminagéo do solo e da agua, preservando o meio ambiente.

Apesar desses impactos ambientais associados a producédo de tampdes de ferro fundido
ductil, o material se destaca pela durabilidade e longa vida util. Essa caracteristica contribui
para a redugdo dos impactos ambientais a longo prazo, uma vez que diminui a necessidade

de substituicdes frequentes.
12
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Para mitigar os impactos ambientais, é essencial adotar praticas de produgéo susteﬁfé’vé?gi,
como o uso de energias renovaveis, a redugdo no consumo de recursos naturais e a
implementagdo de medidas eficazes de gestdo de residuos. Além disso, a reciclagem do
ferro fundido ductil pode ser uma solugéo vidvel para reduzir a demanda por matéria-prima

virgem e minimizar os impactos ambientais.
5 - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

A aquisigdo de tampoes de ferro fundido ductil para sistemas de esgoto e aguas pluviais
representa uma decisdo estratégica e responsavel para a autarquia. Essa escolha ndo
apenas assegura a integridade e a eficiéncia das redes de saneamento, mas também

reflete um compromisso com a qualidade dos servigos prestados a populagéo.

Os beneficios associados a esses tampdes, como a durabilidade, a resisténcia as
condi¢bes adversas e a redugdo da necessidade de manutengdes frequentes, demonstram
gue essa aquisigdo € um investimento a longo prazo. Embora a produgdo desses tampdes
traga consigo alguns impactos ambientais, € fundamental destacar que sua vida Util

prolongada contribui para mitigar esses efeitos ao longo do tempo.

Portanto, para maximizar os resultados positivos da aquisigdo, & crucial implementar
praticas de produgéo e gestéo sustentaveis, priorizando o uso de energias renovaveis e a
reciclagem de materiais. Com essa abordagem, a autarquia podera ndo apenas atender
suas necessidades operacionais, mas também promover a protegcdo do meio ambiente e a
salde publica, alinhando-se as melhores praticas de gestdo e sustentabilidade. Em suma,
a aquisi¢ao dos tampdes de ferro fundido ductil € um passo significativo em diregdo a um

futuro mais eficiente e sustentavel para a infraestrutura de saneamento.
6 — CLASSIFICAGAO QUANTO AO_GRAU E PRAZO DE SIGILO (Lei 12.527/2011)

As informacdes destacadas neste estudo técnico preliminar configuram tao somente as
prerrogativas técnicas analisadas para a definicdo da melhor solugéo, cuja divulgagdo das
mesma néo fere os principios da LGPD (Lei Geral de Protegdo de Dados), configurando
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ainda mecanismo de transparéncia para o efetivo controle social e legislativo, das razoes

motivadoras adotadas para a cumprimento das obrigagdes institucionais.

Uberaba, 18 de outubro de 2024.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

Area requisitante:

Coordenagéo de“Gestdo de Suprimentos

Autoridade competente:
Moréﬁé"Prais Alves Pinto
Diretoria de Gestao Administrativa
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