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1.DO OBJETO

CONCORRENCIA

(a1 90006/2025

CONTRATANTE (UASG)

153035

OBJETO

Contratacao de servico comum de engenharia para executar a prestacao de servigos de
instalacéo de sistemas centralizados de gases

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 274.064,78
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DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 17/04/2026 as 09 horas (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento:

menor preco por item

Modo de disputa:

aberto e fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/IEQUIPARADAS

NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
CONCORRENCIA N° 90006/2025
(Processo Administrativo n°23085.012216/2025-97)

Torna-se publico que o(a) Universidade Federal do Triangulo Mineiro, por meio do(a) Departamento de
LicitacBes e Contratos , sediado(a) na Av. Frei Paulino, n° 30, , Prédio da Reitoria, 2° Andar, Bairro Abadia, Uberaba-
MG, CEP 38.025-180, realizard licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢fes
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO
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1.1. O objeto da presente licitagdo é servico comum de engenharia para executar a prestacdo de servicos de
instalacdo de sistemas centralizados de gases,conforme condi¢cGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.[Al]

1.2. A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia/Projeto Basico, facultando-
se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. Nao aplica ao tipo de contratacao.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderéo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior
a data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacao
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢cdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitacdo.

3.6. Ndo sera concedido nesta Licitacdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e
figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, em raz&o da incidéncia, no caso, do art. 4° §
1°da Lein®14.133, de 2021.

3.7. Nao poderao disputar esta licitacao:
3.7.1. aquele que nao atenda as condi¢cdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;

3.7.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitag&o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracédo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagédo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sanc¢éo que Ihe foi imposta;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Edital - Lei n° 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo. 3 de 26
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



3.7.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.7.10 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condicbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista;

3.7.12. Organizac¢@es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

3.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgéo
ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apods o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.10.7 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

3.10. A critério da Administracédo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 3.10.5 e 3.10.6 poderéo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucao da
licitacdo ou de gestédo do contrato, desde que sob supervisédo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.12. O disposto nos itens 3.10.5 e 3.10.6 ndo impede a licitagcdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contrata¢des integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.13. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacado estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

3.17. A vedacao de que trata o item 3.11 estende-se a terceiro que auxilie a conducgéo da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

4. DO ORCAMENTO ESTIMADO

4.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de carater sigiloso.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresenta¢do de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.
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5.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no
prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de
desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e 9.13.2 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

5.4.1 esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng@es coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

5.4.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor,
a partir de 14 anos, na condic¢éo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlII, da Constituigao;

5.4.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e
no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

5.4.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.6. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servi¢o ofertado € manufaturado nacional beneficiado por
um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio[A2] .

5.7 No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de precos deverdo ser apresentadas com
as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n® 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de apresentacao da proposta.

5.7.1. A pedido da empresa contratada, o preco do contrato podera ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, |, da Lei n°
14.133, de 2021, apos efetiva majoragdo das aliquotas, conforme regime de transi¢éo previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n°® 12.546,
de 2011, com a redagdo dada pela Lei n® 14.973, de 2024.

5.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em
campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n®
14.133, de 2021.

5.8.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo”
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.8.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao do
campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123,
de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.[A3]

5.9. N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a
pessoa juridica:

5.9.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
5.9.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

5.9.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sdcia de outra empresa que receba
tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.9.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei
Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.9.5. cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso |l do art. 3° da referida lei;

5.9.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
5.9.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

5.9.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de
crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e
cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;
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5.9.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido
em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

5.9.10. constituida sob a forma de sociedade por acdes.

5.9.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relagdo de pessoalidade, subordinacdo
e habitualidade.

5.10. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 5.4 ou 5.7 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e
neste Edital.

5.11. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

5.12. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacao pelo licitante, o que
ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessédo publica e da fase de envio de lances.

5.13. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo
de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual
de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.14.1. a aplicacéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.14.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que
trata o subitem acima.[A4]

5.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.15.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

5.15.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por maior desconto.[A5] [A6]

5.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 5.14 possuira carater sigiloso para
os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgédos de controle externo e interno.

5.17. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operag8es no sistema eletrdnico durante o processo
licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragcdo ou de sua desconexao.

5.18. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
6.1.1. valor unitario| do item;
6.1.2. marca;
6.1.3. fabricante;
6.1.4. Quantidade cotada
6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratac&o.
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6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

6.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que corresponde
a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos
de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicbes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos
12 (doze) meses anteriores a apresentacao da proposta, ou por outro meio habil[A2] .

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

6.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributac@o pelo Simples Nacional

6.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso de
executar o0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢éo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

6.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua
apresentacao.[A4]

6.11. Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas federais, quando participarem de licitacBes publicas;

6.12. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar 0s precos maximos previstos
no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.13. Caso o critério de julgamento seja o0 de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do desconto ofertado
devera respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

6.14. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso I1X, da Constituicdo; ou condenacao
dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.
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7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horério e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratacdo
/Comisséo e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7..5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item[A1l] .

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deveré ser de :.[A2]

Valor do item Intervalo minimo entre lances
Até R$ 49,99 R$ 0,01
De R$ 50,00 a R$ 499,99 R$ 1,00
De R$ 500,00 a R$ 999,99 R$ 10,00
De R$ 1.000,00 a R$ 2999,99 R$ 20,00
De R$ 3.000,00 a R$ 9.999,00 R$ 50,00
Acima de R$ 10.000,00 R$ 100,00
Acima de 1.000.000,00 R$ 10.000,00

7.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.[A3]

7.11.1. A etapa de lances da sessao publica ter4 duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracao
da sesséo publica.
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7.11.2. A prorrogacdo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

7.11.3. N&ao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem de classificacdo

for o

7.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

7.11.5. Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serao convocados para apresentar lances
intermediarios.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.[A4]

7.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

7.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance da
etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigBes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.6. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”, poderdo participar
da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e
os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacées.[A5]

[¢)

7.13.2. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 7.13, poderéo os licitantes
gue apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.13.3. A etapa de lances da sessédo publica ter4 duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracéo
da sessao publica.

7.13.4. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéao, inclusive no caso
de lances intermediarios.
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7.13.5. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

7.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

7.13.7. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

7.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgard os lances
segundo a ordem crescente de valores.

7.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

7.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva
da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

7.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacéo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

ta
sistema
pela

7.21. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do porte da entidade
empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedacgdes dos 881° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O
sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

r do
ostas de
Ol

st et a1 s g e S e T

7.21.3. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem

na faixa S0
, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.[A7]
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7.21.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunica¢do automatica para tanto.

7.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que

se encontrem naquele intervalo %
na ordem de classificagcdo, para o exercicio do mesmo direito, no

prazo estabelecido no subitem anterior.

.7.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
gue se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.21.7. A obtencédo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com
a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.23.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

7.23.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;[A8]

7.23.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme Decreto n° 11.430, de 8 de marco de 2023;[A9]

7.23.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de 2024.

7.24. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

7.24.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;[A10]

7.24.2. empresas brasileiras;
7.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.24.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

7.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por
sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.[A11] [A12]

7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissao podera negociar condicdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

7.26.1. Tratando-se de licitacdo em grupo, a contratacdo posterior de item especifico do grupo exigira prévia
pesquisa de mercado e demonstracdo de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade e serao observados como
critério de aceitabilidade os precos unitarios maximos definidos no Termo de Referéncia. [A13]
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7.26.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

7.26.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.26.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

7.26.5. O Agente de Contratagéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 6 (seis) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.[A14]

7.26.6. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.27. Apds a negociacdo do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao iniciard a fase de aceitacédo e
julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item 3.10 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sanc¢ao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacédo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1.Sicaf;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto as sancfes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrerd no nome e
no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro
/Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relat6rio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestagcéo previamente a uma eventual desclassificagao.

8.3.3. Constatada a existéncia de sancado, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacéo.

8.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢bes de participacéo,
sera iniciado o procedimento de habilitagcdo.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o Pregoeiro/Agente de Contratagédo
/Comisséo verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Edital - Lei n° 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao. 12 de 26
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



icio da
rgem de

8.6. Verificadas as condi¢cGes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comisséo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacéo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagcdo ao méaximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto nos arts. 29 a 35 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

fim de

8.9 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

8.9.1. contiver vicios insanaveis;

8.9.2. ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Bésico;

8.9.3. apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;
8.9.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

8.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

8.10. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracao.

8.11. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apoés diligéncia do Pregoeiro
/Agente de Contratacdo/Comisséo, que comprove:

8.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.11.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.12. Em contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

8.12.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, contratagdo
semi-integrada ou contratacdo integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor
global estimado;

8.12.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagcao do
valor global estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
[A1]

8.12.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execucgao.

8.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderédo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante classificado em primeiro
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lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacédo da proposta.

8.14.1. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.14.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja
produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracéo, o licitante devera indicar a produtividade adotada
e a quantidade de pessoal que sera alocado na execucédo contratual.[A2]

8.14.3. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou nao
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera
apresentar a respectiva comprovacgéo de exequibilidade;

8.14.4. Os licitantes poderéo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administracao
como referéncia, desde que néo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e,
caso nao estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

8.14.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execu¢do do objeto, desde que mantidas as condicbes para a justa
remuneracao do servico.

8.15. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo do preco e que se
comprove gue este € o bastante para arcar com todos 0s custos da contratacao;

8.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a substancia das
propostas;

8.15.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de recolhimento de
impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.16. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a
manifestagéo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

8.17. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que
assegure a execucao do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceita¢éo da proposta.

8.18. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra[A3] , o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

8.19. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a
avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.20. Os resultados das avaliages serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.21. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro
/Agente de Contratagcdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital, a
proposta do licitante sera recusada.
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8.22. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissédo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-
a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as
especificagcdes constantes no Termo de Referéncia.

8.23. No caso de servicos com dedicacdo exclusiva de méao-de-obra, o licitante deverd entregar junto com sua
proposta de precos, 0s seguintes documentos:

8.23.1. declaragdo informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econdmica preponderante e
a justificativa para adoc¢ao do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta;

8.23.2. coépia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razao do
regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por forca de deciséo judicial;

8.23.3. copia do Acordo, Convencéo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante para a
elaboracédo da planilha de custos e formacéo de precos que embasam o valor global ofertado; e

8.23.4. declaracao de que se responsabiliza nas situacdes de ocorréncia de erro no enquadramento sindical, ou
fraude pela utilizagédo de instrumento coletivo incompativel com o enquadramento sindical declarado ou no qual
a empresa nao tenha sido representada por 6rgdo de classe de sua categoria, que dai tenha resultado
vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada as sancdes previstas no art.
156, incisos Il e IV, da Lei n°® 14.133, de 2021;[A4]

8.24. Na hipétese dos postos de trabalho licitados se distribuirem por territério correspondente a mais de uma base
sindical da categoria profissional, deverao ser informadas cada uma das normas coletivas utilizadas para o calculo do
custo individual dos postos, a partir da base territorial de cada sindicato.[A5]

8.25. O pregoeiro/agente de contratacdo/comissdo de contratacdo realizara a verificagdo da observancia da proposta
classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela
Administracéo, além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a compatibilidade
do preco.

8.26. O pregoeiro/agente de contratacdo/comissao de contratacdo concedera o prazo de no minimo seis horas para
readequacdo da proposta quando esta ndo observar os custos unitarios minimos relevantes, sob pena de
desclassificagdo, na forma da Instrugdo Normativa n® 73, de 30 de setembro de 2022.

8.27 O pregoeiro/agente de contratacdo/comissao de contratacdo deve verificar se as previsdes do Acordo,
Convencao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicados pela Administracdo estdo sendo contempladas na
Planilha de Custos e Formacédo de Precos, em especial, quando o Acordo, Convencgdo Coletiva de Trabalho ou
Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante for diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administracéo.

8.28. Deverdo prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipétese de que o Acordo,
Convencéo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado pelo licitante estabelecerem valores de remuneracéo,
incluindo salario base e adicionais, de auxilio-alimentagcédo e de beneficios superiores aos do Acordo, Convencao
Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado como paradigma.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°
14.133, de 2021.

9.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no Sicaf.
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9.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nado funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.3. Na hipédtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
gue venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4 Quando permitida a participagcdo de consércio de empresas, a habilitagédo técnica, quando exigida, sera feita por
meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando
exigida, serd observado o somatdério dos valores de cada consorciado.

9.4.1 Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o
Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 10% A
para o consoércio em relagédo ao valor exigido para os licitantes individuais.

9.5 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por
QUALQUER OUTRO MEIO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELA ADMINISTRAQAO.

9.6 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéao
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133, de 2021.

9.7 Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

9.8 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

9.9 O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgfes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.10 Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucéo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitagc&o, que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia.

9.10.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario
exclusivos, a ser agendado por meio dos telefones (34) 3700-6151, no horario de segunda a sexta-feira, das
08h as 17h, de modo que seu agendamento n&o coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.10.2 Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente item por
declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratacéo.

9.11 A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.11.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver diavida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

9.12.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.
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9.13. A verificacdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagcdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgédos e
entidades emissores de certidfes constitui meio legal de prova, para fins de habilitac&o.

9.13.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de-SEIS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitagdo do Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao.

9.13.2 Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, 0s
licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da
Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.14. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao
licitante vencedor.

9.14.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente seréo
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

9.14.2 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrerd em relagéo a todos os licitantes.

9.15 Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 9.13.1, podera ser admitida, mediante
decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagdo, a apresentacdo de novos documentos de habilitacdo ou
a complementacédo de informacbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até [SEIS] horas ,
para:

9.15.1 a afericdo das condi¢des de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época
da abertura do certame;

9.15.2 atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
9.15.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante;

9.15.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por érgao ou
entidade cujos atos gozem de presuncédo de veracidade e fé publica.

9.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao
licitante, implicando sua inabilitacao.

9.17. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que néo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo e classificacao.

9.18. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo
/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

9.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagcdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitacdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.20. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratacéo, e ndo como condicdo para participacdo na licitacao.

9.21. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd exclusdo de
licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o
julgamento.
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10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Ap6s a homologacéo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagéo, sera firmado termo de contrato, ou outro
instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de [5] dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o termo
de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo poderd: a) encaminha-lo para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de [5] dias
Uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja
assinado digitalmente em até [5] dias Uteis; ou c) outro meio eletronico, assegurado o prazo de [5] dias Uteis para
resposta apoés recebimento da notificagédo pela Administracéo.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o
reconhecimento de que:

10.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagcdo de negocios ali estabelecida as
disposi¢bes da Lei n® 14.133, de 2021;

10.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas neste Edital;

10.4.3. a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da
Lein®14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administrac&o previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacao justificada do
adjudicatario e aceita pela Administracao.

10.6. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos nao
Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacado das condi¢cdes de habilitacdo e contratacdo consignadas
neste Edital, que dever&o ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

10.7.1. A existéncia de registro no Cadin [A1] constitui fator impeditivo para a contratacao.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1 Ndo se aplica ao tipo de contratacao.

12. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Néo se aplica ao tipo de contratagdo.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Edital - Lei n° 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo. 18 de 26
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: SET/2025



13. DOS RECURSOS

13.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulacao ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac&o ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de habilitagcdo ou inabilitagdo do
licitante:

13.3.1. aintengdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
13.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagéo;

13.3.4. na hipétese de adocdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico https://sei.uftm.
edu.br.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

14.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

14.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a hegociagao;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
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14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital.

14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

14.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacao;

14.1.6. fraudar a licitacao;

14.1.7. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, ap0Os regular processo administrativo, garantida
a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sangfes, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

14.2.1. adverténcia,;
14.2.2. multa;
14.3.3. mpedimento de licitar e contratar e

14.3.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das sang¢fes serdo considerados:
14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

14.3.5. a implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
orgaos de controle.

14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos , @ contar da comunicacgéo oficial. [A2]

14.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

14.4.2. Para as infragc6es previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa sera de 15%
a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
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14.6. Na aplicacédo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimacao.

14.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.[A3]

14.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da préatica das infrac6es dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que justifiquem a imposi¢céo de penalidade
mais grave que a sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
85°, da Lei n® 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo, descrita no item 14.1.4, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgado ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME
n° 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de processo de responsabilizacao a ser conduzido
por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. [A4]

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancBes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua
motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo méaximo
de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

14.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo
integral dos danos causados.[A5]

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente
para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

14.15.1. Os enderegcos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf seréo
considerados de uso continuo da empresa, ndao cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacdes a
eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacéo da Lei n® 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
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15.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica, pelos seguintes
meios: atraveés do e-mail gladmir.crispim@uftm.edu.br com copia para lucas.camargo@uftm.edu.br .

15.4. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

15.5. A concesséo de efeito suspensivo & impugnagéo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo PIEgogIg
/Agente de Contratagcdo/Comisséo, nos autos do processo de licitagdo.[A2]

15.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.
16.1.1 O preco ofertado sera expresso em R$ (reais), com apenas duas casas decimais.

16.1.2 No caso de precos (unitario ou total) com nimero de casas decimais superior a 02(dois) digitos, o(a) Pregoeiro
(a) dar-se-a o direito de adequacéo dos prec¢os, de acordo com o estabelecido no item anterior, cujos
arredondamentos dar-se-ao para baixo.

16.1.3 Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no
COMPRASGOVERNAMENTAIS e as do Anexo | do Termo de Referéncia, prevalecerdo as ultimas.

16.1.4 Fica a licitante vencedora obrigada a realizar o cadastramento de pelo menos de 01 (um) Usuario Externo no
Sistema Eletrénico de Informacéo (SEI) da UFTM, para fins de assinatura eletrénica de atas de registro de precos e
/ou contratos. 16.1.4.1 O cadastro como Usuario Externo no SEI é personalissimo, ou seja, sua operacao é sob a
responsabilidade da pessoa natural que opera o sistema e esta condicionado a aceitacéo, pelo interessado, das
regras que disciplinam o uso do SEI. Portanto, tem como consequéncia a responsabilizacéo do usuéario externo pelas
acOes efetuadas, as quais sao passiveis de apuracao nas esferas administrativa, civil e penal.

16.1.4.2 Para se credenciar, a licitante declarada vencedora deve preencher e enviar o Formulario de Cadastro
disponivel no site http://uftm.edu.br/sei.

16.1.4.3 Para que seja feita a liberacéo do cadastro, a licitante devera encaminhar, para o endereco
eletrdnico: gladmir.crispim@uftm.edu.br os seguintes documentos:

16.1.4.3.1 Copias do RG e CPF ou outro documento de identidade com foto e que conste o nimero do CPF;
16.1.4.3.2 Declaracdo de Concordancia e Veracidade, devidamente preenchida e assinada (Anexo V).

Justificativas

1-16.1.1 e 16.1.2 : clausulas fundamentadas em pregdes anteriores visto que o sistema utilizado para empenhos nédo
permite mais de duas casas decimais.

16.1.3: Os Catmats e Catsers sdo incompletos e as descricdes do Termo de Referéncia abarcam mais informacgdes.
16.1.4: Cadastro de Usuario Externo no Sistema Eletrénico de Informacgédo (SEI) da UFTM, para fins de assinatura
eletrdnica da Ata de Registro de Precos e/ou do Contrato Administrativo;

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratacado
/Comisséo.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de Brasilia -
DF.

16.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacéo.
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16.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratacéo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacao de suas propostas e a Administracdo néo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducado ou do resultado do processo
licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o
do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cfes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estado disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e
endereco eletrénico https://www.uftm.edu.br/proad/aquisicoes-e-licitacoes /pregao-eletronico

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
16.11.1. Anexo | - Termo de Referéncia;
16.11.1.1.Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
16.11.2. Anexo Il — Projeto Basico;
16.11.3. Anexo Ill — Minuta de Termo de Contrato;
16.11.4 Anexo IV Modelo para apresentacdo da proposta de precos
16.11.5 Anexo V Declaracéo de concordéancia e veracidade

Justificativas:

16.11.4 Modelo de proposta editavel para facilitar para os licitantes;

16.11.5 Cadastro de Usuario Externo no Sistema Eletrbnico de Informacdo (SEI) da UFTM, para fins de
assinatura eletrénica da Ata de Registro de Precos e/ou do Contrato Administrativo,

Uberaba, 30 de abril de 2026.
GLADMIR ARVELOS CRISPIM

Agente de contratacdo

17. ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA

Segue anexo (arquivo em PDF).

18. 18. ANEXO II- PROJETO BASICO

Verificar Itens 5.7.2.1 e 9.4.2 do Termo de Referéncia:
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5.7.2.1. Os projetos e documentos técnicos encontram-se disponiveis para consulta no seguinte enderego: https://drive.google.
com/drive/folders/1kM2Gi8IM6gXNdWAmoVRoLc2SP6n7-4Lh?usp=sharing

9.4.2. O modelo de planilha devera ser solicitado por e-mail ao Departamento de Engenharia e Manutencdo da UFTM

(dema.preuni@uftm.edu.br).

19. ANEXO III - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Segue anexo (arquivo em PDF).

20. ANEXO IV- MODELO DE PROPOSTA

Pregao Eletronico n°XXX/ 20XX
Processo: 23085.00XXXX/XX-XX

A Universidade Federal do Tridngulo Mineiro

LICITANTE:
CNPJ:

TEL.:
ENDERECO:
BAIRRO:
CIDADE:
ESTADO:
CEP:
CONTATO:
E-MAIL:

DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS:

N VALOR
ITEM ESPECIFICACAO UND |QTD| UNIT VALOR TOTAL
VALOR TOTAL DA PROPOSTA
Valor total por extenso: R$ ( )
Validade da Proposta: Minimo 120 dias;

Prazo de entrega: conforme Termo de Referéncia;
Prazo para pagamento: conforme Termo de Referéncia;

Ciente e de acordo com todos os termos do Edital.

Nome do responsavel pela assinatura eletrénica do contrato nos termos

do edital:
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, de de 20XX.

Assinatura do Representante Legal.

21. ANEXO V- DECLARACAO DE CONCORDANCIA

(Cadastro de Usudrios Externos no SEI da UFTM)

Nome Completo do Usudrio:

Documento de Identidade: CPF:

E-mail: Telefone:

Endereco de Domicilio:

Bairro: Estado (UF): Cidade: CEP:

A realizacdo do cadastro como Usuério Externo no SEI da Universidade Federal do Triangulo Mineiro - UFTM e a entrega deste documento importara
na aceitacdo livre e inequivoca de todos os termos e condigdes que regem o processo eletronico, conforme Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015,
ao tratamento pela Controladora, dos dados pessoais especificados com a finalidade de cadastrar o titular, conforme Lei n° 13.709, de 14 de agosto de
2018 — Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) que elenca, entre outros, do tratamento de dados pessoais para finalidade determinada, e
demais normas aplicaveis, admitindo como valida a assinatura eletrénica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequéncia a
responsabilidade pelo uso indevido das agOes efetuadas, as quais serdo passiveis de apuracdo civil, penal e administrativa.

Assim, DECLARO que o endereco informado referente ao meu domicilio é verdadeiro e que sdo de minha exclusiva responsabilidade:
I - o sigilo da senha de acesso, ndo sendo oponivel, em qualquer hipétese, alegacdo de uso indevido;

IT - a conformidade entre os dados informados no formulario eletronico de Cadastro de Usuério Externo e os constantes no documento protocolizado,
incluindo o preenchimento dos campos obrigatérios e anexacdo dos documentos essenciais e complementares;

III - a conservacao dos documentos originais até que decaia o direito da Administracdo de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado,
sejam apresentados a UFTM para qualquer tipo de conferéncia;

IV - a realizacao por meio eletronico de todos os atos e comunicagdes processuais entre a Universidade, o usudrio ou a entidade porventura representada,
ndo sendo admitidas intimacdo ou protocolizacdo por meio diverso, exceto nas situacdes em que for tecnicamente invidvel ou em caso de
indisponibilidade do meio eletrénico cujo prolongamento cause dano relevante a celeridade do processo ou outra excecdo prevista em instrumento
normativo préprio;

V - a observancia de que os atos processuais em meio eletronico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento pelo SEI, considerando-se
tempestivos os atos praticados até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do tltimo dia do prazo, considerado sempre o horéario oficial de Brasilia,
independente do fuso horario em que se encontre o usudrio externo;

VI - as condicGes de sua rede de comunicacao, o acesso a seu provedor de internet e a configuracdo do computador utilizado nas transmissdes eletronicas;

VII - a observancia dos periodos de manuten¢do programada, que serdo realizadas, preferencialmente, no periodo de 0 hora as 6 horas diariamente, ou
qualquer outro tipo de indisponibilidade do sistema.

s de de 20XX.

Assinatura do Usudrio

ATENGAO: Conforme estabelece o edital, o usuario externo devera encaminharar para o email gladmir.crispim@uftm.edu.br juntamente com a
declaragdo os seguintes documentos:
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I — documento de identificacdo pessoal;

II — Cadastro de Pessoa Fisica — CPF;

Na hipétese de haver divida quanto a autenticidade dos documentos, a UFTM poderd, a qualquer tempo, exigir copias autenticadas dos documentos e
firma reconhecida no Termo de Declaragdo de Concordancia e Veracidade. Utilizando-se da assinatura eletronica do Portal Gov.Br, o envio da
documentacdo é dispensavel.

22. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

GLADMIR ARVELOS CRISPIM

Agente de contratagdo

1Y
& Assinou eletronicamente em 01/04/2026 as 07:44:47.
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@ Compras.gov.or UASG 153035

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Estudo Técnico Preliminar 39/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23085.012216/2025-97

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de SERVICOS RELATIVOS A ELETRICIDADE, GAS E A DISTRIBUICAO DE AGUA através de empresa especializada para
executar a prestacdo de servicos de instalacdo de sistemas centralizados de gases, com o fornecimento de material, para uso em servigos laboratoriais.

Contratagdo de empresa especializada para o servico de fornecimento e instalagéo de rede de gases especiais e de ar comprimido, incluindo méo-de-
obra e material necessérios, para atender aos laboratorios de ensino ou pesquisa localizados na unidade Univerdecidade (Campus Sede), e no campus
de Iturama, bloco 4, da Universidade Federal do Triéngulo Mineiro (UFTM).

Considerando que € de responsabilidade da instituicdo dar condi¢Bes minimas de infraestrutura, seguranca organica, acesso e instalagfes adequadas
aos servidores do 6rgéo e demais usuarios, sendo que a falta de manutencéo preventiva e corretiva adequada tem levado a uma degradacéo acelerada
dos elementos construtivos da edificagdo, prejudicando as condigdes de seguranca e solidez dos imdéveis, bem como a qualidade laboral dos seus
servidores e 0 bem-estar dos usuérios, desvalorizando aimagem institucional. Faz-se necesséria a contratagdo de empresa especializada para servicos
de instalagdo de sistemas centralizados de suprimento de Ar comprimido e Ar sintético, Oxigénio, Nitrogénio, Hidrogénio e Argbnio para uso em
servigo laboratoriais e materiais para suporte da tubulaggo e pintura em duas unidade da UFTM, sendo a primeira unidade junto aos laboratérios da
Univerdecidade e a segunda unidade junto aos laboratérios de Iturama. As instalagdes e servicos serdo realizados conforme documentos anexos nesse
processo no sentido de prover a tal Unidade de estrutura propria e adequada para suas atividades de ensino, pesquisa e extensdo, conforme o PDI-
UFTM 2025-2029.

A prestacao dos servicos ocorrera de forma ndo continuada, mediante Ordem de Servico, por meio de planilha formatada de acordo com os servigos,
materiais, equipamentos e seus respectivos insumos constantes na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcgo Civil -
SINAPI, com abrangénciaem Minas Gerais.

Os sistemas centralizados de gases, descritos neste ETP tem como objetivo a instalagdo de equipamentos que serdo lotados nos laboratdrios
multiusudrios, descritos ao longo deste documento. No entanto, no seu quadro de pessoal, a instituicdo nao dispde de forga de trabalho, e
equipamentos e materiais para a realizagdo dainstalagcéo do referido sistema, o que inviabiliza o atendimento interno da demanda de instal ag&o.

A contratag8o se refere a dois itens para instalacdo de sistemas centralizados de suprimento de Ar comprimido e Ar sintético, Oxigénio, Nitrogénio,
Hidrogénio e Argdnio para uso em servigo laboratoriais e materiais para suporte da tubulagdo e pintura. Para a execugdo do servigo a empresa
fornecerd materiais como centrais manifold duplo estagio, regulador de pressio de posto dos gases, tubulagdes, conexdes, varetas de solda e fluxo,
suporte da tubulagdo em perfil galvanizado, tirantes, chumbadores, abragcadeiras, parafusos, fita anticorrosiva, grampo, tintas de acordo com a cor de
identificacdo dos gases e vécuo.

O item 1 é para a instalacdo do referido sistema nos laboratorios da Univerdecidade (Campus Sede), Av. Doutor Randolfo Borges Jinior, 1400,
conforme projeto anexo a esse processo. Em resumo, sera necessério ainstalagdo de sistema de gases para 0s seguintes equipamentos:

1. Analisador de Carbono Organico Total Shimadzu TOC-LCSH - Ar sintético e Gas 02

2. Cromatografo gasoso - GC FID AGILENT 7890A GC System - Gas H2, Gas N2 e Gas 02

3. Cromatografo gasoso GC M S Shimadzu QP2010SE - Gas Ar e Gas H2

4. Espectrometro de Absorgdo Atémica por Plasma- MP AES Agilent 4200 MP AES - Compressor

O item 2 é para ainstalagdo do referido sistema para laboratorios do campus Iturama, Av. Antdnio Baiano, 150, Bairro Cidade Nova, IturamaMG
conforme projeto anexo a esse processo. Em resumo, seré necessario ainstalagdo de sistema de gases para 0s seguintes equi pamentos:

1. Cromatdgrafo gasoso - Agilent GC FID 8860 com Autoinjetor 7693A - Gas H2, Gas N2 e Gés Ar sintético

Assim, 0s servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em
quaisquer das atividades previstas em seu art. 3° cuja execucdo indireta € vedada, caracterizando-se como atividades materiais acessorias,

1de12



instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do 6rgao, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de
cargos.

Por fim, o objetivo deste Estudo Técnico Preliminar é realizar o levantamento de todas as informagdes importantes e pertinentes para inicio do
desenvolvimento do processo de contratagao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Pr6-Reitoria de Pesquisa e P6s-Graduagao da Universidade Federal do

Triangulo Mineiro Julio Cesar de Souza Inicio Gongalves

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Contratacdo de obra através de empresa especializada para executar instalagdo de sistemas centralizados de suprimento de Ar comprimido e Ar
sintético, Oxigénio, Nitrogénio, Hidrogénio e Argdnio para uso em servico laboratoriais e materiais para suporte da tubulagéo e pintura. Os servigos
serdo realizados em duas unidades: dos laboratérios da Univerdecidade (Uberaba) e campus Iturama (Iturama).

A Contratada deverareaizar o servigo objeto deste Estudo Técnico Preliminar de forma completa, com atendimento de todos os requisitos, sem que
haja a descontinuidade nem necessidade da UFTM realizar quaisquer contratagdes adicionais. Os servigos deverdo ser executados com a utilizagdo de
técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes, em especial: Normas da ABNT; bem como os
Regulamentos do Corpo de Bombeiros/MG normativas trabal histas vigentes e catalogos técnicos dos fabricantes dos equipamentos dos |aboratorios,
sendo que 0s servicos deverdo ser executados por profissionais especializados e capacitados.

Os profissionais que vao compor o quadro fixo da Contratada deverdo ter perfil e competéncias compativeis com as tarefas que lhe serdo atribuidas,
de modo que garantam o andamento da prestac@o dos servigos conforme o cronograma e a metodologia a serem firmados com a empresa e validados
pelafiscalizagdo contratual .

A Contratada deverd estar apta a comprovar que atende aos requisitos minimos de habilitagdo econémico-financeira, juridica e técnico-operacional
previstos no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia, bem como deve manter-se habilitada durante toda a execugéo dos servigos.

A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional (CREA), bem como o(s) profissional(is) designado(s)
como responsavel (eis) técnico(s). Sera de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da legislacéo e demais instrumentos
normativos vigentes a respeito de relagBes trabal histas, acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposi¢des normativas
gue venham aincidir na execucdo do contrato.

A execugdo do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os funcionérios da contratada e administragdo, sendo
proibida qualquer tipo de relagdo que caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinaggo direta.

Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local, devendo incluir todas as despesas necessérias, como materiais,
impostos, taxas, fretes, médo de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execugdo da obra. Sera de responsabilidade da
contratada o fornecimento integral de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita
execucdo do servico.

A contratada devera executar a obra de acordo com as determinagdes e especificagdes dos projetos arquitetdnicos e demais projetos complementares,
devendo observar as plantas, detal hes, especificacfes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas.

A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a
execucdo da obra e deverd entregar ART de todos os servigos executados.

A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) necessarios, de acordo com aNR 6.
Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no préprio canteiro de obras, sera de sua inteira responsabilidade garantir as condicfes
de salubridade e higiene exigidas pel os érgdos responsaveis.

A contratada deve possuir experiéncia e qualificagdes necessérias para 0 cumprimento do objeto, que serdo solicitadas em forma de Atestados

Técnicos. Ainda, deve possuir profissionais habilitados em seu quadro técnico, bem como usar todas as normas técnicas vigentes para a execucdo dos
Servicos.
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A contratada deverd instalar e/lou manter um escritério contendo estrutura administrativa minima, no municipio de Uberaba/MG, como forma de
facilitar todo o contato entre a contratada e a equipe técnica fiscalizadora e gestora do contrato, possibilitando que intervencfes necessarias ao melhor
andamento e qualidade do objeto sgja feitas de forma imediata, assim como todos os tramites administrativos do contrato. O escritério devera ser
mantido até a entregafinal do objeto.

A contratada, sempre que possivel, e couber no projeto e especificagdes, deveraincluir praticas sustentaveis com poucas perdas.
Da classificagdo dos servigos

Obra, que impde a contratada o dever de realizar a prestagdo de um servigo especifico em um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde
que justificadamente pel o prazo necessario para a conclusao do objeto.

A prestag@o dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinac&o direta.

Daduracdo inicial do Contrato

O prazo de execugdo da contratagdo é de 60 dias, contados da emissdo da Ordem de Servigo.

5. Levantamento de Mercado

Conforme as necessidades definidas pela area requisitante, e como trata-se da instalagdo, ou sgja, uma edificagdo ndo comum, ndo foi realizado
levantamento de prego de mercado em sites ou empresas do material necessarios para a instalagéo. Optou-se por elaborar um projeto arquitetonico,
conforme solicitado pela equipe, e posteriormente foi levantado o custo global (servigo e material) da obra.

Ainda, por ndo se tratar de um simples fornecimento de materiais ou de prestacdo de servico, mas sim de um servico de engenharia, e por ser uma
edificagdo com caracteristicas proprias que atenderdo a uma demanda especifica, ndo serafeito levantamento com fornecedores comuns.

Apds os or¢camentos, a institui¢do elaborou uma planilha geral de valor médio de pregos, considerando os valores fornecidos. A planilha estd em
anexo a este processo.

INSTALAQOES MONTEK EIRELL.
Rua Séo Sebastido, n° 1656 — Vila Zilda— Sao José do Rio Preto/SP — CEP 15130-520.
CNPJ: 35.552.638/0001-10 |.E: 124.084.446.113

Telefone: (17) 99759-0825 / (17) 99652-1004 - E-mail: instalacoesmontek@hotmail.com

MONTAR COMERCIO E MONTAGENS DE GASES.
Avenida Aspirante Mega, n° 240 - Jaragua - Uberlandia/MG - CEP: 38413-018
CNPJ: 22.414.074/0001-07

Telefone: (34) 3216-7915 / (34) 9136-0997 - E-mail: bruno@montargas.com.br

ENGETHINK
Av. Francisco Sa, n°® 787 — sala 222 - Prado - Belo Horizonte/MG - CEP: 30411-174
CNPJ: 31.067.114/0001-82

Telefone: (31) 98422-1807 - E-mail: engethink@gmail.com
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KLP - Comercio e Manutencdo Hospitalares
Endereco: Rua Jodo Pessoa, 884, Uberaba - MG, 24020-072
Telefone: (34) 99203-9212

Email: pedro@kallnoguer.com.br

GASMEC TUBULAGOES PROJETOS E MONTAGENS LTDA - EPP
Endereco: Rua Paqueta, 147 - Giovanini. Cidade: Coronel Fabriciano-MG. CEP: 35170094
Telefone: (31) 98738-1070

Email: gasmectubulacoes@hotmail.com

Relatério de Cotacdo: Rede de gases - Mao de Obra - Pesquisa realizada entre 15/05/2025 10:10:03 e 15/05
/2025 10:19:10

6. Descricao da solucao como um todo

A Contratada devera realizar o servico objeto deste Estudo Técnico Preliminar de forma completa, com atendimento de todos os requisitos, sem que
haja a descontinuidade nem necessidade da UFTM realizar quaisquer contratacdes adicionais. Os servigos deverdo ser executados com a utilizagdo de
técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes, em especial: Normas da ABNT; Legislagdo de
acessibilidade, bem como os Regulamentos do Corpo de BombeirosMG, normativas trabal histas vigentes e catal ogos técnicos dos fabricantes dos
equipamentos dos laboratdrios, sendo que os servigos deverdo ser executados por profissionais especializados e capacitados.

Os profissionais que vao compor o quadro fixo da Contratada dever&o ter perfil e competéncias compativeis com as tarefas que lhe serdo atribuidas,
de modo que garantam o andamento da prestacdo dos servigos conforme o cronograma e a metodol ogia a serem firmados com a empresa e validados
pelafiscalizagdo contratual .

A solugdo desenvolvida na presente contratagdo trata-se da execugdo de servigo comum de engenharia, definida pelo artigo 6°, inciso XXI, alinea"a",
dalei 14133/2021 como “ toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para
a Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XI1 do deste artigo, sdo estabelecidas, por forgca de lei, como
privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro caput ou de técnicos especializados, que compreendem: a) servico comum de engenharia: todo
servico de engenharia que tem por objeto acoes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencéo, de adequacdo e
de adaptagdo de bens mdéveis eimdveis, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens”.

Trata-se, também, de obrigacdo de natureza ndo continuada ou contratada por escopo, definida pelo Art. 16, caput, da IN 05/2017, do Ministério do
Plangjamento, como aquelas que “imp8em aos contratados o dever de realizar a prestagdo de um servico especifico em um periodo predeterminado,
podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, observadas as hipoteses previstas na lei 14133
/2021".

Além disso, 0 objeto da contratagdo desse Estudo Técnico Preliminar é perfeitamente passivel de execucdo indireta, posto que n&o incidem nas
vedagOes previstas no artigo 3° do decreto n° 9.507/2018.

A contratacdo de empresas para a instalagdo dos sistemas de gases dos itens 1 e 2, descritos neste ETP, uma vez que ndo se fara necessaria a alocagao
continua e permanente dos empregados nas dependéncias do 6rgao, trata-se de uma contratagdo em regime de empreitada por preco unitério, onde a
vencedora da licitagdo e futura contratada devera executar os servigos de reforma, conforme os projetos e especificagdes fornecidos, em anexo, dentro
do prazo estipulado em cronograma.

Quanto ao tempo de execugdo dos servigos, de cada item, estima-se que seréo necessarios no maximo (60) sessenta dias.
Descricdo Geral das Instalages

Rede de Gases. A rede canalizada de gases especiais devera ser instalada conectando as centrais de suprimentos |localizadas nos abrigos de gases de
cada um dos locais aos respectivos laboratorios, sendo localizados na Univerdecidade (Campus Sede), e no campus de Iturama, sendo os pontos de
consumo e o tragado das tubul agBes apresentado nos desenhos do projeto.
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A instalagéio da rede de gases atenderd os seguintes laboratdrios, os quais terdo instalados os seguintes equipamentos
L aboratorios da Univerdecidade

1. Analisador de Carbono Organico Total Shimadzu TOC-LCSH

2. Cromatografo gasoso - GC FID AGILENT 7890A GC System

3. Cromatografo gasoso - GC M S Shimadzu QP2010SE

4. Espectrometro de Absor¢do Atdmica por Plasma- MP AES Agilent 4200 MP AES - Compressor
Laboratorios de Iturama

1.Cromat6grafo gasoso - Agilent GC FID 8860 com Autoinjetor 7693A

A rede de gases sera composta pel os seguintes gases

Laboratorios da Univerdecidade

Laboratorios de Iturama

Hidrogénio

O hidrogénio é um gés inflamével. Deverd ter pureza minima de 99,999%. A instalagdo serd constituida de uma central manua simples, vélvula
reguladora de pressdo de simples estégio ou superior e sistema de purga. A interligagéo do cilindro de gés ao bloco manifold devera ser realizada por
chicote espiralado ou mangueira flexivel de aco inoxidavel. A rede canalizada devera ser executada com tubulacdo de ago inoxidavel 316 sem
costura, didmetro OD 1/4”. A uni&o das tubulagdes devera ser executada por conexdes de passagem reta em ago inoxidavel do tipo dupla anilha
(padréo Swagelok) ou por processo de soldagem TIG automética (Orbital). O posto de consumo sera composto por regulador de pressdo de simples
estégio, com gjuste fino de pressdo.

Nitrogénio

O nitrogénio € um gés ndo inflamavel. Devera ter pureza minima de 99,999%. A instalacdo sera constituida de uma central manual simples, védvula
reguladora de pressdo de simples estégio ou superior e sistema de purga. A interligagéo do cilindro de gés ao bloco manifold devera ser realizada por
chicote espiralado ou mangueira flexivel de aco inoxidavel. A rede canalizada devera ser executada com tubulacdo de ago inoxidavel 316 sem
costura, com didmetro OD 1/4”. A uni&o das tubulagdes devera ser executada por conexdes de passagem reta em ago inoxidavel do tipo dupla anilha
(padréo Swagelok) ou por processo de soldagem TIG automaética (Orbital). O posto de consumo sera composto por regulador de pressdo de simples
estégio, com gjuste fino de pressdo.

Argbnio

O argbnio € um gas inerte, ndo inflamével, de alta pureza, utilizado para protegdo em processos de soldagem, corte, e aplicagOes laboratoriais,
garantindo estabilidade e seguranga. Devera ter pureza minima de 99,999% e fornecido em cilindros de aco carbono ou ago inox, equipados com
vélvula reguladora de presséo de simples estagio ou superior, e sistema de purga continua. A interligagdo ao sistema sera realizada por chicote

espiralado ou mangueira flexivel de ago inoxidavel. A rede canalizada devera ser composta por tubulagéo de ago inox 316, sem costura, de diametro
OD 1/4”, com conexdes padrao Swagel ok ou soldagem T1G automética (Orbital), garantindo estanqueidade, durabilidade e seguranca operacional .

GLP

GLP (Gas Liquefeito de Petréleo): O GLP é um gés de alta combustibilidade, de facil armazenamento e transporte, utilizado em cozinhas,
aguecimento e processos industriais. O fornecimento serarealizado em BotijGes P45 com carga, tubos e conexdes para gés (tubos de cobre classe A)
e regulador de pressdo de facil regulagem.

Tubulagdes e Conexdes
Laboratérios da Univerdecidade
Laboratérios de lturama

As tubulagBes de gases seréo aparentes e deverdo receber identificag8o individual em toda sua extensdo, com 0 seu nome e pintados nas cores padrao
ABNT e setaindicativa de direcdo de fluxo. As conexdes deverdo ser de passagem reta, dupla anilha padréo Swagelok ou superior ou por processo de
soldagem TIG automética (Orbital) com eletrodo de W (Tungsténio). E expressamente vedada a utilizaggo de qualquer selante liquido nas juncdes
/conexdes. Nas curvaturas dos tubos, a contratada podera optar por fazer a curvatura no proprio tubo com ferramenta adequada, evitando assim, pontos
de possiveis vazamentos ou estrangulamentos.

Boas préticas de manuseio podem reduzir substancialmente arranhdes e proteger o bom acabamento superficial dos tubos.

® Os tubos nunca devem ser puxados para fora de um amarrado de tubos ou arrastados sobre uma superficie aspera.
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Os cortadores de tubos ou serras devem ser apropriados.

® Asextremidades dos tubos devem ser isentas de rebarbas. 1sto ajuda a assegurar que o tubo passara pelas anilhas sem danificar aborda de

vedagdo damesma.

® Ostubos deverdo ser limpos com acetona ultrapura antes de suainstalagio. E expressamente vedada a utilizac8o de qualquer solvente clorado

para alimpeza das tubulagdes

Na sequéncia sdo especificadas as caracteristicas minimas das tubul agbes da rede de gases.

Gases Especiais:

A rede canalizada dos gases especiais devera ser executada da seguinte forma:

Para os gases hidrogénio, nitrogénio, argbnio e ar sintético, devera ser executada com tubulagdo de ago inoxidavel 316, padrdo OD. Os tubos deverdo
ter didmetro de 1/4” OD. A norma OD (outside diameter) refere-se a tubos de diametro externo que provém da medida de 1 polegada (=25,40 mm), de
formato redondo. A tubulacdo deverd ser do tipo sem costura, com acabamento escovado e polimento externo. A unido das tubulactes deverd ser
executada por conexdes do tipo dupla anilha (padrao Swagelok ou superior) ou por processo de soldagem TIG automatica (Orbital) com eletrodo de W

(Tungsténio). E expressamente vedada a utilizaco de selantes liquidos nas juncies/conexdes.

Abaixo as caracteristicas da tubulag&o especificada no projeto:

LI o101 @ | TSR 14
Parede do tubo (espessuraminima):.........ccceoeeveerererieerereneeeens 0,89 mm
=S =S o 1= o o o R 0,12 kg/m
Pressdo de trabalho:........cccevveeieienencesee e 35,16 MPa (5100 PSI)
Comprimento nominal minimo da tubulago:............ccceevveerirerieienene. 5m

Referéncia: codigo SS-T4-S-053-6ME, da Swagelok Brasil ou superior.

Central manua simples para painel da central dos gases

A instalacdo sera constituida de um painel simples formado por bloco manifold para um cilindro, vélvula reguladora de pressdo de simples estagio ou
superior e purgade linha. A interligagdo do cilindro de gas ao bloco manifold devera ser realizada por mangueira flexivel ou chicote espiralado em ago
inoxidavel. A contratada deverd, antes da instalagdo, realizar tratamento asséptico conforme procedimento especifico, para retirada de quaisquer

materiais combustiveis. Abaixo as caracteristicas do regulador de pressio para a central de gases especificado no projeto:

Vavulareguladorade pressao..........cccoeevrererennne. simples estégio ou superior
(00 g ol =Y or=o = SRS Lat&o cromado
DiafragMa ....ocvveeeeiirieieerreeeee s Aco inoxidavel 316
SEUE. ...ttt s PTFE Teflon
SEOS ettt PTFE Teflon
Pressdio maximade entradar..........oevvveeenneeesneeese e 3000 psi
Pressgo maximade SAida..........cccveuevveeieeciseeseee s 150 psi
VAVUIAAE DIOQUEIO:.......ceeeeiieieee e 01
VAVUIAAE PUIGA ...ttt 01
Conex0es (entrada e Saida)...........cceveeirreeneresineeseeeese e 1/4" NPTF

Referéncia: Modelo LFD-150 White Martins ou superior.

Postos de Consumo

Cada posto de consumo tera um regulador de pressdo de simples estagio, com as mesmas caracteristicas do regulador de pressdo da central de acordo

com o gas, com gjuste fino de pressdo. Entrada lateral. Abaixo as caracteristicas do regulador de posto:

Vavulareguladora de presso: .....ccocvveeerereeerenereseereneseneens simples estégio
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(O0 g oLy o= - SRS Lat&o cromado

DIafragma: ......coeeierreeeeree e Aco inoxidavel

Conexao de entradal..........cceeveeveeeeenee e 1/4” anilhada (dupla anilha - padréo Swagelok ou superior)
Pressdo de entrada.........oooeveeveeineneeinieee e 3000 psi

Pressdo de Saidar. ... 150 psi (gjustéavel)

Conex@0 de Saida. .. .......vvveriee i 1/8" anilhada (dupla anilha - padréo Swagel ok ou superior)

Referéncia: White Martins ou superior.
A conexdo de saida do gas nitrogénio devera possuir um tee.

A contratada devera, antes da instalagdo, realizar tratamento asséptico conforme procedimento especifico, para retirada de quaisquer materiais
combustiveis das conexdes, tubos e valvulas.

Para todas as linhas de gases, a montagem deve ser realizada por m&o de obra especializada e com supervisdo e administracdo da contratada. Toda a
instalagdo, apds montada, devera ser devidamente inspecionada e testada com uma pressdo minima de 10 BAR, afim de certificar a estanqueidade e
eliminar todo e qualquer vazamento darede.

ApGs o teste de estanqueidade é necessario realizar o teste de vazdo e identificagdo dos gases, eliminando qualquer possibilidade de inversdo e
entupimento da tubulag&o.

Das Demais Obrigagdes da Contratada

Ao final da obra, a empresa devera fornecer treinamento operacional e de segurancga na utilizagdo do sistema instalado, assim como emitir certificado
de entrega da instalac8o, atestando desta forma a qualidade de fornecimento.

Durante arealizagdo da obra, a empresa devera manter um diério de obra para anotagdo das ocorréncias fora do escopo/projeto, quando assim houver.

Os funciondrios da contratada deverdo estar devidamente uniformizados e identificados com cracha e os EPIS devidos. Sendo a contratada a
responsavel por fornecer todos os itens solicitados.

Os servicos prestados deverdo ser iniciados com a ART da obra e ao final com laudo de estanqueidade.

As tubulagOes, conexdes, varetas de solda e fluxo, suporte da tubulagdo em perfil galvanizado, tirantes, chumbadores, abragadeiras, parafusos, fita
anticorrosiva, grampo, tintas de acordo com a cor de identificag&o dos gases e vacuo, conforme normada ABNT - NBR 12188, como por exemplo:

AR COMPRIMIDO = AZUL
ARGONIO = MARROM

OXIGENIO = PRETO

NITROGENIO = CINZA

HIDROGENIO = AMARELO SEGURANCA

Identificag@o e sentido da cor e do fluxo dos gases com adesivos conforme norma da ABNT - NBR 12188. Os demais gases a serem instalados e que
ndo foram citados dever&o seguir as normas da ABNT.

E de responsabilidade da empresa o fornecimento do ferramental para execucéo do servico, equipamento de solda, caixa de ferramenta, compressor
de pintura, escada, extensdo, furadeira, e demais materiais de trabal ho envolvidos para execuggo do servigo.

A contratada deveréa fornecer todo o material para ainstalacdo da rede, conforme projeto e orgamentos anexos a este ETP.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa dos valores, de cada item, a serem contratados estéo apresentados em projetos e orgamentos em anexo.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 274.064,78

Valor Total (R$): 274.064,78

Valor Item 1 (R$): 186.715,73

Valor Item 2 (R$): 87.349,05

Para a realizacdo da estimativa de preco, temos em consideracdo a seguinte planilha de orcamentos, média dos valores e
custo total.

Item Local Valor Médio

1 Campus Univerde R$ 186.715,73
2 Campus lturama R$ 87.349,05
Total R$ 274.064,78

O valor médio foi obtido a partir da planilha orcamentéaria sem desoneragao elaborada pelo Departamento de Engenharia e Manutencgao
da Prefeitura Universitaria. A planilha estd em anexo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O servigo a ser contratado, para cada item, seré dividido em um lote para cada item, para cada localidade, para evitar a descontinuidade do servico de
forma que a mesma empresa fornega 0s materiai s necessarios e execute 0s Servigos programados.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o hé contratacdes correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM) é oriunda da Faculdade de Medicina do Triangulo Mineiro - FMTM, criada em 1953. Até
2005, a UFTM funcionava como uma faculdade isolada, especializada na érea de salide, oferecendo os cursos de graduagdo em Medicina, Enfermagem
e Biomedicina. Com sua transformagdo em Universidade, foram criados mais vinte quatro cursos em todas as areas do conhecimento. Atualmente,
além de ser uma referéncia em medicinatropical, a UFTM tem se tornado também referéncia em diferentes éreas das Ciéncias Exatas. A ampliagdo da
UFTM, para além da cidade de Uberaba, ocorreu com a abertura do campus em Iturama, criando cursos voltados para agricultura e pecudria e
formacdo de professores, 0 que aumentou o campo de atuagdo da universidade. A UFTM tem como missdo atuar na geragdo, difusdo, promogéo dos
conhecimentos e formacao de profissionais conscientes e comprometidos com o desenvolvimento cientifico e tecnol dgico.

Para tanto, a UFTM vem desenvolvendo uma politica de expanséo dos Programas de Pés- Graduacdo e da sua estrutura de pesquisa, priorizando
espagos multiusudrios, parcerias interinstitucionais, e acordos com empresas. Atualmente, a UFTM possui 17 Programas de Pés- Graduagdo, com
aproximadamente 650 alunos. Destaca-se que a expansdo dos |aboratdrios vem ao encontro com 0s objetivos e metas estabel ecidas no PDI da UFTM

(Ciclo 2025-2029). Dentre as agBes previstas no PDI da UFTM, alinhadas a proposta, destacam-se: aumento da razéo da produgdo cientifica e
tecnolégica por docente (Meta 1.7, Objetivo 1), aumento de parcerias, convénios, e termos de cooperagdo com instituigdes nacionais e internacionais

8de 12



(Metas 1.28 e 1.29, Objetivo 1), ampliac8o dos registros de propriedade intelectual (Meta 3.4, Objetivo 3), ampliagdo da transferéncia de Tecnologia
(Meta 3.4, Objetivo 3), aumento de parcerias visando a promocdo de atividades empreendedoras e geragdo de produtos de base tecnolgica (Meta 3.1,
Objetivo 3).

Proposta de redagdo: Dentre as metas previstas no PDI, ainhadas a proposta, destacam-se: aumento da razdo da produggo cientifica e tecnolégica
por docente (Meta 1.17, Objetivo 1), aumento de parcerias, convénios, e termos de cooperagdo com institui¢cdes nacionais e internacionais (Metas 1.28
e 1.29, Objetivo 1), promogdo de acles para aumentar a qualidade das pesquisas (Meta 1.36, Objetivo 1), promogdo de agles para aumentar a
producéo de professores com dificuldade de produgdo (meta 1.38, Objetivo 1), ampliagéo dos registros de propriedade intelectual (Meta 3.4, Objetivo
3), ampliacdo da transferéncia de Tecnologia (Meta 3.4, Objetivo 3), aumento de parcerias visando a promoc&o de atividades empreendedoras e
geracdo de produtos de base tecnoldgica (Meta 3.1, Objetivo 3).ampliagéo dos registros de propriedade intelectual (Meta 3.4, Objetivo 3), ampliagdo
da transferéncia de Tecnologia (Meta 3.4, Objetivo 3), aumento de parcerias visando a promogéo de atividades empreendedoras e geracdo de produtos
de base tecnoldgica (Meta 3.1, Objetivo 3).

O campus da Univerdecidade da UFTM é constituido pelo Instituto de Ciéncias Tecnolégicas e Exatas (Unidade 1) e o Instituto de Ciéncias e Exatas,
Naturais e Educacdo (Unidade IIl). Em destague, na area das Ciéncias Exatas, 0 campus da Univerdecidade oferece cursos de graduacdo em Fisica,
Quimica, Ciéncias Bioldgicas e Matemética, e sete cursos de Engenharia. A partir destes cursos foram criados programas de pds-graduacdo
académicos e tecnolégicos em nivel de mestrado e doutorado, dentre eles os Programas Multicéntricos em Quimica de Minas Gerais, Ciéncia e
Tecnologia dos Materiai's, Profissionalizante em Quimica, Ciéncia e Tecnologia Ambiental e Mestrado Profissional em Inovag&o Tecnoldgica. Fora do

campus da Univerdecidade, os cursos de pos-graduacdo voltados para a salide, como o de Ciéncias Fisioldgicas, Atencdo a Salde, Medicina Tropical,
entre outros, possuem pesquisas que sdo impactadas diretamente pela existéncia de infraestrutura dos cursos de Ciéncias Exatas e Tecnoldgicas. Vale
ressaltar que as pesquisas desses cursos s8o realizadas majoritariamente no Hospital de Clinicas da UFTM, instituicéo que atende 27 municipios que
compdem a macrorregido Tridngulo Sul do Estado de Minas Gerais, sendo o Unico hospital que oferece atendimento de alta complexidade, 100% pelo
Sistema Unico de Satde (SUS).

O campus de Iturama da UFTM é constituido pelo campus centro e a fazenda-escola José Alipio s. Neste campus sdo oferecidos os cursos de
Agronomia, os cursos de Licenciatura em Ciéncias Bioldgicas e Quimica e, em breve, devera contar com o curso de Zootecnia. A regido de Iturama,
localizada no Pontal do Triangulo Mineiro, abriga 558 estabelecimentos agropecuarios e mais de 20 unidades industriais, incluindo usinas
sucroalcooleiras. Destaca-se como importante polo na producdo de cana-deaglcar, bovinos e gréos. Para oferecer suporte técnico, tecnoldgico e
cientifico a comunidade produtiva regional, foi criado recentemente o Multilab Iturama, o qual comp&e o conjunto de laboratérios multiusuérios da
UFTM. Os laboratérios de Iturama visam atender a diferentes atores do agronegdcio, que necessitam de andlises, como fertilidade do solo e nutricéo de
plantas, para monitorar e controlar seus processos produtivos. A estruturacdo dos laboratorios de Iturama visa sanar uma grande deficiéncia regional,
pois os laboratorios capazes de oferecer servigos de andlise estdo localizados a mais de 160 km de distancia, além de dar suporte as atividades de
ensino, pesquisa e extensdo dos cursos.

Além da producdo académica e orientagOes, os professores da UFTM tern trabalhado intensamente com extensdo tecnoldgica junta as empresas
publicas e privadas (CODAU, INMET, EMBRAPA,, CONPROVE, GRUPO VITAE LTOA-ME, LABFERT, PREFEITURA DE UBERABA,
MINISTERIO PUBLICO/FUNEPU, QUANTICUM, HEMOMINAS, ATELPE, ASTRO SCIENCE, CAPSARIUM, COOPERU, URZEDO
ENGENHARIA, ARKO FERTILIZANTES, CERVEJARIA PETROPOLIS, BLACK DECKER, ETC). Nos anos de 2022 e 2023, os professores
captaram R$2.700.000,00 em editais da Fapemig (ex.Compete Minas) em parcerias com empresas do estado de Minas Gerais, fomentando o modelo
hélice triplice e a transferéncia de tecnologia.

No campus Iturama, os pesquisadores qualificados técnicos qualificados, possuem experiéncia em pesguisa e extensdo nas areas de agronomia, meio
ambiente, quimica e alimentos. Para além da produgdo académica (publicacéo de artigos, capitulos de livros, orientagdes de dissertagdes e teses e
coordenacdo de projetos de pesquisa e extensdo), um grande diferencial do corpo € sua integracdo ativa com o setor agropecudrio regiona e
instituicBes de ensino e pesquisa.

Ademais, desde 2010, o Centro de Pesqguisas Paleontoldgicas "Llewellyn Ivor Price", Museu dos Dinossauros e o edificio da extinta Rede Nacional de
Paleontologia, passaram a integrar o Complexo Cultural e Cientifico de Peirépolis CCCP da UFTM. Este Centro conta atualmente com um acervo de
mais de 2.000 espécies de fossels. Essa colecao é referéncia para pesquisas de grupos de pesquisas nacionais e internacionais. Para o desenvolvimento
dessas pesquisas, muitas das vezes foi necessério o traslado de espécimes para a realizagdo de técnicas como a espectroscopia Raman e microscopia
eletrénica de varredura, em outros centros de pesquisa no Brasil e no exterior. Com a disponibilidade dos equipamentos pleiteados no presente projeto,
diversos métodos poderdo ser realizados na propria UFTM. Além disso, esses equipamentos poderdo ser disponibilizados para outras universidades
parceiras da UFTM. Vale destacar também que recentemente a UFTM passou a integrar a Global Geoparks Network (UGGN),um programa da
UNESCO que visa a valorizagao e sustentabilidade em territérios com relevancia internacional do patrimonio geocientifico. O Geoparque Uberaba tera
como seu principal pilar, o patrimdnio pal eontol 6gico, com abundéancia e diversidade de fosseis de vertebrados Cretéceos Superior. Com a integragéo a
UGGN, Uberaba passa a fazer parte de uma rede de cooperacdo que conta com 213 Geoparques em 48 paises, proporcionando assim a possibilidade de
ampliag8o das pesquisas com grupos internacionais.

Importante destacar também que a UFTM se encontra na regido do bioma de cerrado, que apresenta uma grande importancia ambiental mundial, com
diversos produtos e compostos a serem descobertos, caracterizados e com efeitos bioativos potenciais ainda incalculaveis. Diversas empresas e
indUstrias encontram-se instaladas na cidade, tais coma Duratex, Black & Decker, Mosaic, Associacdo Brasileira de Criadores de Zebu, Ouro Fino
Quimica, Usina Vale do Tijuco, Vamont Indistria e Comércio Ltda, Uby Agroquimica S.A., CCM Industria e Comercio de Produtos Descartaveis S.
A., Electric Ink S.A., entre outras.

A titulo de exemplo, os laboratérios multiusuérios da UFTM possuem estrutura organizacional moderna, representada por um sistema de gestéo que

garante transparéncia (site do laboratério, https://multilab.uftm.edu.br/), acessibilidade (agendamento pelo site) e sustentabilidade dos equipamentos
(prestagdo de servicos). O sistema foi estruturado a partir das seguintes agdes: 1-) Unido dos eguipamentos e servigos em locais estratégicos da
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instituicdo; 2-) Constituicdo do Comité Gestor e do Comité de Usuarios; 3-) Qualificagcdo permanente dos técnicos operadores dos equipamentos
existentes no laboratério; 4-) Disponibilizagdo de um sistema de agendamento eletrdnico tanto para a comunidade externa quanta interna; 5-)
Divulgagdo dos equipamentos e servicos prestados junto as empresas e ao terceiro setor, viabilizando a entrada de recursos e a sustentabilidade do
laboratério. Vérios equipamentos de grande porte estéo integrados aos laborat6rios multiusuérios da UFTM e encontram-se cadastrados na Plataforma
Naciona de Infraestrutura de Pesquisado MCTI (PNIPE). Em particular, o presente projeto esta vinculado aos laboratérios da UFTM, dentre eles: trés
laboratdrios multiusuérios da UFTM, que estéo cadastrados na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do MCTI: i) o Multilab Univerde |
(LMU1 - https://pnipe.mcti.gov.br/laboratory/3913), que se destaca em pesquisas de materiais e substancias orgénicas e inorganicas pela fabricagéo de
dispositivos e sensores baseados em nanomateriais; ii) o Multilab Univerde Il (LMU3 - https://pnipe.mcti.gov.br/laboratory/20182), destacando-se em
pesquisas voltadas as andlises de biomoléculas e nanotecnologig; iii) o Multilab Iturama (LM - https://pnipe.mcti.gov.br/laboratory/20206), voltado as
pesquisas na area agropecudria.

Apesar de apresentarem um ndmero relevante de equipamentos, os trés laboratorios multiusuarios destacados ainda carecem de equipamentos para
completar a infraestrutura basica de pesquisa nas areas de atuagdo de cada um deles. Desta forma, dada a reconhecida e relevante contribuicéo que a
UFTM tem dado para o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico daregido e do pais, e considerando o importante papel de destague que os campus de
Uberaba e Iturama possuem como polo de desenvolvimento nos setores médico, industrial e agropecudrio, a expansdo e a modernizacdo de
infraestrutura local dos laboratérios multiusuarios LMU1, LMU3 e LMI é fundamental para que a instituicdo continue contribuindo para o
desenvolvimento da pesquisa cientifica de ponta e o desenvolvimento de projetos inovadores em setores estratégicos ndo so para aregido do Tridngulo
Mineiro, mas paratodo o Brasil.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Item 1. -

O objetivo central € a melhoria da estrutura dos laboratérios da Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM). Este objetivo teria avancos com a
instalagdo dos equipamentos dos laboratérios. Objetiva-se 0 adequado espaco fisico necessario. Como objetivos complementares podemos citar:

Aumentar o0 campo de atuacdo do LMU1 no que diz respeito ao papel de laboratério multiusudrio e ampliar as pesquisas, parcerias e prestagdo de
servigos, no que diz respeito as andlises microscopicas e de identificaggo de estruturas quimicas. Além disso, proporcionar condi¢des ideais paraa
investigacdo e desenvolvimento de novas materiais e dispositivos com aplicagdes em diversos campos, como agropecudria, meio ambiente, medicina,
biotecnologia e energia.

Com ainstalacdo final dos equipamentos espera-se estimular o desenvolvimento de novos materiais, dispositivos e tecnol ogias com aplicagdes em
diversos setores, estimulando o surgimento de startups e empreendimentos inovadores. Aumentar avisibilidade do LMU1 em relagdo a prestagdo de
servico, garantindo sua sustentabilidade. Desse modo, efetivar amissao da UFTM em sua Politica de compartilhamento de infraestrutura com usuarios
internos e externos. Em outras palavras, disponibilizar Equipamentos M ultiusuérios de média e grande complexidade, de interesse da comunidade
cientificanacional e internacional, bem como técnicos qualificados para sua operacionalizacao.

Fomentar e aumentar a cooperacdo entre grupos de pesquisa nacionais e internacionais, Possibilitar o uso compartilhado da estrutura de |aboratérios por
empresas e atender as necessidades de andlises e desenvolvimento de solucBes para produtos e processos inovadores. Apoiar aformagdo de recursos
humanos por meio da realizag8o de estagios curriculares e bolsas de iniciagdo cientifica, mestrado, doutorado e pds-doutorado.

Cabe mencionar que ainstalagdo dos equipamentos faz parte da Ultima etapa de reforma do espaco destinado ao Multilab Univerde I, que iniciou com
investimento do Ministério Piblico e da UFTM.

Item 2:

Um exemplo do Campus Iturama seria o MultiLab/UFTM-Iturama, em que se faz necessério, para a instalagéo e operacdo do Cromatografo a Gas, dos
gases nitrogénio, ar sintético e hidrogénio de alta pureza. Para que esses gases possam ser utilizados no Cromatografo é imprescindivel a instalagéo da
Central de Gases Especiais. Destaca-se que esse equipamento ja foi adquirido pela Instituicdo.

Com a instalagéo da linha de gases no MultiLab/UFTM-Iturama, sera possivel a utilizago do Cromatografo e a andlise quimica de substéncias como
acido graxos de cadeia curta, agroquimicos, entre outras, que sd0 essenciais para andlise de amostras de solos e produtos agropecuérios, quimicos, e
outros.

A instalagdo da Central de Gases Especiais, a qual é essencia para operagdo do Cromatografo a Gas, iré proporcionar melhores condicdes de apoio as
atividades de ensino, pesquisa e extensdo do campus Universitério de Iturama da Universidade Federal do Tridngulo Mineiro (UFTM), as quais sdo de
grande importancia, para 0 campus, para a Universidade e para a comunidade local. Trara impactos diretos e positivos na formagdo de alunos, na
qualificacdo de recursos humanos, na qualidade de produtos agropecuérios, beneficiando socia e economicamente aregido de lturama.
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13. Providencias a serem Adotadas

Os servigos serdo realizados de acordo com a demanda informada no termo de referéncia e planilha orgamentéria. Nomeag&o de fiscais, apds a
assinatura do contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Conforme o Termo de Referéncia.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Ap6s andlise do problema apresentado e das possiveis solugdes obtidas neste ETP, a equipe de planejamento declara a contratacdo como viavel

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

Despacho: Membro da Equipe de Planejamento para Contracdo nomeado pela Portaria de Pessoal N° 64, de 2 de abril de 2025, do Pré-Reitor de

Administracdo da Universidade Federal do Tridngulo Mineiro.

JULIO CESAR DE SOUZA INACIO GONCALVES

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: Membro da Equipe de Planejamento para Contracdao nomeado pela Portaria de Pessoal N° 64, de 2 de abril de 2025, do Pré-Reitor de

Administracdo da Universidade Federal do Tridngulo Mineiro.

FLAVIO MOLINA DA SILVA

Membro da comissdo de contratagao

1Y
&'f Assinou eletronicamente em 10/03/2026 as 14:27:10.

Despacho: Membro da Equipe de Planejamento para Contracdo nomeado pela Portaria de Pessoal N° 64, de 2 de abril de 2025, do Pré-Reitor de

Administracao da Universidade Federal do Tridngulo Mineiro.
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FABIO GORZONI DORO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 10/03/2026 as 17:58:51.

Despacho: Membro da Equipe de Planejamento para Contragdo nomeada pela Portaria de Pessoal N° 64, de 2 de abril de 2025, do Pré-Reitor de
Administracdo da Universidade Federal do Tridngulo Mineiro.

MARILIA LIS FIRMINO SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

&"F Assinou eletronicamente em 12/03/2026 as 15:30:10.

Despacho: Membro da Equipe de Planejamento para Contracdao nomeado pela Portaria de Pessoal N° 64, de 2 de abril de 2025, do Pré-Reitor de
Administracdo da Universidade Federal do Tridngulo Mineiro.

RICARDO JOSE DE MENDONCA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/03/2026 as 14:56:33.

Despacho: Membro da Equipe de Planejamento para Contracdao nomeado pela Portaria de Pessoal N° 64, de 2 de abril de 2025, do Pré-Reitor de
Administracdo da Universidade Federal do Tridngulo Mineiro.

RICARDO JUSTINO ALVES

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 10/03/2026 as 16:22:04.
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VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos comuns de engenharia 23085.012216/2025-97

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
(Processo Administrativo n°® 23085.012216/2025-97)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxx, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A) ..eoovieieiiieeeeieeeeeeee e

A Uniéo, por intermédio da UNIVERSIDADE FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO , com sede no Av. Frei Paulino, n.°
30, Bairro Abadia, CEP: 38.025-180, na cidade de Uberaba-MG inscrito(a) no CNPJ sob o n® n.° 25.437.484/0001-61,
neste ato representado(a) pelo(a) Pro-Reitor de Administracdo, Prof. Dr. Lauro Osiro, nomeado pela Portaria n® 593,
de 19 de junho de 2023, da Reitora da UFTM, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADO],
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® [CNPJ], sediado(a) na [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e funcdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da
empresa] OU [procuracdo apresentada nos autos], tendo em vista 0 que consta no Processo n® 23085.012216/2025-
97 e em observancia as disposi¢ces da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n°® 90006/2025, mediante as clausulas e
condicdes a seqguir enunciadas.[A2] [A3]

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de servico comum de engenharia para executar a prestacao de
servi¢os de instalacdo de sistemas centralizados de gases, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

UNIDADE VALOR |VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER | DE MEDIDA |[QUANTIDADE|UNITARIO| TOTAL

Contratagcao de empresa
especializada para
fornecimento e
instalagéo de sistemas
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centralizados de gases
para os laboratorios da
unidade Univerdecidade
(Campus Sede), Av.
Doutor Randolfo Borges
Junior, 1400 -
Univerdecidade.
Contratacdo de empresa
especializada para
fornecimento e
instalagéo de sistemas
centralizados de gases
o |nos laboratorios de 22608 | UNIDADE 1.00
ensino e/ou pesquisa de
Iturama, Campus de
lturama, Av. Antonio
Baiano, 150, Bairro
Cidade Nova, Iturama-
MG.

22608 UNIDADE 1.00

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacdo
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo € o de empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados de XX/XX/2026, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto
nédo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
CONTRATADO, previstas neste instrumento.[A2]

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucédo contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim como 0s prazos e condi¢cdes de
concluséo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
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4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciéarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracao, frete, seguro e outros necesséarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerao dos
quantitativos efetivamente fornecidos.[A1]

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢bes a ele referentes encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do INCC (indice Nacional de Custo de Construcéo),
exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade, conforme definido no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGA(;OES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato
€ SEeus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecbes, imperfeicbes, falhas ou
irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado
ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solu¢des por ele propostas
sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO,;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto
a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo, forma
e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
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8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;
8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar saléario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucéo de tarefas fora do escopo do objeto da
contratacéo; e

8.1.9. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administracdo na gestdo interna do
CONTRATADO.

8.1.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.10.1 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagfes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste;

8.1.10.1.1 A Administracdo tera o prazo de 1 (um) més XXXXXXX, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagédo motivada, por igual periodo.[Al]

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
CONTRATADO no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias XXXXXX;[A2]

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais[fA3] ;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, 8§2°, da Lei n® 14.133, de 2021,

8.1.14. Fornecer por escrito as informacfes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

8.1.15. Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagfes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saude no trabalho,
guando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentacdo como condicéo indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.1.18.1 "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo;
8.1.18.2 Comprovacg&o das ligacOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.1.18.3 Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.1.18.4 Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
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8.1.18.5 Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imdveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢bes técnicas apos o recebimento do servico e
notificagbes expedidas.

8.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros,
ainda que vinculados & execucéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagfes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os bens e servigcos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucgao
ou dos materiais empregados;[A3] [A4]

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da
execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o
CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte
ao da prestacéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do CONTRATADOIAS5] ;

9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagcfes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24
(vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes exigidas para habilitac&do na licitacdo ou para qualificagcdo na contratagdo direta;
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9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislagéao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a
indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e
conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo de
regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as determinacdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores condi¢bes de
seguranca, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida
ou trabalhos forcados;

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢cédo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagéo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condicfes perigosas e
insalubres e a realizacao de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo
Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de
trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execucédo do
contrato;

9.25.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado fungéo
na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n®
14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do contrato;
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9.28. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execuc¢ao
do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdes em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC),quando for o
caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execuc¢do do contrato;

9.32. Promover a organizacgdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagfes que integram o Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢ao;

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adogéo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgdo para a execuc¢ao do servico;

9.39. Observar os preceitos da legislagcdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.40. Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢ao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.42. Adotar as providéncias e precaugfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo;

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no
Termo de Referéncia, em plena validade[A8] ;

9.44. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o0 caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

9.44. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacéo e situagéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.45. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacoes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.46. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.46.1 manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
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9.46.2. supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;

9.46.3. florestas plantadas; e
9.46.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgdo ambiental competente.

9.47. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medi¢do, mediante a apresentacéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.47.1. Céopias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

9.47.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legislacéo correlata;

9.47.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca
obrigatéria; e

9.47.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em Estado
gue possua documento de controle proprio, 0 CONTRATADO devera apresenta-lo, em complementacdo ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

9.48. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos
na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragBes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.48.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

9.48.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.48.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéo de
material para usos futuros.

9.48.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacéo ou reciclagem futura.

9.48.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.48.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.48.3.. Em nenhuma hipotese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
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9.48.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, conforme o caso, o
CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.49. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.49.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
méaximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislacao correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.49.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 1990, e legislacao correlata.

9.50. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverdo ser utilizados, na
execucado contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e
custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes.

9.51. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens do
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de
engenharia.

9.52. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagcdo e sob suas custas,
os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

9.53. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias
de servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacao etc.).

9.54. Observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais instrumentos
normativos aplicaveis a execucao da obra e devera entregar ART de todos 0s servicos executados

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo
expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperacéo
firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
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10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-los, com
excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigagcbes legais ou contratuais € somente enquanto
néo prescritas essas obrigacbes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD. [A2]

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE poderéa realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovac¢do formulados. [A3]

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacgdes,
editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade
nacional.[A4]

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO

11.1.Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes do Termo de
Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infracbes e san¢Bes administrativas referentes a execucdo do contrato sdo aquelas
definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obriga¢bes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a concluséo do
objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequacéo do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:
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13.3.1. ficaré ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

13.3.2. podera a Administracao optar pela extingcdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucdo contratual

13.9. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigaces nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

13.10. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.11. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.12. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracdo subijetiva.

13.13. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.13.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.13.2. Da relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.13.3 Das indenizag¢des e multas.

13.14. A extingcdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio.

13.15. O CONTRATANTE podera ainda:

13.15.1. nos casos de obrigacao de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser
executada, conforme legislagcao que rege a matéria; e

13.15.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracéo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.16. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou na contratacdo direta, ou atue na fiscalizacdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES
14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.[A1]

14.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido & prévia
aprovacgdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de
seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
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14.5. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

ITEM 1

I) Gestdo/unidade: [...];UG/Gestao: 153035/15242; Unidade Orcamentaria: 26254;
II) Fonte de recursos: [...]J; 17000000000;

[II) Programa de trabalho: [...]; 12.364.5113.8282.0031

IV) Elemento de despesa: [...]; e 51 - Obras e instalacbes

V) Plano interno: [...]; eMSS25G43PA2

VI) Nota de empenho: [...];

ITEM 2

I) Gestdo/unidade: [...]; /Gestao: 153035/15242; Unidade Orcamentaria: 26254
II) Fonte de recursos: [...]J; 17000000000;

[Il) Programa de trabalho: [...]; 12.364.5113.8282.0031;

IV) Elemento de despesa. [...]; € 51 - Obras e instalages;

V) Plano interno: [...]; e MSS25G43PA3

VI) Nota de empenho: [...];

15.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentaria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.[A1]

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de
1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.[Al]

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratac6es Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencédo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso
V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA-FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Uberaba, Secéo Judicidria de Minas Gerais para dirimir os litigios que
decorrerem da execucéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art.
92, 81° da Lei n® 14.133, de 2021.

ftocalfUberaba , [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE
PROF. DR. LAURO OSIRO

Pro-Reitor de Administragdo da UFTM

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-

2-[A1]

19. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

GLADMIR ARVELOS CRISPIM

Membro da comissdo de contratagdo
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Categoria NUmeroda Contratacdo Processo Administrativo
VI obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos comuns de engenharia 23085.012216/2025-97

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
(Processo Administrativo n° 23085.012216/2025-97)
TERMO DE REFERENCIA

INFORMACOES DO MODELO CNMLC/CGU/AGU
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1.1. Contratacdo de servico comum de engenharia para executar a prestacdo de servicos de instalacdo de sistemas
centralizados de gases, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

ITEM | ESPECIFICACAO CATSER | UNIDADE QUANTIDADH VALOR VALOR TOTAL
DEMEDIDA UNITARIO
1 | Contratagéo de 22608 UNIDADE 1 R$ 186.715,73 | R$186.715,73
empresa

especializadapara
fornecimento e
instalacdo de
sistemas
centralizados de
gases para 0s
laboratérios

da unidade
Univerdecidade
(Campus Sede), Av.
Doutor Randolfo
Borges Junior, 1400

Univerdecidade.
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2 | Contratacdo de 22608 UNIDADE 1 R$87.349,05 | R$87.349,05
empresa
especializadapara
fornecimento e
instalacdo de
sistemas
centralizados de
gases nos
laboratorios de
ensino e/ou
pesquisa de
Iturama, Campus
de lturama, Av.
Antdnio Baiano,
150, BairroCidade
Nova, lturama-
MG.

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da contratacdo tem a natureza de obraconforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.

Classificacao do objeto quanto ao modelo de execucao

1.3. Oservico € enquadrado como néo continuo ou contratado por escopo.
Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 365 (trezentos esessenta ecinco) dias contados de XX/XX/2026, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

1.5. O prazo de execucgéo é de 60 (sessenta) dias.

1.6. O custo estimado da contratacdo é de R$ 274.064,78 (duzentos e setenta e quatro mil, sessenta e quatro reais e setenta e
oito centavos). A estimativa de precos foi precedida de regular pesquisa, nos moldes do art. 23 da lei 14.133/21, da Instru¢do Normativa
SEGES/ME No 91, de 16 de dezembro de 2022, e do Decreto no 7.983, de 8 de abril de 2013.

1.7.0 contrato ou outro instrumento hébil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serédo
aplicadas em relacéo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. AFundamentacéo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objetoda contratacdo esta previsto no Planode Contratacdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

1) ID PCAno PNCP:25437484000161-0-000001/2025;

1) Data de publicacdo no PNCP: 03/05/2024;

I1) 1d doitemnoPCA: 797;798;

IV) Classe/Grupo:863/SERVICOS RELATIVOS AELETRICIDADE,GAS, E A DISTRIBUIGAO DE AGUA;
V) Identificador da Futura Contratagéo: 153035-239/2025.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. Adescricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia, e descritos a seguir.

3.11 A Contratada devera realizar o servico de forma completa, com atendimento de todos os requisitos, sem
gue haja a descontinuidade nem necessidade da UFTM realizar quaisquer contratacdes adicionais.

312 Os servicos deverdo ser executados com a utilizacdo de técnicas e rotinas adequadas, e em estrita
concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes, em especial: Normas da ABNT; Legislacdo de
acessibilidade, bem como os Regulamentos do Corpo de Bombeiros/MG, normativas trabalhistas vigentes e
catalogos técnicos dos fabricantes dos equipamentos dos laboratérios, sendo que os servigos deverdo ser
executados por profissionais especializados e capacitados.

313 Os profissionais que vao compor o quadro fixo da Contratada deverdo ter perfil e competéncias
compativeis com as tarefas que lhe serdo atribuidas, de modo que garantam o andamento da prestacdo dos
servicos conforme o cronograma e a metodologia a serem firmados com a empresa e validados pela
fiscalizagéo contratual.

314 A contratacéo trata-se de um regime de empreitada por prego unitario, onde a vencedora da licitacéo e
futura contratada devera executar os servicos de reforma, conforme os projetos e especificagfes fornecidos,
em anexo, dentro do prazo estipulado em cronograma e com o fornecimento, dentre outros itens, do material
necessario.

3.15 Quanto ao tempo de execucao dos servigos, de cada item, estima-se que serdo necessarios no maximo
(60) sessenta dias.

3.1.6 Descricdo Geral das Instalactes

316.1 Rede de Gases: A rede canalizada de gases especiais deverd ser instalada conectando as
centrais de suprimentos localizadas nos abrigos de gases de cada um dos locais aos respectivos
laboratérios da unidade Univerdecidade (Campus Sede) e no campus de Iturama, bloco 4, sendo os
pontos de consumo e o tragado das tubulagfes apresentado nos desenhos do projeto.

3.16.2 Ainstalacaodarede de gases atendera os quais terdo instalados os seguintes equipamentos:

Item Local Equipamento
1 Laboratérios dg Analisador de Carbono Orgéanico Total Shimadzu TOC-LCSH
Unidade Univerde

Cromatografo gasoso - GC FID AGILENT 7890A GC System
Cromatégrafo gasoso - GC MS Shimadzu QP2010SE
Espectrometro de Absorcao Atdémica por Plasma - MP AES Agilent
4200 MP AES - Compressor

2 Multilab Iturama Cromatografo gasoso - Agilent GC FID 8860 com Autoinjetor 7693A

3.16.3 Ainstalacio darede de gases atendera as seguintes especificacfes para cada gas.

3.1.6.3.1 Hidrogénio: O hidrogénio é um gas inflamavel. Devera ter pureza minima de 99,999%. A
instalacdo sera constituida de uma central manual simples, valvula reguladora de pressdo de
simples estagio ou superior e sistema de purga. A interligacéo do cilindro de gas ao bloco manifold
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deverd ser realizada por chicote espiralado ou mangueira flexivel de aco inoxidavel. A rede
canalizada devera ser executada com tubulacéo de aco inoxidavel 316 sem costura, diametro OD 1
/4”. A unido das tubulagbes devera ser executada por conexées de passagem reta em ago
inoxidavel do tipo dupla anilha (padrdo Swagelok) ou por processo de soldagem TIG automatica
(Orbital). O posto de consumo sera composto por regulador de pressao de simples estagio, com
ajuste fino de pressao.

3.1.6.3.2 Nitrogénio: O nitrogénio € um gas nao inflamével. Deverd ter pureza minima de 99,999%.
A instalacdo sera constituida de uma central manual simples, valvula reguladora de presséo de
simples estagio ou superior e sistema de purga. A interligacdo do cilindro de gas ao bloco manifold
devera ser realizada por chicote espiralado ou mangueira flexivel de aco inoxidavel. A rede
canalizada deverd ser executada com tubulacdo de aco inoxidavel 316 sem costura, com didmetro
OD 1/4”. A unido das tubulagbes devera ser executada por conexdes de passagem reta em ago
inoxidavel do tipo dupla anilha (padrdo Swagelok) ou por processo de soldagem TIG automatica
(Orbital). O posto de consumo sera composto por regulador de pressdo de simples estagio, com
ajuste fino de pressao.

3.1.6.3.3 Argbnio: O nitrogénio é um gas nédo inflaméavel. Deverd ter pureza minima de 99,999%. A
instalagdo sera constituida de uma central manual simples, valvula reguladora de pressao de
simples estagio ou superior e sistema de purga. A interligagdo do cilindro de gas ao bloco manifold
devera ser realizada por chicote espiralado ou mangueira flexivel de aco inoxidavel. A rede
canalizada devera ser executada com tubulacao de acgo inoxidavel 316 sem costura, com diametro
OD 1/4”. A uniédo das tubulagbes devera ser executada por conexdes de passagem reta em ago
inoxidavel do tipo dupla anilha (padrdo Swagelok) ou por processo de soldagem TIG automatica
(Orbital). O posto de consumo sera composto por regulador de pressdo de simples estagio, com
ajuste fino de pressao.

3.1.6.34 Ar sintético: O ar sintético € um gas nao inflamavel. A instalagdo sera constituida de uma
central manual simples, valvula reguladora de pressao de simples estagio ou superior e sistema de
purga. A interligacdo do cilindro de gas ao bloco manifold devera ser realizada por chicote
espiralado ou mangueira flexivel de ago inoxidavel. A rede canalizada devera ser executada com
tubulagdo de aco inoxidavel 316 sem costura, com didmetro OD 1/4”. A unido das tubula¢ées
devera ser executada por conexdes de passagem reta em aco inoxidavel do tipo dupla anilha
(padréo Swagelok) ou por processo de soldagem TIG automéatica (Orbital). O posto de consumo
serd composto por regulador de pressédo de simples estagio, com ajuste fino de pressao.

31635 GLP (Gas Liquefeito de Petréleo): O GLP é um gas de alta combustibilidade, de
facil armazenamento e transporte, utilizado em cozinhas,aquecimento e processos industriais.
O fornecimento sera realizado em Botijdes P45 com carga, tubos e conexdes para gas (tubos de
cobre classe A)e regulador de presséao de facil regulagem.

3.16.4 Ainstalacdo darede de gases atendera os seguintes especificacdes para as Tubulacdes e
Conexdes:

31641 As tubulacBes de gases serdo aparentes e deverdo receber identificacdo individual em
toda sua extensdo, com o0 seu nome e pintados nas cores padrdo ABNT e seta indicativa de
direcdo de fluxo. As conexdes deverdo ser de passagem reta, dupla anilha padrédo Swagelok ou
superior ou por processo de soldagem TIG automatica (Orbital) com eletrodo de W (Tungsténio). E
expressamente vedada a utilizacdo de qualquer selante liquido nas juncdes/conexdes. Nas
curvaturas dos tubos, a contratada podera optar por fazer a curvatura no préprio tubo com
ferramenta adequada, evitando assim, pontos de possiveis vazamentos ou estrangulamentos.

31642 Boas praticas de manuseio para garantir 0 minimo de arranhdes e proteger o bom
acabamento superficial dos tubos.

31643 Os tubos nunca devem ser puxados para fora de um amarrado de tubos ou arrastados
sobre uma superficie aspera.

3.1.644 Os cortadores de tubos ou serras devem ser apropriados.
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31645 Asextremidades dos tubos devem ser isentas de rebarbas. Isto ajuda a assegurar que o
tubo passara pelas anilhas sem danificar a borda de vedacdo da mesma.

31646 Os tubos deverdo ser limpos com acetona ultrapura antes de sua instalacdo. E
expressamente vedada a utilizacdo de qualquer solvente clorado para a limpeza das tubulacées.

3.1.6.5 Arede canalizada dos gases especiais devera ser executada da seguinte forma:

31651 Para os gases hidrogénio, nitrogénio, argbnio e ar sintético, devera ser executada com
tubulacdo de aco inoxidavel 316, padrdo OD. Os tubos deveréo ter didmetro de 1/4” OD. A norma
OD (outside diameter) refere-se a tubos de diametro externo que provém da medida de 1 polegada
(=25,40 mm), de formato redondo. A tubulacdo deverd ser do tipo sem costura, com
acabamento escovado e polimento externo. A unido das tubulacBes devera ser executada por
conexdes do tipo dupla anilha (padrdo Swagelok ou superior) ou por processo de soldagem
TIG automatica (Orbital) com eletrodo de W (Tungsténio). E expressamente vedada a
utilizacdo de selantes liquidos nas junces/conexdes.

3.16.6 Abaixo as caracteristicas da tubulacéo especificada no projeto:

[) TUDO OD ...ttt ettt et 1/4”

I) Parede do tubo (espessura MiNimMa)...........ccccveereeeeeerniieeeesniieeeeneens 0,89 mm
1) PESOESPECITICO...cccueiieiiiiiiie et 0,12kg/m
IV) Press@odetrabalo ...........cceeiiiiiieniiiieiic e 35,16 MPa (5100 PSI)
V) Comprimentonominal minimo da tubulaG&o ...............cceeveiiiiiiiieie 5m

VI) Referéncia: codigo SS-T4-S-053-6ME, da Swagelok Brasil ou superior.

3.16.7 A Central manual simples para painel da central dos gases sera constituida de um painel simples
formado por bloco manifold para um cilindro, vélvula reguladora de pressao de simples estagio ou
superior e purga de linha. A interligacdo do cilindro de gas ao bloco manifold devera ser realizada por
mangueira flexivel ou chicote espiralado em acgo inoxidavel. A contratada devera, antes da instalacao,
realizar tratamento asséptico conforme procedimento especifico, para retirada de quaisquer materiais
combustiveis. Abaixo as caracteristicas do regulador de pressao para a central de gases especificado no
projeto:

I) Valvulareguladora de pressdo..........cccceeeevvvvveeeinnnnnn. simples estagio ou superior

[) COMPOE CAPA ..eevveeeeeeiiiiiiiieiee e e e eeieteeee e e e e e s s s ee e e e e e s e nnsnraneeeaeeas Latdo cromado

L) = = o1 - S Aco inoxidavel 316

Y TS Y=o PSR PTFE Teflon

L TS T o1 PR PTFE Teflon
VI) Press@o maxima de €Ntrada ............eeeeicvieeeiiiieie e cciiee e csieee e ssiee e e sieee e e s srnee e psi
VII) Press8o maxima de SAIA...........ccveieeiiiiieeiiiieee s e e e e serre e e e e psi
(ALY £ 1AV = W L= o] o T 11 =Y [ IS 01
DI Z 1A= [ 01U o - PSR 01
X) Conexodes (entrada e Saida) .........ccceeeeeerieeeiiiieee e 1/4”NPTF

XI) Referéncia: Modelo LFD-150 White Martins ou superior.

316.8 Cada posto de consumo tera um regulador de pressao de simples estagio, com as mesmas
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caracteristicas do regulador de pressao da central de acordo com o gas, com ajuste fino de pressao.
Entrada lateral. Abaixo as caracteristicas do regulador de posto:

I) Valvulareguladora de pressdo ..........oocveeeeiiieeeeiniiiee e simples estagio
[) COMPOE CAPA .ueveeeeeiiiiee ettt e e e e e Latdo cromado
1) DIT= Ui = Vo 1 1= PP Acoinoxidavel
IV) ConeXa0 de entrada ..........coeeveeeeeiiiiiee e 1/4”anilhada (dupla anilha - padrdo

Swagelok ou superior)

V) Pressaode entradal..........ooeiiieeieiiiieiie e psi
VI) Press@o de Saida ........c.ueveviiieeeiiiiiee e 150 psi (ajustavel)
VII) Conex80de Saida........cceeiveeeeiiiiieeeiieie e 1/8” anilhada (dupla anilha - padréo

Swagelok ou superior)
Referéncia: White Martins ou superior.
3.1.6.9 Aconexao de saida do gas nitrogénio devera possuir um tee.

3.1.6.10 A contratada deverd, antes da instalacdo, realizar tratamento asséptico conforme procedimento
especifico, para retirada de quaisquer materiais combustiveis das conexdes, tubos e valvulas.

3.1.6.11 Paratodas as linhas de gases, a montagem deve ser realizada por mao de obra especializada e
com supervisdo e administracdo da contratada. Toda a instalagdo, apdés montada, devera ser
devidamente inspecionada e testada com uma pressdao minima de 10 BAR, a fim de certificar a
estanqueidade e eliminar todo e qualquer vazamento da rede.

3.1.6.12 Apés o teste de estanqueidade é necessario realizar o teste de vazao e identificacdo dos gases,
eliminando qualquer possibilidade de inverséo e entupimento da tubulagéo.

31613 Ao final da obra, a empresa devera fornecer treinamento operacional e de seguran¢ca ha
utilizagédo do sistema instalado, assim como emitir certificado de entrega da instalacdo, atestando desta
forma a qualidade de fornecimento.

3.16.14 Durante a realizagcdo da obra, a empresa deverad manter um diario de obra para anotacdo das
ocorréncias fora do escopo/projeto, quando assim houver.

3.16.15 Os funcionarios da contratada deverdo estar devidamente uniformizados e identificados com
cracha e os EPIS devidos. Sendo a contratada a responsavel por fornecer todos os itens solicitados.

3.16.16 Os servicos prestados deverdo ser iniciados com a ART da obra e ao final com laudo de
estanqueidade.

3.16.17 As tubulagcbes, conexbes, varetas de solda e fluxo, suporte da tubulacdo em perfil
galvanizado, tirantes, chumbadores, abracadeiras, parafusos, fitaanticorrosiva, grampo, tintas
de acordo com a cor de identificacdo dos gases e vacuo, conforme norma da ABNT - NBR 12188,
como por exemplo:

) AR SINTETICO= AZUL

Il) AR COMPRIMIDO = AZUL
) ARGONIO= MARROM
IV) OXIGENIO = PRETO

V) NITROGENIO= CINZA

VI) HIDROGENIO = AMARELO SEGURANCA
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VIl) Identificacéo e sentido do fluxo dos gases com adesivos conforme norma da ABNT - NBR
12188.

3.1.6.18 Identificacdo e sentido da cor e do fluxo dos gases com adesivos conforme norma da ABNT -
NBR 12188. Os demais gases a serem instalados e quenao foram citados deverado seguir as
normas da ABNT.

317 E de responsabilidade da empresa o fornecimento do ferramental para execucéo do servico, equipamento de
solda, caixa de ferramenta, compressor de pintura, escada, extensado, furadeira, e demais materiais de trabalho
envolvidos para execucgdo do servico.

3.18 A contratada devera fornecer todo o material para a instalacéo da rede, conforme projeto e orgamentos anexos
a este documento.

319 A Contratada devera estar apta a comprovar que atende aos requisitos minimos de habilitagdo econémico-
financeira, juridica e técnico-operacional previstos no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia, bem como
deve manter-se habilitada durante toda a execugdo dos servicos.

3110 A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional (CREA), bem como o

(s) profissional(is) designado(s) como responséavel(eis) técnico(s). Sera de responsabilidade integral da contratada a
observancia e o cumprimento da legislagdo e demais instrumentos normativos vigentes a respeito de relacdes
trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposi¢cbes normativas que
venham a incidir na execug¢édo do contrato.

3111 A execugdo do contrato ndo tem o condao de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os funcionarios
da contratada e administragdo, sendo proibida qualquer tipo de relagdo que caracterize qualquer forma de
pessoalidade e/ou subordinacao direta.

3112 Ao elaborar sua proposta, contratada devera atentar para a realidade do mercado local, devendo incluir todas
as despesas necessdrias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mdo de obra, encargos sociais e trabalhistas e
demais despesas relacionadas a execucédo da obra. Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral
de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita
execucao do servigo.

3113 A contratada deverd executar a obra de acordo com as determinacdes e especificacbes dos projetos
arquitetdbnicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas, detalhes, especificacdes, e
guaisquer outras informagdes disponibilizadas.

3.114 A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais
instrumentos normativos aplicaveis a execugéo da obra e devera entregar ART de todos os servicos executados.

3.115 Acontratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obratodos os Equipamentos de Prote¢éo Individual (EPI)
necessarios, de acordo com a NR 6. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no préprio canteiro
de obras, sera de sua inteira responsabilidade garantir as condi¢cdes de salubridade e higiene exigidas pelos 6rgaos
responsaveis.

3116 A contratada deve possuir experiéncia e qualificacdes necessarias para o cumprimento do objeto, que seréo
solicitadas em forma de Atestados Técnicos. Ainda, deve possuir engenheiro mecanico habilitado em seu quadro
técnico, bem como usar todas as normas técnicas vigentes para a execucao dos servicos.

3.117 Acontratada, sempre que possivel, e couber no projeto e especificacdes, devera incluir praticas sustentaveis
com poucas perdas.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Alémdos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cao do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:
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411 Quanto a geracdo de residuos, a Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestdo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, artigos 3° e 10° da Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

4.2. Quando for o caso, a contratada deverd providenciar a emissdo das devidas licencas, junto aos 0Orgaos
competentes, como Prefeitura Municipal, concessionarias de servicos publicos, Corpo de Bombeiros Militar, érgaos
ambientais, entre outros necessarios para a instalacdo e funcionamento do sistema, inclusive garantir o pagamento
de eventuais taxas e compensacoes.

4.3. O Termo de Referéncia esta alinhado com o Plano de Logistica Sustentavel (PLS—-UFTM) que propde programas
e medidas de sustentabilidade socioambiental na UFTM. O Plano atende ao art. 16 do Decreto n° 7.746 (de 5 de
junho de 2012) e a Portaria SEGES/ME n° 8.678 (19 de julho de 2021), que prevé a elaboragdo do PLS na
Administragdo Publica Federal. https://www.uftm.edu.br/proplan/planejamento-e-desenvolvimento/planejamento-
estrategico/pls)

Subcontratacao

4.4. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato,
nas seguintes condicoes:

4.5. E vedada a subcontratagio completa da obrigac&o.
4.6. Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.9.1 A pintura dos materiais fornecidos podera ser subcontratada, desde que nao realizada nas dependéncias
da instituig&o.

4.7. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

4.8. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execugéo do objeto.

4.9. O Contratado apresentara a Administracdo documentagédo que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
gue sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.10. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou
se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantiada contratacéo

4.11. Serd exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021,
com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia contratual e em
razdo da INSTRUCAO NORMATIVA REITORIA/UFTM N° 27 DE 5 DE MAIO DE 2025, podendo o Contratado
optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de
capitalizacao, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor [total] ©U-fanual] da contratacéo.

4.16.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

4.16.2 Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, em até 30
(trinta) dias contados a partir da homologacao e previamente, a assinatura do contrato.

4.16.3 A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.
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4.16.4 Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrerd a precluséao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4165 A apdlice de seguro-garantia dever4d acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.16.6 Serd permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.16.7 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apodlice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogéaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, fian¢a bancaria ou titulos de capitalizacao.

4.12. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetéria.

4.13. Caso a opgédo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.14. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.15. Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizagéo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico,
com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacao regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.20.1 O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢ces
gerais e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela
Susep (art. 8°, 1ll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.16. . A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de n&o aceitacao, o
pagamento de:

421.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do n&do adimplemento das
demais obrigag@es nele previstas;

4212 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

4213 obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo Contratado.

4.17. Em caso de seguro-garantia, a apolice deverd ter cobertura para pagamento direto ao empregado apos
deciséo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razéo de
inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de deciséo judicial .

4.18. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data
de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratagao.

4.19. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administracéo.

4.20. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.
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4.21. O Contratante executara a garantia ha forma prevista nalegislacdo que rege a matéria.

4.26.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.26.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.22. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fiancga, autorizagdo para a liberacdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada
de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato.

4.27.1 A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao da Susep.
4272 A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia
da apdlice.

4.23. A garantia somente serd liberada ou restituida apés a fiel execugéo do contrato ou apos a sua extingdo
por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.24. O Contratado autoriza o Contratante areter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo
de Referéncia.

4.25. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢gbes a contratada.

4.26. A garantia de execugdo € independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste Termo

de Referéncia.

Vistoria

4.27. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicoes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim. A vistoria devera ser previamente agendada, com
dia e horario definidos, por meio dos telefones (34) 3700-6151, no horéario de segunda a sexta-feira, das 08h as 17h.

4.28. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.29. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para
a realizacdo da vistoria.

4.30. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

4.31. A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servi¢cos decorrentes.

4.32. Considera-se Imprescindivel para a adequada execucao dos servicos contratados que o fornecedor possua ou
venha a instalar escritério contendo estrutura administrativa minima, na lotacdo de cada item, pelas razdes constantes
do Estudo Técnico Preliminar

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic¢8es de execuc¢ao
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5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinAmica:
5.11. Inicioda execucgéo do objeto: em até 10 dias apds a emisséo daordem deservico;

512. Apds a reunido inicial entre CONTRATADA E FISCALIZACAO, a empresa devera, em até 7 (sete) dias corridos, mobilizar
sua equipe de trabalho e iniciar os servicos, de forma a cumprir o Cronograma apresentado durante o procedimento licitatério.

513. Na reunido inicial, deverdo ser apresentados os responséaveis técnicos da CONTRATADA e eventuais prepostos, e
fornecidos seus enderecos de e-mail e telefones para contato. Além disso a CONTRATADA dever& apresentar o Cronograma de
realizacéo dos servigos.

5.14. Ao final da obra, a empresa devera fornecer treinamento operacional e de seguranca na utilizagéo do sistema instalado,
assim como emitir certificado de entrega da instalacdo, atestando desta forma a qualidade de fornecimento.

5.15. Durantearealizagéo do servigco, a empresa deveramanter um didrio de obra para anotacao das ocorréncias fora do escopo
/projeto, quando assim houver

5.16. Os funcionarios da contratada deverdo estar devidamente uniformizados e identificados com cracha e os EPIS devidos.
Sendo a contratada a responsavel por fornecer todos os itens solicitados.

517. Osservicos prestados deverdo ser iniciados com a ART da obra e aofinal com laudo de estanqueidade.
Local ehorario daprestacdo dos servigos

5.2. Osservigos referentes aoitem 1 serdo prestados no seguinte enderego:

5.2.1. Unidade Univerdecidade da Universidade Federal do Triangulo Av. Doutor Randolfo Borges Junior, 1400, Bairro
Univerdecidade. CEP 38.064-200, Uberaba-MG

5.3. Osservigos referentes aoitem 2 seréo prestados no seguinte endereco:

5.3.1. Unidade Iturama da Universidade Federal do Triangulo Av. Antdnio Baiano, 150, Bairro Cidade Nova, 38280-000 Iturama-
MG

5.4. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: horario de funcionamento da UFTM - Unidade Univerdecidade, sendo todos os
dias de 06:00 as 18:00 h.

Rotinas aserem cumpridas

55. A execugdo contratual observarad as rotinas abaixo fem—anexe}: Descricdo detalhada dos métodos, rotinas,
etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucéo do trabalho:

Materiais a serem disponibilizados

56 .Para a perfeita execucdo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessério:

56.1. As ferramentas deverdo ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas ou
improvisadas. As ferramentas defeituosas dever&o ser retiradas do servigo, a fim de sofrerem reparos ou serem substituidas;

56.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a colocar no local de trabalho o equipamento minimo imprescindivel para a execuc¢édo dos
servi¢os, quantas vezes necessario, sem 6nus para o0 CONTRATANTE. Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do
cronograma, h& necessidade de equipamentos adicionais, a CONTRATADA sera obrigada a tal complementagdo sem nenhum
6nus adicional para a CONTRATANTE;
56.3. O CONTRATANTE podera impedir a operacéo de qualquer equipamento que ndo atender as necessidades de producédo e
as condicdes exigidas no edital de licitagdo e/ou contrato, devendo a CONTRATADA retird-lo do canteiro imediatamente apos a
notificacdo do CONTRATANTE.

Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.7. Ademandado 6rgdotem comobase as seguintes caracteristicas:

57.1. Conhecer olocal onde sera executado o servico, sobretudo sobre as condi¢fes de acesso;

5.7.2. Todoo projeto e seu orgcamento;

5.7.2.1. Os projetos e documentos técnicos encontram-se disponiveis para consulta no seguinte endereco:

https://drive.google.com/drive/folders/1kM2Gi8IM6gXNdWAmMoVRoLc2SP6n7-4Lh?usp=sharing

11de 54



Especificacdo da garantiado servigo

58. O prazo de garantia contratual dos servi¢os, complementar a garantia legal da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a
data do recebimento definitivo do objeto, especificagdo dagarantia exigida e das condi¢cbes de manutengdo e assisténcia técnica, quando
for o caso.

5.9. Nao serdo necessarios procedimentos de transic¢éo e finalizagédo do contrato devido as caracteristicas do objeto.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei
n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagfes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o0 ato exigir tal formalidade,
admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. Odrgao ou entidade podera convocar o prepostoda empresa para adocao de providéncias que devam ser cumpridas deimediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagcdo, que contera informacOes acerca das obrigagdes contratuais,
dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugédo do Contratado, quando
houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucéo do objeto Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugo do objeto durante o periodo de execugdo do servico.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, aindicagdo ou a manutengao do preposto da empresa, hipétese em
gue o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacédo
6.9. Aexecucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacéo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢ado do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢oes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotaré no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execu¢éo
do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatid&o ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a correcéo da
execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocédo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogagdo contratual.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

6.17. As disposicOes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26
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de dezembro de 2022.

Fiscalizagdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condi¢Bes de habilitacdo da contratada, acompanhara
0 empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
guaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente
na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a
sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscaliza¢éo do contrato contendo todos
0s registros formais da execucédo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo,
do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagcdo da necessidade de adequac6es do contrato parafins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.202. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3. acompanhar a manutencédo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal daliquidacéo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

6.204. emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
guanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com meng¢éo ao seu desempenho na
execucgdao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.205. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.206. elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo.

6.20.7. enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos procedimentos de
liquidac&o e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada
confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo no recebimento definitivo do servico.

6.20.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1. as denlncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°,
inciso Ill, do Decreto n.°12.174/2024,

6.2082. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria
Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO EPAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), conforme descrito no item
7.6:
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7.2. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional airregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

731 nédo produziu osresultados acordados,
732 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
733 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢éo do servi¢co, ou 0s utilizou com

qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR n&o impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacéo
dos servigos.

7.4. A cada processo de medicdo, a fiscalizacdo devera avaliar os itens da tabela abaixo, atribuindo os conceitos
“Adequado”, ‘Ndo Adequado” ou “Nao Aplicavel” para cada um e as respectivas justificativas, se necessario.

01 Atendimento de projetos/especificacbes
02 Atendimento as solicitagbes da fiscalizacao
03 Continuidade dos servicos em paralisactes

04| Promover e permitir arealizagdo de atividades em
condicfes seguras

05 Colaboradores equipados com os EPIs
necessarios a execugdo das atividades

06 Responsavel técnico presente na obra
07 Execucédo de servigos dentro dos padrbes
técnicos

08| Limpezae organizacdo do canteiro de obras

09] Comunicacéo eficiente com afiscalizacdo

76.1 Para cada item em que for atribuido conceito “Ndo Adequado”sera contabilizada 1 (uma) ocorréncia em
desfavor da CONTRATADA.
762 Ao fim de cada periodo de apuracé@o dos servigos, sera realizado o somatorio de ocorréncias de modo a

compor o humero total de ocorréncias por periodo apurado.
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Até 3 0%

3a6 1%
7 ou mais 2%
76.3 A contratada podera apresentar justificativa para a prestacao dos servigos abaixo do nivel de satisfacéo, que

podera ou ndo ser acatada pela CONTRATANTE, apés a devida analise.
Recebimento

7.5. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazode 10 (dez) dias, pelosfiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.7.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

7.7.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.7.3 O Contratado também apresentard, a cada medicédo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucédo contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisorio sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca oriunda do Contratado
com a comprovacédo da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. Ofiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. Ofiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
gue comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizar4 o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e

administrativo.
7.10. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo de 30 (trinta) dias.

7.11. Aofinal de cada periodo/evento de faturamento:

7.13.1 ofiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos no ato convocatorio, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.15. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.16. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagcao das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a fiscalizacao técnica e administrativa e demais
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documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisorio, por
servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.20.1 Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacfes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

7.20.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impegcam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.20.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatdrios
e documentacfes apresentadas; e

7.20.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo.
7.20.5 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de

liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestéo.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a
parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacéo e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas
na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liguidacao
7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de

liquidacdo, naforma desta secédo, prorrogaveis por igual periodo, nostermos do art. 7°, 83° da Instru¢cdo Normativa SEGES
/IME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, nos casos
de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n®
14.133, de 2021.

7.24. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

) o prazo devalidade;

I) a data da emisséo;

lII) osdadosdo contrato e do érgéo contratante;
IV) o periodo respectivo de execugéo do contrato;
V) ovalor a pagar; e

VI) eventual destagque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacéo da
regularizacdo da situagao, sem 6nus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
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aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.
7.27. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.29.1 verificaramanutengdo das condi¢des de habilitag&o exigidas;

7.29.2 identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacdo no ambito do érgéo ou entidade,
tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacédo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.29. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos
orgéos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.32. A nota fiscal de prestador de servigco estabelecido fora do Municipio de Uberaba (SOMENTE PARA OS SERVICOS
PRESTADOS NO MUNICIPIO DE UBERABA) devera estar acompanhada, obrigatoriamente, do respectivo RANFS- Registro
Auxiliar de Nota Fiscal de Servigo, cabendo a CONTRATANTE acessar o site do Municipio de Uberaba para conferir todos os
dados registrados pelo prestador de servico no RANFS com os dados da nota fiscal de origem, devendo aceita-lo ou rejeita-lo.

7.32.1 Cabera ao prestador de servico, sediado fora deste Municipio, realizar o cadastro junto a Central Tributaria —
ISSQN, conforme orienta¢des disponiveis no endereco eletrdnico https://www.uftm.edu.br/PROAD/estrutura/dof/divisao-
de-financas, cabendo ainda realizar as devidas corregbes quando o RANFS for rejeitado pela CONTRATANTE,
submetendo a versao corrigida para hova aprovagao.

7.33. O contratado devera informar na nota fiscal os tributos que serao retidos, conforme o Anexo |, da Instrucdo Normativa
RFB N° 1234, de 11 de janeiro de 2012 e, se servigos prestados conforme a Instru¢do Normativa RFB N° 2110, de 17 de
outubro de 2022, a retengao previdenciaria.

Prazo de pagamento

7.34. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagao da liquidacédo da
despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.35. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacéo do indice INCC-M
(indice Nacional de Custo de Construcéo - Mercado) de corregdo monetaria.

Formade pagamento

7.36. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente a ser
indicada pela CONTRATADA em todas as notas fiscais (texto revisado para evitar pagamentos em contas correntes que
foram encerradas).

7.37. Seraconsiderada data do pagamento o dia em gue constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.38. Quandodo pagamento, sera efetuada a retencéo tributéria prevista na legislagao aplicavel.

7.40.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo retidos na fonte,
guando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.39. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo
sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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Reajuste

7.40. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado, considerando planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do més setembro de 2025 e SETOP do
més setembro de 2025, conforme documento datado de 31/10/2025.

741. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do INCC - M (indice Nacional de Custo de Construcdo -
Mercado), exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.42. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.

7.43. No caso de atraso ou néo divulgacé@o do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.44. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.45. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacéo entdo em vigor.

7.46. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.47. Oreajuste serdrealizado por apostilamento.

Cessao de Crédito

7.48. Ascessoes decrédito dependerdo de prévia aprovacao do Contratante.

7901 A eficacia da cesséo de crédito, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebracédo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7902 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢bes de habilitacdo por
parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cess@o de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos
também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionéario, bem como a certificacdo de que o cessionério ndo se
encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou
incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01,
de 18 de maio de 2020.

7903 O crédito a ser pago a cessiondria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do
objeto contratual, restando absolutamente inclumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgéo do fato gerador, quando
for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7904 A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do
Contratado.

7.91 O disposto nesta se¢ao ndo afeta as operagdes de crédito de quetrataa Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro
de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8 INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1. Cometeinfracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa ainexecucéo parcial do contrato;

h) der causa ainexecucéao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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¢) der causa ainexecucao total do contrato;

d) ensejar oretardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacéo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacaofalsa ou prestar declaracado falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucgédo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracBes acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que ndo se

justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do

subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“‘e”, “f", “g9” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cdo de

penalidade mais grave.

8.24. Multa:

8.24.1. Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de trinta dias;

8.24.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total

do contrato, até 0 maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementacao ou reposigdo da garantia;

8.24.3. Compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratagdo direta, a depender do impacto causado a Administracdo, nos
casos previstos no art. 155 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021; e

8.24.4. De 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor mensal do contrato, nos
casos de ndo apresentagdo, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, dos documentos
comprobatérios do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico — FGTS em relacdo aos empregados diretamente envolvidos na execucdo do contrato (art.
50, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021), nas hip6teses previstas no Termo de Referéncia, para
contrato com dedicacdo exclusiva de méao de obra.

8245 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢cdo da
garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e oinciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.3. Aaplicacdo das sanc¢fes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de

reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com amulta.

8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado

da data de sua intimacéao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizac8es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou

sera cobrada judicialmente.

8.7 Amulta poderé ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancoes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,
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para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

88.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para o0s
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

882. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndao cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicacdes a
eles comprovadamente enviadas.

8.9. Naaplicagdo das san¢fes serdo considerados:
8.9.1. anatureza e agravidade da infragdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.94. osdanos que dela provierem parao Contratante; e

8.95. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
Orgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagcbes e
contratos da Administracéo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administracdo, & pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligag&o ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos,
o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

8.13. As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragcdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos

pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

8.15 Os procedimentos de apuracdo e de aplicacdo das san¢des no ambito da UFTM séo disciplinados conforme a
INSTRUCAO NORMATIVA REITORIA/UFTM N° 25, DE 3 DE ABRIL DE 2025 de Processo Administrativo de
Apuracdo de Responsabilidade da UFTM, e na legislacdo vigente, devendo ser observados os principios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

9. FORMAE CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Formadeselecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc¢é&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao

20de 54



9.2. Oregime de execucédo do objeto serd empreitada por preco unitario.

Critériosde aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de
empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a
contratacao.

931 O interessado, de cada item, que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracao, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s precos unitarios
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade;

9.32. O modelo de planilha devera ser solicitado por e-mail ao Departamento de Engenharia e Manutencao da UFTM
(dema.preuni@uftm.edu.br).

Exigéncias de habilitag&o
9.4. Parafins de habilitacéo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitagdo juridica

9.5. Pessoalfisica: cédula deidentidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade parafins
de identificagdo em todo o territério nacional,

9.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢c&o de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacao ficara condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

9.8. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.9. Sociedade empreséaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diéario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.13. Consorcio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976)
ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicacédo da empresa lider,
responsavel por sua representacdo perante a Administracdo (art. 15, caput, | e I, da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.
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Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.15. Provade inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.17. Provaderegularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.19. Prova de inscricAo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

9.23. certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitagdo/contratacéo, ou de sociedade simples;

9.24. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos dois
Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das
seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC Ativo Circulante

Passivo Circulante
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9.26. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de habilitacdo, capital de 10% do valor total
estimado da contratagéo.

9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.28. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado
mediante declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.30. Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacao deveréo atender a todas as exigéncias da
habilitagédo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificacdo Técnica

9.31. Declaragéo de que ofornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacBes objeto da contratacéo.

9.31.1. Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

9.32. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade;

9.32.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresenta¢do, no momento da
assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

Qualificagcdo Técnico-Operacional

9.33. Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a do objeto desta contratacao, ou do item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddes
ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
guando for o caso.

9.33.1. Parafins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito
a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

93311 Minimo de 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica em papel timbrado da empresa emitente
ou com o carimbo da mesma, indicando endereco e telefone da emitente, expedidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, que atestem aptiddo para o desempenho da atividade, compativel
em caracteristicas com o objeto deste Termo de Referéncia.

9.33.1.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servico, a apresentacao
e 0 somatorio de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situacao
equivale, para fins de comprovacéo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao.

9.33.1.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.33.1.4. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, copia do contrato que deu
suporte a contratacéo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os
servigos, entre outros documentos.
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9.33.1.5.0s atestados deverdo referirr-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundéria especificadas no contrato social vigente.

9.34. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducédo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.35. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consorcio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, 88 10 e 11, da Lei n°
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificagdo Técnico-Profissional

9.36. Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas
semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.36.1. Para o profissional, o qual ocupara o cargo de coordenador da obra, planejamento e projetos e que ficara
como preposto da contratada: comprovacdo de pelo menos um servico de mesmo tipo realizado, qual seja, a
instalacdo de um sistema de gas industrial com no minimo dois pontos e uma central;

9.36.2. um profissional, o qual ficard como Responsavel Técnico pela obra: comprovacdo de pelo menos um servico
de mesmo tipo realizado, qual seja, a instalacdo de um sistema de gas industrial com no minimo dois pontos e uma
central;

9.363. Os atestados (Certiddo de Acervo Técnico - CAT) deverdo estar registrados ou averbados pelo
Conselho Regional Competente, acompanhado da ART.

9.364. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e ser4 admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo (8§
6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021)

9.365. A equipe técnica devera dispor no minimo de:

9.36.5.1. um engenheiro(a) mecanico, o qual ocupara o cargo de coordenador da obra, planejamento e
projetos, e que ficard como preposto da contratada;

9.36.5.2. um engenheiro(a) mecanico, o qual ficard como Responsavel Técnico pela obra, residente na obra;

9.36.5.3. ndo ha impeditivos para que uma Unica pessoa ocupe ambasfuncdes desde que sejaformada em
Engenharia Mecénica.

9.37. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa a aplicacdo das sancfes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei_n.® 14.133, de
2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

9.38. Osatestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

Documentacdo complementar para cooperativas

9.39. Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.
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9.40. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacao

serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660,

de 29

de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou

embaixadas.

9.41. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.

9.42. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso

daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.43. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢éo do recolhimento dessas contribuigdes.

Documentagdo complementar para cooperativas
9.44. Casoadmitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.44.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da

Lei n. 5.764, de 1971;

9.442. A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos

cooperados indicados;

9.443. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacao

do servico;

9.444. Oregistro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.445. A comprovagédo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executaréo o

contrato;

9.44.6. Os seguintes documentos para a comprovacao daregularidade juridica da cooperativa:
9.536.1. atade fundacéo;
9.53.6.2. estatuto social com aata da assembleia que o aprovou;
9.53.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.536.4. editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.53.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais

ou nas reunides seccionais;

9536.6. ata da sessdo que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da

contratacao; e

9.536.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo

fiscalizador.
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10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 274.064,78 (duzentos e setenta e
guatro mil, sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida
no item 1.1 acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. Asdespesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento
Geral da Uniéo.

11.2. A contratagdo ser4 atendida pela seguinte dotacao:

11.2.1ltem 1:
[) Unidade Orgcamentaria: 26254; UG/Gestao: 153035/15242;
Il) Fonte de Recursos: 1000000000
[1) Programa de Trabalho: 12.364.5113.8282.0031;
IV) Elemento de Despesa: 51 - Obras e instalacdes;
V) Plano Interno: MSS25G43PA2

11.2.1 Item 2:
[) Unidade Orgamentaria: 26254; UG/Gestao: 153035/15242;
II) Fonte de Recursos: 1000000000;
[l) Programa de Trabalho: 12.364.5113.8282.0031;
IV) Elemento de Despesa: 51 - Obras e instalagtes;

V) Plano Interno: MSS25G43PA3
12. DISPOSICOES FINAIS
12.1. Asinformacdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

UBERABA, 30 de dezembro de 2025.

Identificac&o e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel
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13. RESPONSAVEIS

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3°do Art. 4° do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de

2020.

FLAVIOMOLINADASILVA
Membro da Equipe de Planejamento

FABIO GORZONI DORO
Membro da Equipe de Planejamento

RICARDO JUSTINO ALVES
Membro da Equipe de Planejamento

JULIOCESAR DE SOUZA INACIO GONCALVES
Membro da Equipe de Planejamento

RICARDO JOSE DE MENDONCA
Membro da Equipe de Planejamento

MARILIA LIS FIRMINO SILVA
Membro da Equipe de Planejamento
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Estudo Técnico Preliminar 39/2025

1. Informacdes Basicas

NUmero do processo: 23085.012216/2025-97

2. Descricéo da necessidade

Contratacdo de SERVICOS RELATIVOS A ELETRICIDADE, GAS E A DISTRIBUICAO DE AGUA através de empresa especializada para
executar a prestacdo de servicos de instalacdo de sistemas centralizados de gases, com o fornecimento de material, para uso em servigos laboratoriais.

Contratagdo de empresa especializada para o servigo de fornecimento e instalacdo de rede de gases especiais e de ar comprimido, incluindo mao-de-
obra e material necessarios, para atender aos laboratdrios de ensino ou pesquisa localizados na unidade Univerdecidade (Campus Sede), e no campus
de Iturama, bloco 4, da Universidade Federal do Tridngulo Mineiro (UFTM).

Considerando que é de responsabilidade da institui¢do dar condi¢ces minimas de infraestrutura, seguranga organica, acesso e instalagdes adequadas
aos servidores do 6rgdo e demais usuarios, sendo que a falta de manutengao preventiva e corretiva adequada tem levado a uma degradacéo acelerada
dos elementos construtivos da edificagdo, prejudicando as condicdes de seguranca e solidez dos imoveis, bem como a qualidade laboral dos seus
servidores e 0 bem-estar dos usudrios, desvalorizando a imagem institucional. Faz-se necessaria a contratagdo de empresa especializada para servigos
de instalacdo de sistemas centralizados de suprimento de Ar comprimido e Ar sintético, Oxigénio, Nitrogénio, Hidrogénio e Argdnio para uso em
servico laboratoriais e materiais para suporte da tubulacéo e pintura em duas unidade da UFTM, sendo a primeira unidade junto aos laboratérios da
Univerdecidade e a segunda unidade junto aos laboratérios de Iturama. As instalagdes e servicos serdo realizados conforme documentos anexos nesse
processo no sentido de prover a tal Unidade de estrutura prépria e adequada para suas atividades de ensino, pesquisa e extensdo, conforme o PDI-
UFTM 2025-2029.

A prestagdo dos servigos ocorrera de forma ndo continuada, mediante Ordem de Servigo, por meio de planilha formatada de acordo com os servicos,
materiais, equipamentos e seus respectivos insumos constantes na tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil -
SINAPI, com abrangéncia em Minas Gerais.

Os sistemas centralizados de gases, descritos neste ETP tem como objetivo a instalacdo de equipamentos que serdo lotados nos laboratdrios
multiusuédrios, descritos ao longo deste documento. No entanto, no seu quadro de pessoal, a instituicdo ndo dispde de forca de trabalho, e
equipamentos e materiais para a realizacao da instalacdo do referido sistema, o que inviabiliza o atendimento interno da demanda de instalacéo.

A contratacdo se refere a dois itens para instalagdo de sistemas centralizados de suprimento de Ar comprimido e Ar sintético, Oxigénio, Nitrogénio,
Hidrogénio e Argbnio para uso em servico laboratoriais e materiais para suporte da tubulacdo e pintura. Para a execucdo do servico a empresa
fornecerd materiais como centrais manifold duplo estagio, regulador de pressdo de posto dos gases, tubulagdes, conexdes, varetas de solda e fluxo,

suporte da tubulacdo em perfil galvanizado, tirantes, chumbadores, abragadeiras, parafusos, fita anticorrosiva, grampo, tintas de acordo com a cor de
identificagdo dos gases e vacuo.

O item 1 é para a instalacdo do referido sistema nos laboratdrios da Univerdecidade (Campus Sede), Av. Doutor Randolfo Borges Junior, 1400,
conforme projeto anexo a esse processo. Em resumo, serd necessario a instalacdo de sistema de gases para os seguintes equipamentos:

1. Analisador de Carbono Organico Total Shimadzu TOC-LCSH - Ar sintético e Gas 02

2. Cromatografo gasoso - GC FID AGILENT 7890A GC System - Gas H2, Gas N2 e Gas 02

3. Cromatdgrafo gasoso GC MS Shimadzu QP2010SE - Géas Ar e Gas H2

4. Espectrémetro de Absorgdo Atdmica por Plasma - MP AES Agilent 4200 MP AES - Compressor

O item 2 é para a instalacdo do referido sistema para laborat6rios do campus lturama, Av. Antonio Baiano, 150, Bairro Cidade Nova, Iturama-MG
conforme projeto anexo a esse processo. Em resumo, serd necessario a instalagao de sistema de gases para 0s seguintes equipamentos:

1. Cromatografo gasoso - Agilent GC FID 8860 com Autoinjetor 7693A - Gas H2, Gas N2 e Gas Ar sintético

Assim, 0s servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em
quaisquer das atividades previstas em seu art. 3° cuja execucdo indireta € vedada, caracterizando-se como atividades materiais acessorias,
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instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do 6rgéo, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de
cargos.

Por fim, o objetivo deste Estudo Técnico Preliminar é realizar o levantamento de todas as informag@es importantes e pertinentes para inicio do
desenvolvimento do processo de contratacéo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pré-Reitoria de Pesquisa e P6s-Graduacéo da Universidade Federal do

o - Julio Cesar de Souza Inacio Gongalves
Tridngulo Mineiro

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Contratagdo de obra através de empresa especializada para executar instalacdo de sistemas centralizados de suprimento de Ar comprimido e Ar
sintético, Oxigénio, Nitrogénio, Hidrogénio e Argonio para uso em servigo laboratoriais e materiais para suporte da tubulagdo e pintura. Os servigos
serdo realizados em duas unidades: dos laboratérios da Univerdecidade (Uberaba) e campus Iturama (lturama).

A Contratada devera realizar o servico objeto deste Estudo Técnico Preliminar de forma completa, com atendimento de todos os requisitos, sem que
haja a descontinuidade nem necessidade da UFTM realizar quaisquer contratagfes adicionais. Os servigos deverdo ser executados com a utilizacéo de
técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes, em especial: Normas da ABNT; bem como os
Regulamentos do Corpo de Bombeiros/MG normativas trabalhistas vigentes e catalogos técnicos dos fabricantes dos equipamentos dos laboratorios,
sendo que os servigos deverdo ser executados por profissionais especializados e capacitados.

Os profissionais que vdo compor o quadro fixo da Contratada deverdo ter perfil e competéncias compativeis com as tarefas que Ihe serdo atribuidas,
de modo que garantam o andamento da prestacdo dos servigos conforme o cronograma e a metodologia a serem firmados com a empresa e validados
pela fiscalizag&o contratual.

A Contratada devera estar apta a comprovar que atende aos requisitos minimos de habilitagdo econdmico-financeira, juridica e técnico-operacional
previstos no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia, bem como deve manter-se habilitada durante toda a execugéo dos servigos.

A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional (CREA), bem como o(s) profissional(is) designado(s)
como responsavel(eis) técnico(s). Sera de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da legislagdo e demais instrumentos
normativos vigentes a respeito de relagfes trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposi¢fes normativas
que venham a incidir na execucédo do contrato.

A execucdo do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os funcionarios da contratada e administracdo, sendo
proibida qualquer tipo de relagéo que caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinagéo direta.

Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local, devendo incluir todas as despesas necessarias, como materiais,
impostos, taxas, fretes, mao de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execucgdo da obra. Serd de responsabilidade da
contratada o fornecimento integral de materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita
execucao do servigo.

A contratada deverd executar a obra de acordo com as determinacdes e especificagdes dos projetos arquitetdnicos e demais proj etos complementares,
devendo observar as plantas, detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas.

A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a
execucdo da obra e deverda entregar ART de todos 0s servigos executados.

A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) necessérios, de acordo com a NR 6.
Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no préprio canteiro de obras, serd de sua inteira responsabilidade garantir as condi¢des
de salubridade e higiene exigidas pelos drgdos responsaveis.

A contratada deve possuir experiéncia e qualificagdes necessarias para o cumprimento do objeto, que serdo solicitadas em forma de Atestados

Técnicos. Ainda, deve possuir profissionais habilitados em seu quadro técnico, bem como usar todas as normas técnicas vigentes para a execugao dos
Servigos.
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A contratada deverd instalar e/ou manter um escritério contendo estrutura administrativa minima, no municipio de Uberaba/MG, como forma de
facilitar todo o contato entre a contratada e a equipe técnica fiscalizadora e gestora do contrato, possibilitando que intervencdes necessarias ao melhor
andamento e qualidade do objeto seja feitas de forma imediata, assim como todos os trdmites administrativos do contrato. O escritério devera ser
mantido até a entrega final do objeto.

A contratada, sempre que possivel, e couber no projeto e especificacdes, deverd incluir préaticas sustentaveis com poucas perdas.

Da classificagdo dos servigos

Obra, que impde a contratada o dever de realizar a prestacéo de um servico especifico em um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde
que justificadamente pelo prazo necessario para a conclusao do objeto.

A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

Da duracéo inicial do Contrato

O prazo de execucdo da contratagdo é de 60 dias, contados da emissédo da Ordem de Servigo.

5. Levantamento de Mercado

Conforme as necessidades definidas pela area requisitante, e como trata-se da instalagdo, ou seja, uma edificagdo ndo comum, ndo foi realizado
levantamento de prego de mercado em sites ou empresas do material necessarios para a instalagdo. Optou-se por elaborar um projeto arquitetdnico,
conforme solicitado pela equipe, e posteriormente foi levantado o custo global (servigo e material) da obra.

Ainda, por ndo se tratar de um simples fornecimento de materiais ou de prestacdo de servigo, mas sim de um servico de engenharia, e por ser uma
edificacdo com caracteristicas proprias que atenderdo a uma demanda especifica, ndo sera feito levantamento com fornecedores comuns.

Ap6s o0s orcamentos, a instituicdo elaborou uma planilha geral de valor médio de precos, considerando os valores fornecidos. A planilha esta em
anexo a este processo.

INSTALACOES MONTEK EIRELI.
Rua Sao Sebastido, n° 1656 — Vila Zilda— Sao José do Rio Preto/SP — CEP 15130-520.

CNPJ: 35.552.638/0001-10 |.E: 124.084.446.113

Telefone: (17) 99759-0825/ (17) 99652-1004 - E-mail: jnstalacoesmontek@hotmail.com

MONTAR COMERCIO E MONTAGENS DE GASES.
Avenida Aspirante Mega, n° 240 - Jaragué - Uberlandia/MG - CEP: 38413-018
CNPJ: 22.414.074/0001-07

Telefone: (34) 3216-7915 / (34) 9136-0997 - E-mail: bruno@montargas.com.br

ENGETHINK
Av. Francisco Sa, n°787 —sala 222 - Prado - Belo Horizonte/MG - CEP: 30411-174
CNPJ: 31.067.114/0001-82

Telefone: (31) 98422-1807 - E-mail: engethink@gmail.com
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KLP - Comercio e Manutencao Hospitalares
Endereco: Rua Jodo Pessoa, 884, Uberaba - MG, 24020-072
Telefone: (34) 99203-9212

Email: pedro@kallnoguer.com.br

GASMEC TUBULACOES PROJETOS E MONTAGENS LTDA - EPP
Endereco: Rua Paquet4, 147 - Giovanini. Cidade: Coronel Fabriciano-MG. CEP: 35170094

Telefone: (31) 98738-1070

Email: gasmectubulacoes@hotmail.com

Relatério de Cotacéo: Rede de gases - Mao de Obra - Pesquisa realizada entre 15/05/2025 10:10:03 e 15/05
/2025 10:19:10

6. Descricéo da solugdo como um todo

A Contratada deverd realizar o servico objeto deste Estudo Técnico Preliminar de forma completa, com atendimento de todos os requisitos, sem que
haja a descontinuidade nem necessidade da UFTM realizar quaisquer contratagGes adicionais. Os servigos deverdo ser executados com a utilizagéo de
técnicas e rotinas adequadas, e em estrita concordancia e obediéncia as normas técnicas vigentes, em especial: Normas da ABNT; Legislagdo de
acessibilidade, bem como os Regulamentos do Corpo de Bombeiros/MG, normativas trabalhistas vigentes e catalogos técnicos dos fabricantes dos
equipamentos dos laboratérios, sendo que os servicos deverdo ser executados por profissionais especializados e capacitados.

Os profissionais que vdo compor o quadro fixo da Contratada deverao ter perfil e competéncias compativeis com as tarefas que lhe serdo atribuidas,
de modo que garantam o andamento da prestacéo dos servigos conforme o cronograma e a metodologia a serem firmados com a empresa e validados
pela fiscalizag&o contratual.

A solucéo desenvolvida na presente contratacéo trata-se da execugdo de servigo comum de engenharia, definida pelo artigo 6°, inciso XXI, alinea "a",
da lei 14133/2021 como “ toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para
a Administragdo e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso X1l do deste artigo, sdo estabelecidas, por forca de lei, como
privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro caput ou de técnicos especializados, que compreendem: a) servico comum de engenharia: todo
servigo de engenharia que tem por objeto a¢es, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manuten¢éo, de adequacéo e
de adaptacgio de bens moveis e imdveis, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens”.

Trata-se, também, de obrigagdo de natureza ndo continuada ou contratada por escopo, definida pelo Art. 16, caput, da IN 05/2017, do Ministério do
Planejamento, como aquelas que “impdem aos contratados o dever de realizar a prestagdo de um servigo especifico em um periodo predeterminado,
podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, observadas as hipGteses previstas na lei 14133
/20217,

Além disso, 0 objeto da contratacdo desse Estudo Técnico Preliminar é perfeitamente passivel de execucdo indireta, posto que ndo incidem nas
vedag0es previstas no artigo 3° do decreto n° 9.507/2018.

A contratacdo de empresas para a instalagdo dos sistemas de gases dos itens 1 e 2, descritos neste ETP, uma vez que ndo se fara necessaria a alocagao
continua e permanente dos empregados nas dependéncias do 6rgéo, trata-se de uma contratagdo em regime de empreitada por preco unitario, onde a
vencedora da licitagdo e futura contratada devera executar os servicos de reforma, conforme os projetos e especificagdes fornecidos, em anexo, dentro
do prazo estipulado em cronograma.

Quanto ao tempo de execugdo dos servigos, de cada item, estima-se que serdo necessarios no maximo (60) sessenta dias.
Descrigdo Geral das Instalactes
Rede de Gases: A rede canalizada de gases especiais devera ser instalada conectando as centrais de suprimentos localizadas nos abrigos de gases de

cada um dos locais aos respectivos laboratérios, sendo localizados na Univerdecidade (Campus Sede), e no campus de Iturama, sendo os pontos de
consumo e o tragado das tubulacfes apresentado nos desenhos do projeto.
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Ainstalagdo da rede de gases atendera os seguintes laborat6rios, os quais terdo instalados os seguintes equipamentos
Laboratérios da Univerdecidade

1. Analisador de Carbono Organico Total Shimadzu TOC-LCSH

2. Cromatdgrafo gasoso - GC FID AGILENT 7890A GC System

3. Cromatdgrafo gasoso - GC MS Shimadzu QP2010SE

4. Espectrometro de Absorgdo Atdmica por Plasma - MP AES Agilent 4200 MP AES - Compressor
Laboratorios de Iturama

1. Cromatografo gasoso - Agilent GC FID 8860 com Autoinjetor 7693A

A rede de gases sera composta pelos seguintes gases

Laboratérios da Univerdecidade

Laboratérios de Iturama

Hidrogénio

O hidrogénio é um gas inflamavel. Devera ter pureza minima de 99,999%. A instalacdo sera constituida de uma central manual simples, valvula
reguladora de pressdo de simples estagio ou superior e sistema de purga. A interligacdo do cilindro de gas ao bloco manifold devera ser realizada por
chicote espiralado ou mangueira flexivel de aco inoxidavel. A rede canalizada deverd ser executada com tubulagdo de ago inoxidavel 316 sem
costura, didmetro OD 1/4”. A unido das tubulagBes devera ser executada por conexdes de passagem reta em ago inoxidavel do tipo dupla anilha
(padrdo Swagelok) ou por processo de soldagem TIG automatica (Orbital). O posto de consumo sera composto por regulador de pressdo de simples
estagio, com ajuste fino de presséo.

Nitrogénio

O nitrogénio é um gas nao inflamavel. Devera ter pureza minima de 99,999%. A instalacéo sera constituida de uma central manual simples, valvula
reguladora de pressdo de simples estagio ou superior e sistema de purga. A interligacdo do cilindro de gas ao bloco manifold devera ser realizada por
chicote espiralado ou mangueira flexivel de ago inoxidavel. A rede canalizada devera ser executada com tubulagdo de aco inoxidavel 316 sem
costura, com didmetro OD 1/4”. A unido das tubulagdes devera ser executada por conexdes de passagem reta em aco inoxidavel do tipo dupla anilha
(padrdo Swagelok) ou por processo de soldagem TIG automatica (Orbital). O posto de consumo serad composto por regulador de pressdo de simples
estagio, com ajuste fino de presséo.

Argbnio

O argdnio é um gas inerte, ndo inflamavel, de alta pureza, utilizado para protecdo em processos de soldagem, corte, e aplicagdes laboratoriais,
garantindo estabilidade e seguranga. Deverd ter pureza minima de 99,999% e fornecido em cilindros de ago carbono ou ago inox, equipados com
vélvula reguladora de pressdo de simples estagio ou superior, e sistema de purga continua. A interligacdo ao sistema serd realizada por chicote
espiralado ou mangueira flexivel de aco inoxidavel. A rede canalizada devera ser composta por tubulacdo de ago inox 316, sem costura, de didmetro
OD 1/4”, com conexdes padrao Swagelok ou soldagem TIG automatica (Orbital), garantindo estanqueidade, durabilidade e segurancga operacional.

GLP

GLP (Gés Liquefeito de Petréleo): O GLP é um gas de alta combustibilidade, de facil armazenamento e transporte, utilizado em cozinha s,
aquecimento e processos industriais. O fornecimento sera realizado em Botijées P45 com carga, tubos e conexdes para gas (tubos de cobre classe A)
e regulador de presséo de facil regulagem.

Tubulagdes e Conexdes

Laboratorios da Univerdecidade

Laboratérios de Iturama

As tubulagbes de gases serdo aparentes e deverdo receber identificacdo individual em toda sua extensdo, com o seu nome e pintados nas cores padréo
ABNT e seta indicativa de direcdo de fluxo. As conexdes deverdo ser de passagem reta, dupla anilha padrdo Swagelok ou superior ou por processo de
soldagem TIG automéatica (Orbital) com eletrodo de W (Tungsténio). E expressamente vedada a utilizacdo de qualquer selante liquido nas juncdes

/conexdes. Nas curvaturas dos tubos, a contratada podera optar por fazer a curvatura no préprio tubo com ferramenta adequada, evitando assim, pontos
de possiveis vazamentos ou estrangulamentos.

Boas praticas de manuseio podem reduzir substancialmente arranhdes e proteger o bom acabamento superficial dos tubos.

® Os tubos nunca devem ser puxados para fora de um amarrado de tubos ou arrastados sobre uma superficie aspera.
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¢ Os cortadores de tubos ou serras devem ser apropriados.

s As extremidades dos tubos devem ser isentas de rebarbas. Isto ajuda a assegurar que o tubo passara pelas anilhas sem danificar a borda de

vedagdo da mesma.

® Ostubos deverdo ser limpos com acetona ultrapura antes de sua instalagio. E expressamente vedada a utilizag&o de qualquer solvente clorado

para a limpeza das tubulac@es

Na sequéncia séo especificadas as caracteristicas minimas das tubulagdes da rede de gases.

Gases Especiais:

Acrede canalizada dos gases especiais devera ser executada da seguinte forma:

Para os gases hidrogénio, nitrogénio, argonio e ar sintético, devera ser executada com tubulagéo de ago inoxidavel 316, padrdo OD. Os tubos deverao
ter diametro de 1/4” OD. A norma OD (outside diameter) refere-se a tubos de diametro externo que provém da medida de 1 polegada (=25,40 mm), de
formato redondo. A tubulagdo devera ser do tipo sem costura, com acabamento escovado e polimento externo. A unido das tubulacdes devera ser
executada por conexdes do tipo dupla anilha (padrao Swagelok ou superior) ou por processo de soldagem TIG automatica (Orbital) com eletrodo de W

(Tungsténio). E expressamente vedada a utilizacdo de selantes liquidos nas junces/conexdes.

Abaixo as caracteristicas da tubulacéo especificada no projeto:

TUDO OD: . 1/4”
Parede do tubo (espessura MiNIMa) ............cccevvereerieseesvennnanns 0,89 mm
PES0 ESPECITICO ..ot 0,12 kg/m
Pressdo de trabalho...........cccooveviiiiniiiciicece, 35,16 MPa (5100 PSI)
Comprimento nominal minimo da tubulag&o..............ccccecvveciiciiienne 5m

Referéncia: cddigo SS-T4-S-053-6ME, da Swagelok Brasil ou superior.

Central manual simples para painel da central dos gases

A instalacédo sera constituida de um painel simples formado por bloco manifold para um cilindro, valvula reguladora de pressdo de simples estagio ou
superior e purga de linha. A interligacdo do cilindro de gas ao bloco manifold devera ser realizada por mangueira flexivel ou chicote espiralado em ago
inoxidavel. A contratada devera, antes da instalagdo, realizar tratamento asséptico conforme procedimento especifico, para retirada de quaisquer

materiais combustiveis. Abaixo as caracteristicas do regulador de pressdo para a central de gases especificado no projeto:

Vaélvula reguladora de pressdo .........c.cccoceeevereennenn simples estagio ou superior
COMPO € CAPA...veevveeeeieeiiestee ettt ettt ettt Latdo cromado
Diafragma ......cooveiiiiiee e Aco inoxidavel 316
SBUE ...ttt PTFE Teflon
SEIOS ...t PTFE Teflon
Pressdo maxima de eNtrada...........oovveiveerineeieeniee e psi
Pressdo Mmaxima de SAI0A ..........eeveiieririenie e e psi
VAaIVUIE de DIOQUEIO ... 01
VAIVUIE D8 PUIGA. ...t 01
Conexdes (entrada € Saida) ..........ccververeereeieiie e 1/4” NPTF

Referéncia: Modelo LFD-150 White Martins ou superior.

Postos de Consumo

Cada posto de consumo tera um regulador de pressdo de simples estagio, com as mesmas caracteristicas do regulador de pressdo da central de acordo

com o0 gas, com ajuste fino de pressdo. Entrada lateral. Abaixo as caracteristicas do regulador de posto:

Valvulareguladora de pressao .........ccceeveeereereneeneenennns simples estagio
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COIPO € CAPA...eeenveeeireerieeeitieesieeeteestee sttt e e e eaeeees Latdo cromado

DIafTagMa. .. c.veveieieieeie s Aco inoxidavel

CONEXE0 dE ENLradA. .....c.verveeeeeierienie e 1/4” anilhada (dupla anilha - padrdo Swagelok ou superior)
Presso de entrada.........cooeieierenenenenese s psi

Presso de Saida.........cooevereieiiiiie s 150 psi (ajustavel)

Conexao de Saida........ccceervereerirerieree e e 1/8” anilhada (dupla anilha - padrdo Swagelok ou superior)

Referéncia; White Martins ou superior.
A conexdo de saida do gas nitrogénio devera possuir um tee.

A contratada deverd, antes da instalacdo, realizar tratamento asséptico conforme procedimento especifico, para retirada de quaisquer materiais
combustiveis das conexdes, tubos e valvulas.

Para todas as linhas de gases, a montagem deve ser realizada por mao de obra especializada e com supervisdo e administracdo da contratada. Toda a
instalacdo, apés montada, devera ser devidamente inspecionada e testada com uma pressdo minima de 10 BAR, a fim de certificar a estanqueidade e
eliminar todo e qualquer vazamento da rede.

Apbds o teste de estanqueidade é necessario realizar o teste de vazédo e identificagcdo dos gases, eliminando qualquer possibilidade de inversdo e
entupimento da tubulacéo.

Das Demais Obrigac6es da Contratada

Ao final da obra, a empresa devera fornecer treinamento operacional e de seguranca na utilizagdo do sistema instalado, assim como emitir certificado
de entrega da instalacéo, atestando desta forma a qualidade de fornecimento.

Durante a realizacdo da obra, a empresa devera manter um diario de obra para anotacdo das ocorréncias fora do escopo/projeto, quando assim houver.

Os funcionarios da contratada deverdo estar devidamente uniformizados e identificados com crachd e os EPIS devidos. Sendo a contratada a
responsavel por fornecer todos os itens solicitados.

Os servicos prestados deverdo ser iniciados com a ART da obra e ao final com laudo de estanqueidade.

As tubulagBes, conexdes, varetas de solda e fluxo, suporte da tubulacdo em perfil galvanizado, tirantes, chumbadores, abragadeiras, parafusos, fita
anticorrosiva, grampo, tintas de acordo com a cor de identificagdo dos gases e vacuo, conforme norma da ABNT - NBR 12188, como por exemplo:

AR COMPRIMIDO = AZUL

ARGONIO = MARROM

OXIGENIO = PRETO

NITROGENIO = CINZA

HIDROGENIO = AMARELO SEGURANCA

Identificacdo e sentido da cor e do fluxo dos gases com adesivos conforme norma da ABNT - NBR 12188. Os demais gases a serem instalados e que
ndo foram citados deverdo seguir as normas da ABNT.

E de responsabilidade da empresa o fornecimento do ferramental para execugéo do servico, equipamento de solda, caixa de ferramenta, compressor
de pintura, escada, extensdo, furadeira, e demais materiais de trabalho envolvidos para execugéo do servico.

A contratada devera fornecer todo o material para a instalagdo da rede, conforme projeto e or¢camentos anexos a este ETP.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Acestimativa dos valores, de cada item, a serem contratados estéo apresentados em projetos e orgamentos em anexo.
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8. Estimativa do Valor da Contratacéo
Valor (R$): 274.064,78

Valor Total (R$): 274.064,78

Valor Item 1 (R$): 186.715,73

Valor Item 2 (R$): 87.349,05

Para a realizacdo da estimativa de prego, temos em consideragdo a seguinte planilha de orcamentos, média dos valores e
custo total.

Item Local Valor Médio

1 Campus Univerde R$ 186.715,73
2 Campus Iturama R$ 87.349,05
Total R$ 274.064,78

O valor médio foi obtido a partir da planilha orgamentaria sem desoneragéo elaborada pelo Departamento de Engenharia e Manutengéo
da Prefeitura Universitaria. A planilha esta em anexo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucéo

O servico a ser contratado, para cada item, sera dividido em um lote para cada item, para cada localidade, para evitar a descontinuidade do servico de
forma que a mesma empresa fornega os materiais necessarios e execute 0s servigos programados.

10. Contratacg6es Correlatas e/ou Interdependentes

N&o hé& contrataces correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

A Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM) é oriunda da Faculdade de Medicina do Tridngulo Mineiro - FMTM, criada em 1953. Até
2005, a UFTM funcionava como uma faculdade isolada, especializada na area de saude, oferecendo os cursos de graduacdo em Medicina, Enfermagem
e Biomedicina. Com sua transformacdo em Universidade, foram criados mais vinte quatro cursos em todas as areas do conhecimento. Atualmente,
além de ser uma referéncia em medicina tropical, a UFTM tem se tornado também referéncia em diferentes areas das Ciéncias Exatas. A ampliacdo da
UFTM, para além da cidade de Uberaba, ocorreu com a abertura do campus em lturama, criando cursos voltados para agricultura e pecuéria e
formagdo de professores, o que aumentou o campo de atuagdo da universidade. A UFTM tem como missdo atuar na geragdo, difusdo, promocéo dos
conhecimentos e formacg&o de profissionais conscientes e comprometidos com o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico.

Para tanto, a UFTM vem desenvolvendo uma politica de expansédo dos Programas de Pds- Graduacgdo e da sua estrutura de pesquisa, priorizando
espagos multiusudrios, parcerias interinstitucionais, e acordos com empresas. Atualmente, a UFTM possui 17 Programas de Po6s- Graduagdo, com
aproximadamente 650 alunos. Destaca-se que a expansao dos laboratorios vem ao encontro com os objetivos e metas estabelecidas no PDI da UFTM
(Ciclo 2025-2029). Dentre as agdes previstas no PDI da UFTM, alinhadas a essa proposta, destacam-se: aumento da razdo da produgéo cientifica e
tecnoldgica por docente (Meta 1.7, Objetivo 1), aumento de parcerias, convénios, e termos de cooperagdo com institui¢des nacionais e internacionais
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(Metas 1.28 e 1.29, Objetivo 1), ampliacdo dos registros de propriedade intelectual (Meta 3.4, Objetivo 3), ampliacdo da transferéncia de Tecnologia
(Meta 3.4, Objetivo 3), aumento de parcerias visando a promogdo de atividades empreendedoras e geragdo de produtos de base tecnolégica (Meta 3.1,
Objetivo 3).

Proposta de redacéo: Dentre as metas previstas no PDI, alinhadas a essa proposta, destacam-se: aumento da razdo da producéo cientifica e tecnoldgica
por docente (Meta 1.17, Objetivo 1), aumento de parcerias, convénios, e termos de cooperacéo com institui¢des nacionais e internacionais (Metas 1.28
e 1.29, Objetivo 1), promocédo de agBes para aumentar a qualidade das pesquisas (Meta 1.36, Objetivo 1), promocdo de acOes para aumentar a
producdo de professores com dificuldade de producdo (meta 1.38, Objetivo 1), ampliacdo dos registros de propriedade intelectual (Meta 3.4, Objetivo
3), ampliacéo da transferéncia de Tecnologia (Meta 3.4, Objetivo 3), aumento de parcerias visando a promogdo de atividades empreendedoras e
geracdo de produtos de base tecnoldgica (Meta 3.1, Objetivo 3).ampliagdo dos registros de propriedade intelectual (Meta 3.4, Objetivo 3), ampliacdo
da transferéncia de Tecnologia (Meta 3.4, Objetivo 3), aumento de parcerias visando a promogao de atividades empreendedoras e geragdo de produtos
de base tecnolégica (Meta 3.1, Objetivo 3).

O campus da Univerdecidade da UFTM ¢é constituido pelo Instituto de Ciéncias Tecnoldgicas e Exatas (Unidade 1) e o Instituto de Ciéncias e Exatas,
Naturais e Educacdo (Unidade Ill). Em destaque, na area das Ciéncias Exatas, o0 campus da Univerdecidade oferece cursos de graduagdo em Fisica,
Quimica, Ciéncias Bioldgicas e Matematica, e sete cursos de Engenharia. A partir destes cursos foram criados programas de pos-graduagdo
académicos e tecnoldgicos em nivel de mestrado e doutorado, dentre eles os Programas Multicéntricos em Quimica de Minas Gerais, Ciéncia e
Tecnologia dos Materiais, Profissionalizante em Quimica, Ciéncia e Tecnologia Ambiental e Mestrado Profissional em Inovagdo Tecnol6gica. Fora do
campus da Univerdecidade, os cursos de pds-graduacédo voltados para a satde, como o de Ciéncias Fisiologicas, Atencdo a Saude, Medicina Tropical,
entre outros, possuem pesquisas que sdo impactadas diretamente pela existéncia de infraestrutura dos cursos de Ciéncias Exatas e Tecnoldgicas. Vale
ressaltar que as pesquisas desses cursos sdo realizadas majoritariamente no Hospital de Clinicas da UFTM, instituicdo que atende 27 municipios que
compdem a macrorregido Triangulo Sul do Estado de Minas Gerais, sendo o Unico hospital que oferece atendimento de alta complexidade, 100% pelo
Sistema Unico de Sadde (SUS).

O campus de lturama da UFTM é constituido pelo campus centro e a fazenda-escola José Alipio s. Neste campus sdo oferecidos os cursos de
Agronomia, os cursos de Licenciatura em Ciéncias Bioldgicas e Quimica e, em breve, devera contar com o curso de Zootecnia. A regido de lturama,
localizada no Pontal do Triangulo Mineiro, abriga 558 estabelecimentos agropecuarios e mais de 20 unidades industriais, incluindo usinas
sucroalcooleiras. Destaca-se como importante polo na producdo de cana-deagUcar, bovinos e grdos. Para oferecer suporte técnico, tecnoldgico e
cientifico a comunidade produtiva regional, foi criado recentemente o Multilab Iturama, o qual compde o conjunto de laboratérios multiusuarios da
UFTM. Os laboratérios de Iturama visam atender a diferentes atores do agronegdcio, que necessitam de analises, como fertilidade do solo e nutri¢do de
plantas, para monitorar e controlar seus processos produtivos. A estruturacdo dos laboratorios de Iturama visa sanar uma grande deficiéncia regional,
pois os laboratérios capazes de oferecer servigos de analise estdo localizados a mais de 160 km de distancia, além de dar suporte as atividades de
ensino, pesquisa e extensao dos cursos.

Além da producdo académica e orientagdes, os professores da UFTM tern trabalhado intensamente com extensdo tecnoldgica junta as empresas
publicas e privadas (CODAU, INMET, EMBRAPA,, CONPROVE, GRUPO VITAE LTOA-ME, LABFERT, PREFEITURA DE UBERABA,
MINISTERIO PUBLICO/FUNEPU, QUANTICUM, HEMOMINAS, ATELPE, ASTRO SCIENCE, CAPSARIUM, COOPERU, URZEDO
ENGENHARIA, ARKO FERTILIZANTES, CERVEJARIA PETROPOLIS, BLACK DECKER, ETC). Nos anos de 2022 e 2023, os professores
captaram R$2.700.000,00 em editais da Fapemig (ex.Compete Minas) em parcerias com empresas do estado de Minas Gerais, fomentando o modelo
hélice triplice e a transferéncia de tecnologia.

No campus lturama, os pesquisadores qualificados técnicos qualificados, possuem experiéncia em pesquisa e extensdo nas areas de agronomia, meio
ambiente, quimica e alimentos. Para além da produgdo académica (publicacdo de artigos, capitulos de livros, orientagcdes de dissertagdes e teses e
coordenacdo de projetos de pesquisa e extensdo), um grande diferencial do corpo é sua integragdo ativa com o setor agropecudrio regional e
instituicBes de ensino e pesquisa.

Ademais, desde 2010, o Centro de Pesquisas Paleontoldgicas "Llewellyn Ivor Price", Museu dos Dinossauros e o edificio da extinta Rede Nacional de
Paleontologia, passaram a integrar o Complexo Cultural e Cientifico de Peirépolis CCCP da UFTM. Este Centro conta atualmente com um acervo de
mais de 2.000 espécies de fosseis. Essa colegdo € referéncia para pesquisas de grupos de pesquisas nacionais e internacionais. Para o desenvolvimento
dessas pesquisas, muitas das vezes foi necessario o traslado de espécimes para a realizagéo de técnicas como a espectroscopia Raman e microscopia
eletrbnica de varredura, em outros centros de pesquisa no Brasil e no exterior. Com a disponibilidade dos equipamentos pleiteados no presente projeto,
diversos métodos poderdo ser realizados na propria UFTM. Além disso, esses equipamentos poderdo ser disponibilizados para outras universidades
parceiras da UFTM. Vale destacar também que recentemente a UFTM passou a integrar a Global Geoparks Network (UGGN),um programa da
UNESCO que visa a valorizacéo e sustentabilidade em territérios com relevancia internacional do patrimdnio geocientifico. O Geoparque Uberaba tera
como seu principal pilar, o patriménio paleontoldgico, com abundancia e diversidade de fosseis de vertebrados Cretaceos Superior. Com a integracdo a
UGGN, Uberaba passa a fazer parte de uma rede de cooperagéo que conta com 213 Geoparques em 48 paises, proporcionando assim a possibilidade de
ampliagdo das pesquisas com grupos internacionais.

Importante destacar também que a UFTM se encontra na regido do bioma de cerrado, que apresenta uma grande importancia ambiental mundial, com
diversos produtos e compostos a serem descobertos, caracterizados e com efeitos bioativos potenciais ainda incalculaveis. Diversas empresas e
indUstrias encontram-se instaladas na cidade, tais coma Duratex, Black & Decker, Mosaic, Associacdo Brasileira de Criadores de Zebu, Ouro Fino
Quimica, Usina Vale do Tijuco, Valmont Industria e Comércio Ltda, Uby Agroquimica S.A., CCM Industria e Comercio de Produtos Descartaveis S.
A., Electric Ink S.A., entre outras.

A titulo de exemplo, os laborat6rios multiusuarios da UFTM possuem estrutura organizacional moderna, representada por um sistema de gestdo que

garante transparéncia (site do laborat6rio, https://multilab.uftm.edu.br/), acessibilidade (agendamento pelo site) e sustentabilidade dos equipamentos
(prestacdo de servigos). O sistema foi estruturado a partir das seguintes agdes: 1-) Unido dos equipamentos e servicos em locais estratégicos da
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instituigdo; 2-) Constituicdo do Comité Gestor e do Comité de Usuarios; 3-) Qualificagdo permanente dos técnicos operadores dos equipamentos
existentes no laboratério; 4-) Disponibilizacdo de um sistema de agendamento eletrdnico tanto para a comunidade externa quanta interna; 5-)
Divulgacdo dos equipamentos e servicos prestados junto as empresas e ao terceiro setor, viabilizando a entrada de recursos e a sustentabilidade do
laboratdrio. Vérios equipamentos de grande porte estdo integrados aos laborat6rios multiusuarios da UFTM e encontram-se cadastrados na Plataforma
Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do MCTI (PNIPE). Em particular, o presente projeto estd vinculado aos laboratérios da UFTM, dentre eles: trés
laboratdrios multiusuarios da UFTM, que estéo cadastrados na Plataforma Nacional de Infraestrutura de Pesquisa do MCTI: i) o Multilab Univerde |
(LMUL1 - https://pnipe.mcti.gov.br/laboratory/3913), que se destaca em pesquisas de materiais e substancias organicas e inorganicas pela fabricacédo de
dispositivos e sensores baseados em nanomateriais; ii) 0 Multilab Univerde Ill (LMU3 - https://pnipe.mcti.gov.br/laboratory/20182), destacando-se em
pesquisas voltadas as analises de biomoléculas e nanotecnologia; iii) 0 Multilab lturama (LMI - https://pnipe.mcti.gov.br/laboratory/20206), voltado as
pesquisas na area agropecuaria.

Apesar de apresentarem um numero relevante de equipamentos, os trés laboratérios multiusuarios destacados ainda carecem de equipamentos para
completar a infraestrutura basica de pesquisa nas areas de atuagdo de cada um deles. Desta forma, dada a reconhecida e relevante contribuicdo que a
UFTM tem dado para o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico da regido e do pais, e considerando o importante papel de destaque que os campus de
Uberaba e Iturama possuem como polo de desenvolvimento nos setores médico, industrial e agropecudrio, a expansdo e a modernizacdo de
infraestrutura local dos laboratérios multiusuarios LMU1, LMU3 e LMI é fundamental para que a instituicdo continue contribuindo para o
desenvolvimento da pesquisa cientifica de ponta e o desenvolvimento de projetos inovadores em setores estratégicos ndo sé para a regido do Triangulo
Mineiro, mas para todo o Brasil.

12. Beneficios a serem alcangados com a contratacao

Item 1: -

O objetivo central é a melhoria da estrutura dos laboratérios da Universidade Federal do Tridngulo Mineiro (UFTM). Este objetivo teria avangos com a
instalacéo dos equipamentos dos laboratérios. Objetiva-se o adequado espago fisico necessario. Como objetivos complementares podemos citar:

Aumentar o campo de atuagdo do LMU1 no que diz respeito ao papel de laboratério multiusuario e ampliar as pesquisas, parcerias e prestagao de
servicos, no que diz respeito as analises microscopicas e de identificacdo de estruturas quimicas. Além disso, proporcionar condicdes ideais para a
investigacdo e desenvolvimento de novas materiais e dispositivos com aplicagdes em diversos campos, como agropecuaria, meio ambiente, medicina,
biotecnologia e energia.

Com a instalago final dos equipamentos espera-se estimular o desenvolvimento de novos materiais, dispositivos e tecnologias com aplicacdes em
diversos setores, estimulando o surgimento de startups e empreendimentos inovadores. Aumentar a visibilidade do LMU1 em relagéo a prestagdo de
servigo, garantindo sua sustentabilidade. Desse modo, efetivar a missdo da UFTM em sua Politica de compartilhamento de infraestrutura com usuérios
internos e externos. Em outras palavras, disponibilizar Equipamentos Multiusuarios de média e grande complexidade, de interesse da comunidade
cientifica nacional e internacional, bem como técnicos qualificados para sua operacionalizagao.

Fomentar e aumentar a cooperagao entre grupos de pesquisa nacionais e internacionais; Possibilitar o uso compartilhado da estrutura de laboratérios por
empresas e atender as necessidades de analises e desenvolvimento de solugdes para produtos e processos inovadores. Apoiar a formagao de recursos
humanos por meio da realizacéo de estégios curriculares e bolsas de iniciagdo cientifica, mestrado, doutorado e pds-doutorado.

Cabe mencionar que a instalagdo dos equipamentos faz parte da Ultima etapa de reforma do espago destinado ao Multilab Univerde I, que iniciou com
investimento do Ministério Plblico e da UFTM.

Item 2:

Um exemplo do Campus Iturama seria 0 MultiLab/UFTM-Iturama, em que se faz necessério, para a instalagdo e operacdo do Cromatdgrafo a Gas, dos
gases nitrogénio, ar sintético e hidrogénio de alta pureza. Para que esses gases possam ser utilizados no Cromatdgrafo é imprescindivel a instalacdo da
Central de Gases Especiais. Destaca-se que esse equipamento ja foi adquirido pela Instituicéo.

Com a instalagdo da linha de gases no MultiLab/UFTM-Iturama, ser& possivel a utilizagdo do Cromatdgrafo e a analise quimica de substancias como
cido graxos de cadeia curta, agroquimicos, entre outras, que sdo essenciais para analise de amostras de solos e produtos agropecuarios, quimicos, e
outros.

A instalacdo da Central de Gases Especiais, a qual é essencial para operagdo do Cromatografo a Gas, ira proporcionar melhores condi¢des de apoio as
atividades de ensino, pesquisa e extensdo do campus Universitario de Iturama da Universidade Federal do Tridngulo Mineiro (UFTM), as quais sdo de
grande importancia, para o campus, para a Universidade e para a comunidade local. Trara impactos diretos e positivos na formacdo de alunos, na
qualificacdo de recursos humanos, na qualidade de produtos agropecuarios, beneficiando social e economicamente a regido de lturama.
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13. Providéncias a serem Adotadas

Os servicos serdo realizados de acordo com a demanda informada no termo de referéncia e planilha orcamentéria. Nomeacéo de fiscais, apés a
assinatura do contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Conforme o Termo de Referéncia.

15. Declaracéo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Ap6s andlise do problema apresentado e das possiveis solugdes obtidas neste ETP, a equipe de planejamento declara a contratagdo como viavel

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de

2020.

Despacho: Membro da Equipe de Planejamento para Contragdo nomeado pela Portaria de Pessoal N° 64, de 2 de abril de 2025, do Pr6-Reitor de

Administragdo da Universidade Federal do Tridngulo Mineiro.

JULIO CESAR DE SOUZA INACIO GONCALVES
Membro da comisséo de contratagéo

Despacho: Membro da Equipe de Planejamento para Contracdo nomeado pela Portaria de Pessoal N° 64, de 2 de abril de 2025, do Pro-Reitor de

Administragdo da Universidade Federal do Triangulo Mineiro.

FLAVIO MOLINA DA SILVA
Membro da comisséao de contratagéo

1
tf Assinou eletronicamente em 10/03/2026 as 14:27:10.

Despacho: Membro da Equipe de Planejamento para Contracdo nomeado pela Portaria de Pessoal N° 64, de 2 de abril de 2025, do Pro-Reitor de

Administragdo da Universidade Federal do Triangulo Mineiro.
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FABIO GORZONI DORO
Membro da comisséo de contratacdo

1
tf Assinou eletronicamente em 10/03/2026 as 17:58:51.

Despacho: Membro da Equipe de Planejamento para Contragdo nomeada pela Portaria de Pessoal N° 64, de 2 de abril de 2025, do Pr6-Reitor de
Administracdo da Universidade Federal do Triangulo Mineiro.

MARILIA LIS FIRMINO SILVA
Membro da comissdo de contratagdo

tf Assinou eletronicamente em 12/03/2026 as 15:30:10.

Despacho: Membro da Equipe de Planejamento para Contragdo nomeado pela Portaria de Pessoal N° 64, de 2 de abril de 2025, do Pro-Reitor de
Administragdo da Universidade Federal do Tridngulo Mineiro.

RICARDO JOSE DE MENDONCA
Membro da comisséo de contratacéo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/03/2026 as 14:56:33.

Despacho: Membro da Equipe de Planejamento para Contracdo nomeado pela Portaria de Pessoal N° 64, de 2 de abril de 2025, do Pro-Reitor de
Administragdo da Universidade Federal do Tridngulo Mineiro.

RICARDO JUSTINO ALVES
Membro da comissao de contratagéo

tf Assinou eletronicamente em 10/03/2026 as 16:22:04.
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