

<div><div>UFV</div><div>Universidade Federal de Viçosa</div></div>		<div>UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA</div> <div>PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO</div> <div>DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS</div>		<div>ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO TOTAL</div> <div>REFORMA DA REDE DE ENTRADA DE ENERGIA DO PVA E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</div>		FOLHA 01/01				
<div>Elaborado por:</div> <div>Eng. Gustavo Aurélio Gentil</div> <div>PAD/UFV - CREA MG 189.570</div>	ITEM	SERVIÇOS	Valor do Serviço Com B.D.I.	Porcentagem Individual	DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS POR FASE DA OBRA					
	01	ACOMPANHAMENTO DE OBRA	R\$ 13.945,69	3,37%	<div><table><tr><td>3,37%</td></tr><tr><td>0,59%</td></tr><tr><td>44,92%</td></tr><tr><td>51,12%</td></tr></table></div>		3,37%	0,59%	44,92%	51,12%
	3,37%									
	0,59%									
	44,92%									
	51,12%									
	02	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.438,27	0,59%						
	03	ILUMINAÇÃO	R\$ 185.738,90	44,92%						
	04	ALIMENTAÇÃO PVA	R\$ 211.361,21	51,12%						
CUSTO TOTAL DA OBRA COM B.D.I.			R\$	413.484,07						

DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS POR FASE DA OBRA