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UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

Estudo Técnico Preliminar 20/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 23114.900577/2026-89

2. Descrição da necessidade

2.1. SOFTWARE - CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (LOCACAO DE SOFTWARE) PLANO 
ALTOQI VISUS COLLAB - ASSINATURA PARA 12 MESES * Ambiente comum de dados (CDE) colaborativo. Quantidade de acessos (usuários): 10 
Espaço em nuvem por usuário 30 Gb, total: 300 GB e ALTOQI BUILDER INFINITY ATUALIZAÇÃO DA LICENÇA VITALÍCIA DE 2017 PARA A 
VERSÃO 2025 – atualização de 07 licenças de uso.

2.2. A renovação da contratação do software ALTOQI VISUS COLLAB é essencial para atender às necessidades técnicas da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), sendo a única solução que integra todas as funcionalidades exigidas para otimizar o processo de projetos e fiscalização de obras. A 
Diretoria de Projetos e Obras (DPO) da UFV necessita de uma ferramenta que não só aumente a produtividade da equipe e forneça estimativas 
orçamentárias precisas, dada identificação de eventuais incompatibilidades, mas que também assegure a compatibilidade de projetos e o cumprimento do 
Decreto nº 10.306/20, que exige a utilização do Building Information Modeling (BIM) na administração pública federal. 

2.3. A atualização ALTOQI BUILDER INFINITY ATUALIZAÇÃO DA LICENÇA VITALÍCIA DE 2017 PARA A VERSÃO 2025 – atualização de 
07 licenças de uso é importante para a eficiência da equipe, uma vez que o software sofreu várias modificações que atendem melhor a necessidade dos 
engenheiros da Diretoria de Projetos e Obras. O software AltoQi Builder Infinity Gov 2025 é essencial nas elaborações dos projetos de Instalações 
elétricas; hidro-sanitárias; prevenção e combate a incêndio; infraestrutura predial e gás; sistema de proteção contra descargas atmosféricas; instalações de 
cabeamento estrutural; climatização;  fotovoltaico e barramento blindado. Todos em ambiente BIM.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
DPO - DIretoria de Projetos e Obras Andreia A. Lopes Burnier

4. Necessidades de Negócio

A Diretoria de Projetos e Obras (DPO) da Universidade Federal de Viçosa necessita de soluções que apoiem a elaboração, compatibilização e gestão de 
projetos de engenharia e arquitetura utilizados na instituição. A equipe de projetistas trabalha com diferentes disciplinas de projetos prediais, sendo 
fundamental garantir maior eficiência, qualidade técnica e integração entre as equipes envolvidas.

A instituição precisa de ferramentas que aumentem a produtividade da equipe, permitam identificar incompatibilidades entre projetos e possibilitem 
estimativas mais precisas para planejamento e execução de obras. Além disso, é necessário melhorar a coordenação entre os profissionais envolvidos nos 
projetos, permitindo o trabalho colaborativo e o acompanhamento das atividades e revisões realizadas ao longo do desenvolvimento.

Outro ponto relevante é garantir a conformidade com as exigências legais e normativas aplicáveis à administração pública federal, especialmente aquelas 
relacionadas à adoção da metodologia Building Information Modeling (BIM), conforme estabelecido pelo Decreto nº 10.306/2020 e pelo Art. 19 da Lei 
nº 14.133/2021, que incentivam o uso de tecnologias de modelagem da informação da construção em projetos de engenharia e arquitetura.

Também é necessário garantir a continuidade das atividades da equipe técnica da DPO, permitindo a elaboração de projetos de instalações elétricas, 
hidro-sanitárias, prevenção e combate a incêndio, infraestrutura predial, gás, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, cabeamento estruturado, 
climatização, sistemas fotovoltaicos e barramento blindado.
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Dessa forma, a renovação e atualização das soluções utilizadas pela equipe visam assegurar maior eficiência no desenvolvimento de projetos, melhor 
integração entre disciplinas técnicas, maior controle sobre a documentação e revisões dos projetos e maior qualidade no planejamento e fiscalização das 
obras da Universidade.

5. Necessidades Tecnológicas

Para atender às necessidades institucionais da Diretoria de Projetos e Obras, é necessária a utilização de soluções tecnológicas baseadas na metodologia 
BIM que permitam a modelagem, análise, compatibilização e gestão de projetos de engenharia e arquitetura.

No caso do software , é necessária a disponibilização de um ambiente comum de dados (Common Data Environment – CDE) Visus Collab Gov 2025
que permita o armazenamento e gerenciamento de arquivos de projeto, bem como o trabalho colaborativo entre os membros da equipe. A solução deve 
possibilitar:

Visualização e manipulação de modelos em ambiente ;2D e 3D simultaneamente

Ambiente  para análise de modelos de diferentes disciplinas;3D colaborativo

Identificação e registro de ;colisões e incompatibilidades entre elementos de projeto

Gestão da documentação associada aos projetos;

Controle de revisões e versões de arquivos;

Importação e exportação de arquivos no formato IFC, garantindo interoperabilidade com outros softwares de engenharia e arquitetura;

Gestão das atividades e acompanhamento do trabalho da equipe;

Possibilidade de .trabalho colaborativo entre múltiplos usuários em um mesmo projeto

Além disso, a solução deve oferecer suporte técnico adequado, garantir a segurança das informações e assegurar compatibilidade com as normas técnicas 
aplicáveis.

Em relação ao , a necessidade tecnológica envolve a atualização das licenças existentes para uma versão mais recente AltoQi Builder Infinity Gov 2025
que incorpore melhorias e funcionalidades adicionais que apoiem a elaboração de projetos de instalações prediais. A solução deve permitir:

Modelagem BIM 3D para projetos de instalações prediais;

Desenvolvimento de projetos de instalações elétricas, hidro-sanitárias, prevenção e combate a incêndio, infraestrutura predial, gás, SPDA, 
cabeamento estruturado, climatização e sistemas fotovoltaicos;

Atendimento às normas técnicas nacionais, especialmente aquelas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

Integração e interoperabilidade BIM com soluções de mercado por meio de padrões abertos;

Execução das atividades de modelagem e análise .sem necessidade de plug-ins, ferramentas externas ou programação adicional

Essas soluções tecnológicas devem garantir integração entre disciplinas, maior eficiência técnica na elaboração dos projetos e compatibilidade com o 
ecossistema de softwares utilizados no mercado de engenharia e arquitetura.

6. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

Não há.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

7.1. Aquisição de renovação do SOFTWARE - CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (LOCACAO 
DE SOFTWARE) PLANO ALTOQI VISUS COLLAB - ASSINATURA PARA 12 MESES * Ambiente comum de dados (CDE) colaborativo. 
Quantidade de acessos (usuários): 10 Espaço em nuvem por usuário 30 Gb, total: 300 GB. Atualização do SOFTWARE - AltoQi Builder Infinnity Gov 
2017 para a versão 2025. Quantidade de atualizações: 07 licenças de uso cujo acessos são vitalícios, para demanda da Universidade Federal de Viçosa - 
UFV - Campus Viçosa , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na Memória de Cálculo em anexo ao ETP.
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8. Levantamento de soluções

Com o objetivo de identificar soluções disponíveis no mercado para atender às necessidades da Universidade Federal de Viçosa – Campus Viçosa, foi 
realizado levantamento de contratações semelhantes realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública. Também foram analisados certames 
licitatórios promovidos recentemente por órgãos públicos, além de pesquisas em sites de empresas e lojas especializadas na área.

Durante o levantamento, buscou-se identificar as melhores práticas, metodologias de implementação e soluções tecnológicas utilizadas em contratações 
similares. Observou-se que os critérios adotados pela área demandante estão alinhados com as metodologias aplicadas em contratações equivalentes, 
conforme demonstrado nos Estudos Técnicos Preliminares.

A pesquisa também indicou a existência de uma ampla quantidade de fornecedores capazes de fornecer os serviços objeto da presente contratação, 
evidenciando a viabilidade da contratação no mercado.

Para verificar as soluções disponíveis, foi realizada ainda uma pesquisa inicial com outros órgãos da Administração Pública que apresentavam requisitos 
semelhantes aos pretendidos. O levantamento de preços foi realizado inicialmente no Painel de Preços do Governo Federal, utilizando filtros específicos, 
como modalidade de compra (pregão), esfera administrativa (federal) e classificação CATMAT.

9. Análise comparativa de soluções

A partir das informações obtidas no levantamento de mercado, foi possível observar que, nas contratações similares analisadas, a solução mais 
frequentemente adotada foi a aquisição por meio do Sistema de Registro de Preços.

Essa modalidade se mostrou adequada para a Universidade Federal de Viçosa – Campus Viçosa, especialmente considerando a possibilidade de 
utilização da cultura institucional de Compras Compartilhadas da UFV, o que permite ganhos de escala, maior celeridade nos processos de contratação e 
economia decorrente da redução de custos processuais.

Durante a pesquisa realizada junto à Administração Pública, verificou-se ainda que a modalidade de licitação mais utilizada para esse tipo de contratação 
é o pregão eletrônico, com critério de seleção baseado no menor preço. Essa modalidade é adequada quando o objeto da contratação possui 
especificações e padrões de desempenho e qualidade que podem ser definidos de forma objetiva, conforme estabelecido no artigo 1º, parágrafo único, da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Com base nas informações levantadas no mercado, conclui-se que a solução escolhida atende aos requisitos definidos pela área demandante e está 
alinhada às práticas adotadas pela Administração Pública, promovendo a competição entre fornecedores e observando os princípios da economicidade, 
eficiência, eficácia e padronização.

Adicionalmente, as pesquisas realizadas demonstram a viabilidade da metodologia proposta e a disponibilidade de empresas aptas a executar o objeto da 
contratação. Os riscos de práticas antieconômicas são mitigados por meio da utilização de dados reais de mercado, da definição clara dos requisitos 
técnicos e do planejamento baseado em demandas históricas e operacionais.

10. Registro de soluções consideradas inviáveis

Durante o levantamento de soluções disponíveis no mercado, foram analisadas algumas alternativas que, após avaliação técnica e operacional, foram 
consideradas inviáveis para atender às necessidades da Diretoria de Projetos e Obras da Universidade Federal de Viçosa – Campus Viçosa.

Uma das alternativas avaliadas foi a adoção de softwares genéricos de modelagem ou visualização BIM que não possuem integração nativa com as 
. Essa opção foi considerada inadequada, pois demandaria adaptações significativas nos fluxos soluções já utilizadas pela equipe técnica da instituição

de trabalho existentes, além da necessidade de utilização de plug-ins, ferramentas complementares ou desenvolvimento adicional para garantir 
compatibilidade com os projetos atualmente desenvolvidos. Tal cenário poderia gerar aumento de custos operacionais, redução de produtividade e maior 
complexidade na gestão dos projetos.

Também foi considerada a substituição das soluções atualmente utilizadas por softwares de outros fornecedores com funcionalidades semelhantes
. Contudo, essa alternativa foi considerada inviável devido à necessidade de migração completa da base de projetos existentes, à curva de aprendizagem 
da equipe técnica e aos custos associados à capacitação dos servidores. Além disso, a mudança poderia comprometer a continuidade das atividades da 
Diretoria de Projetos e Obras e gerar riscos de incompatibilidade entre projetos em andamento.

Outra alternativa analisada foi a . Entretanto, utilização de soluções gratuitas ou de código aberto para modelagem e gestão de projetos BIM
verificou-se que essas ferramentas, em geral, não oferecem o conjunto completo de funcionalidades necessárias para atender às demandas institucionais, 
especialmente no que se refere à integração entre disciplinas de projetos, suporte técnico especializado, atualização contínua e aderência às normas 
técnicas brasileiras aplicáveis.
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Dessa forma, conclui-se que as alternativas mencionadas não atendem de forma adequada aos requisitos técnicos, operacionais e institucionais da 
Universidade Federal de Viçosa, sendo, portanto, consideradas inviáveis para a presente contratação.

11. Análise comparativa de custos (TCO)

A análise comparativa de custos foi realizada com base em pesquisas de mercado, consultas a contratações similares realizadas por órgãos da 
Administração Pública e levantamento de soluções disponíveis no mercado que atendem às necessidades da Diretoria de Projetos e Obras da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV).

No cenário atual, a UFV já possui licenças do software , sendo necessária apenas a atualização de parte dessas AltoQi Builder Infinity Gov 2017
licenças para a versão mais recente, além da renovação da cessão de uso do ambiente colaborativo . Dessa forma, a solução Visus Collab Gov 2025
proposta apresenta vantagem econômica em relação à substituição completa das ferramentas atualmente utilizadas pela equipe técnica.

Caso fosse adotada a substituição por outras soluções disponíveis no mercado, seriam necessários investimentos adicionais relacionados à aquisição de 
novas licenças completas de software, migração de projetos existentes, capacitação da equipe técnica, adaptação dos fluxos de trabalho e possível 
aquisição de ferramentas complementares para garantir a interoperabilidade entre sistemas. Esses fatores resultariam em aumento significativo dos custos 
diretos e indiretos da contratação.

Além disso, a manutenção do ecossistema de softwares já utilizado pela instituição reduz custos operacionais associados à curva de aprendizagem dos 
usuários, ao treinamento de servidores e à adaptação dos processos de desenvolvimento de projetos. A continuidade da utilização das soluções da AltoQi 
também permite preservar a compatibilidade com projetos já desenvolvidos e com os padrões de trabalho estabelecidos pela Diretoria de Projetos e 
Obras.

Outro aspecto relevante é que as soluções propostas possuem integração nativa entre si e foram desenvolvidas especificamente para atender às 
necessidades de projetos de instalações prediais dentro da metodologia BIM, o que reduz a necessidade de aquisição de módulos adicionais, plug-ins ou 
ferramentas externas.

Dessa forma, conclui-se que a renovação do software  e a atualização das licenças do Visus Collab Gov 2025 AltoQi Builder Infinity Gov 2017 para a 
 representam a alternativa mais economicamente vantajosa para a Administração, pois atendem plenamente às necessidades técnicas da versão 2025

instituição ao mesmo tempo em que minimizam custos adicionais relacionados à substituição de plataformas, treinamento de usuários e reestruturação 
dos fluxos de trabalho.

12. Descrição da solução de TIC a ser contratada

A solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) a ser contratada consiste na renovação da cessão de uso do software AltoQi Visus 
, bem como na , a Collab Gov 2025 atualização (upgrade) de parte das licenças do software AltoQi Builder Infinity Gov 2017 para a versão 2025

fim de atender às necessidades da Diretoria de Projetos e Obras (DPO) da Universidade Federal de Viçosa.

O  é uma plataforma de ambiente comum de dados (Common Data Environment – CDE) voltada para o gerenciamento Visus Collab Gov 2025
colaborativo de projetos desenvolvidos na metodologia Building Information Modeling (BIM). A solução permite a centralização, organização e 
compartilhamento de arquivos e modelos de projetos entre os membros da equipe técnica, possibilitando maior integração entre as diferentes disciplinas 
envolvidas no desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura.

A solução contempla a disponibilização de , com capacidade de armazenamento de , permitindo que os 10 acessos ao ambiente colaborativo 30 GB
profissionais envolvidos possam visualizar, analisar e interagir com modelos de projetos em ambiente 2D e 3D. Entre suas funcionalidades destacam-se 
a identificação de incompatibilidades entre disciplinas de projeto (clash detection), gestão de revisões e versões de arquivos, controle da documentação 
associada aos projetos e registro de apontamentos técnicos para acompanhamento das atividades da equipe.

Complementarmente, a solução inclui o , atualmente na versão 2017, para a versão upgrade de 07 licenças do software AltoQi Builder Infinity Gov
, mantendo a compatibilidade com os fluxos de trabalho adotados pela instituição e incorporando melhorias tecnológicas disponibilizadas pelo 2025

fabricante.

O software  é utilizado na elaboração de projetos de instalações prediais em ambiente BIM, abrangendo disciplinas AltoQi Builder Infinity Gov 2025
como instalações elétricas, hidrossanitárias, prevenção e combate a incêndio, infraestrutura predial, sistemas de gás, sistemas de proteção contra 
descargas atmosféricas (SPDA), cabeamento estruturado, climatização e sistemas fotovoltaicos. A solução permite a modelagem tridimensional dos 
sistemas, análise técnica dos projetos e geração de documentação técnica compatível com as normas brasileiras aplicáveis.

As soluções apresentam , permitindo a troca de informações com integração e interoperabilidade por meio de padrões abertos, como o formato IFC
outros softwares utilizados no desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura. Além disso, possibilitam o trabalho colaborativo entre os 
membros da equipe, facilitando o processo de compatibilização de projetos e contribuindo para a melhoria da qualidade técnica dos projetos 
desenvolvidos pela instituição.
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Dessa forma, a contratação da solução visa garantir a continuidade das atividades da Diretoria de Projetos e Obras, ampliar a eficiência no 
desenvolvimento de projetos e assegurar a conformidade com as diretrizes de utilização da metodologia BIM na Administração Pública Federal, 
conforme previsto na legislação vigente.

13. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R$): 124.972,50

O custo estimado da aquisição é de R$ 124.972,00 (cento e vinte e quatro mil e noventos e setenta e dois reais), valores que foram estimados em 
pesquisa com os preços obtidos em contratações similares nos órgãos públicos, utilizando a pesquisa de preços do sistema comprasnet e sites de domínio 
amplo de acordo com a IN 65/2021 Incisos II e III.

14. Justificativa técnica da escolha da solução

A escolha da solução proposta: renovação da cessão de uso do software  e atualização (upgrade) das licenças do AltoQi Visus Collab Gov 2025 AltoQi 
 , fundamenta-se na necessidade de garantir a continuidade e a eficiência das atividades desenvolvidas Builder Infinity Gov 2017 para a versão 2025

pela Diretoria de Projetos e Obras (DPO) da Universidade Federal de Viçosa.

A equipe técnica da DPO já utiliza as soluções da AltoQi em seus fluxos de trabalho para o desenvolvimento e compatibilização de projetos de 
engenharia e arquitetura baseados na metodologia Building Information Modeling (BIM). A manutenção e atualização dessas ferramentas permitem 
preservar os processos de trabalho já consolidados, evitando descontinuidade operacional, perda de produtividade e custos adicionais decorrentes da 
adoção de novas plataformas tecnológicas.

Do ponto de vista técnico, as soluções escolhidas atendem plenamente às necessidades institucionais, oferecendo funcionalidades voltadas para 
modelagem, análise e compatibilização de projetos de diferentes disciplinas, além de possibilitar o trabalho colaborativo entre os membros da equipe. O 
ambiente colaborativo proporcionado pelo  permite o gerenciamento centralizado dos arquivos e modelos de projetos, facilitando a Visus Collab
identificação de incompatibilidades entre disciplinas, o controle de revisões e a gestão da documentação técnica associada aos projetos.

Já o  oferece ferramentas especializadas para elaboração de projetos de instalações prediais em ambiente BIM, AltoQi Builder Infinity Gov 2025
abrangendo áreas como instalações elétricas, hidrossanitárias, prevenção e combate a incêndio, infraestrutura predial, sistemas de gás, sistemas de 
proteção contra descargas atmosféricas, cabeamento estruturado, climatização e sistemas fotovoltaicos. A atualização para a versão mais recente do 
software permite que a equipe tenha acesso a melhorias tecnológicas e novas funcionalidades que aumentam a eficiência no desenvolvimento dos 
projetos.

Outro fator relevante é a , permitindo a troca de informações entre diferentes disciplinas de projeto integração e interoperabilidade entre as soluções
por meio de padrões abertos, como o formato IFC, amplamente utilizado no mercado de engenharia e arquitetura. Essa característica contribui para a 
compatibilização de projetos, redução de retrabalho e melhoria da qualidade técnica das soluções desenvolvidas.

Além disso, a adoção e manutenção de soluções compatíveis com a metodologia BIM contribuem para que a instituição esteja alinhada às diretrizes da 
Administração Pública Federal que incentivam o uso de tecnologias de modelagem da informação da construção em projetos de engenharia e arquitetura, 
promovendo maior eficiência no planejamento, execução e fiscalização de obras públicas.

Dessa forma, considerando os aspectos técnicos, operacionais e econômicos, conclui-se que a renovação e atualização das soluções atualmente utilizadas 
representam a alternativa mais adequada para atender às necessidades da Universidade Federal de Viçosa, garantindo continuidade das atividades, 
eficiência operacional e aderência às boas práticas adotadas no setor de engenharia e arquitetura.

15. Justificativa econômica da escolha da solução

A escolha pela renovação da cessão de uso do software  e pela atualização (upgrade) de parte das licenças do AltoQi Visus Collab Gov 2025 AltoQi 
 apresenta-se como a alternativa economicamente mais vantajosa para a Universidade Federal de Viçosa Builder Infinity Gov 2017 para a versão 2025

(UFV), considerando os custos diretos e indiretos envolvidos na adoção de soluções tecnológicas para apoio às atividades da Diretoria de Projetos e 
Obras (DPO).

Inicialmente, destaca-se que a UFV já possui licenças vitalícias do software AltoQi Builder Infinity Gov 2017, o que reduz significativamente o 
investimento necessário para a adoção da solução proposta, uma vez que será realizada apenas a atualização de parte dessas licenças para a versão mais 
recente. Esse cenário evita a necessidade de aquisição integral de novas licenças de software, o que representaria custo substancialmente superior para a 
Administração.
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Além disso, a manutenção do ecossistema de softwares já utilizado pela equipe técnica da DPO elimina custos adicionais associados à substituição de 
ferramentas, tais como treinamento e capacitação de servidores, adaptação dos fluxos de trabalho, migração de projetos existentes e eventuais ajustes 
necessários para garantir a interoperabilidade entre diferentes sistemas. Tais custos indiretos poderiam gerar impactos financeiros e operacionais 
relevantes para a instituição.

Outro aspecto relevante refere-se ao ganho de eficiência proporcionado pelas soluções adotadas. A utilização de ferramentas especializadas baseadas na 
metodologia BIM contribui para a melhoria da qualidade dos projetos, identificação antecipada de incompatibilidades entre disciplinas e redução de 
retrabalho durante as fases de planejamento e execução das obras. Esses fatores tendem a gerar economia de recursos ao longo do ciclo de vida dos 
empreendimentos, reduzindo riscos de erros de projeto, alterações contratuais e atrasos na execução das obras.

Adicionalmente, a solução proposta apresenta integração entre as ferramentas utilizadas pela equipe técnica, reduzindo a necessidade de aquisição de 
softwares complementares, plug-ins ou soluções externas para execução das atividades relacionadas à modelagem e compatibilização de projetos.

Dessa forma, considerando o aproveitamento das licenças já existentes, a redução de custos operacionais e a melhoria da eficiência na elaboração e 
gestão de projetos, conclui-se que a renovação do  e a atualização das licenças do  AltoQi Visus Collab Gov 2025 AltoQi Builder Infinity Gov
representam a alternativa mais econômica e vantajosa para a Administração Pública, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e 
racionalização do uso dos recursos públicos.

16. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A contratação da renovação do software  e a atualização das licenças do AltoQi Visus Collab Gov 2025 AltoQi Builder Infinity Gov 2017 para a 
 proporcionará diversos benefícios institucionais, técnicos e operacionais para a Universidade Federal de Viçosa, especialmente para a versão 2025

Diretoria de Projetos e Obras (DPO).

Entre os principais benefícios esperados, destaca-se o , por meio aumento da eficiência no desenvolvimento de projetos de engenharia e arquitetura
da utilização de ferramentas especializadas que permitem a modelagem, análise e compatibilização de projetos em ambiente BIM. Essa metodologia 
possibilita uma visão integrada das diferentes disciplinas envolvidas, contribuindo para a melhoria da qualidade técnica dos projetos elaborados.

Outro benefício relevante é a , uma vez que o ambiente comum de dados (CDE) melhoria na colaboração entre os membros da equipe técnica
disponibilizado pelo Visus Collab permite o compartilhamento estruturado de informações, o gerenciamento centralizado de arquivos e o 
acompanhamento das revisões realizadas nos projetos. Isso contribui para maior organização das informações e melhor comunicação entre os 
profissionais envolvidos.

A solução também permitirá a , reduzindo a ocorrência de erros e identificação antecipada de incompatibilidades entre disciplinas de projeto
retrabalho durante as etapas de execução das obras. Essa capacidade de detecção de conflitos contribui diretamente para maior precisão no planejamento 
e maior confiabilidade das soluções técnicas adotadas.

Adicionalmente, a utilização de ferramentas baseadas na metodologia BIM contribui para maior eficiência no planejamento, execução e fiscalização 
, possibilitando melhor controle das informações técnicas, maior transparência nos processos e melhor suporte à tomada de decisão por parte da de obras

administração.

Outro benefício esperado é a , garantindo maior consistência técnica e alinhamento com padronização dos processos de desenvolvimento de projetos
as normas e boas práticas adotadas no setor de engenharia e arquitetura.

Por fim, a contratação da solução permitirá que a instituição permaneça alinhada às diretrizes da Administração Pública Federal quanto à adoção 
, fortalecendo a modernização dos processos institucionais e contribuindo para a da metodologia BIM em projetos de engenharia e arquitetura

melhoria da gestão de obras públicas.

Dessa forma, a contratação contribuirá para a melhoria da qualidade dos projetos desenvolvidos pela instituição, maior eficiência no uso dos recursos 
públicos e aprimoramento das atividades desempenhadas pela Diretoria de Projetos e Obras da Universidade Federal de Viçosa.

17. Providências a serem Adotadas

Não há.

18. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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18.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação da renovação do software  e da atualização (upgrade) das licenças do AltoQi Visus Collab Gov 2025 AltoQi Builder Infinity Gov 2017 
 mostra-se viável sob os aspectos técnico, operacional e econômico, considerando as necessidades institucionais da Diretoria de para a versão 2025

Projetos e Obras (DPO) da Universidade Federal de Viçosa.

Do ponto de vista técnico, as soluções propostas atendem plenamente às demandas da equipe responsável pela elaboração e compatibilização de projetos 
de engenharia e arquitetura da instituição. As ferramentas possibilitam o desenvolvimento de projetos em ambiente BIM, permitindo a modelagem 
tridimensional, análise técnica, compatibilização entre diferentes disciplinas e gerenciamento colaborativo das informações de projeto, garantindo maior 
eficiência e qualidade no processo de desenvolvimento.

Sob o aspecto operacional, a contratação é viável por se tratar de soluções já utilizadas pela equipe técnica da DPO, o que reduz a necessidade de 
adaptação dos fluxos de trabalho e elimina a necessidade de capacitação extensiva dos usuários. Além disso, a manutenção das ferramentas já adotadas 
pela instituição assegura a continuidade das atividades desenvolvidas, evitando impactos negativos decorrentes da substituição de plataformas 
tecnológicas ou da interrupção de serviços essenciais para o planejamento e acompanhamento das obras institucionais.

No aspecto econômico, a solução apresenta viabilidade ao aproveitar as licenças já existentes do software AltoQi Builder Infinity Gov, sendo necessária 
apenas a atualização de parte dessas licenças para a versão mais recente, além da renovação do ambiente colaborativo utilizado pela equipe. Essa 
abordagem reduz significativamente os custos quando comparada à aquisição de novas soluções completas ou à substituição integral das ferramentas 
atualmente utilizadas.

Adicionalmente, as pesquisas de mercado realizadas indicam a disponibilidade de fornecedores aptos a atender ao objeto da contratação, bem como a 
compatibilidade da solução com as práticas adotadas pela Administração Pública em contratações semelhantes.

Dessa forma, considerando os aspectos técnicos, operacionais e econômicos analisados, conclui-se que a contratação proposta é plenamente viável e 
adequada para atender às necessidades da Universidade Federal de Viçosa, contribuindo para a melhoria da eficiência na elaboração e gestão de projetos 
e para o fortalecimento das práticas de planejamento e fiscalização de obras da instituição.

19. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

FLAVIO DE PAIVA MAIA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 20/03/2026 às 09:44:45.

 

 

 

 

 

 

ALEX DE FREITAS BHERING CARDOSO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ANDREIA APARECIDA LOPES BURNIER
Responsável pela contratação direta

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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