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@ Conab

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO CONAB N.2 90002/2025

PROCESSO N.2 21218.000114/2024-60
TIPO: MAIOR DESCONTO

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, mediante o Pregoeiro designado pelo Ato
SUREG-AM n.2 43 de 08/07/2025, torna publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local
abaixo indicados realizard licitacdo na modalidade de PREGAO ELETRONICO, do tipo maior desconto, sob o modo de
disputa aberto, no regime de execugdo indireta por empreitada por prego global, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos.

O procedimento licitatério se dard na forma da Lei n? 13.303/2016, do Decreto 10.024/2019 e do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da Conab - RLC, disponivel no endereco eletrbnico https://www.conab.gov.br/
index.php/institucional/normativos/normas-da-organizacao, bem como, subsidiariamente, de outras leis e normas
aplicaveis ao certame, inclusive Lei Complementar n? 123, de 2006, e mediante as condi¢des estabelecidas neste

Edital.
DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO:
DIA: 12/08/2025 HORARIO: 10:00 (horario de Brasilia/DF)
ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras
CODIGO UASG: 135045
1. DO OBJETO
1.1. O presente Edital tem como objeto a contratagdo de empresa especializada para execugao da reforma

do banheiro/vestiario para colaboradores terceirizados e clientes, localizado na Unidade Armazenadora de Manaus
(UA/Manaus), com fornecimento dos materiais e mdo de obra necesséarios a execucdo dos servicos, conforme
especificagdes, condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico, Anexo | deste Edital.

1.1.1. A licitacdo serd em item Unico, conforme tabela constante do Projeto Basico.

1.1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificagcdes deste objeto descritas no
Catdlogo de Servico — CATSER do Compras Governamentais e as especificagdes constantes neste
Edital, prevalecerao estas ultimas.

2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA PARTICIPAGAO NO PREGAO ELETRONICO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo Eletronico os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
0 objeto desta licitacdo, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — Sicaf, bem como perante o sistema eletronico provido pela Secretaria de Gestdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo (SGE), por meio do sitio www.gov.br/compras.

2.2. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo dos
interessados na modalidade licitatdria Pregdo, em sua forma eletroénica.
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Nota explicativa: O credenciamento no SICAF, para fins de participacdo no Pregdo Eletrénico (conforme previsto no
§29, do art. 293, do RLC), constitui-se em cadastro prévio de identificagdo, com a finalidade de agilizar o
procedimento e permitir a efetiva participacdo dos interessados no certame — Parecer n. 129/2011/DECOR/CGU/
AGU.

2.2.1. Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregdo Eletronico, credenciar-se
previamente no Sicaf.

2.2.2. O cadastro no SICAF poderad ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitiowww.gov.br/compras, com a solicitagdo de login e senha pelo interessado.

2.2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunc¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacgOes inerentes a este Pregdo Eletrénico.

2.2.4, O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a CONAB responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

2.3. Além do credenciamento mencionado, para se ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em
participar deste Pregdo Eletronico deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto a SGE,
onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢ées detalhadas
para sua correta utilizagdo.

2.4, Como condicdo para participacdo no Pregdo Eletrbnico, a licitante credenciada assinalara “sim” ou
“nd@o” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragGes:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

a.1l) Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 34 da Lei n? 11.488, de 2007 e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

a.2) a assinalagdo do campo “n3o” apenas produzird o efeito de a licitante nio ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que seja qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

d) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢dao de aprendiz, nos termos do art. 7°,
XXXIlI, da Constituicado;

e) que a proposta foi elaborada de forma independente;

f) que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado;

g) que esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na
legislagao.

2.5. N3o poderdo participar deste Pregao Eletrbnico:
a) A empresa elaboradora do projeto, incluindo sécios e responsavel técnico.;

b) a empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social
seja diretor ou empregado da Conab;

c) a empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n2 13.303 de 2016 e impedida pela Unido;

d) a empresa declarada inidonea, nos termos da legislacdo vigente, pela Unido, por Estado, pelo
Distrito Federal ou pela unidade federativa a que esta vinculada a Conab, enquanto perdurarem os
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efeitos da sangao;

e) a empresa constituida por sécio de empresa que estiver suspensa com a Conab, nos termos da
Lei n2 13.303 de 2016, impedida com a Unido, ou declarada inidonea, nos termos da legislagdo
vigente.

f) a empresa cujo administrador seja sécio de empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n?
13.303 de 2016, impedida com a Unido, ou declarada inidonea, nos termos da legislagdo vigente;

g) a empresa constituida por sdcio que tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa pela
Conab, nos termos da Lei n? 13.303 de 2016, impedida pela Unido, ou declarada inidénea, nos
termos da legislagdo vigente, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

h) a empresa cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa pela
Conab, nos termos da Lei n? 13.303 de 2016, impedida pela Unido, ou declarada inidénea nos
termos da legislacdo vigente, no periodo dos fatos que deram ensejo a sanc¢éo;

i) a empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidonea;

j) os interessados proibidos de participar de licitacdes e celebrar Contratos administrativos, na
forma da legislacdo vigente;

k) a sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais, bem como os estrangeiros que nao
tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente;

I) a empresa que se encontre em processo de faléncia, concurso de credores, dissolucdo ou
liguidagdo, fusdo, cisdo, ou incorporacao;

m)as entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, qualquer que seja sua forma de
constituicdo;

n) o proprio empregado ou dirigente da Conab, como pessoa fisica, que participe em
procedimentos licitatérios na condigao de licitante;

0) a quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério do
Desenvolvimento Agrario e Agricultura Familiar; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas
atribui¢Ges envolvam a atuacgdo na area responsavel pela contratacdo;

p) empresa cujo proprietario, mesmo na condicdo de sdcio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou
rompido seu vinculo com a Conab ha menos de 6 (seis) meses;

g) empresas cujos administradores ou sécios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou
colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerca cargo
em comissdo ou fungdo de confianca na CONAB, incluindo neste parentesco cOnjuge ou
companheiro.

3. DA PROPOSTA DE PREGOS ELETRONICA E SUA VERSAO ESCRITA

3.1. O licitante devera registrar proposta de pregos eletronica, exclusivamente por meio do sistema
Compras Governamentais, até a data e horario marcados para abertura da sessdo, quando entdo encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

3.1.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o hordrio de Brasilia — DF.

3.2. O licitante devera informar em sua proposta de pregos eletr6nica, mediante o preenchimento no
sistema eletrénico, o valor global, bem como a especificacdo clara e completa dos servicos a serem executados, em
conformidade com o Projeto Basico.

3.2.1. O licitante devera cotar o preco do objeto licitatério em moeda nacional.

3.2.2. O licitante devera consignar o valor da proposta ja considerados inclusos os custos
operacionais, de mdo de obra, de equipamentos, de insumos, maquinario, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciarios, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a
incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta licitacdo e que influenciem na formacdo do
preco da proposta.

3.2.3. Por ocasido do registro de sua proposta de preg¢os no site Compras Governamentais, o
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licitante devera realizar as declaragdes previstas no item 2.4 deste Edital, assinalando, para tanto, os
campos especificos do sistema eletronico em apreco.

3.2.4. Quando couber, o licitante devera declarar, para cada item, em campo préprio do
sistema Compras Governamentais, se o servi¢o ofertado se enquadra em algum critério de margem
de preferéncia, caso haja indicagao, neste aspecto, no Projeto Basico.

3.2.5. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte sujeitard o licitante as san¢des previstas neste Edital.

3.3. As propostas eletrénicas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

3.3.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificagdo da
proposta, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

3.3.2. Até a abertura da sessdo, o licitante poderd retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

3.3.3. As propostas terdo validade de no minimo 60 (sessenta) dias contados da data de
abertura da sessdo publica estabelecida no predmbulo deste Edital.

3.4, A proposta elaborada em desacordo com este Edital e Anexos podera ser desclassificada, apds
observado o disposto no subitem 20.4 deste Edital.

3.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

3.6. O licitante sera responsavel por todas as transacbes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.7. O licitante deverd, ainda, encaminhar, exclusivamente por meio do Sistema, a versdo escrita da
proposta de precos, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos no item 10 deste edital, quando solicitado
pelo (a) Pregoeiro (a).

3.8. O encaminhamento eletrénico da versdo escrita da Proposta de Pregos do licitante vencedor, para a
apresentacdo conforme subitem 9.1 deste Edital, deverd conter, em especial, as seguintes informacgdes:

a) as especificagdes do servigo, conforme apresentado no Projeto Basico;

b) o preco global do item em algarismos e por extenso (havendo discordancia entre os valores
expressos em algarismos e por extenso, serdao considerados estes Ultimos, devendo o Pregoeiro
proceder as corregbes necessarias);

c) o prazo de validade da proposta, de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua apresentacdo. Na auséncia de indicacdo expressa do prazo de validade, considerar-se-a
tacitamente indicado o prazo de 60 dias;

d) a declaracdo expressa de que nos precgos cotados estdo incluidos todos os custos necessarios a
prestacdo dos servigos objeto deste pregdo, inclusive, todos os impostos (IOF e outros), tributos,
encargos trabalhistas, previdencidrios, comerciais, fiscais, custos operacionais de mao de obra, de
equipamentos, de insumos, maquindrio e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a
sobre ele incidir, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

e) a declaracdo expressa de que se responsabiliza pela prestacdo dos servigos no prazo estabelecido
no Projeto Basico;

f) os seguintes dados da licitante: Razdo Social, endereco, celular do representante/telefone/Fax, e-
mail, nimero do CNPJ/MF, banco, agéncia, niumero da conta-corrente e praca de pagamento.

3.8.1. A proposta de precos descrita no subitem anterior devera ser redigida em lingua
portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, em papel timbrado da licitante, redigida em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que impecam sua perfeita compreensdo,
devidamente datada, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal da
licitante.

3.9. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado serdo
solicitados para avaliacdo do pregoeiro e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances, na forma
disposta nos itens 9 e 10 deste edital.

3.10. Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado, apds o
encerramento do envio de lances, na forma disposta nos itens 9 e 10 deste edital.
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3.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagado para assinatura do Contrato, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

4. DA ABERTURA DA SESSAO E DA CLASSIFICAGAO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

4.1 A abertura da sessdo publica deste Pregdo, ocorrerd na data e na hora indicadas no predmbulo deste edital, no
sitio www.gov.br/compras.

4.2. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre a pregoeira e as licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

4.3. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrdnico, as licitantes deverdo atender, para tanto, as exigéncias e
requisitos do Sistema Compras Governamental.

5. DA FORMULAGAO DOS LANCES

5.1 Aberta a etapa competitiva, as licitantes poderdo registrar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.

5.2. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado para a abertura da sessdo, be como
as regras e procedimentos estabelecidos no Sistema Compras Governamentais.

5.3. As licitantes somente poderdo oferecer lances inferiores aos ultimos por eles ofertados e registrados
pelo sistema.

5.4. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.5. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos
lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de, no minimo, 1%.

5.6. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdao informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo das licitantes.

5.7. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderd excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente
inexequivel.

5.8. A etapa de envio de lances na sessdo, sob o modo de disputa aberto, durard 10 (dez) minutos, e apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos uUltimos dois minutos do periodo de
durac¢do da sessao publica.

5.8.1. A prorrogac¢do automatica da etapa de envio de lances serd de 2 (dois) minutos e ocorrerd sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

5.8.2. Na hipotese de ndo haver novos lances durante o periodo de prorrogacdo, a sessdo publica serd encerrada
automaticamente.

5.9. Caso a licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na hipdtese de desisténcia de
apresentar outros lances, valera o ultimo lance ofertado, para efeito de ordenacdo das propostas.

5.10. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, a pregoeira poderd, assessorada pela
equipe de apoio, e mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecugdo do
melhor preco.

6. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.1 Encerrada a etapa de lances serd efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de
pequeno porte, procedendo a comparagcdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006,
regulamentado pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

6.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites
previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

6.3. Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até
5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada serd considerado empate ficto, ao que se procedera
da seguinte forma:
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6.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd, no prazo de 5 (cinco) minutos
contados do envio da mensagem automadtica pelo sistema, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente inferior a
proposta do primeiro colocado, situagdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado
para a contratagao, podera ser adjudicado em seu favor o objeto deste Pregao.

6.3.2. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, na forma do item 6.3.1, o sistema, de forma automatica, convocara os
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situacdo descrita no item 6.3, na ordem classificatéria,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item 6.3.1.

6.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido no item 6.3, o sistema fara um sorteio eletronico, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

6.3.4. O convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema,
decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/2006;

6.3.5. Na hipdtese de ndo contratagdao nos termos previstos no item 6.3, o procedimento licitatério prossegue com os
demais licitantes.

7. DA NEGOCIAGAO

7.1. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Pregoeiro deverd, via sistema,
encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o
critério de julgamento e o valor estimado para a contratagdo.

7.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8. DA DESCONEXAO
8.1. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do

Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

8.2. Se ocorrer a desconexdo do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletronico
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.3. No caso da desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do
Pregdo sera suspensa e terd reinicio somente apds comunica¢do expressa do Pregoeiro, aos participantes, no sitio
www.gov.br/compras.

9. DO ENVIO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera, se necessario, encaminhar eletronicamente a
versdo escrita de sua Proposta de Precos adequada ao ultimo lance e a negociagdo realizada, na forma do itens 3
deste Edital, em até 03 (trés) horas ap0s a solicitagdo da Pregoeira, preferencialmente em arquivo Unico, por meio da
opcao “Enviar Anexo” do sistema do Portal de Compras do Governo Federal.

9.1.1. Em conjunto com a versdo escrita da Proposta de Pregos, adequada ao ultimo lance, a licitante detentora da
melhor oferta também deverd encaminhar eletronicamente, os documentos que comprovem sua condi¢do de
habilitacao, nos moldes do que determina o item 10, no mesmo prazo e forma estipulados no item 9.1.

9.1.2. Havendo a aceita¢do da proposta e habilitacdo da licitante, e caso solicitado pela pregoeira, os originais ou
copias autenticadas dos documentos remetidos por meio do sistema Portal de Compras do Governo Federal deverdo
ser encaminhados fisicamente a Conab, na forma estabelecida no item 10.1.1.

9.1.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo solicitada, serd desclassificada e
sujeitar-se-a as sang¢0Oes previstas neste Edital.

9.2. Encaminhada a proposta, a pregoeira, pelo critério de MAIOR DESCONTO, a examinara, em conjunto com a area
demandante, quanto a compatibilidade do prego ofertado com o valor estimado constante no Projeto Basico, a sua
exequibilidade e quanto ao preenchimento dos requisitos de habilitacao.

9.2.1. Com vistas a andlise da proposta de precos e dos documentos habilitatérios referenciados no item 10, a
Pregoeira podera suspender a sessdo do certame, informando no “chat” a nova data e horédrio para a sua
continuidade.

9.3. A Pregoeira podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Conab ou, ainda, de
pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar a sua decisdo.
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9.4. Sera considerada aceita a proposta de precos da licitante que oferecer MAIOR DESCONTO conforme disposto no
item 9.2 e que atender as exigéncias editalicias.

9.5. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido.

9.6. Ndo serdo aceitas propostas com valores superiores ao estimado no Projeto Bdsico ou com pregos
manifestamente inexequiveis.

9.6.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que apresente pre¢o global ou unitdrio simbdlicos, irrisdrios,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

9.7. Para todos os efeitos legais e de direito, serdo consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserc¢Ges as propostas
de anexos ou dados ndo exigidos neste Edital, tais como: "condi¢Ges gerais", "clausulas contratuais" etc.

9.8. Se o lance ou a proposta de MAIOR DESCONTO ndo forem aceitos ou se a licitante desatender as exigéncias
habilitatdrias, a pregoeira examinara o lance ou proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
a sua habilitacdo, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de um lance ou proposta que
atenda ao Edital.

9.9. Ocorrendo a situagdo a que se refere o item 9.8, a pregoeira podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta a licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor
preco, vedada a negociacao em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

9.10. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes da Pregoeira passar a subsequente, devera ser procedida nova
verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem:

I. Disputa final, hipdtese em que as licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacao.

Il. Avaliagdo do desempenho contratual prévio das licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliagdo
instituido.

lll. Desenvolvimento pelo licitante de ag¢bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento.

IV. Desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orienta¢cdes dos 6rgdos de controle.

9.11.1 Em igualdade de condig¢des, se ndo houver desempate, serad assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servigos produzidos ou prestados por:

I. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade da Administracdo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgao ou entidade de Municipio, no
territdrio do Estado em que este se localize.

Il. Empresas brasileiras.
lll. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais.
IV. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9.11.2. As regras previstas no neste item 9.11 ndo prejudicarao a aplicacao do disposto no dezembro de 2006.

10. DA HABILITACAO

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessdo publica e a negociacgdo, o licitante detentor da melhor proposta
ou lance, devera, se necessario, encaminhar, via sistema, na forma do item 9.1, a documentacdo de habilitacdo a
Conab, em conjunto com sua Proposta de Pregos e no prazo de até 03 (trés) horas apds a solicitacdo do Pregoeiro.

10.1.1. Em caso de aceitacdo da proposta e habilitagdo do fornecedor, os documentos
originais ou cépias autenticadas referentes a habilitagio enviada via sistema Compras
Governamentais, juntamente a Proposta de Pregos atualizada, caso solicitados pelo Pregoeiro,
deverdo ser encaminhados no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitacdo ao
Pregoeiro, na Sureg/AM, em envelope fechado, na Av. Min. Mario Andreazza n.2 2196 - Distrito
Industrial - Manaus/AM - CEP: 69075-830, de segunda a sexta-feira, das 07:30 as 16:30 horas, com,
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no minimo, os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

NOME DO PREGOEIRO

PREGAO ELETRONICO N2 90002/2025

ENVELOPE COM DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO E PROPOSTA COMERCIAL
RAZAO SOCIAL E CNPJ

10.2. A habilitagdo da licitante sera verificada por meio do SICAF e dos documentos complementares
elencados no item 10.4.

10.3. A licitante ja regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores, ficara dispensada de apresentar os documentos relacionados nos subitens 10.4.1, 10.4.2
e 10.4.3 “b”, quando os registros no SICAF correlatos a estes documentos estiverem validos, completos e regulares.

10.4. Para a habilitagdo, a licitante detentora da melhor oferta, devera apresentar os seguintes documentos
complementares, observando-se, para tanto, a excegdo prevista no item anterior:
10.4.1. RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA:

a) no caso de:

a.1) empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

a.2) microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a.3) sociedade empreséria/comercial ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documento comprobatério
de seus administradores;

a.4) sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de prova da indica¢do dos seus administradores;

a.5) microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condigdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e
Integragao — DREI;

a.6) cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

a.7) empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autoriza¢do;

a.8) participante sucursal, filial ou agéncia: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

b) os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢cdes ou da consolidagédo
respectiva.

10.4.2. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
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d) prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicilio ou sede da
licitante, na forma da lei;

e) prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS) demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei; e

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o. de maio de 1943. (
Lei 12.440, de 8/7/2011).

10.4.2.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas deverdao apresentar
toda a documentacgdo exigida para efeito de comprovac¢do da regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restri¢do, sob pena de inabilitacao.

10.4.2.1.1. Havendo alguma restricdo na comprovac¢ao da sua regularidade
fiscal, sera assegurado a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias Uteis - cujo termo inicial correspondera
ao momento da divulgacdo do resultado da fase de habilitagdo - prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Conab e a pedido justificado da licitante, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdo de eventuais certidOes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa;

10.4.2.1.2. A ndo-regularizacdo da documentagao no prazo previsto no subitem
anterior implicara decadéncia do direito a contratacdo e acarretara a inabilitacdo
do licitante, sem prejuizo das sang¢bes previstas neste Edital, sendo facultado a
Conab convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo de cada
item ou grupo, para assinatura do Contrato ou revogar a licita¢do.

10.4.3. RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO — FINANCEIRA:

a) certiddo negativa de feitos sobre faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante;

a.l) a certiddo, referida na alinea anterior, que ndo estiver mencionando explicitamente o prazo de
validade, somente serd aceita com o prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
emissao.

b) balango patrimonial e demonstracées contdbeis do uUltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa¢do financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresenta¢do da proposta;

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balanc¢o patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

c) sera considerada boa a situagdo financeira da licitante, quando os seus indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) forem maiores do que 1 (um), resultantes da
aplicagdo das féormulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial ou apurados
mediante consulta “on line” no caso de empresas inscritas no SICAF:

LG= Ativo Circulante + Realizadvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

c.1) a licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que possui capital
social ou patrimonio liqguido de no minimo 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacdo ou do item pertinente, por meio de Balango Patrimonial e demonstracdes contabeis do
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ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por

balancetes ou balangos provisérios.

RELATIVO A QUALIFICACAO TECNICA, APRESENTAR:

a) Comprovacgdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, mediante a apresentagdo de

atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, sendo:

a.1) Para efeito de caracterizacdo desta compatibilidade é definida como relevante a seguinte
parcela do objeto:

Item

Objeto

33

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR

ANDAIME. AF_08/2022

6.3

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

8.2

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

3.9

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE

PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

a.2) Para fins de habilitacdo serdo cobrados Certiddao(Ges) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo
CREA das seguintes atividades e nas seguintes quantidades minimas:

Item Objeto Quantidade Minima
33 Execucao de chapisco, embogo ou reboco 100 m?

6.3 Fornecimento e instalagao de portas 10 m?

8.2 Telhamento/ cobertura 80 m?

3.9 Impermeabilizacdo de Superficie 40 m?

10 of 27

a.3) Sera aceito o somatodrio de atestados de capacidade técnica para fins de comprovacgdo da

alinea anterior.

a.4) Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica

principal ou secunddria especificadas no contrato social vigente.

a.5) Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo

inferior.

a.6) Para a comprovacgdo da experiéncia, é admitida a apresentacdo de atestados referentes a
periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo a obrigatoriedade dos anos serem ininterruptos.

a.7) O atestado apresentado para um item ndo poderd ser utilizado para os demais, exceto o

guantitativo excedente.

a.8) Podera ser admitida, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa
situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma unica

contratagao.
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a.9) O licitante disponibilizard todas as informacgGes necessdrias a comprovacdo da legitimidade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu
suporte a contrata¢do, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

a.10) O atestado devera conter, além do nome do atestante, endereco e telefone da pessoa
juridica, ou qualquer outra forma de que a Conab possa valer-se para manter contato com a
empresa declarante.

a.11) A Conab se reserva o direito de realizar diligéncias para comprovar a veracidade dos
atestados, podendo, requisitar cépias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos
comprobatdrios do conteudo declarado.

b) Declaragdo assinada pelo licitante de que realizou vistoria no local da prestagdo do servico e de
que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que
assume total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejam avencgas técnicas ou financeiras com esta Conab, na forma do
Anexo deste TR; ou

b.1) Declaragdo emitida pelo licitante optante por ndo realizar a vistoria de que tem pleno
conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade pela sua op¢do e que nao utilizara desta para quaisquer questionamentos futuros
gue ensejam avencas técnicas ou financeiras com esta Conab.

c) Em relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacgdo
complementar:

c.1) A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e
gue executardao o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdao
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso XI, 21,
incisol e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764 de 1971;

c.2) Adeclaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

c.3) A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacao do servico;

c.4) O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

c.5) A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

c.6) A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764/71 ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo
fiscalizador;

c.7) Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata
de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo.

d) A empresa deve apresentar documento comprobatério de que esta credenciada no Corpo de
Bombeiros ja na fase de habilitacdo da licitagao;

10.4.5. TECNICO-PROFISSIONAL

10.4.5.1. Prova de que a empresa proponente possui (ou em seu quadro permanente, ou por
contrato de prestacdo de servicos, ou por declaracdo de contratacdo futura, em caso de vencer a
disputa), na data da entrega da documentagdo de habilitagdo, profissional(ais), legalmente
habilitado(s) detentor(es) de Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA, que
comprove(m) responsabilidade técnica pela execu¢do de servico de caracteristicas técnicas e de
tecnologia de execugcdo equivalente ou superior ao objeto deste Projeto Basico, conforme
guantitativo descrito no item 5.3.5.1.1a.2 (do Projeto Basico) e que fagam relevancia;

10.4.5.2. Comprovacgao da condi¢dao de integrante do quadro da empresa proponente, de um
Engenheiro Civil, pertencentes ao quadro permanente da empresa na data prevista para a entrega
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da proposta;
10.4.5.3. A prova da condicdo de integrante do quadro da empresa proponente sera feita:

10.4.5.3.1. No caso de sdcio, por meio do contrato social e sua Ultima altera¢do; no caso
de empregado permanente, através de cdpia das anotagdes da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS, de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de
qualquer outro documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na
legislagdo de regéncia da matéria;

10.4.5.2. No caso de profissional contratado nos termos da legislagdo comum, mediante
apresentacdo da copia do contrato (Acorddo TCU ne 597/2007); no caso de responsavel
técnico, pela certiddo de registro; e, no caso de contratacao futura, pela declaragdo de
contratacdo futura do(s) profissional(is) para prestacdo de servico, firmada pelas partes.

10.4.6. DECLARAC@ES A SEREM ENVIADAS VIA SISTEMA COMPRAS GOVERNAMENTAIS - o qual gerara um
Relatério de Termos de Aceite, referentes a:

10.4.6.1. Condigbes de participacao:

10.4.6.1.1. Manifestando ciéncia em relag¢do ao inteiro teor do ato convocatdrio e dos seus anexos e
concordando com suas condi¢Ges, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

10.4.6.1.2. Declarando que a proposta econémica compreendera a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgGes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua
entrega em definitivo.

10.4.6.2. DeclaragGes para fins de habilitagdo:

10.4.6.2.1. De atendimento aos requisitos de habilitacdo previstos em lei e no instrumento
convocatorio.

10.4.6.2.2. De inexisténcia de impedimento a habilitacdo do fornecedor e de que comunicard a
superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao érgado ou entidade contratante.

10.4.6.2.3. De cumprimento as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.4.6.2.4. De ciéncia em relacdo a todas as informagdes e condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagao.

10.4.6.2.5. De cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 79 da Constituicdo Federal de 1988,
que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.

10.4.6.3. Declaragées de cumprimento a legislagao trabalhista:

10.4.6.3.1. De observagdo aos incisos lll e IV do art. 12 e cumprimento ao disposto no inciso Il do art.
59, todos da Constituicdo Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

10.4.6.3.2. De cumprimento a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

10.4.6.4. Declaracdo de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o artigo 32 da Lei
Complementar 123, de 2006, se for o caso.

10.4.7. Em atendimento a determinacdo do Tribunal de Contas da Unido (Acorddo n® 1.793/2011 do Plenario),
o Pregoeiro, como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante, verificara o eventual
descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contrata¢cdo, mediante a consulta de regularidade do fornecedor nos seguintes
cadastros:

a) SICAF, verificando, ainda, a composicdo societaria das empresas neste sistema, a fim de se
certificar se entre os sdcios ha empregados da Conab;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.
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10.4.8. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sang¢bes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

10.4.9. Constatada a existéncia de sanc¢do, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condi¢do de
participagao.

10.5. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderdao ser apresentados em original, por
qualquer processo de cdpia autenticada em cartério competente, ou por empregado da CONAB mediante a
apresentac¢do dos originais, ou cépia da publicagdo em érgdo da imprensa oficial.

10.6. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, considerando-se, para tanto, o
disposto nos itens editalicios 20.3 e 20.4.

10.7. Se a proposta ndo for aceitavel ou se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o Pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a sele¢do da proposta que
melhor atenda a este Edital, observado o disposto no item 9.8.

10.8. Sera considerado vencedor deste pregdo o licitante que oferecer o maior desconto e que atender as
exigéncias editalicias, referentes a proposta de precos e a habilitacdo.

11. DO RECURSO, DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

11.1. Declarado o vencedor, o sistema abrird o prazo minimo de 10 minutos para a licitante manifestar sua
intencdo de recurso quanto ao julgamento da proposta e, na sequéncia, novo prazo de 10 minutos para manifestar
intencdo recursal quanto a habilitacdo, periodo durante o qual qualquer licitante podera, de forma imediata e
motivada, em campo préprio do sistema, manifestar distintamente sua inten¢do de recurso quanto ao julgamento e a

habilitagao.
11.1.1. Intencdo motivada de recorrer é aquela apresentada contra qual(is) decisdo(des)
pretende recorrer e por quais motivos, delineando o fato e o direito que a licitante deseja ver revisto
pela autoridade superior aquela que proferiu a decisdo.
11.1.2. O sistema processara automaticamente a intenc¢do de recurso, aceitando-a, em
campo proprio do sistema.
11.1.3. A licitante que ver sua inten¢do de recurso aceita pelo sistema deverd registrar as
razdes do recurso em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazées, também via sistema e em igual prazo,
que comegara a correr do término do prazo da recorrente.
11.1.4. A falta de apresentagdo das razdes recursais no prazo estabelecido no sistema
importard a decadéncia desse direito e autorizard a Pregoeira a adjudicar o objeto a licitante
vencedora.
11.1.5. Qualquer recurso contra a decisdo da pregoeira nao tera efeito suspensivo.
11.1.6. Para efeito do disposto no artigo 39, inciso Il, da Lei n? 9784/1999, fica franqueada
aos interessados a vista dos autos do Processo que cuida desta licitagao.
11.1.7. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao publica, a sessao
publica poderd ser reaberta, ocasido em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
11.2. Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serdo apreciados pela autoridade competente, conforme RLC.
11.3. O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.4. Os recursos e impugnacoes interpostos fora dos prazos nado serdo conhecidos.
11.5. O objeto deste Pregdo serd adjudicado e homologado pelo autoridade competente que autorizou a
deflagracdo do processo licitatorio, na forma da legislagdo vigente e do Regulamento de LicitacGes e Contratos da
Conab - RLC.
11.6. O objeto deste Pregdo sera adjudicado integralmente ao licitante vencedor.

13 of 27 18/07/2025, 08:42



SEI/MAPA - 44099414 - Conab - Edital Pregdo Eletr.07 - Serv, Trad... https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

12. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1. As obrigacdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por Contrato celebrado entre a
CONAB e o licitante vencedor, que observara os termos do RLC e das demais normas pertinentes.

12.2. O licitante vencedor serd convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contado da
convocagao, celebrar o termo de Contrato.

12.3. Antes da assinatura do Contrato sera exigida a comprovacgao das condi¢des de habilitagdo consignadas
neste Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante vencedor durante a vigéncia contratual.

12.4. Se o licitante vencedor ndo fizer a comprovacao referida no subitem anterior ou recusar-se a assinar o
Contrato, sera convocado outro licitante para celebra-lo, observada a ordem de classificacdo, e assim sucessivamente,
sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des cabiveis.

12.5. Antes da contratacdo sera feita consulta ao CADIN — Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do
Setor Publico Federal, nos termos do Inciso Ill do art. 6.2 da Lei n.2 10.522, de 19/07/2002, junto ao SICAF, ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, a CNDT, ao Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis
por Atos de Improbidade Administrativa e a Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

12.6. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses , contados da data de sua assinatura,
prorrogavel na forma do art. 497 e 498 do RLC

12.7. A forma de prestacdo e de recebimento dos servigos objetos deste certame, bem como a garantia
contratual, o prazo e o local de sua execu¢do encontram-se previstos no Projeto Basico, Anexo | deste Edital.

12.8. O reajuste dos precos dos servicos contratados e a subcontratacdo também deverdo observar o
disposto no Projeto Basico, Anexo | deste Edital.

13. DA FISCALIZAGAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo das obrigacdes da contratante serdo realizadas na forma
apresentada no Projeto Basico, Anexo | do Edital.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

14.1. As obrigacGes da CONTRATANTE encontram-se previstas no Projeto Basico e na Minuta de Contrato,
Anexos do Edital.

14.2. Compete ao licitante verificar as Obriga¢des da Contratante nos anexos mencionados, uma vez que
fazem parte do detalhamento do objeto licitatério e, portanto, poderao influenciar na formagao de sua Proposta de
Precos.

15. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. As obrigacdes da CONTRATADA encontram-se previstas no Projeto Basico e na Minuta de Contrato,

Anexos | e |l do Edital.

15.2. Compete ao licitante verificar as Obrigacdes da Contratada nos anexos mencionados, uma vez que
fazem parte do detalhamento do objeto licitatério e, portanto, poderdo influenciar na formacdo de sua Proposta de
Pregos.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento pelos servicos descritos neste Edital e seus anexos sera processado na forma

estabelecida no Projeto Basico, disposto no Anexo | deste Edital.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. As sanc¢Oes administrativas referentes a execugdo contratual sdo aquelas previstas no Projeto Basico,
Anexo | do Edital.

17.2. Compete ao licitante também verificar, no anexo mencionado, quais sdo as san¢bes administrativas
cabiveis no caso de irregularidades na fase licitatdria, perpetradas pelos seus participantes.
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18. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

18.1. As despesas que atenderdo a contratagdo estdo programadas em dotagdo orgcamentdria prépria,
prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2025 e correrdo por meio da Natureza de Despesa 33.90.39.XX
do Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 229526, na Agdo Orgamentdria DESENVOLVIMENTO DO
ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR, Fonte de recurso 1000, do Plano Interno RECUPERA UN.

19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

19.1. Até 3 (trés) dias uteis antes da data designada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa, fisica
ou juridica, poderd impugnar o Edital deste Pregdo mediante peticdo a ser enviada para o endereco eletronico
am.cpl@conab.gov.br, até as 17 horas, no horario oficial de Brasilia-DF.

19.1.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidird sobre a impugnacao
no prazo de 2 (dois) dias uteis.

19.2. Acolhida a impugnacdo contra este Edital, serd designada e publicada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a altera¢do ndo afetar a formulagdo das propostas.

19.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias Uteis anteriores a
data fixada para abertura da sessdo publica, através do endereco eletrénico am.cpl@conab.gov.br.

19.3.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderd aos pedidos de
esclarecimento no prazo de 2 (dois) dias uteis.

19.4. As respostas prestadas pelo Pregoeiro as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados serdo
entranhados nos autos do processo licitatdrio, enviadas por e-mail aos solicitantes e disponibilizadas no sistema
eletrénico para consulta dos interessados.

19.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
20. DAS DISPOSICOES FINAIS
20.1. A autoridade competente para aprova¢do do procedimento licitatério somente poderd revoga-lo em

face de razbGes de interesse publico, por considera-lo inoportuno ou inconveniente e por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocac¢do de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

20.1.1. A anulagdo do procedimento licitatério induz a do Contrato.

20.1.2. Os licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

20.2. E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informacdo ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitagdo.

20.2.1. Havendo necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias,
a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com, no minimo,
24 (vinte e quatro horas) de antecedéncia.

20.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacdo e
habilitacao.

20.4. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no afastamento do licitante,
desde que sejam possiveis a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizagdo
da sessdo publica deste pregdo eletronico.

20.5. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificacdo disponibilizada
pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n2 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos
verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em
papel.

20.6. Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles serdo
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregdo.
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20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CONAB.

20.8. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerdo aquelas.

20.9. As normas que disciplinam este pregao eletrénico serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura contratacgao.

20.10. Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situagdo do art. 34 da Lei n? 11.488, de 15 de junho de
2007, todas as disposicdes relativas as microempresas e empresas de pequeno porte.

20.11. Este Pregdo podera ter a data de abertura da sessdo publica transferida por conveniéncia da CONAB,
sem prejuizo do disposto no inciso |, do artigo 245, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab.

20.12. O Edital e seus Anexos estardo disponibilizados, na integra, nos enderecos: www.gov.br/compras e
www.conab.gov.br. O Edital, ainda, podera ser fornecido pela Conab a qualquer interessado, por meio do Pregoeiro,
situada na Avenida Ministro Mario Andreazza, 2196, Distrito Industrial, Manaus/AM, devendo para isso o mesmo
recolher junto ao Banco do Brasil, o valor de RS 10,00 (dez reais), por meio de Guia de Recolhimento da Unido — GRU,
em nome da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, a ser emitida através do site www.stn.fazenda.gov.br
(SIAFI/GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO/IMPRESSAO DE GRU), Unidade Gestora-UG: UG Matriz ou Sureg — Gest3o:
22211, Cédigo de Recolhimento n.2 28830-6.

20.13. Integram este Edital os seguintes Anexos:
a) Anexo | - Projeto Basico e seus anexos; e

b) Anexo Il - Minuta de Contrato.

21. DO FORO

21.1. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de Manaus, Se¢do Judiciaria
do Amazonas, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102,
inciso 1, alinea “d” da Constituicao Federal.

TAISSA LINS OLIVEIRA
SETOR ADMINISTRATIVO DE DESENVOLVIMENTO E DE RECURSOS HUMANOS

Encarregada Substituta

FABRICIO BEZERRA ROZENO
GERENCIA DE FINANGAS E ADMINISTRAGAO

Gerente de Area Substituto

LUIZA FRANCISCA GOMES DE MOURA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO AMAZONAS
Superintendente Regional
ANEXO | DO EDITAL
PROJETO BASICO

ANEXO 11 DO EDITAL
MINUTA DE CONTRATO
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PROCESSO N.2 21218.000114/2024-60

Contrato N2: [nimero do Contrato]

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB E A EMPRESA
PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUGAO DA REFORMA DO BANHEIRO/
VESTIARIO PARA COLABORADORES TERCEIRIZADOS E CLIENTES, LOCALIZADO NA UNIDADE ARMAZENADORA DE
MANAUS (UA/MANAUS), COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MAO DE OBRA NECESSARIOS A EXECUGAO DOS
SERVIGCOS, CONFORME ESPECIFICAGOES, CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO
BASICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, Empresa Publica Federal, entidade dotada de
personalidade juridica de direito privado, de capital fechado, na forma preceituada no § 12 do art. 173 da
Constituicdo Federal, constituida nos termos do art. 19, inciso Il, da Lei n2 8.029, de 12 de abril de 1990, vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento Agrario e Agricultura Familiar - MDA, Conforme Lei n° 14.600 de 29 de junho de
2023 e Decreto n? 11.401 de 23 de janeiro de 2023, regida pela Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei n2
13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto n2 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislagGes aplicaveis,
e pelo seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral, realizada no 20 de marg¢o de 2023, publicada no Dou de
23 de margo de 2023, Edicdo 57, Secdo 1, com sede no SGAS, Quadra 901, Conjunto “A”, Lote 69, em Brasilia-DF,
inscrita no CNPJ/ME sob o n? 26.461.699/0001-80, Inscri¢cdo Estadual n? 07.312.777/001-70, neste ato representada
pela Superintendente Regional LUIZA FRANCISCA GOMES DE MOURA, empossada por meio da Portaria n2 217 de
28/07/2020 e por sua Gerente de Finangas e Administracio GLORIA DA CRUZ QUEIROZ, nomeada por meio da
Portaria n? 238 de 07/08/2020 da SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CONAB NO AMAZONAS, sito a Avenida
Ministro Mario Andreazza, n? 2196, Distrito Industrial, CNPJ n? 26.461.699/0377-77, Inscricdo Estadual n2

04.140.495-5, parte doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa , pessoa juridica de
direito privado, com CNPJ n¢ , com sede no enderego , heste ato
representada por , parte doravante denominada CONTRATADA, de conformidade com o que
consta do Processo Administrativo n.2 21218.000114/2024-60, referente ao Pregdo Eletrbnico
n.2 /2025, resolvem celebrar o presente Contrato de , que se regera pelo Edital

e seus anexos e pela proposta da contratada, no que couber, independentemente de suas transcricdes, pelo
Regulamento de Licitacdes e Contratos da Conab, pela Lei n2 13.303, de 2016 e demais legislacdes pertinentes, pelo
ato que autorizou a lavratura deste termo, pela respectiva modalidade de contratacdo e pelas cldusulas e condicGes a

seguir:
1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa especializada para execu¢do da reforma

do banheiro/vestiario para colaboradores terceirizados e clientes, localizado na Unidade Armazenadora de Manaus
(UA/Manaus), com fornecimento dos materiais e mdo de obra necesséarios a execucdo dos servicos, conforme
especificagbes, condi¢es, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico. Os servicos devem atender
integralmente as legislacdes, normas e manuais vigentes, incluindo o fornecimento de todos os materiais, utensilios,
ferramentas e mao de obra necessdrios a execucdo, conforme as especificagdes, condi¢bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Projeto Bdsico, Anexo | deste Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcri¢do.

1.3. Descriminagdo do objeto:

ITEM ESPECIFICAGOES VALOR TOTAL

1 Execucdo da reforma do banheiro/vestidrio para colaboradores | RS
terceirizados e clientes, localizado na Unidade Armazenadora de
Manaus (UA/Manaus), com fornecimento dos materiais e méo
de obra necessarios a execucdo dos servigos, conforme
especificacbes, condi¢cbes, quantidades e  exigéncias
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‘ ‘ estabelecidas no Projeto Basico, Anexo | deste Edital ‘

VALOR TOTAL DOS ITENS RS
1.4. As especificacGes dos servigos ora contratados encontram-se detalhadas no Projeto Basico.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses (duracdo do Contrato, conforme arts. 461 a

463 do RLC), contados da data de sua assinatura, prorrogavel na forma dos art. 488, ambos do Regulamento de
LicitagcOes e Contratos da Conab — RLC.

2.2. A duracdo estimada para a execucdo completa da obra é de 6 (seis) meses.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGCAO, DOS PRAZOS DE EXECUGCAO E DA GARANTIA DOS
SERVICOS

3.1. Os servicos deverdo ter um periodo de garantia de, no minimo, 05 (cinco) anos, contados do

recebimento definitivo pela Contratante.

3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢oes legais em vigor (Lei n° 10.406,
de 2002).

3.3. “Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées considerdveis, o empreiteiro

de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguran¢a do trabalho,
assim em razdo dos materiais, como do solo.”

3.4. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera refazer o servigo ou parte dele, no prazo maximo
de 30 (trinta) dias, apds ser comunicado da necessidade de substituicdo ou reparo.

4. CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

4.1. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do Contrato.

4.2, O recebimento provisdrio sera realizado pela fiscalizagdo, conforme previsto Projeto Basico.

4.3. Ao final de cada periodo mensal/cada parcela executada, a fiscalizacdo deverd apurar o resultado das
avaliacGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio.

44, Sera elaborado termo de recebimento provisdrio detalhado acerca das ocorréncias na execugdo do
Contrato, os quais serdo encaminhados ao empregado ou comissdo designada para o recebimento definitivo.

4.5, O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servicos, sera realizado pelo
empregado ou comissdo designada para o recebimento definitivo.

5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO
5.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS ( ), referente a contratac¢do do objeto.
5.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

5.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente executados.
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6. CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

6.1. A Contratada devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do Contrato,
prorrogaveis por igual periodo, comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 5 % (cinco por cento),
conforme parametros do art. 439 do RLC, do valor do Contrato, mediante a opg¢do por uma das seguintes
modalidades

a) Caugdo em dinheiro;
b) Seguro-garantia; ou
¢) Fianga bancaria.
6.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢ao do Contrato;

¢) Multas contratuais aplicadas pela Conab a contratada.

6.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

6.4. A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

6.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do Contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 569 do RLC.

6.6. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato.

6.7. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

6.8. No caso de prorrogacdo da vigéncia do Contrato ou readequagao do seu valor em decorréncia de
reajuste, reequilibrio econémico-financeiro ou acréscimo ou supressdo, a garantia devera ser renovada ou ajustada a
nova situac¢do, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

6.9. No caso de contratagdo com vigéncia superior a 12 (doze) meses a garantia devera ser renovada
anualmente, como forma de resguardar os interesses da Conab.

6.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em
gue for notificada.

6.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
6.12. Sera considerada extinta a garantia:

a) com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do Contrato;

b) com a sua total utilizagdo por parte da Conab dentro do prazo de validade previsto no subitem
8.6; ou

c) com a expiragdo do prazo de validade da garantia previsto no subitem

7. CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

7.1. As despesas que atenderdo a contratagdo estdo programadas em dotagdo orcamentdria prépria,
prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2024 e correrdo por meio da Natureza de Despesa 33.90.39.XX
do Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 229526, na Agdo Orgamentdria DESENVOLVIMENTO DO
ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR, Fonte de recurso 1000, do Plano Interno RECUPERA UN.
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8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
8.1. Sao obriga¢des da Contratante:

a) exigir o cumprimento de todas as obriga¢cSes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) receber o objeto no prazo e condig¢Bes estabelecidas no Edital e seus anexos;

c) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e
recebimento definitivo;

d) comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no
curso da execucdo dos servigos, para que seja reparado ou corrigido;

e) rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o previsto no Projeto Basico;

f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de empregado ou
comissao especialmente designado;

g) efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a presta¢do de servico, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

8.1.1. A Conab ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do Contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. As obrigacdes da CONTRATADA encontram-se previstas no Projeto Basico e na Minuta de Contrato,
Anexos do Edital.

9.2. Compete ao licitante verificar as Obrigacdes da CONTRATADA nos anexos mencionados, uma vez que
fazem parte do detalhamento do objeto licitatério e, portanto, poderao influenciar na formagao de sua Proposta de
Precos.

10. CLAUSULA DECIMA - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

10.1. As Partes comprometem-se, sempre que aplicavel, a atuar em conformidade com a legislagao vigente

sobre protecdo de dados relativos a uma pessoa fisica identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as
determinacdes de dérgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei n? 13.709/2018 (LGPD), e
incluindo, entre outros, a Lei 12.965 (Marco Civil da Internet), de 23 de abril de 2014, o Decreto Federal 8.771, de 11
de maio de 2016, e demais leis e regulamentos aplicaveis. No caso de situagdes nao definidas nesta cldusula aplica-se
o disposto na Lei n? 13.709/2018.

10.1.1. As Partes, ao efetuarem a assinatura no presente instrumento juridico reconhecem
gue, toda operacdo realizada com os Dados Pessoais identificados neste instrumento, serdo
devidamente tratadas, de acordo com as bases legais dispostas no art. 72 da Lei 13.709/2018,
vinculando-se especificamente para a execugdo das atividades deste instrumento juridico.

10.1.2. A PARTE RECEPTORA garante a utilizacdao de processos sob os aspectos da seguranca
da informacdo, principalmente no que diz respeito a protecdo contra vazamento de informacdes e
conscientizacdo dos colaboradores sobre o uso adequado das informagdes.

10.1.3. A PARTE RECEPTORA, incluindo todos os seus colaboradores, compromete-se a tratar
todos os Dados Pessoais como confidenciais, exceto se ja eram de conhecimento publico sem
qualquer contribuicdo da PARTE RECEPTORA, ainda que este instrumento juridico venha a ser
resolvido e independentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou resolugdo.

10.1.4. A PARTE RECEPTORA devera manter registro das operag¢des de tratamento de Dados
Pessoais que realizar, bem como implementar medidas técnicas e organizativas necessarias para
proteger os dados contra a destrui¢do total, acidental ou ilicita, a perda, a alteracdo, a comunicagéo
ou difusdo ou o acesso ndo autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele fisico ou légico)
utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais sdo estruturados de forma a atender os
requisitos de seguranca, aos padrBes de boas praticas e de governanga e aos principios gerais
previstos em Lei e as demais normas regulamentares aplicaveis.
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10.1.5. A PARTE RECEPTORA devera notificar a PARTE REVELADORA, no prazo determinado
em regulamento da Autoridade Nacional, ou seja, em até 2 (dois) dias Uteis da ciéncia, de qualquer
ndao cumprimento das disposi¢cdes legais ou contratuais relacionadas aos Dados Pessoais que afete a
PARTE REVELADORA, assim como de qualquer violagdo de Dados Pessoais que teve acesso em
fungdo do presente instrumento juridico.

10.1.6. A PARTE RECEPTORA devera por seus préprios meios adotar instrumentos de
protecdo dos Dados Pessoais junto aos seus colaboradores e fornecedores, de forma a preservar o
sigilo dos Dados Pessoais da PARTE REVELADORA.

10.1.7. As Partes reconhecem que o compartilhamento ou a transferéncia de dados pessoais
para as bases de dados internas da Conab e para o Orgio da Imprensa Nacional para publicagdo dos
atos oficiais da Administragdo Publica, quando for necessario, estd contemplada pelo disposto no
art. 26 da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais, e pelo inciso IV do § 12 do mesmo artigo,
conforme a finalidade do referido instrumento juridico.

10.1.8. As Partes “REVELADORA” e "RECEPTORA", por si e seus subcontratados, garante que,
caso seja necessario transferir para o exterior qualquer Informagdo Pessoal cumprird as Leis de
Protecdo de Dados Pessoais, em especial os artigos 33 a 36 da Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais referentes a transferéncia internacional de Informacgdes pessoais.”

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

11.1. Compete a Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no
art. 10 do RLC.

11.2. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano
causado pelo seu servico ao meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais
prejuizos causados a Companhia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MANUTENGCAO DA QUALIFICACAO E HABILITACAO

12.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante todo o periodo de execuc¢do do objeto deste Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as condi¢des de habilitacdo e as qualificagdes exigidas na licitagao.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo do Contrato serdo exercidos de acordo com o previsto no Projeto
Basico, Anexo | do Edital e conforme Regulamento de LicitagGes e Contratos - RLC.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢des a ele referentes se encontram definidos
no Projeto Basico, Anexo | do Edital e nos artigos 558 a 567 do RLC.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE

15.1. O preco é fixo e irreajustavel.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigacGes, garantido o contraditério e ampla

defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficard sujeita as seguintes sang¢Ges previstas no RLC e na Lei n?
13.303, de 2016:

a) adverténcia;

b) multa moratodria;

c) multa compensatoria;

d) multa resciséria, para os casos de rescisdo unilateral, por descumprimento contratual;

e) suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab, por até
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02 (dois) anos.

“_n

16.2. As sangdes previstas nos incisos “a” e “e” poderao ser aplicadas com as dos incisos “b”, “c” e “d”.

16.3. O contratado que cometer qualquer das infragGes elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre outras
apuradas pela fiscalizagdo do contrato durante a sua execucao, ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as san¢des previstas nesta clausula.

16.4. A aplicacdo das penalidades previstas neste item realizar-se-da no processo administrativo da
contratagdo assegurado a ampla defesa e o contraditério a Contratada, observando-se as regras previstas no RLC.

16.5. A aplicagdo de sancdo administrativa e o seu cumprimento ndo eximem o infrator da obrigacdo de
corrigir as irregularidades que deram origem a sancdo.

16.6. Da sancdo de adverténcia:

16.6.1. A sancdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para
acarretar prejuizo a Conab, suas instala¢des, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

16.6.2. A aplicacdo da sangdo do subitem anterior importa na comunicagdo da adverténcia a
contratada, devendo ocorrer o seu registro junto ao SICAF, respeitado o disposto no item 16.5.

16.7. Da sancao de multa:

16.7.1. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

a) em decorréncia da ndo regularizacdo da documentacéo de habilitacdo, nos termos do art. 43, § 1°
da Lei Complementar n° 123, de 2006, devera ser aplicada multa correspondente a 5 % (cinco por
cento) sobre o valor estimado para a licitagdo em questéo;

b) em decorréncia da pratica por parte do licitante/adjudicatario/contratado das condutas
elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC devera ser aplicada multa correspondente a 10% (dez por
cento) sobre o valor estimado para a licitagdo em questéo;

c) pela recusa em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatdrio,
devera ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor homologado para a
licitagdo em questao;

d) multa moratéria por atraso injustificado na entrega da garantia contratual.;

e) multa moratéria de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor anual do contrato, por dia de
atraso na execugdo dos servigos até o limite de 15 (quinze) dias;

f) multa moratdria de 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na
execugdo dos servigos, por periodo superior ao previsto na alinea anterior, até o limite de 15
(quinze) dias.

g) Esgotado o prazo limite a que se refere a alinea anterior podera ocorrer a ndo aceitacdo do
objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo parcial ou total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

h) multa compensatdria no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de
inexecucgdo parcial do contrato;

i) multa compensatéria de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecucgdo total do Contrato;

j) multa rescisdria de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo
contratual unilateral do Contrato;

k) multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do mensal, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2 abaixo. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
| INFRACAO
DESCRICAO GRAU
a) Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias 05
letais, por ocorréncia;
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b) Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigcos contratuais 04
por dia e por unidade de atendimento;
0 Servir-se de funcionario sem qualificacdo para executar os servi¢os contratados, por empregado e 03
por dia;
d) Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
e) Cumprir determinacdo formal ou instrugdo complementar da fiscalizagcdo, por ocorréncia; 02
f Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por 01
dia;
) Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds 03
g reincidéncia formalmente notificada pela fiscalizagao, por item e por ocorréncia;
h) Indicar e manter durante a execuc¢do do Contrato os prepostos previstos no Edital/Contrato, por 01
dia;
i Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacdo de obrigacGes da 01
CONTRATADA, por funcionario;
TABELA 2
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% sobre o valor do contrato
2 0,4% sobre o valor do contrato
3 0,8% sobre o valor do contrato
4 1,6% sobre o valor do contrato
5 3,2 % sobre o valor do contrato
I) multa compensatdria definida no Instrumento de Medicdo de Resultado IMR, Anexo do Projeto
Basico, no caso de servico prestado sem o atendimento dos niveis de resultados nele estabelecidos.
i.1) Dependendo do nivel de desconformidade na prestacdo do servico aferido ocorrerd a rescisdo
unilateral do Contrato, conforme estabelecido no IMR.
16.7.2. As multas moratdria, compensatdria e resciséria possuem fatos geradores distintos.
Se forem aplicadas duas multas sobre o mesmo fato gerador configurara repeticdo da sancgdo (bis in
idem).
16.7.3. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia
do respectivo contratado, quando houver. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Conab ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
16.7.4. A aplicagdo da san¢do de multa devera ser registrada no SICAF.
16.8. Da san¢ao de suspensao:
16.8.1. Cabe a sanc¢do de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de

contratar com a Conab em razdo de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado,
prejuizo a Conab, suas instalagGes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia de
determinacdo legal.

16.8.2. A aplicagdo da sancdo de suspensao do direito de participar de licitacdo e
impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos, sera aplicada de acordo com os arts.
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579 a 580 do RLC e registrada no SICAF e no Cadastro de Empresas Inidéneas - CEIS de que trata o
art. 23 da Lei n® 12.846, de 2013.

16.8.3. Em decorréncia da pratica por parte do proponente/adjudicatario das condutas
elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC, poderd ser aplicada a san¢do de suspensdo do direito de
participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab.

16.8.4. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdao falsa quanto as
condicdes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
proponentes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

17.1. A inexecucdo total do Contrato ensejara a sua rescisdo, enquanto a inexecugdo parcial podera ensejar a
sua rescisdo, com as consequéncias cabiveis, conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC.

17.2. A rescisdo podera ser:
a) por ato unilateral e escrito da Conab;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que
haja conveniéncia para a Conab; e

¢) judicial, por determinacgdo judicial.

17.2.1. A rescisdo amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

17.2.2. A rescisdao amigdvel ndo serd cabivel nos casos em que forem constatados
descumprimentos contratuais sem apura¢do de responsabilidade iniciada ou com apuragao ainda
em curso.
17.2.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
Contratada o direito a prévia e ampla defesa, conforme procedimento previsto nos artigos 582 a 593
do RLC.

17.3. A rescisdo por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes

previstas na Cladusula Décima Quinta e no art. 574 do RLC:
a) assuncdo imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;

b) execucdo da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos
sofridos pela Conab; e

c) na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, quando houver, a retengdo dos créditos
decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a Conab.

17.4. A rescisdo deverd ser formalizada por termo de rescisdo unilateral ou distrato, no caso de rescisdo
amigavel, devendo o respectivo extrato ser publicado no Diario Oficial da Unido.

17.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) IndenizacGes e multas.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto no limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor
total do Contrato, nas seguintes condigGes:

18.2. E vedada a sub-rogacio completa ou da parcela principal da obrigag3o.

18.3. A parcela principal da obrigacdo que n3do podera ser objeto de sub-rogacdo se refere ao servigo de
REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

18.4. A subcontratagdo devera observar o disposto no artigo 524 do RLC.

18.5. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serdo indicadas e
qualificadas pela proponente melhor classificada junto com a descricdo dos bens e/ou servicos a serem por elas
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fornecidos e seus respectivos valores, no caso da hipdtese prevista no art. 48, Il, da LC 123/2006.
18.6. Sao obrigag¢des adicionais da contratada, em razdo da subcontratagao:

18.7. apresentar a documentacgao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisao, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 12 do art. 42 do Decreto
n? 8.538, de 2015;

18.8. substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execuc¢do total, notificando a Conab, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das

18.9. sancdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel
pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

18.10. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA MATRIZ DE RISCO E RESPONSABILIDADES

19.1. A MATRIZ DE RISCOS é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na execugdo do Contrato, em
termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagdo.

19.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na MATRIZ DE RISCOS — Anexo | do
Projeto Basico.

19.3. A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste
quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCOS — Anexo | do Projeto Basico.

19.4. A MATRIZ DE RISCOS — Anexo | do Projeto Basico constitui peca integrante deste Contrato,
independentemente de transcrigao.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA ALTERAGAO DO CONTRATO

20.1. O presente Contrato podera ser alterado nas hipdteses previstas do artigo 510 do Regulamento de

LicitagGes e Contratos da Conab, vedando-se alteragGes que resultem em violagao ao dever de licitar.

20.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressées que se
fizerem necessdrias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.3. Nenhum acréscimo ou supressdao poderd exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as
supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

20.4. Fica vedada a celebracao de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na
Matriz de Riscos, como de responsabilidade da contratada.

20.5. A CONTRATADA somente podera solicitar o reequilibrio econémico-financeiro nas hipoteses excluidas
de suas responsabilidades previstas na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA ALTERAGCAO SUBJETIVA

21.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais cldusulas e condi¢cbes do Contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da CONAB a continuidade do Contrato.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS VEDACOES
22.1. E vedado 8 CONTRATADA:
a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;

b) interromper a execu¢do contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.
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c) subcontratar, na integra ou parcialmente, o objeto licitatério.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA VEDAGAO AO NEPOTISMO

23.1. Conforme disposto no paragrafo Unico do art. 12 do RLC e nos moldes do artigo 72 do Decreto n?
7.203, de 2010, fica vedada a contratacgdo:

a) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica;

b) a quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da
Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas
atribuicGes envolvam a atuacgdo na area responsavel pela licitacdo e contratacgao;

c) de empresa cujo proprietario, mesmo na condicdo de sdcio, tenha terminado o seu prazo de
gestdo ou rompido seu vinculo com a Conab ha pelo menos (06) seis meses;

d) de empresas cujos administradores ou sdcios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou
colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerca cargo
em comissdo ou funcdo de confianga na CONAB, incluindo neste parentesco, cbnjuge ou
companheiro.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULAGAO
24.1. Consideram-se integrantes do presente Instrumento Contratual os termos do Edital de Pregao
Eletrnico CONAB n.2 90002/2025 e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA, datada de / / , o que

couber, e demais documentos pertinentes, independente de transcrigdo.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA LEGISLAGCAO APLICAVEL

25.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas no
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab - RLC, na Lei n? 13.303, de 2016 e demais normas federais de
licitagbes e Contratos administrativos aplicaveis as empresas publicas e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n2 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos Contratos.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA PUBLICAGAO

26.1. A publicacdo do extrato do presente Contrato deverd ser providenciada pela CONTRATANTE até o 52
(quinto) dia atil do més subsequente ao da sua assinatura no Diario Oficial da Unido, conforme disposto no art. 480
do RLC.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

27.1. As partes elegem o foro da Justica Federal, Secdo Judicidria de Manaus/AM, competente para dirimir

quaisquer duvidas suscitadas em razdo deste Contrato, que ndo puderem ser resolvidas de comum acordo.

27.2. E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato assinado
eletronicamente pelas partes, obrigando-se por si e seus sucessores.

eil Documento assinado eletronicamente por TAISSA LINS OLIVEIRA, Encarregado(a) de Setor Substituto(a) - Conab,
_;-:mm; fﬁ em 17/07/2025, as 10:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 49,§ 32, do Decreto n2
: 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrénica
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ei' Documento assinado eletronicamente por FABRICIO BEZERRA ROZENO, Gerente de Area Regional Substituto (a) -
2<H. Conab, em 17/07/2025, as 10:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42,§ 32, do Decreto

eletrdnica

assinatura
n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

ei' Documento assinado eletronicamente por LUIZA FRANCISCA GOMES DE MOURA, Superintendente Regional -
gimm'; Conab, em 17/07/2025, as 11:28, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42,§ 32, do Decreto
eletrbnica n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

‘Referéncia: Processo n°.: 21218.000114/2024-60 SEIL: n°.: 44099414
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PROJETO BASICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

PROJETO BASICO
TIPO: MAIOR DESCONTO
1. DO OBJETO
1.1 O presente Projeto Basico tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para execugdo da reforma do banheiro/vestidrio para colaboradores terceirizados e clientes, s do na Unidade Ar dora de Manaus (UA/I com
fornecimento dos materiais e mao de obra necessarios a execugdo dos servigos, conforme ificacd ico i e exigénci idas neste instrumento:
1.2. DESCRIGAO DO OBJETO:
1.2.1. Orgamento Descritivo com a descrigdo dos servigos a serem executados.
obra Bancos B Encargos Socials
Reforma do banheiro e vestidrio da UAIManaus SINAPI - 0112025 - 20,84% Desonerado: embutido nos pregos unitério
Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
SBC - 0212025 - as bases.
Amazonas
ORSE - 1212024 - Sergipe
FDE - 10/2024 - Sdo
Paulo
Valor do
Item | Codigo | Banco | Descricio Und | Quant. | Valor | Valor Unit com BDI Total Peso
Unit M.O. | MAT. Total Mm.0. MAT. Total (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 4152729 | 14,56 %
11 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W |es |12151 |15478 |208  [15776 | 90502 [19072 | 1000664 |354%
12 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W [352 |3724  |4462 |373  |4835 |1570624 [131296 |17.01920 |597%
13 | 1630016 | FDE | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL m |257 |2244 |69 | 2264 [2903 | 166703 |581848 | 748641 |263%
14 | 012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2.4m MES |2 149900 | 000 | 194630 | 194630 | 0,00 389260 | 389260 [136%
15 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m |45 |4s8es [3341 |se214 |s9555 | 15035 [ 252063 | 267997 |094%
16 |92080 | Proprio | ART2025 wd |1 27147 |00 | 35247 |35247 |000 as247 | 3247 |012%
2 DEMOLIGOES 593503 | 208%
21 | 97628 | SINAPI | DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m |14 |28708 |21858 |15416 |37274 | 306012 |215824 |521836 |183%
22 | 97622 | SINAPI | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m |9 6133 |4669 | 3204|7963 |42021 | 29646 | 71667 | 025%
3 PISOS E VEDACOES 89.81414 | 3149%
31 [103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m |57 |o7a3  |[s255 |7356 |12611 | 299535 [410292 |7.8827 |252%
BETONEIRA. AF_12/2021
32 [87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m |01 |se8 572|593 |1165 |223652 (231863 |455515 |160%
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
33 [ 104218 | SINAPI | EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURADE | m | 391 | 5982|3059 |47.08 |77.67 |11.960,69 | 18.408.28 |3036897 |10,65%
25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
34 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EMARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, | m2 |86 | 6314 2611 |5587 |8198 |224546 |480482 |7.05028 |247%
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
35 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE m |8 |6000 |943 |esa7 |77.90 |si098 |588842 |669940 |235%
36 | 88650 SINAPI | RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 M 61 13,05 302 13,92 16,94 184,22 849,12 103334 [036%
37 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m |80 |7402 |2512 |7098 |9610 |200060 |567840 |7.68800 |270%
AF_02/2023_PE
38 | 96485 | SINAPI | FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF. 0812023 PS m |86 |7914  |1391 |8884 |10275 | 119626 |7.64024 | 883650 |310%
30 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 m |8 | 12418 | 2557 | 13566 | 16123 | 210902 | 1166676 |13.86578 | 486%
310 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 m |61 |3193 |1655 | 2090 |4145 | 100955 |151890 | 252845 |089%
4 PINTURA 1210315 |428%
41 |88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL, AF_0412023 m | |un |70 |sm 1520 | 220499 | 252221 | 472720 | 166%
42 | 104642 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_0412023 m |sn  |1052 [470 |895 [1365 |146170 |278345 |424515 |149%
43 | 100734 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 |m? | 160 | 1551 |1050 | 963  |2013 |168000 | 154080 |322080 |113%
5 LOUGAS SANITARIAS E HIDRAULICA 2182822 | 765%
51 | 86888 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 w |3 52034 |2573 | 66156 |687.29 |77.09 | 198468 | 206187 |072%
52 | 100858 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 w_ |2 79327 | 2895 | 100103 | 102998 [57.90 | 200206 |205996 | 072%
53 | 93442 | SINAPI | BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA | UN | 3 147310 | 9015 | 182252 | 101267 | 27045 | 546756 | 573801 |201%
CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
54 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0812021 w9 6253 |932 | 7186 8118 [8388  |ed674 | 73062 | 026%
55 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 w7 5694 |907 |6486 7393 |6349  |45402  |51751  |018%
56 |12511 | ORSE | Dispenser, em plésico, para papel higiénico em rolo w_ |3 7623|371 | 9526|9897 |113  |28578  |20691 | 010%
57 | 4286 ORSE_| Dispenser para sabonete liquido w |6 3925 [371 |4725 5096 |2226 | 28350  |30576 | 011%
58 | 4287 ORSE | Dispenser para toalha interfolhada w |6 5478 [371 |6741 7112 |2226  |40446  |42672 | 015%
59 | 3708 ORSE | Cabide em ago inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar w |7 1581|1738 |13298 | 15036 | 12166 [ 93085 | 105252 |037%
5.10 | 2050 ORSE | Ghuveiro pléstico sem registro w |7 3312 [9es |3307 4300 [6951 |23149  |30100 |011%
5.11 | 89491 SINAPI_| CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN |10 103,08 | 1422 | 11961 |13383 |142.20 119610 |133830 [047%
512 |89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF._08/2022 M |60 |3807 |1875 |3068 |4943 | 112500 |184080 | 2096580 |104%
513 | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF 0812022 | UN | 6 4824|1221 |s042 6263 |7326  |30252  |37578 | 013%
514 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. | UN | 6 3102|915 |3220 |4144 |s400 |19374 | 24864 | 009%
AF_0812022
515 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022 M |20 |3401 |1608 |2807 |a415 |38592 |67368 | 105960 |037%
516 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0612022 M |50 |2005 |1604 |1518 [3122 |80200 [75900 | 156100 |055%
517 | 96846 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA INSTALAGOES EM PEX AGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E UN |15 |s796 |1393 |ssas |4928 | 20895 |s3025 73920 | 026%
INSTALAGAO. AF_02/2023
518 | 86883 | SINAPI | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1X 1122 - ) E INSTALAGAO. AF_01/2020 w |3 1259|240 |1394 |1634 | 720 4182 49,02 002%
6 PORTAS E JANELAS 26.98585 | 946%
61 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - > E INSTALAGAO. AF 1212019 |UN_| 4 9354|2339 | 9806 |12145 |9356 | 39224  |48580 | 017%
62 | 98695 | SINAPI | SOLEIRAEM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M |32 |12445 |1819 |14339 |16158 |s821  |45884 | 51705 | 018%
63 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 me |20 |es783 |1223 | 83084 |893.07 |20352 |21.14016 | 2143368 |752%
6.4 | 0601066 | FDE | EA- 17 JANELA DE ALUMINIO (180 X0,90 M) w2 150911 (9720 | 186222 | 195042 (19440 | 372444 |391884 |137%
65 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 me |20 |2024 |1090 |1537 |2627 |26160 |36888 | 63048 | 022%
7 ELETRICA 2828535 | 9,92%
7.1 | 0909057 | FDE | LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000° UN |18 |17828 [3509 |10548 |23147 |64782 |351864 | 416646 |146%
7.2 | 100903 | SINAPI | LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024_PS UN |36 |3769 [1730 |3163 |4893 |62280 |113868 | 176148 |062%
73 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA M [150 |2158 |1092 |1709 [2801 | 163800 |256350 |420150 |147%
74| 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - ) E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN |50 |1007 |774 |s33  |13.07 |38700 |26650 | 65350 | 023%
75 | 95541 | SINAPI | FIXAGAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MAO DE OBRA. UN |10 |2590 |2250 |1103 |3362 | 225000 | 110300 |336200 |118%
AF_0012023
76 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MV, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M [300 |40 162|448 |610 | 48500 [134400 | 183000 |064%
7.7 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M |00 |719 219|714 |93 |e5700 [214200 |279900 |098%
78 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2 ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M |20 |999 287 |1010 |1297 |57400 |202000 |259400 |091%
7.9 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - ) E INSTALAGAO. AF_03/2023 M |20 |1769 |427 |1869 |2296 |85400 [373800 |459200 |161%
7.10 | 91036 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/12023 UN |36 |2100 [1255 |1484 |27.39 |45180 |[53424 | o8604 | 035%
7.11 | 91995 | SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 0312023 N 1 |3240  |1794 | 2012|4206 |1973¢  |26532 | 46266 | 016%
7.12 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 w1 7185 [3963 |5366 9320 [3963 | 5366 93,29 003%
7.13 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._03/2023 w1 9897 [5400 | 7450 |12850 [5400 | 7450 12850 [ 005%
7.14 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO | UN | 1 50441 |8626 |56866 |65492 |8626 | 56866 | 65492 | 023%
EINSTALAGAO. AF_10/2020
8 47.20904 | 1655%
81 | 92612 | SINAPI | FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO. | UN | 5 141058 | 23363 | 160955 | 184318 | 116815 | 804775 |9.21590 |323%
IGAMENTO, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
82 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 m |60 |7159 [380 |8915 |9295 | 60800 |1426400 |14.87200 |521%
83 |07.04042 | FDE | CUMEEIRA DE ACO GALY NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M |19 |14882 [s5159 | 14163 [19322 | 98021 [269097 |367118 |129%
84 | 94220 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M |42 |16089 [2445 |19613 |22058 | 102690 [8237.46 | 926436 |325%
85 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m 160 |4903 [3132 |3234 |e366 |501120 (517440 |10.18560 |357%
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
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86 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE £ =6 MM, COM REC ATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM | m2 | 0 8461 |624 |10361 10985 |000 0,00 0,00 0,00%
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
9 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1141688 | 4,00%
9.1 |1680.007 | FDE | CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO U |6 69122 | 32478 | 57270 |89748 |194868 |3.43620 |538488 |189%
92 | 210037 | SBC | LIMPEZA RASPAGEM,REMOCAO DE RESIDUOS NA OBRA m 200 2323|2761 [2855 3016 552200 | 51000 603200 |212%
Totais -> | 92.825,34 | 192.369,61 | 285.194,95

Total sem BDI 21967085
Total do BDI 65.524,10
Total Geral 28519495

13. Para a composi¢do do prego final a ser apresentado pelas proponentes visando a execugdo do objeto deste Projeto Basico, as empresas participantes deverdo incluir em suas respectivas propostas de pregos todas as despesas necessarias para a

completa execugdo do presente objeto.

1.4. Os servigos serdo executados indi 1te no regime de emprei por prego global, conforme o inciso 1V, art. 208 do RLC.

1.5. O custo total estimado para a prestagdo dos servicos deste Projeto Basico é de R$ 285.194,95 (duzentos e oitenta e cinco mil cento e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos) . O critério utilizado para a formagdo da estimativa foi de

MEDIANA dos pregos praticados no mercado, tendo como maior referéncia a base de dados do SINAPI Ref: 01/2025.

1.6. O critério de julgamento das propostas sera o de maior desconto sobre a referéncia do SINAPI.

1.7. Os recursos orgamentarios decorrentes da contratagdo do objeto deste Projeto Basico estdo consignados no Orgamento da Conab para o ano 2024, conforme segue: ND: xxxxxx, PTRES: xxxxxx, FONTE: xxxx.

1.8. As especificagbes do objeto estdo detalhadas no Anexo VIl deste Projeto Basico.

1.9. 0 valor estimado n&o sera sigiloso.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A presente contratagdo justifica-se pela necessidade de reforma integral do banheiro/vestidrio destinado a colaboradores terceirizados e clientes da Unidade Armazenadora de Manaus (UA/Manaus). Atualmente, o ambiente encontra-se em

condigdes insalubres e inadequadas para o uso, comprometendo a seguranga, a saude e o bem-estar dos usuarios.

A UA/Manaus desempenha papel estratégico na operacionalizagdo do Programa de Vendas em Balco (ProVB) e da A¢do de Distribuicdo de Alimentos (ADA), sendo fundamental garantir infraestrutura adequada para os trabalhadores que
atuam diretamente nessas atividades. O banheiro/vestidrio existente apresenta diversas deficiéncias estruturais, incluindo infiltragdes, rachaduras, desmoronamento de partes da laje, instalagdes elétricas e hidrauli compl tidas, auséncia de
acessibilidade e problemas de iluminagdo e Além disso, a d0 ao tempo contribui para o actiimulo de agua, favorecendo a proliferagdo de vetores de doengas.

Além de proporcionar um ambiente mais seguro e funcional, a reforma contribui para o alinhamento da Unidade aos padrdes exigidos para certificagdo de Unidades Armazenadoras, em conformidade com as diretrizes estratégicas da
Companhia. Dessa forma, a execugdo do servico ndo apenas atende aos requisitos normativos e sanitarios, mas também fortalece a infraestrutura operacional da Conab no Estado do Amazonas, garantindo melhores condigdes para os trabalhadores e clientes.

2.2. Quanto a demoligdo faz-se necessario a remogdo de toda a construgdo existente para que se garanta que a nova fundagdo ndo apresentard impedimentos em sua execugdo.
2.3. Por serem servigos que ndo:

a) Sejam Inerentes as categorias funcionais abrangidas pelos planos de cargos, assim definidas no seu plano de cargos e saldrios.

b) Constituam a missdo institucional da Conab; e

c) Sejam consideradas estratégicas para a Conab, de forma que a colocar em risco o controle de processos e de conhecimentos e tecnologias.

d) Os servigos podem ser contratados mediante terceirizagdo, conforme preceitua o Inciso Il do Art. 20 do RLC.

2.4, O servigo em aprego serd contratado na modalidade Pregdo Eletrénico, por ser caracterizado como servigo comum de Engenharia, na forma do Inciso Xlll e LXXIV do art. 32 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC e, portanto,
possui padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no Edital, por meio de especificagbes usuais de mercado.

24.1. Por se uma licitagdo cujo critério de julgamento é o de maior desconto, a mesma se dara no modo aberto.

3. DO OBJETIVO

3.1 0 presente projeto tem por objetivo a execugdo da reforma integral do banheiro/vestidrio destinado a colaboradores terceirizados e clientes da Unidade Armazenadora de Manaus (UA/Manaus). A reforma visa assegurar condi¢des adequadas

de higiene, seguranca e acessibilidade, proporcionando um ambiente salubre e funcional para os usuarios.

Para tanto, a intervengdo abrangera a substituicdo das instalagGes elétricas e hidrdulicas, a recuperagdo estrutural da laje e das paredes, a impermeabilizagdo das superficies, a modernizagdo dos acabamentos e a adequagdo do espago para
acessibilidade, conforme as normas vigentes.

Com essa iniciativa, busca-se ndo apenas atender as exigéncias normativas e sanitarias, mas também fortalecer a infraestrutura da Unidade, garantindo melhor suporte as des logisticas e ao i do publico b idrio dos
programas da Companhia.
4. DA VIGENCIA DO CONTRATO
4.1. 0 prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses (duragdo do Contrato, conforme arts. 461 a 463 do RLC), contados da data de sua assinatura, prorrogavel na forma dos arts. 497 e 498, ambos do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da Conab —RLC.
4.2. A duragdo estimada para a execugdo completa da obra é de 6 (seis) meses.
5. DA SELEGAO DO FORNECEDOR
5.1. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA
5.1.1. A proponente deve encaminhar os documentos de habilitagdo exclusivamente via sistema compras.gov, acompanhada dos documentos de habilitagdo até a data e horario marcados para a abertura da sessdo.:

a) Prego unitario e global do item, em algarismos e por extenso (havendo discordéncia entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serdo considerados estes tltimos);

b) Descrigdo detalhada do objeto, conforme apresentado neste Projeto Basico

c) O BDI, Cronograma e Orgamento apresentados na proposta deverdo respeitar todos os normativos vigentes e acérddos do Tribunal de Contas da Unido;

d) Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentagdo. Na auséncia de indicagdo expressa do prazo de validade, considerar-se-a tacitamente indicado o prazo de 60 dias;
e) Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para assinatura do Contrato, ficam os proponentes liberados dos compromissos assumidos.

f) informagdo expressa de que nos pregos cotados estdo incluidos todos os custos necessérios ao fornecimento do produto objeto deste projeto bésico, inclusive, todos os impostos (IOF e outros), tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, comerciais, fiscais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

g) Os seguintes dados da proponente: Razdo Social, enderego, telefone/Fax, nimero do CNPJ/MF, banco, agéncia, nimero da conta-corrente e praga de pagamento.

5.1.2. A proponente deverd cotar o prego do objeto desta contratagdo em moeda nacional.

5.1.3. A proposta de pregos descrita neste item devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, em papel timbrado da proponente, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que impegam sua
perfeita compreens&o, devidamente datada, assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal da proponente.

5.1.4. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.1.5. O valor global de referéncia, o valor de cada servigo da Planilha Orcamentaria Sintética (Orgamento de Referéncia) e os valores das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro de referéncia é considerado como limite maximo aceitavel e em
nenhuma hipétese serdo aceitas propostas com valores acima deste limite.

5.1.6. As composigdes foram formuladas tendo por base o banco de dados do SINAPI, SICRO, ORSE, outros pregos oficiais (referenciados na planilha) e cotagdes de mercado;

5.1.7. Para servigos que ndo constavam nos bancos de dados pesquisados, dadas suas especificidades em relagdo as composi¢es usuais de obras, a construgdo de suas composigdes baseou-se, mesmo que ndo semelhantes no todo, em composigdes
do préprio SINAPI, adequando-se insumos e coeficientes.

5.1.8. A proposta orgcamentdria deverd vir acompanhada de planilha de icdo de b icios e despesas indiretas — BDI, conforme modelo apresentado no Orgamento descritivo contido na especificagdo técnica Anexo VII

5.2. DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO.

5.2.1. Para a habilitagdo, a proponente devera apresentar todos os documentos relacionados abaixo.

5.2.1.1. A proponente ja regularmente e habilitada parcial no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, ficara dispensada de apresentar os documentos relacionados nos itens 5.3.2, 5.3.3 e 5.3.4 “b”, quando os registros
no SICAF correlatos a estes documentos estiverem validos, completos e regulares.

5.2.2. Relativo a Qualificagdo Técnica Operacional:

5.2.2.1. A empresa devera comprovar a qualificagdo técnica por meio de:

a) Atestado de capacidade técnica que comprove a entrega de bens com caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta contratagdo, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

a.l) Para efeito de caracterizagio desta compatibilidade ¢ definida como relevante a seguinte parcela do objeto:

Item Objeto

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
3.3 [MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM

63 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
82 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
"~ |ICAMENTO. AF_07/2019
39 IMPERMEABILIZACAO DE SQPERFfCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE|
~” |APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023
a.2) Para fins de habilitagdo serdo cobrados Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, ida(s) pelo CREA das i atividades e nas seguintes quantidades minimas:
Item Objeto Quantidade Minima
3.3 |Execucio de chapisco, embogo ou reboco 100 m?
6.3 [Fornecimento e instalaciio de portas 10 m?
8.2 |Telhamento/ cobertura 80 m?
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Impermeabilizagdo de Superficie ‘ 40 m* |

a.3) Sera aceito o somatorio de atestados de capacidade técnica para fins de comprovagio da alinea anterior.

a.4) Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no dmbito de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

a.5) Somente serdo aceitos atestados expedidos apos a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugio, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

a.6) O atestado apresentado para um item nio podera ser utilizado para os demais, exceto o quantitativo excedente.

a.7) Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovagio de
i técnic ional, a uma {nica c 30.

a.8) O proponente disponibilizara todas as informagdes necessarias 4 comprovagdo da legitimidade dos atestados

contratante e local em que foram prestados os servigos.

a.9) O atestado devera conter, além do nome do atestante, enderego e telefone da pessoa juridica, ou qualquer outra forma de que a Conab possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

a.10) A Conab se reserva o direito de realizar diligéncias para p a idade dos atestados, podendo, requisitar copias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros ds batorios do conteido d

, dentre outros d copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da

b) Registro ou inscri¢do na entidade profissional competente (CREA/CAU);

b.1) O proponente vencedor, apenas por ocasido da assinatura do Contrato, devera comprovar que possui inscri¢do priméria ou secundaria no registro ou inscrigdo na entidade profissional competente, bem como de que se encontra com as
suas obrigagdes em dia com este orgdo.

c) Em relagdo as proponentes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentagdo complementar:

d.1) A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢io e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971;

d.2) A declaragio de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

d.3) A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;

d.4) O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

d5)A P ¢do de integragdo das respectivas q s-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

d.6) A ltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo orgao fiscalizador;

d.7) Os seguintes d. paraa p 30 da regularidade juridica da cooperativa:

ata de fundagio;

estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

regimento dos fundos instituidos pelos dos, com a ata da

editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordindrias;

trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e
ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao.

e o e 0 0 e

5.23. Qualificagdo técnico-profissional:

5.2.3.1. Prova de que a empresa proponente possui (ou em seu quadro permanente, ou por contrato de prestagdo de servigos, ou por declaragdo de contratagdo futura, em caso de vencer a disputa), na data da entrega da documentagdo de habilitagdo,
profissional(ais), legalmente habilitado(s) detentor(es) de Certiddo(8es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA, que comprove(m) responsabilidade técnica pela execugdo de servico de caracteristicas técnicas e de tecnologia de execugdo equivalente
ou superior ao objeto deste Projeto Basico, conforme quantitativo descrito no item 5.3.5.1.1a.2 e que fagam relevéncia a;

5.2.3.2. Comprovagdo da condigdo de integrante do quadro da empresa proponente, de um Engenheiro Civil, pertencentes ao quadro permanente da empresa na data prevista para a entrega da proposta;
5.2.33. A prova da condigdo de integrante do quadro da empresa proponente seré feita:

5.3.6.3.1. No caso de sécio, por meio do contrato social e sua ultima alteragdo; no caso de empregado permanente, através de copia das anotagdes da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, de Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de
qualquer outro documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislagdo de regéncia da matéria;

5.3.6.3.2. No caso de profissional contratado nos termos da legislagdo comum, mediante apresentagdo da cdpia do contrato (Acérddo TCU ne 597/2007); no caso de responsavel técnico, pela certiddo de registro; e, no caso de contratagdo futura, pela
declaragdo de contratagdo futura do(s) profissional(is) para prestagdo de servico, firmada pelas partes.

5.24. Declaragdes a serem prestadas:

a) declaragdo de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o art. 13, § 22, do Decreto n? 8.538/15, se for o caso; e

5.2.5. Em atendimento a determinagdo do Tribunal de Contas da Unido (Acérddo n? 1.793/2011 do Plenario), o responsavel pela licitagdo, como condigdo prévia ao exame da 3o de habilitagdo da verificara o eventual
descumprimento das condigGes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta de regularidade do fornecedor nos seguintes cadastros:

a) SICAF, verificando, ainda, a composigdo societaria das empresas neste sistema, a fim de se certificar se entre os socios hd empregados da Conab;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

5.25.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa proponente e também de seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela prética de ato de
improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Pblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

5.3.8.1.1. G a existéncia de sangdo, o r avel pela licitagdo reputard o proponente inabilitado, por falta de condi¢do de participagdo.

5.2.6. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada em cartério competente, ou por servidor da CONAB mediante a apresentagdo dos originais, ou cpia da
publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial.

5.3.9.1. Os documentos poderdo ser encaminhados por e-mail pela pr ou entregues | ao responsavel pela licitagdo.

53. VISTORIA TECNICA

53.1. A proponente podera fazer um reconhecimento do local onde sera executado o objeto a ser licitado a fim de tomar detalhado conhecimento “in loco” dos servigos a serem executados e das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da
execugdo do objeto contratado e, também, se cientificar de todos os detalhes construtivos necessarios a sua perfeita execugdo. A ndo realizagdo desse reconhecimento implica necessariamente em aceitacdo tacita de todas as condigdes preexistentes, ndao
cabendo nenhum recurso posterior a realizagdo da licitagdo, baseado em desconhecimento de qualquer fato ou detalhe. Deverdo realizar isas na regido de de materiais, mao de obra, pluviometria, etc.) para adequar-se as necessidades
locais.

53.2. O proponente podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por empregado designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:30 horas as 16:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado

previamente pelo telefone (91) 3218-3620, podendo sua realizagdo ser comprovada por:
a) Declaragdo assinada pelo proponente de que realizou vistoria no local da prestagdo do servigo e de que tem pleno conhecimento das condigBes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por
este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com esta Conab, na forma do Anexo IIl deste PB; ou
a.1) Declaragdo emitida pelo proponente optante por ndo realizar a vistoria de que tem pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade pela sua opgdo e que
n3o utilizara desta para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com esta Conab.

5.4. 0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia atil seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

5.5. Para a vistoria, o proponente ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
5.6. Sera da responsabilidade da contratada a ocorréncia de eventuais prejuizos ou erros no dimensionamento da proposta, independentemente da realizagdo ou ndo da vistoria;

5.7. Caberd ao proponente apresentar a imediata comunicagdo escrita ao proprietario e CONTRATANTE responsével pela “Licitagdo”, antes da apresentacdo de sua proposta, todas as discrepancias de qualquer transgressdo as normas técnicas,

regulamentos, posturas de leis em vigor, de maneira que sejam sanados os erros, omissdes e/ou divergéncias que possam impedir, ou trazer transtornos ao perfeito desenvolvimento do “Projeto de Obra de Arquitetura e Engenharia”. O CONTRATANTE,
conforme NBR 7678:1983, ainda na condigdo de pr efetuard um | 1to minuci e leto da drea do canteiro de servigo da futura obra e suas imediagdes para verificar, entre outros aspectos e caracteristicas fisicas do local, se existem
outros fatores que considere relevante na formulagdo da proposta.

6. DA DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS

6.1.1. Por possui padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no Edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, os servicos sdo caracterizados como servico comum, na forma do Inciso XlIl do art. 32 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab — RLC.

6.1.2. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Conab, vedando-se qualquer relagio entre estes que caracterize pessoalidade e subordinag&o direta.

6.2 DO DETALHAMENTO DOS SERVICOS

6.2.1. As especificagdes do objeto estdo detalhadas no Anexo VIl deste Projeto Basico.

6.2.2. 0 pé direito do Armazém nos pontos de reparo é de cerca de 5,0 m, portanto o servico demanda a contratagdo de empresas habilitadas e que tenham expertise em trabalho em altura conforme preceitua a NR 35 (Trabalho em Altura).

6.2.3. Serdo documentos complementares a este Projeto Basico, independente de transcrigdo:

a) Todas as normas da ABNT relativas ao objeto deste Projeto Basico;

b) Instrugdes Técnicas e Catalogos de fabricantes;

c) As Normas do Estado e suas concessionarias de Servigos Publicos;

d) As Normas Municipais;

e) Deverdo ser consideradas também as prescri¢des da NR.18 (Obras de Construgdo, Demoli¢des e Reparos — Norma Regulamentadora aprovada pela portaria no 3214 de 08 de junho de 1978).

f) Deverdo ser consideradas também as prescrigdes da NR.35 (TRABALHO EM ALTURA)

6.3. DA INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRA

6.3.1. O Canteiro de Obra deverd possuir todos os elementos necessarios ao perfeito desenvolvimento dos servigos, com estrutura fisica que inclua, entre outros, escritorio de obra, sanitarios — podendo ser utilizado da Administragdo, caso atenda a
quantidade de funcionarios —, oficinas, vestiarios, placas da obra, instalagGes provisérias de agua, e energia, dimensionados de acordo com o tamanho da equipe de trabalho.

6.3.2. O item Instalagdo de Canteiro de Obra remunerara, dentre outras, as despesas com a infraestrutura fisica da obra necessaria ao perfeito desenvolvimento da execugdo composta de construgdo proviséria, compativel com a utilizagdo, para
escritorio dos servigos, sanitarios, oficinas, vestidrios — inclusive conforme norma NR 18 —, tapumes, placas da obra —dentro dos padrdes da CONAB - e instalagdes provisdrias de dgua e energia.

6.3.3. A FISCALIZAGAO oportunamente indicara os pontos necessarios para acesso a energia elétrica.

6.3.4. Ser cedido pela Conab espago para Canteiro de Obra, de acordo com as necessidades da CONTRATADA, cujas dimensdes serdo estabelecidas pela FISCALIZAGAO conforme as possibilidades da Conab;

6.3.5. A CONTRATADA deverd prever isolamento que ndo permita a deterioragdo dos materiais, além de trancas, chaves e outros itens necessarios a protegdo e seguranga dos materiais armazenados em Canteiro de Obra.

6.4. DO LOCAL E PRAZO DE EXECUGCAO

6.4.1. Os servigos objetos deste Projeto Basico deverdo ser realizados na Unidade Armazenadora de MANAUS/AM, Av. Ministro Mério Andreaza, 2196-Distrito Industrial CEP: 69075-830 - MANAUS, AM, no horério de 08:00 as 12:00 e das 13:00 as

16:00 horas, de segunda a sexta feira.
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6.4.1.1. A contratada podera trabalhar aos sdbados desde que avise previamente os fiscais da obra e assuma todos os custos sem onerar o valor final da obra.

6.4.2. 0 prazo de execugdo dos servicos sera de 6 (seis) meses , contados a partir da assinatura do Contrato.

6.4.3. A Contratada deverd iniciar a execugdo dos servigos em até 15 (quinze) dias, a partir da assinatura do Contrato, seguird o cronograma detalhado na Especificagdo Técnica — Anexo VIl deste Projeto Basico
6.5. DA GARANTIA DOS SERVICOS

6.5.1. Os servigos deverdo ter um periodo de garantia de, no minimo, 05 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo pela Contratante.

0 recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugéo resps d, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razdo dos materiais, como do solo.”
6.5.2. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera refazer o servigo ou parte dele, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds ser comunicado da necessidade de substitui¢do ou reparo.
6.6. DO INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS
6.6.1. Durante a vigéncia do Contrato, a Conab, para avaliar a qualidade na execug&o dos servigos, adotara o Instrumento de Medigao de Resultados (IMR), constante no Anexo V deste Projeto Basico
6.6.2. O Instrumento de Medig3o de Resultados (IMR) avaliard se a execugdo dos servigos obteve conformidade com as condiges estabelecidas neste termo e atingiu os resultados estabelecidos no IMR, mediante critérios objetivos estabelecidos pela
Conab.

6.6.3. Os critérios definidos para medigdo de resultados na execugdo dos servigos serdo utilizados para efeito de pagamento com base nos resultados obtidos pela Contratada, bem como podera ensejar a aplicagdo de multa e rescisdo contratual.
6.6.4. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

6.7. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

6.7.1. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do Contrato.

6.7.2. O recebimento provisério sera realizado pela fiscalizagdo, conforme previsto neste Projeto Basico.

6.7.3. Ao final de cada periodo mensal/parcela executada, a fiscalizagdo deverd apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos no ato convocatdrio.

6.7.4. Serd elaborado termo de recebimento provisério detalhado acerca das ocorréncias na execugdo do Contrato, os quais serdo encaminhados ao empregado ou comissdo designada para o recebimento definitivo.

6.7.5. 0 recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, sera realizado pelo empregado ou comissdo designada para o recebimento definitivo.

7. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

7.1. As obrigagdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por meio de contrato celebrado entre a CONAB e o proponente vencedor, e observara os termos do RLC e demais normas pertinentes.

7.2. 0 proponente vencedor sera convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado da convocagio, celebrar o contrato.

7.3. Antes da assinatura do contrato sera exigida a comprovagéo das condigdes de habilitagdo consignadas neste Projeto Basico, as quais deverdo ser mantidas pelo proponente vencedor durante a vigéncia contratual.

7.4. Se o proponente vencedor ndo fizer a comprovagdo referida no item anterior ou recusar-se a assinar o contrato, sera convocado outro proponente para celebra-lo, observada a ordem de cl; € assim sucessi ite, sem prejuizo da

aplicagdo das sangdes cabiveis.

Antes da contratagdo serd feita consulta ao CADIN — Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal, nos termos do Inciso Il do art. 6.2 da Lei n.2 10.522, de 19/07/2002, junto ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS, a CNDT, ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e a Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

8. DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1. A Contratada devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do Contrato, prorrogaveis por igual periodo, comprovante de prestagdo de garantia correspondente a 5 % (cinco por cento), conforme pardmetros do art. 439
do RLC, do valor do Contrato, mediante a opgdo por uma das seguintes modalidades

a) Caugdo em dinheiro;
b) Seguro-garantia; ou
c) Fianga bancaria.
8.2 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
b) Prejuizos diretos causados a Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do Contrato;
c) Multas contratuais aplicadas pela Conab a contratada.

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

83. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o méximo de 2% (dois por cento).

8.4. 0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do Contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispGe o inciso | do art. 569 do RLC.

8.5. A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato.

8.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

8.7. No caso de prorrogagdo da vigéncia do Contrato ou readequagao do seu valor em decorréncia de reajuste, reequilibrio econdmico-financeiro ou acréscimo ou supressdo, a garantia deverd ser renovada ou ajustada a nova situagdo, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

8.8. No caso de contratagdo com vigéncia superior a 12 (doze) meses a garantia deverd ser renovada anualmente, como forma de resguardar os interesses da Conab.

89. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

8.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

8.11. Serd considerada extinta a garantia:

a) com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do Contrato;

b) com a sua total utilizagdo por parte da Conab dentro do prazo de validade previsto no subitem 8.6; ou

c) com a expiragdo do prazo de validade da garantia previsto no subitem 8.6.

9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

9.1. Para a execugdo do ajuste, sera adotado o método de trabalho baseado no conceito de delegacdo de responsabilidade. Esse conceito define o Contratante como responsével pela gestdo do Contrato e pela verificagdo da aderéncia dos servigos
prestados aos padrdes de qualidade exigidos e a Contratada como responsavel pela prestagdo dos servigos e gestdo dos recursos necessarios para o cumprimento do Contrato.

9.2. Para cumprimento do Contrato, pressupde-se a existéncia dos seguintes papéis e responsabilidades:

9.2.1. Fiscal do Contrato: é o empregado ou a comissdo designada pela C , responsavel pelo ac e pela fiscalizagdo técnica da execugdo contratual e, ainda, pela verificagdo dos resultados pretendidos e pelo recebimento
provisério do objeto da contratagdo;

9.2.2. Preposto: funciondrio representante da Contratada, responsavel por acompanhar a execugdo do ajuste e atuar como interlocutor principal com o Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes
técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

9.3. A atividade de gestdo e fiscalizagdo do presente Contrato deverd ser executada em conformidade com as disposi¢des dos art. 535 a 540 do RLC.

9.4. 0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do Contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigos e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

9.5. Nos termos dos art. 543 e 544 do RLC serd designado fiscal, seu substituto, ou comissao de fiscalizagdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos.

9.6. O Fiscal do Contrato deverda exercer a fiscalizagdo da contratagdo, exigindo o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais, seus anexos e os termos de sua proposta, sobre os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as falhas e i ac da as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da Contratada.

9.7. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta,

ndo implica em corresponsabilidade da Conab ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 76 da Lei n? 13.303, de 2016.

9.8. A contratada deverd designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a representard e se responsabilizara por todos os aspectos funcionais, técnicos e legais, devendo:
a) efetuar o acompanhamento continuo e periédico da execugdo do Contrato;
b) fornecer e manter atualizados enderego de correspondéncia da contratada para recebimento de oficios, notificagdes e intimagdes, bem como enderego de correio eletrdnico;

c) zelar pela manutengdo, durante a execugdo do Contrato, das condi¢des estabelecidas no instrumento convocatdrio, nas normas regulamentadoras e na legislagdo correlata do meio ambiente, seguranga e medicina de trabalho, como
também da regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e FGTS e do cumprimento das obrigagdes trabalhistas;

d) zelar pela execugdo ou fornecimento do objeto contratual em conformidade com as normas técnicas vigentes; e
e) zelar pela plena, total e perfeita execugdo do objeto contratado.
9.9. Eventuais duvidas durante o periodo de vigéncia contratual deverdo ser encaminhadas formalmente pelo preposto a Contratante.
Em fungdo das caracteristicas da presente contratagdo, e por motivo de economia, o preposto da Contratada poderd ser um dos empregados designados para a execugao dos servigos.

9.10. A fiscalizagdo, conforme arts. 545 a 548 do RLC, avaliara constantemente a execugdo dos servigos e utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo V, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizé-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.11. Durante a execugdo do objeto, a fiscalizagdo monitorara constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
9.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pela fiscalizagdo, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

9.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

9.14. A fiscalizagdo devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

9.15. A fiscalizagdo verificard a conformidade do material e equipamentos, inclusive de EPI'S, a serem utilizados na execugdo dos servigos junto ao documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste

Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas.
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9.16. A fiscalizagdo, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, deverd icar a autoridade avel para que esta promova a adequagdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do art. 510 do RLC.

9.17. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

9.18. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de san¢Bes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo

contratual, conforme disposto no §22 do art. 519 do RLC.

10. DA ALTERAGAO CONTRATUAL

10.1. O objeto desta licitagdo podera ser alterado, nas mesmas condigGes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas obras, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nas
hipéteses previstas no art. 510 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab, vedando-se alteragdes que resultem em violagdo ao dever de licitar.

11. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
11.1. S&o obrigacdes da Contratante:
a) exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;
b) receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
c) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;
d) comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execugdo dos servigos, para que seja reparado ou corrigido;
rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o previsto neste Projeto Basico; acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagBes da Contratada, através de empregado ou comissdo especialmente designado;
efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestacdo de servigo, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

11.2. A Conab n3o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Projeto Bésico, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

a) Participar de reunido inicial, ap6s a assinatura do contrato, para o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados;

b) Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta:

c) executar os servigos conforme especificaces deste Projeto Bésico e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na i e quantidades ifi neste Projeto Basico e em sua proposta;

d) Fornecer todas as ferramentas e equipamentos necessarios e apropriados a execugdo do objeto, ficando responsavel por sua guarda e transporte (alinea j, inciso XVII do art. 157 do RLC);

e) A participagdo na presente cotagdo implica a concordancia do fornecedor com a adequagdo de todos os projetos anexos deste Projeto Basico, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

f) substituir, reparar, remover ou corrigir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo estipulado pela fiscalizagdo, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados;

g) comunicar a Contratante, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da finalizagdo dos servigos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagdo;
h) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
i) apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protegdo Individual — EPI, quando for o caso;

j) Providenciar, em todas as etapas, o fornecimento e a instalagdo pela CONTRATADA dos Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC) que se fizerem necessarios no decorrer das diversas fases do cronograma, de acordo com a legislagdo
vigente, bem como demais dispositivos de seguranga necessarios;

k) apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo a Conab para a execugdo do servico;

1) responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas na cuja inadimpléncia ndo transfere il a Contratante;

as solici da C quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme
descrito neste Projeto Basico;

n) instruir seus empregados quanto:

n.1) a necessidade de acatar as normas internas da Conab;

n.2) as atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo Contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo;
o) relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos;

p) ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

q) guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;

r) arcar com o &nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto de
contrato, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no Art. 497 do RLC da Conab.

s) manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigages i todas as icdes de habilitagdo e ificagdo exigidas no Projeto Bésico;

t) indicar preposto para representa-la durante a execugdo do Contrato.
u) deter instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da contratag&o.
v) Seguir o Cronograma estabelecido no Projeto Bésico (alinea c, inciso XVII do art. 157 do RLC);

w) Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnicas ou os Registros de Responsabilidade Técnica (de execugdo, supervisdo e outros) referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n% 6.496/77 e 12.378/2010);

x) Fornecer os Projetos Executivos, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos iali de engenharia, previamente e i ibili: de modo a considerar
todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreens&o das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

y) Responsabilizar-se pelos vicios e danos (ao patriménio da Conab, aos seus empregados a terceiros) decorrentes da execugdo do objeto (por dolo, negligéncia, impericia ou imprudéncia), de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Conab autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no PB, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos, a pregos atualizados, em
prazo razoavel estabelecido pela Companhia, contados a partir da comprovagdo da responsabilidade (conforme previsto na alinea k, inciso XVII do art. 157 do RLC);

z) Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruigdo,
danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

aa)Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Conab ou por seus fiscais, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;
ab)Paralisar, por determinagdo da Conab, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

ac)Submeter previamente, por escrito, a equipe de fiscalizagdo da Conab, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos ou materiais que fujam as especificagdes do memorial descritivo (alinea b, inciso XVII do art.
157 do RLC);

ad)Proteger adequadamente todos os bens da Conab que estiverem no local de execugdo da obra ou servigo, evitando que eles sejam avariados (alinea e, inciso XVII do art. 157 do RLC);

ae)Manter, permanentemente, toda a execugdo do servigo livre de residuos e o ambiente limpo e nas melhores condigGes de seguranga, higiene e disciplina;

af) Ao final do servigo, devera ser realizada limpeza geral, devendo o espago ser entregue em perfeitas condiges de ocupagdo e uso, sem a presenca de restos de quaisquer materiais;

ag)Manter no local dos servigos um encarregado, que fara a diregdo dos trabalhos que deverdo ser supervisionados pelo engenheiro responsavel técnico.

ah)Manter Didrio de Obra atualizado, onde deverdo ser registrados os servigos realizados, condigdes do tempo e pessoal, além das comunicagdes de rotina, que devera ser rubricado pelo CONTRATANTE;

ai) Elaborar o dossié “Como Construido” (as built) de acordo com o disposto no item PP.LIV.01 do Caderno Geral de Encargos da CONAB.

12.2. Responsabilidade Técnica
a) A responsabilidade técnica sobre os servigos ficard a cargo da CONTRATADA, que deverd providenciar Anotagdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, conforme a Lei n° 6.496/1977, por suas proprias expensas.

b) Devera ser entregue ao CONTRATANTE uma via da ART de Projeto em Conjunto com o Projeto Executivo e ART de Execugdo registrada no CREA em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da ordem de servigo.

13. DO PAGAMENTO
13.1. 0 pagamento serd efetuado pela Conab no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
13.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento provisério e definitivo do servigo, nos seguintes termos:

a) No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a documentagdo comprobatéria do cumprimento da obrigagdo contratual;
b) No prazo de até 07 (sete) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA:
b.1) o Fiscal Técnico devera realizar a analise de toda a documentagdo apresentada pela contratada e emitir relatério, com detalhamento da execugdo contratual, em consonancia com suas atribuigges;

c) Constatadas impropriedades na execugdo do objeto contratual e/ou irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, estas deverdo ser registradas no Termo de Recebimento Provisério, no qual constardo as cldusulas
contratuais descumpridas, as medidas a serem adotadas pela contratada para as respectivas corre¢des e o prazo a ser concedido para a sua regularizagdo que ndo poderd ser superior a 05 (cinco) dias Uteis contados da emissdo do referido
Projeto Basico.
d) Sanadas as impropriedades e/ou irregularidades a que se referem a alinea anterior, o Fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados do efetivo saneamento das falhas, deverd elaborar relatério detalhado da execugdo contratual e
encaminhar o Termo de Recebimento Provisdrio anteriormente emitido ao empregado ou comissdo designada para o recebimento definitivo;
e) No prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados a partir do recebimento do Termo de Recebimento Provisorio mencionado nas alineas anteriores, o empregado ou Comissdo designada devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

e.1) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela Fiscalizagdo e, caso ainda haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,

solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes no prazo concedido para a sua regularizagdo dentro do ido paraor

e.2) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
e.3) Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base no Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR).

13.3. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo empregado ou comissdo designada para o recebimento definitivo, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura em relago aos servigos
efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovag6es mencionadas no art. 559 do RLC.
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13.4. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

13.5. Antes de cada pagamento sera realizada consulta ao SICAF e caso o seja |, serd ido prazo de 05 (cinco) dias Uteis ao contratado, prorrogavel uma vez por igual periodo a critério da Conab, para a regularizagdo ou
apresentagdo da sua defesa.

13.5.1. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab devera comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado pela Conab, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.5.2. Persistindo a irregularidade, a Conab devera adotar as medidas necessarias a rescisdo do Contrato, assegurada a contratada a ampla defesa.

13.5.3. Havendo a efetiva prestagdo de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

13.5.4. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela Superintendéncia Regional no d@mbito da sua competéncia, ndo sera rescindido o
Contrato em execugdo com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

13.6. Dos pagamentos devidos a Contratada serdo retidos os impostos e contribui¢es de acordo com a legislagdo vigente.

13.7. Caso o contratado seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuices das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, junto a Nota Fiscal/Fatura, a devida declaragdo, a fim de evitar
a retengdo na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme legislagdo em vigor.

13.8. As eventuais multas impostas ao Contratado em decorréncia de inadimpléncia contratual poderdo ser descontadas do pagamento devido desde que ido o pr i para aplicagdo de sangdes.

13.9. Quando da ocorréncia de is atrasos de provocados exclusi ite pela Conab, o valor devido deverd ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo

pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratdrios devidos;

1= indice de compensag&o financeira = 0,00016438, computado com base na férmula | = [(TX/100)/365];
N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.

14. DO REAJUSTE

14.1. 0 prego é fixo e irreajustavel.

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto no limite méximo de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, nas seguintes condigdes:

15.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagdo.

15.1.2. A parcela principal da obrigagdo que ndo podera ser objeto de sub-rogagio se refere ao servigo de REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

15.2. A subcontratagdo deverd observar o disposto no artigo 524 do RLC.

15.3. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serdo indicadas e qualificadas pela proponente melhor classificada junto com a descri¢do dos bens e/ou servigos a serem por elas fornecidos e seus respectivos
valores, no caso da hipétese prevista no art. 48, I, da LC 123/2006.

15.4. S@o obrigagGes adicionais da contratada, em razdo da subcontratagdo:

15.4.1. apresentar a documentacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n2 8.538, de 2015;

15.4.2. substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando a Conab, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das
15.5. sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada;

15.6. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das ativi da bem como resp perante a C pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataggo.

16. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

16.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos no contrato original; sejam mantidas as demais

clausulas e condigdes do Contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Conab a continuidade do Contrato.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1. A contratada, em caso de inadimplemento de suas obriga¢des, garantido o contraditdrio e ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sancdes previstas no RLC e na Lei n® 13.303, de 2016:
a) adverténcia;
b) multa moratéria;
c) multa compensatéria;
d) multa resciséria, para os casos de rescisdo unilateral, por descumprimento contratual;

e) suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos.

17.2. As sangdes previstas nos incisos “a” e “e” poderdo ser aplicadas com as dos incisos “b”, “c” e “d”.

17.3. 0 proponente/adjudicatério que cometer qualquer das infragdes elencadas nos artigos 576 a 580 do RLC ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangdes previstas neste item.

17.4. O contratado que cometer qualquer das infragdes elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre outras apuradas pela fiscalizagdo do contrato durante a sua execugdo, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sang6es
previstas neste item.

17.5. A aplicagdo das penalidades previstas neste titulo realizar-se-a no processo administrativo da contratagdo assegurado a ampla defesa e o contraditorio a Contratada, observando-se as regras previstas no RLC.
17.6. A aplicagdo de sangdo administrativa e o seu cumprimento ndo eximem o infrator da obrigagdo de corrigir as irregularidades que deram origem a sangdo.

17.7. Da sancdo de adverténci:

17.7.1. A sancdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar prejuizo a Conab, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

17.7.2. A aplicagdo da sangdo do subitem anterior importa na comunicagao da adverténcia a contratada, devendo ocorrer o seu registro junto ao SICAF, respeitado o disposto no item 17.5.

17.8. Da sanc¢do de multa:

17.8.1. A multa poderd ser aplicada nos seguintes casos:

a) em decorréncia da ndo regularizagdo da documentagdo de habilitagdo, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123, de 2006, devera ser aplicada multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor do contrato;

b) em decorréncia da pratica por parte do proponer judicatario, das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC devera ser aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

c) pela recusa em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatério, deverd ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato em quest&o;

d) multa moratéria por atraso injustificado na entrega da garantia contratual, conforme item 8.4;

e) multa moratéria de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre (o valor do Contrato, por dia de atraso na execugdo dos servigos até o limite de 15 (quinze) dias;

f) multa moratdria de 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execugdo dos servigos, por periodo superior ao previsto na alinea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias.
Esgotado o prazo limite a que se refere a alinea anterior podera ocorrer a ndo aceitagdo do objeto, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

g) multa compensatdria no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecugdo parcial do contrato;

h) multa compensatéria de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecug&o total do Contrato;

i) multa resciséria de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual unilateral do Contrato;

j) multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do mensal, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

GRAU
L |Permitir situacdo que crie 2 possibiidade de czusar dano fisico, leséo corporal ouf oo
" | consequéncias letais, por ocorréncia;
1 |Suspsnder ou interramper, salvo motiva de force maier ou caso fortuito, os servicas|

contratuais por dia £ por unidads de atandimento;

Servirse de funciondrio sem qualificago para executar os servicos contratados, por| s
=mpr=gado = por dia;

d} |Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizago. por servico & por dia: 02

Para os itens a sequir, deixar de:

Cumprir determinacdo formal ou instrucio complementar da fiscalizacdo. por(,,
oroméncia:

Substitur =mpregado slocado que ndo stends &5 necessidades
funcionério & por dia:

os nesta tabela de
. por item = por|03

Cumprir quaisquer dos itens do Edital & seus Anexos ndo pre
g} |multas, apbs reincidéncia formalments notificada pela fiscaliza
oroméncia:

r = manter dursnte & =xecucdo do Contrato os prepostos previstos no

Edital/Contrato. por gia: o

, |Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relacdo de
obrigagies da CONTRATADA, por funcionério;
TAEELA 2

GRAU | CORRESPONDENCIA

0,2% sobre o valor do mensal

0.4% sobre o valor do mansal

0.8% sobre o valor do mansal

1.6% sobre o valor do mensal

HREDE

3.2% sobre o valor do mansal
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17.8.2. As multas moratéria, compensatéria e rescisoria possuem fatos geradores distintos. Se forem aplicadas duas multas sobre o mesmo fato gerador configurara repeticdo da sangdo (bis in idem).

17.8.3. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do respectivo contratado, quando houver. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd o contratado pela
sua diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Conab ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

17.8.4. A aplicagdo da sangdo de multa deverd ser registrada no SICAF.

17.9. Da sangdo de suspensdo:

17.9.1. Cabe a san¢do de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab em razdo de agdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio
ambiente ou, ainda, em decorréncia de determinagdo legal.

17.9.2. A aplicagdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos, sera aplicada de acordo com os arts. 579 a 580 do RLC e registrada no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas — CEIS de que trata o art. 23 da Lei n® 12.846, de 2013.

17.9.3. Em decorréncia da pratica por parte do proponente/adjudicatario das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC, poderd ser aplicada a sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab.
17.9.4. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a o falsa quanto as icbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os proponentes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo ap6s o

encerramento da fase de lances.

18. DA RESCISAO CONTRATUAL
18.1. A inexecugdo total do Contrato ensejara a sua rescisdo, enquanto a inexecugdo parcial podera ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias cabiveis, conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC.
18.2. A rescisdo podera ser:

a) por ato unilateral e escrito da Conab;
b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratagdo, desde que haja conveniéncia para a Conab; e

c) judicial, por determinagdo judicial.

18.2.1. A rescisdo amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

18.2.2. A rescisdo amigavel ndo serd cabivel nos casos em que forem imento: is sem Jo de respor ili iniciada ou com 30 ainda em curso.
18.2.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formal motivados, 1do-se a C o direito a prévia e ampla defesa, conforme procedimento previsto nos arts. 582 a 593 do RLC.
18.3. A rescisdo por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas no titulo anterior:

a) assuncdo imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;

b) execucdo da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela Conab;

c) na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual, quando houver, a retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a Conab.
18.4. A rescisdo devera ser formalizada por termo de rescisdo unilateral ou distrato, no caso de rescisdo amigével, devendo o respectivo extrato ser publicado no Didrio Oficial da Unido.
18.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) Indenizagdes e multas.

19. DA VEDACAO AO NEPOTISMO
19.1. Conforme disposto no paragrafo tnico do art. 12 do RLC e do artigo 72 do Decreto n2 7.203, de 2010, fica vedada a contratagdo:
a) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica;

b) a quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribuigdes envolvam a atuagdo na drea responsavel
pela licitagdo e contratagdo;

c) de empresa cujo proprietdrio, mesmo na condigdo de sécio, tenha terminado o seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Conab ha pelo menos (06) seis meses;

d) de empresas cujos administradores ou s dcios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerga cargo em comissdo ou fungdo de confianca na
CONAB, incluindo neste parentesco, cdnjuge ou companheiro.

20. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. Compete a Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do RLC.

20.2. AC se iliza administrati civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu servico ao meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuizos causados a Companhia.
20.3. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado pela contratada na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e Resolugdo CONAMA n° 436, de 22/12/2011, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

20.4. A contratada deverd providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originarios da contratagdo, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou
revendedor, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada;

20.5. Incorporar nos memoriais descritivos caso o objeto ou suas etapas se enquadrem nas hipéteses do artigo 20 da Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos
sélidos, sujeito a aprovacdo da autoridade competente.

20.6. S&o proibidas a as i formas de inagdo ou di: icdo final de residuos sélidos ou rejeitos:

20.6.1. Langamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

20.6.2. Langamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineragdo;

20.6.3. Queima a céu aberto ou em recipi i Gese i 1tos ndo licenciados para essa finalidade;

20.6.4. Outras formas vedadas pelo poder publico.

21. DA MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES

21.1. A Matriz de Riscos é a cldusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na

21.2. execugdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagdo.

21.3. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

21.4. A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem @ CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Projeto Basico.

22. DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1. Integram este Projeto Bésico os seguintes Anexos:

a) Anexo | - Matriz de Riscos;

b) Anexo Il - Modelo de apresentagdo de Proposta;

c) Anexo Ill — Declaragdo de Vistoria Técnica;

d) Anexo IV —Modelo de Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR).

e) Anexo V — Matriz de riscos das contratages de obras e servicos de engenharia

f) Anexo VI - Especificagdes Técnicas.
Elaborado por:

Area Demandante: Area Técnica:

RAFAEL DE JESUS SILVA MONTEIRO
GERENCIA DE ENGENHARIA DA REDE DE ARMAZENS PROPRIOS — GERAP/SUARM
ANALISTA ENGENHEIRO CIVIL

Nos termos do art. 131 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab, aprovo o presente Projeto Basico e seus anexos em todo o seu teor, tendo em vista a coeréncia das justificativas e dos objetivos apresentados em relagdo a contratagdo em aprego.

Area Demandante: Area Técnica:

ANDREA DE CARVALHO OLIVEIRA
GERENCIA DE ENGENHARIA DA REDE DE ARMAZENS PROPRIOS — GERAP/SUARM

Gerente

STELITO ASSIS DOS REIS NETO
SUPERINTENDENCIA DE ARMAZENAGEM - SUARM

Superintendente
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ANEXO |
DO Projeto Basico
MATRIZ DE RISCOS
OBJETO: CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, VISANDO A DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO MURO PERIMETRAL A UNIDADE ARMAZENADORA DE MANAUS/AM.
ificacio Avaliagio Tr a0 Risco
Nivel de Risco Resposta ao evento
Fases (1) Evento de Risco (2) Causas (3) Consequéncias (4) Probabilidade (P) [Impacto (I)| (6) P . Responsavel (8)
do Risco (7)
®)x @
) Origem de Demanda: Inadequagho da solicitagao | =170 18 descrigdo das necessidades ao |y ciirigade de prosseguimento do Anilise prévia da DOD pelo
1 |Plancjamento preencher o Documento de Origem de 2 4 8 gestor da area demandante antes Contratante
de demanda. tratamento da Demanda P P
Demanda-DOD do envio a drea técnica
Nota de Demanda: Erros na elaboragdio da nota de| T 212 e conhecimento téenico sobre o | g1, ¢ dados para definigdo Visita .
- . - objeto da demanda por parte do P . = Retornar a Nota de demanda &
2 |P demanda, ma do estudo p o ara clat ~ | técnicaa arca responsavel pela elaboragdo 2 3 6 4rea demandante para correcio Contratante
falta de detalhamento, etc. P de nota técnica e Termo de Referéncia P 5
da mesma.
- Nota Técnica elaborada por
ional ndo itado ¢ legal de elat do projeto . :
il ~ P R PR - Designar profissional
ndo habilitado; basico com base na nota técnica; N
) Nota Técnica i falta de detall  Inadequada verificagio da legislago | ~Solugdo técnica proposta em desacordo capacitado ¢ legalmente
3 |Plancjamento N R AV P . 1 3 3 habilitado para a elaboragéo de Contratante
adequado da demanda. pertinente a demanda em analise; com a legislagdo em vigor; P
= PR s 5 Notas Técnicas.
- Apresentagdo de solugdo técnica ndo |-Solugdo técnica a ser adotada ndo atender|
pertinente, devido & auséncia de visita a demanda descjada;
técnica ao local do objeto;
Alteragdo na legislagdo ou outras Necessidade de adequagdo do projeto P
N " . . N L S N 5 Acompanhar periodicamente as
4 |Plancjamento Alteragdo de Normas Vigentes normas que impliquem em mudangano |  basico as normas, demandando maior 1 4 4 N N Contratante
. - o normas relativas ao objeto.
projeto basico. tempo de trabalho que o necessério.
- Designar técnico com
Risco de paralisagio do processo na fase conhecimento na area referente
Projeto Basico: Erro na elaboragdo do projeto - Projeto basico elaborado por de clalfomcao d"t edital ou risco de 20 objeto dcm.andado. .
. - N N N N . contrata¢io de servigo que ndo atende as - Evitar a elaboragdo do Projeto
5 |p basico especificagdes de profissional ndo capacitado ¢\ou 5 1 4 4 £t HIY Contratante
- . L necessidades da CONAB, ou que gerardo Basico sem a visita técnica
materiais e servigos). legalmente habilitado. P N P .
custos adicionais ndo previstos na etapa de| prévia ao local de destino do
planejamento. objeto.
-Treil técnico.
Visita técnica prévia do
Pregos acima do mercado de obras e profissional responsével pela
6 |Plancjamento Erro na estimativa de custos Pesquisa de pregos inconsistentes 508 L 2 3 6 elaboragao do termo de Contratante
servigos ou licitagdo deserta. e
referéncia/orgamento ao local de|
destino do objeto.
- Celeridade nos processos;
7 |Planejamento Falta de Recursos para a contratagio Falta de Orgamento, perda de prazos. Paralisagdo do processo 2 4 8 - Estimativas de prazos reais Contratante
para as etapas que antecedem a
- Realizar check-list de toda
documentagdo do processo de
Falta de conhecimento especifico ou com aten ;olee«:d:z\ilzle ara datas
N Erro na elaboragio do Edital ¢ minuta de Falta de atengdo aos detalhes do projeto | Risco de perda de qualidade na execugdo 5 P! P
8 |Plancjamento e s . 2 4 8 € prazos. Contratante
Contrato. basico no momento da elaboragdo do dos servigos. . N
) - Analise de contratagdes
edital ou contrato. o .
similares anteriores, buscando
cvitar falhas ao elaborar o Edital|
e minuta de Contrato.
- P Excesso de demandas, falta de - Perdas de prazos regimentais para Lo o g A
N Erro ¢/ou demora na andlise ¢ chancela juridica N " L Reunides periddicas entre a dreal
9 |Plancjamento . . conhecimentos especificos sobre o prosseguimento do processo. 3 2 6 o PR Contratante
do Edital ¢ Minuta de Contrato N PR técnica ¢ a area juridica.
objeto técnico a ser contratado. - Retrabalho.
Seleciio de Dificuldade em cumprir as exigéncias Elaboragio do projeto Basico e
10 Fomczc dores Licitagdo Fracassada do edital por parte das empresas Nio contratagdo do objeto. 2 5 10 Edital conforme exigéncias Contratante
i normativas
Seleciio de Boa pesquisa de mercado para
11 Fomczc dores Licitagao Deserta Auséncia de interessados na licitagdo. | Nao contratagdo do objeto. Retrabalho. 1 4 4 definir um prego de referéncia Contratante
viavel e boa divulgacio.
Observar os principios da
12 Selegdo de Impugnagdo da Licitagio Exlgcnmas. o Edital e .afas.tam 2 Nio contratagdo do objeto. 2 2 4 Aq:r.umst}'as;ao Piblica, no Contratante
Fornecedores competitividade da licitagdo. exigindo itens que afastem a
Selegio de | Atestado de Capacidade Técnica fraudulenta ou . Eliminago da ou A Verificar ¢ exigir da empresa a
13 S . Uso de ma fé das proponentes P . 1 5 5 emigio o atestado de capacidade| Contratante
F de duvidosa de empresa incapaz de executar o objeto " .
técnica a do mesmo
Especificar no projeto basico ¢
" no Edital que ndo serdo aceitos
Gestdo do Falta de planejamento ¢ atengdo na danos as instalagdes da Contratante/
14 Contrato Danos as instalagdes da contratante. prancj ateng; Defeitos em estruturas ndo contempladas 1 5 5 M
execugdo dos servigos. contratada e em caso de Contratada
ocorréncia 0s mesmos serdo
cobrados da contratada.
- Falta de treinamento dos colaboradores
da contratada. L
~ -Falta do uso correto de EPI's e EPC’s; . EXlger da contratada o
Gestdo do B P . L Acidentes de trabalho com e sem cumprimento de toda a Contratante/
15 Risco de ocorréncia de acidente de trabalho. - Falta de supervisdo por falta da 2 5 10 . N
Contrato contratada. afastamentos. legislagdo referente a seguranga Contratada
Ty o e medicina do trabalho.
- Fiscalizagdo ineficiente por parte da
16 Gestao do | Atraso na liberagdo de mslalaﬁ; des ou documentos Falta de planejamento/ programagdo | Atraso na entrega do objeto contratado 1 4 4 Plancjamento por parte da Contratante
Contrato para execugio. CONAB.
- Exigéncia de qualificagio
técnica da contratada;
" . N - Especificar corretamente os
17 Gestao do Falhas de execugdo da obra Falta de mao d_e obra guallﬁca_da ouuso Retrabalho e atrasos 2 4 8 materiais a serem empregados, Contratante
Contrato de materiais de baixa qualidade. L T &
sem restringir a competigdo.
- Fiscalizagdo adequada por
parte da contratante.
- Elaborar Projeto Basico com
. / criais com cspcx.jlﬁf:kz.cocs Uso de mé-fé da contratada ¢ falha no Exccuca.o do objeto forva dos szfdmcs clareza das cspcmﬁcacocs.
Gestdo do diferentes das previstas, com substitui¢ao por . especificados no projeto basico. Acompanhamento in loco da
18 . I acompanhamento da equipe de A s 1 5 5 . Contratante
Contrato produtos de qualidade inferior ou com fiscalizacio. Paralisagdo da execugdo ou recusa da do CONARB e da equipe de
quantitativo menor do que o previsto a0. recebimento da obra. fiscalizagdo, solicitar amostras
dos materiais aplicad
19 Gestio do Atraso na entrega Néo cumprimento do prazo previsto em Atraso na entrega do objeto contratado. 3 4 12 Observagdo dos prazos Contratante/
Contrato & edital pela Contratada. & ) . v P! Contratada
A1 : = Proceder andlise criteriosa da
" Falha na andlise da dimensio da obra no| . s N 5
Gestdo do A N e to Necessidade de aditivos de prazo para execugio da obra considerando,
20 Estimativa de prazo da obra incorreta momento da visita técnica para -y = 1 3 3 " N Contratante
Contrato s . término da execugdo da obra localidade, clima, prazos de
elaboragdo do termo de referéncia .
entrega de materiais, etc.
Gestdo do Indisponibilidade de recursos por parte do CONTRA.TADA o dispoe dc, recursos I Exxgcx!cm de quthﬁcacao Contratada/
21 5 financeiros pessoal ou material para Paralisagdo da obra 2 3 6 financeira no Edital, seguro
Contrato contratado para execugio da obra HAN N Contratante
continuidade da obra. garantia
Gestdo do Recebimento sem vistoria e testes de N Ncghgcncm; - Recebimento de equipamentos e D.csxgnar fum:mnan.os 5
22 . . ~ - Falta de conhecimento do teor do - N N N 1 4 4 para Ci
Contrato equipamentos ¢ instalagdes. N . i ou L P
cdital e do projeto basico. sob supervisdo da geréncia.
Contratada ndo apresentar a documentagao N "
" . - Problemas internos de gestao " .
23 Gestao do prevista em contrato para fins de pagamento ( contratual: - Atraso no pagamento do contrato; 5 3 6 Manter em dia as condi¢des de Contratada
Contrato certiddes, comprovantes de pagamento aos . N N plicagdo de i regularidade fiscal e trabalhista.
dos, cic.) - Irregularidade fiscal ou trabalhista.

1 Definigdo do risco nas fases de Planejamento da Contratagdo, Selegdo de Fornecedores e Gesto de Contratos.

20 evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realizagdo dos objetivos da contratagdo.

2 CondigBes que viabilizam a concretizagdo de um evento de risco.

4 |dentificagio de quais s30 as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.

5 A avaliagio da probabilidade e do impacto deverd ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:
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Cocaim o= probabiiiase.
Decritar Descriga == Decrtor [
Ve aie | Events sxtrearsinina sem Fstines o= smerinea T = bsina | Impasts insignficants T
e T ————————— s ——— Sams | impacs minme nos cmes 2
Méziz | Gverts szperacs, oe frequincs resurics, £ som Rstencs o8 ) Mimis | mpasi memans n: smjetves, com pamsEimase ot reroptrasEn. | 2
= parcaimente conneccs,
R e —————— ] Wiz |Impacis signfeants nos chjetives, com pozsibiiceas remots e 4
recopen oiz.
T e —— B T e T e ————

6 Apos o resultado do célculo de probabilidade x impacto seré obtido o nivel do risco, que poderé ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Mived de rizco

1-2 Bsixo

2-5 Médio
Elevsdo
Sxtrems

7 Tratar o risco consiste em propor agdes para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a agio/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

8 |dentificar o responsével ou responséveis pela ac3o proposta, se o contratado ou o contratante.

Elaborado por:

RAFAEL DE JESUS SILVA MONTEIRO
GERENCIA DE ENGENHARIA DA REDE DE ARMAZENS PROPRIOS — GERAP/SUARM
ANALISTA ENGENHEIRO CIVIL

Supervisionado por:

ANEXO 1 DO Projeto Basico
MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

Autorizado por:

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi

obra Bancos BDI. Encargos Sociais
Reforma do banheiro e vesti SINAPI- 002025 | 20,84% Desonerado: embutido nos pregos
Amazonas unitario dos insumos de mao de
SBC - 0212025 - obra, de acordo com as bases.
Amazonas
ORSE - 1212024 -
Sergipe
FDE - 10/2024 - Sdo
Paulo
Valor do
ltem | Cédigo | Banco | Descriio Und | Quant. | valor | Valor Unit com BDI | Total Peso (%)
Unit | M.O. | MAT. |Total |M.O. |MAT. | Total
1 SERVICOS PRELIMINARES x0xx | xxc%%
11 |90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Ho e oo oo [oooc (oo oo | oo | oo | s
12 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Hofas2 oo oo oo o oo | oo | o | e
13 | 1630016 | FDE | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL w257 oo oo oo o oo | o | o | %
14 | 012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6.0x2.4m MES | 2 x| oo o oo o oo | x| o
15 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS w45 oo |oox oo oo oo | oo | oo | s
16 | 92989 | Proprio | ART 2025 und |1 o | oo | e[ x| | o | x| e
2 DEMOLIGOES x| xxoc
21 | 97628 | SINAPI | DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 0912023 me | 1a oo o oo o oo | oo | o | e
22 | 97622 | SINAPI | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_0912023 m |9 e [ e o oo o oo | x| xcose
3 PISOS E VEDACOES 0xx | xxc%
31 [103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE me |57 o o oo o o | oo | o | e
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
32 [87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. | M | 391 | xexx [ X000 |00 [ 0xoc | 30000 [0 | xexx | x000%
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
33 |104218 | SINAPI | EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM me [ 3on | | oo [ o o | oo | o | e
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF._08/2022
34 |87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS | m | 86 | xcxx [ X00C | 0000 [ xxoc | 30000 [0 | xexx | x00%
'SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
35 | 87251 SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREAMAIOR | m? | 86 B I B B I B B R
QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
36 | 88650 | SINAPI | RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 M 61 oo oo | oo oo | oo | o | xooose
37 |87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSGES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA me (80 e [ oo o oo [ e | s
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
38 | 96486 | SINAPI | FORRO EM REGUAS DE PVC, LIS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023 PS w8 oo oo oo o oo | oo | oo | s
39 |98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM me (86| o oo o Lo | oo | o | e
AF_0912023
310 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 me |6 o o oo o e | oo | o | xde
4 PINTURA x0xx | xxxc%%
41 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL, AF_0412023 I A D e R e R R
42 | 104642 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_0412023 me a1 oo oo oo oo oo | oo | oo | s
43 | 100734 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM | me [ 160 | xxxx | Xk | x| x| xxox [ xocxe [ e | xxoxxte
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
5 Loucas A HIDRAULICA x| Kxoc
51 | 86888 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 W |3 o | oo | oo [ x| o | o | x| o
52 | 100858 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 |2 o [ e | oo oo o oo o [ ocose
53 9342 | SINAPI | BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL , U e [ oo o oo [ oo | e [ code
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 112" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020
54 |89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, /4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. e oo [ oec oo [ooec [ o oo | e [ oo
AF_0812021
55 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 w7 e [ oo o oo o oo | x| xcose
56 |12511 | ORSE | Dispenser, em plésiico, para papel higiénico em rolo wn |3 P L R e e
57 | 4286 ORSE | Dispenser para sabonete liquido n |6 oo [ e | oo oo o oo | e [ coe
58 | 4287 ORSE | Dispenser para toalha interfohada w_ |6 x| oo o oo o oo | x| xcoe
59 |a7s ORSE | Cabide em ago inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar w |7 oo [ e | oo oo o oo o [ xocose
5.0 | 2050 ORSE _| Chuveiro pléstico sem registro wn |7 x| oo o oo o oo | x| o
511 | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN |10 oo oo oo o oo | oo | oo | s
512 (89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO Mo80 x| | oo o [ [ | s
SANITARIO. AF_0872022
513 (89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO w6 oo [ ec | oo e [ o oo | e [ oo
'SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
514 (89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE w6 o [ xooo [ oo e e | o | x| s
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO, AF_ 0812022
515 (89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M2 o o oo o [ | oo | o | e
SANITARIO. AF_08/2022
516 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M50 | oo oo o oo | oo | oo | s
517 [96846 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA INSTALAGOES EM PEX AGUA, DN 25 MM X 314", CONEXAO POR ANEL UN (15 o oo oo [ o oo | oo | o | e
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0212023
518 | 86883 | SINAPI | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 w |3 o | oo | oo | e o oo | o | e
s PORTAS E JANELAS Xxxx_| xxxd%
6.1 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - W |a o | oo | oo | e | o | oo | x| xoccs
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._12/2019
62 | 98695 | SINAPI | SOLEIRAEM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M |32 oo o oo o e | oo | o | e
63 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_1212019 | m? | 24 | o | o | o | oo | oo | ooex | x| o9
64 | 0601066 | FDE | EA- 17 JANELA DE ALUMINIO (180 X0.90 M) W |2 o | oo | e[ e | o | o | x| o
65 |102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 me|2a oo oo oo oo oo | oo | oo | s
7 ELETRICA| X006 | 30x,300%
7.1 | 0909057 | FDE | LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K O I e e R R e R
72 | 100903 | SINAPI | LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024_PS UN |36 oo oo oo o oo | oo | oo | s
73 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4°), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M350 | | oo [ o | oo | o | e
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA
74 | 91875 | SINAPI | LUVAPARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UNC (50 oo oo oo [ o oo | o0 | oo | %
INSTALAGAO. AF_03/2023
75 | 95541 | SINAPI | FIXAGAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA | UN [ 100 | xxaxx [ xocxx [ x| oo | ook | x| x| xxxn
LAJE, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_09/2023
76 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Mo (300 oo oo oo o oo | o0 | oo | %
AF_0312023
7.7 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2 ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 | M| 300 | xxxx [ oo | x| x| sononx [ oxoxx | x| ot
78 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 | M| 200 | sxaxx [ woox [ e oo oo | woox | exoxx | ot
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, Responsavel da

situada a

79 | 91932 SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 200 0000|000 [ 00| oo [ x| x| x| xoxde
AF_03/2023
710 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN (36 oo oo oo oo oo | e | oo | oo
711 | 91995 | SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - E INSTALAGAO. AF_03/2023 ON 11 e e e | oo | e | x| o
712 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A1250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 w1 0 o oo [ oo | o | x| x| et
7.13 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS). 104/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 w1 oo | oo o | o[ oo | o[ x| sxaoth
7.14 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 wo[1 00 {0 oo [ 0000 | o | x| 000 | 000%
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._1012020
8 COBERTURA XX | X%
81 (92612 | SINAPI | FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA | UN | 5 00 {0 oo [ 0000 | o | x| 000 | 000%
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, INCLUSO IGAMENTO. AF._07/2019
82 [94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 w160 |eoo oo oo | oo oo | e | oo | oo
83 |0704042 | FDE | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M1 e bea [ o oo e | oo | xocooss
84 | 94220 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 Mo a2 oo Doooc oo oo oo e | oo | oo
85 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES me 160 oo o o | oo | e | o | oo
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
86 (94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM | m? | 0 00 {0 oo [ 000 | o | x| o0 | 0,00%
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
° LIMPEZA FINAL DA OBRA X0 | X%
91 |1680007 | FDE | CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO w |6 0 o oo [ oo | o | e | oo | et
92 |210037 | SBC | LIMPEZA RASPAGEM,REMOCAO DE RESIDUOS NA OBRA me 200 | e x| o oo | e | oo | s
Totais | x| 060 | 106K
>
Total sem BDI | xxxx
Total doBDI | xxxx
Total Geral | xxxx
ANEXO Ill DO Projeto Basico
MODELO DE DECLARAGAO DE VISTORIA
Ac hia Nacional de Ab —CONAB
Ref.: Pregdo Eletrénico —n2 ___/20XX
Declaramos que em atendimento ao previsto no Pregdo Eletrénico n® ___/. que eu, , portador(a) da CI/RG n2 e do CPF n2
Empresa como seu representante legal para os fins da presente declaragdo, compareci perante CONAB/Sureg/XX,
e vistoriei os locais onde serdo executados os servigos objeto da licitagdo em aprego, tomando plena ciéncia das condigdes e graus de dificuldade
existentes.

Cidade-UF, / /20XX.

Visto:

Responsavel pela CONAB

Assinatura e carimbo

(Responsavel Técnico da Empresa)

ANEXO IV DO Projeto Basico
MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

indicador

N¢ + Titulo do indicador que serd utilizado

item Descrigdo

Finalidade Adequagao ao cronograma

Meta a cumprir Obra em 3 (trés) meses

Instrumento de Medicdo % da Quantidade executada

Forma de acompanhamento Medigao fisica local

Periodicidade Mensal

Mecanismo de célcu Estimativa de drea coberta consertada

Inicio de vigéncia ALR {Assim que liberar recurso)

Faixas de ajuste no o pelas

das tarefas conduidas.

Sangbes

Observagoes

Exemplo de indicador

N2 01 - Prazo de atendimento de demandas (0S)

item Descrigao

Fnalidade Garantir um aten

ento célere as demandas da Conab

Meta a2 cumprir 24h

Sistema informatizado de soli
Servicos {05) eletrd

Instrumento de Medicdo

acdo de servigos — Ordem de

Forma de acompanhamento Pelo sistema

Period

nsal

ade

Mecanismo de calculo
horas no atendimento/24 = X

Cada QS sera verificada e valorada individuzlmente. N° de

Inicio de vigéncia Data da assinatura do Contrato

X até 1 - 100% do valor da 05
Delza 15-90%dovalorda 05

Faixas de ajuste no pagamento

De 1,5 8 2 -80% dovalorda 05
Sangoes 20% das 0S acima de 2 - multa de XX

30% das 05 acima de 2 — multa de XX + rescisdo contratual
Observagoes

AANEXO V DO PROJETO BASICO
MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAGOES DE
'OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

1. Fragdes do objeto (Obras e senvigos de engenharia)

Permissio para inovar em solugdes

18/07/2025, 08:49



SEI/MAPA - 40787642 - Conab - RLC: Projeto Basico (Licita¢do)

11 of 33

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi

metodolégicas e tecnolégicas, desde que atento
a0 que foi delineado no projeto bésico. (SimiNao)

IVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Néo
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Nao
ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL Sim
ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6 024 sim
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURADE |
MADEIRA. AF_03/2022_PS a0
ART 2025 Nao
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Neo
AF_0912023
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORNA MANUAL SEM REAPROVEITAWENTO. |
AF_00/2023
'ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 M o
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. Néo
AF_1012022
EVBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 128, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MW, Nao
ACESSO POR ANDAIME. AF_ 0812022
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO Néo
NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
REVESTIVENTO CERANICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESWALTADA DE DIVENSOES 45Kd5 O |
APLICADA EM AVBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60XG0CM. |
AF_0212023
REVESTIMENTO CERAVICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIP0 ESNALTADA DE o
DIMENSOES 3345 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA Néo
BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
INPERVEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,UNA CAMADA, INCLUSIVE o
APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_0912023
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 sim
DEMAOS. AF_09/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LYAVENTO MANUAL |
AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. Néo
AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SORRE SUPERFICIES o
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
'VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E Neo
INSTALAGAO. AF_01/2020
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRA MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAC o
AF_01/2020
BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA
E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 112" | Néo
OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 34", COM ACABAVENTO E CANOPLA o
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 Sim
Dispenser, em pléstico, para papel higiénico em rolo Sim
Dispenser para sabonete liquido Sim
Dispenser para toalha interfolhada. Sim
Cabide em aco inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar Sim
Chuveiro plastico sem registro Sim
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE o
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
“TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE sim
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE,PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100X 00 i, JUNTAELASTICA FORNECIDOE | _
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, sim
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORNAL ESGOTO PREDIAL DN 75 M, FORNECIDO £ INSTALADO EMRAWAL DE | _
DESCARGA OU RAWAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - sim
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
J0ELHO 50 GRAUS, ROSCA FEMEA TERVINAL METALICO, PARAINSTALAGOES EM PEX AGUA,DN25 | _
MM X 314", CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0212023
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 Sim
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, Néo
COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 Nao
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - Néo
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
EA - 17 JANELA DE ALUMINIO (1,80 X0,90 M) Nao
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. Néo
AF_01/2021
LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K sim
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. sim
AF_09/2024_PS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 M (34, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, o
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2023_PA
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, sim
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
FIXAGAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 i OU ', COM ABRAGADEIRA o
METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_0912023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_03/2023 "
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 M, ANTI-CHAMA 4501750V, PARA CIRCUTOS TERWMINAIS - | _
FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_0312023
CABO DE COBRE FLEXIVEL \SVOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - Sim
FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_0312023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - sim
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
CAIXA OCTOGONAL 4" X 47, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_032023_| Sim
"TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - sim
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 108250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIVENTO |
E INSTALAGRO. AF_0312023
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO sim
E INSTALAGAO. AF_03/2023
'QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISIUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. sim
AF_10/2020
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, INCLUSO sim
IGAMENTO. AF_07/2019
TELHAVENTO COM TELHA DE AGOIALUMINIO E =05 Mi, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. |
AF_07/2019
CUMEEIRA DE ACO GALY NATURAL PERFIL TRAP E=0,5WM H=100MM Nio
CALHA EV CHAPADE ACD GALVANZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100CN,INCLUSO |
TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 Néo
DEMAOS). AF_01/2020
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIVENTO LATERAL
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO | Nao
ICAMENTO. AF_0712019
LIMPEZA FINAL DA OBRA Sim
CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO sim
LIMPEZA RASPAGEM,REMOCAO DE RESIDUOS NA OBRA Nao

1. Este Rol no é exaustivo.

Elaborado por:
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RAFAEL DE JESUS SILVA MONTEIRO
GERENCIA DE ENGENHARIA DA REDE DE ARMAZENS PROPRIOS — SUARM/GERAP
ANALISTA ENGENHEIRO CIVIL

RLC

ANEXO VI DO PROJETO BASICO
ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: DEMOLIGAO E RECONSTRUGAO DO MURO PERIMETRAL A UNIDADE ARMAZENADORA DE MANAUS/AM

1. OBJETIVO

1.1) Estabelecer as diretrizes gerais para a execugdo da reforma do banheiro/vestidrio para colaboradores terceirizados e clientes, localizado na Unidade Armazenadora de Manaus (UA/Manaus).

2. DISPOSITIVOS INICIAIS
2.1) PREO — issi avel pela 4o da Obra

Engenheiro com vinculo empregaticio ou societdrio com a CONTRATADA, que sera responsavel pelas obras junto aos 6rgdos competentes.
2.2) Livro Diario

0 elemento rotineiro de comunicagdo entre a fiscalizagdo e o responsavel técnico, ou a sua equipe, é o Didrio da Obra, onde serdo registradas todas as ocorréncias dignas de anotagdes, verificadas na obra ou servigos. Servira também para as mdtuas
solicitagdes de medidas e providéncias, concernentes a execugdo da obra ou servigo.

A CONTRATADA devera manter um livro didrio para registro da aplicagdo de materiais, mdo de obra e equipamentos na execugdo dos servigos, do andamento geral da obra, e outras informagdes de interesse.

O Diario de Obras ou Livro de Ocorréncias, em volume encadernado, serd constituido de grupos de trés folhas, em cores diferentes, com igual numeracdo, que serdo permeadas com papel-carbono. A primeira e segunda vias serdo picotadas, para facil
destaque, e nela a FISCALIZAGAO e/ou a CONTRATANTE faré seus registros, suas observagdes, solicitagdes, reclamagdes, adverténcias, determinag@es etc., de ordem técnica ou administrativa dentro do estabelecido no contrato e neste Caderno Geral de
Encargos.

Do mesmo modo, no mesmo diario ou livro a CONTRATADA registrara, através de seu responsavel técnico, as suas comunicagdes decorrentes, sejam de outras da fiscalizacio, sejam de fatos ocorridos na obra ou nos servigos. A FISCALIZAGAO destacard,
diariamente, as duas primeiras das folhas para seu arquivo e da CONTRATANTE, constituindo a terceira folha documentagdo da CONTRATADA.

Caso ndo haja comentérios a serem feitos, a FISCALIZAGAO e a CONTRATANTE deverio registrar no campo destinado aos seus comentérios “sem comentarios” e assinar o didrio de obras/ livro de ordem, indicando que esta ciente e de acordo com as
informag®es registradas no documento.

A critério da CONTRATANTE e/ou da FISCALIZAGAO o Didrio de Obras podera ser substituido por uma versdo eletrénica, cujo modelo deverd seguir os mesmos padrdes do volume encadernado.

A data de encerramento do diario de obras devera ser a mesma da solicitagdo da baixa por conclusdo do empreendimento, por distrato ou outro motivo cabivel, ou seja, o mesmo deve ser encerrado ao término da obra.

3. SEGURANCA DO TRABALHO E CANTEIRO DE OBRAS
3.1) CONTRATADA deverd apresentar o PPRA e PCMSO (Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional e o PPRA — Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais).

3.2) A CONTRATADA sem prejuizo do atendimento de outras exigéncias contidas nesta especificacdo, é obrigada a cumprir ao estipulado na legislagdo e normas disciplinares da Seguranga e Medicina do Trabalho, no que for aplicavel ao tipo e natureza da obra
e servigos, o que, ndo se verificando, constitui inadimpléncia contratual, sujeita as sangdes que forem estabelecidas no contrato.

3.3) Se o contrato for omisso sobre as sangdes, referidas no item anterior, a FISCALIZAGAO as aplicard, em grau progressivo, que ira de adverténcia escrita, embargo dos trabalhos, proposta de rescisdo do contrato, com ou sem declaragdo de inidoneidade
técnica.

3.4) Serdo expressamente obedecidas todas as recomendagdes relacionadas com “Seguranga e Medicina do Trabalho”, contidas nas Normas Regulamentares (NR) aprovadas pela portaria

3214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho publicada no D.0.U., de 06 de julho de 1978 e pela portaria n® 04 de 04 de julho de 1995,publicada no D.O.U. DE JULHO DE 1995. Cabe destacar as seguintes NR’s especialmente voltadas para
orientagdo de servigos executados em Engenharia de Construgdo, a saber:

a) NR-4 — Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho — SESMET;
b) NR-6 — Equipamento de Proteg&o Individual - EPI;

c) NR-18 - Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria de Construgdo;

d) NR-24 - Condiges Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

e) Serdo i i as di ices de sinalizagdo e protegdo, construgdo de andaimes e tapumes, dispostos nas Normas Brasileiras, com foco na “Seguranca do Trabalho”, particularmente a NBR 7678:1983: Seguranga na Execug¢do de Obras
de Servigos e Construgdo.

3.5) A CONTRATADA é responsavel pela “Limpeza e Higiene do Canteiro de Obras”. Neste sentido além do cumprimento do estabelecido na NBR 7678/1983 mencionada, a CONTRATADA deve manter limpo o canteiro de obras, particularmente quanto a ruas
de passagens, acessos, escadas e vias de circulagdo.

3.6) EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL: serd obrigatério para todos os envolvidos na atividade o uso de EPI's conforme a exposicdo ao risco, tais como:

a) Capacete;

b) Botina de Couro;

c) Luvas de Raspa;

d) Oculos para Solda;

e) Oculos de Acrilico de Visdo Panoramica;

f) Cinto de Seguranca;

g) Cinto de Seguranga tipo Paraquedista

h) Luvas de Borracha;

i) Avental de Couro;

j) Méscaras contra poeiras;

1) Protetor Facial.
3.7) O EPI bésico para todos os operarios sera a botina de couro, o capacete e o uniforme de trabalho. Sera terminantemente proibida a permanéncia de qualquer operario descalgo, usando chinelo de dedo, sem uniforme ou sem capacete no interior da Obra.
3.8) Todos os operarios deverdo estar trajados com uniforme da empresa. O fornecimento, manutengdo e reposi¢do dos uniformes e dos EPI’s é de obrigagdo da CONTRATADA, devendo ser fornecidos gratuitamente aos operarios.
3.9) Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservagdo e uso.

3.10) O Canteiro das Obras e/ou servicos, sera delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de pessoas ndo autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer hipGtese, o livre transito e a integridade fisica de
pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protegdo dos bens de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro.

4. DESCARTE DE RESIDUOS ORIGINADOS NA OBRA
4.1) DIRETRIZES FRENTE AS RESOLUCOES CONAMA Ne 307 E 448

A crescente consciéncia social e do Governo quanto a execugdo de obras de construgdo civil, como a de armazéns graneleiros, sob critérios e aspectos de minimizagdo dos residuos nela gerados, vem conduzindo tais obras a caminhos novos, que ainda
precisam de ajustes e direcionamentos. Mas é fato que a situagdo especifica tem melhorado e o pais vem seguindo a esteira da gestdo e dom controle de tais residuos, segundo a pratica dos paises desenvolvidos.

Com respeito ao conteudo dessas Resolugdes, bem como a boa pratica ambiental, devem ser perseguidos os seguintes objetivos quanto aos residuos de obra, sendo o principal, ainda como referéncia, e o secunddario, como busca de realizagdo:

o Principal
. :

a ndo geracio de residuos;
a redu¢iio/minimizagio, a reutilizagéo, a recis e a di icdo finais
* As resolugdes CONAMA n°307 e 448 deverdo ser cumpridas pelo Armazém, principal na fase de instalagdo do di no canteiro de obras.

* Os comprovantes do transporte e disposi¢do final; as licengas ambientais das transportadoras e receptoras de residuos e o inventario de residuos comprovam o cumprimento das resolugdes CONAMA n°307 e 448.

5. NORMAS E ESPECIFICACOES DE REFERENCIA
5.1) Sera exigido o cumprimento das normas e especificagdes, abaixo relacionadas, em qualquer estdgio da obra:

a) Especificagdes da Obra.

b) Normas e des da ABNT (, iacdo Brasileira de Normas Técnicas).

c) Normas do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saide, no que for aplicavel a obra.

d) Normas das Concessiondrias de Servigos Publicos que atendem a localidade.

e) Posturas Federais, Estaduais e Municipais.

) Caderno de Encargos SINAPI;

g) Caderno Geral de Encargos e projetos padrdo executivos de arquitetura e engenharia da CONAB — BBROO1-PRJ-DC-CAE-0001-007.

h) Deverdo ser considerados também os métodos de ensaios e especificagdes do DNIT e as prescrigdes da NR-18 (Obras de Construgdo, Demoligdes e Reparos — Norma Regulamentadora aprovada pela portaria n° 3214 de 08 de junho de 1978).

« i) Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, ser adotada a
.

uinte prevaléncia:
revalecem sobre
s Téenicas do Projeto B

specificagdes técnicas e estas, sobre o orgamento, os projetos ¢ o caderno de encargos;

* Os desenhos de datas mais tes prevalecem sobre os mais

antigos.

j) Todos os detalhes e servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nestas especificagdes técnicas, assim como os servigos aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos, serdo interpretados como parte dos projetos.

k) Nos casos omissos ou suscetiveis de duvida, a CONTRATADA deverd recorrer & FISCALIZAGAO para esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais sempre comunicadas por escrito.

6. PARTICULARIDADES
6.1) Placa da Obra: Além da placa do CONSTRUTOR, as suas expensas, a empresa instalard a placa de obra do PROPRIETARIO.
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A placa de obra do PROPRIETARIO devera ser

rigo: as referéncias cromaticas convencionais indicadas pela CONAB, conforme modelo abaixo.
Vista Frontal da placa de obra Vista Lateral da placa de obra
8X

25

Nome da obra
OO X

4x

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO
hR10 E

GRICULTURA FAMILIAR

31 NOTAS:

L 1- Cores aplicaveis &
logomarea da Conab:
Pautar-se no Manual
de Identidade Visual
da Conab (MIVI).

2- Cores aplicaveis a
placa e a marca do
Governo Federal:
Pautar-se no Manual
de Uso da Marca do
7.5 Governo Federal
(SECOM/PRESIDENCIA}

150

=]

6.2) Assisténcia técnica e administrativa

a) Para perfeita execugdo e completo acabamento da obra, a CONTRATADA se obrigar, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, através de profissionais
habilitados.

6.3) Materiais, m3o de obra e equipamentos.

a) Cabera a CONTRATADA fornecer todos os materiais, mdo de obra, equipamentos e ferramentas, necessarios a execugdo dos servigos no prazo fixado nestas especificagdes.
b) Para o recebimento de materiais, o critério de itacdo fica baseado na ificaca

do memorial descritivo e/ou especificagdo do fabricante, com verificagdo e ensaio técnico feito por empresa especializada.

6.4) Registro da obra

a) A empresa sera responsavel pelo registro da obra no CREA-PA, DRT e matricula no INSS.

6.5) Planilhas

a) Os pregos da proposta deverdo incluir as despesas referentes aos insumos, incluindo-se impostos, taxas, licengas, BDI, etc. A planilha a ser apresentada devera seguir o modelo anexo para melhor comparagdo. Os quantitativos sdo meramente ilustrativos,
devendo a contratada verifica-los por metodologia prépria. Caso encontre inconsisténcias, as mesmas deverdo ser informadas ao CONAB ainda na fase de licitagdo, superada essa etapa, ndo cabera qualquer questionamento. A contratada devera levantar
todos os quantitativos de servigos para o total cumprimento do projeto. N3o serdo aceitas reclamagdes posteriores de quantitativos a menos na planilha de custos da contratante.

b) A contratada devera prever todos os custos de Mobilizagdo/D: bilizagdo em item

na planilha de custos.

PLANTA BAIXA DO VESTIARIO (40877878,40877887)

16,01
5,78

-
—

2,45

535
5,05

L 575

N
AN—

ERREL™ v ememen | 01/07

PLANTA DE LOCAGAO DO VESTIARIO (40877905, 40877911)
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Av. Ministro Mario Andreazza, 2196

PROJETO VESTIARIO BRASSAGISTA

8. SERVICO A EXECUTAR
8.1) INSTALACAO DA OBRA
a) Canteiro de Obras

o CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZACAO a proposta de um layout dos barracdes ¢ depdsito que construira no local da obra, a fim de submeter a aprovagio da CONTRATANTE.

8.2) SERVICOS GERAIS

a) A CONTRATADA dever4 realizar o acompanhamento executivo da obra, através de fotografias. Fornecera a FISCALIZAGAO um minimo de 06 (seis) fotografias em formato digital que registrem os servigos executados a cada periodo de, no méximo, 15 (quinze)
dias. A CONTRATADA é responsével pela retirada dos entulhos provenientes da execugdo da obra. Qualquer utilizagio de drea devera ter prévia autorizagdo da FISCALIZAGAO.

8.2.1) Placa de Obras

Dimens&o: 3,00m x 1,50m (total de 4,5m?).
Material: Chapa galvanizada com estrutura de madeira.

Fixagdo: Instalada em local visivel na entrada da obra.

8.2.2) Andaimes

Area total de uso: 256,32m?.

Tipo: Andaime fachadeiro modular metilico.

Uso: Acesso seguro para execugdo de servigos em altura.

8.2.3) Aluguel de Container-Almoxarifado
Dimensdo: 6,0m x 2,4m.
Uso: Ar seguro de fer e materiais.

8.3. DEMOLICOES

8.3.1 Demoligdo de Laje Existente

Volume: 13,03m? (laje de 10cm de espessura).

Método: Corte controlado e remogdo manual/mecanica.

8.3..2 Demolicdo de Alvenaria

Volume: 8,44m?3.

Material: Blocos ceramicos e argamassa.

Método: Remogio anica/manual sem reaprovei com descarte do dos residuos (conforme resolugdo CONAMA 307).

Equipamentos: Utilizagdo de equipamentos adequados (martelo pneumatico, britadeira, etc.) para evitar danos a estrutura remanescente.

8.4. Estrutura
Laje Superior: Dimensdes de 7,3 m x 17,85 m, com &rea de 130,31 m? e volume de 13,03 m?* (espessura de 10 cm).

Concreto: Fck minimo de 25 MPa.
Armadura: Ago CA-50, conforme projeto estrutural.

Execugdo: Conforme normas ABNT NBR 6118 e NBR 14931.

8.5. PISOS E REVESTIMENTOS

8.5.1 Piso Ceramico

Area total: 85,65m2.

Material: Placas esmaltadas antiderrapantes 45x45cm.
Assentamento: Argamassa colante ACII, conforme NBR 13753.
Junta de Dilatagdo: 3mm, preenchida com rejunte epoxi.

8.5.2 Rodapé Ceramico
Altura: 7cm.
Material: Placas esmaltadas 60x60cm cortadas.

8.5.3 Revestimento Cerdmico em Paredes

Altura: 2,10m em &reas molhadas.
Material: Placas esmaltadas 33x45cm.
Assentamento: Argamassa colante ACII.

8.5.4 Chapisco e Embogo

Area total: 390,20m?2.

Chapisco: Argamassa 1:3 (cimento:areia).
Embogo: Argamassa 1:2:8 (cimento:cal:areia).

8.6. IMPERMEABILIZACAO

8.6.1 Piso (Manta Asfaltica)

Area: 85,65m?.

Material: Manta asféltica de 4mm com aplicagdo de primer asfaltico.
Execugdo: Soldagem a magarico e sobreposigdo de 10cm nas juntas.

8.6.2 Paredes (Argamassa Polimérica)

Altura: 1,00m em todo o perimetro interno e externo.

Material: Argamassa polimérica com reforgo de véu de poliéster.
Execugdo: Aplicagdo em 3 demdos cruzadas.
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8.7. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

8.7.1 Lougas Sa

drias

Vasos sanitarios: 3 unidades, sifonados, com caixa acoplada.
Mictérios: 2 unidades, sifonados, em louga branca.
Bancadas: Marmore branco 150x60cm, com cuba embutida.

8.7.2 Tubulagdo e Acessérios
Rede de Esgoto: Tubos PVC DN 100mm e DN 75mm, conforme NBR 8160.
Rede de Agua: Tubos PVC DN 25mm.

Caixas Sifonadas: 10 unidades em PVC DN 150mm.

8.7.3 Chuveiros e Acessérios
Chuveiros: 7 unidades, em plastico, sem registro.
Saboneteiras, dispensers e cabides: Fixagdo mecanica com buchas e parafusos.

8.8. PORTAS E JA
8.8.1 Portas

Quantidade: 14 unidades.

NELAS

Material: Aluminio, de abrir, com veneziana e guarnigdo.

Dimensdo: 80cm x altura padrao.

8.8.2 Janelas

Quantidade: 2 unidades.

Dimensdo: 1,80m x 0,90m.

Material: Aluminio.

8.9. INSTALACOES ELETRICAS
8.9.1 Fiagdo e Quadros
Quadro de distribuigdo: 1 unidade, com barramento trifasico.
Cabo 2,5mm?2: 300m.
Cabo 4mm?: 300m.

Cabo 6mm?: 200m.

Cabo 10mm?: 200m.

8.9.2 lluminagdo e Tomadas
Lumindrias LED: 18 unidades, tubulares 2x18W.
Lampadas LED: 36 unidades, tubulares de 18/20W.
Tomadas: 11 unidades, padrao 20A.

Interruptores: 2 unidades, paralelos.

8.10. COBERTURA
8.10.1 Estrutura e Telhamento
Tesouras metalicas: 5 unidades, vdo de 8m.

Telha metalica: 160m?, ago/aluminio com 0,5mm de espessura.
Cumeeira: Perfil trapézio, ago galvanizado.

8.11. LIMPEZA FINAL DA OBRA
8.11.1 Cacamba de Entulho

Capacidade: 4m?.

Quantidade: 6 unidades.

8.11.2 Limpeza e Remogao de Residuos

Area: 200m?.

Procedimento: Raspagem, remog3o de entulhos e lavagem.

Todas as areas de servigo integrantes do canteiro e seu entorno deverdo ser entregues em perfeitas condigdes de limpeza.

PROJETO E DETALHAMENTO.

9. PRESCRICOES DIVERSAS

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi

* O horario de trabalho permitido para obras sera das 8:00 horas as 18:00 horas, de 2 a 6" feira. Quando solicitado pela CONTRATADA, sera concedida pelo CONTRATANTE autorizagio para trabalho em horario extraordinario. Neste caso, a autorizagao
devera ser fixada em local visivel no tapume e na portaria de acesso dos operarios. A solicitagdo devera ser feita por escrito, de 2* a 6" feira, com antecedéncia de 24 horas, contendo relagdo e tempo de permanéncia dos funcionarios.

* No caso de trabalho extraordinario, a CONTRATADA sera a tnica resp 1 pelo as dal

5 di i0lnci islacdo Trabalhi

imediatamente retirado da obra.

9.1) ORCAMENTO SINTETICO

Todo aquele que se encontrar trabalhando fora do horario normal e/ou extraordinario sem autorizagdo, sera

obra Bancos B Encargos Sociais
Reforma do banheiro e vestidrio da UAIManaus SINAPI - 0112025 - 2084% Desonerado: embutido nos pregos unitario
Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo com
SBC - 0212025 - as bases.
Amazonas
ORSE - 1212024 - Sergipe
FDE - 10/2024 - Sao
Paulo
Planilha intética Com Valor do
ttem | Cédigo | Banco | Descriio Und | Quant. | valor | Valor Unit com BDI Total Peso
Unit M.O. | MAT. Total m.o. MAT. Total (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 4152729 | 14,56 %
11 |90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W |64 |12151 |15478 |208  [15776 | 90502 [19072 | 1000664 |354%
12 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W [352 |3724  |4462 |373  |4835 |1570624 [131296 | 17.01920 |597%
13 | 1630016 | FDE | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL m |257 |2244 |649 |2264 [2903 | 166703 |581848 | 748641 |263%
14 | 012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2.4m MES |2 149900 | 0,00 | 194630 | 194630 | 0,00 389260 | 389260 [136%
15 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m |45 |45868 |3341 |s6214 |59555 | 15035 | 252063 | 267907 |094%
16 | 92989 | Proprio | ART 2025 und |1 27147 [000 | 35247 | 35247 | 000 3247 | 35247 |012%
2 DEMOLIGOES 593503 | 208%
21 | 97628 | SINAPI | DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 0912023 m |14 |28708 |21858 |15416 |37274 | 306012 |215824 |521836 |183%
22 | 97622 | SINAPI | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m o 6133 [4669 | 3204 7963 |42021 |20646 | 71667  [025%
3 PISOS E VEDACOES 89.81414 | 3149%
31 [103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m |57 |o7a3  |[s255 |7356 |12611 | 299535 [410292 |7.8827 |252%
BETONEIRA. AF_12/2021
32 [87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m |01 |8o8 572|593 |1165 |223652 (231863 |455515 |160%
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
33 |104218 | SINAPI | EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURADE | m | 391 5982 3059 |47.08 |77.67 | 1196069 | 18.40828 |30.368.97 |10.65%
25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
34 |87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, | m® |86 | 6314 |2611 |5587 |8L08 | 224546 |480482 |7.05028 |247%
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
35 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE m |85 |6000 [943 |e847 |77.90 |81098 |588842 | 669940 |235%
36 | 88650 | SINAPI | RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 M |61 |1305 |s02 |1392 |1694 |1s422 |sao12 103334 |036%
37 | 87213 SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. m 80 74,02 2512 | 7098 96,10 200960 | 567840 |7.68800 [270%
AF_02/2023 PE
38 | 96486 | SINAPI | FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023 PS m |86 |7914 |1391 |8884 |10275 | 119626 |7.64024 | 883650 |310%
39 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 m |8 | 12418 |2557 | 13566 | 16123 | 210902 | 1166676 |13.86578 | 486%
310 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 m |61 |3193 |1655 |2090 |4145 | 100955 |151890 |252845 |089%
4 PINTURA 1210315 |428%
41 |88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL, AF_0412023 m |sm |un |70 |sm 1520 | 220499 | 252221 | 472720 | 166%
42 | 104642 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_0412023 m |sm  |1052 [470 |895 [1365 |146170 |278345 |424515 |149%
43 | 100734 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 |m* | 160 | 1551 | 1050 | 963 | 2013 | 168000 [154080 |322080 [113%
5 Lougas A HIDRAULICA 2182822 | 765%
51 | 86888 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 w |3 52934 | 2573 | 66156 |687.29 |77.09 | 198468 |206187 |072%
52 | 100858 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 w2 79327 | 2895 | 100103 | 102098 [57.00 | 200206 |205996 |072%
53 | 93442 | SINAPI | BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA | UN | 3 147310 | 9015 | 182252 | 101267 | 27045 | 546756 |573801 |201%
CROMADA, DE MESA, 112" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
54 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._08/2021 w |9 6253 |93 |7186 8118 [8388  |ed674 | 73062  [026%
55 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 w7 5694|907 |6486 7393 |6349  |45402  |51751  |018%
56 |12511 | ORSE | Dispenser, em plésico, para papel higiénico em rolo w_ |3 7623|371 | 9526|9897 |113  |28578  |20691 | 010%
57 | 4286 ORSE | Dispenser para sabonete liquido w |6 3925 [371 |4725 |s096 |2226  |28350  |30576 | ou1%
58 | 4287 ORSE | Dispenser para toalha interfolhada w_|e 5478|371 741 7112|2226 |40446  |a2672 | 015%
59 |a7s ORSE | Cabide em ago inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar w |7 1581 [1738 | 13298 |15036 | 12166 | 903086 | 105252 |037%
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510 | 2050 ORSE_| Chuveiro pléstico sem registro w |7 312|993 |3307 |4300 6951 23149  [30100 |0m1%
511 | 83491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN |10 |10308 |1422 |1961 [13383 [14220 [119610 | 133830 |047%
512 | 89714 SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 60 3807 1875 | 3068 49,43 112500 |184080 [296580 |1,04%
513 | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_082022 | UN | 6 4824 | 1221 |s042 |6263 |7326  |30252  |31578 | 013%
514 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.  [UN |6 392|915 |3229 4144 5490 19374  [24864 | 009%
AF_0812022
515 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M |20 |301 1608 |2807 [4415 |3s592 |67368 | 105060 |037%
516 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - > E INSTALAGAO. AF._06/2022 M |50 |2405 |1604 |1518 [3122 [80200 |75900 | 186100 |055%
517 | 96846 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA INSTALAGOES EM PEX AGUA, DN 25 MM X 314", CONEXAO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E UN (15 |a796 1393 (3535 (4928 (20895 (53025 | 73920  |026%
INSTALAGAO. AF_02/2023
518 | 86883 | SINAPI | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 [E 1250 |240 [1394 |1634 [7.20 4182 4902 002%
6 PORTAS E JANELAS 26.98585 | 946%
61 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019  |UN |4 9354 | 2339 |9806 |12145 |o3s6 30224 |48580 | 017%
62 | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M |32 |12445 |1819 |14339 [16158 [s821  |4s884 | 51705  |018%
63 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._12/2019 m |24 |ee783 | 1223 |8s084 [89307 [20352 |2114016 | 2143368 | 752%
64 | 0601066 | FDE | EA- 17 JANELA DE ALUMINIO (1,80 X0.90 M) w2 150911 | 9720 | 186222 | 195042 [19440 | 372444 391884 |137%
65 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m |24 |2024 |1000 |1537 |[2627 |26160 |36888 | 63048 |022%
7 ELETRICA 28.28535 | 992%
71 | 0909057 | FDE | LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000° UN |18 |17828 |3599 |19548 (23147 |64782 |351864 | 416646 |146%
72 | 100003 | SINAPI | LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024_PS UN |36 |s7ee | 1730 |31es | 4893 |62280 |113868 | 176148 |062%
73 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (314"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023_PA M |150 |2158 1092 |1709 [2801 |163800 | 256350 | 420050 |147%
74 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (34, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN |50 |1007 |774 533 [1307 |[38700 [26650 | 65350  |023%
75 | 95541 | SINAPI | FIXAGAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MAO DE OBRA. UN 100 [2590 |2259 |103 [3362 [225900 [110300 |336200 |118%
AF_09/2023
76 | 91026 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MNP, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M |30 |a70 162|448 [610  [48500 [134400 | 183000 |064%
77 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2 ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 0312023 M |30 |719 219|714 [933  |e5700 |214200 |2799.00 |098%
78 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._ 0312023 M |200 |999 287 [1010 1207 |57400 |202000 |250400 |001%
79 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0312023 M |200 |1769 |427 |1869 [2296 |85400 |373800 | 459200 |161%
710 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4 X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 032023 UN (36 |2110 |1255 |1484 [2739 [45180 [s53424 | 98604  |035%
711 | 91995 | SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 w1 3240 | 1794 |2612 |4206 |19734 |26532 | 46266 | 016%
712 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A1250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 0312023 w1 7185 | 3963 [5366 | 9329 |3963  |5366 93.29 0,03%
713 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A1250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N |1 9897 |5400 |7450 |12850 |5400 | 7450 12850 |005%
714 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO [ UN |1 50441 |8626 [56866 |654.92 |8626 |56866 65492 | 023%
E INSTALAGAO. AF_1012020
8 COBERTURA 47.20004 | 1655%
81 [92612 | SINAPI | FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VA DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO | UN | 5 141958 | 23363 [ 160955 | 184318 | 116815 |8.047.75 921590 |3.23%
IGAMENTO, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
82 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0.5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 m 160 |7150 |380 |8915 [0205 |60800 |1426400 | 1487200 |521%
83 |07.04042 | FDE | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M |19 |88 5159 | 14163 [19322 | 98021 | 269097 | 367018 |129%
84 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M |42 |16989 |2445 |19613 (22058 [102690 |823746 |9.26436 |325%
85 | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) me 160 |4903 |3132 |3234 [6366 [501120 [517440 |10.18560 |357%
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
86 [94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE O E =6 MM, COM REC ATERAL DE 11/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM | m2 | 0 8461 [624 |10361 10985 |000 0,00 0.00 0,00%
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO, AF_07/2019
s LIMPEZA FINAL DA OBRA 1141688 | 4,00%
91 | 1680097 | FDE | CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO w6 69122 | 32478 [ 57270 |897.48 | 194868 | 343620 538488 | 189%
92 | 210037 | SBC | LIMPEZA RASPAGEM REMOCAO DE RESIDUOS NA OBRA m 200 |2323 |2761 |255  [3016  [s552200 [51000 | 603200 |212%

Totais -> | 92.825,34 | 192.369,61 | 285.194,95

Total sem BDI 219.670,85
Total do BDI 65.524,10
Total Geral 285.194,95

9.2) ORCAMENTO ANALITICO DESCRITIVO

obra Bancos BOI. Encargos Sociais
Reforma do banheiro e vestiario da UAIManaus SINAPI - 0112025 - Amazonas | 29,84% Desonerado: embutido
SBC - 0212025 - Amazonas nos pregos unitrio dos
ORSE - 1212024 - Sergipe insumos de méo de
FDE - 1012024 - Sao Paulo obra, de acordo com as.
bases.
Analiti
1 SERVICOS PRELIMINARES a1527,29
11 Codigo | Banco | Descriggo Tipo Und Quant. Valor Unit | Total
Composicéo [ 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 10000000 | 12151 12151
COMPLEMENTARES
Composicéo [ 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 10000000 (173 173
Auxiliar PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 10000000 | 143 143
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA Equipamento H 10000000 [001 001
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mao de Obra H 10000000 | 117.49 17,49
Insumo 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 10000000  [077 077
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 10000000 | 0,08 008
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 1922 [1s=>  |000 MOcomLs | 119,22
=
Valor do BDI => 36.25 Valor com BDI => 157,76
Quant. => | 64,00 Prego Total | 10.096,64
=
12 Codigo | Banco | Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit | Total
Composicéo | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 10000000 [3724 3724
Composicéo 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 10000000 |07 o7
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 10000000  [128 128
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 10000000 | 3366 3366
Insumo 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 10000000  [o008 008
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 10000000 | 143 143
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA Material H 10000000  [o008 008
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 37 |1s= |00 MOcomLS | 3437
Valor do BDI => nu Valor com BDI => 4835
Quant. => | 352,00 Prego Total | 17.019,20
=
13 Codigo | Banco | Descriggo Tipo Und Quant. Valor Unit | Total
Composicéo [ 16.30.016 | FDE | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL Servicos de recuperacao m 10000000 | 2244 2244
estrutural - servicos prefiminares.
Insumo 21210 | FDE | ANDAIME-FACHADA-ALUGUEL MENSAL Material m 10000000 [1744 1744
Insumo 10146 | FDE | SERVENTE Mao de Obra H 02400000 | 2085 500
MO sem LS => 500 |Ls= [000 MOcomLs | 500
Valor do B! 669 Valor com BDI => 2013
Quant. => | 257,00 Prego Total | 7.486,41
=
14 Codigo | Banco | Descriggo Tipo Und Quant. Valor Unit | Total
Composicéo [ 012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2 4m INSTALACOES PROVISORIAS | MES 10000000  [149900 | 149900
Insumo 010075 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER ALMOXARIFADO 6,0x2.4m/M§000 | Material MES 10000000 | 1.499.00 | 1.499.00
MO sem LS => 000 [1s= |00 Mo comLs | 0,00
Valor do BDI = 44730 Valor com BDI => 1.946,30
Quant. => | 2,00 Prego Total | 3.892,60
=
15 Codigo | Banco | Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit | Total
Composicéo [ 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA | PAVI - PAVIMENTAGAO m 10000000 | 45868 458,68
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
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Composicao | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS me 05000000 [ 22,16 1,08
Auxiliar
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 1,1186000 2343 2620
Auxiliar
Composicao | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 03729000 [ 27.56 1027
Auxiliar
Insumo 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA Material e 10000000 | 400,00 400,00
GALVANIZADA *N. 22, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)
Insumo 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 12 X 11) Material K6 0,0132000 1996 026
Insumo 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 00113000 3125 042
Insumo 00004509 | SINAPI | SARRAFO 2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA | Material M 32083000 [3.26 1045
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 2575 |LS= | 000 MOcomLs | 2575
Valor do BDI => 136,87 Valor com BDI => 595,55
Quant.=> | 450 Prego Total | 2.679.97
=
16 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 92989 | Préprio | ART 2025 ASTU-ASSENTAMENTODE | und 10000000 | 27147 27147
TUBOS E PECAS
Insumo PNGF 17_| Préprio | ART 2025 Taxas und 10000000 | 27147 21147
MO sem LS => 000 |Ls= |00 MO comLs | 000
Valor do BDI => 81,00 Valor com BDI => 35247
Quant.=> | 1,00 Prego Total | 352,47
=
2 DEMOLIGOES 5.935,03
21 Codigo | Banco | Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 97628 | SINAPI | DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA SERP - SERVICOS m 10000000 | 287,08 287,08
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 102750000 | 2343 240,76
Auxiliar
Composicao | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 16574000 | 2795 4632
Auxiliar
MO sem LS => 16843 [LS=> | 000 MOcomLs | 16843
Valor do BDI => 85,66 Valor com BDI => 372,74
Quant. => | 14,00 Prego Total | 5.218,36
=
22 Cédigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 97622 | SINAPI | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA SERP - SERVIGOS me 10000000 | 6133 6133
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_0912023 PRELIMINARES
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 21057000 [ 2343 5144
Auxiliar
Composicao | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 03541000 [ 27.95 9,89
Auxiliar
MO sem LS => 308 |LS=> | 000 MOcomLs | 3598
Valor do BDI => 1830 Valor com BDI => 7963
Quant.=> | 9,00 Preco Total | 716,67
=
3 PISOS E VEDACOES 89.814,14
31 Cédigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA | PARE - PAREDES/PAINEIS me 10000000 | 9713 97.13
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 08050000 [ 2343 1886
Auxiliar
Composicao | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 16100000 | 2795 44,99
Auxiliar
Composicao | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL EAREIA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | m* 00091000 | 721,80 656
Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
Insumo 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / THOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE Material N 283100000 [ 0,90 2547
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X AX C)
Insumo 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAZINCADA PARA ALVENARIA, | Material M 04200000 | 247 103
FIOD =120 A 1,70° MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) 50 X 75* CM
Insumo 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO | 00050000 | 4478 022
MO sem LS => 4050 L= |00 MOcomLs | 4050
Valor do BDI => 28.98 Valor com BDI => 126,11
Quant. => | 57,00 Prego Total | 7.188,27
=
32 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composica | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E | REVE - REVESTIMENTO E e 10000000 |88 898
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_1012022
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 00575000 [ 2343 134
Auxiliar
Composicao | 87377 | SINAPI | ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | m* 00037000 | 766,04 283
Auxiliar GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
Composicao | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 01724000 | 27.95 481
Auxiliar
MO sem LS => 481 |1s=> |00 MOcomLs | 441
Valor do BDI => 267 Valor com BDI => 1,65
Quant. => | 391,00 Prego Total | 455515
=
33 Cédigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 104218 | SINAPI | EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, REVE - REVESTIMENTO E me 10000000 | 59.82 5982
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE TRATAMENTO DE SUPERFICIES
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM,
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 06010000 [ 2343 1408
Auxiliar
Composicao | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | m® 00314000 | 842,11 2644
Auxiliar MEDIA UMIDA) PARA EMBOGOIMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 0010000 | 27.95 1679
Auxiliar
Insumo 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAIZINCADA PARA ALVENARIA, | Material me 0,1388000 1811 251
FIO D =*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 2358 [Ls= 000 MOcomLs | 2358
Valor do BDI => 1785 Valor com BDI => 7767
Quant. => | 391,00 Preco Total | 30.368,97
34 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PISO - PISOS e 10000000 [6314 6314
PPREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO
NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
Composicao | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 06160000 [ 27.95 1721
Auxiliar
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 03080000 [ 2343 721
Auxiliar
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Composicao | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIAMEDIA | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | m® 00530000 | 72128 38,22
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 05000000 | 1,00 050
MO sem LS => 2013 [1s= 000 MOcomLs | 2013
Valor do BDI => 1884 Valor com BDI => 81,98
Quant. => | 86,00 Preco Total | 7.050,28
35 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PISO - PISOS e 10000000 | 60,00 60,00
ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE
Composicao | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 02537000 [ 3174 805
Auxiliar
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 01308000 [ 2343 306
Auxiliar
Insumo 00034357 _| SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material K6 01880000 | 6.69 125
Insumo 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A | Material me 10600000 | 3513 37.23
4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 91325000 |114 1041
MO sem LS => 721 |Ls= |00 MOcomLs | 727
Valor do BDI => 17,90 Valor com BDI => 7790
Quant. => | 86,00 Preco Total | 6.699,40
36 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 88650 | SINAPI | RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PISO - PISOS M 10000000 | 1305 1305
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023
Composicao | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 00871000 [3174 276
Auxiliar
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 00326000 [ 2343 076
Auxiliar
Insumo 00001292 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A | Material me 01875000 [ 4388 822
4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
Insumo 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material K6 0,6392000 114 072
Insumo 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 00890000 | 6,69 059
MO sem LS => 23 [1s=> |00 MOcomLs | 233
Valor do BDI => 389 Valor com BDI => 1694
Quant. => | 61,00 Preco Total | 1.033,34
37 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM REVE - REVESTIMENTO E e 10000000 | 7402 7402
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS | TRATAMENTO DE SUPERFICIES
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 03138000 [ 2343 735
Auxiliar
Composicao | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 0970000 [3174 212
Auxiliar
Insumo 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material K6 6,8500000 114 7.80
Insumo 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 02220000 | 669 148
Insumo 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, Material 3 10798000 | 3267 3527
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
MO sem LS => 1936 |Ls=> |00 MOcomLs | 19.36
Valor do BDI => 2208 Valor com BDI => 96,10
Quant. => | 80,00 Preco Total | 7.688,00
38 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 96486 | SINAPI | FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, | REVE - REVESTIMENTO E e 10000000 [ 79,14 7914
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. TRATAMENTO DE SUPERFICIES
AF_0812023_PS
Composicao | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 06000000 [ 26,70 1602
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 42 MM X 19 | Material CENTO | 00123000  [3156 038
MM
Insumo 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D =516 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, | Material K6 00370000 | 377 137
D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3.40 MM (0,0713 KGIM)
Insumo 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA Material M 35470000 [ 6.04 2142
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M
Insumo 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA Material CENTO | 00336000  [54.11 181
SIMPLES, EM ACO ZINCADO, /4" (6,35 MM) X 25 MM
Insumo 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA Material e 10363000 [3354 3475
APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
Insumo 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, | Equipamento N 12267000 | 227 278
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
Insumo 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E Material N 22134000 |028 061
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
MO sem LS => 072 |Ls=> |00 MOcomLs | 1072
Valor do BDI => 2361 Valor com BDI => 10275
Quant. => | 86,00 Prego Total | 8.836,50
=
39 Cédigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, IMPE - IMPERMEABILIZAGOES | m? 1,0000000 12418 12418
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E PROTEGOES DIVERSAS
E=AMM. AF_09/2023
Composicao | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 09324000 | 27.95 26,06
Auxiliar
Composicao | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 02102000 [ 2423 509
Auxiliar
Insumo 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO Ill, | Material 3 11310000 [ 7037 7965
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)
Insumo 00000511 [ SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO Material L 0,5672000 1850 1086
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO
Insumo 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP Material KG 02600000 | 973 252
MO sem LS => 1971 [Ls=> |00 MOcomLs | 1971
Valor do BDI => 3705 Valor com BDI => 161,23
Quant. => | 86,00 Prego Total | 13.865,78
=
310 Codigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA IMPE - IMPERMEABILIZAGOES | m? 10000000 | 3193 3193
POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 E PROTEGOES DIVERSAS
Composicao | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 01362000  [2423 330
Auxiliar
Composicao | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 06039000 | 27,95 1687
Auxiliar
Insumo 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, | Material KG 34615000 [3.40 176
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
MO sem LS => 1276 |Ls=> |00 MOcomLs | 1276
Valor do BDI => 952 Valor com BDI => 41,45
Quant. => | 61,00 Preco Total | 2.528,45
a PINTURA 1219315
a1 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
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Composigo | 83495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA | PINT - PINTURAS e 10000000 | 1171 FEREY
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 00820000 | 2343 192
Auxitar
Composigo | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 02459000 | 29,64 728
Auxitar
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR | Material N 00401000  [115 004
VERMELHA
Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material 07288000 | 3,40 247
MO sem LS => 547 000 MOcomLs | 547
Valor do BDI => 349 Valor com BDI => 1520
Quant. => | 311,00 Prego Total | 4.727,20
=
a2 Cédigo | Banco | Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit | Total
Composican | 104642 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUALEM | PINT - PINTURAS e 10000000 | 1052 1052
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composico | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 00544000 | 23.43 127
Auxitar
Composicao | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 01631000 | 2964 483
Auxitar
Insumo | 00035692 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 02367000 | 1869 442
MO sem LS => 36 |LS= |00 MOcomLs | 363
Valor do BDI => 313 Valor com BDI => 1365
311,00 Prego Total | 424515
=
43 Cédigo | Banco | Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit | Total
Composigo | 100734 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADAAROLO OU | PINT - PINTURAS e 10000000 | 1551 1551
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
Composicao | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS | H 04548000 | 2964 1348
Auxitar
Insumo | 00038122 | SINAPI | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA Material L 01547000 | 1314 203
MO sem LS => 809 [Ls= 000 MOcomLs | 809
Valor do 8D 462 Valor com BDI => 2013
Quant. => | 160,00 Prego Total | 3.220,80
5 LougA E HIDRAULICA 2182822
51 Cédigo | Banco | Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit | Total
Composigo | 86888 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA INHI - INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 | 52934 52934
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS | H 0434000 | 2343 1027
Auxitar
Composigo | 83267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 07791000 | 27,24 2122
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 00881000 | 14098 1242
Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO Material N 10000000 | 42180 421,80
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA | Material N 10000000 | 1169 11,69
/ VASO SANITARIO
Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA Material N 20000000 | 2597 5194
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO §-10
MO semLs => 1983 |Ls=> |00 MOcomLs | 1983
Valor do BDI => 15795 Valor com BDI => 687,20
Quant. => | 300 Prego Total | 2.061,87
52 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 100858 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - INHI - INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 70327 703,27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigo | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 03179000 | 2343 744
Auxitar
Composicao | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 10000000 | 27,24 2748
Auxitar COMPLEMENTARES
Insumo | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO | Material N 10000000 | 31764 764
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA Material N 10000000 923 023
'SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E
ESPUDE
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA | Material N 20000000 | 1926 38,52
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S8
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10M (L X C) Material un 00365000 | 215 o007
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM Material N 10000000 | 39289 39289
COMPLEMENTOS
MO sem LS => 232 [1s=> 000 MOcomLs | 2232
Valor do BDI => 236,71 Valor com BDI => 102998
Quant.=> | 200 Preco Total | 2.059,96
53 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 93442 | SINAPI | BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE INHI - INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 147310 | 147310
EMBUTIR DE AGO, VALVULA AVERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA | SANITARIAS
EM METAL , ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE
MESA, /2" U 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E
INSTALAGAO. AF_01/2020
Composico | 86893 | SINAPI | BANCADA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA | INHI - INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 | 795,40 795,40
Auxitar PIA DE COZINHA - ) E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicao | 85909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 314", PARA | INHI- INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 | 20464 204,64
Auxitar PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | SANITARIAS
AF_01/2020
Composigo | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2° X 30CM - INHI - INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 | 1112 112
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicao | 85936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA | INHI- INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 46194 461,04
Auxitar TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - | SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
MO sem LS => 6947 [Ls= 000 MOcomLs | 69.47
Valor do BDI = 43957 Valor com BDI => 191267
3,00 Preco Total | 5.738,01
54 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composico | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM INHI - INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 | 6253 6253
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E SANITARIAS
INSTALAGAO. AF_08/2021
Composicao | 83267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 02212000 | 2724 602
Auxitar COMPLEMENTARES
Composigo | 83248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 02212000 | 2404 531
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAQ COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, | Material uN 10000000 | 5112 5112
SIMPLES, BITOLA 34"
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material W 00106000 | 793 008
MO sem LS => 710 [Ls=> |00 MOcomLs | 7,19
Valor do BDI => 1865 Valor com BDI => 8118
9,00 Prego Total | 730,62
=
55 Cédigo | Banco | Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit | Total
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Composicao | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO INHI - INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 | 5694 5694
FIXAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 00996000 [ 2343 233
Auxiliar
Composicao | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 03162000 | 27.24 861
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00011757 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO Material N 10000000 | 46,00 46,00
MO sem LS => 699 [Ls= 000 MOcomLs | 699
Valor do BDI = 1699 Valor com 801 7393
7.00 Preco Total | 517,51
56 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 12511 | ORSE | Dispenser, em pléstico, para papel higiénico em rolo Lougas e Metais Sanitérios un 10000000 | 7623 7623
item Codigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 01500000 |3.73 055
Insumo 00002696/ | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 01500000 [19.13 28
SINAPI
Insumo 00037400/ | ORSE | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao Material un 10000000 | 7288 7288
SINAPI
Detalhamento de Célculo ORSE
ttem Codigo | Banco | Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Insumo 11254 | ORSE | Tarracha paratubos PVC de 314" Material un 00001050 | 27.49 000
Insumo 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1* Material un 00000900 | 63,00 000
Insumo 00012895/ | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de poietileno, sem | Material un 00000000 (1325 000
SINAPI jugular (classe b)
Insumo 00012892/ | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm) Material par 00003450 [ 1192 000
SINAPI
Insumo 2378 ORSE | Vale transporte Material un 00098100 | 450 004
Insumo 1059 | ORSE | Protetor auricular Material un 00006750 | 4.90 000
Insumo 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 00000600 | 60,00 000
Insumo 10593 | ORSE | Praio simples 30cm Material un 00000150 | 1957 000
Insumo 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 /4" Material un 00000600 | 32.30 000
Insumo 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) Senvicos ] 00000600 | 300,00 001
Insumo 1651 ORSE_| Oculos branco protecio Material pr 00001200 | 6.70 000
Insumo 11253 | ORSE | Tarracha paratubos PVC de 112" Material un 00001650 | 29,00 000
Insumo 10492 | ORSE | CestaBasica Material un 00006750 | 190,00 012
Insumo 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120mi Material un 0,0002700 18,00 000
Insumo 10592 | ORSE | Lima chata 12" Material un 00000150 | 37.28 000
Insumo 00037400/ | ORSE | Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao Material un 10000000 | 7288 7288
SINAPI
Insumo 00002696/ | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 01500000  [19.13 28
SINAPI
Insumo 00012893/ | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 00001200 | 63,60 000
SINAPI
Insumo 941 ORSE | Fardamento com mangas curta Material un 00002250 | 19033 004
Insumo 10352 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0006750 1254 000
Insumo 158 ORSE | Almogo (Participagao do empregador) Material un 00152700 | 1400 021
Insumo 10761 | ORSE | Refeicéio - café da manha ( café com leite e dois pées com manteiga) | Servigos un 00152700 | 5.00 007
Insumo 00012894/ | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou | Material un 0,0000300 1722 000
SINAPI azu)
MO sem LS => 286 |LS= |00 MOcomLs | 286
Valor do BDI => 2274 Valor com BDI => 98,97
Quant.=> | 3,00 Prego Total | 296,91
=
57 Cédigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composigéo | 4286 ORSE_| Dispenser para sabonete liquido Lougas e Metais Sanitérios un 10000000 | 3925 3925
item Cédigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Insumo 00002696/ | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,1500000 19.13 286
SINAPI
Insumo 3357 ORSE | Dispenser para sabonete liquido Material un 10000000 | 3590 3590
Composicao | 10554 | ORSE | Encargos C Encanador Provisrios h 01500000 [373 055
Detalhamento de Célculo ORSE
item Cédigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Insumo 00012894/ | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou | Material un 0,0000300 1722 000
SINAPI azu)
Insumo 11255 | ORSE | Tarracha paratubos PVC de 1* Material un 00000300 | 6300 000
Insumo 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) Senvicos d 00000600 | 300,00 001
Insumo 10492 | ORSE | CestaBasica Material un 00006750 | 190,00 012
Insumo 11254 | ORSE | Tarracha paratubos PVC de 314" Material un 00001050 | 27.49 000
Insumo 3357 ORSE | Dispenser para sabonete liquido Material un 10000000 | 3590 3590
Insumo 11253 | ORSE | Tarracha paratubos PVC de 112" Material un 00001650 | 20,00 000
Insumo 158 ORSE | Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,0152700 14,00 021
Insumo 10592 | ORSE | Lima chata 12" Material un 00000150 | 37.28 000
Insumo 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 00000600 | 60,00 000
Insumo 00012895/ | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de politileno, sem | Material un 00000000 (1325 000
SINAPI jugular (classe b)
Insumo 00002696/ | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,1500000 1913 286
SINAPI
Insumo 10761 | ORSE | Refeicéio - café da manha  café com leite e dois paes com manteiga) | Servigos un 00152700 | 5,00 007
Insumo 2378 ORSE | Vale transporte Material un 00098100 | 450 004
Insumo 941 ORSE | Fardamento com mangas curta Material un 00002250 | 19033 004
Insumo 1651 ORSE | Geulos branco protecdo Material pr 00001200 | 670 000
Insumo 10596 | ORSE | Protetor auricular Material un 00006750 | 4.90 000
Insumo 10593 | ORSE | Praio simples 30cm Material un 00000150 | 1957 000
Insumo 10352 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0006750 1254 000
Insumo 00012893/ | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 00001200 | 6360 000
SINAPI
Insumo 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 /4" Material un 00000600 | 32.30 000
Insumo 00012892/ | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm) Material par 00003450 [ 1192 000
SINAPI
Insumo 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0002700 18,00 000
MO sem LS => 286 |LS= |00 MOcomLs | 286
Valor do BDI = n71 Valor com BO1 5096
Quant.=> | 6,00 Preco Total | 305,76
58 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 4287 ORSE | Dispenser para toalha interfolhada Loucas e Metais Sanitarios un 10000000 |s5478 5478
ttem Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 10554 | ORSE | Encargos C: Encanador Provisorios h 01500000 |37 055
Insumo 00002696/ | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,1500000 19.13 286
SINAPI
Insumo 3358 ORSE | Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS Material un 10000000 | 5143 5143
Detalhamento de Célculo ORSE
ttem Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Insumo 10593 | ORSE | Praio simples 30cm Material un 00000150 | 1957 000
Insumo 158 ORSE_| Almogo (Participagéo do empregador) Material un 0,0152700 14,00 021
Insumo 11257 | ORSE | Tarracha paratubos PVC de 1 1/4" Material un 00000600 | 32.30 000
Insumo 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 00000600 | 60,00 000
Insumo 11255 | ORSE | Tarracha paratubos PVC de 1* Material un 00000300 | 6300 000
Insumo 1651 ORSE_| Oculos branco protecio Material pr 00001200 | 6.70 000
Insumo 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 00002700 | 18,00 000
Insumo 00012895/ | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de poietileno, sem | Material un 00000000 (1325 000
SINAPI iugular (classe b)
Insumo 11254 | ORSE | Tarracha paratubos PVC de 314" Material un 00001050 | 27.49 000
Insumo 00012894/ | ORSE | Capa para chuva em pve com forro de poliester, com capuz (amarela ou | Material un opoo00z00 [ 17.22 000
SINAPI azul)
Insumo 2378 ORSE | Vale transporte Material un 00098100 | 450 004
Insumo 11253 | ORSE | Tarracha paratubos PVC de 112" Material un 00001650 | 29,00 000
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Insumo 10592 | ORSE | Lima chata 12" Material un 00000150 | 37.28 000
Insumo 941 ORSE | Fardamento com mangas curta Material un 00002250 | 19033 004
Insumo 3358 ORSE | Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS Material Un 10000000 | 5143 5143
Insumo 00002696/ | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 01500000  [19.13 286
SINAPI
Insumo 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) Senvicos d 00000600 | 300,00 001
Insumo 10492 | ORSE | CestaBasica Material un 00006750 | 190,00 012
Insumo 00012892/ | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0003450 11,92 000
SINAPI
Insumo 10596 | ORSE | Protetor auricular Material un 00006750 | 4.90 000
Insumo 00012893/ | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 00001200 | 6360 000
SINAPI
Insumo 10352 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0006750 1254 000
Insumo 10761 | ORSE | Refeicéio - café da manha  café com leite e dois pdes com manteiga) | Servigos un 00152700 | 500 007
MO sem LS => 286 [Ls= 000 MOcomLs | 286
Valor do BDI => 1634 Valor com BDI => 7112
Quant.=> | 6,00 Preco Total | 426,72
59 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 3708 ORSE | Cabide em ago inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | Loucas e Metais Sanitrios un 10000000 | 11581 1581
ttem Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 07000000 | 3,66 256
Insumo 00004750/ | ORSE | Pedreiro (horista) Mao de Obra h 07000000 [19.13 1339
SINAPI
Insumo 2899 ORSE | Cabide em ago inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar__ | Material un 10000000 | 99.90 99.90
Detalhamento de Célculo ORSE
ttem Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Insumo 11247 | ORSE | Serra marmore Material un 00000700 | 327,80 002
Insumo 00012893/ | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 00005600 | 63,60 003
SINAPI
Insumo 10282 | ORSE | Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreirc) Material un 00001400 | 4400 000
Insumo 10789 | ORSE | Nivel de bolha de madeira Material un 0,0001400 1540 000
Insumo 10352 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0031500 1254 003
Insumo 00012892/ | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho 7* cm) Material par 0016100 [ 1192 001
SINAPI
Insumo 00012894/ | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou | Material un 0,0001400 1722 000
SINAPI azul)
Insumo 00004750/ | ORSE | Pedreiro (orista) Mao de Obra h 07000000 [19.13 1339
SINAPI
Insumo 941 ORSE_| Fardamento com mangas curta Material un 0,0010500 19033 019
Insumo 2378 ORSE | Vale transporte Material wn 00457800 | 450 020
Insumo a122 ORSE_| Colher de pedreiro Material un 0,0002800 1880 000
Insumo 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) Senvicos ] 00002800 | 300,00 008
Insumo 1651 ORSE_| Oculos branco protecdo Material pr 00005600 | 6.70 000
Insumo 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120mi Material un 00012600 | 18,00 002
Insumo 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo Material un 00002800 | 1875 000
Insumo 11246 | ORSE | Escalamétrica de bambis Material Un 0,0004900 1022 000
Insumo 11264 | ORSE | Mareta de /2 kg com cabo Material un 00001400 | 1352 000
Insumo 10761 | ORSE | Refeicéio - café da manha (café com leite e dois pées com manteiga) | Servigos un 00712600 | 5.00 035
Insumo 158 ORSE | Almogo (Participagao do empregador) Material un 00712600 | 1400 099
Insumo 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0004900 11,60 000
Insumo 2899 ORSE | Cabide em aco inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | Material un 10000000 | 99,90 99,90
Insumo 11243 | ORSE | Martelo sem unha Material un 00000700 | 28,00 000
Insumo 10596 | ORSE | Protetor auricular Material un 00031500 | 4.90 001
Insumo 10492 | ORSE | CestaBasica Material un 00031500 | 190,00 059
Insumo 10790 | ORSE | Prumo de face Material un 00000700 | 2595 000
Insumo a4 ORsE de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 00003500 | 12,00 000
Insumo 00012895/ | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem | Material un 0,0004200 1325 000
SINAPI iugular (classe b)
MO sem LS => 1339 [LS= |00 MOcomLs | 1339
Valor do BDI => 3455 Valor com BOI 150.36
7.00 Prego Total | 1.052.52
=
510 Codigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composigao | 2050 ORSE | Chuveiro pléstico sem registro Loucas e Metais Sanitarios un 10000000 [3312 3312
ttem Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 10554 | ORSE | Encargos C: Encanador Provisorios h 04000000 |373 149
Insumo 00007608/ | ORSE | Ducha chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 172", | Material un 10000000 | 985 985
SINAPI agua fria
Insumo 00011680/ | ORSE | Braco ou plastica, 1/2" Material un 10000000 [1417 1417
SINAPI
Insumo 00002696/ | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,4000000 1913 765
SINAPI
Detalhamento de Célculo ORSE
ttem Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Insumo 00011680/ | ORSE | Braco ou plastica, 112", Material un 10000000 [1417 1417
SINAPI
Insumo 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 112" Material un 00004400 | 20,00 001
Insumo 11254 | ORSE | Tarracha paratubos PVC de 314" Material un 00002800 | 27.49 000
Insumo 10592 | ORSE | Lima chata 12" Material un 00000400 | 37.28 000
Insumo 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 00001600 | 60,00 000
Insumo 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 00007200 | 1800 001
Insumo 00012895/ | ORSE | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de politileno, sem | Material un 0,0002400 1325 000
SINAPI iugular (classe b)
Insumo 11255 | ORSE | Tarracha paratubos PVC de 1* Material wn 00002400 | 63,00 001
Insumo 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 /4" Material un 00001600 | 32.30 000
Insumo 2378 ORSE | Vale transporte Material wn 00261600 | 450 on
Insumo 00012894/ | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou | Material un 0,0000800 1722 000
SINAPI azul)
Insumo 10352 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0018000 1254 002
Insumo 00002696/ | ORSE | Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 04000000 [19.13 765
SINAPI
Insumo 1651 ORSE | Oculos branco protecio Material pr 00003200 | 6.70 000
Insumo 10761 | ORSE | Refeicéio - café da manha  café com leite e dois pdes com manteiga) | Servigos wn 00407200 | 5,00 020
Insumo 10596 | ORSE | Protetor auricular Material un 00018000 | 4.90 000
Insumo 00012892/ | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 00008200 [ 1192 001
SINAPI
Insumo 10492 | ORSE | CestaBasica Material un 0,0018000 19000 034
Insumo 941 ORSE | Fardamento com mangas curta Material wn 00006000 | 190,33 on
Insumo 10593 | ORSE_| Praio simples 30cm Material un 0,0000400 1957 000
Insumo 00012893/ | ORSE | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 00003200 | 6360 002
SINAPI
Insumo 00007608/ | ORSE | Ducha chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 112", | Material un 10000000 |9:85 985
SINAPI aguafria
Insumo 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) Senvicos ] 00001600 | 300,00 004
Insumo 158 ORSE | Almogo (Participagao do empregador) Material un 00407200 | 1400 057
MO sem LS => 765 [Ls= 000 MOcomLs | 7.65
Valor do BDI => 988 Valor com BDI => 43,00
7.00 Preco Total | 301,00
511 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INHI - INSTALACOES HIDROS | UN 10000000 | 10308 103,08
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. | SANITARIAS
AF_0612022
Composicao | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 03370000 | 27.24 917
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 03370000 | 2404 810
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850° GR Material W 00668000 | 61.78 412
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Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA Material N 10000000 | 4,06 406
ESGOTO PREDIAL
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material un oo104000  |232 002
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM | Material N 01040000 | 7000 728
1000 CM3
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA Material N 00300000 | 2550 076
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E QUTROS)
Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA Material N 10000000 | 6957 6957
QUADRADA, BRANCA
MO sem LS => 1096 000 MOcomLs | 1096
Valor do BDI => 3075 Valor com BDI => 13383
10,00 Prego Total | 1.338,30
=
512 Cédigo | Banco | Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS | M 10000000 | 3807 3807
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigo | 83267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 04444000 | 27,24 1210
Auxitar COMPLEMENTARES
Composicao | 83248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 04444000 | 2404 1068
Auxitar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material N 00247000 | 232 005
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material M 10549000 | 1445 1524
(NBR 5688)
MO sem LS => 1445 |Ls=> |00 MOcomLs | 1445
Valor do BDI => 136 Valor com BDI => 4943
Quant. => | 60,00 Preco Total | 2.965,80
513 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 | 48,24 4824
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE SANITARIAS
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composigo | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 02896000 | 27,24 788
Auxitar COMPLEMENTARES
Composicao | 83248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 02896000 | 2404 696
Auxitar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo | 00007091 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA Material N 10000000 | 1551 1551
ESGOTO PREDIAL
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR | Material N 30000000 450 1350
5688)
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA Material uN 01725000 | 2550 439
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
MO sem LS => 941 [Ls= 000 MOcomLs | 941
Valor do BDI => 1439 Valor com BDI => 6263
Quant. => | 600 Preco Total | 375,78
514 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN | INHI- INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 | 3182 3192
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA | SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
Composigo | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 02172000 | 2404 522
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicao | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI- SERVIGOS DIVERSOS | H 02172000 | 2724 591
Auxitar COMPLEMENTARES
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA Material N 01150000 | 2550 293
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NER | Material uN 20000000 450 200
5688)
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA Material N 10000000 | 8:86 886
ESGOTO PREDIAL
MO sem LS => 706 |LS= |00 MOcomLs | 706
Valor do BDI => 952 Valor com BDI => 41,44
Quant. => | 600 Preco Total | 248,64
=
515 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INHI - INSTALAGOES HIDROS | M 10000000 | 3401 3401
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | SANITARIAS
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
Composigo | 83267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 03813000 | 27,24 1038
Auxitar COMPLEMENTARES
Composicao | 83248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDI- SERVIGOS DIVERSOS | H 03813000 | 2404 216
Auxitar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material N 00212000 | 232 004
Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material M 10549000 | 1368 1443
(NBR 5688)
MO sem LS => 1240 |Ls=> |00 MOcomLs | 1240
Valor do BDI => 1014 Valor com BDI => 4415
Quant. => | 24,00 Preco Total | 1.059,60
516 Cédigo | Banco | Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit | Total
Composigo | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- | INHI - INSTALAGOES HIDROS | M 10000000 | 2405 2405
RAMAL DE AGUA - ) E INSTALAGAO. AF_06/2022 | SANITARIAS
Composicao | 83248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDI- SERVIGOS DIVERSOS | H 03800000 | 2404 013
Auxitar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composigdo | 83267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 03800000 | 27,24 1035
Auxitar COMPLEMENTARES
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material un oosse00 | 232 020
Insumo___| 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 10493000 | 4.7 437
MO sem LS => 123 [Ls= 000 MOcomLs | 1236
Valor do BDI => 747 Valor com BDI => 3122
Quant. => | 5000 Prego Total | 1.561,00
=
517 Cédigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 96846 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA | INHI- INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 | 37,96 3796
INSTALAGOES EM PEX AGUA, DN 25 MM X 314", CONEXAO POR SANITARIAS
ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 022023
Composigo | 83248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 02591000 | 24,04 622
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicao | 83267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI- SERVIGOS DIVERSOS | H o0gsTO0 | 2724 1058
Auxitar COMPLEMENTARES
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material W 00027000 | 793 002
Insumo | 00038927 | SINAPI | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, Material uN 10000000 | 2114 2114
METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X
34", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA
MO sem LS => 1074 |1s=> |00 MOcomLs | 1074
Valor do BDI => 1u32 Valor com BDI => 4928
Quant. => | 1500 Preco Total | 739,20
518 Codigo | Banco | Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 86883 | SINAPI | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 | 1259 1250
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Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 00266000 [ 2343 062
Auxiliar
Composicao | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 0o8ss000 | 27.24 230
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ | Material N 10000000 | 960 9,60
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO
Insumo 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material N 00332000 | 215 007
MO sem LS => 186 |Ls=> |00 MOcomLs | 186
Valor do BDI = ams Valor com BDI => 1634
3,00 Preco Total | 49,02
s PORTAS E JANELAS 2698585
61 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, | ESQV - ESQUADRIAS! N 10000000 [ 9354 9354
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - FERRAGENSIVIDROS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
Composicao | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 07670000 | 2656 2037
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 03840000 [ 2343 899
Auxiliar
Insumo 00003090 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX Material 5 10000000 | 6418 64,18
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA
MO sem LS => 1803 |LS= |00 MOcomLs | 1803
Valor do BDI => 2791 Valor com BDI => 12145
Quant.=> | 400 Prego Total | 485,80
=
62 Codigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. PISO - PISOS M 1,0000000 12445 12445
AF_0912020
Composicao | 88274 | SINAPI | MARMORISTAIGRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 05470000 [ 2893 1582
Auxiliar
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 02730000 [ 2343 639
Auxiliar
Insumo 00004828 | SINAPI | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= | Material M 10000000 [ 97.73 97,73
*15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO
Insumo 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il Material K6 12000000 | 350 451
MO sem LS => 1402 |1s=>  [000 MOcomLs | 14,02
Valor do BDI => 3713 Valor com BDI => 16158
Quant.=> | 320 Preco Total | 517,05
63 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM ESQV - ESQUADRIAS/ e 10000000 | 687,83 687,83
GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E FERRAGENSIVIDROS
INSTALAGAO. AF_12/2019
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 01910000 [ 2343 247
Auxiliar
Composicao | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 03826000 [ 27.95 1069
Auxiliar
Insumo 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA Material M 68504000 [ 3050 208,93
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
Insumo 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO | Material N 05473000 | 78466 429,04
ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM
GUARNICAO/ALIZARNISTA
Insumo 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material 310ML | 08829000 3554 3137
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM | Material N 48166000 [ 061 293
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS
MO sem LS => 943 [Ls= 000 MOcomLs | 9.43
Valor do BDI => 20524 Valor com BDI => 893,07
Quant. => | 24,00 Preco Total | 21.433,68
64 Cédigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composico | 06.01.066 | FDE | EA - 17 JANELA DE ALUMINIO (1,80 X0.90 M) Esquadrias metalicas W 1,0000000 150911 | 150911
Insumo 31123 |FDE | EA-17 JANELA DE ALUMINIO 1.80X0.90M Material N 10000000 |143424 | 143824
Insumo 10139 | FDE | PEDREIRO Mao de Obra H 16200000 | 2537 4110
Insumo 10146 | FDE | SERVENTE Mao de Obra H 16200000 | 2085 377
MO sem LS => 7487 |[Ls= | 000 MOcomLs | 7487
Valor do BDI => 450,31 Valor com BDI => 195042
2,00 Preco Total | 3.918,84
65 Codigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO PINT - PINTURAS me 10000000 | 2024 2024
INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Composicao | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 04718000 | 2964 1398
Auxiliar
Insumo 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS Material L 00271000 | 2152 058
Insumo 00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, | Material L 01804000 [ 3150 568
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
MO sem LS => 840 [Ls= 000 MOcomLs | 8.40
Valor do BDI => 603 Valor com BDI => 2627
Quant. => | 24,00 Preco Total | 630,48
7 ELETRICA 28.28535
71 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 09.09.057 | FDE | LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W Luminarias internas N 10000000 | 17828 178,28
TEMPERATURA DE COR 4000°
Insumo 46518 |FDE | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W CITEMPERATURA DE COR | Material N 20000000 [ 2091 4182
4000° K.
Insumo 10116 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA Mao de Obra H 06000000 | 2085 1250
Insumo 10115 | FDE | ELETRICISTA Mao de Obra H 06000000 | 2537 1522
Insumo 46153 |FDE | CALHA PILUMIN SOBREPOR LAMPADA LED VIDRO 2X18W Material N 10000000 | 10874 108,74
TEMPERATURA COR 4000° E SOQUETES
MO sem LS => 2272 [1s=> |00 MOcomLs | 27.72
Valor do BDI => 53,19 Valor com BDI => 23147
Quant. => | 18,00 Preco Total | 4.166,46
72 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 100903 | SINAPI | LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13- | INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ | UN 10000000 | 3769 37,69
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024_PS ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 01250312 | 2500 312
Auxiliar
Composicao | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 04001000 [38.73 1549
Auxiliar
Insumo 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 Material N 10000000 [1342 1342
Insumo 00012295 | SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material W 20000000 | 283 566
MO sem LS => 1333 000 MOcomLs |1333
Valor do BDI => 1,24 Valor com BDI => 48,93
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Quant Preco Total | 176148
73 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA | INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ | M 10000000 | 2158 2158
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO | ELETRIFICAGAO E
E INSTALAGAO. AF_ 0312023 PA ILUMINAGAO EXTERNA
Composigio | 91170 | SINAPI | FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, | INHI - INSTALAGOES HIDROS | M 10000000 | 1243 1243
Auxitar PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS SANITARIAS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS
Composicao | 83247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 00910000 | 2500 227
Auxitar
Composigo | 83264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 00910000 [3873 352
Auxitar
Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 | Material M 11000000 306 336
MM
MO sem LS => 843 [Ls= 000 MOcomLs | 843
Valor do BDI => 643 Valor com BDI => 2801
15000 Preco Total | 4.201,50
74 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composico | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA | INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ | UN 10000000 | 10,07 1007
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E | ELETRIFICAGAO E
INSTALAGAO. AF_0312023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 01370000 | 3873 530
Auxitar
Composigo | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 01370000 | 2500 342
Auxitar
Insumo | 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4, PARA ELETRODUTO Material uN 10000000 |135 135
MO sem LS => 59 [Ls= 000 MOcomLs | 596
Valor do BDI => 300 Valor com BDI => 1307
Quant. => | 50,00 Preco Total | 653,50
75 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 95541 | SINAPI | FIXAGAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM | INHI - INSTALAGOES HIDROS | UN 10000000 | 25.90 2590
OU 4", COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA SANITARIAS
DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_09/2023
Composigo | 100308 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 06900000 [ 32,05 21
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao | 83243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 01568000 | 2423 379
Auxitar
MO sem LS => 142 [Ls=> |00 MOcomLs | 1742
Valor do BDI => 772 Valor com BDI => 3362
Quant. => | 100,00 Prego Total | 3.362,00
=
76 Cédigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composigo | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM, ANTI-CHAMA 4501750 | INEL - INSTALAGAO ELETRICA! | M 10000000 | 470 470
V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 00200000 | 2500 072
Auxitar
Composico | 83264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 00290000 (3873 112
Auxitar
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE | Material N 00094000 595 005
19MMX5M
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, | Material M 12434000 | 226 281
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5
Mm2
MO sem LS => 126 |LS= |00 MOcomLs | 126
Valor do BDI => 140 Valor com BDI => 610
Quant. => | 300,00 Prego Total | 1.830,00
=
77 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 91028 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 | INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ | M 10000000 |79 719
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composico | 83264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 00390000 (3873 151
Auxitar
Composicao | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 00390000 | 2500 07
Auxitar
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, | Material M 12434000 |375 466
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
Mm2
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE | Material N 00094000 595 005
19MMX5M
MO sem LS => 169 |Ls=> |00 MOcomLs | 169
Valor do BDI => 214 Valor com BDI => 033
Quant. => | 300,00 Prego Total | 2.799,00
78 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 91030 | SINAPI | GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 | INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ | M 10000000 |999 099
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigo | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 00510000 | 25,00 127
Auxitar
Composicao | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS | H 00510000 | 38,73 197
Auxitar
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, | Material M 12434000 | 539 670
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
Mm2
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE | Material N 00094000 595 005
19MMX5M
MO sem LS => 222 [Ls= |00 MOcomLs |222
Valor do BDI => 298 Valor com BDI => 1297
Quant. => | 200,00 Prego Total | 2.594,00
=
79 Cédigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composigo | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 450750 | INEL - INSTALAGAO ELETRICA! | M 10000000 | 17.69 1769
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS | H 00760000 | 38,73 294
Auxitar
Composigo | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 00760000 | 25,00 190
Auxitar
Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACA EM PVC/A, | Material M 12434000 | 1030 1280
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4501750 V, SECAO NOMINAL 10
Mm2
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE | Material N 00094000 |595 005
19MMXSM
MO sem LS => 330 L= |00 MOcomLs | 330
Valor do BDI => 527 Valor com BDI => 2296
Quant. => | 200,00 Prego Total | 4.592,00
=
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710 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4° X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - INEL - INSTALAGAO ELETRICA! | UN 10000000 | 2110 2110
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 02220000 | 25,00 555
Auxiliar
Composica | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 02220000  [3873 859
Auxiliar
Insumo 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA | Material N 10000000 | 696 6.96
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
MO sem LS => 967 000 MOcomLs | 967
Valor do BDI => 629 Valor com BDI => 2739
36,00 Prego Total | 986,04
=
711 Cédigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 91995 | SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM INEL - INSTALAGAO ELETRICA! | UN 10000000 | 32.40 3240
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRIFICAGAO E
AF_0312023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 03170000 | 38,73 1227
Auxiliar
Composicao | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 03170000 | 2500 792
Auxiliar
Insumo 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material W 1,0000000 1221 1221
MO sem LS => 182 |LS=> |00 MOcomLs | 1382
Valor do BDI => 966 Valor com BDI => 42,06
Quant.=> | 11,00 Prego Total | 462,66
=
712 Cédigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composigo | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO ELETRICA! | UN 10000000 | 7185 7185
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 | ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE | INEL - INSTALAGAO ELETRICA! | UN 10000000 [5831 5831
Auxiliar E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2" MEDIO | INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ | UN 10000000 1354 1354
Auxiliar (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E ELETRIFICAGAO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => 053 |LS= | 000 MOcomLs | 3053
Valor do BDI => 2144 Valor com BDI => 9329
Prego Total | 93,29
=
713 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO ELETRICA! | UN 10000000 | 98.97 98,97
'SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 | ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE | INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ | UN 10000000 | 8543 85.43
Auxiliar E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composicao | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO | INEL - INSTALAGAO ELETRICA! | UN 10000000 [1354 1354
Auxiliar (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO £ ELETRIFICAGAO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => 4160 [Ls= 000 MOcomLs | 4160
Valor do BDI => 2053 Valor com BDI => 12850
Quant.=> | 100 Preco Total | 128,50
714 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO INEL - INSTALAGAO ELETRICA! | UN 10000000 | 50441 504,41
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, | ELETRIFICAGAO E
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | ILUMINAGAO EXTERNA
AF_1012020
Composicao | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 15233000 | 3873 5899
Auxiliar
Composicao | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | H 15233000 | 2500 3808
Auxiliar
Insumo 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE | Material N 10000000 | 40734 40734
'SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A
MO sem LS => 6645 |LS=> | 000 MOcomLs | 6645
Valor do BDI => 15051 Valor com BDI => 654,92
Quant.=> | 1,00 Preco Total | 654,92
=
8 47.209,04
81 Cédigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 92612 | SINAPI | FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO | COBE - COBERTURA N 1,0000000 141958 | 141958
DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
Composicao | 92257 | SINAPI | INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA COBE - COBERTURA N 10000000 | 30039 300,39
Auxiliar VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8.0 M E MENORES QUE 10,0 M,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 04920000 | 2343 152
Auxiliar
Composicao | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 21330000 [ 2670 5695
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM _ | Material K6 03780000 | 5184 1959
Insumo 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = | Material KG 923400000 | 8.45 780,27
3MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KGIM)
Insumo 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA | Material K6 312800000 | 8,02 250,86
ENTRE 18" E 114"
MO sem LS => 180,00 000 MO comLs | 180,00
Valor do BDI => 423,60 Valor com BDI => 184318
5,00 Prego Total | 9.215,90
=
82 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE | COBE - COBERTURA e 10000000 | 7159 7159
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 00970000 | 2343 227
Auxiliar
Composicao | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 0po10000 [ 27.35 248
Auxiliar
Composicao | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE | CHP. 00009000 | 37,85 003
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 0312016 _| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE | CHI 00013000 [ 3683 004
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM Material 5 4,1500000 199 825
ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
Insumo 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA | Material e 11660000 [50,19 5852
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E
LARGURA UTIL DE 980 MM
MO sem LS => 204 [Ls=> 000 MOcomLs | 294
Valor do BDI => 2136 Valor com BDI => 9295
Quant. => | 160,00 Preco Total | 14.872,00
83 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
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Composicao | 07.04.042 | FDE | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM Pecas para cobertura M 1,0000000 14882 14882
H=100MM
Insumo 26599 | FDE | PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO Material N 20000000 | 063 126
Insumo 10151 | FDE | AJUDANTE DE TELHADISTA Mao de Obra H 08600000 | 20,85 1792
Insumo 25643 | FDE | CUMEEIRA ACO GALV NAT PERFIL TRAP 0,5MM H=100MM Material M 12000000 | 8985 107,82
Insumo 10150 | FDE | TELHADISTA Mao de Obra H 08600000 | 2537 2182
MO sem LS => 274 |LS=> |00 MOcomLs | 3974
Valor do BDI => 44.40 Valor com BDI => 193.22
Quant. => | 19,00 Prego Total | 367118
=
84 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 94220 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, COBE - COBERTURA M 10000000 | 169,89 169,89
'DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_0712019
Composicao | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE | CHP. 00132000 [37.85 049
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 06330000 [ 2343 1483
Auxiliar
Composicao | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE | CHI 00183000 [36.83 067
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 05300000 | 27.35 1474
Auxiliar
Insumo 00005061_| SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 /2 X 10) Material K6 0,0250000 1925 048
Insumo 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material 310ML | 01610000 [ 3554 572
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
Insumo 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material K6 01800000 | 25227 45.40
Insumo 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 32 X8 MM | Material KG 00045000 [ 7406 036
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
Insumo 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, Material M 10500000 | 8305 87.20
CORTE100CM
MO sem LS => 1885 |LS= |00 MOcomLs | 1885
Valor do BDI => 5069 Valor com BDI => 22058
Quant. => | 42,00 Preco Total | 9.264,36
85 Codigo | Banco | Descrigio Tipo und Quant. Valor Unit__| Total
Composicao | 100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE PINT - PINTURAS e 10000000 [ 49,03 4903
SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
'SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020
Composicao | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 13559000 | 2964 4018
Auxiliar
Insumo 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS Material L 00255000 | 2152 054
Insumo 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 02549000 | 32.64 831
MO sem LS => 2414 |LS= |00 MOcomLs | 2414
Valor do BDI => 1463 Valor com BDI => 6366
Quant. => | 160,00 Prego Total | 10.185,60
=
86 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTOE =6 | COBE - COBERTURA e 10000000 | 8461 8461
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 107, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
Composicao | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE | CHP. 00053000 [ 37.85 020
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE | CHI 00073000 | 3683 026
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 01660000 [ 2343 388
Auxiliar
Composicao | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | H 01280000 | 27.35 350
Auxiliar
Insumo 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 516" PARA TELHA Material S 12600000 | 026 032
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)
Insumo 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 516" | Material N 12600000 [ 402 506
X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1.10M | Material me 13570000 | 5261 7139
(SEM AMIANTO)
MO sem LS => 482 000 MOcomLs | 482
Valor do BDI => 2524 Valor com BDI => 10985
Quant.=> | 0,00 Prego Total | 0,00
=
) LIMPEZA FINAL DA OBRA 11.416,88
91 Codigo | Banco | Descrigo Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 16.80.097 | FDE | CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO Conservacao - sevicos N 10000000 | 691,22 691,22
complementares
Insumo 10146 |FDE | SERVENTE Mao de Obra H 120000000 | 2085 250,14
Insumo 80102 | FDE | ALUGUEL CAGAMBA 4M3 Material M 10000000 | 441,08 441,08
MO sem LS => 25014 [LS=> | 000 MOcomLs | 250,14
Valor do BDI => 206.26 Valor com BDI => 897.48
Quant.=> | 6,00 Prego Total | 5.384,88
=
92 Cédigo | Banco | Descrigao Tipo und Quant. Valor Unit | Total
Composicao | 210037 | SBC | LIMPEZA RASPAGEM,REMOCAO DE RESIDUOS NA OBRA LIMPEZA m 10000000 | 2323 2323
Insumo 002605 | SBC | LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60 Material W 1,2000000 102 122
Insumo 099910 | SBC | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Mao de Obra H 09780000 | 2176 2127
Insumo 009838 | SBC | MASSA PARA CALAFETAR F12 CUMARU VIAPOL 200 gramas Material W 00300000 | 2490 o074
MO sem LS => 2127 [1s=> |00 MOcomLs | 2127
Valor do BDI => 6.93 Valor com BDI => 3016
Quant. => | 200,00 Prego Total | 6.032,00
=
“Total sem BDI 21967085
Total do BDI 65.524,10
Total Geral 28519495
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—— Peso Acumulado %

- Percentual acumulado dos 20% primeiros itens
- 19.58% dos itens representam 80% do custo
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R Peso %
0% 20% 20% 50% 80% 100%
obra Bancos BDI. Encargos Sociais
Reforma do banheiro e vestidrio da UAIManaus. SINAPI - 0112025 - Amazonas 20,84% Desonerado: embutido nos preos unitario
SBC - 0212025 - Amazonas dos insumos de méo de obra, de acordo
ORSE - 1212024 - Sergipe com as bases.
FDE - 10/2024 - Séo Paulo
Curva ABC de Servigos
Cédigo | Banco | Descrigio Tipo Und | Quant. | Valor Unit | Total Peso (%) | Peso Acumulado (%)
104218 | SINAPI | EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | me [ 3910 | 77,67 3036897 [1065 [ 1065
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, ESQU - ESQUADRIASIFERRAGENS/VIDROS me 240 |seso7 | 2143368 | 752 1816
AF_12/2019
90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H o [320 4835 1701920 | 5,97 2413
94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0.5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAVENTO. AF_07/2019 COBE - COBERTURA m 1600 |9295 1487200 | 521 2935
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. IMPE - 1ZAGOES E PRO DIVER: me 860 16123 | 1386578 |486 3421
AF_09/2023
100760 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES | PINT - PINTURAS m (1600 | 6366 1018560 | 357 3778
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS W |640 15776 | 1009664 | 354 4132
94220 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 COBE - COBERTURA M [420 |220s8 |926436 |325 4457
92612 | SINAPI | FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE & M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA | COBE - COBERTURA UN [50 184318 |921590 |323 4780
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
96485 | SINAPI | FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023 PS REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | m? | 860 |10275 | 883650 |310 50,90
87273 SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | m* | 800 | 96,10 768800 | 270 5359
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
1630016 | FDE | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL Servicos de recuperacao estrutural - servicos prefiminares me [ 2570 | 2913 748641 | 263 56.22
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E oE PARE - PAREDES/PAINEL m 570 |11 | 718827 |252 58,74
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS PISO - PISOS me (860 | 8198 705028 | 247 6121
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
87251 SINAPI | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA PISO - PISOS mz 860 7790 669940 | 235 63,56
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
210037 | SBC | LIMPEZA RASPAGEMREMOCAO DE RESIDUOS NA OBRA LIMPEZA me [ 2000 | 3036 603200 |212 6568
93442 | SINAPI | BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL , INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN |30 |1e1267 |s7301 |201 67,60
ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020
1680.097 | FDE | CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO Conservacao - servicos complementares UN |60 |8or4s  |s38488 |189 6958
97628 | SINAPI | DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SERP - SERVICOS PRELIMINARES m 140 |a7274 | 521836 | 183 7141
88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_0412023 PINT - PINTURAS me [310 | 1520 472120 | 166 7306
91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M [2000 |2296 450200 |161 7467
AF_03/2023 ILUMINAGAQ EXTERNA
87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | me | 3910 | 1165 455515 | 160 7627
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
104642 | SINAPI | PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 PINT - PINTURAS me |30 | 1365 424515 | 149 7776
91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO ELETRICAELETRIFICAGAO E M [1500 |2801 420050 |147 7923
INSTALAGAO. AF_03/2023_PA ILUMINAGAQ EXTERNA
09.09.057 | FDE LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K Luminarias internas UN |180 |23147 416646 | 146 80,69
06.01.066 | FDE | EA- 17 JANELA DE ALUMINIO (180 X0,90 M) Esquadrias metalicas UN |20 |195042 |301884 |137 8207
012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6.0x2.4m INSTALACOES PROVISORIAS MES [20 |194630 | 389260 |136 83.43
0704042 | FDE | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM Pecas para cobertura M 190 |19322 |367118 [129 8472
95541 | SINAPI | FIXAGAO DE DUTOS FLEXIVEIS CIRCULARES, DIAMETRO 109 MM OU 4', COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL FIXADA DIRETAMENTE NA | INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS N [1000 | 3362 336200 [1.18 8590
LAJE, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_09/2023
100734 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO | PINT - PINTURAS me (1600 |2013 322080 |113 8708
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M [e00 |93 296580 | 104 88,07
SANITARIO. AF_08/2022
91028 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MV, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INEL - INSTALAGAO ELETRICAELETRIFICAGAO E M [3000 |933 279900 |098 8905
AF_03/2023 ILUMINAGAQ EXTERNA
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_0312022_PS PAVI - PAVIMENTAGAO me |45 |sesss | 267997 |094 89.99
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MME, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M |2000 [1297 259400 | 091 90,90
AF_03/2023 ILUMINAGAQ EXTERNA
98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA | MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 IMPE - IZAGOES E PRO’ DIVER: m |610 | 4145 252845 | 089 o178
86888 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._01/2020 INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN |30 |e8729 | 206187 |072 9251
100858 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_01/2020 INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN |20 |102008 |20599 |072 0323
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M |3000 |60 183000 | 064 9387
AF_03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
100903 | SINAPI | LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024_PS INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 360 4893 176148 | 062 04,49
ILUMINAGAO EXTERNA
89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M [s00 |3122 156100 | 055 9504
89491 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN |100 |13383 | 133830 |o047 05,51
89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS M |20 |aa1s 105960 | 037 95,88
SANITARIO. AF_08/2022
3708 ORSE | Cabide em ago inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar Lougas e Metals Sanitdrios un |70 15036 |1os252 |07 9625
83650 | SINAPI | RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 60X60CM. AF_0212023 PISO - PISOS M |610 [1694 103334 | 036 96,61
91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN (360 |27.39 98604 [035 96,95
ILUMINAGAO EXTERNA
96846 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA INSTALAGOES EM PEX AGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXAO POR ANEL INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN 150 |4028 73920 | 026 o721
DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023
89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS N [90 |8118 7062|026 97.47
AF_08/2021
97622 | SINAPI | DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_00/2023 SERP - SERVICOS PRELIMINARES m |90 | 703 71667 025 o772
101878 [ SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN |10 |esas2 65492 [023 97.95
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAO ELETRICAELETRIFICAGAO E UN [s00 | 1307 65350 | 023 08,18
INSTALAGAO. AF_03/2023 ILUMINAGAQ EXTERNA
102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS me |00 | 2627 63048 022 98.40
95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS N |70 7308 51751 | 018 0858
98695 | SINAPI | SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M [32 |ie1s8 |si705 |08 98,76
91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENSIVIDROS UN (40 12145 |48580 [017 o808
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91995 | SINAPI | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E N 10 | 4208 46266 | 016 99,10
ILUMINAGAO EXTERNA
4287 ORSE _| Dispenser para toalha interfolhada Lougas e Metais Sanitérios w |60 7112 42672 |05 99.25
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89833 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN |60 6263 7578|043 99,38
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
92089 | Proprio | ART 2025 ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS und |10 |3s247  |35247 |02 9950
4286 ORSE | Dispenser para sabonete liquido Lougas e Metais Sanitérios un |60 5096 30576 |04l 99,61
2050 ORSE | Chuveiro plstico sem registro Lougas e Metais Sanitrios wn |70 |4300 30100 |oan 9971
12511 | ORSE | Dispenser, em plésico, para papel higiénico em rolo Lougas e Metais Sanitérios wn |30 |87 29691 |00 99.82
89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN (60 | 4144 21864 | 009 9901
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_032023 INEL - INSTALAGAO ELETRICAELETRIFICAGAO E UN |10 12850 |12850 |005 99,95
ILUMINAGAO EXTERNA
91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 INEL - INSTALAGAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E UN 10 |eaze 9329|003 99,08
ILUMINAGAO EXTERNA
86883 | SINAPI | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1X 1172 - ) E INSTALAGAO. AF_01/2020 INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS UN |30 1634 4902|002 10000
94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM | COBE - COBERTURA m 00 |10985 |00 0,00 10000
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
Total sem BDI 21967085
Total do BDI 65.524,10
Total Geral 285.194,95
9.6) PREMISSAS DA MEMORIA DE CALCULO.
Placa de Obras 45
Duragao 2
Ob 352 meses)
Engenheiro 2 meses) / Duas visias
Laje superior de 7.3m x 17,85m|130.31/m*
[Volume da Laje 13,03 |m® (10 cm de espessura de laje)
Perimetro de Paredes internas |17.31
Demoliga 8.44_|m*
Perimetro de Paredes Externas|42,72
|Avea de chapisco + Embogo _|390.20/m?
|ivea de Piso 85,65 m?
Portas de Auminio 80cm |14
|Andaime 256,32
Perimetro do WC 2452
9.7) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES;
[Obra [Encargos Sociais
[Reforma do banheiro e vestiario da UAIManaus. [Desonerado:
lembutido nos precos
lde mao de obra, de
lacordo com as
lbases.
|cronograma Fisico e Financeiro
em Descrigio Total Por Etapa 30DIAS  G0DIAS 90DIAS 120 DIAS 150DIAS  180DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 2213% [1576% [1576% [1576% [1576%  [14.83%
a1527,20 910162 (654412 (65412 (654412 (654412 [6.159,18
11  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 1600% |17.00% [17.00% |17.00% [17.00%  [16,00%
10.096.64 161546 171643 (171643 (171643 171643 161546
12 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 1600% |17.00% [1700% |17.00% [17.00%  [16,00%
17.019.20 272307 (289326 (289326 (280326 (289326 (272307
13 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL 100,00% 1600%  [1700%  [17.00% [1700% [17,00%  [16,00%
7.486,41 119783 (127269 (127269 (127269 (127269 (119783
14 ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6.0x2.4m 100,00% 1600% |17,00% [1700% [17,00% |17,00%  [16,00%
3.892.60 62282 (66174  [66L74  [66174 (66174 (62282
15  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_0312022_PS 100,00% 100,00%
267997 2679.97
16 ART2025 100,00% 100,00%
352.47 35247
2 DEMOLIGOES 100,00% 100,00%
5.935,03 5.935,03
21 DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 100,00% 100,00%
521836 521836
22 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 100,00% 100,00%
716,67 71667
3 PISOS E VEDACOES 100,00% 381%  [23.99% [2803% [1704% [1511%  [12.01%
89.814,14 342071 (2154966 (2517410 (1530717 [13573.76 [10.788,74
31 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 100,00% 3000%  |4000%  [20.00%
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021 7.188.27 215648 (287531 [2.156.48
32 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 100.00% 3000%  [40,00%  [30.00%
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 455515 136655 (182206 |136655
33 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:28, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOSDE  100,00% 30,00%  [40,00%  [30,00%
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 30.368,97 911069 |12.147.59 [9.11069
34 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM  100,00% 3000%  [4000% |30,
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 7.050,28 211508 [282011 [211508
35 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES 100,00% 30,00% [40,00%  [30.00%
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_0212023_PE 6.699,40 200982 (267976  [2.009,82
36  RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 100,00% 50,00%  [50,00%
1.033,34 51667 (51667
37 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM 100,00% 50,00%  [50,00%
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 7.688,00 384400 (384,00
38  FORRO EMREGUAS DE PVC, LIS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO.  100,00% 50,00%  [50,00%
AF_08/2023_PS 8.836,50 241825  |4.418.25
39 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER 100,00% 5000%  [50,00%
ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 13.865.78 693289 (693289
310 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA | MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 100,00% 5000%  [50,00%
252845 26423 126423
4 PINTURA 100,00% 3000%  [40.00%  [30.00%
12.103,15 365795 (487726 (365795
41  EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 100,00% 3000% [4000%  [30,00%
472120 141816 (189088  [1.41816
42 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 100,00% 30,00%  [40,00% 130,00%
424515 127355 (169806 127355
43 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) 100,00% 30,00% |40, [30.00%
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 3.220,80 96624 (128832 (96624
5 LOUGAS SANITARIAS E HIDRAULICA 100,00% 1062% [1983% [3439%  [35.16%
2182822 231890 |a32841 (750579 767512
51 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 100,00% 3000% [4000%  [30,00%
206187 61356 (82475  [61856
52 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 100,00% 3000% [4000%  [30,00%
20599 61799 (82398  [61799
53 BANCADA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA 100,00% 50,00%  [50,00%
EM METAL , ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2° OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRAO ALTO - 5.738,01 286901 [2.869,01
FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
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54 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E  100,00% 3000%  [4000%  [30,00%
INSTALAGAO. AF_08/2021 73062 21919 [29225  [21919
55  SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 100,00% 100,00%
51751 51751
56  Dispenser, em plastico, para papel higiénico em rolo 100,00% 100,00%
296,91 29691
57 Dispenser para sabonete liquido 100,00% 10000%
30576 30576
58  Dispenser para toalhainterfolnada 100,00% 100,00%
426,72 426,72
59 Cabide em ago inox, DECA 2060 C40, acabarmento cromado ou similar 100,00% 100,00%
105252 105252
510  Chuveiro plstico sem registro 100,00% 100,00%
301,00 301,00
511  CAIXASIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA 100,00% 50,00%  [50,00%
PLUVIAL. AF_06/2022 133830 66915 [669.15
512  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL ~ 100,00% 3000%  [40,00% (30,00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2.965,80 88974 (118632 (389,74
513 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 100005 3000%  [40,00% [30,00%
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 1273 15031  [112.73
514  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM  100,00% 3000%  [40,00% [30.00%
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 24864 7459 [0946 (7459
515  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  100,00% 3000%  [40.00%  [30,00%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_0812022 1.059.60 31788 [42384 (31788
516  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 100,00% 3000%  [40,00% [30,00%
AF_06/2022 1561,00 46830 [624.40  |46830
517 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA INSTALACOES EM PEX AGUA, DN 25 MM X 3/4", CONEXAO  100,00% 30,00%  [40,00%  [30,00%
POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2023 739,20 22176 [29568  [22176
518  SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 100,00% 3000% [40,00% [30.00%
4902 17 1961 (1471
6  PORTASEJANELAS 100,00% 057%  [2895% (4022%  [30.25%
2698585 15512 (781256 (1085426 |8.163,90
61  FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE 100,00% 50,00% 150,00%
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122019 485,80 20290 [242.90
62  SOLEIRAEM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 100,00% 3000%  [4000% [a0,00%
517,05 15512 [20682  [15512
63  PORTAEM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 100,00% Y T000%  ]20.00%
INSTALAGAO. AF_1212019 21.433,68 643010 (857347  [6.430,10
64 EA-17 JANELA DE ALUMINIO (1,80 X0,90 M) 100,00% 30.00% [40.00%  [30.00%
391884 117565 [1567.54  [117565
65  PINTURAVERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 100,00% 5000%  [50,00%
63048 31524 [31524
7 ELETRICA 100,00% 3000%  [40.00% (30,00
2828535 848561 (1131414 [8.485,61
8  COBERTURA 100,00% . s804% [a1o6% |58
47.20004 1138340 |17.957.18 15.089.15 [2.779,31
81 FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 100,00% 3000%  [40,00%  [30.00%
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 921590 276477 (368636 [2.764,77
82 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 05 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 100,00% 3000%  [40,00%  [30,00%
1487200 446160 (594880 [4.46160
83 CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM 100,00% 3000%  [40,00%  [30.00%
367118 110135 (146847 (110135
B4 CALHAEM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NOMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  100.00% 3000%  [4000% [30.
AF_07/201 926436 277931 (370574 (277931
85 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE  100,00% 3000%  [4000%  [30,00%
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 10.185,60 305568 (407424 [3.05,68
86  TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 11/4 DE ONDA PARA 100,00% 3000%  [4000% [30.00%
‘TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 000 000 l0.00 l0.00
9 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00% 802%  [B02%  |755%  [23.40% [2915%  [2387%
11.416,88 91543 91543 (86158 (267118 (332823 (272503
91 CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO 100,00% 1700%  |17.00%  |1600% [16.00% [17.00%  [17.00%
5.384, 91543 (91543  [s6L58 (86158 (91543 (91543
92 LIMPEZA RASPAGEM,REMOCAO DE RESIDUOS NA OBRA 10000% 30,00% [40.00% [30.00%
6.032.00 180960 (241280  [1.809,60
Porcentagem 1082% [1647% [2056% [1908% [1934%  [13.73%
[Custo 30.846,18 [46.966,39 [58.628,57 [54.414,85 [55.169,03 [39.169,91
Porcentagem Acumulado 1082% [2728% [47.84% [66.92% [86,27%  [1000%
[Custo Acumulado 30.846,18 [77.812,57 [136.441,14]190. 285.194,95
9.4) CURVA ABC DE INSUMOS
obra Bancos
Reforma do banheiro e vestirio da UA/Manaus. SINAPI - 01/2025 - Amazonas
SBC - 0212025 - Amazonas
ORSE - 1212024 - Sergipe
FDE - 10/2024 - Séo Paulo
Curva ABC de Insumos.
Codigo Banco | Grupo | Descrigéo Tipo Und | Quantidade | Valor U Total Peso | valor Peso
Operativa | Operativa | Geral Acumulado Acumulado
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 25558613867 | 6,73 17.20095 | 17.200,95 | 603% | 17.200,95 603%
00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Maode Obra_| H 3505187502 | 43,70 1571097 | 15.71097 | 551% | 32911.92 11.54%
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Maode Obra | H 817.4674979 | 17.16 14.027.74 | 14.027.74 | 492% | 46.939.66 16.46%
00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM Material UN 131372504 | 101880 1338424 | 13.38424 | 469% | 60.323,90 21.15%
GUARNICAO/ALIZARNISTA
00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL | Material me 1865692503 | 65.16 12.158,16 | 1215816 | 4.26% | 72.482.05 25.41%
DE 980 MM
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) MaodeObra | H 4930202167 | 2279 1123614 | 1123614 | 394% | 8371819 2035%
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Maode Obra_| H 4356572976 | 22.79 9.92863 | 992863 |348% | 93.646,82 32.84%
00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) MaodeObra | H 649548225 | 152,54 990821 |9.90821 |347% | 10355503 3631%
00004015 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO Ill, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) Material ™ 97.3586622 | 91.36 889469 | 889469 |312% |112449.72 39.43%
00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 Material KG | 52164705006 | 129 672925 | 672025 |236% |119178,96 21,79%
00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO | Material M 1644353774 | 39,60 651164 | 651164 |228% 12569060 44.07%
OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
21210 FDE ANDAIME-FACHADA-ALUGUEL MENSAL Material e 257.0400004 | 2264 581939 |581939 |204% | 13151000 46,11%
099910 sBC OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Mao deObra | H 1956306677 | 28,25 552612 |552612 |194% |137.03612 48,05%
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 29719266104 | 185 549806 |549806 |193% |142534.18 49.98%
00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) Material KG | 4617723888 | 1097 506564 |506564 |178% |147.50082 51.75%
00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS Material KG | 21916807065 | 218 477786 | 477786 | 168% | 152377.69 53.43%
00040784 SINAPI ‘CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM Material M 441060143 | 107,83 475605 | 475605 |167% |157.13374 5510%
00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 Material m 911742928 | 4561 415846 | 415846 | 146% | 16120219 56.56%
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 25558613867 | 1,59 406382 | 406382 |142% | 16535601 57.98%
010075 sBC ALUGUEL MENSAL CONTAINER ALMOXARIFADO 6,0x2.4m/M6000 Material MES | 2,0003136 1.946.30 389321 |389321 |137% |169.249.22 59.35%
00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) Material me 891357732 | 4354 388097 |388097 |136% |173.13020 60.71%
31123 FDE EA-17 JANELA DE ALUMINIO 1.80X0.90M Material UN | 20003136 186221 372500 |372500 |131% | 17685520 62,01%
10146 FOE SERVENTE Maode Obra | H 1369414674 | 2707 370643 |370643 |130% | 18056163 6331%
00000536 SINAPI PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 Material m 863075439 | 4241 366412 |366412 |128% |184.22575 64,60%
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00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Maode Obra | H 989342407 | 3590 355174 | 355174 |125% | 187.777.49 65.84%
80102 FOE ALUGUEL CAGAMBA 4M3 Material [ 6,0000407 572,60 343668 |343668 |121% |19121417 67.05%
00000980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4501750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material M 2487189899 [ 1337 332537 |332537 | 117% | 19453954 68.21%
00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Maode Obra | H 1195239521 | 2279 272395 | 272395 |096% | 197.26349 69.17%
25643 FDE CUMEEIRA ACO GALV NAT PERFIL TRAP 0,5MM H=100MM Material [ 22,8035748 116,66 266027 | 266027 | 093% | 199.923.76 70.10%
00011692 SINAPI BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) Material m 30154727 858,96 250017 | 259017 |091% | 20251393 71,01%
00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Maode Obra_| H 1118724673 | 2279 254957 | 254957 | 0.89% | 205.063.50 71.90%
46153 FDE CALHA PILUMIN SOBREPOR LAMPADA LED VIDRO 2X18W TEMPERATURA COR 4000°K E SOQUETES Material UN | 180028222 141,18 254164 | 254164 |089% | 20760514 72.79%
00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG | 75611853 32754 247659 | 247659 |087% | 21008173 73,66%
00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m 20,8000687 116,20 241697 | 241697 |085% | 212498.70 7451%
00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3M | Material [ 3050808268 | 7.84 239190 |2391,90 |084% | 21489060 75.35%
00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Maode Obra_| H 841279637 2179 233792 |2337.92 |082% | 21722852 76.17%
00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material m 45007055 519,36 233749 |2337.49 |082% | 21956601 76,99%
00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Maode Obra_| H 911135756 2294 209015 | 209015 |0.73% | 221656.15 77.72%
00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG  |13726013731 | 148 203145 |203145 |071% | 223687,60 7843%
00034794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) Maode Obra | H 7090180675 | 27,79 197084 | 197084 |069% | 22565844 79.12%
00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X AX C) Material UN | 16139230034 | 116 187215 | 187215 |066% | 227.53059 79.78%
00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4MM2 | Material [ 3730784849 | 486 181316 | 181316 |064% | 22934375 80.42%
00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 736252417 2426 178615 | 178615 |0.63% | 23112990 81.04%
00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material M 2487189899 | 6,99 173855 | 173855 |061% | 23286844 8165%
00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 407903944 | 42,37 172829 [172829 |061% | 23459673 82.26%
00011029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E Material c 664,1041070 [ 258 171339 | 171339 |060% | 23631012 82,86%
ARRUELAS DE VEDACAO
00000247 SINAP AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Maode Obra_| H 88,6605929 1872 1659.73 | 165973 | 0.58% | 237.969.85 83.44%
00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) Material UN | 30004704 547,66 164324 | 164324 |058% | 23961309 84,02%
00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" Material KG | 1564245216 | 1041 162838 | 162838 |057% | 24124147 84,59%
00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 8425689576 | 1,80 151662 | 151662 |053% | 24275809 85.12%
00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Maode Obra | H 756511326 1872 141619 | 141619 |050% | 24417428 8562%
00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS Material 310ML | 279559825 | 46,14 1289.89 [ 128989 |0.45% | 24546417 86.07%
00037411 SINAPI ‘TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM Material m 542793000 | 2351 127611 | 127611 |045% | 24674027 86,52%
00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO Material L 50,5071176 2402 121318 [121318 | 0.43% | 247.953.46 86.94%
00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 63,3030237 1876 118758 | 118758 |042% | 24914104 87.36%
00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 6904079304 | 1.70 117369 [117369 |0.41% | 25031473 87.77%
00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 4293205266 | 2.6 114199 [114199 |0.40% | 25145672 88.17%
00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2.5 MM2 | Material [ 3730784849 [ 293 100312 |109312 |038% | 25254984 88,55%
00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO Material UN | 267.8969963 | 402 107695 [107695 |0.38% | 25362679 88.93%
00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 4203205266 | 240 103037 |103037 |036% | 254657,16 89.29%
00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS Material UN_ | 20003136 510.12 102040 | 102040 |0.36% | 255677.56 89.65%
00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG | 2266923370 | 441 99971 |99971 | 035% | 256677.27 90,00%
46518 FDE LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W CITEMPERATURA DE COR 4000° K Material UN_ | 360056444 2714 97709 | 97719 | 034% | 25765446 90.34%
00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS Material KG | 2111846050 | 441 93132 93132 |033% | 25858579 90,67%
2899 ORSE Cabide em ago inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar Material un 7.0010075 129.71 90811 | 90811 | 032% | 259.493.90 90.99%
00011714 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA Material UN | 100015679 | 9032 90334 | 90334 | 032% |260397.24 91.30%
00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Maode Obra | H 376331644 | 2252 84750 84750 | 030% | 26124474 91,60%
00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO Material UN_ | 20003136 41242 82497 | 82497 | 020% | 262069.71 9189%
00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Maode Obra | H 425575062 1835 78093 | 78093 | 027% | 26285064 9217%
00011772 SINAPI "TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 112" OU 3/4" Material UN_ | 30004704 258,16 77460 | 77460 | 027% | 26362524 92.44%
00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AIS! 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 *, DE *46 X 30 X 12* CM Material UN_ | 30004704 239,54 71873 | 71873 |025% | 26434398 92,69%
00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 6904079304 | 1,01 69731 |69731 | 024% | 26504129 92.93%
00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X 1.1/2" Material UN_ | 30004704 22122 68177 | 68177 | 024% | 26572305 9317%
00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 8425689576 | 079 66563 | 66563 | 023% | 26638868 93.41%
00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material [ 1650258700 [ 3.97 65515 | 65515 | 023% | 267.04384 93.64%
00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 Material m 114392033 5697 65170 | 65170 | 023% | 26769553 93.86%
00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 Material UN_ | 360056444 1742 62722 |62722 | 0.22% | 26832275 94.08%
00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA  MISTURADOR (HORISTA) Maode Obra | H 246474130 | 2479 61101 61101 | 021% | 26893376 94.30%
00006024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" Material UN_ | 90014111 6637 59742 |59742 | 021% | 26953118 94.51%
00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 3520551892 | 1,66 58441 58441 | 020% | 27011560 94.71%
10150 FDE TELHADISTA Maode Obra_| H 163425619 [ 32.94 53840 53840 | 019% | 27065400 94.90%
00012038 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, | Material UN | 10001568 528,89 52897 52897 |019% | 27118297 95.09%
1004
00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material [ 253215695 1776 44971 |as971  |016% | 27163268 95.24%
10151 FDE AJUDANTE DE TELHADISTA Maode Obra | H 16,3425619 2707 44232 | 44232 | 016% | 27207500 95.40%
00038122 SINAPI FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA Material L 24,7558308 1706 42234 |42234  |015% | 27249734 95,55%
00011757 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO Material UN__ | 70010975 59.72 1811 |41811 | 015% | 27291544 95.69%
00038927 SINAPI JOELHOICOTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO | Material UN | 150023518 | 2744 41166 41166 | 014% | 27332711 95,84%
PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA
00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 2498564915 | 1,63 40727 | 40727 | 014% | 27373438 95.98%
00004828 SINAPI SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO Material [ 3,2005017 126,89 40611 |40611 | 014% | 27414049 96,12%
3358 ORSE Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS Material un 6.0009407 66.77 40068 | 40068 | 0.14% | 27454117 96.26%
00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X6 | Equipamento | UN | 0,0001173 322760374 | 37848 | 37848 | 013% | 27491965 96,40%
para Aquisicao
Permanente
10115 FDE ELETRICISTA Maode Obra_ | H 108016933 [ 3294 35586 | 35586 | 012% | 27527551 96.52%
PNGF 17 Proprio ART 2025 Taxas und | 10001568 35247 35253 |35253 | 012% | 27562803 96,65%
00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG | 393631707 | 868 34167 34167 | 012% | 27596971 96.77%
00003090 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETAE | Material ] 4,0006272 83,33 33337 33337 | 012% | 27630308 96.88%
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA
00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4' X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO Material UN | 360056444 | 903 32513 |32513  |0M1% | 27662821 97.00%
002605 sBC LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60 Material UN_ | 2400376290 | 132 31685 31685 | 011% | 27694506 97.11%
00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE Equipamento |UN | 1055127405 | 294 31021 31021 |om% | 27725527 97.22%
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 2.971,9266104 | 0,10 20709 |20719 | 010% | 27755246 97.32%
10116 FDE AJUDANTE ELETRICISTA Maode Obra | H 108016033 | 27,07 20236 20236 |010% | 27784482 97.42%
00037400/SINAP! | ORSE Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao Material un 30004704 94,62 28390 28390 | 010% | 27812872 97.52%
00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material [ 52,4732259 541 28388 | 28388 | 010% | 27841260 97.62%
00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG | 223635058 1263 28245 28245 | 010% | 27869505 97.72%
3357 ORSE Dispenser para sabonete liquido Material un 6.0009407 46,61 21970 |27970 | 010% | 27897476 97.82%
00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 2498564915 | 111 2734 | 27734 |010% | 279252,10 97.92%
00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1842114775 | 146 26895 | 26895 | 009% | 27952105 98.01%
00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material UN | 720112887 367 26428 | 26428 |009% | 27978533 98,10%
00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" Material UN_ | 30004704 7759 23281 |23281 | 008% | 28001813 98.18%
00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM Material UN_ | 600094073 358 21483 |21483  |008% | 280.232.97 98.26%
00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, /4" (6,35 MM) X 25 MM Material CENTO | 28900531 7025 20303 |20303 | 007% | 28043599 98.33%
00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON | Material UN | 60009407 B8 20229 | 20229 |007% |280.638.28 98.40%
TAMANHO §-10
009838 sBC MASSA PARA CALAFETAR F12 CUMARU VIAPOL 200 gramas Material UN | 60009407 3233 19401 |19401 |007% | 280832.30 98.47%
00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Maode Obra_| H 7.7801669 2420 18828 (18828 | 0.07% | 28102058 98.54%
00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO Material L 43302788 4089 17707 | 17707 |006% | 28119764 98,60%
00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) Material UN_ | 300047036 584 17523 [17523 | 0.06% | 28137287 98.66%
00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN | 110017247 1585 17438 |17438  |006% | 281547.24 98.72%
00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m 13601112 772 16011 [ 16011 | 0.06% | 26170736 98.78%
00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO Material UN_ | 60000407 2631 15788 |15788 | 006% | 28186524 98,83%
00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) Material KG | 31824989 48,26 15359 15350 | 005% | 28201883 98,89%
00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1175453768 [ 115 13518 [13518 | 005% | 26215401 98.93%
00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 47311417 2794 13219 |13219 | 005% | 28228619 98,98%
00011680/SINAPI | ORSE Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 *, para chuveiro simples Material un 7.0010075 1839 12875 [ 12875 | 0.05% | 28241494 99.03%
00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG | 18902963 6730 12722 |12722  |004% | 28254216 99,07%
00002696/SINAP! | ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Maode Obra_| h 5.0507918 2483 12540 | 12540 | 0.04% | 26266757 99.11%
00004750/SINAPI | ORSE Pedreiro (horista) Maode Obra_| h 49007683 2483 12168 12168 |004% | 28278925 99.16%
00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN__ | 60009407 2013 12080 [ 12080 | 0.04% | 26291004 99.20%
10139 FDE PEDREIRO Maode Obra | H 32405080 32,94 10676 [10676 | 0.04% | 26301680 99.24%
00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA Material UN | 1336193866 | 079 10556 10556 | 004% |283122.36 99.27%
PHILLIPS
00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG | 24600858 4248 10454 10454 | 004% | 26322690 99.31%
00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2* COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHADE | Material UN | 40006272 25,00 10002 10002 |004% | 28332692 99.34%
NYLON TAMANHO S-8
00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN_ | 10401631 90,88 9453|9453 |003% | 28342145 99.38%
00007608/SINAP! | ORSE Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 112", agua fria Material un 7,0010075 1278 8947  |8947  |003% | 28351092 99.41%
00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN_ | 500078394 175 87,51 8751 [003% | 28359844 99.44%
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 419506263 185 7761 7761 |003% | 28367605 99.47%
00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAIZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70° MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X 1) *50 X 7.5 CM Material [ 239437535 [3.20 76,62 7662 | 0.03% | 28375267 99.49%
00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1842114775 | 040 7368 7368 |003% | 28382635 99,52%
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9.8) COMPOSIGAO DO BDI

O calculo da taxa de beneficios e despesas indiretas (BDI) é efetuado por meio da equagdo em que:
| —AC: taxa representativa das despesas de rateio da Administragdo Central;

1I-S: taxa representativa de Seguros;

: taxa representativa de Riscos;

IV - G: taxa representativa de Garantias;

V — DF: taxa representativa das Despesas Financeiras;
VI - L: taxa representativa da Remuneragao; e

VII - I: taxa representativa da incidéncia de Impostos.

BDI

7(1+AE+5+R+6)X(1+DF)X(1+Lj
- a-n -

1

00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5M Material UN | 94014738 772 7258 7258 | 003% | 28389893 99.55%
00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN | 5000783 1419 709 709  |002% | 28396989 99,57%
00003528 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL Material UN__ | 60009407 1,50 69.01 69.01 | 0020 | 28403890 99.59%
00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM Material UN | 1003822049 | 036 6854 6854 | 002% |28410744 99,62%
00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E Material UN | 20253175 33,10 67.04 6704 |002% |28417448 99,64%
OUTROS)
00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Maode Obra | H 3137718 2144 6676 6676 | 002% | 28424124 99,67%
00043486 SINAPI EPI- FAMILIA IVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Equipamento | H 640100344 | 099 63.37 6337 | 0020 | 28430461 99.69%
00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material [ 144396136 [ 423 6108 6108 | 002% | 28436569 99.719%
00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Maode Obra | H 1,7026867 3535 60,19 6019 |002% | 28442588 99.73%
00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG | 03276514 183,04 59.97 59.97 | 0020 | 28448585 99.75%
00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN | 06681047 8021 5350 5359 |002% | 28453944 99.77%
00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL Material UN__ | 100015679 527 5271 5271 | 002% | 28459215 99.79%
00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Maode Obra | H 1,3738304 3627 4983|4983 |002% | 28464198 99,81%
00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA/ VASO SANITARIO Material UN_ | 30004704 1517 4552|4552 | 002% | 284.687.49 99.82%
00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO | 10579658 2097 4334|4334 |002% | 28473084 99,84%
00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Maode Obra_ | H 16976808 2279 3869|3869 | 001% | 28476953 99.85%
00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO Material UN_ | 30004704 1246 3739|3739 |001% | 28480691 99.86%
00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 3520551892 [ 0,10 3521 321 |oow | 28484212 99,88%
26599 FDE PARAFUSO AUTO-PERF C/ CONJ VEDACAO P/ TELHA DE ACO Material UN_ | 380059579 | 081 3078|3078 | 001% | 28487290 99.89%
00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 112 X 10) Material KG | 10501646 2499 224 |2624  |001% | 28489915 99,90%
00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 07329399 3487 2556 2556 | 0.01% | 28492470 99.91%
00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE Material UN | 20003136 1,98 2396|239  |001% | 28494867 99,91%
00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 419506263 | 057 239 2391 |001% | 28497258 99.92%
00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2° X 30 CM Material UN_ | 30004704 754 2262|2262 |001% | 28499520 99,93%
00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) Material KG | 02088323 9,15 1979 1979 |o01% | 28501499 99,94%
00038383 SINAPI LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN | 65258230 301 1964 1964 | 001% | 28503464 99.94%
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franguia KWH | 150305770 127 19,09 1909 |o0w% | 28505373 99,95%
00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG | 41286472 454 1874 1874 | 001% | 28507247 99.96%
00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material UN | 124730553 149 1858 1858 | 001% | 28509106 99,96%
158 ORSE Almogo (Participacéio do empregador) Material un 1,0130688 1817 1841 1841 |001% | 28510946 99.97%
00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO | 02850447 5814 1657 1657 |001% | 28512603 99,98%
00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM | Equipamento [ UN | 0,0023249 623232 1449 1449 |001% | 28514052 99.98%
CARREGADOR para Aquisigao
Permanente
10492 ORSE Cesta Basica Material un 00447820 246,69 105 105|000 | 28515157 99,98%
00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2', PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES Material UN | 20003136 460 920 9,20 000% | 285160,77 99,99%
10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com eite e dois pées com manteiga) Servicos un 1,0130688 6.49 657 6,57 000% | 285.167.35 99.99%
00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE | Material UN | 20003136 238 478 476 000% | 28517211 99,99%
SUPORTE)
2378 ORSE Vale transporte Material un 06508320 584 380 3,80 0.00% | 285.175.91 99.99%
941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 00149273 24712 369 3,69 000% | 285179,60 99,99%
00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG | 00508580 48,36 246 246 0.00% | 285.182.06 100.00%
10517 ORSE 2 (checkup) Senvicos ] 00039806 389,52 155 155 000% | 28518361 100,00%
00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG | 00594093 2591 154 154 000% | 285.185.15 100.00%
00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN | 05422850 279 151 151 000% | 28518666 100,00%
00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN | 04350213 1029 140 140 000% | 285188,06 100,00%
00043464 SINAPI FAMILIA OPERADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1175453768 | 0,01 118 118 000% | 285.189.24 100.00%
00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Equipamento | UN | 00001739 566567 099 099 000% | 28519022 100,00%
para Aquisicao
Permanente
10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 00447820 1628 073 073 000% | 285.190,95 100.00%
00012893/SINAPI | ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par | 00079612 8257 066 066 000% | 28519161 100,00%
00043462 SINAPI FAMILIA IVIL - HORIST RGOS COMPL - COLETADO CAIXA) Equipamento | H 640100344 | 0,01 064 064 000% | 285.192.25 100.00%
10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120mI Material un 00179128 2337 042 042 000% | 28519267 100,00%
00012892/SINAPI | ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par | 00228886 1547 035 035 000% | 285.193.02 100.00%
1059 ORSE Protetor auricular Material un 00447820 636 028 028 000% | 28519330 100,00%
1255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1° Material un 00030305 81,79 025 025 000% | 28519355 100,00%
11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 112" Material un 00055559 37.65 021 021 000% | 285.193.76 100.00%
11247 ORSE Serra marmore Material un 00004901 425,61 021 021 000% | 28519397 100,00%
11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 00020203 7790 016 016 000% | 285.194,13 100.00%
1258 ORSE Tarracha para tubos PVC de 314" Material un 00035356 3569 013 013 000% | 28519425 100,00%
00012895/SINAPI | ORSE Capacete de sequranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) Material un 00059709 1720 010 010 0.00% | 28519436 100.00%
1257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 00020203 41,93 008 008 000% | 28519444 100,00%
1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 00079612 8,69 007 007 0.00% | 28519451 100.00%
10282 ORSE Regua de aluminio ¢f 2,00m (para pedreiro) Material un 00009802 5712 006 006 000% | 28519457 100,00%
1245 ORSE D madeira 12x22 Material un 00034305 1506 005 005 000% | 28519462 100,00%
4122 ORSE Colher de pedreiro Material un 00019603 2440 005 005 0.00% | 28519467 100.00%
1265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 00019603 2434 005 005 000% | 28519471 100,00%
11246 ORSE Escala métrica de bambd Material Un_ | 00034305 1326 005 005 0.00% | 285.194.76 100.00%
00012894/SINAPI | ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 00019903 2235 004 004 000% | 28519480 100,00%
a74 ORSE Desempenadeira de acolisa, cabo madeira, ref:143, Atas ou similar Material un 00024504 1558 0,04 004 0.00% | 28519484 100.00%
10592 ORSE Lima chata 12" Material un 00005051 48,40 002 002 000% | 28519487 100,00%
10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 00009802 1999 002 002 0.00% | 28519489 100.00%
1243 ORSE Martelo sem unha Material un 00004901 36,35 002 002 000% | 285.194.90 100.00%
1264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 00009802 1755 002 002 000% | 28519492 100,00%
10790 ORSE Prumo de face Material un 00004901 33,69 002 002 0.00% | 28519494 100.00%
10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 00005051 2540 o001 001 000% | 28519495 100,00%
00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA Material UN__ | 00000000 521 0,00 000 0.00% | 28519495 100.00%
00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) Material < 00000000 033 000 000 000% | 28519495 100,00%
00007194 SINAPI ‘TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Material m 00000000 6830 0,00 000 0.00% | 28519495 100.00%
Equipamento R8 374,22
Equipamento para RS 393,96
Aquisicao
Permanente
Mao de Obra RS
9297028
Material RS
19107603
Senvigos R$ 885
Taxas R$ 352,53
Administragéo R$ 000
Aluguel R$000
Verba R$ 000
Transporte R$000
Franquia RS 1909
Outros R$ 000
Total 21967085
sem BDI
Total do | 65.524,10
BOI
Total 28519495
Geral
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obra Bancos | BDL Encargos Sociais
Reforma do SINAPI- 20,84% | Desonerado: embutido nos pregos unitério
banheiro e 0112025 - dos insumos de méo de obra, de acordo com
vestidrio daUAI | Amazonas as bases.
Manaus SBC - 0212025 -
Amazonas
ORSE - 1212024
- Sergipe
FDE - 1012024 -
séo Paulo
BDI- BDI 2025
GRUPO | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRACAO CENTRAL
A
1| aminsragao Gonva [som
Total do Grupo [ s.00%

GRUPO | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

P [

Tota doGrupo [azms

GRUPO | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

c

L e Tom
Total do Grupo [ 1.00%

GRUPO | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

[

1 Despesas Financeiras [osm
Total do Grupo [ osm

GRUPO | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

1 Lucro [e0%
Tota doGrupo Tasms
GRUPO | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

1 1SS IMPOSTO SOBRE SERVIGOS) - MUNICIPAL 2,00%
2 COFINS - FEDERAL 3,00%
3 PIS (PROGRAMA DE INTREGRAGAO SOCIAL) - 0,65%

FEDERAL
4 CRB -CONTRIBUIGAO INSS (DESONERAGAQ) 3,60%

Total do Grupo 925%
FORMULA PARA O CALCULO DO BDI ‘ (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
Bonificagéo sobre despesas indiretas (B.D.1)= ‘ 29,84%

JUSTIFICATIVA DOS VALORES ADOTADOS NA COMPOSIGAO DO BDI

Foram utilizadas taxas BDI diferenciadas para Mo de Obra e Materiais/Equipamentos conforme orientagdo do ACORDAO N2 2622/2013 — TCU — Plendrio.

Despesas Financeiras (DF):

O célculo das despesas financeiras leva em consideracdo, especialmente, o prazo médio de fir i 1to da obra. Ci a apuragdo desse prazo médio esta relacionada com o ciclo financeiro corresponde ao intervalo de tempo resultante da
defasagem entre a data dos desembolsos financeiros e a data das receitas correspondentes, sendo considerado o periodo em que efetivamente a empresa tera que financiar as suas atividades operacionais, como estocagem, produgdo, pagamento aos
fornecedores, medigdo dos servigos e recebimento das receitas.

Para defini¢do da taxa minima, adotou-se o prazo de até 11 dias Uteis entre a data média de desembolso e a do respectivo pagamento. Foram adotados os prazos entre 12 e 22 dias Uteis e entre 23 e 33 dias Uteis, respectivamente, para os valores das taxas
média e maxima. Os 11 dias Uteis equivalem a 15 dias corridos, os 22 dias Uteis a 30 dias corridos e os 33 dias Gteis a 45 dias corridos, sendo que esse Ultimo valor corresponde aproximadamente aos 30 dias para pagamento de obrigagdes previstos

De acordo com o Acérddo 325/2007, a taxa SELIC pode servir de pardmetro para remuneragdo deste encargo, por isso, para o calculo do percentual relativo as Despesas Financeiras, adota-se o percentual médio de relativo a taxa SELIC média do ano corrente:

De acordo com a fundamentag&o do Acérddo 325/2007 do TCU infere-se que tais despesas ndo devem incidir sobre equipamentos (Caso a obra tenha a isicdo de i ial porque quando tais itens sdo adquiridos em conjunto com a
obra ou com os servigos de engenharia a concorréncia é menor, fato que influéncia seu prego. Por outro lado, ndo ha justificativa para incidéncia de despesas financeiras sobre servigos, pois se constituem quase que integralmente de mao de obra que é paga
més a més.

Iss:

Em consondncia com o art. 156, inciso Ill, da Constitui¢do Federal, de competéncia dos Municipios e do Distrito Federal, o ISS tem como fato gerador a prestagdo de servicos definidos na Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003 (LC 116/2003), ainda que
esses servicos ndo se constituam como atividade preponderante do prestador. Em contratagdes de obras publicas, algumas questdes devem ser enfrentadas pela Administragdo Publica para o célculo da incidéncia do ISS na prestagdo de servigos de
engenharia. S3o elas: (i) a defini¢do do local onde o servigo serd considerado prestado; e (ii) a defini¢do da base de cdlculo e da aliquota a ser considerada no faturamento do servigo prestado.

Estipula-se a aliquota de 5%.

Contribuigdo Previdencidria sobre a Receita Bruta (CPRB)

0 acérddo ne. 2.622/2013 estabelece a Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta (CPRB), criada pela Unido para desonerar a folha de saldrios de diversas atividades econdémicas em substitui¢do a contribui¢do patronal de 20%. Esse percentual que foi
estabelecido em 2,00% aplicado sobre o valor da receita bruta, pelo acérdao, foi alterado para 4,50%, pela Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015 e passou a vigorar em 012 de dezembro de 2015.

Como no processo licitatrio ndo é sabido, de antemdo, qual o licitante vencedor e, pelo fato do edital exigir que a empresa tenha sua atividade-fim relacionada com a drea da construgdo civil, objeto da licitagdo, adotou-se, o SINAPI com desoneragdo, sendo
aplicada, portanto uma CPRB, a fim de remunerar a contratada quanto a tributagdo sobre a receita bruta, de 4,50%.

Administragdo Local, Canteiro de Obras e Mobilizagdo e Desmobilizagdo.

Para fins de definicdo, serdo aqui utilizados os mesmos conceitos ja postulados no relatério que originou o Acérdao 2.369/2011-TCU-Plendrio quanto aos custos da administragdo local, instalagdo de canteiro e mobilizagdo e desmobilizagdo.

a) o item Administragdo local contemplard, dentre outros, as despesas para atender as necessidades da obra com pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro r | pela obra, engenheiros setoriais, 0 mestre
de obra, encarregados, técnico de produgdo, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritdrio, vigias e serventes de canteiro, mecénicos de manutencdo, a equipe de topografia, a equipe de medicina e seguranga do trabalho, etc., bem como os
i 1tos de protegdo individual e coletiva de toda a obra, as ferramentas manuais, a alimentacdo e o transporte de todos os funcionarios e o controle tecnolégico de qualidade dos materiais e da obra;

0 acérddo n2. 2.622/2013 estabelece que essa parcela fique entre 3,43% e 6,71%, para Rodovias e Ferrovias — Infra Urbana, pragas, cal¢adas, etc.

b) o item Instalagdo de Canteiro de Obra remunerard, dentre outras, as despesas com a infraestrutura fisica da obra necessaria ao perfeito desenvolvimento da execugdo composta de construgdo provisoria, compativel com a utilizagdo, para escritorio da obra,
sanitarios, oficinas, centrais de forma, armagdo, instalagdes industriais, cozinha/refeitorio, vestiarios, alojamentos, tapumes, bandeja salva-vidas, estradas de acesso, placas da obra e instalagdes provisorias de 4gua, esgoto, telefone e energia;

c) o item Mobilizagdo e Desmobilizagdo se restringira a cobrir as despesas com transporte, carga e descarga necessarios a i ea dos i 1tos e mdo de obra utilizados no canteiro;
Garantias (G):

Quanto as Garantias, foram consideradas as recomendages dadas pelos Acérddos 325/2007 e 2622/2013, ou seja, utilizar o valor minimo igual a 0,28% até o valor de 0,75% quando somado ao item Seguro. Assim, considerou-se o valor de 0,74% para mdo de
obra e 0,82% para materiais com base nos valores da tabela de obras do Ac6rddo 2622/2013.

Riscos e imprevistos —

Considerou-se de bom senso trabalhar com a faixa de valores do item Riscos da tabela do Acérddo 2622/2013, adotando o valor médio de 0,97%. Conforme o item 3.2 no quadro 10 do mesmo Acdrddo, o item “Rodovias e Ferrovias — Infra Urbana, pragas,
calgadas, etc.”;

Lucro-L

O lucro é outra parcela reconhecidamente complexa de se estimar, apresentando grande variagdo de valores propostos entre os autores da drea e também nos adotados pelos 6rgdos publicos em suas licitagdes. Considerou-se a taxa de Lucro de 8,69%.

Impostos - |

Para as aliquotas do PIS e COFINS foi considerado o regime de incidéncia cumulativa, com base no art. 82 da Lei n. 10.637/2002 e art. 102 da n. Lei 10.833/2003 (alterada pela Lei 13.043/2014), que apontam as pessoas juridicas e receitas que permanecem
sujeitas ao regime cumulativo, dentre elas, as receitas decorrentes da execugdo por administragdo, empreitada ou subempreitada de obras de construgdo civil (Lei n. 12.375/2010). Assim, as obras de construgdo civil contribuem para o PIS e a COFINS
utilizando as aliquotas de contribui¢do de 0,65% e 3,00% do faturamento bruto, respectivamente.

Elaborado por:

RAFAEL DE JESUS SILVA MONTEIRO
GERENCIA DE ENGENHARIA DA REDE DE ARMAZENS PROPRIOS - SUARM/GERAP
ANALISTA ENGENHEIRO CIVIL

Brasilia, 24 de fevereiro de 2025

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL DE JESUS SILVA MONTEIRO, Analista Engenheiro (a) - Conab, em 27/02/2025, s 14:16, conforme horario oficial de Brasilia, com no art. 42,§ 32, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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