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COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PIAUI

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO CONAB/SUREG-PI N.2 90.014/2025

PROCESSO N.2 21220.000060/2025-74
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

A Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, mediante o Pregoeiro designado pelo ATO DE
SUPERINTENDENCIA SUREG - Pl N.2 47, DE 29/07/2025, torna publico para conhecimento dos interessados que na data,
horério e local abaixo indicados realizara licitagdo na modalidade de PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PRECO GLOBAL,
sob 0 modo de disputa aberto, sem dedicacdao exclusiva de mao de obra e regime de execucao indireta por empreitada com
preco unitario, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatério se dard na forma da Lei n? 13.303/2016,do Decreto 10.024/2019 e do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da Conab - RLC, disponivel no enderego eletrénico https://www.gov.br/conab/pt-br/acesso-a-
informacao/institucional/atos-normativos/normas-da-organizacao/institucional/10-901_regulamento_ric_30-12-
2024 3versao4.pdf/view, bem como, subsidiariamente de outras leis e normas aplicdveis ao certame, inclusive Lei
Complementar n? 123, de 2006, e mediante as condicdes estabelecidas neste Edital.

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO:
DIA: 18/12/2025

HORARIO: 9:00 horas (horério de Brasilia/DF)
ENDERECO ELETRONICO: www..gov.br/compras
CODIGO UASG: 135.345

1. DO OBJETO

1.1. O presente Edital tem por objeto a Contratacao de empresa para execucao de servico de engenharia com
fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos, necessarios a execucdo da substituicdo do piso do armazém e do
revestimento ceramico do escritério do prédio da UA-Teresina localizado no Distrito Industrial, conforme especificacoes,
condicOes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico.

1.1.1. A licitacdo terd apenas 1 (um) item, conforme tabela constante do Projeto Basico.Modelo de
Apresentacao de Proposta ANEXO XI é composto da apresentacao dos seguintes ANEXOS lIll, IV, VII,
VIil e IX DO PROJETO BASICO adequado ao lance do licitante vencedor.

1.1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas no Catdlogo de
Servico - CATSER do Compras Governamentais e as especificacdes constantes neste Edital, prevalecerdo estas
ultimas.

2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA PARTICIPACAO NO PREGAO ELETRONICO

2.1. Poderao participar deste Pregao Eletronico os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto

desta licitacdo, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf,
bem como perante o sistema eletrénico provido pela Secretaria de Gestdo(SGE) do Ministério da Gestdo e Inovagcdao em Servicos
Publicos, por meio do sitio www.gov.br/compras.

2.2. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacao dos interessados na
modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletronica.
2.2.1. Caberd ao licitante interessado em participar deste Pregao Eletrénico, credenciar-se previamente no
Sicaf.
2.2.2. O cadastro no SICAF poderd ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio

www.gov.br/compras, com a solicitacdo de login e senha pelo interessado.

2.2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacles inerentes a este
Pregao Eletronico.

2.2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndao cabendo ao provedor do sistema ou a
CONAB responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

2.3. Além do credenciamento mencionado, para se ter acesso ao sistema eletrénico,os interessados em participar
deste Pregao Eletronico deverao dispor de chave de identificacdao e senha pessoal, obtidas junto a SGI, onde
também deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instrucdes detalhadas para sua correta
utilizagao.

2.4. Como condicdo para participacao no Pregao Eletronico, a licitante credenciada assinalard “sim” ou “ndo” em


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49;

a.l) Serda concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no art. 34 da Lei n? 11.488, de 2007 e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006.

a.2) a assinalacdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de a licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte;

b)que estd ciente e concorda com as condi¢cbes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

d)que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIIl, da Constituicao;

e) que a proposta foi elaborada de forma independente;
f) que nado possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado;

g)que estd ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na legislagdo.

h)de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal de 1988, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

i) Declarando que a proposta econdmica compreenderd a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em
definitivo.

j) de cumprimento as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

k)de observagao aos incisos lll e IV do art. 12 e cumprimento ao disposto no inciso Ill do art. 52, todos da
Constituicao Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

I) de cumprimento a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
em outras normas especificas, quando cabiveis.

mManifestando participacao da licitacao sob a forma de cooperava, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.2
14.133, de 12 de abril de 2021.

e)Declaragdo de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperava, de acordo com o art. 32 da Lei
Complementar 123, de 2006, se for o caso.

2.5. Nao poderao participar deste Pregao Eletronico:

a)a empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou
empregado da Conab;

b)a empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n? 13.303 de 2016;

c)a empresa declarada inidénea, nos termos da Lei n® 13.303 de 2016, pela Unido, por Estado, pelo Distrito
Federal ou pela unidade federativa a que esté vinculada a Conab, enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

d)a empresa constituida por sécio de empresa que estiver suspensa com a Conab, nos termos da Lei n? 13.303 de
2016, impedida com a Unido ou declarada inidonea,nos termos Lei n? 13.303 de 2016;

e)a empresa cujo administrador seja sécio de empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei n? 13.303 de
2016, impedida com a Unido, ou declarada inidénea, nos termos da Lei n® 13.303 de 2016;

f) a empresa constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa pela Conab, nos
termos da Lei n2 13.303 de 2016, impedida pela Unido ou declarada inidonea, nos termos da Lei n2 13.303 de
2016, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

g)a empresa cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa pela Conab, nos termos
da Lei n? 13.303 de 2016, impedida pela Unido ou declarada inidonea nos termos da Lei n? 13.303 de 2016, no
periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

h)a empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo de mesma
natureza, de empresa declarada inidénea;

i) os interessados proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagao
vigente;

j) a sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais, bem como os estrangeiros que nao tenham
representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao e responder administrativa ou
judicialmente;

k)a empresa que se encontre em processo de faléncia, concurso de credores, dissolugdo ou liquidacdo, fusdo,
Cisao, ou incorporacgao;

I) as entidades empresariais que estejam reunidas em consércio, qualquer que seja sua forma de constituicao;

m) préprio empregado ou dirigente da Conab, como pessoa fisica, que participe em procedimentos licitatérios na
condigao de licitante;

n)a quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério do Desenvolvimento
Agrario e Agricultura Familiar; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribuicdes envolvam a atuacao
na area responsavel pela contratacao;

0)empresa cujo proprietdrio, mesmo na condicdo de sdcio, tenha terminado seu prazo de gestdao ou rompido seu



vinculo com a Conab had menos de 6 (seis) meses;

p)de empresas cujos administradores ou sécios tenham relacdao de parentesco, em linha reta ou colateral por
consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerca cargo em comissdo ou funcao de
confianga na CONAB, incluindo neste parentesco cOnjuge ou companheiro.

3. DA PROPOSTA DE PRECOS ELETRONICA E SUA VERSAO ESCRITA
3.1. O licitante deverda registrar sua proposta de precos eletrdnica, exclusivamente por meio do sistema Compras

Governamentais, até a data e horario marcados para abertura da sessao, quando entdao encerrar-se-4 automaticamente a fase
de recebimento de propostas.

3.1.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o hordrio de
Brasilia - PI.
3.2. O licitante devera informar em sua proposta eletréonica mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, os

seguintes tépicos:
a) Valor unitério e total do item;
b)Marca;
c) Fabricante e
d)Descrigao detalhada do objeto
3.2.1. O licitante devera cotar o preco do objeto licitatério em moeda nacional.

3.2.2. O licitante devera consignar o valor da proposta jd considerados inclusos os custos operacionais,
tributos, encargos trabalhistas e previdencidrios, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham
a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto desta licitacdo e que influenciem na formacdao do preco da
proposta.

3.2.3. Por ocasido do registro de sua proposta de precos no site Compras Governamentais, o licitante devera
realizar as declaracbes previstas no item 2.4 deste Edital, assinalando, para tanto, os campos especificos do
sistema eletrénico em apreco.

3.2.4. Quando couber, o licitante deverd declarar, para cada item, em campo préprio do sistema Compras
Governamentais, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por critérios de margem de
preferéncia, caso haja indicacdo, neste aspecto, no Projeto Basico.

3.2.5. A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a conformidade da proposta
ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitard o licitante as sancdes previstas
neste Edital.

3.3. As propostas eletronicas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.
3.3.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificacdo da proposta, sem prejuizo
das sang0es previstas neste Edital.
3.3.2. Até a abertura da sessdo, o licitante poderd retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
3.3.3. As propostas terdo validade de no minimo 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessdo
publica estabelecida no preambulo deste Edital.

3.4. A proposta elaborada em desacordo com este Edital e Anexos poderd ser desclassificada, apds observado o disposto

no subitem 20.4 deste Edital.

3.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

3.6. O licitante serd responsavel por todas as transacles que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico,

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.7. O licitante deverd, ainda, encaminhar, exclusivamente por meio do Sistema, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessao publica, a versao escrita da proposta de precos, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos
no item 10 deste edital.

3.8. O encaminhamento eletrénico daversao escrita da Proposta de Precos do licitante vencedor, para a
apresentacdo conforme subitem 9.1 deste Edital, deverd conter, em especial, as seguintes informacdes:

a) as especificacées dos servicos, conforme apresentado no Projeto Basico;

b)o preco unitario e global do item, em algarismos e por extenso (havendo discordancia entre os valores
expressos em algarismos e por extenso, serdo considerados estes Ultimos, devendo o Pregoeiro proceder as
correcdes necessarias);

c) o prazo de validade da proposta, de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao. Na auséncia de indicacao expressa do prazo de validade, considerar-se-a tacitamente indicado o
prazo de 60 dias;

d)a declaracdao expressa de que nos precos cotados estdo incluidos todos os custos necessarios ao
fornecimento do produto objeto deste pregao, inclusive, todos os impostos (IOF e outros), tributos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, comerciais, fiscais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a sobre ele
incidir, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

e)a declaracao expressa de que se responsabiliza pela entrega do produto no prazo estabelecido no Projeto
Bésico;

f) os seguintes dados da licitante: Razao Social, endereco, e-mail, celular e telefone, nimero do CNP),
banco, agéncia, nimero da conta-corrente e praca de pagamento.

3.8.1. A proposta de precos descrita no subitem anterior deverd ser redigida em lingua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, em papel timbrado da licitante, redigida em linguagem clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas que impecam sua perfeita compreensao, devidamente datada, assinada na
Gltima folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante.

3.9. A proposta comercial do licitante melhor classificado somente serao disponibilizados para avaliacdo do pregoeiro e




para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

3.10. Os documentos complementares a proposta e a habilitacdao, quando necessarios a confirmacao daqueles
exigidos no edital, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado, apés o encerramento do envio de
lances, na forma disposta nos itens 9 e 10 deste edital.

3.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para assinatura do Contrato, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

4. DA ABERTURA DA SESSAO E DA CLASSIFICAGCAO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

4.1. A abertura da sessdo publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerd na data e na hora indicadas no
predmbulo deste Edital, no sitio www.gov.br/compras.

4.2. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerd exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

4.3, Quando do registro das propostas no Sistema Eletrénico, os licitantes deverao atender, para tanto, as exigéncias e
requisitos do Sistema Compras Governamentais no site www.gov.br/compras.

5. DA FORMULACAO DOS LANCES
5.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderdo registrar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.
5.2. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horério fixado para a abertura da sesséo e as regras
estabelecidas no Edital, contendo cada lance no méximo 02 (duas) casas decimais, relativas a parte dos centavos.
5.3. Os licitantes somente poderdo oferecer lances inferiores aos Ultimos por eles ofertados e registrados pelo sistema.
5.4. O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante nao poderd ser inferior a 20 (vinte) segundos.
5.4.1. Os lances enviados em desacordo com o subitem anterior serdao descartados automaticamente pelo
sistema.
5.5. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
5.6. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de, no minimo, 1,0 % (um por cento).
5.7. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacao dos licitantes.
5.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderd excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente
inexequivel.
5.9. A etapa de envio de lances na sessdo, sob o modo de disputa aberto, durard 10 (dez) minutos, e apéds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duracao da
sessdo publica.

5.9.1. A prorrogacdo automéatica da etapa de envio de lances serd de 2 (dois) minutos e ocorrerd sempre que
houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

5.9.2. Na hipdtese de nao haver novos lances durante o periodo de prorrogacdo, a sessao publica serd
encerrada automaticamente.

5.10. Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta e, na hipétese de desisténcia de
apresentar outros lances, valerd o Ultimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenagdo das propostas.

5.11. Encerrada a sessao publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o pregoeiro poderd, assessorado pela equipe
de apoio, e mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecucdo do melhor preco.

6. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

6.1. Encerrada a etapa de lances sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno
porte, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos art 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto n?
8.538, de 2015.

6.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no art. 34 da Lei n? 11.488, de 2007 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006.

6.3. ApOs a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento)
superior a proposta mais bem classificada serd considerado empate ficto, ao que se procederd da seguinte forma:

6.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd, no prazo de 5 (cinco)
minutos contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma Ultima oferta,
obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situacdao em que, atendidas as exigéncias habilitatérias
e observado o valor estimado para a contratacdo, poderd ser adjudicado em seu favor o objeto deste Pregdo;

6.3.2. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automatica,
convocara os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situacdo descrita neste item, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

6.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fard um sorteio eletronico, definindo e
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;



6.3.4. O convocado que nao apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo
Sistema, decaird do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar n.2 123/2006;

6.3.5. Na hipdétese de nao contratacao nos termos previstos neste item, o procedimento licitatério prossegue
com os demais licitantes.

7. DA NEGOCIAGCAO

7.1. Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Pregoeiro deverd, via sistema, encaminhar
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o
valor estimado para a contratacao.

7.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8. DA DESCONEXAO
8.1. Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do Pregdo,ficando

responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negodcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida
pelo sistema ou de sua desconexao.

8.2. Se ocorrer a desconexdo do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrénico permanecer acessivel
aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.3. No caso da desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao do Pregdo serd
suspensa e terd reinicio somente apdés comunicacdo expressa do Pregoeiro, aos participantes, no sitio www.gov.br/compras.

9. DO ENVIO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar eletronicamente a versao
escrita de sua Proposta de Precos adequada ao ultimo lance e a negociacao realizada, na forma do item 3.8 deste
Edital, no prazo de 2 (duas) horas apés a solicitacdao do Pregoeiro, preferencialmente em arquivo unico, por meio
da opcao “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais.

9.1.1. Em conjunto com a versao escrita da Proposta de Precos, a licitante detentora da melhor oferta
também deverd, se necessario, encaminhar eletronicamente os documentos complementares que
comprovem sua condicao de habilitacdo, nos moldes do que determina o titulo 10 deste Edital, no
mesmo prazo e forma estipulados no item 9.1, qual seja, via sistema, por meio do campo “Anexo de
Proposta” e no prazo 02 (duas) horas da convocacao do anexo.

9.1.2. Em caso de aceitacdo da proposta e habilitacdo do fornecedor, os originais ou cépias autenticadas dos
documentos remetidos por meio do sistema Compras Governamentais deverdo ser encaminhados fisicamente a
Conab, na forma estabelecida no item 10.1.1 deste Edital.

9.1.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo solicitada, serd
desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste Edital.

9.2. Encaminhada a proposta, o pregoeiro, pelo critério de menor preco global, a examinard, em conjunto com a
area demandante, quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado constante no Termo de Referéncia, a sua
exequibilidade e ao seu cumprimento as especificacdes técnicas do objeto.

9.2.1. Com vistas a analise da proposta de precos e dos documentos habilitatérios referenciados no Titulo 10
deste Edital, o Pregoeiro poderd suspender a sessao do certame, informando no “chat” a nova data e horéario para
a sua continuidade.

9.2.2. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da CONAB ou,
ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar a sua decisao.

9.2.3. Sera considerado aceita a proposta de precos do licitante que oferecer o menor preco
conforme disposto no caput do item 9.2 e que atender as exigéncias editalicias.

9.2.4. Nado se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

9.2.5. Nao serao aceitas propostas com valores superiores ao estimado ou com pregos manifestamente
inexequiveis.

9.2.5.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua
viabilidade, por meio de documentagcdao que comprove que os custos envolvidos na contratagao sdo
coerentes com os de mercado do objeto deste Pregdo.

9.2.5.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracdo.

9.2.5.3. Para todos os efeitos legais e de direito, serao consideradas nulas e sem nenhum efeito
as insercbes as propostas de anexos ou dados ndo exigidos neste Edital, tais como: "condicOes
gerais", "cldusulas contratuais" etc.

9.2.6. Se o lance ou a proposta de menor valor ndo forem aceitos ou se o licitante desatender as exigéncias
habilitatérias, o pregoeiro examinard o lance ou proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitacdo, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracao de um lance ou
proposta que atenda ao edital.

9.2.7. Ocorrendo a situacdo a que se refere o item anterior, o pregoeiro poderd encaminhar, por meio do
sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condicOes diversas das previstas neste Edital.

9.2.8. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
devera ser procedida nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos art. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao da



proposta subsequente.

9.2.9. No caso de haver empate entre propostas comerciais que atendam integralmente as
condicOes/exigéncias editalicias, a proposta vencedora serd sorteado pelo sistema eletrénico dentre as propostas
empatadas.

10. DA HABILITACAO

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessao publica e a negociacao, o licitante detentor da melhor proposta ou

lance, na forma do item 9.1, deverad, se necessario, encaminhar, via sistema, a documentacao de habilitagdo a Conab, em
conjunto com sua Proposta de Precos, no prazo de 02 (duas) horas apés a solicitacao do Pregoeiro.

10.1.1. Em caso de aceitacdo da proposta e habilitacdo do fornecedor, os documentos originais ou cépias
autenticadas referentes a habilitacdo enviada via sistema Compras Governamentais, juntamente a Proposta de
Precos atualizada, acaso sejam solicitados pelo Pregoeiro, deverdo ser encaminhados no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitacdao, ao Pregoeiro, em envelope fechado, no endereco Rua
Honério de Paiva, 475, Picarra, Teresina-Piaui, CEP n? 64.015.125, na Geréncia de Financas e Administracdo, com,
no minimo, os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO /

NOME DO PREGOEIRO

PREGAO ELETRONICO CONAB/SUREG-PI N2 90.014/2025

ENVELOPE COM DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO E PROPOSTA COMERCIAL
RAZAO SOCIAL E CNP)

10.2. A habilitacdo da licitante sera verificada por meio do SICAF e dos documentos complementares elencados no item
10.4.
10.3. A licitante ja regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores, ficara dispensada de apresentar os documentos relacionados nos subitens 10.4.1,
10.4.2 e 10.4.3 “b”, quando os registros no SICAF correlatos a estes documentos estiverem validos, completos e

regulares.]

10.4. Para a habilitacdo, a licitante detentora da melhor oferta, deverd apresentar os seguintesdocumentos
complementares, observando-se, para tanto, a excecao prevista no item anterior:

10.4.1. Relativos a Habilitacao Juridica:

a)no caso de:

a.l) empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

a.2) microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condigao de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

a . 3 ) sociedade empresaria/comercial ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELE ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

a.4) _sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;

a.5) microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil
das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte,
segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integracao - DREI;

a.6) cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971,

a.7) empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacao;

a.8) participante sucursal, filial ou agéncia: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

a.9) os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

10.4.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 Caso;

b)prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d)prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicilio ou sede da licitante, na forma da
lei;

e)prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS) demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; e

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10. de maio de 1943. ( Lei 12.440, de 8/7/2011).

10.4.2.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacao da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, sob pena de inabilitacdo.

10.4.2.1.1. Havendo alguma restricdo na comprovacdo da sua regularidade fiscal, sera



assegurado a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis - cujo termo inicial corresponderd ao momento da divulgagao do
resultado da fase de habilitacdo - prorrogdveis por igual periodo, a critério da Administracéo e
a pedido justificado da licitante, para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa.

10.4.2.1.2. A ndo-regularizagcdo da documentacao no prazo previsto no subitem anterior
implicard decadéncia do direito a contratacdo e acarretard a inabilitacdo do licitante, sem
prejuizo das sancbes previstas neste Edital, sendo facultado a Conab convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao de cada item ou grupo, para assinatura do contrato
ou revogar a licitagao.

10.4.3. Relativos a Qualificacdo Econdmico - Financeira:

a)_certidao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

b)a certiddo, referida na alinea anterior, que ndo estiver mencionando explicitamente o prazo de validade,
somente sera aceita com o prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissao.

c) balango patrimonial e demonstracfes contdbeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 3 (trés) meses da
data de apresentacdo da proposta;

d)no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e
demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

e) serd considerada boa a situacdo financeira da licitante, quando os seus indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) forem maiores do que 1 (um), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo,
com os valores extraidos de seu balanco patrimonial ou apurados mediante consulta “on line” no caso de
empresas inscritas no SICAF:

LG= Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

f) a licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, deverd comprovar que possui capital social ou patriménio liquido de no
minimo 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente, por meio de Balanco
Patrimonial e demonstracdes contébeis do Ultimo exercicio, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios.

10.4.4.

a)Comprovacao de aptiddo para a prestacao dos servicos em caracteristicas compativeis com o objeto desta
licitacdo e especificadas conforme o Anexo | - Projeto Bdsico, Item 10 e subitens, mediante a apresentacdo de
atestados de um ou mais atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao de obra ou servico de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo s parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo.:

Relativo a Qualificacao Técnica, apresentar:

|- Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um
ano do inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

Il - O licitante disponibilizard todas as informacdes necessdrias a comprovacao da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo,
endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

I - O atestado deverd conter, além do nome do atestante, endereco e telefone da pessoa juridica, ou qualquer
outra forma de que a Conab possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

IV- A Conab se reserva o direito de realizar diligéncias para comprovar a veracidade dos atestados, podendo,
requisitar cépias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatérios do conteldo
declarado.

V- O licitante vencedor, apenas por ocasido da assinatura do contrato, deverd comprovar que possui inscricao
primaria ou secundaria no registro ou inscricdo na entidade profissional competente, bem como de que se
encontra com as suas obrigacdes em dia com este 6rgao.

VI -  Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de diferentes
atestados de servicos executados de forma concomitante.

VIl-  Com base no art. 133, § 52, da RLC/Conab - NOC n? 10.901, a empresa CONTRATADA deve possuir ou fica
obrigada a instalar, em prazo maximo de 60 (sessenta) dias da assinatura do contrato, matriz ou filial na Base
Territorial do Estado do Piaui e/ou Cidades Adjacentes a Capital Teresina-Pl, com pessoal qualificado e em
guantidade suficiente para gerir o contrato, com apresentacdo de declaracao que instalard o escritério no prazo
acima solicitado. Tal exigéncia tem por finalidade que as demandas da Conab sejam atendidas no prazo solicitado
e para evitar a subcontratacao do objeto principal na qual consiste em: receber, registrar, analisar, despachar,
orcar, arquivar e manter o controle sobre os registros e a priorizacdo dos chamados/servico referentes a
manutencdes prediais diversas, bem como: supervisionar, verificar, aprovar/rejeitar/determinar o refazimento dos
servigos efetivamente executados.

10.4.5. Da Vistoria



10.4.6. A licitante poderd vistoriar o local em que serd executado o servigo até o ultimo dia Gtil anterior a data
fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢gdes e grau de dificuldades
existentes, mediante prévio agendamento de horério, até o segundo dia Gtio anterior a abertura da sessao publica,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3194-5408, podendo sua realizacao ser
comprovada por:

10.4.6.1. Declaragao assinada pelo proponente de que realizou vistoria no local da prestacao do servigo e de que
tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam
desavencas técnicas ou financeiras com esta Conab, na forma do Anexo | do Projeto Basico; ou

10.4.6.2. Declaracao emitida pelo proponente optante por nao realizar a vistoria de que tem pleno conhecimento
das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, Anexo Il do Projeto Basico, que assume total
responsabilidade pela sua opcdo e que ndo utilizard desta para quaisquer questionamentos futuros que ensejam
desavencas técnicas ou financeiras com esta Conab. A Declaracdo deve ser encaminhada ao e-mail:
pi.seade@conab.gov.br.

10.4.7. Declaracoes a serem enviadas via sistema Compras Governamentais:

a)declaracdo, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos para a sua
habilitagdo neste certame;

b)declaracdo de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal, conforme o
inciso VI do art. 14 do Decreto n? 5.450/2005, ou seja, que nado utiliza mao de obra direta ou indireta de menores;

c) declaracdo de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o art. 32 da Lei
Complementar 123, de 2006, se for o caso; e

d)declaracao de elaboragdo independente de proposta;

e)declaracao de que nao possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado;

f) declaracdo de que estd ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atende as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

g)Manifestando ciéncia em relag@o ao inteiro teor do ato convocatério e dos seus anexos e concordando com suas
condicoes, respondendo pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

h)Declarando que a proposta econdmica compreenderd a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em
definitivo.

i) DeclaracOes para fins de habilitacao: i.1) de atendimento aos requisitos de habilitacao previstos em lei e no
instrumento convocatoério; i.2) de inexisténcia de impedimento a habilitacdo do fornecedor e de que comunicard a
superveniéncia de ocorréncia impeditiva ao érgao ou entidade contratante; b.3) de cumprimento as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas; b.4) de ciéncia em relacdo a todas as informacdes e condi¢cbes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo; b.5) de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7¢ da
Constituicdo Federal de 1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

j) Declaracbes de cumprimento a legislacdo trabalhista: j.1) de observacdo aos incisos Il e IV do art. 12 e
cumprimento ao disposto no inciso Il do art. 52, todos da Constituicdo Federal de 1988, que veda o tratamento
desumano ou degradante e j.2) de cumprimento a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis

k) Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (Declaracao véalida apenas para cooperativas): d.1)
Manifestando participacdo da licitacdo sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.2
14.133, de 1° de abril de 2021.

I) Declaracao de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o art. 32 da Lei
Complementar 123, de 2006, se for o caso.

10.5. Em atendimento a determinagao do Tribunal de Contas da Unido (Acérddo n® 1.793/2011 do Plenério), o Pregoeiro,
como condicdo prévia ao exame da documentacao de habilitacao do licitante, verificara o eventual descumprimento
das condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratagdo,_ mediante a consulta de regularidade do fornecedor nos seguintes cadastros:

a) SICAF, verificando, ainda, a composicao societdria das empresas neste sistema, a fim de se  certificar se entre
0s sécios ha empregados da Conab;

b)Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d)Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

10.5.1. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel
pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

10.5.2. Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

10.6. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderao ser apresentados em original, por qualquer processo de
cépia autenticada em cartério competente, ou por empregado da CONAB mediante a apresentacdo dos originais, ou cépia da
publicacdo em érgao da imprensa oficial.

10.7. Sera inabilitado o licitante que ndao comprovar sua habilitacdo, seja por nao apresentar quaisquer dos



documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, observado o disposto nos
itens editalicios 20.3 e 20.4.

10.8. Se a proposta nao for aceitdvel ou se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o Pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a selecao da proposta que melhor atenda a este
Edital, considerando-se o disposto no item editalicio 9.2.8.

10.9. Sera considerado vencedor deste pregdo o licitante que oferecer o menor preco e que atender as
exigéncias editalicias, referentes a proposta de precos e a habilitacao.

11. DO RECURSO, DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

11.1. Declarado o vencedor, o Sistema abrird o prazo minimo de 10 minutos para o licitante manifestar sua intencdo
de recurso quanto ao julgamento da proposta e, na sequéncia, novo prazo de 10 minutos para manifestar intencao recursal
guanto a habilitacdo, periodo durante o qual qualquer licitante poderd, de forma imediata e motivada, em campo préprio do
sistema, manifestar distintamente sua intencao de recurso quanto ao julgamento e a habilitacéo.

11.1.1. O Sistema processard automaticamente a intencdo de recurso, aceitando-a, em campo préprio da
plataforma.
11.1.2. O licitante que ver sua intencao de recurso aceita pelo sistema deverd registrar as razoes do recurso

em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a
apresentar contrarrazées, também via sistema e em igual prazo, que comecard a correr do término do prazo da
recorrente.

11.1.3. A falta de apresentacao das razdes recursais no prazo estabelecido no sistema importara a decadéncia
desse direito e autorizard o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor

11.1.4. Para efeito do disposto no art. 32, inciso Il, da Lei n? 9784/1999, fica franqueada aos interessados a
vista dos autos do Processo que cuida desta licitacdo.

11.1.5. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacado de atos anteriores a realizacdo da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao publica, a sessdo publica poderd ser reaberta,
ocasiao em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.2. Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serdo apreciados pela autoridade competente.

11.3. O acolhimento do recurso implicard a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4. Os recursos e impugnacdes interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.

11.5. O objeto deste Pregado serd_adjudicado pelo Pregoeiro ao licitante declarado vencedor, salvo quando houver recurso,

hipétese em que a adjudicacdo caberd a autoridade competente para homologacdo, apds a regular decisdo dos recursos
eventualmente apresentados.

11.6. O objeto deste Pregao serd adjudicado e homologado pelo autoridade competente que autorizou a deflagragao do
processo licitatério, na forma da legislacao vigente e do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Conab.

11.7. O objeto deste Pregdo serd adjudicado integralmente ao licitante vencedor.

12. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1. As obrigacOes decorrentes da presente licitacao serdao formalizadas por Contrato celebrado entre a CONAB e o

licitante vencedor, e observara os termos do RLC e demais normas pertinentes.

12.2. O licitante vencedor serd convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contado da convocagao, celebrar o
termo de contrato.

12.3. Antes da assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo das condicdes de habilitagdo consignadas neste Edital,
as quais deverao ser mantidas pelo licitante vencedor durante a vigéncia contratual.

12.4. Se o licitante vencedor nao fizer a comprovacao referida no subitem anterior ou recusar-se a assinar o contrato, sera
convocado outro licitante para celebra-lo, observada a ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, sem prejuizo da
aplicagdo das sancgdes cabiveis.

12.5. Antes da contratagdo sera feita consulta ao CADIN - Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico
Federal, nos termos do Inciso Ill do art. 6.2 da Lei n.2 10.522, de 19/07/2002, junto ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas - CEIS, a CNDT, ao Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e a
Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unidao - TCU.

12.6. O prazo de vigéncia do contrato serd de até 90 (noventa) dias, contados da data de sua assinatura do contrato,
prorrogavel na forma dos arts. 497 e 498, ambos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab (RLC).

12.7. O reajuste dos precos dos bens contratados e a subcontratacdo também deverdo observar o disposto no Projeto
Basico.

13. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo das obrigacdes da contratante serdo realizadas na forma apresentada no Termo

de Referéncia, Anexo | do Edital e conforme Regulamento de Licitacdes e Contratos - RLC.

14. SUBCONTRATACAO

14.1. Ndo é permitido que a CONTRATADA realize subcontratacdo dos servigos deste Projeto Basico, salvo quando a
natureza do servico trate de itens que por sua especializagcao necessitem do emprego de empresas ou profissionais
especialmente habilitados.

14.2. A responsabilidade sobre os servigos subcontratados é da CONTRATADA e ndo poderd ser transmitida aos
subcontratados.
15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

15.1. As obrigagdes da CONTRATANTE encontram-se previstas no Projeto Basico e na Minuta de Contrato.



15.2. Compete ao licitante verificar as Obrigacdées da Contratante nos anexos mencionados, uma vez que fazem parte do
detalhamento do objeto licitatério e, portanto, poderdo influenciar na formacao de sua Proposta de Precos.

16. DAS OBRIGACGES DA CONTRATADA
16.1. As obrigagdes da CONTRATADA encontram-se previstas no Projeto Bésico e na Minuta de Contrato.
16.2. Compete ao licitante verificar as Obrigacées da Contratada nos anexos mencionados, uma vez que fazem parte do

detalhamento do objeto licitatério e, portanto, poderdo influenciar na formacao de sua Proposta de Precos.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento pelo fornecimento dos bens descritos neste Edital e seus anexos serd processado na forma
estabelecida no Termo de Referéncia, disposto no Anexo | deste Edital e nos artigos 558 a 567 do RLC.

18. DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS
18.1. As sanc0Oes administrativas referentes a execucdo contratual sdo aquelas previstas no Projeto Basico.
18.2. Compete ao licitante também verificar, no anexo mencionado, quais sdo as sancdes administrativas cabiveis no caso

de irregularidades na fase licitatéria, perpetradas pelos seus participantes.

19. DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

19.1. As despesas que atenderao a contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria prépria, prevista no
orcamento da Unido para o exercicio de 2025 e correrao por meio da Natureza da Despesa 33.90.39.17, do Programa de
Trabalho Resumido (PTRES) 229526, na Acao Orgamentaria Desenvolvimento do Abastecimento Agroalimentar, com a
Fonte de recurso 1000, do Plano Interno RECUPERA UN.

20. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

20.1. Até 3 (trés) dias uteis antes da data designada para abertura da sessao publica, qualquer pessoa, fisica ou
juridica, poderd impugnar o Edital deste Pregdo mediante peticdo a ser enviada para o endereco
eletrénico pi.pregao@conab.gov.br, até as 18 horas, no horario oficial de Brasilia-DF.

20.1.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidird sobre a impugnacao no prazo de 2
(dois) dias uteis.
20.2. Acolhida a impugnacdo contra este Edital, serd designada e publicada nova data para a realizacdo do certame,

exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nado afetar a formulagao das propostas.

20.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para
abertura da sessdo publica, através do endereco eletronico e-mail pi.pregao@conab.gov.br.

20.3.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderd aos pedidos de esclarecimento no
prazo de 2 (dois) dias Uteis.

20.4. As respostas prestadas pelo Pregoeiro as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados serdo entranhados nos
autos do processo licitatério, enviadas por e-mail aos solicitantes e disponibilizadas no sistema eletrénico para consulta dos
interessados.

20.5. As impugnacodes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s prazos previstos no certame.
21. DAS DISPOSIC()ES FINAIS
21.1. A autoridade competente para aprovacao do procedimento licitatério somente poderd revoga-lo em face de razdes

de interesse publico, por considera-lo inoportuno ou inconveniente e por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

21.1.1. A anulagdo do procedimento licitatério induz a do contrato.

21.1.2. Os licitantes nao terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do procedimento licitatério, ressalvado o
direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

21.2. E facultado ao Pregoeiro ou & autoridade superior, em qualquer fase deste Pregéo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou completar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de informacao ou de documentos que deveriam ter
sido apresentados para fins de classificacao e habilitacao.

21.2.1. Havendo necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdao de diligéncias, a sessao
publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com, no minimo, 24 (vinte e quatro
horas) de antecedéncia.

21.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o Pregoeiro poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificacdo e habilitacao.

21.4. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais, ndo importard no afastamento do licitante, desde que
sejam possiveis a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensao da sua proposta, durante a realizacdo da sessao publica
deste pregao eletronico.

21.5. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil,
nos termos da Medida Provisdria n? 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serao recebidos e presumidos verdadeiros em relacdo aos
signatarios, dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

21.6. Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles serdao considerados
como aceitos para efeito de julgamento deste Pregdo.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia do inicio e incluir-se-d o do
vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CONAB.



21.8. Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerdo aquelas.

21.9. As normas que disciplinam este pregdo eletronico serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura contratacdo.

21.10. Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situagao do art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as
disposicdes relativas as microempresas e empresas de pequeno porte.

21.11. Este Pregdo poderd ter a data de abertura da sess&o publica transferida por conveniéncia da CONAB, sem prejuizo
do disposto no inciso |, do artigo 245 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da Conab.

22. DO FORO

22.1. As partes elegem o foro da Justica Federal do Piaui, Secdo Judicidria de Teresina-Pl, competente para dirimir

quaisquer davidas suscitadas em razao deste Contrato, que nao puderem ser resolvidas de comum acordo.

22.2. As questbes decorrentes da execucao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serao
processadas e julgadas na Justica Federal do Piaui, no Foro da cidade de Teresina-Pl, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constituicdo Federal.

23. Integram este Edital os seguintes Anexos:
23.1. Anexo | - Projeto Bésico e seus anexos.
23.2. Anexo Il - Minuta de Contrato; e

23.3. Anexo Il - Desenhos do Projeto Estrutural do Armazém e Projeto Arquiteténico;



ANEXO | - PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS .

PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Contratacao de empresa para execucao de servico de engenharia com fornecimento de mao de obra, materiais e
equipamentos, necessarios a execucdo da substituicdo do piso do armazém e do revestimento ceramico do escritério do prédio
da UA-Teresina localizado no Distrito Industrial.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O armazém localizado no Distrito Industrial vem recebendo apontamentos de inconformidades pelas equipes de
fiscalizacdo de estoques dos armazéns préprios ha alguns anos em relacdo as rachaduras no piso do armazém. Com isso,
pretendemos sanar tal inconformidade. A respeito do piso do escritério, € muito antigo, teve uma parte que sofreu afundamento,
entdo foi retirado o revestimento ceramico danificado e, de maneira paliativa, refeito o piso apenas com argamassa.

2.2. Diante disso, existe a necessidade de substituicdo do piso do armazém e do revestimento ceramico do escritério.
3. OBJETIVO
3.1. O objetivo da contratacao é sanar apontamento de inconformidade nas fiscalizacées de estoques publicos da Conab

e melhorar o ambiente fisico do trabalho, podendo inclusive evitar acidente de trabalho, tornando as instalacées da UA-Teresina
mais apresentdveis e receptivas aos nossos clientes.

4. FUNDAMENTAGAO LEGAL E ENQUADRAMENTO DO OBJETO

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participacao e do
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e
cujos padrées de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administracdo publica, mediante
especificacdes usuais de mercado (Decreto n® 10.024, de 20/09/2019, art. 39, inciso VII).

4.2. O servico em apreco serd contratado por meio de Pregdo Eletrénico, com fundamento legal no artigo 292 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab.

4.3. Conforme Lei Complementar 123/2016, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, bem como ao Decreto 8.538/2015, que dentre outras deliberagdes, requlamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, este processo ndo serd destinado exclusivamente a
participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, tendo em vista o valor estimado da contratacao é superior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais), estabelecido em lei.

4.4, Por ser uma licitacdo cujo critério de julgamento é o de menor preco, a mesma se dard no modo aberto em
conformidade com o RLC da Conab (Resolucdo Consad N.2 016, de 23/07/2021).
4.5. Concluida a fase interna de elaboracdo e aprovacao do Projeto Béasico, do projeto executivo e do Edital, o orcamento

de referéncia e o valor estimado da licitacdo assumirao carater ABERTO.

5. DISPOSIGOES INICIAIS

5.1. Os servicos deverao ser executados por mao de obra qualificada e deverdo obedecer rigorosamente as instrucdes
contidas neste Projeto Basico, bem como atender as normas e métodos da ABNT, as normas regulamentadoras de seguranca e
salde no trabalho.

5.2. Todos os materiais deverao ser de primeira qualidade, obedecendo a padrdoes e normas em vigor, e inteiramente
fornecidos pela CONTRATADA.

5.3. A mao de obra a empregar deverd ser especializada e treinada para desempenho das atividades inerentes ao
servico.

5.4. Ficard a CONTRATADA obrigada a desmontar e refazer os trabalhos rejeitados pela FISCALIZACAO, ficando por sua

conta exclusiva, as despesas decorrentes desses servigos.

5.5. Todos os empregados da CONTRATADA, deverdo estar habilitados a realizar as atividades e ter conhecimento das
normas de seguranga do trabalho de acordo com os riscos do ambiente que frequentardo, desta forma serd obrigatério a
apresentagdo de ASO (Atestado de Saude Ocupacional) valido, sendo que todos os equipamentos assim como EPIs (calcados,
roupas, cinto de seguranca, éculos, méscaras, etc.) serdo de fornecimento e responsabilidade (uso, fiscalizacdo e guarda) por
parte da empresa CONTRATADA.

5.6. A empresa CONTRATADA deverd ter funciondrio responsdvel por fiscalizar a utilizacdo de EPIs, avaliar e eliminar
riscos, garantindo a seguranca dos trabalhadores na execugdo dos trabalhos.

6. 6. REGIME DE EXECUCAO

6.1. Os servicos descritos como objeto deste Projeto Basico serdo executados em regime de empreitada por preco
global.

7. JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

7.1. A proposta deve conter a descricdo dos servicos e materiais observadas as especificacdes constantes do Projeto

Bésico, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as caracteristicas do material e servico ofertados, bem como
precos unitarios e total detalhados em planilha, incluindo especificagdo de marca, procedéncia e outros elementos que de forma



inequivoca identifiguem e constatem as caracteristicas do material.

7.2. O condutor da licitagao poderé solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Conab ou, ainda,
de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisdo;

7.3. Ndo se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos
de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a
parcela ou a totalidade de remuneracao.

7.4. Ndo serdo aceitas propostas com valor unitdrio ou global superior ao estimado ou com precos manifestamente
inexequiveis.

7.5. Serd julgada vencedora do certame licitatério, a empresa que apresentar MENOR PRECO GLOBAL, especificando o
preco unitario e total por item incluindo o equipamento e todas as despesas de instalacdo (mao de obra, materiais e etc.), e que
atender todas as exigéncias estabelecidas no presente Projeto Basico e no edital.

7.6. O licitante detentor do menor preco global deverd imediatamente encaminhar, por meio eletrénico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pela Conab, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de nao
aceitacao da proposta:

7.6.1. Planilha orcamentéria, conforme modelos contidos nos anexos VIl e VIII, respectivamente, deste Projeto Basico com
os respectivos valores de materiais, equipamentos e mao de obra.

7.6.1.1. Erros no preenchimento da planilha nao sdo motivos suficientes para a desclassificacao da proposta, quando a
planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracao do preco ofertado e, desde que se comprove que este é suficiente
para arcar com todos os custos da contratacao.

7.6.2. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo apresentado no anexo IX deste Projeto Basico.

7.6.2.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o prazo maximo de conclusdo dos servicos
descritos neste Projeto Bdsico.

7.6.2.2. O cronograma fisico deve detalhar de forma clara o inicio e o término de cada etapa dos servigos que sao objeto
deste Projeto Basico. E importante que a Contratada determine previamente as etapas do servico para facilitar o
acompanhamento por parte da Conab, bem como, o planejamento para liberacdo das areas para realizacdo dos servicos.

7.6.3. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual,
conforme modelo contido no anexo Il deste Projeto Basico.

7.6.3.1. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislagdo
tributéria.

7.6.3.2. O BDI maximo ndo poderd ultrapassar os limites definidos pelo Acérddo 2622/13 do TCU.

7.6.4. Tabela de composicao dos encargos sociais, conforme modelo contido noanexo IV deste Projeto Basico.
8. REALIZACAO DA VISTORIA
8.1. Antes de apresentar sua proposta, a proponente deverd analisar todos os documentos do edital, sendo recomendada

a visita e vistoria técnica ao local de execucao dos servicos.

8.2. A vistoria técnica tem por objetivo a inspecao das instalacdes do prédio da UA-Teresina localizado no Distrito
Industrial a fim de verificar as condigdes gerais de execucao dos servigos licitados e realizar medicdes in loco para fins de
elaboracao de planilha orcamentaria de quantitativos e precos.

8.3. A proponente que desejar vistoriar os locais deverd agendar horario. A vistoria pode ser agendada no préprio local
dos servicos, enderecado na rua D, lotes 61 e 62, bairro Distrito Industrial, Teresina-Pl, CEP: 64.025-050, no horéario normal de
expediente (07h30min a 11h30min e 13h a 17h), ou por contato via telefone através dos nimeros (86) 3194-5427 / 5480 / 5486.

8.4. Apés a vistoria serd emitida declaracdo de visita técnica conforme anexo | deste Projeto Basico assinado por técnico
responsavel da Conab, atestando textualmente o seguinte:

8.4.1. Que a proponente visitou a unidade e vistoriou as instalacdes onde serao executados as servicos inerentes a reparos
e adaptacdes nas instalacdes fisicas e que tomou conhecimento de todas as informacdes, peculiaridades e condicdes para
cumprimento das obrigagdes assumidas relacionadas ao objeto deste Projeto Bésico.

8.5. Caso a interessada opte por ndo realizar a visita/vistoria técnica, firmard declaracdo conformeanexo Il deste Projeto
Basico na qual dispensa a necessidade de visita/vistoria técnica, assumindo todo e qualquer risco por sua decisdao e se
comprometendo a prestar fielmente o servico nos termos do Edital, do presente Projeto Bésico e dos demais anexos que
compdem o processo Licitatério.

8.5.1. Os riscos incluem assumir os custos com a falta ou excesso de materiais e mao de obra para execugdo dos servigos
necessarios a entrega do objeto descrito neste Projeto Basico.

8.6. A apresentagao do Atestado de Visita/Vistoria técnica ou da Declaragao de Dispensa de Vistoria, conforme modelos
disponibilizados neste Projeto Basico serao obrigatérios na fase de habilitacdo do certame.

8.7. Caso ndo haja possibilidade de concluir a visita e vistoria técnica no mesmo dia, serd continuada no dia seguinte,
exceto quando for o Ultimo dia antecedente a licitagao.

8.8. Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria técnica correra por conta da Licitante interessada.

8.9. Recomenda-se ainda, que o representante legal para a visita técnica deva ser o engenheiro ou arquiteto responsavel

técnico da empresa ou engenheiro ou arquiteto pertencente ao quadro técnico da empresa.

9. DO LOCAL E HORARIO DA PRESTACAO DE SERVICOS

9.1. Os servicos e recursos necessarios a execucao do objeto deste Projeto Basico serdo alocados na estrutura do prédio
da UA-Teresina, localizado vide item n.° 8.3.

10. ESPECIFICAGCOES TECNICAS PARA EXECUGAO DOS SERVICOS
10.1. Local de intervencao
10.1.1. Os servicos serdo executados integralmente no prédio da UA-Teresina, localizado na rua D, lotes 61 e 62, bairro



Distrito Industrial, Teresina-PI, CEP: 64.025-050, no horario normal de expediente (07h30min a 11h30min e 13h a 17h).

10.1.2. Trata-se de substituicdes dos pisos do armazém e do revestimento ceramico do escritério do prédio da UA-Teresina
localizado no Distrito Industrial.

10.2. Consideracoes sobre os servicos
10.2.1. O servicos deverao ser executados de acordo com os seguintes itens:

a) Requisitos de Normas e/ou Especificacdes, Métodos de Ensaios e Terminologia, estabelecidos pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por laboratérios ou institutos de pesquisas tecnoldgicas
brasileiros;

b)Manual de Obras Publicas - Edificacbes / Praticas da SEAP (Decreto n? 92.100/1.985), e as boas praticas de
mercado;

c) Recomendacgdes, instituicdes e especificacdes de fabricantes de materiais para sua devida aplicacao/instalagao;
d) Instrucdes e Resolugdes do drgaos do sistema CREA/CONFEA;

e) Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR-18;

f) Normas das concessionarias de servicos publicos;

g)Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal;

h)Normas relativas a acessibilidade (NBR 9050).

10.2.2. Para casos que trata o item "c", deverd haver documento (laudo técnico ou documento equivalente) do fabricante
que justifique a adogcao da metodologia de execucgao.

10.2.3. Entende-se por produtos equivalentes na execugdo deste Projeto Bdsico aqueles que tenham as mesmas
caracteristicas técnicas, propriedades fisico-quimicas, qualidade, resisténcia, garantia e utilizacao.

10.2.4. Para a comprovacao da equivaléncia, a Conab poderd utilizar as especificacdes técnicas da fabricante do produto
indicado para comparar ao ofertado pela Contratada.

10.2.5. A presente Especificacao Técnica objetiva definir os materiais e fixar as condicdes para a execucao dos servicos a
serem contratados pela Conab para a execucdo de Servicos destinados a substituicao do piso do armazém e do revestimento
ceramico do escritério do prédio da UA-Teresina localizado no Distrito Industrial;

10.2.6. Os projetos foram executados de acordo com as normas da ABNT pertinentes. Qualquer alteragao devera ser
analisada e aprovada pela FISCALIZACAO.

10.3. Administracao local e servicos preliminares

10.3.1. Os servicos serdo fiscalizados por pessoal credenciado, e que sera designado pela Conab, a qual sera doravante,
serd aqui designada FISCALIZACAO.

10.3.2. Os servicos de engenharia serdao conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz de

proporcionar servicos tecnicamente adequados e de acabamento esmerado, em nimero compativel com o ritmo dos servicos,
para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido a risca.

10.3.3. O responsavel técnico da contratada ndo podera ausentar-se do canteiro de obras por mais de 96 horas, bem como
nenhum servico técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel poderd ser executado sem sua supervisao técnica.

10.3.4. A CONTRATADA n3o poderd executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles
gue se caracterizem, notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca da edificacdo.

10.3.5. A CONTRATADA deverd apresentar ao fiscal técnico a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de Execucdo dos
servicos de engenharia apés no maximo, 10 dias corridos da data de inicio de execucdo dos servicos, conforme resolucdo
CONFEA N2 1.137 de 31/03/2023. Apds a finalizacdo dos servicos a contratada devera apresentar a baixa da ART no prazo de 10
dias corridos.

10.3.6. No prazo de 05 dias Uteis da ordem de servico, a CONTRATADA devera instalar a placa de servico conforme modelo
estabelecido no Manual de uso da marca do Governo Federal - Obras e Manual de Identidade Visual da Conab.

10.4. Quantitativo de servicos
10.4.1. Os quantitativos e os respectivos custos de referéncia estdo apresentados no Anexo VIl deste Projeto Basico.

10.4.2. Os quantitativos definidos e constantes da planilha de precos fornecida pela Conab sdo apenas orientativos, cabe a
cada licitante levantar seus préprios quantitativos, que serdao de sua Unica responsabilidade, baseando nas especificacdes
técnicas, projetos, bem como em vistoria, realizada in loco visando obter o seu preco global para a obra licitada.

10.5. Demolicoes

10.5.1. As demolicOes deverdo ser efetuadas no decorrer do prazo de execucao da reforma, remocao didria dos entulhos e
detritos que venham a acumular no prédio, ao final de cada jornada de trabalho.

10.5.2. O bota-fora e os materiais resultantes das demolicdes serdo de responsabilidade da CONTRATADA, exceto aqueles
que a critério da FISCALIZACAO, sdo de propriedade da Conab, a quem competird as providéncias de sua remocao do local para
ndo prejudicar o andamento dos servigos.

10.5.3. Serdo demolidos por completo os pisos do armazém e do escritério, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento, de acordo com projetos.

10.6. Piso do armazém

10.6.1. O piso industrial deverd suportar a carga de carretas do tipo rodotrem com 74 t de peso bruto e nove eixos.

10.6.2. Descrigao das camadas da inferior para a superior:

a) solo compactado;

b)camada de brita graduada simples (BGS) de 15 cm;

c) camada separadora para execucao do radier, em lona plastica;
d)armacao de ferro com uso de tela Q-196; e

e)camada de concreto Fcg 30 MPa.

10.7. Revestimento de piso e rodapés do escritério



10.7.1. O revestimento de piso sé podera ser executado apds o assentamento do contrapiso de argamassa e de todas as
canalizagdes que devam passar sob ele;
10.7.2. Descricdo:
a) piso em porcelanato acetinado, 60 x 60 cm, na cor branco, marca Elisabeth ou similar; e
b)rodapé em porcelanato equivalente ao do piso, com a altura de 10 cm em todo o perimetro interno.
10.8. Servicos complementares

a)Terminado o servico, a CONTRATADA, a critério da FISCALIZACAO, deverd providenciar a retirada das
instalagdes do canteiro de obras e servico e promover a limpeza geral em todos os locais trabalhados ou que, por
consequéncia dos servicos realizados, possuam detritos de materiais.

b)A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza do local de seus complementos removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a
execugao dos servicos para descarte apropriado;

11. PREVISAO DE CUSTOS

11.1. O preco total estimado de referéncia para a prestacdo dos servicos deste Projeto Basico é deR$ 463.471,61
(quatrocentos e sessente e trés mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos) como
demonstrado nos ANEXOS VII E VIl do projeto Basico.

11.2. No valor global cotado devem estd incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

11.3. Os licitantes deverao observar atentamente o Regulamento de Licitacbes e Contratos da Conab,
disponivel no seguinte endereco eletronico: https://www.gov.br/conab/pt-br/acesso-a-
informacao/institucional/atos-normativos/normas-da-organizacao/institucional/10-901_regulamento_ric_30-12-
2024 _3versao4.pdf/view no que diz respeito aos limites de desconto.

11.4. O critério de julgamento das propostas serd o de menor valor global ofertado.

11.5. Os recursos orcamentdrios decorrentes da contratacdo do objeto deste Projeto Basico estdo consignados no
Orcamento da Conab para o ano 2025 e ocorrerdo a conta da Natureza de Despesa 33.90.39.17, do Programa de Trabalho
Resumido (PTRES) 229526, na Acao Orcamentaria DESENVOLVIMENTO DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR , Fonte de
recurso 1000, do Plano Interno RECUPERA UN, consoante Art. 201 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab - RLC
(NOC 10.901).

12. EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO
12.1. A CONTRATADA iniciara os trabalhos a partir da emissdo da Ordem de Servicos.
12.2. A proponente deverd apresentar em sua proposta, de forma objetiva, uma descricdo de seu plano global para

execucao dos servicos, abrangendo todos os conjuntos de operacdes e itens de segurancga, a indicacao das principais etapas e
das frentes de trabalho, onde e como serdo executados os servigos, localizacdo do canteiro/almoxarifado, se e quando for o
caso. O plano global de execucao dos servicos deve estar coerente com as etapas propostas no cronograma fisico-financeiro
também apresentado na proposta.

12.3. Se necessario local para depdsito e guarda de materiais, devera ser providenciado pela CONTRATADA, devendo a
mesma responsabilizar-se pela execucao dos servicos, bem como pela seguranca dos materiais, equipamentos, ferramentas,
etc., de sua propriedade.

12.4. Todas as acOes pertinentes a distribuicdo de pessoal, frentes de trabalho, protecdes, orientacdo na execucao de
servicos e aplicacdo de materiais, serdao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

12.5. A CONTRATADA devera apresentar os comprovantes originais quitados das taxas relativas aos servicos.

12.6. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a Ultima medicdo ndo poderd ser superior a 90%

(noventa por cento) do valor global do Contrato. O saldo restante sé poderd ser liberado apdés a emissdo do Termo
Circunstanciado no recebimento definitivo, nao podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do Contrato.

12.7. O recebimento serd complexo, sendo realizado em duas etapas: recebimento provisério e definitivo e serad regido
pelos artigos 532 e 533 do RLC.
12.8. Executada a obra ou o servico, estando o0 mesmo em condicdes de ser recebido, a contratada deverd comunicar ao

Fiscal do Contrato ou a Comissdo de Fiscalizacdo, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que seja realizada vistoria
para fins de recebimento provisério em conformidade com o Art. 532 do RLC e seus incisos.

12.9. O recebimento provisério devera ser realizado da seguinte forma:

a) Constatada a condigdo de conclusao do objeto através da vistoria, em até 15 (quinze) dias contados a partir do
término da obra ou servico, o Fiscal do Contrato ou a Comissdo de Fiscalizacao emitird o Termo de Recebimento
Provisério, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.

b)Em caso de constatagdo local da nao finalizagdo da obra ou servico e da existéncia de parcelas ainda nao
executadas ou fornecidas, ndo serd reconhecido efeito a comunicacao referida no item 12.6, o que implicard na
nao emissao do Termo de Recebimento Provisério da obra ou servico e na caracterizacdo de atraso caso
ultrapassado o prazo contratual, sujeitando a contratada as penalidades cabiveis previstas em Contrato;

c) Se porventura, durante a vistoria para o recebimento provisério, o Fiscal do Contrato ou a Comissao de
Fiscalizacdo constatar algum defeito ou incorrecao na obra ou no servico prestado, fard constar, junto ao Termo de
Recebimento Provisério do servico, lista de pendéncias concedendo-se prazo compativel, de até 30 (trinta) dias da
data da emissdao do Termo, para a contratada, as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas;

d)Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a contratada efetuard, dentro do prazo fixado acima,
por escrito, comunicado ao Fiscal do Contrato ou a Comissdo de Fiscalizacao solicitando a realizacao de nova
vistoria;

e)A emissdao da comunicacdo da conclusdo das pendéncias fora do prazo fixado pelo Fiscal do Contrato ou pela



Comissao de Fiscalizacdo para as devidas corregdes caracterizard atraso, sujeitando a contratada as penalidades
cabiveis previstas em Contrato;

f) Constatada a conclusao das pendéncias na nova vistoria, que devera ser realizada em até 5 (cinco) dias da
comunicagdo da contratada, o Fiscal do Contrato ou Comissdo de Fiscalizacdo emitird dentro deste prazo
comunicado interno aos responsaveis pelo recebimento definitivo para que sejam efetuadas as providéncias com
vistas a emissdo do Termo Circunstanciado;

g)Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pelo Fiscal do Contrato ou
Comissao de Fiscalizacdo nao foram sanadas, caracterizar-se-4 atraso a partir daquela data, sujeitando a
contratada as penalidades cabiveis previstas em Contrato.

12.10. O recebimento definitivo devera ser realizado da seguinte forma:

a) No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, se ndo houver
pendéncias, ou da comunicacao do Fiscal do Contrato ou da Comissao de Fiscalizacao referida na alinea "f" do item
12.9, serd observado o funcionamento e a produtividade dos equipamentos ou instalagdes e finalizada vistoria por
empregado ou comissdo designada pela Superintendéncia Gestora na Matriz ou pela Geréncia Gestora nas
Superintendéncias Regionais, com vistas a emissdo do Termo Circunstanciado de recebimento definitivo;

b)Havendo indicacao de novas pendéncias, serd concedido prazo, limitado a 15 (quinze) dias contados da vistoria,
a fim de efetuarem-se as correcdes necessarias;

c) Sanadas as pendéncias, apds nova comunicacao escrita da contratada dentro do prazo fixado na alinea "b", sera
efetuada vistoria final e apds a verificacdo da perfeita adequacao da obra ou do servico aos termos do Projeto
Béasico, serd emitido em até 10 (dez) dias da comunicacdo da contratada o Termo Circunstanciado recebendo
definitivamente o objeto do Contrato;

d)A emissdo da comunicagdo da conclusdo das pendéncias fora do prazo fixado pelo Fiscal do Contrato ou
Comissao de Fiscalizacdo para as devidas correcdes caracterizard atraso, sujeitando a contratada as penalidades
cabiveis previstas em Contrato;

e)Se porventura, durante a vistoria final, verificar-se que as pendéncias apontadas pelo Fiscal do Contrato ou
Comissao de Fiscalizacdo nao foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir da data da vistoria final.

12.11. O recebimento devera ser realizado nos prazos estabelecidos no instrumento convocatério, ndo podendo ultrapassar
o limite de 15 (quinze) dias para o recebimento provisério e de 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo.

12.12. O prazo para recebimento definitivo poderd ser prorrogado por fatos ocorridos no curso da contratacdo, desde que
devidamente justificados.

12.13. Nos casos em que a prorrogacao do prazo para recebimento definitivo ultrapassar a vigéncia do Contrato devera ser
providenciado o termo aditivo antes de expirar a vigéncia original do Contrato, mediante autorizacdo da Diretoria Administrativa
no ambito da Matriz ou da Superintendéncia Regional no ambito de sua competéncia.

12.14. Nos casos em que a prorrogagdo do prazo para recebimento definitivo ndo ultrapassar a vigéncia do Contrato devera
ser providenciado o apostilamento.

12.15. O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto a solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo nos limites estabelecidos pelo Cédigo Civil
Brasileiro e pelo Contrato.

12.16. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade do Contratado por vicios revelados
posteriormente, nem pela garantia dos bens entregues ou do servigo realizado.

13. PRAZO DE EXECUGCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

13.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de até 90 (noventa) dias, contados da data de sua assinatura do contrato,
prorrogavel na forma dos arts. 497 e 498, ambos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Conab (RLC).

14. DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do Contrato, prorrogaveis
por igual periodo, comprovante de prestacdao de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme
parametros do art. 439 do RLC, do valor do Contrato, mediante a opgao por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro;
b)Seguro-garantia; ou
c) Fianca bancaria
14.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais obrigagcdes
nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Conab ou a terceiros, independentemente de culpa ou dolo durante a execucao do

contrato;

c) Multas contratuais aplicadas pela Conab a CONTRATADA;
14.3. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislacao que rege a matéria.
14.4. inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,08% (oito
centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
14.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisao do Contrato por

descumprimento de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do artigo 569 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
Conab.

14.6. A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd ter validade de 90 (noventa) dias, apés o
término da vigéncia do Contrato.

14.7. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no Banco do Brasil, via



GRU, com correcdo monetdria.

14.8. No caso de prorrogacdo da vigéncia do Contrato ou readequacao do seu valor em decorréncia desequilibrio
econdmico-financeiro, acréscimos ou supressdes, a garantia deverd ser renovada ou ajustada a nova situacdo, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratacgao.

14.9. No caso de contratacdo com vigéncia superior a 12 (doze) meses, a garantia deverd ser renovada anualmente, como
forma de resguardar os interesses da CONTRATANTE.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a Contratada obriga-
se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia:

a)com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de
gue a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do Contrato;

b)com a sua total utilizagdo por parte da CONTRATANTE dentro do prazo de validade previsto no subitem 14.6.
c) com a expiragao do prazo de validade da garantia previsto no subitem 14.6;

15. DO PRAZO E CONDICOES DE GARANTIA TECNICA

15.1. O Prazo de garantia, no qual a CONTRATADA deverd promover alteracdes/correcoes ou refazer todo o objeto, nos
casos de comprovados erros de execugao, devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) meses, a contar da entrega do objeto.

16. DO REAJUSTAMENTO DO VALOR CONTRATUAL

16.1. O preco é fixo e irreajustavel.

17. DA ALTERACAO SUBJETIVA

17.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam

observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais
cldusulas e condicdes do Contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Conab a
continuidade do Contrato.

18. ALTERAGOES DE SERVICOS

18.1. O presente Contrato poderd ser alterado nas hipdteses previstas do artigo 510 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da Conab, vedando-se alteragdes que resultem em violacao ao dever de licitar.

18.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos e as supressdes que se fizerem
necessarias até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as supressdes
resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

18.4. Fica vedada a celebracao de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos,
Anexo VI do Projeto Basico, como de responsabilidade da contratada.

18.5. A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes
competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos - Anexo VI do Projeto Basico.

19. DA HABILITACAO E QUALIFICACAO TECNICA
19.1. Para a habilitacdo, a proponente detentora da melhor oferta deverd apresentar todos os documentos relacionados
abaixo.

19.1.1. A proponente jd regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores, ficard dispensada de apresentar os documentos relacionados nos itens 19.2 e 19.3, quando os registros no
SICAF correlatos a estes documentos estiverem validos, completos e regulares.

19.2. Relativo a qualificacdo econémico-financeira:

|- certiddo negativa de feitos sobre faléncia, recuperagao judicial ou recuperacao extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da proponente;

a)a certiddo, referida na alinea anterior, que ndo estiver mencionando explicitamente o prazo de validade,
somente serd aceita com o prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissao.

Il - para as empresas nao inscritas no SICAF, balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo
exercicio social, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;

a)no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstracdes contébeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade; e

1 - sera considerada boa a situacdo financeira da proponente, quando os seus indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) forem maiores do que 1 (um), resultantes da aplicacdo das férmulas
abaixo, com os valores extraidos de seu balango patrimonial ou apurados mediante consulta “on line” no caso de
empresas inscritas no SICAF, como a seguir:

LG=Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
SG= Ativo Total Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
LC= Ativo Circulante/ Passivo Circulante



a)a proponente que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, deverd comprovar que possui patriménio liquido de no minimo
10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacao ou do item pertinente, por meio de Balanco Patrimonial
e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios.

19.3. Relativo a qualificacao técnico-operacional:
19.3.1. As empresas deverao apresentar:

| - Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da PROPONENTE, com validade na data de recebimento dos
documentos de habilitagao e classificacao, comprovando habilitacao para o desempenho dos servicos constantes
do objeto da contratagao, emitida pelo CREA da jurisdicao da sede da PROPONENTE;

a)No caso de a PROPONENTE ter a sua sede fora da jurisdicdo em outro Estado deverd providenciar registro
ou visto no CREA-PI, na hipétese de sagrar-se vencedora do certame;

b)As certiddes de registro no CREA emitidas via internet somente serao aceitas se houver a possibilidade de
confirmacdo de veracidade pelo mesmo meio (internet);

Il - Apresentacdo de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente identificada, em nome do PROPONENTE, comprovando que a empresa tenha
realizado obras e/ou servicos de engenharia de caracteristicas técnicas e de tecnologia compativeis (em
caracteristicas, quantidades e prazos) envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto do
Projeto Basico:

a) Execucao de reforma/adaptacao de sanitario/banheiro/vestiario;
19.3.2. Os atestados no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacdes:

19.3.2.1. Descricao das caracteristicas técnicas, quantitativos das obras ou servicos e atestar a execucdo parcial ou total do
objeto do contrato;

19.3.2.2. Assinatura do representante legal da contratante;
19.3.2.3. Data de emissao;

19.3.2.4. Mencgao aos documentos de responsabilidade técnica expedidos (ART/RRT) em razdo das obras ou servicos
executados;

19.3.2.5. O PROPONENTE disponibilizard todas as informagdes necessdrias a comprovacdo da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servigos.

19.3.2.6. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados
de servicos executados de forma concomitante;

19.4. Relativo a qualificacao técnico-profissional:
19.4.1. As empresas deverao apresentar:

|- Comprovacao de aptiddo técnica de seus profissionais para a prestacdo dos servicos em caracteristicas,
guantidades e prazos compativeis com o objeto deste Projeto Basico, ou com o item pertinente, mediante a
apresentacdo de atestados de responsabilidade técnica fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado.

a) Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade economica principal ou
secundaria especificadas no contrato social vigente.

b)Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um
ano do inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

c)Para a comprovacao da experiéncia minima de 1 (um) ano, é admitida a apresentacdao de atestados
referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo a obrigatoriedade do periodo ser ininterrupto.

d)O atestado apresentado para um item ndo podera ser utilizado para os demais, exceto o quantitativo
excedente.

e)Poderd ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagcao equivale, para fins de
comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacdo.

f) O PROPONENTE disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servicos.

19.5. Declaracoes a serem prestadas

a)declaracdo de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o art. 11 do
Decreto n? 6.204/07, se for o caso; e

19.5.1. Em atendimento a determinagdo do Tribunal de Contas da Uniao (Acérdao n® 1.793/2011 do Plenario), o responsavel
pela licitacdo, como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo da proponente, verificard o eventual
descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo na
licitagao ou a futura contratacao, mediante a consulta de regularidade do fornecedor nos seguintes cadastros:

a) SICAF, verificando, ainda, a composicdo societdria das empresas neste sistema, a fim de se certificar se entre os
sécios had empregados da Conab;

b)Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d)Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.
19.5.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa proponente e também de seu sécio majoritario, por


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual
seja sécio majoritario.

19.5.2.1. Constatada a existéncia de sancdo, o responsavel pela licitagdo reputard o proponente inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

19.5.3. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de
cépia autenticada em cartério competente, ou por servidor da Conab mediante a apresentacdo dos originais, ou cépia da
publicagcdo em érgao da imprensa oficial.

19.5.4. Os documentos poderdo ser encaminhados por e-mail pela proponente ou entregues pessoalmente ao responsavel
pela licitagao.

19.5.5. Serd inabilitado o proponente que nao comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste Projeto Basico.

19.5.5.1. O responséavel pela licitacdo poderd sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas e dos
documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
classificacao e habilitacdo.

19.5.5.2. E facultado a Conab, em qualquer fase deste procedimento de licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer
ou completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informacao ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificacdo e habilitacdo.

19.5.6. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais, ndo importard no afastamento do proponente, desde que
sejam possiveis a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante o procedimento de licitacdo.

19.5.7. Se a proposta nao for aceitdvel ou se o proponente ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o responsavel pela
licitacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a selecdo da proposta que
melhor atenda a este Projeto Bésico.

19.5.8. Serd considerado o vencedor desta licitacdo o proponente que oferecer o MENOR PRECO e que atender as
exigéncias deste Projeto Béasico, referentes a proposta de precos e a habilitacao.

20. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, METODOS E ESTRATEGIAS DE SUPRIMENTOS

20.1. A CONTRATADA fornecera todos os materiais, mao de obra, maquinas, ferramentas, EPI's e todos os equipamentos
necessarios a execucao dos servicos e seus acabamentos, instalagdes provisérias de agua, luz e forca, caso sejam necessarias,
obedecendo as exigéncias das concessionarias locais.

20.2. A CONTRATADA deve manter os locais de servicos em perfeitas condicdes de seguranca e asseio e, apds a conclusdo
dos trabalhos, remover todas as instalagdes, sucatas, detritos, etc., caso estes existam, de modo a restabelecer o bom aspecto
do local, procedendo periodicamente, a remogao do entulho que venha a se acumular no terreno.

20.3. Deverd permitir e facilitar a inspecao e controle, por parte da Fiscalizacao, da qualidade de todo o material
empregado e do servigo executado de acordo com o objetivo do contrato.

20.4. Deverd comunicar por escrito os eventuais atrasos no seu cronograma e esclarecer as providéncias que pretende
tomar para a recuperagdo desses atrasos.

20.5. Deverd manter responsavel direto pela execucao dos servicos, um engenheiro devidamente credenciado, como
responsavel pelo andamento dos trabalhos.

20.6. Atender as recomendacdes de ordem técnica da Fiscalizacdo da Conab. O nao atendimento as solicitacdes da
Fiscalizacdo ou qualquer obstaculo oposto a sua acgdo quanto ao cumprimento das especificacles, detalhes, cronogramas,
obediéncias as boas normas e técnicas de engenharia, etc., acarretard a determinacao da suspensao dos servicos, correndo por
conta exclusiva da CONTRATADA, os 6nus decorrentes dessa paralisacdo.

20.7. Qualquer material ou trabalho executado que ndo satisfaca as especificacbes serd renovado ou reconstituido pela
CONTRATADA. Inclui-se também neste caso, qualquer parte do servico comprometida pelo trabalho defeituoso. Essas correcdes
nao darao direito a qualquer pagamento extra. Qualquer omissdo ou falha por parte da Fiscalizacdo em reprovar ou registrar
algum trabalho que ndo satisfagca as condigcdes, ndo eximird a CONTRATADA da responsabilidade em relagdo aos mesmos.

20.8. A CONTRATADA serd inteiramente responsavel por tudo que for pertinente ao pessoal necessario a execucao dos
servigos e se compromete, particularmente, a:

20.8.1. Cumprir rigorosamente a legislagdo social trabalhista em vigor.

20.8.2. Cumprir as disposicoes legais sobre prevencdo de acidentes, tomando medidas de precaucdo contra acidentes do

trabalho, fornecendo o equipamento de seguranca apropriado a cada servico, obrigando seu pessoal a usa-lo, organizando Cipa,
na forma da lei, quando esta for necesséaria.

20.8.3. Manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho.

20.8.4. Afastar do local do servico, no prazo fixado pela fiscalizagao, qualquer empregado ou subempreiteiro seu, cuja
permanéncia nos servicos for julgada inconveniente aos interesses da Conab.

20.8.5. Manter disciplina no local de execugao dos servigos.

20.9. Fica expressamente estipulado que, por nenhum motivo ou pretexto, a Conab responderd, direta ou indiretamente,

pelos encargos sociais, inclusive acidentes de trabalho sob o angulo da teoria do risco subsididrio, ou secundério, dos
empregados e, ou agentes, prepostos, ou representantes da CONTRATADA ou de firmas que a esta preste servigos de qualquer
natureza.

20.10. A CONTRATADA fornecerd e utilizard os equipamentos e o ferramental adequados as instalacbes necessérias e
empregara os mais eficientes métodos de trabalho, para obter o maior rendimento possivel dos servicos.

20.11. Os equipamentos e instalagdes, assim como os materiais empregados na execugao dos servicos, serao considerados
como garantia suplementar do cumprimento das obrigacdes contratuais, ndo podendo ser retirados do local sem prévia
autorizacado da Conab.

20.12. O encarregado dos servicos deverd ser pessoa de experiéncia e idoneidade pessoal e técnica e deverd permanecer
no local durante as horas de trabalho, bem com estar habilitado a prestar qualquer esclarecimento sobre os servicos em
execucao.



21. DANOS AS INSTALACOES

21.1. Ndo serao tolerados por parte da Conab quaisquer danos as instalacOes civis, elétricas e mecanicas existentes,
guando ou decorrentes da execucao dos trabalhos contatados, em pontos que ndo sejam objeto deste Projeto Basico.

21.2. Os danos que dai advier serdo de inteira responsabilidade da contratada, em termos de substituicdo/recomposicao
imediata dos componentes avariados, sendo que a execucao destes servicos serd condicionante para a liberacdo de parcelas do
pagamento que a Conab tenha de realizar a contratada.

22. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

22.1. O acompanhamento e a fiscalizagao da execucao do contrato consistem na verificacdao da conformidade da
prestacao dos servicos e dos materiais e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente habilitados e designados.

22.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execucao dos servicos e do contrato.

22.3. A verificagdo da adequacao da prestacdo do servico deverd ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Basico.

22.4. A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente
com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Bésico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas.

22.5. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais.

22.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejard a
aplicagdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Bésico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual.

22.7. As determinacdes e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalizacdo do
contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

23. LICENCAS E FRANQUIAS

23.1. A CONTRATADA deve possuir registro junto ao CREA ou CAU e deverd providenciar a anotacao de responsabilidade
técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT da obra.

23.2. Os custos para as Anotacbes de Responsabilidade Técnica, a serem emitidas pela contratada durante a execucdo
contratual serdo de sua exclusiva responsabilidade.

23.3. A contratada deverd apresentar a baixa da Anotacdo de Responsabilidade Técnica apds a finalizacdo da obra.

23.4. Deverd obter das reparticdes governamentais as licengas e franquias necessarias a execucao dos servicos, efetuado

a sua custa. O pagamento dos emolumentos, taxas, impostos, contribuicdes e outros tributos, inclusive multas, exigidos por
parte dos poderes publicos as firmas no exercicio da profissdo, bem como a liberacdo da execucao dos servicos junto aos érgaos
competentes e o licenciamento dos trabalhos;

24. SUBCONTRATACAO

24.1. Ndo é permitido que a CONTRATADA realize subcontratacdo dos servicos deste Projeto Bdasico, salvo quando a
natureza do servico trate de itens que por sua especializacdao necessitem do emprego de empresas ou profissionais
especialmente habilitados.

24.2. A responsabilidade sobre os servicos subcontratados é da CONTRATADA e ndo poderd ser transmitida aos
subcontratados.

25. OBRIGA(;f)ES DA CONTRATANTE

25.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cldusulas contratuais
e os termos de sua proposta;

25.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato;

25.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execucdo dos servigos,
fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

25.4. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico;

25.5. Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada.

26. OBRIGACOES DA CONTRATADA

26.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Bdsico e de sua proposta, com a alocagdo dos

empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessérios, na qualidade e quantidades especificadas neste Projeto Basico;

26.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela CONTRATANTE,
os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

26.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, ficando a CONTRATANTE autorizada a
descontar da garantia ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

26.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servigos a serem executados, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

26.5. Registrar diariamente, no Didrio de Obras, os servicos executados e em andamento, entrada e saida de



equipamentos, efetivo de pessoal, condigdes climaticas, visitas ao canteiro de servigo, inclusive para as atividades de suas
subcontratadas.

27. PAGAMENTO

27.1. O pagamento serd efetuado até o até o 109 dia (décimo) dia Util do més subsequente ao da medicdo dos servicos e
entrega da Nota Fiscal pela contratada;.

27.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento provisério e definitivo do servico, nos seguintes
termos:

27.2.1. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverd entregar toda a

documentacao comprobatéria do cumprimento da obrigacdo contratual;
27.2.2. No prazo de até 07 (sete) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA:

27.2.2.1. o Fiscal Funcional devera realizar a andlise de toda a documentacdo apresentada pela contratada e emitir relatério,
com detalhamento da execucdo contratual, em consonancia com suas atribuicées;

27.2.2.2. o Fiscal Técnico devera realizar a andlise de toda a documentacado apresentada pela contratada e emitir relatério,
com detalhamento da execucdo contratual, em consonancia com suas atribuicées;

27.2.2.3. o Fiscal Setorial devera realizar a andlise de toda a documentacdo apresentada pela contratada e emitir relatério,
com detalhamento da execucdo contratual, em consonancia com suas atribuicdes;

27.2.2.4. O Fiscal Funcional, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis a partir do recebimento do Ultimo relatério, emitird Termo de
Recebimento Provisério através das informacdes obtidas nos relatérios emitidos pelos fiscais, conforme alinea anterior e, caso
ndo haja irregularidades, o encaminhard ao empregado ou comissao designada para o recebimento definitivo.

a) Constatadas impropriedades na execucao do objeto contratual e/ou irregularidades que impecam a liquidacdo e
0 pagamento da despesa, estas deverao ser registradas no Termo de Recebimento Provisério, no qual constarao
as cldusulas contratuais descumpridas, as medidas a serem adotadas pela contratada para as respectivas
correcdes e 0 prazo a ser concedido para a sua regularizagdo que ndo poderd ser superior a 10 (dez) dias Uteis
contados da emissao do referido Termo.

b)Sanadas as impropriedades e/ou irregularidades a que se referem a alinea anterior, o Fiscal Funcional ou a
Comissao de Fiscalizagdao, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do efetivo saneamento das falhas,
deverd elaborar relatério detalhado da execucdo contratual e encaminhar o Termo de Recebimento Provisério
anteriormente emitido ao empregado ou comissao designada para o recebimento definitivo;

c)e) No prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados a partir do recebimento do Termo de Recebimento
Provisério mencionado nas alineas anteriores, o empregado ou Comissdo designada deverd providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

d)Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela Fiscalizagdo e, caso ainda haja
irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes e o prazo a ser concedido para a sua
regularizacao dentro do estabelecido para o recebimento definitivo.

e) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacdes apresentadas; e

f) Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

27.3. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo empregado ou comissao designada para
o recebimento definitivo, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura em relacdo aos servicos
efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovagdes mencionadas no artigo 559 do Regulamento de
Licitacoes e Contratos da Conab.

27.4. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

27.5. Antes de cada pagamento serd realizada consulta ao SICAF e caso o resultado seja desfavoravel, serd concedido
prazo de 05 (cinco) dias Uteis ao contratado, prorrogdvel uma vez por igual periodo a critério da Conab, para a regularizacdo ou
apresentacao da sua defesa.

27.5.1. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab deverd comunicar aos 6rgdos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado pela Conab, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessérios para garantir o
recebimento de seus créditos.

27.5.2. Persistindo a irregularidade, a Conab deverd adotar as medidas necessarias a rescisao do Contrato, assegurada a
contratada a ampla defesa.

27.5.3. Havendo a efetiva prestacdo de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisao contratual, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

27.6. Dos pagamentos devidos a Contratada serdo retidos os impostos e contribuicdes de acordo com a legislacao vigente.
27.7. Caso o contratado seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicbes das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverd apresentar, junto a Nota Fiscal/Fatura, a devida declaracao, a
fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacao em vigor.

27.8. As eventuais multas impostas ao Contratado em decorréncia de inadimpléncia contratual poderao ser descontadas
do pagamento devido desde que concluido o procedimento para aplicacdo de sancdes.

27.9. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Conab, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratérios devidos;
I= indice de compensacao financeira = 0,00016438, computado com base na férmula | = [(TX/100)/365];



N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da prestacao em atraso

28. INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

28.1. Qualquer pessoa fisica ou juridica que praticar atos em desacordo com o Regulamento de licitacdes e contratos da
Conab sujeita-se a sangdes sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal. Conforme art. 576 do Regulamento de Licitacdes
e contratos da Conab sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras definidas no instrumento
convocatério:

| - ndo atender, sem justificativa, a convocagao para assinatura do Contrato;
Il - apresentar documento falso em qualquer fase do processo administrativo instaurado pela Conab;
1 - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacao ou qualquer outro expediente, o processo de contratagdo;

IV - afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaca, fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

V- agir de ma-fé na relacdo contratual, comprovada em processo especifico;

VI - incorrer em inexecucao contratual; ou

VIl - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdao ou qualquer outro expediente, o carater

competitivo de procedimento licitatério publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagao de qualquer ato
de procedimento licitatério publico; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitacdo publica ou Contrato dela decorrente; ter criado,
de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou celebrar Contrato
administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou prorrogacées
de Contratos celebrados com a Administracdo Publica, sem autorizacdo em lei, no instrumento convocatério da
licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-
financeiro dos Contratos celebrados com a Administracdo Publica; ter dificultado atividade de investigacdo ou
fiscalizacdo de 6rgaos, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindo em sua atuacao, inclusive no ambito das
agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizacao.

28.2. A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no item acima ficard sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

28.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a
Contratante;

28.2.2. Multa moratéria de 2% sobre o valor global do contrato do 12 ao 102 dia de atraso;

28.2.3. Multa moratéria de 3% do 112 ao 209 dia de atraso;

28.2.4. Multa moratéria de 5% do 212 ao 309 dia de atraso;

28.2.5. Multa compensatdéria de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total do objeto;

28.2.6. Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima, serd aplicada de
forma proporcional a obrigacdo inadimplida.

28.3. suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos;
28.4. A aplicacao da sancado de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab,

por até 02 (dois) anos, sera registrada no SICAF e no cadastro de empresas inidoneas de que trata o artigo 23 da Lei n° 12.846,
de 2013;

28.5. A sancao de suspensao do direito de licitar e impedimento de contratar com a Conab poderdo também ser aplicadas
as empresas ou aos profissionais que, em razao dos Contratos celebrados:

28.5.1. Tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

28.5.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

28.5.3. Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

28.5.4. tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinacao ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de

procedimento licitatério publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacao de qualquer ato de procedimento licitatério
publico; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter
fraudado licitacdo publica ou Contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para
participar de licitacdo publica ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo
fraudulento, de modificacdes ou prorrogacdes de Contratos celebrados com a Administracdo Publica, sem autorizacdo em lei, no
instrumento convocatério da licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o
equilibrio econdmico-financeiro dos Contratos celebrados com a Administracdo Publica; ter dificultado atividade de investigacao
ou fiscalizacdo de érgaos, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindo em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias
reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizacao.

28.6. As sancdes devem ser aplicadas no processo administrativo da contratacdo, assegurando a ampla defesa e o
contraditério.

28.7. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levard em consideracao a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

28.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

29. DA RESCISAO CONTRATUAL

29.1. A inexecucdo total do Contrato ensejard a sua rescisdo, enquanto a inexecucdo parcial poderd ensejar a sua

rescisdo, com as consequéncias cabiveis, conforme disposto nos Arts. 568 a 572 do RLC.
29.2. A rescisdo podera ser:
a) Por ato unilateral e escrito da Conab



b)amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratagdo, desde que haja
conveniéncia para a Conab; e

c) judicial, por determinagao judicial.

29.3. A rescisao amigavel nao serad cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem
apuracdo de responsabilidade iniciada ou com apuracdo ainda em curso.
29.4. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e

ampla defesa, conforme procedimento previsto nos artigos 582 a 593 do RLC.

29.5. A rescisao por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sancdes previstas no
titulo anterior:

a)assuncao imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;
b)execucdo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela Conab; e

c) na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite
dos prejuizos causados a Conab.

29.6. A rescisao deverd ser formalizada por termo de rescisao unilateral ou distrato, no caso de rescisao amigavel,
devendo o respectivo extrato ser publicado no Didrio Oficial da Unido.

29.7. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
a) Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b)Relacdo dos pagamentos j& efetuados e ainda devidos;
c) Indenizacdes e multas.

30. DA VEDACAO AO NEPOTISMO
30.1. Conforme disposto no paragrafo Unico do art. 12 do RLC e do artigo 72 do Decreto n? 7.203, de 2010, fica vedada a
contratagao:

a) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica;

b)a quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da Agricultura,
Pecudria e Abastecimento; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribuicées envolvam a atuacao na
area responsavel pela contratacao;

c) de empresa cujo proprietario, mesmo na condicdo de sécio, tenha terminado o seu prazo de gestao ou rompido
seu vinculo com a Conab ha pelo menos (06) seis meses;

d)de empresas cujos administradores ou sécios tenham relacdo de parentesco, em linha reta ou colateral por
consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerga cargo em comissdo ou fungao de
confianca na Conab, incluindo neste parentesco, conjuge ou companheiro.

31. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

31.1. Compete a Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do
RLC.

31.2. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu

servico ao meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuizos causados a Companhia.

31.3. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado pela contratada na execucao contratual, deverd respeitar os limites maximos de
emissao de poluentes admitidos na Resolucgao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e Resolucao CONAMA n° 436, de 22/12/2011, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

31.4. A contratada deverd providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originarios da
contratagao, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou
revendedor, para fins de sua destinacao final ambientalmente adequada;

31.5. A contratada deverd utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a)Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b)Supressédo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,;

c) Florestas plantadas; e
d)Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

31.6. E vedada a contratada a utilizacdo, na contratacdo, de produtos preservativos de madeira que contenham os
ingredientes ativos Lindano (gama-hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais;

31.7. As embalagens e os residuos de produtos preservativos de madeira ndo podem ser reutilizados ou reaproveitados,
devendo ser recolhidos pela contratada e descartados de acordo com as recomendacdes técnicas apresentadas na bula, para
destinacdo final ambientalmente adequada;

31.8. Caso o objeto ou suas etapas se enquadrem nas hipéteses do artigo 20 da Lei n? 12.305, de 2010 - Politica Nacional
de Residuos Sélidos, a Contratada deverd elaborar plano de gerenciamento de residuos sélidos, sujeito a aprovacao da
autoridade competente.

31.9. Para a elaboracao, implementacdo, operacionalizacdao e monitoramento de todas as etapas do plano de
gerenciamento de residuos sdlidos, nelas incluido o controle da disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos, serd
designado responsdvel técnico devidamente habilitado

31.10. Sdo proibidas a contratada as seguintes formas de destinacdo ou disposicao final de residuos sélidos ou rejeitos:
a)Langamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;



b)Lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracao;
c) Queima a céu aberto ou em recipientes, instalacdes e equipamentos nao licenciados para essa finalidade;
d)Outras formas vedadas pelo poder publico.

31.11. Para a gestdo e operacao dos residuos perigosos gerados a partir da presente contratacdo, a contratada devera
observar a Lei n? 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, Decreto n? 7.404, de 2010, e Instrugcdo Normativa 1,
25/01/2013 - IBAMA, devendo:

a) Estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de Residuos Perigosos - CNORP, parte
integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, conforme classificacdao do Anexo | da Instrucao Normativa IBAMA n? 1, de 25/01/2013;

b)Possuir plano de gerenciamento de residuos sélidos aprovado pelo érgao competente e em conformidade com
as exigéncias legais e normas pertinentes dos érgaos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA,;

c) Possuir, caso exigivel, autorizacao ou licenciamento junto ao érgdo competente, que comprove, no minimo,
capacidade técnica e econémica para prover os cuidados necessarios ao gerenciamento desses residuos.

d)A Contratada que também operar com residuos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, nos termos
da Lei n? 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, e Decreto n? 7.404, de 2010, devera:

e) elaborar plano de gerenciamento de residuos perigosos, a ser submetido ao 6rgdo competente;

f) Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos residuos sob sua responsabilidade, bem
como a aperfeicoar seu gerenciamento;

g)Informar imediatamente aos 6rgaos competentes sobre a ocorréncia de acidentes ou outros sinistros
relacionados aos residuos perigosos.

32. DA MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES

32.1. A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o CONTRATANTE € a
CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na execugdo do Contrato, em termos de énus financeiros
decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

32.2. A CONTRATADA ¢é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao
objeto do ajuste, conforme hipéteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos - Anexo VI do Projeto Basico.
32.3. A CONTRATADA nao é responséavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes

competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos - Anexo VI do Projeto Bésico.

33. DISPOSICOES GERAIS

33.1. A Conab poderd revogar a licitacao, por interesse publico, antes da celebracdo do contrato, ou anula-la, por
ilegalidade, constatada de oficio, ou mediante provocacao de terceiros, sempre, em ambas as situacdes, através de despacho
fundamentado.

33.2. A nulidade do processo licitatério induzira, automaticamente, a do contrato.

33.3. A Conab reserva-se o direito de recusar o equipamento e/ou servico de instalacao entregue, se esse ndo estiver de
acordo com as especificacdes técnicas deste Projeto Basico.

33.4. A licitante ficard obrigada a entregar o material/servicos deste Projeto Béasico, nao se admitindo quaisquer
modificacées sem a prévia autorizacdo da Conab.

33.5. Integram este Projeto Basico os seguintes Anexos:
a)Anexo | - Modelo para declaracao de vistoria técnica;
b)Anexo Il - Modelo de declaracdo de dispensa de vistoria técnica;
c) Anexo Il - BDI;
d)Anexo IV - Encargos Sociais;
e)Anexo V - Modelo: Placa da Obra;

f) Anexo VI - Matriz de Riscos;

g)Anexo VII - Orcamento sintético de referéncia;
h)Anexo VIII - Modelo de Planilha Orcamentaria;

i) Anexo IX - Cronograma fisico e financeiro;

j) Anexo X - Projeto executivo;

k) Anexo XI - Modelo de Apresentacao da Proposta

Elaborado por:
Area Técnica:

BABITON LEONE DE OLIVEIRA
HERCULANO
Unidade Armazenadora de Picos - Sureg/PI
Analista/Engenheiro Agricola

Nos termos do art. 131 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Conab, aprovo o presente Projeto Bdasico e seus
anexos em todo o seu teor, tendo em vista a coeréncia das justificativas e dos objetivos apresentados em relacao a contratacao
em apreco.



Area demandante:

ALESSANDRO MENDES DA COSTA
Geréncia de Financas e Administracao -
Gefad/PI
Gerente

Area Técnica:

DONAVAN HOLANDA NOLETO

DANILO ROCHA BRITO VIANA
Superintendéncia Regional do Piaui -
Sureg/PI
Superintendente

BABITON LEONE DE OLIVEIRA

Unidade Armazenadora de Teresina - . HERCULANO
Sureg/PI Unidade Armazenadora de Picos -
Gerente Sureg/PI

Analista/Engenheiro Agricola

ANEXO |
MODELO

DECLARAGAO DE VISTORIA TECNICA

, CNPJ n° ,

, CEP , telefones:( ) , representada pelo funcionario
, portador da RG n° , CPF n° , vistoriou minuciosamente as
instalacdes do Edificio Matriz da Conab onde serd executado o servico comum de engenharia com fornecimento de mao de obra,
materiais e equipamentos, necessarios a execucao de reforma e adequacdes de acessibilidade dos banheiros coletivos ALA B/C
e copas coletivas do Trecho A/B do Edificio da Matriz da Conab, referente ao processo SEI n° 21200.004718/2024-74 e tomou
conhecimento de todas as informacdes, peculiaridades e condicdes para a execugdo dos servicos licitados.

Declaro que em _/ /20___, as

sediada em

: horas, a empresa

Teresina-PI,

Assinatura/Carimbo do Declarante
Responsavel Técnico

Assinatura/Carimbo
Empregado da Conab

ANEXO 11
MODELO

DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISTORIA TECNICA

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICACAO DA MESMA), COM CNPJ N° , COM SEDE
NO ENDERECO , neste ato representada por (REPRESENTANTE DA EMPRESA E
QUALIFICACAO DO MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNCAO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que,
OPTAMOS pornao realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execugao dos servigos, , referente ao processo SEl n°
21220.000060/2025-74 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisao, conforme descrito nos itens8.5 e 8.5.1 do
Projeto Basico, e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os servicos nos termos do Edital, do Projeto Bésico e dos demais
anexos.

Teresina-PI,



Assinatura/Carimbo do Declarante
Responsavel Técnico

ANEXO 11l
TABELA DE COMPOSICAO DO BDI

ITEM DESCRICAO %
(A) Administracao Central

A.l |Administracéo Central 3,00%
(B) Encargos Financeiros

B.1 |Garantia 0,80%

B.2 Risco 0,97%

B.3 | Despesas Financeiras (Taxa SELIC) 0,59%

(C) Lucro
C.1 |Lucro da Empresa 6,16%
(D) Impostos

D.1 |PIS - Programa de Integracdo Social 0,65%

D.2 | COFINS - Contribuigao Social para Financiamento da Seguridade Social 3,00%

D.3 |ISS - Imposto Sobre Servigos 3,00%

D.4 | CPRB - Ajuste Decorrente de Desoneragao - Contribui¢do Previdénciaria (1) | 2,00%

BDI 22,47%

ANEXO IV
MODELO

TABELA DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS




SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais CA ' ‘q, A

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAD DE OBRA

COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
cODIGO DESCRICAD ]
% %

GRUPD A

GRUPC B

R T U T T .
mm-m--m-—

GRUPO C

T N T N I T T
m—m—m

(:'-lUI 0D

mmmm

TOTAL{A+B+C+D) 43 115,20

Fonte: informagSo Dias de Chava = INMET

ANEXO V
MODELO

PLACA DE SERVICOS

Conab - Edital Pregéo Eletr.07 - Serv,Trad, AmpComp 48711015 SEI 21220.000060/2025-74 / pg. 27



Vista Frontal da placa de
servi¢os de engenharia

BX

Nome do servico
XXX

7.5

50

ROTAS:

1- Cores apliciveis &
logomarca da Conab:
Pautar-se no Manual
de Identidade Visual
da Conab (MIVI).

2- Cores apliciveis a
placa e a marca do
Governo Federal:
Pautar-se no Manual
de Uso da Marca do
Governo Federal
{(SECOM/PRESIDENCIA)

Vista Lateral da placa
de servigos de engenharia

25

4%

150

DXL

e a placa deve ser confeccionada segundo as orientacdes de cores constantes no Manual de Identidade Visual da Conab
(MIVI) e de acordo com o Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras (Secom / Presidéncia);

e Titulo dos servicos: substituicdo do piso do armazém e do revestimento ceramico do escritério do prédio da UA-Teresina.

ANEXO VI

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratacao de empresa para execugao de servico comum de engenharia com fornecimento de mao de obra, materiais
e equipamentos, necessdrios a execucdo de reforma e adequacbes de acessibilidade dos banheiros coletivos ALA B/C e copas
coletivas do Trecho A/B do Edificio da Matriz da Conab.

Identificacao Avaliacao Tratamento ao Risco
Nivel
de | Resposta ao
Fases (1) A Evento de Risco Causas (3) | Consequéncias | Probabilidade | Impacto REZC)O evento Responsavel
(2) (4) (P) (1 do Risco (7) (8)
(P) x
()
Risco de Designar
paralisagdo do técnico com
. P processo na fase conhecimento
Projeto Basico: Erro - .
- . .- de elaboracdo de na area
na elaboragao do Projeto Basico . .
) b edital ou risco de referente ao
. Projeto Basico, elaborado por = - .
Planejamento A S contratagao de 1 3 Médio |objeto Contratante
detalhamento e profissionais néo . u
o ~ . servigo que nao demandado e
especificagdes do capacitados .
" atende as realizar check
objeto. . . p
necessidades da list apds
area elaboracao do
demandante. Projeto Basico
Erros de D,e5|9nar
o técnico com
quantitativos e Super ou .
. . conhecimento
. Erro na estimativa |precos. subfaturamento - .
Planejamento . - 1 3 Médio |na drea Contratante
de custos M3d elaboracéo do | de obras ou
: . referente ao
pedido de servigos. .
orcamento objeto
) demandado.
Dificuldade de Procurar
cumprimento das verificar as
exigéncias do N&o contratagao condigbes de
Selecao de Licitagao edital por parte do _obJeto por 1 5 Baixo mercado no Contratante
Fornecedores | Fracassada das empresas meio de processo momento da
especializadas na | licitatorio. elaboragao de
execugao do Projeto Basico e
objeto. edital.




Auséncia de Procurar
interessados na verificar as
licitagao. Nao contratagdo condicOes de
Selegdo de T Existéncia de do objeto por . mercado no
Licitagao Deserta . 1 Baixo Contratante
Fornecedores poucos meio de processo momento da
fornecedores na | licitatério. elaboragao do
localidade de Projeto Basico e
contratagao Edital
Danificagdo de Danificacao de Reparo dos
. elementos .
outras estruturas Impericia ou o itens
= o préximos a o
Gestao ou negligéncia no = . danificados e
) " . operagao do 1 Baixo Contratada
Contratual compartimentagdes | icamentos das . pronto
. equipamento ou :
existentes pela telhas : atendimento de
acidentes com P
Contratada - saude aos
operarios e
operarios.
Alocagdo de
mao de obra
Gestao Morosidade na Falta de . Atraso na . - especializada Contratada/
o experiéncia ou entrega do objeto | 2 Médio | pela Contratada
Contratual execucao ) s . Contratante
equipe contratado Aplicagao de
penalidades
cabiveis
Execucgao do
L objeto fora dos
Aplicagdo de padrées
mater]ays com especificados no Designar
especificacdo Uso de mé fé da | Projeto Bésico. empregados
diferente da contratada e falta | Recusa do capacitados
Gestio prevista, com de recebimento do para compor a
substituicéo por acompanhamento | servigo ou 2 Médio | equipe de Contratante
Contratual rodutos de . A - A
produ _ ) da obra in loco paralisacao da fiscalizacao.
qualidade inferior | hela fiscalizacdo. |execucdo. Aplicacdo de
oucom penalidades
quantitativo menor Atraso na
do que o previsto entrega do objeto
contratado
Falta de
treinamento dos
colaboradores da . Garantir
Acidentes de .
= . Contratada. Falta treinamento e
Gestao Acidente de . s trabalho com e .
de EPI's e EPC’s e 1 Médio |EPIs Contratada
Contratual trabalho o sem -
supervisao dos afastamento necessarios aos
trabalhos por ' trabalhadores
parte da
Contratada.
Verificar as
Gestao Faléncia do Falha nas gestdes | Impossibilidade gtlacriioes do
contratado, administrativa e | de continuidade |2 Médio ! Contratante
Contratual ) . acompanhar e
Concordata financeira do contrato . h
fiscalizar
constantemente
Negligéncia da Designar
. empregados
- . equipe de -
Gestao Recebimento - o a S s o capacitados
A . fiscalizagao e do | Prejuizo a Conab |1 Médio Contratante
Contratual erréneo do servigo para compor a
gestor do .
equipe de
contrato . ! ~
fiscalizacao.

1. Definicao do risco nas fases de Planejamento da Contratacao, Selecao de Fornecedores e Gestao de Contratos.

2. O evento de risco é incerto, que, se ocorrer, afeta a realizagdo dos objetivos da contratacdo.

3. Condigbes que viabilizam a concretizagdo de um evento de risco.

4. Identificacao de quais sao as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.
5. A avaliacdo da probabilidade e do impacto devera ser analisada em um escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade (P) - Associada as chances do risco ocorrer

Descritor Descricao Nivel
Muito Baixa | Evento extraordindrio, sem histérico de ocorréncia. 1
Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, ha histérico de sua ocorréncia. 2
Média Evento .esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico de ocorréncia parcialmente 3

conhecido.

Alta Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente conhecido. 4
Muito Alta Evento repetitivo e constante. 5




Escala de Impacto (lI) - Associada as consequéncias no caso do risco ocorrer

Descritor Descricao Nivel

Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos. 1

Baixo Impacto minimo nos objetivos. 2

Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperacao. 3

Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de 4
recuperagao.

Muito Alto Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperacdo. 5

6. Apés o resultado do célculo da probabilidade x impacto sera obtido o nivel do risco, que podera ser classificado como baixo, médio, elevado e
extremo, conforme tabela abaixo:

Nivel de Risco
la?2 Baixo
3a6 Médio
8al2 |Elevado
15 a 25 | Extremo

7. Tratar o risco consiste em propor ag0es para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a agao/resposta
mais adequada para tratamento do risco identificado.
8. Identificar o responsével/os responsaveis pela acdo proposta, se o contratado ou o contratante.

MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATACOES OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Fracoes do objeto Permissao para inovar em solucées metodoldgicas e Fracoes do objeto (Obras e servicos de
(Obras e servicos de engenharia)' tecnoldgicas, desde que atento ao que foi delineado no Projeto Basico e Executivo.
engenharia) (Sim/Nao)
Servicos Preliminares Nao
Copas Sim
Banheiros prumada BC Sim
Limpeza final da obra Sim
ANEXO VII

Orcamento sintético de referéncia: substituicdo do piso do armazém e do revestimento ceramico do escritério do
prédio da UA-Teresina.

Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
DISTRITO INDUSTRIAL_05_2025 SINAPI - 05/2025 - Piaui Padrio - 22,4T% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.
Cona b Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mio de Obra
Item Cédigo Banco Descrigiio Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M.O. MAT. Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.929,18 3,01%
11 104790 SINAPI DEMOLIGAQ DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA m® 101,42 10921 55,55 78,07 133,62 5633,88 791786 1355174 292 %
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
12 97634 SINAPI DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA m? 44,88 6,88 595 246 841 267.03 110.41 37744 0.08 %
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
2 PISO INDUSTRIAL 431.486,91 93,10 %
21 96396 SINAPI CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA m* 304,42 399,49 6,50 48274 489,24 197873 14695571 14893444 3213%

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

22 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECI}QZ{'\O DE RADIER, PISO DE CONCRETO m* 202945 246 0,44 2,56 3,00 892,95 5.195,40 6.088,35 131%
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

23 97092 SINAPI ARMACAQ PARA EXECUCAO DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 1476 13.23 0.74 15.46 16,20 109224 228189 2391120 516 %
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

24 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m® 304,42 677,44 18,06 811,56 829,62 5.497,82 247.055,10 252.652,92 54,49 %
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

3 PISO E REVESTIMENTO 7.310,50 1,58 %

31 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO m* 44,88 133,10 2412 138,77 162,89 1.082,50 6.228,00 7.310,50 1,58 %
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M*
E 10 M2. AF_02/2023 PE

4 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.745,02 2,32%

41 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 2074,33 4,24 259 250, 518 5.372.51 537251  10.745,02 232%

Totais =  21.817,66 441.653,95 463.471,61

Total sem BDI 378.512,45
Total do BDI 84.959,16
Total Geral 463.471,61

Rafael de Jesus Silva Monteiro
Setor de Engenharia



Orcamento anal
prédio da UA-Teresina.

Obra

DISTRITO INDUSTRIAL_05_2025

ANEXO VI
PLANILHA ORGAMENTARIA (MODELO)

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Piaui

B.D.L
Padréo - 22,471%

itico de referéncia: substituicdo do piso do armazém e do revestimento ceramico do escritério do

Encargos Sociais

Néo Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mio de obra, de acordo com as
bases.

conab Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.929,18
11 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valer Unit Total
Composicdo 104790 SINAPI DEMOLIGAQ DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA  Demolicdes e Remogdes m® 1.0000000 109.21 109.21
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 1,1370000 27,80 31,60
Auxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 Improdutive dos Equipamentos
Composicao 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0.8695000 25,85 22,47
Auxiliar SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composicdo 83309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0722000 2739 1.97
Ausxiliar Pardmatros
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos & H 0,4479000 21,71 9.72
Auxiliar Parametros
Composicdo 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE Custos Horarios Produtivo & CHP 1,1370000 31,78 36,13
Auiliar TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. Improdutive dos Equipamentos
AF 06/2015
Composicao 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAQ EFETIVA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,8695000 8,42 .32
Auxiliar TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2015
MO sem LS => 4537 LS=> 0,00 MOcomLS == 45,37
Valor do BDI = 2441 Valor com BDI => 133,62
Quant. =>  101,4200000 Preco Total => 13.551,74
12 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97634 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA Demoliches e RemacBes m* 1,0000000 6,88 6.88
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicao 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Hordrios Produtivo e CHI 0,0603000 24,76 1,49
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 Improdutivo dos Equipamentos
Composicdo 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios Produtivo & CHP 0.0788000 2748 216
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI- Calculos e H 0,0323000 27,26 0.88
Auxiliar Pardmetros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1085000 2,7 235
Auxiliar Pardmetros
MO sem LS => 4,86 LS => 0,00 MOcomLS=> 4.86
Valor do BDI => 153 Valor com BDI => 841
Quant. => 44,8800000 Preco Total => 377,44
2 PISO INDUSTRIAL 431.486,91
21 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96396 SINAPI CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA Aterros, Bases, Sub bases e m® 1,0000000 399,49 399,49
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E  Imprimagdes
TRANSPORTE. AF_09/2024
Composicao 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0091617 164,48 1,50
Auxiliar 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/ 9,5 Improdutive dos Equipamentos
T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF _06/2014
Composicao 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRG ACO LISO, POTENCIA Custes Horarios Produtivo e CHI 0,0221663 66,88 1,48
Auxiliar 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9.5 Improdutive dos Equipamentos
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicaa 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0022892 316,25 072
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4.8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicao 59803 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Hordrios Produtivo e CHI 0,0290389 70,88 2,05
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LiQU_IDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo e CHP 0.0051610 268,84 1,38
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composicdo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Hordrios Produtivo e CHI 0.0261670 109,40 2.86
Auxiliar HP. PES0O BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF_08/2014
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos & H 0,0313280 21,71 0.68
Auxiliar Parametros
Composicao 96393 SINAPI USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 Usinagens m® 1,0000000 385,38 385.38
Auxiliar
Composicao 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAQ VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0040058 224 45 0.89
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composicao 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAQ VARIAVEL, Custos Hordrios Produtivo e CHI 00273222 93.67 255
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2 30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
MO sem LS => 5,30 LS == 0,00 MO com LS == 5,30
Valor do BDI = 89.75 Valor com BDI == 48924
Quant. =>  304,4200000 Prego Total => 148.934,44
22 Cadigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valer Unit Total
Composicao 97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECK_JQAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO Radier, Piso de Concreto e Laje m? 1,0000000 246 246
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 sobre Solo
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos & H 0,0140000 21.39 0.38
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos & H 0.0050000 21,74 0.10
Auxiliar Parametros
Insumo 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m? 1,0400000 1,91 1.98
MO sem LS == 0,36 LS == 0,00 MO comLS == 0,36
Valor do BDI => 0.54 Valor com BDI => 3.00
Quant. => 2.029,4500000 Preco Total => 6.088,35




23 Codigo Banco vescrigao 1ipo und Quant. valor unit iotal
Composicdo 97092 SINAPI ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE Radier, Piso de Concreto & Laje KG 1,0000000 13,23 13,23
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
Composicao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0080000 22,37 0,17
Auxiliar Pardmetros
Composicao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.0240000 2719 0,65
Auxiliar Pardmetros
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 0,3920000 26,18 10.26
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2 45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
Insumo 00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS  Material M 0,3220000 5,97 1,92
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL =
42 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1.65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= 1,25 Material KG 0.0110000 21,59 0,23
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 0.61 LS => 0,00 MO comLS => 0.61
Valor do BDI => 257 Valor com BDI => 16,20
Quant. => 1.476,0000000 Preco Total => 23.911,20
2.4 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, Radier, Piso de Concreto e Laje m® 1,0000000 677,44 677.44
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 sabre Solo
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRQ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI- Calculos e H 0,4110000 27,39 11,25
Auxiliar Pardmetros
Composicio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4110000 21,71 8,92
Auxiliar . " Pardmetros
Composicéo 90586 SINAPI VIBERADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0.0530000 1,36 0.07
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicda 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRQ DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Hordrios Produtivo & CHI 0,0480000 0.48 0.02
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 Material m? 1,0600000 619.99 657,18
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
MO sem LS == 1476 LS == 0,00 MO comlLS == 1476
Valor do BDI => 182,18 Valor com BDI => 829,62
Quant. =>  304,4200000 Prego Total => 252.552,92
3 PISO E REVESTIMENTO 7.310,50
31 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valer Unit Total
Composicao 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO Revestimentos Cerdmicos Infemos m* 10000000 133.10 133,10
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M*
E 10 M2 AF_02/2023 PE
Composicao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8038000 27126 21,91
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI- Calculos e H 0,2064000 21,71 448
Auxiliar Pardmetros
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1410000 422 0,59
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 9,1300000 2 2017
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO  Material m* 1,0864000 79,12 85,95
0OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
MO sem LS == 19,71 LS == 0,00 MO comlLS == 19.71
Valor do BDI => 2979 Valor com BDI => 162,89
Quant. =» 44,8800000 Prego Total => 7.310,50
4 SERVICOS COMPLEMENTARES 10.745,02
41 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valer Unit Total
Composicéo 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 1,0000000 424 424
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0.1400000 21,1 3.03
Auxiliar Parametros
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAQ 10% A 12% PARA USQ  Material L 0,0500000 2424 1.21
EM LIMPEZA
MO sem LS => 212 LS => 0,00 MO com LS == 212
Valor do BDI == 0,94 Valor com BDI == 518
Quant. => 2.074,3300000 Prego Total => 10.745,02
Total sem BDI 378.512,45
Total do BDI 84.999,16
Total Geral 463.471,61

Rafael de Jesus Silva Monteiro
Setor de Engenharia

ANEXO IX

Cronograma fisico-financeiro: substituicdo do piso do armazém e do revestimento ceramico
do escritério do prédio da UA-Teresina.

Cronograma fisico-financeiro

Item |Descrigio Total 30dias | 60 dias 90 dias
1 |Servigos Preliminares 160,00% J00.00-6 0,00% 0,00%
13.929,18 13.929,18 0, 00| 0,00]
2 |Piso Industrial 100,00% 33.33% 33.33% 33,33%
431.486,M1 143.828,97| 143.828,97 143.828,97|
i |Pisns Hiadinents 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
7.310,50) 7.310,50 0, 00| 0,00]
4 |Servigos Complementares 100,00% 0.00% 0.00% 100,00%
10.745,02 0,00] 0, 00| 10.745,02
Porcentagem 100,00% 35,62% 31.03% 33,35%
Custo 463.471,61 165.068,65] 143.828,97| 154.573,99]
Porcentagem acumulada 35,62% 66,65% 100,00%
Custo acumulado 165.068,65) 308.897,62 463.471,61




ANEXO X

Projeto Executivo: substituicdo do piso do armazém e do revestimento ceramico do escritério do prédio da UA-Teresina.

ANEXO XI

MODELO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA
APRESENTACAO DE PLANILHAS FORMATADA COM O VALOR OFICIAL COTADO COM BASE NOS ANEXOS:
-1 - ANEXO Il - Tabela de Composicdo do BDI;
2 - ANEXO IV - Tabela de composicao dos encargos Sociais;
3 - ANEXO VII - Planilha Orcamentaria Sintética;
4 - ANEXO VIII - Planilha Orgamentaria Analitica; e
5 - ANEXO IV - Cronograma Fisico Financeiro.

Dados da empresa:

a) Razdo Social:

b) CNPJ n.2:

c) Inscricdo Estadual:

d) Enderego:

e) Telefone/Whatssap::

f) CEP: Cidade: Estado:

g) Endereco eletrénico:

h) Se optante pelo simples nacional:

Local/Data ....ooeeeeeeeeeeeee e
Dados Bancérios da PJ:

Banco

Agéncia n®

Conta Corrente n?

Encaminha juntamente com a proposta as seguintes declaracdes:

1.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta de no minimo 90 (noventa) dias contados da data da entrega da
proposta.

Declaramos, expressamente, o pleno conhecimento e concordancia com todas as condicbes e exigéncias estabelecidas no
Termo de Referéncia;

Apresentar toda a documentacgao listada no Item 10 e subitens do Edital, inclusive as declaragdes datadas e assinadas; e
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitacdo, comprometemo-nos a assinar o contrato no prazo determinado, em
conformidade com o instrumento convocatdrio, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Dados do representante legal da empresa para fins de assinatura do contrato:
Nome:

RG:

CPF:

Cargo/Funcgao:

Para assinatura do Contrato, serd necessario o responsavel legal indicado na proposta de precos final realizar o cadastro no
sistema Sei na pagina da Conab https://www.gov.br/conab/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/conab-corporativa/sei-usuario-
externo e encaminhar a documentagao solicitada por e-mail indicado no cadastro.

ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

Conab - Sureg-PI



Processo: 21220.000060/2025-
74

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

PROCESSO N.221220.000060/2025-74
CONTRATO Ne2: /2025
Pregdo Eletrénico Conab/Sureg-Pl N2 _ /2025

CONTRATO DE COMPRA QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
E A EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO
DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSARIOS NECESSARIOS A EXECUGCAO

DA SUBSTITUICAO DO PISO DO ARMAZEM E DO REVESTIMENTO CERAMICO DO ESCRITORIO DO PREDIO DA UA-
TERESINA LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, Empresa Publica Federal, entidade dotada de personalidade
juridica de direito privado, de capital fechado, na forma preceituada no § 12 do art. 173 da Constituicdo Federal, constituida nos
termos do art. 19, inciso Il, da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrario e
Agricultura Familiar- MDA, conforme medida Proviséria n? 1.154 de 12 de janeiro de 2023 e Decreto n? 11.401 de 23 de janeiro
de 2023, regido pela Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pela Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto n®
8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislacdes aplicaveis, e pelo seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia Geral,
realizada em 20 de janeiro de 20203 publicada no DOU em 23 de marco de 2023, Edicao 57, Secdo 1, com sede em Brasilia-DF,
no SGAS, Quadra 901, Conjunto “A”, inscrita no CNPJ] n? 26.461.699/0001-80, Inscricdo Estadual n? 07.122.550-1, e
Superintendéncia Regional do Piaui, localizada na Rua Honério de Paiva, n® 475 - Picarra, na cidade de Teresina-PI, inscrita no
CNPJ/MF sob o n? 26.461.699/0386-68 e Inscricao Estadual n? 19.445.358-8, neste ato representada por seu Superintendente
Regional, Sr. DANILO ROCHA BRITO VIANA, conforme Portaria n? 113 de 18 de margo de 2022, pelo Gerente de Finangas e
Administracdo, SL,ALESSANDRO MENDES DA COSTA, conforme Portaria n? 109 de 23 de Marco de 2020, parte doravante
denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a EMPRESA , estabelecida , inscrita no
CNP) sob o n° , neste ato, representada pelo Sr.2 , tendo em vista o que consta no
Processo N°21220.000060/2025-74 e em observancia as disposicdées do Norma de Organizacao (NOC) 10.901 - Regulamento de
Licitagcbes e Contrato - RLC, na forma do Inciso LXXIV do art. 32, da Lei n? 13.303/2016, art. 62, XLI e suas alteragdes, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as clausulas e condicdes a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratagcdo de empresa para execucdo de servico de engenharia com fornecimento de mao de obra, materiais e
equipamentos, necessarios a execucao da substituicdo do piso do armazém e do revestimento ceramico do escritério do prédio
da UA-Teresina localizado no Distrito Industrial . Conforme especificacdes, condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas,
nas quantidades e exigéncias detalhadas neste Contrato e estabelecidas no Projeto Basico.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no preambulo e a proposta vencedora,
independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1 O prazo de vigéncia do contrato serd de até 90 (noventa) dias,contados da assinatura do contrato. Contudo apés iniciado a
execucao das obras, deve-se respeitar o cronograma fisico financeiro constante no Projeto Basico. A vigéncia poderd ser
prorrogavel na forma dos Arts. 497 e 498, ambos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Conab - RLC.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO, DO PRAZO, DO LOCAL DE ENTREGA E DA
GARANTIA DOS SERVICOS

3.1. Os servicos serdao executados no regime de execugao indireta.

3.2. O prazo para inicio das obras serd de até 30 (trinta) dias corridos apés a assinatura deste Contrato Administrativo pelas
partes(Contratante e Contratada);

3.3. Apds o inicio da execugdo da obra, esta deverd ser concluida em sua totalidade no prazo maximo de 90 (noventa) dias,
observando rigorosamente o cronograma fisico-financeiro estabelecido;

3.4. Os servicos deverao ter um periodo de garantia de, no minimo, 06(seis) meses para servicos e 12(doze) meses para
equipamentos, contados do recebimento definitivo pela Contratante.

3.6. Os locais onde ocorrerdo os servicos:
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CONAB/UNIDADE Endereco: na rua D, lotes 61 e 62, bairro Distrito Industrial, Teresina-PI, CEP:
TERESINA- _| 64.025-050, no horario normal de expediente (07h30min a 11h30min e 13h
1 Pl ARMAZENADOR;} DE TERESINA a 17h), ou por contato via telefone através dos numeros (86) 3194-5427 /
5480 / 5486.
4. CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

4.1 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execucdo do Contrato;

4.2.0 recebimento provisério serd realizado pela Fiscalizacdo, conforme previsto neste Projeto Basico;

4.3.A0 final de cada SERVICO executado, a Fiscalizacao deverd apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for
ocaso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos
no ato convocatério;

4.4.Serd elaborado Projeto Béasico Provisério detalhado acerca das ocorréncias na execucdo do Contrato, os quais serdo
encaminhados ao empregado ou comissao designada para o recebimento definitivo;

4.5.0 recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos, sera realizado pelo empregado ou comissao
designada para tal;

4.6.Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessdrios nas quantidades e qualidades necesséarias, promovendo sua substituicdo quando indicado pela
Fiscalizacdo.

4.7. 0 ndo cumprimento dos prazos ensejara a aplicacdo de sancdes previstas neste Termo de Referéncia.

4.8. O Prazo de garantia, no qual a CONTRATADA deverd promover alteracdes/correcdes ou refazer todo o objeto, nos casos de
comprovados erros de execucado, deverd ser de, no minimo, 60 (sessenta) meses, a contar da entrega do objeto.

5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO
5.1 O valor do presente Termo de Contrato sera de até R$ ( ), referente a execucdo do servico na Umidade.

5.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo contratual, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

6.1 A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do Contrato, prorrogaveis por igual
periodo, comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme
parametros do art. 439 do RLC, do valor do Contrato. Conforme o item 14 e sub itens do Projeto Basico.

7. CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA
7.1 A despesa orcamentdaria da execucao deste Contrato correrd a conta da Natureza da Despesa , PTRES ,
Fonte: , do plano interno recupera UN.As despesas que atenderdo a contratacdo estdao programadas em dotacdo

orcamentaria prépria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2025.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
8.1 Sao obrigacdes da Contratante:
8.1.1 receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com as especificacbes
constantes do Edital e seus anexos e da proposta, para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

8.1.2 comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para
que seja substituido, reparado ou corrigido;

8.1.3 rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento de bens executado em desacordo com o previsto neste Termo de Referéncia;

8.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de empregado ou comissao especialmente
designados;

8.1.5 efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no
Edital e seus anexos.

8.1.6 A Conab nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a
execucao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigacbes constantes no Item 10 e subitens, Item 20,21,22 e 23 do Projeto
Basico e seus anexos - Anexo | do Edital , assumindo exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto e, ainda:

9.1.1 responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os art. 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

9.1.2 substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Projeto Basico, o objeto com avarias ou defeitos;

9.1.3 comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;




9.1.4 manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitagao e qualificacao exigidas na licitagao;

9.1.5 prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Conab, durante a realizacao do Contrato;
9.1.6 indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

10. CLAUSULA DECIMA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

10.1. As Partes comprometem-se, sempre que aplicavel, a atuar em conformidade com a legislacdo vigente sobre protecao de
dados relativos a uma pessoa fisica identificada ou identificAvel (“Dados Pessoais”) e as determinacdes de érgaos
reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei n? 13.709/2018 (LGPD), e incluindo, entre outros, a Lei 12.965
(Marco Civil da Internet), de 23 de abril de 2014, o Decreto Federal 8.771, de 11 de maio de 2016, e demais leis e regulamentos
aplicaveis. No caso de situacdes ndo definidas nesta cldusula aplica-se o disposto na Lei n? 13.709/2018.

10.2. As Partes, ao efetuarem a assinatura no presente instrumento juridico reconhecem que, toda operacdo realizada com os
Dados Pessoais identificados neste instrumento, serdo devidamente tratadas, de acordo com as bases legais dispostas no art. 72
da Lei 13.709/2018, vinculando-se especificamente para a execucao das atividades deste instrumento juridico.

10.3. A PARTE RECEPTORA garante a utilizacao de processos sob os aspectos da seguranca da informacgao, principalmente no
que diz respeito a protecdo contra vazamento de informacdes e conscientizacdo dos colaboradores sobre o uso adequado das
informacoes.

10.4. A PARTE RECEPTORA, incluindo todos os seus colaboradores, compromete-se a tratar todos os Dados Pessoais como
confidenciais, exceto se ja eram de conhecimento publico sem qualquer contribuicdo da PARTE RECEPTORA, ainda que este
instrumento juridico venha a ser resolvido e independentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou resolucao.

10.5 A PARTE RECEPTORA deverd manter registro das operacdes de tratamento de Dados Pessoais que realizar, bem como
implementar medidas técnicas e organizativas necesséarias para proteger os dados contra a destruigdo total, acidental ou ilicita,
a perda, a alteracdo, a comunicacao ou difusdo ou o acesso nao autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele fisico ou
l6gico) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais sdo estruturados de forma a atender os requisitos de seguranca,
aos padroes de boas praticas e de governanca e aos principios gerais previstos em Lei e as demais normas regulamentares
aplicaveis.

10.6 A PARTE RECEPTORA deverd notificar a PARTE REVELADORA, no prazo determinado em regulamento da Autoridade
Nacional, ou seja, em até 2 (dois) dias Uteis da ciéncia, de qualquer ndo cumprimento das disposicdes legais ou contratuais
relacionadas aos Dados Pessoais que afete a PARTE REVELADORA, assim como de qualquer violacao de Dados Pessoais que teve
acesso em fungdo do presente instrumento juridico.

10.7 A PARTE RECEPTORA deverd por seus préprios meios adotar instrumentos de protecao dos Dados Pessoais junto aos seus
colaboradores e fornecedores, de forma a preservar o sigilo dos Dados Pessoais da PARTE REVELADORA.

10.8 As Partes reconhecem que o compartilhamento ou a transferéncia de dados pessoais para as bases de dados internas da
Conab e para o Orgéo da Imprensa Nacional para publicacdo dos atos oficiais da Administracdo Publica, quando for necessério,
estd contemplada pelo disposto no art. 26 da Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais, e pelo inciso IV do § 12 do mesmo artigo,
conforme a finalidade do referido instrumento juridico.

10.9 As Partes “REVELADORA" e "RECEPTORA", por si e seus subcontratados, garante que, caso seja necessario transferir para o
exterior qualquer Informagao Pessoal cumprird as Leis de Protecdao de Dados Pessoais, em especial os artigos 33 a 36 da Lei
Geral de Protecao de Dados Pessoais referentes a transferéncia internacional de Informacgdes pessoais.”

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
11.1 Compete a Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do RLC.

11.2 A Contratada se responsabiliza administrativamente, civiimente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu produto
ao meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuizos causados a Companhia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA MANUTENGCAO DA QUALIFICACAO E HABILITACAO

12.1 A CONTRATADA se obriga a manter durante todo o periodo de execucao do objeto deste Contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, as condicdes de habilitacao e qualificacdes exigidas na licitacao.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

13.1 O acompanhamento e a fiscalizagcdo do contrato serdao exercidos de acordo com o previsto no item 22 e subsequentes do
Projeto Basico, e conforme Regulamento de Licitacdes e Contratos - RLC.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO

14.1 O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢Bes a ele referentes se encontram definidos no ANEXO IX do
Projeto Basico Anexo | do Edital e nos artigos 558 a 567 do RLC.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REAJUSTE
15.1. Ndo havera previsdo de reajuste, conforme o item 16 e 16.1 do Projeto Basico.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 A contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditério e ampla defesa anteriormente a
sua aplicacdo definitiva, ficard sujeita as seguintes sancdes previstas no RLC e na Lei n? 13.303, de 2016:

a) adverténcia;
b) multa moratéria;
c) multa compensatéria;



d) multa rescisdria, para os casos de rescisdo unilateral, por descumprimento contratual;
e) suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos.
16.1.1 As sangdes previstas nos incisos “a” e “e” poderao ser aplicadas com as dos incisos “b”, “c” e “d".

16.1.2 O contratado que cometer qualquer das infracbes elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre outras apuradas pela
fiscalizacdo do contrato durante a sua execucao, ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sancées
previstas neste item.

16.1.3 A aplicacdo das penalidades previstas neste item realizar-se-4 no processo administrativo da contratacao assegurado a
ampla defesa e o contraditério a Contratada, observando-se as regras previstas no RLC.

16.1.4 A aplicacao de sancao administrativa e o seu cumprimento nao eximem o infrator da obrigacao de corrigir as
irregularidades que deram origem a sancao.

16.2 Da sancao de adverténcia:

16.2.1A sancao de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado nao seja suficiente para acarretar prejuizo a Conab, suas
instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

16.2.2 A aplicacdo da sancao do subitem anterior importa na comunicacdo da adverténcia a contratada, devendo ocorrer o seu
registro junto ao SICAF, no SICAF e no cadastro de empresas inidoneas de que trata o artigo 23 da Lei n°® 12.846, de 2013.

16.3 Da sancao de multa:
16.3.1 A multa poderd ser aplicada nos seguintes casos:

a) em decorréncia da pratica por parte do contratado das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC deverd ser aplicada
multa correspondente a 3% (trés por cento) sobre o valor estimado da licitacao correspondente;

b) multa moratéria de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega sobre o valor da parcela nao
executada, até o limite de 15 (quinze) dias; esgotado o prazo limite a que se refere a alinea anterior e a critério da Conab,
podera ocorrer a ndo aceitacao do objeto, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

c) multa compensatéria no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela ndo executada, no caso de inexecucao
parcial do contrato;

d) multa compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao total do contrato;
e) multa resciséria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de rescisdo contratual unilateral do contrato;

f) A multa, aplicada apds regular processo administrativo, serd descontada da garantia do respectivo contratado. Se a multa for
de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd o contratado pela sua diferenga, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Conab ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

16.3.2 A aplicacdo da sancdo de multa devera ser registrada no SICAF.

16.4 Da sancdo de suspensao:

16.4.1 Cabe a sancao de suspensao do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a Conab em razao de
acao ou omissao capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente
ou, ainda, em decorréncia de determinacao legal.

16.4.2 A aplicacdo da sancao de suspensao do direito de participar de licitagcdo e impedimento de contratar com a Conab, por
até 02 (dois) anos, serd aplicada de acordo com os arts. 579 a 580 do RLC e registrada no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas - CEIS de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846, de 2013.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

17.1 A inexecucao total do Contrato ensejard a sua rescisdo, enquanto a inexecugao parcial poderd ensejar a sua rescisdo, com
as consequéncias cabiveis, conforme disposto nos Arts. 568 a 572 do RLC.

17.2 A rescisdo poderd ser:
a) por ato unilateral e escrito da Conab;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que haja conveniéncia para a
Conab; e

c) judicial, por determinagao judicial.
17.2.1 A rescisao amigavel deverd ser precedida de autorizacado escrita e fundamentada da autoridade competente.

17.2.2 A rescisdo amigavel ndo serd cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem apuracdo
de responsabilidade iniciada ou com apuracao ainda em curso.

17.2.3 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e ampla
defesa, conforme procedimento previsto nos art. 582 a 593 do RLC.

17.2.4 A rescisdao por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sancdes previstas na
Clausula Décima Quinta e no art. 574 do RLC:

a) assuncdo imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;
b) execucdo da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela Conab; e

c) na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, quando houver, a retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o
limite dos prejuizos causados a Conab.

17.3 A rescisao deverd ser formalizada por termo de rescisdo unilateral ou distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o
respectivo extrato ser publicado no Diario Oficial da Unido.

17.4 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

a) Balanco dos eventos contratuais jd cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) Indenizacdes e multas.



18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1. Ndo é permitido que a CONTRATADA realize subcontratacao dos servicos deste Projeto Basico, salvo quando a natureza do
servico trate de itens que por sua especializacdao necessitem do emprego de empresas ou profissionais especialmente
habilitados. A responsabilidade sobre os servicos subcontratados é da CONTRATADA e nao poderd ser transmitida aos
subcontratados.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES

19.1. A MATRIZ DE RISCOS é a cldusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na execugdo do Contrato, em termos de énus financeiros
decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

19.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do
ajuste, conforme hipéteses ndo-exaustivas elencadas na MATRIZ DE RISCOS - Anexo | do Termo de Referéncia.

19.3 A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes
competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCOS - Anexo | do Termo de Referéncia.

19.4 A MATRIZ DE RISCOS - Anexo VI do Projeto Bdsico constitui peca integrante deste Contrato, independentemente de
transcricao.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA ALTERACAO DO CONTRATO

20.1 O presente Contrato poderd ser alterado nas hipoéteses previstas do artigo 510 do Regulamento de Licitacdes e Contratos
da Conab, vedando-se alteragdes que resultem em violagdo ao dever de licitar.

20.2 A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.3 Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as supressdes resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes.

20.4 Fica vedada a celebracdo de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como
de responsabilidade da contratada.

20.5 A CONTRATADA somente poderd solicitar o reequilibrio econdémico-financeiro nas hipdteses excluidas de suas
responsabilidades previstas na Matriz de Riscos - Anexo VI do Projeto Basico.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA ALTERACAO SUBJETIVA

21.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela
nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e
condicOes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da CONAB a continuidade
do contrato.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS VEDAGOES
22.1 E vedado & CONTRATADA:
a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

b) interromper a execucao contratual sob alegagao de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lei.

c) subcontratar, na integra, o objeto licitatdrio.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA VEDACAO AO NEPOTISMO

23.1 Conforme disposto no paragrafo Unico do art. 12 do RLC e no artigo 72 do Decreto n® 7.203, de 2010, fica vedada a
contratagao:

a) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica;

b) a quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da Agricultura, Pecuaria e
Abastecimento; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribuicOes envolvam a atuacdo na area responsavel pela
licitacdo e contratagao;

c) de empresa cujo proprietario, mesmo na condicado de sécio, tenha terminado o seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo
com a Conab ha pelo menos (06) seis meses;

d) de empresas cujos administradores ou sécios tenham relacao de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade
ou afinidade até o terceiro grau, com agente publico que exerca cargo em comissao ou funcdo de confianca na CONAB, incluindo
neste parentesco, cOnjuge ou companheiro.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULACAO
24.1 Consideram-se integrantes do presente Instrumento Contratual os termos do Edital de Pregao Eletronico CONAB n.¢
/20__ e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA, datada de / / , No que couber, e demais documentos

pertinentes, independente de transcricao.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DA LEGISLACAO APLICAVEL

25.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas no RLC, na Lei n? 13.303, de 2016
e demais normas federais de licitacbes e contratos administrativos apliciveis as empresas publicas e, subsidiariamente,
segundo as disposicdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos
contratos.



26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

26.1 A publicagdo do extrato do presente contrato devera ser providenciada pela CONTRATANTE até o 52 (quinto) dia Util do més
subsequente ao da sua assinatura no Diario Oficial da Unido, conforme disposto no art. 480 do RLC.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO

27.1 As partes elegem o foro da Justica Federal, Secdo Judicidria de Teresina-Pl, competente para dirimir quaisquer dulvidas
suscitadas em razao deste Contrato, que nao puderem ser resolvidas de comum acordo.

Por estarem justas e acordadas firmam o presente instrumento, diante das testemunhas abaixo identificadas.

Assinado Eletronicamente pelo SEI, Teresina, __ de de 20__

Pela Contratante:

Pela Contratada:

ANEXO Iil - DO EDITAL
DESENHOS DO PROJETO ESTRUTURAL E PROJETO ARQUITETONICO

JOSE NILSON GOMES DE SOUSA
_ Pregoeiro Sureg
ATO DE SUPERINTENDENCIA SUREG - PI N.2 47, DE 29/07/2025

Documento assinado eletronicamente por JOSE NILSON GOMES DE SOUSA, Pregoeiro (a) de Sureg - Conab, em 02/12/2025,
as 15:45, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42,§ 32, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

il
el o
assinatura L
eletrdnica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?

% acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 48711015 e o cédigo CRC 64C99160.

|Referéncia: Processo n.: 21220.000060/2025-74 |SEI: n°.: 48711015 |
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https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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