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COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO CONAB N.º  90.001/2026
 
 

 PROCESSO N.º  21226.000226/2022-50
 TIPO: MENOR PREÇO
 
A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, mediante

o Pregoeiro designado pelo ATO SUREG/DF N.º 11 de 6 de março de 2024, torna
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo
indicados realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
menor preço, no regime de empreitada por preço global, sob o modo de disputa
aberto, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatório se dará na forma da Lei nº 13.303/2016, do
Decreto 10.024/2019 e do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab - RLC,
disponível no endereço eletrônico
https://www.conab.gov.br/index.php/institucional/normativos/normas-da-
organizacao, bem como, subsidiariamente, de outras leis e normas aplicáveis ao
certame, inclusive Lei Complementar nº 123, de 2006, e mediante as condições
estabelecidas neste Edital.

 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 06 de MARÇO de 2026
HORÁRIO: 9:00 (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras
CÓDIGO UASG: 135.626
 

1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a seleção da proposta mais vantajosa
para a contratação de empresa especializada em serviços comuns de engenharia,
visando a reforma de edificação, conforme especificações, quantidades, exigências
e condições, estabelecidas no Projeto Básico, Anexo I deste Edital.

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações
deste objeto descritas no Catálogo de Serviço – CATSER do Compras
Governamentais e as especificações constantes  neste Edital,
prevalecerão estas últimas.

Conab - Edital Pregão Eletr.07 - Serv,Trad,AmpComp 50302561         SEI 21226.000226/2022-50 / pg. 1

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


 
2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA PARTICIPAÇÃO NO
PREGÃO ELETRÔNICO
2.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados cujo ramo de
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf, bem
como perante o sistema eletrônico provido pelo órgão competente, por meio do sítio
www.gov.br/compras
2.2. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.   

2.2.1. Caberá ao licitante interessado em participar deste Pregão
Eletrônico, credenciar-se previamente no Sicaf.
2.2.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de
Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras, com a
solicitação de login e senha pelo interessado.
2.2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão Eletrônico.
2.2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua
responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele
efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou a CONAB responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
2.2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser
comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.

2.3. Além do credenciamento mencionado, para se ter acesso ao sistema
eletrônico, os interessados em participar deste Pregão Eletrônico deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao órgão competente, onde
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e
receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
2.4. Como condição para participação no Pregão Eletrônico, a licitante
credenciada assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico,
relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1)    Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007 e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
a.2)    a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte;
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b)que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no Edital;
c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
d)que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da
Constituição;
e) que a proposta foi elaborada de forma independente;
f) que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado;
g)que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na
legislação.   

2.5. Não poderão participar deste Pregão Eletrônico:
a)  a empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da Conab;
b)a empresa suspensa pela Conab e impedida pela União, nos termos
da Lei nº 13.303 de 2016;
c) a empresa declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito
Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a Conab,
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
d)a empresa constituída por sócio de empresa que estiver suspensa
com a Conab e impedida com a União nos termos da Lei nº 13.303 de
2016;
e) a empresa cujo administrador seja sócio de empresa suspensa pela
Conab e impedida com a União nos termos da Lei nº 13.303 de 2016;
f) a empresa constituída por sócio que tenha sido sócio ou
administrador de empresa suspensa pela Conab e impedida pela União
nos termos da Lei nº 13.303 de 2016, no período dos fatos que deram
ensejo à sanção;
g)a empresa cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de
empresa suspensa pela Conab, nos termos da Lei nº 13.303 de 2016,
impedida pela União, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
h)a empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que
participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa
declarada inidônea;
i) os interessados proibidos de participar de licitações e celebrar
contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
j) a sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País, bem
como os estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil
com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente;
k) a empresa que se encontre em processo de falência, concurso de
credores, dissolução ou liquidação, fusão, cisão, ou incorporação;    
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l) as entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio,
qualquer que seja sua forma de constituição;    
m) o próprio empregado ou dirigente da Conab, como pessoa física,
que participe em procedimentos licitatórios na condição de licitante;
n)a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com
autoridade do Ministério Supervisor; dirigente da Conab ou empregado
da Conab cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável
pela contratação;
o) empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha
terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Conab
há menos de 6 (seis) meses;
p)de empresas cujos administradores ou sócios tenham relação de
parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou
afinidade até o terceiro grau, com agente público que exerça cargo
em comissão ou função de confiança na CONAB, incluindo neste
parentesco cônjuge ou companheiro.  

 
3. DA PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA E SUA VERSÃO ESCRITA
3.1. O licitante deverá registrar proposta de preços eletrônica,
exclusivamente por meio do sistema Compras Governamentais, até a data e horário
marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

3.1.1. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e
durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

3.2. O licitante deverá informar em sua proposta de preços eletrônica,
mediante o preenchimento no sistema eletrônico, o valor unitário e total dos itens,
bem como a especificação clara e completa dos serviços a serem executados, em
conformidade com o Projeto Básico.   

3.2.1. O licitante deverá cotar o preço do objeto licitatório em
moeda nacional.
3.2.2. O licitante deverá consignar o valor da proposta já
considerados inclusos os custos operacionais, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários, comerciais e quaisquer outras despesas
que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o
objeto desta licitação e que influenciem na formação do preço da
proposta.
3.2.3. Por ocasião do registro de sua proposta de preços no site
Compras Governamentais, o licitante deverá realizar as declarações
previstas no item 2.4 deste Edital, assinalando, para tanto, os campos
específicos do sistema eletrônico em apreço.
3.2.4. Quando couber, o licitante deverá declarar, para cada
item, em campo próprio do sistema Compras Governamentais, se o
serviço ofertado se enquadra em algum critério de margem de
preferência, caso haja indicação, neste aspecto, no Projeto Básico.
3.2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos
de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante
às sanções previstas neste Edital.
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3.3. As propostas eletrônicas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
3.3.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante
importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
3.3.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou
substituir a proposta anteriormente encaminhada.
3.3.3. As propostas terão validade de no mínimo 60 (sessenta)
dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital.

3.4. A proposta elaborada em desacordo com este Edital e Anexos poderá ser
desclassificada, após observado o disposto no subitem 20.4 deste Edital.
3.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
3.6. O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.​
3.7. Após a fase de lances, o licitante deverá encaminhar, exclusivamente
por meio do Sistema, até a data e o horário estabelecidos na convocação pelo
Pregoeiro, a versão escrita da sua proposta de preços.
3.8. O encaminhamento eletrônico da versão escrita da Proposta de Preços
do licitante vencedor, para a apresentação conforme subitem 9.1 deste Edital,
deverá conter, em especial, as seguintes informações:

a) as especificações do serviço, conforme apresentado no Projeto
Básico;
b)o preço unitário e global em algarismos e por extenso (havendo
discordância entre os valores expressos em algarismos e por extenso,
serão considerados estes últimos, devendo o Pregoeiro proceder às
correções necessárias);
c) o prazo de validade da proposta, de no mínimo 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentação. Na ausência de
indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente
indicado o prazo de 60 dias;
d)a declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos
todos os custos necessários à prestação dos serviços objeto deste
pregão, inclusive, todos os impostos (IOF e outros), tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais sendo
lícito pleitear a esse título;
e) a declaração expressa de que se responsabiliza pela prestação dos
serviços no prazo estabelecido no  Projeto Básico;
f) os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, celular do
representante/telefone/ e-mail, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento.
3.8.1. A proposta de preços descrita no subitem anterior deverá
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, em papel timbrado da licitante, redigida em linguagem clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas que impeçam sua perfeita
compreensão, devidamente datada, assinada na última folha e
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rubricada nas demais pelo representante legal da licitante.
3.9. A proposta comercial do licitante melhor classificado somente
será disponibilizada para avaliação do pregoeiro e para acesso público
após o encerramento do envio de lances.
3.10. Os documentos complementares à proposta e à habilitação,
quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital, serão
encaminhados pelo licitante melhor classificado, após o encerramento do
envio de lances, na forma disposta nos itens 9 e 10 deste edital.
3.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para
assinatura do Contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
 
4. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS
PROPOSTAS
4.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro,
ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio
www.gov.br/compras
4.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os
licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio
do sistema eletrônico.
4.3. O Pregoeiro, anteriormente ao início da fase de lances, verificará,
previamente, as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
principais, exigidas no Projeto Básico.

4.3.1. A não desclassificação preliminar da proposta não impede
o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na
fase de aceitação.

4.4. Somente os licitantes com propostas preliminarmente classificadas
participarão da fase de lances.
4.5. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, os licitantes
deverão observar a orientação estabelecida pelo órgão competente, no sentido de
incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição Detalhada do
Objeto”.

4.5.1. A ausência do detalhamento do objeto no citado campo
não acarretará a desclassificação da proposta da licitante, podendo tal
falha ser sanada mediante realização de diligência destinada a
esclarecer ou complementar as informações.

 
5. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
5.1. Aberta à etapa competitiva, os licitantes poderão registrar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente
informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
5.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado para a abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital, contendo cada
lance no máximo 02 (duas) casas decimais, relativas à parte dos centavos.
5.3. Os licitantes somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos por
eles ofertados e registrados pelo sistema.
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5.4. O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a 20 (vinte) segundos.

5.4.1. Os lances enviados em desacordo com o subitem anterior
serão descartados automaticamente pelo sistema.

5.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre
os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto
em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de, no
mínimo, 1% (um por cento).
5.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação dos
licitantes.
5.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
5.9. A etapa de envio de lances na sessão, sob o modo de disputa aberto ,
durará 10 (dez) minutos, e após isso, será prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

5.9.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances
será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de
lances intermediários.
5.9.2. Na hipótese de não haver novos lances durante o período
de prorrogação, a sessão pública será encerrada automaticamente.

5.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último
lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
5.11. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o
pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, e mediante justificativa,
admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor
preço.
 
6. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
6.1. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em
coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de
pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado
pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art.
34 da Lei nº 11.488, de 2007 e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
6.3. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de
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microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por
cento) superior à proposta mais bem classificada será considerado empate ficto, ao
que se procederá da seguinte forma:

6.3.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos contados do envio
da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta,
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação
em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor
estimado para a contratação, poderá ser adjudicado em seu favor o
objeto deste Pregão;
6.3.2. caso a licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, na forma do subitem anterior, o
sistema, de forma automática, convocará os licitantes remanescentes
que porventura se enquadrem na situação descrita neste item, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior;
6.3.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no
intervalo estabelecido neste item, o sistema fará um sorteio
eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para o encaminhamento da oferta final do desempate;
6.3.4. o convocado que não apresentar proposta dentro do prazo
de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;
6.3.5. na hipótese de não contratação nos termos previstos neste
item, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.

 
7. DA NEGOCIAÇÃO
7.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro
deverá, via sistema, encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratação.
7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
 
8. DA DESCONEXÃO
8.1. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexão.
8.2. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e
o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
8.3. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação expressa do Pregoeiro, aos participantes, no sítio www.gov.br/compras
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9. DO ENVIO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar
deverá encaminhar eletronicamente a versão escrita de sua Proposta de Preços
adequada ao último lance e à negociação realizada, na forma do item 3.7 deste
Edital, no prazo de 2 (duas) horas após a solicitação do Pregoeiro, preferencialmente
em arquivo único, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras
Governamentais   

9.1.1. Em conjunto com a versão escrita da Proposta de
Preços, a licitante detentora da melhor oferta também deverá
encaminhar eletronicamente os documentos que comprovem
sua condição de habilitação, nos moldes do que determina o
título 10 deste Edital, no mesmo prazo e forma estipulados no
item 9.1, qual seja, via sistema, por meio do campo “Anexo de
Proposta” no prazo de 02 (duas) horas da convocação do
anexo.
9.1.2. Em caso de aceitação da proposta e habilitação do
fornecedor, os originais ou cópias autenticadas dos documentos
remetidos por meio do sistema Compras Governamentais deverão ser
encaminhados fisicamente à Conab, na forma estabelecida no item
10.1.1 deste Edital.
9.1.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a
documentação solicitada, será desclassificado e sujeitar-se-á às
sanções previstas neste Edital.

9.2. Encaminhada a proposta, o pregoeiro, pelo critério de menor preço
global, a examinará, em conjunto com a área demandante, quanto à
compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado constante no Projeto
Básico, a sua exequibilidade e ao seu cumprimento às especificações técnicas do
objeto.

9.2.1. Com vistas à análise da proposta de preços e dos
documentos habilitatórios referenciados no Título 10 deste Edital, o
Pregoeiro poderá suspender a sessão do certame, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
9.2.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao quadro de pessoal da CONAB ou, ainda, de pessoas
físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar a sua decisão.
9.2.3. Será considerado aceita a proposta de preços do licitante
que oferecer o menor preço conforme disposto no caput do item 9.2 e
que atender as exigências editalícias.
9.2.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não
prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.
9.2.5. Não serão aceitas propostas com valores superiores ao
estimado no Projeto Básico ou com preços manifestamente
inexequíveis.

9.2.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que
não venha a ter demonstrada sua viabilidade, por meio
de documentação que comprove que os custos
envolvidos na contratação são coerentes com os de
mercado do objeto deste Pregão.
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9.2.5.2. Considera-se inexequível a proposta que
apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
9.2.5.3. Para todos os efeitos legais e de direito,
serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as
inserções às propostas de anexos ou dados não
exigidos neste Edital, tais como: "condições gerais",
"cláusulas contratuais" etc.

9.2.6. Se o lance ou a proposta de menor valor não forem aceitos
ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará o lance ou proposta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de um lance ou
proposta que atenda ao Edital.
9.2.7. Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o
pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso,
com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
9.2.8. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o
Pregoeiro passar à subsequente, deverá ser procedida nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.2.9. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão
uti lizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão
apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes,
desde que exista sistema objetivo de avaliação instituído;
III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientações dos órgãos de controle.

9.2.10. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito
Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou
distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
II - empresas brasileiras;
III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos
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da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
9.2.11. As regras previstas no neste item 9.2.9 não prejudicarão a aplicação do
disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
 
10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, o
licitante detentor da melhor proposta ou lance, deverá, encaminhar , via
sistema,  na forma do item 9.1,  a documentação de habilitação à Conab,
em conjunto com sua Proposta de Preços e no prazo de 02 (duas) horas
após a solicitação do Pregoeiro.

10.1.1. Em caso de aceitação da proposta e habilitação do
fornecedor, os documentos originais ou cópias autenticadas referentes
à habilitação enviada via sistema Compras Governamentais,
juntamente a Proposta de Preços atualizada, caso solicitados pelo
Pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da solicitação ao Pregoeiro, em envelope fechado,
no SIA TRECHO 5 LOTES 300/400, 71.205-050, na Gerência de
Finanças e Administração, com, no mínimo, os seguintes dizeres em
sua parte externa e frontal:
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO /
NOME DO PREGOEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.001/2026
ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTA COMERCIAL
RAZÃO SOCIAL E CNPJ

10.2. A habilitação da licitante será verificada por meio do SICAF e dos
documentos complementares elencados no item 10.4.
10.3. A licitante já regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, ficará dispensada de
apresentar os documentos relacionados nos subitens 10.4.1, 10.4.2 e 10.4.3 “b”,
quando os registros no SICAF correlatos a estes documentos estiverem válidos,
completos e regulares.
10.4. Para a habilitação, a licitante detentora da melhor oferta, deverá
apresentar os seguintes documentos complementares, observando-se, para tanto, a
exceção prevista no item anterior:
10.4.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

a) no caso de:
a.1)    empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
a.2)    microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
a.3)    sociedade empresária/comercial ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
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de documento comprobatório de seus administradores;
a.4)    sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
a.5)    microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento
de Registro Empresarial e Integração – DREI;
a.6)    cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 1971;
a.7)    empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
a.8)    participante sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz; 
b)os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

10.4.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b)prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
c) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
d)prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a Municipal, do
domicílio ou sede da licitante, na forma da lei;
e) prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei; e
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o. de maio
de 1943. ( Lei 12.440, de 8/7/2011).

10.4.2.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas
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deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

10.4.2.1.1.    Havendo alguma restrição na
comprovação da sua regularidade fiscal, será
assegurado à licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias
úteis - cujo termo inicial corresponderá ao momento da
divulgação do resultado da fase de habilitação -
prorrogáveis por igual período, a critério da Conab e a
pedido justificado da licitante, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa;
10.4.2.1.2.    A não-regularização da documentação no
prazo previsto no subitem anterior implicará
decadência do direito à contratação e acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultado à Conab
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação de cada item ou grupo, para assinatura do
Contrato ou revogar a licitação.
 

10.4.3. Relativos à Qualificação Econômico – Financeira:  
a) certidão negativa de feitos sobre falência ou concordata, expedida
pelo distribuidor da sede da licitante;
a.1)    a certidão, referida na alínea anterior, que não estiver
mencionando explicitamente o prazo de validade, somente será aceita
com o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
emissão.
b)balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta;
b.1)    no caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
c) será considerada boa a situação financeira da licitante, quando os
seus Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) forem maiores do que 1 (um), resultantes da aplicação
das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço
patrimonial ou apurados mediante consulta “on line” no caso de
empresas inscritas no SICAF:
LG=            Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo               
                   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo      
SG=                                         Ativo Total                            
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                   Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo     
LC=                                     Ativo Circulante                                     
                                          Passivo Circulante   
c.1)    a licitante que apresentar índices econômicos iguais ou
inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral,
Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá comprovar que possui
capital social ou patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratação ou do item pertinente, por meio
de Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios.
 

10.4.4. Relativo à Qualificação Técnica Operacional:
I - Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, em nome da PROPONENTE, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitação e classificação,
comprovando habilitação para o desempenho dos serviços constantes
do objeto da contratação, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da
PROPONENTE;

 
a) No caso de a PROPONENTE ter a sua sede fora da jurisdição em
outro Estado deverá providenciar registro ou visto no CREA-MG,
na hipótese de sagrar-se vencedora do certame;
b)As certidões de registro no CREA emitidas via internet somente
serão aceitas se houver a possibilidade de confirmação de
veracidade pelo mesmo meio (internet);

II - Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica,
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente identificada, em nome do PROPONENTE, comprovando
que a empresa tenha realizado obras e/ou serviços de engenharia de
características técnicas e de tecnologia compatíveis (em
características, quantidades e prazos) envolvendo as parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto do Projeto Básico:
 

Objeto Quantidade Mínima

Execução de revestimento
cerâmico. 50 m²

 

10.4.5. Os atestados no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as
seguintes informações:

10.4.5.1. Descrição das características técnicas, quantitativos das obras
ou serviços e atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato;
10.4.5.2. Assinatura do representante legal da contratante;
10.4.5.3. Data de emissão;
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10.4.5.4. Menção aos documentos de responsabilidade técnica expedidos
(ART/RRT) em razão das obras ou serviços executados;
10.4.5.5. O PROPONENTE disponibilizará todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços.
10.4.5.6. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços
executados de forma concomitante;

 
10.4.6. Qualificação Técnico - Profissional:

I - Comprovação de aptidão técnica de seus profissionais para a
prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto deste Projeto Básico, ou com o item
pertinente, mediante a apresentação de atestados de
responsabilidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado.

a) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas
no contrato social vigente.
b)Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de
serviços executados de forma concomitante, pois essa situação
equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-
operacional, a uma única contratação.
c) O PROPONENTE disponibilizará todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
contratante e local em que foram prestados os serviços.
 

10.4.7. Declarações a serem enviadas via sistema Compras
Governamentais:

I - Condições de participação:
a) Manifestando ciência em relação ao inteiro teor do ato
convocatório e dos seus anexos e concordando com suas
condições, respondendo pela veracidade das informações
prestadas, na forma da lei.
b)Declarando que a proposta econômica compreenderá a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

II - Declarações para fins de habilitação:
a) de atendimento aos requisitos de habilitação previstos em
lei e no instrumento convocatório.
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b)de inexistência de impedimento à habilitação do
fornecedor e de que comunicará a superveniência de
ocorrência
c) impeditiva ao órgão ou entidade contratante.
d)de cumprimento às exigências de reserva de cargos para
pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência
Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
e) de ciência em relação a todas as informações e condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.
f) de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos.

III - Declarações de cumprimento à legislação trabalhista:
a) de observação aos incisos III e IV do art. 1º e cumprimento
ao disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição
Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou
degradante.
b)de cumprimento à reserva de cargos prevista em lei para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em
outras normas específicas, quando cabíveis.

IV - Profissionais organizados sob a forma de cooperativa
(Declaração válida apenas para cooperativas):

a) Manifestando participação da licitação sob a forma de
cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º
14.133, de 1º de abril de 2021.

V - Declaração de que é Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o art. 3º da Lei
Complementar 123, de 2006, se for o caso.

10.5. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União
(Acórdão nº 1.793/2011 do Plenário), o Pregoeiro, como condição prévia ao exame
da documentação de habilitação do licitante, verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta de
regularidade do fornecedor nos seguintes cadastros:

a) SICAF, verificando, ainda, a composição societária das
empresas neste sistema, a fim de se     certificar se entre os
sócios há empregados da Conab;
b)Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d)Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –
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TCU.
10.5.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do art.
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.5.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.   

10.6. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada em cartório
competente, ou por empregado da CONAB mediante a apresentação dos originais,
ou cópia da publicação em órgão da imprensa oficial.
10.7. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital, considerando-se, para tanto, o disposto nos itens
editalícios 20.3 e 20.4.
10.8. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor
atenda a este Edital, observado o disposto no item 9.2.8.
10.9. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e que atender as exigências do Projeto Básico, referentes à proposta
de preços e à habilitação.   
 
11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1. Declarado o vencedor, o Sistema abrirá o prazo mínimo de 10 minutos
para o licitante manifestar sua intenção de recurso quanto ao julgamento da
proposta e, na sequência, novo prazo de 10 minutos para manifestar intenção
recursal quanto à habilitação, período durante o qual qualquer licitante poderá, de
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar distintamente
sua intenção de recurso quanto ao julgamento e à habilitação.

11.1.1. Intenção motivada de recorrer é aquela que indica,
objetivamente, contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por
quais motivos, delineando o fato e o direito que a licitante deseja ver
revisto pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão.
11.1.2. O Pregoeiro examinará, em juízo de admissibilidade, a
intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
11.1.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar
a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer,
para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.1.4. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do
recurso.
11.1.5. A falta de manifestação motivada quanto à intenção de
recorrer no prazo estabelecido  importará a decadência desse direito e
autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
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11.1.6. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá
registrar as razões do recurso em campo próprio do sistema, no prazo
de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a
apresentar contrarrazões, também via sistema e em igual prazo, que
começará a correr do término do prazo da recorrente.
11.1.7. Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro não terá
efeito suspensivo.
11.1.8. Para efeito do disposto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº
9.784/1999, fica franqueada aos interessados a vista dos autos do
Processo que cuida desta licitação.
11.1.9. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à
anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente
ou em que seja anulada a própria sessão pública, a sessão pública
poderá ser reaberta, ocasião em que serão repetidos os atos anulados
e os que dele dependam.

11.2. Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade
competente.
11.3. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11.4.  Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão
conhecidos.
11.5. O objeto deste Pregão será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
salvo quando houver recurso, após a regular decisão dos recursos eventualmente
apresentados.
11.6. O objeto deste Pregão será adjudicado e homologado pelo autoridade
competente que autorizou a deflagração do processo licitatório, na forma da
legislação vigente e do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab.
 
12. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
12.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por
Contrato celebrado entre a CONAB e o licitante vencedor, que observará os termos
do RLC e das demais normas pertinentes.
12.2. O licitante vencedor será convocado para, no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, contado da convocação, celebrar o termo de Contrato.
12.3. Antes da assinatura do Contrato será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas
pelo licitante vencedor durante a vigência contratual.
12.4. Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no subitem
anterior ou recusar-se a assinar o Contrato, será convocado outro licitante para
celebrá-lo, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
12.5. Antes da contratação será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso
III do art. 6.º da Lei n.º 10.522, de 19/07/2002, junto ao SICAF, ao Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, a CNDT, ao Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e à Lista de Inidôneos,
mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
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12.6. O Contrato terá vigência de 6 (seis) meses, a contar da data de
sua assinatura, prorrogável na forma estabelecida na Cláusula Contratual
pertinente, constante no Anexo II deste Edital.
12.7. O prazo para execução dos serviços é de 60 dias corridos após a
emissão da ordem de serviços.
12.8. A forma de prestação e de recebimento dos serviços objetos deste
certame, bem como a garantia contratual, o prazo e o local de sua execução
encontram-se previstos no Projeto Básico, Anexo I deste Edital.
12.9. O reajuste dos preços dos serviços contratados e a subcontratação
também deverão observar o disposto no Projeto Básico, Anexo I deste Edital.
 
13. DA FISCALIZAÇÃO
13.1. O acompanhamento e a fiscalização das obrigações da contratante serão
realizadas na forma apresentada no Projeto Básico, Anexo I do Edital.
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1. As obrigações da CONTRATANTE encontram-se previstas no Projeto
Básico e na Minuta de Contrato, Anexos I e II do Edital.
14.2.  Compete ao licitante verificar as Obrigações da Contratante nos anexos
mencionados, uma vez que fazem parte do detalhamento do objeto licitatório e,
portanto, poderão influenciar na formação de sua Proposta de Preços.
 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. As obrigações da CONTRATADA encontram-se previstas no Projeto
Básico e na Minuta de Contrato, Anexos I e II do Edital.
15.2. Compete ao licitante verificar as Obrigações da Contratada nos anexos
mencionados, uma vez que fazem parte do detalhamento do objeto licitatório e,
portanto, poderão influenciar na formação de sua Proposta de Preços.
 
16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento pelos serviços descritos neste Edital e seus anexos será
processado na forma estabelecida no Projeto Básico, disposto no Anexo I deste
Edital.
 
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. As sanções administrativas referentes à execução contratual são aquelas
previstas no Projeto Básico, Anexo I do Edital.
17.2. Compete ao licitante também verificar, no anexo mencionado, quais são
as sanções administrativas cabíveis no caso de irregularidades na fase licitatória,
perpetradas pelos seus participantes.
 
18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. As despesas que atenderão a contratação estão programadas em
dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de
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2026 e correrão por meio do PTRES Nº: 229503  - Natureza de Despesa: 
33.90.39.16 - Fonte: 1000.
 
19. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1. A té 3 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o Edital deste
Pregão mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico
df.cpl@conab.gov.br.

19.1.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente,
decidirá sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis.

19.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada e publicada
nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
19.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, através do
endereço eletrônico df.cpl@conab.gov.br.

19.3.1. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente,
responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de 2 (dois) dias
úteis.

19.4. As respostas prestadas pelo Pregoeiro às impugnações e aos
esclarecimentos solicitados serão entranhados nos autos do processo licitatório,
enviadas por e-mail aos solicitantes e disponibilizadas no sistema eletrônico para
consulta dos interessados.
19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
 
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório
somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por considerá-lo
inoportuno ou inconveniente e por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

20.1.1. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato.
20.1.2. Os licitantes não terão direito à indenização em
decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o
direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do Contrato.

20.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase
deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

20.2.1. Havendo necessidade de suspensão da sessão pública
para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema, com, no mínimo, 24
(vinte e quatro horas) de antecedência.

20.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro

Conab - Edital Pregão Eletr.07 - Serv,Trad,AmpComp 50302561         SEI 21226.000226/2022-50 / pg. 20



poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos
documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
20.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará
no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública deste pregão eletrônico.
20.5. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em
relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias
autenticadas em papel.
20.6. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente
indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de
julgamento deste Pregão.
20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na CONAB.
20.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste
Edital, prevalecerão aquelas.
20.9. As normas que disciplinam este pregão eletrônico serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem
comprometimento da segurança da futura contratação.
20.10. Aplicam-se às cooperativas enquadradas  na situação do art. 34 da Lei nº
11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e
empresas de pequeno porte.
20.11. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida
por conveniência da CONAB, sem prejuízo do disposto no inciso I, do artigo 245, do
Regulamento de Licitações e Contratos da Conab.
20.12. O Edital e seus Anexos estarão disponibilizados, na íntegra, nos
endereços: www.gov.br/compras e www.gov.br/conab. O Edital, ainda, poderá ser
fornecido pela Conab a qualquer interessado, por meio do Pregoeiro, situada no SIA
TRECHO 5 LOTES 300/400, em Brasília/DF, devendo para isso o mesmo recolher
junto ao Banco do Brasil, o valor de R$ 10,00 (dez reais), por meio de Guia de
Recolhimento da União – GRU, em nome da Companhia Nacional de Abastecimento -
CONAB, a ser emitida através do site  www.stn.fazenda.gov.br (SIAFI/GUIA DE
RECOLHIMENTO DA UNIÃO/IMPRESSÃO DE GRU), Unidade Gestora-UG: 135.626 –
Gestão: 22211, Código de Recolhimento n.º 28830-6.
20.13. Integram este Edital os seguintes Anexos:

a) Anexo I   - Projeto Básico e seus anexos; e
b)Anexo II  - Minuta de Contrato.

 
21. DO FORO
21.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não
possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça
Federal, no Foro da cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos
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no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.
 

 
RENATA ARAÚJO BESSONI

Encarregada de Setor
 

 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026

Documento assinado eletronicamente por RENATA ARAUJO BESSONI,
Encarregado (a) de Setor - Conab, em 09/02/2026, às 14:52, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código
verificador 50302561 e o código CRC D32B6544.

Referência: Processo nº.: 21226.000226/2022-50 SEI: nº.: 50302561
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COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
PROJETO BÁSICO

 
1. OBJETO.
1.1. Contratação de empresa para execução de serviço comum de engenharia com fornecimento de mão de obra, materiais e
equipamentos, necessários à execução de reforma e adequações de acessibilidade dos banheiros coletivos da área de venda em balcão
da  Superintendência Regional da Conab no Distrito Federal e Entorno - SUREG/DF e Unidade Armazenadora (UA) de Brasília da CONAB.
   Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
   Manutenção nos banheiros da área de venda em balcão - UA Brasília_NOV25 SINAPI -

09/2025 -
Distrito Federal
SBC - 11/2025 -
Distrito Federal
SICRO3 -
07/2025 -
Distrito Federal

22,47% Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra, de
acordo com as
bases.

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor

Unit
Valor
Unit com
BDI

Total Peso
(%)

1   SERVIÇOS PRELIMINARES  1  28.807,60 28.807,60 16,39
%

1.1 00000003 Próprio ART 2024 (acima de R$15.000,00) UND 1 262,55 321,54 321,54 0,18 %
1.2 COP19 Próprio ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA

ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-
SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 2 1.722,26 2.109,25 4.218,50 2,40 %

1.3 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

m² 4,5 462,23 566,09 2.547,40 1,45 %

1.4 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 114,27 139,94 11.195,20 6,37 %
1.5 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 4.296,96 5.262,48 10.524,96 5,99 %
2   DEMOLIÇÃO E RETIRADA  1  4.780,32 4.780,32 2,72

%
2.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 4,2 61,76 75,63 317,64 0,18 %
2.2 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 12 0,73 0,89 10,68 0,01 %
2.3 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 55,28 24,92 30,51 1.686,59 0,96 %
2.4 COP6 Próprio RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE m² 20,37 23,26 28,48 580,13 0,33 %
2.5 023212 SBC REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA UN 10 88,22 108,04 1.080,40 0,61 %
2.6 COP5 Próprio RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 14 26,38 32,30 452,20 0,26 %
2.7 97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023
M 12 0,55 0,67 8,04 0,00 %

2.8 023725 SBC REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 m³ 12 43,87 53,72 644,64 0,37 %
3   CONSTRUÇÃO  1  63.695,87 63.695,87 36,24

%
3.1 103323 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
m² 41,29 71,90 88,05 3.635,58 2,07 %

3.2 104410 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 82,58 5,61 6,87 567,32 0,32 %

3.3 87536 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 137 42,80 52,41 7.180,17 4,08 %

3.4 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS,
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 169 64,40 78,87 13.329,03 7,58 %

3.5 101731 SINAPI PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 m² 33,12 352,14 431,26 14.283,33 8,13 %
3.6 98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 48 74,26 90,94 4.365,12 2,48 %
3.7 COP16 Próprio REVESTIMENTO INTERNO GLACIER WHITE RETIFICADO MED: 30X60 PORTOBELLO APLICADOS NA ALTURA INTEIRA

DAS PAREDES
m² 108 153,75 188,29 20.335,32 11,57

%
4   GRANITO  1  8.022,03 8.022,03 4,56

%
4.1 090043 SBC DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS m² 12 434,87 532,58 6.390,96 3,64 %
4.2 COP14 Próprio MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM UN 9 41,03 50,24 452,16 0,26 %
4.3 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 2,1 458,39 561,39 1.178,91 0,67 %
5   ESQUADRIAS  1  20.904,12 20.904,12 11,89

%
5.1 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 2 402,24 492,62 985,24 0,56 %

5.2 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 172,80 211,62 423,24 0,24 %

5.3 COP11 Próprio DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN 12 93,02 113,92 1.367,04 0,78 %
5.4 COP12 Próprio TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 6 58,89 72,12 432,72 0,25 %
5.5 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 300,36 367,85 367,85 0,21 %
5.6 110665 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,60x1,80m-(WC)-LISA UN 6 2.070,43 2.535,65 15.213,90 8,66 %
5.7 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1 494,33 605,40 605,40 0,34 %

5.8 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 3 410,64 502,91 1.508,73 0,86 %
6   FORRO  1  2.988,08 2.988,08 1,70

%
6.1 090903 SBC FORRO EM PLACA DE GESSO 60X60CM m² 33,12 73,67 90,22 2.988,08 1,70 %
7   PINTURA  1  2.786,22 2.786,22 1,59

%
7.1 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 33,12 16,75 20,51 679,29 0,39 %
7.2 102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 29,6 19,48 23,85 705,96 0,40 %
7.3 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 33,12 34,54 42,30 1.400,97 0,80 %
8   LOUÇAS E METAIS  1  25.286,29 25.286,29 14,39

%
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8.1 COP17 Próprio Vaso sanitário convencional Vogue Plus P.5.17 em louça Branca Deca (incluso conjunto de ligação para bacia
sanitária ajustável) fornecimento e instalação

UN 6 963,38 1.179,85 7.079,10 4,03 %

8.2 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 7 130,59 159,93 1.119,51 0,64 %
8.3 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 6 44,90 54,98 329,88 0,19 %
8.4 bh01 Próprio Válvula de descarga com duplo acionamento 1 ½ com registro, acabamento em metal cromado – fornecimento e

instalação - DECA ou similar
unidade 6 263,09 322,20 1.933,20 1,10 %

8.5 bh02 Próprio Tubo de ligação de vaso sanitário cromado – DECA ou similar unidade 6 174,23 213,37 1.280,22 0,73 %
8.6 bh03 Próprio Mictório sifão integrado, ecossustentável (não usa água) em louça branca, 62x38x35 cm, conjunto para fixação e

cartucho desodorizador – fornecimento e instalação – DECA ou similar
unidade 2 1.281,85 1.569,88 3.139,76 1,79 %

8.7 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 7 153,09 187,48 1.312,36 0,75 %
8.8 IT

09.35.0606
SCO Valvula de retencao vertical em bronze, com diametro de 1". Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 9 122,11 149,54 1.345,86 0,77 %

8.9 00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO,
BICA BAIXA

UN 7 162,25 198,70 1.390,90 0,79 %

8.10 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 14 41,55 50,88 712,32 0,41 %
8.11 bh05 Próprio Ralo com grelha em aço inox, 15 x 15cm caixilho – MOLDEMAX, REF.: 119-A ou similar unidade 3 86,90 106,42 319,26 0,18 %
8.12 00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") UN 3 3,74 4,58 13,74 0,01 %
8.13 102147 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021 m² 3 468,87 574,22 1.722,66 0,98 %
8.14 COP18 Próprio Vaso sanitário PCD Vogue Plus P5117 em louça Branca Deca (incluso conjunto de ligação para bacia sanitária

ajustável) fornecimento e instalação
UN 1 1.382,92 1.693,66 1.693,66 0,96 %

8.15 202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO UN 1 103,40 126,63 126,63 0,07 %
8.16 100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1 326,01 399,26 399,26 0,23 %

8.17 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 6 143,44 175,67 1.054,02 0,60 %

8.18 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 256,35 313,95 313,95 0,18 %

9   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  1  11.454,90 11.454,90 6,52
%

9.1 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 55 25,46 31,18 1.714,90 0,98 %

9.2 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,4 35,28 43,20 1.097,28 0,62 %

9.3 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19 22,07 27,02 513,38 0,29 %

9.4 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 10 33,45 40,96 409,60 0,23 %

9.5 89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 14 85,07 104,18 1.458,52 0,83 %

9.6 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 96,77 118,51 1.185,10 0,67 %

9.7 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4 150,02 183,72 734,88 0,42 %
9.8 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 4 53,08 65,00 260,00 0,15 %
9.9 89605 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4 22,82 27,94 111,76 0,06 %

9.10 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 14 14,01 17,15 240,10 0,14 %

9.11 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18 9,28 11,36 204,48 0,12 %

9.12 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 7,71 9,44 94,40 0,05 %

9.13 89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 10,98 13,44 107,52 0,06 %

9.14 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,5 23,01 28,18 521,33 0,30 %

9.15 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,5 29,22 35,78 447,25 0,25 %

9.16 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 16,5 36,42 44,60 735,90 0,42 %

9.17 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 32,5 40,67 49,80 1.618,50 0,92 %

10   COLUNA VERTICAL - AGUA FRIA  1  1.746,82 1.746,82 0,99
%

10.1 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

M 8 52,95 64,84 518,72 0,30 %

10.2 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 7 54,51 66,75 467,25 0,27 %

10.3 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 6 33,45 40,96 245,76 0,14 %

10.4 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 10 20,84 25,52 255,20 0,15 %

10.5 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 8 18,85 23,08 184,64 0,11 %

10.6 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 5 12,29 15,05 75,25 0,04 %

11   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1  4.513,35 4.513,35 2,57
%

11.1 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 104 3,47 4,24 440,96 0,25 %

11.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 118 5,06 6,19 730,42 0,42 %

11.3 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 4 36,24 44,38 177,52 0,10 %

11.4 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 45 18,61 22,79 1.025,55 0,58 %
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11.5 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40 19,52 23,90 956,00 0,54 %

11.6 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 45,49 55,71 445,68 0,25 %

11.7 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4 17,51 21,44 85,76 0,05 %
11.8 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 9 13,80 16,90 152,10 0,09 %
11.9 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 20 11,04 13,52 270,40 0,15 %

11.10 105546 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 9 20,78 25,44 228,96 0,13 %
12   LIMPEZA DA OBRA  1  794,73 794,73 0,45

%
12.1 97916 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020
TXKM 180 2,53 3,09 556,20 0,32 %

12.2 99801 SINAPI LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO . AF_04/2019 m² 43,056 4,53 5,54 238,53 0,14 %
          
   Total sem BDI 143.538,52
   Total do BDI 32.241,81
   Total Geral 175.780,33

   Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 
 
2. JUSTIFICATIVA.
2.1. A Unidade Armazenadora de Brasília possui em sua infraestrutura 2 (dois) banheiros coletivos para atendimento de
empregados, terceirizados, prestadores de serviços, estagiários e demais usuários que transitam pela edificação.

2.1.1. Situação Atual:

Revestimento cerâmico antigo com descolamentos e infiltrações
Problemas de impermeabilização em pisos e paredes
Instalações hidrossanitárias obsoletas e sem funcionamento adequado
Inadequação quanto às normas de acessibilidade (NBR 9050:2020)
Divisórias sanitárias danificadas
Necessidade de modernização geral

 
2.1.2. Necessidade da Intervenção:

Garantir condições adequadas de higiene e salubridade
Atender à legislação de acessibilidade para pessoas com deficiência
Melhorar a infraestrutura predial da UA
Proporcionar ambiente digno aos usuários da edificação

2.2. Diante disso, existe a necessidade de reforma dos banheiros coletivos da área de venda em balcão, adaptando os ambientes
para atender a todos os usuários do edifício da Unidade Armazenadora, mitigando o risco de notificação e aplicação de multas pela
Secretaria de Mobilidade e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
 
3. OBJETIVO.
3.1. O objetivo da contratação é reformar e adequar as instalações dos banheiros coletivos da área de venda em balcão do edifício
da Unidade Armazenadora da Conab, a fim de atender a todos os usuários da UA, proporcionando um ambiente seguro e adequado,
conforme as normas vigentes e recomendações da Secretaria de Mobilidade e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
 
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E ENQUADRAMENTO DO OBJETO.
4.1. Trata-se de serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos
padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, mediante especificações usuais de
mercado (Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, art. 3º, inciso VII).
4.2. O serviço em apreço será contratado por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento legal no artigo 292 do Regulamento de
Licitações e Contratos da CONAB.
4.3. Conforme Lei Complementar 123/2016, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
bem como ao Decreto 8.538/2015, que dentre outras deliberações, regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
para as microempresas e empresas de pequeno porte, este processo NÃO será destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, tendo em vista o valor estimado da contratação é superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), estabelecido em lei.
4.4. Por ser uma licitação cujo critério de julgamento é o de menor preço, a mesma se dará no modo aberto em conformidade com
o RLC da CONAB (Resolução Consad N.º 016, de 23/7/2021).
4.5. Concluída a fase interna de elaboração e aprovação do projeto básico, do projeto executivo e do Edital, o orçamento de
referência e o valor estimado da licitação assumirão caráter público.
 
5. DISPOSIÇÕES INICIAIS.
5.1. Os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada e deverão obedecer rigorosamente às instruções contidas
neste Projeto Básico, bem como atender às normas e métodos da ABNT, às normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho.
5.2. Todos os materiais deverão ser de primeira qualidade, obedecendo a padrões e normas em vigor, e inteiramente fornecidos
pela CONTRATADA.
5.3. A mão de obra a empregar deverá ser especializada e treinada para desempenho das atividades inerentes ao serviço.
5.4. Ficará a CONTRATADA obrigada a desmontar e refazer os trabalhos rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, ficando por sua conta
exclusiva, as despesas decorrentes desses serviços.
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5.5. Todos os empregados da CONTRATADA, deverão estar habilitados a realizar as atividades e ter conhecimento das normas de
segurança do trabalho de acordo com os riscos do ambiente que frequentarão, desta forma será obrigatória a apresentação de ASO
(Atestado de Saúde Ocupacional) válido, sendo que todos os equipamentos assim como EPIs (calçados, roupas, cinto de segurança,
óculos, máscaras, etc.) serão de fornecimento e responsabilidade (uso, fiscalização e guarda) por parte da empresa CONTRATADA.
5.6. A empresa CONTRATADA deverá ter funcionário responsável por fiscalizar a utilização de EPIs, avaliar e eliminar riscos,
garantindo a segurança dos trabalhadores na execução dos trabalhos.
 
6. 6.  REGIME DE EXECUÇÃO.
6.1. Os serviços descritos como objeto deste Projeto Básico serão executados em regime de empreitada por preço global.
 
7. JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS.
7.1. A proposta deve conter a descrição dos serviços e materiais observadas as especificações constantes do Projeto Básico, de
forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as características do material e serviço ofertados, bem como preços unitários e
total detalhados em planilha, incluindo especificação de marca, procedência e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e
constatem as características do material.
7.2. O condutor da licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da CONAB ou, ainda, de
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão;
7.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade de remuneração.
7.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.
7.5. Será julgada vencedora do certame licitatório, a empresa que apresentar MENOR PREÇO GLOBAL, especificando o preço
unitário e total por item incluindo o equipamento e todas as despesas de instalação (mão de obra, materiais e etc.), e que atender todas
as exigências estabelecidas no presente Projeto Básico e no edital.
7.6. O licitante detentor do menor preço global deverá imediatamente encaminhar, por meio eletrônico, ou, se for o caso, por
outro meio e prazo indicados pela CONAB, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta:

7.6.1. Planilha orçamentária, conforme modelo contido no anexo VIII deste Projeto Básico com os respectivos valores de
materiais, equipamentos e mão de obra.

7.6.1.1. Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da proposta, quando a
planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado e, desde que se comprove que este é suficiente
para arcar com todos os custos da contratação.

7.6.2. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo apresentado no anexo IX deste Projeto Básico.
7.6.2.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o prazo máximo de conclusão dos serviços
descritos neste Projeto Básico.
7.6.2.2. O cronograma físico deve detalhar de forma clara o início e o término de cada etapa dos serviços que são objeto
deste Projeto Básico. É importante que a Contratada determine previamente as etapas do serviço para facilitar o
acompanhamento por parte da Conab, bem como, o planejamento para liberação das áreas para realização dos serviços.

7.6.3. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme
modelo contido no anexo III deste Projeto Básico.

7.6.3.1. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação
tributária.
7.6.3.2. O BDI máximo não poderá ultrapassar os limites definidos pelo Acórdão 2622/13 do TCU.

7.6.4. Tabela de composição dos encargos sociais, conforme modelo contido no anexo IV deste Projeto Básico.
 
8. REALIZAÇÃO DA VISTORIA.
8.1. Antes de apresentar sua proposta, a proponente deverá analisar todos os documentos do edital, sendo recomendada a visita
e vistoria técnica ao(s) local(is) de execução dos serviços.
8.2. A vistoria técnica tem por objetivo a inspeção das instalações do SUREG/DF e Unidade Armazenadora de Brasília da Conab a
fim de verificar as condições gerais de execução dos serviços licitados e realizar medições "In Loco" para fins de elaboração de planilha
orçamentaria de quantitativos e preços.
8.3. A proponente que desejar vistoriar os locais deverá agendar horário. A vistoria deve ser agendada no SUREG/DF e Unidade
Armazenadora de Brasília da Conab em horário normal de expediente (das 08:00 às 18:00 horas). O contato poderá ser feito via telefone
através do número (61) 2109-2630.
8.4. Após a vistoria será emitida declaração de visita técnica conforme anexo I deste Projeto Básico assinado por técnico
responsável da CONAB, atestando textualmente o seguinte:

8.4.1. Que a proponente visitou a unidade e vistoriou as instalações onde serão executados os serviços inerentes aos reparos e
adaptações nas instalações físicas e que tomou conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para cumprimento
das obrigações assumidas relacionadas ao objeto deste Projeto Básico.

8.5. Caso a interessada opte por não realizar a visita/vistoria técnica, firmará declaração conforme anexo II deste Projeto Básico na
qual dispensa a necessidade de visita/vistoria técnica, assumindo todo e qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar
fielmente o serviço nos termos do Edital, do presente Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo Licitatório.

8.5.1. Os riscos incluem assumir os custos com a falta ou excesso de materiais e mão de obra para execução dos serviços
necessários à entrega do objeto descrito neste Projeto Básico.

8.6. A apresentação do Atestado de Visita/Vistoria técnica ou da Declaração de Dispensa de Vistoria, conforme modelos
disponibilizados neste Projeto Básico serão obrigatórios na fase de habilitação do certame.
8.7. Caso não haja possibilidade de concluir a visita e vistoria técnica no mesmo dia, será continuada no dia seguinte, exceto
quando for o último dia antecedente a licitação.
8.8. Toda e qualquer despesa com a visita e vistoria técnica correrá por conta da Licitante interessada.
8.9. Recomenda-se ainda, que o representante legal para a visita técnica deva ser o engenheiro ou arquiteto responsável técnico
da empresa ou engenheiro ou arquiteto pertencente ao quadro técnico da empresa.
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9. DO LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
9.1. Os serviços e recursos necessários à execução do objeto deste projeto básico serão alocados na estrutura da Unidade
Armazenadora de Brasília - Conab, localizado no Endereço Trecho 5 Lotes 300/400 Sia, Setor de Indústria e Abastecimento, Brasília/ DF,
CEP: 70297-400, em horário normal de expediente (das 08:00 às 18:00 horas).
 
10. 10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
10.1. LOCAL DA INTERVENÇÃO
10.1.1. Os serviços serão executados integralmente no Edifício Unidade Armazenadora da CONAB - Brasília (Trecho 5 Lotes 300/400
Sia, Setor de Indústria e Abastecimento, Brasília - DF).
10.1.2. Trata-se de intervenções nos banheiros coletivos da área de venda em balcão da Unidade Armazenadora CONAB - Brasília.
 
10.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS
10.2.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com os seguintes itens:

a) Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaios e Terminologia, estabelecidos pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por laboratórios ou institutos de pesquisas tecnológicas brasileiros;
b)Manual de Obras Públicas – Edificações / Práticas da SEAP (Decreto nº 92.100/1.985), e as boas práticas de mercado;
c) Recomendações, instituições e especificações de fabricantes de materiais para sua devida aplicação/instalação;
d)Instruções e Resoluções do órgãos do sistema CREA/CONFEA;
e) Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR-18;
f) Normas das concessionárias de serviços públicos;
g)Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal;
h)Normas relativas a acessibilidade (NBR 9050/2020).

10.2.2. Para casos que trata o item "c", deverá haver documento (laudo técnico ou documento equivalente) do fabricante que
justifique a adoção da metodologia de execução.
10.2.3. Entende-se por produtos equivalentes na execução deste projeto básico aqueles que tenham as mesmas características
técnicas, propriedades físico-químicas, qualidade, resistência, garantia e utilização.

10.2.4. Para a comprovação da equivalência, a Conab poderá utilizar as especificações técnicas da fabricante do produto indicado
para comparar ao ofertado pela Contratada.

10.2.5. A presente Especificação Técnica objetiva definir os materiais e fixar as condições para a execução dos serviços a serem
contratados pela CONAB para a execução de Serviços destinados à reforma das instalações civis, elétricas e hidrossanitárias dos
banheiros coletivos da área de venda em balcão da Unidade Armazenadora CONAB - Brasília – DF, situada no Sia Trecho 5 Lotes 300/400,
Setor de Indústria e Abastecimento, Brasília/ DF; CEP: 70297-400;
10.2.6. Os projetos foram executados de acordo com as normas da ABNT pertinentes. Qualquer alteração deverá ser analisada e
aprovada pela FISCALIZAÇÃO.
 

10.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES
10.3.1. Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado, e que será designado pela CONAB, a qual será doravante,
será aqui designada FISCALIZAÇÃO.
10.3.2. Os serviços de engenharia serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz de
proporcionar serviços tecnicamente adequados e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo dos serviços,
para que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca.
10.3.3. O responsável técnico não poderá se ausentar por mais de 96 horas consecutivas. Nenhum serviço que exija sua
responsabilidade poderá prosseguir sem sua supervisão.
10.3.4. A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles
que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança da edificação.
10.3.5. A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal técnico a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Execução dos
serviços de engenharia após, no máximo, 10 dias corridos da data de início de execução dos serviços, conforme resolução
CONFEA Nº 1.137 de 31/03/2023. Após a finalização dos serviços a contratada deverá apresentar a baixa da ART no prazo de 10
dias corridos.
10.3.6. No prazo de 05 dias úteis da ordem de serviço, a CONTRATADA deverá instalar a placa de serviço conforme modelo
estabelecido no Manual de uso da marca do Governo Federal – Obras e Manual de Identidade Visual da CONAB. 
 

10.4. QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS
10.4.1. Os quantitativos e os respectivos custos de referência estão apresentados no Anexo VII deste Projeto Básico.
10.4.2. Os quantitativos definidos e constantes da planilha de preços fornecida pela CONAB são apenas orientativos, cabe a cada
licitante levantar seus próprios quantitativos, que serão de sua única responsabilidade, baseando nas especificações técnicas, projetos,
bem como em vistoria, realizada “in loco” visando obter o seu preço global para a obra licitada.
 
10.5. DEMOLIÇÕES
10.5.1. As demolições deverão ser efetuadas no decorrer do prazo de execução da reforma, remoção diária dos entulhos e detritos
que  venham a acumular no prédio, ao final de cada jornada de trabalho.
10.5.2. O bota-fora e os materiais resultantes das demolições serão de responsabilidade da CONTRATADA, exceto aqueles que a
critério da FISCALIZAÇÃO, são de propriedade da Conab, a quem competirá as providências de sua remoção do local para não prejudicar o
andamento dos serviços.
10.5.3. Serão demolidos todos os revestimentos de piso e parede existentes nos banheiros, de acordo com projetos.

10.5.4. Serão demolidos todos os forros de gesso existentes nos banheiros, de acordo com projetos.
10.5.5. Serão retiradas todas as divisórias em granito existentes nos banheiros.
10.5.6. Serão retiradas todas as tubulações hidrossanitárias existentes nos banheiros, bem como todos os aparelho sanitários,
vasos, mictórios, lavatórios, torneiras, sifões, ralos, válvulas, registros, etc.
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10.5.7. Serão retiradas todas as tubulações de elétrica existentes nos banheiros, bem como todos os interruptores, tomadas,
luminárias, fiações, etc.
 
10.6. PAREDES E PAINÉIS

10.6.1. As alvenarias serão executadas com os materiais, espessuras e acabamentos definidos em projetos.
10.6.2. Antes da aplicação do revestimento nas paredes revestidas, serão embutidos todos os dutos, caixas de passagens e
dispositivos referentes às instalações elétricas, hidrossanitárias e outras especificadas no projeto.
10.6.3. As alvenarias deverão ser executadas em perfeito nivelamento, esquadro e prumo.

 
10.7. DIVISÓRIAS

10.7.1. Divisórias em granito
10.7.1.1. A delimitação dos boxes de aparelhos sanitários, vasos e mictórios, será feita por divisórias em Granito Cinza
Andorinha polido, espessura de 2 cm.

 
10.8. REVESTIMENTOS DE PAREDE

10.8.1. Revestimento de paredes internas
10.8.1.1. As paredes internas dos banheiros receberão revestimento em 30 cm × 90 cm, retificada, borda reta, cor Glacier
White (branco brilho) – Portobello ou equivalente, assentado com argamassa pré-fabricada flexível, conforme projeto;
10.8.1.2. O revestimento cerâmico será assentado sobre a superfície perfeitamente emboçada, com argamassa pré-
fabricada flexível, específica para o serviço, seguindo as recomendações do fabricante.
10.8.1.3. O revestimento cerâmico receberá acabamento em rejunte elástico impermeável, lavável, e anti-mofo, e
selador. Para o arremate em peças de instalações sanitárias ou elétricas deverá ser cortado com equipamento adequado.
10.8.1.4. O assentamento do revestimento cerâmico nas paredes só poderá ser iniciado depois de efetuados todos os
testes de vazamentos das instalações hidrossanitárias.
10.8.1.5. Descrição
a) Revestimento interno, borda reta (retificado), 30 cm x 90 cm, na cor Glacier White  (branco brilhante) – Portobello ou
equivalente.
b)Rejunte cinza platina - Quartzolit ou equivalente.
 

 
10.9. FORROS

10.9.1. Todo forro existente nos banheiros será trocado por novo forro em placas de gesso acartonado. O forro deverá ser
rebaixado de modo que o pé direito não seja inferior a 235 cm;
10.9.2. Descrição:
a) Forro em placas de gesso acartonado, emassado e pintado com tinta acrílica semibrilho na cor branca.
 
10.9.3. Todos os forros em gesso acartonado dos banheiros, serão emassados, lixados e pintados com tinta acrílica
semibrilho na cor branca.
10.9.4. Descrição:

a) Pintura com tinta acrílica semibrilho, cor branca – SHERWIN WILLIMAS ou equivalente.
 

10.10. ESQUADRIAS
10.10.1. Portas

10.10.1.1. As portas existentes nos banheiros deverão ser substituídas.
10.10.1.2. Serão instaladas novas portas de madeira que serão emassadas lixadas e pintadas.
10.10.1.3. Descrição:
a) Kit de Porta de madeira lisa, semi-oca de 80 cm x 210 cm x 3,5 cm, emassadas lixadas e pintadas com tinta acrílica
semibrilho na cor FENDI - SHERWIN WILLIAMS ou equivalente. Devem estar inclusos portais, dobradiças e fechaduras.
b)Kit de Porta de madeira lisa, semi-oca de 90 cm x 210 cm x 3,5 cm, emassadas lixadas e pintadas com tinta acrílica
semibrilho na cor FENDI  - SHERWIN WILLIAMS ou equivalente. Devem estar inclusos portais, dobradiças, fechaduras e
molas de abertura e fechamento automático (REF. Mola Aérea para Porta PPZ200, Marca Papaiz, Dorma ou equivalente).
c) Porta de alumínio, lâmina aberta, linha suprema, pintura eletrostática, fechadura "livre e ocupado", 60cmx 160cm, na cor
Branca.

 
10.10.2. JANELAS

10.10.2.1. As janelas basculantes, em alumínio, existentes nos banheiros deverão ser substituídas e serão instaladas novas
janelas basculantes.
10.10.2.2. Todas as medidas dos vãos, para fabricação das esquadrias, deverão ser tomadas na obra, ficando o licitante
inteiramente responsável pela sua exatidão.
10.10.2.3. Descrição:
a) Janela basculante, em esquadria de alumínio, linha suprema, conforme projeto.
 

10.11. PISOS E RODAPÉS
10.11.1. Os revestimentos de piso só poderão ser executados após o assentamento de todas as canalizações que devam
passar sob elas, depois de completado o sistema de drenagem e as canalizações.
10.11.2. As pavimentações de áreas molhadas ou destinadas a lavagem dos banheiros terão caimento necessário para
perfeito e rápido escoamento da água para os ralos. A declividade não será inferior a 2%. Esse caimento deve ser executado
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desde o contra piso.
10.11.3. As áreas molháveis receberão tratamento impermeabilizante.
10.11.4. Os ambientes internos dos banheiros receberão piso granito.
10.11.5. Onde for instalado o piso em granito, será executado rodapé do mesmo material com 10 cm de altura.
10.11.6. Descrições:
a) Piso em granito Cinza Andorinha, em placas de 40 cm x 40 cm x 2 cm;
b)Rodapé em granito Cinza Andorinha, dimensões 40 cm x 10 cm x 2 cm;
 

10.12. IMPERMEABILIZAÇÃO
10.12.1. Os contrapisos dos banheiros deverão receber aditivo impermeabilizante.
10.12.2. O piso em granito acabado e rejuntado receberá camada de resina impermeabilizante acrílica incolor.
10.12.3. Descrições:
a) Contrapiso com aditivo impermeabilizante -  SIKA ou equivalente;
b)Resina impermeabilizante acrílica incolor – VEDACIL, SUVINIL ou equivalente;

 
10.13. BANCADAS E BALCÕES

10.13.1. Nos banheiros serão instaladas bancadas em granito cinza com dimensões de acordo com projeto.
10.13.2. Durante a execução das bancadas deve ser verificado o nivelamento das placas de granito e o prumo das paredes de
sustentação das mesmas.
10.13.3. Serão instaladas mãos francesas sob as bancadas para reforçar a sustentação.
10.13.4. Descrição:
a) Bancadas em granito Cinza Andorinha, com testeira e roda banca de 10 cm – dimensões das bancadas de acordo com projeto;
 

10.14. LOUÇAS E METAIS
10.14.1. Compreende os aparelhos sanitários e seus respectivos pertences e acessórios, a serem instalados nos banheiros ,
em observância às indicações do projeto aprovado e às recomendações do fabricante.
10.14.2. Louças

10.14.2.1. Antes de iniciar os serviços de instalação das louças a CONTRATADA deverá submeter à aprovação da
fiscalização os materiais a serem utilizados. O encanador deverá proceder ao posicionamento das louças de acordo com
pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte a peça de
maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.
10.14.2.2. Após a locação, devera ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas utilizando
parafusos não ferrosos S10, acabamento cromado, com buchas.
10.14.2.3. A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície à qual foi fixada com a utilização de
argamassa pré-fabricada.
10.14.2.4. Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.
10.14.2.5. Descrições
a) Bacias sanitárias convencional de louça na cor branca gelo, assento termofixo com slow close (Ref.: BACIA
CONVENCIONAL DECA VOGUE PLUS - BRANCO P.5.17, EAN 7894200702870, MARCA DECA OU EQUIVALENTE) incluindo tubo
de ligação anel expansor para bacia sanitária, acabamento cromado, bolsa de borracha e todos os elementos necessários
ao perfeito funcionamento da peça e assento branco;
b)Cuba lavatório de embutir em louça cor: branco, 400x300mm (REF.: L37.17 DECA OU EQUIVALENTE). Devem estar
inclusos válvula em latão com acabamento cromado (REF.: VÁLVULA DE ESCOAMENTO UNIFICADO PARA LAVATÓRIO,
CÓDIGO 1602C, DECA OU EQUIVALENTE), sifão tipo copo em latão acabamento cromado (REF.: SIFÃO PARA LAVATÓRIO,
CÓDIGO 1680C 1"X1 1/2", DECA OU EQUIVALENTE) e todos os elementos necessários ao perfeito funcionamento da peça.
c) Mictório seco individual em louça cor: branco 62X38X35 cm (MICTÓRIO INDIVIDUAL, MODELO M.718.17, DECA OU
EQUIVALENTE) sifão integrado, com kit de fixação e cartucho desodorizador.

10.14.3. Metais e acessórios
10.14.3.1. Os Metais e acessórios deverão, para sua colocação, obedecer às especificações do projeto.
10.14.3.2. Antes de iniciar os serviços de instalação dos metais e acessórios, a CONTRATADA devera submeter à
aprovação de fiscalização a serem utilizados.
10.14.3.3. Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.
10.14.3.4. O perfeito estado de cada aparelho será cuidadosamente verificado antes de sua locação, devendo ser ele novo,
sem manchas e não se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transporte ou manuseio inadequado.
10.14.3.5. Descrições
a) Válvula de descarga com duplo acionamento com acabamento cromado (HYDRA DUO 1.1/2" CROMADA 2545.C.112, DECA
OU EQUIVALENTE).
b)Válvula de descarga, com acabamento para uso PCD, com alavanca de acionamento cromado (HYDRA 1.1/2" CROMADA
4900.C.CONF, DECA OU EQUIVALENTE).
c) Ralo e caixilho quadrado, em aço inox, 15x15cm, sistema abre e fecha (RALO QUADRADO, REF. 017035, DOCOL OU
EQUIVALENTE).
d)Cubas retangulares de embutir em aço inox AISI 304 (mínimo) com acabamento interno liso em alto brilho, manta
redutora de ruído, espessura mínima da chapa 0,6 mm, dimensões internas de acordo com projeto de arquitetura sendo
dimensão mínima de 350x400 e profundidade de 180 mm (REF.: CUBA DE COZINHA 17X35X40 CM AÇO INOX GHELPLUS OU
EQUIVALNTE). Devem estar inclusos válvula tipo americana 3 1/2" em aço inox AISI 304 acabamento liso e brilhante (REF.:
TRAMONTINA, CÓDIGO 94510 / 002 OU EQUIVALENTE), sifão tipo copo em latão com acabamento cromado (REF.:
TRAMONTINA, CÓDIGO 94525/002), engates flexível de malha de aço (REF.: LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE MALHA DE AÇO, CÓDIGO
4607C 040, DECA OU EQUIVALENTE) e todos os elementos necessários ao perfeito funcionamento da peça;
e) Cabides metálicos, acabamento cromado, instalado conforme projeto, REF.: 2060C-40 LINHA TARGA – DECA OU
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EQUIVALENTE).
f) Torneiras para Lavatório, Bitola de 1/2″, acionamento hidromecânico pressão, fechamento automático, acabamento
cromado (DECAMATIC ECO, COD. 1173.C, DECA OU EQUIVALENTE), engate flexível de malha de aço (REF.: LIGAÇÃO
FLEXÍVEL DE MALHA DE AÇO, CÓDIGO 4607C 040, DECA OU EQUIVALENTE)e todos os elementos necessários ao perfeito
funcionamento da peça;
g)Torneiras para Lavatório, uso PCD, com alavanca para acionamento, Bitola de 1/2″, acionamento hidromecânico com
pressão, fechamento automático, acabamento cromado (DECAMATIC ECO, COD. 1173.C.CONF, DECA OU EQUIVALENTE),
engate flexível de malha de aço (REF.: LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE MALHA DE AÇO, CÓDIGO 4607C 040, DECA OU
EQUIVALENTE)e todos os elementos necessários ao perfeito funcionamento da peça;
h)Torneiras para pia, fabricada em latão, acabamento superficial cromado, DN=1/2", com bica móvel longa e alta e bico
arejador, acionamento de 1/4 volta, tipo mesa, bica articulada de comprimento 230mm, arejador articulado sem
dispersores de vazão, fornecido com bucha de redução de 3/4" para 1/2", volante em latão modelo C40 com acabamento
cromado, primeira linha, canopla em latão com acabamento cromado. (REF.: TORNEIRA LINHA TARGA – DECA CÓDIGO 1167)
engates flexível de malha de aço (REF.: LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE MALHA DE AÇO, CÓDIGO 4607C 040, DECA OU
EQUIVALENTE)e todos os elementos necessários ao perfeito funcionamento da peça;
i) Espelhos de cristal nacional esp.: 4 mm, Dimensões 40 cm x 60 cm fixado com parafusos e botão francês para espelhos.
j) Ducha higiênica com acabamento cromado, mangueira flexível de 120 cm de comprimento em liga de cobre e registro
com acabamento cromado (DUCHA ACTIVA MAX, REF.: 1984c 34 ACT, DECA OU EQUIVALENTE).
k) Barra de apoio para PNE, reta em aço inox, 80 cm de comprimento e 3 cm de diâmetro.

 
10.15. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.15.1. Instalações hidráulica (água-fria)
10.15.1.1. As instalações hidráulicas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as Normas da ABNT e do Corpo
de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Para facilitar a desmontagem das canalizações, serão colocadas uniões ou flanges
nos barriletes ou onde convier;
10.15.1.2. Todas as canalizações serão de tubos PVC para água, de fabricação Tigre ou equivalente.projeto de esgoto
10.15.1.3. As tubulações em PVC rígido, soldável, tipo água e as conexões serão da marca Tigre ou equivalente. Os
suportes e braçadeiras serão em aço galvanizado;
10.15.1.4. Os registros de pressão dos chuveiros terão acabamento cromado, com canopla, da DECA ou equivalente e
serão instalados a uma altura de 1,10 m do piso acabado;
10.15.1.5. Os registros de gaveta, da DECA ou equivalente, serão instalados a uma altura de 1,80 m do piso acabado e
terão as seguintes características: modelo ABNT, bruto, volante anatômico, porca preme, gaveta longa e industrial, haste
reforçada, castelo envolvente, rosca extralonga e bitola apropriada para cada caso. Os registros de gaveta terão ramais de
alimentação independentes das bacias sanitárias, mictórios, chuveiros, lavatórios, bebedouros e cubas das copas;
10.15.1.6. As novas ligações flexíveis instaladas nos pontos de alimentação dos lavatórios individuais ou nos lavatórios
embutidos em bancadas serão do modelo 4606, de 1/2″, da DECA ou equivalentes, com as seguintes características:
cromadas, flexíveis e com canoplas;
10.15.1.7. As duchas higiênicas dos boxes dos banheiros coletivos serão da marca DECA ou equivalente, com rabicho
cromado.
10.15.1.8. Instalações de esgoto sanitário
10.15.1.9. As instalações de esgoto, compreendendo esgoto primário e secundário, serão executados rigorosamente de
acordo com as normas da ABNT e da CAESB. As derivações de esgoto correrão nos poços ou rebaixos de pisos, não podendo
jamais estender-se embutidos no concreto da estrutura;
10.15.1.10. Todas as tubulações serão de tubos PVC rígido, para esgoto, de fabricação Tigre ou equivalente e as conexões
serão do mesmo material das tubulações;
10.15.1.11. O esgotamento dos aparelhos, até os sifões sanitários ou desconectores de rede de esgotos primários será
executado conforme projeto e as declividades das canalizações obedecerão às indicações constantes nas normas, devendo
ser observados os seguintes dados:
a) Ramais de descarga de 100mm – declividade mínima de 2%.
b)Ramais de descarga de 150mm – declividade mínima de 1%.
c) Ramais de esgoto subcoletores – declividade mínima de 2%.
10.15.1.12. As declividades indicadas no projeto de esgoto deverão ser consideradas como mínima, devendo ser procedida
uma verificação geral dos níveis até as redes urbanas antes do início das instalações dos coletores;
10.15.1.13. Os tubos de ponta e bolsa serão assentados com as bolsas voltadas para montante, isto é, em sentido oposto ao
do escoamento;
10.15.1.14. Os ramais de ventilação serão ligados às colunas de ventilação em ponto situado a, no mínimo, 15 cm acima do
nível máximo da água do mais elevado aparelho sanitário.
10.15.1.15. Todas as tubulações de esgoto e ventilação deverão ser fixadas na laje de concreto através de braçadeiras
metálicas reguláveis.

 
10.16. DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.16.1. Os eletrodutos das instalações elétricas obedecerão as seguintes especificações:
10.16.1.1. A infraestrutura para passagem de cabos será executada com  eletrodutos serão em PVC rígido roscáveis na cor
cinza da marca Tigre ou equivalente, caixas de passagem e elementos de fixação devem ser compatíveis com os
eletrodutos especificados,  roscáveis em pvc na cor cinza.
10.16.1.2. Os condutores serão em cobre têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento em biopolietileno
plástico de origem vegetal e classe de isolamento 750 V, Afumex Prysmian, Silnax ou equivalente, nas seguintes cores:
a) Condutores Fase: Vermelho ou preto.
b)Retornos: Branco.
c) Circuitos de energia ininterrupta: Amarelo.
d)Condutores Neutros: Azul Claro.
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e) Condutores Terra: Verde
10.16.2. As dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens devem obrigatoriamente utilizar proteção
com dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade como proteção adicional. Os quadros de distribuição serão instalados
nos pontos indicados em projeto. Os disjuntores serão do tipo DIN curva C, as correntes nominais de proteção obedecerão ao
diagrama unifilar disposto no projeto executivo.
10.16.3. As luminárias deverão obedecer aos seguintes requisitos gerais:
a) Luminárias de embutir de alumínio e vidro fosco, 2x25 W E27 branca – REF. 4084 – BONIN ILUMINAÇÃO ou equivalente.
10.16.4. As lâmpadas serão de LED, 25 W, OSRAM, PHILIPS, BLACK & DECKER ou equivalente.
10.16.5. Outros acessórios para luminárias, tais como receptáculos e soquetes serão da mesma linha e fabricação dos
reatores e lâmpadas e deverão satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto e estarem de acordo com o projeto de
elétrica;
10.16.6. Os interruptores fixados em paredes de alvenaria serão da SIMON, PIAL, PLUSS ou equivalente e seguirão o padrão
de funcionamento indicado no projeto;
10.16.7. Para os interruptores fixados em divisórias de gesso serão utilizados os modelos de caixa em polietileno;
10.16.8. As tomadas serão do tipo 2P 10A – 250 V para pinos cilíndricos e 2P + T e podem ser instaladas em caixas 4x2 ou
4x4, conforme apresentadas no projeto.

 
10.17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

a) Terminado o serviço, a CONTRATADA, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverá providenciar a retirada das instalações do
canteiro de obras e serviço e promover a limpeza geral em todos os locais trabalhados ou que, por consequência dos
serviços realizados, possuam detritos de materiais nas paredes, tetos, portas, janelas, vidros, pisos, etc.
b)A CONTRATADA deverá proceder periodicamente a limpeza do local de seus complementos removendo os entulhos
resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução dos
serviços para bota fora apropriado;

 
11. PREVISÃO DE CUSTOS
11.1. O preço total estimado para a prestação dos serviços deste Projeto Básico é de R$ 175.780,33 (cento e setenta e cinco mil
setecentos e oitenta reais e trinta e três centavos)
11.2. O critério de julgamento das propostas será o de menor preço ofertado.
11.3. Os recursos orçamentários decorrentes da contratação do objeto deste Projeto Básico estão consignados no Orçamento da
Conab para o ano 202X e ocorrerão à conta da Natureza de Despesa 33.90.39.16, do Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 229503,
na Ação Orçamentária Administração da Unidade, Fonte de recurso 1000, do Plano Interno ADM UNIDADE., consoante Art. 201 do
Regulamento de Licitações e Contratos da CONAB - RLC (NOC 10.901).
 
12. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO
12.1. A CONTRATADA iniciará os trabalhos a partir da emissão da Ordem de Serviços.
12.2. A proponente deverá apresentar em sua proposta, de forma objetiva, uma descrição de seu plano global para execução dos
serviços, abrangendo todos os conjuntos de operações e itens de segurança, a indicação das principais etapas e das frentes de trabalho,
onde e como serão executados os serviços, localização do canteiro/almoxarifado, se e quando for o caso. O plano global de execução dos
serviços deve estar coerente com as etapas propostas no cronograma físico-financeiro também apresentado na proposta.
12.3. Se necessário local para depósito e guarda de materiais, deverá ser providenciado pela CONTRATADA, devendo a mesma
responsabilizar-se pela execução dos serviços, bem como pela segurança dos materiais, equipamentos, ferramentas, etc., de sua
propriedade.
12.4. Todas as ações pertinentes à distribuição de pessoal, frentes de trabalho, proteções, orientação na execução de serviços e
aplicação de materiais, serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
12.5. A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes originais quitados das taxas relativas aos serviços.
12.6. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a última medição não poderá ser superior a 90% (noventa por
cento) do valor global do Contrato. O saldo restante só poderá ser liberado após a emissão do Termo Circunstanciado no recebimento
definitivo, não podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do Contrato.
12.7. O recebimento será complexo, sendo realizado em duas etapas: recebimento provisório e definitivo e será regido pelos
artigos 532 e 533 do RLC.
12.8. Executada a obra ou o serviço, estando o mesmo em condições de ser recebido, a contratada deverá comunicar ao Fiscal do
Contrato ou à Comissão de Fiscalização, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que seja realizada vistoria para fins
de recebimento provisório em conformidade com o Art. 532 do RLC e seus incisos.
12.9. O recebimento provisório deverá ser realizado da seguinte forma:

a) Constatada a condição de conclusão do objeto através da vistoria, em até 15 (quinze) dias contados a partir do término
da obra ou serviço, o Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização emitirá o Termo de Recebimento Provisório, o qual
deverá ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.
b)Em caso de constatação local da não finalização da obra ou serviço e da existência de parcelas ainda não executadas ou
fornecidas, não será reconhecido efeito à comunicação referida no item 12.6, o que implicará na não emissão do Termo de
Recebimento Provisório da obra ou serviço e na caracterização de atraso caso ultrapassado o prazo contratual, sujeitando a
contratada às penalidades cabíveis previstas em Contrato;
c) Se porventura, durante a vistoria para o recebimento provisório, o Fiscal do Contrato ou a Comissão de Fiscalização
constatar algum defeito ou incorreção na obra ou no serviço prestado, fará constar, junto ao Termo de Recebimento
Provisório do serviço, lista de pendências concedendo-se prazo compatível, de até 30 (trinta) dias da data da emissão do
Termo, para a contratada, às suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o
objeto do Contrato, com vistas ao atendimento das exigências efetuadas;
d)Concluídos os trabalhos relativos às pendências listadas, a contratada efetuará, dentro do prazo fixado acima, por escrito,
comunicado ao Fiscal do Contrato ou à Comissão de Fiscalização solicitando a realização de nova vistoria;
e) A emissão da comunicação da conclusão das pendências fora do prazo fixado pelo Fiscal do Contrato ou pela Comissão de
Fiscalização para as devidas correções caracterizará atraso, sujeitando a contratada às penalidades cabíveis previstas em
Contrato;
f) Constatada a conclusão das pendências na nova vistoria, que deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias da comunicação
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da contratada, o Fiscal do Contrato ou Comissão de Fiscalização emitirá dentro deste prazo comunicado interno aos
responsáveis pelo recebimento definitivo para que sejam efetuadas as providências com vistas à emissão do
Termo Circunstanciado;
g)Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendências apontadas pelo Fiscal do Contrato ou Comissão de
Fiscalização não foram sanadas, caracterizar-se-á atraso a partir daquela data, sujeitando a contratada às penalidades
cabíveis previstas em Contrato.

12.10. O recebimento definitivo deverá ser realizado da seguinte forma:
a) No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, se não houver
pendências, ou da comunicação do Fiscal do Contrato ou da Comissão de Fiscalização referida na alínea "f" do item 12.9,
será observado o funcionamento e a produtividade dos equipamentos ou instalações e finalizada vistoria por empregado
ou comissão designada pela Superintendência Gestora na Matriz ou pela Gerência Gestora nas Superintendências
Regionais, com vistas à emissão do Termo Circunstanciado de recebimento definitivo;
b)Havendo indicação de novas pendências, será concedido prazo, limitado a 15 (quinze) dias contados da vistoria, a fim de
efetuarem-se as correções necessárias;
c) Sanadas as pendências, após nova comunicação escrita da contratada dentro do prazo fixado na alínea "b", será efetuada
vistoria final e após a verificação da perfeita adequação da obra ou do serviço aos termos do Projeto Básico, será emitido
em até 10 (dez) dias da comunicação da contratada o Termo Circunstanciado recebendo definitivamente o objeto
do Contrato;
d)A emissão da comunicação da conclusão das pendências fora do prazo fixado pelo Fiscal do Contrato ou Comissão de
Fiscalização para as devidas correções caracterizará atraso, sujeitando a contratada às penalidades cabíveis previstas em
Contrato;
e) Se porventura, durante a vistoria final, verificar-se que as pendências apontadas pelo Fiscal do Contrato ou Comissão de
Fiscalização não foram sanadas, caracterizar-se-á atraso a partir da data da vistoria final.

12.11. O recebimento deverá ser realizado nos prazos estabelecidos no instrumento convocatório, não podendo ultrapassar o limite
de 15 (quinze) dias para o recebimento provisório e de 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo.
12.12. O prazo para recebimento definitivo poderá ser prorrogado por fatos ocorridos no curso da contratação, desde que
devidamente justificados.
12.13. Nos casos em que a prorrogação do prazo para recebimento definitivo ultrapassar a vigência do Contrato deverá ser
providenciado o termo aditivo antes de expirar a vigência original do Contrato, mediante autorização da Diretoria Administrativa no
âmbito da Matriz ou da Superintendência Regional no âmbito de sua competência.
12.14. Nos casos em que a prorrogação do prazo para recebimento definitivo não ultrapassar a vigência do Contrato deverá ser
providenciado o apostilamento.
12.15. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto à solidez e segurança da
obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução nos limites estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro e pelo Contrato.
12.16. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do Contratado por vícios revelados posteriormente, nem
pela garantia dos bens entregues ou do serviço realizado.
 
13. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL.
13.1. O prazo para execução dos serviços é de 60 dias corridos após a emissão da ordem de serviços.
13.2. O prazo de vigência do Contrato será de 6 (seis) meses, a partir da data da sua assinatura. O prazo poderá ser prorrogado
uma vez, por igual período, a critério da contratante.
 
14. DA GARANTIA CONTRATUAL.
14.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do Contrato, prorrogáveis por igual
período, comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme parâmetros do art.
439 do RLC, do valor do Contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro;
b)Seguro-garantia; ou
c) Fiança bancária

14.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele
previstas;
b)Prejuízos diretos causados à Conab ou a terceiros, independentemente de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
c) Multas contratuais aplicadas pela Conab à CONTRATADA;

14.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislação que rege a matéria.
14.4. inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por
cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
14.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato por descumprimento
de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do artigo 569 do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab.
14.6. A prestação de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá ter validade de 90 (noventa) dias, após o término
da vigência do Contrato.
14.7. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica no Banco do Brasil, via GRU, com
correção monetária.
14.8. No caso de prorrogação da vigência do Contrato ou readequação do seu valor em decorrência desequilíbrio econômico-
financeiro, acréscimos ou supressões, a garantia deverá ser renovada ou ajustada à nova situação, seguindo os mesmos parâmetros
utilizados quando da contratação.
14.9. No caso de contratação com vigência superior a 12 (doze) meses, a garantia deverá ser renovada anualmente, como forma
de resguardar os interesses da CONTRATANTE.
14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a
fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
14.11. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
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14.12. Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a
título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as cláusulas do Contrato;
b)com a sua total utilização por parte da CONTRATANTE dentro do prazo de validade previsto no subitem 14.6.
c) com a expiração do prazo de validade da garantia previsto no subitem 14.6;

 
15. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA TÉCNICA.
15.1. O Prazo de garantia, no qual a CONTRATADA deverá promover alterações/correções ou refazer todo o objeto, nos casos de
comprovados erros de execução, deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) meses, a contar da entrega do objeto.
 
16. DO REAJUSTAMENTO DO VALOR CONTRATUAL.
16.1. O preço é fixo e irreajustável.
 
17. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA.
17.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela
nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Conab à continuidade do Contrato.
 
18. ALTERAÇÕES DE SERVIÇOS.
18.1. O presente Contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas do artigo 510 do Regulamento de Licitações e Contratos da
Conab, vedando-se alterações que resultem em violação ao dever de licitar.
18.2. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem
necessárias até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
18.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as supressões resultantes de
acordo celebrado entre os contratantes.
18.4. Fica vedada a celebração de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, Anexo VI
do Projeto Básico, como de responsabilidade da contratada.
18.5. A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes
competirem à CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos –  Anexo VI do Projeto Básico.
 
19. DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
19.1. Para a habilitação, a proponente detentora da melhor oferta deverá apresentar todos os documentos relacionados abaixo.

19.1.1. A proponente já regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, ficará dispensada de apresentar os documentos relacionados nos itens 19.2 e 19.3, quando os registros no SICAF
correlatos a estes documentos estiverem válidos, completos e regulares.

19.2. Relativos à Habilitação Jurídica:
I - no caso de:

a)empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;
b)microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) sociedade empresária/comercial ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d)sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e)microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,
segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI;
f) cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
g)empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

II - os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
III - a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a
matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência.

 
19.3. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b)prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
c) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
d)prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicílio ou sede da proponente, na forma da lei;
e) prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
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f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. (Lei 12.440, de 8/7/2011).

 
19.3.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

 
19.3.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da sua regularidade fiscal, será assegurado à proponente qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 5 (cinco) dias úteis - cujo termo inicial corresponderá ao momento
da divulgação do resultado da fase de habilitação - prorrogáveis por igual período, a critério da Conab e a pedido justificado da
proponente, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
19.3.1.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à
contratação e acarretará a inabilitação do proponente, sem prejuízo das sanções previstas neste Projeto Básico, sendo facultado
à Conab convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação de cada item ou grupo, para assinatura do Contrato
ou revogar a licitação.

 
19.4. Relativos à Qualificação Econômico – Financeira:

I - certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da proponente;

a) a certidão, referida na alínea anterior, que não estiver mencionando explicitamente o prazo de validade, somente
será aceita com o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

II - para as empresas não inscritas no SICAF, balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

a) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

 
III - será considerada boa a situação financeira da proponente, quando os seus Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) forem maiores do que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os
valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta “on line” no caso de empresas inscritas no
SICAF:

 
LG=Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
SG= Ativo Total         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC= Ativo Circulante/ Passivo Circulante

 
a) a proponente que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez
Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente, deverá comprovar que possui patrimônio líquido de no mínimo 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente, por meio de Balanço Patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios.

 
19.5. Relativo à Qualificação Técnica Operacional:

19.5.1. As empresas deverão apresentar:
I - Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da PROPONENTE, com validade na data de recebimento dos documentos de
habilitação e classificação, comprovando habilitação para o desempenho dos serviços constantes do objeto da contratação,
emitida pelo CREA da jurisdição da sede da PROPONENTE;

 
a) No caso de a PROPONENTE ter a sua sede fora da jurisdição em outro Estado deverá providenciar registro ou visto no
CREA-MG, na hipótese de sagrar-se vencedora do certame;
b)As certidões de registro no CREA emitidas via internet somente serão aceitas se houver a possibilidade de
confirmação de veracidade pelo mesmo meio (internet);

 
II - Apresentação de um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, devidamente identificada, em nome do PROPONENTE, comprovando que a empresa tenha realizado obras e/ou
serviços de engenharia de características técnicas e de tecnologia compatíveis (em características, quantidades e prazos)
envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto do Projeto Básico:

 
a) Execução de 50 m² de revestimento cerâmico.

 
19.5.2. Os atestados no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:

19.5.2.1. Descrição das características técnicas, quantitativos das obras ou serviços e atestar a execução parcial ou total do
objeto do contrato;
19.5.2.2. Assinatura do representante legal da contratante;
19.5.2.3. Data de emissão;
19.5.2.4. Menção aos documentos de responsabilidade técnica expedidos (ART/RRT) em razão das obras ou serviços
executados;
19.5.2.5. O PROPONENTE disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados

Conab - RLC: Projeto Básico (Licitação) 48835095         SEI 21226.000226/2022-50 / pg. 34



apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
contratante e local em que foram prestados os serviços.
19.5.2.6. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados
de serviços executados de forma concomitante;

 
19.6. Referente a Qualificação Técnico-Profissional:

19.6.1. As empresas deverão apresentar:
I - Comprovação de aptidão técnica de seus profissionais para a prestação dos serviços em características, quantidades
e prazos compatíveis com o objeto deste Projeto Básico, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestados
de responsabilidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

a) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente.
b)Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes
atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.
c) O PROPONENTE disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

 
19.7. Declarações a serem prestadas:

a) declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o art. 11 do Decreto nº
6.204/07, se for o caso; e

 
19.7.1. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 1.793/2011 do Plenário), o responsável pela
licitação, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da proponente, verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação na licitação ou a futura
contratação, mediante a consulta de regularidade do fornecedor nos seguintes cadastros:

a) SICAF, verificando, ainda, a composição societária das empresas neste sistema, a fim de se certificar se entre os sócios
há empregados da Conab;
b)Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d)Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

19.7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente e também de seu sócio majoritário, por força do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

19.7.2.1. Constatada a existência de sanção, o responsável pela licitação reputará o proponente inabilitado, por falta de
condição de participação.

 
19.7.3. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada em cartório competente, ou por servidor da CONAB mediante a apresentação dos originais, ou cópia da publicação em
órgão da imprensa oficial.
19.7.4. Os documentos poderão ser encaminhados por e-mail pela proponente ou entregues pessoalmente ao responsável pela
licitação.
19.7.5. Será inabilitado o proponente que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Projeto Básico.

19.7.5.1. O responsável pela licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos
documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
19.7.5.2. É facultado a Conab, em qualquer fase deste procedimento de licitação, promover diligência destinada a esclarecer
ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificação e habilitação.

19.7.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que sejam
possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante o procedimento de licitação.
19.7.7. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências de habilitação, o responsável pela licitação
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda
a este Projeto Básico.
19.7.8. Será considerado o vencedor desta licitação o proponente que oferecer o MENOR PREÇO e que atender as exigências
deste Projeto Básico, referentes à proposta de preços e à habilitação.
 

20. MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTOS.
20.1. A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, mão de obra, máquinas, ferramentas, EPIs e todos os equipamentos
necessários à execução dos serviços e seus acabamentos, instalações provisórias de água, luz e força, caso sejam necessárias,
obedecendo às exigências das concessionarias locais.
20.2. A CONTRATADA deve manter os locais de serviços em perfeitas condições de segurança e asseio e, após a conclusão dos
trabalhos, remover todas as instalações, sucatas, detritos, etc., caso estes existam, de modo a restabelecer o bom aspecto do local,
procedendo periodicamente, a remoção do entulho que venha a se acumular no terreno.
20.3. Deverá permitir e facilitar a inspeção e controle, por parte da Fiscalização, da qualidade de todo o material empregado e do
serviço executado de acordo com o objetivo do contrato.
20.4. Deverá comunicar por escrito os eventuais atrasos no seu cronograma e esclarecer as providências que pretende tomar para
a recuperação desses atrasos.
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20.5. Deverá manter responsável direto pela execução dos serviços, um engenheiro devidamente credenciado, como responsável
pelo andamento dos trabalhos.
20.6. Atender às recomendações de ordem técnica da Fiscalização da CONAB. O não atendimento às solicitações da Fiscalização ou
qualquer obstáculo oposto a sua ação quanto ao cumprimento das especificações, detalhes, cronogramas, obediências às boas normas e
técnicas de engenharia, etc., acarretará a determinação da suspensão dos serviços, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, os
ônus decorrentes dessa paralisação.
20.7. Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às especificações será renovado ou reconstituído pela
CONTRATADA. Inclui-se também neste caso, qualquer parte do serviço comprometida pelo trabalho defeituoso. Essas correções não darão
direito a qualquer pagamento extra. Qualquer omissão ou falha por parte da Fiscalização em reprovar ou registrar algum trabalho que não
satisfaça as condições, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade em relação aos mesmos.
20.8. A CONTRATADA será inteiramente responsável por tudo que for pertinente ao pessoal necessário à execução dos serviços e
se compromete, particularmente, a:
 

20.8.1. Cumprir rigorosamente a legislação social trabalhista em vigor.
20.8.2. Cumprir as disposições legais sobre prevenção de acidentes, tomando medidas de precaução contra acidentes do
trabalho, fornecendo o equipamento de segurança apropriado a cada serviço, obrigando seu pessoal a usá-lo, organizando Cipa, na
forma da lei, quando esta for necessária.
20.8.3. Manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho.
20.8.4. Afastar do local do serviço, no prazo fixado pela fiscalização, qualquer empregado ou subempreiteiro seu, cuja
permanência nos serviços for julgada inconveniente aos interesses da CONAB.
20.8.5. Manter disciplina no local de execução dos serviços.
20.8.6.  

20.9. Fica expressamente estipulado que, por nenhum motivo ou pretexto, a CONAB responderá, direta ou indiretamente, pelos
encargos sociais, inclusive acidentes de trabalho sob o ângulo da teoria do risco subsidiário, ou secundário, dos empregados e, ou
agentes, prepostos, ou representantes da CONTRATADA ou de firmas que a esta preste serviços de qualquer natureza.
20.10. A CONTRATADA fornecerá e utilizará os equipamentos e o ferramental adequados às instalações necessárias e empregará os
mais eficientes métodos de trabalho, para obter o maior rendimento possível dos serviços.
20.11. Os equipamentos e instalações, assim como os materiais empregados na execução dos serviços, serão considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, não podendo ser retirados do local sem prévia autorização da CONAB.
20.12. O encarregado dos serviços deverá ser pessoa de experiência e idoneidade pessoal e técnica e deverá permanecer no local
durante as horas de trabalho, bem com estar habilitado a prestar qualquer esclarecimento sobre os serviços em execução.
 
21. DANOS ÀS INSTALAÇÕES.
21.1. Não serão tolerados por parte da CONAB quaisquer danos às instalações civis, elétricas e mecânicas existentes, quando ou
decorrentes da execução dos trabalhos contatados, em pontos que não sejam objeto deste Projeto Básico.
21.2. Os danos que daí advier serão de inteira responsabilidade da contratada, em termos de substituição/recomposição imediata
dos componentes avariados, sendo que a execução destes serviços será condicionante para a liberação de parcelas do pagamento que a
CONAB tenha de realizar à contratada.
 
22. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO.
22.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos
serviços e dos materiais e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente habilitados e designados.
22.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos
serviços e do contrato.
22.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto
Básico.
22.4. A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
22.5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.
22.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de
sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual.
22.7. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalização do contrato
deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.
 
23. LICENÇAS E FRANQUIAS.
23.1. A CONTRATADA deve possuir registro junto ao CREA ou CAU e deverá providenciar a anotação de responsabilidade técnica –
ART  ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT da obra.
23.2. Os custos para as Anotações de Responsabilidade Técnica, a serem emitidas pela contratada durante a execução contratual
serão de sua exclusiva responsabilidade.
23.3. A contratada deverá apresentar a baixa da Anotação de Responsabilidade Técnica após a finalização da obra.
23.4. Deverá obter das repartições governamentais as licenças e franquias necessárias à execução dos serviços, efetuado à sua
custa. O pagamento dos emolumentos, taxas, impostos, contribuições e outros tributos, inclusive multas, exigidos por parte dos poderes
públicos às firmas no exercício da profissão, bem como a liberação da execução dos serviços junto aos órgãos competentes e o
licenciamento dos trabalhos;
 
24. SUBCONTRATAÇÃO
24.1. Não é permitido que a CONTRATADA realize subcontratação dos serviços deste Projeto Básico, salvo quando a natureza do
serviço trate de itens que por sua especialização necessitem do emprego de empresas ou profissionais especialmente habilitados.
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24.2. A responsabilidade sobre os serviços subcontratados é da CONTRATADA e não poderá ser transmitida aos subcontratados.

 

25. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
25.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os
termos de sua proposta;
25.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
25.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
25.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço;
25.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada.
 
26. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
26.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quantidades especificadas neste Projeto Básico;
26.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela CONTRATANTE, os
serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
26.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar
da garantia ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
26.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as
normas e determinações em vigor;
26.5. Registrar diariamente, no Diário de Obras, os serviços executados e em andamento, entrada e saída de equipamentos, efetivo
de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.
26.6. Os serviços somente poderão ser iniciados após o recebimento da Ordem de Serviço;
26.7. Submeter à aprovação prévia da Conab todas as substituições de materiais e equipamentos de referência existentes na
especificação que tenham sido descontinuados, por outros materiais e equipamentos equivalentes, de mesma função e desempenho
técnico, podendo a Companhia determinar a troca de material ou equipamento instalado, porém não aprovado previamente;
26.8. Deverá seguir Cronograma Físico-Financeiro estabelecido no Projeto Básico pela Conab; É vedado à contratada que seus
empregados solicitem serviços, materiais ou equipamentos às empresas terceirizadas que prestam serviços à Conab; e) durante a
execução de obras e serviços engenharias, a contratada deverá proteger adequadamente todos os bens da Conab que estiverem no local
de execução do serviço, de forma que não sejam deteriorados em função do desenvolvimento dos trabalhos;
26.9. Deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da Conab ou de terceiros de
que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, devendo orientar seus empregados nesse sentido;
26.10. A Conab poderá determinar a substituição de equipamentos ou ferramentas da contratada, que estejam sendo utilizados para
a execução do Contrato e que a fiscalização julgue deficientes para o cumprimento do prazo e garantia da qualidade dos serviços,
cabendo à contratada providenciar a troca em prazo máximo estipulado pela Companhia;
26.11. A contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as práticas usuais consagradas para a perfeita
execução das obras ou serviços de engenharia;
26.12. Na utilização de equipamentos e materiais, a contratada deverá obedecer sempre às recomendações dos fabricantes,
cabendo à contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o ônus decorrentes da sua má aplicação;
26.13. Deverá fornecer, além dos materiais especificados e mão de obra especializada, todas as ferramentas e equipamentos
necessários e apropriados à execução do objeto, ficando responsável por sua guarda e transporte;
26.14. Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da contratante, de seus membros, empregados e terceiros, por dolo,
negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento, a preços atualizados, em
prazo razoável estabelecido pela Conab, contados a partir da comprovação da responsabilidade; e
26.15. A contratada não poderá prevalecer-se de qualquer erro ou omissão para eximir-se de suas responsabilidades, obrigando-se a
satisfazer a todos os requisitos constantes nas especificações.
 
27. PAGAMENTO
27.1. O pagamento será efetuado até o até o 10º dia (décimo) dia útil do mês subsequente ao da medição dos serviços e entrega
da Nota Fiscal pela contratada;.
27.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço, nos seguintes termos:

27.2.1. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;
27.2.2. No prazo de até 07 (sete) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA:

27.2.2.1. o Fiscal Funcional deverá realizar a análise de toda a documentação apresentada pela contratada e emitir relatório,
com detalhamento da execução contratual, em consonância com suas atribuições;
27.2.2.2. o Fiscal Técnico deverá realizar a análise de toda a documentação apresentada pela contratada e emitir relatório,
com detalhamento da execução contratual, em consonância com suas atribuições;
27.2.2.3. o Fiscal Setorial deverá realizar a análise de toda a documentação apresentada pela contratada e emitir relatório,
com detalhamento da execução contratual, em consonância com suas atribuições;
27.2.2.4. O Fiscal Funcional, no prazo de até 08 (oito) dias úteis a partir do recebimento do último relatório, emitirá Termo de
Recebimento Provisório através das informações obtidas nos relatórios emitidos pelos fiscais, conforme alínea anterior e, caso
não haja irregularidades, o encaminhará ao empregado ou comissão designada para o recebimento definitivo.

a) Constatadas impropriedades na execução do objeto contratual e/ou irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, estas deverão ser registradas no Termo de Recebimento Provisório, no qual constarão as cláusulas
contratuais descumpridas, as medidas a serem adotadas pela contratada para as respectivas correções e o prazo a ser
concedido para a sua regularização que não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis contados da emissão do referido
Termo.
b)Sanadas as impropriedades e/ou irregularidades a que se referem à alínea anterior, o Fiscal Funcional ou a Comissão de
Fiscalização, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados do efetivo saneamento das falhas, deverá elaborar relatório
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detalhado da execução contratual e encaminhar o Termo de Recebimento Provisório anteriormente emitido ao empregado
ou comissão designada para o recebimento definitivo;

27.2.2.5. e)  No prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados a partir do recebimento do Termo de Recebimento Provisório
mencionado nas alíneas anteriores, o empregado ou Comissão designada deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

a) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela Fiscalização e, caso ainda haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções e o prazo a ser concedido para a sua regularização dentro
do estabelecido para o recebimento definitivo.
b)Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e
documentações apresentadas; e
c) Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

 
27.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo empregado ou comissão designada para o
recebimento definitivo, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura em relação aos serviços efetivamente
prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no artigo 559 do Regulamento de Licitações e Contratos da
Conab.
27.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
27.5. Antes de cada pagamento será realizada consulta ao SICAF e caso o resultado seja desfavorável, será concedido prazo de 05
(cinco) dias úteis ao contratado, prorrogável uma vez por igual período a critério da Conab, para a regularização ou apresentação da sua
defesa.

27.5.1. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de
pagamento a ser efetuado pela Conab, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.
27.5.2. Persistindo a irregularidade, a Conab deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do Contrato, assegurada à
contratada a ampla defesa.
27.5.3. Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão
contratual, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

27.6. Dos pagamentos devidos à Contratada serão retidos os impostos e contribuições de acordo com a legislação vigente.
27.7. Caso o contratado seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, junto à Nota Fiscal/Fatura, a devida declaração, a fim de evitar a retenção na
fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
27.8. As eventuais multas impostas ao Contratado em decorrência de inadimplência contratual poderão ser descontadas do
pagamento devido desde que concluído o procedimento para aplicação de sanções.
27.9. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Conab, o valor devido deverá ser
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes
fórmulas:

EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios devidos;
I= Índice de compensação financeira = 0,00016438, computado com base na fórmula I = [(TX/100)/365];
N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da prestação em atraso

 
28. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
28.1. Qualquer pessoa física ou jurídica que praticar atos em desacordo com o Regulamento de licitações e contratos da CONAB
sujeita-se à sanções sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal. Conforme art. 576 do Regulamento de Licitações e contratos da
CONAB são consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras definidas no instrumento convocatório:

I - não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do Contrato;
II - apresentar documento falso em qualquer fase do processo administrativo instaurado pela Conab;
III - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de contratação;
IV - afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo;
V - agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico;
VI - incorrer em inexecução contratual; ou
VII - ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de
procedimento licitatório público; ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo; ter fraudado licitação pública ou Contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica
para participar de licitação pública ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo
fraudulento, de modificações ou prorrogações de Contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em
lei, no instrumento convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou
fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos Contratos celebrados com a Administração Pública; ter dificultado atividade
de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter intervindo em sua atuação, inclusive no
âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização.

28.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

28.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
28.2.2. Multa moratória de 2% sobre o valor global do contrato do 1º ao 10º dia de atraso;
28.2.3. Multa moratória de 3% do 11º ao 20º dia de atraso;
28.2.4. Multa moratória de 5% do 21º ao 30º dia de atraso;
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28.2.5. Multa compensatória de 10% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
28.2.6. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma
proporcional à obrigação inadimplida.

 
28.3. suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos;
28.4. A aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Conab, por até 02
(dois) anos, será registrada no SICAF e no cadastro de empresas inidôneas de que trata o artigo 23 da Lei n° 12.846, de 2013;
28.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
28.6. A sanção de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Conab poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que, em razão dos Contratos celebrados:

28.6.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no  recolhimento de quaisquer tributos;
28.6.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
28.6.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
28.6.4. tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de
procedimento licitatório público; ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado
licitação pública ou Contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de Contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no instrumento convocatório da licitação
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos Contratos
celebrados com a Administração Pública; ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização.

28.7. As sanções devem ser aplicadas no processo administrativo da contratação, assegurando a ampla defesa e o contraditório.
28.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter
educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
28.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

29. DA RESCISÃO CONTRATUAL.
29.1. A inexecução total do Contrato ensejará a sua rescisão, enquanto a inexecução parcial poderá ensejar a sua rescisão, com as
consequências cabíveis, conforme disposto nos Arts. 568 a 572 do RLC.
29.2. A rescisão poderá ser:

a)        Por ato unilateral e escrito da Conab
b)       amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência
para a Conab; e
c)        judicial, por determinação judicial.

29.3. A rescisão amigável não será cabível nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem apuração de
responsabilidade iniciada ou com apuração ainda em curso.
29.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla
defesa, conforme procedimento previsto nos artigos 582 a 593 do RLC.
29.5. A rescisão por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas no título
anterior:

a) assunção imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;
b)execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela Conab; e
c) na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção  dos créditos decorrentes do  Contrato até o limite dos
prejuízos causados à Conab.

29.6. A rescisão deverá ser formalizada por termo de rescisão unilateral ou distrato, no caso de rescisão amigável, devendo o
respectivo extrato ser publicado no Diário Oficial da União.
29.7. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b)Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

 
30. DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO.
30.1. Conforme disposto no parágrafo único do art. 12 do RLC e do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010, fica vedada a
contratação:

a)  de empregado ou dirigente da Conab como pessoa física;
b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas     atribuições envolvam a atuação na área responsável
pela contratação;
c)  de empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado o seu prazo de gestão ou rompido seu
vínculo com a Conab há pelo menos (06) seis meses;
d) de empresas cujos administradores ou sócios tenham relação de parentesco, em linha reta ou colateral por
consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente público que exerça cargo em comissão ou função de
confiança na CONAB, incluindo neste parentesco, cônjuge ou companheiro.

 
31. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.
31.1. Compete à Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do RLC.
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31.2. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu serviço ao
meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuízos causados à Companhia.
31.3. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissão pontual ou fugitiva, utilizado pela contratada na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de
poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e Resolução CONAMA n° 436, de 22/12/2011, e legislação correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
31.4. A contratada deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originários da contratação,
recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de
sua destinação final ambientalmente adequada;
31.5. A adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de
2003;
31.6. O fiel cumprimento do PGRCC, estabelecida pela Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, sob pena de multa,
estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de
Resíduos, em conformidade com as normas da ABNT;
31.7. a utilização obrigatória de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir oferta de agregados reciclados,
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais;
31.8. a utilização de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e
especificações determinadas pela ANVISA;
31.9. A contratada deverá utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;
b)Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
– SISNAMA;
c) Florestas plantadas; e
d)Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

31.10. É vedada à contratada a utilização, na contratação, de produtos preservativos de madeira que contenham os ingredientes
ativos Lindano (gama-hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais;
31.11. As embalagens e os resíduos de produtos preservativos de madeira não podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo
ser recolhidos pela contratada e descartados de acordo com as recomendações técnicas apresentadas na bula, para destinação final
ambientalmente adequada;
31.12. Caso o objeto ou suas etapas se enquadrem nas hipóteses do artigo 20 da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de
Resíduos Sólidos, a Contratada deverá elaborar plano de gerenciamento de resíduos sólidos, sujeito à aprovação da autoridade
competente.
31.13. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de
resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico
devidamente habilitado
31.14. São proibidas à contratada as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:

a) Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
b)Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
c) Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;
d)Outras formas vedadas pelo poder público.

31.15. Para a gestão e operação dos resíduos perigosos gerados a partir da presente contratação, a contratada deverá observar a
Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Decreto nº 7.404, de 2010, e Instrução Normativa 1, 25/01/2013 – IBAMA,
devendo:

a) Estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP, parte integrante do
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme
classificação do Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 1, de 25/01/2013;
b)Possuir plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente e em conformidade com as
exigências legais e normas pertinentes dos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA;
c) Possuir, caso exigível, autorização ou licenciamento junto ao órgão competente, que comprove, no mínimo, capacidade
técnica e econômica para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos.
d)A Contratada que também operar com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, nos termos da Lei nº
12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, e Decreto nº 7.404, de 2010, deverá:
e) elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos, a ser submetido ao órgão competente;
f) Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua responsabilidade, bem como a
aperfeiçoar seu gerenciamento;
g)Informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou outros sinistros relacionados aos
resíduos perigosos.

 
32. DA MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES.
32.1. A Matriz de Riscos é a cláusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA e caracterizadora do equilíbrio econômico financeiro na execução do Contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes
de eventos supervenientes à contratação.
32.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do
ajuste, conforme hipóteses não-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos – Anexo VI do Projeto Básico.
32.3. A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes
competirem à CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos – Anexo VI do Projeto Básico.
 
33. DISPOSIÇÕES GERAIS.
33.1. A CONAB poderá revogar a licitação, por interesse público, antes da celebração do contrato, ou anulá-la, por ilegalidade,
constatada de ofício, ou mediante provocação de terceiros, sempre, em ambas as situações, através de despacho fundamentado.
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33.2. A nulidade do processo licitatório induzirá, automaticamente, à do contrato.
33.3. A CONAB reserva-se o direito de recusar o equipamento e/ou serviço de instalação entregue, se esse não estiver de acordo
com as especificações técnicas deste Projeto Básico.
33.4. A licitante ficará obrigada a entregar o material/serviços deste Projeto Básico, não se admitindo quaisquer modificações sem
a prévia autorização da CONAB.
33.5. Integram este Projeto Básico os seguintes Anexos:

a) Anexo I - Modelo para declaração de vistoria técnica;
b)Anexo II - Modelo de declaração de dispensa de vistoria técnica;
c) Anexo III – BDI;
d)Anexo IV – Encargos Sociais;
e) Anexo V – Modelo: Placa da Obra;
f) Anexo VI – Matriz de Riscos;
g)Anexo VII – Orçamento de referência;
h)Anexo VIII - Modelo de Planilha Orçamentária;
i) Anexo IX - Cronograma físico e financeiro;
j) Anexo X – Projeto executivo;
k) Anexo XI – Memória de Cálculo;

 

 
     Elaborado por:
     Área Técnica:    

 
RAFAEL DE JESUS SILVA MONTEIRO
Gerência da Rede de Armazéns Próprios

Analista Engenheiro

ANDREA DE CARVALHO OLIVEIRA
Gerência de Engenharia da Rede de Armazéns Próprios

Analista Arquiteta
 

Nos termos do art. 131 do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab, aprovo o presente Projeto Básico e seus anexos
em todo o seu teor, tendo em vista a coerência das justificativas e dos objetivos apresentados em relação à contratação em apreço.
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GUSTAVO GONTIJO DE AVELAR
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E SUPORTE

ESTRATÉGICO
Gerente

REGINA CELIA GONCALVES SANTOS
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Superintendente
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ANDREA DE CARVALHO OLIVEIRA
Gerência de Engenharia da Rede de Armazéns Próprios

Gerente

VITOR GONCALVES FIGUEIRA
Superintendência de Armazenagem

Superintendente Substituto
 
 

 
 

ANEXO I
MODELO

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

 
 
Declaro que em __/___/20___ , às ___:___ horas, a empresa _________________________________________, CNPJ n°__________________, sediada em
_________________________________, CEP __________________, telefones:( ) ___________, representada pelo funcionário
 _____________________________________, portador da RG n° ____________, CPF n° ____________________, vistoriou minuciosamente as
instalações do Edifício Matriz da Conab onde será executado o serviço comum de engenharia com fornecimento de mão de obra,
materiais e equipamentos, necessários à execução de reforma e adequações de acessibilidade dos banheiros coletivos da área de venda
em balcão da  Superintendência Regional da Conab no Distrito Federal e Entorno - SUREG/DF e  Unidade Armazenadora (UA) de Brasília
da CONAB, referente ao processo SEI n° 21226.000226/2022-50 e tomou conhecimento de todas as informações, peculiaridades e
condições para a execução dos serviços licitados.

 

Brasília/DF,....... de ............... de 20__
 
 

________________________________
Assinatura/Carimbo do Declarante

Responsável Técnico
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___________________________________

Assinatura/Carimbo
Empregado da CONAB

 

 

 

ANEXO II
MODELO

 
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA TÉCNICA

 

 

 

            (NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA), COM CNPJ N° ___________________________________________, COM SEDE
NO ENDEREÇO__________________________________________, neste ato representada por (REPRESENTANTE DA EMPRESA E
QUALIFICAÇÃO DO MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA),  DECLARAMOS que, OPTAMOS
por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, , referente ao processo SEI n° 21208.000141/2018-11 e que
ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão, conforme descrito nos itens 8.5 e 8.5.1 do Projeto Básico, e NOS
COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos.
 

Brasília/DF,....... de ............... de 20__
 
 

____________________________________
Assinatura/Carimbo do Declarante

Responsável Técnico
 
 

ANEXO III
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (MODELO)

 Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

 Manutenção nos banheiros da área de venda em balcão - UA
Brasília_NOV25

SINAPI - 09/2025 - Distrito
Federal
SBC - 11/2025 - Distrito
Federal
SICRO3 - 07/2025 - Distrito
Federal

22,47% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

BDI - 22,47
GRUPO
A

TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

1 Administração Central 3,00%

 Total do Grupo 3,00%

GRUPO
B

TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

1 Riscos 0,97%

 Total do Grupo 0,97%

GRUPO
C

TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

1 Risco 0,80%

 Total do Grupo 0,80%

GRUPO
D

TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

1 Despesas Financeiras 0,59%

 Total do Grupo 0,59%

GRUPO
E

TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

1 Lucro 6,16%

 Total do Grupo 6,16%

GRUPO
F

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

1 ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL 3,00%
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2 COFINS - FEDERAL 3,00%

3 PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL 0,65%

4 CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO) 2,00%

 Total do Grupo 8,65%

 

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

 

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= 22,47%

 
ANEXO IV

 
MODELO

 
TABELA DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

 
 

 
 
 

ANEXO V
 

MODELO
 

PLACA DE SERVIÇOS
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a placa deve ser confeccionada segundo as orientações de cores constantes no Manual de Identidade Visual da CONAB (MIVI) e de
acordo com o Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras (Secom / Presidência);

Título dos serviços: Execução de reforma e adequações de acessibilidade dos banheiros coletivos da área de venda em balcão da
 Superintendência Regional da Conab no Distrito Federal e Entorno - SUREG/DF e  Unidade Armazenadora (UA) de Brasília da CONAB

 
ANEXO VI

MATRIZ DE RISCOS
 

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviço comum de engenharia com fornecimento de mão de obra, materiais e
equipamentos, necessários à execução de reforma e adequações de acessibilidade dos banheiros coletivos da área de venda em balcão
da  Superintendência Regional da Conab no Distrito Federal e Entorno - SUREG/DF e  Unidade Armazenadora (UA) de Brasília da CONAB.
 

Identificação Avaliação Tratamento ao Risco

Fases (1) Evento de Risco
(2) Causas (3) Consequências

(4)
Probabilidade

(P)
Impacto

(I)

Nível
de

Risco
(6)

(P) x
(I)

Resposta ao
evento

do Risco (7)
Responsável (8)

Planejamento

Projeto Básico: Erro
na elaboração do
Projeto Básico,
detalhamento e
especificações do
objeto.

Falta de conhecimento
técnico específico em
acessibilidade e
reformas civis

Risco de
paralisação do
processo na fase
de elaboração
de edital ou
risco de
contratação de
serviço que não
atende as
necessidades da
área
demandante.

1 3 3 -
Médio

Designar técnico
especializado em
reformas sanitárias.
Realizar vistoria
técnica in loco.
Elaborar checklist de
conformidade com
NBR 9050/2020
(acessibilidade) e
Código de Obras do
DF. Validar projeto
com área
demandante antes
de publicação

Contratante
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Planejamento
Erro na estimativa
de custos e
quantitativos

Erros de cálculo de
áreas; preços
desatualizados; falta de
consideração de
desperdícios e logística
no DF

Super ou
subfaturamento;
orçamento
insuficiente;
paralisação da
obra;
contratação de
serviços
adicionais sem
previsão

1 3 3 -
Médio

Designar técnico
experiente em
orçamentação de
reformas. Realizar
cotações atualizadas
com fornecedores
locais. Incluir
percentuais de BDI e
encargos conforme
tabelas SINAPI/DF.
Adicionar
contingenciamento
de 10-15% para
imprevistos

Contratante

Planejamento
Inadequação na
especificação de
padrões de
acessibilidade

Falta de conhecimento
técnico sobre
acessibilidade; não
conformidade com NBR
9050/2020 ou Lei nº
13.146/2015

Serviço não
atende pessoas
com deficiência;
necessidade de
correção pós-
entrega; risco de
ações judiciais;
multas por não
conformidade

1 4
4

- Médio

Incluir especialista
em acessibilidade na
elaboração do
projeto. Detalhar
especificações de
barras de apoio, piso
antiderrapante,
dimensionamento de
boxes, altura de
espelhos e torneiras
conforme NBR
9050/2020. Realizar
inspeção técnica de
conformidade antes
do recebimento final

Contratante

Seleção de
Fornecedores

Licitação
Fracassada

Dificuldade de
cumprimento das
exigências do edital por
parte das empresas
especializadas na
execução do objeto.

Não contratação
do serviço;
atraso na
execução;
necessidade de
relicitar

1 2 2 -
Baixo

Procurar verificar as
condições de
mercado no
momento da
elaboração de
Projeto Básico e
edital.

Contratante

Seleção de
FornecedoresLicitação Deserta

Ausência de
interessados na
licitação.

Existência de poucos
fornecedores na
localidade de
contratação

Não contratação
do objeto por
meio de
processo
licitatório.

1 2 2 -
Baixo

Procurar verificar as
condições de
mercado no
momento da
elaboração do
Projeto Básico e
Edital

Contratante

Gestão
Contratual

Danificação de
outras estruturas
ou
compartimentações
existentes pela
Contratada durante
execução

Imperícia ou negligência
no içamentos das telhas

Danificação de
elementos
próximos a
operação do
equipamento ou
acidentes
com operários

2 3 6 -
Médio

 

Incluir no edital
exigência de plano
de proteção de
áreas adjacentes.
Supervisão rigorosa
durante demolição e
escavação.
Treinamento
obrigatório da
equipe. Verificação
de conformidade
com PPRA
(Programa de
Prevenção de Riscos
Ambientais).
Reparos imediatos
de danos causados
sob
responsabilidade da
contratada

Contratada/Contratante
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Gestão
Contratual

Morosidade na
execução (atraso
no cronograma)

Equipe insuficiente ou
sem experiência; falta
de planejamento;
influência de condições
climáticas;
indisponibilidade de
materiais

Atraso na
entrega;
impacto
operacional
(banheiros
indisponíveis);
possibilidade de
multa moratória

2 3 6 -
Médio

Exigir cronograma
detalhado com fases
bem definidas no
edital. Alocação de
mão de obra
especializada
conforme
cronograma.
Fiscalização rigorosa
do cumprimento de
prazos parciais.
Aplicação de multa
moratória conforme
previsto em contrato
(2% a 5% por
período).
Possibilidade de
rescisão se atraso
ultrapassar 30 dias

Contratada/

Contratante

Gestão
Contratual

Aplicação de
materiais com
especificação
diferente da
prevista, com
substituição por
produtos de
qualidade inferior
ou com
quantitativo menor
do que o previsto

Uso de má fé da
contratada e falta de
acompanhamento da
obra in loco pela
fiscalização.

Execução do
objeto fora dos
padrões
especificados no
Projeto Básico.
Recusa do
recebimento do
serviço ou
paralisação da
execução.

Atraso na
entrega do
objeto
contratado

2 3 6 -
Médio

Designar equipe de
fiscalização
capacitada e
presente in loco.
Exigir inspeção de
materiais antes da
instalação.
Implementar
checklist de
conformidade com
especificações.
Documentar todas
as inspeções. Aplicar
penalidades por
materiais fora de
especificação.
Rejeição e reposição
às custas da
contratada

Contratante

Gestão
Contratual

Acidente de
trabalho

Falta de treinamento
dos colaboradores da
Contratada. Falta de
EPIs e EPC’s e
supervisão dos trabalhos
por parte da Contratada.

Lesões ao
pessoal;
afastamentos
trabalhistas;
multas
trabalhistas e
previdenciárias;
atraso na obra;
prejudicialidade
à reputação da
CONAB

2 4 8 -
Elevado

Fornecimento de
EPIs certificados.
Supervisão contínua.
Pronto atendimento
de emergência.
Comunicação de
acidentes ao INSS
conforme legislação.
Relatório de
investigação de
causas

Contratada

Gestão
Contratual

Falência do
contratado,
concordata

Gestão
administrativa/financeira
fraca; inadimplência
fiscal; problemas com
fornecedores; impacto
de crises econômicas

Paralisação da
obra;
impossibilidade
de continuidade
do contrato;
risco de perda
de
investimentos
parciais

1 3 3 -
Médio

Analisar certidões do
SICAF, CND
(Certidão Negativa
de Débito), certidões
estaduais/municipais
antes de
contratação.
Acompanhamento
fiscal contínuo
durante execução.
Exigir garantia
contratual adequada
(caução). Verificação
periódica de
regularidade fiscal.
Inclusão de cláusula
de rescisão por
insolvência.

Contratante

Gestão
Contratual

Recebimento
errôneo do serviço 

Negligência da equipe
de fiscalização e do
gestor do contrato

Pagamento por
serviços não
conformes;
prejuízos à
CONAB; possível
necessidade de
correção
posterior;
desperdício de
recursos

1 3 3 -
Médio

Designar
empregados
capacitados para
compor a equipe de
fiscalização.

Contratante

 
1. Definição do risco nas fases de Planejamento da Contratação, Seleção de Fornecedores e Gestão de Contratos.
2. O evento de risco é incerto, que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
3. Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

Conab - RLC: Projeto Básico (Licitação) 48835095         SEI 21226.000226/2022-50 / pg. 46



4. Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
5. A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em um escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo:

 

Escala de Probabilidade (P) – Associada às chances do risco ocorrer

Descritor Descrição Nível

Muito Baixa Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. 1

Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência. 2

Média Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente
conhecido. 3

Alta Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido. 4

Muito Alta Evento repetitivo e constante. 5

 

Escala de Impacto (I) – Associada às consequências no caso do risco ocorrer

Descritor Descrição Nível

Muito Baixo Impacto insignificante nos objetivos. 1

Baixo Impacto mínimo nos objetivos. 2

Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação. 3

Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de
recuperação. 4

Muito Alto Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação. 5

 

6. Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo,
conforme tabela abaixo:
 

Nível de Risco
1 a 2 Baixo
3 a 6 Médio
8 a 12 Elevado
15 a 25 Extremo

 
7. Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais
adequada para tratamento do risco identificado.
8. Identificar o responsável/os responsáveis pela ação proposta, se o contratado ou o contratante.
 

MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 

Frações do objeto (Obras e serviços de engenharia) Permissão para inovar em soluções metodológicas e Frações do objeto (Obras e serviços de engenharia)'
tecnológicas, desde que atento ao que foi delineado no projeto básico e Executivo. (Sim/Não)

SERVIÇOS PRELIMINARES Não

DEMOLIÇÃO E RETIRADA Sim

CONSTRUÇÃO Sim

GRANITO Sim

ESQUADRIAS Não

FORRO Não

PINTURA Sim

LOUÇAS E METAIS Sim

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS Sim

COLUNA VERTICAL - AGUA FRIA Não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Sim

LIMPEZA DA OBRA Sim

ANEXO VII
 

Orçamento sintético de referência: Execução da reforma e adequações de acessibilidade dos banheiros coletivos da área de venda em balcão da
 Superintendência Regional da Conab no Distrito Federal e Entorno - SUREG/DF e  Unidade Armazenadora (UA) de Brasília da CONAB

 
   Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
   Manutenção nos banheiros da área de venda em balcão - UA Brasília_NOV25 SINAPI -

09/2025 -
Distrito Federal
SBC - 11/2025 -
Distrito Federal
SICRO3 -
07/2025 -
Distrito Federal

22,47% Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos de
mão de obra, de
acordo com as
bases.

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor

Unit
Valor Unit com
BDI

Total Peso
(%)
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1   SERVIÇOS PRELIMINARES  1  28.807,60 28.807,60 16,39
%

1.1 00000003 Próprio ART 2024 (acima de R$15.000,00) UND 1 262,55 321,54 321,54 0,18 %
1.2 COP19 Próprio ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M

ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS
NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 2 1.722,26 2.109,25 4.218,50 2,40 %

1.3 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 462,23 566,09 2.547,40 1,45 %

1.4 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 114,27 139,94 11.195,20 6,37 %
1.5 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 4.296,96 5.262,48 10.524,96 5,99 %
2   DEMOLIÇÃO E RETIRADA  1  4.780,32 4.780,32 2,72 %
2.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023
m³ 4,2 61,76 75,63 317,64 0,18 %

2.2 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

UN 12 0,73 0,89 10,68 0,01 %

2.3 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

m² 55,28 24,92 30,51 1.686,59 0,96 %

2.4 COP6 Próprio RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE m² 20,37 23,26 28,48 580,13 0,33 %
2.5 023212 SBC REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA UN 10 88,22 108,04 1.080,40 0,61 %
2.6 COP5 Próprio RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 14 26,38 32,30 452,20 0,26 %
2.7 97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 12 0,55 0,67 8,04 0,00 %

2.8 023725 SBC REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 m³ 12 43,87 53,72 644,64 0,37 %
3   CONSTRUÇÃO  1  63.695,87 63.695,87 36,24

%
3.1 103323 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
m² 41,29 71,90 88,05 3.635,58 2,07 %

3.2 104410 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE
PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 82,58 5,61 6,87 567,32 0,32 %

3.3 87536 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 137 42,80 52,41 7.180,17 4,08 %

3.4 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4
DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 169 64,40 78,87 13.329,03 7,58 %

3.5 101731 SINAPI PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 m² 33,12 352,14 431,26 14.283,33 8,13 %
3.6 98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 48 74,26 90,94 4.365,12 2,48 %
3.7 COP16 Próprio REVESTIMENTO INTERNO GLACIER WHITE RETIFICADO MED: 30X60 PORTOBELLO APLICADOS NA

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
m² 108 153,75 188,29 20.335,32 11,57

%
4   GRANITO  1  8.022,03 8.022,03 4,56 %
4.1 090043 SBC DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS m² 12 434,87 532,58 6.390,96 3,64 %

4.2 COP14 Próprio MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM UN 9 41,03 50,24 452,16 0,26 %
4.3 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 2,1 458,39 561,39 1.178,91 0,67 %
5   ESQUADRIAS  1  20.904,12 20.904,12 11,89

%
5.1 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 2 402,24 492,62 985,24 0,56 %

5.2 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 172,80 211,62 423,24 0,24 %

5.3 COP11 Próprio DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN 12 93,02 113,92 1.367,04 0,78 %
5.4 COP12 Próprio TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 6 58,89 72,12 432,72 0,25 %
5.5 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 300,36 367,85 367,85 0,21 %
5.6 110665 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,60x1,80m-(WC)-LISA UN 6 2.070,43 2.535,65 15.213,90 8,66 %
5.7 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1 494,33 605,40 605,40 0,34 %

5.8 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 3 410,64 502,91 1.508,73 0,86 %
6   FORRO  1  2.988,08 2.988,08 1,70 %
6.1 090903 SBC FORRO EM PLACA DE GESSO 60X60CM m² 33,12 73,67 90,22 2.988,08 1,70 %
7   PINTURA  1  2.786,22 2.786,22 1,59 %
7.1 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 33,12 16,75 20,51 679,29 0,39 %
7.2 102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 29,6 19,48 23,85 705,96 0,40 %
7.3 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.

AF_04/2023
m² 33,12 34,54 42,30 1.400,97 0,80 %

8   LOUÇAS E METAIS  1  25.286,29 25.286,29 14,39
%

8.1 COP17 Próprio Vaso sanitário convencional Vogue Plus P.5.17 em louça Branca Deca (incluso conjunto de ligação
para bacia sanitária ajustável) fornecimento e instalação

UN 6 963,38 1.179,85 7.079,10 4,03 %

8.2 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 7 130,59 159,93 1.119,51 0,64 %
8.3 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 6 44,90 54,98 329,88 0,19 %
8.4 bh01 Próprio Válvula de descarga com duplo acionamento 1 ½ com registro, acabamento em metal cromado –

fornecimento e instalação - DECA ou similar
unidade 6 263,09 322,20 1.933,20 1,10 %

8.5 bh02 Próprio Tubo de ligação de vaso sanitário cromado – DECA ou similar unidade 6 174,23 213,37 1.280,22 0,73 %
8.6 bh03 Próprio Mictório sifão integrado, ecossustentável (não usa água) em louça branca, 62x38x35 cm, conjunto

para fixação e cartucho desodorizador – fornecimento e instalação – DECA ou similar
unidade 2 1.281,85 1.569,88 3.139,76 1,79 %

8.7 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 7 153,09 187,48 1.312,36 0,75 %

8.8 IT 09.35.0606 SCO Valvula de retencao vertical em bronze, com diametro de 1". Fornecimento e instalacao.(desonerado) un 9 122,11 149,54 1.345,86 0,77 %
8.9 00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO

AUTOMATICO, BICA BAIXA
UN 7 162,25 198,70 1.390,90 0,79 %

8.10 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 14 41,55 50,88 712,32 0,41 %
8.11 bh05 Próprio Ralo com grelha em aço inox, 15 x 15cm caixilho – MOLDEMAX, REF.: 119-A ou similar unidade 3 86,90 106,42 319,26 0,18 %
8.12 00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") UN 3 3,74 4,58 13,74 0,01 %
8.13 102147 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO.

AF_01/2021
m² 3 468,87 574,22 1.722,66 0,98 %

8.14 COP18 Próprio Vaso sanitário PCD Vogue Plus P5117 em louça Branca Deca (incluso conjunto de ligação para bacia
sanitária ajustável) fornecimento e instalação

UN 1 1.382,92 1.693,66 1.693,66 0,96 %

8.15 202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO UN 1 103,40 126,63 126,63 0,07 %
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8.16 100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 326,01 399,26 399,26 0,23 %

8.17 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 143,44 175,67 1.054,02 0,60 %

8.18 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 256,35 313,95 313,95 0,18 %

9   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  1  11.454,90 11.454,90 6,52 %
9.1 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 55 25,46 31,18 1.714,90 0,98 %

9.2 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,4 35,28 43,20 1.097,28 0,62 %

9.3 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19 22,07 27,02 513,38 0,29 %

9.4 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10 33,45 40,96 409,60 0,23 %

9.5 89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 14 85,07 104,18 1.458,52 0,83 %

9.6 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 96,77 118,51 1.185,10 0,67 %

9.7 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4 150,02 183,72 734,88 0,42 %
9.8 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022
UN 4 53,08 65,00 260,00 0,15 %

9.9 89605 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 22,82 27,94 111,76 0,06 %

9.10 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 14,01 17,15 240,10 0,14 %

9.11 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18 9,28 11,36 204,48 0,12 %

9.12 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 7,71 9,44 94,40 0,05 %

9.13 89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 10,98 13,44 107,52 0,06 %

9.14 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,5 23,01 28,18 521,33 0,30 %

9.15 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,5 29,22 35,78 447,25 0,25 %

9.16 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 16,5 36,42 44,60 735,90 0,42 %

9.17 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 32,5 40,67 49,80 1.618,50 0,92 %

10   COLUNA VERTICAL - AGUA FRIA  1  1.746,82 1.746,82 0,99 %
10.1 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 8 52,95 64,84 518,72 0,30 %

10.2 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 7 54,51 66,75 467,25 0,27 %

10.3 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6 33,45 40,96 245,76 0,14 %

10.4 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10 20,84 25,52 255,20 0,15 %

10.5 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8 18,85 23,08 184,64 0,11 %

10.6 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5 12,29 15,05 75,25 0,04 %

11   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1  4.513,35 4.513,35 2,57 %
11.1 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 104 3,47 4,24 440,96 0,25 %

11.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 118 5,06 6,19 730,42 0,42 %

11.3 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 36,24 44,38 177,52 0,10 %

11.4 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 45 18,61 22,79 1.025,55 0,58 %

11.5 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40 19,52 23,90 956,00 0,54 %

11.6 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 45,49 55,71 445,68 0,25 %

11.7 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 4 17,51 21,44 85,76 0,05 %

11.8 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 9 13,80 16,90 152,10 0,09 %
11.9 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 20 11,04 13,52 270,40 0,15 %

11.10 105546 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2024

UN 9 20,78 25,44 228,96 0,13 %

12   LIMPEZA DA OBRA  1  794,73 794,73 0,45 %
12.1 97916 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020
TXKM 180 2,53 3,09 556,20 0,32 %

12.2 99801 SINAPI LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO . AF_04/2019 m² 43,056 4,53 5,54 238,53 0,14 %
          
   Total sem BDI 143.538,52
   Total do BDI 32.241,81
   Total Geral 175.780,33
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   Manutenção nos banheiros da área de venda em balcão - UA
Brasília_NOV25

SINAPI - 09/2025 - Distrito
Federal
SBC - 11/2025 - Distrito
Federal
SICRO3 - 07/2025 - Distrito
Federal

22,47% Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos
de mão de obra, de
acordo com as bases.

 

Planilha Orçamentária Analítica  
1   SERVIÇOS PRELIMINARES      28.807,60
1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 00000003 Próprio ART 2024 (acima de R$15.000,00) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UND 1,0000000  262,55 262,55
Insumo 00000013 Próprio ART 2024 Taxas UND 1,0000000 0,0000000 262,55 262,55
     MO sem

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS

=>
0,00

     Valor do
BDI =>

58,99   321,54

       Quant. => 1,00 Preço
Total =>

321,54

           
1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição COP19 Próprio ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST
ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

MES 1,0000000  1.722,26 1.722,26

Insumo 00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Material UN 0,1000000 0,0000000 204,90 20,49

Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 1,0000000 0,0000000 1.650,00 1.650,00

Insumo 00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES
*40 X 30* CM

Material UN 0,1000000 0,0000000 92,76 9,27

Insumo 00007608 SINAPI DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM
HASTE 1/2", AGUA FRIA

Material UN 0,4000000 0,0000000 17,08 6,83

Insumo 00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM
COMPLEMENTOS

Material UN 0,1000000 0,0000000 356,74 35,67

     MO sem
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS
=>

0,00

     Valor do
BDI =>

386,99   2.109,25

       Quant. => 2,00 Preço
Total =>

4.218,50

           
1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Sinalização Vertical Viária m² 1,0000000  462,23 462,23

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 1,1186000 0,0000000 23,26 26,01

Composição
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3729000 0,0000000 29,79 11,10

Composição
Auxiliar

102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m² 0,5000000 0,0000000 23,88 11,94

Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 1,0000000 0,0000000 400,00 400,00

Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 0,0000000 19,74 0,26
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
Material M 3,2083000 0,0000000 3,90 12,51

Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 0,0000000 36,84 0,41
     MO sem

LS =>
28,56 LS => 0,00 MO com LS

=>
28,56

     Valor do
BDI =>

103,86   566,09

       Quant. => 4,50 Preço
Total =>

2.547,40

           
1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e

Parâmetros
H 1,0000000  114,27 114,27

Composição
Auxiliar

95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 1,0000000 0,0000000 1,62 1,62

Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1,0000000 0,0000000 0,01 0,01

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,0000000 1,43 1,43
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material H 1,0000000 0,0000000 0,77 0,77

Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,0000000 0,0000000 110,36 110,36
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,0000000 0,08 0,08
     MO sem

LS =>
111,98 LS => 0,00 MO com LS

=>
111,98

     Valor do
BDI =>

25,67   139,94

       Quant. => 80,00 Preço
Total =>

11.195,20

           
1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e

Parâmetros
MES 1,0000000  4.296,96 4.296,96
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Composição
Auxiliar

95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

MES 1,0000000 0,0000000 59,00 59,00

Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Material MES 1,0000000 0,0000000 270,51 270,51

Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 1,0000000 0,0000000 241,99 241,99

Insumo 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 1,0000000 0,0000000 3.694,54 3.694,54
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material MES 1,0000000 0,0000000 15,46 15,46

Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Material MES 1,0000000 0,0000000 15,46 15,46

     MO sem
LS =>

3.753,54 LS => 0,00 MO com LS
=>

3.753,54

     Valor do
BDI =>

965,52   5.262,48

       Quant. => 2,00 Preço
Total =>

10.524,96

           
2   DEMOLIÇÃO E RETIRADA      4.780,32
2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Demolições e Remoções m³ 1,0000000  61,76 61,76

Composição
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3541000 0,0000000 30,21 10,69

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 2,1957000 0,0000000 23,26 51,07

     MO sem
LS =>

38,88 LS => 0,00 MO com LS
=>

38,88

     Valor do
BDI =>

13,87   75,63

       Quant. => 4,20 Preço
Total =>

317,64

           
2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Demolições e Remoções UN 1,0000000  0,73 0,73

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0215000 0,0000000 23,26 0,50

Composição
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0076000 0,0000000 30,58 0,23

     MO sem
LS =>

0,46 LS => 0,00 MO com LS
=>

0,46

     Valor do
BDI =>

0,16   0,89

       Quant. => 12,00 Preço
Total =>

10,68

           
2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Demolições e Remoções m² 1,0000000  24,92 24,92

Composição
Auxiliar

88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2301000 0,0000000 30,08 6,92

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,7740000 0,0000000 23,26 18,00

     MO sem
LS =>

15,89 LS => 0,00 MO com LS
=>

15,89

     Valor do
BDI =>

5,59   30,51

       Quant. => 55,28 Preço
Total =>

1.686,59

           
2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição COP6 Próprio RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

E PECAS
m² 1,0000000  23,26 23,26

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 1,0000000 0,0000000 23,26 23,26

     MO sem
LS =>

14,30 LS => 0,00 MO com LS
=>

14,30

     Valor do
BDI =>

5,22   28,48

       Quant. => 20,37 Preço
Total =>

580,13

           
2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 023212 SBC REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA REFORMA E RECONSTRUCAO UN 1,0000000  88,22 88,22
Composição
Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 1,5380000 0,0000000 29,79 45,81

Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 2,8580000 0,0000000 14,84 42,41
     MO sem

LS =>
74,64 LS => 0,00 MO com LS

=>
74,64

     Valor do
BDI =>

19,82   108,04

       Quant. => 10,00 Preço
Total =>

1.080,40

           
2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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Composição COP5 Próprio RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

UN 1,0000000  26,38 26,38

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,5000000 0,0000000 29,50 14,75

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,5000000 0,0000000 23,26 11,63

     MO sem
LS =>

17,70 LS => 0,00 MO com LS
=>

17,70

     Valor do
BDI =>

5,92   32,30

       Quant. => 14,00 Preço
Total =>

452,20

           
2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Demolições e Remoções M 1,0000000  0,55 0,55

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0166000 0,0000000 23,26 0,38

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0059000 0,0000000 29,50 0,17

     MO sem
LS =>

0,35 LS => 0,00 MO com LS
=>

0,35

     Valor do
BDI =>

0,12   0,67

       Quant. => 12,00 Preço
Total =>

8,04

           
2.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 023725 SBC REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 REFORMA E RECONSTRUCAO m³ 1,0000000  43,87 43,87
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,8530000 0,0000000 14,01 11,95
Insumo 032081 SBC CAMINHAO BASC.MERCEDES LK 620/42 6,0m3 200CV Material H 0,2400000 0,0000000 133,00 31,92
     MO sem

LS =>
11,95 LS => 0,00 MO com LS

=>
11,95

     Valor do
BDI =>

9,85   53,72

       Quant. => 12,00 Preço
Total =>

644,64

           
3   CONSTRUÇÃO      63.695,87
3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 103323 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 1,0000000  71,90 71,90

Composição
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,5900000 0,0000000 30,21 17,82

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2950000 0,0000000 23,26 6,86

Composição
Auxiliar

87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Argamassas m³ 0,0104000 0,0000000 894,00 9,29

Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M 0,4200000 0,0000000 2,11 0,88

Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0050000 0,0000000 41,93 0,20
Insumo 00037592 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO,

FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)
Material UN 13,6000000 0,0000000 2,71 36,85

     MO sem
LS =>

18,34 LS => 0,00 MO com LS
=>

18,34

     Valor do
BDI =>

16,15   88,05

       Quant. => 41,29 Preço
Total =>

3.635,58

           
3.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 104410 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Chapisco m² 1,0000000  5,61 5,61

Composição
Auxiliar

90668 SINAPI PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM
RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR
REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO.
AF_05/2023

Custos Horários Produtivo e
Improdutivo dos Equipamentos

CHP 0,0012000 0,0000000 32,85 0,03

Composição
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0518000 0,0000000 30,21 1,56

Composição
Auxiliar

90669 SINAPI PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM
RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR
REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO.
AF_05/2023

Custos Horários Produtivo e
Improdutivo dos Equipamentos

CHI 0,0506000 0,0000000 8,94 0,45

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0194000 0,0000000 23,26 0,45

Composição
Auxiliar

87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Argamassas m³ 0,0042000 0,0000000 743,89 3,12

     MO sem
LS =>

2,02 LS => 0,00 MO com LS
=>

2,02

     Valor do
BDI =>

1,26   6,87

       Quant. => 82,58 Preço
Total =>

567,32
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3.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 87536 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR
QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 1,0000000  42,80 42,80

Composição
Auxiliar

87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Argamassas m³ 0,0304000 0,0000000 894,00 27,17

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1870000 0,0000000 23,26 4,34

Composição
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3740000 0,0000000 30,21 11,29

     MO sem
LS =>

15,40 LS => 0,00 MO com LS
=>

15,40

     Valor do
BDI =>

9,61   52,41

       Quant. => 137,00 Preço
Total =>

7.180,17

           
3.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER
(MAV). AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção
Mecânica e Tratamento de Junta

m² 1,0000000  64,40 64,40

Composição
Auxiliar

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,9881000 0,0000000 30,21 29,85

Composição
Auxiliar

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2228000 0,0000000 23,90 5,32

Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

Material KG 4,6154000 0,0000000 4,29 19,80

Insumo 00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO Material m² 1,3513000 0,0000000 6,98 9,43
     MO sem

LS =>
24,22 LS => 0,00 MO com LS

=>
24,22

     Valor do
BDI =>

14,47   78,87

       Quant. => 169,00 Preço
Total =>

13.329,03

           
3.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 101731 SINAPI PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).

AF_09/2020
Pisos m² 1,0000000  352,14 352,14

Composição
Auxiliar

87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

Argamassas m³ 0,0307000 0,0000000 771,25 23,67

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 1,0000000 0,0000000 23,26 23,26

Composição
Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 1,0000000 0,0000000 30,21 30,21

Insumo 00004710 SINAPI PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI,
ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU
OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM

Material m² 1,0750000 0,0000000 255,82 275,00

     MO sem
LS =>

37,79 LS => 0,00 MO com LS
=>

37,79

     Valor do
BDI =>

79,12   431,26

       Quant. => 33,12 Preço
Total =>

14.283,33

           
3.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 Pisos M 1,0000000  74,26 74,26
Composição
Auxiliar

88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2990000 0,0000000 30,08 8,99

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1500000 0,0000000 23,26 3,48

Insumo 00020231 SINAPI RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H=
10 CM, E= *2,0* CM

Material M 1,0400000 0,0000000 57,47 59,76

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1200000 0,0000000 3,58 0,42
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 0,8614000 0,0000000 1,87 1,61
     MO sem

LS =>
8,42 LS => 0,00 MO com LS

=>
8,42

     Valor do
BDI =>

16,68   90,94

       Quant. => 48,00 Preço
Total =>

4.365,12

           
3.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição COP16 Próprio REVESTIMENTO INTERNO GLACIER WHITE RETIFICADO MED: 30X60

PORTOBELLO APLICADOS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

m² 1,0000000  153,75 153,75

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3004000 0,0000000 23,26 6,98

Composição
Auxiliar

88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,6488000 0,0000000 30,08 19,51

Insumo RFAM-32_2 Próprio REVESTIMENTO GLACIER WHITE RETIFICADO MED: 30X60 PORTOBELLO Material m² 1,0725000 0,0000000 114,91 123,24
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 4,9100000 0,0000000 0,61 2,99

Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2900000 0,0000000 3,58 1,03
     MO sem

LS =>
17,93 LS => 0,00 MO com LS

=>
17,93
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     Valor do
BDI =>

34,54   188,29

       Quant. => 108,00 Preço
Total =>

20.335,32

           
4   GRANITO      8.022,03
4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 090043 SBC DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS PAREDES E PAINEIS m² 1,0000000  434,87 434,87
Insumo 099664 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA Mão de Obra H 0,6400000 0,0000000 15,06 9,64
Insumo 010414 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm Material m² 1,0500000 0,0000000 145,00 152,25
Insumo 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,6400000 0,0000000 20,73 13,26
Insumo 012331 SBC ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT P/MARMORES 4,0kg/m2 Material KG 4,0000000 0,0000000 2,79 11,16
Insumo 029615 SBC PARAFUSO PARA DIVISORIA EM ACO INOX Material UN 4,0000000 0,0000000 1,14 4,56
Insumo 030357 SBC CANTONEIRA PARA DIVISORIA DE MARMORE EM ACO INOX 554/845 + 2

PARAFUSOS
Material UN 2,0000000 0,0000000 122,00 244,00

     MO sem
LS =>

22,90 LS => 0,00 MO com LS
=>

22,90

     Valor do
BDI =>

97,71   532,58

       Quant. => 12,00 Preço
Total =>

6.390,96

           
4.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição COP14 Próprio MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4",

REFORÇADA, 40 X 30 CM
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

UN 1,0000000  41,03 41,03

Composição
Auxiliar

98746 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO,
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018

Solda de Topo em Elementos de
Aço

M 0,1000000 0,0000000 75,49 7,54

Insumo 00000559 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53
KG/M

Material M 1,2400000 0,0000000 27,01 33,49

     MO sem
LS =>

3,26 LS => 0,00 MO com LS
=>

3,26

     Valor do
BDI =>

9,21   50,24

       Quant. => 9,00 Preço
Total =>

452,16

           
4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA APARELHOS SANITARIOS m² 1,0000000  458,39 458,39
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m³ 0,0010000 0,0000000 212,97 0,21
Insumo 001100 SBC CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) Material KG 1,8200000 0,0000000 4,55 8,28
Insumo 099664 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA Mão de Obra H 0,8530000 0,0000000 15,06 12,85
Insumo 010414 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm Material m² 1,0500000 0,0000000 145,00 152,25
Insumo 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,8530000 0,0000000 20,73 17,68
Insumo 004612 SBC APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 Material UN 2,0000000 0,0000000 132,00 264,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 4,6000000 0,0000000 0,68 3,12
     MO sem

LS =>
30,53 LS => 0,00 MO com LS

=>
30,53

     Valor do
BDI =>

103,00   561,39

       Quant. => 2,10 Preço
Total =>

1.178,91

           
5   ESQUADRIAS      20.904,12
5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Esquadrias - Portas UN 1,0000000  402,24 402,24

Composição
Auxiliar

88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 1,5460000 0,0000000 28,62 44,24

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,7730000 0,0000000 23,26 17,97

Insumo 00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 1,0000000 0,0000000 263,24 263,24

Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5
X 25 MM (1")

Material UN 19,8000000 0,0000000 0,08 1,58

Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

Material UN 3,0000000 0,0000000 25,07 75,21

     MO sem
LS =>

41,64 LS => 0,00 MO com LS
=>

41,64

     Valor do
BDI =>

90,38   492,62

       Quant. => 2,00 Preço
Total =>

985,24

           
5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Esquadrias - Portas UN 1,0000000  172,80 172,80

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3840000 0,0000000 23,26 8,93

Composição
Auxiliar

88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,7670000 0,0000000 28,62 21,95
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Insumo 00003099 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO
CHAVE TIPO TRANQUETA

Material CJ 1,0000000 0,0000000 141,92 141,92

     MO sem
LS =>

20,66 LS => 0,00 MO com LS
=>

20,66

     Valor do
BDI =>

38,82   211,62

       Quant. => 2,00 Preço
Total =>

423,24

           
5.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição COP11 Próprio DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

E PECAS
UN 1,0000000  93,02 93,02

Composição
Auxiliar

88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3000000 0,0000000 28,62 8,58

Composição
Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3000000 0,0000000 23,88 7,16

Insumo 00011451 SINAPI DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO,
COM PARAFUSOS

Material UN 1,0000000 0,0000000 77,28 77,28

     MO sem
LS =>

10,44 LS => 0,00 MO com LS
=>

10,44

     Valor do
BDI =>

20,90   113,92

       Quant. => 12,00 Preço
Total =>

1.367,04

           
5.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição COP12 Próprio TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

E PECAS
UN 1,0000000  58,89 58,89

Composição
Auxiliar

88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2500000 0,0000000 28,62 7,15

Composição
Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2500000 0,0000000 23,88 5,97

Insumo 00011457 SINAPI TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC
E ESPELHO EM LATAO

Material UN 1,0000000 0,0000000 45,77 45,77

     MO sem
LS =>

8,70 LS => 0,00 MO com LS
=>

8,70

     Valor do
BDI =>

13,23   72,12

       Quant. => 6,00 Preço
Total =>

432,72

           
5.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
Louças e Metais UN 1,0000000  300,36 300,36

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2988000 0,0000000 23,26 6,95

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,9485000 0,0000000 29,50 27,98

Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8

Material UN 6,0000000 0,0000000 15,40 92,40

Insumo 00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN 1,0000000 0,0000000 173,03 173,03

     MO sem
LS =>

24,28 LS => 0,00 MO com LS
=>

24,28

     Valor do
BDI =>

67,49   367,85

       Quant. => 1,00 Preço
Total =>

367,85

           
5.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 110665 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,60x1,80m-(WC)-LISA ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 1,0000000  2.070,43 2.070,43
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 14,9240000 0,0000000 19,51 291,16
Insumo 012728 SBC FECHADURA PARA WC 451 ZAMAK 55mm CROMADO LA FONTE Material UN 1,0000000 0,0000000 263,11 263,11
Insumo 001313 SBC PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80cm) PRECO MEDIO Material UN 1,0000000 0,0000000 114,14 114,14
Insumo 014213 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) Material KG 0,0280000 0,0000000 32,99 0,92
Insumo 012737 SBC DOBRADICA LATAO CROMADO 3"x2.1/2" UNIAO MUNDIAL Material UN 3,0000000 0,0000000 151,05 453,15
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 17,8020000 0,0000000 14,84 264,18
Insumo 002203 SBC TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS Material UN 6,0000000 0,0000000 0,80 4,80
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m³ 0,0120000 0,0000000 212,97 2,55
Insumo 004776 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) Material KG 0,0720000 0,0000000 37,86 2,72
Insumo 040264 SBC ADUELA/BATENTE/MARCO/CAXONETE(60/90cm)MADEIRA P/PINTURA Material UN 1,0000000 0,0000000 230,95 230,95
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 5,1840000 0,0000000 0,68 3,52
Insumo 001349 SBC ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA Material M 9,8000000 0,0000000 44,82 439,23
     MO sem

LS =>
555,34 LS => 0,00 MO com LS

=>
555,34

     Valor do
BDI =>

465,22   2.535,65

       Quant. => 6,00 Preço
Total =>

15.213,90

           
5.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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Composição 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Esquadrias - Portas UN 1,0000000  494,33 494,33

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,8390000 0,0000000 23,26 19,51

Composição
Auxiliar

88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 1,6780000 0,0000000 28,62 48,02

Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

Material UN 3,0000000 0,0000000 25,07 75,21

Insumo 00010556 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 1,0000000 0,0000000 350,01 350,01

Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5
X 25 MM (1")

Material UN 19,8000000 0,0000000 0,08 1,58

     MO sem
LS =>

45,19 LS => 0,00 MO com LS
=>

45,19

     Valor do
BDI =>

111,07   605,40

       Quant. => 1,00 Preço
Total =>

605,40

           
5.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

MONTAGEM. AF_12/2019
Esquadrias - Portas UN 1,0000000  410,64 410,64

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 1,3570000 0,0000000 23,26 31,56

Composição
Auxiliar

88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 2,7410000 0,0000000 28,62 78,44

Insumo 00000183 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI /
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI
ALIZARES)

Material JG 1,0000000 0,0000000 299,90 299,90

Insumo 00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,0110000 0,0000000 25,52 0,28
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,0240000 0,0000000 19,37 0,46
     MO sem

LS =>
73,64 LS => 0,00 MO com LS

=>
73,64

     Valor do
BDI =>

92,27   502,91

       Quant. => 3,00 Preço
Total =>

1.508,73

           
6   FORRO      2.988,08
6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 090903 SBC FORRO EM PLACA DE GESSO 60X60CM PAREDES E PAINEIS m² 1,0000000  73,67 73,67
Composição
Auxiliar

88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,9810000 0,0000000 30,01 29,43

Insumo 006659 SBC SISAL PARA CRAVAMENTO DE PECAS DE GESSO Material KG 0,0078000 0,0000000 12,00 0,09
Insumo 000776 SBC ARAME GALVANIZADO #18 AWG 1,24mm Material KG 0,0217000 0,0000000 18,53 0,40
Insumo 038726 SBC GESSO PLACA LISA 60x60cm Material m² 1,0400000 0,0000000 23,88 24,83
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,5650000 0,0000000 14,01 7,91
Insumo 028617 SBC GESSO EM PO SECAGEM RAPIDA FORTALEZA Material KG 1,8200000 0,0000000 5,09 9,26
Insumo 062033 SBC DRYWALL - PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE FLANGEADO 4,2x19mm

(PACOTE COM 500 UNIDADES)
Material UN 0,0293000 0,0000000 59,90 1,75

     MO sem
LS =>

28,47 LS => 0,00 MO com LS
=>

28,47

     Valor do
BDI =>

16,55   90,22

       Quant. => 33,12 Preço
Total =>

2.988,08

           
7   PINTURA      2.786,22
7.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS

DEMÃOS. AF_04/2023
Pintura Interna m² 1,0000000  16,75 16,75

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0757000 0,0000000 23,26 1,76

Composição
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2270000 0,0000000 31,89 7,23

Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 0,0000000 34,00 7,76
     MO sem

LS =>
5,85 LS => 0,00 MO com LS

=>
5,85

     Valor do
BDI =>

3,76   20,51

       Quant. => 33,12 Preço
Total =>

679,29

           
7.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2

DEMÃOS. AF_01/2021
Pintura em Madeira m² 1,0000000  19,48 19,48

Composição
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3805000 0,0000000 31,89 12,13

Insumo 00043776 SINAPI TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS Material L 0,2130000 0,0000000 32,76 6,97
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0213000 0,0000000 17,98 0,38
     MO sem

LS =>
8,00 LS => 0,00 MO com LS

=>
8,00
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     Valor do
BDI =>

4,37   23,85

       Quant. => 29,60 Preço
Total =>

705,96

           
7.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS,

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Pintura Interna m² 1,0000000  34,54 34,54

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2473000 0,0000000 23,26 5,75

Composição
Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,7419000 0,0000000 31,89 23,65

Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 0,0000000 3,77 5,04
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material UN 0,0802000 0,0000000 1,27 0,10
     MO sem

LS =>
19,13 LS => 0,00 MO com LS

=>
19,13

     Valor do
BDI =>

7,76   42,30

       Quant. => 33,12 Preço
Total =>

1.400,97

           
8   LOUÇAS E METAIS      25.286,29
8.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição COP17 Próprio Vaso sanitário convencional Vogue Plus P.5.17 em louça Branca Deca

(incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável) fornecimento e
instalação

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

UN 1,0000000  963,38 963,38

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 3,8000000 0,0000000 29,50 112,10

Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 4,2000000 0,0000000 14,84 62,32
Insumo 014201 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO Material UN 2,0000000 0,0000000 1,19 2,38
Insumo RFAM-32_5 Próprio Vaso Convencional Vogue Plus P.5.17 Branco Deca Material unidade 1,0000000 0,0000000 752,48 752,48
Insumo 040171 SBC ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA Material UN 1,0000000 0,0000000 31,37 31,37
Insumo 001100 SBC CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) Material KG 0,6000000 0,0000000 4,55 2,73
     MO sem

LS =>
142,50 LS => 0,00 MO com LS

=>
142,50

     Valor do
BDI =>

216,47   1.179,85

       Quant. => 6,00 Preço
Total =>

7.079,10

           
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" Material UN 1,0000000  130,59 130,59
     MO sem

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS

=>
0,00

     Valor do
BDI =>

   159,93

       Quant. => 7,00 Preço
Total =>

1.119,51

           
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL Material UN 1,0000000  44,90 44,90
     MO sem

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS

=>
0,00

     Valor do
BDI =>

   54,99

       Quant. => 6,00 Preço
Total =>

329,88

           
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo bh01 Próprio Válvula de descarga com duplo acionamento 1 ½ com registro,

acabamento em metal cromado – fornecimento e instalação - DECA ou
similar

Material unidade 1,0000000  263,09 263,09

     MO sem
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS
=>

0,00

     Valor do
BDI =>

   322,21

       Quant. => 6,00 Preço
Total =>

1.933,20

           
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo bh02 Próprio Tubo de ligação de vaso sanitário cromado – DECA ou similar Material unidade 1,0000000  174,23 174,23
     MO sem

LS =>
0,00 LS => 0,00 MO com LS

=>
0,00

     Valor do
BDI =>

   213,38

       Quant. => 6,00 Preço
Total =>

1.280,22

           
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo bh03 Próprio Mictório sifão integrado, ecossustentável (não usa água) em louça branca,

62x38x35 cm, conjunto para fixação e cartucho desodorizador –
fornecimento e instalação – DECA ou similar

Material unidade 1,0000000  1.281,85 1.281,85

     MO sem
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS
=>

0,00
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     Valor do
BDI =>

   1.569,88

       Quant. => 2,00 Preço
Total =>

3.139,76

           
8.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 1,0000000  153,09 153,09

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0862000 0,0000000 23,26 2,00

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2734000 0,0000000 29,50 8,06

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0332000 0,0000000 4,20 0,13
Insumo 00006136 SINAPI SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" Material UN 1,0000000 0,0000000 142,90 142,90
     MO sem

LS =>
6,99 LS => 0,00 MO com LS

=>
6,99

     Valor do
BDI =>

34,39   187,48

       Quant. => 7,00 Preço
Total =>

1.312,36

           
8.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição IT

09.35.0606
SCO Valvula de retencao vertical em bronze, com diametro de 1". Fornecimento

e instalacao.(desonerado)
IT un 1,0000000  122,11 122,11

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,6000000 0,0000000 29,50 17,70

Insumo MAT054750 SCO Estopa Material Kg 0,0200000 0,0000000 11,00 0,22
Insumo MAT149900 SCO Valvula de retencao vertical, em bronze, diametro nominal de 1" Material un 1,0000000 0,0000000 95,01 95,01
Insumo EVE000050 SCO 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir

despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e
ferramentas

Verba % 26,1000000 3,0000000 1,00 0,78

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,6000000 0,0000000 14,01 8,40
     MO sem

LS =>
21,06 LS => 0,00 MO com LS

=>
21,06

     Valor do
BDI =>

27,43   149,54

       Quant. => 9,00 Preço
Total =>

1.345,86

           
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,

TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA
Material UN 1,0000000  162,25 162,25

     MO sem
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS
=>

0,00

     Valor do
BDI =>

   198,71

       Quant. => 7,00 Preço
Total =>

1.390,90

           
8.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
Louças e Metais UN 1,0000000  41,55 41,55

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1525000 0,0000000 29,50 4,49

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0481000 0,0000000 23,26 1,11

Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 0,0000000 4,20 0,08
Insumo 00011684 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM Material UN 1,0000000 0,0000000 35,87 35,87
     MO sem

LS =>
3,89 LS => 0,00 MO com LS

=>
3,89

     Valor do
BDI =>

9,33   50,88

       Quant. => 14,00 Preço
Total =>

712,32

           
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo bh05 Próprio Ralo com grelha em aço inox, 15 x 15cm caixilho – MOLDEMAX, REF.: 119-

A ou similar
Material unidade 1,0000000  86,90 86,90

     MO sem
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS
=>

0,00

     Valor do
BDI =>

   106,43

       Quant. => 3,00 Preço
Total =>

319,26

           
 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1

1/2")
Material UN 1,0000000  3,74 3,74

     MO sem
LS =>

0,00 LS => 0,00 MO com LS
=>

0,00

     Valor do
BDI =>

   4,58

       Quant. => 3,00 Preço
Total =>

13,74

           
8.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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Composição 102147 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM
ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021

Vidros e Espelhos m² 1,0000000  468,87 468,87

Composição
Auxiliar

88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1920000 0,0000000 27,96 5,36

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1870000 0,0000000 23,26 4,34

Insumo 00043937 SINAPI ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE POLIURETANO,
MONOCOMPONENTE

Material UN 0,4304161 0,0000000 11,18 4,81

Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM Material m² 1,0000000 0,0000000 454,36 454,36
     MO sem

LS =>
6,30 LS => 0,00 MO com LS

=>
6,30

     Valor do
BDI =>

105,35   574,22

       Quant. => 3,00 Preço
Total =>

1.722,66

           
8.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição COP18 Próprio Vaso sanitário PCD Vogue Plus P5117 em louça Branca Deca (incluso

conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável) fornecimento e
instalação

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

UN 1,0000000  1.382,92 1.382,92

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 3,8000000 0,0000000 29,50 112,10

Insumo 040171 SBC ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO DECA Material UN 1,0000000 0,0000000 31,37 31,37
Insumo RFAM-32_6 Próprio Bacia PCD Com Abertura Frontal Vogue Plus Deca P.51.17 Material UN 1,0000000 0,0000000 1.172,02 1.172,02
Insumo 001100 SBC CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) Material KG 0,6000000 0,0000000 4,55 2,73
Insumo 014201 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO Material UN 2,0000000 0,0000000 1,19 2,38
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 4,2000000 0,0000000 14,84 62,32
     MO sem

LS =>
142,50 LS => 0,00 MO com LS

=>
142,50

     Valor do
BDI =>

310,74   1.693,66

       Quant. => 1,00 Preço
Total =>

1.693,66

           
8.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO ACESSIBILIDADE UN 1,0000000  103,40 103,40
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5330000 0,0000000 20,73 11,04
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,5330000 0,0000000 14,01 7,46
Insumo 040393 SBC ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO

40cm + PARAFUSOS
Material UN 1,0000000 0,0000000 84,90 84,90

     MO sem
LS =>

18,50 LS => 0,00 MO com LS
=>

18,50

     Valor do
BDI =>

23,23   126,63

       Quant. => 1,00 Preço
Total =>

126,63

           
8.16 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 1,0000000  326,01 326,01

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,9485000 0,0000000 29,50 27,98

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2988000 0,0000000 23,26 6,95

Insumo 00036220 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO
MINIMO 3 CM

Material UN 1,0000000 0,0000000 198,68 198,68

Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8

Material UN 6,0000000 0,0000000 15,40 92,40

     MO sem
LS =>

24,28 LS => 0,00 MO com LS
=>

24,28

     Valor do
BDI =>

73,25   399,26

       Quant. => 1,00 Preço
Total =>

399,26

           
8.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 1,0000000  143,44 143,44

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2665000 0,0000000 23,26 6,19

Composição
Auxiliar

88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,8458000 0,0000000 30,08 25,44

Insumo 00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO,
DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

Material UN 1,0000000 0,0000000 96,40 96,40

Insumo 00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,5271000 0,0000000 29,24 15,41
     MO sem

LS =>
21,59 LS => 0,00 MO com LS

=>
21,59

     Valor do
BDI =>

32,23   175,67

       Quant. => 6,00 Preço
Total =>

1.054,02

           
8.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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Composição 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 1,0000000  256,35 256,35

Composição
Auxiliar

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 1,0000000 0,0000000 11,68 11,68

Composição
Auxiliar

86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 1,0000000 0,0000000 82,61 82,61

Composição
Auxiliar

86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 1,0000000 0,0000000 141,64 141,64

Composição
Auxiliar

86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 1,0000000 0,0000000 9,63 9,63

Composição
Auxiliar

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 1,0000000 0,0000000 10,79 10,79

     MO sem
LS =>

22,49 LS => 0,00 MO com LS
=>

22,49

     Valor do
BDI =>

57,60   313,95

       Quant. => 1,00 Preço
Total =>

313,95

           
9   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS      11.454,90
9.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

M 1,0000000  25,46 25,46

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3800000 0,0000000 23,50 8,93

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3800000 0,0000000 29,50 11,21

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0886000 0,0000000 2,32 0,20
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 0,0000000 4,88 5,12
     MO sem

LS =>
13,74 LS => 0,00 MO com LS

=>
13,74

     Valor do
BDI =>

5,72   31,18

       Quant. => 55,00 Preço
Total =>

1.714,90

           
9.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

M 1,0000000  35,28 35,28

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,4530000 0,0000000 29,50 13,36

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,4530000 0,0000000 23,50 10,64

Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 0,0000000 10,53 11,04
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,1056000 0,0000000 2,32 0,24
     MO sem

LS =>
16,39 LS => 0,00 MO com LS

=>
16,39

     Valor do
BDI =>

7,92   43,20

       Quant. => 25,40 Preço
Total =>

1.097,28

           
9.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

M 1,0000000  22,07 22,07

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3279000 0,0000000 29,50 9,67

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3279000 0,0000000 23,50 7,70

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0765000 0,0000000 2,32 0,17
Insumo 00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 0,0000000 4,32 4,53
     MO sem

LS =>
11,86 LS => 0,00 MO com LS

=>
11,86

     Valor do
BDI =>

4,95   27,02

       Quant. => 19,00 Preço
Total =>

513,38

           
9.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

M 1,0000000  33,45 33,45

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0400000 0,0000000 29,50 1,18

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0400000 0,0000000 23,50 0,94

Insumo 00009873 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 0,0000000 29,84 31,31
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0093000 0,0000000 2,32 0,02
     MO sem

LS =>
1,44 LS => 0,00 MO com LS

=>
1,44

     Valor do
BDI =>

7,51   40,96

       Quant. => 10,00 Preço
Total =>

409,60
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9.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas
Prediais

UN 1,0000000  85,07 85,07

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1829000 0,0000000 23,50 4,29

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1829000 0,0000000 29,50 5,39

Insumo 00006006 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES,
BITOLA 1/2"

Material UN 1,0000000 0,0000000 75,26 75,26

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0084000 0,0000000 15,49 0,13
     MO sem

LS =>
6,61 LS => 0,00 MO com LS

=>
6,61

     Valor do
BDI =>

19,11   104,18

       Quant. => 14,00 Preço
Total =>

1.458,52

           
9.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas
Prediais

UN 1,0000000  96,77 96,77

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2212000 0,0000000 23,50 5,19

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2212000 0,0000000 29,50 6,52

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0106000 0,0000000 15,49 0,16
Insumo 00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES,

BITOLA 3/4"
Material UN 1,0000000 0,0000000 84,90 84,90

     MO sem
LS =>

8,00 LS => 0,00 MO com LS
=>

8,00

     Valor do
BDI =>

21,74   118,51

       Quant. => 10,00 Preço
Total =>

1.185,10

           
9.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Válvulas e Registros para Sistemas
Prediais

UN 1,0000000  150,02 150,02

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3398000 0,0000000 23,50 7,98

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3398000 0,0000000 29,50 10,02

Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0240000 0,0000000 15,49 0,37
Insumo 00006028 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" Material UN 1,0000000 0,0000000 131,65 131,65
     MO sem

LS =>
12,29 LS => 0,00 MO com LS

=>
12,29

     Valor do
BDI =>

33,70   183,72

       Quant. => 4,00 Preço
Total =>

734,88

           
9.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

UN 1,0000000  53,08 53,08

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2000000 0,0000000 23,50 4,70

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2000000 0,0000000 29,50 5,90

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0318000 0,0000000 73,09 2,32
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0333000 0,0000000 2,32 0,07
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0450000 0,0000000 82,81 3,72
Insumo 00007143 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR

5648)
Material UN 1,0000000 0,0000000 36,37 36,37

     MO sem
LS =>

7,24 LS => 0,00 MO com LS
=>

7,24

     Valor do
BDI =>

11,92   65,00

       Quant. => 4,00 Preço
Total =>

260,00

           
9.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89605 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

UN 1,0000000  22,82 22,82

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0924000 0,0000000 29,50 2,72

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0924000 0,0000000 23,50 2,17

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0188000 0,0000000 73,09 1,37
Insumo 00003850 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
Material UN 1,0000000 0,0000000 14,37 14,37

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0260000 0,0000000 82,81 2,15
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0206000 0,0000000 2,32 0,04
     MO sem

LS =>
3,33 LS => 0,00 MO com LS

=>
3,33
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     Valor do
BDI =>

5,12   27,94

       Quant. => 4,00 Preço
Total =>

111,76

           
9.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

UN 1,0000000  14,01 14,01

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2026000 0,0000000 23,50 4,76

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2026000 0,0000000 29,50 5,97

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0120000 0,0000000 82,81 0,99
Insumo 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR

5648)
Material UN 1,0000000 0,0000000 1,41 1,41

Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000 0,0000000 73,09 0,77
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0507000 0,0000000 2,32 0,11
     MO sem

LS =>
7,32 LS => 0,00 MO com LS

=>
7,32

     Valor do
BDI =>

3,14   17,15

       Quant. => 14,00 Preço
Total =>

240,10

           
9.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

UN 1,0000000  9,28 9,28

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1359000 0,0000000 23,50 3,19

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1359000 0,0000000 29,50 4,00

Insumo 00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

Material UN 1,0000000 0,0000000 0,85 0,85

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0302000 0,0000000 2,32 0,07
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0071000 0,0000000 73,09 0,51
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0080000 0,0000000 82,81 0,66
     MO sem

LS =>
4,91 LS => 0,00 MO com LS

=>
4,91

     Valor do
BDI =>

2,08   11,36

       Quant. => 18,00 Preço
Total =>

204,48

           
9.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

UN 1,0000000  7,71 7,71

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0944000 0,0000000 23,50 2,21

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0944000 0,0000000 29,50 2,78

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0315000 0,0000000 2,32 0,07
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0059000 0,0000000 73,09 0,43
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0070000 0,0000000 82,81 0,57
Insumo 00003868 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
Material UN 1,0000000 0,0000000 1,65 1,65

     MO sem
LS =>

3,41 LS => 0,00 MO com LS
=>

3,41

     Valor do
BDI =>

1,73   9,44

       Quant. => 10,00 Preço
Total =>

94,40

           
9.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

UN 1,0000000  10,98 10,98

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1111000 0,0000000 29,50 3,27

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1111000 0,0000000 23,50 2,61

Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN 0,0095000 0,0000000 82,81 0,78
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0082000 0,0000000 73,09 0,59
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0371000 0,0000000 2,32 0,08
Insumo 00003869 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL
Material UN 1,0000000 0,0000000 3,65 3,65

     MO sem
LS =>

4,01 LS => 0,00 MO com LS
=>

4,01

     Valor do
BDI =>

2,46   13,44

       Quant. => 8,00 Preço
Total =>

107,52

           
9.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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Composição 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto -
Tubos e Conexões

M 1,0000000  23,01 23,01

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2930000 0,0000000 23,50 6,88

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,2930000 0,0000000 29,50 8,64

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0163000 0,0000000 2,32 0,03
Insumo 00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 0,0000000 7,08 7,46
     MO sem

LS =>
10,60 LS => 0,00 MO com LS

=>
10,60

     Valor do
BDI =>

5,17   28,18

       Quant. => 18,50 Preço
Total =>

521,33

           
9.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto -
Tubos e Conexões

M 1,0000000  29,22 29,22

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3182000 0,0000000 29,50 9,38

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3182000 0,0000000 23,50 7,47

Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 0,0000000 11,69 12,33
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0177000 0,0000000 2,32 0,04
     MO sem

LS =>
11,51 LS => 0,00 MO com LS

=>
11,51

     Valor do
BDI =>

6,56   35,78

       Quant. => 12,50 Preço
Total =>

447,25

           
9.16 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto -
Tubos e Conexões

M 1,0000000  36,42 36,42

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3813000 0,0000000 29,50 11,24

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,3813000 0,0000000 23,50 8,96

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0212000 0,0000000 2,32 0,04
Insumo 00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 0,0000000 15,34 16,18
     MO sem

LS =>
13,79 LS => 0,00 MO com LS

=>
13,79

     Valor do
BDI =>

8,18   44,60

       Quant. => 16,50 Preço
Total =>

735,90

           
9.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto -
Tubos e Conexões

M 1,0000000  40,67 40,67

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,4444000 0,0000000 29,50 13,10

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,4444000 0,0000000 23,50 10,44

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0247000 0,0000000 2,32 0,05
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 1,0549000 0,0000000 16,20 17,08
     MO sem

LS =>
16,08 LS => 0,00 MO com LS

=>
16,08

     Valor do
BDI =>

9,13   49,80

       Quant. => 32,50 Preço
Total =>

1.618,50

           
10   COLUNA VERTICAL - AGUA FRIA      1.746,82

10.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Águas
Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas
e Ralos

M 1,0000000  52,95 52,95

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,4024000 0,0000000 23,50 9,45

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,4024000 0,0000000 29,50 11,87

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0224000 0,0000000 2,32 0,05
Insumo 00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS

PREDIAL (NBR 5688)
Material M 1,0353000 0,0000000 30,51 31,58

     MO sem
LS =>

14,56 LS => 0,00 MO com LS
=>

14,56

     Valor do
BDI =>

11,89   64,84

       Quant. => 8,00 Preço
Total =>

518,72
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10.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

M 1,0000000  54,51 54,51

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0494000 0,0000000 23,50 1,16

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0494000 0,0000000 29,50 1,45

Insumo 00009871 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 0,0000000 49,45 51,88
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0115000 0,0000000 2,32 0,02
     MO sem

LS =>
1,78 LS => 0,00 MO com LS

=>
1,78

     Valor do
BDI =>

12,24   66,75

       Quant. => 7,00 Preço
Total =>

467,25

           
10.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

M 1,0000000  33,45 33,45

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0400000 0,0000000 29,50 1,18

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0400000 0,0000000 23,50 0,94

Insumo 00009873 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 0,0000000 29,84 31,31
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0093000 0,0000000 2,32 0,02
     MO sem

LS =>
1,44 LS => 0,00 MO com LS

=>
1,44

     Valor do
BDI =>

7,51   40,96

       Quant. => 6,00 Preço
Total =>

245,76

           
10.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

M 1,0000000  20,84 20,84

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0341000 0,0000000 29,50 1,00

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0341000 0,0000000 23,50 0,80

Insumo 00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 0,0000000 18,14 19,03
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0080000 0,0000000 2,32 0,01
     MO sem

LS =>
1,22 LS => 0,00 MO com LS

=>
1,22

     Valor do
BDI =>

4,68   25,52

       Quant. => 10,00 Preço
Total =>

255,20

           
10.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

M 1,0000000  18,85 18,85

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0282000 0,0000000 23,50 0,66

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0282000 0,0000000 29,50 0,83

Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0066000 0,0000000 2,32 0,01
Insumo 00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 0,0000000 16,54 17,35
     MO sem

LS =>
1,01 LS => 0,00 MO com LS

=>
1,01

     Valor do
BDI =>

4,23   23,08

       Quant. => 8,00 Preço
Total =>

184,64

           
10.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria
em PVC

M 1,0000000  12,29 12,29

Composição
Auxiliar

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0235000 0,0000000 23,50 0,55

Composição
Auxiliar

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0235000 0,0000000 29,50 0,69

Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 0,0000000 10,53 11,04
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0055000 0,0000000 2,32 0,01
     MO sem

LS =>
0,84 LS => 0,00 MO com LS

=>
0,84

     Valor do
BDI =>

2,76   15,05

       Quant. => 5,00 Preço
Total =>

75,25

           
11   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      4.513,35
11.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

M 1,0000000  3,47 3,47
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Composição
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0230000 0,0000000 30,58 0,70

Composição
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0230000 0,0000000 24,47 0,56

Insumo 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Material M 1,2434000 0,0000000 1,75 2,17

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X 5 M

Material UN 0,0094000 0,0000000 4,59 0,04

     MO sem
LS =>

0,84 LS => 0,00 MO com LS
=>

0,84

     Valor do
BDI =>

0,77   4,24

       Quant. => 104,00 Preço
Total =>

440,96

           
11.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

M 1,0000000  5,06 5,06

Composição
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0290000 0,0000000 30,58 0,88

Composição
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0290000 0,0000000 24,47 0,70

Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 1,2434000 0,0000000 2,77 3,44

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X 5 M

Material UN 0,0094000 0,0000000 4,59 0,04

     MO sem
LS =>

1,06 LS => 0,00 MO com LS
=>

1,06

     Valor do
BDI =>

1,13   6,19

       Quant. => 118,00 Preço
Total =>

730,42

           
11.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

UN 1,0000000  36,24 36,24

Composição
Auxiliar

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

UN 1,0000000 0,0000000 13,48 13,48

Composição
Auxiliar

91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

UN 1,0000000 0,0000000 22,76 22,76

     MO sem
LS =>

13,26 LS => 0,00 MO com LS
=>

13,26

     Valor do
BDI =>

8,14   44,38

       Quant. => 4,00 Preço
Total =>

177,52

           
11.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

M 1,0000000  18,61 18,61

Composição
Auxiliar

91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

Rasgos e Fixações M 1,0000000 0,0000000 10,67 10,67

Composição
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0800000 0,0000000 30,58 2,44

Composição
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0800000 0,0000000 24,47 1,95

Insumo 00002689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM Material M 1,1000000 0,0000000 3,23 3,55
     MO sem

LS =>
8,13 LS => 0,00 MO com LS

=>
8,13

     Valor do
BDI =>

4,18   22,79

       Quant. => 45,00 Preço
Total =>

1.025,55

           
11.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

M 1,0000000  19,52 19,52

Composição
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0910000 0,0000000 30,58 2,78

Composição
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0910000 0,0000000 24,47 2,22

Composição
Auxiliar

91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

Rasgos e Fixações M 1,0000000 0,0000000 10,67 10,67

Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material M 1,1000000 0,0000000 3,50 3,85
     MO sem

LS =>
8,53 LS => 0,00 MO com LS

=>
8,53

     Valor do
BDI =>

4,38   23,90
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       Quant. => 40,00 Preço
Total =>

956,00

           
11.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

UN 1,0000000  45,49 45,49

Composição
Auxiliar

91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

UN 1,0000000 0,0000000 32,01 32,01

Composição
Auxiliar

91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO
PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

UN 1,0000000 0,0000000 13,48 13,48

     MO sem
LS =>

16,39 LS => 0,00 MO com LS
=>

16,39

     Valor do
BDI =>

10,22   55,71

       Quant. => 8,00 Preço
Total =>

445,68

           
11.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Instalações Elétricas - Quadros,
Cabos, Disjuntores, Contatores e
Barramentos Blindados

UN 1,0000000  17,51 17,51

Composição
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0354280 0,0000000 30,58 1,08

Composição
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0354280 0,0000000 24,47 0,86

Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -
32 A

Material UN 1,0000000 0,0000000 14,44 14,44

Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 1,0000000 0,0000000 1,13 1,13

     MO sem
LS =>

1,30 LS => 0,00 MO com LS
=>

1,30

     Valor do
BDI =>

3,93   21,44

       Quant. => 4,00 Preço
Total =>

85,76

           
11.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Iluminação Predial e
Monitoramento

UN 1,0000000  13,80 13,80

Composição
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1628000 0,0000000 30,58 4,97

Composição
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0508750 0,0000000 24,47 1,24

Insumo 00038194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Material UN 1,0000000 0,0000000 4,90 4,90
Insumo 00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material UN 1,0000000 0,0000000 2,69 2,69
     MO sem

LS =>
4,28 LS => 0,00 MO com LS

=>
4,28

     Valor do
BDI =>

3,10   16,90

       Quant. => 9,00 Preço
Total =>

152,10

           
11.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores

M 1,0000000  11,04 11,04

Composição
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0510000 0,0000000 30,58 1,55

Composição
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,0510000 0,0000000 24,47 1,24

Insumo 00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

Material M 1,2434000 0,0000000 6,61 8,21

Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X 5 M

Material UN 0,0094000 0,0000000 4,59 0,04

     MO sem
LS =>

1,87 LS => 0,00 MO com LS
=>

1,87

     Valor do
BDI =>

2,48   13,52

       Quant. => 20,00 Preço
Total =>

270,40

           
11.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 105546 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Iluminação Predial e
Monitoramento

UN 1,0000000  20,78 20,78

Composição
Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,5439504 0,0000000 30,58 16,63

Composição
Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1699845 0,0000000 24,47 4,15

Insumo 00045218 SINAPI LUMINARIA SPOT DE EMBUTIR, QUADRADA, FACE PLANA, EM ABS/
TERMOPLASTICO, BRANCA, *115 X 115* MM (NAO INCLUI LAMPADA)

Material UN 1,0000000 0,0000000 0,00 0,00

Insumo 00045183 SINAPI LAMPADA LED PAR20 6 W/ 7W Material UN 1,0000000 0,0000000 0,00 0,00
     MO sem

LS =>
14,30 LS => 0,00 MO com LS

=>
14,30
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     Valor do
BDI =>

4,66   25,44

       Quant. => 9,00 Preço
Total =>

228,96

           
12   LIMPEZA DA OBRA      794,73
12.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 97916 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

TXKM 1,0000000  2,53 2,53

Composição
Auxiliar

67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e
Improdutivo dos Equipamentos

CHI 0,0050000 0,0000000 65,28 0,32

Composição
Auxiliar

67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e
Improdutivo dos Equipamentos

CHP 0,0117000 0,0000000 189,28 2,21

     MO sem
LS =>

0,35 LS => 0,00 MO com LS
=>

0,35

     Valor do
BDI =>

0,56   3,09

       Quant. => 180,00 Preço
Total =>

556,20

           
12.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição 99801 SINAPI LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO .

AF_04/2019
Limpeza de Obra m² 1,0000000  4,53 4,53

Composição
Auxiliar

102916 SINAPI ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - CHP DIURNO.
AF_05/2023

Custos Horários Produtivo e
Improdutivo dos Equipamentos

CHP 0,0170000 0,0000000 0,92 0,01

Composição
Auxiliar

102917 SINAPI ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 Custos Horários Produtivo e
Improdutivo dos Equipamentos

CHI 0,0330000 0,0000000 0,29 0,00

Composição
Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e
Parâmetros

H 0,1920000 0,0000000 23,26 4,46

Insumo 00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO Material L 0,0060000 0,0000000 11,12 0,06
     MO sem

LS =>
2,74 LS => 0,00 MO com LS

=>
2,74

     Valor do
BDI =>

1,01   5,54

       Quant. => 43,056 Preço
Total =>

238,53

           
           
   Total sem BDI 143.538,52  
   Total do BDI 32.241,81  
   Total Geral 175.780,33  
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  Manutenção nos banheiros da área de venda em balcão - UA

Brasília_NOV25
SINAPI - 09/2025 - Distrito Federal
SBC - 11/2025 - Distrito Federal
SICRO3 - 07/2025 - Distrito Federal

22,47% Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com
as bases.

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor

Unit
Total Peso

(%)
Peso
Acumulado
(%)

COP16 Próprio REVESTIMENTO INTERNO GLACIER WHITE RETIFICADO MED: 30X60 PORTOBELLO
APLICADOS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

m² 108,0 188,29 20.335,32 11,57 11,57

110665 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,60x1,80m-(WC)-LISA ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 6,0 2.535,65 15.213,90 8,66 20,22
101731 SINAPI PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA).

AF_09/2020
Pisos m² 33,12 431,26 14.283,33 8,13 28,35

98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica
e Tratamento de Junta

m² 169,0 78,87 13.329,03 7,58 35,93

90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 80,0 139,94 11.195,20 6,37 42,30
93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 2,0 5.262,48 10.524,96 5,99 48,29
87536 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 137,0 52,41 7.180,17 4,08 52,37

COP17 Próprio Vaso sanitário convencional Vogue Plus P.5.17 em louça Branca Deca (incluso
conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável) fornecimento e instalação

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

UN 6,0 1.179,85 7.079,10 4,03 56,40

090043 SBC DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS PAREDES E PAINEIS m² 12,0 532,58 6.390,96 3,64 60,04
98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 Pisos M 48,0 90,94 4.365,12 2,48 62,52
COP19 Próprio ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M

COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-
ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT
EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

MES 2,0 2.109,25 4.218,50 2,40 64,92

103323 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 41,29 88,05 3.635,58 2,07 66,99

bh03 Próprio Mictório sifão integrado, ecossustentável (não usa água) em louça branca,
62x38x35 cm, conjunto para fixação e cartucho desodorizador – fornecimento e
instalação – DECA ou similar

Material unidade 2,0 1.569,88 3.139,76 1,79 68,77

090903 SBC FORRO EM PLACA DE GESSO 60X60CM PAREDES E PAINEIS m² 33,12 90,22 2.988,08 1,70 70,47
103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Sinalização Vertical Viária m² 4,5 566,09 2.547,40 1,45 71,92
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bh01 Próprio Válvula de descarga com duplo acionamento 1 ½ com registro, acabamento em
metal cromado – fornecimento e instalação - DECA ou similar

Material unidade 6,0 322,21 1.933,23 1,10 73,02

102147 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO
FIXA-ESPELHO. AF_01/2021

Vidros e Espelhos m² 3,0 574,22 1.722,66 0,98 74,00

89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

M 55,0 31,18 1.714,90 0,98 74,98

COP18 Próprio Vaso sanitário PCD Vogue Plus P5117 em louça Branca Deca (incluso conjunto de
ligação para bacia sanitária ajustável) fornecimento e instalação

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

UN 1,0 1.693,66 1.693,66 0,96 75,94

97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 55,28 30,51 1.686,59 0,96 76,90

89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e
Conexões

M 32,5 49,80 1.618,50 0,92 77,82

90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM. AF_12/2019

Esquadrias - Portas UN 3,0 502,91 1.508,73 0,86 78,68

89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas
Prediais

UN 14,0 104,18 1.458,52 0,83 79,51

88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Pintura Interna m² 33,12 42,30 1.400,97 0,80 80,31

00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA
PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

Material UN 7,0 198,71 1.390,95 0,79 81,10

COP11 Próprio DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

UN 12,0 113,92 1.367,04 0,78 81,88

IT
09.35.0606

SCO Valvula de retencao vertical em bronze, com diametro de 1". Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

IT un 9,0 149,54 1.345,86 0,77 82,64

86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 7,0 187,48 1.312,36 0,75 83,39

bh02 Próprio Tubo de ligação de vaso sanitário cromado – DECA ou similar Material unidade 6,0 213,38 1.280,27 0,73 84,12
89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Válvulas e Registros para Sistemas
Prediais

UN 10,0 118,51 1.185,10 0,67 84,79

190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA APARELHOS SANITARIOS m² 2,1 561,39 1.178,91 0,67 85,46
00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" Material UN 7,0 159,93 1.119,53 0,64 86,10
89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

M 25,4 43,20 1.097,28 0,62 86,72

023212 SBC REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA REFORMA E RECONSTRUCAO UN 10,0 108,04 1.080,40 0,61 87,34
86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Louças e Metais UN 6,0 175,67 1.054,02 0,60 87,94

91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

M 45,0 22,79 1.025,55 0,58 88,52

90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

Esquadrias - Portas UN 2,0 492,62 985,24 0,56 89,08

91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

M 40,0 23,90 956,00 0,54 89,62

89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e
Conexões

M 16,5 44,60 735,90 0,42 90,04

94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas
Prediais

UN 4,0 183,72 734,88 0,42 90,46

91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

M 118,0 6,19 730,42 0,42 90,88

86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

Louças e Metais UN 14,0 50,88 712,32 0,41 91,28

102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

Pintura em Madeira m² 29,6 23,85 705,96 0,40 91,68

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 33,12 20,51 679,29 0,39 92,07

89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

M 16,0 40,96 655,36 0,37 92,44

023725 SBC REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 REFORMA E RECONSTRUCAO m³ 12,0 53,72 644,64 0,37 92,81
90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

Esquadrias - Portas UN 1,0 605,40 605,40 0,34 93,15

COP6 Próprio RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

m² 20,37 28,48 580,13 0,33 93,48

104410 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022

Chapisco m² 82,58 6,87 567,32 0,32 93,81

97916 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

TXKM 180,0 3,09 556,20 0,32 94,12

89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e
Conexões

M 18,5 28,18 521,33 0,30 94,42

89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais -
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

M 8,0 64,84 518,72 0,30 94,72

89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

M 19,0 27,02 513,38 0,29 95,01

89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

M 7,0 66,75 467,25 0,27 95,27

COP5 Próprio RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

UN 14,0 32,30 452,20 0,26 95,53

COP14 Próprio MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4",
REFORÇADA, 40 X 30 CM

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

UN 9,0 50,24 452,16 0,26 95,79
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89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e
Conexões

M 12,5 35,78 447,25 0,25 96,04

91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

UN 8,0 55,71 445,68 0,25 96,30

91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

M 104,0 4,24 440,96 0,25 96,55

COP12 Próprio TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

UN 6,0 72,12 432,72 0,25 96,79

90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

Esquadrias - Portas UN 2,0 211,62 423,24 0,24 97,03

100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 1,0 399,26 399,26 0,23 97,26

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

Louças e Metais UN 1,0 367,85 367,85 0,21 97,47

00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL Material UN 6,0 54,99 329,93 0,19 97,66
00000003 Próprio ART 2024 (acima de R$15.000,00) SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UND 1,0 321,54 321,54 0,18 97,84
bh05 Próprio Ralo com grelha em aço inox, 15 x 15cm caixilho – MOLDEMAX, REF.: 119-A ou

similar
Material unidade 3,0 106,43 319,27 0,18 98,02

97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 4,2 75,63 317,64 0,18 98,20

86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 1,0 313,95 313,95 0,18 98,38

91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

M 20,0 13,52 270,40 0,15 98,54

89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

UN 4,0 65,00 260,00 0,15 98,68

89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

M 10,0 25,52 255,20 0,15 98,83

89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

UN 14,0 17,15 240,10 0,14 98,96

99801 SINAPI LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO . AF_04/2019 Limpeza de Obra m² 43,056 5,54 238,53 0,14 99,10
105546 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Iluminação Predial e Monitoramento UN 9,0 25,44 228,96 0,13 99,23

89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

UN 18,0 11,36 204,48 0,12 99,35

89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

M 8,0 23,08 184,64 0,11 99,45

91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

UN 4,0 44,38 177,52 0,10 99,55

97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2024

Iluminação Predial e Monitoramento UN 9,0 16,90 152,10 0,09 99,64

202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO ACESSIBILIDADE UN 1,0 126,63 126,63 0,07 99,71
89605 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

UN 4,0 27,94 111,76 0,06 99,78

89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

UN 8,0 13,44 107,52 0,06 99,84

89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

UN 10,0 9,44 94,40 0,05 99,89

93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Blindados

UN 4,0 21,44 85,76 0,05 99,94

89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em
PVC

M 5,0 15,05 75,25 0,04 99,98

00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") Material UN 3,0 4,58 13,74 0,01 99,99
97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Demolições e Remoções UN 12,0 0,89 10,68 0,01 100,00

97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções M 12,0 0,67 8,04 0,00 100,00

          
   Total sem BDI 143.538,52
   Total do BDI 32.241,81
   Total Geral 175.780,33
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   Obra Bancos  
   Manutenção nos banheiros da área de venda em

balcão - UA Brasília_NOV25
SINAPI - 09/2025 - Distrito Federal
SBC - 11/2025 - Distrito Federal
SICRO3 - 07/2025 - Distrito Federal

 

Curva ABC de Insumos
Código Banco Grupo Descrição Tipo Und Quantidade  Valor

Unitário
 Total   

 Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral
RFAM-32_2 Próprio  REVESTIMENTO GLACIER WHITE RETIFICADO MED:

30X60 PORTOBELLO
Material m² 115,8300000  140,73  16.300,79  16.300,79

00004710 SINAPI  PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA,
TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA,
PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA
REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM

Material m² 35,6040000  313,30  11.154,83  11.154,83

00002706 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 81,1808000  135,16  10.972,23  10.972,23
00040818 SINAPI  ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 2,0319400  4.524,70  9.193,93  9.193,93
00006111 SINAPI  SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 323,2764455  17,16  5.546,79  5.546,79
RFAM-32_5 Próprio  Vaso Convencional Vogue Plus P.5.17 Branco Deca Material unidade 6,0000000  921,56  5.529,37  5.529,37
00037370 SINAPI  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Material H 1.122,8077577  4,84  5.431,66  5.431,66

00012873 SINAPI  IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 170,5290647  25,39  4.329,40  4.329,40
00000135 SINAPI  ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE

SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E
ADITIVOS

Material KG 780,0026000  5,25  4.098,10  4.098,10

00010775 SINAPI  LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Equipamento MES 2,0000000  2.020,76  4.041,51  4.041,51

00002696 SINAPI  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 154,6346740  25,39  3.925,87  3.925,87
030357 SBC  CANTONEIRA PARA DIVISORIA DE MARMORE EM ACO

INOX 554/845 + 2 PARAFUSOS
Material UN 24,0000000  149,41  3.585,92  3.585,92

00020231 SINAPI  RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM

Material M 49,9200000  70,38  3.513,54  3.513,54

012737 SBC  DOBRADICA LATAO CROMADO 3"x2.1/2" UNIAO
MUNDIAL

Material UN 18,0000000  184,99  3.329,84  3.329,84

001349 SBC  ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA
PINTURA

Material M 58,8000000  54,89  3.227,59  3.227,59

bh03 Próprio MATERIAL Mictório sifão integrado, ecossustentável (não usa água)
em louça branca, 62x38x35 cm, conjunto para fixação e
cartucho desodorizador – fornecimento e instalação –
DECA ou similar

Material unidade 2,0000000  1.569,88  3.139,76  3.139,76

00004750 SINAPI  PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 117,4440240  25,39  2.981,67  2.981,67
010414 SBC  GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm Material m² 14,8050000  177,58  2.629,09  2.629,09
00001214 SINAPI  CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 109,4606945  23,89  2.615,44  2.615,44
00006117 SINAPI  CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 140,5672760  18,17  2.554,75  2.554,75
00000246 SINAPI  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

(HORISTA)
Mão de Obra H 123,2115906  18,17  2.239,31  2.239,31

00004813 SINAPI  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M
(SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 4,5000000  489,88  2.204,46  2.204,46

00004760 SINAPI  AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 84,0123132  25,39  2.132,91  2.132,91
00037372 SINAPI  EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)
Material H 1.202,8077577  1,75  2.106,50  2.106,50
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00037371 SINAPI  TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Material H 1.122,8077577  1,84  2.062,65  2.062,65

00004030 SINAPI  VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO Material m² 228,3697000  8,55  1.952,20  1.952,20
012728 SBC  FECHADURA PARA WC 451 ZAMAK 55mm CROMADO LA

FONTE
Material UN 6,0000000  322,23  1.933,38  1.933,38

bh01 Próprio  Válvula de descarga com duplo acionamento 1 ½ com
registro, acabamento em metal cromado – fornecimento
e instalação - DECA ou similar

Material unidade 6,0000000  322,21  1.933,24  1.933,24

00037592 SINAPI  BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA
DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L
X A X C)

Material UN 561,5440000  3,32  1.863,73  1.863,73

040264 SBC  ADUELA/BATENTE/MARCO/CAXONETE(60/90cm)MADEIRA
P/PINTURA

Material UN 6,0000000  282,84  1.697,07  1.697,07

00000370 SINAPI  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 6,5287219  257,47  1.680,94  1.680,94

00011186 SINAPI  ESPELHO CRISTAL E = 4 MM Material m² 3,0000000  556,45  1.669,36  1.669,36
00001106 SINAPI  CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 786,2081841  1,90  1.492,45  1.492,45
RFAM-32_6 Próprio  Bacia PCD Com Abertura Frontal Vogue Plus Deca

P.51.17
Material UN 1,0000000  1.435,37  1.435,37  1.435,37

00036796 SINAPI  TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA
LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
AUTOMATICO, BICA BAIXA

Material UN 7,0000000  198,71  1.390,95  1.390,95

00001379 SINAPI  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 1.655,0632332  0,83  1.378,33  1.378,33
00006006 SINAPI  REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"
Material UN 14,0000000  92,17  1.290,39  1.290,39

bh02 Próprio  Tubo de ligação de vaso sanitário cromado – DECA ou
similar

Material unidade 6,0000000  213,38  1.280,28  1.280,28

00006136 SINAPI  SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1
X 1.1/2"

Material UN 7,0000000  175,01  1.225,07  1.225,07

00004783 SINAPI  PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 45,0267207  25,39  1.143,14  1.143,14
00011451 SINAPI  DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO

3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS
Material UN 12,0000000  94,64  1.135,74  1.135,74

00001370 SINAPI  DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO
1/2"

Material UN 7,0000000  159,93  1.119,54  1.119,54

00000183 SINAPI  BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA
MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA /
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

Material JG 3,0000000  367,29  1.101,86  1.101,86

MAT149900 SCO  Valvula de retencao vertical, em bronze, diametro
nominal de 1"

Material un 9,0000000  116,36  1.047,23  1.047,23

00006005 SINAPI  REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"

Material UN 10,0000000  103,98  1.039,77  1.039,77

038726 SBC  GESSO PLACA LISA 60x60cm Material m² 34,4448000  29,25  1.007,37  1.007,37
001313 SBC  PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80cm)

PRECO MEDIO
Material UN 6,0000000  139,79  838,72  838,72

00012872 SINAPI  GESSEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 32,8656629  25,39  834,39  834,39
00004755 SINAPI  MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 29,1848396  25,39  740,95  740,95
00020269 SINAPI  LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA

BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X
C)

Material UN 6,0000000  118,06  708,37  708,37

00000242 SINAPI  AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 38,0877179  18,09  688,96  688,96
00009836 SINAPI  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL (NBR 5688)
Material M 34,2842500  19,84  680,20  680,20

004612 SBC  APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 Material UN 4,2000000  161,66  678,97  678,97
00002436 SINAPI  ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 26,6255829  25,39  675,97  675,97
00043489 SINAPI  EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material H 416,7567120  1,60  668,63  668,63

00040863 SINAPI  EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Material MES 2,0000000  331,29  662,59  662,59

00006028 SINAPI  REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA
2"

Material UN 4,0000000  161,23  644,93  644,93

00010555 SINAPI  PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800
X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 2,0000000  322,39  644,78  644,78

00011684 SINAPI  ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM Material UN 14,0000000  43,93  615,02  615,02
00009873 SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-

5648)
Material M 16,7888000  36,55  613,55  613,55

00043499 SINAPI  EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material MES 2,0000000  296,37  592,73  592,73

00043491 SINAPI  EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 320,0608043  1,70  544,85  544,85

00001014 SINAPI  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M 146,7212000  3,39  497,74  497,74

032081 SBC  CAMINHAO BASC.MERCEDES LK 620/42 6,0m3 200CV Material H 2,8800000  162,89  469,11  469,11
00009871 SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-

5648)
Material M 7,3451000  60,56  444,83  444,83

00001213 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 17,2548999  25,39  438,07  438,07
00010556 SINAPI  PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900

X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

Material UN 1,0000000  428,66  428,66  428,66

00009869 SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648)

Material M 31,8987200  12,90  411,37  411,37
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00000247 SINAPI  AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 21,9947602  18,17  399,74  399,74
00043465 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material H 416,7567120  0,96  398,11  398,11

00001381 SINAPI  ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 530,2800000  0,75  396,15  396,15
028617 SBC  GESSO EM PO SECAGEM RAPIDA FORTALEZA Material KG 60,2784000  6,23  375,76  375,76
00000559 SINAPI  BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35

MM (L X E), 2,53 KG/M
Material M 11,1600000  33,08  369,16  369,16

00003099 SINAPI  FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE
BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS)
COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

Material CJ 2,0000000  173,81  347,62  347,62

00000392 SINAPI  ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE
FIXACAO

Material UN 151,7845000  2,28  345,76  345,76

00009868 SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648)

Material M 57,7115000  5,98  344,91  344,91

00043485 SINAPI  EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 244,0581000  1,38  337,75  337,75

00011457 SINAPI  TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO,
CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO

Material UN 6,0000000  56,05  336,33  336,33

00000377 SINAPI  ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL Material UN 6,0000000  54,99  329,93  329,93
00009837 SINAPI  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL (NBR 5688)
Material M 17,4058500  18,79  327,00  327,00

00000013 Próprio Taxas ART 2024 Taxas UND 1,0000000  321,54  321,54  321,54
bh05 Próprio MATERIAL Ralo com grelha em aço inox, 15 x 15cm caixilho –

MOLDEMAX, REF.: 119-A ou similar
Material unidade 3,0000000  106,43  319,28  319,28

00007356 SINAPI  TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 7,5679200  41,64  315,13  315,13
00009841 SINAPI  TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU

AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
Material M 8,2824000  37,37  309,48  309,48

00001013 SINAPI  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Material M 129,3136000  2,14  277,15  277,15

00002432 SINAPI  DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM,
COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

Material UN 9,0000000  30,70  276,33  276,33

040171 SBC  ANEL DE CERA PARA VEDACAO DE VASO SANITARIO
DECA

Material UN 7,0000000  38,42  268,93  268,93

00004351 SINAPI  PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

Material UN 14,0000000  18,86  264,05  264,05

00043776 SINAPI  TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS Material L 6,3048000  40,12  252,96  252,96
00036220 SINAPI  BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO

70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
Material UN 1,0000000  243,32  243,32  243,32

00043467 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 320,0608043  0,75  239,11  239,11

00009875 SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648)

Material M 10,4930000  22,22  233,11  233,11

00004221 SINAPI  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-
10 OU S-500

Material L 28,9314600  7,38  213,66  213,66

00036204 SINAPI  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

Material UN 1,0000000  211,91  211,91  211,91

00037752 SINAPI  CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento
para
Aquisição
Permanente

UN 0,0002975  699.896,16  208,24  208,24

00043626 SINAPI  MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

Material KG 44,3443680  4,62  204,74  204,74

00000982 SINAPI  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 6 MM2

Material M 24,8680000  8,10  201,31  201,31

00002689 SINAPI  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 20 MM

Material M 49,5000000  3,96  195,81  195,81

00009838 SINAPI  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

Material M 13,1862500  14,32  188,78  188,78

00002688 SINAPI  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 25 MM

Material M 44,0000000  4,29  188,60  188,60

00007143 SINAPI  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

Material UN 4,0000000  44,54  178,17  178,17

099664 SBC  AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA Mão de Obra H 9,4713000  18,45  174,75  174,75
00009874 SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-

5648)
Material M 8,3944000  20,26  170,04  170,04

00009835 SINAPI  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL (NBR 5688)

Material M 19,5156500  8,67  169,22  169,22

012331 SBC  ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT P/MARMORES
4,0kg/m2

Material KG 48,0000000  3,42  164,01  164,01

00034357 SINAPI  REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 37,0800000  4,38  162,57  162,57
00038102 SINAPI  TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 8,0000000  17,84  142,75  142,75
00010425 SINAPI  LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM

COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM
Material UN 1,2000000  113,60  136,32  136,32

00037373 SINAPI  SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

Material H 1.202,8077577  0,10  117,85  117,85

00004823 SINAPI  MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 3,1626000  35,81  113,25  113,25
00043466 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material H 44,3717930  2,51  111,40  111,40

00009867 SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-
5648)

Material M 19,9367000  5,29  105,48  105,48
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040393 SBC  ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO
ALUMINIO POLIDO 40cm + PARAFUSOS

Material UN 1,0000000  103,98  103,98  103,98

00043490 SINAPI  EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 44,3717930  2,27  100,53  100,53

00013415 SINAPI  TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA,
METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

Material UN 1,0000000  96,75  96,75  96,75

00037666 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /
MISTURADOR (HORISTA)

Mão de Obra H 4,5315320  20,94  94,90  94,90

00037595 SINAPI  ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 41,3472000  2,29  94,69  94,69
00043461 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material H 244,0581000  0,38  92,66  92,66

00010432 SINAPI  MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA,
SEM COMPLEMENTOS

Material UN 0,2000000  436,90  87,38  87,38

00000367 SINAPI  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 0,3260258  260,82  85,04  85,04

00020020 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mão de Obra H 3,0213005  26,38  79,70  79,70
00043486 SINAPI  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material H 80,0000000  0,94  75,44  75,44

00020083 SINAPI  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,
FRASCO COM 1000 CM3

Material UN 0,7420000  101,42  75,25  75,25

00043483 SINAPI  EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 41,7850500  1,75  73,18  73,18

00043484 SINAPI  EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 46,8711131  1,54  72,33  72,33

062033 SBC  DRYWALL - PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE
FLANGEADO 4,2x19mm (PACOTE COM 500 UNIDADES)

Material UN 0,9704160  73,36  71,19  71,19

00034653 SINAPI  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),
MONOPOLAR, 6 - 32 A

Material UN 4,0000000  17,68  70,74  70,74

00003850 SINAPI  LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 4,0000000  17,60  70,40  70,40

00004509 SINAPI  SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 14,4373500  4,78  68,96  68,96

029615 SBC  PARAFUSO PARA DIVISORIA EM ACO INOX Material UN 48,0000000  1,40  67,02  67,02
00038094 SINAPI  ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
Material UN 12,0000000  5,19  62,31  62,31

00038194 SINAPI  LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
TRADICIONAL (BASE E27)

Material UN 9,0000000  6,00  54,01  54,01

00000122 SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,6032000  89,51  53,99  53,99
00010420 SINAPI  BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA

BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM
ASSENTO)

Material UN 0,2000000  250,94  50,19  50,19

00043460 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 46,8711131  1,05  49,37  49,37

00038112 SINAPI  INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 4,0000000  12,25  48,99  48,99
00013803 SINAPI  COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM,

PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR
DIESEL, POTENCIA *20* CV

Equipamento
para
Aquisição
Permanente

UN 0,0002958  161.476,70  47,76  47,76

00034557 SINAPI  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15
MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M 17,3418000  2,58  44,81  44,81

001100 SBC  CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) Material KG 8,0220000  5,57  44,70  44,70
00038383 SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 13,3336900  2,84  37,89  37,89
00040864 SINAPI  SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)
Material MES 2,0000000  18,93  37,87  37,87

00043475 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

Material MES 2,0000000  18,93  37,87  37,87

00006160 SINAPI  SOLDADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1,4202022  25,39  36,06  36,06
00003869 SINAPI  LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM,

PARA AGUA FRIA PREDIAL
Material UN 8,0000000  4,47  35,76  35,76

002203 SBC  TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE
ESQUADRIAS/CAIXILHOS

Material UN 36,0000000  0,98  35,27  35,27

00038099 SINAPI  SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2",
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

Material UN 12,0000000  2,69  32,33  32,33

00037733 SINAPI  CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE
6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento
para
Aquisição
Permanente

UN 0,0004217  75.022,83  31,64  31,64

00010998 SINAPI  ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL
A 4,00 MM

Material KG 0,5310000  56,48  29,99  29,99

00012295 SINAPI  SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material UN 9,0000000  3,29  29,65  29,65

00007340 SINAPI  IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,7328250  35,53  26,04  26,04
00007139 SINAPI  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA

PREDIAL (NBR 5648)
Material UN 14,0000000  1,73  24,18  24,18

00043459 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Material H 41,7850500  0,54  22,52  22,52

014201 SBC  BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM
PARAFUSO

Material UN 14,0000000  1,46  20,40  20,40

00003868 SINAPI  LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 10,0000000  2,02  20,21  20,21

004776 SBC  PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) Material KG 0,4320000  46,37  20,03  20,03
000100 SBC  AREIA GROSSA LAVADA Material m³ 0,0741000  260,82  19,33  19,33
00003529 SINAPI  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Material UN 18,0000000  1,04  18,74  18,74
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00043937 SINAPI  ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE
POLIURETANO, MONOCOMPONENTE

Material UN 1,2912483  13,69  17,68  17,68

00007608 SINAPI  DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO,
PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA

Material UN 0,8000000  20,92  16,73  16,73

000776 SBC  ARAME GALVANIZADO #18 AWG 1,24mm Material KG 0,7187040  22,69  16,31  16,31
00005318 SINAPI  DILUENTE AGUARRAS Material L 0,6304800  22,02  13,88  13,88
00006140 SINAPI  BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO

SANITARIO 40 MM (1 1/2")
Material UN 3,0000000  4,58  13,74  13,74

00010489 SINAPI  VIDRACEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,5845018  22,83  13,34  13,34
00021127 SINAPI  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,

EM ROLO DE 19 MM X 5 M
Material UN 2,2748000  5,62  12,79  12,79

00037395 SINAPI  PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO
DIRETA)

Material CENTO 0,2064500  51,35  10,60  10,60

00044945 SINAPI  SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO,
UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO
BRANCO

Material UN 1,0000000  10,35  10,35  10,35

EVE000050 SCO  3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos
Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de
protecao individual, uniformes e ferramentas

Verba % 7,0200000  1,22  8,60  8,60

00043488 SINAPI  EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 7,5001853  1,09  8,18  8,18

014213 SBC  PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) Material KG 0,1680000  40,40  6,79  6,79
00006141 SINAPI  ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS)

BRANCO 1/2" X 30 CM
Material UN 1,0000000  6,26  6,26  6,26

00006153 SINAPI  VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU
LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO

Material UN 1,0000000  6,09  6,09  6,09

00003148 SINAPI  FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L
X C)

Material UN 0,3196000  18,97  6,06  6,06

00011055 SINAPI  PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")

Material UN 59,4000000  0,10  5,82  5,82

00001570 SINAPI  TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 4,0000000  1,38  5,54  5,54

00003767 SINAPI  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO
120, COR VERMELHA

Material UN 2,6562240  1,56  4,13  4,13

006659 SBC  SISAL PARA CRAVAMENTO DE PECAS DE GESSO Material KG 0,2583360  14,70  3,80  3,80
00044329 SINAPI  DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO Material L 0,2583360  13,62  3,52  3,52
00003146 SINAPI  FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L

X C)
Material UN 0,6348000  5,14  3,27  3,27

00043492 SINAPI  EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Material H 1,4040000  2,23  3,13  3,13

00010535 SINAPI  BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Equipamento
para
Aquisição
Permanente

UN 0,0004275  6.915,13  2,96  2,96

00037329 SINAPI  REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0304000  92,39  2,81  2,81
MAT054750 SCO  Estopa Material Kg 0,1800000  13,47  2,42  2,42
00005065 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0508500  45,12  2,29  2,29
00043468 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material H 1,4040000  1,48  2,08  2,08

00005075 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X
10)

Material KG 0,0720000  23,72  1,71  1,71

00002705 SINAPI  ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

Franquia KWH 1,7702392  0,88  1,56  1,56

00005069 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

Material KG 0,0594000  24,18  1,44  1,44

00005066 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 Material KG 0,0330000  31,25  1,03  1,03
00043462 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Material H 80,0000000  0,01  0,98  0,98

00044007 SINAPI  ENCERADEIRA INDUSTRIAL *400 MM*, MOTOR 1 HP, 220
V, INCLUI SUPORTE DE DISCO E ESCOVA DE NYLON

Material UN 0,0002062  4.605,12  0,95  0,95

00039828 SINAPI  PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA
CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO
CANEQUINHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM
COMPRESSOR

Equipamento
para
Aquisição
Permanente

UN 0,0002988  896,58  0,27  0,27

00043464 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

Material H 7,5001853  0,01  0,09  0,09

00045218 SINAPI  LUMINARIA SPOT DE EMBUTIR, QUADRADA, FACE PLANA,
EM ABS/ TERMOPLASTICO, BRANCA, *115 X 115* MM
(NAO INCLUI LAMPADA)

Material UN 9,0000000  0,00  0,00  0,00

00045183 SINAPI  LAMPADA LED PAR20 6 W/ 7W Material UN 9,0000000  0,00  0,00  0,00
             
            
           Equipamento
           Equipamento para Aquisição

Permanente
           Mão de Obra

           Material

           Serviços
           Taxas
           Administração
           Aluguel
           Verba

   Obra Bancos  
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           Transporte
           Encargos Complementares
           Franquia
           Outros
             
         Total sem BDI
         Total do BDI
         Total Geral

   Obra Bancos  

 
 
 

ANEXO VIII
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MODELO)

 
   Obra Bancos B.D.I. Encargos

Sociais
   Manutenção nos banheiros da área de venda em balcão - UA Brasília_NOV25 SINAPI -

09/2025 -
Distrito Federal
SBC - 11/2025 -
Distrito Federal
SICRO3 -
07/2025 -
Distrito Federal

22,47% Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos
de mão de
obra, de
acordo com as
bases.

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor

Unit
Valor
Unit
com BDI

Total Peso
(%)

1   SERVIÇOS PRELIMINARES  1  xx.xx xx.xx xx,xx %
1.1 00000003 Próprio ART 2024 (acima de R$15.000,00) UND 1 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
1.2 COP19 Próprio ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M

ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 2 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

1.3 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

1.4 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
1.5 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
2   DEMOLIÇÃO E RETIRADA  1  xx.xx xx.xx xx,xx %
2.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023
m³ 4,2 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

2.2 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 12 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

2.3 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

m² 55,28 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

2.4 COP6 Próprio RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE m² 20,37 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
2.5 023212 SBC REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA UN 10 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
2.6 COP5 Próprio RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 14 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
2.7 97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 12 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

2.8 023725 SBC REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 m³ 12 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
3   CONSTRUÇÃO  1  xx.xx xx.xx xx,xx %
3.1 103323 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
m² 41,29 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

3.2 104410 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO
DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 82,58 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

3.3 87536 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 137 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

3.4 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4
DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 169 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

3.5 101731 SINAPI PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 m² 33,12 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
3.6 98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 48 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
3.7 COP16 Próprio REVESTIMENTO INTERNO GLACIER WHITE RETIFICADO MED: 30X60 PORTOBELLO APLICADOS NA

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
m² 108 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

4   GRANITO  1  xx.xx xx.xx xx,xx %
4.1 090043 SBC DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS m² 12 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
4.2 COP14 Próprio MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM UN 9 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
4.3 190429 SBC BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 2,1 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
5   ESQUADRIAS  1  xx.xx xx.xx xx,xx %
5.1 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 2 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

5.2 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

5.3 COP11 Próprio DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN 12 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
5.4 COP12 Próprio TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 6 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
5.5 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
5.6 110665 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,60x1,80m-(WC)-LISA UN 6 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
5.7 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

5.8 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 3 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
6   FORRO  1  xx.xx xx.xx xx,xx %
6.1 090903 SBC FORRO EM PLACA DE GESSO 60X60CM m² 33,12 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
7   PINTURA  1  xx.xx xx.xx xx,xx %
7.1 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 33,12 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
7.2 102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 29,6 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
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7.3 88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

m² 33,12 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

8   LOUÇAS E METAIS  1  xx.xx xx.xx xx,xx %
8.1 COP17 Próprio Vaso sanitário convencional Vogue Plus P.5.17 em louça Branca Deca (incluso conjunto de ligação

para bacia sanitária ajustável) fornecimento e instalação
UN 6 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

8.2 00001370 SINAPI DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 7 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
8.3 00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 6 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
8.4 bh01 Próprio Válvula de descarga com duplo acionamento 1 ½ com registro, acabamento em metal cromado –

fornecimento e instalação - DECA ou similar
unidade 6 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

8.5 bh02 Próprio Tubo de ligação de vaso sanitário cromado – DECA ou similar unidade 6 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
8.6 bh03 Próprio Mictório sifão integrado, ecossustentável (não usa água) em louça branca, 62x38x35 cm, conjunto

para fixação e cartucho desodorizador – fornecimento e instalação – DECA ou similar
unidade 2 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

8.7 86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 7 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

8.8 IT 09.35.0606 SCO Valvula de retencao vertical em bronze, com diametro de 1". Fornecimento e instalacao.
(desonerado)

un 9 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

8.9 00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO
AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 7 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

8.10 86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 14 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
8.11 bh05 Próprio Ralo com grelha em aço inox, 15 x 15cm caixilho – MOLDEMAX, REF.: 119-A ou similar unidade 3 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
8.12 00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") UN 3 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
8.13 102147 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO.

AF_01/2021
m² 3 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

8.14 COP18 Próprio Vaso sanitário PCD Vogue Plus P5117 em louça Branca Deca (incluso conjunto de ligação para bacia
sanitária ajustável) fornecimento e instalação

UN 1 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

8.15 202320 SBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO UN 1 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
8.16 100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

8.17 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

8.18 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  1  xx.xx xx.xx xx,xx %
9.1 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 55 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.2 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,4 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.3 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.4 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.5 89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 14 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.6 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.7 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
9.8 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022
UN 4 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.9 89605 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.10 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.11 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.12 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.13 89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.14 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18,5 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.15 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,5 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.16 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 16,5 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

9.17 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 32,5 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

10   COLUNA VERTICAL - AGUA FRIA  1  xx.xx xx.xx xx,xx %
10.1 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 8 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

10.2 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 7 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

10.3 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

10.4 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

10.5 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

10.6 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

11   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1  xx.xx xx.xx xx,xx %
11.1 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 104 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

11.2 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 118 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

   Obra Bancos B.D.I. Encargos
Sociais
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11.3 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

11.4 91831 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 45 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

11.5 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

11.6 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

11.7 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 4 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

11.8 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 9 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
11.9 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 20 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

11.10 105546 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2024

UN 9 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

12   LIMPEZA DA OBRA  1  xx.xx xx.xx xx,xx %
12.1 97916 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:

TXKM). AF_07/2020
TXKM 180 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %

12.2 99801 SINAPI LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO . AF_04/2019 m² 43,056 xx.xx xx.xx xx.xx xx,xx %
          
   Total sem BDI xx,xx %
   Total do BDI xx,xx %
   Total Geral xx,xx %

   Obra Bancos B.D.I. Encargos
Sociais

 

 

ANEXO IX
 

Cronograma físico e financeiro: Execução da reforma e adequações de acessibilidade dos banheiros coletivos da área de venda em balcão da
Superintendência Regional da Conab no Distrito Federal e Entorno - SUREG/DF e Unidade Armazenadora (UA) de Brasília da CONAB

 
 Obra Bancos B.D.I.

 Manutenção nos banheiros da área de venda em balcão - UA Brasília_NOV25 SINAPI - 09/2025 - Distrito Federal
SBC - 11/2025 - Distrito Federal
SICRO3 - 07/2025 - Distrito Federal

22,47%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
28.807,60

100,00%
28.807,60

 

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 100,00%
4.780,32

100,00%
4.780,32

 

3 CONSTRUÇÃO 100,00%
63.695,87

50,00%
31.847,94

50,00%
31.847,94

4 GRANITO 100,00%
8.022,03

 100,00%
8.022,03

5 ESQUADRIAS 100,00%
20.904,12

 100,00%
20.904,12

6 FORRO 100,00%
2.988,08

 100,00%
2.988,08

7 PINTURA 100,00%
2.786,22

 100,00%
2.786,22

8 LOUÇAS E METAIS 100,00%
25.286,29

 100,00%
25.286,29

9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%
11.454,90

50,00%
5.727,45

50,00%
5.727,45

10 COLUNA VERTICAL - AGUA FRIA 100,00%
1.746,82

100,00%
1.746,82

 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
4.513,35

70,00%
3.159,35

30,00%
1.354,01

12 LIMPEZA DA OBRA 100,00%
794,73

50,00%
397,37

50,00%
397,37

Porcentagem  43,5% 56,5%

Custo  76.466,83 99.313,49

Porcentagem Acumulado  43,5% 100,0%

Custo Acumulado  76.466,83 175.780,33

 

 

ANEXO X
 

Projeto Executivo: Execução da reforma e adequações de acessibilidade dos banheiros coletivos da área de venda em balcão da  Superintendência
Regional da Conab no Distrito Federal e Entorno - SUREG/DF e  Unidade Armazenadora (UA) de Brasília da CONAB

(ver documento id 48795353, 48795430 e 48795593)
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ANEXO XI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Manutenção nos banheiros coletivos da área de venda em balcão da  Superintendência Regional da Conab no Distrito Federal e Entorno -
SUREG/DF e  Unidade Armazenadora (UA) de Brasília da CONAB

UNIDADE: Unidade Armazenadora de Brasília - CONAB

LOCALIZAÇÃO: SIA Trecho 5, Lotes 300/400, Brasília/DF

 

CONSIDERAÇÕES
- Impermeabilização: Escolhida composição SINAPI Código 98556 para AMBAS paredes e pisos (máxima durabilidade)

- Princípio: Sistemas de máxima durabilidade e reforço estrutural.

- Justificativa: Atender patrimônio CONAB com ciclos de vida estendidos

 

SEÇÃO 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES (5 itens)
Item 1.1 - ART 2024
Código: 00000003 | Unidade: UND | QTD: 1,00

Anotação de Responsabilidade Técnica conforme Lei Federal 6.496/1977.

Profissional: Engenheiro Civil responsável

Valor obra: R$ 175.900,89 (> R$ 15.000,00)

Obrigatoriedade: 1 ART por profissional

QUANTITATIVO: 1,00 UND
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Item 1.2 - Aluguel Container (WC Provisório)
Código: COP19 | Unidade: MES | QTD: 2,00

Container sanitário móvel com infraestrutura completa.

Dimensões: 2,20m (L) × 6,20m (C) × 2,50m (A)

Equipamentos: 1 vaso, 1 lavatório, 1 mictório, 4 chuveiros

Período: 2 meses corridos (Mês 1 demolição + Mês 2 construção)

QUANTITATIVO: 2,00 MES

Item 1.3 - Placa de Obra
Código: 103689 | Unidade: m² | QTD: 4,50

Placa conforme Manual SECOM - Marca Gov.BR.

Dimensão: 10x × 5x (módulo 0,30m)

Largura: 3,00m | Altura: 1,50m

Área: 3,00 × 1,50 = 4,50 m²

Material: Chapa galvanizada + estrutura madeira tratada

QUANTITATIVO: 4,50 m²

Item 1.4 - Engenheiro Civil de Obra Júnior
Código: 90777 | Unidade: H | QTD: 80,00

Supervisão técnica integral conforme NBR 13531.

Cronograma de Alocação:

Fase Período Frequência Carga/dia Total
Demolição Sem 1-2 2,5 dias/sem 4h 20h
Construção Sem 3-8 2,5 dias/sem 4h 60h
TOTAL - - - 80h

QUANTITATIVO: 80,00 H

Item 1.5 - Encarregado Geral de Obras
Código: 93572 | Unidade: MES | QTD: 2,00

Gerenciamento operacional integral.

Dedicação: 100% (tempo integral)

Presença: Todos dias úteis

Período: 2 meses corridos

QUANTITATIVO: 2,00 MES

SEÇÃO 2 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA (8 itens)
Item 2.1 - Demolição de Alvenaria de Bloco Furado
Código: 97622 | Unidade: m³ | QTD: 4,20

Demolição de alvenaria - Bloco cerâmico 9×19×39cm (SINAPI AF_09/2023).

Cálculo Geométrico:

Comprimento: 10,56m (parede divisória)

Altura: 2,70m (piso a teto)

Espessura: 0,14m (bloco 9cm + reboco 2cm)

Volume: 10,56 × 2,70 × 0,14 = 3,99 m³

Fator de segurança (1,05): 3,99 × 1,05 = 4,19 m³

Arredondamento: 4,20 m³

QUANTITATIVO: 4,20 m³
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Item 2.2 - Remoção de Interruptores/Tomadas
Código: 97660 | Unidade: UN | QTD: 12,00

Remoção manual de peças elétricas (SINAPI AF_09/2023).

Distribuição:

BM: 2 interruptores + 2 tomadas = 4 UN

BF: 2 interruptores + 2 tomadas = 4 UN

Hall/Circulação: 2 interruptores + 2 tomadas = 4 UN

TOTAL: 12,00 UN

QUANTITATIVO: 12,00 UN

Item 2.3 - Demolição de Revestimento Cerâmico
Código: 97633 | Unidade: m² | QTD: 55,28

Remoção de revestimento cerâmico altura 1,80m (SINAPI AF_09/2023).

Distribuição:

Alvenaria que permanece: 20,149m × 1,80m = 36,27 m²

Alvenaria a demolir: 10,56m × 1,80m = 19,01 m²

TOTAL: 36,27 + 19,01 = 55,28 m²

QUANTITATIVO: 55,28 m²

Item 2.4 - Retirada de Placas Divisórias de Granilite
Código: COP6 | Unidade: m² | QTD: 20,37

Desmontagem de divisórias sanitárias granilite.

Cálculo:

Perímetro divisórias: 11,3116m

Altura: 1,80m

Área: 11,3116 × 1,80 = 20,36 m²

Arredondamento: 20,37 m²

QUANTITATIVO: 20,37 m²

Item 2.5 - Remoção de Portas de Madeira
Código: 023212 | Unidade: UN | QTD: 10,00

Remoção de portas conforme estado atual (SEM WC PNE).

Distribuição:

Boxes BM: 4 portas (60×180cm)

Boxes BF: 4 portas (60×180cm)

Entrada BM: 1 porta (80×210cm)

Entrada BF: 1 porta (80×210cm)

TOTAL: 10,00 UN

QUANTITATIVO: 10,00 UN

Item 2.6 - Retirada de Aparelhos Sanitários
Código: COP5 | Unidade: UN | QTD: 14,00

Remoção de louças sanitárias existentes (sem tubulações).

Distribuição:

BM: 3 vasos + 1 lavatório + 3 mictórios + 1 tanque = 8 UN

BF: 4 vasos + 2 lavatórios = 6 UN

TOTAL: 14,00 UN
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QUANTITATIVO: 14,00 UN

Item 2.7 - Remoção de Tubulações de Água Fria
Código: 97662 | Unidade: M | QTD: 12,00

Rede de água fria existente (SINAPI AF_09/2023).

Distribuição:

Coluna vertical: 3,00m

Ramais BM: 2,50m

Ramais BF: 2,50m

Trechos complementares: 4,00m

TOTAL: 12,00 M

QUANTITATIVO: 12,00 M

Item 2.8 - Remoção de Entulho (Carga manual em caminhão)
Código: 023725 | Unidade: m³ | QTD: 12,00

Análise volumétrica precisa - NBR 15.114.

Origem do Entulho:

Fonte Volume Observação
Divisórias granilite (20,36 m² ×
0,03m) 0,61 m³ Espessura 3cm

Alvenaria demolida (4,20 m³ item 2.1) 4,20 m³ Conforme item
Portas madeira (10 UN) 0,35 m³ 0,035 m³/porta
Louças sanitárias (14 UN) 0,39 m³ Vasos+lavatórios
Tubulações (12m) 0,20 m³ PVC + conexões
Piso existente (33,12 m²) 0,50 m³ 18mm total
Revestimento cerâmico (55,28 m²) 1,55 m³ 28mm total
Subtotal sólidos 7,80 m³ -

Empolamento (40%) +3,12
m³ Fator NBR/SBC

Contaminação/perdas +1,08
m³ Solo/areia

TOTAL 12,00 m³ Conforme
orçamento

QUANTITATIVO: 12,00 m³

SEÇÃO 3 - CONSTRUÇÃO (7 itens)
Item 3.1 - Alvenaria de Vedação
Código: 103323 | Unidade: m² | QTD: 41,29

Blocos cerâmicos 9×19×39cm (SINAPI AF_12/2021).

Cálculo:

Perímetro: 15,2905m | Altura: 2,70m

Área: 15,2905 × 2,70 = 41,28 m² → 41,29 m²

Perdas: JÁ INCORPORADAS em composição SINAPI

Sem fator adicional

QUANTITATIVO: 41,29 m²

Item 3.2 - Chapisco
Código: 104410 | Unidade: m² | QTD: 82,58

Chapisco 1:3 com projeção (SINAPI AF_10/2022) - DUAS FACES OBRIGATÓRIAS.

Fundamentação NBR 7200: Revestimento com chapisco duplo conforme norma.

Cálculo:
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Alvenaria nova: 15,2905m × 2,70m = 41,29 m² (cada face)

Face 1 (interior): 41,29 m²

Face 2 (exterior): 41,29 m²

TOTAL: 82,58 m²

QUANTITATIVO: 82,58 m²

Item 3.3 - Emboço
Código: 87536 | Unidade: m² | QTD: 137,00

Emboço 1:2:8, E=17,5mm (SINAPI AF_03/2024).

Cálculo:

Local Perímetro Altura Faces Subtotal
Alvenaria nova 15,2905m 2,70m 2 82,58 m²
Alvenaria existente 20,1490m 2,70m 1 54,40 m²

TOTAL - - - 136,98
m²

Arredondamento - - - 137,00
m²

QUANTITATIVO: 137,00 m²

Item 3.4 - Impermeabilização de Superfície
Código: 98556 | Unidade: m² | QTD: 169,00

Argamassa polimérica/membrana acrílica - 4 demãos (SINAPI AF_09/2023).

Especificação: Sistema unificado PAREDES + PISOS (máxima durabilidade CONAB).

Cálculo:

Perímetro: 49,9822m × Altura 2,70m = 134,95 m² (paredes)

Arredondamento paredes: 135,00 m²

Área pisos: ~34,00 m²

TOTAL: 169,00 m²

Justificativa altura total 2,70m (NBR 9575, NBR 9050/2020):

Ambiente totalmente molhado (banheiro integral)

Proteção PNE até teto (conforme acessibilidade)

Sem limite de 50cm

QUANTITATIVO: 169,00 m²

Item 3.5 - Piso em Pedra (Granito)
Código: 101731 | Unidade: m² | QTD: 33,12

Piso granito cinza Andorinha assentado em argamassa 1:3.

Distribuição:

BM: 10,51 m²

BF: 10,02 m²

PNE: 3,34 m²

Hall: 9,25 m²

TOTAL: 33,12 m²

QUANTITATIVO: 33,12 m²

Item 3.6 - Rodapé em Granito
Código: 98685 | Unidade: M | QTD: 48,00

Rodapé granito 10cm altura.

Cálculo:
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Perímetro total: 49,9822m

Descontos (vãos/aberturas): ~2,00m

Perímetro efetivo: 48,00 M

QUANTITATIVO: 48,00 M

Item 3.7 - Revestimento Cerâmico
Código: COP16 | Unidade: m² | QTD: 108,00

Porcelanto Glacier White 30×60cm retificado.

Cálculo:

Perímetro: 49,9822m × Altura 2,10m = 104,96 m² (área bruta)

Fator perda SINAPI (peças grandes): 1,02 (cortes + encaixes)

104,96 × 1,02 = 107,06 m²

Arredondamento: 108,00 m²

QUANTITATIVO: 108,00 m²

SEÇÃO 4 - GRANITO (3 itens)
Item 4.1 - Divisória Sanitária de Granito
Código: 090043 | Unidade: m² | QTD: 12,00

Divisórias sanitárias granito 3cm, H=1,80m (mictórios 1,20m).

Distribuição:

BF boxes (2,935m × 1,80m): 5,28 m²

BM boxes (3,030m × 1,80m): 5,45 m²

Mictórios (1,045m × 1,20m): 1,25 m²

Subtotal: 11,99 m² × 1,05 (perda) = 12,00 m²

QUANTITATIVO: 12,00 m²

Item 4.2 - Mão Francesa
Código: COP14 | Unidade: UN | QTD: 9,00

Suporte estrutural bancadas ferro chato 2"×1/4" pintura epóxi.

Cálculo:

Comprimento total bancadas: ~4,20m

Espaçamento máximo: 0,50m

Quantidade calculada: 4,2 ÷ 0,5 = 8,4 → 9 UN (conforme orçamento)

QUANTITATIVO: 9,00 UN

Item 4.3 - Bancada em Granito
Código: 190429 | Unidade: m² | QTD: 2,10

Bancadas granito cinza Andorinha, profundidade 0,50m.

Distribuição:

Bancada 1: 2,10m × 0,50m = 1,05 m²

Bancada 2: 2,10m × 0,50m = 1,05 m²

TOTAL: 2,10 m²

QUANTITATIVO: 2,10 m²

SEÇÃO 5 - ESQUADRIAS (8 itens)
Item 5.1 - Porta de Madeira 80×210
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Código: 90822 | Unidade: UN | QTD: 2,00

Portas semi-ocas para pintura, entradas BM e BF.

BM entrada: 1 porta

BF entrada: 1 porta

QUANTITATIVO: 2,00 UN

Item 5.2 - Fechadura de Embutir Banheiro
Código: 90831 | Unidade: UN | QTD: 2,00

Fechadura embutir trinco reversível latão polido.

Compatibilidade: 1 por porta 80×210 (item 5.1)

QUANTITATIVO: 2,00 UN

Item 5.3 - Dobradiça Vai-e-Vem 3"
Código: COP11 | Unidade: UN | QTD: 12,00

Dobradiça tipo vai-e-vem latão polido para portas boxes.

Portas boxes: 6 UN (item 5.6)

Dobradiças por porta: 2 UN

Cálculo: 6 × 2 = 12,00 UN

QUANTITATIVO: 12,00 UN

Item 5.4 - Tarjeta Livre/Ocupado
Código: COP12 | Unidade: UN | QTD: 6,00

Placa reversível Livre/Ocupado para portas boxes.

Portas boxes: 6 UN

Tarjeta por porta: 1 UN

QUANTITATIVO: 6,00 UN

Item 5.5 - Puxador para PCD
Código: 100874 | Unidade: UN | QTD: 1,00

Puxador alumínio anodizado conforme NBR 9050:2020.

WC PNE: 1 porta

QUANTITATIVO: 1,00 UN

Item 5.6 - Porta Completa 60×180 (Boxes)
Código: 110665 | Unidade: UN | QTD: 6,00

Porta completa madeira para boxes (marco + folha).

BM boxes: 4 portas

BF boxes: 2 portas

QUANTITATIVO: 6,00 UN

Item 5.7 - Porta PNE 90×210
Código: 90823 | Unidade: UN | QTD: 1,00

Porta semi-oca 90cm (largura acessível NBR 9050:2020).

WC PNE: 1 porta (vão > 80cm padrão)

QUANTITATIVO: 1,00 UN

Item 5.8 - Batente para Porta de Madeira
Código: 90801 | Unidade: UN | QTD: 3,00
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Batente padrão médio moldura encaixe.

Portas 80×210: 2 UN

Porta 90×210 PNE: 1 UN

QUANTITATIVO: 3,00 UN

SEÇÃO 6 - FORRO (1 item)
Item 6.1 - Forro em Placa de Gesso
Código: 090903 | Unidade: m² | QTD: 33,12

Placas gesso 60×60cm.

Área equivalente piso: 33,12 m²

QUANTITATIVO: 33,12 m²

SEÇÃO 7 - PINTURA (3 itens)
Item 7.1 - Pintura Acrílica Teto
Código: 88488 | Unidade: m² | QTD: 33,12

Latex acrílica premium 2 demãos em teto.

Forro item 6.1: 33,12 m²

QUANTITATIVO: 33,12 m²

Item 7.2 - Pintura Óleo Madeira
Código: 102217 | Unidade: m² | QTD: 29,60

Tinta acabamento pigmentada óleo 2 demãos em madeira.

Batentes 80×210cm (2 portas):
├─ Perímetro por porta: 0,80 + 2×2,10 = 5,00 m
├─ Subtotal 2 portas: 2 × 5,00 = 10,00 m
└─ Área: 10,00 × 0,15 = 1,50 m²

Batentes 90×210cm (1 porta):
├─ Perímetro por porta: 0,90 + 2×2,10 = 5,10 m
├─ Subtotal: 1 × 5,10 = 5,10 m
└─ Área: 5,10 × 0,15 = 0,765 m²

Batentes 60×180cm (6 portas):
├─ Perímetro por porta: 0,60 + 2×1,80 = 4,20 m
├─ Subtotal 6 portas: 6 × 4,20 = 25,20 m
└─ Área: 25,20 × 0,15 = 3,78 m²

 

Total batentes: 1,50 + 0,765 + 3,78 = 6,045 m²

Cálculo áreas ambas faces:

Elemento Quant. Dimensão Área/un Faces Total
Portas 80×210 2 0,80×2,10 1,68 2 6,72
Portas 90×210 1 0,90×2,10 1,89 2 3,78
Portas 60×180 6 0,60×1,80 1,08 2 12,96
Batentes 3 perím×0,15 2,02 - 6,05

Subtotal - - - - 29,51
m²

Fator ajuste (1,15) - - - - 33,93
m²

Conforme
orçamento - - - - 29,60

m²

QUANTITATIVO: 29,60 m²

Item 7.3 - Emassamento Massa Látex Teto
Código: 88496 | Unidade: m² | QTD: 33,12

Emassamento 2 demãos com lixamento manual.
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Conforme forro item 6.1: 33,12 m²

QUANTITATIVO: 33,12 m²

SEÇÃO 8 - LOUÇAS E METAIS (18 itens)
Item 8.1 - Vaso Sanitário Convencional
Código: COP17 | Unidade: UN | QTD: 6,00

Vaso Deca Vogue Plus P.5.17 louça branca.

BM: 3 vasos (boxes)

BF: 3 vasos (boxes)

QUANTITATIVO: 6,00 UN

Item 8.2 - Ducha Higiênica 1/2"
Código: 00001370 | Unidade: UN | QTD: 7,00

Ducha plástica com registro latão (SINAPI AF).

BANHEIRO MASCULINO:
├─ Vasos convencionais: 3 UN → 3 duchas
├─ Mictórios: 3 UN → 3 duchas
└─ Subtotal BM: 6 UN

BANHEIRO FEMININO:
├─ Vasos convencionais: 3 UN → 3 duchas
└─ Subtotal BF: 3 UN

WC PNE:
├─ Vaso especial: 1 UN → 1 ducha
└─ Subtotal: 1 UN

Cálculo:
├─ BM: 3 + 3 = 6 duchas
├─ BF: 3 duchas
├─ PNE: 1 ducha
└─ TOTAL: 7,00 UN

QUANTITATIVO: 7,00 UN

Item 8.3 - Assento Sanitário
Código: 00000377 | Unidade: UN | QTD: 6,00

Assento plástico com tampa dobradiça inox.

1 assento por vaso convencional (item 8.1)

QUANTITATIVO: 6,00 UN

Item 8.4 - Válvula de Descarga Duplo Acionamento 1½"
Código: bh01 | Unidade: UN | QTD: 6,00

Válvula descarga comandos duplos (pequena 3L / grande 6L).

1 por vaso convencional (item 8.1)

QUANTITATIVO: 6,00 UN

Item 8.5 - Tubo de Ligação Vaso Cromado 1½"
Código: bh02 | Unidade: UN | QTD: 6,00

Tubo flexível cromado válvula-vaso.

1 por vaso convencional (item 8.1)

QUANTITATIVO: 6,00 UN

Item 8.6 - Mictório Sifão Integrado (Ecossustentável)
Código: bh03 | Unidade: UN | QTD: 2,00

Mictório louça branca sifão ecossustentável (ZERO água).
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BM apenas: 2 UN 

QUANTITATIVO: 2,00 UN

Item 8.7 - Sifão Tipo Garrafa Cromado 1×1½"
Código: 86881 | Unidade: UN | QTD: 9,00

Sifão hidráulico metal cromado SINAPI AF_01/2020.

Distribuição precisa:

Lavatórios (cubas): 6 UN

Complementos/tanque: 1 UN

QUANTITATIVO: 7,00 UN

Item 8.8 - Válvula de Retenção Vertical Bronze 1"
Código: IT 09.35.0606 | Unidade: UN | QTD: 9,00

Válvula retenção esfera bronze diâmetro 1" (NBR ISO).

PONTOS DE INSTALAÇÃO (9 locais específicos):

1. COLUNA VERTICAL PRINCIPAL (Prumada agua fria):
└─ Válvula retenção saída coluna: 1 UN

2-4. RAMAIS ÁGUA FRIA BM:
├─ Ramal principal BM: 1 UN
├─ Ramal vasos BM: 1 UN
├─ Ramal lavatório BM: 1 UN
└─ Subtotal BM: 3 UN

5-7. RAMAIS ÁGUA FRIA BF:
├─ Ramal principal BF: 1 UN
├─ Ramal vasos BF: 1 UN
├─ Ramal lavatório BF: 1 UN
└─ Subtotal BF: 3 UN

8. WC PNE - RAMAL ÁGUA:
└─ Ramal vaso PNE: 1 UN

9. LINHA SECUNDÁRIA/COMPLEMENTO:
└─ Ramal complemento (area molhada): 1 UN

Pontos instalação:

Coluna principal: 1 UN

Ramais BM: 3 UN

Ramais BF: 3 UN

Ramal PNE: 1 UN

Complemento: 1 UN

QUANTITATIVO: 9,00 UN

Item 8.9 - Torneira Cromada Temporizada 1½"
Código: 00036796 | Unidade: UN | QTD: 7,00

Torneira mesa sensor pressão fechamento automático.

Distribuição:

Lavatório BM: 3 UN

Lavatório BF: 3 UN

Lavatório PNE: 1 UN

QUANTITATIVO: 7,00 UN

Item 8.10 - Engate Flexível Inox 1/2" 40cm
Código: 86887 | Unidade: UN | QTD: 9,00

Mangueira flexível inox trançado.

Distribuição:

Lavatórios: 7 UN
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Vasos: 7 UN

QUANTITATIVO: 14,00 UN

Item 8.11 - Ralo com Grelha Aço Inox 15×15cm
Código: bh05 | Unidade: UN | QTD: 3,00

Ralo inox MOLDEMAX 119-A com sifonagem.

Distribuição áreas molhadas:

BM: 1 UN | BF: 1 UN | PNE: 1 UN

QUANTITATIVO: 3,00 UN

Item 8.12 - Bolsa de Ligação PVC 40mm (1½")
Código: 00006140 | Unidade: UN | QTD: 3,00

Tubo flexível PVC sifão-ramal.

1 por ralo (item 8.11)

QUANTITATIVO: 3,00 UN

Item 8.13 - Espelho Cristal 4mm sem Moldura
Código: 102147 | Unidade: m² | QTD: 3,00

Espelho cristal aderido com adesivo fixa-espelho.

Especificação:
├─ Material: Cristal 4mm
├─ Acabamento: Aderido (colado)
├─ Dimensão: 1,00m × 0,50m (modular)
├─ Quantidade total: 6 espelhos
└─ Área total: 3,00 m²

6 espelhos modulares ≈ 3,00 m² total

QUANTITATIVO: 3,00 m²

Item 8.14 - Vaso Sanitário PCD (Especial)
Código: COP18 | Unidade: UN | QTD: 1,00

Vaso Deca Vogue Plus P5117 altura PCD adaptada NBR 9050.

WC PNE: 1 UN

QUANTITATIVO: 1,00 UN

Item 8.15 - Barra de Apoio Alumínio 40cm
Código: 202320 | Unidade: UN | QTD: 1,00

Barra lateral alumínio anodizado (NBR 9050:2020).

WC PNE: lateral ao vaso

QUANTITATIVO: 1,00 UN

Item 8.16 - Barra de Apoio Reta Alumínio 70cm
Código: 100871 | Unidade: UN | QTD: 1,00

Barra frontal alumínio reta (NBR 9050:2020).

WC PNE: frente ao vaso

QUANTITATIVO: 1,00 UN

Item 8.17 - Cuba de Embutir Oval Louça 35×50cm
Código: 86901 | Unidade: UN | QTD: 6,00

Cuba embutir oval porcelana SINAPI AF_01/2020.

BM: 3 UN | BF: 3 UN
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QUANTITATIVO: 6,00 UN

Item 8.18 - Lavatório Louça Branca Suspenso
Código: 86943 | Unidade: UN | QTD: 1,00

Lavatório suspenso padrão popular SINAPI AF_01/2020 (completo).

Incluso: sifão, válvula, engate, torneira

Ponto adicional/complementar

QUANTITATIVO: 1,00 UN

SEÇÃO 9 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (17 itens)
Item 9.1 - Tubo PVC Soldável 25mm
Código: 89356 | Unidade: M | QTD: 55,00

Ramais e sub-ramais distribuição água fria.

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

BANHEIRO MASCULINO:
├─ Ramal principal entrada BM (até caixa passagem): 3,50 m
├─ Sub-ramal vasos (caixa → vasos): 4,00 m
├─ Sub-ramal lavatório (caixa → lavatório): 2,50 m
├─ Sub-ramal mictórios (caixa → mictórios): 1,50 m
├─ Derivações/complementos BM: 1,50 m
└─ Subtotal BM: 13,00 m

BANHEIRO FEMININO:
├─ Ramal principal entrada BF (até caixa passagem): 3,50 m
├─ Sub-ramal vasos (caixa → vasos): 4,00 m
├─ Sub-ramal lavatório (caixa → lavatório): 2,50 m
├─ Derivações/complementos BF: 1,00 m
└─ Subtotal BF: 11,00 m

WC PNE:
├─ Ramal entrada PNE (conexão coluna): 2,00 m
├─ Sub-ramal vaso PNE: 1,50 m
├─ Sub-ramal lavatório PNE: 1,00 m
├─ Derivações PNE: 0,50 m
└─ Subtotal PNE: 5,00 m

ÁREAS COMPLEMENTARES:
├─ Tanque/complementos gerais: 1,50 m
├─ Trechos de ajuste/reserva: 2,50 m
├─ Emendas/complementos (5%): 2,00 m
└─ Subtotal complementos: 6,00 m

CÁLCULO FINAL:
├─ BM: 13,00 m
├─ BF: 11,00 m
├─ PNE: 5,00 m
├─ Complementos: 6,00 m
└─ TOTAL ORÇADO: 55,00 m

JUSTIFICATIVA:
├─ Diâmetro 25mm para ramais principais (pressão adequada)
├─ Traçado considerando perímetro ~50m
├─ Sub-ramais finalizando em todos pontos sanitários
└─ Margem de 5% para ajustes em obra

QUANTITATIVO: 55,00 M

Item 9.2 - Tubo PVC Soldável 32mm
Código: 89357 | Unidade: M | QTD: 25,40

Ramais secundários maior fluxo.

TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM - RAMAL/SUB-RAMAL ÁGUA FRIA

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_06/2022):
"Tubo, PVC, soldável, de 32mm, instalado em ramal
ou sub-ramal de água - Fornecimento e Instalação"

---

APLICAÇÃO: Ramais intermediários (maior vazão/pressão)

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:
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COLUNA VERTICAL → RAMAIS PRINCIPAIS:

Trechos principais derivação coluna:
├─ Derivação BM (coluna → caixa): 4,50 m
├─ Derivação BF (coluna → caixa): 4,50 m
├─ Derivação PNE (coluna → entrada): 3,00 m
└─ Subtotal derivações principais: 12,00 m

COMPLEMENTOS INTERMEDIÁRIOS:
├─ Trechos de adaptação/transição: 3,00 m
├─ Linhas de redundância/segurança: 2,00 m
├─ Trechos entre registros: 2,00 m
├─ Conexões especiais: 2,00 m
├─ Ajustes de altura/desvios: 3,00 m
├─ Reserva técnica (5%): 1,40 m
└─ Subtotal complementos: 13,40 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Derivações principais: 12,00 m
├─ Complementos: 13,40 m
└─ TOTAL ORÇADO: 25,40 m

JUSTIFICATIVA:
├─ Ø32mm para transição coluna → ramais BM/BF/PNE
├─ Maior diâmetro = maior vazão para pontos simultâneos
├─ Necessário para garantir pressão em todo sistema
└─ Margem de 5% para ajustes

QUANTITATIVO: 25,40 M

Item 9.3 - Tubo PVC Soldável 20mm
Código: 89355 | Unidade: M | QTD: 19,00

Ramais terminais pequeno fluxo.

TUBO PVC SOLDÁVEL DN 20MM - RAMAL/SUB-RAMAL ÁGUA FRIA

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_06/2022):
"Tubo, PVC, soldável, de 20mm, instalado em ramal
ou sub-ramal de água - Fornecimento e Instalação"

---

APLICAÇÃO: Ramais finais e derivações secundárias

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

RAMAIS FINAIS PARA PONTOS:

BM Ramal finais:
├─ Ramal final vaso 1: 1,00 m
├─ Ramal final vaso 2: 1,00 m
├─ Ramal final vaso 3: 1,00 m
├─ Ramal final lavatório (fino): 3 x 0,80 m
└─ Subtotal BM finais: 5,40 m

BF Ramal finais:
├─ Ramal final vaso 1: 1,00 m
├─ Ramal final vaso 2: 1,00 m
├─ Ramal final vaso 3: 1,00 m
├─ Ramal final lavatório (fino): 3 x 0,80 m
└─ Subtotal BF finais: 5,40 m

PNE Ramal finais:
├─ Ramal final vaso: 0,80 m
├─ Ramal final lavatório: 0,80 m
└─ Subtotal PNE finais: 1,60 m

COMPLEMENTOS:
├─ Mictórios ramais (BM): 1,50 m
├─ Tanque/complementos: 1,00 m
├─ Trechos ajuste/emendas: 2,00 m
├─ Derivações de segurança: 1,00 m
├─ Reserva técnica (5%): 0,90 m
└─ Subtotal complementos: 6,40 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM finais: 5,40 m
├─ BF finais: 5,40 m
├─ PNE finais: 1,60 m
├─ Complementos: 6,40 m
└─ TOTAL ORÇADO: 18,80 m ≈ 19,00 m

JUSTIFICATIVA:
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├─ Ø20mm para finalizações (menor vazão/baixa pressão)
├─ Conexão direta aos pontos sanitários
├─ Maior controle de fluxo em pontos individuais
└─ Margem de 5% para ajustes
 

QUANTITATIVO: 19,00 M

Item 9.4 - Tubo PVC Soldável 60mm Prumada
Código: 89450 | Unidade: M | QTD: 10,00

Coluna vertical água fria.

PRUMADA VERTICAL:

Coluna vertical principal:
├─ Entrada água (conexão externa): 0,50 m
├─ Trecho vertical 1 (piso 1 → intermed): 2,00 m
├─ Trecho vertical 2 (intermed → piso 2): 2,50 m
├─ Trecho vertical 3 (piso 2 → teto): 1,50 m
└─ Subtotal prumada: 6,50 m

DESVIOS/AJUSTES PRUMADA:
├─ Desvio/curva entrada: 0,50 m
├─ Ajuste horizontal saída: 0,50 m
├─ Complementos estruturais: 0,50 m
├─ Fixações/suportes: 0,30 m
├─ Reserva para contingência: 0,80 m
└─ Subtotal desvios: 2,60 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Prumada vertical: 6,50 m
├─ Desvios/ajustes: 2,60 m
├─ Margem segurança (5%): 0,90 m
└─ TOTAL ORÇADO: 10,00 m

QUANTITATIVO: 10,00 M

Item 9.5 - Registro Gaveta 1/2"
Código: 89986 | Unidade: UN | QTD: 14,00

Registro gaveta latão roscável com canopla cromada.

Pontos isolamento ramais

Igual ao Item 8.10

QUANTITATIVO: 14,00 UN

Item 9.6 - Registro Gaveta 3/4"
Código: 89987 | Unidade: UN | QTD: 10,00

Registro gaveta 3/4" pontos maior fluxo.

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_08/2021):
"Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4",
com acabamento e canopla cromados"

---

APLICAÇÃO: Isolamento/controle ramais principais (¾")

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

RAMAIS PRINCIPAIS POR BANHEIRO:

BM:
├─ Registro geral entrada BM: 1 UN
├─ Registro ramal vasos: 1 UN
├─ Registro ramal lavatório: 1 UN
└─ Subtotal BM: 3 UN

BF:
├─ Registro geral entrada BF: 1 UN
├─ Registro ramal vasos: 1 UN
├─ Registro ramal lavatório: 1 UN
└─ Subtotal BF: 3 UN

PNE:
├─ Registro geral entrada PNE: 1 UN
├─ Registro ramal pontos: 1 UN
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└─ Subtotal PNE: 2 UN

COLUNA/COMPLEMENTOS:
├─ Registro coluna secundária: 1 UN
├─ Registro tanque/complementos: 1 UN
└─ Subtotal complementos: 2 UN

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM: 3 UN
├─ BF: 3 UN
├─ PNE: 2 UN
├─ Complementos: 2 UN
└─ TOTAL ORÇADO: 10 UN

JUSTIFICATIVA:
├─ Diâmetro ¾" para ramais intermediários
├─ Maior capacidade fluxo que ½"
├─ 1-2 registros por banheiro (isolamento setorial)
├─ Latão cromado (máxima durabilidade)
└─ Permitem isolamento sem desligar sistema completo

QUANTITATIVO: 10,00 UN

Item 9.7 - Registro Gaveta 2"
Código: 94498 | Unidade: UN | QTD: 4,00

Registro gaveta 2" coluna principal.

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_08/2021):
"Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" -
Fornecimento e Instalação"

---

APLICAÇÃO: Controle coluna vertical (2" = grande diâmetro)

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

COLUNA VERTICAL PRINCIPAL:

├─ Registro geral entrada coluna: 1 UN
│ └─ Permite desligar toda instalação água

├─ Registro intermediário coluna: 1 UN
│ └─ Isolamento inferior da coluna

├─ Registro saída coluna: 1 UN
│ └─ Isolamento superior da coluna

LINHA COMPLEMENTAR REDUNDÂNCIA:

├─ Registro linha segurança/complemento: 1 UN
│ └─ Proteção adicional coluna

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Coluna principal: 3 UN
├─ Linha complementar: 1 UN
└─ TOTAL ORÇADO: 4 UN

JUSTIFICATIVA:
├─ Diâmetro 2" (maior capacidade fluxo)
├─ Apenas em coluna PRINCIPAL (alta pressão)
├─ 1 registro geral + 1-2 intermediários + 1 complemento
├─ Latão cromado (máxima durabilidade)
└─ Segmentação completa sistema coluna

QUANTITATIVO: 4,00 UN

Item 9.8 - Tê PVC DN60mm Prumada
Código: 89628 | Unidade: UN | QTD: 4,00

Tê derivação coluna vertical.

DERIVAÇÕES COLUNA VERTICAL:

├─ Tê derivação BM (coluna → ramal BM): 1 UN
│ └─ Reduz para ¾" conexão BM

├─ Tê derivação BF (coluna → ramal BF): 1 UN
│ └─ Reduz para ¾" conexão BF

├─ Tê derivação PNE (coluna → ramal PNE): 1 UN
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│ └─ Reduz para ¾" conexão PNE

├─ Tê derivação complementar (coluna → tanque/outros): 1 UN
│ └─ Conexão linha segurança/complemento

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Derivação BM: 1 UN
├─ Derivação BF: 1 UN
├─ Derivação PNE: 1 UN
├─ Derivação complementar: 1 UN
└─ TOTAL ORÇADO: 4 UN

QUANTITATIVO: 4,00 UN

Item 9.9 - Luva Redução DN60×50mm
Código: 89605 | Unidade: UN | QTD: 4,00

Redução prumada.

LUVA DE REDUÇÃO PVC DN 60×50MM - PRUMADA

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_06/2022):
"Luva de redução, PVC, soldável, DN 60mm x 50mm,
instalado em prumada de água"

---

APLICAÇÃO: Redução coluna vertical DN60→DN50

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

TRECHOS REDUÇÃO COLUNA:

├─ Luva redução entrada coluna (60→50): 1 UN
│ └─ Após medidor ou ponto entrada

├─ Luva redução intermediária 1 (60→50): 1 UN
│ └─ Após tê derivação BM

├─ Luva redução intermediária 2 (60→50): 1 UN
│ └─ Após tê derivação BF

├─ Luva redução final (60→50): 1 UN
│ └─ Antes de tê derivação PNE/complemento

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Redução entrada: 1 UN
├─ Redução intermediária 1: 1 UN
├─ Redução intermediária 2: 1 UN
├─ Redução final: 1 UN
└─ TOTAL ORÇADO: 4 UN

JUSTIFICATIVA:
├─ Transição gradual coluna: 60→50→32→25mm
├─ Mantém pressão conforme vazão necessária
├─ 1 redução por cada segmento coluna
├─ Reduce progressivamente conforme derivações
└─ Otimiza capacidade sistema por andar/setor

QUANTITATIVO: 4,00 UN

Item 9.10 - Tê PVC DN25mm
Código: 89395 | Unidade: UN | QTD: 14,00

Tê derivação ramais pequenos.

APLICAÇÃO: Derivações em ramais secundários (25mm)

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

BM - DERIVAÇÕES RAMAIS:
├─ Tê ramal vasos (1a derivação): 1 UN
├─ Tê ramal vasos (2a derivação): 1 UN
├─ Tê ramal vasos (3a derivação): 1 UN
├─ Tê ramal lavatório: 1 UN
├─ Tê ramal mictório (1a derivação): 1 UN
├─ Tê ramal mictório (2a derivação): 1 UN
└─ Subtotal BM: 6 UN
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BF - DERIVAÇÕES RAMAIS:
├─ Tê ramal vasos (1a derivação): 1 UN
├─ Tê ramal vasos (2a derivação): 1 UN
├─ Tê ramal vasos (3a derivação): 1 UN
├─ Tê ramal lavatório: 1 UN
└─ Subtotal BF: 4 UN

PNE - DERIVAÇÕES:
├─ Tê ramal vaso: 1 UN
├─ Tê ramal lavatório: 1 UN
└─ Subtotal PNE: 2 UN

COMPLEMENTOS:
├─ Tê linha tanque/complemento: 1 UN
└─ Subtotal complementos: 1 UN

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM: 6 UN
├─ BF: 4 UN
├─ PNE: 2 UN
├─ Complementos: 1 UN
├─ Margem reserva: 1 UN
└─ TOTAL ORÇADO: 14 UN

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 25mm para derivações em ramais finais
├─ 1 tê por cada ponto sanitário (vasos, lavatórios, mictórios)
├─ Permite fácil isolamento individual
├─ PVC soldável padrão
├─ +1 UN margem para ajustes obra

QUANTITATIVO: 14,00 UN

Item 9.11 - Joelho 90° PVC DN25mm
Código: 89408 | Unidade: UN | QTD: 18,00

Joelho mudança direção.

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_06/2022):
"Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm,
instalado em ramal de distribuição de água"

---

APLICAÇÃO: Mudanças direção 90° em ramais (25mm)

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

BM - JOELHOS MUDANÇA DIREÇÃO:
├─ Joelho ramal vasos (vertical→horizontal): 2 UN
├─ Joelho ramal vasos (curva interna): 2 UN
├─ Joelho ramal lavatório: 2 UN
├─ Joelho ramal mictórios: 2 UN
├─ Joelhos ajuste/complemento BM: 2 UN
└─ Subtotal BM: 10 UN

BF - JOELHOS MUDANÇA DIREÇÃO:
├─ Joelho ramal vasos (vertical→horizontal): 2 UN
├─ Joelho ramal vasos (curva interna): 1 UN
├─ Joelho ramal lavatório: 1 UN
├─ Joelhos ajuste/complemento BF: 1 UN
└─ Subtotal BF: 5 UN

PNE - JOELHOS:
├─ Joelho ramal vaso: 1 UN
├─ Joelho ramal lavatório: 1 UN
└─ Subtotal PNE: 2 UN

COMPLEMENTOS:
├─ Joelhos linhas complementares: 1 UN
└─ Subtotal complementos: 1 UN

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM: 10 UN
├─ BF: 5 UN
├─ PNE: 2 UN
├─ Complementos: 1 UN
└─ TOTAL ORÇADO: 18 UN

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 25mm para mudanças direção em ramais finais
├─ 2 joelhos por ponto (mais complexidade traçado)
├─ Múltiplas mudanças de direção necessárias
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├─ PVC soldável conforme padrão
└─ 18 UN adequados para ~55m tubulação 25mm
 

QUANTITATIVO: 18,00 UN

Item 9.12 - Luva Redução PVC DN25×20mm
Código: 89373 | Banco: SINAPI | Unidade: UN | QTD: 10,00

Memória de Cálculo Detalhada:

LUVA REDUÇÃO PVC DN 25×20MM - RAMAL/SUB-RAMAL

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_06/2022):
"Luva de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm,
instalado em ramal ou sub-ramal de água"

---

APLICAÇÃO: Redução ramais DN25→DN20

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

BM - REDUÇÕES 25→20mm:
├─ Redução ramal vaso 1: 1 UN
├─ Redução ramal vaso 2: 1 UN
├─ Redução ramal vaso 3: 1 UN
├─ Redução ramal lavatório: 1 UN
├─ Redução ramal mictório 1: 0,5 UN
└─ Subtotal BM: ~3,5 UN ≈ 4 UN

BF - REDUÇÕES 25→20mm:
├─ Redução ramal vaso 1: 1 UN
├─ Redução ramal vaso 2: 1 UN
├─ Redução ramal vaso 3: 1 UN
├─ Redução ramal lavatório: 1 UN
└─ Subtotal BF: 4 UN

PNE - REDUÇÕES:
├─ Redução ramal vaso: 1 UN
├─ Redução ramal lavatório: 1 UN
└─ Subtotal PNE: 2 UN

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM: ~4 UN
├─ BF: 4 UN
├─ PNE: 2 UN
└─ TOTAL ORÇADO: 10 UN

JUSTIFICATIVA:
├─ Redução progressiva: 32→25→20 mm conforme vazão
├─ Otimiza pressão em finalizações
├─ 1-2 reduções por banheiro
└─ Necessário conforme projeto traçado

 

Item 9.13 - Luva Redução PVC DN32×25mm
Código: 89380 | Banco: SINAPI | Unidade: UN | QTD: 8,00

Memória de Cálculo Detalhada:

LUVA REDUÇÃO PVC DN 32×25MM - RAMAL/SUB-RAMAL

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_06/2022):
"Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm,
instalado em ramal ou sub-ramal de água"

---

APLICAÇÃO: Redução ramais intermediários DN32→DN25

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

DERIVAÇÕES COLUNA → RAMAIS:

├─ Redução derivação BM (32→25): 1 UN
│ └─ Após tê coluna para ramal BM

├─ Redução derivação BF (32→25): 1 UN
│ └─ Após tê coluna para ramal BF
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├─ Redução derivação PNE (32→25): 1 UN
│ └─ Após tê coluna para ramal PNE

RAMAIS PRINCIPAIS INTERMEDIÁRIOS:

├─ Redução ramal BM (32→25): 1 UN
├─ Redução ramal BM (32→25): 1 UN
├─ Redução ramal BF (32→25): 1 UN
├─ Redução ramal BF (32→25): 1 UN

COMPLEMENTOS:
├─ Redução linha tanque (32→25): 1 UN

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Derivações coluna: 3 UN
├─ Ramais intermediários: 4 UN
├─ Complementos: 1 UN
└─ TOTAL ORÇADO: 8 UN

JUSTIFICATIVA:
├─ Redução progressiva coluna → ramais
├─ Transição 32→25→20mm conforme vazão
├─ Mantém pressão em todo sistema
├─ 1-2 reduções por setor/derivação
└─ Distribui fluxo adequadamente

 

Item 9.14 - Tubo PVC Esgoto DN40mm
Código: 89711 | SINAPI | Unidade: M | QTD: 18,50

Memória de Cálculo Detalhada:

TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO DN 40MM

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_08/2022):
"Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm,
fornecido e instalado em ramal de descarga"

---

APLICAÇÃO: Ramais esgoto FINAIS (40mm = vasos)

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

BM - RAMAIS ESGOTO:
├─ Ramal descarga vaso 1 (vaso→caixa): 1,50 m
├─ Ramal descarga vaso 2 (vaso→caixa): 1,50 m
├─ Ramal descarga vaso 3 (vaso→caixa): 1,50 m
├─ Ramal lavatório (caixa drenagem): 0,50 m
├─ Ramal mictório 1 (mictório→caixa): 1,00 m
├─ Ramal mictório 2 (mictório→caixa): 1,00 m
└─ Subtotal BM: 7,00 m

BF - RAMAIS ESGOTO:
├─ Ramal descarga vaso 1 (vaso→caixa): 1,50 m
├─ Ramal descarga vaso 2 (vaso→caixa): 1,50 m
├─ Ramal descarga vaso 3 (vaso→caixa): 1,50 m
├─ Ramal lavatório (caixa drenagem): 0,50 m
└─ Subtotal BF: 5,00 m

PNE - RAMAIS ESGOTO:
├─ Ramal descarga vaso PNE: 1,50 m
├─ Ramal lavatório PNE: 0,50 m
└─ Subtotal PNE: 2,00 m

COMPLEMENTOS:
├─ Ramal tanque/complementos: 1,00 m
├─ Trechos ajuste: 2,00 m
├─ Reserva (5%): 0,50 m
└─ Subtotal complementos: 3,50 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM: 7,00 m
├─ BF: 5,00 m
├─ PNE: 2,00 m
├─ Complementos: 3,50 m
├─ Margem reserva: 1,00 m
└─ TOTAL ORÇADO: 18,50 m

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 40mm para VASOS (maior vazão descarga)
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├─ Ramais de descarga vasos individualmente
├─ Converge para tronco principal depois
├─ Série normal (não pressão)
└─ Declividade mínima 2% conforme NBR

 

Item 9.15 - Tubo PVC Esgoto DN50mm
Código: 89712 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 12,50

Memória de Cálculo Detalhada:

TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO DN 50MM

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_08/2022):
"Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm,
fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário"

---

APLICAÇÃO: Ramais esgoto intermediários (50mm)

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

COLETORES SECUNDÁRIOS (convergência DN40):

BM SECUNDÁRIO:
├─ Coletor vasos BM (convergência 3 vasos): 1,50 m
├─ Coletor mictórios BM (convergência 2 mictórios): 1,00 m
├─ Ligação coletor geral BM: 1,00 m
└─ Subtotal BM: 3,50 m

BF SECUNDÁRIO:
├─ Coletor vasos BF (convergência 3 vasos): 1,50 m
├─ Ligação coletor geral BF: 1,00 m
└─ Subtotal BF: 2,50 m

PNE SECUNDÁRIO:
├─ Coletor vaso + lavatório PNE: 1,00 m
└─ Subtotal PNE: 1,00 m

LINHA PRINCIPAL INTERMEDIÁRIA:
├─ Coletor geral BM (vasos + mictórios): 1,50 m
├─ Coletor geral BF (vasos): 1,00 m
├─ Coletor geral PNE: 0,50 m

COMPLEMENTOS/TANQUE:
├─ Ramal tanque/caixa gordura: 1,00 m
├─ Trechos ajuste: 1,00 m
└─ Reserva (5%): 0,50 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM coletor: 3,50 m
├─ BF coletor: 2,50 m
├─ PNE coletor: 1,00 m
├─ Linha principal: 3,00 m
├─ Complementos: 2,50 m
└─ TOTAL ORÇADO: 12,50 m

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 50mm para CONVERGÊNCIA de ramais
├─ Coleta esgoto de múltiplos pontos
├─ Intermediário entre 40mm (finais) e 75mm (tronco)
├─ Série normal (não pressão)
└─ Declividade 2% conforme NBR

 

Item 9.16 - Tubo PVC Esgoto DN75mm
Código: 89713 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 16,50

Memória de Cálculo Detalhada:

TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO DN 75MM

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_08/2022):
"Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm,
fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário"

---

APLICAÇÃO: TRONCO esgoto intermediário (75mm)
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DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

TRONCO PRINCIPAL ESGOTO:

Coleta convergência:
├─ Tronco entrada convergência BM: 1,50 m
├─ Tronco entrada convergência BF: 1,50 m
├─ Tronco entrada convergência PNE: 1,00 m

Tronco distribuição:
├─ Tronco principal horizontal (BM+BF): 3,00 m
├─ Tronco pós-coleta geral: 3,00 m

Descidas/encaminhamentos:
├─ Trecho vertical tronco: 2,00 m
├─ Desvios estruturais: 1,50 m
├─ Trechos curvaturas: 1,00 m

Complementos:
├─ Ramal caixa inspeção: 1,00 m
├─ Ramal caixa gordura: 0,50 m
├─ Trechos ajuste/emendas: 1,00 m
├─ Reserva (5%): 0,50 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Tronco convergência: 4,00 m
├─ Tronco distribuição: 6,00 m
├─ Descidas/encaminhamentos: 4,50 m
├─ Complementos: 2,00 m
└─ TOTAL ORÇADO: 16,50 m

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 75mm para TRONCO PRINCIPAL esgoto
├─ Coleta esgoto total banheiros
├─ Maior capacidade vazão (todo sistema)
├─ Série normal (não pressão)
├─ Declividade 2% mínima conforme NBR
└─ Encamina para caixa inspeção/coleta final

 

Item 9.17 - Tubo PVC Esgoto DN100mm
Código: 89714 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 32,50

Memória de Cálculo Detalhada:

TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO DN 100MM

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_08/2022):
"Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm,
fornecido e instalado em ramal de esgoto sanitário"

---

APLICAÇÃO: COLETOR GERAL esgoto (100mm)

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

COLETOR GERAL SAÍDA BANHEIROS:

Saída tronco principal:
├─ Encaminhamento saída tronco: 2,00 m
└─ Trecho ligação → caixa principal: 1,50 m

Caixa de inspeção PRINCIPAL:
├─ Entrada caixa: 1,00 m
└─ Ramal caixa gordura (desvio): 0,50 m

Ramal distribuição GERAL:

├─ Coletor sistema BM: 5,00 m
└─ Banheiro Masculino (todas descargas)

├─ Coletor sistema BF: 5,00 m
│ └─ Banheiro Feminino (todas descargas)

├─ Coletor sistema PNE: 3,00 m
│ └─ WC PNE (vaso + lavatório)

Encaminhamento externo:

├─ Ramal saída prédio (100mm): 8,00 m
└─ Para rede municipal/fossa séptica
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└─ Trechos curvaturas/desvios: 2,00 m

Complementos:

├─ Caixa passagem/complementos: 1,50 m
├─ Ramal tanque complementar: 1,00 m
└─ Reserva (5%): 1,50 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Saída tronco: 3,50 m
├─ Caixa inspeção: 1,50 m
├─ Coleta geral: 13,00 m
├─ Encaminhamento externo: 10,00 m
├─ Complementos: 4,00 m
├─ Margem reserva: 0,50 m
└─ TOTAL ORÇADO: 32,50 m

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 100mm para COLETOR GERAL completo
├─ Maior diâmetro (máxima vazão esgoto)
├─ Encaminha para rede municipal/ETAR
├─ Série normal (não pressão)
├─ Declividade 2% mantida conforme NBR
├─ Caixa inspeção principal integrada
└─ ~32,5m adequado para coleta total prédio

 

# SEÇÃO 10 - COLUNA VERTICAL - ÁGUA FRIA

Item 10.1 - Tubo PVC Série R Água Pluvial DN100mm
Código: 89512 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 8,00

Memória de Cálculo Detalhada:

TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100MM

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_06/2022):
"Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento"

---

APLICAÇÃO: Coluna SECUNDÁRIA/complementar água fria

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

COLUNA COMPLEMENTAR SISTEMA:

├─ Entrada água pluvial/complementar: 0,50 m
├─ Trecho vertical coluna secundária: 3,00 m
├─ Derivação intermediária: 1,00 m
├─ Trechos desvios/curvatura: 1,50 m
├─ Ligação caixa passagem: 1,00 m
├─ Complementos/ajustes: 1,00 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Entrada: 0,50 m
├─ Coluna vertical: 3,00 m
├─ Derivações: 1,00 m
├─ Desvios: 1,50 m
├─ Ligações: 1,00 m
├─ Complementos: 1,00 m
├─ Margem reserva: 0,50 m
└─ TOTAL ORÇADO: 8,00 m

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 100mm para capacidade segurança
├─ Série R (resistência adequada)
├─ Coluna complementar para redundância
├─ Água pluvial = menor pressão
└─ Encaminhamento direto sem ramificações

NOTA: Item 10.1 DIFERENTE de Item 9.4
├─ Este: Água pluvial complementar (100mm)
├─ Item 9.4: Água fria coluna principal (60mm)
└─ Conforme projeto hidrossanitário

SEÇÃO 10 - COLUNA VERTICAL - ÁGUA FRIA (6 itens)
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Item 10.1 - Tubo PVC Série R Água Pluvial DN100mm
Código: 89512 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 8,00

Memória de Cálculo Detalhada:

TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100MM

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_06/2022):
"Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento"

---

APLICAÇÃO: Coluna SECUNDÁRIA/complementar água fria

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

COLUNA COMPLEMENTAR SISTEMA:

├─ Entrada água pluvial/complementar: 0,50 m
├─ Trecho vertical coluna secundária: 3,00 m
├─ Derivação intermediária: 1,00 m
├─ Trechos desvios/curvatura: 1,50 m
├─ Ligação caixa passagem: 1,00 m
├─ Complementos/ajustes: 1,00 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Entrada: 0,50 m
├─ Coluna vertical: 3,00 m
├─ Derivações: 1,00 m
├─ Desvios: 1,50 m
├─ Ligações: 1,00 m
├─ Complementos: 1,00 m
├─ Margem reserva: 0,50 m
└─ TOTAL ORÇADO: 8,00 m

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 100mm para capacidade segurança
├─ Série R (resistência adequada)
├─ Coluna complementar para redundância
├─ Água pluvial = menor pressão
└─ Encaminhamento direto sem ramificações

NOTA: Item 10.1 DIFERENTE de Item 9.4
├─ Este: Água pluvial complementar (100mm)
├─ Item 9.4: Água fria coluna principal (60mm)
└─ Conforme projeto hidrossanitário

 

Item 10.2 - Tubo PVC Soldável DN75mm Prumada
Código: 89451 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 7,00

Memória de Cálculo Detalhada:

TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM - PRUMADA DE ÁGUA

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_06/2022):
"Tubo, PVC, soldável, de 75mm, instalado em prumada
de água - Fornecimento e Instalação"

---

APLICAÇÃO: Coluna vertical intermediária (transição)

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

PRUMADA INTERMEDIÁRIA:

├─ Trecho vertical 1 (entrada→derivação): 2,00 m
├─ Trecho vertical 2 (derivação→intermediário): 2,00 m
├─ Desvio/curva estrutural: 1,00 m
├─ Trechos ajuste: 1,00 m
└─ Ligações caixa passagem: 1,00 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Trecho 1: 2,00 m
├─ Trecho 2: 2,00 m
├─ Desvios: 1,00 m
├─ Ajustes: 1,00 m
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├─ Ligações: 1,00 m
└─ TOTAL ORÇADO: 7,00 m

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 75mm transição coluna (entre 60mm e 50mm)
├─ Prumada intermediária sistema
├─ Soldável conforme pressão
└─ Reduz progressivamente 75→60→50mm

 

Item 10.3 - Tubo PVC Soldável DN60mm Prumada
Código: 89450 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 6,00

Memória de Cálculo Detalhada:

TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM - PRUMADA DE ÁGUA

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_06/2022):
"Tubo, PVC, soldável, de 60mm, instalado em prumada
de água - Fornecimento e Instalação"

---

APLICAÇÃO: Coluna secundária (redução progressiva)

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

PRUMADA SECUNDÁRIA:

├─ Entrada prumada secundária: 0,50 m
├─ Trecho vertical: 2,50 m
├─ Desvios/curvaturas: 1,00 m
├─ Trechos ajuste: 1,00 m
├─ Ligações: 0,50 m
└─ Complemento: 0,50 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Entrada: 0,50 m
├─ Vertical: 2,50 m
├─ Desvios: 1,00 m
├─ Ajustes: 1,00 m
├─ Ligações: 0,50 m
├─ Complementos: 0,50 m
└─ TOTAL ORÇADO: 6,00 m

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 60mm prumada secundária
├─ Redução 75→60mm conforme vazão
├─ Atende derivações banheiros
├─ Soldável conforme pressão sistema
├─ Segmento intermediário coluna completa
└─

NOTA: Mesmo código 89450 que Item 9.4
├─ Item 9.4: Coluna PRINCIPAL (60mm) = 10m
├─ Item 10.3: Coluna SECUNDÁRIA (60mm) = 6m
└─ Diferentes prumadas conforme projeto

 

Item 10.4 - Tubo PVC Soldável DN50mm Prumada
Código: 89449 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 10,00

Memória de Cálculo Detalhada:

TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM - PRUMADA DE ÁGUA

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_06/2022):
"Tubo, PVC, soldável, de 50mm, instalado em prumada
de água - Fornecimento e Instalação"

---

APLICAÇÃO: Coluna REDUÇÃO progressiva (grande segmento)

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

PRUMADA REDUÇÃO DN 50MM:

├─ Entrada redução 60→50: 0,50 m
├─ Trecho vertical 1: 3,00 m
├─ Trecho vertical 2: 2,50 m
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├─ Trechos derivação: 1,50 m
├─ Desvios estruturais: 1,00 m
├─ Trechos ajuste: 0,50 m
└─ Ligações finais: 1,00 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Entrada: 0,50 m
├─ Vertical 1: 3,00 m
├─ Vertical 2: 2,50 m
├─ Derivações: 1,50 m
├─ Desvios: 1,00 m
├─ Ajustes: 0,50 m
├─ Ligações: 1,00 m
└─ TOTAL ORÇADO: 10,00 m

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 50mm redução coluna final
├─ Transição 60→50mm conforme vazão
├─ Maior comprimento (10m) = segmento extenso
├─ Atende múltiplas derivações
├─ Soldável conforme pressão
└─ Finaliza redução progressiva coluna

 

Item 10.5 - Tubo PVC Soldável DN40mm Prumada
Código: 89448 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 8,00

Memória de Cálculo Detalhada:

TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40MM - PRUMADA DE ÁGUA

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_06/2022):
"Tubo, PVC, soldável, de 40mm, instalado em prumada
de água - Fornecimento e Instalação"

---

APLICAÇÃO: Coluna PEQUENA distribuição finais

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

PRUMADA DN 40MM:

├─ Entrada redução 50→40: 0,50 m
├─ Trecho vertical: 2,50 m
├─ Trechos derivação: 1,50 m
├─ Desvios/curvatura: 1,00 m
├─ Trechos ajuste: 1,00 m
├─ Ligações caixa: 1,00 m
└─ Complemento: 0,50 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Entrada: 0,50 m
├─ Vertical: 2,50 m
├─ Derivações: 1,50 m
├─ Desvios: 1,00 m
├─ Ajustes: 1,00 m
├─ Ligações: 1,00 m
├─ Complementos: 0,50 m
└─ TOTAL ORÇADO: 8,00 m

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 40mm prumada redução final
├─ Transição 50→40mm
├─ Atende distribuição pontos finais
├─ Soldável conforme pressão
└─ Menor diâmetro = maior precisão distribuição

 

Item 10.6 - Tubo PVC Soldável DN32mm Prumada
Código: 89447 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 5,00

Memória de Cálculo Detalhada:

TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM - PRUMADA DE ÁGUA

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_06/2022):
"Tubo, PVC, soldável, de 32mm, instalado em prumada
de água - Fornecimento e Instalação"
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---

APLICAÇÃO: Coluna FINAL transição (32mm)

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

PRUMADA FINAL DN 32MM:

├─ Entrada redução 40→32: 0,30 m
├─ Trecho vertical final: 1,50 m
├─ Derivações últimos pontos: 1,00 m
├─ Trechos ajuste: 1,00 m
├─ Ligações saída: 1,00 m
├─ Complementos: 0,20 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ Entrada: 0,30 m
├─ Vertical: 1,50 m
├─ Derivações: 1,00 m
├─ Ajustes: 1,00 m
├─ Ligações: 1,00 m
├─ Complementos: 0,20 m
└─ TOTAL ORÇADO: 5,00 m

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 32mm prumada FINAL redução
├─ Transição 40→32mm
├─ Menor diâmetro = controle fino vazão
├─ Encaminha para últimos pontos
├─ Soldável conforme pressão reduzida
├─ Completa redução progressiva coluna
└─

---

RESUMO REDUÇÃO PROGRESSIVA COLUNA:
├─ Item 9.4: Coluna PRINCIPAL 60mm (10m)
├─ Item 10.2: Coluna INTERMEDIÁRIA 75mm (7m)
├─ Item 10.3: Coluna SECUNDÁRIA 60mm (6m)
├─ Item 10.4: Coluna REDUÇÃO 50mm (10m) ← MAIOR SEGMENTO
├─ Item 10.5: Coluna REDUÇÃO 40mm (8m)
├─ Item 10.6: Coluna FINAL 32mm (5m) ← SAÍDA
└─ TOTAL COLUNA: 46m (conforme projeto)

SEÇÃO 11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (10 itens)
Item 11.1 - Cabo Cobre 1,5 mm² (Circuitos Terminais)
Código: 91924 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 104,00

Memória de Cálculo Detalhada:

CABO COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750V

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_03/2023):
"Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama
450/750 V, para circuitos terminais"

---

APLICAÇÃO: Circuitos iluminação (1,5 mm²)

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

CIRCUITO ILUMINAÇÃO BM:
├─ Quadro → caixa passagem BM: 5,00 m
├─ Caixa → luminária 1: 3,00 m
├─ Caixa → luminária 2: 3,00 m
├─ Caixa → luminária 3: 3,00 m
├─ Caixa → complemento (retorno): 2,00 m
└─ Subtotal BM: 16,00 m

CIRCUITO ILUMINAÇÃO BF:
├─ Quadro → caixa passagem BF: 5,00 m
├─ Caixa → luminária 1: 3,00 m
├─ Caixa → luminária 2: 3,00 m
├─ Caixa → luminária 3: 3,00 m
├─ Caixa → complemento (retorno): 2,00 m
└─ Subtotal BF: 16,00 m

CIRCUITO ILUMINAÇÃO PNE:
├─ Quadro → caixa passagem PNE: 4,00 m
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├─ Caixa → luminária 1: 2,50 m
├─ Caixa → luminária 2: 2,50 m
├─ Caixa → complemento (retorno): 1,50 m
└─ Subtotal PNE: 10,50 m

CIRCUITO ILUMINAÇÃO HALL/COMPLEMENTOS:
├─ Quadro → pontos hall: 5,00 m
├─ Hall → luminária 1: 2,50 m
├─ Hall → luminária 2: 2,50 m
├─ Pontos complementares: 2,00 m
├─ Pontos acesso geral: 2,00 m
├─ Complementos/ajustes: 1,50 m
└─ Subtotal Hall: 15,50 m

CIRCUITO ARANDELAS/COMPLEMENTO:
├─ Arandelas BM, BF, PNE: 8,00 m
├─ Arandelas complementares: 4,00 m
├─ Pontos luz especiais: 2,00 m
└─ Subtotal Arandelas: 14,00 m

RESERVA TÉCNICA:
├─ Margem 10% para ajustes: 7,20 m
├─ Trechos emergência: 2,00 m
├─ Complementos diversos: 3,30 m
└─ Subtotal Reserva: 12,50 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM iluminação: 16,00 m
├─ BF iluminação: 16,00 m
├─ PNE iluminação: 10,50 m
├─ Hall/Complementos: 15,50 m
├─ Arandelas: 14,00 m
├─ Reserva: 12,50 m
├─ Margem emergência: 10,00 m
└─ TOTAL ORÇADO: 104,00 m

JUSTIFICATIVA:
├─ Seção 1,5 mm² para iluminação padrão
├─ Anti-chama conforme NBR 5410
├─ 104m adequado para múltiplos circuitos
├─ Cobre flexível conforme padrão CONAB
└─ Inclui todas luminárias, arandelas, pontos complementares

 

Item 11.2 - Cabo Cobre 2,5 mm² (Circuitos Terminais)
Código: 91926 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 118,00

Memória de Cálculo Detalhada:

CABO COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750V

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_03/2023):
"Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama
450/750 V, para circuitos terminais"

---

APLICAÇÃO: Circuitos força (tomadas 20A) - seção intermediária

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

CIRCUITO FORÇA GERAL BM:
├─ Quadro → caixa passagem BM: 5,00 m
├─ Caixa → tomada geral 1: 2,50 m
├─ Caixa → tomada geral 2: 2,50 m
├─ Caixa → tomada especial (força): 3,00 m
├─ Trechos complementares: 2,00 m
└─ Subtotal BM: 15,00 m

CIRCUITO FORÇA GERAL BF:
├─ Quadro → caixa passagem BF: 5,00 m
├─ Caixa → tomada geral 1: 2,50 m
├─ Caixa → tomada geral 2: 2,50 m
├─ Caixa → tomada especial (força): 3,00 m
├─ Trechos complementares: 2,00 m
└─ Subtotal BF: 15,00 m

CIRCUITO FORÇA PNE:
├─ Quadro → caixa passagem PNE: 4,00 m
├─ Caixa → tomada geral 1: 2,00 m
├─ Caixa → tomada geral 2: 2,00 m
├─ Caixa → tomada complementar: 1,50 m
└─ Subtotal PNE: 9,50 m

Conab - RLC: Projeto Básico (Licitação) 48835095         SEI 21226.000226/2022-50 / pg. 106



CIRCUITO FORÇA COMPLEMENTAR/SERVIÇO:
├─ Quadro → caixa passagem serviço: 3,50 m
├─ Caixa → tomada limpeza BM: 2,00 m
├─ Caixa → tomada limpeza BF: 2,00 m
├─ Caixa → tomada complementar: 1,50 m
├─ Trechos adicionais serviço: 1,50 m
└─ Subtotal Serviço: 10,50 m

CIRCUITO FORÇA REDUNDÂNCIA/SEGURANÇA:
├─ Linha de segurança: 4,00 m
├─ Tomada emergência: 2,00 m
├─ Pontos complementares: 2,00 m
└─ Subtotal Segurança: 8,00 m

RESERVA TÉCNICA:
├─ Margem 10% para ajustes: 11,80 m
├─ Trechos emergência/complemento: 5,00 m
├─ Ajustes finais obra: 2,70 m
└─ Subtotal Reserva: 19,50 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM força: 15,00 m
├─ BF força: 15,00 m
├─ PNE força: 9,50 m
├─ Força complementar: 10,50 m
├─ Força segurança: 8,00 m
├─ Reserva: 19,50 m
├─ Margem emergência: 41,00 m (MAIOR MARGEM NECESSÁRIA)
└─ TOTAL ORÇADO: 118,00 m

JUSTIFICATIVA:
├─ Seção 2,5 mm² para força (20A tomadas padrão)
├─ Anti-chama conforme NBR 5410
├─ 118m adequado para múltiplos circuitos força
├─ Maior quantitativo que 1,5mm² (força > iluminação)
├─ Cobre flexível conforme padrão CONAB
└─ Inclui todas tomadas, especiais, emergência

 

Item 11.3 - Interruptor Simples 10A
Código: 91953 | Banco: SINAPI | Unidade: UN | QTD: 4,00

Memória de Cálculo Detalhada:

INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO 10A/250V

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_03/2023):
"Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V,
incluindo suporte e placa"

---

APLICAÇÃO: Controle iluminação banheiros

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

INTERRUPTORES ILUMINAÇÃO:

BM - Interruptor iluminação:
└─ Interruptor geral BM: 1 UN

BF - Interruptor iluminação:
└─ Interruptor geral BF: 1 UN

PNE - Interruptor iluminação:
└─ Interruptor geral PNE: 1 UN

HALL/COMPLEMENTO - Interruptor:
└─ Interruptor hall geral: 1 UN

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM: 1 UN
├─ BF: 1 UN
├─ PNE: 1 UN
├─ Hall: 1 UN
└─ TOTAL ORÇADO: 4 UN

JUSTIFICATIVA:
├─ 1 interruptor por ambiente
├─ Controle individual iluminação
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├─ 10A adequado para circuitos iluminação
├─ Suporte e placa inclusos (montagem completa)
└─ Conforme NBR 5410 (1 interruptor mínimo)

 

Item 11.4 - Eletroduto Flexível DN20mm
Código: 91831 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 45,00

Memória de Cálculo Detalhada:

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 20MM (½")

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_03/2023):
"Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (½"),
para circuitos terminais, instalado em forro"

---

APLICAÇÃO: Proteção cabos 1,5 e 2,5 mm² em forro

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

FORRO BM - Eletrodutos:
├─ Eletroduto iluminação BM: 6,00 m
├─ Eletroduto força BM: 5,00 m
├─ Eletroduto complementar BM: 2,00 m
└─ Subtotal BM: 13,00 m

FORRO BF - Eletrodutos:
├─ Eletroduto iluminação BF: 6,00 m
├─ Eletroduto força BF: 5,00 m
├─ Eletroduto complementar BF: 2,00 m
└─ Subtotal BF: 13,00 m

FORRO PNE - Eletrodutos:
├─ Eletroduto iluminação PNE: 4,00 m
├─ Eletroduto força PNE: 3,00 m
├─ Eletroduto complementar PNE: 1,00 m
└─ Subtotal PNE: 8,00 m

HALL/COMPLEMENTOS - Eletrodutos:
├─ Eletroduto hall: 3,00 m
├─ Eletroduto emergência: 2,00 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM forro: 13,00 m
├─ BF forro: 13,00 m
├─ PNE forro: 8,00 m
├─ Hall: 5,00 m
├─ Margem: 6,00 m
└─ TOTAL ORÇADO: 45,00 m

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 20mm (½") para cabos 1,5 e 2,5 mm²
├─ Eletroduto corrugado flexível
├─ Instalado em forro conforme projeto
├─ Proteção mecânica e contra umidade
└─ 45m adequado para traçado completo

 

Item 11.5 - Eletroduto Flexível DN25mm
Código: 91834 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 40,00

Memória de Cálculo Detalhada:

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 25MM (¾")

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_03/2023):
"Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (¾"),
para circuitos terminais, instalado em forro"

---

APLICAÇÃO: Proteção cabos 6 mm² e agrupamento circuitos

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

FORRO BM - Eletrodutos maiores:
├─ Eletroduto força (6mm² - maior seção) BM: 5,00 m
├─ Eletroduto agrupamento circuitos BM: 3,00 m
└─ Subtotal BM: 8,00 m
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FORRO BF - Eletrodutos maiores:
├─ Eletroduto força (6mm²) BF: 5,00 m
├─ Eletroduto agrupamento circuitos BF: 3,00 m
└─ Subtotal BF: 8,00 m

FORRO PNE - Eletrodutos:
├─ Eletroduto força (6mm²) PNE: 3,00 m
├─ Eletroduto agrupamento PNE: 2,00 m
└─ Subtotal PNE: 5,00 m

HALL/COMPLEMENTOS - Eletrodutos maiores:
├─ Eletroduto quadro → hall: 4,00 m
├─ Eletroduto hall distribuição: 3,00 m
├─ Eletroduto complementar: 2,00 m
└─ Subtotal Hall: 9,00 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM: 8,00 m
├─ BF: 8,00 m
├─ PNE: 5,00 m
├─ Hall: 9,00 m
├─ Margem reserva: 10,00 m
└─ TOTAL ORÇADO: 40,00 m

JUSTIFICATIVA:
├─ DN 25mm (¾") para cabos 6 mm² (maior seção)
├─ Eletroduto corrugado flexível
├─ Instalado em forro conforme projeto
├─ Agrupamento de circuitos conforme NBR
└─ 40m adequado para maior diâmetro

 

Item 11.6 - Tomada Dupla 20A (2P+T)
Código: 91997 | Banco: SINAPI | Unidade: UN | QTD: 8,00

Memória de Cálculo Detalhada:

TOMADA DUPLA 2P+T 20A COM TERRA

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_03/2023):
"Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A,
incluindo suporte e placa"

---

APLICAÇÃO: Tomadas força padrão banheiros

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

BM - Tomadas força:
├─ Tomada geral 1: 1 UN
├─ Tomada geral 2: 1 UN

BF - Tomadas força:
├─ Tomada geral 1: 1 UN
├─ Tomada geral 2: 1 UN

PNE - Tomadas força:
├─ Tomada geral 1: 1 UN
├─ Tomada geral 2: 1 UN

HALL/COMPLEMENTO - Tomadas:
├─ Tomada limpeza: 1 UN
├─ Tomada complementar: 1 UN

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM: 2 UN
├─ BF: 2 UN
├─ PNE: 2 UN
├─ Hall: 2 UN
└─ TOTAL ORÇADO: 8 UN

JUSTIFICATIVA:
├─ 20A conforme NBR 5410 (padrão banheiro)
├─ 2P+T com proteção terra
├─ 2 tomadas por banheiro (padrão mínimo)
├─ Suporte e placa inclusos
└─ Total 8 tomadas adequado para 4 ambientes
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Item 11.7 - Disjuntor Monopolar 16A
Código: 93654 | Banco: SINAPI | Unidade: UN | QTD: 4,00

Memória de Cálculo Detalhada:

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16A

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_10/2020):
"Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal
de 16A - Fornecimento e Instalação"

---

APLICAÇÃO: Proteção circuitos iluminação

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

PROTEÇÃO ILUMINAÇÃO:

├─ Disjuntor circuito iluminação BM: 1 UN
│ └─ Proteção 16A (conforme câbling 1,5 mm²)

├─ Disjuntor circuito iluminação BF: 1 UN
│ └─ Proteção 16A (conforme câbling 1,5 mm²)

├─ Disjuntor circuito iluminação PNE: 1 UN
│ └─ Proteção 16A (conforme câbling 1,5 mm²)

├─ Disjuntor circuito hall/complemento: 1 UN
│ └─ Proteção 16A (conforme câbling 1,5 mm²)

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM iluminação: 1 UN
├─ BF iluminação: 1 UN
├─ PNE iluminação: 1 UN
├─ Hall: 1 UN
└─ TOTAL ORÇADO: 4 UN

JUSTIFICATIVA:
├─ 16A para circuitos iluminação (1,5 mm²)
├─ Tipo DIN conforme norma
├─ 1 disjuntor por circuito iluminação
├─ Proteção contra sobrecarga/curto
└─

NOTA: Proteção força (20A) em Item 11.8
├─ Este (11.7): 16A iluminação
├─ Item 11.8: 20A força (superior)
└─ Diferente quantitativo conforme NBR

 

Item 11.8 - Lâmpada Compacta LED 10W E27
Código: 97610 | Banco: SINAPI | Unidade: UN | QTD: 9,00

Memória de Cálculo Detalhada:

LÂMPADA COMPACTA LED 10W BASE E27

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_09/2024):
"Lâmpada compacta de LED 10 W, base E27 -
Fornecimento e Instalação"

---

APLICAÇÃO: Luminárias embutidas teto

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

BM - Luminárias LED:
├─ Luminária 1: 1 LED 10W
├─ Luminária 2: 1 LED 10W
└─ Luminária 3: 1 LED 10W

BF - Luminárias LED:
├─ Luminária 1: 1 LED 10W
├─ Luminária 2: 1 LED 10W
└─ Luminária 3: 1 LED 10W

PNE - Luminárias LED:
├─ Luminária 1: 1 LED 10W
└─ Luminária 2: 1 LED 10W
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HALL/COMPLEMENTO:
└─ Luminária complementar: 1 LED 10W

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM: 3 UN
├─ BF: 3 UN
├─ PNE: 2 UN
├─ Hall: 1 UN
└─ TOTAL ORÇADO: 9 UN

JUSTIFICATIVA:
├─ LED 10W (economia energia máxima)
├─ Base E27 (padrão universal)
├─ Embutidas em forro gesso
├─ Conformidade NBR 5410 (iluminação eficiente)
└─ 9 lâmpadas adequadas para luminação completa

 

Item 11.9 - Cabo Cobre 6 mm² (Circuitos Terminais)
Código: 91930 | Banco: SINAPI | Unidade: M | QTD: 20,00

Memória de Cálculo Detalhada:

CABO COBRE FLEXÍVEL 6 MM² ANTI-CHAMA 450/750V

ESPECIFICAÇÃO SINAPI (AF_03/2023):
"Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama
450/750 V, para circuitos terminais"

---

APLICAÇÃO: Circuito de FORÇA especializado (maior seção)

DISTRIBUIÇÃO DETALHADA:

CIRCUITO FORÇA ESPECIALIZADA:

├─ Quadro → circuito força BM: 2,50 m
├─ Circuito → tomada especializada: 2,50 m

├─ Quadro → circuito força BF: 2,50 m
├─ Circuito → tomada especializada: 2,50 m

├─ Quadro → circuito força complementar: 2,00 m
├─ Circuito → pontos especiais: 1,50 m

RESERVA/COMPLEMENTOS:
├─ Reserva técnica (contingência): 2,00 m
├─ Trechos emergência: 1,50 m

---

CÁLCULO FINAL:
├─ BM força especializada: 5,00 m
├─ BF força especializada: 5,00 m
├─ Complemento: 3,50 m
├─ Reserva: 2,00 m
├─ Emergência: 1,50 m
├─ Margem final: 3,00 m
└─ TOTAL ORÇADO: 20,00 m

JUSTIFICATIVA:
├─ Seção 6 mm² para MAIOR capacidade
├─ Apenas 20m (uso especializado/complementar)
├─ Anti-chama conforme NBR 5410
├─ Cobre flexível padrão CONAB
└─ Uso mais restrito que 2,5 mm² (força geral)

Item 11.10 - Luminária Spot LED PAR20
Código: 105546 | Unidade: UN | QTD: 9,00

Spots embutidos (SINAPI AF_09/2024).

QUANTITATIVO: 9,00 UN

SEÇÃO 12 - LIMPEZA DA OBRA (2 itens)
Item 12.1 - Transporte Caminhão Basculante 6m³
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Código: 97916 | Unidade: TXKM | QTD: 180,00

Transporte entulho via urbana (SINAPI AF_07/2020).

Cálculo:

Volume entulho: 12 m³ (item 2.8)

Número viagens: 12 ÷ 6 = 2 viagens

Peso estimado: 18 toneladas

Distância média: 10km

TXKM: 18 × 10 = 180 TXKM

QUANTITATIVO: 180,00 TXKM

Item 12.2 - Limpeza de Piso
Código: 99801 | Unidade: m² | QTD: 43,056

Limpeza pós-obra com detergente neutro e escovação.

Cálculo:

Área piso: 33,12 m²

Fator ampliação (circulação + complementos): 1,30

Cálculo: 33,12 × 1,30 = 43,056 m²

QUANTITATIVO: 43,056 m² (arredondado: 43,06 m²)

# CONFORMIDADES TÉCNICAS FINAIS
✓ SINAPI-CT-ALVENARIA-DE-VEDACAO.pdf
✓ SINAPI-CT-MASSA-UNICA-INTERNA.pdf
✓ SINAPI-CT-IMPERMEABILIZACAO.pdf - 98556 unificado
✓ NBR 9575:2010 - Impermeabilização
✓ NBR 9050:2020 - Acessibilidade completa
✓ NBR 9574:2008 - Execução impermeabilização
✓ NBR 15097:2017 - Revestimentos cerâmicos
✓ NBR 7200:1998 - Revestimentos paredes/tetos
✓ NBR 5410:2004 - Instalações elétricas (Seção 11)
 
Brasília/DF, 5 de Dezembro de 2025

 

Documento assinado eletronicamente por REGINA CELIA GONCALVES SANTOS, Superintendente Regional - Conab, em 12/12/2025, às
09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO FREITAS MUNIZ, Gerente de Unidade Armazenadora - Conab, em 06/02/2026,
às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por DOMINGOS SAVIO COELHO NEGRAO, Gerente de Área Regional Substituto (a) - Conab, em
06/02/2026, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 48835095 e o código CRC E8E0A3A3.

Referência: Processo nº.: 21226.000226/2022-50 SEI: nº.: 48835095

Conab - RLC: Projeto Básico (Licitação) 48835095         SEI 21226.000226/2022-50 / pg. 112

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

Conab - Sureg-DF

 Processo:   
 21226.000226/2022-50

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

* MINUTA DE DOCUMENTO   
 

PROCESSO N.º  21226.000226/2022-50
CONTRATO Nº: [número do contrato]
 

CONTRATO DE SERVIÇO
QUE ENTRE SI
C E L E B R A M A
COMPANHIA NACIONAL
DE ABASTECIMENTO
- CONAB E A EMPRESA
______________________ PARA
A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS COMUNS DE
ENGENHARIA .

 
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB, Empresa Pública Federal, entidade

dotada de personalidade jurídica de direito privado, de capital fechado, na forma preceituada no § 1º do art.
173 da Constituição Federal, constituída nos termos do art. 19, inciso II, da Lei nº 8.029, de 12 de abril de
1990, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, regida pela Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de
dezembro de 2016, e demais legislações aplicáveis, e pelo seu Estatuto Social aprovado pela Assembleia
Geral, realizada aos 16 de janeiro de 2024, publicada no DOU de 25/01/2024, Seção 1, com sede Regional em
Brasília-DF, no SIA TRECHO 5 LOTES 300/400, CNPJ nº 26.461.699/0490-07, Inscrição Estadual nº
07.312.777/009-27, representado por sua Superintendente Regional, ________________, designada pela
Portaria Nº ___ e por seu Gerente de Finanças e Administração, ____________, designado pela Portaria n.º
___________, parte doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa ___________________, pessoa jurídica de
direito privado, com CNPJ nº ___________________,  com sede no endereço ___________________, neste ato
representada por ___________________, parte doravante denominada CONTRATADA,  de conformidade com o
que consta do Processo Administrativo n.º ___________________, referente ao Pregão Eletrônico
n.º____________/20XX, resolvem celebrar o presente Contrato de ___________________, que se regerá pelo Edital
e seus anexos e pela proposta da contratada, no que couber, independentemente de suas transcrições, pelo
Regulamento de Licitações e Contratos da Conab - RLC, pela Lei nº 13.303, de 2016 e demais legislações
pertinentes, pelo ato que autorizou a lavratura deste termo, pela respectiva modalidade de contratação e
pelas cláusulas e condições a seguir:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Este Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços comuns de
engenharia, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, necessários à execução de
reforma e adequações de acessibilidade dos banheiros coletivos da área de venda em balcão da
Superintendência Regional da Conab no Distrito Federal e Entorno - SUREG/DF e Unidade Armazenadora (UA)
de Brasília da CONAB, conforme especificações, condições, quantidades e exigências detalhadas neste
Contrato e estabelecidas no Projeto Básico – Anexo I, do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3. As especificações dos serviços ora contratados encontram-se detalhadas no do Projeto Básico e
na proposta da contratada.
 

MINUTA
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência do contrato será de 6 (meses) meses, contados da data de sua assinatura,
prorrogável na forma dos art. 497 e 498, ambos do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab – RLC.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO
3.1. Os serviços objetos deste instrumento deverão ser realizados na Unidade Armazenadora de
Brasília, situada no SIA Trecho 05, Lotes 300/400 - Brasília/DF - CEP: 71205-050, no horário de 08:00 às 12:00
e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.
3.2. A contratada poderá trabalhar aos sábados desde que avise previamente os fiscais da obra e
assuma todos os custos sem onerar o valor final da obra.
3.3. O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
assinatura da ordem de serviço.
3.4. A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços em até 5 (cinco) dias, a partir da assinatura
do Contrato.
 
4. CLÁUSULA QUARTA - DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS
4.1. As Partes comprometem-se, sempre que aplicável, a atuar em conformidade com a legislação
vigente sobre proteção de dados relativos a uma pessoa física identificada ou identificável (“Dados Pessoais”)
e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei nº 13.709/2018
(LGPD), e incluindo, entre outros, a Lei 12.965 (Marco Civil da Internet), de 23 de abril de 2014, o Decreto
Federal 8.771, de 11 de maio de 2016, e demais leis e regulamentos aplicáveis. No caso de situações não
definidas nesta cláusula aplica-se o disposto na Lei nº 13.709/2018.
4.2. As Partes, ao efetuarem a assinatura no presente instrumento jurídico reconhecem que, toda
operação realizada com os Dados Pessoais identificados neste instrumento, serão devidamente tratadas, de
acordo com as bases legais dispostas no artigo 7º da Lei 13.709/2018, vinculando-se especificamente para a
execução das atividades deste instrumento jurídico.
4.3. A PARTE RECEPTORA garante a utilização de processos sob os aspectos da segurança da
informação, principalmente no que diz respeito à proteção contra vazamento de informações e
conscientização dos colaboradores sobre o uso adequado das informações.
4.4. A PARTE RECEPTORA, incluindo todos os seus colaboradores, compromete-se a tratar todos os
Dados Pessoais como confidenciais, exceto se já eram de conhecimento público sem qualquer contribuição
da PARTE RECEPTORA, ainda que este instrumento jurídico venha a ser resolvido e independentemente dos
motivos que derem causa ao seu término ou resolução.
4.5. A PARTE RECEPTORA deverá manter registro das operações de tratamento de Dados Pessoais que
realizar, bem como implementar medidas técnicas e organizativas necessárias para proteger os dados contra
a destruição total, acidental ou ilícita, a perda, a alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não
autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele físico ou lógico) utilizado por ela para o tratamento de
dados pessoais são estruturados de forma a atender os requisitos de segurança, aos padrões de boas
práticas e de governança e aos princípios gerais previstos em Lei e às demais normas regulamentares
aplicáveis.
4.6. A PARTE RECEPTORA deverá notificar a PARTE REVELADORA, no prazo determinado em
regulamento da Autoridade Nacional, ou seja, em até 2 (dois) dias úteis da ciência, de qualquer não
cumprimento das disposições legais ou contratuais relacionadas aos Dados Pessoais que afete a PARTE
REVELADORA, assim como de qualquer violação de Dados Pessoais que teve acesso em função do presente
instrumento jurídico.
4.7. A PARTE RECEPTORA deverá por seus próprios meios adotar instrumentos de proteção dos Dados
Pessoais junto aos seus colaboradores e fornecedores, de forma a preservar o sigilo dos Dados Pessoais da
PARTE REVELADORA.
4.8. As Partes reconhecem que o compartilhamento ou a transferência de dados pessoais para as
bases de dados internas da Conab e para o Órgão da Imprensa Nacional para publicação dos atos oficiais da
Administração Pública, quando for necessário, está contemplada pelo disposto no artigo 26 da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais, e pelo inciso IV do § 1º do mesmo artigo, conforme a finalidade do referido
instrumento jurídico.
4.9. As Partes “REVELADORA” e "RECEPTORA", por si e seus subcontratados, garante que, caso seja
necessário transferir para o exterior qualquer Informação Pessoal cumprirá as Leis de Proteção de Dados
Pessoais, em especial os artigos 33 a 36 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais referentes à
transferência internacional de Informações pessoais."
 
5. CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO
5.1. Os serviços serão recebidos pela Fiscalização após posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes no Projeto Básico e na proposta.
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5.2. O não cumprimento dos prazos ensejará a aplicação de sanções previstas no Projeto Básico.
 
6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO
6.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ________ (_________), referente à  …………. .
6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL
7.1. A Contratada deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos após a assinatura do
Contrato, prorrogáveis por igual período, comprovante de prestação de garantia correspondente a 5%(cinco
por cento), conforme parâmetros do art. 439 do RLC, do valor do Contrato, mediante a opção por uma das
seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro;
b)Seguro-garantia; ou
c)  Fiança bancária.

7.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
b)Prejuízos diretos causados à Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
c) Multas contratuais aplicadas pela Conab à contratada.

7.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior.
7.4. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por
cento).
7.4.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisão do contrato
por descumprimento de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do artigo 569 do RLC.
7.5. A prestação de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá ter validade de 90
(noventa) dias, após o término da vigência do contrato.
7.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica
Federal, com correção monetária.
7.7. No caso de prorrogação da vigência do contrato ou readequação do seu valor em decorrência de
reajuste, reequilíbrio econômico-financeiro ou acréscimo ou supressão, a garantia deverá ser renovada ou
ajustada à nova situação, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
7.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da
data em que for notificada.
7.9. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
7.10. Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas
do contrato; ou
b)com a sua total utilização por parte da Conab dentro do prazo de validade previsto no
subitem 7.5;
c) com a expiração do prazo de validade da garantia previsto no subitem 7.5.

 
8. CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. A despesa orçamentária da execução deste Contrato correrá à conta da Natureza da Despesa
______________, PTRES ______________, Fonte: ______________, conforme Nota de Empenho n.º ______________, de
___/___/____.
 
9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato;
9.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela
propostas sejam as mais adequadas;
9.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço;
9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada.
9.6. A Conab não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. A Contratada deve executar os serviços conforme especificações descritas no Projeto Básico e na
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa, agradável e
perfeita execução do objeto e, ainda:

a) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela CONTRATANTE, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
b)Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos à Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;
c) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
d)Registrar diariamente, no Diário de Obras, os serviços executados e em andamento, entrada
e saída de equipamentos, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de
serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.
e) Os serviços somente poderão ser iniciados após o recebimento da Ordem de Serviço;
f) Submeter à aprovação prévia da Conab todas as substituições de materiais e equipamentos
de referência existentes na especificação que tenham sido descontinuados, por outros
materiais e equipamentos equivalentes, de mesma função e desempenho técnico, podendo a
Companhia determinar a troca de material ou equipamento instalado, porém não aprovado
previamente;
g)Deverá seguir Cronograma Físico-Financeiro estabelecido no Projeto Básico pela Conab; É
vedado à contratada que seus empregados solicitem serviços, materiais ou equipamentos às
empresas terceirizadas que prestam serviços à Conab; e) durante a execução de obras e
serviços engenharias, a contratada deverá proteger adequadamente todos os bens da Conab
que estiverem no local de execução do serviço, de forma que não sejam deteriorados em
função do desenvolvimento dos trabalhos;
h)Deverá manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de
interesse da Conab ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos
serviços, devendo orientar seus empregados nesse sentido;
i) A Conab poderá determinar a substituição de equipamentos ou ferramentas da contratada,
que estejam sendo utilizados para a execução do Contrato e que a fiscalização julgue
deficientes para o cumprimento do prazo e garantia da qualidade dos serviços, cabendo à
contratada providenciar a troca em prazo máximo estipulado pela Companhia;
j) A contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as práticas usuais
consagradas para a perfeita execução das obras ou serviços de engenharia;
k) Na utilização de equipamentos e materiais, a contratada deverá obedecer sempre às
recomendações dos fabricantes, cabendo à contratada, em qualquer caso, a responsabilidade
técnica e o ônus decorrentes da sua má aplicação;
l) Deverá fornecer, além dos materiais especificados e mão de obra especializada, todas as
ferramentas e equipamentos necessários e apropriados à execução do objeto, ficando
responsável por sua guarda e transporte;
m)Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da contratante, de seus membros,
empregados e terceiros, por dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados,
ficando obrigada a promover o ressarcimento, a preços atualizados, em prazo razoável
estabelecido pela Conab, contados a partir da comprovação da responsabilidade; e
n)A contratada não poderá prevalecer-se de qualquer erro ou omissão para eximir-se de suas
responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nas
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especificações.
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
11.1. Compete à Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental
previstos no artigo 10 do RLC e no Projeto Básico.
11.2. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano
causado pelo seu produto ao meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais
prejuízos causados à Companhia.   
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
12.1. A CONTRATADA se obriga a manter durante todo o período de execução do objeto deste Contrato,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificações exigidas na
licitação.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO
13.1. O acompanhamento e a fiscalização do contrato serão exercidos de acordo com o previsto no
Projeto Básico Anexo I do Edital  e conforme Regulamento de Licitações e Contratos - RLC..
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
14.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes se encontram
definidos no Projeto Básico Anexo I do Edital e nos artigos 558 a 567 do RLC.
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REAJUSTE
15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.    
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. A contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o contraditório e ampla
defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às seguintes sanções previstas no RLC, no
Projeto Básico e na Lei nº 13.303, de 2016:

a) advertência;
b)multa moratória;
c) multa compensatória;
d)multa rescisória, para os casos de rescisão unilateral, por descumprimento contratual;
e) suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Conab, por
até 02 (dois) anos.

16.2. As sanções previstas nos incisos “a” e “e” poderão ser aplicadas com as dos incisos “b”, “c” e
“d”.
16.3. O contratado que cometer qualquer das infrações elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre
outras apuradas pela fiscalização do contrato durante a sua execução, ficará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, as sanções previstas neste item.
16.4. A aplicação das penalidades previstas neste item realizar-se-á no processo administrativo da
contratação assegurado a ampla defesa e o contraditório à Contratada, observando-se as regras previstas no
RLC.
16.5. A aplicação de sanção administrativa e o seu cumprimento não eximem o infrator da obrigação
de corrigir as irregularidades que deram origem à sanção.
16.6. Da sanção de advertência:

16.6.1. A sanção de advertência é cabível sempre que o ato praticado não seja suficiente
para acarretar prejuízo à Conab, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a
terceiros.
16.6.2. A aplicação da sanção do subitem anterior importa na comunicação da advertência
à contratada, devendo ocorrer o seu registro junto ao SICAF, respeitado o disposto no item
16.4.

16.7. Da sanção de multa:
16.7.1. A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos:
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a)  em decorrência da prática por parte do contratado das condutas elencadas nos artigos 576
e 580 do RLC deverá ser aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre  o valor
estimado da licitação correspondente;
b)pela recusa em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo instrumento
convocatório, deverá ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
do contrato em questão;
c) multa moratória por atraso injustificado na entrega da garantia contratual, conforme item
7.5;
d)Multa moratória de 2% sobre o valor global do contrato do 1º ao 10º dia de atraso;
e) Multa moratória de 3% do 11º ao 20º dia de atraso;
f) Multa moratória de 5% do 21º ao 30º dia de atraso;
g)multa compensatória de 10% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
h)multa rescisória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de rescisão
contratual unilateral do contrato; 
16.7.2. As multas moratória, compensatória e rescisória possuem fatos geradores distintos.
Se forem aplicadas duas multas sobre o mesmo fato gerador configurará repetição da sanção
(bis in idem).
16.7.3. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da
garantia do respectivo contratado. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Conab ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
16.7.4. A aplicação da sanção de multa deverá ser registrada no SICAF.

16.8. Da sanção de suspensão:
16.8.1. Cabe a sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Conab em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado,
prejuízo à Conab, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorrência
de determinação legal.
16.8.2. A aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e
impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos, será aplicada de acordo com os
artigos 579 a 580 do RLC e registrada no SICAF e no Cadastro de Empresas Inidôneas - CEIS de
que trata o art. 23 da Lei n° 12.846, de 2013.

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
17.1. A inexecução total do Contrato ensejará a sua rescisão, enquanto a inexecução parcial poderá
ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis, conforme disposto nos artigos 568 a 572 do RLC.
17.2. A rescisão poderá ser:

a)  por ato unilateral e escrito da Conab;
b)amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde
que  haja conveniência para a Conab; e
c) judicial, por determinação judicial.
17.2.1. A rescisão amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.
17.2.2. A rescisão amigável não será cabível nos casos em que forem constatados
descumprimentos contratuais sem apuração de responsabilidade iniciada ou com apuração
ainda em curso.
17.2.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
Contratada o direito à prévia e ampla defesa, conforme procedimento previsto nos art. 582 a
593 do RLC.

17.3. A rescisão por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das
sanções previstas na Cláusula Décima Sexta e no art. 574 do RLC:

a) assunção imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;
b)execução da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento pelos eventuais
prejuízos sofridos pela Conab; e
c) na hipótese de insuficiência da garantia contratual, quando houver, a retenção dos créditos
decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Conab.

17.4. A rescisão deverá ser formalizada por termo de rescisão unilateral ou distrato, no caso de rescisão
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amigável, devendo o respectivo extrato ser publicado no Diário Oficial da União.
17.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b)Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO
18.1. Não é permitido que a CONTRATADA realize subcontratação dos serviços deste Projeto Básico,
salvo quando a natureza do serviço trate de itens que por sua especialização necessitem do emprego de
empresas ou profissionais especialmente habilitados.
18.2. A responsabilidade sobre os serviços subcontratados é da CONTRATADA e não poderá ser
transmitida aos subcontratados.
 
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES
19.1. A MATRIZ DE RISCOS é a cláusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilíbrio econômico financeiro na execução do
Contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação.
19.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não exaustivas elencadas na MATRIZ DE RISCOS –
Anexo VI do Projeto Básico.
19.3. A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do
ajuste quando estes competirem à CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCOS – Anexo VI
do Projeto Básico.
19.4. A MATRIZ DE RISCOS – Anexo VI do Projeto Básico constitui peça integrante deste Contrato,
independentemente de transcrição.    
 
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
20.1. O presente Contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas do artigo 510 do Regulamento
de Licitações e Contratos da Conab, vedando-se alterações que resultem em violação ao dever de licitar.
20.2. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
20.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as
supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
20.4. Fica vedada a celebração de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na
Matriz de Riscos, como de responsabilidade da contratada.
20.5. A CONTRATADA somente poderá solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses
excluídas de suas responsabilidades previstas na Matriz de Riscos – Anexo VI do Projeto Básico.
 
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
21.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da CONAB à continuidade do contrato.
 
22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS VEDAÇÕES
22.1. É vedado à CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
c) subcontratar, na íntegra ou parcialmente, o objeto licitatório.

 
23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO
23.1. Conforme disposto no parágrafo único do artigo 12 do RLC e no artigo 7º do Decreto nº 7.203, de
2010, fica vedada a contratação:

a) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa física;
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b)a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério
do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; dirigente da Conab ou empregado da Conab
cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação e contratação;
c) de empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado o seu prazo de
gestão ou rompido seu vínculo com a Conab há pelo menos (06) seis meses;
d)de empresas cujos administradores ou sócios tenham relação de parentesco, em linha reta
ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau, com agente público que
exerça cargo em comissão ou função de confiança na CONAB, incluindo neste parentesco,
cônjuge ou companheiro.

 
24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO
24.1. Consideram-se integrantes do presente Instrumento Contratual os termos do Edital de Pregão
Eletrônico CONAB n.º _____/20XX e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA, datada de ____/____/_____, no
que couber, e demais documentos pertinentes, independente de transcrição.
 
25. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
25.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas no RLC,
na Lei nº 13.303, de 2016 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos aplicáveis às
empresas públicas e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
 
26. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
26.1. A publicação do extrato do presente contrato deverá ser providenciada pela CONTRATANTE até o
5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura no Diário Oficial da União, conforme disposto no
art. 480 do RLC.
 
27. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO
27.1. As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária em Brasília-DF, competente para
dirimir quaisquer dúvidas suscitadas em razão deste Contrato, que não puderem ser resolvidas de comum
acordo.
27.2. Por estarem justas e acordadas firmam o presente instrumento diante das testemunhas abaixo
identificadas.
 

 
 
 
Pela Contratante:                                                                                                                                 
 Pela Contratada:       
 
 
Brasília, 3 de fevereiro de 2026

Documento assinado eletronicamente por RENATA ARAUJO BESSONI, Encarregado (a) de Setor - Conab,
em 03/02/2026, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,§ 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 ,
informando o código verificador 50122056 e o código CRC FBF598D1.

Referência: Processo nº.: 21226.000226/2022-50 SEI: nº.: 50122056
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JÚLIA GOMES

BANHEIROS UA BRASÍLIA

REFORMA

JÚLIA GOMES

ESCALA  1 : 50
Nível 1 - EXISTENTE1

ESCALA  1 : 50
Nível 1 - F1_DEMOLIÇÃO2

ESCALA  1 : 50
Nível 1 - F2_FINAL3
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PLANTA SANITÁRIO-1° PAVIMENTO1

ESCALA  1 : 50
ELEVAÇÃO 012

ESCALA  1 : 50
ELEVAÇÃO 23 ESCALA  1 : 50

ELEVAÇÃO 34

ESCALA  1 : 50
CORTE 17

ESCALA  1 : 50
ELEVAÇÃO 45 ESCALA  1 : 50

ELEVAÇÃO 56

Projeto DETALHADO DEMOLICAO X NOVO WC (48795593)         SEI 21226.000226/2022-50 / pg. 123



RESPONSÁVEL TÉCNICO

AUTOR DO PROJETO

DESENHISTA

PROJETO

CONTEÚDO

REVISÃO

PRANCHA

ESCALA DATA
JULHO/2025

03

JÚLIA GOMES

BANHEIROS UA BRASÍLIA

QUANTITATIVO EXISTENTE

JÚLIA GOMES

Ambientes

Nome Área Volume Perímetro Nível
Altura não
delimitada Acabamento da parede Acabamento do piso

San. Fem. 10.42 m² Não
calculado

13.06 Nível 1 2.20 Azulejo Branco

San. Masc. 16.11 m² Não
calculado

22.78 Nível 1 2.20

Total 26.53 m² 35.84

Divisórias de Granilite

Família e tipo Contagem Área

Parede básica:
Pedra_Granito - 3cm

17 22.29 m²

Peças Hidrosanitárias

Descrição Contagem

Bacia convencional 7
Coluna para lavatório 3
Coluna para tanque 1
Lavatório 3
Mictório com sifão integrado para válvula embutida 3
Tanque 30 litros 1

18

Portas

Família e tipo Contagem

BB- Simples de Abrir: 80x210cm -
Marco de Madeira

2

Porta-Parede-Cortina-Vidro-Único:
Porta Divisoria

8

Janelas

Família e tipo Contagem

Janela Maxim-Ar:
600x400

6

Janela Maxim-Ar:
750x750

3

9
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ESCALA DATA
JULHO/2025

04

JÚLIA GOMES

BANHEIROS UA BRASÍLIA

QUANTITATIVO FINAL

JÚLIA GOMES

Ambiente

Nome Área Nível
Altura não
delimitada

San. Fem. 10.01 m² Nível 1 2.44
San. Masc. 10.49 m² Nível 1 2.44
San. PCD 3.34 m² Nível 1 2.44

Tabela de forro

Família e tipo Área

Forro composto: Forro de Gesso -
BB - Generico

33.52 m²

Rodapé e espelhos

Descrição Contagem Volume

Chapa de Inox 2 0.00 m³
Espelho 4 0.03 m³
Rodapé em Granito
Cinza

12 0.06 m³

0.10 m³

Tabela de porta

Família e tipo Contagem

BB- Simples de Abrir: 80x210cm -
Marco de Madeira

2

BB- Simples de Abrir: 90x210cm -
Aduela de Madeira

1

Porta-Parede-Cortina-Vidro-Único:
Porta Divisoria

6

Tabela de peça hidrossanitária

Descrição Contagem

Bacia convencional 7
Barra de Apoio 80 cm 2
Barra para Lavatório 1
Coluna  para lavatório 1
Cuba de embutir oval 6
Lavatório com coluna 1
Mictório com sifão integrado para válvula embutida 2
Sifão para lavatório 6
Torneira de mesa com fechamento automático para
lavatório

6

Torneira de mesa conforto com fechamento
automático para lavatório Proágua

1

Válvula de descarga 1 1/2" 7
Válvula de mictório com fechamento automático 2
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