

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	Item	Valor total item
A	EXECUÇÃO DA OBRA	
1	SERVIÇOS GERAIS	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	169.367,12
1.2	ANDAIMES	1.045,50
1.3	REGISTRO NO CREA	369,77
	TOTAL DE CUSTOS DIRETOS 1	170.782,39
	BDI	40.202,17
	SUBTOTAL 1	210.984,56
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	
2.1	DEMOLIÇÃO E DESMONTAGEM: COM E SEM APROVEITAMENTO	988,32
2.2	CARGAS, REMOÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	4.777,42
	TOTAL DE CUSTOS DIRETOS 2	5.765,74
	BDI	1.357,26
	SUBTOTAL 2	7.123,00
3	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	
3.1	FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO	10.170,62
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO METALICO	27.026,76
3.3	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS	54.963,37
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTROMECÂNICAS	4.660,82
3.5	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	2.211,15
3.6	RECOMPOSIÇÃO DE PISOS E ALVENARIAS	4.025,20
	TOTAL DE CUSTOS DIRETOS 3	103.057,92
	BDI	24.259,83
	SUBTOTAL 3	127.317,75
4	REVISÃO DE PROJETOS	
4.1	REVISÃO PPCI	18.751,40
	TOTAL DE CUSTOS DIRETOS 4	18.751,40
	BDI	4.414,08
	SUBTOTAL 4	23.165,48
5	SERVIÇOS FINAIS	
5.1	LIMPEZA FINAL E AS BUILT	58.401,36
	TOTAL DE CUSTOS DIRETOS 5	58.401,36
	BDI	13.747,68
	SUBTOTAL 5	72.149,04
	TOTAL (SUBTOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5)	440.739,83

FONTES:

A: Bancos de Preços (SINAPI, SBC, SCO, ORSE, SIURB)