Obra Bancos
RESTAURO IGREJA DE  SINAPI - 02/2026 - Amazonas, SBC - 03/2026 - Amazonas, SICRO3 - 10/2025 - Amazonas, ORSE - 02/2026 - Sergipe, SEDOP - 03/2026 -
SAO SEBASTIAO - Para, SEINFRA - 028 - Ceara, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, IOPES - 12/2025 - Espirito Santo, SIURB - 07/2025 - Sao Paulo, SIURB
AMAZONAS INFRA - 07/2025 - Sdo Paulo, SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais, CPOS/CDHU - 01/2026 - Sao Paulo, FDE - 01/2026 - Sdo Paulo,
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goias, AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goias, CAEMA - 12/2019 -
Maranhao, EMBASA - 06/2025 - sem_encargos, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte, COMPESA - 07/2024 - Pernambuco, EMOP -
02/2026 - Rio de Janeiro, DERPR - 08/2025 - Parana, SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro.
Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1
1.1 AM 001 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL IG SS CJ 1 1.388.199,06
Local Descrigéo Férmula
Arquiteto Sénior, Engenheiro Civil Sénior, Restaurador Nivel Superior e Técnico 1
em Seguranga do Trabalho, Mestre Obras, Vigias Diurno e Noturno e Estagiario
de Arquitetura ou Engenharia civil: atuagdo em todo periodo da obra.
2 PROJETOS 1
21 AM 034 Proprio LAUDO ESTRUTURAL m? 919 17,21
Local Descrigao Férmula
Area total construida da Igreja.Aanalise de toda estrutura da Igreja com 919
destaque para a torre sineira. forro estuque e madeiramento telhado.
22 AM 033 Proprio PROJETO DE RESTAURO m? 919 107,80
Local Descrigao Férmula
Area total construida da Igreja. Projeto Arquiteténico/Restauro da edificagdoe 919
bens integrados contemplando todos os itens previstos no Manual de
elaboragéo de projetos do IPHAN (IPHAN 2005) com destaque para o
levantamento cadastral, pesquisa histérica, andlise tipolégica, ensaios/testes,
projeto de canteiro de obras além das propostas (terapias/conservagéo
preventiva). O levantamento cadastral deve contemplar o fornecido de uma
hase RIM da edificacén além da utilizacAn de laser scanner Tour 360°
2.3 AM 035 Préprio PROJETO ESTRUTURAL m? 919 31,18
Local Descrigéo Férmula
Area total construida da Igreja. Contemplar todos os servigos de projetos 919
estruturai identificados a partir do laudo/diagnésticos. Destaque para servigos
de reforgo estrutural torre sineira, forro estuque, madeiramento telhado, linhas
de vida. ontos de ancoraaem.
2.4 000227 SBC PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS EM EDIFICACAO m? 573 7,94
Local Descrigéo Férmula
Considerando area de projegédo Igreja. 573
2.5 IPHAN 122 Préprio PROJETO DE CLIMATIZAGAO m? 320 11,73
Local Descrigéo Férmula
Nave e altares igreja 320
2.6 AM 043 Préprio ATUALIZAGAO DE PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m? m? 573 5,92
Local Descrigéo Férmula
Considerando area de projegédo Igreja. 573
2.7 AM 003 Préprio ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART UN 5 285,59
Local Descrigéo Férmula
Laudo, projeto estrutural, projeto de aguas pluviais, projeto de climatizagéo, 5
atualizacdo de proieto de SPDA. ;
2.8 AM 004 Préprio REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT UN 1 130,64
Local Descrigéo Férmula
Projeto de Restauro. 1
2!0) AM 023 Préprio ATUALIZAGAO DO MANUAL DE CONSERVAGAO UN 1 4.335,80
Local Descrigéo Férmula
Atualizagdo do Manual de Conservagao existente. 1
3 SERVIGOS PRELIMINARES 1
3.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 5,42 465,41
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Local Descrigéo Férmula
Considerar metragem somatério placa de obra IPHAN (2,20x1,10m = 2,42m?) e 2,42+0,72+1,08+1,20
Placa de obra Prefeitura de Manaus (1,20x0,60m = 0,72m?) + Placa de obra
CREA (1.20X1.00 = 1.08m?) + Placa de obra CAU (1.20x0.90 = 1.20m?)
3.2 98457 SINAPI TAPUME COM CHAPA METALICA. AF_03/2024 m? 200 99,56
Local Descrigéo Férmula
Tapumes externos e internos 200
3.3 IPHAN 83  Préprio Bandeja de Protegdo - Apara Lixo ¢/ Suporte Metalico [2,50 + 0,80 a 45°] e m? 48,5 218,74
Chapa Plastificada 18mm
Local Descrigao Férmula
bandejas de protegdo entorno da torre 48,50
3.4 AD SCO Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, un.mes 18 1.500,00
20.15.0150 composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao
natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2
basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3
lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas
e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de
2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel
mensal
Local Descrigao Férmula
Contemplado o periodo da obra previsto de 18 meses 18
35 AGESUL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1 1.099,76
0101001196
Local Descrigao Férmula
Contemplado a chegada e retirada do contéiner. 1
3.6 IPHAN 62  Prdprio Protegéo de piso contra impactos, com chapa compensada resinadas e=6mm e m? 695,36 34,51

lonaplastica

B.D.I.
25,82%

Valor Unit
com BDI
1.746.632,05

1.746.632,05

202.716,35

21,65

135,63

39,23

9,99

14,75

744

359,32

164,37

5.455,30

479.785,27

585,57

125,26

275,21

1.887,30

1.383,71

43,42

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

1.746.632,05
1.746.632,05

Quantidade
1,0000000

202.716,35
19.896,35

Quantidade
919,0000000

124.643,97

Quantidade
919,0000000

36.052,37

Quantidade
919,0000000

5.724,27

Quantidade

573,0000000
4.720,00

Quantidade

320,0000000
4.263,12

Quantidade

573,0000000
1.796,60

Quantidade
5,0000000

164,37

Quantidade

1,0000000
5.455,30

Quantidade

1,0000000
479.785,27

3.173,78

Quantidade
5,4200000

25.052,00

Quantidade
200,0000000
13.347,68
Quantidade

48,5000000
33.971,40

Quantidade

18,0000000
1.383,71

Quantidade

1,0000000
30.192,53

Peso (%)

27,89 %

27,89 %

3,24 %
0,32 %

1,99 %

0,58 %

0,09 %

0,08 %

0,07 %

0,03 %

0,00 %

0,09 %

7,66 %

0,05 %

0,40 %

0,21 %

0,54 %

0,02 %

0,48 %
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3.7

Local

3.8

Local

3.9

Local

3.10

Local

3.1

Local

3.12

Local

3.13

Local

3.14

Local

3.15

Local

3.16

Local

3.17

Local

3.18

Local

41

411

Local

4.1.2

Local

413

Local

4.2

4.21

Local

IPHAN 63

014300

012031

AM 027

AM 008

ED-9128

IPHAN 64

13197

97914

012689

AM - 040

97062

97063

AM 026

co
04.10.0475

AM 026

Préprio

SBC

SBC

Préprio

Préprio

SETOP

Proprio

ORSE

SINAPI

SBC

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

SCo

Proprio

Descrigao Férmula

Protegdes pisos drea de canteiro e execugdo da obra. Area estimada com base 695,36
no croqui do canteiro.

Restauro - Prote¢é@o de elementos artisticos contra impactos, com chapa m?
compensada resinada e=10 mm e espuma, fixada sob caibros ou ripdes, e

vedagéo com lona plastica

Descrigao Férmula
Protecéo bens integrados e moveis (ex: altares, retabulos entre outros). 90
CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS MES
Descrigao Férmula
Tempo Previsto de Obra: 18 meses 18
INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS UN
Descrigdo Férmula
Previsto uma unidade de instalagéo proviséria. 1
BARRACAO DE OBRA UN
Descrigao Férmula
Previsto 1 barracéo de obra. 1

Ponto de ancoragem executado com graute FCK=25MPA e barra de ago de 3/8" UN

Descrigao Férmula

Pontos de ancoragem previstos para os servigos na cobertura, torre, fachadas, 80
andaimes. linhas de vida.

LINHA DE VIDA HORIZONTAL PERMANENTE EM CABO DE ACO m
GALVANIZADO PARA TRABALHOS EM COBERTURAS E TELHADOS,

EXCLUSIVE PROJETO E ART

Descrigao Férmula
Servigos em altura (cobertura, pasarela, torre entre outros) 215
Coleta e carga manuais de entulho m?
Descrigao Férmula
Conforme demoligdes, remogdes e retiradas previstas na planilha 831,07
Locag&o de caixa coletora de entulho capacidade 5 m* (Local: Aracaju), prazo un

maximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025

Descrigao Férmula

831,07m*(Item 3.10)/5m?*(capacidade da caixa coletora)= 166 unidades 166
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Descrigao Férmula
Entulho coletado (m3) x 25km (distancia aproximada aterro sanitario) 20776,93
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN
Descrigao Férmula
Mobilizagdo e Desmobilizagéo 1 unica vez. 1
AGCOES DE EDUCAGAO PATRIMONIAL UN
Descrigao Férmula

Acbes de educagao patrimonial e registro da obra tais como visitas periédicas, 1
palestras, entrevistas, comunicagéo visual (tapume, folders, publicagédo, cards
digitais), elaborag&o e fornecimento de folders, cards digitais e publicagdo com

o histérico da obra). O servigo também contempla registros fotograficos e
audiovisuais (aravacoes).

COLOCACAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m?
Descrigao Férmula
TELA FACHADEIRA SERVICOS FACHADA/TORRE 980
ANDAIMES

ANDAIMES SERVICOS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, m?

COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

Descrigao Férmula

Area de andaime para fachadas em pé de pedra lateral esquerda e direita, 1306,95
fachadas frontais (frontdo, torre inacabada e abaixo da torre sineira), fachada

frontal (portdo). Andaimes para pintura paredes externas (fachada lateral

esquerda, direita e fundos). Andaime para acesso a Cobertura metalica voltada

para a Rua Tapajés. Andaimes para as telas forros e fachadas da torre sineira.

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO FACHADEIRO m?més
Descrigao Férmula
Area de andaime para fachadas em p6 de pedra lateral esquerda e direita, 4488,38

fachadas frontais (frontdo, torre inacabada e abaixo da torre sineira), fachada
frontal (portdo). Andaimes para pintura paredes externas (fachada lateral
esquerda, direita e fundos). Andaime para acesso a Cobertura metalica voltada
para a Rua Tapajés. Andaimes para as telas forros e fachadas da torre sineira.

Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, un.mes
considerando cabo de aco, cordas, equipamentos de seguranca (cinto

paraquedista, trava quedas, etc), acessorios de montagem e fixacao (freios,

afastador, jota, barra de ligacao, etc), inclusive deslocamentos horizontal e

vertical e manutencao do eauinamento.(desonerado)

Descrigao Férmula
Servigos em altura em areas onde nao for possivel utilizar o andaime 3
fachadeiro. Ex: Pinaculos torre sineira.

ESCORAMENTO

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO FACHADEIRO m?/més

Descrigao Férmula

215

831,07

166

20776,93

980

1
1

1306,95

4488,38

1

5156,82

206,11 259,32
2.400,00 3.019,68
7.521,88 9.464,02
4.746,25 5.971,73

196,99 247,85

33,15 41,70
25,89 32,57
350,00 440,37
3,39 4,26
5.082,84 6.395,22
37.467,48 47.141,58
6,92 8,70
634.406,94

302.548,50

22,15 27,86
46,16 58,07
1.456,23 1.832,22
331.858,44

46,16 58,07

Quantidade
695,3600000

23.338,80

Quantidade
90,0000000

54.354,24
Quantidade

18,0000000
9.464,02

Quantidade
1,0000000
5.971,73

Quantidade

1,0000000
19.828,00

Quantidade
80,0000000

8.965,50

Quantidade

215,0000000
27.067,94

Quantidade

831,0700000
73.101,42

Quantidade

166,0000000
88.509,72

Quantidade

20.776,9300000
6.395,22

Quantidade

1,0000000
47.141,58

Quantidade
1,0000000

8.526,00

Quantidade

980,0000000
634.406,94

302.548,50

36.411,62

Quantidade
1.306,9500000

260.640,22

Quantidade
4.488,3800000

5.496,66

Quantidade
3,0000000

331.858,44
299.456,53

Quantidade

0,37 %

0,87 %

0,15 %

0,10 %

0,32 %

0,14 %

0,43 %

1,17 %

1,41 %

0,10 %

0,75 %

0,14 %

10,13 %
4,83 %

0,58 %

4,16 %

0,09 %

5,30 %

4,78 %



422

Local

423

Local

424

Local

5.1

511

Local

512

Local

513

Local

514

Local

515

Local

5.1.6

Local

51.7

Local

5.2

521

Local

522

Local

523

Local

524

Local

525

Local

526

Local

527

Local

528

Local

97063

AM 024

AM 029

IPHAN 65

104803

97655

92580

94213

IPHAN 66

IPHAN 67

104803

IPHAN 68

IPHAN 69

97647

97652

97650

97655

IPHAN 70

SINAPI

Proprio

Proprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Escoramento existente (nave e capelas laterais) e altar-mor (escoramento a ser
executado na obra). Além do escoramento, deve ser contemplada a execugao
de servigos de restauro do forro e telas, conforme cronograma a ser detalhado
pela contratada.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,
COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

Descrigéo

Considerado somente a desmontagem do escoramento existente e montagem e
desmontaaem do escoramento do altar

REMOGAO DE ESCORAMENTO DE MADEIRA E ESPUMA COM
REAPROVEITAMENTO

Descrigao

Local do escoramento existente: nave e altares laterais + local do escoramento
do altar-mor

ESCORAMENTO HORIZONTAL/VERTICAL EM MADEIRA/ESPUMA FORRO
Descrigéo

Forro do altar-mor

COBERTURA

COBERTURA PROVISORIA

Remogéo de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio

Descrigao
Conforme instalagao existente.

REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Descrigao

Conforme instalagdo existente.

REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Descrigao

Conforme instalagao existente.

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL,
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

Descrigao

Manutengao/reforgo cobertura provisoéria existente.

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
Descrigao

Manutengao/reforgo cobertura provisoéria existente.

Transporte vertical (icamento) de trelicas metalicas pré-fabricada, com roldana

Descrigao

Transporte das pegas da manutengao/reforgo cobertura proviséria existente.
Lona plastica Pe Azul 197G/m? larg. 6 x 8 m

Descrigéo

Para utilizagé@o nos servigos da cobertura.

REMOGOES

REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Descrigao

Remocgéo de calhas e rufos existentes

Remocgéo de telhamento com telhas ceramicas

Descrigéo

Todas as coberturas em telha ceramica da Igreja. Localizagao:

Remogéo de cumeeira para telha com telha ceramica

Descrigao

Remogéao de cumeeiras ceramicas existentes

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrigao

Remocgéo de telhas metdlicas existentes

REMOGCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrigéo

Remocgao de pegas estruturais deterioradas do telhado (tesouras, tergas,
frechais, etc)

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Descrigéo

Remogéo de pegas deterioradas da trama de madeira do telhado (caibros, ripas,
etc)

REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Descrigao

Remocéo de pegas metalicas dos telhados com telhas metélicas
Remogao de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 100mm
Descrigéo

Remocgéo do sistema de drenagem existente do telhado
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Férmula
20

m2
Formula
397,81
m?
Férmula

99,52
m

Formula

275

334,24

212,84

29,33

737,09

33

420

100

100

50

270

254,95

423,81

67,78

99,52

397,81

99,52

275

22,15

29,04

415,01

13,41

5,38

42,01

50,71

68,61

23,14

19,99

5,38

17,36

12,46

4,21

224,79

9,10

42,01

3,57

27,86

36,53

522,16

807.859,74
58.112,78

16,87

6,76

52,85

63,80

86,32

29,11

25,15

32.821,91

6,76

21,84

15,67

529

282,83

11,44

52,85

4,49

5.156,8200000

9.311,92

Quantidade
334,2400000

7.775,04

Quantidade
212,8400000

15.314,95

Quantidade

29,3300000
807.859,74

58.112,78
12.434,70

Quantidade
737,0900000
223,08

Quantidade
33,0000000
22.197,00

Quantidade
420,0000000
6.380,00

Quantidade
100,0000000
8.632,00

Quantidade
100,0000000
1.455,50

Quantidade
50,0000000
6.790,50
Quantidade
270,0000000
32.821,91
1.723,46

Quantidade
254,9500000
9.256,01
Quantidade
423,8100000
1.062,11
Quantidade
67,7800000
526,46

Quantidade
99,5200000
5.656,60

Quantidade
20,0000000

4.550,94
Quantidade
397,8100000
5.259,63

Quantidade

99,5200000
1.234,75

Quantidade
275,0000000

0,15 %

0,12 %

0,24 %

12,90 %
0,93 %

0,20 %

0,00 %

0,35 %

0,10 %

0,14 %

0,02 %

0,11 %

0,52 %

0,03 %

0,15 %

0,02 %

0,01 %

0,09 %

0,07 %

0,08 %

0,02 %



529

Local

5210

Local

53

5.3.1

Local

532

Local

533

Local

53.4

Local

535

Local

536

Local

537

Local

538

Local

539

Local

5.3.10

Local

5.3.11

Local

5.3.12

Local

54

541

Local

542

Local

543

Local

54.4

Local

IPHAN 66

AM 025

94441

94221

92540

IPHAN 71

94232

102234

IPHAN 72

AM 021

IPHAN 73

AM 028

98554

AM - VENTI

100331

92540

94189

IPHAN 74

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Proprio

Proprio

Proéprio

SINAPI

Proéprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Transporte vertical (icamento) de treligas metalicas pré-fabricada, com roldana

Descrigéo
Transporte das pegas de remogao do telhado.
REMOGAO DE SUBCOBERTURA EM ALUMINIO SEM REAPROVEITAMENTO

Descrigéo
Remogéo da subcobertura metalica existente
RESTAURAGAO TELHADOS

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Descrigao

Telha ceramica em toda a Igreja

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Descrigao

Todas as cumeeiras dos telhados ceramicos da igreja.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Descrigao

Telhados Ceramicos Existentes + Telhados Metdlicos a serem substituidos
(Acesso Lateral e Rua Tapaids)
Limpeza (Lavagem) de telhas

Descrigao
Telhas existentes

AMARRAGAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019

Descrigao

Area de telhas ceramicas dos telhados existentes + Telhados Metalicos
existentes a serem substituidos (Acesso Lateral e Rua Tapai6s)

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Descrigéo

Telhados Ceramicos Existentes + Telhados Metélicos a serem substituidos
(Acesso Lateral e Rua Tapaids)

Restauro - Erradicagdo de vegetagédo em paredes e ornatos

Descrigao

Locais identificados com vegetagao

RECUPERAGAO COM REFORGO DAS PEGAS EM MADEIRA DO TELHADO
(TESOURAS, TERCAS, FRECHAIS, TIRANTES, ASNAS E CAIBROS)
Descrigao

Recuperacgao/reforgo estrutural pecas estruturais telhado. Contempla
adequacdes na estrutura para ampliacéo das calhas.
Restauragao de cimalha de massa

Descrigao
Restauragao de cimalhas, pindculos entre outros ornatos

SUBCOBERTURA EM CHAPA DE ALUMINIO

Descrigéo
Area das coberturas da igreja

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
Descrigéo

Cupula, Laje Torre, Laje varanda, Topo alvenarias de telhado, lajes salas
fundos, lajes circulagao lateral (telhado metalico) laje telhado acesso Rua
Tapaios e Platibandas das laies.

TELHA FRANCESA VENTILACAO

Descrigéo
Telhados em telha ceramica da Igreja
RESTAURAGAO CUPULA

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM
MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Descrigéo

Retirada das escamas e recolocagdo das escamas reaproveitaveis.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Descrigéo

Trama de madeira - area da clpula.

TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Descrigéo

Escamas novas

Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia trago 1:3

(Segao até 5x5cm) - Rev 01_11/2021

Descrigéo
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Tratamento de fissuras na area da ctpula.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023

Descrigao

Area da cupula

Limpeza (Lavagem) de telhas

Descrigéo
Lavagem das telhas da clpula.
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Descrigéo

Imunizagao de todo o madeiramento da cupula

Restauro - Recuperagéo de esquadria de madeira de obras histdricas c/
aproveitamento de 75%. Rev 01_07/2024

Descrigéo

Esquadrias lanternim. 8 médulos de 1,20m? = 9,6. Recuperagdo completa
(madeiramento. ferragens. vidros e acabamentos)

RECUPERAGAO COM REFORGO DAS PEGAS EM MADEIRA DO TELHADO
(TESOURAS, TERCAS, FRECHAIS, TIRANTES, ASNAS E CAIBROS)
Descrigao

Recuperacéo e reforgo das pecas de madeira da ctpula.
SUBCOBERTURA EM CHAPA DE ALUMINIO

Descrigao

Subcobertura na area da cupula

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
Descrigao

Pintura telhas e nervuras ctpula

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

Descrigao

Ambas as faces da chapa metalica de coroamento da cupula

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

Descrigao

Ambas as faces da chapa metalica de coroamento da cupula

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

Descrigao

Face externa da chapa metalica de coroamento da ctpula

RECUPERAGCAO COBERTURA EM CHAPA METALICA

Descrigéo
Recuperagéo partes danificadas (contempla remogao e recolocagéo)
INSTALAGOES AGUAS PLUVIAIS

Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm

Descrigao

Substituicao de todos os componentes. Conforme levantamento cadastral
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Descrigéo

Substituicao de todos os componentes. Conforme levantamento cadastral

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

Descrigao

Substituigdo de todos os componentes (descidas/condutores). Calculo: 165m
(11 descidas/condutores de 15m) + 50m (5 descidas/condutores de 10m) =
215m

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Descrigéo

Substituigdo de todos os componentes danificados (horizontais)

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Descrigéo

215m / 3m (comprimento tubo)

Desobstrugao de rede de esgotos entre PV's com auxilio de equipamento
hidrojato
Descrigéo

Tubos horizontais
Desobstrucéo e limpeza de boca-de-lobo
Descrigao

Conforme descidas/condutores
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQOS).
AF_01/2020

Descrigéo

Pintura tubos descidas/condutores. Considerando 0,32m? de pintura por metro
de tubo 100cm. 215 x 0.32
ACESSOS PARA CONSERVAGAO PREVENTIVA

Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"

Descrigéo

Acesso ao telhado

Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo de ago galv.
de 1 1/2" - Rev. 01

Descrigéo

Area técnica do telhado

Algapao em chapa de ago e = 3/16"

Descrigao

Acesso ao telhado

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

Descrigao

4,07m? (escada de marinheiro) + 8m? (Passarela) + 4m? (Algap&o)=16,07m? x 2
faces = 32,14m?

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQOS).
AF_01/2020

Descrigéo

4,07m? (escada de marinheiro) + 8m? (Passarela) + 4m? (Algap&o)=16,07m? x 2
faces = 32.14m?

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Descrigao

Percentual de Telhas para reposicao futura. Considerar espago de 3m? para
armazenamento. 16 telhas/m2. Espessura de 5cm telhas. Empilhamento de 24
fiadas (1.20m de altura). 24 x 3

FORMA METALICA TELHA FRANCESA IGREJA SAO SEBASTIAO - MANAUS

Descrigéo

Forma para confecgéo de telhas francesas modelo existente. Conforme cotagéo

disponibilizada pelo DPH/SEC.
RESTAURAGAO FORRO (SUBSTRATO)

REMOGAO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS E RESIDUOS DE
GESSO) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO
FINAL CACAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025
Descrigéo

entulho existente no local

RESTAURO - REFORCO DE SUBSTRATO COM TELAMENTO, GOLDA DE
NATA DE CAL E CIMENTO E ADESIVO DE BASE ACRILICA, TELA
METALICA E ARGAMASSA DE CAL, ARGILA E AREIA

Descrigéo

Reforgo total do substrato do forro

REFORCO DO SUBSTRATO EM ESTUQUE COM FIBRA DE CARBONO

Descrigéo

Reforgo do substrato do forro

EMASSAMENTO E NIVELAMENTO DE SUBSTRATO EM ESTUQUE
Descrigao

Emassamento do substrato do torre

RESTAURO TELAS ARTISTICAS FORRO

HIGIENIZACAO NA FACE DA TELA

Descrigao

Toda a area das telas e pinturas artisticas dos forros com base no Mapeamento

de danos do DPH/SEC (2019).

RESTAURO - FACEAMENTO COM PAPEL JAPONES EM TELA ARTISTICA
COM PAPEL JAPONES 55GRAMAS

Descrigéo

Restauragao dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do
DPH/SEC (2019). ;
RESTAURO - REMOGAO DE VERNIZ EM TELA ARTISTICA

Descrigéo

Toda a area das telas e pinturas artisticas dos forros com base no Mapeamento

de danos do DPH/SEC (2019). §
RESTAURO - REMOGAO DE REPINTURA EM ELEMENTO ARTISTICO
Descrigao

Restauragao dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do
DPH/SEC (2019).
RESTAURO - REMOGAO DE FACEAMENTO EM TELA ARTISTICA

Descrigéo
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Restauragao dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do
DPH/SEC (2019).
RESTAURO - REFIXACAO DE POLICROMIA EM ELEMENTOS ARTISTICOS

Descrigéo

Restauragao dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do
DPH/SEC (2019). ;
RESTAURO - NIVELAMENTO DA CAMADA PICTORICA

Descrigéo

Restauragao dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do
DPH/SEC (2019).

RESTAURO - REINTEGRAGAO CROMATICA DA POLICROMIA EM FORRO
ARTISTICO

Descrigao

Restauragao dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do
DPH/SEC (2019).

RESTAURO - PINTURA DE PROTEGAO COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE
VERNIZ PARALOID B72 OU SIMILAR

Descrigéo

Toda a area das telas e pinturas artisticas dos forros com base no Mapeamento
A Ao A ARLLEEA ARAM

REENTELAGAO DE TELA ARTISTICA

Descrigao

Restauragao dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do

DPH/SEC (2019).
RESTAURO E REFORGCO ESTRUTURAL TORRE SINEIRA

RESTAURO E REFORCO ESTRUTURAL TORRE SINEIRA
RECORTE DE REVESTIMENTO EM PO DE PEDRA

Descrigao

Servigo reforgo estrutural torre. Estimativa: 3 faixas de 0,05 x 0,30m de largura.
Todo perimetro da torre 19.4 x 0,90 (3 faixas de 30cm)

Reforgo com Iamina de fibra de carbono Mbrace "Basf Construction Chemical"
200mm de largura 1,2mm de espessura

Descrigéo

Servigo reforgo estrutural torre. Estimativa: 3 faixas de 0,05 x 0,30m de largura.
Todo perimetro da torre 19.4 x 0.90 (3 faixas de 30cm)

REMOGCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Descrigao

Pisos em madeira da torre

Escada em ferro, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x
5,10mm, inclusive corrimdo em tubo de ferro galv. 1 1/2"

Descrigao
substituicdo escada existente

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4". FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 10/2025 PS
Descrigao

Recuperagao/substituigdo e novos guarda-corpo torre sineira (internos e

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

Descrigao
superficies metalicas da torre
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

Descrigao
superficies metélicas da torre

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

Descrigao

superficies metdlicas da torre

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2023

Descrigao

organizag&o das fiagdes existentes

Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia trago 1:3
(Segao até 5x5cm) - Rev 01_11/2021

Descrigao
Tratamento de fissuras da torre

Estrutura metalica em ago p/ Mezaninos e Plataformas, vao livre até 6,00m,
Chapa Xadrez 1/8", area superior a 50 m2, sobrecarga 300 kg/m2, pintura 01
demao de epoxi fundo 6xido de ferro + 02 demaos de esmalte epoxi branco.
Rev 03_03/2022

Descrigao

Substituigdo pisos de madeira torre sineira + reforgo estrutural pisos em lajes
(concreto e abobadilha) torre sineira

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
2,77 MM (12 BWG), MALHA5 X5 CM, H=2 M

Descrigéo

Recuperagéo e instalagao de telas de protegédo entrada de passaros nos vaos
da torre sineira
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532,24
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26,98

55,08

116,79

8,12

838,25

95,51

67,9900000

527,32 35.852,48
Quantidade

67,9900000

628,96 42.762,99
Quantidade

67,9900000

2.226,43 151.374,97
Quantidade

67,9900000

310,19 105.458,39
Quantidade

339,9800000
624,74 42.476,07

Quantidade
67,9900000

638.915,82 638.915,82
638.915,82 638.915,82
81,43 1.421,76

Quantidade
17,4600000

9.051,49 526.796,71

Quantidade
58,2000000

37,75 943,75

Quantidade
25,0000000
1.945,32 19.453,20

Quantidade
10,0000000
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Quantidade
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Quantidade
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Quantidade
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Quantidade
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0,68 %

2,42 %

1,68 %
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0,02 %
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0,01 %
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0,07 %

0,07 %

0,02 %

0,42 %

0,02 %
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IPHAN 89

88415

88489

C-108

104474

IPHAN 79

IPHAN 84

IPHAN 72

AM 011

IPHAN 85

IPHAN 74

99842

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SBC

ORSE

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

Proprio

SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MECANICA, 2 DEMAOS.

AF_05/2021
Descrigéo

Pintura pisos lajes torre sineira

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
Descrigéo

Substituigdo quadros elétricos torre sineira

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_09/2024

Descrigéo

lluminag&o interna torre

Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar
Descrigéo

lluminagéo fachada/torre p6 de pedra

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Descrigéo

Remogéo luminarias fachada e torre. Remogéao quadros elétricos

REMOCAO PINTURA ACRILICA.PVA LATEX OU EQUIVALENTE EM
PAREDES
Descrigéo

Recuperagéo paredes internas torre sineira (todos os pisos da torre)
Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa trago
1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média)

Descrigéo

Recuperagéo paredes internas torre sineira (todos os pisos da torre)

Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos

Descrigéo
Recuperagéo paredes internas torre sineira (todos os pisos da torre)

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
Descrigéo

Recuperagéo paredes internas torre sineira (todos os pisos da torre)

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,

DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Descrigéo

Recuperagéo paredes internas torre sineira (todos os pisos da torre)

Limpeza do sino

Descrigao
Limpeza sinos torre

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAGAO,
COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA

ELETRICA, MODULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA

E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA). AF 11/2022
Descrigao

lluminag&o interna torre

Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"

Descrigao
Adequag&o acesso Ultimo pavimento torre (acima dos sinos)

RESTAURAGAO FACHADA PO DE PEDRA
Restauro - Remogao de revestimento deteriorado

Descrigao

Remocgéo de revestimentos deteriorados das fachadas em pé de pedra,
inclusive da torre sineira.
Restauro - Erradicagdo de vegetagdo em paredes e ornatos

Descrigéo

Erradicagéo de vegetagédo das fachadas em pé de pedra, inclusive da torre
sineira.

RESTAURACAO REVESTIMENTO EM PO DE PEDRA

Descrigéo

Remocgéo de revestimentos deteriorados das fachadas em pé de pedra,
inclusive da torre sineira.
Restauro - Limpeza e higienizagéo de ornatos e paredes REV 09_2025

Descrigao

Fachadas em po de pedra, inclusive da torre sineira. Além de faces internas de

parede da torre sineira.
Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia trago 1:3
(Segao até 5x5cm) - Rev 01_11/2021

Descrigéo
Tratamento de fissuras nas fachadas em p6 de pedra

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4". FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 10/2025 PS
Descrigéo
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Préprio
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Trechos de recomposigéo nos guarda corpos existentes nas fachadas em pd de
pedra.

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020
Descrigéo

Lixamento dos guarda corpos existentes nas fachadas em p6 de pedra.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

Descrigéo

Zarcao nos guarda corpos existentes nas fachadas em pé de pedra.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

Descrigéo

Pintura dos guarda corpos existentes nas fachadas em pé de pedra.

Restauro - Recuperagao de esquadria de madeira de obras histdricas c/
aproveitamento de 75%. Rev 01_07/2024

Descrigéo

Recuperagéo esquadrias fachada p6 de pedra

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

COMPLEMENTAGAO SPDA

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 25 MM?, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Descrigao

Conclusao do sistema de SPDA

CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS
DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

Descrigéo

Conclusao do sistema de SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023
Descrigao

Conclusao do sistema de SPDA

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2023
Descrigao

Conclusao do sistema de SPDA

BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2023
Descrigao

Conclusao do sistema de SPDA

MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

Descrigao
Conclusao do sistema de SPDA

PISOS
RESTAURAGAO PISO TABUADO DE MADEIRA CORO

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Descrigao

Remocgéo de pecas danificadas do piso de madeira do coro

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Descrigao
Imunizag&o piso de madeira do coro (ambas as faces)

RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA

Descrigéo
Piso integral do coro

RESTAURAGAO PISO TABUADO DE MADEIRA SOBRE ESTRUTURA COM
BARROTES
Descrigéo

Piso integral do coro
PISO PASSARELA TECNICA INTERNA

REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Descrigao

11,87m? x 2 lados=23,74 (50%)
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

Descrigao
(11,87m?x2 lados) x 2 parte superior e inferior

RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA

Descrigéo
11,87m?x2lados

RESTAURAGAO PISO TABUADO DE MADEIRA SOBRE ESTRUTURA COM
BARROTES
Descrigéo

m2
Formula

12

m?

Férmula
12

m?

Férmula
12

m?

Férmula

14

M

Férmula
300
UN

Férmula
26
M

Férmula
300

UN
Férmula
3

UN
Férmula
3

UN

Férmula
36

m?
Férmula
17

m?
Férmula
70

m?
Férmula
35

m2

Formula

35

m2

Férmula

(11,87*2)12

mz

Férmula

(11,872)2

m?

Formula

11,87*2
m2

Formula

300

26

300

36

70

35

11,87

47,48

23,74

11,87

10,76

26,98

55,08

400,32

1,77

25,31

77,02

186,95

162,83

35,16

30,01

23,50

55,90

615,64

30,01

23,50

55,90

615,64

13,53

33,94

69,30

503,68

33.476,39
33.476,39

2,22

31,84

96,90

235,22

204,87

44,23

74.681,38
32.283,15

37,75

29,56

70,33

774,59

42.398,23

37,75

29,56

70,33

774,59

6,0000000
162,36

Quantidade
12,0000000
407,28

Quantidade
12,0000000
831,60

Quantidade
12,0000000
7.051,52

Quantidade
14,0000000
33.476,39

33.476,39
666,00

Quantidade
300,0000000
827,84

Quantidade
26,0000000
29.070,00

Quantidade
300,0000000
705,66

Quantidade
3,0000000
614,61

Quantidade
3,0000000
1.592,28

Quantidade
36,0000000
74.681,38
32.283,15
641,75

Quantidade
17,0000000
2.069,20

Quantidade
70,0000000
2.461,55
Quantidade
35,0000000
27.110,65

Quantidade
35,0000000
42.398,23
448,09

Quantidade
11,8700000
1.403,50
Quantidade
47,4800000
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(11,87x2lados)/2

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4". FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF 10/2025 PS
Descrigao

(38,78mx2lados)/2 = 50% de recuperagéo
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

Descrigao

(38,78m - comprimento x0,82m - altura) = 31,79m?2 - vazado =
15.89m?x2lados=31.79m?*

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

Descrigéo

(38,78m - comprimento x0,82m - altura) = 31,79m?2 - vazado =
15.89m?x2lados=31.79m?

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020

Descrigao

(38,78m - comprimento x0,82m - altura) = 31,79m?2 - vazado =
15.89m?x2lados=31.79m?*
ACESSIBILIDADE

PLACAS DE SINALIZAGAO

PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE
(30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS
DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR

Descrigéo

11 locais: Confessionario, Capela Sao Francisco, Sala do Dizimo, 3 sanitarios
externo (acessivel, masculino e feminino), Bebedouro, Capela Catequese,
Identificacdo de Pavimentos (Térreo. Canela Cateauese e Mezanino)
SINALIZAGAO TATIL

MAPA TATIL EM ACRILICO,COM TEXTOS,SIMBOLOS E BRAILLE EM RELE
VO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (54X39)CM,PARA SINALIZACAO E
LOCA LIZACAO DE AMBIENTES,CONFORME ABNT NBR 9050,EXCLUSIVE
PEDEST AL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS

Descrigéo

Mapa tatil na entrada da igreja.

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO
EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS) COM COLA. AF_02/2026
Descrigéo

Levantamento (Autocad) térreo, mezanino e capela catequese.

CLIMATIZAGAO
CLIMATIZAGAO NAVE IGREJA

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE

Descrigao

Substituicao dos aparelhos de ar condicionado nave e coro

Remogéo e reinstalagdo de ar condicionado tipo Split

Descrigao
Substituicao dos aparelhos de ar condicionado nave e coro

PINTURA
Preparo de superficie com lixamento de paredes e tetos

Descrigéo
Fachadas lateral, fundos, externas e salas internas

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
Descrigéo

Locais necessarios das Fachadas lateral, fundos, externas e salas internas

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
Descrigéo

Fachadas lateral, fundos, externas e salas internas

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Descrigéo

Fachadas lateral, fundos, externas e salas internas
ENTREGA DA OBRA

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Descrigéo

Limpeza final obra. Toda area interna Igreja e area externa (canteiro de
obras/circulacées). §
PLACA DE INAUGURAGAO EM DURALUMINIO 42 X 60 CM

Descrigéo

Placa de Inauguragdo da Obra

(11,87°2)2

M

Férmula

(38,78"2)/2

e
Férmula
38,78%0,82

m?

Formula

38,78%0,82

m2

Férmula

38,78%0,82

un

Formula

1"

un

Férmula

1

Formula

38,78

31,7996

31,7996

31,7996

151,38

532,24

10,76

26,98

55,08

58,17

656,98

55,35

669,66

13,53

33,94

69,30

12.173,69
804,98

73,18

11.368,71

826,61

69,64

2,75+7,72+0,75+0,75+1,50+18,40+4,50+5,52+4,24+2,38+0,75
+5,04+1,00+1,30+2,00+2,00+39,17+2,00+1,01+1,76+6,27+2,2
5+3,25+0,92+1,25+4,98+6,06+1,82+1,82+1,00+3,76+4,13+0,9

4+1,31+1,00+0,75+0,49+0,94+0,75+2,38+0,77

UN

Férmula
9

un

Férmula
9

m2
Férmula

1352,7

m2
Férmula
300

m2
Férmula
1352,70

m2
Formula

1352,70

mz

Férmula

un

Formula

1

1
1
9

1

1352,7

300

1352,7

1352,7

1

1188,75

13.062,37

283,41

4,84

48,23

4,45

13,60

6,07

672,54

151.124,85
151.124,85

16.435,07

356,58

57.134,69

6,08

60,68

5,59

17,11

9.916,34

7,63

846,18

11,8700000
25.969,41

Quantidade
38,7800000
430,24

Quantidade
31,7996000

1.079,27

Quantidade
31,7996000

2.203,71

Quantidade
31,7996000
12.173,69
804,98

804,98

Quantidade
11,0000000

11.368,71

826,61

Quantidade
1,0000000
10.542,10

Quantidade
151,3800000

151.124,85
151.124,85

147.915,63

Quantidade
9,0000000
3.209,22

Quantidade
9,0000000
57.134,69
8.224,41

Quantidade
1.352,7000000
18.204,00
Quantidade
300,0000000
7.561,59
Quantidade
1.352,7000000
23.144,69
Quantidade
1.352,7000000
9.916,34
9.070,16
Quantidade
1.188,7500000
846,18

Quantidade
1,0000000

0,41 %

0,01 %

0,02 %

0,04 %

0,19 %
0,01 %
0,01 %

0,18 %
0,01 %

0,17 %

2,41 %
2,41 %

2,36 %

0,05 %

0,91 %
0,13 %

0,29 %

0,12 %

0,37 %

0,16 %

0,14 %

0,01 %



Tipo de Licitagdio CONCORRENCIA
Abertura da Licitagao
Numero do Processo Licitatério

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Rafael Nascimento de Azevedo
Outros

4.978.241,30
1.284.954,86
6.263.196,16



