
  

Obra Bancos B.D.I.
25,82%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 1.746.632,05 1.746.632,05 27,89 %

 1.1  AM 001 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL IG SS CJ 1 1.388.199,06 1.746.632,05 1.746.632,05 27,89 %

Local Descrição Quantidade

Arquiteto Sênior, Engenheiro Civil Sênior, Restaurador Nível Superior e Técnico 
em Segurança do Trabalho, Mestre Obras, Vigias Diurno e Noturno e Estagiário 
de Arquitetura ou Engenharia civil: atuação em todo período da obra.

1,0000000

 2   PROJETOS 1 202.716,35 202.716,35 3,24 %

 2.1  AM 034 Próprio LAUDO ESTRUTURAL m² 919 17,21 21,65 19.896,35 0,32 %

Local Descrição Quantidade

Área total construída da Igreja.Aanálise de toda estrutura da Igreja com 
destaque para a torre sineira, forro estuque e madeiramento telhado.

919,0000000

 2.2  AM 033 Próprio PROJETO DE RESTAURO m² 919 107,80 135,63 124.643,97 1,99 %

Local Descrição Quantidade

Área total construída da Igreja. Projeto Arquitetônico/Restauro da edificação e 
bens integrados contemplando todos os itens previstos no Manual de 
elaboração de projetos do IPHAN (IPHAN 2005) com destaque para o 
levantamento cadastral, pesquisa histórica, análise tipológica, ensaios/testes, 
projeto de canteiro de obras além das propostas (terapias/conservação 
preventiva). O levantamento cadastral deve contemplar o fornecido de uma 
base BIM da edificação além da utilização de laser scanner, Tour 360°.

919,0000000

 2.3  AM 035 Próprio PROJETO ESTRUTURAL m² 919 31,18 39,23 36.052,37 0,58 %

Local Descrição Quantidade

Área total construída da Igreja. Contemplar todos os serviços de projetos 
estruturai identificados a partir do laudo/diagnósticos. Destaque para serviços 
de reforço estrutural torre sineira, forro estuque, madeiramento telhado, linhas 
de vida, pontos de ancoragem.

919,0000000

 2.4  000227 SBC PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS EM EDIFICACAO m² 573 7,94 9,99 5.724,27 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Considerando área de projeção Igreja. 573,0000000
 2.5  IPHAN 122 Próprio PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO m² 320 11,73 14,75 4.720,00 0,08 %

Local Descrição Quantidade

Nave e altares igreja 320,0000000
 2.6  AM 043 Próprio ATUALIZAÇÃO DE PROJETO DE SPDA - ACIMA DE 400m² m² 573 5,92 7,44 4.263,12 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Considerando área de projeção Igreja. 573,0000000
 2.7  AM 003 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UN 5 285,59 359,32 1.796,60 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Laudo, projeto estrutural, projeto de águas pluviais, projeto de climatização, 
atualização de projeto de SPDA.

5,0000000

 2.8  AM 004 Próprio REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT UN 1 130,64 164,37 164,37 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Projeto de Restauro. 1,0000000
 2.9  AM 023 Próprio ATUALIZAÇÃO DO MANUAL DE CONSERVAÇÃO UN 1 4.335,80 5.455,30 5.455,30 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Atualização do Manual de Conservação existente. 1,0000000
 3   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 479.785,27 479.785,27 7,66 %

 3.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 5,42 465,41 585,57 3.173,78 0,05 %

Local Descrição Quantidade

Considerar metragem somatório placa de obra IPHAN (2,20x1,10m = 2,42m²) e 
Placa de obra Prefeitura de Manaus (1,20x0,60m = 0,72m²) + Placa de obra 
CREA (1,20X1,00 = 1,08m²) + Placa de obra CAU (1,20x0,90 = 1,20m²)

5,4200000

 3.2  98457 SINAPI TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024 m² 200 99,56 125,26 25.052,00 0,40 %

Local Descrição Quantidade

Tapumes externos e internos 200,0000000
 3.3  IPHAN 83 Próprio Bandeja de Proteção - Apara Lixo c/ Suporte Metálico [2,50 + 0,80 a 45º] e 

Chapa Plastificada 18mm
m² 48,5 218,74 275,21 13.347,68 0,21 %

Local Descrição Quantidade

bandejas de proteção entorno da torre 48,5000000
 3.4  AD 

20.15.0150 
SCO Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, 

composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao 
natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 
basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 
lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas 
e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 
2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel 
mensal.

un.mes 18 1.500,00 1.887,30 33.971,40 0,54 %

Local Descrição Quantidade

Contemplado o período da obra previsto de 18 meses 18,0000000
 3.5  

0101001196 
AGESUL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1 1.099,76 1.383,71 1.383,71 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Contemplado a chegada e retirada do contêiner. 1,0000000
 3.6  IPHAN 62 Próprio Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada resinadas e=6mm e 

lonaplástica
m² 695,36 34,51 43,42 30.192,53 0,48 %

RESTAURO IGREJA DE 
SÃO SEBASTIÃO - 
AMAZONAS

SINAPI - 02/2026 - Amazonas, SBC - 03/2026 - Amazonas, SICRO3 - 10/2025 - Amazonas, ORSE - 02/2026 - Sergipe, SEDOP - 03/2026 - 
Pará, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, IOPES - 12/2025 - Espírito Santo, SIURB - 07/2025 - São Paulo, SIURB 
INFRA - 07/2025 - São Paulo, SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais, CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo, FDE - 01/2026 - São Paulo, 
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás, AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás, CAEMA - 12/2019 - 
Maranhão, EMBASA - 06/2025 - sem_encargos, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte, COMPESA - 07/2024 - Pernambuco, EMOP - 
02/2026 - Rio de Janeiro, DERPR - 08/2025 - Paraná, SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro.
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Local Descrição Quantidade

Proteções pisos área de canteiro e execução da obra. Área estimada com base 
no croqui do canteiro.

695,3600000

 3.7  IPHAN 63 Próprio Restauro - Proteção de elementos artísticos contra impactos, com chapa 
compensada resinada e=10 mm e espuma, fixada sob caibros ou ripões, e 
vedação com lona plástica

m² 90 206,11 259,32 23.338,80 0,37 %

Local Descrição Quantidade

Proteção bens integrados e móveis (ex: altares, retábulos entre outros). 90,0000000
 3.8  014300 SBC CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS MES 18 2.400,00 3.019,68 54.354,24 0,87 %

Local Descrição Quantidade

Tempo Previsto de Obra: 18 meses 18,0000000
 3.9  012031 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS UN 1 7.521,88 9.464,02 9.464,02 0,15 %

Local Descrição Quantidade

Previsto uma unidade de instalação provisória. 1,0000000

 3.10  AM 027 Próprio BARRACÃO DE OBRA UN 1 4.746,25 5.971,73 5.971,73 0,10 %

Local Descrição Quantidade

Previsto 1 barracão de obra. 1,0000000
 3.11  AM 008 Próprio Ponto de ancoragem executado com graute FCK=25MPA e barra de aço de 3/8" UN 80 196,99 247,85 19.828,00 0,32 %

Local Descrição Quantidade

Pontos de ancoragem previstos para os serviços na cobertura, torre, fachadas, 
andaimes, linhas de vida.

80,0000000

 3.12  ED-9128 SETOP LINHA DE VIDA HORIZONTAL PERMANENTE EM CABO DE AÇO 
GALVANIZADO PARA TRABALHOS EM COBERTURAS E TELHADOS, 
EXCLUSIVE PROJETO E ART

m 215 33,15 41,70 8.965,50 0,14 %

Local Descrição Quantidade

Serviços em altura (cobertura, pasarela, torre entre outros) 215,0000000
 3.13  IPHAN 64 Próprio Coleta e carga manuais de entulho m³ 831,07 25,89 32,57 27.067,94 0,43 %

Local Descrição Quantidade

Conforme demolições, remoções e retiradas previstas na planilha 831,0700000
 3.14  13197 ORSE Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo 

máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025
un 166 350,00 440,37 73.101,42 1,17 %

Local Descrição Quantidade

831,07m³(Item 3.10)/5m³(capacidade da caixa coletora)= 166 unidades 166,0000000
 3.15  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 20776,93 3,39 4,26 88.509,72 1,41 %

Local Descrição Quantidade

Entulho coletado (m3) x 25km (distância aproximada aterro sanitário) 20.776,9300000
 3.16  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 5.082,84 6.395,22 6.395,22 0,10 %

Local Descrição Quantidade

Mobilização e Desmobilização 1 única vez. 1,0000000
 3.17  AM - 040 Próprio AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL UN 1 37.467,48 47.141,58 47.141,58 0,75 %

Local Descrição Quantidade

Ações de educação patrimonial e registro da obra tais como visitas periódicas, 
palestras, entrevistas, comunicação visual (tapume, folders, publicação, cards 
digitais), elaboração e fornecimento de folders, cards digitais e publicação com 
o histórico da obra). O serviço também contempla registros fotográficos e 
audiovisuais (gravações).

1,0000000

 3.18  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m² 980 6,92 8,70 8.526,00 0,14 %

Local Descrição Quantidade

TELA FACHADEIRA SERVIÇOS FACHADA/TORRE 980,0000000
 4   ANDAIMES 1 634.406,94 634.406,94 10,13 %

 4.1   ANDAIMES SERVIÇOS 1 302.548,50 302.548,50 4,83 %

 4.1.1  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 1306,95 22,15 27,86 36.411,62 0,58 %

Local Descrição Quantidade

Área de andaime para fachadas em pó de pedra lateral esquerda e direita, 
fachadas frontais (frontão, torre inacabada e abaixo da torre sineira), fachada 
frontal (portão). Andaimes para pintura paredes externas (fachada lateral 
esquerda, direita e fundos).  Andaime para acesso a Cobertura metálica voltada 
para a Rua  Tapajós.  Andaimes para as telas forros e fachadas da torre sineira.

1.306,9500000

 4.1.2  AM 026 Próprio LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO m²/mês 4488,38 46,16 58,07 260.640,22 4,16 %

Local Descrição Quantidade

Área de andaime para fachadas em pó de pedra lateral esquerda e direita, 
fachadas frontais (frontão, torre inacabada e abaixo da torre sineira), fachada 
frontal (portão). Andaimes para pintura paredes externas (fachada lateral 
esquerda, direita e fundos).  Andaime para acesso a Cobertura metálica voltada 
para a Rua  Tapajós.  Andaimes para as telas forros e fachadas da torre sineira.

4.488,3800000

 4.1.3  CO 
04.10.0475 

SCO Aluguel de andaime suspenso, tipo balancin, cadeirinha ou similar, 
considerando cabo de aco, cordas, equipamentos de seguranca (cinto 
paraquedista, trava quedas, etc), acessorios de montagem e fixacao (freios, 
afastador, jota, barra de ligacao, etc), inclusive deslocamentos horizontal e 
vertical e manutencao do equipamento.(desonerado)

un.mes 3 1.456,23 1.832,22 5.496,66 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Serviços em altura em áreas onde não for possível utilizar o andaime 
fachadeiro. Ex: Pináculos torre sineira.

3,0000000

 4.2   ESCORAMENTO 1 331.858,44 331.858,44 5,30 %

 4.2.1  AM 026 Próprio LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO m²/mês 5156,82 46,16 58,07 299.456,53 4,78 %

Local Descrição Quantidade
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Escoramento existente (nave e capelas laterais) e altar-mor (escoramento a ser 
executado na obra). Além do escoramento, deve ser contemplada a execução 
de serviços de restauro do forro e telas, conforme cronograma a ser detalhado 
pela contratada.

5.156,8200000

 4.2.2  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 334,24 22,15 27,86 9.311,92 0,15 %

Local Descrição Quantidade

Considerado somente a desmontagem do escoramento existente e montagem e 
desmontagem do escoramento do altar

334,2400000

 4.2.3  AM 024 Próprio REMOÇÃO DE ESCORAMENTO DE MADEIRA E ESPUMA COM 
REAPROVEITAMENTO

M² 212,84 29,04 36,53 7.775,04 0,12 %

Local Descrição Quantidade

Local do escoramento existente: nave e altares laterais + local do escoramento 
do altar-mor

212,8400000

 4.2.4  AM 029 Próprio ESCORAMENTO HORIZONTAL/VERTICAL EM MADEIRA/ESPUMA FORRO m² 29,33 415,01 522,16 15.314,95 0,24 %

Local Descrição Quantidade

Forro do altar-mor 29,3300000
 5   COBERTURA 1 807.859,74 807.859,74 12,90 %

 5.1   COBERTURA PROVISÓRIA 1 58.112,78 58.112,78 0,93 %

 5.1.1  IPHAN 65 Próprio Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio m² 737,09 13,41 16,87 12.434,70 0,20 %

Local Descrição Quantidade

Conforme instalação existente. 737,0900000

 5.1.2  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 33 5,38 6,76 223,08 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Conforme instalação existente. 33,0000000

 5.1.3  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 420 42,01 52,85 22.197,00 0,35 %

Local Descrição Quantidade

Conforme instalação existente. 420,0000000

 5.1.4  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m² 100 50,71 63,80 6.380,00 0,10 %

Local Descrição Quantidade

Manutenção/reforço cobertura provisória existente. 100,0000000

 5.1.5  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 100 68,61 86,32 8.632,00 0,14 %

Local Descrição Quantidade

Manutenção/reforço cobertura provisória existente. 100,0000000

 5.1.6  IPHAN 66 Próprio Transporte vertical (içamento) de treliças metálicas pré-fabricada, com roldana un 50 23,14 29,11 1.455,50 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Transporte das peças da manutenção/reforço cobertura provisória existente. 50,0000000

 5.1.7  IPHAN 67 Próprio Lona plástica Pe Azul 197G/m² larg. 6 x 8 m m² 270 19,99 25,15 6.790,50 0,11 %

Local Descrição Quantidade

Para utilização nos serviços da cobertura. 270,0000000

 5.2   REMOÇÕES 1 32.821,91 32.821,91 0,52 %

 5.2.1  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 254,95 5,38 6,76 1.723,46 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Remoção de calhas e rufos existentes 254,9500000

 5.2.2  IPHAN 68 Próprio Remoção de telhamento com telhas cerâmicas m² 423,81 17,36 21,84 9.256,01 0,15 %

Local Descrição Quantidade

Abrangência: : Todas as coberturas em telha cerâmica da Igreja. Localização: 
telhados cerâmicos da igreja.

423,8100000

 5.2.3  IPHAN 69 Próprio Remoção de cumeeira para telha com telha cerâmica m 67,78 12,46 15,67 1.062,11 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Remoção de cumeeiras cerâmicas existentes 67,7800000

 5.2.4  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 99,52 4,21 5,29 526,46 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Remoção de telhas metálicas existentes 99,5200000

 5.2.5  97652 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 20 224,79 282,83 5.656,60 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Remoção de peças estruturais deterioradas do telhado (tesouras, terças, 
frechais, etc)

20,0000000

 5.2.6  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 397,81 9,10 11,44 4.550,94 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Remoção de peças deterioradas da trama de madeira do telhado (caibros, ripas, 
etc)

397,8100000

 5.2.7  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 99,52 42,01 52,85 5.259,63 0,08 %

Local Descrição Quantidade

Remoção de peças metálicas dos telhados com telhas metálicas 99,5200000
 5.2.8  IPHAN 70 Próprio Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 100mm m 275 3,57 4,49 1.234,75 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Remoção do sistema de drenagem existente do telhado 275,0000000
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 5.2.9  IPHAN 66 Próprio Transporte vertical (içamento) de treliças metálicas pré-fabricada, com roldana un 50 23,14 29,11 1.455,50 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Transporte das peças de remoção do telhado. 50,0000000

 5.2.10  AM 025 Próprio REMOÇÃO DE SUBCOBERTURA EM ALUMÍNIO SEM REAPROVEITAMENTO M² 397,81 4,19 5,27 2.096,45 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Remoção da subcobertura metálica existente 397,8100000

 5.3   RESTAURAÇÃO TELHADOS 1 517.418,85 517.418,85 8,26 %

 5.3.1  94441 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 501,34 49,37 62,11 31.138,22 0,50 %

Local Descrição Quantidade

Telha cerâmica em toda a Igreja 501,3400000

 5.3.2  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 62,78 32,57 40,97 2.572,09 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Todas as cumeeiras dos telhados cerâmicos da igreja. 62,7800000

 5.3.3  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 475,34 82,30 103,54 49.216,70 0,79 %

Local Descrição Quantidade

Telhados Cerâmicos Existentes + Telhados Metálicos a serem substituídos 
(Acesso Lateral e Rua Tapajós)

475,3400000

 5.3.4  IPHAN 71 Próprio Limpeza (Lavagem) de telhas m² 423,81 5,17 6,50 2.754,76 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Telhas existentes 423,8100000

 5.3.5  94232 SINAPI AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 UN 7606 3,29 4,13 31.412,78 0,50 %

Local Descrição Quantidade

Área de telhas cerâmicas dos telhados existentes + Telhados Metálicos 
existentes a serem substituídos (Acesso Lateral e Rua Tapajós)

7.606,0000000

 5.3.6  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 475,34 23,50 29,56 14.051,05 0,22 %

Local Descrição Quantidade

Telhados Cerâmicos Existentes + Telhados Metálicos a serem substituídos 
(Acesso Lateral e Rua Tapajós)

475,3400000

 5.3.7  IPHAN 72 Próprio Restauro - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos m² 10 5,31 6,68 66,80 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Locais identificados com vegetação 10,0000000

 5.3.8  AM 021 Próprio RECUPERAÇÃO COM REFORÇO DAS PEÇAS EM MADEIRA DO TELHADO 
(TESOURAS, TERÇAS, FRECHAIS, TIRANTES, ASNAS E CAIBROS)

m² 152 1.526,71 1.920,90 291.976,80 4,66 %

Local Descrição Quantidade

Recuperação/reforço estrutural peças estruturais telhado. Contempla 
adequações na estrutura para ampliação das calhas.

152,0000000

 5.3.9  IPHAN 73 Próprio Restauração de cimalha de massa m² 90 214,65 270,07 24.306,30 0,39 %

Local Descrição Quantidade

Restauração de cimalhas, pináculos entre outros ornatos 90,0000000

 5.3.10  AM 028 Próprio SUBCOBERTURA EM CHAPA DE ALUMÍNIO m² 475,34 73,41 92,36 43.902,40 0,70 %

Local Descrição Quantidade

Área das coberturas da igreja 475,3400000

 5.3.11  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 385,52 48,23 60,68 23.393,35 0,37 %

Local Descrição Quantidade

Cúpula, Laje Torre, Laje varanda, Topo alvenarias de telhado, lajes salas 
fundos, lajes circulação lateral (telhado metálico) laje telhado acesso Rua 
Tapajós e Platibandas das lajes.

385,5200000

 5.3.12  AM - VENTI Próprio TELHA FRANCESA VENTILAÇÃO UN 40 52,21 65,69 2.627,60 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Telhados em telha cerâmica da Igreja 40,0000000

 5.4   RESTAURAÇÃO CÚPULA 1 72.203,09 72.203,09 1,15 %

 5.4.1  100331 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 
MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 69,62 29,85 37,55 2.614,23 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Retirada das escamas e recolocação das escamas reaproveitáveis. 69,6200000
 5.4.2  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 73,28 82,30 103,54 7.587,41 0,12 %

Local Descrição Quantidade

Trama de madeira - área da cúpula. 73,2800000

 5.4.3  94189 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 7,33 52,03 65,46 479,82 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Escamas novas 7,3300000

 5.4.4  IPHAN 74 Próprio Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 
(Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021

m 100 8,12 10,21 1.021,00 0,02 %

Local Descrição Quantidade

73,28
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Tratamento de fissuras na área da cúpula. 100,0000000

 5.4.5  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 
(MAV). AF_09/2023

m² 73,28 61,48 77,35 5.668,20 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Área da cúpula 73,2800000

 5.4.6  IPHAN 71 Próprio Limpeza (Lavagem) de telhas m² 73,28 5,17 6,50 476,32 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Lavagem das telhas da cúpula. 73,2800000

 5.4.7  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 73,28 23,50 29,56 2.166,15 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Imunização de todo o madeiramento da cúpula 73,2800000

 5.4.8  IPHAN 75 Próprio Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ 
aproveitamento de 75%. Rev 01_07/2024

m² 9,6 400,32 503,68 4.835,32 0,08 %

Local Descrição Quantidade

Esquadrias lanternim. 8 módulos de 1,20m² = 9,6. Recuperação completa 
(madeiramento, ferragens, vidros e acabamentos)

9,6000000

 5.4.9  AM 021 Próprio RECUPERAÇÃO COM REFORÇO DAS PEÇAS EM MADEIRA DO TELHADO 
(TESOURAS, TERÇAS, FRECHAIS, TIRANTES, ASNAS E CAIBROS)

m² 20 1.526,71 1.920,90 38.418,00 0,61 %

Local Descrição Quantidade

Recuperação e reforço das peças de madeira da cúpula. 20,0000000
 5.4.10  AM 028 Próprio SUBCOBERTURA EM CHAPA DE ALUMÍNIO m² 73,28 73,41 92,36 6.768,14 0,11 %

Local Descrição Quantidade

Subcobertura na área da cúpula 73,2800000

 5.4.11  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 73,28 13,60 17,11 1.253,82 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Pintura telhas e nervuras cúpula 73,2800000

 5.4.12  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 5,08 10,76 13,53 68,73 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Ambas as faces da chapa metálica de coroamento da cúpula 5,0800000

 5.4.13  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 5 26,98 33,94 169,70 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Ambas as faces da chapa metálica de coroamento da cúpula 5,0000000

 5.4.14  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 2,5 55,08 69,30 173,25 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Face externa da chapa metálica de coroamento da cúpula 2,5000000

 5.4.15  AM 046 Próprio RECUPERAÇÃO COBERTURA EM CHAPA METÁLICA m² 5 79,96 100,60 503,00 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Recuperação partes danificadas (contempla remoção e recolocação) 5,0000000

 5.5   INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS 1 68.439,03 68.439,03 1,09 %

 5.5.1  IPHAN 76 Próprio Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 160 cm m 97,28 278,09 349,89 34.037,29 0,54 %

Local Descrição Quantidade

Substituição de todos os componentes. Conforme levantamento cadastral 97,2800000

 5.5.2  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 157,67 59,64 75,03 11.829,98 0,19 %

Local Descrição Quantidade

Substituição de todos os componentes. Conforme levantamento cadastral 157,6700000

 5.5.3  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 215 28,19 35,46 7.623,90 0,12 %

Local Descrição Quantidade

Substituição de todos os componentes (descidas/condutores). Cálculo: 165m 
(11 descidas/condutores de 15m) + 50m (5 descidas/condutores de 10m) = 
215m

215,0000000

 5.5.4  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 60 46,95 59,07 3.544,20 0,06 %

Local Descrição Quantidade

Substituição de todos os componentes danificados (horizontais) 60,0000000

 5.5.5  89671 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 72 42,65 53,66 3.863,52 0,06 %

Local Descrição Quantidade

215m / 3m (comprimento tubo) 72,0000000

 5.5.6  IPHAN 77 Próprio Desobstrução de rede de esgotos entre PV's com auxílio de equipamento 
hidrojato

m 60 26,76 33,66 2.019,60 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Tubos horizontais 60,0000000

 5.5.7  IPHAN 78 Próprio Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo un 16 38,83 48,85 781,60 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Conforme descidas/condutores 16,000000016
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 5.5.8  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 68,8 54,75 68,88 4.738,94 0,08 %

Local Descrição Quantidade

Pintura tubos descidas/condutores. Considerando 0,32m² de pintura por metro 
de tubo 100cm. 215 x 0,32

68,8000000

 5.6   ACESSOS PARA CONSERVAÇÃO PREVENTIVA 1 58.864,08 58.864,08 0,94 %

 5.6.1  IPHAN 79 Próprio Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" m 9 449,34 565,35 5.088,15 0,08 %

Local Descrição Quantidade

Acesso ao telhado 9,0000000

 5.6.2  IPHAN 81 Próprio Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo de aço galv. 
de 1 1/2" - Rev. 01

m² 8 2.360,52 2.970,00 23.760,00 0,38 %

Local Descrição Quantidade

Área técnica do telhado 8,0000000

 5.6.3  IPHAN 82 Próprio Alçapão em chapa de aço e = 3/16" m² 4 666,21 838,22 3.352,88 0,05 %

Local Descrição Quantidade

Acesso ao telhado 4,0000000

 5.6.4  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 32,14 26,98 33,94 1.090,83 0,02 %

Local Descrição Quantidade

4,07m² (escada de marinheiro) + 8m² (Passarela) + 4m² (Alçapão)=16,07m² x 2 
faces = 32,14m²

32,1400000

 5.6.5  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 32,14 55,08 69,30 2.227,30 0,04 %

Local Descrição Quantidade

4,07m² (escada de marinheiro) + 8m² (Passarela) + 4m² (Alçapão)=16,07m² x 2 
faces = 32,14m²

32,1400000

 5.6.6  94441 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 72 49,37 62,11 4.471,92 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Percentual de Telhas para reposição futura. Considerar espaço de 3m² para 
armazenamento. 16 telhas/m². Espessura de 5cm telhas. Empilhamento de 24 
fiadas (1,20m de altura). 24 x 3

72,0000000

 5.6.7  AM 030 Próprio FORMA METÁLICA TELHA FRANCESA IGREJA SÃO SEBASTIÃO - MANAUS UN 1 15.000,00 18.873,00 18.873,00 0,30 %

Local Descrição Quantidade

Forma para confecção de telhas francesas modelo existente. Conforme cotação 
disponibilizada pelo DPH/SEC.

1,0000000

 6   RESTAURAÇÃO FORRO (SUBSTRATO) 1 594.316,53 594.316,53 9,49 %

 6.1  106128 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (FRAGMENTOS E RESÍDUOS DE 
GESSO) TRANSPORTADOS POR CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO 
FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

m³ 20 218,68 275,14 5.502,80 0,09 %

Local Descrição Quantidade

entulho existente no local 20,0000000

 6.2  AM 005 Próprio RESTAURO - REFORÇO DE SUBSTRATO COM TELAMENTO, GOLDA DE 
NATA DE CAL E CIMENTO E ADESIVO DE BASE ACRÍLICA, TELA 
METÁLICA E ARGAMASSA DE CAL, ARGILA E AREIA

m² 339,98 598,84 753,46 256.161,33 4,09 %

Local Descrição Quantidade

Reforço total do substrato do forro 339,9800000

 6.3  AM 006 Próprio REFORÇO DO SUBSTRATO EM ESTUQUE COM FIBRA DE CARBONO m² 172,7 1.497,33 1.883,94 325.356,43 5,19 %

Local Descrição Quantidade

Reforço do substrato do forro 172,7000000

 6.4  AM 007 Próprio EMASSAMENTO E NIVELAMENTO DE SUBSTRATO EM ESTUQUE m² 169,99 34,12 42,92 7.295,97 0,12 %

Local Descrição Quantidade

Emassamento do substrato do torre 169,9900000

 7   RESTAURO TELAS ARTÍSTICAS FORRO 1 597.808,65 597.808,65 9,54 %

 7.1  AM 012 Próprio HIGIENIZAÇÃO NA FACE DA TELA m² 339,98 192,83 242,61 82.482,54 1,32 %

Local Descrição Quantidade

Toda a área das telas e pinturas artísticas dos forros com base no Mapeamento 
de danos do DPH/SEC (2019).

339,9800000

 7.2  AM 013 Próprio RESTAURO - FACEAMENTO COM PAPEL JAPONÊS EM TELA ARTÍSTICA 
COM PAPEL JAPONÊS 55GRAMAS

m² 67,99 655,27 824,46 56.055,03 0,89 %

Local Descrição Quantidade

Restauração dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do 
DPH/SEC (2019).

67,9900000

 7.3  AM 014 Próprio RESTAURO - REMOÇÃO DE VERNIZ EM TELA ARTÍSTICA m² 339,98 135,64 170,66 58.020,98 0,93 %

Local Descrição Quantidade

Toda a área das telas e pinturas artísticas dos forros com base no Mapeamento 
de danos do DPH/SEC (2019).

339,9800000

 7.4  AM 015 Próprio RESTAURO - REMOÇÃO DE REPINTURA EM ELEMENTO ARTÍSTICO m² 33,998 330,03 415,24 14.117,32 0,23 %

Local Descrição Quantidade

Restauração dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do 
DPH/SEC (2019).

33,9980000

 7.5  AM 016 Próprio RESTAURO - REMOÇÃO DE FACEAMENTO EM TELA ARTÍSTICA m² 67,99 107,64 135,43 9.207,88 0,15 %

Local Descrição Quantidade
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Restauração dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do 
DPH/SEC (2019).

67,9900000

 7.6  AM 017 Próprio RESTAURO - REFIXAÇÃO DE POLICROMIA EM ELEMENTOS ARTÍSTICOS m² 67,99 419,11 527,32 35.852,48 0,57 %

Local Descrição Quantidade

Restauração dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do 
DPH/SEC (2019).

67,9900000

 7.7  AM 018 Próprio RESTAURO - NIVELAMENTO DA CAMADA PICTÓRICA m² 67,99 499,89 628,96 42.762,99 0,68 %

Local Descrição Quantidade

Restauração dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do 
DPH/SEC (2019).

67,9900000

 7.8  AM 019 Próprio RESTAURO - REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DA POLICROMIA EM FORRO 
ARTÍSTICO

m² 67,99 1.769,54 2.226,43 151.374,97 2,42 %

Local Descrição Quantidade

Restauração dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do 
DPH/SEC (2019).

67,9900000

 7.9  AM 020 Próprio RESTAURO - PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE 
VERNIZ PARALOID B72 OU SIMILAR

m² 339,98 246,54 310,19 105.458,39 1,68 %

Local Descrição Quantidade

Toda a área das telas e pinturas artísticas dos forros com base no Mapeamento 
de danos do DPH/SEC (2019).

339,9800000

 7.10  AM 022 Próprio REENTELAÇÃO DE TELA ARTISTICA m² 67,99 496,54 624,74 42.476,07 0,68 %

Local Descrição Quantidade

Restauração dos trechos danificados com base no Mapeamento de danos do 
DPH/SEC (2019).

67,9900000

 8   RESTAURO E REFORÇO ESTRUTURAL TORRE SINEIRA 1 638.915,82 638.915,82 10,20 %

 8.1   RESTAURO E REFORÇO ESTRUTURAL TORRE SINEIRA 1 638.915,82 638.915,82 10,20 %

 8.1.1  AM 010 Próprio RECORTE DE REVESTIMENTO EM PÓ DE PEDRA m² 17,46 64,72 81,43 1.421,76 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Serviço reforço estrutural torre. Estimativa: 3 faixas de 0,05 x 0,30m de largura. 
Todo perímetro da torre 19,4 x 0,90 (3 faixas de 30cm)

17,4600000

 8.1.2  AM 009 Próprio Reforço com lâmina de fibra de carbono Mbrace "Basf Construction Chemical" 
200mm de largura 1,2mm de espessura

M 58,2 7.194,00 9.051,49 526.796,71 8,41 %

Local Descrição Quantidade

Serviço reforço estrutural torre. Estimativa: 3 faixas de 0,05 x 0,30m de largura. 
Todo perímetro da torre 19,4 x 0,90 (3 faixas de 30cm)

58,2000000

 8.1.3  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 25 30,01 37,75 943,75 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Pisos em madeira da torre 25,0000000

 8.1.4  IPHAN 87 Próprio Escada em ferro, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 
5,10mm, inclusive corrimão em tubo de ferro galv. 1 1/2"

m 10 1.546,12 1.945,32 19.453,20 0,31 %

Local Descrição Quantidade

substituição escada existente 10,0000000

 8.1.5  99842 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M 20 532,24 669,66 13.393,20 0,21 %

Local Descrição Quantidade

Recuperação/substituição e novos guarda-corpo torre sineira (internos e 
externos)

20,0000000

 8.1.6  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 60 10,76 13,53 811,80 0,01 %

Local Descrição Quantidade

superfícies metálicas da torre 60,0000000

 8.1.7  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 60 26,98 33,94 2.036,40 0,03 %

Local Descrição Quantidade

superfícies metálicas da torre 60,0000000

 8.1.8  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 60 55,08 69,30 4.158,00 0,07 %

Local Descrição Quantidade

superfícies metálicas da torre 60,0000000

 8.1.9  97238 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 30 116,79 146,94 4.408,20 0,07 %

Local Descrição Quantidade

organização das fiações existentes 30,0000000

 8.1.10  IPHAN 74 Próprio Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 
(Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021

m 100 8,12 10,21 1.021,00 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Tratamento de fissuras da torre 100,0000000

 8.1.11  12371 ORSE Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, 
Chapa Xadrez 1/8",  área superior a 50 m2, sobrecarga 300 kg/m2, pintura 01 
demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. 
Rev 03_03/2022

m² 25 838,25 1.054,68 26.367,00 0,42 %

Local Descrição Quantidade

Substituição pisos de madeira torre sineira + reforço estrutural pisos em lajes 
(concreto e abobadilha) torre sineira

25,0000000

 8.1.12  AM 045 Próprio TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 
2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 8 95,51 120,17 961,36 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Recuperação e instalação de telas de proteção entrada de pássaros nos vãos 
da torre sineira

8,0000000
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 8.1.13  102805 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. 
AF_05/2021

m² 15 63,95 80,46 1.206,90 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Pintura pisos lajes torre sineira 15,0000000

 8.1.14  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 573,96 722,15 2.166,45 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Substituição quadros elétricos torre sineira 3,0000000

 8.1.15  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 14 105,35 132,55 1.855,70 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Iluminação interna torre 14,0000000

 8.1.16  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar

un 40 129,49 162,92 6.516,80 0,10 %

Local Descrição Quantidade

Iluminação fachada/torre pó de pedra 40,0000000

 8.1.17  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 60 2,37 2,98 178,80 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Remoção luminárias fachada e torre. Remoção quadros elétricos 60,0000000

 8.1.18  022931 SBC REMOCAO PINTURA ACRILICA.PVA LATEX OU EQUIVALENTE EM 
PAREDES

m² 200 9,04 11,37 2.274,00 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Recuperação paredes internas torre sineira (todos os pisos da torre) 200,0000000

 8.1.19  12362 ORSE Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 
1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média)

m² 15 55,87 70,29 1.054,35 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Recuperação paredes internas torre sineira (todos os pisos da torre) 15,0000000

 8.1.20  IPHAN 89 Próprio Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 200 4,84 6,08 1.216,00 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Recuperação paredes internas torre sineira (todos os pisos da torre) 200,0000000

 8.1.21  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 200 4,45 5,59 1.118,00 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Recuperação paredes internas torre sineira (todos os pisos da torre) 200,0000000

 8.1.22  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 200 13,60 17,11 3.422,00 0,05 %

Local Descrição Quantidade

Recuperação paredes internas torre sineira (todos os pisos da torre) 200,0000000

 8.1.23  C - 108 Próprio Limpeza do sino m² 8 643,51 809,66 6.477,28 0,10 %

Local Descrição Quantidade

Limpeza sinos torre 8,0000000

 8.1.24  104474 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, 
COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA 
ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 14 435,91 548,46 7.678,44 0,12 %

Local Descrição Quantidade

Iluminação interna torre 14,0000000

 8.1.25  IPHAN 79 Próprio Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" m 3,5 449,34 565,35 1.978,72 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Adequação acesso último pavimento torre (acima dos sinos) 3,5000000

 9   RESTAURAÇÃO FACHADA PÓ DE PEDRA 1 222.247,47 222.247,47 3,55 %

 9.1  IPHAN 84 Próprio Restauro - Remoção de revestimento deteriorado m² 294,34 38,83 48,85 14.378,50 0,23 %

Local Descrição Quantidade

Remoção de revestimentos deteriorados das fachadas em pó de pedra, 
inclusive da torre sineira.

294,3400000

 9.2  IPHAN 72 Próprio Restauro - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos m² 20 5,31 6,68 133,60 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Erradicação de vegetação das fachadas em pó de pedra, inclusive da torre 
sineira.

20,0000000

 9.3  AM 011 Próprio RESTAURAÇÃO REVESTIMENTO EM PÓ  DE PEDRA m² 294,34 456,09 573,85 168.907,00 2,70 %

Local Descrição Quantidade

Remoção de revestimentos deteriorados das fachadas em pó de pedra, 
inclusive da torre sineira.

294,3400000

 9.4  IPHAN 85 Próprio Restauro - Limpeza e higienização de ornatos e paredes REV 09_2025 m² 1093,86 19,11 24,04 26.296,39 0,42 %

Local Descrição Quantidade

Fachadas em pó de pedra,  inclusive da torre sineira. Além de faces internas de 
parede da torre sineira.

1.093,8600000

 9.5  IPHAN 74 Próprio Restauro - Tratamento de fissuras com argamassa de cal e areia traço 1:3 
(Seção até 5x5cm) - Rev 01_11/2021

m 6 8,12 10,21 61,26 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Tratamento de fissuras nas fachadas em pó de pedra 6,0000000

 9.6  99842 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M 6 532,24 669,66 4.017,96 0,06 %

Local Descrição QuantidadeFórmula
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Trechos de recomposição nos guarda corpos existentes nas fachadas em pó de 
pedra.

6,0000000

 9.7  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 12 10,76 13,53 162,36 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Lixamento dos guarda corpos existentes nas fachadas em pó de pedra. 12,0000000

 9.8  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 12 26,98 33,94 407,28 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Zarcão nos guarda corpos existentes nas fachadas em pó de pedra. 12,0000000

 9.9  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 12 55,08 69,30 831,60 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Pintura dos guarda corpos existentes nas fachadas em pó de pedra. 12,0000000

 9.10  IPHAN 75 Próprio Restauro - Recuperação de esquadria de madeira de obras históricas c/ 
aproveitamento de 75%. Rev 01_07/2024

m² 14 400,32 503,68 7.051,52 0,11 %

Local Descrição Quantidade

Recuperação esquadrias fachada pó de pedra 14,0000000

 10   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 1 33.476,39 33.476,39 0,53 %

 10.1   COMPLEMENTAÇÃO SPDA 1 33.476,39 33.476,39 0,53 %

 10.1.1  104795 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 300 1,77 2,22 666,00 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Conclusão do sistema de SPDA 300,0000000

 10.1.2  104751 SINAPI CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS 
DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 26 25,31 31,84 827,84 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Conclusão do sistema de SPDA 26,0000000

 10.1.3  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 300 77,02 96,90 29.070,00 0,46 %

Local Descrição Quantidade

Conclusão do sistema de SPDA 300,0000000

 10.1.4  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 3 186,95 235,22 705,66 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Conclusão do sistema de SPDA 3,0000000

 10.1.5  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 162,83 204,87 614,61 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Conclusão do sistema de SPDA 3,0000000

 10.1.6  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 36 35,16 44,23 1.592,28 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Conclusão do sistema de SPDA 36,0000000

 11   PISOS 1 74.681,38 74.681,38 1,19 %

 11.1   RESTAURAÇÃO PISO TABUADO DE MADEIRA CORO 1 32.283,15 32.283,15 0,52 %

 11.1.1  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 17 30,01 37,75 641,75 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Remoção de peças danificadas do piso de madeira do coro 17,0000000

 11.1.2  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 70 23,50 29,56 2.069,20 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Imunização piso de madeira do coro (ambas as faces) 70,0000000

 11.1.3  13.02.093 FDE RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA m² 35 55,90 70,33 2.461,55 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Piso integral do coro 35,0000000

 11.1.4  AM 036 Próprio RESTAURAÇÃO PISO TABUADO DE MADEIRA SOBRE ESTRUTURA COM 
BARROTES

m² 35 615,64 774,59 27.110,65 0,43 %

Local Descrição Quantidade

Piso integral do coro 35,0000000

 11.2   PISO PASSARELA TÉCNICA INTERNA 1 42.398,23 42.398,23 0,68 %

 11.2.1  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 11,87 30,01 37,75 448,09 0,01 %

Local Descrição Quantidade

11,87m² x 2 lados=23,74 (50%) 11,8700000

 11.2.2  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 47,48 23,50 29,56 1.403,50 0,02 %

Local Descrição Quantidade

(11,87m²x2 lados) x 2 parte superior e inferior 47,4800000

 11.2.3  13.02.093 FDE RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA m² 23,74 55,90 70,33 1.669,63 0,03 %

Local Descrição Quantidade

11,87m²x2lados 23,7400000

 11.2.4  AM 036 Próprio RESTAURAÇÃO PISO TABUADO DE MADEIRA SOBRE ESTRUTURA COM 
BARROTES

m² 11,87 615,64 774,59 9.194,38 0,15 %

Local Descrição Quantidade
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(11,87x2lados)/2 11,8700000

 11.2.5  99842 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M 38,78 532,24 669,66 25.969,41 0,41 %

Local Descrição Quantidade

(38,78mx2lados)/2 = 50% de recuperação 38,7800000

 11.2.6  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 31,7996 10,76 13,53 430,24 0,01 %

Local Descrição Quantidade

(38,78m - comprimento x0,82m - altura) = 31,79m²/2 - vazado = 
15,89m²x2lados=31,79m²

31,7996000

 11.2.7  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 31,7996 26,98 33,94 1.079,27 0,02 %

Local Descrição Quantidade

(38,78m - comprimento x0,82m - altura) = 31,79m²/2 - vazado = 
15,89m²x2lados=31,79m²

31,7996000

 11.2.8  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 31,7996 55,08 69,30 2.203,71 0,04 %

Local Descrição Quantidade

(38,78m - comprimento x0,82m - altura) = 31,79m²/2 - vazado = 
15,89m²x2lados=31,79m²

31,7996000

 12   ACESSIBILIDADE 1 12.173,69 12.173,69 0,19 %

 12.1   PLACAS DE SINALIZAÇÃO 1 804,98 804,98 0,01 %

 12.1.1  AM 041 Próprio PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRA EM ALTO RELEVO E BRAILLE 
(30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS, FIXADAS POR ADESIVOS 
DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR

un 11 58,17 73,18 804,98 0,01 %

Local Descrição Quantidade

11 locais: Confessionário, Capela São Francisco, Sala do Dízimo, 3 sanitários 
externo (acessível, masculino e feminino), Bebedouro, Capela Catequese, 
Identificação de Pavimentos (Térreo, Capela Catequese e Mezanino)

11,0000000

 12.2   SINALIZAÇÃO TÁTIL 1 11.368,71 11.368,71 0,18 %

 12.2.1  AM 042 Próprio MAPA TATIL EM ACRILICO,COM TEXTOS,SIMBOLOS E BRAILLE EM RELE 
VO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (54X39)CM,PARA SINALIZACAO E 
LOCA LIZACAO DE AMBIENTES,CONFORME ABNT NBR 9050,EXCLUSIVE 
PEDEST AL.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS

un 1 656,98 826,61 826,61 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Mapa tátil na entrada da igreja. 1,0000000

 12.2.2  101095 SINAPI PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO 
EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS) COM COLA. AF_02/2026

M 151,38 55,35 69,64 10.542,10 0,17 %

Local Descrição Quantidade

Levantamento (Autocad) térreo, mezanino e capela catequese. 151,3800000

 13   CLIMATIZAÇÃO 1 151.124,85 151.124,85 2,41 %

 13.1   CLIMATIZAÇÃO NAVE IGREJA 1 151.124,85 151.124,85 2,41 %

 13.1.1  103266 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 9 13.062,37 16.435,07 147.915,63 2,36 %

Local Descrição Quantidade

Substituição dos aparelhos de ar condicionado nave e coro 9,0000000

 13.1.2  IPHAN 88 Próprio Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split un 9 283,41 356,58 3.209,22 0,05 %

Local Descrição Quantidade

Substituição dos aparelhos de ar condicionado nave e coro 9,0000000

 14   PINTURA 1 57.134,69 57.134,69 0,91 %

 14.1  IPHAN 89 Próprio Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 1352,7 4,84 6,08 8.224,41 0,13 %

Local Descrição Quantidade

Fachadas lateral, fundos, externas e salas internas 1.352,7000000

 14.2  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 300 48,23 60,68 18.204,00 0,29 %

Local Descrição Quantidade

Locais necessários das Fachadas lateral, fundos, externas e salas internas 300,0000000

 14.3  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 1352,7 4,45 5,59 7.561,59 0,12 %

Local Descrição Quantidade

Fachadas lateral, fundos, externas e salas internas 1.352,7000000

 14.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1352,7 13,60 17,11 23.144,69 0,37 %

Local Descrição Quantidade

Fachadas lateral, fundos, externas e salas internas 1.352,7000000

 15   ENTREGA DA OBRA 1 9.916,34 9.916,34 0,16 %

 15.1  IPHAN 93 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 1188,75 6,07 7,63 9.070,16 0,14 %

Local Descrição Quantidade

Limpeza final obra. Toda área interna Igreja e área externa (canteiro de 
obras/circulações).

1.188,7500000

 15.2  IPHAN 94 Próprio PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM un 1 672,54 846,18 846,18 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Placa de Inauguração da Obra 1,0000000
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CONCORRÊNCIA 
Abertura da Licitação Total do BDI 1.284.954,86

Número do Processo Licitatório Total Geral 6.263.196,16

_______________________________________________________________
Rafael Nascimento de Azevedo

Outros

Tipo de Licitação Total sem BDI 4.978.241,30

  


