

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
RESTAURO IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO - AMAZONAS	SINAPI - 02/2026 - Amazonas, SBC - 03/2026 - Amazonas, SICRO3 - 10/2025 - Amazonas, ORSE - 02/2026 - Sergipe, SEDOP - 03/2026 - 25,82% Pará, SEINFRA - 028 - Ceará, SETOP - 01/2026 - Minas Gerais, IOPES - 12/2025 - Espírito Santo, SIURB - 07/2025 - São Paulo, SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo, SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais, CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo, FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul, AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás, AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás, CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos, CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte, COMPESA - 07/2024 - Pernambuco, EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro, DERPR - 08/2025 - Paraná, SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro.		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida						Quant.	Total	Peso (%)
Item	Descrição							
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	1.746.632,05	27,89 %
2	PROJETOS					1	202.716,35	3,24 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES					1	479.785,27	7,66 %
4	ANDAIMES					1	634.406,94	10,13 %
5	COBERTURA					1	807.859,74	12,90 %
6	RESTAURAÇÃO FORRO (SUBSTRATO)					1	594.316,53	9,49 %
7	RESTAURO TELAS ARTÍSTICAS FORRO					1	597.808,65	9,54 %
8	RESTAURO E REFORÇO ESTRUTURAL TORRE SINEIRA					1	638.915,82	10,20 %
9	RESTAURAÇÃO FACHADA PÔ DE PEDRA					1	222.247,47	3,55 %
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA					1	33.476,39	0,53 %
11	PISOS					1	74.681,38	1,19 %
12	ACESSIBILIDADE					1	12.173,69	0,19 %
13	CLIMATIZAÇÃO					1	151.124,85	2,41 %
14	PINTURA					1	57.134,69	0,91 %
15	ENTREGA DA OBRA					1	9.916,34	0,16 %

Tipo de Licitação	CONCORRÊNCIA	Total sem BDI	4.978.241,30
Abertura da Licitação		Total do BDI	1.284.954,86
Número do Processo		Total Geral	6.263.196,16

Rafael Nascimento de Azevedo
Outros