
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO – IPHAN-RJ

Item Descrição  Preço Total com BDI %

1 PROJETO AS BUILT ARQUITETÔNICO 9.899,66R$                                     17,50%

2 PROJETO AS BUILT ESTRUTURAL 6.152,98R$                                     10,88%

3 PROJETO AS BUILT CLIMATIZAÇÃO 5.643,10R$                                     9,98%

4 PROJETO AS BUILT DE COMBATE A INCÊNDIO 8.970,30R$                                     15,86%

5 PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.633,53R$                                   20,57%

6 PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.144,42R$                                     3,79%

7 PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.122,03R$                                     3,75%

8 PROJETO AS BUILT DE DRENAGEM 2.133,23R$                                     3,77%

9 PROJETO AS BUILT DE SPDA 1.320,16R$                                     2,33%

10 PROJETO AS BUILT DE IMPERMEABILIZAÇÃO 2.708,43R$                                     4,79%

11 PROJETO AS BUILT DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 3.834,29R$                                     6,78%

56.562,14R$                                   100,00%

RESUMO DOS PREÇOS DOS PROJETOS AS BUILT DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

TOTAL:



%

3,00%

0,65%

3,00%

6,65%

7,12%

Item K1  - Encargos Sociais (ES)
K2 - Adminstração Central 

(Overhead)

K3 - Remuneração 

Bruta da Empresa
K4 - Tributos Resultados

Fator K 69,66% 20,00% 10,00% 7,12% 2,2348 Fator K 2,2348

TRDE N/A N/A 10,00% 7,12% 1,1783 TRDE 1,1783

Resultados

4 - Despesas Fiscais (DF): 3,0% de ISSQN no Rio de Janeiro/RJ. PIS e COFINS considerando 20% de compensação nas tarifas cheias (7,6% e 1,65%) no regime de 

incidência não-cumulativa. A redução do PIS e do CONFINS é recomendada pelo Tribunal de Contas da União - TCU (fls. 104 e 105 da publicação Orientações 

Para a Elaboração de Planlilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Edição de 2014). As empresas proponentes deverão ajustar os percentuais de PIS e de 

COFINS a suas reais situações tributárias.

5- Encargos sociais: SINAPI/RJ - sem desoneração, mão de obra mensalista - percentual de 69,66%  incidentes sobre a mão de obra.

6 - Modelagem  baseada na publicação do TCU Orientações Para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Edição 2014 (fls. 97/101).

2 - Administração Central: O percentual aceito pelo Tribunal de Contas da União - TCU para as Despesas relativas à Administração Central, também 

denominadas Overhead, deve estar situado na faixa de 17% a 20% (Acórdão Nº 508/2018 - TCU).

3 - Remuneração bruta da Empresa: Estimado em 10% pelo Tribunal de Contas da União - TCU (fl. 99 da publicação Orientações Para Elaboração de Planilhas 

Orçamentárias de Obras Públicas - Edição 2014).

Observações:

Fórmulas

K = (1+K1+K2)(1+K3)(1+K4)

TRDE = (1+K3)(1+K4)

1 - Preço de Venda (PV) = (CD salários x K) + (CD outros x TRDE), sendo TRDE a Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos.

CÁLCULO DO FATOR "k" - Metodologia do Tribunal de Contas da União - TCU

Despesas Fiscais (DF)

Itens que compõem as Despesas Fiscais (DF)

I 

ISSQN (RIO DE JANEIRO/RJ)

PIS

COFINS

RESUMO DO CÁLCULO DO FATOR "K"

(80% de 7,60%)

(80% de 1,65%)

Recomendação TCU: Redução 

de 20% da alíquota do PIS e 

COFINS

TOTAL (I)

DF =  (1/(1-I)-1)*100



1 Profissionais

1.1 Arquiteto Pleno Mês 1,00

1.2 Desenhista projetista Mês 1,00

1.3 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00

1 Profissionais

1.1 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00

1.2 Desenhista projetista Mês 1,00

1.3 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00

1 Profissionais

1.1 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00

1.2 Desenhista projetista Mês 1,00

1.3 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00

1 Profissionais

1.1 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00

1.2 Desenhista projetista Mês 1,00

1.3 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00

ESTIMATIVA DE MESES DE TRABALHO

PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 

EXECUTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO
UNID. QUANTIDADE

PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 

EXECUTIVO ARQUITETÔNICO
UNID. QUANTIDADE

PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 

EXECUTIVO ESTRUTURAL
UNID. QUANTIDADE

PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 

EXECUTIVO CLIMATIZAÇÃO
UNID. QUANTIDADE

PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 
UNID. QUANTIDADE



1 Profissionais

1.1 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00

1.2 Desenhista projetista Mês 1,00

1.3 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00

1 Profissionais

1.1 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00

1.2 Desenhista projetista Mês 1,00

1.3 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00

1 Profissionais

1.1 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00

1.2 Desenhista projetista Mês 1,00

1.3 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00

1 Profissionais

1.1 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00

1.2 Desenhista projetista Mês 1,00

1.3 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00

1 Profissionais

1.1 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00

UNID. QUANTIDADE
PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 

EXECUTIVO DE SPDA

PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 

EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 

EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
UNID. QUANTIDADE

PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 

EXECUTIVO DE DRENAGEM
UNID. QUANTIDADE

UNID. QUANTIDADE

PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 

EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
UNID. QUANTIDADE



1.2 Desenhista projetista Mês 1,00

1.3 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00

1 Profissionais

1.1 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00

1.2 Desenhista projetista Mês 1,00

1.3 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00

1 Profissionais

1.1 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00

1.2 Desenhista projetista Mês 1,00

1.3 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00

PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 

EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
UNID. QUANTIDADE

PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 

EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
UNID. QUANTIDADE



Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) Fator K

1.1 40816 Arquiteto Pleno Mês 1,00 2.965,28 2.965,28 2,2348

1.2 40807 Desenhista projetista Mês 1,00 596,40 596,40 2,2348

1.3 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00 734,10 734,10 2,2348

Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) TRDE

2.1 CAU Anotação de Responsabilidade Técnica - RRT unid. 1,00 130,64 130,64 1,1783

Item Fonte Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total (R$) TRDE

3.1 E200300241/EMBASA Plotagem Prancha A0 unid. 13,00 9,50 123,50 1,1783

 

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 9.899,66

Item Código SINAPI Insumos Categoria unid.

Custo/mês 

com Leis 

Sociais (R$)

Custo/mês 

sem Leis 

Sociais (R$)

Horas/mês
Custo 

horário (R$)

Horas de 

Trabalho 

Semanais

Custo/mês sem Leis 

Sociais (R$). 

Conforme horas 

semanais de 

trabalho

A 40816 Arquiteto Pleno Mês 24.595,50 14.496,94 220,00 65,90 9 2.965,28

B 40807 Desenhista projetista Mês 4.946,82 2.915,73 220,00 13,25 9 596,40

C 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 6.850,09 4.037,54 220,00 18,35 8 734,10

1.332,83

1.640,56

6.626,81

PLANILHA DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ARQUITETÔNICO
Referência: SINAPI - Agosto/2026

Item 1 Mão de Obra

Preço (R$)

145,52

Preço (R$)

153,93

Total do Item 1: 9.600,21

Item 2 Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)

Observações:

3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a 

modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.

4 - Base SINAPI referência Agosto/2026

Total do Item 2: 153,93

Item 3 Serviços de Apoio Técnico

Total do Item 3: 145,52

1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para o Rio de 

Janeiro de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (69,66%). Logo, para que 

os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual de 69,66%.

CÁLCULO DO CUSTO COM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Agosto/2026

Encargos Sociais para 

mensalistas em RJ:
69,66%

Preço (R$)



Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) Fator K

1.1 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00 1.794,06 1.794,06 2,2348

1.2 40807 Desenhista projetista Mês 1,00 331,33 331,33 2,2348

1.3 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00 458,81 458,81 2,2348

Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) TRDE

2.1 CAU Anotação de Responsabilidade Técnica - RRT unid. 1,00 130,64 130,64 1,1783

Item Fonte Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total (R$) TRDE

3.1 E200300241/EMBASA Plotagem Prancha A0 unid. 20,00 9,50 190,00 1,1783

 

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 6.152,98

Item Código SINAPI Insumos Categoria unid.

Custo/mês 

com Leis 

Sociais (R$)

Custo/mês 

sem Leis 

Sociais (R$)

Horas/mês
Custo 

horário (R$)

Horas de 

Trabalho 

Semanais

Custo/mês sem Leis 

Sociais (R$). 

Conforme horas 

semanais de 

trabalho

A 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 26.785,41 15.787,70 220,00 71,76 5 1.794,06

B 40807 Desenhista projetista Mês 4.946,82 2.915,73 220,00 13,25 5 331,33

C 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 6.850,09 4.037,54 220,00 18,35 5 458,81

Item 2 Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)

PLANILHA DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT ESTRUTURAL
Referência: SINAPI - Agosto/2026

Item 1 Mão de Obra

Preço (R$)

4.009,36

740,46

1.025,35

Total do Item 1: 5.775,17

Total do Item 3: 223,88

Preço (R$)

153,93

Total do Item 2: 153,93

Item 3 Serviços de Apoio Técnico

Preço (R$)

223,88

3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a 

modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.

4 - Base SINAPI referência Agosto/2026

CÁLCULO DO CUSTO COM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Agosto/2026

Encargos Sociais para 

mensalistas em RJ:
69,66%

Observações:

1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para o Rio de 

Janeiro de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (69,66%). Logo, para que 

os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual de 69,66%.



Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) Fator K

1.1 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00 1.794,06 1.794,06 2,2348

1.2 40807 Desenhista projetista Mês 1,00 265,07 265,07 2,2348

1.3 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00 367,05 367,05 2,2348

Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) TRDE

2.1 CAU Anotação de Responsabilidade Técnica - RRT unid. 1,00 130,64 130,64 1,1783

Item Fonte Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total (R$) TRDE

3.1 E200300241/EMBASA Plotagem Prancha A0 unid. 6,00 9,50 57,00 1,1783

 

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 5.643,10

Item Código SINAPI Insumos Categoria unid.

Custo/mês 

com Leis 

Sociais (R$)

Custo/mês 

sem Leis 

Sociais (R$)

Horas/mês
Custo 

horário (R$)

Horas de 

Trabalho 

Semanais

Custo/mês sem Leis 

Sociais (R$). 

Conforme horas 

semanais de 

trabalho

A 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 26.785,41 15.787,70 220,00 71,76 5 1.794,06

B 40807 Desenhista projetista Mês 4.946,82 2.915,73 220,00 13,25 4 265,07

C 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 6.850,09 4.037,54 220,00 18,35 4 367,05

Item 2 Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)

PLANILHA DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DE CLIMATIZAÇÃO
Referência: SINAPI - Agosto/2026

Item 1 Mão de Obra

Preço (R$)

4.009,36

592,37

820,28

Total do Item 1: 5.422,01

Total do Item 3: 67,16

Preço (R$)

153,93

Total do Item 2: 153,93

Item 3 Serviços de Apoio Técnico

Preço (R$)

67,16

3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a 

modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.

4 - Base SINAPI referência Agosto/2026

CÁLCULO DO CUSTO COM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Agosto/2026

Encargos Sociais para 

mensalistas em RJ:
69,66%

Observações:

1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para o Rio de 

Janeiro de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (69,66%). Logo, para que 

os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual de 69,66%.



Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) Fator K

1.1 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00 2.870,49 2.870,49 2,2348

1.2 40807 Desenhista projetista Mês 1,00 463,87 463,87 2,2348

1.3 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00 550,57 550,57 2,2348

Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) TRDE

2.1 CAU Anotação de Responsabilidade Técnica - RRT unid. 1,00 130,64 130,64 1,1783

Item Fonte Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total (R$) TRDE

3.1 E200300241/EMBASA Plotagem Prancha A0 unid. 12,00 9,50 114,00 1,1783

 

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 8.970,30

Item Código SINAPI Insumos Categoria unid.

Custo/mês 

com Leis 

Sociais (R$)

Custo/mês 

sem Leis 

Sociais (R$)

Horas/mês
Custo 

horário (R$)

Horas de 

Trabalho 

Semanais

Custo/mês sem Leis 

Sociais (R$). 

Conforme horas 

semanais de 

trabalho

A 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 26.785,41 15.787,70 220,00 71,76 8 2.870,49

B 40807 Desenhista projetista Mês 4.946,82 2.915,73 220,00 13,25 7 463,87

C 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 6.850,09 4.037,54 220,00 18,35 6 550,57

Item 2 Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)

PLANILHA DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DE COMBATE A INCÊNDIO
Referência: SINAPI - Agosto/2026

Item 1 Mão de Obra

Preço (R$)

6.414,97

1.036,65

1.230,42

Total do Item 1: 8.682,04

Total do Item 3: 134,33

Preço (R$)

153,93

Total do Item 2: 153,93

Item 3 Serviços de Apoio Técnico

Preço (R$)

134,33

3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a 

modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.

4 - Base SINAPI referência Agosto/2026

CÁLCULO DO CUSTO COM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Agosto/2026

Encargos Sociais para 

mensalistas em RJ:
69,66%

Observações:

1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para o Rio de 

Janeiro de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (69,66%). Logo, para que 

os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual de 69,66%.



Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) Fator K

1.1 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00 3.588,11 3.588,11 2,2348

1.2 40807 Desenhista projetista Mês 1,00 662,66 662,66 2,2348

1.3 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00 825,86 825,86 2,2348

Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) TRDE

2.1 CAU Anotação de Responsabilidade Técnica - RRT unid. 1,00 130,64 130,64 1,1783

Item Fonte Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total (R$) TRDE

3.1 E200300241/EMBASA Plotagem Prancha A0 unid. 12,00 9,50 114,00 1,1783

 

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 11.633,53

Item Código SINAPI Insumos Categoria unid.

Custo/mês 

com Leis 

Sociais (R$)

Custo/mês 

sem Leis 

Sociais (R$)

Horas/mês
Custo 

horário (R$)

Horas de 

Trabalho 

Semanais

Custo/mês sem Leis 

Sociais (R$). 

Conforme horas 

semanais de 

trabalho

A 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 26.785,41 15.787,70 220,00 71,76 10 3.588,11

B 40807 Desenhista projetista Mês 4.946,82 2.915,73 220,00 13,25 10 662,66

C 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 6.850,09 4.037,54 220,00 18,35 9 825,86

Item 2 Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)

PLANILHA DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Referência: SINAPI - Agosto/2026

Item 1 Mão de Obra

Preço (R$)

8.018,72

1.480,92

1.845,63

Total do Item 1: 11.345,27

Total do Item 3: 134,33

Preço (R$)

153,93

Total do Item 2: 153,93

Item 3 Serviços de Apoio Técnico

Preço (R$)

134,33

3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a 

modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.

4 - Base SINAPI referência Agosto/2026

CÁLCULO DO CUSTO COM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Agosto/2026

Encargos Sociais para 

mensalistas em RJ:
69,66%

Observações:

1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para o Rio de 

Janeiro de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (69,66%). Logo, para que 

os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual de 69,66%.



Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) Fator K

1.1 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00 717,62 717,62 2,2348

1.2 40807 Desenhista projetista Mês 1,00 66,27 66,27 2,2348

1.3 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00 91,76 91,76 2,2348

Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) TRDE

2.1 CAU Anotação de Responsabilidade Técnica - RRT unid. 1,00 130,64 130,64 1,1783

Item Fonte Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total (R$) TRDE

3.1 E200300241/EMBASA Plotagem Prancha A0 unid. 3,00 9,50 28,50 1,1783

 

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 2.144,42

Item Código SINAPI Insumos Categoria unid.

Custo/mês 

com Leis 

Sociais (R$)

Custo/mês 

sem Leis 

Sociais (R$)

Horas/mês
Custo 

horário (R$)

Horas de 

Trabalho 

Semanais

Custo/mês sem Leis 

Sociais (R$). 

Conforme horas 

semanais de 

trabalho

A 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 26.785,41 15.787,70 220,00 71,76 2 717,62

B 40807 Desenhista projetista Mês 4.946,82 2.915,73 220,00 13,25 1 66,27

C 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 6.850,09 4.037,54 220,00 18,35 1 91,76

Item 2 Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)

PLANILHA DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Referência: SINAPI - Agosto/2026

Item 1 Mão de Obra

Preço (R$)

1.603,74

148,09

205,07

Total do Item 1: 1.956,91

Total do Item 3: 33,58

Preço (R$)

153,93

Total do Item 2: 153,93

Item 3 Serviços de Apoio Técnico

Preço (R$)

33,58

3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a 

modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.

4 - Base SINAPI referência Agosto/2026

CÁLCULO DO CUSTO COM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Agosto/2026

Encargos Sociais para 

mensalistas em RJ:
69,66%

Observações:

1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para o Rio de 

Janeiro de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (69,66%). Logo, para que 

os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual de 69,66%.



Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) Fator K

1.1 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00 717,62 717,62 2,2348

1.2 40807 Desenhista projetista Mês 1,00 66,27 66,27 2,2348

1.3 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00 91,76 91,76 2,2348

Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) TRDE

2.1 CAU Anotação de Responsabilidade Técnica - RRT unid. 1,00 130,64 130,64 1,1783

Item Fonte Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total (R$) TRDE

3.1 E200300241/EMBASA Plotagem Prancha A0 unid. 1,00 9,50 9,50 1,1783

 

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 2.122,03

Item Código SINAPI Insumos Categoria unid.

Custo/mês 

com Leis 

Sociais (R$)

Custo/mês 

sem Leis 

Sociais (R$)

Horas/mês
Custo 

horário (R$)

Horas de 

Trabalho 

Semanais

Custo/mês sem Leis 

Sociais (R$). 

Conforme horas 

semanais de 

trabalho

A 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 26.785,41 15.787,70 220,00 71,76 2 717,62

B 40807 Desenhista projetista Mês 4.946,82 2.915,73 220,00 13,25 1 66,27

C 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 6.850,09 4.037,54 220,00 18,35 1 91,76

Item 2 Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)

PLANILHA DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Referência: SINAPI - Agosto/2026

Item 1 Mão de Obra

Preço (R$)

1.603,74

148,09

205,07

Total do Item 1: 1.956,91

Total do Item 3: 11,19

Preço (R$)

153,93

Total do Item 2: 153,93

Item 3 Serviços de Apoio Técnico

Preço (R$)

11,19

3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a 

modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.

4 - Base SINAPI referência Agosto/2026

CÁLCULO DO CUSTO COM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Agosto/2026

Encargos Sociais para 

mensalistas em RJ:
69,66%

Observações:

1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para o Rio de 

Janeiro de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (69,66%). Logo, para que 

os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual de 69,66%.



Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) Fator K

1.1 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00 717,62 717,62 2,2348

1.2 40807 Desenhista projetista Mês 1,00 66,27 66,27 2,2348

1.3 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00 91,76 91,76 2,2348

Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) TRDE

2.1 CAU Anotação de Responsabilidade Técnica - RRT unid. 1,00 130,64 130,64 1,1783

Item Fonte Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total (R$) TRDE

3.1 E200300241/EMBASA Plotagem Prancha A0 unid. 2,00 9,50 19,00 1,1783

 

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 2.133,23

Item Código SINAPI Insumos Categoria unid.

Custo/mês 

com Leis 

Sociais (R$)

Custo/mês 

sem Leis 

Sociais (R$)

Horas/mês
Custo 

horário (R$)

Horas de 

Trabalho 

Semanais

Custo/mês sem Leis 

Sociais (R$). 

Conforme horas 

semanais de 

trabalho

A 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 26.785,41 15.787,70 220,00 71,76 2 717,62

B 40807 Desenhista projetista Mês 4.946,82 2.915,73 220,00 13,25 1 66,27

C 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 6.850,09 4.037,54 220,00 18,35 1 91,76

Item 2 Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)

PLANILHA DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DE DRENAGEM
Referência: SINAPI - Agosto/2026

Item 1 Mão de Obra

Preço (R$)

1.603,74

148,09

205,07

Total do Item 1: 1.956,91

Total do Item 3: 22,39

Preço (R$)

153,93

Total do Item 2: 153,93

Item 3 Serviços de Apoio Técnico

Preço (R$)

22,39

3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a 

modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.

4 - Base SINAPI referência Agosto/2026

CÁLCULO DO CUSTO COM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Agosto/2026

Encargos Sociais para 

mensalistas em RJ:
69,66%

Observações:

1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para o Rio de 

Janeiro de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (69,66%). Logo, para que 

os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual de 69,66%.



Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) Fator K

1.1 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00 358,81 358,81 2,2348

1.2 40807 Desenhista projetista Mês 1,00 66,27 66,27 2,2348

1.3 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00 91,76 91,76 2,2348

Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) TRDE

2.1 CAU Anotação de Responsabilidade Técnica - RRT unid. 1,00 130,64 130,64 1,1783

Item Fonte Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total (R$) TRDE

3.1 E200300241/EMBASA Plotagem Prancha A0 unid. 1,00 9,50 9,50 1,1783

 

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 1.320,16

Item Código SINAPI Insumos Categoria unid.

Custo/mês 

com Leis 

Sociais (R$)

Custo/mês 

sem Leis 

Sociais (R$)

Horas/mês
Custo 

horário (R$)

Horas de 

Trabalho 

Semanais

Custo/mês sem Leis 

Sociais (R$). 

Conforme horas 

semanais de 

trabalho

A 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 26.785,41 15.787,70 220,00 71,76 1 358,81

B 40807 Desenhista projetista Mês 4.946,82 2.915,73 220,00 13,25 1 66,27

C 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 6.850,09 4.037,54 220,00 18,35 1 91,76

Item 2 Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)

PLANILHA DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DE SPDA
Referência: SINAPI - Agosto/2026

Item 1 Mão de Obra

Preço (R$)

801,87

148,09

205,07

Total do Item 1: 1.155,03

Total do Item 3: 11,19

Preço (R$)

153,93

Total do Item 2: 153,93

Item 3 Serviços de Apoio Técnico

Preço (R$)

11,19

3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a 

modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.

4 - Base SINAPI referência Agosto/2026

CÁLCULO DO CUSTO COM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Agosto/2026

Encargos Sociais para 

mensalistas em RJ:
69,66%

Observações:

1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para o Rio de 

Janeiro de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (69,66%). Logo, para que 

os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual de 69,66%.



Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) Fator K

1.1 40816 Arquiteto Pleno Mês 1,00 658,95 658,95 2,2348

1.2 40807 Desenhista projetista Mês 1,00 198,80 198,80 2,2348

1.3 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00 275,29 275,29 2,2348

Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) TRDE

2.1 CAU Anotação de Responsabilidade Técnica - RRT unid. 1,00 130,64 130,64 1,1783

Item Fonte Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total (R$) TRDE

3.1 E200300241/EMBASA Plotagem Prancha A0 unid. 2,00 9,50 19,00 1,1783

 

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 2.708,43

Item Código SINAPI Insumos Categoria unid.

Custo/mês 

com Leis 

Sociais (R$)

Custo/mês 

sem Leis 

Sociais (R$)

Horas/mês
Custo 

horário (R$)

Horas de 

Trabalho 

Semanais

Custo/mês sem Leis 

Sociais (R$). 

Conforme horas 

semanais de 

trabalho

A 40816 Arquiteto Pleno Mês 24.595,50 14.496,94 220,00 65,90 2 658,95

B 40807 Desenhista projetista Mês 4.946,82 2.915,73 220,00 13,25 3 198,80

C 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 6.850,09 4.037,54 220,00 18,35 3 275,29

Item 2 Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)

PLANILHA DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DE IMPERMEABILIZAÇÃO
Referência: SINAPI - Agosto/2026

Item 1 Mão de Obra

Preço (R$)

1.472,63

444,28

615,21

Total do Item 1: 2.532,11

Total do Item 3: 22,39

Preço (R$)

153,93

Total do Item 2: 153,93

Item 3 Serviços de Apoio Técnico

Preço (R$)

22,39

3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a 

modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.

4 - Base SINAPI referência Agosto/2026

CÁLCULO DO CUSTO COM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Agosto/2026

Encargos Sociais para 

mensalistas em RJ:
69,66%

Observações:

1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para o Rio de 

Janeiro de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (69,66%). Logo, para que 

os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual de 69,66%.



Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) Fator K

1.1 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 1,00 1.076,43 1.076,43 2,2348

1.2 40807 Desenhista projetista Mês 1,00 265,07 265,07 2,2348

1.3 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 1,00 275,29 275,29 2,2348

Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) TRDE

2.1 CAU Anotação de Responsabilidade Técnica - RRT unid. 1,00 130,64 130,64 1,1783

Item Fonte Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total (R$) TRDE

3.1 E200300241/EMBASA Plotagem Prancha A0 unid. 6,00 9,50 57,00 1,1783

 

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 3.834,29

Item Código SINAPI Insumos Categoria unid.

Custo/mês 

com Leis 

Sociais (R$)

Custo/mês 

sem Leis 

Sociais (R$)

Horas/mês
Custo 

horário (R$)

Horas de 

Trabalho 

Semanais

Custo/mês sem Leis 

Sociais (R$). 

Conforme horas 

semanais de 

trabalho

A 40813 Engenheiro Civil de obra pleno Mês 26.785,41 15.787,70 220,00 71,76 3 1.076,43

B 40807 Desenhista projetista Mês 4.946,82 2.915,73 220,00 13,25 4 265,07

C 40931 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia Mês 6.850,09 4.037,54 220,00 18,35 3 275,29

Item 2 Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)

PLANILHA DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
Referência: SINAPI - Agosto/2026

Item 1 Mão de Obra

Preço (R$)

2.405,61

592,37

615,21

Total do Item 1: 3.613,20

Total do Item 3: 67,16

Preço (R$)

153,93

Total do Item 2: 153,93

Item 3 Serviços de Apoio Técnico

Preço (R$)

67,16

3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a 

modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.

4 - Base SINAPI referência Agosto/2026

CÁLCULO DO CUSTO COM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Agosto/2026

Encargos Sociais para 

mensalistas em RJ:
69,66%

Observações:

1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para o Rio de 

Janeiro de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (69,66%). Logo, para que 

os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual de 69,66%.


