Levantamento de Servigos

1. Janela da sala do patr. imaterial com problema de baquete e vidro faltando
b1 = 0,15 m
h =022 m

A1 = b1 . h] = 0,033 mz

Foto 1: Baquete com problema. Foto 2: Vidro faltando

2. Detalhamento dos quadros no 4° pav.

hm; == (4,00 m 4+ 4,50 m + 3,80 m + 4,00 m) / 4,00
L; ==420m
At1 = hm1 . L1 = 17,115 mz

Foto 3: Quadros considerados.

3. Parede com problema no reboco no 4° Pav.

Calculo da area considerando um retangulo e um triangulo
+ Retangulo:

Ret := 5,20 m - 5,80 m
Ret := 30,16 m?
+ Triangulo:

Tii = (5,20 - 2,40) /2
Ti:= 6,24 m*



At, == Ret + Tri = 36,40 m?*

Foto 4: Reboco apresentando desplacamento.

4. Janelas no hall do elevador com problemas em dobradicas,
madeiramento e vidros, adicional de pintura no peitoril.

- Janela 01:
H]1 = 1,20 m
L]] = 1,20 m

At]l = H]1 . L]1 = 1,4‘4 mz

->Ferrolhos

P€]1 =1

->Dobradigas tipo maxim-ar

DO]] =2
 Janela 02:

H]z = 1,20 m

L]z = 0,20 m

Atp = H]z . L]z = 0,24 mz

->Vidro
by == 28,50 cm
hj, == 34,50 cm

Atv = b]z . h]z = 0,098 mz

Undv,- =2
Ty == At, - Undy; = 0,197 m?



Janela 03:

H]3 = 1,20 m
L]3 = 1,00 m

At]3 = H]3 . L]g = 1,20 m2

->Ferrolhos

P€]3 =2

Foto 5: Janelas no hall do elevador com problemas.

Revisdo de pintura do peitoril
bye :== 2,60 m

h,e:=1m

Aty == by - hpe = 2,60 m?

Foto 6: Area do peitoril para pintura.

5. Licenciamento Ambiental.
Ferragens da janela rasgada faltando (Dobradicas e Ferrolhos Especiais)
Dn=1

Fpi=2



Foto 7: Esquadria faltando 2 ferrolhos e 1 dobradiga.

6. Sala da Antiga Copa.
Problemas de infiltracdo na parede (refazer pintura)

h, = 4,40 m

b,.:=3,50m
Atu =Ny - bye = 15,40 m?

Foto 8: Parede com problemas de infiltragéo e desplacamento do reboco.

7. Area Técnica das condensadoras.
Problemas de infiltracdo (refazer manta)

- Piso:
L = 1,25 m
Cuc:=7,70 m

Atpiﬂtc = lutc * Cate = 9,625 mz

- Paredes:
Atpautc = (lutc' 2+ Cor * 2) . 1,80
Atpay == (125-2+4770 - 2) - 1,80
Atpay = 3222 m?

B qy e 3
Foto 9: Manta aluminizada com patologias.




8. Pintura dos Guarda-Corpos.
Problemas de infiltracdo (refazer manta)

e :=5cm
loe :=8cm
Cee=(2-035m+205m)-12+ (20,35 m + 14,00 m) = 47,70 m?

Atg = (lpc + 2 - ey) - ¢ = 8,586 m?

Foto 11: Guarda corpos necessitando de pintura protetiva.

9. Sala do Superintendente.
Problemas de infiltracdo (Refazer pintura)
b.:=6,30m
he :=4,20 m

At :=b, - h, =26,46 m*

Foto 12: Area com resquicios de infiltragdo necessitando de pintura.

Exaustor do banheiro com problema

Ont,=1



Foto 13: Exaustor com problema.

10. Corredor de acesso a sala da Arqueologia.
Janelas com problemas nas dobradigas e ferrolhos

Qnt,-an =10
Dporjan =2
porjan =

TD := QTlt]'un . Dpor]‘,m =20
TF := Qntjm . Fporjun =20

Tabua externa do avarandado desprotegida (aplicacdo de protecdo e pintura)

Cw = 19,50 m
e, = 0,05 m
1, =040 m

Atm = (lm + em) cCy = 8,775 mz

é
Foto 14: Vista das janelas no corredor e da tdbua na parte externa
como projegao do assoalho

11. Sala da Arqueologia.

Limpeza de ventilador na sala de arqueologia
Qntvet = 1

Hy:==4,90 m




12. Banheiro do térreo.
Pintura e reparos pontuais do reboco (prever 15%).

pbn:=2-(3,90m + 3,85 m) = 15,50 m
hy, == 1,10 m

Atpt = Pon * h;m = 17,05 m?

Aty =15% - Aty = 2,558 m*

Foto 15: Partes do reboco desagregando e necessidade de pintura.

Vergalhdo oxidado na parede

Loer = 2,00 m

Foto 16: Armadura exposta sendo submetida a oxidagao.

13. Biblioteca.
Paredes com infiltragao
l,,:=6,20 m+ 3,35 m+ 8,70 m=18,25 m

hi,==3,25 m
Ati = l,’n . I’lin = 59,313 mz




Foto 17: Parede com grande incidéncia de infiltragéo. Foto 18: Parede apresentando incidéncia de infiltragdo.

Remocdo de pedras lioz

L,y :==3,00 m

h, =080 m

e :=030m

Op) += lpl . I’Zpl *ep = 0,72 m3

i

Foto 19: Acumulo de pedra lioz provocando infiltragdo na parede.

Paredes do almoxarifado com infiltragdo e morfo
Pin=2-(490m + 3,10 m) = 16,00 m

hiy,==3,25 m
Atin = lin . hin = 59,313 mz

Foto 21: Pareae apresentando incidéncia de‘i‘ﬁfiltra(;éo.

Foto 20: Parede com grande incidéncia de infiltragao.



Porta da cozinha com problema na fechadura (madeira rachou com a tentativa de arrombamento)

l,e =080 m
hye==2,10 m
Aty =1l - hye = 1,68 m?

Porta de eucatex danificada

P1
11‘1 = 1,60 m
h1‘1 = 2,05 m

Atyg:=117-hi1 = 3,28 m?

.r;ﬁ‘m' | 3
| ki |
\

Foto 22: Porta de eucatex com avarias.

P2
Z1‘2 = 0,70 m
h1_2 = 2,05 m

Aty =115 -hi>=1,435 m?

Foto 23: Porta de eucatex faltando.

14. Prédio anexo.
Paredes com infiltracdo (recuperacao de reboco)

la:=112m
h,,==3.2m
Aty = ly, - hys = 35,84 m*




Foto 24: Parede com grande incidéncia de infiltragao.

Janelas com defeito no madeiramento

gnt; =3
l;==085m
hj==1,10m

Atj:=1; - h; - gnt; = 2,805 m*

Foto 25: Janelas com problemas no madeiramentos e ferragens.

Peitoril de uma das janelas sem reboco

=130 m
hp]‘ = 0,25 m
Atp]' = lp]' . hp]' = 0,325 m2

Foto 26: Lacuna no peion necessitando acabamento.

15. _ Area de telhado para revisio.

Aty = 401,65 m*
Atper = 398,63 m?

Remocio de chapa metalica, telha de fibrocimento e refazimento do

calicamento.
Pr:=17,08 m

16.




Foto 27: Execugao de encaixa entre telhado e parede feito de modo errado.

Pintura da empena lateral

Atoyy = (7,649 m+ 9,368 m) - 585 m
Aty =9955 m?

17. Revisao de calha e tubos de queda.

C.:==10,84m+ 5,00 m
Cy=8,51m+ 10,00 m

Foto 28: Parte da calha caida e tubo de queda desconectado.

18. Revisdo de dreno de ar condicionado e pintura de fachada.
lp==10,84m

hg ==8,51m

Atfp = lfp . I’pr = 92,248 mz

Foto 29: Fachada necessitando de pintura e dreno de ar condicionado
vazando agua.
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