
  

Obra
ILUMINAÇÃO LAGOA 2026 ATUALIZADO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   IMPLANTAÇÃO DE REDE SUBTERRANEA, POSTES E LUMINARIAS 1 922.263,47 922.263,47 100,00 %

 1.1   PONTO DE ILUMINAÇÃO COMPLETO DUPLO COM LUMINARIA DE 150 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

91 5.005,98 455.544,18 49,39 %

 1.1.1  069252 SBC BRACO CURVO ACO ZINCADO 3,00m ILUMINACAO PUBLICA UN 2 475,75 596,59 1.193,18 0,13 %

 1.1.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 18 5,88 7,37 132,66 0,01 %

 1.1.3  13389 ORSE Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, 
IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 
PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar

un 2 1.439,19 1.804,74 3.609,48 0,39 %

 1.1.4  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 2 28,18 35,33 70,66 0,01 %

 1.2   POSTE CONCRETO CIRCULAR DE 12 MTS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

34 3.055,12 103.874,08 11,26 %

 1.2.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 26 5,88 7,37 191,62 0,02 %

 1.2.2  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,4 519,44 651,37 260,54 0,03 %

 1.2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,6 87,58 109,82 65,89 0,01 %

 1.2.4  104913 SINAPI GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 
45 KW - CHP DIURNO. AF_01/2024

CHP 0,4 74,49 93,41 37,36 0,00 %

 1.2.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,4 298,59 374,43 149,77 0,02 %

 1.2.6  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 2 4,72 5,91 11,82 0,00 %

 1.2.7  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 27,35 34,29 51,43 0,01 %

 1.2.8  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 0,2 22,73 28,50 5,70 0,00 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - 
Tocantins
SBC - 04/2026 - Tocantins
ORSE - 04/2026 - Sergipe
SIURB - 01/2026 - São 
Paulo

25,4% Desonerado: 
Horista: Sinapi - 99,23%
Mensalista: Sinapi - 59,20%

  



  

 1.2.9  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 22,14 27,76 111,04 0,01 %

 1.2.10  58634 SIURB POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RETO - H=12,00M/200DAM Un 1 1.730,18 2.169,64 2.169,64 0,24 %

 1.2.11  9483 ORSE Transportes comercial com caminhão carroceria em  rodovia  pavimentada tkm 0,5 0,50 0,62 0,31 0,00 %

 1.3   REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA E PROTEÇÃO 1 362.845,21 362.845,21 39,34 %

 1.3.1  100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 18,2 938,20 1.176,50 21.412,30 2,32 %

 1.3.2  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 5824 30,89 38,73 225.563,52 24,46 %

 1.3.3  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 91 219,68 275,47 25.067,77 2,72 %

 1.3.4  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1820 3,40 4,26 7.753,20 0,84 %

 1.3.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 273 87,58 109,82 29.980,86 3,25 %

 1.3.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 91 72,09 90,40 8.226,40 0,89 %

 1.3.7  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 245,7 22,73 28,50 7.002,45 0,76 %

 1.3.8  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 
INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 273 26,48 33,20 9.063,60 0,98 %

 1.3.9  054307 SBC TAMPA PLACA CONCRETO MOLDADA NA OBRA ESPESSURA 5cm m² 91 64,55 80,94 7.365,54 0,80 %

 1.3.10  00000857 SINAPI CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 273 22,34 28,01 7.646,73 0,83 %

 1.3.11  00001539 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 16 MM2

UN 182 9,95 12,47 2.269,54 0,25 %

 1.3.12  00040402 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, 
DIAMETRO 40 MM

M 2730 3,36 4,21 11.493,30 1,25 %

Total Geral 922.263,47

Total sem BDI 735.514,26
Total do BDI 186.749,21
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