CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS — CREA-
TO

PREGAO N° ....../20...

(Processo Administrativo n.° XXXX/2021)

1. DO OBJETO

1.1. Aquisicdo de insumos para confeccdo de Carteiras de ldentidade Profissional, que serdo
utilizados pela impressora SR300 e Laminadora LM300 da marca DATACARD, sendo obrigatoria a
compatibilidade com o0s equipamentos citados, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento:
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Considerando a necessidade de confec¢do de carteiras de identificagdo profissional por este
Conselho, e analisando a média de carteiras confeccionadas em outros anos, bem como, considerando
0s possiveis erros e avarias, quantificamos a demanda em até 300 cartBes profissionais por ano para

suprir a demanda.

2.2. A compra pretendida se justifica devido a demanda de processos do setor de Registro, Cadastro
e Atendimento deste Conselho, para melhor atender a demanda de registros profissionais. Visando a
continuidade das impress6es do modelo de carteira profissional proposta na resolu¢cdo 1059/2014 do
CONFEA ¢é necessaria aquisicdo de suprimentos para a impressao e laminacdo de cartbes pré-

impressos em impressora da marca Datacard modelo SR300/LM300.

2.3. Para a continuidade das impressbes das carteiras dos profissionais do Crea-TO que sé&o
realizadas na prépria autarquia serdo cotados 0s insumos necessérios para a impressdo de 300
(trezentos) cartdes para os préximos 3 meses de acordo com a demanda de impressdes de carteiras,
baseando-se na média de impressdes dos outros anos. Estima-se que esse é o0 periodo em que estara

feita a licitac&@o e o registro e assinatura de ata de registro de preco para futuras aquisi¢coes.
3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. Os produtos deverdo ser 100% compativeis com a impressora SR300 e o laminador LM300 da

empresa DATACARD e seguir as especificacdes:

ITE | DESCRIGAO/ CATMAT [ UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
M | ESPECIFICACAO (genérico) | DE MAXIMA MAXIMO
MEDIDA ACEITAVEL (por
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unidade)

1 Cartdo pré-impresso — | 94676 Unidade 300
(Smartcard) em
material PVC — com
chip homologado pela
ICP-BR e hardware
homologado pelo
Instituto de Tecnologia
da Informacdo — ITI -
(conforme modelo
abaixo)

3.1.1. Descricdo do item 6: Espessura: 0,82mm; Formato: Altura: 53,98mm — Largura: 85,60mm;

Tamanho: ISSO/IEC 7816 e ISSO/IEC 7810 — Tipo ID-1 — tamanho CR 80; Microchip PKI homologado
pelo ICP-Brasil, com a possibilidade de insercdo de certificado digital, dimensfes e posi¢cdo de acordo
com a Norma ISO/IEC 7816 e permitir gravacdo de certificado do tipo A3 por qualquer empresa
homologada e apta a fornecer certificados conforme padrdo da infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira, com tamanho minimo de 70 Kilobytes; Hardware homologado pelo Instituto de Tecnhologia da
Informacéo — ITI;

3.1.1.2. Os cartbes deverdo ser fornecidos com os seguintes itens pré-impressos: -Na cor #D2E2DS; -
Brasd@o da Republica: em cores originais, com altura de 1,05cm ou 91 pixels e largura de 1,04cm ou 90
pixels. Texto em azul a direita do brasdo: em fonte Arial Regular, tamanho 5,5 pt, entrelinhas de 5,98 pt,
cor #1A6DAO0 e espagcamento entre os caracteres (kerning) diferente de 0, no valor de 40, ajuste medida.
Paragrafo alinhado a esquerda; - Vale como Documento de Identidade em todo o territério nacional e tem
Fé Publica, conforme o § 2° do art. 56 da Lei n® 5194, de 24 de dezembro de 1966, e Lei n° 6206, de 07
de maio de 1975: em fonte Verdana Regular, tamanho 3,5 pt e cor #393A3C, com entrelinhas de 3,5 pt e

paragrafo alinhado ao centro;
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3.1.2. Os cobdigos descritos aqui para part number podem sofrer alteracdes, conforme fabricante,

contudo o item a ser entregue deve ser totalmente compativel com o aqui descrito.

3.1.3. Os codigos CATMAT apresentados ndo vinculam o objeto, devendo ser considerada a

descricdo/especificacdo para contratacao.

CLASSIFICAGCAO DOS BENS COMUNS

1.1. Os servigos descritos neste Temo de Referéncia sdo de natureza comum, uma vez que possuem
padrdes de qualidade e desempenho definidos por meio de especificacdes usuais do mercado.

1.1. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.
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1.2. Optou-se pela dispensa, conforme a lei 14.133 considerando o baixo valor da compra.

Ressalta-se, ainda, que pela natureza do objeto, ndo é possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administracdo. Assim, € conveniente para a administracdo que a aquisicdo dos
bens/servigos possua previsdo de entregas/prestacdo de servigos parceladas, atendendo dessa forma os
critérios previstos no art. 3° do Decreto 7.892/2013.

ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO.

1.3. O prazo de entrega dos bens é de 20 dias Uteis, contados da assinatura do contrato, em
remessa unica, no seguinte endereco Quadra 112 Sul Rua SR 7, Lote 6 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO,
77020-174

1.4. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 2 dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade
com as especifica¢des constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

1.5. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo
de até 8 dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

1.6. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até 5 dias, contados do recebimento
provisoério, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante
termo circunstanciado.

1.6.1. Na hip6tese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

1.7. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

1.8. Sao obrigacbes da Contratante:
1.8.1. receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Edital e seus anexos;
1.8.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificacbes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacao e recebimento definitivo;

1.8.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

1.8.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigac6es da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

1.8.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

1.9. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
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OBRIGACOES DA CONTRATADA

1.10. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto e, ainda:

1.10.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes, prazo e
local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constarao as indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo e prazo de garantia ou
validade;

1.10.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

1.10.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

1.10.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;

1.10.5. manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

1.10.6. indicar preposto para representa-la durante a execucgéo do contrato.

DA SUBCONTRATACAO

8.1 Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.

DA ALTERACAO SUBJETIVA

1.11. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigBes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

1.12. Nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133, de 2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou
defeitos observados.

1.13. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas
ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracéo
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.14. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionérios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.
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DO PAGAMENTO

1.15. O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 5 dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

116 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao
contratante atestar a execucédo do objeto do contrato.

1.17. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos.

1.17.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

1.18. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficar4 sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a
apds a comprovacao da regularizacdo da situacao, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

1.19. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria
para pagamento.

1.20. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condi¢cBes de habilitacdo exigidas no edital.

1.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

1.22. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspens@o temporaria de participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018.

1.23. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
dever4d comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

1.24, Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

1.25. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

10.11.1. Seréa rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

1.26. Quando do pagamento, seré efetuada a retencao tributaria prevista na legislagcéo aplicavel.
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1.26.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuices abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

1.27. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) | = (6/100) | =0,00016438
B - TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
DO REAJUSTE
1.28. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacéo das propostas.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

1.29. Comete Conforme estabelecido na Lei 14.133/21, o licitante ou o contratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

1.29.1. - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

1.29.2. - dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

1.29.3. - dar causa a inexecucao total do contrato;

1.29.4. - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

1.29.5. - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

1.29.6. - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacado exigida para a contratagédo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

1.29.7. - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
1.29.8. - apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo

falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

1.29.9. - fraudar a licitagé@o ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
112 Sul Rua SR 7 Lote 6 — Plano Diretor Sul — Palmas-TO - Fone: (63) 3219 9800 — CEP:77022-002 www.crea-to.org.br


http://www.crea-to.org.br/

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOCANTINS
1.29.10. - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

1.29.11. - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

1.29.12. - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846, de 1° de agosto de 2013.

1.30. Também de acordo com a Lei 14.133/21, serdo aplicadas ao responséavel pelas infragcbes
administrativas previstas as seguintes sanc¢fes:
1.30.1. - adverténcia;
1.30.2. - multa;
1.30.3. - impedimento de licitar e contratar;
1.30.4. - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
1.31. Na aplicacdo das san¢bes serdo considerados:
1.31.1. - a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
1.31.2. - as peculiaridades do caso concreto;
1.31.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;
1.31.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
1.31.5. - a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgéos de controle.

1.32. Em conformidade com a Lei 14.133/21, a aplicacdo das san¢Bes mencionadas requerera a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

1.1. O valor or¢ado da contratacdo para atendimento aos objetos contratados por meio do presente Termo
de Referéncia constara no Quadro Comparativo de Precos elaborado pela Area de Compras e
LicitacBes, elaborado com base em orgcamentos recebidos de empresas especializadas, em
pesquisas de mercado ou mediante consulta a contratos e atas de registro de precos firmados por
Orgaos publicos, disponibilizados em suas paginas na internet ou em bancos de precos.

22. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS.

22.1. A despesa devera correr & conta de despesa ndmero 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 — Material de
sinalizacao, Identificacdo e Carteiras de ldentificacao Profissional.

Palmas-TO, 12 de novembro de 2021.
Yuri de Almeida Guardiola
Geréncia de Registro e Inspetorias

Mat.424/Crea-TO
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