REDE SOCIAL

fibra

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS

REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ – GO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos especializados para reorganização e padronização da infraestrutura de tecnologia da Câmara Municipal de Aruanã, compreendendo:

- Organização dos racks de comunicação e do plenário;
- Identificação e padronização dos pontos de rede;
- Recimpagem e correção do cabeamento existente;
- Remoção de equipamentos obsoletos e reorganização do sistema de monitoramento;
- Implantação e configuração da nova rede Wi-Fi corporativa;
- Configuração de rede administrativa e rede para visitantes;
- Implantação de sistema de autenticação de usuários (Hotspot);
- Configuração e gerenciamento dos equipamentos de rede;
- Testes e entrega do ambiente em pleno funcionamento.

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Serviços técnicos especializados para reestruturação da infraestrutura de rede	**R$ 3.900,00**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **R$ 3.900,00**

CNPJ: 09.051.097/0001-36

REDE SOCIAL
CNPJ:09 051 097/0001-36
ANATEL: 53500 020040/2016-79

REDE SOCIAL

fibra

ORÇAMENTO DE MATERIAIS

MODERNIZAÇÃO DA REDE SEM FIO E INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ – GO

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Access Point Grandstream GWN7664LR Wi-Fi 6 Long Range	R$ 1.840,16	R$ 3.680,32
02	Access Point Grandstream GWN7672 Wi-Fi 7 Tri-Band	R$ 1.419,04	R$ 2.838,08
01	Switch Grandstream GWN7811P 8 Portas Gigabit PoE+ 1.3 Gerenciável com 2 portas SFP+ 10G	R$ 1.620,64	R$ 1.620,64
01	Caixa de cabo CAT6 100% cobre	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00

INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Fornecimento de equipamentos para modernização da infraestrutura de rede	**R$ 9.389,04**

VALOR TOTAL DOS MATERIAIS: **R$ 9.389,04**

CNPJ: 09.051.097/0001-36

REDE SOCIAL
CNPJ:09 051 097/0001-36
ANATEL: 53500 020040/2016-79

NET MAIS TELECOM

TELECOMUNICAÇÕES • CONECTIVIDADE • INFRAESTRUTURA DE REDES

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Equipamentos para modernização da rede sem fio e ampliação da capacidade de distribuição

CLIENTE	Câmara Municipal de Aruanã – GO	**DATA**	10 de novembro de 2026

FINALIDADE

Fornecimento de equipamentos de conectividade destinados à atualização da infraestrutura de rede da Câmara Municipal de Aruanã, contemplando pontos de acesso sem fio e equipamento de comutação com alimentação PoE+ e interfaces de alta capacidade.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

QTD.	EQUIPAMENTO / ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	SUBTOTAL
02	Access Point Grandstream GWN7664LR – Wi-Fi 6 Long Range	R$ 1.932,17	R$ 3.864,34
02	Access Point Grandstream GWN7672 – Wi-Fi 7 Tri-Band	R$ 1.489,99	R$ 2.979,98
01	Switch Grandstream GWN7811P – 8 portas Gigabit PoE+ 1.3 gerenciável, com 2 portas SFP+ 10G	R$ 1.701,67	R$ 1.701,67
01	Caixa de cabo CAT6 100% cobre	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00

RESUMO DO INVESTIMENTO

Fornecimento dos equipamentos relacionados	**R$ 9.845,99**

VALOR TOTAL DOS MATERIAIS: R$ 9.845,99

INFORMAÇÕES DO FORNECIMENTO

Os equipamentos serão fornecidos conforme modelos e características descritos na relação acima. A instalação, configuração e integração dos equipamentos serão tratadas no documento específico de serviços técnicos.

NET MAIS TELECOM
Avenida Tancredo Neves, s/n, Quadra 15, Lote, Setor Santo Antônio, Nova Crixás – GO • CEP 76520-000
CNPJ: 13.494.586/0001-30 • Telefone: (62) 3385-3613

Minuta de proposta comercial para conferência e validação pela empresa proponente antes de sua emissão oficial.

NET MAIS TELECOM

TELECOMUNICAÇÕES • CONECTIVIDADE • INFRAESTRUTURA DE REDES

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Adequação, organização e atualização dos recursos de conectividade da Câmara Municipal.

CLIENTE	Câmara Municipal de Aruanã – GO	**DATA**	10 de novembro de 2026

OBJETO DA PROPOSTA

Execução de atividades técnicas voltadas à melhoria da infraestrutura de comunicação de dados, com foco na organização física dos componentes, padronização das conexões e disponibilização de uma rede sem fio estruturada para uso administrativo e acesso de visitantes.

ESCOPO DE ATENDIMENTO

ETAPA	ATIVIDADE PREVISTA
01	Reorganização dos racks de telecomunicações e dos pontos de distribuição localizados no plenário.
02	Identificação, revisão e padronização dos pontos de rede existentes.
03	Revisão das terminações e recrimpagem de conectores, com correção de eventuais falhas no cabeamento.
04	Retirada de equipamentos obsoletos e reorganização dos componentes relacionados ao monitoramento.
05	Instalação lógica e configuração da nova estrutura de rede Wi-Fi corporativa.
06	Separação dos acessos destinados à rede administrativa e à rede de visitantes.
07	Configuração de portal de autenticação de usuários (Hotspot).
08	Parametrização, gerenciamento e integração dos equipamentos de rede.
09	Realização de testes de conectividade e verificação operacional após a conclusão dos serviços.

VALOR DA PROPOSTA

Descrição	Valor global
Execução dos serviços técnicos descritos nesta proposta, incluindo mão de obra e os insumos previstos no escopo.	**R$ 4.100,00**

INVESTIMENTO TOTAL: R$ 4.100,00

CONDIÇÕES E OBSERVAÇÕES

A execução deverá ser programada em conjunto com a contratante, de modo a reduzir impactos nas atividades da Câmara. O escopo considera os serviços e quantitativos expressamente descritos nesta proposta; necessidades adicionais deverão ser avaliadas e orçadas separadamente.

INVESTIMENTO TOTAL DA PROPOSTA (MATERIAIS + SERVIÇOS)	**R$ 13.945,99**

NET MAIS TELECOM
CNPJ: 13.494.586/0001-30

SUPER REDE

INTEGRADOR DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | Monitoramento Inteligente • Telecomunicações • Infraestrutura Digital

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE

PROPONENTE	CLIENTE
SUPER REDE – INTEGRADOR DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CNPJ: 51.038.283/0001-00 Rua Bertarelle P. Barbosa, Qd. 05, Lt. 06, Setor Aeroporto, Aruanã-GO Telefone: (62) 99257-8975 E-mail: superredeintegracao@gmail.com	**CÂMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ – GOIÁS** CNPJ: 26.868.133/0001-78

1. OBJETIVO

Apresentar solução técnica para modernização, organização e reestruturação da infraestrutura de rede da Câmara Municipal de Aruanã, promovendo maior estabilidade, segurança, desempenho e facilidade de gerenciamento.

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

• Reorganização da infraestrutura física de rede, cabeamento e racks, com identificação dos pontos e melhoria da organização dos equipamentos.

• Retirada do sistema PABX sem utilização e organização/reposicionamento do NVR, conforme necessidade técnica.

• Reorganização do rack do plenário e adequação das conexões e distribuição da rede.

• Implantação de rede Wi-Fi corporativa com gerenciamento centralizado, separando o acesso administrativo do acesso destinado a visitantes.

• Configuração de hotspot com autenticação por login personalizado, identificação de usuários e controle de banda e tempo de utilização.

• Segmentação lógica da rede por VLANs, testes de funcionamento e documentação básica da infraestrutura implantada.

3. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Relação dos equipamentos e materiais previstos para a execução do projeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Access Point Grandstream GWN7664ELR – Wi-Fi 6 Long Range	02	R$ 1.832,94	R$ 3.665,88
2	Access Point Grandstream GWN7672 – Wi-Fi 7 Tri-Band	02	R$ 1.490,59	R$ 2.981,18
3	Switch Grandstream GWN7811P – 8 portas Gigabit PoE+ L3 gerenciável, com 2 portas SFP+ 10G	01	R$ 1.360,00	R$ 1.360,00
4	Caixa de cabo de rede CAT6, 100% cobre	01	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00

Subtotal de equipamentos e materiais	R$ 9.207,06
Serviços técnicos especializados	R$ 3.500,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA	**R$ 12.707,06**

Valor por extenso: doze mil setecentos e sete reais e seis centavos.

4. PRAZO E CONDIÇÕES

Prazo estimado: até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da aprovação da proposta e da liberação para início dos serviços.

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

Garantia dos serviços: 90 (noventa) dias. Os equipamentos terão garantia conforme as condições e políticas dos respectivos fabricantes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A solução proposta busca entregar uma infraestrutura de rede mais organizada, segura e preparada para as demandas atuais e futuras da Câmara Municipal, com melhor gerenciamento dos acessos, maior confiabilidade e facilidade de manutenção.

Aruanã-GO, 11 de novembro de 2026.

SUPER REDE Fábio Batista Responsável pela proposta	**CÂMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ** Responsável pela aprovação