



MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO-GERAL DE MODERNIZAÇÃO E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Setor de Autarquias Sul (SAUS) Quadra 4 Bloco N
Brasília - CEP 70070-040
(61) 3314-6619

ANEXO VIII - DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TIPO X UNIDADE DE TRABALHO

INTRODUÇÃO

A CONTRATADA é responsável por prestar os serviços nas localidades estabelecidas na tabela abaixo. Durante a execução contratual, os locais de prestação dos serviços podem ser modificados, podendo ser extintos ou ter suas localizações alteradas. Toda alteração ou extinção das localidades deve ser comunicada por meio da Ordem de Serviço (OS).

As Suest que possuem contrato vigente, poderão iniciar NOVO CONTRATO apenas após o término da vigência e emissão de OS.

1. DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TIPO X UNIDADE DE TRABALHO

Distribuição de Equipamentos Tipo x Unidade de Trabalho					
SUEST	Unidade	Equipamento			Observação (Suest que possuem contrato - Vigência)
		Mono A4	Poli A4	Poli A3	
AL	SUEST-AL	1	1	0	
AM	SUEST-AM	3	1	0	
AP	SUEST-AP	2	2	0	
BA	Sede	3	1	1	
	DISEA - Barra	0	0	0	
	DISEA - B. J. Lapa	1	0	0	
	DISEA - F. Santana	1	0	0	
	DISEA - Itabuna	0	0	0	
	DISEA - Jequié	1	0	0	
	DISEA - Juazeiro	1	0	0	
CE	SUEST-CE	5	1	1	
ES	SUEST-ES	0	1	0	
GO	SUEST-GO	2	1	0	
MA	SUEST-MA	3	1	0	
MG	Sede	2	1	0	
	Descentralizada BH	1	0	0	
	Descentralizada Montes Claros	1	0	0	
PB	SUEST-PB	2	1	0	
PE	SUEST-PE	6	1	0	

RJ	SUEST-RJ e SODEA/BSJ	4	1	1	
RN	SUEST-RN	1	1	0	
RO	SUEST-RO	3	1	1	
RR	SUEST-RR	2	1	1	
RS	SUEST-RS	0	1	0	
SC	SUEST-SC	1	1	0	
SE	SUEST-SE	1	1	0	
TO	SUEST-TO	1	1	0	
AC	SUEST - AC	1	1	0	Até 20/10/2025
MS	SUEST-MS	5	1	1	De 24/01/2023, poderá ser prorrogado até 24/01/2028
MT	SUEST-MT	3	1	0	De 05/01/2022 - 05/01/2026
PA	SUEST-PA	8	1	0	De 20/09/2021 a 20/09/2026
PR	SUEST-PR	2	1	1	De 01/04/2022 a 01/04/2026
SP	SUEST-SP	1	1	1	De 17/10/22 a 17/10/25
PI	SUEST - PI	3	1	1	
DF	PRESI	20	10	1	
TOTAL		91	37	10	