M P Ministério Publico do Trabalho
na Bahia

QUADRO-RESUMO

Abertura em 15/03/2023 as 10:00 no endereco

Pregao Eletrénico n° 01/2023
www.gov.br/compras

Objeto

Contratacdo de empresa especializada para o servigco de manutencdo preventiva e
corretiva dos elevadores e plataformas elevatorias dos Edificios-Sede da
Procuradoria Regional do Trabalho nos Municipios de Itabuna, Barreiras,
Eunapolis e Feira de Santana, contemplando mao de obra, ferramentas, equipamentos,
pecas € componentes.

Valor Total Estimado
R$ 40.505,88
Registro de . Instrumento Forma de
Precos? MOEDEBINE AT Contratual Adjudicacao
NAO ABERTO CONTRATO | GRUPO
DOCUMENTOS DE HABILITACAO *
Requisitos Basicos: Requisitos Especificos:
- Sicaf e documentos equivalentes - Registro no CREA

- Atestado de capacidade técnica

* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitagdo deve ser consultado na se¢do do instrumento convocatdrio acima indicada

Lic. Exclusiva Reserv. Cota Podera Exigir o 0
ME/EPP? ME/EPP? Amostra/Dem.? Dec. n° 7.174/2010?

Prazo para envio da proposta atualizada

Até 2 horas apds a convocagdo realizada pelo pregoeiro.

Pedidos de Esclarecimentos e Impugnacoes

Até o dia 10/03/2023 para o endereco eletronico prt05.licitacao@mpt.mp.br .

Observacoes Gerais:

1.1. A disputa dar-se-4 pelo MODO ABERTO e os lances deverdo respeitar o
INTERVALO MINIMO de 0,5% (meio por cento).

]¢.EI
FET

Acompanhe as licitagdes da PRT 5 Regido (Cod. UASG: 200032) através das opgdes abaixo: E

- Portal de Cpmpras do Governo F eder'fll, endereco https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta- detalhada Baixe 0 APP.CoRpRaSHO LT
- Portal Nacional de Contratagdes Publicas, endereco www.gov.br/pncp e apresente sua propostal

- Portal da Transparéncia do MPT, endereco https://mpt.mp.br/MPTransparencia/do MPT
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 01/2023
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 20.02.0500.0000059/2023-40)

Torna-se publico que a Procuradoria Regional do Trabalho da 5* Regido, por meio
da Secao de Licitagdes e Compras, sediada na Av. Sete de Setembro n°® 2563, Corredor da
Vitéria, Salvador- BA, CEP 40080-003, realizara licitagio, na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, ¢ demais legislagdes
aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

1.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-4& em sessdo publica, dirigida pelo
pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo:

DATA DA SESSAO: 15/03/2023

HORARIO: 10 h (horario de Brasilia/DF)

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras
CODIGO UASG: 200032

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitagdo € a prestacao de servigos de manutengdo preventiva
e corretiva dos elevadores e plataformas elevatorias dos Edificios-Sedes da Procuradoria
Regional do Trabalho nos Municipios de Itabuna, Barreira, Eunapolis e Feira de Santana
nos termos da tabela abaixo, contemplando o fornecimento de toda a mao de obra,
ferramentas e equipamentos, bem como todas as pecas € componentes necessarios - de
primeiro uso e genuinos dos respectivos fabricantes - de forma a manter os equipamentos
em perfeito estado de funcionamento e seguranga, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A licitacdo sera dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme
tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em
quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que
0s compoem.
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3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1.  Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado
Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil..

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragao
dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

3.5.  Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de
pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006.

3.6.  Nao poderao disputar esta licitacao:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seus anexos;

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;
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3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe
foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacao ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracgdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgado ou entidade licitante;
3.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicao;

3.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo
do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7. Oimpedimento de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e
a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
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3.10. Odisposto nos itens 3.6.2 ¢ 3.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratag¢do de servigo
que inclua como encargo do contratado a elabora¢do do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

3.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.12. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo
da contrata¢do na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data
e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do
sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condic¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

4.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1°
e no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal;
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4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.4.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira
o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de
pequeno porte.

4.5. A falsidade da declaracao de que trata os itens 4.3 ou 4.4 sujeitard o licitante as
sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

4.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta at¢ a abertura da sessao publica.
4.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos

documentos de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor
final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
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4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e

4.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na
forma do item 4.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.13. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes
no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo Onus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administra¢do ou de sua desconexao.

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1.  4.1.0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor mensal e anual do item;
5.1.2. Marca;
5.1.3. Fabricante;

5.1.4. Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagao do
Termo de Referéncia.

5.2.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execuc¢do do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
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5.5.  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢do contratual, promovendo,
quando requerido, sua substitui¢do.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

5.9.  Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢ao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constitui¢ao; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepre¢o na execu¢ao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilita¢do, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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6.2.3.A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro
e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.6. O lance devera ser ofertado pelo valor anual do item.

6.7.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de 0,5% (meio por cento).

6.10. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.13. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.14. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermedidrios.

6.15. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-4 automaticamente, € o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.

6.16. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
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de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagdes.

6.17. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

6.18. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.19. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.20. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao
dos lances.

6.21. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacgao do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.22. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.23. Em relacdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas € empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificarda em coluna propria as microempresas € empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n® 8.538, de 2015.

6.23.1. Nessas condigoes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

6.23.2.A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma tultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apos a comunicacao automatica para tanto.

6.23.3.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
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naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.23.4.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

6.24. So6 poderéd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.24.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta
ordem:

6.24.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.24.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito
de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

6.24.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens
e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.24.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.

6.24.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.24.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6érgao ou entidade de Municipio,
no territério do Estado em que este se localize;

6.24.2.2. empresas brasileiras;

6.24.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.24.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei
n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
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para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apds definido
o resultado do julgamento.

6.25.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do pre¢co maximo definido pela Administragao.

6.25.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.25.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio

6.25.4. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos
neste Edital e j& apresentados.

6.25.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.26. Apos a negociacdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento
da proposta.

9. DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item
2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no
certame ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
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9.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992.

9.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art.
29, caput).

9.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

9.3.2.0 licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

9.3.3.Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicdo de participagao.

9.4. Caso atendidas as condigdes de participagdo, serd iniciado o procedimento de
habilitagao.

9.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 2.5.1 e 3.6 deste edital.

9.6.  Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido,
0 pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagcdo ao maximo estipulado para contratacio
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73,
de 30 de setembro de 2022.

9.7. O licitante devera enviar sua Proposta de Precos, acrescido dos dados constantes
no Anexo II — Dados necessarios sobre o licitante, do Anexo III - Declaracao de
Parentesco, conforme Resolugdo CNMP 172/2017 ¢ do Anexo IV — Declaracao de
Optante pelo Simples, este ultimo apenas se a empresa for regularmente inscrita no
Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e Contribuigdes devidos pelas
Microempresas € Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Outros documentos
podem ser solicitados pelo Pregoeiro.

9.8.  Sera desclassificada a proposta vencedora que:
9.8.1. contiver vicios insanaveis;
9.8.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

9.8.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo
definido para a contratagao;
12
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9.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

9.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
ou seus anexos, desde que insanavel.

9.9.  No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

9.9.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada
apos diligéncia do pregoeiro, que comprove:

9.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

9.10. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

9.10.1. Nos regimes de execucdao por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobreprego
se dara pela superacao do valor global estimado;

9.10.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco
se dard pela superacdo do valor global estimado e pela superagio de custo unitario
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

9.10.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pela Administragcdo, independentemente do regime de execucao.

9.10.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

9.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
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9.12.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do
contrato.

9.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que nao haja majoragao do preco.

9.13.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

9.13.2.Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

9.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizagao
do procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

9.16. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagoes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

9.18. Se as amostras apresentadas pelo primeiro classificado ndo forem aceitas, o
Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-4 com a verificagdo das amostras e, assim, sucessivamente, até a
verificacao de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.
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10. DA FASE DE HABILITACAO

10.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
10.2. Habilitagdo juridica:

10.2.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que,
por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio
nacional;

10.2.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.2.3. Microempreendedor Individual - MEI Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEIL cuja aceitagdo ficard condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

10.2.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;

10.2.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marg¢o de 2020.

10.2.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério
de seus administradores;

10.2.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢ao
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz.

10.2.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
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10.3. Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

10.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

10.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

10.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

10.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

10.3.5.1. O artigo 193 do Codigo Tributario Nacional (Lei n® 5.172, de 25 de

outubro de 1966) preceitua que a prova da quitagao de todos os tributos devidos
dar-se-a no ambito da Fazenda Publica interessada, “relativos a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre”. Nessa mesma linha, o art. 68, inciso II, da
Lei n.° 14.133, de 2021, estabelece a exigéncia de “inscri¢do no cadastro de
contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual”. Dessa forma, a prova de inscricdo no cadastro de contribuintes
estadual ou municipal e a prova de regularidade fiscal correspondente deve levar
em conta a natureza da atividade objeto da contratagdo e o ambito da tributacio
sobre ele incidente: tratando-se de servigos em geral, incide o ISS, tributo de
competéncia municipal, ao passo que, para aquisi¢cdes incide o ICMS, tributo
de competéncia estadual.

10.3.6. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estadual ou
municipal relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo
mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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10.3.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.4. Qualificacao Economico-Financeira:

10.4.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

10.4.2. Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentagdo pelo licitante de
balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela
aplicacdo das seguintes formulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);

IT - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante
+Passivo ndo Circulante); e

I - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo
Circulante

10.4.3.Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), seréd exigido para fins de habilitagdo patrimonio liquido minimo de
10% do valor total estimado da contratagao.

10.4.4.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

10.4.5.0 balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contdbeis limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
69, §6°).
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10.5. Qualificacao Técnica

10.5.1. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional CREA —
Conselho Regional de Engenharia em plena validade;

10.5.2. Comprovante fornecido pela licitante de que possui em seu quadro
permanente, 1 (um) engenheiro mecanico detentor de atestado (s) de
responsabilidade técnica relativo (s) a manutengdo preventiva e corretiva de
elevadores ou plataformas elevatorias em caracteristicas e quantidades similares ou
superiores (tipo de acionamento, velocidade, capacidade, nimero de paradas), ao
objeto desta licitagdo.

10.5.3. O responsavel técnico devera ser engenheiro mecanico com registro em seu
respectivo conselho, para acompanhar e se responsabilizar pela execucdo do servigo,
inclusive pela regularidade técnica e disciplinar no tocante a atuagdo dos
trabalhadores

10.5.4. Comprovacao de aptidao para execucdo de servico de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagao,
ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

10.5.5. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, o(s) atestado(s)
deverao(rd) dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

10.5.6. Prestagao de servigo especializado em manutengao de elevadores.

10.5.7. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

10.5.8. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

10.5.9. O fornecedor disponibilizard todas as informacdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da
contratante ¢ local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

10.5.10. Prova de atendimento aos requisitos das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego previstos nas NR 1 — Disposicdes Gerais; NR 6
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— Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI; NR 10 — Seguran¢a em Instalacdes e
Servigos em Eletricidade; NR 35 — Trabalho em Altura.

10.6. A documentac¢do exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

10.7.  Quando permitida a participacao de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

10.7.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao
funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos,
os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro
de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas

10.8.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdao ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido
feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

10.9.  Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos
de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

10.10. Seréa verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.11. O licitante deverad apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragao de que
suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

10.12. A avaliacao prévia do local de execugao ¢ recomendavel para o conhecimento
pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, conforme disposto no
item 4.42 e seguintes do Termo de Referéncia.

10.13. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, devera apresentar declaracao formal
assinada pelo seu responséavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contrata¢do, conforme modelo no Anexo VL.
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10.14. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos.

10.14.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

10.15. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

10.15.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paradgrafo tinico).

10.16. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de o6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

10.16.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacao do pregoeiro.

10.17. A verifica¢do no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor

10.17.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado

10.18. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

10.18.1.complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

10.18.2.atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas

10.19. Naanélise dos documentos de habilitagdao, a comissao de contratagdao podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficdcia para fins de habilitacdo e classificacao.
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10.20. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até
a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.21. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, ap6s concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

10.22. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagdao, € ndo como
condicdo para participacdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposic¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitacao, observara o disposto no
art. 165 da Lein® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias tuteis, contados da data de intimacao ou de
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilita¢do ou inabilitagdo do licitante:

11.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. o prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao.

11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagao da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

11.8. Orecurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados através
do e-mail prt05.licitacao@mpt.mp.br.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

12.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o
certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
ou

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes
do edital.

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgio exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao.

12.1.4. apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagao;

12.1.5. fraudar a licitagao

12.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
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12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢ao;
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administra¢do podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:
12.3.1.a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
12.3.2.as peculiaridades do caso concreto
12.3.3.as circunstancias agravantes ou atenuantes
12.3.4.0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica

12.3.5.a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicagao oficial.

12.5. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5%
a 15% do valor do contrato licitado.

12.6. Para as infracdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 ¢ 12.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.7. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

12.8. Na aplicacdo da san¢ao de multa seréd facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.
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12.9. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragcdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impediréd o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

12.10. Podera ser aplicada ao responsavel a sang¢do de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 ¢ 12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a
san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME
n.° 73, de 2022.

12.12. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a
instauragdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por
2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

12.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo méaximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

12.14. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragao da aplicacdo da sancao de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

12.15. Orecurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
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12.16. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao Gltimo dia 1til anterior a
data da abertura do certame.

13.3. A impugnacgdo e¢ o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelo e-mail prt05.licitacao@mpt.mp.br.

13.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

13.4.1.A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

13.5. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizacao do
certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1.Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2.Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagao em contrario, pelo Pregoeiro.

14.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horério de Brasilia - DF.

14.4.A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

14.5.As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.
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14.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparagado e apresentacao de suas propostas
e a Administragio ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

14.7.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam € vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

14.8.0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

14.9.Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e no Portal da Transparéncia do MPT.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1.ANEXO I - Termo de Referéncia;
14.11.2.ANEXO II — Dados necessarios sobre o licitante;
14.11.3. ANEXO III — Declaracao de parentesco;
14.11.4. ANEXO IV - Declaracao de Optante pelo Simples
14.11.5.ANEXO V — Minuta do Termo de Contrato.
14.11.6. ANEXO VI — Modelo de Termo de Vistoria

Salvador, 28 de fevereiro de 2023

CARLOS WILKER NASCIMENTO DOS SANTOS
Pregoeiro
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ANEXO 1
PREGAO ELETRONICO N° 01/2023 — PRT5
TERMO DE REFERENCIA

1.CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.Contratacdo de servicos de manutencao preventiva e corretiva dos elevadores e
plataformas elevatérias dos Edificios-Sedes da Procuradoria Regional do Trabalho nos
Municipios de Itabuna, Barreira, Eunapolis e Feira de Santana nos termos da tabela
abaixo, contemplando o fornecimento de toda a mao de obra, ferramentas e equipamentos,
bem como todas as pegas e componentes necessarios - de primeiro uso e genuinos dos
respectivos fabricantes - de forma a manter os equipamentos em perfeito estado de
funcionamento e seguranca, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.

Grupo n° 01 — Unidades de Itabuna, Barreira e Eunapolis

M P Ministério Publico do Trabalho
na Bahia

Regiao

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR
DE MENSAL ANUAL
MEDIDA ESTIMADO | ESTIMADO
(R$) (R$)
1 Manutengao preventiva e corretiva de
elevador de fabricagdo OTIS, ¢/ 03
paradas, cap. 08 pessoas, carga 600kg,
d. 01 754,63 9.055,56
controle GNL instalado no Edificio- un ’ ’
Sede da PTM de Itabuna.
Especificagdo técnica no anexo I
2 Manuteng¢ao preventiva e corretiva de
plataforma c/ cap. 250kg instalada no .
Edificio-Sede da PTM de Barreiras. unid. 01 502,18 6.026,16
Especificagdo técnica no anexo |
3 Manuteng¢ao preventiva e corretiva de unid. 01 502,18 6.026,16

plataforma c/ cap. 250kg instalada no
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Edificio-Sede da Procuradoria do
Trabalho no Municipio de Eunépolis.
Especificagdo técnica no anexo |

Total Grupo 01 (RS) 21.107,88
Item 04 — Unidade de Feira de Santana
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE MENSAL ANUAL
MEDIDA ESTIMADO | ESTIMADO
(R$) (R$)
04 | Manutengdo preventiva e corretiva
de elevador de fabricagao
ThyssenKrupp, ¢/ 4 paradas, cap. 8
630k trol
Pessoas, cated bTES, SONHOe und. 01 1.616,50 | 19.398,00
microprocessado instalado no
Edificio-Sede da PTM de Feira de
Santana. Especificacao técnica no
anexo [
Total Item 04 (R$) 19.398,00

1.2.0(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns),
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3.0 prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 2 (dois) anos contados da assinatura do
termo de contrato podendo ser prorrogavel por interesse das partes por até 10 anos, na
forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4.0 servico ¢ enquadrado como continuado tendo em vista que se tratar de um
servico essencial para o funcionamento das rotinas didrias da Instituicao, sendo a vigéncia

plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.5.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a vigéncia da contratacao.
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2.,FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1.A° Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste

Termo de Referéncia.
2.2.Descri¢ao da Necessidade de Contratagao

2.2.1.Manutengao preventiva e corretiva dos 02 (dois) elevadores e 02 (duas)
plataformas instaladas nos Edificios Sede da Procuradoria Regional do Trabalho dos
Municipios de Itabuna, Barreiras, Eunapolis ¢ Feira de Santana justifica em razao da
necessidade de atendimento especializado para atender os pedidos sob demanda e
preventivas mensais.

2.2.2.0s servigos a serem contratados exigem parametros e rotinas estabelecidas,
com observancia as recomendagdes aceitas pelas técnicas, normas e legislacdes
aplicaveis, a fim de prover os servigos necessarios para o manuseio dos equipamentos nas
dependéncias das Procuradorias.

2.2.3.Por fim, por se tratar de servigos de natureza continuada sua interrup¢ao pode
comprometer a continuidade das atividades da administracdo, e sua contratagao deve
estender-se por mais de um exercicio financeiro, visto que sua manutencao continua ¢
imprescindivel, uma vez que estd voltado para o funcionamento das rotinas
administrativas da Regional.

2.3.0 objeto da contratacdo estd previsto no Planejamento de Aquisigdes e

Contratagcdes Anual do MPU 2023, conforme detalhamento a seguir:

I)Demanda: Servicos de manuteng¢do preventiva e corretiva de elevadores e
plataformas elevatorias n®: 14278; 14540; 14601; 14575

II)Unidades: Barreiras; Eunapolis; Itabuna; Feira de Santana

3.DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1.Consiste na contratacdo de empresa para a prestacdo de servigos de manutencao
preventiva e corretiva 02 (dois) elevadores e 02 (duas) plataforma elevatéria. Segundo
alguns especialistas, o ciclo de vida padrao de um elevador ¢ de aproximadamente 20
anos de servigo. Observa-se que em média os equipamentos instalados nas unidades do
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MPT no interior ja passaram dos 10 anos de vida util. Por isso, ¢ imprescindivel um plano
de manuteng¢des sob demanda e preventivas mensais, a fim de manter os equipamentos
em perfeito estado de funcionamento e seguranca, uma vez que estd voltado para o
funcionamento das rotinas administrativas da Regional.

3.2.Entende-se por manutencdo preventiva, aquela destinada a prevenir a
ocorréncia de quedas e defeitos dos elevadores/plataformas, mantendo-os em perfeito
estado de uso, de acordo com os manuais € normas técnicas especificas, para o bom
funcionamento dos equipamentos. A manutengao corretiva, aquela destinada a remover
os defeitos apresentados pelos elevadores/plataforma, colocando-os em perfeitas
condi¢des de uso, compreendendo, nesse caso, ajustes € reparos necessarios, com
fornecimento das pecas de reposi¢ao adequadas.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.Para efeito das especificacoes deste Termo de Referéncia, o termo Procuradoria
ou contratante significa Procuradoria Regional do Trabalho da 5* Regido, 6rgao publico
que contratard os servicos objeto da presente licitagdo, o termo contratado define a
proponente vencedora do certame licitatorio, a quem serd adjudicado o objeto da licitagdo,
e o termo fiscalizagdo define a equipe que representard o Procuradoria perante a
contratada e a quem este Ultimo devera reportar-se.

4.2. Os materiais a serem empregados € os servigos a serem executados deverao
obedecer rigorosamente:

4.2.1. as disposig¢oes legais da Unido, do Estado e do Municipio;

4.2.2. as normas e especificagdes constantes deste termo;

4.2.3. as prescri¢des e recomendacdes dos fabricantes;

4.2.4. as normas da ABNT;

4.2.5. as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
4.2.6. as praticas SEAP — execugdo

4.3.As licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo consultar as
especificagdes e poderdo vistoriar as instalagdes dos elevadores ou plataformas,
executando todos os levantamentos necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de
modo a ndo incorrerem em omissdes, que jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

4.4 Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes das presentes
especificagdes ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a contratada cobrar "servicos
extras" e/ou alterar a composi¢do de pregos unitarios. Considerar-se-4, inapelavelmente,
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a contratada como altamente especializada nos servigos em questdo e, por conseguinte,
devera ter computados, no valor global da sua proposta, todos os custos diretos e indiretos,
de servicos, pecas e insumos necessarios a perfeita e completa consecugao do objeto.

4.5.Assinado o contrato, a contratada devera efetuar uma analise minuciosa de todo
o escopo do projeto de manuten¢do, buscando elucidar junto a fiscalizagdo, ao inicio dos
trabalhos, toda e qualquer duvida sobre detalhes dos servicos a serem executados e
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas.
Dessa analise devera resultar um relatério das condi¢des iniciais de todos os
equipamentos, fazendo-se um planejamento das trocas e substituicdes e/ou conserto de
pecas e insumos que porventura se facam necessarias. O relatorio deve apresentar,
também, as pecas criticas dos elevadores, mais suscetiveis a falhas.

4.6.A fiscalizacdo ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros etc.

4.7.As maquinas e os equipamentos que a contratada levar para o local dos servigos
somente poderao ser retirados das dependéncias da Procuradoria de acordo com as regras
e procedimentos internos do PRT5?.

4.8.Todos os materiais e pecas a serem empregados nos servigos deverao ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e estar de acordo com as especificagdes,
devendo ser submetidos a prévia aprovacao da fiscalizagao.

4.9.Se julgar necessario, a fiscalizagdo podera solicitar a contratada a apresentagdo
de informagao, por escrito, dos locais de origem dos materiais e pecas ou de certificados
de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais e pecas
empregados nos servigos.

4.10.A contratada interrompera total ou parcialmente a execucdo dos servigos,
mediante comunicagdo da fiscalizag¢do, sempre que:

4.10.1.Assim estiver previsto e determinado no instrumento convocatdério ou no
termo do contrato;

4.10.2.For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do
instrumento convocatério € de acordo com as presentes especificacoes;

4.10.3.Houver alguma falta cometida pela contratada, desde que esta, a juizo da
fiscalizacdo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

4.10.4.A fiscalizagdo assim o determinar ou autorizar formalmente.
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4.11. A inobservancia das especificagdes técnicas deste termo implicard na ndo
aceitacao parcial ou total dos servigos, devendo a contratada refazer as partes recusadas
sem direito a indenizagao.

4.12.A contratada fornecera as maquinas, os equipamentos, os materiais, as pegas,
o transporte e tudo mais que for necessario para a execugdo e a conclusdao dos servigos,
sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses insumos deverao estar
embutidos nos respectivos custos unitarios.

4.13.E vedada a contratacgdo, pelas empresas prestadoras de servico, de servidor do
quadro do Procuradoria Regional do Trabalho da 5* Regido, ativo ou inativo ha menos de
5 (cinco) anos, ou ocupante de cargo em comissdo, assim como de seus conjuges, parentes
ou afins, até o 3° grau.

4.14. A critério da Procuradoria, por seu Unico e exclusivo interesse, a contratada
podera vir a ser formalmente comunicada da dispensa parcial da prestagdo de servigos no
periodo de recesso do 6rgao ou afastamentos legais dos prestadores de servigo. O recesso
do Procuradoria tem duragdo de cerca de 20 (vinte) dias, normalmente abrangendo a
segunda quinzena de dezembro e a primeira de janeiro de cada ano. Nesses casos, a
fiscalizacao da Procuradoria fara o desconto nas faturas dos meses correspondentes, em
valor proporcional ao nimero de dias ndo trabalhados, considerando sempre o custo total
dos respectivos postos de trabalho.

4.15.As normas de seguranga constantes deste termo ndo desobrigam a contratada
do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais, municipais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou reclamagdes movidas por
pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no
trabalho ou da utilizagdo de materiais inadequados na execucao dos servigos.

4.16.Se, para facilitar seus trabalhos, a contratada necessitar elaborar desenhos de
execucao, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas.

4.17.A Procuradoria poderd, a qualquer tempo, instalar acessorios que visem
melhorar a qualidade dos elevadores ou o aproveitamento do espaco interno. Sao
exemplos de acessorios: intercomunicadores entre a cabine e a recep¢do do edificio,
monitores de propaganda e sistemas de monitoramento remoto. Em todos os casos, a
Procuradoria compromete-se a consultar previamente a contratada para eventual
adequacgdo técnica ou contratual.

4.18.0s casos nao abordados serdo definidos pela fiscalizacdo, de maneira a

manter o padrdo de qualidade previsto para os servigos.

32



M P Ministério Publico do Trabalho
na Bahia

Regiao

4.19.0 fornecimento de pegas pela contratada faz-se necessario em decorréncia
da inexisténcia das mesmas nesta Regional e da urgéncia em adquiri-las na ocorréncia de
defeitos. A exigé€ncia de pecas originais faz-se necessaria em consonancia com a nova Lei
de Licitagdes e em virtude de apresentarem seguranga, maior precisdo, durabilidade e
melhor controle de qualidade, forma pela qual o interesse publico serd atendido
satisfatoriamente. A aquisicdo de pegas e componentes de marca diversa dos
equipamentos a que se destinam pode exigir adequagdes e adaptacdes na configuragao
original do fabricante, ocasionando danos aos equipamentos e comprometendo a

seguranc¢a dos usuarios.

5. Do cumprimento da Lei Geral de Protecdo de Dados — Lei n° 13.709/2018:
5.1.Do cumprimento da Lei Geral de Prote¢ao de Dados — Lei n°® 13.709/2018:

5.2.E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da

contratagdo, sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

5.3.As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informagdes — em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassado
sem decorréncia da execugdo contratual, em consondncia com o disposto na Lei
n.13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o
repasse das informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de

obrigagdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

5.4.As partes responderdo administrativa e judicialmente caso causarem danos
patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados
em decorréncia da execucdo contratual, por inobservancia a Lei Geral de Protecdo de
Dados.

5.5.Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecdo de Dados, o
CONTRATANTE, para a execucao do servigo objeto deste contrato, tem acesso a dados
pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como numero do CPF e do RG,
enderecgos eletronico e residencial, e copia do documento de identificagdo (listar outros,

quando cabivel).
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5.6.A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de
Protecdo de Dados e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao

disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.

5.7.A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a0 CONTRATANTE em até
24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados
pessoais, situagoes acidentais ou ilicitas de destrui¢ao, perda, alteracdo, comunicagdo ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias

dispostas no art. 48 da Lei Geral de Protecao de Dados.

5.8.A CONTRATADA, quando do encerramento do contrato, exceto se abrigados
pelo disposto nos incisos do artigo 16 da LGPD, fica obrigada a eliminar todo os dados
pessoais obtidos em razdo da execucdao do contrato. O CONTRATANTE devera ser
formal e justificadamente comunicado da eventual impossibilidade da eliminagdo de

dados pessoais que nao se enquadrem na hipdtese legal acima mencionada.

6. Sustentabilidade

6.1.Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cao

do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

6.2.Deve a contratada adotar praticas de sustentabilidade e de natureza ambiental
no fornecimento de pegas e materiais, consoante as Instru¢cao Normativa n° 01, de 19 de
janeiro de 2010, Normas da ABNT, INMETRO, CONAMA ¢ a Portaria n° 564, de 02 de
dezembro de 2010, da Procuradoria Geral do Trabalho.

6.3.Utilizacdo de embalagens que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis.

6.4.Deve a contratada da preferéncias a lampadas Led de alto rendimento dentro
dos elevadores para reduzir o consumo de energia;

6.5.Deve a contratada adota praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem
de pecas, materiais, lubrificantes e embalagens que forem inserviveis para o processo de
reutilizagao.

6.6. Deve a contratada da preferéncias os materiais que sejam constituidos, no
todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR
—15448-1 e 15448-2;
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6.7.Deve a contratada manter o local de trabalho devidamente limpo e os residuos
sejam acondicionados em locais apropriados.

6.8.Deve a contratada observar nas suas aquisicdes de materiais e pecas para
manuten¢do dos elevadores os requisitos ambientais para a obtencao de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus
similares.

6.9.Deve a contratada dar preferéncia a embalagens individuais adequadas, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte € o armazenamento.

7. Subcontratacao

7.1.Nao ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

8. Garantia da contratacio

8.1.Ser4 exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras

previstas no contrato.

8.2.A garantia nas modalidades caug¢do e fianga bancaria devera ser prestada em
até 10(dez) dias apds a assinatura do contrato.

8.3.No caso de seguro-garantia sua apresentagao devera ocorrer, no maximo, até

30 (trinta) dias ap6s data de assinatura do contrato.

8.4.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relagdo a garantia da contratacao.

9. Vistoria

9.1.A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ recomendavel para o

conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
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assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 15. horas.

9.2.Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a

vistoria prévia.

9.3.Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento

expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a realiza¢ao da vistoria.

9.4.A nio realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

10.MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de execucio
10.1.A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
10.1.1.Inicio da execugdo do objeto apds a assinatura do contrato;

10.1.2.Descricdo  detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho:

10.1.2.1.A contratada devera registrar no Conselho Regional de Engenharia o
contrato proveniente deste certame assim como a devida Anotagao de Responsabilidade
Técnica (ART) pelos servigos objeto deste termo, em nome de engenheiro devidamente
qualificado para esse fim, pertencente ao seu quadro técnico permanente.

10.1.2.2. A equipe técnica da contratada deverd contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades
necessarias a execugao dos servigos. Cabera a contratada o fornecimento de uniformes e
equipamentos de protecao individual a sua equipe técnica.

10.1.2.3.0s representantes da fiscalizacdo e toda pessoa autorizada por ela terdo
livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou
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fabricados materiais pecas e equipamentos relativos aos servigos, ainda que nas
dependéncias da contratada.

10.1.2.4. A qualquer tempo, a fiscalizacdo poderd solicitar a substitui¢do de
qualquer membro da equipe técnica da contratada, quando julgar necessario ou
conveniente a boa execuc¢ado dos servigos contratados.

10.1.2.5. A contratada cuidard para que toda a area sob sua responsabilidade
(casas de maquinas, se houver e outras) permaneg¢a sempre limpa e organizada.

10.1.2.6. A critério da fiscalizagdo, a contratada deverd apresentar os materiais
substituidos ou, antes, solicitar ou aguardar autorizacdo prévia, para que seja verificada a
necessidade real da substituicdo ou reparo do material ou equipamento.

10.1.2.7. Os materiais a serem empregados devem ser de 6tima qualidade, sendo
que a fiscalizagdo podera recusar aplicagdo de substitutos que julgar ndo convenientes a
manutengao de desempenho ou vida util dos equipamentos e sistemas.

10.1.2.8. Materiais inflaméveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas
pela fiscalizag¢do, devendo a contratada providenciar para estas areas os dispositivos de
protecao contra incéndios determinados pelos 6rgaos competentes.

10.1.2.9. Em cada visita realizada pela contratada, tanto para manuten¢do
preventiva quanto corretiva, devera ser elaborado um Boletim de Visita onde serdo
indicados os servigos realizados e a relacdo de pegas eventualmente substituidas, além de
outros registros pertinentes. Esse boletim devera ser visado pela fiscaliza¢do por ocasido
da visita e compor a documentagdo que acompanha a fatura mensal dos servigos da
contratada. No momento da visada, uma cdpia do boletim serd repassada a fiscaliza¢ao
para ser anexada ao livro de ocorréncias.

10.1.2.10. Diretrizes de Seguranca, Meio Ambiente e Saude — SMS:

10.1.2.10.1.Estas exigéncias definem os deveres e as responsabilidades da
contratada e estabelecem as orientacdes e procedimentos concernentes as atividades de
Seguranca Industrial, Satde Ocupacional e Protecdo ao Meio Ambiente, que devem ser
cumpridas com o objetivo de proteger pessoas, equipamentos e instalagdes do PRT 5 e
da contratada, e promover a preservacao do Meio Ambiente e a aptidao ao trabalho dos
seus empregados, em decorréncia da execugao dos servigos ora contratados.

10.1.2.10.2.Além das exigéncias contidas neste Anexo, a contratada deve atender
aos requisitos dos Aspectos de Seguranca Industrial, Saide Ocupacional e Prote¢do ao
Meio Ambiente constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Normas
Regulamentadoras, Instrugdes Normativas e Resolu¢des no ambito estadual e federal.

10.1.2.11. Da Seguranga e Higiene do Trabalho:
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10.1.2.11.1.0s trabalhadores autorizados a intervir em instala¢des
elétricas devem possuir treinamento especifico sobre os riscos decorrentes do emprego
da energia elétrica e as principais medidas de prevencdo de acidentes em instalagdes
elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II da NR 10. Além disso, deverdo
utilizar EPI adequado a execucao de tarefas em areas com instalagdes elétricas de média
tensao.

10.1.2.12.A contratada deverd fornecer aos seus funcionarios e
subcontratados todos os equipamentos de protecao individual (EPI) e equipamentos de
protecgdo coletiva (EPC), exigidos por regramento oficial, federal ou local; cumprindo, no
que couber, as determinagdes das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego, em especial: NR 1 — Disposigdes Gerais; NR 6 — Equipamentos de Prote¢ao
Individual — EPI; NR 10 — Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade; NR 35
— Trabalho em Altura. Alguns exemplos de equipamentos, entre outros:

10.1.2.12.1.  Capacetes e oculos especiais de segurancga;
10.1.2.12.2.  Protetores faciais;

10.1.2.12.3. Protetores auriculares;

10.1.2.12.4. Luvas e mangas de prote¢ao;

10.1.2.12.5. Botas de borracha;

10.1.2.12.6.  Cintos de seguranga.

10.1.2.13. A selecdo e especificacdo técnica dos EPI devem ser definidas pela
contratada em fun¢do da avaliacdo dos riscos inerentes aos servigos contratados, devendo
ser eficaz e eficiente para garantir a preservagao da saude dos trabalhadores dos riscos do
ambiente de trabalho em que os mesmos serdo desenvolvidos e dos niveis a que poderao
estar expostos.

10.1.2.14.A contratada deve sinalizar, quando aplicavel e em conformidade com
a legislacdo, os locais e areas de risco onde serdo executados os servicos contratados,
indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo adequado de EPI a ser utilizado;

10.1.2.15.A contratada devera acompanhar direta e continuamente sua equipe de
trabalho e fazer cumprir a determinagao de uso obrigatdrio dos EPI e EPC, podendo sofrer
penalidades contratuais em caso de nao observancia.

10.1.2.16.Constatada a falta ou o uso inadequado de EPI, cabe a contratada
corrigir tal ndo conformidade imediatamente ou retirar o empregado da exposi¢ao aos
agentes agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado.

10.1.2.17.A contratada mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene
as instalacdes das casas de maquinas, dos pogos dos elevadores, das caixas de corrida,
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das vias de circulagdo, das passagens e das escadarias, coletando e removendo
regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

10.1.2.18.Todos os servigos deverdao ser realizados de acordo com as normas
técnicas e de seguranga vigentes.

10.1.2.19.Cabera a contratada comunicar a fiscalizagao e, nos casos de acidentes
fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo
de acidente que ocorrer durante a execugao dos servigos e obras, inclusive principios de
incéndio.

10.1.2.20. Do Manejo de Equipamentos, Materiais e Residuos:

10.1.2.20.1.1.Todos os residuos, incluindo lubrificantes, ¢ os materiais
inserviveis provenientes dos servicos de manutencdo ora especificados serdo
descartados pela CONTRATADA conforme a legislacio ambiental Estadual e
Federal.

10.1.2.20.1.2.Nenhuma substancia solida, semi-sélida, liquida, gasosa ou de
vapor deve ser descartada sem prévia analise de suas consequéncias € impactos ao
Meio Ambiente. A FISCALIZACAO deve ser informada com antecedéncia
quando da necessidade de descarte de tais substancias, bem como quanto aos
procedimentos a serem utilizados pela contratada para atender aos requisitos
legais e para prevenir ocorréncias anormais, acidentes e impactos indesejados ao
meio ambiente.

10.1.2.20.1.3.Correrd por conta da contratada o transporte e disposicao final
de materiais, residuos, efluentes ou emissoes.

10.1.2.20.1.4.A contratada sera responsavel pelo descumprimento das
normas de higiene e seguranca do trabalho por parte de seus empregados nas
atividades realizadas nas dependéncias do Procuradoria Regional do Trabalho da
5* Regido.

10.1.2.20.1.5.A presenca da fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e
obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigdes,
ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a contratada, que
respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos
servicos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagao vigente.

10.1.2.20.2.0s casos especiais serao resolvidos pela fiscalizacao.
10.1.2.21.Trabalho em Espacos Confinados:

10.1.2.21.1.Conforme a norma NR 33 — Seguranca e saide nos
trabalhos em espagos confinados, considera-se espago confinado qualquer area ou
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ambiente ndo projetado para ocupacdo humana continua, que possua meios limitados
de entrada e saida, cuja ventilagdo existente ¢ insuficiente para remover contaminantes
ou onde possa existir a deficiéncia ou enriquecimento de oxigénio.

10.1.2.21.2.Nos trabalhos em eventuais espagos confinados
existentes nas dependéncias do Procuradoria Regional do Trabalho da 5* Regido, de
acordo com a situacdo de risco existente, a contratada deverd seguir e atender as
normas NBR 14787, NR 33 e NR 18, dispor de sinalizagdes e barreiras necessarias,
funcionarios treinados, equipamentos de protecao individual, equipamentos de
comunicag¢do e iluminagdo e equipamentos de resgate necessarios.

10.1.2.21.3.A contratada devera inclusive realizar quaisquer
ensaios necessarios para o reconhecimento e identificagdo dos espacos confinados
existentes (incluindo possiveis testes quanto aos niveis de oxigénio, inflamaveis,
gases/vapores toxicos, poeiras/fumos/névoa toxicos — conforme item 2 do Anexo A da
norma NBR 14787:2002.

10.1.2.22.Permissao de Entrada e Trabalho — PET em espagos confinados:

10.1.2.22.1.Para os trabalhos em eventuais espagos confinados, o
acesso a esses somente deve ser liberado por funcionario da contratada treinado e
apenas apoOs a emissdo, por escrito, da Permissdo de Entrada e Trabalho — PET —
inclusive conforme Anexo II da norma NR 33. A PET deve conter o conjunto de
medidas de controle visando a entrada e desenvolvimento de trabalho seguro, além de
medidas de emergéncia e resgate em espagos confinados.

10.1.2.22.2.A PET deve ser emitida, aprovada pelo responsavel
pela autorizagdo da permissao, disponibilizada no local de execugdo da atividade e, ao
final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. A contratada
devera apresentar prontamente a fiscalizagao, sempre que solicitado, as Permissoes de
Trabalho.

10.1.2.23.Protegao do Trabalho em Altura:

10.1.2.23.1.1.Deverdao ser tomadas pela contratada, além das
medidas gerais de seguranca do trabalho, as medidas para protecdo dos seus
empregados em trabalhos realizados em altura, nos termos da NR 35 — Trabalho em
altura. Conforme a NR 35, considera-se trabalho em altura toda a atividade executada
acima de 2,00 m (dois metros) do nivel inferior, onde haja risco de queda.

10.1.2.23.1.2.Todas as atividades com risco para os trabalhadores
devem ser precedidas de andlise e o trabalhador deve ser informado sobre estes riscos
e sobre as medidas de protecao implantadas pela empresa, conforme estabelece a NR
1 — Disposi¢des Gerais. As determina¢des da NR 35 ndo isentam a contratada da

40



M P Ministério Publico do Trabalho
na Bahia

Regiao

adocdo de medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos
realizados em altura igual ou inferior a 2,00 m.

10.1.2.23.1.3.Nas lacunas da NR 35 deverdo ser buscados os
dispositivos aplicaveis ao trabalho em altura nas demais normas regulamentadoras,
normas técnicas nacionais ou internacionais e legislagdes vigentes aplicaveis.

10.1.2.23.1.4.Caberé a contratada garantir a implementagao de todas
as medidas determinadas pela NR 35, compreendendo, dentre outros, os seguintes
procedimentos previstos:

10.1.2.23.1.5.Elaborar, emitir ¢ encaminhar a fiscalizacdo as
Analises de Risco — AR, Permissoes de Trabalho — PT e Procedimentos
Operacionais, nas situagdes previstas na NR 35;

10.1.2.23.1.6.Assegurar a realizacdo de avaliacdo prévia das
condig¢des no local do trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementagao
das agdes e medidas complementares de seguranga aplicaveis. A avaliacdo prévia
deve ser realizada no local do servi¢o pelo trabalhador ou equipe de trabalho,
considerando as boas praticas de seguranca e satde no trabalho;

10.1.2.23.1.7.Adotar as providéncias necessarias para acompanhar o
cumprimento das medidas de protecdo estabelecidas na NR 35 pelas empresas
contratadas, nos casos de subcontratacdo permitidos;

10.1.2.23.1.8.Garantir aos trabalhadores informacgdes atualizadas
sobre os riscos € as medidas de controle;

10.1.2.23.1.9.Garantir que qualquer trabalho em altura sé se inicie
depois de adotadas as medidas de protecao definidas na NR 35;

10.1.2.23.1.10.Assegurar a suspensdao dos trabalhos em altura
quando verificar situagao ou condi¢do de risco nao prevista, cuja eliminagdo ou
neutralizagdo imediata ndo seja possivel, dando ciéncia imediata a fiscalizagao;

10.1.2.23.1.11.Estabelecer uma sistematica de autorizagdo dos
trabalhadores para trabalho em altura;

10.1.2.23.1.12.Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado
sob supervisdo, cuja forma sera definida pela Analise de Riscos de acordo com as
peculiaridades da atividade;

10.1.2.23.1.13.Assegurar a organizacdo ¢ o arquivamento da
documentacgao prevista na NR 35;
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10.1.2.23.1.14. Tomar todas as medidas para que seus empregados
cumpram as disposicdes legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive
os procedimentos expedidos pela

10.1.2.24 A contratada devera:

10.1.2.24.1.0rientar seus empregados a interromper suas atividades
exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidéncias de riscos graves
e iminentes para sua seguranga ¢ saude ou a de outras pessoas, comunicando
imediatamente o fato a seu superior hierarquico, que diligenciard as medidas
cabiveis para o prosseguimento dos servicos de forma segura e dard ciéncia
imediata a fiscalizagdo;

10.1.2.24.2. Assegurar que seus empregados zelem por sua
seguranca e saude e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas agdes ou
omissoes no trabalho;

10.1.2.24.3.Dispor de equipe capacitada e treinada para trabalhos em
altura, conforme item 35.3 da NR 35, de forma a garantir que todo trabalho em
altura sera planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e
autorizado; e

10.1.2.24.4. Avaliar o estado de saude dos seus empregados que
exercem atividades em altura, garantindo o previsto no item 35.4.1 da NR 35,
mantendo cadastro atualizado que permita conhecer a abrangéncia da autorizagao
de cada trabalhador para trabalho em altura. Tal cadastro podera ser solicitado pela
fiscalizacao para averiguacgao.

10.1.2.24.5.No planejamento do trabalho em altura, devem ser
adotadas as seguintes medidas pela contratada, de acordo com a hierarquia abaixo,
conforme item 35.4.2 da NR 35:

10.1.2.24.6.Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que
existir meio alternativo de execucdo. Adotar um meio alternativo de execugdo sem
expor o trabalhador ao risco de queda ¢ a melhor alternativa;

10.1.2.24.7.Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que
existir meio alternativo de execucao. Adotar um meio alternativo de execugao sem
expor o trabalhador ao risco de queda ¢ a melhor alternativa;

10.1.2.24.8.Medidas que minimizem as consequéncias da queda,
quando o risco de queda nao puder ser eliminado.

10.1.2.25.Andlise de Risco — AR para trabalhos em altura
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10.1.2.25.1.Todo trabalho em altura devera ser precedido de Anélise de Risco.
Analise de risco ¢ um método sistematico de exame ¢ avaliagdo de todas as
etapas e elementos de um determinado trabalho para:

10.1.2.25.2.Desenvolver e racionalizar toda a sequéncia de operagdes que o
trabalhador executara;

10.1.2.25.3.Identificar os riscos potenciais de acidentes fisicos e materiais; €

10.1.2.25.4.Identificar e corrigir problemas operacionais ¢ implementar a
maneira correta para execugao de cada etapa do trabalho com seguranga.

10.1.2.25.5.Anélise de Risco deve ser documentada e ¢ fundamentada em
metodologia de avalia¢do e procedimentos conhecidos, divulgados e praticados
e, principalmente, aceitos pelo poder publico, 6rgios e entidades técnicas.

10.1.2.25.6.Analise de Risco, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura,
deve considerar:

10.1.2.25.7.0 local em que os servigos serao executados e seu entorno;
10.1.2.25.8.0 1solamento ¢ a sinalizagdo no entorno da area de trabalho;
10.1.2.25.9.0 estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;
10.1.2.25.10.As condigdes meteorologicas adversas;

10.1.2.25.11.A sele¢do, inspegdo, forma de utilizagdo e limitacdo de uso dos
sistemas de prote¢do coletiva e individual, atendendo as normas técnicas
vigentes, as orientagcdes dos fabricantes e aos principios da redu¢do do impacto
e dos fatores de queda;

10.1.2.25.12.0 risco de queda de materiais e ferramentas;
10.1.2.25.13.0s trabalhos simultaneos que apresentem riscos especificos;

10.1.2.25.14.0 atendimento a requisitos de seguranca e¢ saude contidos nas
demais normas regulamentadoras;

10.1.2.25.15.0s riscos adicionais ao risco do trabalho em altura, como riscos
mecanicos, elétricos, contaminacao, soterramento, etc.;

10.1.2.25.16.As condi¢gdes impeditivas, ou seja, situacdes que impedem a
realizacdo ou continuidade do servico que possam colocar em risco a saude ou a
integridade fisica do trabalhador;

10.1.2.25.17.As situagdes de emergéncia ¢ o planejamento do resgate e
primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensdo inerte do
trabalhador;
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10.1.2.25.18.A necessidade de sistema de comunicagao; ¢
10.1.2.25.19.A forma de supervisao.
10.1.2.25.20.Procedimento Operacional para trabalhos em altura

10.1.2.25.21.Para atividades rotineiras de trabalho em altura a Anélise de Risco

poderd estar contemplada no respectivo Procedimento Operacional. As
atividades rotineiras sdo aquelas habituais, independente da frequéncia, que
fazem parte do processo de trabalho da empresa. A Analise de Risco podera estar
contemplada nos Procedimentos Operacionais dessas atividades. Muitas
atividades sdo executadas rotineiramente nas empresas. O disposto neste item
diz respeito a excluir a obrigatoriedade de realizacdo de uma Analise de Risco
documentada anteriormente a cada momento de execucao destas atividades,
desde que os requisitos técnicos da Andlise de Risco estejam contidos nos
respectivos Procedimentos Operacionais.

10.1.2.25.22.Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho
em altura deve conter, no minimo, as diretrizes e requisitos da tarefa, as
orientagoes administrativas, o detalhamento da tarefa, as medidas de controle
dos riscos caracteristicos a rotina, as condi¢des impeditivas, os sistemas de
protecdo coletiva e individual necessarios e as competéncias e responsabilidades.

10.1.2.25.23.Permissao de Trabalho para trabalhos em altura

10.1.2.25.24.As atividades de trabalho em altura ndo rotineiras devem ser
previamente autorizadas pelo (s) Responsavel (is) Técnico (s) da contratada
mediante Permissao de Trabalho.

10.1.2.25.25.A Permissdao de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo
responsavel pela autorizagdo da permissao, disponibilizada no local de execucao
da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua
rastreabilidade. A contratada devera apresentar prontamente a fiscalizagdo,
sempre que solicitado, as Permissdes de Trabalho.

10.1.2.25.26.A Permissdao de Trabalho deve conter os requisitos minimos a
serem atendidos para a execu¢do dos trabalhos, as disposi¢cdes e medidas
estabelecidas na Analise de Risco além da relacao de todos os envolvidos e suas
autorizacoes.

10.1.2.25.27.A Permissao de Trabalho deve ter validade limitada a duragao da
atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsavel
pela aprovacdo nas situacdes em que ndo ocorram mudangas nas condi¢des
estabelecidas ou na equipe de trabalho.
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10.1.2.26.As Normas Técnicas

10.1.2.26.1.0s materiais a serem empregados € 0s servicos a serem
executados deverdao obedecer:

10.1.2.26.2.As normas e especificagdes constantes deste TERMO;
10.1.2.26.3.As normas da ABNT vigentes, em destaque:

10.1.2.26.4NBR NM 207 — Elevadores elétricos de passageiros —
Requisitos de seguranga para construcao e instalacao;

10.1.2.26.5.NBR NM 267 — Elevadores hidraulicos de passageiros —
Requisitos de segurancga para construcao e instalacdo;

10.1.2.26.6. NBR NM 313 — Elevadores de passageiros — Requisitos de
seguranga para constru¢do e instalacdo — Requisitos particulares para a
acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia;

10.1.2.26.7.NBR 15597 — Requisitos de seguranca para a construcdo e
instalacdo de elevadores — Elevadores existentes — Requisitos para melhoria da
seguranca dos elevadores elétricos de passageiros e elevadores elétricos de
passageiros e cargas;

10.1.2.26.8.NBR 16042 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos
de seguranca para construcdo e instalacdo de elevadores sem casa de maquinas;

10.1.2.26.9.NBR 9050 — Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espagos e
equipamentos urbanos;

10.1.2.26.10.NBR 5410 — Instala¢des Elétricas de Baixa Tensao;

10.1.2.26.11.NBR 14787 — Espaco confinado — Prevencdo de acidentes,
procedimentos e medidas de protecao;

10.1.2.26.12.NBR 5674 — Manuteng¢ao de edificacdes — Requisitos para o
sistema de gestdo de manutengao; e

10.1.2.26.13.Suas atualiza¢des ¢ demais normas correlatas.

10.1.2.26.14.As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, em destaque:

10.1.2.26.15.NR 1 — Disposi¢des Gerais;
10.1.2.26.16.NR 6 — Equipamento de protecao individual — EPI;
10.1.2.26.17.NR 10 — Seguranca em instalacdes e servigos em eletricidade;

10.1.2.26.18.NR 12 — Segurang¢a no trabalho em maquinas e equipamentos;
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10.1.2.26.19.NR 33 — Seguranca e saide nos trabalhos em espacos
confinados; e

10.1.2.26.20.NR 35 — Trabalho em altura;

10.1.2.26.21.As disposigdes legais da Unido e do Estado da Bahia:
10.1.2.26.22.As regulamentagdes das empresas concessionarias;
10.1.2.26.23.As prescri¢des e recomendacdes dos fabricantes;

10.1.2.26.24.As normas internacionais consagradas, na falta das normas da
ABNT;

10.1.2.26.25.Instrugdes técnicas do INMETRO; e

10.1.2.27.A manutengdo preventiva devera ser executada em datas agendadas com
a fiscalizag@o, no horario de expediente da Procuradoria. A manutengdo preventiva
também podera ser executada fora do expediente normal da Procuradoria, desde que a
fiscalizacao solicite previamente ou a contratado firme acordo com a fiscalizacao através
de notificagao oficial.

10.1.2.28. A contratada deve apresentar a fiscalizagdo as rotinas que comporao o
plano de manutengao preventiva a ser adotado para garantir o bom funcionamento dos
equipamentos. Essas rotinas e o plano de manutengao deverao ser previamente aprovados
pela fiscalizacdo.

10.1.2.29. No Anexo II deste termo sdo apresentadas rotinas que poderdo ser
aplicadas para garantir o bom funcionamento dos equipamentos.

10.1.2.30. Para fins de medigdo e pagamento dos servigos relativos a8 manutengao
preventiva, a quantidade de intervengdes para manutengdo corretiva sera admitida como
indicador de desempenho.

10.1.2.31. A manutengao corretiva sera executada sempre que houver necessidade
de consertos e reparos para restaurar o perfeito funcionamento do elevador da
Procuradoria, ou quando requerida pela fiscalizagao.

10.1.2.32. A manutengdo corretiva devera ser prestada pela contratada, mediante
abertura de Ordem de Servico, dentro dos seguintes limites:

10.1.2.32.1.em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabine, em dias uteis,
no horario de expediente da Procuradoria (das 8 horas as 22 horas), o prazo méaximo de
atendimento, apds o encaminhamento da Ordem de Servigo, devera ser de 60 (sessenta)
minutos;

10.1.2.32.2.nos demais casos, o prazo maximo de atendimento devera ser 2 (duas)
horas, contadas a partir do encaminhamento da Ordem de Servico;
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10.1.2.32.3.0 prazo de 2 (duas) horas sera contado dentro do horéario de
funcionamento normal da Procuradoria, ou seja, em dias uteis entre 8:00h e 22:00h,
interrompendo-se a contagem as 20:00h de um dia e reiniciando-se as 8:00h do dia 1til
seguinte;

10.1.2.32.4.em qualquer dos casos, a contratada fica obrigada a colocar os
elevadores em perfeito estado de funcionamento no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis,
contado a partir da comunicagdo a contratada.

10.1.2.32.5.0s prazos descritos anteriormente s6 poderdo ser extrapolados em
casos excepcionais de avaria de peca de dificil substitui¢do ou aquisicdo, mediante
relatorio justificado assinado pelo engenheiro supervisor e aceito pelo fiscal do contrato.
Neste caso, o prazo ndo podera ser superior a 10 (dez) dias tuteis.

10.1.2.32.6.decorridos os prazos descritos neste subitem, sem o atendimento
devido, fica a Procuradoria Regional do Trabalho da 5* Regidao autorizada a contratar os
servicos de outra empresa e a cobrar da contratada os custos respectivos, sem que tal fato
acarrete qualquer perda quanto a garantia dos equipamentos e materiais ofertados.

10.1.2.33.A contratada devera fornecer a fiscalizacao lista atualizada dos
profissionais que atenderdo ao da Procuradoria em fins de semana, feriados e periodos
noturnos nos casos de falha no sistema que caracterizem situa¢do emergencial.

10.1.2.34.0s servigos de manutengdo preventiva e corretiva serdo prestados com
fornecimento de todas as pegas, componentes € acessorios genuinos dos respectivos
fabricantes, ndo fazendo parte da cobertura as pecas.

10.1.2.35.0s servigos de manutencdo preventiva e corretiva, objeto desta
licitacdo, serdo prestados com fornecimento de todas as pegas, componentes € acessorios
genuinos dos respectivos fabricantes, necessarios ao adequado funcionamento dos
elevadores ¢ a conservacdo de seu estado, inclusive botoeiras, indicadores de
posicionamento (interno e externo), acolchoado das cabines dos elevadores de servigo,
pecas em acrilico e grade que compdem o teto dos elevadores etc.

10.1.2.35.1. A substitui¢do das pegas e componentes dos elevadores deve
obedecer as disposigdes abaixo:

10.1.2.35.1.1.todas as pecas a serem aplicadas deverdo ser pecas similares e
compativeis com os equipamentos instalados, com procedéncia e equivaléncia técnicas
comprovadas;

10.1.2.35.1.2.0 fornecimento das pecas € componentes inclusos neste instrumento
devera ocorrer sem 6nus adicional para a contratante;
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10.1.2.35.1.3.na ocorréncia de defeito cuja solugdo necessite da aplicagdo de pecas
ou componentes nao inclusos no contrato, a contratada apresentara a contratante relatdrio
circunstanciado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apds a chamada para corre¢do do
equipamento, especificando o tipo de problema apresentado e indicando quais pegas,
segundo sua avaliagdo, deverao ser substituidas;

10.1.2.35.2.a contratante reserva-se o direito de fazer a aquisicdo, devida
justificada e autorizada pela autoridade competente, de pecas e componentes de reposicao
ndo inclusos neste Contrato.

10.1.2.35.3.a contratada obriga-se a aplicar as pecas e/ou componentes adquiridos
pela contratante com base no item anterior;

10.1.2.35.4.a contratada deverd efetuar os servigos de troca das pecas ou
componentes fornecidos que, mesmo apds aceitagdo pela contratante, apresentarem
defeitos de fabricacao, funcionamento ou acabamento, sem direito a complementacgao de
qualquer espécie.

10.1.2.36.Nao fazem parte da cobertura as seguintes pecas € componentes:

10.1.2.37.passadi¢o e pogo, circuitos para alimentagao do quadro de for¢a da casa
de maquinas e respectivos dispositivos de protecao desse quadro, instalagcdes de para-
raios, janelas, sistema de ventilagdo ou exaustdo forcada, extintor de incéndio, alvenaria
e pinturas;

10.1.2.38.aqueles oriundos de alteragdes de caracteristicas originais ou, no caso
de acessorios, substituicao por outros de tecnologia mais recente, desde que tais alteracdes
e substitui¢des tenham sido solicitadas pela Procuradoria;

10.1.2.39.todos cuja substituicdo seja necessaria face a ocorréncia de atos de
vandalismo ou de incéndio, desde que esse ultimo nao tenha sido originado por falha na
manutencao dos elevadores.

10.1.2.40.Além das rotinas do plano de manutencdo, deverdo ser adotadas pela
contratada as recomendagdes dos fabricantes e as instrugdes constantes de normas
técnicas, indicadas para a elevagdo da vida util e melhoria do rendimento dos
equipamentos.

10.1.2.41.A contratada devera zelar pela integridade fisica das instalacdes,
devendo reportar imediatamente a fiscalizacdo sempre que forem verificadas infiltragdes,
corrosdes e outras avarias que possam prejudicar o perfeito funcionamento e/ou a vida
util dos elevadores e suas instalagdes.

10.1.2.42.A contratada deverd ter filial em Assisténcia Técnica propria, nas
cidades onde estdo instalados os elevadores objeto desta licitagdo, inclusive manter em
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seu estabelecimento servigo de emergéncia, em qualquer hora do dia ou da noite e em
qualquer dia da semana, incluindo-se finais de semana e feriados.

11. Local da prestacio dos servicos

11.1.0s servigos serdo prestados no seguinte endereco:

11.1.1.Edificio-sede da PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO
DE ITABUNA, localizado na Rua Duque de Caxias, n° 655, Centro,
Itabuna-BA, CEP: 45600-153; Tel. (73) 3212-3964

11.1.2. Edificio-sede da PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNIC{PIO
DE BARREIRAS, localizada na Rua Dezenove de Maio, n° 141, Centro,
Barreiras-BA, CEP: 47.806-052; Tel. (77) 3611-6898

11.1.3.Edificio-sede da PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO
DE EUNAPOLIS, localizado Av. Alexandria, n° 360, Dinah Borges,
Eunapolis-BA, CEP: 45.833-999. Tel. (73) 3281-2102

11.1.4.Edificio-sede da PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO
DE FEIRA DE SANTANA, localizado Rua Francisco Martins da Silva, n°
204 - Central - CEP: 44075-475; Tel. (75) 3616-0814

11.2.Para a perfeita execucao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas

e qualidades estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

12. Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n°® 14.133, de
2021)

12.1.0 prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido na Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

13.MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
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13.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢ao ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execug¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

13.3.As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletronica para esse fim.

13.4.0 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao

de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.5.Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscaliza¢do, que contera informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdao do objeto, do
plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do

dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

13.6.A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)

fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,

caput).

13.7.0 fiscal técnico do contrato acompanharda a execugao do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

13.7.1.0 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢cao do
que for necessario para a regularizagcdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, II);

13.7.2.Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificagdes para a corre¢do da execucao do contrato, determinando
prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, III);
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13.7.3.0 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adog¢dao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

13.7.4No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

13.7.5.0 fiscal técnico do contrato comunicaréd ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva

renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

13.7.6.0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato ¢ as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, II).

13.8.0 fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de
habilita¢do da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n® 11.246, de
2022).

13.8.1.Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solu¢dao do problema, reportando
ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

13.9.0 gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execug¢ao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).
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13.9.1.0 gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condigdes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquida¢dao e do pagamento da despesa no
relatorio de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246. de 2022, art. 21, III).

13.9.2.0 gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

13.9.3.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicag@o de sangdes, a ser conduzido

pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo

setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
X).

13.10.0 fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovacao ou prorrogacao contratual. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

13.11.0 gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre
a consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administra¢do. (Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 21, VI).

13.12.0 gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizacao e gestdo nos termos do contrato.

13.13.0 contratado devera manter preposto aceito pela Administragao no local do

servigo para representd-lo na execugdo do contrato.
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13.13.1.A indica¢do ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar

outro para o exercicio da atividade.
14.CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

14.1.A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicao de
Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para aferi¢ao da qualidade da prestagao

dos servigos ou o disposto nestes itens:

14.1.1.Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a

Contratada:
14.1.2.ndo produzir os resultados acordados,

14.1.2.1.deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida

as atividades contratadas; ou

14.1.2.2.deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a

execucao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

14.2.A utilizagdo do IMR ou outro instrumento de medicdo ndo impede a

aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacao da prestacao dos servigos.

14.3.A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os

seguintes critérios:

14.3.1.0 cumprimento de todas as condi¢cdes e obrigacdes estabelecidas para a
Contratada devera ser aferido pelo gestor contratual e pelos fiscais designados pela
Contratante por meio do Instrumento de Medicdo do Resultado (IMR) ou outro
instrumento equivalente, em conformidade com as disposi¢des previstas neste Termo de
Referéncia, sem prejuizo de outros instrumentos de avaliagao porventura estabelecidos
pelas partes;

14.3.2. O objetivo do IMR ¢ vincular o pagamento dos servigos aos resultados
alcangados, em complemento a mensuragdo dos servigos efetivamente prestados, ndo
devendo as redugdes de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR, ser
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interpretadas como penalidades ou multas, as quais exigem a abertura do regular processo
administrativo e do contraditorio,

14.3.3. A aplicacdao do IMR, utilizada pelo fiscal, devera ser feita mensalmente
com as ocorréncias identificadas no periodo. A partir do registro das ocorréncias as
respectivas pontuagdes serao somadas conforme pontuacao definida para casa indicador,
obtendo-se um valor final chamado de Fator de Qualidade, por meio da qual sera realizado
0 ajuste no pagamento, conforme o caso

15. Do recebimento

15.1.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, [
a,dalein®14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

15.1.1.0 prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagdo
de cobrancga oriunda do contratado com a comprovacao da prestagao dos servigos a que

se referem a parcela a ser paga.

15.1.2.0 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

15.1.3.0 fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigencias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

15.1.4.0 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento

provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

15.2.Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao
do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser

encaminhado ao gestor do contrato.
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15.2.1.0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou unica medi¢do de servi¢os até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento

Provisorio.

15.2.2.A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicao de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

15.2.3.0 recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a

conclusado de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.2.4.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,

sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

15.3.Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo
Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para

recebimento definitivo.

15.4.0s servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes

procedimentos:

15.4.1.Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com men¢ao ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).
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15.4.2 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada
pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,

por escrito, as respectivas corregoes;

15.4.3.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos

servicos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

15.4.4.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor

exato dimensionado pela fiscalizagdo.

15.45.Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado

pela fiscalizacao e gestao.

15.5.No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,

qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133, de 2021,

comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

15.6.Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de

cobranga.

15.7.0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execugdo do contrato.

15.8.As notas fiscais de cobranca dos servigos, os relatorios ¢ documentos
relacionados, deverdo ser apresentadas via sistema de Protocolo
Administrativo Eletronico, que pode ser acessado através do sitio da
contratada, sendo, portanto, dispensada a apresentacdo dos documentos

fisicamente.

15.9. Caso necessario, a contratada podera exigir o documento fisico apresentado

por meio do sistema de Protocolo Eletronico Administrativo.
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15.10. A contratada orientard a contratante sobre o uso do sistema de Protocolo
Administrativo Eletronico

16. Liquidac¢ao

16.1.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o
prazo de dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por
igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 77/2022.

16.1.1.0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se
a possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de
2021

16.2.Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais

como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
¢) os dados do contrato e do 6érgao contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.3.Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até¢ que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da

situacao, sem Onus a contratante;

16.4.A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
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ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios

eletronicos oficiais ou a documenta¢ao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

16.5.A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manuten¢ao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razao
que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢cdo de

contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

16.6.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis,
regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

16.7.Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscaliza¢do da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir

o recebimento de seus créditos.

16.8.Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,

assegurada ao contratado a ampla defesa.

16.9.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize

sua situagdo junto ao SICAF.

17. Prazo de pagamento

17.1.0 pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis,
contados da finaliza¢ao da liquidacao da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da
Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

17.2.No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua

efetiva realizacao, mediante aplicagao do indice IPCA de corre¢do monetaria.
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18. Forma de pagamento

18.1.0 pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em

banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

18.2.Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancdria para pagamento.

18.3.Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na

legislacao aplicavel.

18.3.1.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

18.4.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos €
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19. Cessao de crédito

19.1.E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente

topico.

19.1.1.As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerao de prévia aprovagao do

contratante.

19.2.A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a
Administragdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato

administrativo.

19.3.Sem prejuizo do regular atendimento da obriga¢do contratual de

cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a
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celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos
também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a
certificagdo de que o cessiondrio nao se encontra impedido de licitar e contratar com o
Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lein® 8.429, de 1992,
tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

19.4.0 crédito a ser pago a cessiondria € exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratado) pela execugcdo do objeto contratual, restando absolutamente
incolumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso,

e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

19.5.A cessdao de crédito nao afetara a execucdo do objeto contratado, que

continuard sob a integral responsabilidade do contratado.
20.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

20.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
licitacdo, na modalidade pregdo, sob a forma eletronica, com adogdo do critério de

julgamento pelo menor prego.
Exigéncias de habilitacao
Habilitacao

20.2.0 edital oferecerd maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacao a habilitagao dos licitantes.

Qualificacdo Técnica

20.3.Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional CREA — Conselho

Regional de Engenharia em plena validade;
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20.4.Comprovante fornecido pela licitante de que possui em seu quadro
permanente, 1 (um) engenheiro mecanico detentor de atestado (s) de responsabilidade
técnica relativo (s) a manutencdo preventiva e corretiva de elevadores ou plataformas
elevatdrias em caracteristicas e quantidades similares ou superiores (tipo de acionamento,

velocidade, capacidade, numero de paradas), ao objeto desta licitacdo.

20.4.1.0 responsavel técnico deverad ser engenheiro mecanico com registro
em seu respectivo conselho, para acompanhar e se responsabilizar pela execugdao do
servigo, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar no tocante a atuacdo dos
trabalhadores
20.5.Comprovagdo de aptiddo para execucdo de servigo de complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagcdo, ou com
o item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho

profissional competente, quando for o caso.

20.5.1.Para fins da comprovagdao de que trata este subitem, o(s) atestado(s)
deverdo(rd) dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas

minimas:
20.5.1.1.Prestacdo de servico especializado em manuten¢ao de elevadores.

20.5.2.Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a

apresentacao e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

20.5.3.0s atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da

matriz ou da filial do fornecedor.

20.5.4.0 fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da

contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

20.5.5.Prova de atendimento aos requisitos das Normas Regulamentadoras do

Ministério do Trabalho e Emprego previstos nas NR 1 — Disposi¢cdes Gerais; NR 6 —
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Equipamentos de Protecdo Individual — EPI; NR 10 — Seguranca em Instalagdes e
Servigos em Eletricidade; NR 35 — Trabalho em Altura.

21. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

22.1.3.0 custo estimado total da contratacao ¢ de 41.352,60 (quarenta ¢ um mil
trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), anual para o Lote n° 01 ¢ RS
6.600,00(quinhentos e cinquenta reais), anual para o lote n° 02. Conforme, histérico de
contratagdes anteriores, registrada no sistema de PAAC — Planejamento Anual de

Aquisi¢des e Contratagdes do MPU.

23. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

23.1.As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
23.1.1.A contrata¢do sera atendida pela seguinte dotacao:

I)Gestao/Unidade: 200032;
IT)Fonte de Recursos: 1000000000;
[IT)Programa de Trabalho: 172168;
IV)Elemento de Despesa:

V)Plano Interno: DEFESA2;

23.2.A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.

Salvador, 12 de janeiro de 2023.

Assinatura Eletrénica
LUIZ CARLOS CARVALHO D’ALMEIDA
Assessoria Técnica da DIREG
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ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA —
Descricao dos Elevadores e Plataformas

ITEM 01- Elevador da Unidade de Itabuna

O elevador da sede da Procuradoria do Trabalho em Itabuna tem a
cabine com acabamento de paredes em aco inox escovado e piso revestido em granito.
As portas sdo corredigas, revestidas com mesmo material da parede das cabines. As
portas sdo dotadas de dispositivo de controle de fechamento em barras de protecao

eletronica contendo emissores e sensores de infravermelho.
As principais caracteristicas técnicas do elevador estdo tabuladas a seguir:

ESPECIFICACOES TECNICAS - ELEVADOR OTIS

For¢a 220V
Luz 110V
Frequéncia 60 Hz
Paradas 3
Percurso 6320 mm
Pavimentos Servidos 0:1:2
Pavimento Principal 0
Passageiro 08

Carga 600 Kg
Velocidade 1,00 nvs
Magquina T..202208
Poténcia do Motor 4.1 kW
Qtd. de cintas de aco 8
Dimensdes das cintas de aco 3.3X30
Arco de Contato 180
Diametro da Polia de Tracio 80 mm
Carga no Eixo da Maquina 1035 kg
Limitador de Velocidade TA.20602A
Controle GNL
Comando FCL

Elevadores em Grupo
OLD

1
OVERLOAD

BOTOEIRAS E SINALIZACAO DE PAVIMENTOS

S411
S518

BOTOEIRA+HPI VM
SHL VERT VM (MARCO)

0:1;
0:1:

(ISR

63



MP

Ministério Publico do Trabalho
na Bahia

Regiao

P.O.C - PAINEL DE OPERACAO DE CARRO

S56

S$293
S104
S301

Sitentizador de voz

POC PLANO RED.ESCOVADO-OTISOLFLEX
CPI de 16 segmentos

BOTAO NEL VM -PREMIERE

PORTAS E PAVIMENTOS
Tipo de Porta de Pavimento
Part Number Porta Pav. - Extrat
Mio da Porta
Largura Livre

8
PRIMA
D

800 mm

AP30 Painel ¢ marco em ago inox escovado-Porta Prima 0:1:2
CABINAS

AC207 Painéis laterais/fundo - A¢o inox escovado

AC227 Canto reto - A¢o inox escovado

AC238 Teto frontal CLEAN

AC247 Frente e porta - A¢o inox escovado

AC280 Espelho ( fundo ) - suporte natural fosco

AC300 Ventilador no teto

D13 ELEVADOR P/ DEFICIENTE (NBR NM313)

Operador de Porta
C34

ATI120
Cortina infra-vermelha 2D

Armacio de carro
Armacio CWT
Guia do Carro
Guia do CWT
Plataforma

ITEM 02- Elevador da Unidade de Feira de Santana

O elevador da Procuradoria tem a cabine com acabamento de paredes em ago inox

escovado e piso revestido em granito. As portas sdo corredi¢as de abertura unilateral,
revestidas com mesmo material da parede das cabines. As portas sdo dotadas de
dispositivo de controle de fechamento em barras de prote¢do eletronica contendo
emissores e sensores de infravermelho.

As principais caracteristicas técnicas do elevador estdo tabuladas a seguir.

Elevador ThyssennKrup (TKE Elevadores)

O elevador deste edital ¢ de fabricacdo ThyssennKrup. O equipamento estd
localizado no Edificio-Sede do Procuradoria do Trabalho no Municipio de Feira de
Santana, e suas principais caracteristicas técnicas sao:

I.  capacidade: 8 passageiros (630 Kg);

II.  numero de paradas: 4;
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IlI.  paradas: 4 (T, 1,2 ¢ 3);
IV.  entradas:4 (idem)
V. localizagdo da casa de maquinas: no quarto pavimento do edificio;

VI.  controle micro processado.
VII.  Percurso: 11,38 m

O elevador tem ainda as seguintes caracteristicas funcionais, todas em perfeito
estado operacional:

1. acionamento: todos os quatro elevadores sao acionados por motores
de corrente alternada e controle de velocidade por variacdo de
frequéncia (VVVF); para permitir o controle de velocidade, com
aceleracdo e frenagens suaves, além de alta precisdo de nivelamento
entre cabines e pisos de pavimento;

2. pain¢is de comando e controle: painéis inteligentes digitais,
microprocessados;

3. sistemas de sinalizacdo: com indicadores digitais nas cabinas e em
todos os pavimentos, além de sinal sonoro para antincio da chegada do
elevador ao andar;

ITEM 03- Plataforma das Unidades de Barreiras

A plataforma da sede da Procuradoria em Barreiras possui enclausuramento de
alvenaria.As portas sdo revestidas com mesmo material da parede das cabines e um
painel de vidro para visualizag¢ao do interior da cabina.
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As principais caracteristicas técnicas da plataforma estdo tabuladas a seguir:

ESPECIFICACOES TECNICAS

CAPACIDADE

-250 Kg, COM FATOR DE SEGURANGA MINIMO DE § VEZES O VALOR CARGA. O PROJETO DA PLATAFORMA
BASEIA-SE EM UMA CARGA NAO INFERIOR A 210Kg/m* DA AREA LIVRE DO PISO.

VELOCIDADE DE CURSO:
-MAXIMO 0,10m/s. A PLATAFORMA PARA AUTOMATICAMENTE NOS NIVEIS DESEJADOS.
SISTEMA DE ACIONAMENTO

-OLEODINAMICO (HIDRAULICO), MOTOR MONOFASICO DE 0.75kw, 1720RPM, 220Vac, 60Hz, 4A.
-SISTEMA DE ACIONAMENTO INDIRETO, RELAGAO 2:1

COMPONENTES

-TORRE DA ESTRUTURA: CHAPA DE ACO 3.18mm.

-PAINEIS REMOVIVEIS INTERNOS CHAPA AGO 1.2mm

-ENCLAUSURAMENTO (QUANDO PELA TKE): PERFIL DE ACO 3.18mm COM VIDROS ENDURECIDO E LAMINADO 8mm.
-PAINEIS LATERAIS DA PLATAFORMA: CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO 4mm INSERIDA EM QUADRO PERFIS

DE ALUMINIO 47x70x2mm.

-PLATAFORMA: ESTRUTURA TUBULAR DE AGO50x50x3.18mm, COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE NA SUPERFICIE.

-0OS TRINCOS MECANICOS SOMENTE PERMITEM A PLATAFORMA SUBIR OU DESCER, QUANDO AS

PORTAS ESTIVEREM FECHADAS E TRAVADAS.

-VALVULA DE DESCIDA: PERMITIRA O RETORNO DO OLEO AO DEPOSITO QUANDO O BOTAO DE DESCIDA FOR PREMIDO.
ESTA OPERAGAO ESTARA DISPONIVEL MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA

Regiao
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ITEM 04- Plataforma das Unidades de Eunapolis

A plataforma da sede da Procuradoria em Eunapolis possui enclausuramento
metalico. As portas sdo revestidas com mesmo material da parede das cabines e um
painel de vidro para visualizag¢ao do interior da cabina.

As principais caracteristicas técnicas da plataforma estdo tabuladas a seguir:
ESPECIFICACOES TECNICAS

CAPACIDADE:
-250 Kg, COM FATOR DE SEGURANGA MINIMO DE 5 VEZES O VALOR CARGA. O PROJETO DA PLATAFORMA
BASEIA-SE EM UMA CARGA NAO INFERIOR A 210Kg/m? DA AREA LIVRE DO PISO.

VELOCIDADE DE CURSO

-MAXIMO 0,10m/s. A PLATAFORMA PARA AUTOMATICAMENTE NOS NIVEIS DESEJADOS.
SISTEMA DE ACIONAMENTO:

-OLEODINAMICO (HIDRAULICO), MOTOR MONOFASICO DE 0.75kw, 1720RPM, 220Vac, 60Hz, 4A.
-SISTEMA DE ACIONAMENTO INDIRETO, RELAGAO 2:1

COMPONENTES:

-TORRE DA ESTRUTURA: CHAPA DE ACO 3.18mm.
-PAINEIS REMOVIVEIS INTERNOS CHAPA AGO 1.2mm
-ENCLAUSURAMENTO (QUANDO PELA TKE): PERFIL DE ACO 3.18mm COM VIDROS ENDURECIDO E LAMINADO 8mm.

-PAINEIS LATERAIS DA PLATAFORMA: CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO 4mm INSERIDA EM QUADRO PERFIS
DE ALUMINIO 47x70x2mm.

-PLATAFORMA: ESTRUTURA TUBULAR DE AGO50x50x3.18mm, COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE NA SUPERFICIE.

CONTROLES:
-CONTROLES DA PLATAFORMA: INTERRUPTOR COM CHAVE PARA LIGAR/DESLIGAR, CHAVE DIRECIONAL DE PRESSAO
CONSTANTE, BOTAO DE PARADA DE EMERGENCIA.
-CONTROLES NOS PAVIMENTOS: INTERRUPTOR COM CHAVE PARA LIGAR/DESLIGAR E CHAVE DIRECIONAL DE
PRESSAO PRESSAO CONSTANTE. OS CONTROLES DE CHAMADA/ENVIO, INSTALADOS
EMBUTIDOS NA ESTRUTURA DA PORTA INFERIOR E SUPERIOR.
SEGURANGA:
- DISPOSITIVO DE FREIO MECANICO INSTANTANEO C/ SISTEMA DE ROLETES
-SISTEMA ELETRICO ATERRADO, COM LIMITE DE PARADA SUPERIOR, INFERIOR E FINAL, OPERADOS EM 12V.
-PAINEIS LATERAIS DE PROTEGAQ ELEVADOS PISO ANTI DERRAPANTE NA PLATAFORMA, GUARDA-CORPO NO
PAINEL DE PROTEGAO (LADO DA TORRE).
-0S TRINCOS MECANICOS SOMENTE PERMITEM A PLATAFORMA SUBIR OU DESCER, QUANDO AS
PORTAS ESTIVEREM FECHADAS E TRAVADAS.

-VALVULA DE DESCIDA: PERMITIRA O RETORNO DO OLEO AO DEPOSITO QUANDO O BOTAO DE DESCIDA FOR PREMIDO.
ESTA OPERAGAO ESTARA DISPONIVEL MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA
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ANEXO II DO TERMO DE REFERENCIA -

PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DESCRICAO
DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREVENTIVA

A manutencao preventiva compreenderd ainda os seguintes aspectos:

l. a) A contratada deverd realizar 1 (uma) visita regular mensal de manutengao
Preventiva, na qual devera verificar e avaliar os itens enumerados nos Anexos I1I sendo
que: aprimeira visita dar-se-a, no maximo, em 02 (dois) dias apds a assinatura do
respectivo contrato, com a emissdo de laudo pormenorizado da situacdo real dos
equipamentos e todosos seus componentes, o qual devera ser entregue a fiscalizagao
no prazo maximo de 15 (quinze) dias, ap6s a primeira visita ora mencionada;

b) quando da realizacdo da visita regular mensal de manutencao preventiva,
deverdo ser inspecionados, avaliados e realizados a lubrificacdo, regulagem e reparos,
nos equipamentos da casa de maquinas, caixa, po¢o € pavimentos, a fim de
proporcionar o funcionamento eficiente, seguro e economico dos elevadores;

c) os servigos deverao ser executados no horario das 08:00 as 18:00 horas,
podendo aoperacgdo ser estendida eventualmente até as 22:00 horas, dentro da melhor
técnica erecomendacao do fabricante;

d) executar os servigos discriminados acima e decorrentes, sem Onus para a

contratante, quer na aplicagdo de materiais auxiliares e lubrificantes especiais dos
fabricantes, quer na substituicdo de equipamentos, componentes € pecas originais:
maquina de tragcdo, rolamento, motor, freio, gerador, coletor e escovas, limitador de
velocidade; painéis de comando, seletor, despacho, bobinas, rel€s, conjuntos
eletronicos, chaves, e contatores, microprocessador, médulo de poténcia, cabos de ago
e elétricos; aparelho seletor, fita seletora, pick-ups, cavaletes; polias de tragao, desvio,
esticadora secundaria e intermediaria; limites, para-choques, guias, fixadores e
tensores; armacdo de contra-peso e cabina, coxins; freio de seguranga; carretilhas de
portas, trincos, fechadores, garfos, rampas mecanicas e eletromagnéticas; operador
elétrico, bomba hidraulica, correias, correntes e cordoalhas; e demais pecas que tenha
fun¢do similar a estas.
Il. a) FERRAMENTAL: além das ferramentas necessarias a execu¢do dos
servicos contratados, todo o instrumental de testes, equipamentos mecanicos, elétricos
e eletronicosadequados a execugdo das atividades objeto desta contratagdo sdo de inteira
responsabilidadeda Contratada.

b) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL:

Todos os materiais de seguranga individual (botas, luvas, mascaras,
cintos de segurancga, cordas, etc. exigidos pela legislacdo serdo fornecidos pela
Contratada e sem Onus para a Contratante, que devera diligenciar para cumprir e fazer
cumprir todas as normas relativas a seguranga e medicina do trabalho, e para que seus
empregados trabalhem com Equipamentos de Protecao Individual (EPI);

A Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais empregados
ndo estiverem no exercicio de suas atividades devidamente protegidos. O 6nus da
paralisagdo correra por conta da Contratada.
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Il A contratada deverd proceder a realizacdo dos servicos acima
descritos, observando e buscando os seguintes objetivos:

a) recuperar os desgastes naturais que sofrem os equipamentos,
efetuando servigos de trocas e reparos, em fungdo do tempo de uso, determinado pelo
fabricante, ou ocasionados por outros fatores ja previstos e conhecidos;

b) aumentar o tempo de vida util dos equipamentos;

c) evitar problemas de quebras ou desligamento dos equipamentos.
V.  a) EXECUCAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA

As Manutencdes Preventivas e Corretivas deverdo ser executadas com

base nopresente Termo de Referéncia, Instrumento Contratual e Edital pertinente, no
que ndo o contrariem;

Caso o Engenheiro responsavel técnico da contratada julgar
necessarias alteracdes ou complementagdes nas rotinas de manutengdo, para o
funcionamento seguro e eficiente dos elevadores, devera submeter o assunto a
fiscaliza¢do do Contrato;

O plano de manutengao preventiva, podera ser alterado a qualquer
tempo pelo contratante, que poderd modificar as rotinas e a periodicidade dos servigos,
bastando comunicar a contratada por escrito, a qual tera o prazo maximo de 05 (cinco)
diasuteis, para promover os acertos necessarios.
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ANEXO IIl DO TERMO DE REFERENCIA-
ROTINAS DE MANUTENGAO PREVENTIVA

e Elevadores

Inspecdo e avaliagdo de todo o sistema elétrico, mecanico, digital Mensalmente

Limpeza, lubrificacdo, regulagem, e todo e qualquer reparo nos Mensalmente
equipamentos da casa de maquinas, caixa, po¢o e pavimentos

Testes de seguranga conforme Legislagao em vigor Mensalmente

Casa de Maquinas

Limpeza: Geral —Piso, equipamentos, aparelho seletor Quadrimestralmente

Verificar: Janelas, iluminagao, extintor Quadrimestralmente

Limitador de velocidade: testar contatos, realizar limpeza e lubrificagdo | Semestralmente

Maquina de Tragdo — MG — Motor de Corrente Continua — Centralina — Trocador de Calor

Checar: Nivel de Oleo —Vazamento Mensalmente
Verificar: Coletor — Faiscamento — Desgaste Mensalmente
Limpar: Canais polias — Tracao e desvio Anualmente

Freio da Maquina de Tragao

Fazer teste de funcionalidade de freios de seguranga e limitadores de | Anualmente
velocidade, com fornecimento de laudo

Verificar: Livre Movimentagao Mensalmente

Verificar: Sapata, Lona, Tambor, Pino, Disco, Pressao da Mola Mensalmente

Quadros de Comando

Fazer a remocao de poeira ou residuos nos quadros Mensalmente

Inspecionar e ajustar, se necessdrio, os temporizadores, relés, chaves | Mensalmente
com mau contato e circuitos de protecao, laminas, relés de seguranca

Inspecionar os leds de monitoracdo (interface homem/maquina) dos | Mensalmente
comandos microprocessados

Testar: Limites— Atuacdo (superiores / inferiores) Mensalmente

Eixo Sem Fim

Inspecionar o eixo sem fim e o controlador de velocidade Mensalmente
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Caixa

Lavar e aplicar novo lubrificante nas almas das guias de cabine e de
contrapesos

Anualmente

Portas de pavimentos: proceder a limpeza geral, inspecionar e testar o
estado das carretilhas, trincos e fechos, lubrificando os eixos destes
componentes

Mensalmente

Portas de pavimentos: verificar garfos, perfil. Checar: desgastes, quebras,
cabos, corddes de nylon, cordoalhas e ganchos das portas

Mensalmente

Operador de Porta: limpeza geral, lubrificagao de roldanas, articulagdes

Mensalmente

Inspecionar: movimentagdo, recolhimento, rampa, rampa retratil,
arraste, alinhamento, faceamento, livre movimentacgao, folha da porta,
correia, corrente, cabinho de aco, roldanas, excéntrico, corredica

Quadrimestralmente

Testar: botoeiras de manobra; checar equalizacdo dos cabos de tracao,
lubrificar as guias da cabina e do contrapeso e a polia

Mensalmente

Cabinas

Fazer a remocdo do lixo acumulado em toda a extensdo das soleiras das
cabinas

Mensalmente

Fazer a remocao de toda a poeira das faces externas das portas

Mensalmente

Inspecionar a existéncia de vibragdes e/ou ruidos anormais quando da
movimentacado da cabina

Mensalmente

Porta de pavimento: testar carretilhas, garfos, perfil, trincos. Verificar
barras de portas

Mensalmente

Inspecionar o nivelamento, aceleracdo e retardamento das cabinas em
cada um dos pavimentos

Mensalmente

Inspecionar excentricidade da polia da cabina

Mensalmente

Inspecionar: rampa, coxins, polias — lubrificacdo e limpeza

Mensalmente

Proceder a limpeza geral das barras articulares, lubrificando-as

Mensalmente

Fazer a remocao da poeira das grades de ventilagdo

Mensalmente

Fazer a remocao do lixo e da poeira da tampa do teto e contrapeso

Mensalmente

Limpar e inspecionar o funcionamento e nivel de ruidos dos ventiladores

Mensalmente

Lubrificar os conjuntos operadores de porta

Mensalmente

Inspecionar o funcionamento do motor e as condi¢Ges das correias de
acionamento

Mensalmente

Inspecionar o funcionamento dos aparelhos de comunicagao

Bimestralmente
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Inspecionar o funcionamento das botoeiras, botdo de chamada de Bimestralmente
emergeéncia, sinalizadores e iluminagdo normal e de emergéncia
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Inspecionar o funcionamento da barra de protegao eletrénica

Mensalmente

Inspecionar o funcionamento do dispositivo que impede o movimento
do carro com as portas abertas e que impede a abertura das mesmas
com o carro em transito

Mensalmente

Inspecionar os terminais elétricos, na parte superior das cabinas quanto
ao estado geral e fixacao

Mensalmente

Inspecionar os comandos e mecanismos localizados sobre a cabina

Mensalmente

Verificagao de lampadas e leds relacionados ao funcionamento das
cabinas

Mensalmente

Testar o dispositivo de seguranca que limita carga

Semestralmente

Testar o funcionamento de freio de seguranca (teste estatico) ajustando
as velocidades de desarme

Semestralmente

Verificar o nivel das correntes e se necessario encurta-las

Semestralmente

Pavimentos

Fazer aremocdo de toda a poeira das fazes internas e externas das portas
dos pavimentos

Mensalmente

Verificar a quantidade de travamentos registrados na memdria de
comando dos elevadores, identificar causas e registrar em breve relatério
para o fiscal do contrato.

Mensalmente

Inspecionar simultaneidade da abertura das portas das cabinas em cada
um dos pavimentos

Mensalmente

Inspecionar o funcionamento dos dispositivos de abertura manual de
portas e dos dispositivos mecanicos de acionamento de emergéncia

Mensalmente

Inspecionar todos os botdes de chamada e indicadores visuais e sonoros
de posicdo (térreo) e movimentacdo (todos os pavimentos)

Mensalmente

Inspecionar a integridade dos perfis de borracha das portas dos
pavimentos, substituindo-os se necessario

Mensalmente

Contrapesos

Inspecionar, ajustar folgas, lubrificar componentes se necessario

Mensalmente

Fazer a remocdo de poeira da suspensdo quando necessario

Bimestralmente

Cabos de Aco

Limpar e lubrificar quando necessarios

Mensalmente

Inspecionar quanto ao desgaste, oxidacao, reducdo de diametro e quebra
de arames e trangas

Mensalmente

Ajustar tensOes dos cabos de tracdo e compensagao

Semestralmente

Poco
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Varrer o pogo

Mensalmente

Testar: Chave de protegdo —acesso ao pogo

Mensalmente

Verificar: Para-choques —integridade, nivel de éleo, vazamentos

Bimestralmente

Polias de Compensagao

Inspecionar quanto a excentricidade e lubrificar

Mensalmente

Polias Esticadoras

Inspecionar quanto a excentricidade e lubrificar

Mensalmente

Para-choque

Inspecionar o nivel do para-choque, completando-o se necessario

Mensalmente

e Plataformas :

Interior da torre de acionamento

(Geral)

Em equipamentos instalados em ambientes externos, verificar marcas
ou presenca de infiltracdo de agua.

Mensalmente

Quando necessario, facilitar a limpeza na face interna dos vidros do
passadico (andares).

Mensalmente

(Guias e Suportes)

Efetuar limpeza geral.

Semestralmente

Lubrificar com d6leo a base de teflon.

Semestralmente

Verificar o aperto dos parafusos de fixagdo do conjunto.

Semestralmente

Verificar a rigidez das fixagdes do conjunto.

Semestralmente

Verificar o alinhamento das guias, caso necessario

Semestralmente

(Pistdo de Acionamento)

Verificar vazamentos (gaxeta, mangueira, valvula e conexdes).

Trimestralmente

Verificar a fixagdo dos cabecotes (inferior e superior).

Trimestralmente

Verificar o aspecto externo da mangueira (ex: desgaste por abras3do)

Trimestralmente

(Cabo de Comando)

Verificar aspecto geral externo em toda sua extensao.

Trimestralmente
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Verificar posicionamento (movimentacdo livre durante todo o

deslocamento/percurso).

Trimestralmente

Verificar posicionamento na polia de desvio (se houver)

Trimestralmente

(Limites de Parada)

Verificar e ajustar a fixagdo dos limites aos suportes de fixa¢ao.

Trimestralmente

Verificar aspecto externo/geral dos limites (limpeza, acionamento,
danos).

Trimestralmente

Verificar presenca de umidade nos limites.

Trimestralmente

Verificar e ajustar conexdes elétricas (fixacdo dos fios aos bornes,
existéncia de oxidagdo, amarragdo dos cabos aos apoios).

Trimestralmente

(Corredigas)

Realizar limpeza.

Trimestralmente

Verificar e ajustar aperto dos parafusos de fixagao.

Trimestralmente

Verificar desgaste dos coxins.

Trimestralmente

Carro da Plataforma

(Geral)

Verificar Nivelamento.

Trimestralmente

Verificar constancia durante o percurso do paralelismo e distancia entre
a soleira da cabina e soleiras de pavimentos, bem como com relacdo aos
painéis do passadico

Trimestralmente

Verificar durante a viagem atentar para trepida¢des, “socos” ou
balancos. Caso ocorram, identificar a posicdo e observar os elementos
envolvidos (fixacdo das guias e suas emendas, corredigas, coxins,
elementos fixos, etc.).

Trimestralmente

Verificar nivel de ruido — observar isolagdo mecanica na passagem da
mangueira alimentadora do pistdo pelos painéis do passadico se em
contato com as chapas metdlicas de fechamento, podera ocorrer
reverberacdo do ruido provocado pela passagem do éleo.

Trimestralmente

(Botoeira)

Verificar o aspecto fisico dos botdes.

Trimestralmente

Verificar o correto funcionamento de todos os botges.

Trimestralmente
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Verificar a existéncia e firmeza de todos os parafusos de fixagao. Trimestralmente

Quadro de Comando e Unidade Hidraulica

(Geral)

Efetuar limpeza com pincel os componentes elétricos, remova os|Trimestralmente
excessos de 6leo com pano embebido em querosene e remova eventuais
detritos ali alojados

Verificar a presenca de sujidades, umidade e presenca de objetos Trimestralmente
estranhos ao elevador.

Examinar a integridade fisica das contatoras e demais dispositivos|Trimestralmente
elétricos (presenca de oxidacdo nos bornes de ligacdo, a fixacdo
mecanica do componente, identificagcdo de funcdo, etc);

Verificar na borneira de ligacGes, se ndo ha fios “frouxos” puxando-os | Trimestralmente
levemente;

Verificar presenca de vazamento nos terminais do circuito hidraulico, no | Trimestralmente
bloco de valvulas, nas mangueiras e no reservatorio;

Verificar os bornes da bateria, o aperto dos parafusos de ligagdo Trimestralmente
bem como a presenca de oxidacdo ou qualquer aspecto anormal;

Verificar se a pressdo de trabalho é constante durante o percurso de|Trimestralmente
subida e o de descida (variagdes bruscas de pressdo podem indicar
obstaculos ao longo do percurso).

Pavimentos

(Geral)

Regulagem dos fechadores e inspecdo quanto a vazamentos e firmeza |Trimestralmente
de suas fixacdes;

Verificar o funcionamento e aspecto dos botdes de chamada dos Trimestralmente
pavimentos;

Verificar o funcionamento das chaves de habilitacdo; Trimestralmente
Verificar operacdo de abertura de porta com a chave especifica; Trimestralmente

Verificar visualmente os contatos elétricos (integridade das laminas, | Trimestralmente
platinados e contatos elétricos);

Verificar o encaixe efetivo do gancho do trinco; Trimestralmente
Verificar o aperto dos parafusos de fixagdo dos ganchos as portas; Trimestralmente
Verificar o aperto dos parafusos de fixa¢cdo das dobradigas. Trimestralmente
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERENCIA -
ROTINAS DE MANUTENCAO CORRETIVA

I No que tange a Manutencdo Corretiva, a contratada devera observar eatender
as seguintes recomendacoes:

a) durante o periodo de garantia entre cada uma das visitas regulares
mensais de manutencdo preventiva, os chamados de manutengdo corretiva, nao
considerados de emergéncia por parte da contratante, serdo atendidos no prazo
maximo de 04 (quatro) horas, objetivando regularizar anormalidades de
funcionamento, substituindo e/ou reparando, pecas e componentes originais, segundo
os critérios técnicos de todo e qualquer defeito nos componentes mecanico, eletronico,
hidraulico ou elétrico que venha a ocorrer, visando o perfeito funcionamento dos
elevadores e demais equipamentos durante a vigénciado Contrato;

b) executar os servicos constantes deste Termo de Referéncia, de segunda a
sexta-feira, no horario das 08:00 as 19:00 horas; podendo a operagdo ser estendida
eventualmente até as 22:00 horas, dentro da melhor técnica e recomendag¢dao do
fabricante;

C) a contratada devera executar os servicos de emergéncia, em qualquer
horado dia e da noite e em qualquer dia da semana, incluindo-se finais de semana e
feriados: conserto de elevador, quando ambos estiverem quebrados, e, em qualquer
hipotese, resgate de passageiro preso em elevador ou atendimento em casos de
acidente;

d) sempre que exigido, seja como resultado da permanente supervisao, a
ser efetuada pela Contratada, ou por solicitacdo da fiscalizagdo da Contratante, sera
executada amanutengdo corretiva das instalacdes ou pecas danificadas, objeto do
contrato, processando-se os ajustes e corre¢des necessarias a superacdo de defeitos
observados (advindos de desgaste, falhas ou acidentes).

Caso haja necessidade de retirada de equipamentos ou de componentes

dos sistemas para conserto na oficina da Contratada, o fato devera ser comunicado a
fiscalizacdo que, apOs constatar tal necessidade, autorizard, por escrito, a saida do
material. As despesas com a retirada e devolugdo do equipamento ou componente
correrao por conta da Contratada;

e) ficam excluidos deste Termo de Referéncia, os consertos e/ou
substitui¢des decorrentes de uso inadequado, inclusive mudancas na utilizagao,
descaracterizacdo doequipamento ou resultantes de condi¢des anormais tais como:
excesso de umidade, poeira, vandalismo, gases, variagao de tensao elétrica, manuseio
por terceiros.

I - ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
A contratada deverd apresentar quando solicitados pela Fiscalizagdo da

contratante:

Relatorios Mensais que contenham informagdes sobre: descritivo das
ocorréncias e das rotinas de Manutencao Preventiva ¢ Corretiva realizadas; estudos,
levantamentos e medig¢oes efetuadas; informagdes sobre indices anormais de falhas em
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pecas, equipamentos ou materiais pertinentes; eventuais sugestdes com vistas a
maximizar a eficiéncia e confiabilidade na operagdo dos elevadores e instalagdes
elétricas associadas.

De igual modo, por ocasido das visitas de rotina ou emergenciais,
devera o Técnico responsavel designado pela contratada, apresentar a fiscalizagdo do
contrato relatorio sucinto dos servigos executados e/ou defeitos apresentados nos
equipamentos.

11 -EQUIPE DE TRABALHO
O pessoal da Contratada devera atender, dentre outros, aos seguintes requisitos
minimos:

a) qualificagdo para o exercicio das atividades objeto do respectivo Contrato;

b) ser pontual e assiduo ao trabalho;

c) aparéncia adequada, principios de urbanidade e apresentar-se sempre com
uniforme completo, limpo e com cracha;

d) pertencer ao quadro de empregados da Contratada;

e) manter seus empregados, quando nas dependéncias da Contratante, sujeitos as
suas normas de funcionamento (disciplina, seguranga etc.);

f) submeter a fiscaliza¢dao da Contratante a relagdo dos empregados, inclusive

substitutos eventuais, acompanhada das respectivas identificagdes;

g) comunicar, oral ¢ imediatamente, a fiscalizacao da Contratante, todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo dos servigos e, no menor espago de
tempo, formaliza-las, acrescentando todos os dados e circunstancias necessarios ao
esclarecimento dos fatos.

h) apresentar-se munidos de equipamentos de protecdo individual (EPI) adequados
a execugao dos servigos objeto deste contrato.
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ANEXO IT

PREGAO ELETRONICO N° 01/2023 — PRT5

MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5* REGIAO
Divisao Orcamentaria e Financeira

DADOS NECESSARIOS SOBRE O LICITANTE

CNPJ
Razao social

Pessoa para contato

Setor para contato

Telefone com codigo de area

Telefone celular

Fac simile

Enderego completo, com CEP
Endereco de email

Nome do banco / codigo

Agéncia para pagamento

Conta corrente

Empresa € optante SIMPLES?
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ANEXO III
PREGAO ELETRONICO N° 01/2023 — PRT5
DECLARACAO DE PARENTESCO

NOME EMPRESA:

CNPJ:

NOME DECLARANTE: CPF

CARGO:

DECLARO, nos termos da Resolugdo n° 172/2017, do Conselho Nacional do Ministério Publico, para
fins de contratacdo junto a Procuradoria Regional do Trabalho da 5* Regido, que:

I:l O quadro societario desta empresa nao possui conjuge(s), companheiro(s) ou parente(s) em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de
dire¢do ou no exercicio de fun¢des administrativas, ou ainda de servidores ocupantes de cargos de
direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierarquica da area encarregada da licitacdo, consoante Resolugdo n® 172/2017 do Conselho Nacional
do Ministério Publico.

I:l O quadro societario desta empresa possui, conjuge(s), companheiros(as) ou parente(s) em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de diregao
ou no exercicio de fungdes administrativas, ou de servidores ocupantes de cargos de diregdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area
encarregada da licitagdo, abaixo identificado(s):

Nome do Membro/Servidor:

Cargo:

Orgio de Lotago:

Grau de Parentesco:

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

LOCAL E DATA ASSINATURA
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ANEXO IV

PREGAO ELETRONICO N° 01/2023 — PRT5

DECLARACAO DE OPTANTE PELO SIMPLES

DECLARACAO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURIDICA CONSTANTE
DO INCISO XI DO ART. 4° DA IN/RFB n°1.234/2.012, de 11/01/2.012 — Anexo IV

[lmo. Sr. Procurador-Chefe do Ministério Publico do Trabalho da 5°
Regido

(Nome da empresa), com sede (enderego completo), inscrita no CNPJ sob
on® (n’do CNPJ) DECLARA ao Ministério Publico do Trabalho da 5* Regido, para fins
de ndo incidéncia na fonte do IRPJ, da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), da Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da
Contribui¢ao para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n29.430, de 27 de dezembro
de 1996, que ¢ regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de
Tributos e Contribui¢des devidos pelas Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data
da emissao, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivagao de
suas despesas, bem como a realiza¢do de quaisquer outros atos ou operagdes que venham
a modificar sua situacao patrimonial; e

b) cumpre as obrigacdes acessorias a que estd sujeita, em conformidade
com a legislacdo pertinente;

IT - o signatario ¢ representante legal desta empresa, assumindo o
compromisso de informar a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a pessoa juridica
pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situacao e esta ciente
de que a falsidade na prestacao dessas informacgdes, sem prejuizo do disposto no art. 32
da Lei n® 9.430, de 1996, o sujeitard, com as demais pessoas que para ela concorrem, as
penalidades previstas na legislagdao criminal e tributéria, relativas a falsidade ideologica
(art. 299 do Decreto-Lei n® 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Cédigo Penal) e ao crime
contra a ordem tributéria (art. 12 da Lei n®8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal
Nome completo por extenso
CPF
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ANEXO V

PREGAO ELETRONICO N° 01/2023 — PRT5

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA E  CORRETIVA DOS
ELEVADORES E PLATAFORMAS
ELEVATORIAS DOS EDIFiCIOS-SEDE DA
PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO NOS MUNICIiPIOS DE
ITABUNA, BARREIRA, EUNAPOLIS E
FEIRA DE SANTANA, COM A EMPRESA
XXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATANTE: A UNIAO, pessoa juridica de direito publico, por intermédio da
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA QUINTA
REGIAO - BAHIA, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica sob
o n° 26.989.715/0036-32, situada na Avenida Sete de Setembro, 2563,
Corredor da Vitoria, Salvador, Bahia, representada neste ato por seu
Procurador-Chefe, LUIS CARLOS GOMES CARNEIRO FILHO,
brasileiro, casado, portador da carteira de identidade de n°® 5908827,
expedida pela SDS/PE, inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do
Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n° 038.083.104-05, residente e
domiciliado nesta Capital, no uso da competéncia que lhe foi atribuida
pela Portaria n° 1.577, de 12.9.2017, do Exmo. Sr. Procurador-Geral do
Trabalho, publicada no D.O.U. Em 14.9.2017.

CONTRATADA: A XXXXXXXXXX, doravante denominada  simplesmente
CONTRATADA, pessoa juridica de direito privado inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica sob 0 n® XXXXXXXXXXX , estabelecida na
Rua XXXXXXXXXXXXXXX, que apresentou os documentos exigidos
por lei, neste ato representada pelo seu Sécio, XXXXX, brasileiro, casado,
portador da Cédula de Identidade RG n° XXXXXXX. e inscrito no CPF/MF
sob 0 n° XXXXXXX, domiciliado na Rua XXXXXXXXX, devidamente
legitimado a assinar o contrato por meio de contrato social.
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O Ministério Publico do Trabalho, por intermédio da PROCURADORIA
REGIONAL DO TRABALHO DA 5* REGIAO, com sede na Av. Sete de Setembro n°
2563, Corredor da Vitoria, Salvador- BA, CEP 40080-003, inscrita no CNPJ sob o n°
26.989.715/0036-32, neste ato representada pelo seu Procurador-Chefe, Luis Carlos
Gomes Carneiro Filho, portador da Matricula Funcional n°® XXXXX nomeado pela
Portaria n® 1.577, de 12.9.2017, do Exmo. Sr. Procurador-Geral do Trabalho, publicada

no D.O.U. em 14.9.2017, € @ ceevcveeevveeecieeennnnnn , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................ , sediado(a) Na .....ccceeeevieeeiieeriieeeeisy €M cieeeieeeeeeeee.nn.. dOTavVante
designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .........ccceeeeveereeerveennnenn (nome e

funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°
20.02.0500.0000059/2023-40 e em observancia as disposi¢des da Lei n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021, e demais legislagdao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n 01/2023, mediante as clausulas e condigdes
a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e IT)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo de prestagdo de servigos de
manuten¢do preventiva e corretiva dos elevadores e plataformas elevatdrias dos Edificios-
Sedes da Procuradoria Regional do Trabalho nos Municipios de Itabuna, Barreira,
Eunépolis e Feira de Santana nos termos da tabela abaixo, contemplando o fornecimento
de toda a mao de obra, ferramentas e equipamentos, bem como todas as pecas e
componentes necessarios - de primeiro uso e genuinos dos respectivos fabricantes - de
forma a manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e seguranca,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento, nas condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2.  Objeto da contratagao:

Val Valor
. Quant. valor Estimado
Itens Objeto de meses Estimado Anual
Mensal (RS) (RS$)
1 | Manuten¢do preventiva e corretiva de 12 XXX XXX

elevador de fabricagdo OTIS, ¢/ 03 paradas,
cap. 08 pessoas, carga 600kg, controle GNL
instalado no Edificio-Sede da PTM de
Itabuna. Especificagdo técnica no anexo I
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> | Manuten¢do preventiva e corretiva de 12 XXX XXX
plataforma ¢/ cap. 250kg instalada no
Edificio-Sede da PTM de Barreiras.
Especificacdo técnica no anexo I

3 | Manutengdo preventiva e corretiva de 12 XXXX XXX
plataforma ¢/ cap. 250kg instalada no
Edificio-Sede da Procuradoria do Trabalho
no Municipio de Eunapolis. Especificagdo
técnica no anexo I .

VALOR TOTAL (RS) XXX XXX

1.3.  1.3.Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de ........ccooeriiennnne. contados do(a)

............................. , prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condi¢des € 0S precos permanecem vantajosos para a
Administragdo, permitida a negociacao com o contratado.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUALIS (art. 92,1V, VII e XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim
como os prazos e condi¢gdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4.  CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
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5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor mensal da contratacdo ¢ de RS.......... (.....), perfazendo o valor total de

RS......(....).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do or¢amento estimado,em _ / / .

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice Geral
de Precos de Mercado — IGP/M da Fundagao Gettlio Vargas — FGV, exclusivamente para
as obrigacoes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em
substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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8.  CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X,
XI e XIV)

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato € seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdao do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal referente a parcela incontroversa
da execugdo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lein® 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto,
no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial para adog¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas
a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do
ajuste.

8.10.1. A Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada,
por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
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Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV,
XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato;

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, I1);

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.8. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao
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do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execug¢ao do empreendimento.

9.12. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

9.13. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitacao;

9.18. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢dao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);
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9.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo tnico);

9.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, I1, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante.

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII e XIII)

10.1. A contratacdo conta com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor anual do
contrato.

10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice deverad ter validade
durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado nao
pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3. A apolice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou
de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apolice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.

10.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos
a fiel execucao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administragao
e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administragdo, o contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro at¢ a ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela
Administragao.
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10.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

10.7.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

10.7.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
o FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 10.7, observada a legislagcdo que rege a matéria.

10.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica na Caixa Economica Federal, com corre¢cdo monetaria.

10.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
economicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

10.11. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Codigo Civil.

10.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

10.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de 10 (dez) dias tuteis, contados da data em que for notificada.

10.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

10.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento
de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizagao e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
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10.15. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apélice, carta fianca ou autorizagdo
para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato;

10.16. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

10.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

10.18. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21, a
presente contratagdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser fornecido,
incluindo manuteng¢ao e assisténcia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no Termo
de Referéncia.

10.19. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as seguintes
sangoes:

1) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei n® 14.133, de 2021);

1) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art.
156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

(2) moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, at¢é o maximo de 20% (cinte por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou reposicao da
garantia.

(3) compensatoria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto;

11.3. A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021)

11.4. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei
n° 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
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data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de
2021:

a) anatureza e a gravidade da infragao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas ¢ orientacdes dos o6rgaos de controle

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e so6cios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
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compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido oOrgdo
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado
possua com o0 mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME
n°® 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art.
92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante,
quando esta nao dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando
entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extingdo nesta hipotese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde
que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2
(dois) meses de antecedéncia desse dia.

12.4. Caso a notifica¢do da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos
2 (dois) meses da data da comunicagao.

12.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejard a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

12.5.3. Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

12.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizac¢des e multa.
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12.7. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art.
92, VIIT)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

I.  Gestao/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

13.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA —~ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

95



M P Ministério Publico do Trabalho
na Bahia

Regiao

15.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACOES

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527,
de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal de Salvador, Se¢ao Judiciaria do Estado da
Bahia para dirimir os litigios que decorrerem da execu¢do deste Termo de Contrato que
nao puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

Salvador, XXX de XXXXXXXX de 2023.

Pela CONTRATANTE Pela CONTRATADA
LUIS CARLOS GOMES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CARNEIRO FILHO Representante Legal

Procurador-Chefe

TESTEMUNHAS:

1? 22
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO VI

PREGAO ELETRONICO N° 01/2023 — PRT5

TERMO DE VISTORIA

Certificamos, para os fins de atendimento do objetivo da licitagdo em epigrafe, estar
cientes de todas as informagdes necessarias para garantir um padrao de qualidade igual
ou superior descrito no Anexo I deste Pregdo Eletronico, sendo escolha desta empresa a
realizacdo ou ndo de vistoria no local onde sera realizado o que constitui o objeto do

certame.

Salvador - BA, de de 2023.
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