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MEMORIAL DESCRITIVO

SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE GERAGAO DE
ENERGIA ELETRICA DE EMERGENCIA - GERADOR

1. DISPOSIGOES GERAIS PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

1.1 Prestacdo de servico de manutencdo preventiva e corretiva, realizacdo de testes e acompanhamento do
funcionamento dos sistemas de geracdo de energia elétrica de emergéncia, compostos pelos
equipamentos listados neste memorial descritivo, incluso o fornecimento de pegas, materiais e acessérios
sem 6nus adicional, com sujeicdo da prestacdo do servico ao indice de Medi¢do de Resultado (IMR).

1.2 Proceder aos descartes dos materiais seguindo as diretrizes contidas na Resolu¢dgo CONAMA n2 307/2002 e suas
alteracgGes, que “Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil”.

1.3 Atender todos os requisitos de Normas e/ou Especificacdes, Métodos de Ensaio e Terminologia estabelecidos
pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

1.4 O profissional indicado na ART como responsavel pela execucdo dos trabalhos serda o mesmo que possui
atribuicdo de acompanhamento técnico do objeto contratado.

1.5 Apresentar o comprovante do descarte ambientalmente adequado das baterias, emitido por empresa
devidamente credenciada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis - Ibama.

2. DESCRIGAO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

2.1 Considera-se o sistema de geracdo de energia elétrica de emergéncia como a composi¢cdo dos seguintes
equipamentos e dispositivos:

2.1.1 Grupo Motor Gerador (GMG);

2.1.2 Unidades de supervisdo de corrente alternada (USCA);
2.1.3 Quadros de transferéncia automatica (QTA);

2.1.4 Chaves de transferéncia automatica (CTA);

2.1.5 Bateria;

2.1.6 Disjuntores e fusiveis que protegem os quadros e a USCA;



2.1.7 Cabos elétricos e acessorios elétricos (como parafusos, porcas, arruelas etc.) utilizados para interligar
o grupo motor gerador aos quadros de transferéncia automdtica ou chave de transferéncia
automatica, bem como aos quadros gerais elétricos.

2.2 Principais Sistemas

2.2.1 Sistema elétrico compreendendo: grupo motor gerador, unidades de supervisdo de corrente
alternada, quadros de transferéncia automatica, chaves de transferéncia automatica, disjuntores e
fusiveis que protegem o grupo motor gerador, os quadros e a USCA, cabeamento de alimentagdo até
os quadros gerais de distribuicdo de energia emergencial, e cabeamento que interliga grupo motor
gerador ao QTA/CTA e demais equipamentos listados no memorial descritivo, além de toda a
infraestrutura disponivel e necessdria para manter o sistema de geracdao de energia elétrica de
emergéncia em funcionamento.

2.3 Principais Equipamentos

2.3.1 Os equipamentos listados, que ndo sao taxativos, abrangem:

GRUPOS GERADORES
Poténcia
. Ano de
Localidade Marca Motor USCA Gerador standby | .
instalagao

(kVA)
1 | Sede Etapa 1l STEMAC NTA 855 G3 STEMAC SCA 30D WEG BTA315 450 1997
2 | Sede Etapa 1 STEMAC NTA 855 G3 STEMAC SCA 30D WEG BTA315 450 1997
3 | Sede Etapa2 | CUMMINS C400 D6 4 NTA 855 G5 CUMMINS STAMFORD 500 2010
4 | Sede Etapa 2 | CUMMINS C400 D6 4 NTA 855 G5 CUMMINS STAMFORD 500 2010
5 Taguatinga CUMMINS CUMMINS 4BTA G4 CUMMINS HMI211 | CUMMINS C90D6 4 116 2007
6 Gama STEMAC MWM TD229EC6 STEMAC ST2000B WEG GTA 115 2003
7 Infancia STEMAC MWM TD229EC6 STEMAC ST2030 WEG GTA 115 2004
8 Planaltina STEMAC MWM TD229EC6 STEMAC ST2030 CRAMACO G2R 115 2006
9 Samambaia STEMAC MWM TD229EC6 STEMAC ST2030 CRAMACO G2R 115 2006
10 Paranod STEMAC CUMMINS 6BTA59G3 STEMAC ST2140 CRAMACO G2R 170 2007
11| Santa Maria STEMAC CUMMINS 4BT3.9G4 STEMAC ST2140 CRAMACO G2R 81 2008
12 Ceilandia STEMAC MWM 4.10TCA STEMAC DS7320 CRAMACO G2R 120 2013
13 | S3o Sebastido CUMMINS CUMMINS 6BTA59G3 CUMMINS PC1.1 | CUMMINS C135D6 170 2015
. CUMMINS 2018

14 Brasilia 2 CUMMINS QSL9G5 CUMMINS PC1.1 | CUMMINS C300D6 375
2023

15 Brazlandia CUMMINS 6BTA 5.9-G3 CUMMINS CUMMINS C135D6 170

CUMMINS

2.3.2 Novos equipamentos incorporados ou substituidos deverdao ser manutenidos pela contratada.



3. PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA
3.1 Os processos de manutengdo preventiva serdo realizados, regularmente:
3.1.1 Mensalmente, conforme critérios minimos a seguir descritos:
3.1.1.1 Inspecado visual do sistema de geracdo de energia elétrica de emergéncia;
3.1.1.2 Teste de funcionamento em vazio com partidas sequenciais para verificacdo das baterias;
3.1.1.3 Verificacdo de ruidos e vibragdes no grupo gerador;
3.1.1.4 Verificacdo do estado das mangueiras e ocorréncia de vazamentos do grupo gerador;
3.1.1.5 Limpeza geral das salas do grupo gerador e quadro de comando;
3.1.1.6 Limpeza externa do grupo gerador, quadros de comando e de transferéncia;
3.1.1.7 Verificacdo do filtro de éleo do grupo gerador;
3.1.1.8 Verificagdo do nivel de dleo lubrificante do grupo gerador;
3.1.1.9 Verificacado do nivel de dgua do grupo gerador;
3.1.1.10 Verificacdo da resisténcia de pré-aquecimento do grupo gerador;
3.1.1.11 Limpeza do radiador e hélice do grupo gerador;
3.1.1.12 Limpeza do filtro de ar do grupo gerador;
3.1.1.13 Verificagdo do indicador de restricdo (caso aplicavel) do grupo gerador;
3.1.1.14 Verificacao de vazamentos na turbina do grupo gerador;
3.1.1.15 Drenagem e limpeza do filtro separador de dgua do grupo gerador;
3.1.1.16 Inspecgao do elemento do filtro de combustivel do grupo gerador;
3.1.1.17 Verificacao da tensdao mecanica nas correias do grupo gerador;
3.1.1.18 Verificacao do painel de comando e registro dos alertas;
3.1.1.19 Verificagdo do nivel e densidade da solugdo nas baterias, conforme o caso;
3.1.1.20 Reaperto dos terminais das baterias;
3.1.1.21 Inspecdo visual do estado dos cabos e conexdes do QTA/CTA;
3.1.1.22 Inspecio visual das conexdes entre as chaves de transferéncia e os cabos da QTA/CTA;
3.1.1.23 Limpeza geral da sala dos quadros de transferéncia;

3.1.1.24 Teste com carga durante periodo de utilizagdo de pico do edificio por, no minimo, 30 (trinta)
minutos;

3.1.1.25 Afericdo do tempo de funcionamento do grupo gerador;
3.1.1.26 Medicdo da temperatura e pressao do lubrificante no teste com carga do grupo gerador;
3.1.1.27 Medicdo da temperatura da agua no teste com carga do grupo gerador;

3.1.1.28 Medicdo das tensGes entre as fases no teste com carga do grupo gerador;



3.1.1.29 Medicdo das correntes nas fases no teste com carga do grupo gerador;

3.1.1.30 Medigdo da queda de tensao nas baterias durante a partida do grupo gerador;

3.1.1.31 Verificacao do carregador de baterias;

3.1.1.32 Verificacao do nivel de combustivel no tanque do grupo gerador;

3.1.1.33 Verificacao do equilibrio de fases nos circuitos do grupo gerador;

3.1.1.34 Registro das grandezas elétricas relevantes do grupo gerador;

3.1.1.35 Registro dos principais eventos durante os testes e apresentados na USCA;

3.1.1.36 Verificagao do funcionamento dos botdes do display do quadro de comando;
3.1.2 Semestralmente, conforme critérios minimos a seguir descritos:

3.1.2.1 Reaperto das bragadeiras, unides, parafusos e demais fixadores do grupo gerador;

3.1.2.2 Tensionamento das correias do grupo gerador;

3.1.2.3 Drenagem e lavagem do tanque de combustivel (caso solicitado) do grupo gerador;

3.1.2.4 Verificacdo e lubrificacdo das articulagGes do sistema de acelera¢do do grupo gerador;

3.1.2.5 Verificagdo do estrangulador ou sistema de parada do motor do grupo gerador;

3.1.2.6 Limpeza do respiro do carter do grupo gerador;

3.1.2.7 Limpeza ou troca do elemento do filtro de ar do motor do grupo gerador;

3.1.2.8 Reaperto dos parafusos, terminais de ligacao e cabos de forca do gerador;

3.1.2.9 Verificacdo de vibragbes e ruidos no gerador;

3.1.2.10 Inspegdo dos rolamentos do gerador;

3.1.2.11 Inspecdo das conexdes e cabeamento do gerador;

3.1.2.12 Verificacdo e ajuste do regulador automatico de tensdo do gerador;

3.1.2.13 Verificacdo dos contatos e contatoras e lubrificacdo dos mecanismos do gerador;

3.1.2.14 Limpeza geral dos quadros com aspirador de p6 (QTA/CTA);

3.1.2.15 Limpeza geral dos barramentos, conexdes, contatores e chaves magnéticas do QTA/CTA;

3.1.2.16 Verificacdo geral dos torques de aperto: barramentos, conexdes, ferragens, isoladores,
terminais das chaves, contatoras, relés, aterramento, dentre outros da QTA/CTA;

3.1.2.17 Verificagdo da fixagdo do grupo, amortecedor de vibragdo e chumbadores (casos existentes);
3.1.2.18 Limpeza interna do quadro de comando e supervisdo de corrente alternada (USCA);

3.1.2.19 As rotinas envolvendo motor e gerador devem ser realizadas também caso decorridas 250
horas de utilizacdo do equipamento, mesmo em periodo inferior a 6 (seis) meses.

3.1.3 Anualmente, conforme critérios minimos a seguir descritos:

3.1.3.1 Troca de dleo lubrificante e filtro de 6leo do motor;



3.1.3.2 Regulagem de folga das valvulas do motor;

3.1.3.3 Reaperto dos parafusos do cabecote do motor;

3.1.3.4 Testes dos bicos injetores do motor;

3.1.3.5 Verificagdo e lubrificacdo da bomba injetora do motor;
3.1.3.6 Afericdo da pressao de compressdao do motor;

3.1.3.7 Limpeza externa do motor com jato de vapor;

3.1.3.8 Verificagcdo da folga axial da arvore de manivelas do motor;
3.1.3.9 Inspecdo das polias tensoras do motor;

3.1.3.10 Drenagem e lavagem do sistema de arrefecimento do motor;
3.1.3.11 Troca do filtro de ar do motor;

3.1.3.12 Troca do filtro de dgua (caso existente) do motor;
3.1.3.13 Troca do filtro de combustivel do motor;

3.1.3.14 Troca do filtro separador de dgua do motor;

3.1.3.15 Inspecdo do conjunto turbocompressor, incluindo verificacdo da carcaca, vedacao, rotor, eixo
e lubrificacdo do motor;

3.1.3.16 Engraxamento da cremalheira do volante do motor;

3.1.3.17 Teste da valvula termostatica do motor;

3.1.3.18 Verificacao da bomba d’agua do motor;

3.1.3.19 Limpeza interna e externa do gerador;

3.1.3.20 Verificacao de funcionamento dos acessérios (quando houver);
3.1.3.21 Inspegdo dos diodos do gerador;

3.1.3.22 Medic¢do da resisténcia de isolamento do gerador com megdémetro;

3.1.3.23 Verificagdo do alinhamento e fixacdo do acoplamento mecanico pertinente ao conjunto eixo
gerador-motor;

3.1.3.24 Revisdao completa do gerador, incluindo limpeza e secagem dos enrolamentos, ventilacado,
drenagem de agua condensada, limpeza dos anéis coletores se existirem (em caso de grupo motor-
gerador ndo brushless) e lubrificacdo dos mancais do gerador;

3.1.3.24.1 Esta rotina devera ser realizada somente apds 4500 horas de utilizagdo do equipamento;

3.1.3.25 Remocdo dos barramentos, contatores e extintores de arco para averiguagdao dos contatos,
realizando a substituicdo em caso de desgaste dos quadros de transferéncia;

3.1.3.26 Lubrificagdo dos comutadores dos quadros de transferéncia;
3.1.3.27 Reparo de corrosao e ferrugem no grupo gerador, quadros de comando e de transferéncia;

3.1.3.28 Verificacdo da calibracdo dos instrumentos de medi¢do do quadro de comando, comprando as
grandezas elétricas e mecanicas indicadas com medi¢ées diretas;



3.1.3.29 Analise termografica, em regime de carga real, com Laudo Técnico, conclusivo da entrada e
saida do sistema e das partes internas dos quadros de transferéncia automatica e de comando;

3.1.3.29.1 Apds a confeccdo do laudo, deverdo ser tomadas, sumariamente, medidas a fim de
sanar eventuais problemas ou pontos de aquecimento indicados.

3.1.3.30 Andlise energética do sistema com Laudo Técnico conclusivo com, no minimo, andlise e
registro grafico das seguintes grandezas elétricas: poténcia aparente ativa e reativa, tensao,
corrente, fator de poténcia, distor¢des harmaonicas de tensao e de corrente;

3.1.3.31 As rotinas envolvendo motor e gerador devem ser realizadas também caso decorridas 1000
(mil) horas de utilizagdo do equipamento, mesmo em periodo inferior a 1 ano.

3.1.3.32 Verificagdo do funcionamento de disjuntores e fusiveis (caso existentes).

3.2 Os testes com carga real deverdo ser realizados, no minimo, uma vez ao més para cada equipamento.
Adicionalmente, o gestor do contrato poderd solicitar a realizacao de testes adicionais para garantir a
confiabilidade do equipamento.

3.3 Sempre que durante a realizagdo de manutengdao preventiva for identificada alguma anormalidade ou
possibilidade de falha em qualquer componente do sistema, os servicos de manutencdo corretiva devem
ter inicio imediato, sendo informado ao gestor do contrato.

3.4 Relatar imediatamente ao gestor do contrato em caso de escassez de combustivel. Entende-se escassez quando
o tanque de combustivel apresentar nivel do tanque abaixo de 50% do volume maximo total.

3.5 Apds cada manutencgdo preventiva semestral, devera ser afixado ao equipamento selo autocolante indicando a
data de realizagdo da manutencdo, bem como data limite para realizagdo da prédxima manutencdo
semestral.

3.6 Os processos de manutencdo preventiva semestral e anual deverao ser registrados em relatérios semelhantes
aos relatérios periddicos mensais.

3.7 O PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA poderd ser alterado, a qualquer tempo, pelo gestor do contrato que
podera modificar as rotinas, por meio de comunicacgdo, reduzida a termo, a empresa, a qual terd o prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis para promover adequacées que julgar necessarias.

3.8 Caso o engenheiro responsavel técnico da empresa julgar necessdrias alteragcbes ou complementagdes nas
rotinas de manutencdo para o funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos e sistemas, devera

submeter o assunto ao gestor do contrato.

3.9 A empresa devera apresentar ao gestor do contrato 5 (cinco) dias antes do término de cada més, cronograma
com as manutencdes preventivas programadas para o més seguinte, para analise e aprovacao.

3.10 As atividades da manutencdo preventiva, realizadas no sistema de geracdo de energia elétrica de emergéncia,
deverdo ser registradas em relatérios individuais, em formato digital, os quais deverao ser entregues até o
quinto dia util do més subsequente ao da realizag¢do dos servigos.

3.11 Os relatérios deverdo conter, no minimo, as seguintes informacgdes:

3.11.1 Local;
3.11.2 Data e hora do servico;
3.11.3 Marca, modelo e niumero serial do grupo motor gerador;

3.11.4 Responsavel que realizou o servigo;

3.11.5 Descri¢do dos servicos e rotinas de manutenc¢do executadas;



3.11.6 Relagdo de pegas substituidas ou consertadas e ocorréncias verificadas, incluindo eventuais falhas e
tempo transcorrido para reparo.

3.11.7 Tensdo, corrente, poténcia aparente, poténcia ativa, poténcia reativa, nas trés fases, na entrada e na
saida do grupo gerador;

3.11.8 Outras informacgdes que entender necessarias.

3.11.9 Quando for realizada substituicdo de baterias, lubrificantes, aditivos e demais materiais nocivos ao
meio ambiente, deverd apresentar prova de descarte ecolégico dos materiais. Para comprovacdo do
descarte ecoldgico de lubrificantes sera exigida apresentacdo do certificado de coleta juntamente aos
relatérios de manutencgao.

4. MANUTENGAO CORRETIVA

4.1 Os servicos de manutencdo corretiva serdo executados sempre que qualquer equipamento, componente ou
parte apresentar funcionamento anormal ou falha. Para sua execugao deverdo ser observados os padroes
estabelecidos pelo fabricante.

4.2 A falha do equipamento é definida como qualquer situagdo na qual o sistema de geracdo de energia elétrica de
emergéncia fracasse em fornecer energia elétrica as instalagGes, seja por defeito no grupo gerador ou
quadro de transferéncia.

4.2.1 Caso ocorra falha na rede elétrica primaria durante indisponibilidade/inoperancia de qualquer dos
equipamentos integrantes do sistema de geracdo de energia elétrica de emergéncia, também sera
considerada falha do equipamento.

4.2.2 Caso haja interrupcdao no fornecimento de energia elétrica por parte do sistema de geracdo de
energia elétrica de emergéncia, seja durante teste com carga ou falha na rede elétrica primaria, sera
considerada falha do equipamento, salvo no caso de falta de combustivel.

4.3 O atendimento aos chamados para fins de manutencgao corretiva ndo programada devera se iniciar no prazo de
até duas horas apds a solicitacdo do gestor do contrato, a qual se dard por telefone ou por e-mail ou pelo
software do MPDFT.

4.4 Entendem-se como emergenciais os atendimentos que visem restabelecer o funcionamento do conjunto grupo
gerador e chave de transferéncia apds falha do equipamento durante falta de energia elétrica na rede
elétrica primaria. O acompanhamento do funcionamento do grupo gerador também é considerado servigo
emergencial, podendo ser solicitado pelo gestor do contrato durante falha na rede elétrica primaria.

4.5 A empresa devera atender aos chamados para manutengao corretiva ndo programada a qualquer momento e
em qualquer dia da semana.

4.6 As manutencgdes corretivas deverao ser registradas em relatérios semelhantes aos da manutencgao preventiva.

4.7 A empresa devera executar os servicos de manutencdo corretiva relacionados aos sistemas, servicos e
equipamentos relacionados nesta contratagao.

4.8 A manutencdo corretiva, caracterizada por servicos planejados ou ndo, possui o objetivo de reparacao,
restauragdo, conserto, substituicdo de equipamentos, componentes ou pegas na busca de corrigir falhas,
devendo ser minimizada com a pratica constante da prevencdo e planejada quando da paralisacdo parcial
ou total dos sistemas de geracdo de energia elétrica de emergéncia envolvidos.

4.9 Todo equipamento, componente ou peca que necessitar ser removido para conserto em oficinas, necessitara de
prévia autorizacao do gestor do contrato. As despesas com a retirada, a remessa, a devolucdo e a posterior
reinstalagdo dos componentes correrao por conta da empresa.

4.10 Todas as pecgas, componentes e materiais porventura substituidos deverdo ser registrados com fotos do
material substituido e do material novo instalado e encaminhados ao gestor do contrato. O descarte dos
materiais substituidos devera ser autorizado pelo gestor do contrato.



4.11 Nos sistemas, servicos ou equipamentos que se encontrarem em periodo de garantia, os servicos de
manutencdo corretiva somente poderdo ser executados apds a constatacdo de que o problema nao
decorre de defeito coberto pela garantia e apds autorizagdo expressa do gestor do contrato.

4.11.1 Ficando constatado que o problema do equipamento sob garantia decorre de defeito de fabricacao,
a empresa comunicara o fato ao gestor do contrato no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante
emissdo de Laudo Técnico, assinado pelo engenheiro eletricista ou engenheiro mecanico responsavel
técnico e/ou pelo engenheiro eletricista ou engenheiro mecénico vinculado a empresa responsavel
pela condugado dos servicgos, a fim de que sejam tomadas as providéncias necessarias.

4.11.2 Caso a empresa execute os servicos e disto resulte a perda da garantia oferecida, ela assumira
durante o periodo remanescente da garantia todos os 6nus a que atualmente esta sujeito o fabricante
do equipamento.

4.11.3 Durante o prazo de garantia dos equipamentos, sera atribuida a empresa a responsabilidade por
eventuais procedimentos ou omissdes que contribuam para a extingdo da garantia determinada pelo
fabricante.

4.12 Caso a expectativa de reparacdo de um grupo gerador supere 120 (cento e vinte) horas, a empresa devera
providenciar Laudo Técnico indicando as causas e, quando possivel, as solu¢des que serdo adotadas para o
retorno do funcionamento do sistema.

4.13 Devera ser apresentado Laudo Técnico nos casos em que seja constatado que o equipamento tenha sua vida
util esgotada, com impossibilidade de reparo por meio de reposi¢cdo de algum de seus componentes em
funcdo de descontinuidade do fabricante, eximindo-se a empresa de substituir qualquer peca, acessorio,
componente ou equipamento danificado dos sistemas de geracdo de energia elétrica de emergéncia.

5. APRESENTACAO DE RELATORIOS E LAUDOS

5.1 O relatdrio deverd ser apresentado mensalmente por escrito e/ou em meio digital, assinado pelo engenheiro
eletricista ou engenheiro mecanico responsavel técnico ou pelo engenheiro eletricista ou engenheiro
mecanico vinculados a empresa responsaveis pela conducdo dos servicos.

5.2 Deverdo constar deste relatério o descritivo das ocorréncias e das rotinas de manutencdo preventiva e corretiva
realizadas, informacgGes sobre indices anormais de falhas em pecas, equipamentos ou materiais, a andlise
de ocorréncias extraordindrias e eventuais sugestdes, com vistas a maximizar a eficiéncia e a confiabilidade
dos equipamentos e das instalagGes associadas.

5.3 A empresa devera preencher e manter REGISTRO DE OCORRENCIAS DE MANUTENCAO, com paginas numeradas
e datadas, contemplando as ocorréncias de maior relevancia, a serem definidas pelo gestor do contrato,
desde o inicio da execugdo dos servigos.

5.4 Deverd ser utilizado formulario préprio que constara as seguintes informacgGes: anotac¢des de irregularidades
detectadas, ocorréncias relativas a execucdo do contrato, tipo de manutencdo efetuada nos equipamentos
(preventiva e/ou corretiva), causas do defeito, providéncias adotadas e especificacdo de pecas e materiais
substituidos e as equipes que atuaram nas atividades.

5.4.1 Todos os relatos registrados deverdo exibir a identificacdo e a assinatura do responsavel pelas
informacdes apresentadas.

5.4.2 O REGISTRO DE OCORRENCIAS DE MANUTENCAO devera ser preenchido e assinado pelo engenheiro
eletricista ou engenheiro mecanico, responsavel pela conducdo dos servicos, sempre que houver
ocorréncia de maior relevancia, a serem definidas pelo gestor do contrato.

5.5 As ordens de servico serdo emitidas pelo gestor do contrato, por intermédio de software (Resolve) ou e-mail,
para emissdo e controle das ordens de servico. A empresa deverd manter computador constantemente
conectado a internet, para fins de recebimento das ordens de servigcos emitidas pelo gestor do contrato.

5.6 Caberd a empresa o correto preenchimento das ordens de servico e confeccdo do relatério referente ao
atendimento, com indicagao criteriosa dos materiais, pecas de reposi¢cao, mao de obra utilizada, servigos



executados e eventuais ocorréncias, bem como o langamento no software de gestdo do MPDFT.

5.7 As ordens de servico deverao ser lancadas pela empresa no software de gestdo do MPDFT, dando encerramento
a ordem de servico apds a conclusdo dos servigos.

5.8 A empresa deverda manter junto a cada equipamento ou na sala onde estes se encontrem, ficha contendo o
histérico de todos os procedimentos, verificacdes, andlises e medicdes executadas nos equipamentos.

5.9 A cada semestre, ou quando solicitado pelo gestor do contrato, a empresa devera entregar relatério contendo a
lista de todas as pecgas, materiais e acessoérios substituidos nesse periodo.

6. EQUIPE TECNICA

6.1 Apds a assinatura do contrato, a empresa deverd apresentar ao gestor do contrato, documentagcdo que
comprove a vinculacdo dos profissionais relacionados, em conformidade com a legislacdo trabalhista em
vigor.

6.1.1 O responsavel técnico e/ou os engenheiros eletricistas e/ou os engenheiros mecéanicos responsaveis
pela condugdo dos servicos deverdo apresentar as Certidées de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo
CREA, acompanhada dos atestados de capacidade técnica compativeis com as exigéncias de
habilitacdo. O(s) engenheiro(s) eletricista(s) e o(s) engenheiro(s) mecanico(s) devera(do) comprovar a
experiéncia minima de 3 (trés) anos.

6.1.1.1 O profissional responsavel pelos servicos relativos ao gerador elétrico do GMG, unidade de
supervisdo de corrente alternada (USCA), quadros de transferéncia automatica, chave de
transferéncia automatica e demais instalagbes e sistemas elétricos de baixa tensao devera ser
engenheiro eletricista.

6.1.1.2 O profissional responsavel pelos servigos relativos ao motor do grupo motor gerador, incluidos
sistemas de ventilagdo, refrigeracdo, exaustdo, tomada de ar e demais sistemas mecanicos devera
ser engenheiro mecanico.

6.1.2 Os profissionais eletrotécnicos e eletromecanicos, responsaveis pela conducdo dos servicos deverdo
apresentar a experiéncia minima de 3 anos, registrada em Carteira de Trabalho ou Contrato de
Trabalho, bem como certificados de treinamento em manutengao de sistemas de geracao de energia
elétrica de emergéncia, compativeis com as exigéncias de habilitagao.

6.1.3 Auxiliares de manuten¢dao nao necessariamente deverdo possuir experiéncia e capacitagdo como
auxiliares de manutencgao de gerador equivalente ao objeto do procedimento licitatério.

6.2 Deverao ser apresentados os documentos originais, com respectiva cépia, inclusive em formato digital caso
exigido, para autenticacdo pelo gestor do contrato.

7. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

7.1 Conjunto minimo de ferramentas e equipamentos que devera ficar a disposi¢ao dos servicos: alicate de crimpar
cabo coaxial, aspirador de pé industrial; conjuntos de chaves ALEN “1,5 mm até 7/32”; conjuntos com 8
chaves de boca cada (6 a 22 mm); conjuntos de 12 chaves combinadas (6 a 22 mm); exaustor/insuflador de
ar para espacgo confinado; extensGes elétricas com fio paralelo, 10m; furadeiras profissionais de impacto;
lanternas; maletas com ferramentas isoladas 1000V IEC 60900 — 34 pec¢as Tramontina ou similar; maquina
de solda elétrica 250 A; Megometro Digital (tensdo de medigdo DC até 5000V); Microhmimetro Digital
(Ponte Kelvin com injecdo até 10A); plaina elétrica; rddios comunicadores; rotuladores eletronicos
portateis com funcdo de etiqueta para cabos; saca fusiveis NH; Surge Tester Ressoante (com mostrador
grafico — osciloscépio); Termovisor com no minimo 76,800 pixels e com seletor de emissividade; vassouras
e ventosas duplas.

7.2 Conjunto minimo de ferramentas por profissional, que deverd ficar a disposicdo dos profissionais, para
realizagdo dos servigos:



7.2.1 Para o eletrotécnico e eletromecanico: alicate amperimetro digital TRUE RMS; alicate de bico meia
cana reto com cabo isolado 6”; alicate de corte diagonal com cabo isolado 6”; alicate de pressao
niquelado, 10”; alicate isolante universal 8” com garra; alicate prensa terminal isolante; caixa de
ferramentas sanfonada, 50 cm, com 5 gavetas; chaves de fenda cada (1/8"x4", 1/4"x5 e 3/8”x10”);
chaves de fenda teste néon; chaves Phillips cada (1/8"x4" e 1/4"x5"); escova de a¢o carbono manual;
estilete profissional largo com trava e lamina de 10 cm; ferros de solda 40 W; lanterna; radio
comunicador, trenas de 5 m (trenas curtas com fita antirreflexo); ventosa dupla.

8. RELACAO DE INSUMOS

8.1 Entendem-se por insumos os itens necessarios a realizacdo das manutencbes preventiva e corretiva das

instalagdes, equipamentos e sistemas, observadas as recomendacdes dos fabricantes e normas técnicas e
legais em vigor, tais como: abracadeiras metalicas (didmetros até 1"); abragadeiras de amarracdo em nylon;
agua destilada; agua desmineralizada; alcool isopropilico; anilhas para cabos elétricos; anticorrosivo para
grupo moto gerador; arame; arruelas (didmetros até 1/2"); arruelas de pressdo (didmetros até 1/2"); bases
para fusiveis NH ou Diazed; buchas com parafuso (didmetros até 12mm); cola instantanea; cola adesiva
sela junta; cotonetes, descarbonizante; desincrustante acido; desengraxante liquido; detergente
automotivo; detergente multiuso,; eletrodo; espuma de poliuretano; estopa; fio de nylon; fita crepe; fita
de alto fusao; fita dupla face; fita isolante; fita para rotulador eletrénico portatil; fita veda-rosca; fusiveis
NH ou Diazed; grafite em po; graxa; graxa grafitada; graxa sintética antioxidante de cobre; lamina para arco
de serra; lamina para estilete; lona plastica preta em rolo; éleo lubrificante multiuso; panos; parafusos
(didmetros até 1/2"); pilhas alcalinas; bateria alcalinas de célula tipo botdo; pilhas moedas; plugs de
tomada macho e fémea; porcas (didmetros até 1/2"); querosene; silicone para vedac¢do; solda em carretel;
soquetes; spray limpa contato; spray lubrificante anti-ferrugem; terminais elétricos (didmetros até
25mm?); thinner; vaselina liquida.

8.2 Os tipos dos insumos citados, as dimensdes e quantitativos considerados para definicdo do preco de referéncia

constante da Planilha de Custos e Formacgdo de Precos, sdo apenas exemplificativos. Logo, a empresa
devera fornecer todos os tipos, tamanhos e quantitativos dos insumos de manutencdo citados
genericamente que forem necessarios a realizacdo dos servicos abrangidos por este objeto contratual.

9. RELACAO DE MATERIAIS E PEGAS DE REPOSICAO

9.1 Entendem-se por matérias e pecas de reposicdo os itens necessarios a realizacdo das manutencdes preventiva e

corretiva das instalagGes, equipamentos e sistemas, observadas as recomenda¢bes dos fabricantes e
normas técnicas e legais em vigor, que estejam contemplados na Planilha de Custos e Formacdo de Precgos,
sdo taxativos conforme tabela de pegas e materiais de reposicdo (aplicados sob demanda):

PECAS E MATERIAIS DE REPOSICAO (APLICADOS SOB DEMANDA)

. QUANT.
ITEM RESOLVE DESCRICAO MARCA/MODELO UNIDADE
ANUAL
Materiais Elétricos
Aditivo para diesel multifuncional:
antibacteriano, antilevedura, criptogamico, N o
Actioil A550 ou similar
1 G1112 lubrificante, antioxidante, estabilizante . litros 40
. ~ . equivalente
organico, inibidor de corrosao, dispersante,
detergente, anti espumante, hidrdfilo.
Aditivo para diesel multifuncional: estabilizador
de dleo diesel, antioxidante, separador de L
. Teccom 10 ou similar .
2 G1113 agua, previne formagao de algas, fungos e . litros 10
equivalente
bactérias, reduz emissdo de material
particulado.
Aditivo sintético concentrado para radiador de Koube ou Paraflu ou similar .
3 G1107 . . litros 300
motor diesel equivalente
4 G0970 Agua desmineralizada para radiadores Agua Desmineralizada Tecbril litros 300
TecCool ou Agua




Desmineralizada Paraflu ou

similar equivalente

Fleetguard AF 1840 ou similar

5 G1125 Filtro de ar. Fleetguard AF 1840 ) un 2
equivalente
Fleetguard AF 25064 ou similar
6 G1124 Filtro de ar. Fleetguard AF 25064 . un 2
equivalente
) Fleetguard AF 26173 ou similar
7 G0463 Filtro de ar. Fleetguard AF 26173 ) un 5
equivalente
Fleetguard AF 4067 ou similar
8 G1120 Filtro de ar. Fleetguard AF 4067 . un 2
equivalente
) Fleetguard AF 4521 ou similar
9 G1123 Filtro de ar. Fleetguard AF 4521 ) un 2
equivalente
Fleetguard AF 471 ou similar
10 GO0730 Filtro de ar. Fleetguard AF 471 . un 3
equivalente
) Fleetguard AF 472 ou similar
11 G0731 Filtro de ar. Fleetguard AF 472 ) un 3
equivalente
Fleetguard AH 1136 ou similar
12 G1122 Filtro de ar. Fleetguard AH 1136 ) un 2
equivalente
Fleetguard AH 8742 ou similar
13 G1014 Filtro de ar. Fleetguard AH 8742 ) un 2
equivalente
Mann Filter C20 500 ou
Filtro de ar. Mann Filter C20 500 ou Fleetguard o
14 G1065 Fleetguard AF 26395 ou similar un 14
AF 26395 .
equivalente
Mann Filter CF500 ou
Filtro de ar. Mann Filter CF500 ou Fleetguard
15 G177 Fleetguard AF 26396 ou similar un 14
AF 26396 )
equivalente
. | . Fleetguard FF 4141 ou similar
16 G0938 Filtro de 6leo combustivel. Fleetguard FF 4141 . un 12
equivalente
Fleetguard FF 5052 ou similar
17 G0992 Filtro de 6leo combustivel. Fleetguard FF 5052 ) un 6
equivalente
. Fleetguard FF 5580 ou similar
18 G0961 Filtro de 6leo combustivel. Fleetguard FF 5580 . un 2
equivalente
Fleetguard FS 1000 ou similar
19 G0461 Filtro de 6leo combustivel. Fleetguard FS 1000 . un 12
equivalente
. . . Fleetguard FS 1280 ou similar
20 G0934 Filtro de 6leo combustivel. Fleetguard FS 1280 ) un 6
equivalente
Filtro de 6leo combustivel. Fleetguard FS Fleetguard FS 19732 ou similar
21 G0960 un 2
19732 equivalente
Fleetguard FS 19734 ou Mann
Filtro de 6leo combustivel. Fleetguard FS
22 G1101 Filter WK 1030 ou similar un 2
19734 ou Mann Filter WK 1030 .
equivalente
Fleetguard LF 3000 ou similar
23 G0460 Filtro de dleo lubrificante. Fleetguard LF 3000 ) un 6
equivalente
Fleetguard LF 3345 ou similar
24 G0206 Filtro de dleo lubrificante. Fleetguard LF 3345 ) un 3
equivalente
Fleetguard LF 3349 ou similar
25 G1102 Filtro de dleo lubrificante. Fleetguard LF 3349 ) un 3
equivalente
Fleetguard LF 4054 ou similar
26 G0936 Filtro de dleo lubrificante. Fleetguard LF 4054 ) un 8
equivalente
Fleetguard LF 9009 ou similar
27 G1103 Filtro de dleo lubrificante. Fleetguard LF 9009 . un 5
equivalente
Filtro do liquido de arrefecimento. Fleetguard Fleetguard WF 2175 ou similar
28 G1104 un 6
WF 2175 equivalente
Filtro do liquido de arrefecimento. Fleetguard Fleetguard WF 2176 ou similar
29 G0459 un 6

WF 2176

equivalente




. . Lubrax Extra Turbo Pro ou Shell
Oleo Lubrificante SAE 15W-40 performance . .
30 G1106 . Rimula R3 Extra 15W-40 ou litros 600
minima API CI-4 . .
similar equivalente

9.2 Os materiais e pecas citados, a marca/modelo e os quantitativos considerados para definicdo do preco de
referéncia constante da Planilha de Custos e Formacdo de Precos, sdo taxativos. Logo, a empresa devera
fornecer exatamente estes materiais, modelos e quantitativos de manutencdo citados, que forem
necessarios a realizacdo dos servigos abrangidos por este objeto contratual.

SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS ININTERRUPTOS DE
ENERGIA (UPS)

10. DISPOSICOES GERAIS PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

10.1 Prestacdo de servico de manutencdo preventiva e corretiva, realizacdo de testes e acompanhamento do
funcionamento dos sistemas de alimentagdo ininterrupta de energia elétrica (UPS), compostos pelos
equipamentos listados neste memorial descritivo, incluido o fornecimento de pecgas, materiais e
acessdrios, com sujeicdo da prestacdo do servico ao indice de Medicdo de Resultado (IMR).

10.2 Proceder aos descartes dos materiais seguindo as diretrizes contidas na Resolucgo CONAMA n2 307/2002 e
suas alteragOes, que “Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil”.

10.3 Atender todos os requisitos de Normas e/ou Especificacbes, Métodos de Ensaio e Terminologia estabelecidos
pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

10.4 O profissional indicado na ART como responsavel pela execucdo dos trabalhos serd o mesmo que possui
atribuicdo de acompanhamento técnico do objeto contratado.

10.5 Sera de responsabilidade da empresa contratada o descarte das baterias, acompanhado do comprovante de
descarte ambientalmente adequado, emitido por empresa devidamente credenciada no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) do
Ibama.

11. DESCRIGAO DOS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

11.1 Considera-se o UPS como a composicao dos seguintes equipamentos e dispositivos:
11.1.1 Nobreak;
11.1.2 Baterias;
11.1.3 Disjuntores e fusiveis que protegem o banco de baterias;
11.1.4 Estante dos bancos de baterias;

11.1.5 Transformadores de entrada e saida;

11.1.6 Cabos elétricos e acessorios elétricos (como parafusos, porcas, arruelas etc.) utilizados para
interligar o nobreak e o banco de baterias, e para interligar as baterias umas as outras.

11.2 Principais Sistemas




11.2.1 Sistema elétrico compreendendo: Nobreak, banco de baterias, estante do banco de baterias,
disjuntores e fusiveis que protegem o banco de baterias, transformadores de entrada e de saida dos
nobreaks, interfaces homem-maquina (IHM), cabeamento de alimentagdo até os quadros gerais de
distribuicdo de energia essencial, placas de comunicac¢do e demais equipamentos listados no memorial
descritivo, além de toda a infraestrutura disponivel e necessaria para manter a UPS em
funcionamento.

11.3 Principais Equipamentos

11.3.1 Cumpre destacar que os equipamentos listados, ndo sdo taxativos, ou seja, abrangem apenas os
equipamentos mais relevantes abrangidos pelo contrato.

11.3.2 Novos equipamentos incorporados ou substituidos deverdo ser manutenidos pela contratada.

NO BREAKS
Localidade Marca Modelo Poténcia (kVA) | Data de instalagao
1 Sede Etapa 1 Exide Electronics Powerware Plus 160 2007
2 Sede Etapa 1 Leistung Powerwave 33 160 2011
3 Sede Etapa 2 Chloride 80 Net 160 2012
4 Sede Etapa 2 Chloride 80 Net 160 2012
5 Taguatinga HDS TTS 60 2016
6 Gama APC- Schneider Galaxy 3500 30 2011
7 Infancia HDS ™ 60 2015
8 Planaltina APC- Schneider Galaxy 3500 30 2011
9 Samambaia APC- Schneider Galaxy 3500 30 2014
10 Paranod APC- Schneider Galaxy 3500 30 2012
11 Santa Maria HDS HIP 30 30 2015
12 Ceilandia APC- Schneider Galaxy 5000 60 2014
13 Sdo Sebastido UPS Brasil HI60 60 2016
14 Brasilia 2 HDS TT™M 120 2018
15 Brazldndia HDS TT™M 80 2023
16 Setor de Garagens CP Eletronica TOP 24100 10 2003
17 Sobradinho Leistung 3G ST 20 2018

BANCOS DE BATERIAS




Localidade Marca Modelo Quantidade | Capacidade | Data de instalagdo
1 Sede Etapa 1 Powerware PWHR12500 40 150 Ah 2007
2 Sede Etapa 1 Unicoba 40 120 Ah 2011
3 Sede Etapa 1 First Power LFP 12200 46 200 Ah 2019
4 Sede Etapa 2 Getpower GP 12200 40 200 Ah 2017
5 Sede Etapa 2 First Power LFP 12200 40 200 Ah 2018
2x36
6 Taguatinga First Power LFP 1240 40Ah 2016
(paralelo)
7 Gama Secpower SP12-7 128 7Ah 2021
A 2x40
8 Infancia ActPower AP1240 40Ah 2015
(paralelo)
9 Planaltina Secpower SP 12-9 128 9Ah 2021
10 Samambaia Secpower SP 12-7 128 7Ah 2021
11 Paranoa Barasch Planet Battery 12V 7Ah 192 7Ah 2021
12 Santa Maria ActPower AP1245 36 45Ah 2013
13 Santa Maria Getpower GPS 1240 36 40Ah 2020
14 Ceilandia Getpower GPS 1240 36 40Ah 2020
15 Sdo Sebastido Moura 12MVA9 144 9Ah 2016
. 2x40
16 Brasilia 2 Getpower GP 1240 40Ah 2018
(paralelo)
N 2x40
17 Brazlandia ActPower AP1240 40Ah 2023
(paralelo)
18 | Setor de Garagens Getpower GPS 1240 24 40Ah 2021
1 Sobradinho Ritar TR 1290 120 9Ah 2018
TRANSFORMADORES
Data de
Localidade Fabricante Poténcia (kVA) instalagdo
1 Sede Etapa 1 FB IMEL 180 indefinida
2 Sede Etapa 1l ULTRA POWER 160 indefinida
3 Gama ULTRA POWER 30 2011

12. PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA




12.1 Os processos de manutenc¢do preventiva serdo realizados, regularmente, em intervalo maximo de 2 meses,
conforme critérios minimos a seguir descritos:

12.1.1 Inspegdo visual do UPS;

12.1.2 Limpeza externa do UPS;

12.1.3 Medig¢do da temperatura do Nobreak e do banco de baterias;
12.1.4 Registro das grandezas elétricas relevantes do nobreak;

12.1.5 Registro das grandezas elétricas relevantes do banco de baterias;
12.1.6 Registro dos principais eventos gravados na memdria do nobreak;
12.1.7 Verificagdo do funcionamento dos botdes do display do nobreak;
12.1.8 Realizacao de teste de funcionamento do UPS com carga real;
12.1.9 Verificagdo do funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado;

12.2 Anualmente, deverdo ser realizados os processos de manutencdo preventiva, conforme critérios minimos a
seguir discriminados:

12.2.1 Limpeza INTERNA do UPS;
12.2.2 Reaperto dos terminais das baterias e a estante do banco de baterias;
12.2.3 Reaperto dos componentes internos do nobreak;
12.2.4 Teste dos semicondutores de poténcia e outros componentes eletrénicos;
12.2.5 Verificacdo do estado de conservacdo dos capacitores;
12.2.6 Ajuste da corrente limitadora, a tensdao maxima e minima das baterias;
12.2.7 Verificagao do funcionamento de disjuntores e fusiveis internos.
12.3 A manutencgdo preventiva anual devera ser registrada em relatdrios semelhantes aos relatérios periddicos.

12.4 O PLANO DE MANUTENCAO PREVENTIVA poderd ser alterado a qualquer tempo pelo gestor do contrato que
poderd modificar as rotinas, por meio de comunicagao, reduzida a termo, a empresa, a qual terd o prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis para promover adequagdes que julgar necessarias.

12.5 Caso o engenheiro responsavel técnico da empresa julgar necessdrias alteragdes ou complementacdes nas
rotinas de manuteng¢do para o funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos e sistemas, deverd
submeter o assunto ao gestor do contrato.

12.6 O servigo de substituicdo das baterias sera de responsabilidade da empresa contratada.

12.7 A CONTRATADA deverd se responsabilizar pela andlise técnica da necessidade de substituicdes do banco de
baterias. Qualquer indisponibilidade no sistema, ocasionada pela auséncia de informagao acerca do estado
das baterias, sera considerada para o calculo de indisponibilidade no Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR).

12.8 Quando ocorrer instalacdo de nova bateria, ou semestralmente, se solicitado pelo gestor do contrato, a
empresa deverd realizar teste de autonomia para afericdo da confiabilidade do sistema nobreak e do
banco de baterias, com fornecimento as suas expensas dos equipamentos necessarios para a realizagdo
dos testes. O teste devera ser realizado aplicando uma carga resistiva (década resistiva) na saida do
nobreak, a fim de que este trabalhe em seu limiar de poténcia maxima de saida.



12.9 Qualquer comprometimento de banco de baterias sera contabilizado para o IMR.

12.10 As atividades da manutenc¢do preventiva realizadas em cada nobreak deverdo ser registradas em relatdrios
individuais, em formato digital, os quais deverdo ser entregues até o quinto dia util do més subsequente ao
da realizagdo dos servicos.

12.11 Os relatdrios deverao conter, no minimo, as seguintes informacdes:
12.11.1 Local;
12.11.2 Data e hora do servico;
12.11.3 Marca, modelo e numero serial do nobreak;
12.11.4 Responsavel que realizou o servico;
12.11.5 Descrigdo dos servigos realizados;

12.11.6 Tensdo continua de flutuagdo de cada elemento do banco de baterias, com indicativo de valor de
referéncia;

12.11.7 Tensdo continua de flutuagdo do banco de baterias, com indicativo de valor de referéncia;

12.11.8 Resisténcia interna de cada elemento do banco de baterias, em mQ, com indicativo de valor de
referéncia;

12.11.9 Tensao de descarga dos terminais do banco de baterias em 5 instantes de tempo, no minimo;
12.11.10 Tensdo de descarga em cada bateria individualmente em 2 instantes de tempo, no minimo;

12.11.11 Tensao, corrente, poténcia aparente, poténcia ativa, poténcia reativa, nas trés fases, na entrada e
na saida do nobreak;

12.11.12 Eficiéncia do nobreak;
12.11.13 Lista de principais eventos gravados na memoria do nobreak, com data, hora e cddigo;
12.11.14 Outras informagdes que entender necessarias.

13. MANUTENGAO CORRETIVA

13.1 O atendimento aos chamados para fins de manutencgdo corretiva ndo programada devera se iniciar no prazo de
até duas horas apds a solicitagcdao do gestor do contrato, a qual se dard por telefone ou por e-mail ou pelo
software do MPDFT.

13.2 A empresa devera atender aos chamados para manutengao corretiva ndo programada a qualquer momento e
em qualquer dia da semana.

13.3 As manutencdes corretivas deverao ser registradas em relatérios semelhantes aos da manutengao preventiva.

13.4 A empresa deverd executar os servicos de manutencdo corretiva relacionados aos sistemas, servicos e
equipamentos relacionados nesta contratagao.

13.5 A manutengdo corretiva, caracterizada por servicos planejados ou ndo, possui o objetivo de reparacao,
restauragao, conserto, substituicdo de equipamentos, componentes ou peg¢as na busca de corrigir falhas,
devendo ser minimizada com a pratica constante da prevencdo e planejada quando da paralisacdo parcial
ou total dos sistemas elétricos ininterruptos de energia (UPS) envolvidos.

13.6 Todo equipamento, componente ou peca que necessitar ser removido para conserto em oficinas, necessitara
de prévia autorizacdo do gestor do contrato. As despesas com a retirada, a remessa, a devolugdo e a
posterior reinstalagdao dos componentes correrdao por conta da empresa.



13.7 Com excecdo das baterias, todas as pecas, componentes e materiais porventura substituidos deverdo ser
entregues ao gestor do contrato.

13.8 Nos sistemas, servicos ou equipamentos que se encontrarem em periodo de garantia, os servicos de
manutencdo corretiva somente poderdo ser executados apds a constatacdo de que o problema nao
decorre de defeito coberto pela garantia e apds autorizagdo expressa do gestor do contrato.

13.8.1 Ficando constatado que o problema do equipamento sob garantia decorre de defeito de fabricacao,
a empresa comunicara o fato ao gestor do contrato no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante
emissdo de Laudo Técnico, assinado pelo engenheiro eletricista responsavel técnico e/ou pelo
engenheiro eletricista vinculado a empresa responsdvel pela conducdo dos servicos, a fim de que
sejam tomadas as providéncias necessarias.

13.8.2 Caso a empresa execute os servicos e disto resulte a perda da garantia oferecida, ela assumira
durante o periodo remanescente da garantia todos os 6nus a que atualmente esta sujeito o fabricante
do equipamento.

13.8.3 Durante o prazo de garantia dos equipamentos, serd atribuida a empresa a responsabilidade por
eventuais procedimentos ou omissdes que contribuam para a extincdo da garantia determinada pelo
fabricante.

13.9 Caso seja identificado algum defeito decorrente das baterias que formam o banco de baterias a empresa
deverd apresentar laudo técnico com proposta de substituicdo do banco.

13.10 Caso a expectativa de reparagdo de um nobreak supere 120 (cento e vinte) horas ou caso seja constatado o
término da vida util do equipamento, a empresa deverd providenciar, as suas expensas, a instalacdo de
nobreak reserva (backup) compativel com o sistema instalado até a reparagdo ou substituicdo do nobreak
original.

13.11 Devera ser apresentado laudo técnico nos casos em que seja constatado que o equipamento tenha sua vida
util esgotada, com impossibilidade de reparo por meio de reposi¢cdo de algum de seus componentes em
funcdo de descontinuidade do fabricante, eximindo-se a empresa de substituir qualquer peca, acessério,
componente ou equipamento danificado do UPS.

14. APRESENTAGAO DE RELATORIOS E LAUDOS DE SERVICOS TECNICOS

14.1 O relatério devera ser apresentado por escrito e/ou em meio digital, assinado pelo engenheiro eletricista
responsavel técnico e/ou pelo engenheiro eletricista vinculados a empresa responsaveis pela condugdo
dos servigos.

14.2 Deverao constar deste relatério mensal o descritivo das ocorréncias e das rotinas de manutencdo preventiva e
corretiva realizadas, informacgGes sobre indices anormais de falhas em pecas, equipamentos ou materiais, a
analise de ocorréncias extraordindrias e eventuais sugestdes, com vistas a maximizar a eficiéncia e a
confiabilidade dos equipamentos e das instalagGes associadas.

14.3 A empresa devera preencher e manter (ou preencher em sistema digital caso disponibilizado) REGISTRO DE
OCORRENCIAS DE MANUTENCAO, com péginas numeradas e datadas, contemplando as ocorréncias de
maior relevancia, a serem definidas pelo gestor do contrato, desde o inicio da execu¢ao dos servigos.

14.4 Deverad ser utilizado formulario préprio que constard as seguintes informacdes: anotacdes de irregularidades
detectadas, ocorréncias relativas a execu¢do do contrato, tipo de manutengao efetuada nos equipamentos
(preventiva e/ou corretiva), causas do defeito, providéncias adotadas e especificacdo de pegas e materiais
substituidos e as equipes que atuaram nas atividades.

14.4.1 Todos os relatos registrados deverdo exibir a identificacdo e a assinatura do responsavel pelas
informacgdes apresentadas.

14.4.2 O REGISTRO DE OCORRENCIAS DE MANUTENCAO deverd ser preenchido e assinado pelo
engenheiro eletricista, responsdvel pela conducdo dos servicos, sempre que houver ocorréncia de
maior relevancia, a serem definidas pelo gestor do contrato.



14.5 As ordens de servico serdo emitidas pelo gestor do contrato, por intermédio de software ou e-mail, para
emissdo e controle das ordens de servico. A empresa devera manter computador constantemente
conectado a internet, para fins de recebimento das ordens de servigos emitidas pelo gestor do contrato.

14.6 Caberd a empresa o correto preenchimento das ordens de servico e confec¢cdo do relatdrio referente ao
atendimento, com indicagao criteriosa dos materiais, pe¢as de reposi¢cao, mao de obra utilizada, servigos
executados e eventuais ocorréncias, bem como o langcamento no software de gestdo do MPDFT.

14.7 As ordens de servico deverdo ser lancadas pela empresa no software de gestdo do MPDFT, dando
encerramento a ordem de servico apds a conclusdo dos servigos.

14.8 A empresa deverd manter junto a cada equipamento ou na sala onde estes se encontrem, ficha contendo o
histérico de todos os procedimentos, verificagdes, andlises e medi¢Oes executadas nos equipamentos.

14.9 A cada semestre, ou quando solicitado pelo gestor do contrato, a empresa devera entregar relatério contendo
a lista de todas as baterias substituidas nesse periodo.

15. EQUIPE TECNICA

15.1 Apds a assinatura do contrato, a empresa devera apresentar ao gestor do contrato, documentagdo que
comprove a vinculacdo dos profissionais relacionados, em conformidade com a legislacdo trabalhista em
vigor.

15.1.1 O responsavel técnico e/ou os engenheiros eletricistas responsaveis pela conducdo dos servicos
deverdo apresentar as Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA, acompanhada dos
atestados de capacidade técnica compativeis com as exigéncias de habilitacdo. O(s) engenheiro(s)
eletricista(s) devera(ao) comprovar a experiéncia minima de 3 (trés) anos.

15.1.2 Os profissionais eletrotécnicos responsaveis pela conducdao dos servicos deverdao apresentar a
experiéncia minima de 3 anos, registrada em Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho, bem como
certificados de treinamento em manutencdo de nobreaks, compativeis com as exigéncias de
habilitacao.

15.1.3 Auxiliares de manutencdo ndo necessariamente deverdo possuir experiéncia e capacitagdo como
auxiliares de manutencdo de nobreak equivalente ao objeto do procedimento licitatdrio.

15.2 Deverdo ser apresentados os documentos originais, com respectiva cépia, inclusive em formato digital caso
exigido, para autenticacao pelo gestor do contrato.

16. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

16.1 Conjunto minimo de ferramentas e equipamentos que devera ficar a disposicdo dos servicos: alicate, aspirador
de pod industrial; conjuntos de chaves ALEN “1,5 mm até 7/32”; conjuntos com 8 chaves de boca cada (6 a
22 mm); conjuntos de 12 chaves combinadas (6 a 22 mm); exaustor/insuflador de ar para espaco
confinado; extensdes elétricas com fio paralelo, 10m; furadeiras profissionais de impacto; lanternas;
maletas com ferramentas isoladas 1000V IEC 60900 — 34 pecas Tramontina ou similar; maquina de solda
elétrica 250 A; Megometro Digital (tensdo de medi¢do DC até 5000V); Microhmimetro Digital (Ponte Kelvin
com injecdo até 10A); plaina elétrica; radios comunicadores; rotuladores eletrénicos portateis com func¢do
de etiqueta para cabos; saca fusiveis NH; Termovisor com no minimo 76,800 pixels e com seletor de
emissividade; vassouras e ventosas duplas.

16.2 Conjunto minimo de ferramentas por profissional, que deverd ficar a disposicdo dos profissionais, para
realizacdo dos servigos:

16.2.1 Para o eletrotécnico: alicate amperimetro digital TRUE RMS; alicate de bico meia cana reto com
cabo isolado 6”; alicate de corte diagonal com cabo isolado 6”; alicate de pressao niquelado, 10”;
alicate isolante universal 8” com garra; alicate prensa terminal isolante; caixa de ferramentas
sanfonada, 50 cm, com 5 gavetas; chaves de fenda cada (1/8"x4", 1/4"x5 e 3/8”x10”); chaves de fenda
teste néon; chaves Phillips cada (1/8"x4" e 1/4"x5”); escova de aco carbono manual; estilete



profissional largo com trava e lamina de 10 cm; ferros de solda 40 W, lanterna; radio comunicador,
trenas de 5 m (trenas curtas com fita antirreflexo); ventosa dupla.

17. RELAGCAO DE INSUMOS

17.1 Entendem-se por insumos os itens necessarios a realizacdo das manutencOes preventiva e corretiva das
instalagdes, equipamentos e sistemas, observadas as recomendag¢des dos fabricantes e normas técnicas e
legais em vigor, tais como: abracadeiras metdlicas (didmetros até 1"); abracadeiras de amarracdo em nylon;
alcool isopropilico; anilhas para cabos elétricos; arame; arruelas (didmetros até 1/2"); arruelas de pressdo
(diametros até 1/2"); bases para fusiveis NH ou Diazed; buchas com parafuso (didmetros até 12mm; cola
instantanea; colar para RJ 45; cotonetes, detergente multiuso; eletrodo; espuma de poliuretano; estopa;
fio de nylon; fita crepe; fita de alto fusao; fita dupla face; fita isolante; fita para rotulador eletrénico
portatil; fusiveis NH ou Diazed; grafite em p0; graxa; graxa grafitada; graxa sintética antioxidante de cobre;
[amina para estilete; lona plastica preta em rolo; dleo lubrificante multiuso; panos; parafusos (didametros
até 1/2"); pilhas alcalinas; bateria alcalinas de célula tipo botdo; pilhas moedas; plugs de tomada macho e
fémea; porcas (didametros até 1/2");silicone para vedacdo; solda em carretel; soquetes; spray limpa
contato; spray lubrificante anti-ferrugem; terminais elétricos (didmetros até 25mm?); thinner.

17.2 Os tipos dos insumos citados, as dimensdes e quantitativos considerados para definicdo do preco de referéncia
constante da Planilha de Custos e Formacdo de Precos, sdo apenas exemplificativos. Logo, a empresa
deverd fornecer todos os tipos, tamanhos e quantitativos dos insumos de manuteng¢do citados
genericamente que forem necessarios a realizagdo dos servigos abrangidos por este objeto contratual.

18. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR

18.1 O Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR) serd usado para definir niveis esperados de qualidade da
prestacdo do servico e quanto isso refletird nas adequacbes de pagamento. O pagamento a empresa,
referente a manutenc¢do dos equipamentos, podera variar de 100% (cem por cento) do “Valor Mensal do
Servico” apresentado em sua proposta, caso atinja a meta do indicador pactuado, até 75% (setenta e cinco
por cento) do “Valor Mensal do Servico” apresentado em sua proposta, caso atinja o valor minimo do
indicador pactuado.

18.2 A frequéncia de afericao do IMR serd mensal, devendo o gestor do contrato emitir mensalmente uma planilha
de célculo do “Valor Mensal do Servico a ser faturado”, apresentando-o a empresa até o 102 (décimo) dia
util do més subsequente a prestagdo do servico.

18.3 A formula apresenta o método de calculo do Valor Mensal do Servigo a ser faturado (VMF) pela empresa:
VMF = VMS x (FPMg + FPM,) /2
18.4 Sendo para UPS:

e VMS: Valor Mensal do Servico, conforme apresentado na proposta da empresa;

e FPM,: Fator de Percepcdo da Manutengdo para UPS, o qual é calculado da seguinte maneira:

Fator de Percep¢dao da Manutencdo Disponibilidade Inerente Total
1,00 Di 2 99,80%
0,95 99,80% > Di > 99,60%
0,9 99,60% > Di > 99,40%
0,85 99,40% > Di > 99,20%
0,8 99,20% > Di > 99,00%
0,75 Di 2 99,00%



18.5 Em que:

18.5.1 Di: Disponibilidade inerente total, correspondente ao tempo em estado funcional dos UPSs se
considerado apenas o tempo de inatividade dos equipamentos por paradas para manutengao corretiva
ndo programada ou

), Tempo em estado funcional de cada UPS (em horas) — (Fd = Fhy + Fi = Fh,)

= = 100%

uantidade de UPS's = Total de horas do més

18.5.2 Para fim de célculo do parametro Di, os Nobreaks reservas instalados pela empresa substituem os
nobreaks em manutencgao.

18.5.3 Serdo contabilizadas as falhas ocorridas no sistema e separadas em dois tipos: falhas que mantém a
UPS em estado de disponibilidade (Fd) e falhas que colocam a UPS em estado de indisponibilidade (Fi).

18.5.3.1 As falhas (Fd e Fi) terdo um fator de correcdo de hora (Fh) a ser considerado. Sendo Fh = fator
de correcdo de hora para adequar a ocorréncia de falhas a disponibilidade inerente total, com
valor igual a 4 (Fhq vinculado a Fd) quando a falha ocorrer mas mantiver o sistema em

disponibilidade e com valor igual a 12 (Fh, vinculado a Fi) quando a falha ocorrer mas colocar o
sistema em indisponibilidade.

18.5.4 A finalidade de contabilizar as falhas é de garantir o bom funcionamento dos sistemas UPS, bem
como da boa execucdo nas manutengdes preventivas e corretivas e dos testes dos equipamentos e
demais componentes.

18.5.5 O tempo de indisponibilidade do UPS comeca a ser contado a partir da comunicacao enviada pelo
gestor do contrato a empresa e termina quando a empresa envia ao gestor do contrato o relatério
referente ao atendimento.

18.5.6 O gestor do contrato calculara mensalmente o valor do FPM; e enviara para a empresa até o 52
(quinto) dia util do més posterior ao do FPM; calculado.

18.5.7 Segue exemplo, considerando 16 nobreaks, no més de marco de 2021 com 744h (setecentos e
quarenta e quatro horas), tem-se os seguintes valores:

FPMy Disponibilidade Horas totais de Falha (Fd)(Fh{=4) Falha (Fi)(Fh,=12)
Inerente Total indisponibilidade (considerando (considerando
(Considerando todos somente este tipo somente este tipo
0s equipamentos) de falha) de falha)
1 Di > 99,80% Até 24 horas Até 5 falhas Até 1 falha
0,95 99,80% > Di > 99,60% Até 48 horas Até 11 falhas Até 3 falhas
0,9 99,60% > Di > 99,40% Até 72 horas Até 17 falhas Até 5 falhas
0,85 99,40% > Di 2 99,20% Até 96 horas Até 23 falhas Até 7 falhas
0,8 99,20% > Di > 99,00% Até 120 horas Até 29 falhas Até 9 falhas
0,75 99,00% > Di Mais de 120 horas Mais de 29 falhas Mais de 9 falhas




18.6 Sendo para Geradores:

e VMS: Valor Mensal do Servigo, conforme apresentado na proposta da empresa;
¢ FPMg: Fator de Percepgdo da Manutengdo para geradores, o qual é calculado da seguinte maneira:

18.7 O Fator de Percepgao de Manutengdo para geradores (FPMg) contera 3 indicadores:

18.7.1 Indicador n?1 (I1): Relativo ao quantitativo de falhas durante teste com carga real.

18.7.2 A finalidade do indicador 11 é de garantir o bom funcionamento dos sistemas de geracdo elétrica de
emergéncia, bem como dos testes dos equipamentos e demais componentes;

18.7.3 Metas a cumprir: Realizacdo de todos os testes de carga real programados durante o més com a
ocorréncia de, no maximo, 7 falhas na totalidade dos testes.

18.7.4 Critério de Medicdo: Ocorréncia ou ndo de falha durante o teste.

18.7.5 Forma de acompanhamento: Acompanhamento de forma aleatdria de teste (conforme a
programacdo disponibilizada pela empresa ou a critério do gestor do contrato) por servidor,
funcionario de empresa terceirizada de manutencdo predial ou gestor do contrato, assim como
complementados pelos relatérios, que atestara a ocorréncia, ou ndo, de falha.

18.7.6 Periodicidade: Mensal.
18.7.7 Forma de célculo do indicador 11: 11 =1 — Ft/Ns

18.7.7.1 Sendo Ft = falhas durante teste com carga real (Somatdrio do niumero de falhas ocorridas
durante a realizacdo de teste com carga real em todos os sistemas de geracdo de energia elétrica
de emergéncia no més;

18.7.7.2 Sendo Ns = nimero de sistemas de geragdo de energia elétrica de emergéncia (quantidade de
sistemas de geracdo elétrica de emergéncia existentes e definidos neste memorial).

18.7.8 Peso do indicador 11: P1=0,1

18.7.9 Indicador n22 (I2): Relativo ao quantitativo de falhas durante falta de energia na rede elétrica
primaria.

18.7.10 A finalidade do indicador 12 é de garantir o bom funcionamento dos sistemas de geracdo de
energia elétrica de emergéncia em caso de falha na rede elétrica primaria.

18.7.11 Metas a cumprir: Funcionamento ininterrupto dos sistemas de geracdo de energia elétrica de
emergéncia em caso de falha na rede elétrica primdria.

18.7.12 Critério de medicdo: Ocorréncia ou ndo de falha no sistema durante falta de energia na rede
elétrica primaria.

18.7.13 Forma de acompanhamento: Abertura de ordem de servico (ou comunicacdo por e-mail
previamente acordado com a empresa) em caso de falha do sistema durante falta de energia na rede
elétrica primaria.

18.7.14 Periodicidade: Mensal.
18.7.15 Forma de cdlculo do indicar 12: 12 = 1 — Fe/Ns

18.7.15.1 Sendo Fe = Falhas durante falta de energia (Somatério do numero de falhas ocorridas
durante falha na rede elétrica primaria em todos os sistemas de geracdo de energia elétrica de
emergéncia no més;



18.7.15.2 Sendo Ns = NUmero de sistemas de geracdo de energia elétrica de emergéncia (Quantidade
de sistemas de geracdo de energia elétrica de emergéncia existentes e definidos neste memorial).

18.7.16 Peso do indicador 12: P2 = 0,5

18.7.17 Indicar n23 (I3): Relativo a disponibilidade (tempo que o sistema estava efetivamente disponivel)
dos sistemas de geracdo de energia elétrica de emergéncia.

18.7.18 A finalidade do indicador 13 é de garantir maxima celeridade nas manutenc¢Ges corretivas e
preventivas que ocasionem a indisponibilidade de equipamento.

18.7.19 Metas a cumprir: Garantir que a indisponibilidade média dos sistemas ndo seja superior a 9 (nove)
horas por més, em caso de haver alimentacdo por rede primaria, e que a indisponibilidade média dos
sistemas ndo seja superior a 50 (cinquenta) minutos, no caso de auséncia de alimentacdo por rede
primaria;

18.7.20 Critério de medicao: Tempo de indisponibilidade do sistema em horas;

18.7.21 Forma de acompanhamento: O tempo de indisponibilidade de cada sistema sera aferido a partir
da inoperdncia de quaisquer dos componentes do sistema (como grupo gerador ou quadro de
transferéncia), cessando sua contagem com o reestabelecimento do funcionamento regular do
equipamento.

18.7.22 Periodicidade: mensal.
18.7.23 Formula de célculo do indicador I13: 13 = 1 — Fc * (Ti/ (Hm*Ns))

18.7.23.1 Sendo Ti = tempo de indisponibilidade (Somatério do tempo de indisponibilidade, em horas,
de todos os sistemas de gera¢do de energia elétrica de emergéncia no més);

18.7.23.2 Sendo Hm = nimero de horas no més, com valor fixo igual a 730;

18.7.23.3 Sendo Ns = Numero de sistemas de geracdo de energia elétrica de emergéncia (Quantidade
de sistemas de geracdo de energia elétrica de emergéncia existentes e definidos neste memorial).

18.7.23.4 Sendo Fc = fator de corregdo (Fator de correcdo para adequar a proporcionalidade ao
indicador, com valor igual a 10 quando houver alimentacdo elétrica por rede primaria da
concessionaria e com valor igual a 100 na auséncia de alimentagdo elétrica por rede primaria da
concessionaria);

18.7.24 Peso do indicador 13: P3 = 0,4;
18.8 Sera calculado um indicador final (If) que sera definido da seguinte maneira:
18.8.1 If = (I1*P1 + 12*P2 + 13* P3) *100

18.9 O tempo de indisponibilidade do sistema de geracdo de energia elétrica de emergéncia comeca a ser contado a
partir da comunicagdo pelo gestor do contrato a empresa e termina quando a empresa atestar ao gestor
do contrato o reestabelecimento do funcionamento do equipamento.

18.10 O gestor do contrato calculara mensalmente o valor do FPMg e enviara para a empresa até o 52 (quinto) dia
util do més posterior ao do FPMg calculado.

Segue exemplo, considerando 14 sistemas de geracdo de energia elétrica de emergéncia, no més de junho de 2021
com 730 horas, tem-se os seguintes valores:

FPMg Indicador Indicador 11 Indicador 12 indicador 13 Fc =10 | indicador I3 Fc =100
final (If) (considerando (considerando (considerando (considerando
somente falhas somente falhas somente este somente este

desse indicador) | desse indicador) indicador de indicador de



indisponibilidade e
havendo
alimentacao da
rede primaria)

indisponibilidade na
auséncia de
alimentacao da
rede primaria)

1 If >95% Até 7 falhas Até 1 falha Até 127 horas Até 12 horas
0,95 95% > If 2 Até 14 falhas Até 2 falhas Até 255 horas Até 25 horas
90%

Até 21 falhas

Até 4 falhas

Até 383 horas

Até 38 horas

0,9 90% > If >
85%

0,85 85% > If > Até 28 falhas Até 5 falhas Até 511 horas Até 51 horas

80%
0,8 80%> If > Até 35 falhas Até 7 falhas Até 638 horas Até 63 horas
75%
0,75 75% > If Mais de 35 Mais de 7 falhas | Mais de 638 horas Mais de 63 horas
falhas

18.11 Os ajustes serdo realizados sobre o valor total mensal que a empresa fazer jus a receber no respectivo més do
ajuste. Glosa de 10% (dez por cento) sobre o valor total mensal que a empresa fazer jus a receber no
respectivo més do ajuste, apos apuragao de FPMg ou FPM|; menor que 0,9 em trés meses consecutivos.

18.12 Glosa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total mensal que a empresa fazer jus no respectivo més do
ajuste, apds apuragdo de FPMg ou FPM|; menor que 0,9 (nove décimos) em seis meses consecutivos, mais

a abertura de processo administrativo para rescisdo contratual.

18.13 N&o haverd a incidéncia de bénus ou pagamentos adicionais para os casos em que seja necessaria a alocacdo
de mais profissionais da empresa para alcancar as metas contratuais.

18.14 O pleno atendimento das metas em determinado més ndo podera ser utilizado para compensar o ndo
atendimento nos meses posteriores ou anteriores.

18.15 A execucdo da ordem de servico para manutencdo corretiva devera ser iniciada em até 2 (duas) horas de sua
abertura. Ressalta-se que sera contabilizado o periodo de indisponibilidade do servico desde a sua
abertura.

18.16 A transgressdo recorrente do valor minimo de disponibilidade inerente total, sem justificativas, ensejara a
aplicagcdo de penalidades previstas em contrato e, em casos extremos, a rescisao contratual.

18.17 As falhas que ndo forem resolvidas no més de sua ocorréncia serdo contabilizadas no IMR’s dos meses
subsequentes até que sejam resolvidas definitivamente.

18.18 Todas as baterias dos geradores ou pecas dos geradores e UPS’s irreversivelmente danificadas deverdo ser
substituidas apds a constatacdo da necessidade.

18.19 Os gestores do contrato poderdo abonar indisponibilidades e falhas, desde que justificadas e caso julgue
pertinente as justificativas apresentadas.

18.20 O IMR tera vigéncia a partir do inicio da execugdo do contrato.



=

JE'I tl’ Documento assinado eletronicamente por GEORGE ANTONIO MIRANDA DA CRUZ, Subsecretario(a), em
assinatura 06/09/2023, as 13:41, conforme § 3° do art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrénica

-

JE'I tl’ Documento assinado eletronicamente por PABLO NUNES DA COSTA, Analista do MPU, em 06/09/2023, as
assinatura 13:51, conforme § 3° do art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrénica

=

JE'I tl’ Documento assinado eletronicamente por WAYNER SUSSUMU HASHIMOTO, Secretario(a) Adjunto(a), em
assinatura 06/09/2023, as 13:56, conforme § 3° do art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrénica

19.04.4981.0067896/2023-39 0536340v5



