
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO 
TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
Procur ador i a  do  Tr aba lho  no  Muni c íp i o  de  Pet r o l ina  

 

 
 

   

 
Estudo Técnico Preliminar – Pintura da PTM Petrolina/PE 

 
 
 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar - ETP constitui a primeira etapa do planejamento da 
contratação de empresa para a realização de serviços de pintura interna no imóvel da Procuradoria do 
Trabalho no Município de Petrolina/PE, unidade da Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região, 
localizado na Avenida Gilberto Freire, nº 120, Vila Mocó, Petrolina/PE, CEP 56306-355.  

1.2. Este Estudo Técnico Preliminar é objeto do PGEA nº 20.02.0600.0000946/2024-02, e tem como 
objetivo garantir a eficiência do processo licitatório, bem como permitir a avaliação da viabilidade 
técnica e econômica da contratação. 

 
2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE  

2.1. Realizar a manutenção predial da edificação, garantindo a saúde e a segurança do ambiente de 
trabalho. O edifício da PTM Petrolina apresenta acentuado desgaste na pintura das paredes e das 
portas de toda a edificação. Assim, considerando a ação do tempo e a utilização diária dos ambientes 
de trabalho, torna-se necessária a realização do serviço de pintura das paredes internas e das portas da 
edificação. 
 
2.2. Ressalta-se que foram identificadas rachaduras e infiltrações nas paredes internas do gabinete de 
procurador 03, decorrente, em parte, de falhas no revestimento cerâmico externo da unidade, causando 
a necessidade de intervenção para contratação de serviços especializados de reparo e conservação de 
imóveis, razão pela qual a referida sala não fará parte do objeto desta contratação.  
 

 
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1. São requisitos indispensáveis para contratação do objeto pretendido: 

3.1.1. Deverá ser exigida a comprovação da qualificação técnico-operacional da empresa licitante, 
com a apresentação de prova de inscrição ou registro da empresa perante o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da jurisdição da 
licitante, na qual conste objeto social compatível com a execução do objeto a ser contratado; e de 
atestado(s) ou certidão(ções) de capacidade técnica que comprove(m) a execução de serviço de 
engenharia compatível com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da metragem total do objeto a ser 
contratado. 

3.1.2. Deverá ser exigida a comprovação da capacidade técnica profissional, com apresentação de 
registro ou inscrição de profissional Engenheiro Civil indicado como responsável técnico. 

3.1.3. Os materiais a serem empregados, as obras e os serviços a serem executados deverão 
obedecer rigorosamente: 
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a) Às normas e especificações constantes no Termo de Referência elaborado. 

b) Às normas da ABNT. 

c) Às prescrições e recomendações dos fabricantes. 

d) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT. 

e) Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

3.2. A presente contratação não possui caráter continuado, classificando-se como serviço comum de 
engenharia. 

3.3. A duração inicial do contrato deverá ser de 120 (cento e vinte) dias, considerando o volume do 
serviço a ser executado. 

 
4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

4.1. Considerando a disponibilidade orçamentária, existem duas possíveis soluções para a presente 
contratação.  
 
4.2. A primeira solução engloba a pintura interna das paredes e tetos. No teto, será aplicado fundo 
selador acrílico, uma demão, com posterior pintura com tinta látex acrílica, duas demãos, na cor branco 
neve. Nas paredes, deverão ser dados pequenos retoques com massa látex nas áreas danificadas das 
paredes, com posterior lixamento. Após os retoques, será aplicado fundo selador acrílico, uma demão, e 
aplicação de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos, na cor branco neve. 
 
4.3. Na segunda opção, os tetos não serão pintados. Nas paredes, deverão ser dados pequenos 
retoques com massa látex nas áreas danificadas das paredes, com posterior lixamento. Após os 
retoques, será aplicado fundo selador acrílico, uma demão, e aplicação de pintura com tinta látex 
acrílica, duas demãos, na cor branco neve. 
 
4.4. Em ambas as soluções, serão pintadas as portas e será colocado revestimento cerâmico na área 
do jardim interno 2 até a altura de 1 metro do solo. Para aplicação da cerâmica, deverá ser removida a 
pintura existente. 

 
 

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS  

5.1. Foi realizado levantamento do quantitativo dos serviços a serem realizados. 

a) Pintura interna  

a.1) Aplicação e lixamento de massa látex em parede, duas demãos – 100,00 m² 

a.2) Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, uma demão – 846,68 m² 
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a.3) Aplicação de pintura com tinta látex acrílica premium em paredes, acabamento acetinado, 
duas demãos, na cor branco neve – 846,68 m² 

a.4) Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão – 620,98 m² 

a.5) Aplicação de pintura com tinta látex acrílica premium em teto, acabamento fosco, duas 
demãos, na cor branco neve – 620,98 m² 

b) Revestimento Cerâmico (jardim interno) 

b.1) Remoção de pintura – 13,20 m² 

b.2) Aplicação de novo revestimento cerâmico – 13,20m² 

c) Pintura das esquadrias de madeira  

c.1) Pintura em esmalte sintético acetinado das esquadrias de madeira (duas demãos), incluindo 
fundo nivelador para madeira, na cor branco neve – 127,00m² 

 
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  

6.1. A estimativa do valor da contratação está dividida por tipos de serviço, acompanhada dos preços 
unitários referenciais, acrescida do Percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). Para o 
levantamento da estimativa do valor da contratação foi levada em consideração a estimativa dos 
serviços a serem realizados nas duas possíveis soluções. 
 

Planilha Orçamentária - Pintura do Imóvel da Procuradoria do Trabalho no Município de Petrolina/PE 
(SINAPI Maio/2024 - com desoneração - ORSE) - com pintura do teto 

  ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QTD.  
R$ 

UNITÁRIO 
 R$ TOTAL  

1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS    2.830,68  

1.1 ORSE 00051 
Placa da obra em chapa de aço 
galvanizado, instalada 

m² 1,50      374,85        562,28  

1.2 SINAPI 10527 

Locação de andaime metálico tubular de 
encaixe, tipo Torre, cada painel com 
largura de 1 até 1,50m e altura 1,00m, 
incluindo diagonal, barras de ligação, 
sapatas ou rodízios e demais itens 
necessários a montagem (não inclui 
instalação)  

m/Mês 40,00        32,80   1.312,00  

1.3 SINAPI  97064 
Montagem e desmontagem de andaime 
tubular tipo torre 

m 40,00        23,91   956,40  

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL    4.377,60  

2.1 SINAPI  90778 
Engenheiro civil de obra pleno com 
encargos complementares 

h 40,00 
     109,44  

 4.377,60  

3 CUSTOS / SERVIÇOS GERAIS       254,59  
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3.1 

Resolução 
1067/2015 
CONFEA - 

Decisão PL-
1458/2022 

*** 
CREA (ART OBRA/ART PROJETO) - valor 
acima 15.000,00 

und. 1,00      254,59   254,59  

4 PINTURA  27.978,87  

4.1 SINAPI  88484 
Fundo selador acrílico, aplicação manual 
em teto, uma demão 

m² 620,98 
         4,87  

   3.024,17  

4.2 SINAPI  88488 
Pintura látex acrílica premium, aplicação 
manual em teto, duas demãos 

m² 620,98 
       14,60  

   9.066,31  

4.3 SINAPI  88497 
Aplicação e lixamento de massa látex em 
paredes, duas demãos 

m² 100,00 
       14,05  

   1.405,00  

4.4 SINAPI  88485 
Aplicação de fundo selador acrílico em 
paredes, uma demão 

m² 864,68 
         4,08  

   3.527,89  

4.5 SINAPI  88489 
Aplicação manual de pintura com tinta 
látex Acrílica em paredes, duas demãos 

m² 864,68 
       12,67  

 10.955,50  

5 REVESTIMENTO CERÂMICO    3.103,98  

5.1 ORSE 07725 
Remoção de pintura látex (raspagem e/ou 
lixamento e/ou escovação) 

m² 13,20          6,99          92,27  

5.2 SINAPI 87244 
Revestimento cerâmico para paredes 
externas em pastilhas de porcelana 5 x 
5cm, alinhada a prumo. 

m² 13,20      228,16     3.011,71  

6 PINTURA PORTAS    2.521,42  

6.1 SINAPI 102193 
Lixamento de madeira para aplicação de 
fundo ou pintura 

m² 68,61          1,61        110,46  

6.2 SINAPI 102197 
Pintura fundo nivelador alquídico branco 
em madeira 

m² 68,61        19,26     1.321,43  

6.3 SINAPI 102219 
Pintura tinta de acabamento 
(pigmentada) esmalte sintético acetinado 
em madeira, 2 demãos 

m² 68,61        15,88     1.089,53  

7 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA    1.477,93  

7.1 ORSE 2450 Limpeza Final da Obra m² 620,98 2,38    1.477,93  

VALOR SERVIÇOS    42.545,07  

BDI SERVIÇOS 27,81%  11.831,78  

VALOR TOTAL    54.376,85  

 
 
6.2. O valor total estimado para a contratação, incluindo a pintura do teto, é de R$ 54.376,85 
(cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).  
 
 

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
e
l
e
t
r
o
n
i
c
a
m
e
n
t
e
 
p
o
r
 
M
A
R
I
A
 
B
E
A
T
R
I
Z
 
S
A
N
C
T
O
S
 
C
O
S
T
A
 
e
m
 
1
8
/
0
7
/
2
0
2
4
,
 
à
s
 
1
0
h
4
6
m
i
n
1
8
s
 
(
h
o
r
á
r
i
o
 
d
e
 
B
r
a
s
í
l
i
a
)
.

E
n
d
e
r
e
ç
o
 
p
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
ç
ã
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
p
r
o
t
o
c
o
l
o
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
o
.
m
p
t
.
m
p
.
b
r
/
p
r
o
c
e
s
s
o
E
l
e
t
r
o
n
i
c
o
/
c
o
n
s
u
l
t
a
s
/
v
a
l
i
d
a
_
a
s
s
i
n
a
t
u
r
a
.
p
h
p
?
m
=
2
&
i
d
=
1
1
6
4
3
3
8
6
&
c
a
=
M
6
M
C
L
1
T
G
A
N
L
C
M
8
U
R



 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO 
TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
Procur ador i a  do  Tr aba lho  no  Muni c íp i o  de  Pet r o l ina  

 

 
 

   

Planilha Orçamentária - Pintura do Imóvel da Procuradoria do Trabalho no Município de 
Petrolina/PE (SINAPI Maio/2024 - com desoneração - ORSE), sem pintura do teto 

  ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QTD.  
R$ 

UNITÁRIO 
 R$ TOTAL  

1 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS       2.830,68  

1.1 ORSE 00051 
Placa da obra em chapa de aço 
galvanizado, instalada 

m² 1,50      374,85           562,28  

1.2 SINAPI 10527 

Locação de andaime metálico tubular de 
encaixe, tipo Torre, cada painel com 
largura de 1 até 1,50m e altura 1,00m, 
incluindo diagonal, barras de ligação, 
sapatas ou rodízios e demais itens 
necessários a montagem (não inclui 
instalação)  

m/Mês 40,00        32,80   1.312,00  

1.3 SINAPI  97064 
Montagem e desmontagem de andaime 
tubular tipo torre 

m 40,00        23,91   956,40  

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL       4.377,60  

2.1 SINAPI  90778 
Engenheiro civil de obra pleno com 
encargos complementares 

h 40,00 
     109,44  

 4.377,60  

3 CUSTOS / SERVIÇOS GERAIS          254,59  

3.1 

Resolução 
1067/2015 
CONFEA - 

Decisão PL-
1458/2022 

*** 
CREA (ART OBRA/ART PROJETO) - valor 
acima 15.000,00 

und. 1,00      254,59   254,59  

4 PINTURA 
    

15.888,39  

4.1 SINAPI  88497 
Aplicação e lixamento de massa látex em 
paredes, duas demãos 

m² 100,00 
       14,05  

      1.405,00  

4.2 SINAPI  88485 
Aplicação de fundo selador acrílico em 
paredes, uma demão 

m² 864,68 
         4,08  

      3.527,89  

4.3 SINAPI  88489 
Aplicação manual de pintura com tinta 
látex Acrílica em paredes, duas demãos 

m² 864,68 
       12,67  

    10.955,50  

5 REVESTIMENTO CERÂMICO       3.103,98  

5.1 ORSE 07725 
Remoção de pintura látex (raspagem e/ou 
lixamento e/ou escovação) 

m² 13,20          6,99             92,27  

5.2 SINAPI 87244 
Revestimento cerâmico para paredes 
externas em pastilhas de porcelana 5 x 
5cm, alinhada a prumo. 

m² 13,20      228,16        3.011,71  

6 PINTURA PORTAS       2.521,42  

6.1 SINAPI 102193 
Lixamento de madeira para aplicação de 
fundo ou pintura 

m² 68,61          1,61           110,46  
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6.2 SINAPI 102197 
Pintura fundo nivelador alquídico branco 
em madeira 

m² 68,61        19,26        1.321,43  

6.3 SINAPI 102219 
Pintura tinta de acabamento 
(pigmentada) esmalte sintético acetinado 
em madeira, 2 demãos 

m² 68,61        15,88        1.089,53  

7 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA       1.477,93  

7.1 ORSE 2450 Limpeza Final da Obra m² 620,98 2,38       1.477,93  

VALOR SERVIÇOS       30.454,59  

BDI SERVIÇOS 27,81%       8.469,42  

VALOR TOTAL   
    
38.924,01  

 
6.3. O valor total estimado para a contratação, incluindo a pintura do teto, é de R$ 38.924,01 (trinta e 
oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e um centavo).  
 

 
7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  

7.1. Considerando que se trata de serviço de engenharia, o parcelamento do objeto não é uma solução 
viável, uma vez que a solução técnica exige que apenas uma empresa esteja envolvida na execução do 
objeto. 
 
  

8. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO  

8.1. A presente contratação está sendo cadastrada na programação orçamentária de Manual Predial 
Eventual para o Exercício de 2024, sob Demanda nº 24923, com previsão orçamentária no valor de R$ 
43.000,00 (quarenta e três mil reais), não existindo ainda disponibilidade orçamentária para atender a 
demanda. 

 
 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

9.1. A contratação de empresa para a realização de serviços de pintura no imóvel da Procuradoria do 
Trabalho no Município de Petrolina tem como objetivo a realização da manutenção do prédio público e 
melhoria do ambiente de trabalho. 

 
10. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

10.1. Nos termos do art. 45 da Lei nº 14.133, de 2021, as obras e serviços de engenharia devem r 
espeitar as normas relativas a utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, 
comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Dessa 
maneira, devem ser executadas visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, 
à redução do consumo de energia e água, bem como à utilização de tecnologias e materiais que 
reduzam o impacto ambiental. 
 
10.2. Deve ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas de 
origem local para a execução, conservação e operação da obra e serviços de engenharia. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO 
TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
Procur ador i a  do  Tr aba lho  no  Muni c íp i o  de  Pet r o l ina  

 

 
 

   

 
11.  DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

Esta Assessoria Técnica declara VIÁVEL tecnicamente esta contratação com base neste Estudo 
Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME. 

Ressalta-se que será necessária a avaliação da inclusão do serviço de pintura do teto, em razão de 
limitação orçamentária. 

 
_______________________________________ 

Maria Beatriz Sanctos Costa 
Mat. 6005667-3 
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