
Orçamento Sintetico SP

Encarg

os 

Sociais

Obra

Desoner

ado: 

embutid

o nos 

preços 

unitário 

dos 

OBRA REPAROS E MELHORIAS PJM SP - OBRA CIVIL E SPDA 

M. O. MAT. Total Total

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 65.102,06 30,09 %

 1.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2h 

diárias)

MES 3,00 5.033,06 108,56 5.141,62 15.424,86 7,19 %

 1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Período 

integral)

MES 3,00 7.322,36 543,42 7.865,78 23.597,34 10,73 %

 1.3  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (4h 

diárias)

MES 3,00 5.484,14 225,32 5.709,46 17.128,38 7,99 %

 1.4  ED-21772 SETOP ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2h diárias) mês 2,00 4.375,26 100,48 4.475,74 8.951,48 4,18 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.571,40 4,72 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,60 34,49 432,30 466,79 746,86 0,34 %

 2.2  004 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UND 2,00 271,47 0,00 271,47 542,94 0,25 %

 2.3  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 6,00 200,18 593,03 793,21 4.759,26 2,21 %

 2.4  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE 

ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 4,00 20,45 8,77 29,22 116,88 0,05 %

 2.5  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA 

PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, 

BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A 

MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXM

ES

12,00 0,00 29,00 29,00 348,00 0,17 %

 2.6  

05.008.0015-

A 

EMOP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO ELETRICO CONSIDER ANDO-

SE A EXTENSAO HORIZONTAL DAS FACHADAS E/OU EMPENAS 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

M 16,00 61,49 0,00 61,49 983,84 0,45 %

 2.7  017062 SBC ALUGUEL DE BALANCIM ELETRICO UN 2,00 0,00 899,00 899,00 1.798,00 0,83 %

 2.8  000050 SBC PROJETO DE INSTALAÇÃO ANDAIME SUSPENSO m² 20,00 0,00 45,00 45,00 900,00 0,41 %

 2.9  103347 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (FECHAMENTO DE VÃOS AR CONDICIONADO)

m² 2,00 38,65 58,14 96,79 193,58 0,09 %

 2.10  104959 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (FECHAMENTO DE VÃOS AR 

CONDICIONADO)

m² 4,00 13,46 12,92 26,38 105,52 0,05 %

 2.11  88417 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 (FECHAMENTO DE VÃOS AR CONDICIONADO)

m² 4,00 1,92 17,21 19,13 76,52 0,03 %

 3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 4.896,04 2,25 %

 3.1  SERV033 Próprio RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR 

- SINAPI ADAPTADO (96973) -

M 82,00 13,35 4,55 17,90 1.467,80 0,39 %

 3.2  ELE-MAT-

14 

Próprio RETIRADA TUBO ÁGUA PLUVIAL - SINAPI ADAPTADO (89578) M 174,00 3,60 1,26 4,86 845,64 0,03 %

 3.3  104791 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 10,00 4,74 2,32 7,06 70,60 1,16 %

 3.4  104788 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO (PARA O SPDA) M 200,00 8,58 3,98 12,56 2.512,00

 4 OBRA CIVIL 90.351,03 42,79 %

 4.1 SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COBERTURA 21.110,60 9,88 %

 4.1.1  88478 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 10,00 4,39 29,14 33,53 335,30 0,15 %

 4.1.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 240,00 1,66 0,84 2,50 600,00 0,15 %

 4.1.3  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 

REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 290,00 26,62 35,57 62,19 18.035,10 0,28 %

 4.1.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 180,00 4,81 7,08 11,89 2.140,20 8,31 %

 4.2 LIMPEZA DAS DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAS NA COBERTURA 1.510,92 0,66 %

 4.2.1  COB004 Próprio DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL M 120,00 7,48 3,85 11,33 1.359,60 0,04 %

 4.2.2  00011707 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 6,00 0,00 15,64 15,64 93,84 0,63 %

 4.2.3  00043148 SINAPI MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO (VEDAÇÃO DOS RALOS) KG 1,00 0,00 57,48 57,48 57,48

 4.3 SERVIÇOS NO SUBSOLO 1 (IMPERMEABILIZAÇÃO + SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE 

ÁGUA PLUVIAL)

43.965,33 20,21 %

 4.3.1  00011707 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 7,00 0,00 15,64 15,64 109,48 0,04 %

 4.3.2  00043148 SINAPI MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO (VEDAÇÃO DOS RALOS) KG 1,00 0,00 57,48 57,48 57,48 0,03 %

 4.3.3  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 100,00 19,15 38,06 57,21 5.721,00 2,62 %

 4.3.4  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 15,00 13,99 30,86 44,85 672,75 0,31 %

 4.3.5  89508 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 10,00 7,05 12,64 19,69 196,90 0,09 %

 4.3.6  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 10,00 12,05 70,44 82,49 824,90 0,38 %

 4.3.7  89675 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

UN 5,00 8,65 66,85 75,50 377,50 0,17 %

Bancos B.D.I.

SINAPI - 04/2025 - São Paulo

SBC - 03/2025 - São Paulo

SICRO3 - 01/2025 - São Paulo

ORSE - 01/2025 - Sergipe

SEDOP - 02/2025 - Pará

SEINFRA - 028 - Ceará

23,97%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Quant. Valor Unit Peso (%)Item Código Banco Descrição Und
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 4.3.8  89693 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 10,00 17,31 67,18 84,49 844,90 0,38 %

 4.3.9  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 10,00 6,12 32,36 38,48 384,80 0,17 %

 4.3.10  91172 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, 

CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA 

EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 135,00 11,24 10,70 21,94 2.961,90 1,36 %

 4.3.11  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 391,00 1,66 0,84 2,50 977,50 0,45 %

 4.3.12  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e 

lançamento manual (FECHAMENTO DE TRINCAS DO PISO DO ESTACIONAMENTO)

m³ 0,50 88,38 3.476,27 3.564,65 1.782,33 0,82 %

 4.3.13  00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO (FECHAMENTO DE TRINCAS DO 

PISO)

M² 100,00 0,00 7,51 7,51 751,00 6,10 %

 4.3.14  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_09/2023

m² 391,00 16,27 17,57 33,84 13.231,44 3,29 %

 4.3.15  102804 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 391,00 5,03 13,27 18,30 7.155,30 0,47 %

 4.3.16  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021

M 200,00 2,58 2,53 5,11 1.022,00 0,18 %

 4.3.17  

11.090.0535-

A 

EMOP TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONE NTE,INIBIDOR 

DE CORROSAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI  (TRATAMENTO DAS 

ARMADURAS EXPOSTAS NA LAJE)

m² 5,00 14,09 63,99 78,08 390,40 0,08 %

 4.3.18  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 5,00 18,57 15,02 33,59 167,95 0,09 %

 4.3.19  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 5,00 21,92 15,35 37,27 186,35 0,01 %

 4.3.20  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 5,00 2,73 3,20 5,93 29,65 0,35 %

 4.3.21  104643 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 391,00 2,74 6,06 8,80 3.440,80 1,58 %

 4.3.22  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 11,25 7,26 6,18 13,44 151,20 0,07 %

 4.3.23  104644 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 330,00 1,96 5,70 7,66 2.527,80 1,16 %

 4.4 SERVIÇOS NO SUBSOLO 2 (TRATAMENTO DA ESTRUTURA DE CONCRETO E LIMPEZA 

DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL)

23.764,18 12,04 %

 4.4.1  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 18,00 19,15 38,06 57,21 1.029,78 0,47 %

 4.4.2  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 21,00 2,29 26,83 29,12 611,52 0,28 %

 4.4.3  91172 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, 

CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA 

EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 39,00 11,24 10,70 21,94 855,66 0,39 %

 4.4.4  

11.090.0535-

0 

EMOP TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARM ADO 

COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONE NTE,INIBIDOR 

DE CORROSAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (TRATAMENTO DAS 

ARMADURAS EXPOSTAS NA LAJE)

m² 40,00 15,65 63,99 79,64 3.185,60 1,69 %

 4.4.5  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 40,00 18,57 15,02 33,59 1.343,60 0,71 %

 4.4.6  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 46,00 21,92 15,35 37,27 1.714,42 0,78 %

 4.4.7  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 40,00 2,73 3,20 5,93 237,20 0,13 %

 4.4.8  104643 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 400,00 2,74 6,06 8,80 3.520,00 1,87 %

 4.4.9  COB004 Próprio DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL (INCLUSIVE CAIXAS DE ÁGUA 

PLUVIAL)

M 60,00 7,48 3,85 11,33 679,80 0,31 %

 4.4.10  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021

M 100,00 2,58 2,53 5,11 511,00 0,23 %

 4.4.11  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 11,25 7,26 6,18 13,44 151,20 0,07 %

 4.4.12  104644 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m² 340,00 1,96 5,70 7,66 2.604,40 1,20 %

 4.4.13  102804 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 400,00 5,03 13,27 18,30 7.320,00 3,89 %

 5 SERVIÇOS DE SPDA 26.410,44 12,15 %

 5.1 SUBSISTEMA CAPTAÇÃO 2.983,52 1,37 %

 5.1.1  032 Próprio Copia da SETOP (SPDA-BAR-010) - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M UN 50,00 7,54 17,96 25,50 1.275,00 0,59 %

 5.1.2  036 Próprio Copia da SINAPI (72315) - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE 

FIXACAO H = 30CM

UN 22,00 26,38 20,23 46,61 1.025,42 0,47 %

 5.1.3  42.05.380 CPOS/CDH

U

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 200 X 200 

MM E TAMPA

UN 2,00 45,65 295,90 341,55 683,10 0,31 %

 5.2 SUBSISTEMA DESCIDA 4.696,30 2,15 %

 5.2.1  032 Próprio Copia da SETOP (SPDA-BAR-010) - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M UN 35,00 7,54 17,96 25,50 892,50 0,41 %

 5.2.2  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 28,00 24,02 56,17 80,19 2.245,32 1,03 %

 5.2.3  104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8,00 9,82 17,91 27,73 221,84 0,10 %

 5.2.4  104778 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. 

AF_09/2023

UN 8,00 105,54 61,54 167,08 1.336,64 0,61 %

 5.3 SUBSISTEMA ATERRAMENTO 18.730,62 8,62 %

 5.3.1  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

M 225,00 1,74 59,52 61,26 13.783,50 6,29 %

 5.3.2  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 15,00 13,10 82,66 95,76 1.436,40 0,73 %

 5.3.3  104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 15,00 9,82 17,91 27,73 415,95 0,19 %

 5.3.4  030 Próprio Copia da AGETOP CIVIL (070256) - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 

115 G

un 15,00 13,19 23,73 36,92 553,80 0,25 %

 5.3.5  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 6,75 71,05 305,39 376,44 2.540,97 1,15 %

 6 BANCO DE CAPACITORES 12.926,40 5,96 %
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 6.1  9016016 SIURB BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, MONTADO EM 

PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA

UN 1,00 528,04 12.398,36 12.926,40 12.926,40 5,96 %

 7 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.750,88 2,12 %

 7.1  103248 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE  (Sala PABX Térreo e Sala do CFTV 4 

PAV)

UN 2,00 119,39 2.256,05 2.375,44 4.750,88 2,12 %

8 LIMPEZA GERAL DA OBRA 4.428,68 2,04 %

8.1  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 10,00 19,71 16,86 36,57 365,70 0,17 %

8.2  210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS UN 2,00 128,99 340,00 468,99 937,98 0,43 %

8.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1250,00 1,66 0,84 2,50 3.125,00 1,44 %

Total sem 

BDI

R$ 219.436,93

Total do 

BDI

R$ 52.592,05

BDI (1° QUARTIL - TCU) 23,97%
TOTAL 

GERAL

R$ 272.028,98

AC Administração Central % 3,00%

S Seguro % 0,40%

R Risco % 0,97%

G Garantia % 0,40%

DF Despesas Financeiras % 0,59%

L Lucro % 6,16%

I Tributos % 9,75%

Discriminação dos tributos incluídos:

COFINS % 3,00%

PIS % 0,65%

ISS % 2,50%

CPRB % 3,60%

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

19.03.0014.0000119/2023-76Número do Processo Licitatório

Tipo de Licitação

Abertura da Licitação
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Obra

OBRA REPAROS E MELHORIAS PJM SP - OBRA CIVIL SPDA E 

CLIMATIZAÇÃO

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 65.102,06

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (2h diárias)

MES 1,0000000 5.141,62 5.141,62

Composição 

Auxiliar

 95417 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 0,0000000 0,0000000 223,87 0,00

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 0,2500000 0,0000000 270,51 67,62

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 0,2500000 0,0000000 15,46 3,86

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,2500000 0,0000000 2,35 0,58

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,2500000 0,0000000 146,00 36,50

Insumo  00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 0,2500000 0,0000000 20.132,27 5.033,06

MO sem LS => 5.033,06 LS => 0,00 MO com LS => 5.033,06

Quant. => 3,00 Preço Total => 15.424,86

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 7.865,78 7.865,78

Composição 

Auxiliar

 95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 0,0000000 0,0000000 116,93 0,00

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 270,51 270,51

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000 15,46 15,46

Insumo  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,0000000 15,46 15,46

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 0,0000000 7.322,36 7.322,36

Insumo  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,0000000 241,99 241,99

MO sem LS => 7.322,36 LS => 0,00 MO com LS => 7.322,36

Quant. => 3,00 Preço Total => 23.597,34

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (4h diárias)

MES 1,0000000 5.709,46 5.709,46

Composição 

Auxiliar

 100315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 

TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 0,0000000 0,0000000 148,51 0,00

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 0,5000000 0,0000000 15,46 7,73

Insumo  00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,5000000 0,0000000 11,14 5,57

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 0,5000000 0,0000000 270,51 135,25

Insumo  00040944 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES 0,5000000 0,0000000 10.968,28 5.484,14

Insumo  00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 0,5000000 0,0000000 153,54 76,77

MO sem LS => 5.484,14 LS => 0,00 MO com LS => 5.484,14

Quant. => 3,00 Preço Total => 17.128,38

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-21772 SETOP ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2h 

diárias)

mês 1,0000000 4.475,74 4.475,74

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  MOED-21737 SETOP ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO (MODALIDADE: 

MENSALISTA|ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)

0,2500000 17.501,0583 4.375,2646

0,0000

4375,2646

4375,2646

1

4375,2646

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  MATED-

14623 

SETOP EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,2500000 mês 63,0200

Insumo  MATED-

21748 

SETOP SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,2500000 mês 1,8275

64,8475

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  ED-21761 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES)   MENSALISTA

0,0000000 mês 0,0000

Composição  ED-21783 SETOP FERRAMENTAS PARA ENGENHEIRO CIVIL   MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

0,2500000 mês 0,5725

Composição  ED-21782 SETOP EPI PARA ENGENHEIRO CIVIL   MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

0,2500000 mês 35,0575

35,63

MO sem LS => 0,00 LS => 4.375,26 MO com LS => 4.375,26

Quant. => 2,00 Preço Total => 8.951,48

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.571,40

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 466,79 466,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 0,0000000 27,55 30,81

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 0,0000000 24,17 12,08

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 0,0000000 30,99 11,55

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 0,0000000 23,22 0,26

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 0,0000000 12,44 0,16

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 0,0000000 3,72 11,93

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

F

7,3100

(F)Total:

G

222,4400

Tipo

2,2900

140,2300

(G)Total:

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Custo Horário

Material

Material

Material

Tipo

ED-

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2025 - São Paulo

SBC - 03/2025 - São Paulo

SICRO3 - 01/2025 - São Paulo

ORSE - 01/2025 - Sergipe

SEDOP - 02/2025 - Pará

SEINFRA - 028 - Ceará

23,97% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

Material

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

252,0800

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Sinalização Vertical Viária

Material

Material

Material

Mão de Obra



Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 0,0000000 400,00 400,00

MO sem LS => 34,49 LS => 0,00 MO com LS => 34,49

Quant. => 1,60 Preço Total => 746,86

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  004 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART UND 1,0000000 271,47 271,47

Insumo  CREA001 Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) UN 1,0000000 0,0000000 271,47 271,47

MO sem LS => 271,47 LS => 0,00 MO com LS => 271,47

Quant. => 2,00 Preço Total => 542,94

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 1,0000000 793,21 793,21

Composição 

Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,0662000 0,0000000 10,88 0,72

Composição 

Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,5136000 0,0000000 89,19 45,80

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0404000 0,0000000 108,98 4,40

Composição 

Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,8023000 0,0000000 106,15 85,16

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,7192000 0,0000000 47,94 82,41

Composição 

Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

SEM VÃO. AF_05/2018

m² 0,5911000 0,0000000 157,35 93,00

Composição 

Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,0093000 0,0000000 17,78 0,16

Composição 

Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 

1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,1325000 0,0000000 11,93 1,58

Composição 

Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,5110000 0,0000000 33,80 51,07

Composição 

Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0417000 0,0000000 1.025,33 42,75

Composição 

Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0662000 0,0000000 164,24 10,87

Composição 

Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², 

COM VÃO. AF_03/2024

m² 0,6255000 0,0000000 138,42 86,58

Composição 

Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 0,1325000 0,0000000 24,82 3,28

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 0,6755000 0,0000000 3,55 2,39

Composição 

Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,1722000 0,0000000 15,03 2,58

Composição 

Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 0,0662000 0,0000000 63,26 4,18

Composição 

Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 0,1530000 0,0000000 686,64 105,05

Composição 

Auxiliar

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,0106000 0,0000000 31,03 0,32

Composição 

Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 

60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, 

COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,0662000 0,0000000 763,15 50,52

Composição 

Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", 

FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,1722000 0,0000000 4,44 0,76

Composição 

Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,1325000 0,0000000 10,93 1,44

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1,7192000 0,0000000 26,33 45,26

Composição 

Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 5,0649000 0,0000000 14,20 71,92

Insumo  00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 

ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA 

MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 0,0662000 0,0000000 15,27 1,01

MO sem LS => 200,18 LS => 0,00 MO com LS => 200,18

Quant. => 6,00 Preço Total => 4.759,26

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 1,0000000 29,22 29,22

Composição 

Auxiliar

 100251 SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE 

OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 

MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

MXKM 0,4020000 0,0000000 16,85 6,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1331000 0,0000000 27,55 3,66

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6977000 0,0000000 26,94 18,79

MO sem LS => 20,45 LS => 0,00 MO com LS => 20,45

Quant. => 4,00 Preço Total => 116,88

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Lastro

Alvenarias Diversas

Instalações para Canteiros de 

Obras

Escavação de Valas

Instalações para Canteiros de 

Obras

Telhamento para Cobertura

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Lastro

Rasgos e Fixações

Instalações para Canteiros de 

Obras

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 

Conexões e Conduletes Aparentes

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Esquadrias - Portas

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Estrutura e Trama para Cobertura

Pintura Interna

Material

Aterro e Reaterro de Valas

Esquadrias - Janelas

Rasgos e Fixações

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Equipamentos de Proteção 

Coletiva

Transporte de Materiais dentro do 

Canteiro de Obras

Tipo

Tipo



Insumo  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 1,0000000 29,00 29,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 12,00 Preço Total => 348,00

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  05.008.0015-

A 

EMOP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO ELETRICO 

CONSIDER ANDO-SE A EXTENSAO HORIZONTAL DAS FACHADAS E/OU 

EMPENAS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

M 1,0000000 61,49 61,49

Insumo  20115 EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS 

DESONERADOS

H 0,4000000 3,0000000 25,13 10,35

Insumo  20060 EMOP MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO  CIVIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

H 1,0000000 3,0000000 25,13 25,88

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 1,3500000 3,0000000 18,17 25,26

MO sem LS => 61,49 LS => 0,00 MO com LS => 61,49

Quant. => 16,00 Preço Total => 983,84

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  017062 SBC ALUGUEL DE BALANCIM ELETRICO UN 1,0000000 899,00 899,00

Insumo  021253 SBC ALUGUEL MENSAL BALANCIM MANUAL COM PLATAFORMA 3,0m MES 1,0000000 0,0000000 899,00 899,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.798,00

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  000050 SBC PROJETO DE INSTALAÇÃO ANDAIME SUSPENSO m² 1,0000000 45,00 45,00

Insumo  004262 SBC PROJETO INSTALACAO ELETRICA EDIF.RESIDENCIAL m² 1,0000000 0,0000000 15,00 15,00

Insumo  004369 SBC PROJETO PARA INSTALACAO DE GAS EDIF.RESIDENCIAL m² 1,0000000 0,0000000 9,00 9,00

Insumo  008816 SBC PROJETO INSTALACAO DE TELEFONE EDIF.RESIDENCIAL m² 1,0000000 0,0000000 12,00 12,00

Insumo  004366 SBC PROJETO INSTALACOES HIDROSANITARIAS ED. RESIDENCIAL m² 1,0000000 0,0000000 9,00 9,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 20,00 Preço Total => 900,00

 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  103347 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (FECHAMENTO DE 

VÃOS AR CONDICIONADO)

m² 1,0000000 96,79 96,79

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0130000 0,0000000 668,37 8,68

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650000 0,0000000 27,55 15,56

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1300000 0,0000000 31,42 35,50

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 0,0000000 45,25 0,45

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,4200000 0,0000000 3,38 1,41

Insumo  00044468 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 

FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)

UN 18,1400000 0,0000000 1,94 35,19

MO sem LS => 38,65 LS => 0,00 MO com LS => 38,65

Quant. => 2,00 Preço Total => 193,58

 2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  104959 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

(FECHAMENTO DE VÃOS AR CONDICIONADO)

m² 1,0000000 26,38 26,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485000 0,0000000 27,55 4,09

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2971000 0,0000000 31,42 9,33

Composição 

Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0194000 0,0000000 668,37 12,96

MO sem LS => 13,46 LS => 0,00 MO com LS => 13,46

Quant. => 4,00 Preço Total => 105,52

 2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88417 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 

(FECHAMENTO DE VÃOS AR CONDICIONADO)

m² 1,0000000 19,13 19,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0119000 0,0000000 27,55 0,32

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0731000 0,0000000 34,08 2,49

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 

E EXTERNO

KG 2,1825000 0,0000000 7,48 16,32

MO sem LS => 1,92 LS => 0,00 MO com LS => 1,92

Quant. => 4,00 Preço Total => 76,52

 3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 4.896,04

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  SERV033 Próprio RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, 

COM ISOLADOR - SINAPI ADAPTADO (96973) -

M 1,0000000 17,90 17,90

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533000 0,0000000 30,13 7,63

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2533000 0,0000000 40,58 10,27

MO sem LS => 13,35 LS => 0,00 MO com LS => 13,35

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Tipo

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

PARE - PAREDES/PAINEIS

Tipo

Tipo

TRANSPORTES E CARRETOS

Material

Material

Material

Material

5

Tipo

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

PROJETOS

Material

PINT - PINTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo



Quant. => 82,00 Preço Total => 1.467,80

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  ELE-MAT-14 Próprio RETIRADA TUBO ÁGUA PLUVIAL - SINAPI ADAPTADO (89578) M 1,0000000 4,86 4,86

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0758000 0,0000000 35,14 2,66

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0758000 0,0000000 29,05 2,20

MO sem LS => 3,60 LS => 0,00 MO com LS => 3,60

Quant. => 174,00 Preço Total => 845,64

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  104791 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 7,06 7,06

Composição 

Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,0833000 0,0000000 29,92 2,49

Composição 

Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,0637000 0,0000000 27,72 1,76

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0228000 0,0000000 31,42 0,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0765000 0,0000000 27,55 2,10

MO sem LS => 4,74 LS => 0,00 MO com LS => 4,74

Quant. => 10,00 Preço Total => 70,60

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  104788 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO (PARA O SPDA) M 1,0000000 12,56 12,56

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0968000 0,0000000 29,05 2,81

Composição 

Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,2442000 0,0000000 27,72 6,76

Composição 

Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,1000000 0,0000000 29,92 2,99

MO sem LS => 8,58 LS => 0,00 MO com LS => 8,58

Quant. => 200,00 Preço Total => 2.512,00

 4 OBRA CIVIL 90.351,02

 4.1 SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COBERTURA 21.110,60

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88478 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 1,0000000 33,53 33,53

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 0,0000000 27,55 1,90

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1380000 0,0000000 31,42 4,33

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

L 0,2100000 0,0000000 14,39 3,02

Insumo  00038546 SINAPI ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA 

CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), 

SEM O LANCAMENTO

m³ 0,0530000 0,0000000 458,28 24,28

MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39

Quant. => 10,00 Preço Total => 335,30

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1,0000000 2,50 2,50

Composição 

Auxiliar

 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0150000 0,0000000 3,88 0,05

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 0,0000000 27,55 2,45

MO sem LS => 1,66 LS => 0,00 MO com LS => 1,66

Quant. => 240,00 Preço Total => 600,00

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 4 

DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 1,0000000 62,19 62,19

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9881000 0,0000000 31,42 31,04

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2228000 0,0000000 28,68 6,38

Insumo  00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO m² 1,3513000 0,0000000 7,51 10,14

Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

KG 4,6154000 0,0000000 3,17 14,63

MO sem LS => 26,62 LS => 0,00 MO com LS => 26,62

Quant. => 290,00 Preço Total => 18.035,10

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 11,89 11,89

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 0,0000000 34,08 5,55

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 0,0000000 27,55 1,49

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 0,0000000 20,52 4,85

MO sem LS => 4,81 LS => 0,00 MO com LS => 4,81

Quant. => 180,00 Preço Total => 2.140,20

 4.2 LIMPEZA DAS DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAS NA COBERTURA 1.510,92

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Contrapiso

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Limpeza de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

PINT - PINTURAS



Composição  COB004 Próprio DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL M 1,0000000 11,33 11,33

Composição 

Auxiliar

 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0800000 0,0000000 3,88 0,31

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 0,0000000 27,55 11,02

MO sem LS => 7,48 LS => 0,00 MO com LS => 7,48

Quant. => 120,00 Preço Total => 1.359,60

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  00011707 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 15,64 15,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 6,00 Preço Total => 93,84

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  00043148 SINAPI MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO (VEDAÇÃO 

DOS RALOS)

KG 1,0000000 57,48 57,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 1,00 Preço Total => 57,48

 4.3 SERVIÇOS NO SUBSOLO 1 (IMPERMEABILIZAÇÃO + SUBSTITUIÇÃO DO 

SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL)

43.965,32

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  00011707 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 15,64 15,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 7,00 Preço Total => 109,48

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  00043148 SINAPI MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO (VEDAÇÃO 

DOS RALOS)

KG 1,0000000 57,48 57,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 1,00 Preço Total => 57,48

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,0000000 57,21 57,21

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4024000 0,0000000 35,14 14,14

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4024000 0,0000000 29,05 11,68

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 0,0000000 30,28 31,34

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0224000 0,0000000 2,67 0,05

MO sem LS => 19,15 LS => 0,00 MO com LS => 19,15

Quant. => 100,00 Preço Total => 5.721,00

 4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,0000000 44,85 44,85

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2939000 0,0000000 35,14 10,32

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2939000 0,0000000 29,05 8,53

Insumo  00009839 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 0,0000000 25,08 25,96

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163000 0,0000000 2,67 0,04

MO sem LS => 13,99 LS => 0,00 MO com LS => 13,99

Quant. => 15,00 Preço Total => 672,75

 4.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89508 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,0000000 19,69 19,69

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1483000 0,0000000 29,05 4,30

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1483000 0,0000000 35,14 5,21

Insumo  00020067 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 0,0000000 9,82 10,16

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0082000 0,0000000 2,67 0,02

MO sem LS => 7,05 LS => 0,00 MO com LS => 7,05

Quant. => 10,00 Preço Total => 196,90

 4.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,0000000 82,49 82,49

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2533000 0,0000000 35,14 8,90

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2533000 0,0000000 29,05 7,35

Insumo  00009840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 0,0000000 63,96 66,21

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0141000 0,0000000 2,67 0,03

MO sem LS => 12,05 LS => 0,00 MO com LS => 12,05

Quant. => 10,00 Preço Total => 824,90

 4.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89675 SINAPI TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 75,50 75,50

Tipo

Material

Material

Instalações Prediais de Águas 

Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas 

e Ralos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Instalações Prediais de Águas 

Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas 

e Ralos

Tipo

Instalações Prediais de Águas 

Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas 

e Ralos

Instalações Prediais de Águas 

Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas 

e Ralos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

COBE - COBERTURA

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

Instalações Prediais de Águas 

Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas 

e Ralos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Tipo

Material

Tipo



Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1819000 0,0000000 35,14 6,39

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1819000 0,0000000 29,05 5,28

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 0,0000000 24,70 2,84

Insumo  00020183 SINAPI TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 0,0000000 54,55 54,55

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL

UN 2,0000000 0,0000000 3,22 6,44

MO sem LS => 8,65 LS => 0,00 MO com LS => 8,65

Quant. => 5,00 Preço Total => 377,50

 4.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89693 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,0000000 84,49 84,49

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3638000 0,0000000 35,14 12,78

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3638000 0,0000000 29,05 10,56

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL

UN 3,0000000 0,0000000 3,22 9,66

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 0,0000000 24,70 4,26

Insumo  00020179 SINAPI TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 0,0000000 47,23 47,23

MO sem LS => 17,31 LS => 0,00 MO com LS => 17,31

Quant. => 10,00 Preço Total => 844,90

 4.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000 38,48 38,48

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1288000 0,0000000 35,14 4,52

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1288000 0,0000000 29,05 3,74

Insumo  00000299 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL

UN 2,0000000 0,0000000 3,22 6,44

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 0,0000000 24,70 2,84

Insumo  00020157 SINAPI JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 0,0000000 20,94 20,94

MO sem LS => 6,12 LS => 0,00 MO com LS => 6,12

Quant. => 10,00 Preço Total => 384,80

 4.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91172 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 

AF_09/2023_PS

M 1,0000000 21,94 21,94

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0810000 0,0000000 29,05 2,35

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3563000 0,0000000 35,14 12,52

Insumo  00000398 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,2346000 0,0000000 5,73 7,07

MO sem LS => 11,24 LS => 0,00 MO com LS => 11,24

Quant. => 135,00 Preço Total => 2.961,90

 4.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1,0000000 2,50 2,50

Composição 

Auxiliar

 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0150000 0,0000000 3,88 0,05

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 0,0000000 27,55 2,45

MO sem LS => 1,66 LS => 0,00 MO com LS => 1,66

Quant. => 391,00 Preço Total => 977,50

 4.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1108055 SICRO3 Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em 

misturador e lançamento manual (FECHAMENTO DE TRINCAS DO PISO DO 

ESTACIONAMENTO)

m³ 1,0000000 3.564,65 3.564,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 2,0000000 0,17 0,83 1,4531 0,9879 2,1340

Insumo  E9788 SICRO3 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW 1,0000000 1,00 0,00 32,6012 27,1223 32,6012

34,7352

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 25,2745 50,5490

Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 26,3614 26,3614

0,0000

76,9104

111,6456

1,2176

91,6932

0

0

Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  M0084 SICRO3 Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento 1.968,7500000 kg 3.406,1344

3406,1344

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Custo horário total de execução

Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

C

1,7301

Custo unitário total de material

Preço Unitário

Tipo

Material

Material

Material

Instalações Prediais de Águas 

Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas 

e Ralos

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Tipo

Rasgos e Fixações

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Tipo

Instalações Prediais de Águas 

Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas 

e Ralos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Limpeza de Obra

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros



Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 

15 t - carga e descarga manuais

M0084 1,9687500 t 66,8194

66,8194

F Momento de 

Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0084 SICRO3 Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento 1,9687500 5914449

0,00

1,03

0,0000

5914464

0,00

0,83

0,0000

5914479

0,00

0,67

0,0000

-- 0,0000

0

MO sem LS => 0,00 LS => 88,38 MO com LS => 88,38

Quant. => 0,50 Preço Total => 1.782,32

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Insumo  00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO (FECHAMENTO DE 

TRINCAS DO PISO)

m² 1,0000000 7,51 7,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 100,00 Preço Total => 751,00

 4.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 33,84 33,84

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362000 0,0000000 28,68 3,90

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6039000 0,0000000 31,42 18,97

Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

KG 3,4615000 0,0000000 3,17 10,97

MO sem LS => 16,27 LS => 0,00 MO com LS => 16,27

Quant. => 391,00 Preço Total => 13.231,44

 4.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  102804 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,0000000 18,30 18,30

Composição 

Auxiliar

 102980 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0862000 0,0000000 34,08 2,93

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0930000 0,0000000 34,08 3,16

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 0,0000000 27,55 1,07

Composição 

Auxiliar

 102981 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0064000 0,0000000 34,57 0,22

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000 0,0000000 10,95 0,10

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 0,0000000 21,03 8,97

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 0,0000000 11,62 1,85

MO sem LS => 5,03 LS => 0,00 MO com LS => 5,03

Quant. => 391,00 Preço Total => 7.155,30

 4.3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 1,0000000 5,11 5,11

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 0,0000000 34,08 2,82

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350000 0,0000000 27,55 0,96

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0430000 0,0000000 21,03 0,90

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0400000 0,0000000 10,95 0,43

MO sem LS => 2,58 LS => 0,00 MO com LS => 2,58

Quant. => 200,00 Preço Total => 1.022,00

 4.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  11.090.0535-

A 

EMOP TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-

DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONE NTE,INIBIDOR DE CORROSAO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI  (TRATAMENTO DAS ARMADURAS 

EXPOSTAS NA LAJE)

m² 1,0000000 78,08 78,08

Insumo  11508 EMOP ARGAMASSA CIMENTICIA POLIMERICA BICOMPON ENTE COM INIBIDOR 

DE CORROSAO PARA ARMAD URAS

KG 2,0000000 0,0000000 31,80 63,60

Insumo  20004 EMOP MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 0,2000000 3,0000000 18,17 3,74

Insumo  02385 EMOP LIXA D'AGUA Nº 100 UN 0,2500000 0,0000000 1,58 0,39

Insumo  20118 EMOP MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS 

DESONERADOS

H 0,4000000 3,0000000 25,13 10,35

MO sem LS => 14,09 LS => 0,00 MO com LS => 14,09

Quant. => 5,00 Preço Total => 390,40

 4.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 1,0000000 33,59 33,59

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2662000 0,0000000 27,55 7,33

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5325000 0,0000000 31,42 16,73

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0194000 0,0000000 491,28 9,53

MO sem LS => 18,57 LS => 0,00 MO com LS => 18,57

Quant. => 5,00 Preço Total => 167,95

 4.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 37,27 37,27

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7419000 0,0000000 34,08 25,28

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2473000 0,0000000 27,55 6,81

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0802000 0,0000000 1,28 0,10

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Tipo

Tipo

Pintura para Pisos e para 

Sinalização Horizontal e Vertical

Material

33,9400

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Argamassas

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Pintura para Pisos e para 

Sinalização Horizontal e Vertical

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Tipo

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

11

Material

Mão de Obra

Material

Massa Única Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros



Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 0,0000000 3,80 5,08

MO sem LS => 21,92 LS => 0,00 MO com LS => 21,92

Quant. => 5,00 Preço Total => 186,35

 4.3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 5,93 5,93

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927000 0,0000000 34,08 3,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309000 0,0000000 27,55 0,85

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 0,0000000 11,62 1,93

MO sem LS => 2,73 LS => 0,00 MO com LS => 2,73

Quant. => 5,00 Preço Total => 29,65

 4.3.21 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  104643 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 8,80 8,80

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0522000 0,0000000 34,08 1,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0174000 0,0000000 27,55 0,47

Composição 

Auxiliar

 102981 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0289000 0,0000000 34,57 0,99

Composição 

Auxiliar

 102980 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0233000 0,0000000 34,08 0,79

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,3660000 0,0000000 13,08 4,78

MO sem LS => 2,74 LS => 0,00 MO com LS => 2,74

Quant. => 391,00 Preço Total => 3.440,80

 4.3.22 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,44 13,44

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 0,0000000 34,08 8,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820000 0,0000000 27,55 2,25

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0401000 0,0000000 1,28 0,05

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7288000 0,0000000 3,80 2,76

MO sem LS => 7,26 LS => 0,00 MO com LS => 7,26

Quant. => 11,25 Preço Total => 151,20

 4.3.23 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  104644 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 7,66 7,66

Composição 

Auxiliar

 102981 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0207000 0,0000000 34,57 0,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0125000 0,0000000 27,55 0,34

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 0,0000000 34,08 1,27

Composição 

Auxiliar

 102980 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0167000 0,0000000 34,08 0,56

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,3660000 0,0000000 13,08 4,78

MO sem LS => 1,96 LS => 0,00 MO com LS => 1,96

Quant. => 330,00 Preço Total => 2.527,80

 4.4 SERVIÇOS NO SUBSOLO 2 (TRATAMENTO DA ESTRUTURA DE 

CONCRETO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL)

23.764,18

 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 1,0000000 57,21 57,21

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4024000 0,0000000 35,14 14,14

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4024000 0,0000000 29,05 11,68

Insumo  00009841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 0,0000000 30,28 31,34

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0224000 0,0000000 2,67 0,05

MO sem LS => 19,15 LS => 0,00 MO com LS => 19,15

Quant. => 18,00 Preço Total => 1.029,78

 4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  89576 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 1,0000000 29,12 29,12

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0482000 0,0000000 35,14 1,69

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0482000 0,0000000 29,05 1,40

Insumo  00009839 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)

M 1,0353000 0,0000000 25,08 25,96

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0270000 0,0000000 2,67 0,07

MO sem LS => 2,29 LS => 0,00 MO com LS => 2,29

Quant. => 21,00 Preço Total => 611,52

 4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  91172 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 

AF_09/2023_PS

M 1,0000000 21,94 21,94

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0810000 0,0000000 29,05 2,35

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3563000 0,0000000 35,14 12,52

Insumo  00000398 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,2346000 0,0000000 5,73 7,07

Tipo

Rasgos e Fixações

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Pintura Interna

Tipo

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Instalações Prediais de Águas 

Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas 

e Ralos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Instalações Prediais de Águas 

Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas 

e Ralos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Pintura Interna



MO sem LS => 11,24 LS => 0,00 MO com LS => 11,24

Quant. => 39,00 Preço Total => 855,66

 4.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  11.090.0535-0 EMOP TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARM ADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-

DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONE NTE,INIBIDOR DE CORROSAO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (TRATAMENTO DAS ARMADURAS 

EXPOSTAS NA LAJE)

m² 1,0000000 79,64 79,64

Insumo  01966 EMOP MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 0,4000000 3,0000000 27,92 11,50

Insumo  01921 EMOP MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,2000000 3,0000000 20,19 4,15

Insumo  02385 EMOP LIXA D'AGUA Nº 100 UN 0,2500000 0,0000000 1,58 0,39

Insumo  11508 EMOP ARGAMASSA CIMENTICIA POLIMERICA BICOMPON ENTE COM INIBIDOR 

DE CORROSAO PARA ARMAD URAS

KG 2,0000000 0,0000000 31,80 63,60

MO sem LS => 15,65 LS => 0,00 MO com LS => 15,65

Quant. => 40,00 Preço Total => 3.185,60

 4.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 1,0000000 33,59 33,59

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2662000 0,0000000 27,55 7,33

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5325000 0,0000000 31,42 16,73

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0194000 0,0000000 491,28 9,53

MO sem LS => 18,57 LS => 0,00 MO com LS => 18,57

Quant. => 40,00 Preço Total => 1.343,60

 4.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 37,27 37,27

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7419000 0,0000000 34,08 25,28

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2473000 0,0000000 27,55 6,81

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0802000 0,0000000 1,28 0,10

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 0,0000000 3,80 5,08

MO sem LS => 21,92 LS => 0,00 MO com LS => 21,92

Quant. => 46,00 Preço Total => 1.714,42

 4.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 5,93 5,93

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927000 0,0000000 34,08 3,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309000 0,0000000 27,55 0,85

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 0,0000000 11,62 1,93

MO sem LS => 2,73 LS => 0,00 MO com LS => 2,73

Quant. => 40,00 Preço Total => 237,20

 4.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  104643 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 8,80 8,80

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0522000 0,0000000 34,08 1,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0174000 0,0000000 27,55 0,47

Composição 

Auxiliar

 102981 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0289000 0,0000000 34,57 0,99

Composição 

Auxiliar

 102980 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0233000 0,0000000 34,08 0,79

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,3660000 0,0000000 13,08 4,78

MO sem LS => 2,74 LS => 0,00 MO com LS => 2,74

Quant. => 400,00 Preço Total => 3.520,00

 4.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  COB004 Próprio DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL (INCLUSIVE 

CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL)

M 1,0000000 11,33 11,33

Composição 

Auxiliar

 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0800000 0,0000000 3,88 0,31

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 0,0000000 27,55 11,02

MO sem LS => 7,48 LS => 0,00 MO com LS => 7,48

Quant. => 60,00 Preço Total => 679,80

 4.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 1,0000000 5,11 5,11

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 0,0000000 34,08 2,82

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350000 0,0000000 27,55 0,96

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0430000 0,0000000 21,03 0,90

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0400000 0,0000000 10,95 0,43

MO sem LS => 2,58 LS => 0,00 MO com LS => 2,58

Quant. => 100,00 Preço Total => 511,00

 4.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,44 13,44

Tipo

11

Mão de Obra

Tipo

Massa Única Interna

Material

Material

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

COBE - COBERTURA

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Tipo

Pintura para Pisos e para 

Sinalização Horizontal e Vertical

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Pintura Interna

Material

Material

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material



Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 0,0000000 34,08 8,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820000 0,0000000 27,55 2,25

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0401000 0,0000000 1,28 0,05

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7288000 0,0000000 3,80 2,76

MO sem LS => 7,26 LS => 0,00 MO com LS => 7,26

Quant. => 11,25 Preço Total => 151,20

 4.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  104644 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 7,66 7,66

Composição 

Auxiliar

 102981 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0207000 0,0000000 34,57 0,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0125000 0,0000000 27,55 0,34

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 0,0000000 34,08 1,27

Composição 

Auxiliar

 102980 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0167000 0,0000000 34,08 0,56

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,3660000 0,0000000 13,08 4,78

MO sem LS => 1,96 LS => 0,00 MO com LS => 1,96

Quant. => 340,00 Preço Total => 2.604,40

 4.4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  102804 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,0000000 18,30 18,30

Composição 

Auxiliar

 102980 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0862000 0,0000000 34,08 2,93

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0930000 0,0000000 34,08 3,16

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 0,0000000 27,55 1,07

Composição 

Auxiliar

 102981 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 

VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0064000 0,0000000 34,57 0,22

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000 0,0000000 10,95 0,10

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 0,0000000 21,03 8,97

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 0,0000000 11,62 1,85

MO sem LS => 5,03 LS => 0,00 MO com LS => 5,03

Quant. => 400,00 Preço Total => 7.320,00

 5 SERVIÇOS DE SPDA 26.410,44

 5.1 SUBSISTEMA CAPTAÇÃO 2.983,52

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  032 Próprio Copia da SETOP (SPDA-BAR-010) - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" 

X 3M

UN 1,0000000 25,50 25,50

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-015 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2500000 0,0000000 18,32 4,58

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

035 

SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2500000 0,0000000 22,68 5,67

Insumo  99900.1.16 SETOP BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M UN 1,0000000 0,0000000 15,25 15,25

MO sem LS => 7,54 LS => 0,00 MO com LS => 7,54

Quant. => 50,00 Preço Total => 1.275,00

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  036 Próprio Copia da SINAPI (72315) - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM 

BASE DE FIXACAO H = 30CM

UN 1,0000000 46,61 46,61

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 0,0000000 30,13 15,06

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 0,0000000 40,58 20,29

Insumo  00007571 SINAPI TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 

350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL

UN 1,0000000 0,0000000 11,26 11,26

MO sem LS => 26,38 LS => 0,00 MO com LS => 26,38

Quant. => 22,00 Preço Total => 1.025,42

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  42.05.380 CPOS/CDH

U

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 

200 X 200 MM E TAMPA

UN 1,0000000 341,55 341,55

Insumo  

P.19.000.0443

05 

CPOS/CDH

U

Caixa de equalização com barra cobre 6mm, embutir, chapa de aço com pintura 

esmaltada, de 200x200mm e tampa, uso interno, ref. Tel-901 Termotécnica ou 

equivalente

UN 1,0000000 0,0000000 295,90 295,90

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante eletricista H 1,0000000 0,0000000 18,57 18,57

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Eletricista H 1,0000000 0,0000000 27,08 27,08

MO sem LS => 45,65 LS => 0,00 MO com LS => 45,65

Quant. => 2,00 Preço Total => 683,10

 5.2 SUBSISTEMA DESCIDA 4.696,30

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  032 Próprio Copia da SETOP (SPDA-BAR-010) - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" 

X 3M

UN 1,0000000 25,50 25,50

Composição 

Auxiliar

 MAO-AJD-015 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2500000 0,0000000 18,32 4,58

Composição 

Auxiliar

 MAO-OFC-

035 

SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,2500000 0,0000000 22,68 5,67

Insumo  99900.1.16 SETOP BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M UN 1,0000000 0,0000000 15,25 15,25

MO sem LS => 7,54 LS => 0,00 MO com LS => 7,54

Quant. => 35,00 Preço Total => 892,50

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,0000000 80,19 80,19

Tipo

Pintura para Pisos e para 

Sinalização Horizontal e Vertical

Material

MAO

Material

Tipo

COMPOSIÇÃO:

Tipo

Sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas - SPDA

COMPOSIÇÃO:

MAO

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

42,05

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Tipo

Pintura Interna

Material

Material

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Tipo

MAO

MAO

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros



Composição 

Auxiliar

 98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 0,6667000 0,0000000 31,90 21,26

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 0,0000000 30,13 7,48

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 0,0000000 40,58 10,08

Insumo  00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 0,0000000 39,40 41,37

MO sem LS => 24,02 LS => 0,00 MO com LS => 24,02

Quant. => 28,00 Preço Total => 2.245,32

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 27,73 27,73

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 0,0000000 30,13 5,61

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 0,0000000 40,58 7,56

Insumo  00011862 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 50 MM2

UN 1,0000000 0,0000000 14,56 14,56

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82

Quant. => 8,00 Preço Total => 221,84

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  104778 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 1,0000000 167,08 167,08

Composição 

Auxiliar

 90625 SINAPI PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM 

DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 2,0000000 0,0000000 7,67 15,34

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 0,0000000 40,58 81,16

Composição 

Auxiliar

 90626 SINAPI PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM 

DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 4,0000000 0,0000000 2,58 10,32

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 0,0000000 30,13 60,26

MO sem LS => 105,54 LS => 0,00 MO com LS => 105,54

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.336,64

 5.3 SUBSISTEMA ATERRAMENTO 18.730,62

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,0000000 61,26 61,26

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0331000 0,0000000 40,58 1,34

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0331000 0,0000000 30,13 0,99

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 0,0000000 56,13 58,93

MO sem LS => 1,74 LS => 0,00 MO com LS => 1,74

Quant. => 225,00 Preço Total => 13.783,50

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 95,76 95,76

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 0,0000000 40,58 10,08

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 0,0000000 30,13 7,48

Insumo  00003379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 0,0000000 78,20 78,20

MO sem LS => 13,10 LS => 0,00 MO com LS => 13,10

Quant. => 15,00 Preço Total => 1.436,40

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 27,73 27,73

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 0,0000000 30,13 5,61

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 0,0000000 40,58 7,56

Insumo  00011862 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 50 MM2

UN 1,0000000 0,0000000 14,56 14,56

MO sem LS => 9,82 LS => 0,00 MO com LS => 9,82

Quant. => 15,00 Preço Total => 415,95

 5.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  030 Próprio Copia da AGETOP CIVIL (070256) - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - 

CARTUCHO 115 G

un 1,0000000 36,92 36,92

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 0,0000000 30,13 7,53

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 0,0000000 40,58 10,14

Insumo  3980 AGETOP 

CIVIL

CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 115 G un 1,0000000 0,0000000 19,25 19,25

MO sem LS => 13,19 LS => 0,00 MO com LS => 13,19

Quant. => 15,00 Preço Total => 553,80

 5.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 376,44 376,44

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7131000 0,0000000 0,40 0,28

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3275000 0,0000000 27,55 64,12

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4695000 0,0000000 26,49 38,92

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7563000 0,0000000 1,74 1,31

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE

m³ 0,5792000 0,0000000 77,78 45,05

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8046000 0,0000000 85,00 68,39

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 273,0630000 0,0000000 0,58 158,37

MO sem LS => 71,05 LS => 0,00 MO com LS => 71,05

Quant. => 6,75 Preço Total => 2.540,97

 6 BANCO DE CAPACITORES 12.926,40

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  9016016 SIURB BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220V, TRIFÁSICO, 

MONTADO EM PAINEL PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA

UN 1,0000000 12.926,40 12.926,40

Insumo  2099 SIURB SERVENTE (SGSP) H 10,0000000 0,0000000 21,52 215,19

Insumo  1037 SIURB ELETROTÉCNICO MONTADOR (SGSP) H 2,0000000 0,0000000 53,04 106,07

Insumo  2041 SIURB ELETRICISTA (SGSP) H 7,0000000 0,0000000 29,54 206,78

Insumo  56304 SIURB BANCO AUTOMÁTICO DE CAPACITORES, 15 KVAR, 220 V, TRIF., EM 

PAINEL, P/ CORREÇÃO FATOR DE POTÊNCIA

un 1,0000000 0,0000000 12.398,36 12.398,36

MO sem LS => 528,04 LS => 0,00 MO com LS => 528,04

Quant. => 1,00 Preço Total => 12.926,40

 7 CLIMATIZAÇÃO 4.750,88

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  103248 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE  (Sala 

PABX Térreo e Sala do CFTV 4 PAV)

UN 1,0000000 2.375,44 2.375,44

Composição 

Auxiliar

 100308 SINAPI MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 0,0000000 40,31 94,05

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3334000 0,0000000 28,68 66,92

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 10,0000000 0,0000000 1,02 10,20

Insumo  00043190 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, 

CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, 

GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

UN 1,0000000 0,0000000 2.150,51 2.150,51

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 9,0000000 0,0000000 0,36 3,24

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 

40 MM

UN 6,0000000 0,0000000 1,33 7,98

Insumo  00037591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

UN 2,0000000 0,0000000 20,27 40,54

Insumo  00013246 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA 

LEVE

UN 4,0000000 0,0000000 0,50 2,00

MO sem LS => 119,39 LS => 0,00 MO com LS => 119,39

Quant. => 2,00 Preço Total => 4.750,88

 8 LIMPEZA GERAL DA OBRA 4.428,68

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,0000000 36,57 36,57

Composição 

Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2500000 0,0000000 69,16 17,29

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 0,0000000 27,55 19,28

MO sem LS => 19,71 LS => 0,00 MO com LS => 19,71

Quant. => 10,00 Preço Total => 365,70

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS UN 1,0000000 468,99 468,99

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 6,7180000 0,0000000 19,20 128,99

Insumo  012334 SBC ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 UN 1,0000000 0,0000000 340,00 340,00

MO sem LS => 128,99 LS => 0,00 MO com LS => 128,99

Quant. => 2,00 Preço Total => 937,98

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1,0000000 2,50 2,50

Composição 

Auxiliar

 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 

DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 

E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0150000 0,0000000 3,88 0,05

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 0,0000000 27,55 2,45

MO sem LS => 1,66 LS => 0,00 MO com LS => 1,66

Quant. => 1.250,00 Preço Total => 3.125,00

Tipo de Licitação Total sem BDI 219.436,93

Abertura da Licitação Total do BDI 52.592,05

Número do Processo Licitatório Total Geral 272.028,98
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SINAPI: FEVEREIRO 2025

1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS
RECEBIMENTO 

DEFINITIVO
TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0-30 DIAS 30-60 DIAS 60-90 DIAS

R$ 65.102,06 24,83% 36,67% 38,50% 100,00%

R$ 16.164,26 R$ 23.875,74 R$ 25.062,06 R$ 65.102,06

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 10.571,40 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

R$ 3.699,98 R$ 3.699,99 R$ 3.171,42 R$ 10.571,40

3 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

R$ 4.896,04 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

R$ 2.448,02 R$ 2.448,02 R$ 0,00 R$ 4.896,04

4 OBRA CIVIL

4.1 SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA COBERTURA

R$ 21.110,60 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ 6.333,18 R$ 6.333,18 R$ 8.444,24 R$ 21.110,60

4.2 LIMPEZA DAS DESCIDAS DE ÁGUAS PLUVIAS NA COBERTURA

R$ 1.510,92 10,00% 30,00% 60,00% 100,00%

R$ 151,09 R$ 453,27 R$ 906,55 R$ 1.510,92

4.3 SERVIÇOS NO SUBSOLO 1 (IMPERMEABILIZAÇÃO + SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL)

R$ 43.965,33 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

R$ 21.982,66 R$ 21.982,65 R$ 0,00 R$ 43.965,33

4.4 SERVIÇOS NO SUBSOLO 2 (TRATAMENTO DA ESTRUTURA DE CONCRETO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL)

R$ 23.764,18 10,00% 30,00% 60,00% 100,00%

R$ 2.376,42 R$ 7.129,24 R$ 14.258,51 R$ 23.764,18

5 SERVIÇOS DE SPDA

5.1 SUBSISTEMA CAPTAÇÃO

R$ 2.983,52 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 895,06 R$ 2.088,46 R$ 2.983,52

5.2 SUBSISTEMA DESCIDA

R$ 4.696,30 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 1.408,89 R$ 3.287,41 R$ 4.696,30

5.3 SUBSISTEMA ATERRAMENTO

R$ 18.730,62 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 5.619,19 R$ 13.111,43 R$ 18.730,62

6 BANCO DE CAPACITORES

R$ 12.926,40 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 3.877,92 R$ 9.048,48 R$ 12.926,40

7 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

R$ 4.750,88 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 1.425,26 R$ 3.325,62 R$ 4.750,88

8 LIMPEZA GERAL DA OBRA

R$ 4.428,68 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$ 1.328,60 R$ 1.328,60 R$ 1.771,47 R$ 4.428,68

SUBTOTAL

R$ 219.436,93 24,83% 36,67% 38,50% 100,00%

R$ 54.484,21 R$ 80.477,02 R$ 84.475,70 R$ 219.436,93

BDI

24,83% 36,67% 38,50% 100,00%

R$ 52.592,05 R$ 13.058,13 R$ 19.287,78 R$ 20.246,14 R$ 52.592,05

TOTAL

24,83% 36,67% 38,50% 100,00%

R$ 272.028,98 R$ 67.542,34 R$ 99.764,80 R$ 104.721,84 R$ 272.028,98

10% RETENÇÃO (TCU) R$ 6.754,23 R$ 9.976,48 R$ 10.472,18 R$ 27.202,90

VALOR DA PARCELA MENSAL R$ 60.788,11 R$ 89.788,32 R$ 94.249,66 R$ 27.202,90 R$ 272.028,98

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REPAROS E MELHORIAS NA PJM SÃO PAULO/SP




