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PGEA N° 20.02.1402.0000003/2025-44
CONTRATACAO DIRETA N° 90007/2025
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.  Contratagdo de servigos de engenharia, compreendendo desmontagem e montagem de painéis
solares, impermeabilizacao de lajes, recuperacao parcial da cobertura (calhas e telhas), aplicagdo de
argamassa em piso para vedacdo, no edificio compartilhado pela Procuradoria do Trabalho e
Procuradoria da Republica no Municipio de Ji-Parand — RO, nos termos da tabela abaixo, conforme
condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O objeto da presente contratagdo caracteriza-se como servico comum de engenharia, nos
termos do art. 6°, inciso VIII, alinea “a”, da Lei n® 14.133/2021, por envolver atividades padronizadas,
de execucdo rotineira, sem complexidade técnica relevante, conforme regulamentacao aplicavel.

Classificacao do objeto quanto ao modelo de execucio
1.3. O servigo ¢ enquadrado como nao continuo ou contratado por escopo.
Prazo de vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 1 (um) ano contado da assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras
que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratacdo tem por objetivo a execugdo de servigos emergenciais de reparo e
impermeabilizacdo na edificacdo da Procuradoria do Trabalho no Municipio de Ji-Parand/RO, em
razdo de patologias construtivas graves relacionadas a infiltragdes que comprometem a
funcionalidade, a seguranca e a conservagao do imovel.

Justificativa Técnica

2.2.  Foram identificadas infiltracdes recorrentes na cobertura e no corredor externo lateral da
edificacdo, agravadas durante o periodo chuvoso (“inverno amazdnico”). As manifestagoes
patologicas incluem:

2.2.1 Goteiras em forros, manchas e escorrimento de dgua pelas lajes;
222 Escorrimento de 4gua em paredes do subsolo;
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Fissuragdo de muros e revestimentos;

Rebaixamento de solo e desprendimento de pisos ceramicos.

Decorrem de fatores como:

225
2.2.6
2.2.7
228
229

Danos as telhas metalicas pela instalagao de placas fotovoltaicas e transito de pessoas;
Auséncia de manutengao preventiva em calhas e juntas de dilatacao;
Impermeabilizagao desgastada e ineficiente;

Possivel entupimento de ralos e transbordamento de calhas;

Auséncia de manutengdes preventivas em rejuntes e caimentos inadequado de pisos.

Risco e Urgéncia

2.3. A proximidade do periodo de chuvas intensas impde risco iminente de agravamento dos danos
estruturais, podendo comprometer a seguranga dos usudrios e a continuidade das atividades
institucionais. Foi contatada pela equipe técnica a necessidade de intervengdo emergencial, uma vez

que a execucdo integral das solugdes definitivas demanda planejamento e serd vidvel apenas no
periodo de estiagem (2026).

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A proposta emergencial visa:

3.1.1

Retirada temporaria de placas fotovoltaicas em areas criticas, pontos 1 e 2 em destaque

na proxima imagem, e reinstalagdo das placas fotovoltaicas com os devidos cuidados com as

vedagdes de instalagdo sobre as novas telhas garantindo a integridade das telhas e das placas.
Importa destacar que o laudo previsto deve ser expedido por Engenheiro Eletricista, devidamente
habilitado, cujo objetivo € atestar a regularidade do aterramento reestabelecido e atestar, de mesma
forma, o reestabelecimento do funcionamento elétrico adequado das placas apds conclusdo dos
servigos, conforme condigdes anteriores ao servigo;

3.1.2

Aplicagdo de manta liquida emborrachada (duas demaos) em uma das lajes —

exclusivamente a area identificada pelo nimero 1, contemplando a area de laje com 75m?, ou seja,
6,30m x 11,90m, acrescido das platibandas laterais;
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e Manta liquida - base de referéncia, pesquisa de pregos e rendimentos dos produtos relativos
aos seguintes parametros de mercado: Sika Fill Rapido Branco, Super Manta Liquida
Quartzolit, Vedapren Branco Vedacit, Manta Liquida Suvinil, Vedbem Manta Liquida Branca
Coral.

3.1.3 Para as areas 1 e 2 - Remocgao de telhas trapezoidais e instalagdo de telhas novas com
as mesmas caracteristicas, tendo em vista os devidos cuidados de vedagdo nas instalagdes, além
dos cuidados as areas de telhas vizinhas ndo alteradas;

3.14 Aplicacdo da mesma manta liquida nas calhas das coberturas 1 e 2

3.1.5 Instalacdo de extravasores (tubo - joelho - tubo) para escoamento de aguas pluviais,
com o cuidado devido as vedagdes e as pastilhas ja existentes na parede externa;
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3.1.6 Vedacdo provisoria com argamassa ACIII (parede-piso) em areas de infiltragdo no

corredor lateral da edificagao;
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Cuidados adicionais:

Realizagdo de inspeg¢do inicial das condi¢cdes da cobertura e das placas fotovoltaicas e
inspe¢do de entrega de obra, acompanhadas do fiscal do contrato;

Os profissionais contemplados no orcamento sintético devem apresentar as devidas
Anotagdes de Responsabilidade Tecnica - ARTs no inicio dos servigos e estarem presentes
conforme tempo previsto e nos servicos que demandam potencialmente sua area técnica;

O Técnico em Seguranga do Trabalho deve atuar em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho ¢ Emprego — TEM e orientar os
trabalhadores durante a execugdo dos servigos;

O Engenheiro Civil deve observar as diretrizes da seguranca do trabalho em todas as
atividades em altura conforme NR18 e NR35, além de garantir conformidade nas
condi¢des de armazenamento dos equipamentos e condi¢cdes de meio ambiente de trabalho
durante a execu¢do do cronograma;

A execucio dos servicos deve prever a auséncia de chuvas para que haja efetividade
e seguranc¢a na execucio dos servicos.

3.2. Integracio ao Ciclo de Vida

3.2.1

Planejamento para reversibilidade: As solugdes emergenciais devem ser executadas de

forma a ndo inviabilizar as intervengdes definitivas (ex.: uso de materiais removiveis e técnicas
ndo destrutivas).

322

Seguranca e durabilidade temporaria: Garantir que os materiais aplicados resistam ao

periodo chuvoso sem comprometer a estrutura.

323

Registro das intervengdes: Documentar todas as agdes emergenciais para subsidiar o

projeto executivo das solucdes definitivas.

Pagina 4|31

TERMO DE REFERENCIA

8MVB3 VD6 XH7 VZNB6

13608058&ca=

Endereco para verificacdo: https://protocol oadmi nistrativo.npt.np. br/processoEl etronico/ consul tas/valida_assi natura. php?n=2&i d

Docunment o assi nado el etroni canente por ANALU MARCI A COELHO em 01/ 10/ 2025, as 13h16ni n57s (horario de Brasilia).



MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO v | v M pT
9 @® PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 14* REGIAO T
ASSESSORIA TECNICA DA DIRETORIA REGIONAL Ministério Publico do Trabalho

Rondodnia | Acre

3.24 Manutencdo preventiva minima: Durante a vigéncia da solu¢do emergencial, realizar
inspegoes perioddicas para assegurar a eficacia das medidas adotadas.

3.3. Controle de Qualidade
3.3.1 Teste de estanqueidade apods aplicagdo da impermeabilizagdo.
3.3.2 Conferéncia do nivelamento das lajes e vedacao das areas tratadas.

3.4. Beneficios

34.1 Reduc¢ao imediata do risco de infiltracdes e danos estruturais.
34.2 Continuidade das atividades institucionais com seguranca.
343 Preservacgao do patrimonio publico até a execugao das obras definitivas.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. A empresa deverd adotar praticas sustentaveis durante toda a execugdo contratual,
sendo inteiramente responsavel pela gestdo, coleta, transporte, armazenamento temporario e descarte
final ambientalmente adequado de todos os residuos sélidos, materiais e insumos gerados em
decorréncia da execugdo dos servigos contratados, em conformidade com a legislagdao ambiental.

4.2. E vedado o descarte de residuos em locais nao licenciados ou em desacordo com as normas
ambientais. A CONTRATADA devera apresentar, sempre que solicitado, comprovantes de
destinacao final emitidos por empresas ou entidades devidamente licenciadas pelos 6rgaos ambientais
competentes.

4.3. A CONTRATADA devera adotar medidas para minimizar o impacto ambiental, incluindo a
separacao de residuos reciclaveis, o uso de materiais com menor impacto ambiental e a destinagao
correta de materiais contaminantes ou perigosos, quando aplicavel.

44. A CONTRATADA devera observar, durante toda a execucao contratual, as diretrizes ¢ boas
praticas previstas no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, publicado pela Advocacia-Geral
da Unido, bem como no Guia de Contratagdes Sustentaveis do Ministério Publico Federal

Subcontratacio

4.5. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato.

4.6. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.7. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execu¢ao do objeto.
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4.8. O Contratado apresentard 3 Administracdo documentagao que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

49. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na
contratagdo ou atue na fiscaliza¢ao ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacio

4.10. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, com validade durante a execucao do contrato ¢ 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela cau¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total da contratagdo.

4.10.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta.

4.11. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.11.1 A apolice de seguro-garantia permanecerd em vigor mesmo que o Contratado ndo
pague o prémio nas datas convencionadas.

4.11.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura
do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.11.3 A apolice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

4.11.4 Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagao ou
de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.11.5 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagao.

4.12. Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério competente.
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4.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

4.14. Na hipotese de opcdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido
por sociedades de capitalizacao regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.14.1 O titulo de capitalizacao devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condigdes gerais e o nimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagdo foi
aprovado pela Susep (art. 8°, I1I, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.15. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacao,
o pagamento de:

4.15.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

4.15.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4.15.3 obrigagoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo Contratado.

4.16. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apds decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a
ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de
decisdo judicial.

4.17. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo,
contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

4.18. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administra¢do, o
Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem
de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administragao.

4.19. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.20. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.20.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas
contratuais.

4.20.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
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fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.21. Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢do da carta fianga, autorizacdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizagcdo, acompanhada de declaragao do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.21.1 A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao da
Susep.
4.21.2 A Administragcdo devera apurar se hd alguma pendéncia contratual antes do término

da vigéncia da apolice.

4.22. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragio e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

4.23. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.

4.24. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

4.25. A garantia de execu¢do ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.26. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado
ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 14 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (69) 3411-0400 e (69) 3411-0404 — Lucilene.

4.27. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.28. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.29. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacao.

4.30. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos,
devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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5. EXECUCAO DO OBJETO

Condigoes de execucao
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1 Inicio da execucao do objeto: 5 dias tuteis apos a emissdo da ordem de servigo.

5.1.2 Cronograma de realizacao dos servigos: O prazo de Execugao sera de 30 (trinta) dias
a partir da data consignada na Ordem de Servigo para inicio dos trabalhos.

5.1.3 Sera assegurada uma margem de seguranga de até 15 (quinze) dias corridos, além do
prazo contratual inicialmente previsto, destinada a absorcao de eventuais atrasos decorrentes de
chuvas intensas ou de outros fatores imprevisiveis que comprometam a execucao segura e eficaz
dos servigos. A CONTRATADA devera comunicar formalmente a fiscalizacdo do contrato a
necessidade de utilizacdo dessa margem, apresentando justificativa técnica circunstanciada.

5.1.4 O prazo de execugao dos servigos podera ser prorrogado, desde que a CONTRATADA
apresente solicitacdo formal e devidamente justificada ao Fiscal do Contrato, antes do término do
prazo originalmente estabelecido. A decisdo sobre a concessao da prorrogacao cabera ao Fiscal do
Contrato em conjunto com a Assessoria Técnica da Diretoria Regional, que poderad deferir ou
indeferir o pedido, mediante analise da motivagao apresentada e das condigdes contratuais.

5.1.5 A execucdo do objeto deverd compreender a realizacdo de servigos emergenciais na
unidade do Ministério Publico do Trabalho em Ji-Parand/RO, conforme especificagdes técnicas e
quantitativos constantes no orcamento aprovado. Os servigos incluem:

5.1.5.1. Equipe Técnica: disponibilizacdo de engenheiro eletricista, engenheiro civil, técnico
em segurang¢a do trabalho, bem como a emissdo das Anota¢des de Responsabilidade Técnica
(ART) necessarias.

5.1.5.2. Cobertura:

5.1.5.2.1.  Desinstalacdo e reinstala¢do de painéis solares fotovoltaicos e microinversores,
com reaproveitamento de suportes existentes.

5.1.5.2.2. Execugdo de laje de cobertura, incluindo remocgao de telhas antigas, instalacao
de telhas metalicas e impermeabiliza¢ao parcial com manta liquida.

5.1.5.2.3.  Impermeabilizagdo das calhas das areas 1 e 2.
5.1.5.3. Area Lateral (Corredor): aplicacio de argamassa ACIII em véo de piso.

5.1.5.4. Servicos Complementares: aluguel de andaimes, leitura e laudo sobre malha de
aterramento, ¢ demais atividades correlatas.

5.2. A descricdo detalhada dos servicos a serem executados, incluindo quantitativos,
especificagdo dos insumos e respectivos valores, encontra-se na Planilha de Custos e Formagao de
Preco, que complementa as informagdes do presente Termo de Referéncia para todos os fins.
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Planejamento

5.3. A execucido dos servicos devera ocorrer preferencialmente em condi¢coes climaticas
adequadas, sendo vedada a realizacio de atividades que possam comprometer a qualidade do
servico ou causar danos a estrutura do imoével durante periodos de chuva intensa. Caso
contratada opte pela execugdo em tais condigdes, devera adotar, as suas expensas, todas as medidas
preventivas necessarias para evitar infiltragdes, alagamentos, danos a estrutura ou quaisquer prejuizos
ao patrimonio da CONTRATANTE, responsabilizando-se integralmente por eventuais reparos
decorrentes da inobservancia desta obrigagao.

5.4. Caso haja previsao ou ocorréncia de chuvas que inviabilizem a execugao segura e eficaz dos
servigos, a CONTRATADA devera:

54.1 Suspender temporariamente as atividades afetadas, comunicando imediatamente a
fiscalizacdo do contrato;

54.2 Apresentar plano de contingéncia, contendo:
5.4.2.1. Estratégias de protecdo da 4rea ja trabalhada;
5.4.2.2. Medidas para evitar alagamentos, infiltragdes ou danos ao patrimonio;
5.4.2.3. Cronograma ajustado com nova previsao de execugao;

5.5. A contratada deve apresentar Plano de Seguranga do Trabalho, incluindo medidas para
trabalho em altura (NR-35) e uso de EPIs.

5.6.  Isolamento das areas de intervencao para evitar riscos aos usudrios da edificagdo.

5.7. Todos os servicos devem seguir as normas da ABNT aplicaveis (NBR 9575 -
Impermeabilizagdo, NBR 16280 — Reformas, entre outras).

Execucao Integrada

5.8.  Registro fotografico e relatdrio das etapas executadas para controle e futura integragdo ao
projeto definitivo.

Controle de Qualidade

5.9. Teste de estanqueidade apos aplicacao da impermeabilizagao.
5.10. Conferéncia do nivelamento das lajes e vedagado das areas tratadas.
Local e horario da prestacao dos servicos

5.11. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Cloves Arraes (antiga Vilagran
Cabrita), 1415, Centro, Ji-Parana - RO - CEP: 76.900-045;

5.12.  Os servigos serdo prestados no seguinte horario: Segunda a Sexta das 07:00 as 17:00.

5.13. Durante a vigéncia da contratacdo, os horarios de execucdo dos servicos poderdo ser
ajustados, desde que haja necessidade técnica, operacional ou de conveniéncia administrativa,
mediante prévia solicitagdo da CONTRATADA e anuéncia expressa da fiscalizagdo do contrato.
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5.14.  Os novos horarios deverdo ser formalmente acordados entre as partes e ndo poderdo
comprometer a seguranga, a integridade das instalacdes, o andamento das atividades institucionais da
unidade ou o cumprimento do cronograma fisico-financeiro da obra.

5.15. A realizagdo dos servicos fora do horario comercial padrdo ndo implicard, em hipotese
alguma, em acréscimo de custos ao valor contratual, seja a titulo de adicional de jornada, horas extras,
deslocamentos ou qualquer outro encargo.

5.16. A autorizacao da fiscalizacao devera ser formalizada por escrito e anexada ao processo de
acompanhamento da execu¢ao contratual.

Especificacdao Técnica dos Servigos
5.17.  Cobertura
5.17.1 Retirada temporaria das placas fotovoltaicas:
5.17.1.1.Desmontagem cuidadosa para evitar danos aos modulos e estruturas.
5.17.1.2. Armazenamento seguro em local protegido.
5.17.2 Impermeabilizac¢do provisodria das lajes:
5.17.2.1.Limpeza e preparo da superficie.
5.17.2.2.Regulariza¢do com argamassa para eliminar pontos de empogamento.

5.17.2.3.Aplicagao de manta liquida emborrachada (minimo 2 demados cruzadas, espessura
final > 1,2 mm).

5.17.3 Instalacao de extravasores:
5.17.3.1.Tubo PVC @ 75 mm com joelho, fixado e vedado na base da platibanda.
5.17.3.2.Direcionamento para area externa, evitando infiltragdo na estrutura.
5.18. Corredor Externo Lateral
5.18.1 Vedagao temporaria:
5.18.1.1. Aplicacdo de argamassa colante AC3 na linha de rebaixamento do piso (parede-piso).
5.18.1.2.Redirecionamento da tubulacao da escada:
5.18.1.3.Conexao a calha lateral para evitar contribui¢dao de agua ao aterro.
5.19. Tratamento Pontual
5.19.1 Correcao emergencial de fissuras:

5.19.1.1.Limpeza, abertura em “V” e preenchimento com selante elastomérico ou argamassa
polimérica.
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Materiais a serem disponibilizados

5.20. A CONTRATADA sera responsavel por fornecer, transportar, armazenar e aplicar todos os
materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a perfeita execucdo dos
servicos contratados, conforme especificagdes técnicas constantes neste Termo de Referéncia.

5.21. Todos os custos relacionados ao fornecimento e utilizagdo dos recursos mencionados,
incluindo encargos sociais, tributos, fretes, seguros, perdas eventuais, equipamentos de protecao
individual e coletiva, estdo integralmente contemplados na composi¢do dos pregos, ndo sendo
admitido qualquer acréscimo ao valor contratual por esse motivo.

5.22. A CONTRATADA devera garantir a qualidade, procedéncia e conformidade dos materiais
empregados, responsabilizando-se por sua substituicdo imediata em caso de rejeigao pela fiscalizacao.

5.23. A CONTRATADA serd inteiramente responsavel pela guarda, seguranga e integridade de
todos os materiais, insumos, ferramentas, equipamentos ¢ demais bens sob sua posse, utilizados ou
armazenados no canteiro de obras ou em areas designadas pela Administracao.

5.24. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas necessarias para evitar perdas, extravios,
furtos, danos ou qualquer outro evento que comprometa os recursos sob sua responsabilidade.

5.25. A Administragdo ndo se responsabilizara por quaisquer prejuizos decorrentes de negligéncia,
ma armazenagem ou falhas de vigilancia por parte da CONTRATADA, sendo esta obrigada a repor,
as suas expensas, quaisquer itens danificados ou extraviados.

5.26. Caso utilize areas da edificagdo para armazenamento, a CONTRATADA deverd manter o
local limpo, organizado e em condicdes adequadas de seguranca, conforme orientacdes da
fiscalizagao.

Equipamentos de Protecao Individual — EPI

5.27. A CONTRATADA devera fornecer, manter disponiveis e fiscalizar o uso obrigatorio de
todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPIs) e Equipamentos de Protecao Coletiva (EPCs)
necessarios a execucdo dos servigos, em conformidade com as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente as NR-01, NR-6, NR-18 e NR-35.

5.28. E obrigatoria a utilizagdo de uniformes e crachas de identificagio por todos os trabalhadores
durante a jornada de trabalho.

5.29. A CONTRATADA devera acompanhar continuamente sua equipe, garantindo o uso correto
dos EPIs e EPCs, sob pena de aplicacao das san¢des contratuais cabiveis em caso de descumprimento.

5.30. Compete a CONTRATADA instalar e manter os dispositivos de protec¢ao coletiva necessarios
a seguranga dos trabalhadores, servidores e usuarios da edificagao.

5.31. Para atividades em altura (acima de 2,00 m), a CONTRATADA devera:
5.31.1 Utilizar apenas trabalhadores capacitados e autorizados, conforme NR-35;

5.31.2 Avaliar e registrar o estado de satde dos trabalhadores envolvidos;
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5313 Manter cadastro atualizado com a autorizagdo de cada trabalhador para trabalho em
altura;

531.4 Realizar Analise de Risco (AR) e, quando aplicavel;

5.31.5 Desenvolver e aplicar Procedimento Operacional Padrao (POP) para atividades
rotineiras;

5.31.6 Avaliar previamente as condi¢des do local de trabalho e implementar medidas de
seguranga;

5.31.7 Garantir que os servigos so se iniciem apo6s a ado¢ao de todas as medidas de protecao
exigidas.

5.31.8 Suspender imediatamente os trabalhos em altura sempre que for identificada uma

situacdo de risco ndo prevista, cuja eliminacdo ou neutralizacdo imediata ndo seja possivel,
comunicando o fato a fiscalizagao;

5.32. O acompanhamento das atividades em altura devera ser feito pelo responsavel técnico da
CONTRATADA ou, alternativamente, por Técnico em Seguranca do Trabalho designado, as
expensas da empresa.

5.33. ACONTRATADA devera elaborar, previamente a execucao de qualquer atividade em altura,
uma Andlise de Risco (AR), conforme exigido pela Norma Regulamentadora n® 35 (NR-35) do
Ministério do Trabalho ¢ Emprego.

5.34. A Analise de Risco devera ser documentada, assinada pelo responsavel técnico e conter a
descri¢ao detalhada das atividades, os riscos envolvidos, as medidas de controle adotadas, os
equipamentos de protecdo coletiva e individual a serem utilizados, bem como os procedimentos de
emergeéncia.

5.35. A Analise de Risco devera considerar, no minimo:

5.35.1 O local e o entorno da execucao dos servigos;

5.35.2 Os equipamentos a serem utilizados (andaimes, plataformas, escadas, etc.);
5.353 Os sistemas de ancoragem e pontos de fixacao;

5.35.4 As condi¢des meteorologicas;

5.35.5 O risco de queda de materiais e ferramentas;

5.35.6 A sinalizacao e o isolamento da area de trabalho;

5.35.7 A capacitagdo e autorizagdo dos trabalhadores envolvidos.

5.36. A execugdo dos servicos somente podera ser iniciada apds a aprovacdo da Analise de Risco
pela fiscalizag@o do contrato, sendo vedada a realizacdo de atividades em altura sem esse documento.

5.37. A CONTRATADA devera manter a AR disponivel no local da obra durante toda a execugao
dos servicos, para fins de fiscalizag¢do e auditoria
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Servicos com Eletricidade e Alta Tensao

A CONTRATADA devera garantir que todos os servicos envolvendo eletricidade, especialmente os
que envolvam instalagdes de média e alta tensdo, sejam executados por profissionais qualificados e
legalmente habilitados.

Integridade dos Equipamentos

5.38. A CONTRATADA devera zelar pelo perfeito estado de conservagao e funcionamento de
todos os equipamentos, materiais e sistemas existentes na edificacdo que venham a ser
temporariamente removidos ou deslocados para a execucao dos servigos contratados, especialmente
os painéis solares, micro inversores ¢ demais componentes do sistema fotovoltaico.

5.39. A CONTRATADA sera responsavel por realizar a desmontagem, transporte, armazenamento
e reinstalacdo dos equipamentos com o devido cuidado técnico, utilizando mao de obra qualificada e
observando as recomendacdes dos fabricantes.

5.40. Qualquer dano, perda, extravio ou comprometimento do desempenho dos equipamentos,
decorrente de manuseio inadequado, transporte ou armazenamento indevido, sera de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, que deverad providenciar a substituicdo ou reparo, as suas
expensas, no prazo maximo de 72 horas apos notificacao da fiscalizagao.

5.41. A CONTRATADA devera manter os equipamentos armazenados em local seguro, seco,
protegido de intempéries e com acesso restrito, até sua reinstalagao.

5.42. A edificacdo onde serdo executados os servicos objeto deste contrato possui um sistema de
ar-condicionado central do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Varidvel), composto por unidades
condensadoras, evaporadoras, tubulacdes e sistemas de automagao distribuidos em areas técnicas e
internas.

5.43. A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes necessarias para preservar a integridade
do sistema VRF, sendovedada qualquer intervengdo, movimentagdo, desligamento ou
manipulacdo de seus componentes sem autorizacdo expressa da fiscalizagdo do contrato.

5.44. Caso, durante a execucao dos servicos, seja identificada a necessidade de qualquer agdo que
envolva o sistema de climatizagdo, a CONTRATADA deverda comunicar imediatamente a
fiscalizacdo, que avaliara a pertinéncia da intervencao e acionard, se for o caso, a empresa responsavel
pelo respectivo contrato para realizagdo da intervengao.

5.45. O descumprimento desta cldusula podera ensejar a aplicagdo de penalidades contratuais, sem
prejuizo da responsabilizagdo por eventuais danos causados ao sistema de climatizacdo ou a
edificagao.

Especificacdo da garantia do servico

5.46. O prazo de garantia contratual dos servigos 12 (doze) meses ap0ds o recebimento definitivo da
obra.
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6. GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas
e as normas da Lein® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3.  As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execug¢do do objeto, do plano complementar de execucdo do
Contratado, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da presta¢ao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a execucao do objeto Contratado.

6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutenc¢ao do
preposto da empresa, hipotese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descrig¢do do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a corre¢ao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.
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6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

6.16. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndao exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposic¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por
forca da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacao Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condi¢des de habilitagao da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.20.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3 acompanhar a manuten¢do das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, € anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
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6.20.4 emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com
mengdo ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

6.20.5 tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagao de sang¢des, a ser conduzido pela comissao de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

6.20.6 elaborar relatdrio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragao.

6.20.7 enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidag¢do e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestao nos
termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1.  Seraindicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.1 nao produziu os resultados acordados,

7.1.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo,
ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.

Do recebimento

7.2.  Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.2.1 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execucao
contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a
medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo
detalhada.

7.2.2 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.3 O Contratado também apresentard, a cada medic¢ao, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.
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7.3. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobranga oriunda do Contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.4. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.5. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.7. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.7.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execu¢do do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

7.8.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no recebimento provisorio.

7.10. A fiscalizag@o ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Uinica medic¢do de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.11. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.12.  Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades.

7.13. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.14.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:
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7.14.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
Contratado, com menc¢ao ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

7.14.2 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.14.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.14.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

7.14.5 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.15. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para
efeito de liquidagao e pagamento.

7.16. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.17. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidacao

7.18. A contratada deverd emitir a Nota Fiscal Eletronica (NFe) correspondente ao fornecimento
dos servicos e encaminha-la exclusivamente por meio do Protocolo Administrativo Eletronico
do Ministério Publico do Trabalho (MPT), disponivel no endereco:
https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br.

7.19. Nao serdo aceitas NFe enviadas por outros canais, como e-mail, correio fisico ou sistemas
externos. O ndo cumprimento deste procedimento podera acarretar atraso no processamento do
pagamento, sem prejuizo para a Administragao.

7.20. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢@o, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art.
7°, §3° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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7.21. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogac¢ao, nos casos de contratagcdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.22. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

1) adata da emissdo;

IIT) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.
7.23. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizacio da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

7.24. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacgao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.25. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.25.1 verificar a manuten¢do das condicdes de habilitacdo exigidas;

7.25.2 identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratagdo no
ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibi¢do de contratar com a Administragdo ou com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.26. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do Contratante.

7.27. Nao havendo regularizag¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos o0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.28. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

7.29. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situacao junto ao SICAF.
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Prazo de pagamento

7.30. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizag¢do da
liquidacao da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

7.31. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até¢ a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicagao do indice IPCA de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.32. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

7.33. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.34. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

7.34.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

7.35. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
8.1.  Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2.  Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
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8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais
grave,

8.2.3 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

824 Multa:

8.2.4.1. Moratoria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (meio por cento) por dia
de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

8.2.4.2. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até¢ o méaximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementacao
ou reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso I do
art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infracoes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (meio por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de
0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento)do valor da contratagdo.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (meio por cento)
a 30% (trinta por cento)do valor da contratagao.

8.2.4.6. Compensatoria, em substitui¢do & multa moratoria para a infracdo descrita acima na
alinea “d”, de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento)do valor da contratacao.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (meio por cento)
a 30% (trinta por cento)do valor da contratagao.

8.3. A dosimetria para aplicacao das sanc¢des seguira o disposto na Portaria PGR/MPU n° 178 de
13 de setembro de 2023.

8.4. A aplicagdo das sang¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacdo de reparacgdo integral do dano causado ao Contratante.

8.5.  Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

8.6.  Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias uteis, contado da data de sua intimagao.
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8.7. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serad
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.8. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

8.9. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.9.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

8.9.2 Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.10. Na aplicagdo das sangdes serao considerados:

8.10.1 a natureza e a gravidade da infra¢do cometida;

8.10.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.10.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.10.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.10.5 a implantacao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.11. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo
de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.13. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo
da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
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8.13.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.14. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Os débitos do Contratado para com a Administragio Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio de contratagdo direta com fundamento no art. 75
Inciso I, da Lei n° 14.133, na modalidade DISPENSA ELETRONICA, com adocio do critério de
julgamento pelo MAIOR DESCONTO, com base no seguinte fundamento: o valor estimado para a
execucao do reparo do telhado € inferior ao limite legal para obras e servigos de engenharia. A medida
justifica-se, ainda, pela necessidade emergencial de execugdo imediata do servigo, considerando que
foram identificados infiltragdes e danos que comprometem a integridade da estrutura e podem
ocasionar prejuizos ao patrimonio publico e a continuidade das atividades no imével. A contratagdo
direta visa garantir a solucao célere do problema, evitando riscos maiores e assegurando a preservacao
do bem publico.

Regime de Execucio
9.2. O regime de execugdo do objeto sera de empreitada por prego unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3.  Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao
regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de pregos serd o valor global
estimado para a contratagao.

9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragdo, para efeito de avaliacao de exequibilidade;

Exigéncias de habilitacao
9.4. Para fins de habilitagcdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilita¢io juridica

9.5.  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

9.6.  Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
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9.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.8.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no
Registro onde tem sede a matriz;

9.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.13. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a
Administragdo (art. 15, caput, [ e 11, da Lei n° 14.133, de 2021).

9.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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9.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard
dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

9.23. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na
licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.24. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.25. balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando,
indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo

Prazo
LG=
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante
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Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

9.26. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido, para fins de
habilitagdo, capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagao.

9.27. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacao deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

Qualificacdo Técnica

9.29. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao.

9.29.1 Essa declaracdo podera ser substituida por declaragdao formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacao.

9.30. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente CREA- RO ou CAU-
RO, em plena validade;

Qualificaciio Técnico-Operacional

9.31. Comprovagdo de aptidao para execugdo de servico similar, de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagdo, ou do item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.31.1 Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverado dizer respeito
a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.31.2 contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima, em servigos de reforma e
manutenc¢do predial em areas com pelo menos 500 metros quadrados;

9.31.3 Serdo admitidos, para fins de comprovagdao de quantitativo minimo de servico, a
apresentacao e o somatoério de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante,
pois essa situacdo equivale, para fins de comprovagao de capacidade técnico-operacional, a uma
unica contratacgao.

9314 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

9.31.5 O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessdrias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do contrato
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que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os
servigos, entre outros documentos.

9.31.6 Os atestados deverdo referir-se a servigcos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

Qualificacao Técnico-Profissional

9.32. Apresentacdo do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucao
de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.32.1 Engenheiro Civil ou Arquiteto.

9.32.2 O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragdo (§ 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021)

9.33. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicagdao das sang¢des previstas nos incisos Il e IV do caput do
art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigao técnica ou
de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.34. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

Disposicoes gerais sobre habilitacio

9.35. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.36. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, € se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.37. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

Documentacio complementar para cooperativas

9.38. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar:

9.38.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢cao e a comprovagao de
que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI, 21, inciso [ ¢ 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;
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9.38.2 A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

9.38.3 A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacao do servigo;

9.38.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.38.5 A comprovacao de integragao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executardo o contrato;

9.38.6 Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:
9.38.6.1.ata de fundacao;
9.38.6.2.estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
9.38.6.3.regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
9.38.6.4.editais de convocagdo das trés tltimas assembleias gerais extraordindrias;

9.38.6.5.trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais;

9.38.6.6.ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratacao; €

9.38.6.7.ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispoe o art. 112 da Lei
n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida
pelo orgao fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratag¢ao, que ¢ o maximo aceitavel, ¢ de R$ 62.796,99 (sessenta
e dois mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), conforme custos unitarios
apostos na tabela abaixo:

Pagina 29|31
TERMO DE REFERENCIA

13608058&ca=8MVB3NVD6XH7VZN86

Endereco para verificacdo: https://protocol oadninistrativo.npt.np. br/processoEl etronico/ consul tas/valida_assi natura. php?nr2&i d

Docunment o assi nado el etroni canente por ANALU MARCI A COELHO em 01/ 10/ 2025, as 13h16ni n57s (horario de Brasilia).



.!‘\%l MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO M pT
‘ PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 14* REGIAO
ASSESSORIA TECNICA DA DIRETORIA REGIONAL Ministério Publico do Trabalho

Rondodnia | Acre

Item Codigo Banco Descrigio Und Quant. Valor Unit Valer Unit Total Peso (%)
com BDI

1 EQUIPE TECNICA 1 12.422,85 12.422,85 19,78 %

11 91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 146,66 184 42 184420 294 %

12 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 124,32 156,33 4.689,90 74T %

13 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 120 34,64 43,55 5.226,00 8,32 %

COMPLEMENTARES

14 018505 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS UN 1 320,98 403,63 403,63 0,64 %

15 ART Proprio  ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EXECUCAO DA OBRA un 2 103,03 129,56 259,12 0.41 %

2 COBERTURA 1 49.825,20 49.825,20 79,34 %

21 PLACAS FOTOVOLTAICAS 1 7.802,58 7.802,58 12,43 %

211 PRT14 - Proprio  DESINSTALACAO DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 2X1M COM SUPORTE UN 92 20,79 26,14 240488 383 %
001 P/ TELHA METALICA

212 PRT14 - Propric  REINSTALACAO DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2X1M, COM UN 92 20,79 26,14 2.404,88 3.83%
003 REAPROVEITAMENTO DE SUPORTE PARA TELHA METALICA

213 PRT14 - Proprio  DESINTALACAQ DE MICRO INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO UN 23 27,98 3518 309,14 1,29 %
005

214 PRT14 - Propric  REINSTALACAC DE MICROINVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO UN 23 20,08 36,56 840,88 1,34 %
004

215 078851 SBC LEITURA, EXAME E LAUDO SOBRE MALHA DE ATERRAMENTO* UN 1 1.067,24 1.342.80 134280 214 %

2.2 LAJE DE COBERTURA 1 40.177,33 40.177,33 63,98 %

221 97649 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE m* 317,82 5,00 6.28 199465 318 %

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

222 94213 SINAPI  TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m? 317,62 72,55 91,23 28.076,47 46,14 %
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 )

223 PRT14-  Propric IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA LIQUIDA, 2 DEMADS m? 85,22 85,22 107,16 9132,17 1454 %
008

224 PRT14-  Proprio EXTRAVASOR - 25MM UN 2 29,44 37,02 74,04 0,12%
008

23 IMPERMEABILIZACAQ DE CALHAS DA COBERTURA (AREAS 1 ¢ 2) 1 1.845,29 1.845,29 2,94%

231 PRT14-  Proprio IMPERMEABILIZAGAQ DE SUPERFICIE COM MANTA LIQUIDA, 2 DEMAOS m* 17,22 85,22 107,16 1.845,29 294%
006

3 AREA LATERAL - CORREDOR 1 548,04 548,04 0,87%

31 PRT14-  Proprio APLICAGAO DE ARGAMASSA ACIIl EM VAO DE PISO E=5¢m. M 42 10,40 13,07 548,94 087 %
007

Total sem BDI 49.942,65

Total do BDI 12.854,34

Total Geral 62.796,99

10.2. Para mensurar os custos dos servicos por hora trabalhada de mao de obra, materiais, insumos
e equipamentos, serdo adotadas as tabelas SINAPI 07/2025 e SBC 08/2025, referente ao estado do
Rondodnia, com incidéncia do desconto ofertado pela Licitante, acrescido do BDI — Beneficios e
Despesas Indiretas. Serdo utilizados 02 (dois) SISTEMAS DE PRECOS NACIONALIS (os mais
utilizados no mercado nacional) com o intuito de garantir a maior quantidade de servigos precificados
e amplamente utilizados.

10.3. O valor do BDI — Beneficios e Despesas Indiretas referente aos servigos de mao-de-obra ¢ de
25,75%. O referido valor ja compde o estimativo de pregos, conforme tabela acima

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1.  As despesas decorrentes da aquisi¢do deste Termo de Referéncia correrdo a conta dos
recursos consignados no Orgamento da Procuradoria Regional do Trabalho — 14* Regido, para o
exercicio de 2025.

Programa de Trabalho: 03062003142620001
Elemento de Despesa: 339039-16 (manutenc¢do e conservacao de bens imoveis e instalagdes)
Fonte de Recursos: 1000000000

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.
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_ MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO v | v )MPT
‘i PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 14 REGIAO 7

ASSESSORIA TECNICA DA DIRETORIA REGIONAL Ministério Publico do Trabalho

Ronddnia | Acre

Porto Velho, data da assinatura eletronica.

(assinado eletronicamente)
Analu Marcia Coelho
Assessora Técnica da Diretoria Regional
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