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ANEXO F
ESTIMATIVA DE QUANTIDADES - ITEM 2 - MANUTENGCAO
UNIDADE s Codigo MANUTENCAO PREVENTIVA [ MANUTENGAO CORRETIVA COIAR'?LEAM'ZZTO:EEOE DE TR . GUINCHO{SOCORRO VALOR TOTAL POR
PARTICIPANTE (revisdes periddicas) (pegas e mdo de obra) MECANICO UNIDADE
LUBRIFICANTES
A B C D E F G = A+B+C+D+E+F
PGR 200100 Part.1 | RS 163.035,04 [ RS 292.254,94 | RS - RS 640,00 | RS 3.764,00 | RS 1.500,00 | R$ 461.193,98
PR/AC 200069 Part.2 | RS 8.000,00 [ RS 9.900,00 | RS 4.500,00 | RS 500,00 | RS 1.500,00 | RS 1.000,00 | R$ 25.400,00
PR/AL 200093 Part.3 | RS 70.000,00 | RS - RS - RS 500,00 | RS - RS - RS 70.500,00
PR/AM 200071 Part.4 [ RS 12.000,00 | RS 20.000,00 | RS 3.000,00 | RS 300,00 | RS 5.000,00 | RS 500,00 | R$ 40.800,00
PR/AP 380005 Part.5 | RS 4.000,00 | RS 15.000,00 | RS - RS - RS - RS - RS 19.000,00
PR/BA 200031 Part.6 | RS 174.493,69 | RS 92.242,66 | RS - RS 1.275,00 | RS 55.042,50 | RS 720,00 [ RS 323.773,85
PR/CE 200082 Part.7 | RS 25.000,00 | RS 50.000,00 | RS 15.000,00 | RS 500,00 | RS 15.000,00 | RS 10.000,00 | R$ 115.500,00
PR/DF 200023 Part.8 | RS 13.474,55 | RS 13.474,55 | RS - RS - RS - RS - RS 26.949,10
PR/ES 200038 Part.9 | RS 6.036,86 | RS 7.722,65 | RS - RS 400,00 | RS 2.200,00 | RS 1.000,00 | R$ 17.359,51
PR/GO 200066 | Part.10 | RS 32.500,00 | RS 23.700,00 | RS - RS 1.200,00 | RS 12.215,00 | RS 350,00 | R$ 69.965,00
PR/MA 200078 | Part.11 | RS 42.505,26 | RS 11.070,62 | RS - RS - RS 6.641,73 | RS - RS 60.217,61
PR/MG 200035 | Part.12 | RS 75.138,07 | RS 39.560,80 | RS - RS 1.695,00 | RS 4.276,23 | RS 1.573,33 | RS 122.243,43
PR/MS 200040 | Part.13 | RS 35.000,00 | RS 56.000,00 | RS 6.000,00 [ RS 1.000,00 | RS 8.000,00 | RS 4.000,00 | RS 110.000,00
PR/MT 200064 | Part.14 | RS 25.000,00 | RS 43,000,00 | RS - RS - RS 12.000,00 | RS 2.000,00 | R$ 82.000,00
PR/PA 200075 | Part.15 | RS 163.539,03 [ RS 114.029,31 | RS 24.750,00 | RS 12.600,00 | RS 108.000,00 | RS 6.000,00 | RS 428.918,34
PR/PB 200087 | Part.16 | RS 35.870,00 | RS 12.660,00 | RS 15.825,00 | RS 500,00 | RS 3.850,00 | RS 2.500,00 | R$ 71.205,00
PR/PE 200090 | Part.17 | RS 57.247,58 | RS 100.738,26 | RS - RS - RS - RS 2.880,00 | RS 160.865,84
PR/PI 200080 | Part.18 | RS 20.500,00 | RS 39.651,02 | RS 7.000,00 | RS 240,00 | RS 5.500,00 | RS 1.000,00 | R$ 73.891,02
PR/PR 200053 | Part.19 | RS 50.000,00 | RS 50.000,00 | RS 20.000,00 | RS 20.000,00 | RS 18.000,00 | RS 10.000,00 | R$ 168.000,00
PR/RI 200043 | Part.20 | RS 35.000,00 | RS 132.000,00 | RS 18.000,00 | RS 1.000,00 | RS 19.200,00 | RS 3.000,00 | RS 208.200,00
PR/RN 200085 | Part.21 | RS 5.361,25 | RS 66.481,71 | RS 3.703,63 | RS - RS 6.654,81 [ RS - RS 82.201,40
PR/RO 200046 | Part.22 | RS 12.000,00 | RS 72.000,00 | RS 12.000,00 | RS - RS 6.500,00 [ RS - RS 102.500,00
PR/RR 380006 | Part.23 | RS 20.000,00 | RS 50.000,00 | RS 10.000,00 | RS 3.000,00 [ RS 25.000,00 | RS 3.000,00 | RS 111.000,00
PR/RS 200061 | Part.24 | RS 83.848,92 | RS 276.151,48 | RS 23.450,91 | RS 619,12 | RS 11.472,00 | RS 13.158,47 | R$ 408.700,90
PR/SC 200058 | Part.25 | RS 80.000,00 | RS 45.000,00 | RS - RS - RS 15.000,00 | RS - RS 140.000,00
PR/SP 200049 | Part.26 | RS 21.975,19 | RS 69.301,51 | RS 10.249,55 | RS - RS 7.632,99 | RS 616,61 | RS 109.775,85
PR/TO 200201 | Part.27 | RS 60.000,00 | RS 10.000,00 | RS - RS 300,00 | RS 4.000,00 | RS - RS 74.300,00
PRR1 200208 | Part.28 | RS 15.000,00 | RS 24.000,00 | RS 10.000,00 | RS 1.000,00 | RS - RS 1.000,00 | R$ 51.000,00
PRR2 200045 | Part.29 | RS 40.000,00 | RS 50.000,00 | RS 8.000,00 [ RS 2.500,00 | RS - RS 2.500,00 | RS 103.000,00
PRR3 200204 | Part.30 | RS 10.000,00 | RS 12.000,00 | RS 5.000,00 [ RS 5.000,00 [ RS 3.195,00 | RS 600,00 | R$ 35.795,00
PRR4 200102 | Part.31 | RS - RS 5.815,00 | RS 2.556,96 | RS - RS 2.355,00 [ RS - RS 10.726,96
PRR5 200207 | Part.32 | RS 5.000,00 | RS 15.000,00 | R$ 500,00 | RS 500,00 | RS 4.000,00 | RS 200,00 | R$ 25.200,00
ESMPU 200234 | Part.33 | RS 10.000,00 | RS 5.000,00 | RS - RS 500,00 | RS 3.500,00 | RS 1.000,00 | R$ 20.000,00
MPDFT 200009 | Part.34 | RS 196.811,38 | RS 754.118,64 | RS 2.594,08 | RS - RS - RS - RS 953.524,10
MPM 200008 | Part.35 | RS 99.637,75 | RS 157.100,39 | RS 600,00 | RS 500,00 | RS 36.229,39 | RS 3.000,00 | RS 297.067,53
CNMP 590001 | Part.36 | RS - RS 70.000,00 | RS - RS - RS - RS - RS 70.000,00
TOTAL EM 12 MESES RS 1.707.974,57 | RS 2.804.973,54 | RS 202.730,13 | RS 56.269,12 | RS 405.728,65 | RS 73.098,41 | R$  5.250.774,42
TOTAL EM 24 MESES RS 3.415.949,14 | RS 5.609.947,08 | RS 405.460,26 | RS 112.538,24 | RS 811.457,30 | RS 146.196,82 | R$ 10.501.548,84




