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​metros​​em​​relação​​ao​​solo/piso​​térreo.​​A​​prestação​​dos​​serviços​​inclui​
​a​ ​disponibilização​ ​de​ ​mão​ ​de​ ​obra​ ​qualificada,​ ​o​ ​fornecimento​ ​de​
​todos​​os​​materiais​​de​​consumo,​​insumos​​biodegradáveis,​​ferramentas​
​e​ ​Equipamentos​ ​de​ ​Proteção​ ​Individual​ ​e​ ​Coletiva​ ​(EPIs​ ​e​ ​EPCs)​
​necessários​​para​​trabalho​​em​​altura,​​em​​estrita​​observância​​à​​NR-35​​e​
​às diretrizes do Guia de Contratações Sustentáveis do MPF.​

​SUMÁRIO​

​1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO​ ​3​
​2.​ ​FUNDAMENTAÇÃO​ ​E​ ​DESCRIÇÃO​ ​DA​ ​NECESSIDADE​ ​DA​

​CONTRATAÇÃO​ ​3​
​2.1. Legislação e normas aplicáveis à contratação e seu objeto​ ​3​
​2.2. Justificativa quanto à necessidade da contratação​ ​4​
​2.3. Justificativa Quanto à Natureza do Serviço​ ​5​
​2.4. Alinhamento ao Planejamento Estratégico​ ​5​
​2.5. Do Enquadramento e do Planejamento da contratação​ ​5​
​2.6. Do Parcelamento da Solução​ ​5​
​2.7. Da Participação na Disputa​ ​6​
​2.8. Da Participação de Pessoa Física​ ​6​

​3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO​ ​6​
​4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO​ ​6​

​4.1. Sustentabilidade​ ​6​
​4.2. Subcontratação​ ​7​
​4.3. Garantia da Contratação​ ​7​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​1​​de​​26​

A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
d
i
g
i
t
a
l
 
c
o
n
j
u
n
t
a
,
 
p
r
i
m
e
i
r
a
 
a
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
e
m
 
2
9
/
0
9
/
2
0
2
6
 
1
2
:
5
6
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
f
e
5
8
c
d
5
4
.
f
8
7
0
8
c
d
1
.
4
d
1
8
8
9
a
9
.
1
e
a
d
d
1
d
b

Procedimento 1.27.000.001324/2026-11, Documento 17, Página 1



​4.4. Vistoria​ ​7​
​4.5. Do Consórcio​ ​8​

​5. EXECUÇÃO DO OBJETO​ ​8​
​5.1. Local e Horário da Prestação dos Serviços​ ​8​
​5.2. Condições Gerais de Execução​ ​8​
​5.3. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021)​ ​8​

​6. OBRIGAÇÕES DAS PARTES​ ​9​
​6.1. Obrigações da Contratante​ ​9​
​6.2. Obrigações da Contratada​ ​9​

​6.2.1. Obrigações Gerais​ ​9​
​6.2.2. Do seu corpo funcional​ ​1​​1​
​6.2.3. Regularidade trabalhista e fiscal​ ​1​​2​
​6.2.4. Sustentabilidade​ ​1​​3​
​6.2.5. Proteção de Dados​ ​1​​3​
​7. GESTÃO DO CONTRATO​ ​1​​4​
​8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO​ ​15​

​8.1. Do Recebimento dos Serviços​ ​15​
​8.2. Da Liquidação​ ​17​
​8.3. Pagamento​ ​18​

​9. SANÇÕES​ ​18​
​10.​ ​FORMA​ ​E​ ​CRITÉRIOS​ ​DE​ ​SELEÇÃO​ ​DO​ ​FORNECEDOR​ ​E​ ​REGIME​​DE​

​EXECUÇÃO​ ​20​
​10.1. Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta​ ​2​​0​
​10.2. Regime de Execução​ ​2​​0​
​10.3. Exigências de Habilitação​ ​2​​0​

​11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO​ ​21​
​12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA​ ​2​​1​
​13. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS CONTRATADOS​ ​2​​1​
​14. EXTINÇÃO DO CONTRATO​ ​2​​2​
​15. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A LEI Nº 12.527/2011​ ​2​​2​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​2​​de​​26​

A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
d
i
g
i
t
a
l
 
c
o
n
j
u
n
t
a
,
 
p
r
i
m
e
i
r
a
 
a
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
e
m
 
2
9
/
0
9
/
2
0
2
6
 
1
2
:
5
6
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
f
e
5
8
c
d
5
4
.
f
8
7
0
8
c
d
1
.
4
d
1
8
8
9
a
9
.
1
e
a
d
d
1
d
b

Procedimento 1.27.000.001324/2026-11, Documento 17, Página 2



​1.​ ​CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO​

​1.1.​ ​Contratação​​de​​empresa​​especializada​​para​​limpeza​​técnica​​e​​profissional​​dos​​vidros​​que​​compõem​

​o​ ​guarda-corpo​ ​do​ ​mezanino​ ​no​ ​1º​ ​e​ ​2º​ ​andares​ ​do​ ​edifício-sede​​da​​Procuradoria​​da​​República​​no​​Piauí​​(PR/PI),​

​incluindo o fornecimento de todos os materiais, insumos e equipamentos de segurança necessários.​

​1.2.​ ​Os serviços serão prestados de acordo com os quantitativos e os valores estimados na tabela abaixo:​

​TEM​
​DESCRIÇÃO​ ​UNIDADE​ ​QUANTIDADE​ ​VALOR​

​O​ ​serviço​ ​consistirá​ ​na​ ​lavagem​ ​e​ ​polimento​ ​das​
​superfícies​ ​de​ ​vidro​ ​(faces​ ​interna​ ​e​ ​externa,​ ​onde​
​aplicável),​ ​com​ ​remoção​ ​de​ ​manchas,​ ​poeira​ ​e​
​resíduos,​ ​utilizando​ ​produtos​ ​que​ ​não​ ​agridam​ ​o​
​material​ ​nem​ ​as​ ​estruturas​ ​de​ ​fixação​​,​ ​abrangendo​
​uma​ ​área​ ​total​ ​estimada​ ​de​ ​110​ ​m²,​ ​a​​uma​​altura​​de​
​até 13 metros em relação ao solo/piso térreo.​

​Serviço​ ​1​ ​R$ 7.200,00​

​VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO​ ​R$ 7.200,00​

​1.3.​ ​O​ ​enquadramento​ ​do​ ​objeto​ ​conforme​ ​ramo​ ​de​ ​atividade,​ ​vinculado​ ​à​ ​classe​ ​de​ ​materiais​ ​e​ ​Padrão​
​Descritivo​ ​de​ ​Materiais​ ​do​ ​Catálogo​ ​de​ ​Materiais​ ​e​ ​Serviços​ ​do​ ​Governo​ ​Federal​ ​-​ ​CATMAT/CATSER,​​é​​o​​que​
​segue:​

​CATSER​ ​DESCRIÇÃO​ ​VALOR TOTAL​

​25194​ ​Serviço Especializado de Limpeza​ ​R$ 7.200,00​

​1.4.​ ​A​​formalização​​da​​contratação​​ocorrerá​​por​​meio​​de​​NOTA​​DE​​EMPENHO,​​com​​fulcro​​no​​art.​​95,​​II,​​da​
​Lei nº 14.133/2021​​.​

​1.5.​ ​A​​vigência​​da​​contratação​​pertinente​​ao​​presente​​Termo​​conta-se​​desde​​a​​emissão​​da​​nota​​de​​empenho​​até​
​90 (noventa) dias corridos após o recebimento definitivo do objeto, com esteio no art. 105 da​​Lei n° 14.133/2021​​.​

​2.​ ​FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO​

​2.1.​ ​Legislação e normas aplicáveis à contratação e seu objeto​
​2.1.1.​ ​Lei n° 12.305/2010​​: Institui a Política Nacional​​de Resíduos Sólidos;​

​2.1.2.​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133/2021​​:​ ​estabelece​ ​normas​ ​gerais​ ​de​ ​licitação​ ​e​​contratação​​para​​as​​Administrações​
​Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.​

​2.1.3.​ ​Lei​ ​Complementar​ ​nº​ ​123/2006​​,​ ​atualizada:​ ​estabelece​ ​normas​ ​gerais​ ​relativas​ ​ao​ ​tratamento​
​diferenciado​​e​​favorecido​​a​​ser​​dispensado​​às​​microempresas​​e​​empresas​​de​​pequeno​​porte​​no​​âmbito​​dos​​Poderes​​da​
​União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.​

​2.1.4.​ ​Decreto​ ​nº​ ​8.538/2015​​,​ ​atualizado:​ ​regulamenta​ ​o​ ​tratamento​ ​favorecido,​ ​diferenciado​ ​e​
​simplificado​ ​para​ ​microempresas,​ ​empresas​ ​de​ ​pequeno​ ​porte,​ ​agricultores​ ​familiares,​ ​produtores​ ​rurais​ ​pessoa​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​3​​de​​26​
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​física,​ ​microempreendedores​ ​individuais​ ​e​ ​sociedades​ ​cooperativas​ ​nas​ ​contratações​ ​públicas​ ​de​ ​bens,​ ​serviços​​e​
​obras no âmbito da administração pública federal.​

​2.1.5.​ ​Portaria​ ​PGR/MPU​​nº​​28/2023​​:​​regulamenta​​o​​§​​3º​​do​​art.​​8º​​da​​Lei​​nº​​14.133,​​de​​1º​​de​​abril​​de​
​2021,​​para​​dispor​​sobre​​regras​​e​​diretrizes​​para​​a​​atuação​​do​​agente​​de​​contratação,​​da​​equipe​​de​​apoio,​​da​​comissão​
​de contratação e dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito do Ministério Público da União.​

​2.1.6.​ ​Portaria​ ​SG/MPF​ ​nº​​174/2019​​:​​regulamenta​​a​​gestão​​e​​fiscalização​​dos​​contratos​​administrativos​
​no âmbito do Ministério Público Federal.​

​2.1.7.​ ​Portaria​​PGR/MPU​​nº​​178/2023​​:​​dispõe​​sobre​​o​​procedimento​​preliminar​​e​​o​​processo​​de​​apuração​
​de​​responsabilidade​​e​​aplicação​​das​​sanções​​administrativas​​previstas​​na​​Lei​​nº​​14.133,​​de​​1º​​de​​abril​​de​​2021,​​aos​
​licitantes​ ​e​ ​contratados,​ ​no​​âmbito​​do​​Ministério​​Público​​da​​União​​e​​da​​Escola​​Superior​​do​​Ministério​​Público​​da​
​União.​

​2.1.8.​ ​Portaria​ ​PGR/MPU​ ​Nº​ ​843/2024​​:​ ​atualiza​ ​o​ ​Planejamento​ ​Estratégico​ ​do​ ​Ministério​ ​Público​
​Federal para o período de 2024 a 2027.​

​2.1.9.​ ​Instrução​ ​Normativa​ ​SG/MPDG​ ​nº​ ​05/2017​​,​ ​atualizada:​ ​dispõe​ ​sobre​ ​as​ ​regras​ ​e​ ​diretrizes​ ​do​
​procedimento​ ​de​ ​contratação​ ​de​ ​serviços​ ​sob​ ​o​ ​regime​ ​de​​execução​​indireta​​no​​âmbito​​da​​Administração​​Pública​
​federal direta, autárquica e fundacional.​

​2.1.10.​​Instrução​ ​Normativa​ ​SEGES/ME​ ​nº​ ​116/2021​​:​ ​estabelece​ ​procedimentos​ ​para​ ​a​ ​participação​ ​de​
​pessoa​ ​física​ ​nas​ ​contratações​ ​públicas​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​a​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133,​ ​de​ ​1º​ ​de​ ​abril​ ​de​ ​2021,​ ​no​ ​âmbito​ ​da​
​Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.​

​2.1.11.​​Instrução​​Normativa​​SEGES/ME​​nº​​98/2022​​:​​estabelece​​regras​​e​​diretrizes​​para​​o​​procedimento​​de​
​contratação​​de​​serviços​​sob​​o​​regime​​de​​execução​​indireta​​de​​que​​dispõe​​a​​Lei​​nº​​14.133,​​de​​1º​​de​​abril​​de​​2021,​​no​
​âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.​

​2.1.12.​ ​Instrução​ ​Normativa​ ​SLTI/MPOG​ ​n°​ ​01/2010​​:​ ​dispõe​ ​sobre​ ​os​ ​critérios​ ​de​ ​sustentabilidade​
​ambiental​ ​na​ ​aquisição​ ​de​ ​bens,​ ​contratação​ ​de​ ​serviços​ ​ou​ ​obras​ ​pela​ ​Administração​ ​Pública​ ​Federal​ ​direta,​
​autárquica e fundacional e dá outras providências.​

​2.1.13.​​Resolução​​CONAMA​​nº​​267,​​de​​14/11/2000​​:​​dispõe​​sobre​​a​​proibição​​da​​utilização​​de​​substâncias​
​que destroem a Camada de Ozônio;​

​2.1.14.​​Norma Regulamentadora nº 03 do Ministério do Trabalho​​:​​embargo e interdição;​
​2.1.15.​ ​Norma​ ​Regulamentadora​​nº​​06​​do​​Ministério​​do​​Trabalho​​:​​Equipamentos​​de​​Proteção​​Individual​

​(EPIs), como cintos de segurança tipo paraquedista e talabartes de segurança.​

​2.1.16.​
​2.1.17.​​Norma Regulamentadora nº 35 do Ministério do Trabalho​​:​​trabalho em altura;​

​2.1.18.​​Norma ABNT: NBR 16.325/2024​​-​​proteção contra quedas​​em altura.​

​2.2.​ ​Justificativa quanto à necessidade da contratação​

​2.2.1.​ ​De​​acordo​​com​​o​​documento​​de​​etiqueta​​1.27.000.001324/2026-11,​​a​​contratação​​justifica-se​​pela​

​necessidade​ ​de​ ​remover​ ​o​ ​acúmulo​ ​de​ ​poeira,​ ​manchas​ ​e​ ​resíduos​ ​nas​ ​superfícies​ ​de​ ​vidro​ ​que​ ​compõem​ ​os​

​guarda-corpos​ ​dos​ ​mezaninos.​ ​A​ ​falta​ ​de​ ​limpeza​ ​técnica​ ​compromete​ ​a​ ​transparência​​do​​material,​​a​​estética​​das​

​áreas​​comuns​​e​​o​​padrão​​de​​higiene​​esperado​​para​​as​​dependências​​do​​edifício-sede​​da​​Procuradoria​​da​​República​​no​

​Piauí​​.​

​2.2.2.​ ​Por​ ​se​ ​tratar​ ​de​ ​um​ ​serviço​ ​realizado​ ​em​ ​mezaninos​ ​com​ ​risco​ ​de​ ​queda,​ ​a​ ​atividade​ ​exige​

​obrigatoriamente​ ​capacitação​ ​específica​ ​em​ ​trabalho​ ​em​ ​altura,​ ​conforme​ ​estabelecido​ ​pela​ ​NR-35​ ​e​ ​pela​

​NBR-16.325.​ ​A​ ​equipe​ ​interna​ ​de​ ​limpeza​ ​ordinária​ ​não​ ​possui​ ​o​ ​treinamento​ ​técnico​ ​nem​ ​os​ ​equipamentos​ ​de​

​proteção​​individual​​(EPIs)​​e​​coletivos​​(EPCs)​​necessários,​​como​​cintos​​de​​segurança​​tipo​​paraquedista​​e​​plataformas​

​elevatórias, para executar a tarefa com a segurança jurídica e operacional exigida​​.​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​4​​de​​26​
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​2.2.3.​ ​A​ ​limpeza​ ​profissional​​periódica​​utiliza​​produtos​​e​​técnicas​​adequadas​​que​​evitam​​a​​calcificação​

​de​ ​sujidades​ ​e​ ​a​ ​oxidação​ ​precoce​ ​das​ ​estruturas​ ​metálicas​ ​de​ ​fixação​ ​dos​ ​vidros.​ ​Essa​ ​manutenção​ ​preventiva​

​assegura​ ​a​ ​integridade​ ​do​ ​patrimônio,​ ​evitando​ ​que​ ​a​ ​administração​ ​pública​ ​incorra​ ​em​ ​gastos​ ​elevados​ ​com​ ​a​

​substituição futura de componentes danificados pela negligência na conservação​​.​

​2.2.4.​ ​Vidros​​limpos​​nos​​guarda-corpos​​são​​essenciais​​para​​garantir​​a​​visibilidade​​adequada​​das​​áreas​​de​

​circulação,​​além​​de​​preservar​​a​​imagem​​de​​zelo​​e​​credibilidade​​institucional​​do​​Ministério​​Público​​Federal​​perante​​a​

​sociedade, garantindo a estética institucional e a segurança visual dos usuários que circulam nos mezaninos da sede.​

​2.3.​ ​Justificativa Quanto à Natureza do Serviço​
​2.3.1.​ ​O​​objeto​​desta​​contratação​​é​​caracterizado​​como​​serviço​​comum,​​conforme​​art.​​6º,​​inciso​​XIII,​​da​

​Lei nº 14.133/2021​​:​

​Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:​

​[...]​

​XIII​​-​​bens​​e​​serviços​​comuns:​​aqueles​​cujos​​padrões​​de​​desempenho​​e​​qualidade​
​podem​​ser​​objetivamente​​definidos​​pelo​​edital,​​por​​meio​​de​​especificações​​usuais​
​de mercado;​

​2.4.​ ​Alinhamento ao Planejamento Estratégico​
​2.4.1.​ ​A​​presente​​contratação​​está​​em​​consonância​​com​​o​​Planejamento​​Estratégico​​Institucional​​do​​MPF​

​para​ ​o​ ​período​ ​2022-2027,​ ​mormente​ ​ao​ ​Objetivo​ ​Estratégico​ ​nº​ ​7("​​incentivar​ ​um​ ​ambiente​ ​de​ ​trabalho​ ​seguro,​

​saudável e sustentável​​."), na perspectiva processos​​internos;​

​2.5.​ ​Do Enquadramento e do Planejamento da contratação​
​2.5.1.​ ​A​ ​contratação​ ​fundamenta-se​ ​no​ ​artigo​ ​75,​ ​inciso​ ​I​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133/2021​​,​ ​e​ ​será​ ​realizada​

​mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO.​

​2.5.2.​ ​O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual 2025.​

​2.6.     Do Parcelamento da Solução​
​2.6.1​ ​A​ ​solução​​não​​poderá​​ser​​parcelada,​​pois​​se​​trata​​de​​único​​item​​composto​​por​​serviços​​de​​execução​

​comum​​que,​​por​​terem​​natureza​​e​​grau​​de​​complexidade​​semelhantes,​​guardam​​relação​​entre​​si​​e​​têm​​o​​potencial​​de​

​proporcionar economia de escala e maior eficiência na sua gestão e execução contratual.​

​2.6.2​ ​Assim,​ ​o​ ​parcelamento​ ​representaria​ ​maiores​ ​custos​ ​operacionais​ ​e​ ​administrativos​ ​à​ ​execução​ ​do​

​objeto, não se mostrando viável técnica e economicamente.​

​2.6.3​ ​Ressalta-se​ ​que,​ ​pelo​ ​fato​ ​de​ ​o​ ​objeto​ ​se​ ​tratar​ ​de​ ​um​ ​serviço​ ​comum,​​amplamente​​executado​​nos​

​órgãos e entidades públicas por várias empresas especializadas no ramo, não há óbice à ampla competitividade.​

​2.6.4​ ​Em​ ​suma,​ ​a​ ​reunião​ ​das​ ​soluções​​num​​único​​item​​tem​​o​​condão​​de​​propiciar​​maior​​atratividade​​do​

​certame​​aos​​fornecedores,​​possibilitando​​o​​aumento​​do​​número​​de​​participantes​​e​​da​​competitividade,​​por​​conta​​da​

​possibilidade​​de​​maior​​ganho,​​além​​do​​fato​​de​​que​​lidar​​com​​um​​único​​prestador​​diminui​​o​​custo​​administrativo​​de​

​gerenciamento e fiscalização do contrato.​

​2.7. Da Participação na Disputa​
​2.7.1​ ​Com​ ​esteio​​no​​art.​​4º​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021​​,​​será​​concedido​​tratamento​​diferenciado​​e​​simplificado​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​5​​de​​26​
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​para​ ​as​ ​microempresas​ ​e​ ​empresas​ ​de​ ​pequeno​ ​porte,​ ​objetivando​ ​a​ ​promoção​ ​do​ ​desenvolvimento​ ​econômico​​e​

​social​ ​no​ ​âmbito​ ​municipal​ ​e​ ​regional,​ ​a​ ​ampliação​ ​da​ ​eficiência​ ​das​ ​políticas​ ​públicas​ ​e​​o​​incentivo​​à​​inovação​

​tecnológica,​ ​consistente​ ​em​ ​participação​ ​exclusiva​ ​de​ ​microempresas​ ​e​ ​empresas​ ​de​ ​pequeno​ ​porte​ ​nos​ ​itens​ ​de​

​contratação​ ​cujo​ ​valor​ ​seja​ ​de​ ​até​ ​R$​ ​80.000,00​ ​(oitenta​ ​mil​​reais),​​nos​​termos​​dos​​arts.​​47​​e​​48,​​inciso​​I,​​da​​Lei​

​Complementar nº 123/2006​​,​​in verbis​​:​

​Art.​​47​​Nas​​contratações​​públicas​​da​​administração​​direta​​e​​indireta,​​autárquica​​e​
​fundacional,​ ​federal,​ ​estadual​ ​e​ ​municipal,​ ​deverá​ ​ser​ ​concedido​ ​tratamento​
​diferenciado​​e​​simplificado​​para​​as​​microempresas​​e​​empresas​​de​​pequeno​​porte​
​objetivando​ ​a​ ​promoção​ ​do​ ​desenvolvimento​ ​econômico​ ​e​ ​social​ ​no​ ​âmbito​
​municipal​ ​e​ ​regional,​ ​a​ ​ampliação​ ​da​ ​eficiência​ ​das​ ​políticas​ ​públicas​ ​e​ ​o​
​incentivo à inovação tecnológica.​

​Art.​ ​48​ ​Para​ ​o​ ​cumprimento​ ​do​ ​disposto​ ​no​​art.​​47​​desta​​Lei​​Complementar,​​a​
​administração pública:​

​I​ ​-​ ​Deverá​ ​realizar​ ​processo​​licitatório​​destinado​​exclusivamente​​à​​participação​
​de​ ​microempresas​ ​e​ ​empresas​ ​de​ ​pequeno​ ​porte​ ​nos​ ​itens​ ​de​ ​contratação​ ​cujo​
​valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);​

​2.8. Da Participação de Pessoa Física​
​2.8.1​ ​Não​ ​será​ ​permitida​ ​a​ ​participação​ ​de​ ​pessoas​ ​físicas​ ​no​ ​certame,​ ​por​ ​não​ ​atender​ ​às​ ​exigências​

​previstas​​no​​presente​​Termo​​de​​referência,​​sobretudo​​no​​que​​se​​refere​​à​​necessidade​​de​​utilização​​de​​equipamentos,​

​instalações e corpo técnico especializado, conforme​​Instrução Normativa SEGES/ME nº 116/2021​​.​

​3.​ ​DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO​

​3.1.​ ​A​ ​solução​ ​proposta​ ​consiste​ ​na​ ​contratação​ ​de​​empresa​​especializada​​para​​limpeza​​técnica​​e​​profissional​

​dos​ ​vidros​ ​que​ ​compõem​ ​o​ ​guarda-corpo​ ​do​ ​mezanino​ ​no​ ​1º​ ​e​ ​2º​ ​andares​ ​do​ ​edifício-sede​ ​da​ ​Procuradoria​ ​da​

​República​​no​​Piauí​​(PR/PI),​​incluindo​​o​​fornecimento​​de​​todos​​os​​materiais,​​insumos​​e​​equipamentos​​de​​segurança​

​necessários.​

​3.2.​ ​A​​empresa​​deve​​prever​​o​​uso​​de​​plataformas​​elevatórias,​​andaimes​​ou​​escadas​​profissionais​​com​​sistema​​de​

​travamento, adequados para alcançar a face externa dos vidros do mezanino com total estabilidade.​

​3.3.​ ​É​​obrigatório​​o​​isolamento​​e​​a​​sinalização​​da​​área​​no​​andar​​térreo​​(abaixo​​do​​mezanino)​​durante​​a​​execução​

​dos serviços, para prevenir acidentes com a queda de objetos ou respingos de produtos em servidores e visitantes.​

​3.4.​ ​É​ ​obrigatório​​o​​isolamento​​do​​piso​​da​​área​​no​​andar​​térreo​​(abaixo​​do​​mezanino)​​durante​​a​​execução​​dos​

​serviços,​​para​​prevenir​​toda​​e​​qualquer​​infiltração​​de​​líquidos​​e​​produtos​​químicos​​utilizados​​na​​limpeza​​devido​​ao​

​cabeamento e parte elétrica existente.​

​4.​ ​REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO​

​4.1.​ ​Sustentabilidade​
​4.1.1.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​observar​ ​as​ ​diretrizes,​​critérios​​e​​procedimentos​​descritos​​no​​Guia​​de​

​Contratações Sustentáveis do MPF​​.​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​6​​de​​26​
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​4.1.2.​ ​A​ ​execução​ ​dos​ ​serviços​ ​de​ ​limpeza​ ​dos​ ​vidros​ ​deve​ ​priorizar​ ​a​ ​sustentabilidade​​ambiental​​por​

​meio​ ​do​ ​uso​ ​obrigatório​ ​de​ ​produtos​ ​saneantes​ ​biodegradáveis​ ​que​ ​possuam​ ​registro​ ​ou​ ​notificação​ ​vigente​ ​na​

​ANVISA, conforme as diretrizes do Guia de Contratações Sustentáveis do MPF.​

​4.1.3.​ ​É​ ​indispensável​ ​que​ ​a​ ​contratada​ ​mantenha​ ​no​ ​local​ ​as​ ​Fichas​​de​​Informações​​de​​Segurança​​de​

​Produtos​ ​Químicos​ ​(FISPQ)​ ​e​ ​utilize​ ​equipamentos​ ​de​ ​alta​ ​eficiência​ ​energética,​ ​preferencialmente​ ​classificados​

​como​ ​Classe​ ​"A"​ ​pelo​ ​Procel,​ ​além​ ​de​ ​adotar​ ​métodos​ ​que​ ​garantam​ ​o​ ​uso​ ​racional​ ​da​ ​água​ ​e​ ​a​ ​redução​ ​de​

​desperdícios.​

​4.1.4.​ ​Quanto​ ​à​ ​gestão​ ​de​ ​resíduos,​ ​a​ ​contratada​ ​deve​ ​observar​ ​rigorosamente​ ​a​ ​Política​ ​Nacional​ ​de​

​Resíduos​​Sólidos​​e​​os​​procedimentos​​de​​logística​​reversa​​para​​o​​descarte​​ambientalmente​​adequado​​de​​embalagens​​e​

​insumos químicos utilizados na limpeza.​

​4.1.5.​ ​A​ ​empresa​ ​é​ ​responsável​ ​pela​ ​segregação​ ​e​ ​encaminhamento​ ​de​ ​materiais​ ​recicláveis​ ​às​

​associações​​ou​​cooperativas​​de​​catadores​​parceiras,​​assegurando​​que​​nenhum​​resíduo​​perigoso​​ou​​óleo​​utilizado​​nos​

​equipamentos seja descartado na rede de esgoto ou de forma irregular nas dependências da PR/PI.​

​4.1.6.​ ​No​ ​pilar​ ​social​ ​e​ ​de​ ​segurança,​ ​a​ ​contratação​ ​exige​ ​o​ ​cumprimento​ ​estrito​ ​das​ ​normas​

​regulamentadoras​​para​​trabalho​​em​​altura,​​especificamente​​a​​NR-35​​e​​a​​NBR-16.325,​​garantindo​​que​​todo​​o​​corpo​

​funcional​​possua​​treinamento​​específico,​​aptidão​​clínica​​comprovada​​e​​equipamentos​​de​​proteção​​individual​​(EPIs)​

​adequados.​

​4.1.7.​ ​Adicionalmente,​​a​​empresa​​deve​​promover​​práticas​​de​​responsabilidade​​social,​​como​​o​​respeito​​à​

​diversidade​ ​e​ ​o​ ​combate​ ​a​ ​qualquer​ ​forma​ ​de​ ​discriminação​ ​de​ ​raça​ ​ou​ ​gênero,​ ​integrando​ ​o​ ​princípio​ ​do​

​desenvolvimento nacional sustentável em todas as suas dimensões operacionais.​

​4.2.​ ​Subcontratação​
​4.2.1.​ ​Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.​

​4.3.​ ​Garantia da Contratação​
​4.3.1.​ ​Não​ ​haverá​ ​exigência​ ​da​ ​garantia​ ​da​ ​contratação​ ​prevista​ ​nos​ ​a​​rts.​ ​96​ ​e​ ​seguintes​ ​da​ ​Lei​ ​nº​

​14.133/2021​​,​​por​​tratar-se​​de​​uma​​contratação​​de​​baixo​​risco​​para​​a​​Administração,​​cuja​​execução​​do​​seu​​objeto​​não​

​requer o emprego de mão de obra residente.​

​4.4.​ ​Vistoria​
​4.4.1.​ ​A​​avaliação​​prévia​​do​​local​​de​​execução​​dos​​serviços​​é​​imprescindível​​para​​o​​conhecimento​​pleno​

​das​​condições​​e​​peculiaridades​​do​​objeto​​a​​ser​​contratado,​​sendo​​assegurado​​ao​​interessado​​o​​direito​​de​​realização​​de​

​vistoria​​prévia,​​acompanhado​​por​​servidor​​designado​​para​​esse​​fim,​​de​​segunda​​a​​sexta-feira,​​agendada​​no​​telefone​

​(86)​​3214-5952,​​das​​08:00h​​às​​17:00h,​​com,​​no​​mínimo,​​2​​(dois)​​dias​​de​​antecedência,​​e​​ser​​realizada​​até​​1​​(um)​​dia​

​útil antes da apresentação da proposta.​

​4.4.2.​ ​A​​vistoria​​é​​obrigatória​​aos​​interessados,​​para​​a​​obtenção​​de​​dados​​e​​informações​​que​​serão​​úteis​​à​

​formulação​ ​da​ ​proposta,​ ​bem​​assim​​para​​o​​saneamento​​de​​dúvidas​​porventura​​existentes,​​especialmente​​avaliar​​os​

​pontos de fixação e a necessidade de equipamentos específicos de alcance.​

​4.4.3.​ ​Para​​a​​vistoria,​​o​​representante​​legal​​da​​empresa​​ou​​responsável​​técnico​​deverá​​estar​​devidamente​

​identificado,​ ​apresentando​ ​documento​ ​de​ ​identidade​ ​civil​ ​e​ ​documento​ ​expedido​​pela​​empresa,​​comprovando​​sua​

​habilitação para a realização da vistoria.​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​7​​de​​26​
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​4.4.4.​ ​O​​responsável​​pela​​vistoria​​deve​​comprometer-se​​a​​manter​​sigilo​​sobre​​todas​​as​​informações​​a​​que​

​tiver acesso em decorrência da visita.​

​4.4.5.​ ​O​ ​licitante​ ​deverá​ ​apresentar,​ ​sob​ ​pena​​de​​inabilitação,​​declaração,​​assinada​​por​​seu​​responsável​

​técnico, de que tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.​

​4.5.​ ​Do Consórcio​
​4.5.1.​ ​Não​ ​será​ ​permitida​ ​a​ ​participação​ ​de​ ​consórcios​ ​no​ ​certame,​ ​devido​ ​à​ ​existência​ ​de​ ​diversas​

​empresas no mercado com capacidade individual de execução dos serviços pretendidos.​

​5.​ ​EXECUÇÃO DO OBJETO​

​5.1.​ ​Local e Horário da Prestação dos Serviços​
​5.1.1.​ ​Os​ ​serviços​​serão​​executados​​no​​edifício-sede​​da​​Procuradoria​​da​​República​​no​​Piauí,​​situado​​na​

​Avenida​ ​João​ ​XXIII,​ ​nº​ ​1390,​ ​Noivos,​ ​Teresina​ ​(PI),​ ​preferencialmente,​ ​de​ ​segunda​ ​a​ ​sexta-feira,​ ​das​ ​07h30​ ​às​

​17h30,​ ​e,​ ​excepcionalmente,​ ​aos​ ​sábados,​ ​domingos​ ​e​ ​feriados,​ ​a​ ​critério​​e​​sem​​quaisquer​​ônus​​adicionais​​para​​a​

​CONTRATANTE.​

​5.1.2.​ ​Os​ ​representantes​ ​da​ ​CONTRATANTE,​ ​responsáveis​ ​pela​​fiscalização,​​e​​toda​​pessoa​​autorizada​

​por​​esta,​​terão​​livre​​acesso​​a​​todos​​os​​locais​​onde​​estiverem​​sendo​​realizados​​trabalhos​​e​​estocados​​materiais,​​peças​​e​

​equipamentos relativos aos serviços nas dependências da CONTRATANTE.​

​5.2.​ ​Condições Gerais de Execução​
​5.2.1.​ ​A​​CONTRATADA​​deverá​​realizar​​o​​planejamento​​da​​execução​​dos​​serviços​​com​​análise​​detalhada​

​do local, identificação de riscos e elaboração do cronograma de execução dos serviços.​

​5.2.2.​ ​Deverão​ ​ser​ ​utilizados​ ​equipamentos​ ​de​ ​proteção​ ​individual​ ​(EPIs)​ ​e​ ​coletivos,​ ​além​ ​de​

​procedimentos​ ​específicos​ ​para​ ​trabalhos​ ​em​ ​altura,​ ​como​ ​uso​​de​​cintos​​de​​segurança,​​plataformas​​elevatórias​​ou​

​plataforma suspensa individual (balancim).​

​5.2.3.​ ​Toda​​a​​equipe​​deverá​​ser​​treinada​​e​​capacitada​​para​​atuar​​com​​segurança,​​minimizando​​riscos​​de​

​acidentes.​

​5.2.4.​ ​O​ ​prazo​ ​de​ ​entrega​ ​do​ ​serviço​ ​é​ ​de​ ​60​ ​(sessenta)​ ​dias​ ​úteis​ ​contados​ ​da​ ​ordem​ ​de​

​fornecimento​​.​

​5.2.5.​ ​O​ ​objeto​ ​será​ ​entregue​ ​em​ ​perfeitas​ ​condições​ ​de​ ​funcionamento,​ ​com​ ​acabamento​ ​adequado​​e​

​sem danos visíveis.​

​5.2.6.​ ​A​ ​entrega​ ​incluirá​ ​também​ ​orientações​ ​sobre​ ​manutenção​ ​preventiva​ ​e​ ​cuidados​ ​futuros,​

​garantindo a durabilidade do serviço realizado.​

​5.2.7.​ ​Após​ ​a​ ​entrega​ ​do​ ​objeto​ ​a​ ​CONTRATANTE​ ​aferirá​​a​​sua​​conformidade​​com​​as​​especificações​

​constantes neste instrumento.​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​8​​de​​26​
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​5.2.8.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​se​​obriga​​a​​efetuar,​​a​​qualquer​​tempo,​​a​​substituição​​de​​material​​rejeitado,​​se​

​este​ ​apresentar​ ​defeito​ ​de​ ​fabricação​ ​ou​ ​divergências​ ​relativas​ ​às​ ​especificações​ ​constantes​ ​neste​ ​instrumento,​

​independentemente da quantidade rejeitada.​

​5.3.​ ​Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021)​
​5.3.1.​ ​O​ ​prazo​​de​​garantia​​contratual​​dos​​serviços,​​complementar​​à​​garantia​​legal,​​será​​de​​90​​(noventa)​

​dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.​

​6.​ ​OBRIGAÇÕES DAS PARTES​

​6.1.​ ​Obrigações da Contratante​

​6.1.1.​ ​Exigir​​o​​cumprimento​​de​​todas​​as​​obrigações​​assumidas​​pela​​CONTRATADA,​​de​​acordo​​com​​este​

​Termo de Referência, instrumento convocatório e proposta da CONTRATADA.​

​6.1.2.​ ​Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.​

​6.1.3.​ ​Notificar​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​por​ ​escrito​ ​da​ ​ocorrência​ ​de​ ​eventuais​ ​imperfeições,​ ​falhas​ ​ou​

​irregularidades​​constatadas​​no​​curso​​da​​execução​​dos​​serviços,​​fixando​​prazo​​para​​a​​sua​​correção,​​certificando-se​​de​

​que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.​

​6.1.4.​ ​Acompanhar​ ​e​ ​fiscalizar​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​e​ ​o​ ​cumprimento​ ​das​ ​obrigações​ ​pela​

​CONTRATADA.​

​6.1.5.​ ​Comunicar​ ​a​ ​empresa​ ​para​ ​emissão​ ​de​ ​Nota​ ​Fiscal​ ​no​ ​que​ ​se​ ​refere​ ​à​ ​parcela​​incontroversa​​da​

​execução​​do​​objeto,​​para​​efeito​​de​​liquidação​​e​​pagamento,​​quando​​houver​​controvérsia​​sobre​​a​​execução​​do​​objeto,​

​quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da​​Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021​​.​

​6.1.6.​ ​Efetuar​ ​o​ ​pagamento​ ​à​ ​CONTRATADA​ ​do​ ​valor​ ​correspondente​​ao​​fornecimento​​do​​objeto,​​no​

​prazo, forma e condições estabelecidos no presente Termo de Referência.​

​6.1.7.​ ​Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na lei e neste Termo.​

​6.1.8.​ ​Cientificar​ ​o​ ​órgão​ ​de​ ​representação​ ​judicial​ ​da​ ​Advocacia-Geral​ ​da​ ​União​ ​para​ ​adoção​ ​das​

​medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA.​

​6.1.9.​ ​Explicitamente,​​emitir​​decisão​​sobre​​todas​​as​​solicitações​​e​​reclamações​​relacionadas​​à​​execução​

​do​ ​contrato,​ ​ressalvados​ ​os​ ​requerimentos​ ​manifestamente​ ​impertinentes,​ ​meramente​ ​protelatórios​ ​ou​ ​de​​nenhum​

​interesse​​para​​a​​boa​​execução​​do​​ajuste.​​Para​​tanto,​​salvo​​disposição​​legal​​que​​estabeleça​​prazo​​específico,​​concluída​

​a​ ​instrução​ ​do​ ​requerimento,​ ​a​ ​Administração​ ​terá​ ​o​ ​prazo​ ​de​ ​1​ ​(um)​ ​mês​ ​para​ ​decidir,​ ​admitida​ ​a​ ​prorrogação​

​motivada por igual período.​

​6.1.10.​​Responder​ ​eventuais​ ​pedidos​ ​de​ ​restabelecimento​​do​​equilíbrio​​econômico-financeiro​​feitos​​pela​

​CONTRATADA​ ​no​ ​prazo​ ​máximo​ ​de​ ​1​ ​(um)​ ​mês​ ​após​ ​concluída​ ​a​ ​instrução​ ​do​ ​requerimento,​ ​admitida​ ​a​

​prorrogação motivada por igual período.​

​6.1.11.​​Assegurar​ ​que​ ​o​ ​ambiente​ ​de​ ​trabalho,​ ​inclusive​ ​seus​ ​equipamentos​ ​e​ ​instalações,​ ​apresente​

​condições​​adequadas​​ao​​cumprimento,​​pela​​CONTRATADA,​​das​​normas​​de​​segurança​​e​​saúde​​no​​trabalho,​​quando​

​o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​9​​de​​26​
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​6.1.12.​​A​ ​Administração​ ​não​ ​responderá​ ​por​ ​quaisquer​ ​compromissos​ ​assumidos​ ​pela​ ​CONTRATADA​

​com​ ​terceiros,​ ​ainda​​que​​vinculados​​à​​execução​​do​​contrato,​​bem​​como​​por​​qualquer​​dano​​causado​​a​​terceiros​​em​

​decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.​

​6.1.13.​​Previamente​ ​à​ ​expedição​ ​da​ ​ordem​ ​de​ ​serviço,​ ​verificar​ ​pendências,​ ​liberar​ ​áreas​ ​e/ou​ ​adotar​

​providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.​

​6.2.​ ​Obrigações da Contratada​
​6.2.1.​ ​Obrigações Gerais​

​6.2.1.1.​ ​Cumprir​ ​todas​ ​as​ ​obrigações​ ​constantes​ ​deste​ ​Termo,​ ​edital​ ​e​ ​proposta​ ​da​

​CONTRATADA,​​assumindo​​como​​exclusivamente​​seus​​os​​riscos​​e​​as​​despesas​​decorrentes​​da​

​boa e perfeita execução do objeto.​

​6.2.1.2.​ ​Atender​ ​às​ ​determinações​ ​regulares​ ​emitidas​ ​pelo​ ​fiscal​ ​do​ ​contrato​​ou​​autoridade​

​superior​ ​(​​Lei​ ​nº​​14.133,​​de​​1º​​de​​abril​​de​​2021​​,​​art.​​137,​​II)​​e​​prestar​​todo​​esclarecimento​​ou​

​informação por eles solicitados.​

​6.2.1.3.​ ​Manter​​preposto​​aceito​​pela​​Administração​​no​​local​​do​​serviço​​para​​representá-lo​​na​

​execução do contrato.​

​6.2.1.3.1.​ ​A​​indicação​​ou​​a​​manutenção​​do​​preposto​​da​​empresa​​poderá​​ser​​recusada​

​pelo​ ​órgão​ ​ou​ ​entidade,​ ​desde​ ​que​ ​devidamente​ ​justificada,​ ​devendo​ ​a​

​empresa designar outro para o exercício da atividade.​

​6.2.1.4.​ ​Manter​​a​​CONTRATANTE​​prontamente​​informada​​quanto​​a​​eventuais​​mudanças​​de​

​endereço, telefone, telefones celulares e endereços de e-mail.​

​6.2.1.5.​ ​Transmitir para a CONTRATANTE todas as comunicações oficiais por escrito.​

​6.2.1.6.​ ​Assumir​ ​inteira​ ​responsabilidade​ ​pela​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​submetendo​ ​os​

​materiais​ ​a​ ​serem​ ​empregados​ ​à​ ​prévia​ ​aprovação​ ​da​ ​CONTRATANTE,​ ​que​ ​se​ ​reserva​ ​no​

​direito de rejeitá-los, caso não satisfaçam os padrões especificados.​

​6.2.1.7.​ ​Não​ ​transferir​ ​a​ ​outrem,​​no​​todo​​ou​​em​​parte,​​as​​responsabilidades​​assumidas,​​sem​

​prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.​

​6.2.1.8.​ ​Alocar​ ​os​ ​empregados​ ​necessários​ ​ao​ ​perfeito​ ​cumprimento​ ​das​ ​cláusulas​ ​deste​

​contrato,​​com​​habilitação​​e​​conhecimento​​adequados,​​fornecendo​​os​​materiais,​​equipamentos,​

​ferramentas​​e​​utensílios​​demandados,​​cuja​​quantidade,​​qualidade​​e​​tecnologia​​deverão​​atender​

​às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.​

​6.2.1.9.​ ​Arcar​ ​com​ ​o​ ​ônus​ ​decorrente​ ​de​ ​eventual​ ​equívoco​ ​no​ ​dimensionamento​ ​dos​

​quantitativos​ ​de​ ​sua​ ​proposta,​ ​inclusive​ ​quanto​ ​aos​ ​custos​ ​variáveis​ ​decorrentes​ ​de​ ​fatores​

​futuros​​e​​incertos,​​devendo​​complementá-los,​​caso​​o​​previsto​​inicialmente​​em​​sua​​proposta​​não​

​seja​​satisfatório​​para​​o​​atendimento​​do​​objeto​​da​​contratação,​​exceto​​quando​​ocorrer​​algum​​dos​

​eventos arrolados no art. 124, II, d, da​​Lei nº 14.133/2021​​.​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​10​​de​​26​
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​6.2.1.10.​ ​Reparar,​​corrigir,​​remover,​​reconstruir​​ou​​substituir,​​às​​suas​​expensas,​​no​​total​​ou​​em​

​parte,​ ​no​ ​prazo​ ​fixado​ ​pelo​ ​fiscal​ ​do​ ​contrato,​ ​os​ ​serviços​ ​nos​ ​quais​ ​se​ ​verificarem​ ​vícios,​

​defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.​

​6.2.1.11.​ ​Responsabilizar-se​ ​pelos​ ​vícios​ ​e​ ​danos​ ​decorrentes​ ​da​ ​execução​ ​do​ ​objeto,​ ​de​

​acordo​ ​com​ ​o​ ​Código​ ​de​ ​Defesa​ ​do​ ​Consumidor​ ​(​​Lei​​nº​​8.078/1990​​),​​bem​​como​​por​​todo​​e​

​qualquer​ ​dano​ ​causado​ ​à​ ​Administração​ ​ou​ ​terceiros,​ ​não​ ​reduzindo​​essa​​responsabilidade​​a​

​fiscalização​ ​ou​​o​​acompanhamento​​da​​execução​​contratual​​pela​​CONTRATANTE,​​que​​ficará​

​autorizada​ ​a​ ​descontar​ ​dos​ ​pagamentos​ ​devidos​ ​ou​ ​da​ ​garantia,​​caso​​exigida​​no​​instrumento​

​convocatório, o valor correspondente aos danos sofridos.​

​6.2.1.12.​ ​Efetuar​​comunicação​​à​​CONTRATANTE,​​assim​​que​​tiver​​ciência​​da​​impossibilidade​

​de​ ​realização​ ​ou​ ​finalização​ ​do​ ​serviço​ ​no​ ​prazo​ ​estabelecido,​ ​para​ ​adoção​ ​de​ ​ações​ ​de​

​contingência cabíveis.​

​6.2.1.13.​ ​Comunicar​ ​ao​ ​fiscal​ ​do​ ​contrato,​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​24​ ​(vinte​ ​e​ ​quatro)​ ​horas,​ ​qualquer​

​ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.​

​6.2.1.14.​ ​Prestar​ ​todo​​esclarecimento​​ou​​informação​​solicitada​​pela​​CONTRATANTE​​ou​​por​

​seus​​prepostos,​​garantindo-lhes​​o​​acesso,​​a​​qualquer​​tempo,​​ao​​local​​dos​​trabalhos,​​bem​​como​

​aos documentos relativos à execução do empreendimento.​

​6.2.1.15.​ ​Paralisar,​ ​por​​determinação​​da​​CONTRATANTE,​​qualquer​​atividade​​que​​não​​esteja​

​sendo​​executada​​de​​acordo​​com​​a​​boa​​técnica​​ou​​que​​ponha​​em​​risco​​a​​segurança​​de​​pessoas​

​ou bens de terceiros.​

​6.2.1.16.​ ​Promover​​a​​guarda,​​manutenção​​e​​vigilância​​de​​materiais,​​ferramentas,​​e​​tudo​​o​​que​

​for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.​

​6.2.1.17.​ ​Conduzir​ ​os​ ​trabalhos​ ​com​ ​estrita​ ​observância​ ​às​ ​normas​ ​da​ ​legislação​​pertinente,​

​cumprindo​ ​as​ ​determinações​ ​dos​ ​Poderes​ ​Públicos,​ ​mantendo​ ​sempre​ ​limpo​ ​o​ ​local​ ​dos​

​serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.​

​6.2.1.18.​ ​Submeter​ ​previamente,​ ​por​ ​escrito,​ ​à​ ​CONTRATANTE,​ ​para​ ​análise​ ​e​ ​aprovação,​

​quaisquer​ ​mudanças​ ​nos​ ​métodos​​executivos​​que​​fujam​​às​​especificações​​do​​objeto​​descritas​

​neste instrumento.​

​6.2.1.19.​ ​Guardar​ ​sigilo​ ​sobre​ ​todas​​as​​informações​​obtidas​​em​​decorrência​​do​​cumprimento​
​do contrato.​

​6.2.1.20.​ ​Cumprir,​ ​além​ ​dos​ ​postulados​ ​legais​ ​vigentes​ ​de​ ​âmbito​ ​federal,​ ​estadual​ ​ou​

​municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE.​

​6.2.1.21.​ ​Atender​​as​​normas​​da​​NR-35​​(trabalhos​​em​​altura)​​e​​a​​NBR-16325​​(Proteção​​contra​

​quedas em altura).​

​6.2.2.​ ​Do seu corpo funcional​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​11​​de​​26​
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​6.2.2.1.​ ​Não​​contratar,​​durante​​a​​vigência​​do​​contrato,​​cônjuge,​​companheiro​​ou​​parente​​em​

​linha​​reta,​​colateral​​ou​​por​​afinidade,​​até​​o​​terceiro​​grau,​​de​​dirigente​​da​​CONTRATANTE​​ou​

​do​ ​fiscal​ ​ou​ ​gestor​ ​do​ ​contrato,​ ​nos​ ​termos​ ​do​ ​artigo​ ​48,​ ​parágrafo​ ​único,​ ​da​ ​Lei​ ​nº​

​14.133/2021​​.​

​6.2.2.2.​ ​Manter os empregados nos horários predeterminados pela CONTRATANTE.​

​6.2.2.3.​ ​Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.​

​6.2.2.4.​ ​Apresentar​ ​à​ ​CONTRATANTE,​ ​quando​ ​for​ ​o​ ​caso,​ ​a​ ​relação​ ​nominal​ ​dos​

​empregados que adentrarão no Órgão para a execução do serviço.​

​6.2.2.5.​ ​Atender​ ​às​ ​solicitações​ ​da​​CONTRATANTE​​quanto​​à​​substituição​​dos​​empregados​

​alocados,​ ​no​ ​prazo​ ​fixado​ ​pela​ ​Fiscalização​ ​do​ ​contrato,​ ​nos​ ​casos​ ​em​ ​que​ ​ficar​​constatado​

​descumprimento​ ​das​ ​obrigações​ ​relativas​ ​à​ ​execução​ ​do​ ​serviço,​ ​conforme​ ​descrito​ ​nas​

​especificações do objeto.​

​6.2.2.6.​ ​Instruir​ ​seus​ ​empregados​ ​quanto​ ​à​ ​necessidade​ ​de​ ​acatar​ ​as​ ​normas​ ​internas​ ​da​

​CONTRATANTE.​

​6.2.2.7.​ ​Instruir​ ​seus​ ​empregados​ ​a​ ​respeito​ ​das​ ​atividades​ ​a​ ​serem​ ​desempenhadas,​

​alertando-os​ ​a​ ​não​ ​executarem​ ​atividades​ ​não​ ​abrangidas​ ​pelo​ ​contrato,​ ​devendo​ ​a​

​CONTRATADA​​relatar​​à​​CONTRATANTE​​toda​​e​​qualquer​​ocorrência​​neste​​sentido,​​a​​fim​​de​

​evitar desvio de função.​

​6.2.2.8.​ ​Instruir​ ​os​ ​seus​ ​empregados,​ ​quanto​ ​à​ ​prevenção​ ​de​ ​incêndios​ ​nas​ ​áreas​ ​da​

​CONTRATANTE.​

​6.2.2.9.​ ​Adotar​​as​​providências​​e​​precauções​​necessárias,​​inclusive​​consulta​​nos​​respectivos​

​órgãos,​​se​​necessário​​for,​​a​​fim​​de​​que​​não​​venham​​a​​ser​​danificadas​​as​​redes​​hidrossanitárias,​

​elétricas e de comunicação.​

​6.2.2.10.​ ​Retirar​ ​do​ ​local,​ ​imediatamente​ ​após​ ​o​ ​recebimento​ ​da​ ​ordem​ ​correspondente​

​emitida​ ​pela​ ​CONTRATANTE,​ ​de​ ​qualquer​ ​pessoa​ ​(empregado,​ ​tarefeiro,​ ​operário,​

​subcontratado,​ ​prestador​ ​de​ ​serviços,​ ​entre​ ​outros),​ ​cuja​ ​atuação,​ ​permanência​ ​ou​

​comportamento​ ​for​ ​julgado​ ​prejudicial,​ ​inconveniente,​ ​inadequado​ ​ou​ ​insatisfatório​ ​à​

​disciplina​​ou​​ao​​interesse​​do​​serviço,​​devendo​​sua​​reposição​​ser​​efetuada​​no​​prazo​​máximo​​de​

​24 (vinte e quatro) horas.​

​6.2.2.11.​ ​A​​Contratada​​deve​​apresentar,​​obrigatoriamente,​​os​​certificados​​de​​treinamento​​e​​aptidão​

​clínica​​(ASO)​​de​​todos​​os​​empregados​​alocados​​para​​o​​serviço,​​comprovando​​que​​estão​​aptos​

​para o trabalho em altura conforme a NR-35​​.​

​6.2.2.12.​ ​Fornecimento​ ​e​ ​fiscalização​ ​do​ ​uso​ ​de​ ​cintos​ ​de​ ​segurança,​ ​capacetes​ ​com​ ​jugular​ ​e​

​calçados com solado antiderrapante.​

​6.2.2.13.​ ​Utilização​ ​de​ ​detergentes​ ​biodegradáveis​ ​e​ ​isentos​ ​de​ ​substâncias​ ​nocivas,​ ​em​

​conformidade com o Guia de Contratações Sustentáveis do MPF.​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​12​​de​​26​
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​6.2.3.​ ​Regularidade trabalhista e fiscal​
​6.2.3.1.​​Não​​permitir​​a​​utilização​​de​​qualquer​​trabalho​​do​​menor​​de​​dezesseis​​anos,​​exceto​​na​​condição​

​de​​aprendiz​​para​​os​​maiores​​de​​quatorze​​anos,​​nem​​permitir​​a​​utilização​​do​​trabalho​​do​​menor​

​de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.​

​6.2.3.2.​​Observar​ ​os​ ​preceitos​ ​da​ ​legislação​ ​sobre​ ​a​ ​jornada​ ​de​ ​trabalho,​ ​conforme​ ​a​ ​categoria​

​profissional.​

​6.2.3.3.​​Responsabilizar-se​ ​pelo​ ​cumprimento​ ​das​ ​obrigações​ ​previstas​ ​em​ ​Acordo,​ ​Convenção,​

​Dissídio​ ​Coletivo​ ​de​ ​Trabalho​ ​ou​ ​equivalentes​ ​das​ ​categorias​ ​abrangidas​ ​pelo​ ​contrato,​ ​por​

​todas​ ​as​ ​obrigações​ ​trabalhistas,​​sociais,​​previdenciárias,​​tributárias​​e​​as​​demais​​previstas​​em​

​legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE.​

​6.2.3.4.​​Manter-se,​ ​durante​ ​toda​ ​a​ ​vigência​ ​do​ ​contrato,​ ​em​ ​compatibilidade​ ​com​ ​as​ ​obrigações​

​assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na contratação.​

​6.2.3.5.​​Quando​​não​​for​​possível​​a​​verificação​​da​​regularidade​​no​​Sistema​​de​​Cadastro​​de​​Fornecedores​

​–​ ​SICAF,​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​entregar​ ​ao​ ​setor​ ​responsável​ ​pela​ ​Fiscalização​ ​do​

​contrato,​ ​até​ ​o​ ​dia​ ​trinta​ ​do​ ​mês​ ​seguinte​ ​ao​ ​da​ ​prestação​ ​dos​ ​serviços,​ ​os​ ​seguintes​

​documentos:​

​6.2.3.5.1.​ ​prova de regularidade relativa à Seguridade Social;​

​6.2.3.5.2.​ ​certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;​

​6.2.3.5.3.​ ​certidões​​que​​comprovem​​a​​regularidade​​perante​​a​​Fazenda​​Municipal​​ou​

​Distrital do domicílio ou sede do contratado;​

​6.2.3.5.4.​ ​Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e​

​6.2.3.5.5.​ ​Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;​

​6.2.3.6.​ ​Estar​​registrada​​ou​​inscrita​​no​​Conselho​​Profissional​​competente,​​conforme​​as​​áreas​

​de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.​

​6.2.3.7.​ ​Obter​ ​junto​ ​aos​ ​órgãos​ ​competentes,​ ​conforme​ ​o​ ​caso,​ ​as​ ​licenças​ ​necessárias​ ​e​

​demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.​

​6.2.4.​ ​Sustentabilidade​
​6.2.4.1.​ ​Cumprir,​ ​durante​ ​todo​ ​o​ ​período​ ​de​ ​execução​ ​do​ ​contrato,​ ​a​ ​reserva​ ​de​ ​cargos​

​prevista​ ​em​ ​lei​ ​para​ ​pessoa​ ​com​ ​deficiência,​ ​para​ ​reabilitado​ ​da​ ​Previdência​ ​Social​ ​ou​​para​

​aprendiz,​ ​bem​ ​como​ ​as​ ​reservas​ ​de​ ​cargos​ ​previstas​ ​na​ ​legislação​ ​(​​Lei​ ​nº​ ​14.133/2021​​,​ ​art.​

​116).​

​6.2.4.2.​ ​Comprovar​​a​​reserva​​de​​cargos​​a​​que​​se​​refere​​a​​cláusula​​acima,​​no​​prazo​​fixado​​pelo​

​fiscal​​do​​contrato,​​com​​a​​indicação​​dos​​empregados​​que​​preencheram​​as​​referidas​​vagas​​(​​Lei​​nº​

​14.133/2021​​, art. 116, parágrafo único).​

​6.2.4.3.​ ​Efetuar​ ​o​​recolhimento​​dos​​produtos​​e​​dos​​resíduos​​remanescentes​​após​​seu​​uso​​ou​

​substituição​ ​na​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​assim​ ​como​ ​sua​ ​subsequente​ ​destinação​ ​final​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​13​​de​​26​
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​ambientalmente​ ​adequada,​ ​no​ ​caso​ ​de​ ​produtos​ ​objeto​ ​de​ ​sistema​ ​de​ ​logística​ ​reversa,​ ​nos​

​termos da​​Lei nº 12.305/2010​​, que instituiu a  Política​​Nacional de Resíduos Sólidos.​

​6.2.4.4.​ ​Adotar​ ​as​ ​práticas​ ​de​ ​sustentabilidade​ ​na​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​de​ ​acordo​​com​​a​

​Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010​​.​

​6.2.4.5.​ ​Atender​ ​às​ ​seguintes​ ​exigências​​previstas​​no​​Guia​​de​​Contratações​​Sustentáveis​​do​

​MPF​​:​

​a)​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deve​ ​privilegiar​ ​o​ ​emprego​ ​de​ ​tintas​ ​à​ ​base​ ​de​ ​água​ ​e​ ​isentas​ ​de​

​substâncias​​nocivas​​à​​saúde,​​portanto​​livres​​de​​compostos​​orgânicos​​voláteis,​​sem​​pigmentos​​à​

​base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo;​

​b)​ ​atender​ ​à​ ​Resolução​ ​nº​ ​307,​ ​de​ ​5​ ​de​ ​julho​ ​de​ ​2002,​ ​que​ ​estabelece​ ​diretrizes,​ ​critérios​​e​

​procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.​

​6.2.5.​ ​Proteção de Dados​
​6.2.5.1.​ ​A​​CONTRATADA​​adere​​à​​Política​​de​​Privacidade​​e​​Proteção​​de​​Dados​​Pessoais​​do​

​CONTRATANTE​ ​e​ ​se​ ​compromete​ ​a​ ​cumprir​ ​a​ ​legislação​ ​de​ ​proteção​ ​de​ ​dados​ ​pessoais,​

​especialmente​ ​o​ ​disposto​ ​na​ ​Resolução​ ​nº​ ​281,​ ​de​ ​12​ ​de​ ​dezembro​ ​de​ ​2023,​ ​do​ ​Conselho​

​Nacional​​do​​Ministério​​Público,​​que​​institui​​a​​Política​​Nacional​​de​​Proteção​​de​​Dados​​Pessoais​

​e​ ​o​ ​Sistema​ ​Nacional​ ​de​ ​Proteção​ ​de​ ​Dados​ ​Pessoais​ ​no​ ​Ministério​​Público,​​a​​Lei​​Geral​​de​

​Proteção​ ​de​ ​Dados​ ​-​ ​LGPD​ ​(Lei​ ​Federal​ ​nº​ ​13.709/2018),​ ​o​ ​Marco​ ​Civil​ ​da​ ​Internet​ ​(Lei​

​Federal nº 12.965/14) e demais regulamentos emitidos pelas autoridades competentes.​

​7.​ ​GESTÃO DO CONTRATO​

​7.1.​ ​O​​contrato​​deverá​​ser​​executado​​fielmente​​pelas​​partes,​​de​​acordo​​com​​as​​cláusulas​​avençadas​​e​​as​​normas​

​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133​ ​de​ ​1º​ ​de​ ​abril​ ​de​ ​2021​​,​​e​​cada​​parte​​responderá​​pelas​​consequências​​de​​sua​​inexecução​​total​​ou​

​parcial.​

​7.2.​ ​Em​​caso​​de​​impedimento,​​ordem​​de​​paralisação​​ou​​suspensão​​do​​serviço,​​o​​cronograma​​de​​execução​​será​

​prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.​

​7.3.​ ​As​​comunicações​​entre​​o​​órgão​​ou​​entidade​​e​​a​​contratada​​devem​​ser​​realizadas​​por​​escrito​​sempre​​que​​o​

​ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.​

​7.4.​ ​O​​CONTRATANTE​​poderá​​convocar​​representante​​da​​empresa​​para​​adoção​​de​​providências​​que​​devam​​ser​

​cumpridas de imediato.​

​7.5.​ ​Após​ ​a​ ​assinatura​ ​do​ ​contrato​ ​ou​ ​instrumento​ ​equivalente,​ ​o​ ​CONTRATANTE​ ​poderá​ ​convocar​ ​o​

​representante​ ​da​ ​empresa​ ​CONTRATADA​ ​para​ ​reunião​ ​inicial​ ​para​ ​apresentação​ ​do​ ​plano​ ​de​ ​fiscalização,​ ​que​

​conterá​ ​informações​ ​acerca​ ​das​ ​obrigações​ ​contratuais,​ ​dos​ ​mecanismos​ ​de​ ​fiscalização,​ ​das​ ​estratégias​ ​para​

​execução do objeto, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​14​​de​​26​
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​7.6.​ ​A​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​deverá​ ​ser​ ​acompanhada​ ​e​ ​fiscalizada​ ​pelo(s)​ ​fiscal(is)​ ​do​ ​contrato​ ​ou​ ​pelos​

​respectivos substitutos (​​Lei nº 14.133, de 1º de abril​​2021​​, art. 117, caput).​

​7.7.​ ​O​ ​fiscal​ ​técnico​ ​do​ ​contrato​ ​acompanhará​ ​a​ ​execução​ ​do​ ​contrato,​ ​para​ ​que​ ​sejam​ ​cumpridas​ ​todas​ ​as​

​condições​​estabelecidas​​no​​contrato,​​de​​modo​​a​​assegurar​​os​​melhores​​resultados​​para​​a​​Administração​​(​​Decreto​​nº​

​11.246/2022​​, art. 22, VI).​

​7.8.​ ​O​ ​fiscal​ ​técnico​ ​do​ ​contrato​ ​registrará​ ​no​ ​histórico​ ​de​ ​gerenciamento​ ​do​ ​contrato​ ​todas​ ​as​ ​ocorrências​

​relacionadas​ ​à​​execução​​do​​contrato,​​com​​a​​descrição​​do​​que​​for​​necessário​​para​​a​​regularização​​das​​faltas​​ou​​dos​

​defeitos observados (​​Lei nº 14.133, de 1º de abril​​de 2021​​, art. 117, §1º, e​​Decreto nº 11.246/2022​​,​​art. 22, II).​

​7.9.​ ​Identificada​​qualquer​​inexatidão​​ou​​irregularidade,​​o​​fiscal​​técnico​​do​​contrato​​emitirá​​notificações​​para​​a​

​correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção (​​Decreto nº 11.246/2022​​, art. 22,​​III).​

​7.10.​ ​O​ ​fiscal​ ​técnico​ ​do​ ​contrato​ ​informará​ ​ao​ ​gestor​ ​do​ ​contrato,​ ​em​ ​tempo​ ​hábil,​ ​a​​situação​​que​​demandar​

​decisão​ ​ou​ ​adoção​ ​de​ ​medidas​ ​que​ ​ultrapassem​ ​sua​ ​competência,​ ​para​ ​que​ ​adote​ ​as​ ​medidas​ ​necessárias​ ​e​

​saneadoras, se for o caso (​​Decreto nº 11.246/2022​​,​​art. 22, IV).​

​7.11.​ ​O​ ​fiscal​ ​administrativo​ ​do​ ​contrato​ ​verificará​ ​a​ ​manutenção​ ​das​ ​condições​ ​de​ ​habilitação​​da​​contratada,​

​acompanhará​​o​​empenho,​​o​​pagamento,​​as​​garantias,​​as​​glosas​​e​​a​​formalização​​de​​apostilamento​​e​​termos​​aditivos,​

​solicitando​ ​quaisquer​ ​documentos​ ​comprobatórios​ ​pertinentes,​ ​caso​ ​necessário​ ​(Art.​ ​23,​ ​I​ ​e​ ​II,​ ​do​ ​Decreto​ ​nº​

​11.246/2022​​).​

​7.12.​ ​Caso​ ​ocorra​ ​descumprimento​ ​das​ ​obrigações​ ​contratuais,​ ​o​ ​fiscal​ ​administrativo​ ​do​ ​contrato​ ​atuará​

​tempestivamente​​na​​solução​​do​​problema,​​reportando​​ao​​gestor​​do​​contrato​​para​​que​​tome​​as​​providências​​cabíveis,​

​quando ultrapassar a sua competência (​​Decreto nº 11.246/2022​​,​​art. 23, IV).​

​7.13.​ ​O​​gestor​​do​​contrato​​coordenará​​a​​atualização​​do​​processo​​de​​acompanhamento​​e​​fiscalização​​do​​contrato​

​contendo​​todos​​os​​registros​​formais​​da​​execução​​no​​histórico​​de​​gerenciamento​​do​​contrato,​​a​​exemplo​​da​​ordem​​de​

​serviço,​​do​​registro​​de​​ocorrências,​​das​​alterações​​e​​das​​prorrogações​​contratuais,​​elaborando​​relatório​​com​​vistas​​à​

​verificação​ ​da​ ​necessidade​ ​de​ ​adequações​ ​do​ ​contrato​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​atendimento​ ​da​ ​finalidade​ ​da​ ​administração​

​(​​Decreto nº 11.246/2022​​, art. 21, IV).​

​7.14.​ ​O​​gestor​​do​​contrato​​acompanhará​​os​​registros​​realizados​​pelos​​fiscais​​do​​contrato,​​de​​todas​​as​​ocorrências​

​relacionadas​​à​​execução​​do​​contrato​​e​​as​​medidas​​adotadas,​​informando,​​se​​for​​o​​caso,​​à​​autoridade​​superior​​àquelas​

​que ultrapassarem a sua competência (​​Decreto nº 11.246/2022​​,​​art. 21, II).​

​7.15.​ ​O​ ​gestor​​do​​contrato​​acompanhará​​a​​manutenção​​das​​condições​​de​​habilitação​​da​​contratada,​​para​​fins​​de​

​empenho​​de​​despesa​​e​​pagamento,​​e​​anotará​​os​​problemas​​que​​obstem​​o​​fluxo​​normal​​da​​liquidação​​e​​do​​pagamento​

​da​ ​despesa​ ​no​ ​relatório​ ​de​ ​riscos​ ​eventuais​ ​(​​Decreto​ ​nº​ ​11.246/2022​​,​ ​art.​ ​21,​ ​III).​ ​O​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​emitirá​

​documento​ ​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​pelos​ ​fiscais​ ​técnico,​ ​administrativo​ ​e​ ​setorial​ ​quanto​ ​ao​

​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pela​ ​CONTRATADA,​ ​com​ ​menção​ ​ao​ ​seu​ ​desempenho​ ​na​ ​execução​

​contratual,​​baseado​​nos​​indicadores​​objetivamente​​definidos​​e​​aferidos,​​e​​a​​eventuais​​penalidades​​aplicadas,​​devendo​

​constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações (​​Decreto nº 11.246/2022​​, art. 21, VIII).​

​7.16.​ ​O​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​tomará​ ​providências​ ​para​ ​a​ ​formalização​ ​de​ ​processo​ ​administrativo​ ​de​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​15​​de​​26​
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​responsabilização​​para​​fins​​de​​aplicação​​de​​sanções,​​conforme​​Lei​​nº​​14.133/2021​​(​​Decreto​​nº​​11.246/2022​​,​​art.​​21,​

​X).​

​7.17.​ ​O​​gestor​​do​​contrato​​deverá​​elaborar​​relatório​​final​​com​​informações​​sobre​​a​​consecução​​dos​​objetivos​​que​

​tenham​ ​justificado​ ​a​ ​contratação​ ​e​ ​eventuais​ ​condutas​ ​a​ ​serem​ ​adotadas​ ​para​ ​o​ ​aprimoramento​​das​​atividades​​da​

​Administração (​​Decreto nº 11.246/2022​​, art. 21, VI).​

​7.18.​ ​O​ ​gestor​ ​do​​contrato​​deverá​​enviar​​a​​documentação​​pertinente​​para​​a​​formalização​​dos​​procedimentos​​de​

​liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela Fiscalização e Gestão nos termos do contrato.​

​7.19.​ ​Demais​​parâmetros​​relativos​​à​​gestão​​e​​fiscalização​​do​​contrato​​estão​​estabelecidos​​na​​Lei​​nº​​14.133/2021​​,​

​na​​Portaria SG/MPF nº 174/2019​​e na​​Portaria PGR/MPU​​nº 28/2023​​.​

​8.​ ​CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO​

​8.1.​ ​Do Recebimento dos Serviços​
​8.1.1.​ ​Os​​serviços​​serão​​recebidos​​provisoriamente,​​no​​prazo​​de​​até​​15​​(quinze)​​dias​​úteis,​​pelos​​fiscais​

​técnico​ ​e​ ​administrativo,​ ​mediante​​termos​​detalhados,​​quando​​verificado​​o​​cumprimento​​das​​exigências​​de​​caráter​

​técnico e administrativo. (​​Art.140, I, a , da​​Lei​​nº 14.133/2021​​e​​Portaria PGR/MPU nº 28/2023​​, art.​​17, XIII).​

​8.1.1.1.​ ​O​ ​prazo​ ​da​ ​disposição​ ​acima​ ​será​ ​contado​ ​do​ ​recebimento​ ​de​ ​comunicação​ ​de​

​cobrança​​oriunda​​da​​contratada​​com​​a​​comprovação​​da​​prestação​​dos​​serviços​​a​​que​​se​​refere​​a​

​parcela a ser paga.​

​8.1.1.2.​ ​O​​fiscal​​técnico​​do​​contrato​​realizará​​o​​recebimento​​provisório​​do​​objeto​​do​​contrato​

​mediante​ ​termo​ ​detalhado​ ​que​ ​comprove​ ​o​ ​cumprimento​ ​das​ ​exigências​ ​de​ ​caráter​ ​técnico​

​(​​Portaria PGR/MPU nº 28/2023​​, art. 17, XIII).​

​8.1.1.3.​ ​O​​fiscal​​setorial​​do​​contrato,​​quando​​houver,​​realizará​​o​​recebimento​​provisório​​sob​​o​

​ponto de vista técnico e administrativo.​

​8.1.1.4.​ ​Para​ ​efeito​ ​de​ ​recebimento​ ​provisório,​ ​ao​ ​final​​do​​período​​de​​faturamento,​​o​​fiscal​

​técnico​​do​​contrato​​irá​​apurar​​o​​resultado​​das​​avaliações​​da​​execução​​do​​objeto​​e,​​se​​for​​o​​caso,​

​a​​análise​​do​​desempenho​​e​​qualidade​​da​​prestação​​dos​​serviços​​realizados​​em​​consonância​​com​

​os​​indicadores​​previstos,​​que​​poderá​​resultar​​no​​redimensionamento​​de​​valores​​a​​serem​​pagos​​à​

​CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.​

​8.1.1.5.​ ​Será​ ​considerado​ ​como​ ​ocorrido​ ​o​ ​recebimento​​provisório​​com​​a​​entrega​​do​​termo​

​detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.​

​8.1.1.6.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​fica​ ​obrigada​ ​a​ ​reparar,​ ​corrigir,​ ​remover,​ ​reconstruir​ ​ou​

​substituir,​ ​às​ ​suas​ ​expensas,​ ​no​ ​todo​ ​ou​ ​em​ ​parte,​ ​o​ ​objeto​ ​em​ ​que​ ​se​ ​verificarem​ ​vícios,​

​defeitos​ ​ou​ ​incorreções​ ​resultantes​ ​da​ ​execução​ ​ou​ ​materiais​ ​empregados,​ ​cabendo​ ​à​

​Fiscalização​​não​​atestar​​a​​última​​e/ou​​única​​medição​​de​​serviços​​até​​que​​sejam​​sanadas​​todas​

​as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​16​​de​​26​
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​8.1.1.7.​ ​A​ ​Fiscalização​ ​não​ ​efetuará​ ​o​ ​ateste​ ​da​ ​última​ ​e/ou​ ​única​​medição​​de​​serviços​​até​

​que​ ​sejam​ ​sanadas​ ​todas​ ​as​ ​eventuais​ ​pendências​ ​que​ ​possam​ ​vir​ ​a​ ​ser​ ​apontadas​ ​no​

​Recebimento Provisório. (​​Art. 119 c/c art. 140 da​​Lei nº 14.133/2021​​).​

​8.1.1.8.​ ​O​ ​recebimento​ ​provisório​ ​também​ ​ficará​ ​sujeito,​ ​quando​ ​cabível,​ ​à​ ​conclusão​ ​de​

​todos os testes de campo.​

​8.1.1.9.​ ​Os​​serviços​​poderão​​ser​​rejeitados,​​no​​todo​​ou​​em​​parte,​​quando​​em​​desacordo​​com​

​as​ ​especificações​ ​constantes​ ​neste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência​ ​e​ ​na​ ​proposta,​ ​sem​ ​prejuízo​ ​da​

​aplicação das penalidades.​

​8.1.2.​ ​Quando​ ​a​ ​fiscalização​ ​for​ ​exercida​ ​por​ ​um​ ​único​ ​servidor,​ ​o​ ​Termo​ ​Detalhado​ ​deverá​ ​conter​​o​

​registro,​​a​​análise​​e​​a​​conclusão​​acerca​​das​​ocorrências​​na​​execução​​do​​contrato,​​em​​relação​​à​​fiscalização​​técnica​​e​

​administrativa​ ​e​ ​demais​ ​documentos​ ​que​ ​julgar​ ​necessários,​ ​devendo​ ​encaminhá-los​ ​ao​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​para​

​recebimento definitivo.​

​8.1.3.​ ​Os​ ​serviços​ ​serão​ ​recebidos​ ​definitivamente​ ​no​ ​prazo​ ​de​​até​​15​​(quinze)​​dias​​úteis,​​contados​​do​

​recebimento​ ​provisório,​ ​por​ ​servidor​ ​ou​ ​comissão​ ​designada​ ​pela​ ​autoridade​ ​competente,​ ​após​ ​a​ ​verificação​ ​da​

​qualidade​ ​e​ ​quantidade​ ​do​ ​serviço​ ​e​ ​consequente​ ​aceitação​ ​mediante​ ​termo​ ​detalhado,​ ​obedecendo​​aos​​seguintes​

​procedimentos:​

​8.1.3.1.​ ​Emitir​ ​documento​ ​comprobatório​ ​da​ ​avaliação​ ​realizada​ ​pelos​ ​fiscais​ ​técnico,​

​administrativo​ ​e​ ​setorial,​ ​quando​ ​houver,​ ​no​ ​cumprimento​ ​de​ ​obrigações​ ​assumidas​ ​pela​

​CONTRATADA,​ ​com​ ​menção​ ​ao​ ​seu​ ​desempenho​ ​na​ ​execução​ ​contratual,​ ​baseado​ ​em​

​indicadores​ ​objetivamente​ ​definidos​ ​e​​aferidos,​​e​​a​​eventuais​​penalidades​​aplicadas,​​devendo​

​constar​​do​​cadastro​​de​​atesto​​de​​cumprimento​​de​​obrigações,​​conforme​​regulamento​​(​​Portaria​

​PGR/MPU nº 28/2023​​, art. 16, VII).​

​8.1.3.2.​ ​Realizar​ ​a​ ​análise​ ​dos​ ​relatórios​ ​e​ ​de​ ​toda​ ​a​ ​documentação​ ​apresentada​ ​pela​

​Fiscalização​​e,​​caso​​haja​​irregularidades​​que​​impeçam​​a​​liquidação​​e​​o​​pagamento​​da​​despesa,​

​indicar​ ​as​ ​cláusulas​ ​contratuais​ ​pertinentes,​ ​solicitando​ ​à​ ​CONTRATADA,​ ​por​ ​escrito,​ ​as​

​respectivas correções.​

​8.1.3.3.​ ​Emitir​ ​Termo​ ​Detalhado​ ​para​ ​efeito​ ​de​ ​recebimento​ ​definitivo​ ​dos​ ​serviços​

​prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;​

​8.1.3.4.​ ​Comunicar​ ​à​ ​empresa​ ​para​ ​que​ ​emita​ ​a​ ​nota​ ​fiscal​ ​ou​ ​fatura,​ ​com​ ​o​ ​valor​ ​exato​

​dimensionado pela Fiscalização.​

​8.1.3.5.​ ​Enviar​ ​a​ ​documentação​ ​pertinente​ ​ao​ ​setor​ ​de​ ​contratos​ ​para​ ​a​ ​formalização​ ​dos​

​procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela Fiscalização e Gestão.​

​8.1.4.​ ​No​​caso​​de​​controvérsia​​sobre​​a​​execução​​do​​serviço,​​quanto​​à​​dimensão,​​qualidade​​e​​quantidade,​

​deverá​ ​ser​ ​observado​ ​o​ ​teor​ ​do​ ​art.​ ​143​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133/2021​​,​​comunicando-se​​à​​empresa​​para​​emissão​​de​​nota​

​fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do serviço, para efeito de liquidação e pagamento.​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​17​​de​​26​
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​8.1.5.​ ​Nenhum​ ​prazo​ ​de​ ​recebimento​ ​ocorrerá​ ​enquanto​ ​pendente​ ​a​ ​solução,​​pela​​CONTRATADA,​​de​

​inconsistências verificadas na execução do serviço ou no instrumento de cobrança.​

​8.1.6.​ ​O​ ​recebimento​ ​provisório​ ​ou​ ​definitivo​ ​não​ ​excluirá​ ​a​​responsabilidade​​civil​​pela​​solidez​​e​​pela​

​segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.​

​8.2.​ ​Da Liquidação​
​8.2.1.​ ​Recebida​ ​a​ ​Nota​ ​Fiscal​​ou​​documento​​de​​cobrança​​equivalente,​​correrá​​o​​prazo​​de​​10​​(dez)​​dias​

​úteis​ ​para​ ​fins​ ​de​ ​liquidação,​ ​prorrogáveis​ ​por​ ​igual​ ​período,​ ​nos​ ​termos​ ​do​ ​art.​ ​7º,​ ​§3º​ ​da​ ​Instrução​ ​Normativa​

​SEGES/ME nº 77/2022​​.​

​8.2.2.​ ​O​ ​prazo​ ​de​ ​que​ ​trata​ ​o​ ​item​ ​anterior​ ​será​ ​reduzido​ ​à​ ​metade,​ ​mantendo-se​ ​a​ ​possibilidade​ ​de​

​prorrogação,​​no​​caso​​de​​contratações​​decorrentes​​de​​despesas​​cujos​​valores​​não​​ultrapassem​​o​​limite​​de​​que​​trata​​o​

​inciso II do art. 75 da​​Lei nº 14.133, de 1º de abril​​de 2021​​.​

​8.2.3.​ ​Para​ ​fins​ ​de​ ​liquidação,​ ​o​ ​setor​ ​competente​ ​deverá​ ​verificar​ ​se​ ​a​ ​nota​ ​fiscal​ ​ou​ ​instrumento​ ​de​

​cobrança​​equivalente​​apresentado​​expressa​​os​​elementos​​necessários​​e​​essenciais​​do​​documento,​​tais​​como:​​a)​​data​

​da​ ​emissão;​ ​b)​ ​dados​ ​do​ ​contrato​ ​e​ ​do​ ​órgão​ ​contratante​ ​(Procuradoria​ ​da​ ​República​ ​no​ ​Piauí​ ​-​ ​CNPJ​ ​nº​

​26.989.715/0022-37); c) valor a pagar; e d) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.​

​8.2.4.​ ​Havendo​ ​erro​ ​na​ ​apresentação​ ​da​ ​nota​ ​fiscal​ ​ou​ ​instrumento​ ​de​ ​cobrança​ ​equivalente,​ ​ou​

​circunstância​ ​que​ ​impeça​ ​a​ ​liquidação​ ​da​ ​despesa,​ ​esta​ ​ficará​ ​sobrestada​ ​até​ ​que​ ​o​ ​contratado​ ​providencie​ ​as​

​medidas​ ​saneadoras,​ ​reiniciando-se​ ​o​ ​prazo​ ​após​ ​a​ ​comprovação​ ​da​ ​regularização​ ​da​ ​situação,​ ​sem​ ​ônus​ ​ao​

​contratante.​

​8.2.5.​ ​A​ ​nota​ ​fiscal​ ​ou​ ​instrumento​​de​​cobrança​​equivalente​​deverá​​ser​​obrigatoriamente​​acompanhado​

​da​​comprovação​​da​​regularidade​​fiscal,​​constatada​​por​​meio​​de​​consulta​​on-line​​ao​​SICAF​​ou,​​na​​impossibilidade​​de​

​acesso​​ao​​referido​​Sistema,​​mediante​​consulta​​aos​​sítios​​eletrônicos​​oficiais​​ou​​à​​documentação​​mencionada​​no​​art.​

​68 da​​Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021​​.​

​8.2.6.​ ​A​​Administração​​deverá​​realizar​​consulta​​ao​​SICAF​​para:​​a)​​verificar​​a​​manutenção​​das​​condições​

​de​​habilitação​​exigidas​​no​​edital;​​b)​​identificar​​possível​​razão​​que​​impeça​​a​​participação​​em​​licitação,​​no​​âmbito​​do​

​órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.​

​8.2.7.​ ​Constatando-se,​ ​junto​ ​ao​ ​SICAF,​ ​a​ ​situação​ ​de​ ​irregularidade​ ​do​​contratado,​​será​​providenciada​

​sua​ ​notificação,​ ​por​ ​escrito,​ ​para​ ​que,​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​5​ ​(cinco)​ ​dias​ ​úteis,​ ​regularize​ ​sua​ ​situação​ ​ou​ ​apresente​​sua​

​defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.​

​8.2.8.​ ​Não​ ​havendo​ ​regularização​ ​ou​ ​sendo​ ​a​ ​defesa​ ​considerada​ ​improcedente,​ ​o​ ​Contratante​ ​deverá​

​comunicar​ ​aos​ ​órgãos​ ​responsáveis​ ​pela​ ​fiscalização​ ​da​​regularidade​​fiscal​​quanto​​à​​inadimplência​​do​​contratado,​

​bem​ ​como​ ​quanto​ ​à​ ​existência​ ​de​ ​pagamento​ ​a​ ​ser​ ​efetuado,​ ​para​ ​que​ ​sejam​ ​acionados​ ​os​ ​meios​ ​pertinentes​ ​e​

​necessários para garantir o recebimento de seus créditos.​

​8.2.9.​ ​Persistindo​ ​a​ ​irregularidade,​ ​o​ ​contratante​ ​deverá​ ​adotar​ ​as​ ​medidas​ ​necessárias​ ​à​ ​rescisão​

​contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.​

​8.2.10.​​Havendo​ ​a​ ​efetiva​ ​execução​ ​do​ ​objeto,​​os​​pagamentos​​serão​​realizados​​normalmente,​​até​​que​​se​

​decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.​

​8.3.​ ​Pagamento​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​18​​de​​26​
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​8.3.1.​ ​O​ ​pagamento​ ​será​ ​efetuado​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​até​ ​10​ ​(dez)​ ​dias​ ​úteis​ ​contados​ ​da​ ​finalização​ ​da​

​liquidação da despesa, nos termos da​​Instrução Normativa​​SEGES/ME nº 77/2022​​.​

​8.3.2.​ ​Nos​​casos​​de​​eventuais​​atrasos​​de​​pagamento,​​desde​​que​​a​​CONTRATADA​​não​​tenha​​concorrido​

​de​ ​alguma​ ​forma​ ​para​ ​tanto,​ ​fica​ ​convencionada​ ​a​ ​taxa​ ​de​ ​atualização​ ​financeira​ ​devida​ ​pela​ ​CONTRATANTE,​

​mediante a aplicação da seguinte fórmula:​

​EM = I x N x VP​

​Sendo:​

​I = (​​TX/100​​), assim apurado: I = (​​6/100​​) ∴ I = 0,00016438​

​365                                         365​

​Em que:​

​I = Índice de atualização financeira;​

​TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%;​

​EM = Encargos moratórios;​

​N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;​

​VP = Valor da parcela em atraso.​

​8.3.3.​ ​O​​pagamento​​será​​realizado​​por​​meio​​de​​ordem​​bancária,​​para​​crédito​​em​​banco,​​agência​​e​​conta​

​corrente indicados pelo contratado.​

​8.3.4.​ ​Será​ ​considerada​ ​data​ ​do​ ​pagamento​ ​o​ ​dia​ ​em​​que​​constar​​como​​emitida​​a​​ordem​​bancária​​para​

​pagamento.​

​8.3.5.​ ​Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.​

​8.3.6.​ ​Independentemente​​do​​percentual​​de​​tributo​​inserido​​na​​planilha,​​quando​​houver,​​serão​​retidos​​na​

​fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.​

​8.3.7.​ ​A​ ​Contratada​ ​regularmente​ ​optante​ ​pelo​ ​Simples​ ​Nacional,​​nos​​termos​​da​​Lei​​Complementar​​nº​

​123/2006​​,​​não​​sofrerá​​a​​retenção​​tributária​​quanto​​aos​​impostos​​e​​contribuições​​abrangidos​​por​​aquele​​regime,​​desde​

​que​ ​a​ ​Contratada​ ​comprove,​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​documento​ ​oficial,​ ​de​ ​que​ ​faz​ ​jus​ ​ao​ ​tratamento​ ​tributário​ ​favorecido​

​previsto na referida Lei Complementar.​

​9.​ ​SANÇÕES​

​9.1.​ ​Das Penalidades Contratuais​

​9.1.1.​ ​A​ ​multa​ ​de​ ​mora​ ​e​ ​a​ ​multa​ ​compensatória​ ​possuem​ ​natureza​ ​cível​ ​e​ ​se​ ​distinguem​ ​da​ ​multa​

​sancionatória do art. 156, inc. II, da Lei nº 14.133/2021.​

​9.1.2.​ ​O​ ​atraso​ ​injustificado​ ​na​ ​execução​ ​das​ ​obrigações​ ​principais​ ​sujeitará​ ​o​ ​contratado​ ​à​ ​multa​ ​de​

​mora,​​no​​percentual​​de​​1%​​(um​​por​​cento)​​por​​dia​​de​​atraso​​sobre​​o​​valor​​da​​parcela​​inadimplida​​ou​​sobre​​o​​valor​​da​

​fatura correspondente ao período que tenha ocorrido a falta, até o limite de 10 (dez) dias.​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​19​​de​​26​
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​9.1.2.1.​ ​O​ ​atraso​ ​injustificado​ ​na​ ​execução​ ​das​ ​obrigações​ ​referentes​ ​à​ ​entrega​ ​do​

​uniforme,​ ​fornecimento​ ​de​ ​informações​ ​e​ ​documentos​ ​exigidos​ ​pelo​​Contratante,​​sujeitará​​o​

​contratado​​à​​multa​​de​​mora,​​no​​percentual​​de​​0,5%​​(cinco​​décimos​​por​​cento)​​por​​dia​​de​​atraso​

​sobre​​o​​valor​​da​​parcela​​inadimplida​​ou​​sobre​​o​​valor​​da​​fatura​​correspondente​​ao​​período​​que​

​tenha ocorrido a falta, até o limite de 20 (vinte) dias.​

​9.1.2.2.​ ​Considera-se​ ​justificado​ ​o​ ​atraso​ ​nas​ ​hipóteses​ ​previstas​ ​no​ ​art.​ ​21,​ ​§​ ​1º,​ ​da​

​Portaria PGR/MPU nº 178/2023, dentre as quais:​

​a) - alteração do projeto ou especificações pela Administração;​

​b)​ ​superveniência​ ​de​ ​fato​ ​excepcional​ ​ou​​imprevisível,​​estranho​​à​​vontade​​das​

​partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;​

​c)​​-​​interrupção​​da​​execução​​do​​contrato​​ou​​diminuição​​do​​ritmo​​de​​trabalho​​por​

​ordem e no interesse da Administração;​

​d)​ ​aumento​ ​das​ ​quantidades​ ​inicialmente​ ​previstas​ ​no​ ​contrato,​ ​nos​ ​limites​

​permitidos pela Lei nº 14.133, de 2021;​

​e)​​impedimento​​de​​execução​​do​​contrato​​por​​fato​​ou​​ato​​de​​terceiro​​reconhecido​

​pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; e​

​f)​​omissão​​ou​​atraso​​de​​providências​​a​​cargo​​da​​Administração,​​inclusive​​quanto​

​aos​​pagamentos​​previstos​​de​​que​​resulte,​​diretamente,​​impedimento​​ou​​retardamento​​na​​execução​​do​​contrato,​​sem​

​prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.​

​9.1.3.​ ​A​​aplicação​​da​​multa​​de​​mora​​não​​impedirá​​que​​a​​Administração​​a​​converta​​em​​compensatória​​e​

​promova​​a​​extinção​​unilateral​​do​​contrato​​com​​a​​aplicação​​cumulada​​de​​outras​​sanções​​previstas​​no​​art.​​156​​da​​Lei​

​nº 14.133/2021.​

​9.1.4.​ ​A​ ​multa​ ​compensatória​ ​constitui​ ​o​ ​valor​ ​mínimo​ ​da​ ​indenização​ ​devida,​ ​cabendo​ ​indenização​

​suplementar​ ​sempre​ ​que​ ​o​ ​montante​ ​da​ ​multa​ ​não​ ​for​ ​suficiente​ ​para​ ​assegurar​ ​a​ ​reparação​ ​integral​ ​dos​ ​danos​

​causados à Administração Pública.​

​9.1.5.​ ​Nas​ ​contratações​ ​de​ ​serviços​ ​com​ ​regime​ ​de​ ​dedicação​ ​exclusiva​ ​de​ ​mão​​de​​obra,​​o​​contratado​

​deverá​ ​apresentar,​ ​quando​ ​solicitado​ ​pela​ ​Administração,​ ​sob​ ​pena​ ​de​ ​multa,​ ​comprovação​ ​do​ ​cumprimento​ ​das​

​obrigações​ ​trabalhistas​ ​e​ ​com​ ​o​ ​Fundo​ ​de​ ​Garantia​ ​do​ ​Tempo​ ​de​ ​Serviço​ ​(FGTS)​ ​em​ ​relação​ ​aos​ ​empregados​

​diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao:​

​I - registro de ponto;​

​II​ ​-​ ​recibo​ ​de​ ​pagamento​ ​de​ ​salários,​ ​adicionais,​ ​horas​ ​extras,​ ​repouso​ ​semanal​ ​remunerado​ ​e​

​décimo terceiro salário;​

​III - comprovante de depósito do FGTS;​

​IV - recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;​

​V​ ​-​ ​recibo​ ​de​ ​quitação​​de​​obrigações​​trabalhistas​​e​​previdenciárias​​dos​​empregados​​dispensados​

​até a data da extinção do contrato;​

​VI​ ​-​ ​recibo​ ​de​ ​pagamento​ ​de​ ​vale-transporte​ ​e​ ​vale-alimentação,​ ​na​ ​forma​ ​prevista​ ​em​ ​norma​

​coletiva.​

​9.1.6.​ ​O​​descumprimento​​da​​obrigação​​prevista​​no​​item​​anterior​​sujeitará​​o​​contratado​​à​​multa,​​graduada​

​em​​percentual​​incidente​​sobre​​o​​valor​​do​​salário​​dos​​empregados​​cujas​​comprovações​​não​​tiverem​​sido​​apresentadas,​

​para cada mês de referência, nos termos do art. 22 da Portaria PGR/MPU nº 178/2023.​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​20​​de​​26​
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​9.1.6.1​ ​A​ ​multa​ ​será​ ​de​ ​1%​ ​sobre​ ​o​ ​valor​ ​do​​salário​​dos​​empregados​​cujas​​comprovações​​não​

​foram feitas, incidindo em cada mês de referência.​

​9.1.6.2​ ​O​ ​valor​ ​total​ ​das​ ​multas​ ​aplicadas​ ​com​ ​fundamento​ ​na​ ​ausência​ ​de​ ​comprovação​ ​do​

​cumprimento​ ​das​ ​obrigações​ ​trabalhistas​ ​e​ ​com​ ​o​ ​Fundo​ ​de​ ​Garantia​ ​do​ ​Tempo​ ​de​ ​Serviço​ ​(FGTS)​ ​não​ ​podem​

​ultrapassar 10% (dez por cento) do valor total do contrato.​

​9.1.7.​ ​A​ ​multa​ ​moratória,​ ​pela​ ​inobservância​ ​do​ ​prazo​ ​fixado​ ​para​ ​apresentação,​ ​suplementação​ ​ou​

​reposição​​da​​garantia,​​será​​de​​0,5%​​(cinco​​décimos​​por​​cento)​​por​​dia​​de​​atraso​​injustificado​​sobre​​o​​valor​​total​​do​

​contrato, até o máximo de 2% (dois por cento).​

​9.1.7.1​ ​O​​atraso​​superior​​a​​25​​(vinte​​e​​cinco)​​dias​​para​​apresentação,​​suplementação​​ou​​reposição​

​da​ ​garantia​ ​das​ ​contratações​ ​autoriza​ ​a​ ​Administração​ ​Pública​ ​a​ ​promover​ ​a​ ​extinção​ ​do​ ​contrato​ ​por​

​descumprimento​ ​ou​ ​cumprimento​ ​irregular​ ​de​ ​suas​ ​cláusulas,​ ​conforme​ ​dispõe​ ​o​ ​inciso​ ​I​ ​do​ ​art.​ ​137​ ​da​ ​Lei​ ​n.​

​14.133, de 1º de abril de 2021.​

​9.1.8.​ ​A​ ​aplicação​ ​da​ ​multa​ ​de​ ​mora​ ​e​ ​de​ ​demais​ ​multas​ ​contratuais​ ​não​ ​afasta​ ​a​ ​possibilidade​ ​de​

​rescisão contratual ou de aplicação de outras sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste instrumento.​

​9.2.​ ​Das Infrações e Sanções Administrativas​

​9.2.1.​ ​Os​ ​parâmetros​ ​para​ ​a​ ​aplicação​ ​de​ ​penalidades​ ​nas​ ​infrações​ ​cometidas​ ​em​ ​certames​ ​e​ ​contratos​

​administrativos​​no​​âmbito​​do​​Ministério​​Público​​Federal,​​que​​serão​​levados​​em​​consideração​​durante​​toda​​a​​vigência​

​da​​contratação,​​estão​​estabelecidos​​na​​Portaria​​PGR/MPU​​Nº​​178,​​de​​13​​de​​setembro​​de​​2023,​​que​​dispõe​​sobre​​o​

​procedimento​ ​preliminar​ ​e​ ​o​ ​processo​ ​de​ ​apuração​ ​de​ ​responsabilidade​ ​e​ ​aplicação​ ​das​ ​sanções​ ​administrativas​

​previstas​​na​​Lei​​nº​​14.133,​​de​​1º​​de​​abril​​de​​2021,​​aos​​licitantes​​e​​contratados,​​no​​âmbito​​do​​Ministério​​Público​​da​

​União e da Escola Superior do Ministério Público da União.​

​9.2.2.​ ​Comete​​infração​​administrativa​​o​​fornecedor​​ou​​contratado​​que​​incidir​​em​​quaisquer​​das​​condutas​

​previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, especialmente:​

​a) der causa à inexecução parcial do contrato;​

​b)​ ​der​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​ ​que​ ​cause​ ​grave​ ​dano​ ​à​ ​Administração​ ​ou​ ​ao​

​funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;​

​c) der causa à inexecução total do contrato;​

​d)​ ​ensejar​ ​o​ ​retardamento​ ​da​ ​execução​ ​ou​ ​da​ ​entrega​ ​do​ ​objeto​ ​da​ ​contratação​ ​sem​ ​motivo​

​justificado;​

​e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;​

​f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;​

​g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;​

​h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 6.12.846, de 1º de agosto de 2013.​

​9.2.3.​ ​Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:​

​a)​​Advertência,​​quando​​o​​contratado​​der​​causa​​à​​inexecução​​parcial​​do​​contrato,​​sempre​​que​​não​

​se justificar a imposição de penalidade mais grave;​

​b)​ ​Impedimento​​de​​licitar​​e​​contratar,​​quando​​praticadas​​as​​condutas​​previstas​​nos​​incisos​​II,​​III,​

​IV,​​V,​​VI​​e​​VII​​do​​caput​​do​​art.​​155​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021,​​quando​​não​​se​​justificar​​a​​imposição​​de​​penalidade​​mais​

​grave,​​e​​impedirá​​o​​responsável​​de​​licitar​​ou​​contratar​​no​​âmbito​​da​​Administração​​Pública​​direta​​e​​indireta​​do​​ente​

​federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.​

​c)​​Declaração​​de​​inidoneidade​​para​​licitar​​e​​contratar,​​quando​​praticadas​​as​​condutas​​previstas​​nos​

​incisos​​VIII,​​IX,​​X,​​XI​​e​​XII​​do​​caput​​do​​art.​​155​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021,​​bem​​como​​pelas​​infrações​​administrativas​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​21​​de​​26​
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​previstas​​nos​​incisos​​II,​​III,​​IV,​​V,​​VI​​e​​VII​​do​​caput​​do​​referido​​artigo​​que​​justifiquem​​a​​imposição​​de​​penalidade​

​mais​​grave​​que​​a​​sanção​​referida​​no​​§​​4º​​daquele​​artigo,​​e​​impedirá​​o​​responsável​​de​​licitar​​ou​​contratar​​no​​âmbito​

​da​ ​Administração​ ​Pública​ ​direta​ ​e​ ​indireta​ ​de​ ​todos​ ​os​ ​entes​ ​federativos,​ ​pelo​ ​prazo​ ​mínimo​ ​de​ ​3​ ​(três)​ ​anos​ ​e​

​máximo de 6 (seis) anos.​

​d)​​Multa​​sancionatória,​​prevista​​no​​art.​​156,​​inc.​​II,​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021,​​que​​poderá​​ser​​aplicada​

​ao infrator de forma isolada ou cumulativa com as demais espécies de sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.​

​9.2.4.​ ​No​​caso​​das​​infrações​​previstas​​no​​art.​​155,​​I,​​II,​​III​​e​​VII,​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021,​​será​​observado​​o​

​seguinte​ ​critério​ ​para​ ​a​ ​quantificação​ ​da​ ​multa​ ​sancionatória,​ ​que​ ​incidirá​ ​sobre​ ​o​ ​valor​ ​anual​ ​do​ ​contrato,​ ​nas​

​condutas de:​

​a) dar causa à inexecução parcial do contrato: 0,5% a 5% do valor anual do contrato;​

​b)​ ​dar​ ​causa​ ​à​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​ ​contrato​ ​que​ ​cause​ ​grave​ ​dano​ ​à​ ​Administração,​ ​ao​

​funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo: 5% a 10% do valor anual do contrato;​

​c) dar causa à inexecução total do contrato: 10% a 30% do valor anual do contrato;​

​d)​​ensejar​​o​​retardamento​​da​​execução​​ou​​da​​entrega​​do​​objeto​​da​​licitação​​sem​​motivo​​justificado:​

​5% a 30% do valor anual do contrato.​

​9.2.5.​ ​Exceto​​para​​as​​infrações​​previstas​​nos​​incisos​​I,​​II,​​III​​e​​VII​​do​​art.​​155​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021,​​nas​

​demais​ ​infrações​ ​do​ ​art.​ ​155,​ ​os​ ​limites​ ​mínimo​ ​ou​ ​máximo​ ​estabelecidos​ ​na​ ​cláusula​ ​anterior​ ​poderão​ ​ser​

​ultrapassados em face dos demais critérios de dosimetria da sanção previstos na Portaria PGR/MPU nº 178/2023.​

​9.2.6.​ ​Decorridos​ ​21​ ​(vinte​ ​e​ ​um)​ ​dias​ ​de​ ​mora​ ​da​ ​obrigação​ ​secundária​ ​assumida​ ​pelo​ ​contratado,​​o​

​inadimplemento​ ​será​ ​caracterizado​ ​como​ ​infração​ ​administrativa,​ ​tipificada​ ​como​​inexecução​​parcial​​do​​contrato,​

​prevista no art.155, I, da Lei nº 14.133/2021.​

​9.2.7.​ ​Decorridos​ ​21​ ​(vinte​ ​e​ ​um)​ ​dias​ ​de​ ​mora​ ​da​ ​obrigação​ ​secundária​ ​assumida​ ​pelo​ ​contratado,​ ​e​

​tendo​​causado​​dano​​à​​Administração,​​o​​inadimplemento​​será​​caracterizado​​como​​infração​​administrativa,​​tipificada​

​como Inexecução parcial do contrato com dano, prevista no art.155, II, da Lei nº 14.133/2021.​

​9.2.8.​ ​Decorridos​ ​11​ ​(onze)​ ​dias​ ​de​ ​mora​ ​da​ ​obrigação​ ​principal​ ​assumida​ ​pelo​ ​contratado,​ ​o​

​inadimplemento​ ​será​ ​caracterizado​ ​como​ ​infração​ ​administrativa,​ ​tipificada​ ​como​ ​ensejar​ ​o​ ​retardamento​ ​da​

​execução​ ​ou​ ​entrega​ ​do​ ​objeto​ ​da​ ​contratação​ ​sem​ ​motivo​ ​justificado,​ ​prevista​ ​no​ ​art.155,​ ​VII,​ ​da​ ​Lei​ ​nº​

​14.133/2021.​

​9.2.9.​ ​Caso​ ​a​ ​prestação​ ​do​ ​serviço​ ​ou​ ​entrega​ ​do​ ​objeto​ ​não​ ​mais​ ​seja​ ​útil,​ ​segundo​ ​parecer​ ​da​ ​área​

​técnica​​interessada,​​restará​​configurada​​inexecução​​contratual,​​podendo​​a​​Administração,​​em​​juízo​​de​​oportunidade​

​e​​conveniência,​​promover​​a​​extinção​​unilateral​​do​​contrato​​com​​a​​aplicação​​cumulada​​de​​outras​​sanções​​previstas​​na​

​Lei 14.133/2021.​

​9.2.10.​ ​Todas​ ​as​ ​sanções​ ​previstas​ ​neste​ ​Contrato​ ​poderão​ ​ser​ ​aplicadas​ ​cumulativamente​ ​com​​a​​multa​

​sancionatória.​

​9.2.11.​ ​A​ ​aplicação​ ​das​ ​sanções​ ​previstas​ ​no​ ​art.​ ​156​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133/2021​ ​não​ ​exclui,​ ​em​ ​hipótese​

​alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.​

​9.2.12.​ ​A​ ​aplicação​ ​de​ ​multa​ ​civil​ ​não​ ​impede​ ​a​ ​aplicação​ ​de​ ​multa​ ​sancionatória​ ​quando​ ​o​ ​atraso​

​injustificado configurar infração administrativa, podendo ocorrer a aplicação conjunta dos institutos.​

​9.2.13.​ ​Se​ ​a​ ​multa​ ​aplicada​ ​e​ ​as​ ​indenizações​ ​cabíveis​ ​forem​ ​superiores​ ​ao​ ​valor​ ​do​ ​pagamento​

​eventualmente​ ​devido​ ​pelo​ ​Contratante​ ​ao​ ​Contratado,​ ​além​ ​da​ ​perda​​desse​​valor,​​a​​diferença​​será​​descontada​​da​

​garantia prestada, caso exista, ou será cobrada judicialmente, nos termos do art. 156, §8º, da Lei n° 14.133, de 2021.​

​9.3.​ ​Dos Procedimentos e Processos​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​22​​de​​26​
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​9.3.1.​ ​Na aplicação das sanções serão considerados:​

​I - a natureza e a gravidade da infração cometida;​

​II - as peculiaridades do caso concreto;​

​III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;​

​IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;​

​9.3.2.​ ​A​ ​dosimetria​ ​da​ ​sanção​ ​será​ ​feita​ ​em​ ​três​ ​fases,​ ​obedecendo​ ​aos​ ​critérios​ ​previstos​ ​na​​Portaria​

​PGR 178/2023 para fins de dosimetria.​

​9.3.3.​ ​As​ ​multas​ ​contratuais,​ ​de​ ​natureza​​cível,​​tal​​como​​a​​multa​​de​​mora,​​serão​​cobradas​​por​​meio​​de​

​processo​ ​sumário​​específico​​por​​meio​​de​​procedimento​​que​​possibilite​​prazo​​razoável​​para​​a​​defesa,​​motivação​​da​

​decisão e possibilidade de pedido de reconsideração e recurso.​

​9.3.4.​ ​A​ ​aplicação​ ​das​ ​sanções​​realizar-se-á​​em​​processo​​sumário​​ou​​de​​responsabilização​​previstos​​na​

​Portaria PGR/MPU nº 178/2023.​

​9.3.5.​ ​Quando​​a​​multa​​de​​mora​​e​​outras​​penalidades​​contratuais,​​de​​natureza​​cível,​​forem​​conexas​​com​

​infração​​administrativa,​​poderá​​seu​​processo​​e​​aplicação​​ser​​feita​​no​​mesmo​​processo,​​salvo​​quando​​inconveniente​

​em​​razão​​da​​demora​​ou​​da​​sua​​complexidade.​​As​​multas​​contratuais​​podem​​ser​​aplicadas​​cumulativamente​​com​​as​

​multas sancionatórias.​

​9.3.6.​ ​Tanto​​as​​multas​​contratuais,​​de​​natureza​​cível,​​quanto​​às​​multas​​sancionatórias​​do​​art.​​156,​​inc.​​II,​

​da​​Lei​​nº​​14.133/2021,​​serão​​cobradas​​em​​conformidade​​com​​o​​art.​​76​​da​​Portaria​​PGR/MPU​​nº​​178/2023,​​podendo​

​ocorrer​​o​​desconto​​dos​​créditos​​que​​a​​contratada​​tiver​​direito,​​decorrentes​​do​​mesmo​​contrato​​ou​​de​​outros​​contratos​

​administrativos​ ​que​ ​o​ ​interessado​ ​possua​ ​com​ ​o​​mesmo​​órgão​​ou​​entidade​​sancionadora​​do​​MPU​​ou​​da​​ESMPU,​

​bem como desconto da garantia.​

​9.3.7.​ ​É dever da Contratada comunicar à contratante toda e qualquer alteração de e-mail.​

​9.3.8.​ ​As​​intimações​​do​​processo​​sumário​​e​​de​​responsabilização​​serão​​realizadas​​na​​forma​​prevista​​pela​

​PORTARIA PGR/MPU Nº 178/2023.​

​10.​​FORMA​ ​E​ ​CRITÉRIOS​ ​DE​ ​SELEÇÃO​ ​DO​ ​FORNECEDOR​ ​E​ ​REGIME​ ​DE​
​EXECUÇÃO​

​10.1.​ ​Forma de Seleção e Critério de Julgamento da Proposta​
​10.1.1.​ ​O​ ​fornecedor​ ​será​ ​selecionado​ ​por​ ​meio​ ​da​ ​realização​ ​de​ ​procedimento​ ​de​ ​DISPENSA​ ​de​

​LICITAÇÃO​​sob​​a​​forma​​ELETRÔNICA,​​conforme​​hipótese​​prevista​​no​​art.​​75,​​inciso​​I,​​da​​Lei​​nº​​14.133,​​de​​1º​​de​

​abril de 2021​​, com adoção do critério de julgamento​​pelo MENOR PREÇO.​

​10.2.​ ​Regime de Execução​

​10.2.1.​ ​O regime de execução do contrato será​​:​​EMPREITADA​​POR PREÇO UNITÁRIO.​

​10.3.​ ​Exigências de Habilitação​

​10.3.1.​ ​Para​ ​fins​ ​de​ ​habilitação​ ​jurídica,​​fiscal,​​social​​e​​trabalhista,​​deverão​​ser​​observados​​os​​requisitos​

​exigidos no Aviso de Dispensa Eletrônica.​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​23​​de​​26​
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​10.3.2.​ ​A​ ​empresa​ ​interessada​ ​deve​ ​ter​ ​os​ ​serviços​ ​de​ ​fabricação,​ ​montagem​ ​ou​ ​instalação​ ​de​ ​letras,​

​letreiros,​​placas​​ou​​painéis​​no​​âmbito​​de​​sua​​atividade​​econômica​​principal​​ou​​secundária​​especificadas​​no​​contrato​

​social vigente ou constante no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).​

​10.3.3.​ ​Relativamente​ ​à​ ​qualificação​ ​técnica,​ ​o​ ​fornecedor​ ​deverá​ ​apresentar​ ​declaração​ ​de​ ​que​ ​tem​

​conhecimento​ ​pleno​ ​das​ ​condições​ ​e​ ​peculiaridades​ ​da​ ​contratação​​para​​o​​cumprimento​​das​​obrigações​​objeto​​do​

​certame.​

​11.​​ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO​

​11.1.​ ​O​​custo​​estimado​​total​​da​​contratação​​é​​de​​R$7.200,00​​(Sete​​mil​​e​​duzentos​​reais),​​conforme​​apurado​​em​

​pesquisa de preços.​

​12.​​ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA​

​12.1.​ ​As​ ​despesas​ ​decorrentes​ ​da​​presente​​contratação​​correrão​​à​​conta​​de​​recursos​​específicos​​consignados​​no​

​Orçamento Geral da União deste exercício.​

​12.2.​ ​A contratação será atendida pela seguinte dotação:​

​Gestão/Unidade: UGR 200097​

​UG Emitente: 200080​

​Fonte de Recursos: 0100000000​

​Programa de Trabalho: 03062003142640001​

​Elemento de Despesa: 3.3.90.39​

​Plano Interno: MBASIC​

​13.​​REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS CONTRATADOS​

​13.1.​ ​Os​ ​preços​ ​inicialmente​ ​contratados​ ​são​ ​fixos​ ​e​ ​irreajustáveis​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​um​ ​ano​ ​contado​ ​da​ ​data​ ​do​

​orçamento.​

​13.2.​ ​Conforme​​art.​​134​​da​​Lei​​nº​​14.133/2021,​​os​​preços​​contratados​​serão​​alterados,​​para​​mais​​ou​​para​​menos,​

​conforme​ ​o​ ​caso,​ ​se​ ​houver,​ ​após​​a​​data​​da​​apresentação​​da​​proposta,​​criação,​​alteração​​ou​​extinção​​de​​quaisquer​

​tributos​​ou​​encargos​​legais​​ou​​a​​superveniência​​de​​disposições​​legais,​​com​​comprovada​​repercussão​​sobre​​os​​preços​

​contratados.​

​13.3.​ ​Após​ ​o​ ​decurso​ ​de​ ​um​ ​ano​ ​da​ ​data​ ​do​ ​orçamento​ ​estimado,​ ​os​ ​preços​ ​contratados​ ​serão​ ​reajustados,​

​independentemente​ ​de​ ​pedido​ ​da​ ​CONTRATADA,​ ​tendo​ ​como​ ​limite​ ​máximo​ ​a​ ​variação​​do​​índice​​IPCA/IBGE,​

​exclusivamente​ ​para​ ​as​ ​obrigações​ ​iniciadas​ ​e​ ​concluídas​ ​após​ ​a​ ​ocorrência​​da​​anualidade,​​com​​base​​na​​seguinte​

​fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054/1994):​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​24​​de​​26​

A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
d
i
g
i
t
a
l
 
c
o
n
j
u
n
t
a
,
 
p
r
i
m
e
i
r
a
 
a
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
e
m
 
2
9
/
0
9
/
2
0
2
6
 
1
2
:
5
6
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
f
e
5
8
c
d
5
4
.
f
8
7
0
8
c
d
1
.
4
d
1
8
8
9
a
9
.
1
e
a
d
d
1
d
b

Procedimento 1.27.000.001324/2026-11, Documento 17, Página 24



​R = V (I – Iº) / Iº​​, onde:​

​R = Valor do reajuste procurado;​

​V = Valor contratual a ser reajustado;​

​Iº​​=​​Índice​​inicial​​-​​refere-se​​ao​​índice​​de​​custos​​ou​​de​​preços​​correspondente​​a​
​12 meses anteriores à data da efetiva solicitação da​

​empresa;​

​I = Índice relativo ao mês da efetiva solicitação da empresa​

​13.4.​ ​Caso​ ​o​ ​índice​ ​estabelecido​ ​para​ ​reajuste​ ​venha​ ​a​ ​ser​ ​extinto​ ​ou​ ​de​ ​qualquer​ ​forma​ ​não​ ​possa​ ​mais​ ​ser​

​utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.​

​13.5.​ ​Na​ ​ausência​ ​de​ ​previsão​ ​legal​ ​quanto​ ​ao​ ​índice​ ​substituto,​ ​as​ ​partes​ ​elegerão​ ​novo​ ​índice​ ​oficial,​ ​para​

​reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.​

​14.​​EXTINÇÃO DO CONTRATO​

​14.1.​ ​O​​contrato​​será​​extinto​​quando​​cumpridas​​as​​obrigações​​de​​ambas​​as​​partes,​​ainda​​que​​isso​​ocorra​​antes​​do​

​prazo estipulado para tanto.​

​14.2.​ ​Se​​as​​obrigações​​não​​forem​​cumpridas​​no​​prazo​​estipulado,​​a​​vigência​​ficará​​prorrogada​​até​​a​​conclusão​​do​

​objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.​

​14.3.​ ​Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:​

​14.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e​

​14.3.2.​​poderá​​a​​Administração​​optar​​pela​​extinção​​do​​contrato​​e,​​nesse​​caso,​​adotará​​as​​medidas​​admitidas​

​em lei para a continuidade da execução contratual.​

​15.​​CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A LEI Nº 12.527/2011​

​15.1.​ ​O​​presente​​documento​​tem​​caráter​​público,​​não​​havendo​​necessidade​​de​​classificá-lo​​nos​​termos​​da​​Lei​​nº​

​12.527, de 18 de novembro de 2011​​.​

​É o termo.​

​Teresina (PI),​​(data da assinatura digital).​

​Servidor​ ​Matrícula​ ​Cargo/Função​ ​Assinatura​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​25​​de​​26​
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​Diomar de Jesus Da Silva​ ​2962​ ​Presidente da Equipe de​
​Planejamento da Contratação​

​Assinado​
​eletronicamente​

​Cleidson do Nascimento Rodrigues​ ​26651​ ​Membro da Equipe de Planejamento​
​da Contratação (EPC)​

​Assinado​
​eletronicamente​

​Verdena Soares Martins Santiago​ ​10084​ ​Membro da Equipe de Planejamento​
​da Contratação (EPC)​

​Assinado​
​eletronicamente​

​Termo de Referência PR-PI-00032842/2026​ ​26​​de​​26​
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Mapa de Gerenciamento de Riscos 1

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PIAUÍ

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
 PR-PI-00031114/2026

Número Descrição do Risco Causas do Risco Fase da Contratação
em que Incide

O Risco será alocado
para

Classificação da
Probabilidade da

Ocorrência

Classificação do
Impacto caso
Concretizado

Nivel do Risco
(I x P)

R-01 RISCO MÉDIO

Impacto

Ação Preventiva Responsável

Inexecução total ou atraso injustificado do serviço.
Dimensionamento incorreto da equipe, falta de
equipamentos de alcance (plataformas) ou
incapacidade técnica da empresa vencedora.

Seleção do
Fornecedor AltaPR/PI Baixa

I-01 Necessidade de nova contratação gerando retrabalho administrativo e custo adicional.

I-02 Manutenção da insalubridade e má estética dos mezaninos.

I-03 Prejuízo ao cronograma de manutenção da sede.

P-01 Exigência de lista de equipamentos antes da Ordem de Serviço. CONTRATANTE

P-02 Rigor na análise da qualificação técnica e atestados similares. CONTRATANTE

P-03 Realização de vistoria prévia obrigatória. CONTRATANTE
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Ação de Contingência Responsável

Número Descrição do Risco Causas do Risco Fase da Contratação
em que Incide

O Risco será alocado
para

Classificação da
Probabilidade da

Ocorrência

Classificação do
Impacto caso
Concretizado

Nivel do Risco
(I x P)

R-02 RISCO MÉDIO

Impacto

Ação Preventiva Responsável

Ação de Contingência Responsável

C-01  Notificar a Contratada por escrito sobre eventuais falhas ou irregularidades, fixando prazo para correção. CONTRATANTE

C-02 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações. CONTRATANTE

C-03 Aplicação de sanções administrativas, como advertência ou multas, conforme a Lei nº 14.133/2021 e a Portaria PGR/MPU nº 178/2023. CONTRATANTE

Acidentes com terceiros por queda de objetos ou
respingos.

Falha no isolamento da área sob o mezanino,
manuseio incorreto de baldes/ferramentas ou
falta de sinalização no térreo.

Execução

I-01 Ferimentos em servidores ou visitantes que circulam no térreo.

I-02 Danos a móveis ou equipamentos eletrônicos abaixo da área de limpeza.

I-03 Danos à credibilidade institucional.

P-01 Isolamento físico obrigatório (fitas e cones) da projeção vertical do serviço. CONTRATADA

P-02 Uso de ferramentas presas ao pulso ou estrutura por "fiel". CONTRATADA

P-03 Execução preferencial em horários de baixo fluxo. CONTRATADA

Empresa
Contratada Média Média
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C-01 Em situações onde houver impedimento, ordem de paralisação ou suspensão imediata dos serviços devido a riscos de segurança detectados, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente ao atraso. CONTRATADA

C-02 Caso ocorram vícios, defeitos ou incorreções na execução que causem danos, a Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas próprias
expensas, os serviços ou bens afetados dentro do prazo fixado pelo fiscal do contrato. CONTRATADA

C-03 Se o risco se concretizar por negligência nas medidas preventivas (como falha no isolamento ou sinalização), a Administração poderá aplicar sanções como
advertência ou multas, fundamentadas na Lei nº 14.133/2021 e em normativas internas, sem prejuízo da correção imediata da falha. CONTRATADA

Risco de Inidoneidade ou Inadequação da
Contratada.

I-01 Inexecução contratual parcial ou total, com necessidade de nova contratação, gerando atrasos e retrabalho, com prejuízos financeiros e à imagem do MPF.

I-02 Risco à segurança e qualidade do serviço, caso a empresa não possua o corpo técnico ou os equipamentos adequados.

P-01  Exigência de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista da empresa, conforme requisitos no Aviso de Dispensa Eletrônica. CONTRATANTE

P-02  Proibição da participação de pessoas físicas, dada a necessidade de equipamentos, instalações e corpo técnico especializado. CONTRATANTE

C-01 Inabilitação da empresa no processo de contratação caso não apresente a declaração de pleno conhecimento ou não atenda aos requisitos de habilitação. CONTRATANTE

C-02 CONTRATANTE

A empresa não possui a capacidade técnica,
jurídica, fiscal ou social necessária para a execução
do objeto, ou apresenta documentação falsa para
a contratação.

Constatada a situação de irregularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), a CONTRATADA será notificada para regularizar sua situação ou apresentar
defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis. A fiscalização não atestará a medição de serviços até que sejam sanadas eventuais pendências apontadas no
recebimento provisório.

Número Descrição do Risco Causas do Risco Fase da Contratação
em que Incide

O Risco será alocado
para

Classificação da
Probabilidade da

Ocorrência

Classificação do
Impacto caso
Concretizado

Nivel do Risco
(I x P)

R-03 RISCO MÉDIO

Impacto

Ação Preventiva Responsável

Ação de Contingência Responsável

Número Descrição do Risco Causas do Risco Fase da Contratação
em que Incide

O Risco será alocado
para

Classificação da
Probabilidade da

Ocorrência

Classificação do
Impacto caso
Concretizado

Nivel do Risco
(I x P)

Seleção do
Fornecedor PR/PI Média Média
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R-04 RISCO MÉDIO

Impacto

Ação Preventiva Responsável

Ação de Contingência Responsável

Número Descrição do Risco Causas do Risco Fase da Contratação
em que Incide

O Risco será alocado
para

Classificação da
Probabilidade da

Ocorrência

Classificação do
Impacto caso
Concretizado

Nivel do Risco
(I x P)

R-05 RISCO MÉDIO

Impacto

Ação Preventiva Responsável

Risco de Não Cumprimento das Obrigações de
Sustentabilidade e Proteção de Dados.

I-01 Danos ambientais decorrentes do uso de detergentes não biodegradáveis e descarte irregular de embalagens químicas nas redes de esgoto ordinárias.

I-02 Violação de dados pessoais, caso haja acesso e tratamento inadequado de informações, gerando responsabilidades legais e multas.

P-01 A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos descritos no Guia de Contratações Sustentáveis do MPF, as melhores práticas socioambientais
para a gestão dos resíduos da construção civil (Lei nº 12.305/2010 e Resolução CONAMA nº 267/2000), e a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010. CONTRATADA

P-02 A Contratada deve aderir à Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais do Contratante e se comprometer a cumprir a legislação pertinente (Resolução nº
281/2023 do CNMP, LGPD, Marco Civil da Internet). CONTRATADA

C-01 Notificar a Contratada por escrito para que corrija as falhas relativas às obrigações de sustentabilidade ou proteção de dados. CONTRATANTE

C-02 Aplicação de sanções administrativas (advertência, multa, impedimento de licitar/contratar) conforme a Lei nº 14.133/2021. CONTRATANTE

Acidente grave por queda de trabalhador durante
a execução do serviço Execução

I-01 Danos à integridade física ou vida do trabalhador.

I-02 Interdição do local pela fiscalização do trabalho, paralisação imediata dos serviços e responsabilização legal do órgão.

Desconhecimento ou negligência da CONTRATADA
em relação às leis e diretrizes de sustentabilidade
(como a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
resoluções do CONAMA e instruções normativas)

à d d d d (

Falha nos Equipamentos de Proteção
Individual/Coletiva (EPI/EPC), ancoragem
inadequada nos mezaninos do 1º e 2º andares ou
falta de treinamento/certificação válida da equipe

Seleção do
Fornecedor

Alta

PR/PI

PR/PI

Média Média

Baixa
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P-01 Exigência de entrega prévia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) com aptidão para trabalho em altura e certificados de treinamento NR-35 de todos os operários
antes da Ordem de Serviço. CONTRATADA

P-02 Verificação no local pelo Fiscal do Contrato da ancoragem correta e uso de trava-quedas/cinto tipo paraquedista antes do início das atividades. CONTRATADA

C-01 Suspensão imediata da execução do serviço em caso de descumprimento de item de segurança. CONTRATADA

C-02 Acionamento de socorro de emergência (SAMU/Corpo de Bombeiros) e comunicação formal aos órgãos de fiscalização do trabalho. CONTRATADA

Sobreposição ou conflito de tarefas com o
Contrato de Asseio Vigente (Contrato nº 11/2023) Execução Baixa

I-01 Conflitos operacionais entre os funcionários da terceirizada continuada e os da contratada técnica.

I-02 Acúmulo de água/sujeira no piso do mezanino sem recolhimento imediato.

P-01 Especificação no Termo de Referência de que a empresa contratada para a limpeza técnica é integralmente responsável pelo recolhimento de resíduos, enxugamento
e limpeza da área afetada pela sua intervenção. CONTRATANTE

C-01 Alinhamento operacional direto realizado pelo Fiscal do Contrato (SMSG/PRPI) com os encarregados de ambas as empresas no dia da execução. CONTRATANTE

Falta de delimitação clara das atribuições no
momento da execução, gerando dúvidas sobre a
responsabilidade pela limpeza residual/comum do
entorno do mezanino durante ou após a limpeza

Ação de Contingência Responsável

Número Descrição do Risco Causas do Risco Fase da Contratação
em que Incide

O Risco será alocado
para

Classificação da
Probabilidade da

Ocorrência

Classificação do
Impacto caso
Concretizado

Nivel do Risco
(I x P)

R-06 RISCO BAIXO

Impacto

Ação Preventiva Responsável

Ação de Contingência Responsável

PR/PI Baixa
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