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que compdem o guarda-corpo do mezanino no 1° e 2° andares do
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1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratag@o de empresa especializada para limpeza técnica e profissional dos vidros que compdem
o guarda-corpo do mezanino no 1° e 2° andares do edificio-sede da Procuradoria da Republica no Piaui (PR/PI),

incluindo o fornecimento de todos os materiais, insumos e equipamentos de segurancga necessarios.

1.2.  Os servigos serdo prestados de acordo com os quantitativos e os valores estimados na tabela abaixo:

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
TEM

O servico consistira na lavagem e polimento das
superficies de vidro (faces interna e externa, onde
aplicavel), com remocdo de manchas, poeira e
residuos, utilizando produtos que ndo agridam o Servico 1 R$ 7.200,00
material nem as estruturas de fixagdo, abrangendo
uma area total estimada de 110 m2, a uma altura de
até 13 metros em relag@o ao solo/piso térreo.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO R$ 7.200,00

1.3. O enquadramento do objeto conforme ramo de atividade, vinculado a classe de materiais e Padrdo
Descritivo de Materiais do Catalogo de Materiais ¢ Servicos do Governo Federal - CATMAT/CATSER, ¢ o que
segue:

CATSER DESCRICAO VALOR TOTAL

25194 Servico Especializado de Limpeza R$ 7.200,00

1.4. A formalizagdo da contratacdo ocorrera por meio de NOTA DE EMPENHO, com fulcro no art. 95,11, da
Lein® 14.133/2021.

1.5. A vigéncia da contratacdo pertinente ao presente Termo conta-se desde a emissdo da nota de empenho até
90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento definitivo do objeto, com esteio no art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1.  Legislacdao e normas aplicaveis a contratacdo e seu objeto

2.1.1. Lein®12.305/2010 : Institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos;

2.1.2. Lein® 14.133/2021: estabelece normas gerais de licitagdo e contratagio para as Administracdes
Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

2.1.3. Lei Complementar n° 123/2006, atualizada: estabelece normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado as microempresas ¢ empresas de pequeno porte no ambito dos Poderes da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

2.1.4. Decreto n° 8.538/2015, atualizado: regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa
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fisica, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contrata¢cdes publicas de bens, servicos e
obras no ambito da administragdo publica federal.

2.1.5. Portaria PGR/MPU n° 28/2023: regulamenta o § 3° do art. 8° da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, para dispor sobre regras e diretrizes para a atuagdo do agente de contratagdo, da equipe de apoio, da comissdo
de contratagdo e dos gestores e fiscais de contratos, no ambito do Ministério Ptblico da Unido.

2.1.6. Portaria SG/MPF n° 174/2019: regulamenta a gestdo e fiscalizagdo dos contratos administrativos
no ambito do Ministério Publico Federal.

2.1.7. Portaria PGR/MPU n° 178/2023: dispde sobre o procedimento preliminar e o processo de apuracio
de responsabilidade e aplica¢do das san¢des administrativas previstas na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, aos
licitantes e contratados, no ambito do Ministério Publico da Unifo e da Escola Superior do Ministério Publico da
Unido.

2.1.8. Portaria PGR/MPU N° 843/2024: atualiza o Planejamento Estratégico do Ministério Publico
Federal para o periodo de 2024 a 2027.

2.1.9. Instrucdo Normativa SG/MPDG n° 05/2017, atualizada: dispde sobre as regras e diretrizes do
procedimento de contratagdo de servigos sob o regime de execugdo indireta no ambito da Administragdo Publica
federal direta, autarquica e fundacional.

2.1.10. Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 116/2021: estabelece procedimentos para a participacio de
pessoa fisica nas contratagdes publicas de que trata a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, no ambito da
Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.

2.1.11. Instrucio Normativa SEGES/ME n°® 98/2022: estabelece regras e diretrizes para o procedimento de
contratagdo de servigos sob o regime de execucdo indireta de que dispde a Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no
ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional.

2.1.12. Instrucio Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010: dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo de servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional e d4 outras providéncias.

2.1.13. Resolucio CONAMA n° 267, de 14/11/2000: dispde sobre a proibicdo da utilizagio de substincias
que destroem a Camada de Oz6nio;

2.1.14. Norma Regulamentadora n® 03 do Ministério do Trabalho; embargo e interdi¢io;
2.1.15. Norma Regulamentadora n® 06 do Ministério do Trabalho: Equipamentos de Prote¢do Individual

(EPIs), como cintos de seguranca tipo paraquedista e talabartes de seguranca.

2.1.16.

2.1.17. Norma Regulamentadora n® 35 do Ministério do Trabalho: trabalho em altura;

2.1.18. Norma ABNT: NBR 16.325/2024 - protegio contra quedas em altura.

2.2.  Justificativa quanto a necessidade da contratacdo

2.2.1. De acordo com o documento de etiqueta 1.27.000.001324/2026-11, a contratagao justifica-se pela
necessidade de remover o acimulo de poeira, manchas e residuos nas superficies de vidro que compdem os
guarda-corpos dos mezaninos. A falta de limpeza técnica compromete a transparéncia do material, a estética das
areas comuns e o padrdo de higiene esperado para as dependéncias do edificio-sede da Procuradoria da Republica no
Piaui.

2.2.2.  Por se tratar de um servi¢o realizado em mezaninos com risco de queda, a atividade exige
obrigatoriamente capacitagdo especifica em trabalho em altura, conforme estabelecido pela NR-35 e pela
NBR-16.325. A equipe interna de limpeza ordindria ndo possui o treinamento técnico nem os equipamentos de
protecao individual (EPIs) e coletivos (EPCs) necessarios, como cintos de seguranga tipo paraquedista e plataformas

elevatorias, para executar a tarefa com a seguranca juridica e operacional exigida.
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2.2.3. A limpeza profissional periddica utiliza produtos e técnicas adequadas que evitam a calcificagdo
de sujidades e a oxidagdo precoce das estruturas metalicas de fixagdo dos vidros. Essa manutengdo preventiva
assegura a integridade do patrimoénio, evitando que a administragdo publica incorra em gastos elevados com a

substituicao futura de componentes danificados pela negligéncia na conservagao.

2.2.4.  Vidros limpos nos guarda-corpos sdo essenciais para garantir a visibilidade adequada das areas de
circulagdo, além de preservar a imagem de zelo e credibilidade institucional do Ministério Publico Federal perante a

sociedade, garantindo a estética institucional e a seguran¢a visual dos usuarios que circulam nos mezaninos da sede.

2.3.  Justificativa Quanto a Natureza do Servico

2.3.1. O objeto desta contratagdo é caracterizado como servico comum, conforme art. 6°, inciso XIII, da
Lein® 14.133/2021:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

[.]

XIII - bens e servigos comuns: aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais
de mercado;

2.4.  Alinhamento ao Planejamento Estratégico
2.4.1. A presente contratagdo estd em consondncia com o Planejamento Estratégico Institucional do MPF
para o periodo 2022-2027, mormente ao Objetivo Estratégico n® 7("incentivar um ambiente de trabalho seguro,

saudavel e sustentavel."), na perspectiva processos internos;

2.5. Do Enquadramento e do Planejamento da contratagio

2.5.1. A contratagio fundamenta-se no artigo 75, inciso I da Lei n® 14.133/2021, e sera realizada

mediante DISPENSA DE LICITACAO.

2.5.2. O objeto da contratacdo nfio esta previsto no Plano de Contrata¢des Anual 2025.

2.6. Do Parcelamento da Solucao
2.6.1 A solugdo ndo podera ser parcelada, pois se trata de Unico item composto por servigos de execugdo
comum que, por terem natureza ¢ grau de complexidade semelhantes, guardam relagdo entre si e t€ém o potencial de

proporcionar economia de escala e maior eficiéncia na sua gestao e execugdo contratual.

2.6.2 Assim, o parcelamento representaria maiores custos operacionais ¢ administrativos a execu¢ao do

objeto, ndo se mostrando viavel técnica e economicamente.

2.6.3 Ressalta-se que, pelo fato de o objeto se tratar de um servico comum, amplamente executado nos

orgaos e entidades publicas por varias empresas especializadas no ramo, ndo ha dbice a ampla competitividade.

2.6.4 Em suma, a reunido das solu¢des num Unico item tem o conddo de propiciar maior atratividade do
certame aos fornecedores, possibilitando o aumento do nimero de participantes e da competitividade, por conta da
possibilidade de maior ganho, além do fato de que lidar com um unico prestador diminui o custo administrativo de

gerenciamento e fiscalizag¢@o do contrato.

2.7. Da Participagdo na Disputa

2.7.1 Com esteio no art. 4° da Lei n° 14.133/2021, sera concedido tratamento diferenciado e simplificado
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para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte, objetivando a promogao do desenvolvimento econémico e
social no ambito municipal e regional, a ampliacdo da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a inovagao
tecnolégica, consistente em participagdo exclusiva de microempresas ¢ empresas de pequeno porte nos itens de
contratagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos dos arts. 47 e 48, inciso I, da Lei
Complementar n° 123/20006, in verbis:
Art. 47 Nas contratagdes publicas da administragdo direta e indireta, autarquica e
fundacional, federal, estadual e municipal, devera ser concedido tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
objetivando a promogdo do desenvolvimento econdmico ¢ social no ambito

municipal e regional, a ampliacdo da eficiéncia das politicas publicas e o
incentivo a inovagdo tecnologica.

Art. 48 Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a
administragdo publica:

I - Devera realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participacao
de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratagcdo cujo
valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

2.8. Da Participacdo de Pessoa Fisica
2.8.1 Nio sera permitida a participacdo de pessoas fisicas no certame, por ndo atender as exigéncias
previstas no presente Termo de referéncia, sobretudo no que se refere a necessidade de utilizagdo de equipamentos,

instalagdes e corpo técnico especializado, conforme Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 116/2021.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A solug@o proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para limpeza técnica e profissional
dos vidros que compdem o guarda-corpo do mezanino no 1° e 2° andares do edificio-sede da Procuradoria da
Republica no Piaui (PR/PI), incluindo o fornecimento de todos os materiais, insumos e equipamentos de seguranga

necessarios.

3.2. A empresa deve prever o uso de plataformas elevatorias, andaimes ou escadas profissionais com sistema de

travamento, adequados para alcangar a face externa dos vidros do mezanino com total estabilidade.

3.3. E obrigatorio o isolamento e a sinalizagdo da area no andar térreo (abaixo do mezanino) durante a execugéo

dos servigos, para prevenir acidentes com a queda de objetos ou respingos de produtos em servidores e visitantes.

34. E obrigatorio o isolamento do piso da area no andar térreo (abaixo do mezanino) durante a execugio dos
servigos, para prevenir toda e qualquer infiltragdo de liquidos e produtos quimicos utilizados na limpeza devido ao

cabeamento e parte elétrica existente.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.  Sustentabilidade

4.1.1. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos descritos no Guia de

Contratagdes Sustentaveis do MPF.
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4.1.2. A execugdo dos servigos de limpeza dos vidros deve priorizar a sustentabilidade ambiental por
meio do uso obrigatorio de produtos saneantes biodegradaveis que possuam registro ou notificagdo vigente na

ANVISA, conforme as diretrizes do Guia de Contratagdes Sustentaveis do MPF.

4.13. E indispensavel que a contratada mantenha no local as Fichas de Informagdes de Seguranga de
Produtos Quimicos (FISPQ) e utilize equipamentos de alta eficiéncia energética, preferencialmente classificados
como Classe "A" pelo Procel, além de adotar métodos que garantam o uso racional da dgua e a reducdo de

desperdicios.

4.1.4. Quanto a gestdo de residuos, a contratada deve observar rigorosamente a Politica Nacional de
Residuos Sélidos e os procedimentos de logistica reversa para o descarte ambientalmente adequado de embalagens e

insumos quimicos utilizados na limpeza.

4.1.5. A empresa ¢ responsavel pela segregacdo e encaminhamento de materiais reciclaveis as
associagdes ou cooperativas de catadores parceiras, assegurando que nenhum residuo perigoso ou 6leo utilizado nos

equipamentos seja descartado na rede de esgoto ou de forma irregular nas dependéncias da PR/PIL.

4.1.6. No pilar social ¢ de seguranca, a contratagdo exige o cumprimento estrito das normas
regulamentadoras para trabalho em altura, especificamente a NR-35 ¢ a NBR-16.325, garantindo que todo o corpo
funcional possua treinamento especifico, aptiddo clinica comprovada ¢ equipamentos de protegao individual (EPIs)

adequados.

4.1.7.  Adicionalmente, a empresa deve promover praticas de responsabilidade social, como o respeito a
diversidade ¢ o combate a qualquer forma de discrimina¢do de raga ou género, integrando o principio do

desenvolvimento nacional sustentavel em todas as suas dimensdes operacionais.

4.2.  Subcontratacio
4.2.1. Nao ¢ admitida a subcontratacio do objeto contratual.
4.3.  Garantia da Contratacio

4.3.1. Nio haverd exigéncia da garantia da contratagdo prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei n

14.133/2021, por tratar-se de uma contratagdo de baixo risco para a Administragdo, cuja execugdo do seu objeto ndo

requer o emprego de mao de obra residente.

4.4. Vistoria

4.4.1. A avaliaco prévia do local de execucio dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno

das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, agendada no telefone
(86) 3214-5952, das 08:00h as 17:00h, com, no minimo, 2 (dois) dias de antecedéncia, e ser realizada até 1 (um) dia

util antes da apresentag@o da proposta.

4.4.2. A vistoria ¢ obrigatoria aos interessados, para a obtengdo de dados e informagdes que serdo uteis a
formulag@o da proposta, bem assim para o sancamento de duvidas porventura existentes, especialmente avaliar os

pontos de fixacdo e a necessidade de equipamentos especificos de alcance.

4.4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua

habilitacdo para a realizacdo da vistoria.
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4.4.4. O responsavel pela vistoria deve comprometer-se a manter sigilo sobre todas as informagdes a que

tiver acesso em decorréncia da visita.

4.4.5. O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, declaragio, assinada por seu responsavel
técnico, de que tem conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.
4.5. Do Consorcio

4.5.1. Nao serd permitida a participagdo de consoércios no certame, devido a existéncia de diversas

empresas no mercado com capacidade individual de execugdo dos servigos pretendidos.

5. EXECUCAO DO OBJETO

5.1.  Local e Horario da Prestacdo dos Servigcos
5.1.1. Os servigos serdo executados no edificio-sede da Procuradoria da Republica no Piaui, situado na
Avenida Jodo XXIII, n° 1390, Noivos, Teresina (PI), preferencialmente, de segunda a sexta-feira, das 07h30 as

17h30, e, excepcionalmente, aos sabados, domingos e feriados, a critério ¢ sem quaisquer 6nus adicionais para a

CONTRATANTE.

5.1.2. Os representantes da CONTRATANTE, responsaveis pela fiscalizagio, e toda pessoa autorizada

por esta, terdo livre acesso a todos os locais onde estiverem sendo realizados trabalhos e estocados materiais, pegas e

equipamentos relativos aos servigos nas dependéncias da CONTRATANTE.

5.2.  Condicgoes Gerais de Execucdo
5.2.1. A CONTRATADA devera realizar o planejamento da execucdo dos servigos com analise detalhada

do local, identificagdo de riscos e elaboracdo do cronograma de execucao dos servicos.

5.2.2. Deverdo ser utilizados equipamentos de protecio individual (EPIs) e coletivos, além de

procedimentos especificos para trabalhos em altura, como uso de cintos de seguranga, plataformas elevatdrias ou

plataforma suspensa individual (balancim).

5.2.3. Toda a equipe devera ser treinada e capacitada para atuar com seguranga, minimizando riscos de

acidentes.

5.2.4. O prazo de entrega do servico ¢ de 60 (sessenta) dias uteis contados da ordem de

fornecimento.

5.2.5. O objeto sera entregue em perfeitas condigdes de funcionamento, com acabamento adequado e

sem danos visiveis.

5.2.6. A entrega incluird também orientagdes sobre manuten¢io preventiva e cuidados futuros,

garantindo a durabilidade do servigo realizado.

5.2.7. Apbs a entrega do objeto a CONTRATANTE aferird a sua conformidade com as especificagdes

constantes neste instrumento.
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5.2.8. A CONTRATADA se obriga a efetuar, a qualquer tempo, a substituigio de material rejeitado, se

este apresentar defeito de fabricagdo ou divergéncias relativas as especificagdes constantes neste instrumento,

independentemente da quantidade rejeitada.

5.3.  Especificacio da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso 111, da Lei n° 14.133/2021)

5.3.1. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de 90 (noventa)

dias, contados a partir do primeiro dia 1til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

6. OBRIGACOES DAS PARTES

6.1.  Obrigacoes da Contratante

6.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com este
Termo de Referéncia, instrumento convocatorio e proposta da CONTRATADA.

6.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

6.1.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de

que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela
CONTRATADA.

6.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da

execugdo do objeto, para efeito de liquidag@o e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto,

quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133. de 1° de abril de 2021.

6.1.6. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Termo de Referéncia.

6.1.7. Aplicar 3 CONTRATADA as san¢des previstas na lei e neste Termo.

6.1.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pela CONTRATADA.

6.1.9. Explicitamente, emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugdo

do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatoérios ou de nenhum
interesse para a boa execugdo do ajuste. Para tanto, salvo disposigdo legal que estabeleca prazo especifico, concluida
a instrucdo do requerimento, a Administragdo terd o prazo de 1 (um) més para decidir, admitida a prorrogagdo

motivada por igual periodo.

6.1.10. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pela
CONTRATADA no prazo maximo de 1 (um) més apds concluida a instrugdo do requerimento, admitida a

prorrogacgao motivada por igual periodo.

6.1.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresente

condi¢des adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de seguranga e satide no trabalho, quando

o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
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6.1.12. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA

com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6.1.13. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar 4reas e/ou adotar

providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execug@o.

6.2.  Obrigacoes da Contratada
6.2.1. Obrigacgodes Gerais

6.2.1.1. Cumprir todas as obrigacdes constantes deste Termo, edital e proposta da

CONTRATADA, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da

boa e perfeita execugdo do objeto.

6.2.1.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade

superior (Lei n° 14.133. de 1° de abril de 2021, art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou

informacao por eles solicitados.

6.2.1.3. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representd-lo na

execugdo do contrato.

6.2.1.3.1. A indicagéo ou a manutencio do preposto da empresa podera ser recusada

pelo orgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a

empresa designar outro para o exercicio da atividade.

6.2.1.4. Manter a CONTRATANTE prontamente informada quanto a eventuais mudangas de

endereco, telefone, telefones celulares e enderecos de e-mail.

6.2.1.5. Transmitir para a CONTRATANTE todas as comunicagdes oficiais por escrito.

6.2.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela execucio dos servigos, submetendo os

materiais a serem empregados a prévia aprovacdo da CONTRATANTE, que se reserva no

direito de rejeita-los, caso ndo satisfagam os padrdes especificados.

6.2.1.7. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem

prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

6.2.1.8. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender

as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia.

6.2.1.9. Arcar com o o6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos

eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021.
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6.2.1.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,

defeitos ou incorreg¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

6.2.1.11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de

acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990), bem como por todo ¢

qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pela CONTRATANTE, que ficara
autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no instrumento

convocatorio, o valor correspondente aos danos sofridos.

6.2.1.12. Efetuar comunicagio 8 CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade

de realizagdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adogdo de acdes de

contingéncia cabiveis.

6.2.1.13. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.2.1.14. Prestar todo esclarecimento ou informagio solicitada pela CONTRATANTE ou por

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

6.2.1.15. Paralisar, por determinacio da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas

ou bens de terceiros.

6.2.1.16. Promover a guarda, manutengio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

6.2.1.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacio pertinente,

cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

6.2.1.18. Submeter previamente, por escrito, 3 CONTRATANTE, para anilise e aprovagio,

quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do objeto descritas

neste instrumento.

6.2.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

6.2.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranga da CONTRATANTE.

6.2.1.21. Atender as normas da NR-35 (trabalhos em altura) e a NBR-16325 (Protecdo contra

quedas em altura).

6.2.2. Do seu corpo funcional
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6.2.2.1. Nio contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou
do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°

14.133/2021.

6.2.2.2. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela CONTRATANTE.
6.2.2.3. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
6.2.2.4. Apresentar @ CONTRATANTE, quando for o caso, a relagio nominal dos

empregados que adentrardo no Orgdo para a execuc¢ao do servigo.

6.2.2.5. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela Fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas

especificagdes do objeto.

6.2.2.6. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
CONTRATANTE.
6.2.2.7. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
CONTRATADA relatar a CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de

evitar desvio de fungao.

6.2.2.8. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas éareas da
CONTRATANTE.
6.2.2.9. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos

orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,

elétricas e de comunicagao.

6.2.2.10. Retirar do local, imediatamente apds o recebimento da ordem correspondente
emitida pela CONTRATANTE, de qualquer pessoa (empregado, tarefeiro, operario,
subcontratado, prestador de servigos, entre outros), cuja atuacdo, permanéncia ou
comportamento for julgado prejudicial, inconveniente, inadequado ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servigo, devendo sua reposicdo ser efetuada no prazo maximo de

24 (vinte e quatro) horas.

6.2.2.11. A Contratada deve apresentar, obrigatoriamente, os certificados de treinamento e aptidao
clinica (ASO) de todos os empregados alocados para o servigo, comprovando que estdo aptos

para o trabalho em altura conforme a NR-35.

6.2.2.12. Fornecimento e fiscalizacdo do uso de cintos de seguranga, capacetes com jugular e

calcados com solado antiderrapante.

6.2.2.13. Utilizacdo de detergentes biodegradaveis ¢ isentos de substdncias nocivas, em

conformidade com o Guia de Contrata¢des Sustentaveis do MPF.
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6.2.3. Regularidade trabalhista e fiscal
6.2.3.1. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢@o
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

6.2.3.2. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional.

6.2.3.3. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em

legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade 8 CONTRATANTE.

6.2.3.4. Manter-se, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes

assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na contratag@o.

6.2.3.5. Quando nio for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela Fiscalizagdo do

contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes

documentos:
6.2.3.5.1. prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
6.2.3.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
6.2.3.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou

Distrital do domicilio ou sede do contratado;
6.2.3.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

6.2.3.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.2.3.6. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas

de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

6.2.3.7. Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.
6.2.4. Sustentabilidade
6.2.4.1. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (Lei n® 14.133/2021, art.

116).

6.2.4.2. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo

fiscal do contrato, com a indicag¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (Lei n°

14.133/2021, art. 116, paragrafo Gnico).

6.2.4.3. Efetuar o recolhimento dos produtos e dos residuos remanescentes apds seu uso ou

substituicdo na execucdo dos servicos, assim como sua subsequente destinacdo final
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ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logistica reversa, nos

termos da Lei n® 12.305/2010, que instituiu a Politica Nacional de Residuos Soélidos.

6.2.44. Adotar as praticas de sustentabilidade na execucio dos servigos, de acordo com a

Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010.

6.2.4.5. Atender as seguintes exigéncias previstas no Guia de Contratacdes Sustentaveis do

MPEF:

a) A CONTRATADA deve privilegiar o emprego de tintas a base de agua e isentas de
substancias nocivas a satude, portanto livres de compostos organicos volateis, sem pigmentos a

base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petrdleo;

b) atender a Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e

procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil.

6.2.5. Protecio de Dados
6.2.5.1. A CONTRATADA adere & Politica de Privacidade e Protegdo de Dados Pessoais do
CONTRATANTE e se compromete a cumprir a legislagdo de prote¢do de dados pessoais,
especialmente o disposto na Resolugdo n® 281, de 12 de dezembro de 2023, do Conselho
Nacional do Ministério Publico, que institui a Politica Nacional de Prote¢do de Dados Pessoais
e o Sistema Nacional de Protecdo de Dados Pessoais no Ministério Publico, a Lei Geral de
Protegdo de Dados - LGPD (Lei Federal n® 13.709/2018), o Marco Civil da Internet (Lei

Federal n° 12.965/14) e demais regulamentos emitidos pelas autoridades competentes.

7. GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas

da Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou

parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo do servigo, o cronograma de execugdo sera

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o

ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adoc¢do de providéncias que devam ser

cumpridas de imediato.

7.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, 0 CONTRATANTE podera convocar o

representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que
conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para

execugdo do objeto, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.
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7.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato ou pelos

respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 1° de abril 2021, art. 117, caput).

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as

condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo (Decreto n°

11.246/2022, art. 22, VI).

7.8. O fiscal técnico do contrato registrarda no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias

relacionadas a execu¢do do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos

defeitos observados (Lein® 14.133. de 1° de abril de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n® 11.246/2022, art. 22, 1I).

7.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a

corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a correg¢do (Decreto n® 11.246/2022, art. 22, III).

7.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar

decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e

saneadoras, se for o caso (Decreto n® 11.246/2022, art. 22, IV).

7.11. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada,

acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢do de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n°

11.246/2022).

7.12. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara

tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,

quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto n® 11.246/2022, art. 23, IV).

7.13. O gestor do contrato coordenar4 a atualiza¢io do processo de acompanhamento e fiscalizacio do contrato
contendo todos os registros formais da execugo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes ¢ das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo

(Decreto n® 11.246/2022, art. 21, IV).

7.14. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias

relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, & autoridade superior aquelas

que ultrapassarem a sua competéncia (Decreto n® 11.246/2022, art. 21, II).

7.15. O gestor do contrato acompanhar4 a manutengio das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidag@o e do pagamento

da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto n® 11.246/2022, art. 21, III). O gestor do contrato emitira

documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com men¢do ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes (Decreto n® 11.246/2022, art. 21, VIII).

7.16. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagio de processo administrativo de
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responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, conforme Lei n° 14.133/2021 (Decreto n°® 11.246/2022, art. 21,
X).

7.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucio dos objetivos que

tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da

Administragdo (Decreto n® 11.246/2022, art. 21, VI).

7.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente para a formalizagdo dos procedimentos de

liquidag@o e pagamento, no valor dimensionado pela Fiscalizagdo e Gestdo nos termos do contrato.

7.19. Demais pardmetros relativos a gestio e fiscalizagio do contrato estdo estabelecidos na Lei n® 14.133/2021,

na Portaria SG/MPF n° 174/2019 e na Portaria PGR/MPU n° 28/2023.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

8.1. Do Recebimento dos Servicos
8.1.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias tteis, pelos fiscais

técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater

técnico e administrativo. (Art.140, 1, a, da Lei n°® 14.133/2021 e Portaria PGR/MPU n° 28/2023, art. 17, XIII).

8.1.1.1. O prazo da disposi¢do acima serad contado do recebimento de comunicagio de
cobranga oriunda da contratada com a comprovacéo da prestagdo dos servigos a que se refere a

parcela a ser paga.

8.1.1.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico

(Portaria PGR/MPU n° 28/2023, art. 17, XIII).

8.1.1.3. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o

ponto de vista técnico e administrativo.

8.1.1.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final do periodo de faturamento, o fiscal

técnico do contrato ira apurar o resultado das avalia¢des da execucdo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a

CONTRATADA, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.1.5. Ser4 considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.1.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
Fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medig@o de servicos até que sejam sanadas todas

as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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8.1.1.7. A Fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medi¢do de servigos até

que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14.133/2021).

8.1.1.8. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de

todos os testes de campo.

8.1.1.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com

as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da

aplicagdo das penalidades.

8.1.2. Quando a fiscaliza¢o for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relagao a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para

recebimento definitivo.

8.1.3. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo ¢ consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo aos seguintes

procedimentos:

8.1.3.1. Emitir documento comprobatério da avaliagio realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pela
CONTRATADA, com men¢dao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (Portaria

PGR/MPU n° 28/2023, art. 16, VII).

8.1.3.2. Realizar a andlise dos relatorios ¢ de toda a documentagdo apresentada pela

Fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as

respectivas correcdes.

8.1.3.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas;

8.1.3.4. Comunicar a4 empresa para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato

dimensionado pela Fiscalizagdo.

8.1.3.5. Enviar a documentagiio pertinente ao setor de contratos para a formalizagio dos

procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela Fiscalizag¢do e Gestao.

8.1.4. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do servico, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissdo de nota

fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execugdo do servico, para efeito de liquidagdo e pagamento.
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8.1.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pela CONTRATADA, de

inconsisténcias verificadas na execucdo do servi¢o ou no instrumento de cobranca.

8.1.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

8.2.  Da Liquidacao

8.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias

uteis para fins de liquidagdo, prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instrucdo Normativa

SEGES/ME n° 77/2022.

8.2.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de

prorrogagdo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o

inciso II do art. 75 da Lein® 14.133. de 1° de abril de 2021.

8.2.3. Para fins de liquidacio, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: a) data
da emissdo; b) dados do contrato e do o6rgdo contratante (Procuradoria da Republica no Piaui - CNPJ n°
26.989.715/0022-37); c) valor a pagar; e d) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.2.4. Havendo erro na apresentagio da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao
contratante.

8.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado
da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagcdo mencionada no art.

68 da Lein® 14.133. de 1° de abril de 2021.

8.2.6. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengio das condigdes
de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada

sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou apresente sua

defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
8.2.8. Nio havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd

comunicar aos o6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e

necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.2.10. Havendo a efetiva execucio do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situag@o junto ao SICAF.

8.3.  Pagamento
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8.3.1. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da

liquidag@o da despesa, nos termos da [nstrucdo Normativa SEGES/ME n°® 77/2022.

8.3.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha concorrido

de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualizag@o financeira devida pela CONTRATANTE,

mediante a aplicag@o da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Sendo:

I = (TX/100), assim apurado: I = (6/100) - T =0,00016438
365 365

Em que:

1 = Indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

8.3.3. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

8.3.4. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

8.3.5. Quando do pagamento, sera efetuada a retencfio tributdria prevista na legislacio aplicavel.

8.3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serfio retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

8.3.7. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°

123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime, desde
que a Contratada comprove, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido

previsto na referida Lei Complementar.

9. SANCOES

9.1. Das Penalidades Contratuais

9.1.1. A multa de mora e a multa compensatéria possuem natureza civel e se distinguem da multa
sancionatoria do art. 156, inc. I, da Lei n°® 14.133/2021.

9.1.2. O atraso injustificado na execugdio das obrigacdes principais sujeitard o contratado a multa de

mora, no percentual de 1% (um por cento) por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida ou sobre o valor da

fatura correspondente ao periodo que tenha ocorrido a falta, até o limite de 10 (dez) dias.
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9.1.2.1. O atraso injustificado na execugdo das obrigacdes referentes a entrega do
uniforme, fornecimento de informa¢des e documentos exigidos pelo Contratante, sujeitara o
contratado a multa de mora, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
sobre o valor da parcela inadimplida ou sobre o valor da fatura correspondente ao periodo que
tenha ocorrido a falta, até o limite de 20 (vinte) dias.
9.1.2.2. Considera-se justificado o atraso nas hipoteses previstas no art. 21, § 1°, da
Portaria PGR/MPU n° 178/2023, dentre as quais:
a) - alteracdo do projeto ou especificagdes pela Administragéo;
b) superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execug¢ao do contrato;
¢) - interrupgao da execug¢do do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administracéo;
d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos pela Lei n° 14.133, de 2021;
e) impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia; e
f) omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragao, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execu¢do do contrato, sem
prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

9.1.3. A aplicaciio da multa de mora niio impedird que a Administragdio a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras san¢des previstas no art. 156 da Lei
n° 14.133/2021.

9.1.4. A multa compensatdria constitui o valor minimo da indeniza¢do devida, cabendo indenizagio
suplementar sempre que o montante da multa ndo for suficiente para assegurar a reparagdo integral dos danos
causados a Administracdo Publica.

9.1.5. Nas contratagdes de servigos com regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra, o contratado
deverd apresentar, quando solicitado pela Administragdo, sob pena de multa, comprovacdo do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas ¢ com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS) em relagdo aos empregados
diretamente envolvidos na execugdo do contrato, em especial quanto ao:

I - registro de ponto;

II - recibo de pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

IIT - comprovante de deposito do FGTS;

IV - recibo de concessao e pagamento de férias e do respectivo adicional;

V - recibo de quitagdo de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados
até a data da extingdo do contrato;

VI - recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentagdo, na forma prevista em norma
coletiva.

9.1.6. O descumprimento da obrigagdo prevista no item anterior sujeitara o contratado a multa, graduada

em percentual incidente sobre o valor do salario dos empregados cujas comprovacdes ndo tiverem sido apresentadas,

para cada més de referéncia, nos termos do art. 22 da Portaria PGR/MPU n° 178/2023.
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9.1.6.1 A multa serd de 1% sobre o valor do salario dos empregados cujas comprovagdes ndo
foram feitas, incidindo em cada més de referéncia.

9.1.6.2 O valor total das multas aplicadas com fundamento na auséncia de comprovagdo do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS) nido podem
ultrapassar 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

9.1.7. A multa moratodria, pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementa¢do ou
reposicdo da garantia, serda de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 2% (dois por cento).

9.1.7.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicao
da garantia das contratagdes autoriza a Administragdo Publica a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n.
14.133, de 1° de abril de 2021.

9.1.8. A aplicagdo da multa de mora e de demais multas contratuais ndo afasta a possibilidade de

rescisdo contratual ou de aplicag¢do de outras sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste instrumento.
9.2. Das Infragdes e San¢des Administrativas
9.2.1. Os pardmetros para a aplicacdo de penalidades nas infracdes cometidas em certames e contratos
administrativos no ambito do Ministério Pablico Federal, que serdo levados em consideragdo durante toda a vigéncia
da contratacdo, estdo estabelecidos na Portaria PGR/MPU N° 178, de 13 de setembro de 2023, que dispde sobre o
procedimento preliminar e o processo de apuragdo de responsabilidade e aplicagdo das sangdes administrativas
previstas na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, aos licitantes e contratados, no ambito do Ministério Publico da
Unido e da Escola Superior do Ministério Publico da Unido.
9.2.2.  Comete infracdo administrativa o fornecedor ou contratado que incidir em quaisquer das condutas
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, especialmente:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecug@o parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 6.12.846, de 1° de agosto de 2013.
9.2.3.  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo
se justificar a imposigdo de penalidade mais grave;
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sang@o, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
¢) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas previstas nos

incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, bem como pelas infra¢cdes administrativas
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previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sangdo referida no § 4° daquele artigo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito
da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

d) Multa sancionatéria, prevista no art. 156, inc. II, da Lei n® 14.133/2021, que podera ser aplicada
ao infrator de forma isolada ou cumulativa com as demais espécies de sangdes previstas na Lei n® 14.133/2021.

9.2.4. No caso das infra¢des previstas no art. 155, I, II, IIT e VII, da Lei n° 14.133/2021, sera observado o
seguinte critério para a quantificagdo da multa sancionatoéria, que incidira sobre o valor anual do contrato, nas
condutas de:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato: 0,5% a 5% do valor anual do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo: 5% a 10% do valor anual do contrato;

¢) dar causa a inexecugao total do contrato: 10% a 30% do valor anual do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado:
5% a 30% do valor anual do contrato.

9.2.5. Exceto para as infragdes previstas nos incisos I, II, III e VII do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, nas
demais infragdes do art. 155, os limites minimo ou maximo estabelecidos na clausula anterior poderdo ser
ultrapassados em face dos demais critérios de dosimetria da sangdo previstos na Portaria PGR/MPU n° 178/2023.

9.2.6. Decorridos 21 (vinte e um) dias de mora da obrigacdo secundaria assumida pelo contratado, o
inadimplemento sera caracterizado como infracdo administrativa, tipificada como inexecucdo parcial do contrato,
prevista no art.155, I, da Lei n°® 14.133/2021.

9.2.7. Decorridos 21 (vinte e um) dias de mora da obrigacdo secundaria assumida pelo contratado, e
tendo causado dano a Administrag@o, o inadimplemento sera caracterizado como infragcdo administrativa, tipificada
como Inexecugdo parcial do contrato com dano, prevista no art.155, II, da Lei n® 14.133/2021.

9.2.8. Decorridos 11 (onze) dias de mora da obrigacdo principal assumida pelo contratado, o
inadimplemento serd caracterizado como infracdo administrativa, tipificada como ensejar o retardamento da
execugcdo ou entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado, prevista no art.155, VII, da Lei n°
14.133/2021.

9.2.9. Caso a prestagdo do servigo ou entrega do objeto ndo mais seja util, segundo parecer da area
técnica interessada, restara configurada inexecucdo contratual, podendo a Administragdo, em juizo de oportunidade
e conveniéncia, promover a extingdo unilateral do contrato com a aplica¢do cumulada de outras sangdes previstas na
Lei 14.133/2021.

9.2.10. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
sancionatoria.

9.2.11. A aplicacdo das sangdes previstas no art. 156 da Lei n° 14.133/2021 ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado & Administracdo Publica.

9.2.12. A aplicagdo de multa civil ndo impede a aplicagdo de multa sancionatdria quando o atraso
injustificado configurar infragdo administrativa, podendo ocorrer a aplica¢do conjunta dos institutos.

9.2.13. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da

garantia prestada, caso exista, ou sera cobrada judicialmente, nos termos do art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.3. Dos Procedimentos e Processos
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9.3.1. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:
I - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
IIT - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

9.3.2. A dosimetria da sang¢do sera feita em trés fases, obedecendo aos critérios previstos na Portaria
PGR 178/2023 para fins de dosimetria.

9.3.3.  As multas contratuais, de natureza civel, tal como a multa de mora, serdo cobradas por meio de
processo sumario especifico por meio de procedimento que possibilite prazo razoavel para a defesa, motivacao da
decisdo e possibilidade de pedido de reconsideragdo e recurso.

9.34. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo sumario ou de responsabilizacdo previstos na
Portaria PGR/MPU n° 178/2023.

9.3.5.  Quando a multa de mora e outras penalidades contratuais, de natureza civel, forem conexas com
infragdo administrativa, podera seu processo e aplicagdo ser feita no mesmo processo, salvo quando inconveniente
em razdo da demora ou da sua complexidade. As multas contratuais podem ser aplicadas cumulativamente com as
multas sancionatorias.

9.3.6. Tanto as multas contratuais, de natureza civel, quanto as multas sancionatdrias do art. 156, inc. II,
da Lei n° 14.133/2021, serdo cobradas em conformidade com o art. 76 da Portaria PGR/MPU n° 178/2023, podendo
ocorrer o desconto dos créditos que a contratada tiver direito, decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o interessado possua com o mesmo 6rgao ou entidade sancionadora do MPU ou da ESMPU,
bem como desconto da garantia.

9.3.7. E dever da Contratada comunicar & contratante toda e qualquer alteragdo de e-mail.

9.3.8.  As intimagdes do processo sumario e de responsabilizagdo serdo realizadas na forma prevista pela

PORTARIA PGR/MPU N° 178/2023.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

10.1. Forma de Selegdo e Critério de Julgamento da Proposta

10.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de DISPENSA de
LICITACAO sob a forma ELETRONICA, conforme hipotese prevista no art. 75, inciso I, da_Lei n® 14.133. de 1° de
abril de 2021, com adoc¢ao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

10.2.  Regime de Execucgdo

10.2.1. O regime de execucio do contrato sera: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

10.3.  Exigéncias de Habilitacdo

10.3.1. Para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista, deverdo ser observados os requisitos

exigidos no Aviso de Dispensa Eletronica.
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10.3.2. A empresa interessada deve ter os servigos de fabricagdo, montagem ou instalacdo de letras,
letreiros, placas ou painéis no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato

social vigente ou constante no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

10.3.3. Relativamente a qualificacdo técnica, o fornecedor devera apresentar declaracdo de que tem
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo para o cumprimento das obrigagdes objeto do

certame.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$7.200,00 (Sete mil e duzentos reais), conforme apurado em

pesquisa de pregos.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos especificos consignados no

Orcamento Geral da Unido deste exercicio.

12.2. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotacdo:
Gestao/Unidade: UGR 200097
UG Emitente: 200080
Fonte de Recursos: 0100000000
Programa de Trabalho: 03062003142640001
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Plano Interno: MBASIC

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS CONTRATADOS

13.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustiveis no prazo de um ano contado da data do

orgamento.

13.2. Conforme art. 134 da Lei n° 14.133/2021, os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos,
conforme o caso, se houver, apds a data da apresentagdo da proposta, criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos

contratados.

13.3. Apobs o decurso de um ano da data do orgamento estimado, os pregos contratados serdo reajustados,

independentemente de pedido da CONTRATADA, tendo como limite maximo a variagdo do indice IPCA/IBGE,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte

formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054/1994):
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R=V {-I°/TI° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

° = Indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a
12 meses anteriores a data da efetiva solicitacao da

empresa;

I = Indice relativo ao més da efetiva solicitagdo da empresa

13.4. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser

utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdio novo indice oficial, para

reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

14.EXTINCAO DO CONTRATO

14.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do

prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigagdes nio forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do

objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagido do cronograma fixado para o contrato.
14.3. Quando a nio conclusio do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

14.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

14.3.2. podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas

em lei para a continuidade da execucdo contratual.

15. CLASSIFICACAO SEGUNDO A LEI N° 12.527/2011

15.1. O presente documento tem carater publico, ndo havendo necessidade de classificd-lo nos termos da Lei n°

12.527. de 18 de novembro de 2011.

E o termo.

Teresina (PI), (data da assinatura digital).

Servidor Matricula Cargo/Funcio Assinatura
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da Contratacao (EPC)

Diomar de Jesus Da Silva 2962 Pre.s1dente da Equipe de~ Assz'nado
Planejamento da Contratagdo eletronicamente
Cleidson do Nascimento Rodrigues 26651 Membro da Equipe c~1e Planejamento Assinado
da Contratagdo (EPC) eletronicamente
Verdena Soares Martins Santiago 10084 Membro da Equipe de Plancjamento Assinado

eletronicamente
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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO PIAUI

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PR-P1-00031114/2026

) S . Dim.ensionamento incorreto da equipe, falta de E——— .
R-01 Inexecugdo total ou atraso injustificado do servigo. | equipamentos de alcance (plataformas) ou Fornecedor PR/PI Baixa Alta RISCO MEDIO
incapacidade técnica da empresa vencedora.
Impacto

1-01 Necessidade de nova contratagdo gerando retrabalho administrativo e custo adicional.

1-02 Manutenc¢do da insalubridade e md estética dos mezaninos.

1-03 Prejuizo ao cronograma de manutencgao da sede.

Agdo Preventiva Responsavel

P-01 Exigéncia de lista de equipamentos antes da Ordem de Servigo. CONTRATANTE

P-02 [Rigor na analise da qualificagdo técnica e atestados similares. CONTRATANTE

P-03 Realizagdo de vistoria prévia obrigatdria. CONTRATANTE
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Acao de Contingéncia Responsavel
C-01 Notificar a Contratada por escrito sobre eventuais falhas ou irregularidades, fixando prazo para corregdo. CONTRATANTE
C-02 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes. CONTRATANTE
C-03 Aplicacdo de san¢des administrativas, como adverténcia ou multas, conforme a Lei n2 14.133/2021 e a Portaria PGR/MPU n2 178/2023. CONTRATANTE

~ . . lassificaca lassificaca . .
. . . . Fase da Contratagao | O Risco sera alocado Classi .c.a G | R e Nivel do Risco
Numero Descricdo do Risco Causas do Risco . Probabilidade da| Impacto caso
em que Incide para a . . (IxP)
Ocorréncia Concretizado
Acidentes com terceiros por queda de objetos ou Falha no isolamento da drea sob o mezanino, Empresa
R-02 . porq ! manuseio incorreto de baldes/ferramentas ou Execugdo P Média Média RISCO MEDIO
respingos. S . . Contratada
falta de sinalizagdo no térreo.
Impacto
1-01 Ferimentos em servidores ou visitantes que circulam no térreo.
1-02 Danos a mdveis ou equipamentos eletronicos abaixo da area de limpeza.
1-03 Danos a credibilidade institucional.
Agao Preventiva Responsavel

P-01 Isolamento fisico obrigatério (fitas e cones) da proje¢do vertical do servigo. CONTRATADA
P-02 Uso de ferramentas presas ao pulso ou estrutura por "fiel". CONTRATADA
P-03 Execugdo preferencial em horarios de baixo fluxo. CONTRATADA

Agdo de Contingéncia Responsavel
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c.o1 Em situacGes onde houver impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo imediata dos servigos devido a riscos de seguranca detectados, o cronograma de CONTRATADA
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente ao atraso.

c-02 Caso ocorram vicios, defeitos ou incorregdes na execugdo que causem danos, a Contratada devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas préprias CONTRATADA
expensas, 0s servigos ou bens afetados dentro do prazo fixado pelo fiscal do contrato.
Se o risco se concretizar por negligéncia nas medidas preventivas (como falha no isolamento ou sinalizagdo), a Administracdo podera aplicar sangdes como

C-03 . . L L - . CONTRATADA
adverténcia ou multas, fundamentadas na Lei n2 14.133/2021 e em normativas internas, sem prejuizo da corre¢do imediata da falha.

. . . ~ A empresa ndo possui a capacidade técnica,
Risco de Inidoneidade ou Inadequacdo da Uridica. fiscal ol b N Selecio do
R-03 |Contratada. juridica, Tiscal ou soclal necessaria para a execucdo ¢ PR/PI Média Média RISCO MEDIO
do objeto, ou apresenta documentacdo falsa para Fornecedor
a contratacdo.
Impacto
1-01 Inexecugdo contratual parcial ou total, com necessidade de nova contratagdo, gerando atrasos e retrabalho, com prejuizos financeiros e a imagem do MPF.
1-02 Risco a seguranga e qualidade do servico, caso a empresa ndo possua o corpo técnico ou os equipamentos adequados.
Acgao Preventiva Responsavel
P-01 Exigéncia de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista da empresa, conforme requisitos no Aviso de Dispensa Eletronica. CONTRATANTE
P-02 Proibicdo da participacdo de pessoas fisicas, dada a necessidade de equipamentos, instalagdes e corpo técnico especializado. CONTRATANTE
Agdo de Contingéncia Responsavel
Cc-01 Inabilitagdo da empresa no processo de contratagdo caso ndo apresente a declaragdo de pleno conhecimento ou ndo atenda aos requisitos de habilitagdo. CONTRATANTE
Constatada a situagdo de irregularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo ou apresentar
C-02 |defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogdveis. A fiscalizagdo ndo atestara a medigdo de servigos até que sejam sanadas eventuais pendéncias apontadas no CONTRATANTE
recebimento provisorio.
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Desconhecimento ou negligéncia da CONTRATADA
Risco de Ndo Cumprimento das Obriga¢des de em relagdo as leis e diretrizes de sustentabilidade Sele¢do do . s 2
R-04 Sustentabilidade e Proteg3o de Dados. (como a Politica Nacional de Residuos Sélidos, Fornecedor Gl ivicdia bdia RISCO MEDIO
resolugdes do CONAMA e instrugdes normativas)
Impacto
1-01 Danos ambientais decorrentes do uso de detergentes nao biodegraddveis e descarte irregular de embalagens quimicas nas redes de esgoto ordinarias.
1-02 Violagdo de dados pessoais, caso haja acesso e tratamento inadequado de informagdes, gerando responsabilidades legais e multas.
Acgao Preventiva Responsavel
P01 A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos descritos no Guia de Contrata¢des Sustentaveis do MPF, as melhores praticas socioambientais CONTRATADA
para a gestdo dos residuos da construggo civil (Lei n2 12.305/2010 e Resolugdo CONAMA n2 267/2000), e a Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n2 01/2010.
p-02 A Contratada deve aderir a Politica de Privacidade e Prote¢do de Dados Pessoais do Contratante e se comprometer a cumprir a legislagdo pertinente (Resolugdo n2 CONTRATADA
281/2023 do CNMP, LGPD, Marco Civil da Internet).
Acdo de Contingéncia Responsavel
C-01 Notificar a Contratada por escrito para que corrija as falhas relativas as obrigagGes de sustentabilidade ou prote¢do de dados. CONTRATANTE
C-02 |Aplicagdo de sang¢des administrativas (adverténcia, multa, impedimento de licitar/contratar) conforme a Lei n2 14.133/2021. CONTRATANTE
p s s . . Fase da Contratagao | O Risco sera alocado Classm_c.a gdoda | Classificacdo do Nivel do Risco
Numero Descri¢do do Risco Causas do Risco . Probabilidade da| Impacto caso
em que Incide para A . ; (IxP)
Ocorréncia Concretizado
Falha nos Equipamentos de Protecdo
R-05 AC|dente~grave por.queda de trabalhador durante !nd|V|duaI/CoIet|va (EPI/EPC), ancoragem Execugdio PR/PI Baixa Alta RISCO MEDIO
a execucao do servigo inadequada nos mezaninos do 12 e 22 andares ou
falta de treinamento/certificacdo valida da equipe
Impacto
1-01 Danos a integridade fisica ou vida do trabalhador.
1-02 Interdigdo do local pela fiscalizagdo do trabalho, paralisagdo imediata dos servigos e responsabilizagdo legal do érgao.
Agao Preventiva Responsavel
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Exigéncia de entrega prévia do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) com aptiddo para trabalho em altura e certificados de treinamento NR-35 de todos os operarios
P-01 . CONTRATADA
antes da Ordem de Servigo.
P-02 |Verificagdo no local pelo Fiscal do Contrato da ancoragem correta e uso de trava-quedas/cinto tipo paraquedista antes do inicio das atividades. CONTRATADA
Agdo de Contingéncia Responsavel
C-01 |Suspensdo imediata da execu¢do do servigo em caso de descumprimento de item de seguranca. CONTRATADA
C-02 |Acionamento de socorro de emergéncia (SAMU/Corpo de Bombeiros) e comunicagdo formal aos 6rgdos de fiscalizagdo do trabalho. CONTRATADA

Falta de delimitagdo clara das atribuigdes no
R-06 Sobreposi¢cdo ou conflito de tarefas com o momento da execugdo, gerando duvidas sobre a Execlcao PR/PI Baixa RISCO BAIXO
Contrato de Asseio Vigente (Contrato n? 11/2023) |responsabilidade pela limpeza residual/comum do
entorno do mezanino durante ou apés a limpeza
Impacto
1-01 Conflitos operacionais entre os funcionarios da terceirizada continuada e os da contratada técnica.
1-02 Acumulo de dgua/sujeira no piso do mezanino sem recolhimento imediato.
Agdo Preventiva Responsavel
P01 Especificagdo no Termo de Referéncia de que a empresa contratada para a limpeza técnica é integralmente responsavel pelo recolhimento de residuos, enxugamento CONTRATANTE
e limpeza da drea afetada pela sua intervencdo.
Acao de Contingéncia Responsavel
C-01 |Alinhamento operacional direto realizado pelo Fiscal do Contrato (SMSG/PRPI) com os encarregados de ambas as empresas no dia da execugao. CONTRATANTE
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