Data: Objeto:
008/2026 21/10/2026 Impermeabilizagéo PJDIJ
Bancos Local: rf1 P
SINAPI - 09/2026 - Distrito Federal |SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasilia - DF
Planilha Orcamentaria Resumida
Item Descrigao Total Peso (%)
1 SERVIGOS TECNICOS - PROFISSIONAIS 285,59 0,10%
2 SERVICOS PRELIMINARES 26.994,40 9,40%
4 ARQUITETURA 140.461,15 48,91%
5 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 206,32 0,07%
7 INSTALAGOES MECANICAS 12.339,84 4,30%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.710,60 1,29%
12 SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 51.187,19 17,82%
Total sem BDI 235.185,09
Total do BDI (22,12%) 52.022,94
Total Geral 287.208,03
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Data: Objeto:
008/2026 21/10/2026 Impermeabilizagéo PJDIJ
Bancos Local:
SINAPI — 09/2026 - Distrito Federal SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasilia - DF
Orgamento Sintético
Item Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
1 SERVICOS TECNICOS - PROFISSIONAIS 285,59
1.8 TAXAS E EMOLUMENTOS 285,59
1.8.1 MPDFT0009 Préprio Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) vb 1,00 285,59 285,59
2 SERVICOS PRELIMINARES 26.994,40
21 CANTEIRO DE OBRAS 11.555,88
213 Protegéao e Sinalizagdo 11.555,88
2.1.3.1 98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m? 120,24 96,11 11.555,88
22 DEMOLIGAO, REMOGAO, INTERDIGAO E REMANEJAMENTO 15.438,52
221 Demoligdo Convencional 3.488,63
2211 MPDFT0494 Préprio Demoligao de camada de protegdo mecanica, impermeabilizagdo e regularizagéo de base m? 126,40 221 2.793,51
2212 MPDFT0922 Proprio S::;iégade();z(::;é;uzjae;?&llifac:h:edepiasgovim'lico. inclusive a remogéo do residuo de cola com m? 64,05 912 584,13
2213 MPDFT0708 Proprio Ez;;i:ng:d?l\:e\::'gff?)_— DeTS!i?f(jug:/epasseio, c?{\jrapiso, granitina ou similares, de forma me 0,51 213.91 108,19
97622 SINAPI ggrg;gﬁg?TAagNTngiﬁoA;Izgz3DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM ms 0,04 69,24 2,80
Remogdes 11.949,89
97645 SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 10,14 30,19 306,21
MPDFTO0611 Préprio Copia da Orse (13467) - Remogéo de grelha / ralo de ferro em caixilho / calha de piso m? 29,14 6,51 189,70
MPDFT1596 Préprio Retirada de pingadeira e chapim em chapa metalica, com reaproveitamento M 68,16 5,88 400,78
MPDFT2456 Préprio Copia da SINAPI (98688) - Remog&o de rodapé em laminado ou madeira M 32,00 4,84 154,88
MPDFT0578 Préprio Bota-fora de material em contéiner de entulho 5m3, inclusive carga manual un 16,00 541,25 8.660,00
MPDFT0943 Préprio Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remogao de terra ou entulho m? 8,06 31,28 252,23
MPDFT0935 Préprio Copia da ORSE (7725) - Remogao de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovagéo) m? 187,49 10,42 1.953,68
MPDFT2566 Proprio ngAigRg?/EﬁriC’iAE(lgiéDM) - RETIRADA DE PEITORIL PEDRA/GRANITO/MARMORE COM m 0,60 54,03 32.41
4 ARQUITETURA 140.461,15
41 PAREDES E ELEMENTOS DE VEDAGAO 1.010,64
411 Alvenarias 1.010,64
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM
4.1.1.1 103336 SINAPI (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m? 10,14 99,64 1.010,64
AF_12/2021
4.2 ESQUADRIAS, PORTAS, COMPONENTES E ACESSORIOS 6.157,86
423 Componentes e acessorios de esquadrias e portas 6.157,86
4231 MPDFT2517 Préprio g;pEiaLHias SINAPI (99861) - RECOLOCAGAO DE GRELHA DE PISO JUNTO COM PORTA m? 29,14 211,32 6.157.86
4.6 REVESTIMENTOS 78.452,31
4.6.1 El e de i 1.230,98
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
4.6.1.1 87879 SINAPI COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. m? 73,44 5,52 405,41
AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
46.1.2 87777 SINAPI MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. m? 11,04 74,76 825,57
AF_08/2022
4.6.2 Revestimentos de piso 36.879,30
Copia da CPOS (21.02.311) - Piso vinilico autoportante em placas de 50x50cm, espessura minima
4.6.2.1 MPDFT2516 Préprio de 4,5mm, cor cinza, Ref. Linha Square, Colegéo iD, 280036009, fab. Tarkett, inclusive massa m? 64,05 540,85 34.641,44
autonivelante e=3mm
FISU CVM GRANILIIE, MARMURIIE UU GRANITINA EV AVDIENTES  INTERNUS,  CUMI
4522 104162 SINAPL L2TICAGRO DO PISO. 4 POLIMENTOS GOV POLITRI, ESTUCAMENTO, SELADOR E GERA. ™ 22 oet 220786
Revestimento de forro/teto 10.618,58
96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m? 200,28 53,02 10.618,58
Pinturas 29.723,45
95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 49,91 16,15 805,98
102491 SINAPI gggg::/\gggigjg/’\gongA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO m? 30,95 25,1 776,84
4653 88489 SINAPI /P\::I\I'I("lj/RZGZISATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 377,83 15,27 5.760,46
4.6.5.4 88496 SINAPI ;h:ﬁﬁiﬁM:gEglz(é(Z)gﬂ MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m? 200,28 37,76 7.562,38
4.6.5.5 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 400,55 6,23 2.495,42
4656 88488 SINAPI /P\::I\I'I("li/RzigzéATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. m? 400,55 18,00 724594
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
4.6.5.7 100726 SINAPI GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m? 65,10 33,58 2.185,92
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
46.5.8 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 65,10 11,68 760,32
4659 88497 SINAPI ;lxlﬁﬁiﬁMfgL?/;)Ozlsw MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO m 70.86 20,97 1.485.94
4.6.5.10 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 125,05 5,08 635,25
47 IMPERMEABILIZAGOES E TRATAMENTOS 43.371,06
4.7.10 Manta asfaltica 24.424,78
47101 545 snap  WPERMEABILIZAGRO DF SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 1415 11849 1352515
ORIz | puio 92 8 SN 87640 roouriacio rpraan o et feonal com aranases
4.7.10.3 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025 m? 174,31 1,82 317,24
47104 MPDFTI4g1 POpio o ros cstoméncos) oémi. o Torod Exta, soada com efata danetdo, nosive piner ™ 553 25542 141336
4.7.13 Protegdo mecanica 14.895,46
Copia da SINAPI (98565) - Protegdo mecanica horizontal com argamassa trago 1:4 (cimento e
4.7.13.1 MPDFT1061 Préprio areia), preparo mecanico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatagédo m? 76,02 92,99 7.069,14
com asfalto modificado
WPOFTUss0 | o 080 SNAPLIESG) - tecin il g i s e ko
4.7.21 Imper ilizagao bi 133,42
47211 MPDFT1203 Préprio Copia da Orse (4924) - Estucamento com argamassa polimérica m? 4,50 29,65 133,42
4.7.23 Imper ilizagdo de pared rtina 3.917,40
47231 MPDFT2514 Proprio Copia da ORSE (4512) - INJECAO EM TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE m 15,00 248,95 3.734.25

RESINA EPOXI BICOMPONENTE
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Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Préprio

SINAPI
SINAPI

Orgamento Sintético
Descricao

Copia da CPOS/CDHU (11.20.050) - Corte de precisdo com disco diamantado em uma faixa de 3 x
3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Labio Polimérico (corte por m duplo)
ACABAMENTOS E ARREMATES
Rodapés
Copia da SINAPI (98688) - RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, SEM FRISO, CINZA,
REF. TARKETT, PERFIL URBAN CODIGO 25752500
Rufos
Pingadeira em chapa metalica galvanizada em todo o perimetro interno do pogo inglés, fixado por
parafusos imediatamente abaixo da grade de protegao
Pingadeiras e chapins
Copia - Copia SINAPI (98689) - Peitoril em granito polido Preto Sao Gabriel, largura 17cm, e= 2cm,
com friso pingadeira nos dois lados
PAISAGISMO
Preparo do solo para plantio
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024
INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
DRENAGEM E AGUA PLUVIAL
CAIXAS E RALOS
Copia da ORSE (4283) - Ralo hemisférico tipo abacaxi em ferro fundido, D = 100mm - fornecimento
e instalagao
INSTALAGOES MECANICAS
AR CONDICIONADO E VENTILAGAO
VENTILAGAO MECANICA
Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam - Fornecimento e instalagao

Copia da SBC (070237) - Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4
(conforme ABNT 16401), fabricada em aluminio extrudado, anodizado na cor natural, dimensdes
397x397mm. Modelo de referéncia: TROX VDF-F711

SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DA OBRA
LIMPEZA DE PISO VINLICO COM VASSOURA E PANO UMIDO. AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO MURIATICO.
AF_10/2025_PS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025
Copia da ORSE (3642) - Lona plastica preta para protegéo

SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

PESSOAL

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

un

un

un

Total sem BDI
Total do BDI (22,12%)

Total Geral

Quant.

15,00

32,00

68,16

1,70

4,00

3,00

3,00

400,55
39,91

24,77
336,52

4,00
171,43

Valor Unit

12,21

134,74

92,79

206,41

4,37

51,58

3247,76

865,52

1,54
12,22

0,6
7,7

5746,37
164,51

Total

183,15

11.461,88
4.311,68

4.311,68
6.324,56
6.324,56
825,64
825,64

7,40
7,40
7,40
206,32
206,32
206,32

206,32

12.339,84
12.339,84
12.339,84

9.743,28

2.596,56

3.710,60
3.710,60
616,84

487,70

14,86
2.591,20
51.187,19
51.187,19
22.985,48
28.201,71

235.185,09
52.022,94
287.208,03




Data: Objeto:
008I2026 21/10/2026 Impermeabilizagéo PJDIJ
Bancos Local: r"l P
SINAPI — 09/2026 - Distrito Federal |SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasilia - DF
Planilha Orgamentaria Analitica
Item Cadigo Banco Descricido Und Quant. Valor Unit Total
1 SERVIGOS TECNICOS - PROFISSIONAIS
1.8 TAXAS E EMOLUMENTOS
1.8.1 MPDFT0009 Préprio gi do junto ao de classe (ART) vb 285,59
Insumo CMO0645 Proprio Anotagédo de Responsabilidade Técnica (Faixa 2 - Tabela A - CONFEA) un 1,0000 285,59 285,59
2 SERVICOS PRELIMINARES
21 CANTEIRO DE OBRAS
22 DEMOLIGAO, REMOGAO, INTERDIGAO E REMANEJAMENTO
221 Demoligao Convencional
2211 MPDFT0494 Préprio Demoligdo de camada de proteca anica, imper ilizagéo e izagao de base m? 22,10
Composigao 97631 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 1,0000 13,99 13,99
. DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM "
Composigdo 97634 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 1,0000 8,11 8,11
2212 MPDFT0922 Préprio COplanda Orse (35) -’Demollgéu de piso vinilico, inclusive a remogao do residuo de cola com m? 9,12
escovao de ago, espatula e/ou palha de ago
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 26,07 9,12
2213 MPDFT0708 Préprio Copia f!a SIN::,:‘(Q.,STI) - .l)emollgat.a de p.asselo, ou , de forma me 213,01
- MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR
Composigéo 102274 SINAPI MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 CHI 2,5040 29,02 72,66
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2609 26,07 32,87
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2034 33,91 6,89
- MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR
Composigéo 102275 SINAPI MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 CHP 3,2468 31,26 101,49
222 Remocgoes
2222 MPDFT0611 Préprio Copia da Orse (13467) - Remogao de grelha / ralo de ferro em caixilho / calha de piso m? 6,51
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 26,07 6,51
2223 MPDFT1596 Préprio Retirada de pingadeira e chapim em chapa metalica, com reaproveitamento M 5,88
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1253 33,91 4,24
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0630 26,07 1,64
2224 MPDFT2456 Préprio Copia da SINAPI (98688) - Remogao de rodapé em laminado ou madeira M 4,84
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520 26,07 1,35
Composigcdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1030 33,91 3,49
2225 MPDFT0578 Préprio Bota-fora de material em contéiner de entulho 5m3, inclusive carga manual un 541,25
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 26,07 130,35
Insumo CM1034 Proprio Locagéo de cagamba de entulho 5m? un 1,0000 410,9 410,90
2226 MPDFT0943 Préprio Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remogéo de terra ou entulho m? 31,28
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 26,07 31,28
2227 MPDFT0935 Préprio Copia da ORSE (7725) - Remocao de pintura latex elou li; elou Ga0) m? 10,42
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 26,07 10,42
A Copia da SBC (022094) - RETIRADA DE PEITORIL PEDRA/GRANITO/MARMORE COM .
2228 MPDFT2566 Préprio REAPROVEITAMENTO m 54,03
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9010 33,91 30,55
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9010 26,07 23,48
4 ARQUITETURA
41 PAREDES E ELEMENTOS DE VEDAGAO
4.6 REVESTIMENTOS
4.6.2 Revestimentos de piso
Copia da CPOS (21.02.311) - Piso vinilico autoportante em placas de 50x50cm, espessura
4.6.21 MPDFT2516 Préprio minima de 4,5mm, cor cinza, Ref. Linha Square, Colegao iD, 280036009, fab. Tarkett, inclusive m? 540,85
massa autonivelante e=3mm
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100 26,07 8,08
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700 33,91 5,76
Insumo CM1474 Proprio Adesivo de tack pemanente, para piso vinilico autoportante. Fab. Tarkett, ref. Tackfix kg 0,1500 57,19 8,57
Insumo CM1690 Proprio Argamassa autonivelante de secagem rapida para posterior aplicagdo de pisos vinilicos - uso interno - kg 4,5000 10,78 4851
Tarkomassa
- Piso vinilico autoportante em placas de 50x50cm, espessura minima de 4,5mm, cor cinza, Ref. Linha "
Insumo CM2467 Proprio Square, Colegdo iD, 280036009, fab. Tarkett m 1,0500 447,56 469,93
42 ESQUADRIAS, PORTAS, COMPONENTES E ACESSORIOS
4.2.3 [of e 6rios de ias e portas
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Planilha Orgamentaria Analitica
Item Cadigo Banco Descricido Und Quant. Valor Unit Total
4231 MPDFT2517 Préprio Copia da SINAPI (99861) - RECOLOCAGAO DE GRELHA DE PISO JUNTO COM PORTA m? 211,32
GRELHAS
Composigao 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6761 26,98 72,20
- ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO "
Composigao 88629 SINAPI MANUAL. AF_07/2026 m 0,0084 937,48 7,90
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7664 33,67 126,81
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,1154 38,22 4,41
4.7 IMPERMEABILIZAGOES E TRATAMENTOS
4.7.10 Manta asfaltica
47102 MPDFT0029 Préprio Copia da SI-NAPI (87640? - Regularlzagé({lr do de su'pe:rflcie com m? 69,80
traco 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico, espessura média 4cm
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 33,91 12,20
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 26,07 4,69
. ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA "
Composigéo 8729% SINAP! CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L. AF_07/2026 ™ 0.0530 884,23 46.86
Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,4350 13,03 5,66
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000 0,78 0,39
Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilizagao de superficie com manta asfaltica antirraiz (com
4.7.10.4 MPDFT0481 Préprio polimeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido, inclusive m? 255,42
primer
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1180 33,91 4,00
Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0240 26,82 0,64
Insumo 00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP KG 0,1010 8,12 0,82
PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,
Insumo 00000511 SINAPI APLICACAO A FRIO L 0,6150 19,28 11,85
ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO,
Insumo 00000516 SINAPI COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) KG 3,0000 15,6 46,80
Insumo CM1475 Proprio Manta asfaltica elastomérica em poliéster 4mm, antirraiz m? 1,1250 170,06 191,31
4.7.13 Protegao mecanica
Copia da SINAPI (98565) - Protecao ani i com trago 1:4 (cil e
4.7.13.1 MPDFT1061 Préprio areia), preparo mecanico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de m? 92,99
il do com asfalto
. ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA "
Composigio 87301 SINAP! CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA ATE 600 L. AF_07/2026 ™ 0.0350 83044 29.06
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9130 33,91 30,95
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4303 26,07 11,21
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
Insumo 00004021 SINAPI RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M m? 1,0400 8,59 8,93
ASFALTO MODIFICADO TIPO IIl - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO,
Insumo 00000509 SINAPI COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) KG 0,7333 17,51 12,84
- Copia da SINAPI (98565) - Protegao mecanica vertical , preparo mecanico, espessura 3cm, .
Lri32 MEDEISSY Giero incluso camada il e junta de di 30 com asfalto ifi - MPDFT0029 m a2
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4303 26,07 11,21
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
Composigao 87879 SINAPI COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. m? 1,0000 5,52 5,52
AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
Composigéo 87797 SINAPI BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM m? 1,0000 71,97 71,97
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9130 33,91 30,95
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, »
Insumo 00004021 SINAPI RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M m 1,0400 8,59 8,93
ASFALTO MODIFICADO TIPO il - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO,
Insumo 00000509 SINAPI COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) KG 0,7333 17.51 12,84
4.7.21 Imper &0 bil
4.7.211 MPDFT1203 Préprio Copia da Orse (4924) - com m? 29,65
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 33,91 6,78
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,07 5,21
Insumo 00038367 SINAPI ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM UN 0,0100 12,92 0,12
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE
Insumo 135 SINAPI CIMENTO E ADITIVOS KG 4,2800 4.1 17,54
4.7.23 Imper ilizagdo de pared rtina
ol Copia da ORSE (4512) - INJECAO EM TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
4.7.231 MPDFT2514 Préprio RESINA EPOXI BICOMPONENTE m 248,95
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 26,07 31,28
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 33,91 40,69
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS,
Insumo 00000157 SINAPI BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE KG 0,9500 186,3 176,98
Copia da CPOS/CDHU (11.20.050) - Corte de precisao com disco diamantado em uma faixa de 3
4.7.23.2 MPDFT2568 Préprio x 3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Labio Polimérico (corte por m M 12,21
duplo)
Insumo CM2504 Préprio Corte d.e precisdo com dvis.co dia.m'arjtado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado do eixo da junta m 1,0000 12,21 12,21
para criar o detalhe de Labio Polimérico (corte por m duplo)
4.8 ACABAMENTOS E ARREMATES
4.8.1 Rodapés
P Copia da SINAPI (98688) - RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, SEM FRISO, CINZA,
4814 MPDFT2515 Proprio  REF. TARKETT, PERFIL URBAN CODIGO 25752500 M Eb
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0679 26,07 1,77
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1358 33,91 4,60
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Insumo CM2466 Proprio Rodapé em poliestireno, altura 10 cm, sem friso, cinza, Ref. Tarkett, Perfil Urban Cédigo 25752500 m 1,3400 68,24 91,44

Insumo 00004791 SINAPI ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,6600 55,96 36,93

4.8.12 Rufos

48121 MPDET0091 Préprio P em.chap.a 0 em todo o p?rlmetro interno do pogo inglés, fixado = 92,79
por parafusos imediatamente abaixo da grade de protecdo

Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 33,91 13,56

s RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO

Composigao 94231 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 M 1,0000 50,45 50,45

Insumo 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML 0,6600 42,92 28,32
DIVERSAS

Insumo CM1446 Proprio Delimitador de profundidade (Tarucel) @ 6mm m 1,0500 0,44 0,46

4.8.13 Pingadeiras e chapins

48131 MPDFT2030 Préprio Copia - Cop.la SI.NAPI (9'8689) - P?Ilorll em granito polido Preto Sao Gabriel, largura 17cm, e= = 206,41
2cm, com friso pingadeira nos dois lados

- PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

Composigao 84088 SINAPI 1RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M 11333 128,09 145,16

Composicao 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0459 33,91 1,55

Insumo CMO0757 Proprio Friso para pingadeira (granito) m 2,0000 25,88 51,76

Insumo CMO169 Préprio Im;?ermueablllzame.hldrofuganFe com efenounatural que ndo altera a cor da superficie, adequado para | 0,0510 155,74 7.94
aplicagdo em granito, ref. Bellinzoni Protegdo Contra Manchas

5 INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

5.3 DRENAGEM E AGUA PLUVIAL

535 CAIXAS E RALOS

5.3.51 MPDFT2251 Préprio Copia 'da ORS.E (4233)~ - Ralo hemisférico tipo abacaxi em ferro fundido, D = 100mm - o 51,58
fornecimento e instalagao

Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 33,34 16,67

Composigao 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 26,6 13,30

Insumo 00011708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000 21,61 21,61

7 INSTALAGOES MECANICAS

7.2 AR CONDICIONADO E VENTILAGAO

7.23 VENTILAGAO MECANICA

7.2.31 MPDFT2531 Préprio Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam - Fornecimento e instalagéo un 3.247,76

Composigao 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7480 26,82 46,88

Composicao 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AGCO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7480 27,2 47,54

Insumo CM2472 Proprio Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam un 1,0000 3153,34 3.153,34
Copia da SBC (070237) - Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4

7.23.2 MPDFT2532 Préprio (conforme ABNT 16401), fabricada em inio extrudado, I} na cor natural, un 865,52
dimensées 397x397mm. Modelo de referéncia: TROX VDF-F711

Composigao 88275 SINAPI MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4010 38,97 132,53

Composigao 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4010 25,83 87,84
Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4 (conforme ABNT 16401), fabricada

Insumo CM2473 Proprio em aluminio extrudado, anodizado na cor natural, dimensdes 397x397mm. Modelo de referéncia: un 1,0000 645,15 645,15
TROX VDF-F711

1" SERVICOS COMPLEMENTARES

111 LIMPEZA DA OBRA

11.1.4 MPDFT2520 Préprio Copia da ORSE (3642) - Lona plastica preta para protegao m? 7,70

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 26,07 5,21

Insumo 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m? 1,1000 2,27 2,49
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Item
Grupo A
A1
al
a2
a3
a4
a5

Grupo B
B1

BDI

Composigao de BDI
Discriminagao

% em relagao ao custo direto CD
Despesas Indiretas
Administragéo Central

Seguro + garantia

Risco

Despesa Financeira

Lucro

% em relagao ao valor total VT
Tributos

Pis

Cofins

ISS (2% apos desconto das mercadorias aplicadas)

BDI = [((1+(a1+a2+a3))*(1+ad)*(1+a5)))/(1-B1)-1]

%

15,74%
4,00%
0,80%
1,27%
1,23%
8,44%

4,65%
0,65%
3,00%
1,00%

22,12%
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SINAPI — 09/2026 - Distrito Federal |SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasilia - DF

Item

A1
A2
A3
A4
A5
A
A7
A8
A9

A

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

C1
C2
C3
C4
C5

D1
D2

Composigado de Encargos Sociais - Mensalista ndo desonerado

Discriminagao

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salario-Educagéo

Seguro Contra Acidentes Trabalho

Fundo de Garantia por Tempo de Servigos

SECONCI

Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Aucxilio-enfermidade

13° Salario

Licenca-paternidade

Faltas justificadas

Dias de chuva

Auxilio acidente de trabalho

Férias gozadas

Salario maternidade

Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A
GRUPO C

Aviso prévio indenizado

Aviso prévio trabalhado

Férias indenizadas

Depésito rescisdo sem justa causa

Indenizagao adicional

Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A
GRUPO D

Reincidéncia de A sobre B

Reincidéncia do FGTS sobre API e Grupo A sobre APT

Total das Taxas incidéncias e reincidéncias

Total das taxas incidéncias e reincidéncias

%

20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
1,00%

37,80%

17,60%
3,38%
0,87%
10,63%
0,07%
0,72%
1,38%
0,03%
8,99%
0,03%
43,70%

4,30%
0,11%
5,08%
1,82%
0,36%
11,67%

16,52%
0,39%

16,91%

110,08%
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Objoto:
Impermeabiizagao PJDIJ

SINAPI — 02025 - LISt
Eoceral

Local:
SEPN 7111911, - Asa Norte Bloco B - Brasiia - DF

Cédigo  Banco

CM2467  Proprio
2707 SINAPI
40818 SINAPI
6111 SINAPI

4783 SINAPI
37370 SINAPI
CM2472  Proprio
4750 SINAPI

4015 SINAPI
CM1034 Proprio
7356 SINAPI

1379 SINAPI

370 SINAPI
12872 SINAPI

37371 SINAPI

43681 SINAPI
37372 SINAPI
CM1690  Préprio
CM2466  Proprio

40862 SINAPI
6110 SINAPI

157 SINAPI
12873 SINAPI

4812 SINAPI
1213 SINAPI

142 SINAPI

CM2473  Préprio
40873 SINAPI

509 SINAPI
252 SINAPI

511 SINAPI
43626 SINAPI

6194 SINAPI

4791 SINAPI
37666 SINAPI

4021 SINAPI
6117 SINAPI

43491 SINAPI

4491 SINAPI
CM1475  Préprio

40861 SINAPI
43489 SINAPI
43466 SINAPI
40863 SINAPI
3777 SINAPI
44528 SINAPI
1106 SINAPI
43499 SINAPI
7334 SINAPI

43490 SINAPI
4755 SINAPI

7293 SINAPI
13388 SINAPI

43465 SINAPI

CM1474  Préprio
242 SINAPI

43467 SINAPI
34599 SINAPI
38877 SINAPI
4826 SINAPI
4257 SINAPI
4058 SINAPI
7348 SINAPI
3315 SINAPI
CM0B45  Proprio
12869 SINAPI
37373 SINAPI

516 SINAPI
4226 SINAPI

4824 SINAPI

43483 SINAPI
CMO757  Préprio

CM2504  Préprio
251 SINAPI

37411 SINAPI
40547 SINAPI
5061 SINAPI

43486 SINAPI
11002 SINAPI
345 SINAPI

367 SINAPI
2701 SINAPI
4760 SINAPI
4721 SINAPI

43488 SINAPI
11708 SINAPI

43475 SINAPI
4230 SINAPI

135 SINAPI
3768 SINAPI

40864 SINAPI
4253 SINAPI

43459 SINAPI
2696 SINAPI

3671 SINAPI
2705 SINAPI
13261 SINAPI
5318 SINAPI

Descrigao

Piso vinilico autoportante em placas de 50x50cm, espessura minima de 4,5mm,
cor cinza, Ref. Linha Sauare, Colecéo iD, 280036009, fab. Tarkett
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

PINTOR (HORISTA)

ALIMENTACAO - HOR\STA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES!

Ventilador/Exaustor Axla\. modelo AFRW-AL 315, Marca Otam

PEDREIRO (HORISTA)

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO Ill, CLASSE

B. ACABAMENTO PP (NBR 9962)

Locacao de cacamba de entulho 5m
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

GESSEIRO (HORISTA)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
CCOMPLEMENTARES)

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8

A12MM

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Argamassa autonivelante de secagem rapida para posterior aplicagéo de pisos
vinilicos - uso intemo - Tarkomassa

Rodapé em poliestireno, altura 10 cm, sem friso, cinza, Ref. Tarkett, Perfil Urban
Codiao 25752500

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SERRALHEIRO (HORISTA)

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM
TRINCAS, BICOMPONENTE. BAIXA VISCOSIDADE

IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)

PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM
(SEM COLOCACAO)

CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)

PARA JUNTAS DIVERSAS

Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filro G4 (conforme ABNT

16401), fabricada em aluminio extrudado, anodizado na cor natural, dimensdes.
397x397mm. Modelo de referéncia: TROX VDF-F711

RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 25 CM

ASFALTO MODIFICADO TIPO il - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA
IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)
AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO
DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS
TABUA “2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100%
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KNIM

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PONTALETE *7,5 X 7,5° CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

Manta asféltica elastomérica em poliéster 4mm, antirraiz

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

LONA PLASTICA PESADA PRETA. E = 150 MICRA

CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40
CAL HIDRATADA CH- PARA ARGAMASSAS

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS
CIMENTICIOS

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO
PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Adesivo de tack pemanente, para piso vinilico autoportante. Fab. Tarket, ref.
Tackfix

AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO

E EXTERNO

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E:
CORTE RETO

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)
MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA)

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL

Anotacéo de Responsabilidade Técnica (Faixa 2 - Tabela A - CONFEA)
TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ASFALTO MODIFICADO TIPO Il - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA
IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)

GAS DE COZINHA - GLP

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO!
QUARTZO E CALCARIO. PRETO. CINZA, PALHA OU BRANCO

EP| - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
CCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Friso para pinaadeira (aranito)

Corte de preciséo com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado

do eixo da junta para criar o detalhe de Labio Polimérico (corte por m duplo)
AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D

= 1,24 MM. MALHA 25 X 25 MM
PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
CCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

EP| - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
CCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE. A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
CCOMPLEMENTARES)

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM
(ALTURA X ESPESSURA)

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
FLANELA *30 X 40° CM

DILUENTE AGUARRAS

oM,

Tipo

Material

Méo de Obra
Méo de Obra
Méo de Obra
Méo de Obra

Encarqos Complementares

Material
Méo de Obra

Encargos Complementares

Material
Encarqos Complementares
Material
Material

Encargos Complementares
Méo de Obra

Material
Méo de Obra

Material
Méo de Obra

Material

Material
Material

Material
Méo de Obra

Material
Material

Méo de Obra

Material
Méo de Obra

Encargos Complementares

Material
Material

Encarqos Complementares
Encargos Complementares
Encarqos Complementares

Encargos Complementares

Material
Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares
Méo de Obra

Material
Material

Encargos Complementares

Material
Méo de Obra

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Méo de Obra

Méo de Obra

Material

Material

axas
Méo de Obra
Encargos Complementares

Material
Material

Material

Encargos Complementares
Material

Material
Méo de Obra

Material
Material
Material

Encargos Complementares
Material
Material

Material
Méo de Obra
Méo de Obra

Material

Encarqos Complementares
Material

Encarqos Complementares
Méo de Obra

Material
Material

Encarqos Complementares
Méo de Obra

Encarqos Complementares
Méo de Obra

Material
Franquia
Material
Material

Curva ABC de Insumos
Quantidade

me

310ML

un

Operativa

7.2525
173.9588571
4

8451073127
458,611567

2565845905

3
324.0804557
129,2018574

177.85983
6293.752012

1646902548
159.3745427

2394.417334

126,252369
2565.845905
288,225

42.88
4
111.0194444
1425
109.5403286
208,566385

96.08258352

47.73398842

3
71.568

96,32738795
78.88146113

704296337
3630234548
240472
93.32617336
2112
58.90326264.

136,61596
64.5436515

8569332708

1475656428
6.2251875

4
799.7465577
451.9409191

4
370.172

4559554781
4
57,1422525

451,9409191
26,11527765

11,5610496
3,0672

799.7465577
9,607
29,70922638
8569332708
133,3794357
55,2659044
45332
20,6617657
10.28778693
13,21565
3630384925
1
11,89881222
2565,845905

16.6005
30,2368435

404,64

170,3543504
8

10,32074262
10.2821805
58680575
8,606348896
1714285714
3.362756
4,3459675
0.452932151
5,32140144
4.143095666
0,437936785

1114422356
4

4
4,013576274.

19.26
19,5288

4
2,962876583

170.3543504
2,03596

33.78744
54,36258995
13,84489109
2,045596802

Improdutiva

Valor Unitario

Operativa

44756
15571
430695
16.59
242
429
315334
242
59.92
4109
3549
078

2375
242

68.24

730.76
242

186.3
242

11.38
242

4292

645.15
23.89

1751
17.58

19.28
372

542
12.99
55.96
19.95

859
17.58

22254
415
165

187.04

13,03

16
242

5222
193,68

101,57

238

081
285,59
239

1221
17,58

14.79
2525
16.42

0.78
38.22
26,41

2406
18,88
242
224,44

079
2161

21.25
19,95

a4
375

18.28
19,95

0.29
242

139
081
294

19,26

Improdutiva

Operativa
30.099.53
27.087.13
17.227.80
14.020.33
11.098.40
11.007.48

9.460,02
7.84275
7.741.78
6.574.40
6312.25
4.909.13

3.911.39
3.856.86

3.639,51

3.548,95
3.361.26
3.107.07
2.926.13

2.923,04
2.686.67

265478
2.650.88

2.373.49
2.325.20

2.048.74

1.935.45
1.709.76

1.686.69
1.386.74

1.357.88
1.35045
1.303.36
1.212.31
1.181.88
1.475.12

117353
1.134.68

113115

1.121.50
1.058.66

1.038.20
1.007.68

899.36

744,56

723.11
631,99

603.72
594,06

567.82

549,45
51961

497,02
4695

468,1

314,53
294,06
285,59
284.38
282,24

258,97
245,52

2266
211,24
207.04.
183.15
181,44
152,07
148,17
141.32
133.71
128,52
114,78
108.98
100.47
100.26

98.29

88.04
86,44

85
80,07

78.97
73,23

7312
59,11

494
49,27

46.96

Total
Improdutiva

Geral
30.099.53
27.087.13
17.227.80
14.020.33
11.098.40
11.007.48

9.460,02
7.84275
7.741.78
6.574.40
6312.25
4.909.13

3.911.39
3.856.86

3.639.,51

3.548.95
3.361.26
3.107.07
2.926.13

2.923.04
2.686.67

2.654.78
2.650.88

2.373.49
2.325.20

2.048.74

1.935.45
1.709.76

1.686.69
1.386.74

1.357.88
1.350.45
1.303.36
1.212.31
1.181.88
1.475.12

117353
1.134.68

113115

112150
1.058.66

1.038.20
1.007.68

899.36

744,56

723.11
631,99

603.72
594,06

567.82

549,45
519.61

497,02
469.5

468,1

314,53
294,06
285,59
284.38
282,24

258.97
245,52

2266
211,24
207.04
183.15
181,44
152,07
148,17
141.32
13371
128,52
114,78
108.98
100.47
100.26

98.29

88.04
86,44

85
80,07

78.97
73.23

7312
59,11

494
49,27

46.96

151%
143%
132%
124%

1.24%
1.44%

113%
1.13%

1.01%
0.99%

0.87%

0.24%

0.23%
0.22%

0.21%

0.20%

Valor
Acumulado
30.099.53
57.186.66
74.414.46
88.434.79
99533.19
110.540.67
120.000.69
127.843.44
135.585.21
142.159.61
148.471.86
153.380.99

157.292,38
161.149.24

164.788.76

168.337.71
171.698.97
174.806.04
177.73247

180.655,21
183.341.88

185.996.65
188.647.53

191.021.01
193.346.21

195.394.96

197.330.41
199.040.16

200.726.86
202.113.59

203.471.48
204.821.92
206.125.28
207.337.59
208.519.46
209.694.58

210.868.12
212.002.79

213.133.94

214.255.44
215.314.10

216.352.30
217.359.98
218.259.34
219.149.50
219.989.79
220.829.42
221.581.75
222.329.91
223.074,47

223.797.58
224.429,57

225.033.28
22562734

226.195.16

226.744,61
227.264.23

227.761,25
228.230.74
228.698,85
229.159.28
22957148
229.887.01
230.201,54
230.495.60
230.781,19
231.065.58
231.347,82

231.606.79
231.852,31

232.078.91

232.290,15
232.497.19

232.680.34
232.861.78

233.013.85
233.162,02
233.303.34

233.437,05
233.565.57
233.680.35

233.789.33
233.889.79
233.990.06
234.088,35

234.176.39
234.262.83

234.347.83
234.427,90

234.506.86
234.580.10

234.653.22
234.712,33

234.761.73
234.811,00

234.857.96
234.902,00
234.942.70
234.982.10

Peso
Acumulado

42.32%
47.00%
51.02%
54.36%
57.65%
60.45%
63.13%
65.22%

66,88%
68.52%

70.07%

71.58%
73.01%
74.33%
75.57%

76.81%
77.96%

79.09%
80.21%

81.22%
82.21%

83.08%

83.90%
84.63%

85.35%
85.94%

86.52%
87.09%
87.64%
88.16%
88.66%
89.16%

89.66%
90.14%

90.62%

91.10%
91.55%

91.99%
92.42%
92.80%
93.18%
93.54%
93.90%
94.22%
94.53%
94,85%

95.16%
95,43%

95.68%
95.94%

96.18%

96.41%
96.63%

96,84%
97.04%
97,24%
97.44%
97.61%
97.75%
97,88%

98.01%
98,13%
98.25%

98.37%

98.48%
98,58%

98.68%
98,77%
98.86%

98.93%
99.01%

99.08%
99,14%
99.20%

99,26%
99.31%
99,36%

99.41%
99.45%
99.49%
99,53%

99.57%
99.61%

99.64%
99,68%

99.71%
99.74%

99.77%
99.80%

99.82%
99,84%

99.86%
99,88%
99.90%




0087202 [pata:
6 21102026

Objoto:
Impermeabiizagao PJDIJ

SINAPI — 02025 - LISt
Eoceral

Local:
SEPN 7111911, - Asa Norte Bloco B - Brasiia - DF

Cédigo
246 SINAPI

Banco

CM0169  Préprio
CM1446  Proprio
20250 SINAPI

10535 SINAPI

40703 SINAPI
3767 SINAPI

3 SINAPI
34557 SINAPI
13954 SINAPI
5104 SINAPI
41967 SINAPI
12815 SINAPI
37395 SINAPI
7253 SINAPI

43485 SINAPI

36397 SINAPI
43462 SINAPI
43464 SINAPI

43461 SINAPI

746 SINAPI
36487 SINAPI
38367 SINAPI

14618 SINAPI
44503 SINAPI

Descrigao

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
Impermeabilizante hidrofugante com efeito natural que nao altera a cor da
superficie, adequado para aplicagéo em granito, ref. Bellinzoni Protegéo Contra
Manchas

Delimitador de profundidade (Tarucel) @ 6mm

SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 GV, SEM
CARREGADOR

MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W,
FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO
ENTRE 60 E 65 J. PESO DE 30 KG

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO
EM LIMPEZA

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
=*1.20 A 1.70° MM. MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5* CM

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP,
PESO DE 100 KG. DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO

FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

TERRA VEGETAL (GRANEL)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM
CARREGADOR

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO
DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400
E 700 L/H. POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2.50 E 3.00 CV

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO. MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV.

ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

JARDINEIRO (HORISTA)

Tipo
Mao de Obra
Material

Material
Material

Equipamento para Aquisicéo
Permanente

Equipamento para Aquisicéo
ermanente

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisicéo

ermanente

Material

Material

Material

Material

Material

Encaraos Complementares

Equipamento para Aquisicéo
Permanente

Encarqos Complementares
Encargos Complementares

Encarqos Complementares

Equipamento para Aquisicao

Permanent

Material

Equipamento para Aqu
Permanent

Méo de Obra

Und

un

UN

UN

Curva ABC de Insumos
Quantidade
Operativa Improdutiva
2,03596

0,204
71.568
1562145

0005522028

0,002542955
21.74507512
1376208548
8.1722151
0,000736373
0.08312112
0.2529
0.3095
0,098062524.
00218655

4

0,000197704.
1714285714
111,4422356

4

0.000618992
0,000283753
0.045

0,000384082
0.018739903

Valor Unitario

Operativa
17.58

155.74
044
20

5.200,00

10.979,00

10.016.55
77.31
201
16.22
46,23
203,57

1.06

2115254

2.089.00
3.723.39
12.92

1.316.04
2159

Improdutiva

Operativa
35,79

31,77
3149
31,24

28,71

27.92
27.18
2012
16,51
7.38
6.43
5.08
5.02

453
445

Total
Improdutiva Geral

35,79

31,77
31.49
31,24

28.71

27.92
27.18
2012

16,51

643
5.08
5.02
453
445

Equipamento para Aquisigao Permanente.
Méo de Obra

Material

Taxas

Aluguel

Encargos Complementares

Franquia

Peso.
0.02%
0.01%

0.01%
0.01%

0.01%

0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

Valor
Acumulado

235.017.89

235.049.66

235.081.15
235.112.40

23514111

235.169,03
235.196.21
235.216.33
235.232.84
235.240.21
235.246.64
235.251.72
235.256.74.
235.261.28
235.265.73

235.269,97

235.274.15
235.277.58
235.280.92

235.282.60

235.283.90
235.284.95
235.285.53

235.286.04
235.286.44

Peso
Acumulado
99.93%
99.94%

99.96%
99.97%

99.98%

99.99%
100.00%
100.01%
100.02%
100.02%
100.03%
100.03%
100.03%
100.03%
100.03%

100.04%

100.04%
100.04%
100.04%

100.04%

100.04%
100.04%
100.04%

100.04%
100.04%

Totais por Tipo
RS 7105

RS 9526308
RS 10367888
RS 28559

RS 657440
RS 29.369.40
RS 4403




Data: Objeto:
008/2026 21/10/2026 | Impermeabilizagéo PJDIJ
Bancos Local:

SINAPI = UY/2UZ6 - DIStrito

SEPN 711/911, - Asa Norte Bloco B - Brasflia - DF

Eederal
Curva ABC de Servigos
0 ; q _ 5 Peso Acumulado
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) )
o
Copia da CPOS (21.02.311) - Piso vinilico autoportante em placas de 50x50cm, espessura minima de
4,5mm, cor cinza, Ref. Linha Square, Colegao iD, 280036009, fab. Tarkett, inclusive massa
MPDFT2516  Proprio autonivelante e=3mm PISO - PISOS m? 64,05 540,85 34.641,44 14,73 14,73
90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 171,4285714. 164,51 28.201,71 11,99 26,72
93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros MES 4 5.746,37 22.98548 9,77 36,49
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE  Impermeabilizagéo, Protegao Mecanica
98546 SINAPI APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 ratamento de Junta m? 114,146 118,49 13.525,15 575 4224
98458 SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 Instalagdes para Canteiros de Obras m? 120,236 96,11 11.555,88 4,91 47,16
96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS Forros m? 200,275 53,02 10.618,58 4,51 51,67
FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MPDFT2531  Proprio Ventilador/Exaustor Axial, modelo AFRW-AL 315, Marca Otam - Fornecimento e instalagéo EQUIPAMENTOS un 3 324776 9.743,28 414 5582
Copia da SINAPI (87640) - Regularizagéo / preparagao de superficie horizontal com argamassa, trago
MPDFT0029  Proprio 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico, espessura média 4cm PISO - PISOS m? 131,3615 69,8 9.169,03 39 59,71
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
MPDFT0578  Proprio Bota-fora de material em contéiner de entulho 5m3, inclusive carga manual DESCARGAS un 16 541,25 8.660,00 368 634
Copia da SINAPI (98565) - Protegao mecanica vertical , preparo mecanico, espessura 3cm, incluso  IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E PROTECOES
MPDFT0550  Proprio camada separadora geotextil e junta de dilatagéo com asfalto modificado - MPDFT0029 DIVERSAS m? 55,341 141,42 7.826,32 333 66,72
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
88496 SINAPI MANUAL. AF_04/2023 Pintura Interma m? 200,275 37,76 7.562,38 322 69,94
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
88488 SINAPI AF_04/2023 Pintura Interma m? 400,55 18,09 7.245,94 3,08 73,02
Copia da SINAPI (98565) - Protegao mecanica horizontal com argamassa trago 1:4 (cimento e areia),
preparo mecanico, espessura 3om, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatagéo com IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E PROTEGOES
MPDFT1061  Proprio asfalto modificado DIVERSAS 2 76,0205 92,99 7.069,14 3,01 76,03
Pingadeira em chapa metalica galvanizada em todo o perimetro interno do pogo inglés, fixado por IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E PROTEGOES
MPDFT0091  Préprio parafusos imediatamente abaixo da grade de proteg@o DIVERSAS m 68,16 92,79 6.324,56 2,69 78,72
MPDFT2517  Proprio Copia da SINAPI (99861) - RECOLOCAGAO DE GRELHA DE PISO JUNTO COM PORTA GRELHAS  Guarda-Corpo, Corriméo e Grade para Esquadrias m? 29,14 211,32 6.157,86 2,62 81,33
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
88489 SINAPI AF_04/2023 Pintura Interma m? 377,83 15,27 5.769,46 245 83,79
Copia da SINAPI (98688) - RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM, SEM FRISO, CINZA,
MPDFT2515  Proprio REF. TARKETT, PERFIL URBAN CODIGO 25752500 Pisos M 32 134,74 4.311,68 1,83 85,62
Copia da ORSE (4512) - INJECAO EM TRINCAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E PROTEGOES
MPDFT2514  Proprio RESINA EPOXI BICOMPONENTE DIVERSAS m 15 248,95 373425 1,59 87,21
MPDFT0494  Proprio Demoligo de camada de protegao mecanica, impermeabilizagéo e regularizagéo de base SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 126,4035 221 2.793,51 1,19 884
Copia da SBC (070237) - Tomada de ar exterior composta de veneziana, registro e filtro G4 (conforme:
ABNT 16401), fabricada em aluminio extrudado, anodizado na cor natural, dimensdes 397x397mm.
MPDFT2532  Proprio Modelo de referéncia: TROX VDF-F711 INES - INSTALAGOES ESPECIAIS un 3 865,52 2.596,56 1.1 89,5
MPDFT2520  Proprio Copia da ORSE (3642) - Lona pléstica preta para protegao SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 336,52 7.7 2.591,20 11 90,6
88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 Pintura Interna m? 400,55 6.23 249542 1,06 91,66
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
104162 SINAPI AF_02/2026_PE Pisos m? 20,232 110,61 2.237,86 0,95 92,62
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
100726 SINAPI EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 Pintura em Superficies Metalicas m? 65,096 33,58 2.185,92 0,93 93,54
MPDFT0935  Proprio Copia da ORSE (7725) - Remogéo de pintura latex (raspagem elou lixamento elou escovagao) 45 m? 187,494 10,42 1.953,68 0,83 94,38
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
88497 SINAPI MANUAL. AF_04/2023 Pintura Interma m? 70,8606 20,97 1.485,94 0,63 95,01
Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilizagéo de superficie com manta asfaltica antirraiz (com IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E PROTEGOES
MPDFT0481  Proprio polimeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Exira, colada com asfalto derretido, inclusive primer  DIVERSAS m? 55335 255,42 1.413,36 06 95,61
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
103336 SINAPI AF_12/2021 Alvenaria de Vedag@o m? 10,143 99,64 1.010,64 043 96,04
Copia - Copia SINAPI (98689) - Peitoril em granito polido Preto Sao Gabriel, largura 17cm, e= 2cm,  REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE
MPDFT2030  Proprio com friso pingadeira nos dois lados SUPERFICIES m 4 206,41 825,64 0,35 96,39
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
87777 SINAPI AF_08/2022 Massa Unica Externa m? 11,043 74,76 825,57 0,35 96,74
95305 SINAPI TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 Pintura Interna m? 49,906 16,15 805,98 0,34 97,08
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
102491 SINAPI PREPARADOR. AF_05/2021 Pintura para Pisos m? 30,95 251 776,84 0,33 97.41
100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 Pintura em Superficies Metalicas m? 65,096 11,68 760,32 0,32 97,74
88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 Pintura Interna m? 125,0496 5,08 635,25 027 98,01
106166 SINAPI LIMPEZA DE PISO VINILICO COM VASSOURA E PANO UMIDO. AF_10/2025_PS Limpeza de Obra m? 400,55 1,54 616,84 0,26 98,27
Copia da Orse (35) - Demoligéo de piso vinilico, inclusive a remogao do residuo de cola com escovao
MPDFT0922  Préprio de ago, espatula e/ou palha de ago PISO - PISOS m? 64,05 9,12 584,13 0,25 98,52
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS UTILIZANDO ACIDO MURIATICO.
99805 SINAPI AF_10/2025_PS Limpeza de Obra m? 39,91 12,22 487,7 0,21 98,72
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
87879 SINAPI AF_10/2022 Chapisco m? 73,4445 5,52 405,41 0,17 98,9
MPDFT1596  Proprio Retirada de pingadeira e chapim em chapa metalica, com reaproveitamento SEDI - SERVIGOS DIVERSOS M 68,16 588 400,78 017 99,07
99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025 Limpeza de Obra m? 174,311 1,82 317,24 0,13 99,2
97645 SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Demoligdes e Remogdes m? 10,143 30,19 306,21 0,13 99,33
MPDFT0009  Proprio Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) SEDI - SERVICOS DIVERSOS vo 1 285,59 285,59 0,12 99,45
MPDFT0943  Proprio Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remogéo de terra ou entulho Edificagoes m* 8,0636619 31,28 252,23 0,11 99,56
Copia da ORSE (4283) - Ralo hemisférico tipo abacaxi em ferro fundido, D = 100mm - fornecimento e
MPDFT2251  Préprio instalagéo 102 un 4 51,58 206,32 0,09 99,65
MPDFT0611  Proprio Copia da Orse (13467) - Remogao de grelha / ralo de ferro em caixilho / calha de piso INHI - INSTALAGOES HIDROS SANITARIAS m? 29,14 6,51 189,7 0,08 99,73
Copia da CPOS/CDHU (11.20.050) - Corte de precisao com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3
MPDFT2568  Proprio cm de cada lado o eixo da junta para criar o detalhe de Labio Polimérico (corte por m duplo) 12 M 15 12,21 183,15 0,08 99,81
MPDFT2456  Proprio Copia da SINAPI (98688) - Remogao de rodapé em laminado ou madeira Pisos M 32 4,84 154,88 0,07 99,87
MPDFT1203  Proprio Copia da Orse (4924) - Estucamento com argamassa polimérica PISO - PISOS m? 45 29,65 133,42 0,06 99,93
Copia da SINAPI (97627) - Demoligéo de passeio, contrapiso, granitina ou similares, de forma
MPDFT0708  Proprio sem i inclusive SERP - SERVICOS PRELIMINARES m? 0,5058 213,91 108,19 0,05 99,98
Copia da SBC (022094) - RETIRADA DE PEITORIL PEDRA/GRANITO/MARMORE COM
MPDFT2566  Proprio REAPROVEITAMENTO SERP - SERVIGOS PRELIMINARES m? 06 54,03 32,41 0,01 99,99
99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 Limpeza de Obra m? 24,77 06 14,86 0,01 100
105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m? 1,695 4,37 74 0 100
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
97622 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Demoligdes e Remogaes m? 0,0405 69,24 28 0 100
Total Geral 287.208,03
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