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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO  

  

TERMO DE REFERÊNCIA 

Interessado:  Procuradoria da República no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. 

Assunto:Administração – Prestação de Serviço,  Manutenção do sistema de combate a incêndio da 

Procuradoria da República no Município de Campos dos Goytacazes – Contratação Direta – Dispensa 

de Licitação, Art. 75,II, da Lei nº 14.133/2021. 

1.​ CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1.​  Aquisição/contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção do sistema de 

combate a incêndio nas instalações da Procuradoria da República em Campos dos Goytacazes nos 

termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

Obs: Conforme pesquisa de preços detalhada no item 10, o valor médio estimado desta contratação é de R$ 926,68. 

1.2.​ O prazo de entrega do objeto contratado é de  30 dias, contados da emissão da Nota de 

Empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. 

1.3.​ O prazo de vigência da contratação será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da emissão da 

Nota de Empenho, de modo a contemplar todo o ciclo contratual, incluindo o prazo de 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

QTD
E 

VALOR 
ESTIMADO [R$] 

VALOR 
ESTIMADO  
TOTAL [R$] 

1 Recarga do extintor CO2 – 6 Kg Un 06 87,75 526,49 

2 Recarga e Teste hidrostático – Extintor de 
CO2 de 6 kg 

Un 01 76,76 76,76 

3 Recarga do Pó Químico – 6 Kg Un 01 77,00 77,00 

4 Recarga e Teste hidrostático – Pó Químico 
– 6 Kg 

Un 01 67,50 67,50 

5 Recarga do extintor AP 10 L Un 02 59,21 118,42 

6 Recarga e Teste hidrostático – AP 10 L Un 01 60,50 60,50 

    Total 
estimado 

R$ 926,68  
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO  

execução/entrega, o recebimento definitivo, a liquidação e o efetivo pagamento, nos termos 

dos arts. 6º, X, 92, VI e VII, 105, caput, e 140, I, "a", da Lei nº 14.133/2021. 

 

2.​ FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1.​ As referências legais para a presente contratação são, pelo menos, as referidas abaixo, ficando a 

contratação também condicionada à legislação correlata ao objeto: 

2.1.1.​ Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); 

2.1.2.​ Complementar nº 123/2006 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 

1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de 

janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro 

de 1999); 

2.1.3.​ Decreto nº 8.538/2015 (Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores 

rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas 

contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal); 

2.1.4.​ Portaria PGR/MPU nº 148/2022 (Dispõe sobre a dispensa de licitação, na forma 

eletrônica, de que trata a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Ministério Público 

da União); 

2.1.5.​ Portaria PGR/MPU nº 100/2023 (Regulamenta o procedimento administrativo para 

realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no 

âmbito do Ministério Público da União); 

2.1.6.​ Portaria PGR/MPU nº 178/2023 (Dispõe sobre o procedimento preliminar e o 

processo de apuração de responsabilidade e aplicação das sanções administrativas previstas na 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, aos licitantes e Contratadas, no âmbito do Ministério 

Público da União e da Escola Superior do Ministério Público da União). 

2.2.​ A contratação se justifica para atender à demanda da unidade de recarga de equipamentos de 

combate a incêndio nas instalações da Procuradoria da República no Município de Campos dos 

Goytacazes, conforme Tabela 1.1 deste Termo de Referência. A não contratação poderá gerar 

riscos à segurança das instalações e dos frequentadores da unidade ministerial. A presente 

contratação direta fundamenta-se expressamente na hipótese legal de dispensa prevista no art. 

75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 

2.3.​ O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2026, conforme consta 

das informações básicas deste termo de referência. 

3.​DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO  

3.1 Conforme histórico da unidade, para o presente objeto, a presente solução é a única que 

atende à necessidade da administração no momento, sendo descrita abaixo. 

3.1.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO  

3.1.1.1. Recarga em 12 extintores, sendo que 03 extintores além da recarga passarão por 

teste hidrostático. 

a) Execução dos serviços em estrita conformidade com as normas técnicas pertinentes 

da ABNT e as portarias aplicáveis do INMETRO para extintores de incêndio. 

3.2. Diferentemente de unidades de grande porte — cuja justificativa para a contratação global se 

baseia na alta complexidade logística e na rotação escalonada dos equipamentos —, a presente 

contratação abrange um quantitativo reduzido de extintores de incêndio e itens de proteção. Diante 

dessa escala diminuta, o parcelamento do objeto em múltiplos fornecedores revelou-se 

tecnicamente e administrativamente inviável. A divisão da demanda frustraria o ganho de escala, 

desinteressaria o mercado fornecedor pela insignificância dos lotes fracionados e multiplicaria 

desnecessariamente os custos operacionais de fiscalização e gestão contratual. Ademais, para 

assegurar a continuidade da cobertura de segurança contra incêndio sem desguarnecer a edificação 

durante as rotinas de manutenção, a centralização do atendimento em uma única empresa garante a 

responsabilidade técnica unificada e a execução célere dos serviços, alinhando-se aos princípios da 

eficiência, economicidade e razoabilidade. 

 

4.​ REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade: 

4.1.​ A CONTRATADA deverá atender, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental 

previstos no “Guia de Contratações Sustentáveis do MPF”, disponível no 

endereço:http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/109657/9_Guia_de_co

ntratacoes_sustentaveis.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

4.2.​ Considerando que a promoção do desenvolvimento nacional sustentável é atualmente um 

dos quatro pilares das licitações públicas, ao lado da observância do princípio constitucional da 

isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração e da busca pelo preço justo, 

que afaste sobre preços e preços inexequíveis (artigo 11 da Lei nº 14.133/2021), a Contratada 

deverá: 

a) fornecer bens e materiais que atendam às normas técnicas, elaboradas pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), com o objetivo de aferir e garantir a aplicação dos requisitos mínimos de 

qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados. 

a.1.)      ​ a comprovação na entrega dos bens/materiais poderá ser feita mediante inscrição 

nos rótulos, nas embalagens, nos produtos, por catálogo(s) do fabricante, por informações 

disponíveis no site do fabricante e em sites dos órgãos competentes, por apresentação de 

certificação emitida por instituição pública oficial, ou por instituição credenciada, ou por outro 

meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. 

b) acondicionar os bens, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor 

volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o A
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO  

transporte e o armazenamento. A CONTRATADA deverá atender, no que couber, o critério de 

sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010. 

Subcontratação: 

4.3.​ Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

Garantia da contratação 

4.4.​ Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 

de 2021, pelas razões abaixo justificadas. 

4.4.1.​ Baixíssimo risco de inexecução, tendo em vista a natureza do objeto e a 

solidez das soluções disponibilizadas no mercado; 

4.4.2.​ A adoção da garantia acarreta ônus desnecessário ao dimensionamento do 

objeto; 

4.4.3.​ A ausência de mão de obra exclusiva na execução dos serviços. 

 

5.​ OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Obrigações da Contratante 

5.1.​ Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao cumprimento do objeto da contratação, 

inclusive, permitir o livre acesso dos profissionais da Contratada às dependências dos prédios para a 

entrega/execução do objeto Contratada, respeitadas as normas de segurança estabelecidas pela 

Contratante e aquelas contidas nesta contratação e em diplomas legais específicos; 

5.2.​ Fornecer as orientações, dados e informações técnicas de sua responsabilidade, necessárias 

ao cumprimento do objeto da contratação e prestar quaisquer esclarecimentos adicionais relevantes 

ao cumprimento adequado da contratação; 

5.3.​ Designar, em conformidade com as determinações constantes na Portaria PRRJ nº 921/2019 

e Portaria SG/MPF nº 174/2019, um representante ou comissão responsável pela fiscalização e 

acompanhamento efetivo e permanente da execução do contrato, registrando todas as ocorrências 

relacionadas com a execução da contratação, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas, faltas ou impropriedades observadas sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada 

perante a Contratante ou para com terceiros; 

5.4.​ Atestar as faturas/notas fiscais emitidas pela Contratada, desde que emitidas em 

conformidade com as condições estabelecidas nesta contratação; 

5.5.​ Efetuar o pagamento à Contratada na forma e no prazo estabelecidos, após cumpridas todas 

as formalidades legais; 

5.6.​ Manifestar-se, formalmente, em todos os atos relativos à execução da contratação, em 

especial, aplicação de sanções e alterações, notificando a contratada, por escrito, quando verificada 

qualquer irregularidade nos produtos entregues. A
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO  

Obrigações da Contratada 

5.7.​ Entregar o objeto contratado em conformidade com o estabelecido neste Termo de 

Referência e em sua proposta; 

5.8.​ Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem o 

prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 

5.9.​ Apresentar documento fiscal específico discriminando o objeto, com indicação de preços 

unitários e totais; 

5.10.​ Responder pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrente de 

culpa ou dolo, durante o fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento realizados pela Contratante; 

5.11.​ Solicitar em tempo hábil todas as informações de que necessitar para o cumprimento de 

suas obrigações contratuais; 

5.12.​ Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, sem prévia e 

expressa anuência da Contratante; 

5.13.​ Não caucionar ou utilizar a contratação para qualquer operação financeira, sob pena de 

rescisão contratual; 

5.14.​ Manter durante a execução da contratação todas as condições de habilitação e qualificação 

que ensejaram a sua contratação; 

5.15.​ Comunicar à Contratante toda e qualquer alteração relativa à Contratada, inclusive razão 

social, endereço, telefone, e-mail etc.; 

5.16.​ Realizar as comunicações, intimações e notificações conforme a disciplina da PORTARIA 

PGR/MPU nº 99, de 30 de outubro de 2024, que regulamenta as comunicações de atos realizados em 

processos e procedimentos administrativos de gestão patrimonial, administrativa, financeira e de 

pessoal no âmbito do Ministério Público da União. 

 

6.​ MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de Entrega 

6.1.​ O prazo de entrega do objeto contratado é de 30 dias, contados da Nota de Empenho, em 

remessa única ou conforme Ordem de Fornecimento. 

6.2.​ Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões 

respectivas com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de 

prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. 
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6.3.​ O objeto Contratado deverá ser entregue/executado no seguinte endereço: Endereço : Av. 

José Alves de Azevedo, nº 310- Centro, Campos dos goytacazes/RJ 

Garantia, manutenção e assistência técnica 

6.4.​ O prazo de garantia contratual será de, no mínimo, 03 meses, contado a partir do primeiro 

dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

6.5.​ A garantia será prestada com vistas a manter o objeto fornecido em perfeitas condições de 

uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para a Contratante. 

 

7.​ GESTÃO DO CONTRATO 

7.1.​ O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

7.2.​ Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

7.3.​ As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 

o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

7.4.​ O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam 

ser cumpridas de imediato. 

7.5.​ Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

7.6.​ A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem, até o limite de 25% do valor inicial atualizado da contratação, conforme 

art. 125 da Lei nº 14.133/2021. 

Fiscalização 

7.7.​ A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) servidor(es), ou pelos 

respectivos substitutos formalmente designados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica 
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7.8.​ O Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor devidamente designado, seguindo 

as determinações constantes na Portaria PRRJ nº 921/2019 e Portaria SG/MPF nº 174/2019, que 

anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário para regularização das faltas ou defeitos observados para o fiel 

cumprimento do objeto. 

7.9.​ Caberá ao fiscal observar se as obrigações assumidas pela contratada estão sendo 

cumpridas, bem como se estão sendo mantidas todas as condições de qualificação técnica exigidas. 

Fiscalização Administrativa 

7.10.​ A fiscalização administrativa será exercida pela Divisão de Contratações e Gestão Contratual 

– DICGC. 

7.11.​ O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 

caso necessário. 

7.11.1.​ Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato 

para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

 

8.​ CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

Recebimento 

8.1.​ Em conformidade com o inciso I do art. 140 da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de 

prestação de serviços, executado o objeto, a contratante o receberá em duas etapas: 

8.1.1.​ Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento 

das exigências de caráter técnico, para efeito de posterior verificação da 

conformidade com as especificações exigidas; 

8.1.1.1.​ Se os materiais fornecidos e/ou serviços executados pela Contratada 

não satisfizerem as condições exigidas, serão recusados pela 

fiscalização e deverão ser substituídos e/ou refeitos dentro do prazo 

de entrega/execução fixado para a contratação. 

8.1.2.​ Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, em até 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento 

provisório, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais. 
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8.2.​ No ato do recebimento, proceder-se-á a conferência das especificações e prazos de validade, 

quando aplicável, de todos os itens fornecidos. 

8.3.​ A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

8.4.​ O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma 

justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do 

atendimento das exigências contratuais. 

8.5.​ No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/ 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que respeita à parcela incontroversa da execução do objeto, 

para efeito de liquidação e pagamento. 

8.6.​ O prazo para que a Contratada solucione as inconsistências na execução do objeto ou de 

saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela 

Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do 

recebimento definitivo. 

8.7.​ O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

Liquidação 

8.8.​ Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos 

do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

8.9.​ Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento 

de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como: 

8.9.1.​ o prazo de validade; 

8.9.2.​ a data da emissão; 

8.9.3.​ os dados do contrato e do órgão Contratante; 

8.9.4.​ o período respectivo de execução do contrato; 

8.9.5.​ o valor a pagar; e 

8.9.6.​ eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

8.10.​ Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da 

situação, sem ônus à Contratante; 
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8.11.​ A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 

acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/ 2021. 

8.12.​ A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 

8.12.1.​ verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; 

8.12.2.​ identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou 

entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução 

Normativa SG/MPDG nº 3, de 26 de abril de 2018). 

8.13.​ Constatando-se junto ao SICAF a situação de irregularidade da Contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da Contratante. 

8.14.​ Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

8.15.​ Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla 

defesa. 

8.16.​ Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF. 

Prazo de pagamento 

8.17.​ O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos contados da 

finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 77, de 2022. 

8.18.​ Não haverá pagamento antecipado, sob hipótese alguma. 

8.19.​ Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora 

serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 

aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100)/365 
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EM = I x N x VP, em que: 

I = Índice de compensação financeira 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual 

EM = Encargos moratórios 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento 

VP = Valor da parcela em atraso 

Forma de pagamento 

8.20.​  O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta- corrente indicados pela Contratada. 

8.21.​ Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

8.22.​ Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.22.1.​ Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 

houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.23.​ A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 

9.​ FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO 

9.1.​ O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de 

licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II da Lei n.º 

14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.2.​ O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, 

exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto 

ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura do procedimento. 

9.3.​ Toda proposta apresentada será considerada com prazo de validade não inferior a 60 

(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, que 

prevalecerá. 

Exigências de habilitação A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
d
i
g
i
t
a
l
 
c
o
n
j
u
n
t
a
,
 
p
r
i
m
e
i
r
a
 
a
s
s
i
n
a
t
u
r
a
 
e
m
 
0
4
/
1
1
/
2
0
2
6
 
1
4
:
1
6
.
 
P
a
r
a
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
 
a
c
e
s
s
e
 

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
.
m
p
f
.
m
p
.
b
r
/
v
a
l
i
d
a
c
a
o
d
o
c
u
m
e
n
t
o
.
 
C
h
a
v
e
 
2
d
d
3
2
6
1
c
.
9
7
1
0
f
8
f
a
.
0
4
3
7
8
b
d
7
.
8
2
c
c
a
a
4
8



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO  

9.4.​ Acerca dos critérios de habilitação para a seleção do fornecedor, considerando que o prazo 

de entrega do objeto contratado é de até 30 (trinta) dias, considerado como de “entrega imediata” 

pela Lei nº 14.133/2021, entende-se dispensada a exigência de qualificação técnica e 

econômico-financeira, com fulcro no inciso III, do art. 70, da Lei nº 14.133/2021, e art. 23, da Portaria 

PGR/MPU nº 148/2022; restando exigir, para fins de habilitação, a comprovação da qualificação 

jurídica e fiscal, social e trabalhista. 

9.5.​ O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123/2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Forma de fornecimento 

9.6.​ O fornecimento do objeto será integral. 

10.​ ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1.​ O custo estimado total da contratação, que será aceito como máximo no sistema, foi definido 

no item 1.1, conforme custos unitários obtidos em pesquisa de mercado. 

10.2.​ Em atendimento ao que prevê a Portaria PGR/MPU nº 100, de 31 de maio de 2023 (art. 3º), 

o responsável pela pesquisa é o signatário deste Termo. 

10.3.​ A cotação de preços para os serviços pretendidos foi realizada por meio de consultas ao 

mercado especializado da localidade onde o serviço será prestado, conforme documentos anexados. 

10.4.​ De tais consultas resultaram os seguintes preços: 

 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÃO 

UNIDA

DE DE 

MEDID

A 

QTD

E 

Papa Fogo Comércio de 

Extintores Ltda. 

CNPJ: 

39.693.049/0001-02  

 

G R Distribuidora de 

Equip. Contra Incêndio 

CNPJ: 

50.884.703/0001-06  

W C Extintores 

Ltda-ME / Campos 

Extintores 

CNPJ: 

09.157.638/0001-05  

 

Banco de​
Preços 

V. 

UNITÁRIO 

[R$] 

V. GLOBAL 

[R$] 

V. 

UNITÁRIO 

[R$] 

V. 

GLOBAL 

[R$] 

V. 

UNITÁRIO 

[R$] 

V. 

GLOBAL 

[R$] 

V. 

UNITÁR

IO [R$] 

V. 

GLOBAL 

[R$] 

1 Recarga do 

extintor CO2 – 6 

Kg 

Un 06​
​
 

128,00 768,00 65,00 390,00 70,00 420,00 87,99 527,94 

2 Recarga e Teste 

hidrostático – 

Extintor de CO2 

de 6 kg 

Un 01 153,00 153,00 35,00 35,00 75,00 75,00 44,05 44,05 

3 Recarga do Pó 

Químico – 6 Kg 

Un 01 110,00 110,00 50,00 50,00 55,00 55,00 93,00 93,00 
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4 Recarga e Teste 

hidrostático – Pó 

Químico – 6 Kg 

Un 01 120,00 120,00 35,00 35,00 60,00 60,00 55,00 55,00 

5 Recarga do 

extintor AP 10 L 

Un 02 98,00 196,00 40,00 80,00 50,00 100,00 48,83 97,66 

6 Recarga e Teste 

hidrostático – 

AP 10 L 

Un 01 108,00 108,00 35,00 35,00 55,00 55,00 44,00 44,00 

TOTAL   — 1.455,00 — 625,00 — 765,00 — 861,65

10.5. No tratamento dos dados obtidos para a definição do valor estimado, os preços foram 

coletados por meio de pesquisa realizada junto a empresas do ramo na cidade e no Banco de Preços, 

chegando-se ao valor médio por meio de média aritmética simples, em conformidade com o 

disciplinado na Portaria PGR/MPU nº 100/2023. Os valores médios apurados foram transportados 

para o item 1.1 deste TR 

11.​ ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1.​ As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União. 

11.1.1.​ A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

11.1.2.​ Gestão/Unidade: 200034; 

11.1.3.​ Fonte de Recursos: 1000000000 

11.1.4.​ Programa de Trabalho: 03062058142640001 

11.1.5.​ Elemento de Despesa: 3.33.90.39 

11.1.6.​ Plano Interno: MBASIC 

11.2.​ A dotação relativa a eventuais exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 

apostilamento. 

 

12.​ INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1.​ A aplicação de penalidades às infrações cometidas em certames e contratos 

administrativos, no âmbito do Ministério Público Federal, observará o disposto na Lei 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como na Portaria PGR/MPU nº 178, de 13 de 

setembro de 2023, que dispõe sobre o procedimento preliminar e o processo de 

apuração de responsabilidade e aplicação das sanções administrativas aos licitantes 

e contratados, no âmbito do Ministério Público da União e da Escola Superior do 

Ministério Público da União. 
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12.2.​ Para efeitos de dosimetria serão utilizados os critérios da Portaria PGR/MPU Nº 178, 

de 13 de setembro de 2023. 

12.3.​ A multa de mora possui natureza cível e se distingue da multa sancionatória do art. 

156, inc. II, da Lei nº 14.133/2021. 

12.4.​ O atraso injustificado na execução contratual sujeitará o contratado à multa de 

mora, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso sobre o 

valor da parcela inadimplida ou sobre o valor da fatura correspondente ao período 

que tenha ocorrido a falta, até o limite de 30% (trinta por cento). 

12.5.​ A aplicação da multa de mora não impede que a Administração, mediante decisão 

motivada, promova a extinção unilateral do Contrato e aplique, de forma cumulada, 

outras sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021. 

12.6.​ Na hipótese de extinção contratual, a multa de mora poderá ser convertida em 

multa compensatória, sendo descontada do valor da indenização devida à 

Administração, se houver. 

12.7.​ Constituem infrações administrativas, nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, 

as seguintes condutas, quando praticadas com dolo ou culpa: 

a)​ der causa à inexecução parcial do contrato; 

b)​ der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

c)​ der causa à inexecução total do contrato; 

d)​ deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e)​ não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

f)​ não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta; 

g)​ ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 

sem motivo justificado; 

h)​ apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i)​ praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j)​ comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k)​ praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

l)​ praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013. 

12.7.1.​ Considera-se licitante a pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas 

jurídicas, que participe ou manifeste a intenção de participar de processo 

licitatório, sendo-lhe equiparável o fornecedor ou prestador de serviço que, 
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em atendimento à solicitação da Administração, ofereça proposta, nos 

termos do art. 6º, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021. 

12.7.2.​ Nos termos do art. 28 da Portaria PGR/MPU nº 148/2022, que dispõe sobre 

a dispensa de licitação, na forma eletrônica, no âmbito do Ministério Público 

da União, o fornecedor estará sujeito às sanções administrativas previstas na 

Lei nº 14.133/2021, e em outros normativos aplicáveis, sem prejuízo da 

eventual anulação da nota de empenho de despesa ou da rescisão do 

instrumento contratual. 

12.8.​ Observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a 

Administração poderá aplicar aos licitantes e/ou contratados, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, as seguintes sanções administrativas, nos termos 

do art. 156 da Lei nº 14.133/2021: 

12.8.1.​ Advertência, quando a Contratada der causa à inexecução parcial do 

contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

12.8.2.​ Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

relacionadas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 

licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do 

ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) 

anos; 

12.8.3.​ Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 

condutas relacionadas nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l", bem como nas 

alíneas "b", "c", "d", "e", "f" e "g" que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave, que impedirá o responsável de licitar ou contratar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, 

nos termos do art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133/2021, facultada a 

reabilitação na forma do art. 163 da mesma Lei. 

12.8.4.​ Multa sancionatória, prevista no art. 156, inc. II, da Lei nº 14.133/2021, que 

poderá ser aplicada ao infrator de forma isolada ou cumulativa com as 

demais espécies de sanções previstas na Lei nº 14.133/2021. 

12.8.5.​ No caso das infrações previstas no art. 155, I, II, III e VII, da Lei nº 

14.133/2021, será observado o seguinte critério para a quantificação da 

multa sancionatória, que incidirá sobre o valor do contrato, nas condutas 

de: 

m)​ dar causa à inexecução parcial do contrato: 3% a 15% do valor do 

contrato;  
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n)​ dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo: 10% a 15% do valor do contrato; 

o)​ o) a inexecução total do contrato sujeitará a Contratada à multa 

sancionatória, cujo critério de quantificação para a primeira fase de 

dosimetria será de 10% (dez por cento) do valor do contrato, valor este 

que será submetido às agravantes e atenuantes previstas na Portaria 

PGR/MPU nº 178/2023, respeitados os limites de 0,5% a 30%; 

p)​ ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 

sem motivo justificado: 5% a 30% do valor do contrato. 

12.8.6.​ Multa Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) 

item(ns) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor. A referida multa 

constitui valor mínimo da indenização devida à Administração, sendo 

admitida a cobrança suplementar de prejuízos comprovadamente 

excedentes, hipótese em que será abatido o valor da multa anteriormente 

aplicada, nos termos do art. 416, parágrafo único, do Código Civil, e do art. 

156, § 9º, da Lei nº 14.133/2021. 

12.8.7.​ Com exceção das infrações previstas nos incisos I, II, III e VII do art. 155 da 

Lei nº 14.133/2021, nas demais infrações do art. 155 os limites mínimo ou 

máximo estabelecidos no item 12.8.5 poderão ser ultrapassados em face dos 

demais critérios de dosimetria da sanção previstos na Portaria PGR/MPU nº 

178/2023. 

12.9.​  A mora da obrigação principal configura a infração do art. 155, VII, da Lei nº 

14.133/2021, ensejando o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 

licitação sem motivo justificado, a partir do décimo quinto dia de atraso. 

12.10.​ A mora das obrigações secundárias assumidas passa a ser considerada inexecução 

parcial do contrato a partir do décimo quinto dia de atraso. 

12.11.​ O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei nº 14.133/2021. 

12.12.​ Considera-se justificado o atraso, desde que devidamente comprovado pelo 

contratado, a incidência das seguintes situações: 

12.12.1.​ alteração do projeto ou especificações pela Administração; 

12.12.2.​ superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

12.12.3.​ interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 

ordem e no interesse da Administração; 
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12.12.4.​ aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 

permitidos pela Lei nº 14.133, de 2021; 

12.12.5.​ impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 

reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 

ocorrência; e 

12.12.6.​ omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive 

quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento 

ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 

aplicáveis aos responsáveis. 

12.13.​ Caso a prestação do serviço ou entrega do objeto não mais seja útil em razão da 

demora, segundo parecer da área técnica interessada, restará configurada 

inexecução contratual. 

12.14.​ Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a multa sancionatória. 

12.15.​ As multas contratuais, de natureza cível, tal como a multa de mora, serão cobradas 

por meio de procedimento sumário que possibilite prazo razoável para a defesa, 

motivação da decisão e possibilidade de pedido de reconsideração e recurso. 

12.16.​ Quando o valor da multa potencialmente aplicável for de até 2% (dois por cento) do 

valor definido para o art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a  

Administração poderá, mediante decisão motivada, dispensar a instauração de 

processo de apuração  de responsabilidade. 

12.16.1.​ O arquivamento da ocorrência deverá ser comunicado ao interessado, 

preferencialmente por via eletrônica, informando-o sobre a possibilidade de 

desarquivamento e instauração de processo de apuração de 

responsabilidade, se constatada nova infração. 

12.16.2.​ Constatada repetição de infração, a ocorrência anteriormente arquivada será 

retomada e a apuração prosseguirá juntamente com o novo fato noticiado 

como infração.  

12.16.3.​ Aplica-se o disposto no item 12,16 às hipóteses em que a soma do valor da 

multa da ocorrência arquivada com o valor da multa da nova infração 

permanecer irrisório.  

12.16.4.​ Para a configuração da repetição de infração, serão consideradas as infrações 

cometidas nos 12 (doze) meses anteriores à data do fato gerador da 

irregularidade, no âmbito da  mesma unidade contratante, mesmo se 

decorrentes de contratos diversos ou fatos geradores distintos. 
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12.16.5.​ O disposto neste item aplica-se, no que couber, aos processos 

administrativos já instaurados, podendo a autoridade competente, a 

qualquer tempo antes da aplicação da sanção, determinar o seu 

arquivamento, caso constate que o valor da multa potencialmente aplicável 

é irrisório nos termos do caput. 

12.16.6.​ A dispensa de instauração ou o arquivamento de processo em andamento 

não serão adotados nas hipóteses em que a conduta tiver alto grau de 

reprovabilidade, especialmente nos casos  de dolo e fraude, ou quando 

houver dano significativo ao interesse público ou à execução contratual,  

ainda que o valor estimado da multa seja irrisório. 

12.17.​ Tanto as multas contratuais, de natureza cível, como as multas sancionatórias do art. 

156, inc. II, da Lei nº 14.133/2021, serão cobradas em conformidade com o art. 76 da 

Portaria PGR/MPU nº 178/2023, cumprindo salientar a possibilidade de desconto 

dos créditos que a contratada tiver direito, decorrentes do mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o interessado possua com o mesmo órgão ou 

entidade sancionadora do MPU ou da ESMPU, bem como desconto da garantia. 

12.18.​ Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de 

multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser 

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão 

decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 

contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

12.19.​ Caso não seja possível o desconto nas formas previstas no caput do art. 76 da 

Portaria PGR/MPU nº 178/2023, a unidade sancionadora providenciará a inclusão do 

débito no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – 

CADIN e encaminhará cópia do processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

para inscrição na dívida ativa da União.  

12.20.​ A aplicação das sanções realizar-se-á em procedimento sumário ou de 

responsabilização previstos na Portaria PGR/MPU nº 178/2023. 

12.21.​ Na hipótese de a conduta configurar a infração prevista no art. 155, inciso XII, da Lei 

nº 14.133/2021, a apuração deverá observar o procedimento estabelecido na 

Portaria PGR/MPU nº 69, de 28 de abril de 2023, sendo possível a cumulação das 

sanções previstas em ambas as leis. 

12.22.​ Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021 ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão 

apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e a autoridade competente definidos na Lei nº 12.846/2013. 
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12.23.​ Na aplicação das sanções serão considerados os critérios estabelecidos nas três fases 

previstas na Portaria PGR/MPU nº 178/2023 para fins de dosimetria. 

12.24.​ A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse 

caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos 

seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 

sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 

fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o 

contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

12.25.​ O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por 

ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (Ceis), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, instituídos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. 

12.26.​ A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante, conforme art. 156, 

§9º, da Lei nº 14.133/2021. 

12.27.​ Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 

2021); 

12.28.​ Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pela Contratante à Contratada, além da perda 

desse valor, a diferença poderá ser cobrada judicialmente; 

12.29.​ Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

12.30.​ Na aplicação das sanções serão considerados: 

12.30.1.​ a natureza e a gravidade da infração cometida; 

12.30.2.​ as peculiaridades do caso concreto; 

12.30.3.​ as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

12.30.4.​ os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

12.30.5.​ a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle; 

12.30.6.​ critérios, circunstâncias e procedimentos para a dosimetria previstos na 

Portaria PGR/MPU nº 178, de 13 de setembro de 2023 e no artigo 156, § 1º 

da Lei 14.133/2021. 
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12.31.​ Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da 

intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, 

que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso 

com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

12.32.​ As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do Art. 163 da Lei nº 

14.133/2021. 

12.33.​ Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

úteis, contado do seu recebimento. 

12.34.​ O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 

13.​ PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

13.1.​ Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), as 

partes se comprometem a tratar os dados pessoais que eventualmente tenham acesso em 

decorrência deste contrato com a devida segurança e confidencialidade. O contratado deverá adotar 

medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acesso não autorizado, 

divulgação, alteração e destruição. O tratamento de dados pessoais será realizado exclusivamente 

para os fins previstos neste contrato, sendo vedado o uso para outros fins sem o consentimento 

prévio do titular dos dados. As partes também concordam em observar as disposições relacionadas 

ao exercício dos direitos dos titulares, conforme estabelecido na LGPD. 

13.2.​ A Contratante poderá requisitar, a qualquer tempo, informações a respeito do tratamento 

dos dados pessoais confiados à Contratada, respeitando-se o sigilo empresarial e as demais 

proteções legais. 

  

  

Rio de Janeiro/RJ, data da assinatura eletrônica. 

 

Elaborado por 
Welby Bassani de Oliveira 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO  

____________________________ 
Ulisses Manhães da Silva 

Coordenador da PRM 
 

 

  

No exercício da atribuição que me foi delegada pelo Art. 1º, VIII, da Portaria PR-RJ nº 979, de 26 de 

setembro de 2023 (PR-RJ-00104437/2023), APROVO o Termo de Referência elaborado para 

contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção do sistema de combate a 

incêndio nas instalações da Procuradoria da República no Município de Campos dos Goytacazes. 

________________________________________ 

Newton Levy Alvim Junior 

Secretário Estadual 
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