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OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para execucao de servigos comuns de
engenharia, com fornecimento de materiais, mado de obra e equipamentos,
compreendendo a completa manutengcdo corretiva, pintura externa de
protecao do reservatorio metalico tipo torre, bem como a adequagao dos
dispositivos de seguranga em altura (instalacdo de linhas de vida verticais e
tripé de ancoragem no topo), e manutencéo para tratar infiltragdes de agua no
passeio frontal da edificacdo, no edificio sede da Procuradoria Regional do
Trabalho da 242 Regido, conforme as especificacdes e condi¢cdes descritas no
edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATA(}AO
R$ 73.271,08 (setenta e trés mil, duzentos e setenta e um reais e oito
centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 26[1 1/2026 as 14h (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO:

menor precgo global

MODO DE DISPUTA:

aberto e fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
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PREGAO ELETRONICO N° 04/2026.
(Contratagao compras.gov.br n° 07/2026)

(Processo Administrativo n® 20.02.2400.0000286/2026-31)

Torna-se publico que a Procuradoria Regional do Trabalho da 242 Regido, sediada na Rua Dr. Paulo
Machado, n° 120, Bairro Royal Park, Campo Grande/MS, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo
com as condi¢gdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € contratacdo de empresa especializada para execucgéo de
servicos comuns de engenharia, com fornecimento de materiais, mdo de obra e equipamentos,
compreendendo a completa manutencao corretiva, pintura externa de protecao do reservatério metalico tipo
torre, bem como a adequacgao dos dispositivos de seguranga em altura (instalagéo de linhas de vida verticais
e tripé de ancoragem no topo), e manutengao para tratar infiltragées de agua no passeio frontal da edificagao,
no edificio sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 242 Regido, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada em unico item.
2, DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
21. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com

0 objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigbes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo ou
entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responsaveis pela
informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregado ou aqueles se tornem desatualizados.
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24, A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagéo.

2.5. Para o item, a participagao € exclusiva a microempresas € empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 48 da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.6. A obtencgao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano calendario de realizagao da licitagao, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.8. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.8.1. aquele que nio atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.8.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

2.8.3. empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagcao e responder administrativa ou judicialmente;

2.8.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.8.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

2.8.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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2.8.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

2.8.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.9. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.10. O impedimento de que trata o item 2.8.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.11. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.8.4 e 2.8.5 poderado participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugao da licitagcdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.13. O disposto nos itens 2.8.4 e 2.8.5 nao impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaborag&o do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagoes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.14. Em licitacbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagédo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei
n.° 14.133/2021.

2.15. A vedacgao de que trata o item 2.9 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgcamento estimado da presente contratacdo n&o sera de carater sigiloso.
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4, DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sesséo publica.

4.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

4.2.1. estaciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

4.2.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI,

da Constituicéo;

4.2.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4, O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

44.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n. 123, de 2006, a pessoa juridica:
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4.6.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.6.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacado, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.6.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n. 123, de 2006,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.4 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa néo
beneficiada pela Lei Complementar n.° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.5 cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.6.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.6.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.6.8 que exerca a atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de

seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

4.6.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.6.10 constituida sob a forma de sociedade por agdes;

4.6.11 cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, como contratante do servico, relagao de
pessoalidade, subordinagao e habitualidade.

4.6. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema que desenvolve programa de
integridade, nos termos do Decreto n® 12.304, de 2024, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate
previsto no art. 60, caput, inciso 1V, da lei n° 14.133, de 2021.

4.7. A falsidade da declaracao de que trata os itens 4.2, 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sang¢des
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentagédo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
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4.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos
de habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compéem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,

que incidira tanto em relagcéo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de

negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

51. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do
seguinte campo:

5.1.1. valor total do item.
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5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execugao do objeto.

54. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serado de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

5.6.1 No regime de incidéncia nao-cumulativa de PIS e CONFINS, a cotagdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer
tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o
PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentagao da proposta, ou por
outro meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legisla¢ao vigente.

5.7. Na presente licitagao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar
do regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacgao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢ées nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente
o0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigcao.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os pregos
maximos previstos nos anexos do edital.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao

Pagina 9|27



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 04/2026
Contratacdo Compras.gov.br n° 07/2026)

pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de

sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e
os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por

meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser

0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”,
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duragao da sesséo publica.
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6.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagdo, sem prejuizo da aplicacdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto
neste edital, quando for o caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocacoes.

6.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de
lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

6.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual
referido na disposi¢ao anterior sera de 20% (vinte por cento), nos termos do §6° do artigo 24 da IN SEGES/ME
n°® 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGI n° 79, de 12 de setembro de 2024.

6.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagcdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final

e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.6. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “fechado
e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
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preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais
prorrogacoes.

6.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual
referido na disposi¢ao anterior sera de 20% (vinte por cento), nos termos do §5° do artigo 25 da IN SEGES/ME
n.° 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGI n.° 79, de 2024.

6.13.2. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.3. A etapa de lances da sessao publica tera duragdao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duragao da sessao publica.

6.13.4. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.5. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

6.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o

reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.13.7. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apéds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregao,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro
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horas da comunicagdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagcdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedagdes dos §§1° e 2°
do art. 4° da Lei 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagédo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de classificagéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.20.5. A obtencado do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.23.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagao;
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6.23.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacées
previstos nesta Lei;

6.23.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, nos termos do Decreto n° 11.430, de 2023, e da Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 382, de 17 de
setembro de 2025;

6.23.4. declaragdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n°
12.304, de 2024.

6.23. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

6.24.1. empresas brasileiras;

6.24.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.24.3. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.24. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado
qualquer outro processo.

6.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢go maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o pregoeiro
podera negociar condigbes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.25.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

6.25.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.25.3. O resultado da negociacédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.25.4. O(a) pregoeiro(a) solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacgao daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.
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6.25.5. E facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.26. Apéds a negociacao do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitagédo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

71. Encerrada a etapa de negociagao, o(a) pregoeiro(a) verificara se o licitante provisoriamente

classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n® 14.133/2021, legislagédo correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impecga a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF:;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniéo;

c) Cadastro Nacional de Condenagées Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ;

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniéo; e

e) Lista de licitantes iniddneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera no
nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.

7.3. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigdo das consultas aos
CEIS, CNEP e Lista de licitantes iniddneos pela Consulta Consolidade de Pessoa Juridica do TCU.

74. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o(a) Pregoeiro(a) diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.4.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.4.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).
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7.4.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigéao
de participagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de preferéncia, o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséao verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio
da margem de preferéncia, as propostas serao reclassificadas, para fins de nova aplicagdo da margem
de preferéncia.

7.6. Verificadas as condicbes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o(a)
pregoeiro(a) examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagédo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagédo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagao;

7.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;
7.7.5. nao cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia;

7.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢gado pela Administragao.

7.9. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apods
diligéncia do(a) pregoeiro(a), que comprove:

7.9.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.9.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
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7.10.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracteriza¢ao do sobrepreco se dara pela superagao do valor global estimado;

7.10.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacgao do valor global estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha
anexa ao edital;

7.10.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

711. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

712. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragéo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

7.12.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragao, por meio eletroénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagao integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja
majoragéo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

7.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

7.14. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagées do objeto, podera
ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.15. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante

classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena
de nao aceitagao da proposta.
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7.16. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo
os demais licitantes.

7.17. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de nio haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-& com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar

a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

8.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participagdo de consoércio de empresas, a habilitagao técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, ou
por copia.
8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro

cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n°® 14.133/2021.
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8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |,
da Lei n® 14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagao do servico,
assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

8.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e
horario exclusivos, a ser agendado pelo e-mail prt24.slc@mpt.mp.br, de modo que seu agendamento
nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2 Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no presente
item por declaragcao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratagao.

8.10. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagado do preenchimento de requisitos mediante

apresentacdo dos documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a
corregao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN_n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

8.12. A verificagdo pelo(a) pregoeiro(a), em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.
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8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nido estejam contemplados no Sicaf serédo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo,
contado da solicitagdo do(a) pregoeiro(a).

8.13. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagao ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto
Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentagédo de que trata o subitem 8.12.1., podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada do(a) Pregoeiro(a), a apresentacdo de novos documentos de
habilitagdo ou complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em
até 2 (duas) horas, para:

8.14.1. Afericdo das condigbes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes
a época da abertura do certame;

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

8.14.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por
6rgéo ou entidade cujos atos gozem de presuncéo de veracidade e fé publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

8.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisédo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificagéo.

8.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragao de uma proposta

que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.18. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
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8.19. A comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigédo para participacéo na
licitagao (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologacgao e adjudicagéo, caso se conclua pela contratagéo, sera firmado termo de
contrato, ou instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital.

9.3. O prazo do item anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao justificada
do adjudicatario e aceita pela Administragao.

9.4. O prazo de vigéncia da contratacao é o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.5. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de
Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagéo das condi¢cdes de habilitacdo e
contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

9.6.1. A existéncia de registro o Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.
10. DOS RECURSOS
10.1. A interposigéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagao ou inabilitacdo

de licitantes, a anulagédo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da
ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo
ou inabilitagao do licitante:

10.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;

10.3.3. o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacéo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.
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10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisédo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
10.7. O prazo para apresentagao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso,

assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
1. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

11.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

11.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.5. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagao;

11.1.6. fraudar a licitagao;
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11.1.7. comportar-se de modo iniddoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragado de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punic¢ao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade.

11.3. Na aplicacédo das sangdes serao considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

11.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgéos de controle.

11.4. A multa seréa recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicacao
oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.
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11.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9 e 11.1.9, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

11.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, quando n&o se justificar
a imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragado Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (irés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancado de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem
como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sangado de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
11.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45,
§4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangbes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagcao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragcao da aplicacdo da sangao de declaracao

de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
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11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao
de reparacéo integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serao enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

11.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das
comunicagoes a elas comprovadamente enviadas.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo

da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do
certame.

12.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, por
meio do e-mail prt24.slc@mpt.mp.br.

12.4. As impugnacgbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

12.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

12.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
13. DAS DISPOSIGOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo

do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo(a)
Pregoeiro(a).

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.
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13.4. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacédo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentagio de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducgéao
ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
https://mpt.mp.br/MPTransparencia/pages/portal/informacoesDetalhadasLicitacao.xhtml.

13.11.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:

13.11.1. ANEXO | DO EDITAL - Termo de Referéncia
13.11.1.1. Anexo | do Termo de Referéncia — Descri¢gao dos Servigos — Informagdes Técnicas e
Executivas

13.11.1.2. Anexo Il do Termo de Referéncia — Planilha Orgamentaria

13.11.1.3. Anexo Il do Termo de Referéncia — Detalhamento Tripé

13.11.1.4. Anexo IV do Termo de Referéncia — Modelo de Proposta Planilha Orgamentaria

13.11.2. ANEXO Il DO EDITAL — Modelo de Proposta de Pregos e Declaragdo de Nao
Parentesco

13.11.3. ANEXO Il DO EDITAL — Minuta do Contrato

13.11.4. ANEXO IV DO EDITAL — Modelo de Declaragao de Vistoria

13.11.5. ANEXO V DO EDITAL — Modelo de Declaragao de Conhecimento
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Campo Grande/MS, 26 de outubro de 2026.

CLAIRE SOARES DE OLIVEIRA BORDINI

Pregoeira / Agente de Contratagao

PRT24
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MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho da 24® Regiao - CNPJ 26.989.715/0063-05
Diviséo de Administragéo

Av. Dr. Paulo Machado, n® 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79021-460
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br - prt24.da@mpt.mp.br

Processo: PGEA 20.02.2400.0000286/2026-31

Partes: Procuradoria Regional do Trabalho da 242 Regido — MS

Assunto: Servico de Reforma e Manutencdo com Fornecimento de Materiais
Observagao: TEMAS: 01.02.02.01.02.02

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO, JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAGAO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para a execucdo de servicos de engenharia, com fornecimento de materiais,
mao de obra e equipamentos, compreendendo a completa manutencao corretiva, pintura
externa de protecdo do reservatério metalico tipo torre, bem como a adequacdo dos
dispositivos de seguranca em altura (instalacdo de linhas de vida verticais e tripé de
ancoragem no topo), e manutencdo para tratar infiltraces de dgua no passeio frontal da

edificacao.

1.1.1. Justificativa: A intervencdo é imperativa para sanar focos de oxidacdo e adequar a

estrutura as normas regulamentadoras de seguranca do trabalho (NR-35).

Item | Especificacdo Un QTD| VI. Unit. | Valor Total

Servicos diversos envolvendo conserto
e manutencdo de base e pisos,

impermeabilizacao de parede,

instalacdo de bomba submersa, pintura Variado | RS 73.271,08
1 |de paredes e de Caixa D’agua, | Anotada| 01 por (Max.

instalagdbes de  grelhas  pluviais, item Estimado)

alteracdes em sala e demais servigos
correlatos, com fornecimento de

materiais e/ou equipamentos.

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratagao sdo caracterizados como comuns, conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O(s) servigo(s) objeto desta contrata¢do serdo executados sob o regime de empreitada

por preco global (art. 46, inciso |l, da Lei n2 14.133, de 2021).
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1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses, contados da assinatura, na

forma do art. 105 da Lei n? 14.133, de 2021.

1.5. O servico é enquadrado como nado continuado tendo em vista sua caracteristica de

resolucdo pontual dos objetivos almejados, considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a

vigéncia da contratacao.

1.7. A contratacao tem como justificativa a pela necessidade de atender as demandas que
envolvem problemas que tém comprometido a preservacdo do Imével em si, tais como:
infiltragdes, conserto ou melhoria de elementos construtivos e equipamentos, bem como,
alterar salas para nova utilizagdo (uso), refazimento de pintura em paredes e da Caixa

D’agua, a qual tem apresentado alguns pontos de corrosao e ferrugem.

1.7.1. Desta forma, o cumprimento do objeto deste Termo de Referéncia visa resolver ou
minimizar grandemente a possibilidade de deterioracdo do patriménio publico devido as
infiltracdes, intemperes ou desgastes, bem como, otimizar a utilizacdo do imdvel em

guestdo, no tocante ao seu pleno uso e utilidade administrativa e publica.

1.8. A Fundamentagao da Contratagao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada

em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

1.9. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contrata¢cdes Anual, conforme

detalhamento da demanda n.2 46784 (Doc. 000264/2026).

Obs. 1: O objeto aqui referido tem como pressuposto a execucdo pela Administracdo
Publica (CONTRATANTE) de processo licitatério para escolha de empresa executora dos
servicos correlatos, a qual serd denominada de CONTRATADA em todo escopo deste Termo
de Referéncia.

Obs. 2: O Termo FISCALIZACAO presente no escopo deste Termo de Referéncia refere-se a
equipe estabelecida pela CONTRATANTE para o acompanhamento direto da execu¢ao do
objeto aqui registrado.

2. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

2.1. Sustentabilidade: Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
CONTRATADA devera adotar praticas de sustentabilidade e de natureza ambiental no
fornecimento dos produtos, observando, o que for cabivel, a Instrucdo Normativa n2 01, de
19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informag¢do do Ministério

do Planejamento, Orcamento e Gestdo, que versa sobre critérios de sustentabilidade
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ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo ou obras pela Administragdo Publica Federal
direta, autarquica e fundacional, e a Lei n.2 12.305, de 02 de agosto de 2010, que Institui a

Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

2.1.1. A CONTRATADA, se for o caso, deverd efetuar o recolhimento do produto e/ou
embalagem devolvidos quando a CONTRATANTE comunicar a devolugdo, para fins de
destinacdo final ambientalmente adequada, a cargo dos fabricantes, importadores,

distribuidores e comerciantes.

2.1.2. Os produtos fornecidos e suas embalagens deverao ser preferencialmente fabricados

com materiais que possam ser reciclados.

2.2. Indicacdo de marcas ou modelos (art. 41, inciso |, da Lei n? 14.133/2021):

2.2.1. Na presente contratacdo n3do serd admitida a indicagdo de marca(s) ou modelo(s).
2.3. Subcontratagdo:

2.3.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

2.4. Garantia:

2.4.1. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n.2
14.133/21, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras

previstas no contrato.

2.4.1.1. A garantia nas modalidades caucao e fianca bancaria devera ser prestada em até 5

dias Uteis apds assinatura do contrato.

2.4.1.2. No caso de seguro-garantia sua apresentacao devera ocorrer, no maximo, até a data

de assinatura do contrato.

2.4.2. O contrato oferece melhor detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao

a garantia da contratagao.
2.5. Vistoria:

2.6. E desejavel a avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos para o conhecimento

pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado aos
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interessados o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado

para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario a ser agendado com a administracao.

2.7. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria

prévia.

2.8. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil,

2.8.1. Serd emitido Certidao atestando a realizacdo da vistoria pelo servidor designado por
acompanhar o vistoriador, que devera ser apresentada na fase adequada da licitacdo para

cumprir o devido critério de habilitacdo.

2.9. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, deverd prestar Declaracdo de
Pleno Conhecimento, assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento

pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

2.10. A ndo realizacdo da vistoria ndao poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o Contratado assumir os O6nus dos servicos

decorrentes.;

3. EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execucao

3.1. A execucgdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

3.1.1. Inicio da execucgdo do objeto: 10 (dias) corridos da assinatura do contrato;

3.1.2. A empresa CONTRATADA deverd acordar com a FISCALIZACAO a forma e o horario

para a realizacdo dos servicos/obras, no local de intervengio (execugdo de servigos).

3.1.3. O Cronograma Fisico-financeiro de realizacdo dos servicos sera conforme os dados

do ANEXO II.

3.2. Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Dr. Paulo Machado, 120, Santa

Fé, Campo Grande, MS, cep: 79050-540.
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3.3. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fiel cumprimento do objeto deste
Termo de Referéncia, envolvendo o fornecimento de materiais e elementos construtivos,
bem como a execucdo de todos os servicos correlatos, devendo esta observar prazos e

especificacOes exigidas, e, ainda, sujeitar-se ao Cddigo de Defesa do Consumidor.

3.3.1. De forma geral, a execucdo dos servigos/obras devera sempre, no que couber, buscar
cumprir os ditames transcritos nas Normas Técnicas da ABNT (Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas), relativas a cada tipo de servico/obra prescrito neste Termo de

Referéncia.

3.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qgualidades conforme quantitativos e servicos previstos neste Termo de Referéncia, bem

como, primar pela qualidade de todos os elementos fornecidos.

3.5. Todos os materiais, acessorios e equipamentos a serem usados/instalados nos
servigos/obras correlatos deverdo serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade e
devem satisfazer rigorosamente as condi¢des estipuladas nas Especificacbes, a excecao de

quaisquer elementos previamente estabelecido pela FISCALIZACAO como reutilizavel.

3.6. A CONTRATADA deve prestar os servicos dentro dos parametros estabelecidos neste
TR, observando as recomendacdes aceitas pela: boa técnica, normas e legislacao
pertinentes de execug¢ao e de seguranga de trabalho; bem como, observar conduta

adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios.

3.7. Todos os custos relacionados com os materiais, elementos construtivos, ferramentas,
equipamentos, funcionarios, encargos, bem como: transportes, encargos, impostos, taxas,
fretes, ou, quaisquer outras despesas, sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA

(ou seja, estes ja devem estar inclusos no preco total de Contratacao).

3.7.1. Correrd por conta da CONTRATADA toda a mobilizagdo necessaria de méveis e/ou
equipamentos para que a execucao dos servicos nos ambientes correlatos. Os servicos
deverdo ser executados de forma a interferir o minimo possivel na normalidade do

funcionamento e servicos da PRT 242,
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3.8. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela CONTRATANTE para representa-
la na execucdo dos servigcos/obras, tendo este, capacidade para tomar decisbes compativeis

com os compromissos assumidos.

3.8.1. Os empregados/trabalhadores da CONTRATADA devem estar devidamente
identificados, e, comporem equipe idonea, homogénea e suficiente para assegurar o

andamento satisfatério dos servicos em execucao.

3.9. Em todo tempo de execuc¢do dos servicos/obras a CONTRATADA deverd levar em conta
todas as precaugdes e zelar permanentemente para que sua operagao nao enseje em riscos
a segurangca do trabalho, ou, provoquem danos fisicos ou materiais a pessoas,
equipamentos, mdveis e a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todo o 6nus para

reparacdo de eventuais danos causados.

3.10. A CONTRATADA deverd arcar com despesa decorrente de qualquer infragdo, seja qual

for, praticada por seus empregados no recinto da CONTRATANTE.

3.11. ACONTRATADA serd responsavel, por todos os trabalhadores que inserir na execu¢ao
dos servicos/obra, estando os mesmos registrados ou ndo em sua empresa, sendo de sua
inteira responsabilidade os processos, acées ou reclamacdes feitas por pessoas fisicas ou
juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo

de materiais e/ou ferramentas inaceitaveis na execugdo dos servicos.

3.12. A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios e/ou trabalhadores todos os
equipamentos de protegdo individual exigidos pela NR 6 — Equipamentos de Protegdo
Individual (EPIs), tais como: capacetes e dculos especiais de segurancga, protetores faciais,
luvas e mangas de protecao, botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade com

a natureza dos servigos e obras em execugao.

3.13. As demoligdes e/ou movimento de terras deverdo ser efetuadas dentro da mais
perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitar danos desnecessarios ao

prédio e/ou a terceiros

3.14. A remogdo/limpeza de materiais devera ser efetivada para fora das dependéncias da
CONTRATANTE, podendo os materiais serem armazenados temporariamente em

recipientes adequados em locais indicados e acordados com a FISCALIZACAO.
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3.14.1. A CONTRATADA devera fazer limpeza permanente dos locais de intervengdo/obra,
conforme vd executando as etapas propostas, de modo que os locais de intervencao

construtiva se apresentem com razoavel desimpedimento para acesso.

3.15. Serd procedida a verificagdo final da qualidade dos servicos executados, e, somente,

serdo aceitos se estiverem de acordo com o especificado e em adequado funcionamento.

3.16. A FISCALIZACAO da CONTRATANTE lega-se o direito de suspender ou paralisar todo e
qualquer servico em andamento em desacordo com as Normas Técnicas vigentes e
prescri¢cGes deste Termo de Referéncia, bem como, podera a qualquer momento, exigir que
seja feita pela CONTRATADA, as suas expensas, a retirada ou demolicdo destes servigos e

refazimento deles.

3.17. A CONTRATADA responsabilizar-se-a por quaisquer danos causados ao prédio, aos
mobilidrios ou equipamentos existentes no prédio da CONTRATANTE ou de terceiros
decorrentes de negligéncia ou ma execucdo dos servicos correlatos sob sua

responsabilidade.

3.18. A CONTRATADA devera providenciar junto aos conselhos profissionais - CREA e CAU,
as Anotac¢Oes de Responsabilidade Técnica — ARTs e/ou Registros de Responsabilidade
Técnica — RRTs referentes ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos

da Lei n? 6.496, de 1977.

3.19. A Descrigdao dos Servigos envolvendo detalhamentos técnicos e executivos estdo

apresentados no ANEXO I.
4. ESPECIFICAGCAO DA GARANTIA DO SERVICOS

4.1. O prazo de garantia legal dos servicos é de 03 (trés) meses, conforme estabelecido na
Lein.28.078 de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), contado a partir

do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

4.2. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no
minimo, 05 (cinco) ano(s), contado a partir do primeiro dia subsequente a data de

vencimento do prazo de garantia legal dos servigos.

5. GESTAO DO CONTRATO
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5.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n.2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

5.3. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei 14.133, de 2021, art.117, caput).

5.4. 5.4. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administracao.

5.4.1. O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizacao das faltas ou defeitos observados, determinando o que for necessario

para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

5.4.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando o prazo para a

corregao.

5.4.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua

competéncia.

5.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do

contrato.

5.6. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a

prorrogacao contratual.

5.7. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de

todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
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informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua

competéncia.

5.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdao das condi¢des de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas
e a formalizagcdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos

comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

5.9. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do

contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

5.10. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacao do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico do
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servicos, do registro de ocorréncias,
das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacao
da necessidade de adequacgbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da

administracgao.

5.10.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos

eventuais.

5.10.2. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas
pelo contratado, com mencgao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

5.10.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdao de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor

com competéncia para tal, conforme o caso.

Doc n.2 000120.2026@20.02.2400.0000286/2026-31 9/23

15358317&ca=GPQU2AUANF37 CQFK

https:// protocol oadni ni strativo. npt. np. br/ processoEl etroni co/ consul tas/val i da_assi nat ura. php?n¥2&i d

Document o assi nado el etroni canente por ELDER BERNARDES TEI XEI RA em 05/ 11/ 2026, as 20h45mi n20s (horéario de Brasilia).

Endereco para verificacao:



5.11. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovac¢do ou prorrogacao

contratual.

5.12. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

5.13. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracao no local do servico

para representa-lo na execugao do contrato.

5.13.1. A indicacdo ou manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pela
Administracdo, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para

o exercicio da atividade.
6. MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. A avaliacio da execu¢do do objeto serd acompanhada pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE tendo como diretrizes os procedimentos dos itens 3.5 e 3.7 acima, cujo

resultado ensejara na aceitacdo ou ndo da medicdo apresentada pela CONTRATADA.

6.1.1. Na possivel constatacdo de alguma irregularidade na prestacdo dos servigos
correlatos, sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados acordados;

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servico, ou
utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

6.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
FisicoFinanceiro, o contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no

periodo, por meio de planilha e memdria de cdlculo detalhada.

6.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos para aquela

etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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6.2.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da

execuc¢ao contratual, quando for o caso.

6.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias uUteis, pelos
fiscais do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das

exigéncias de carater técnico e administrativo.

6.3.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunica¢do de
cobranga oriunda do contratado com a comprovacdo da prestagdao dos servigos a que se

referem a parcela a ser paga.

6.3.2. Ofiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

6.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de

carater administrativo.

6.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisdrio sob

o ponto de vista técnico e administrativo.

6.4. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execuc¢do do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor

do contrato.

6.4.1. O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medic¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

6.4.2. Afiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisodrio.
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6.4.3. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da

aplicacdo das penalidades.

6.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar

necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente

aceitacdao mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho
na execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento

de obrigac¢des, conforme regulamento;

6.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por escrito,

as respectivas corregdes;

6.6.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos

prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

6.6.4. Comunicar a empresa que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizac¢ao;

6.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor responsavel para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e

gestao.

6.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e

guantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n.2 14.133, de 2021,
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comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de

cobranga.

6.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execugdo do contrato.

Liquidacao

6.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10
(dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo,
nos termos do art. 72, §§22 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n¢ 77/2022, através de

Ordem Bancaria.

6.10.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogag¢ao, no caso de contrata¢gdes decorrentes de despesas cujos

valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n.2 14.133, de 2021.

6.11. A respectiva nota fiscal/fatura devera conter o objeto devidamente discriminado e
estar em nome da Procuradoria Regional do Trabalho da 242 Regido — CNPJ n.2

26.989.715/0063-05.

6.12. Para fins de liquidagao, o setor competente deverad verificar se a nota fiscal ou fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissdo;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) ovalor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas

saneadores, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacao, sem

onus a contratante.
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6.14. A nota fiscal ou fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a

documentag¢ao mencionada no art. 68 da Lei n.2 14.133, de 2021.

6.15. A Administracdo deverad realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagcdo, no ambito do érgdo ou
entidade, que implique proibicio de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

6.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,

regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.17. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir

o recebimento de seus créditos.

6.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao

contratado a ampla defesa.

6.19. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo

junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da finalizagdo
da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa

SEGES/ME n2 77, de 2022.
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6.21. No caso de atraso pela contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua

efetiva realiza¢gdo, mediante aplicacdo do indice IPCA/IBGE de correcdo monetaria.
Forma de pagamento

6.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

6.23. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéria para pagamento.

6.24. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo

aplicavel.

6.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos

na legislacdo vigente.

6.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.2 123, de 2006, nao sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado
a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao

tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7. SELECAO DO FORNECEDOR (CONTRATADA)
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

7.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Exigéncias de habilitagdo
7.2. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica
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7.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente, que, por forca de

lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

7.4. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede;

7.5. Microempreendedor Individual - MEl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da

autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
daJunta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus

administradores;

7.7. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco

de 2020.

7.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas

do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

7.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas

Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem sede a matriz.

7.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia
gue o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lein25.764,

de 16 de dezembro de 1971.

7.11. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda,

outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
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Desenvolvimento Agrdrio, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n? 10.880, de 2 de

dezembro de 2021.

7.12. Produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n.2

971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

7.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou

da consolidacao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

7.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas, conforme o caso;

7.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014,

do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de
12 de maio de 1943;

7.18. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;

7.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do

fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados

ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
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declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma

da lei.

7.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual, distrital e

municipal.
Qualificagdo Econdmico-Financeira

7.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitacdo
(art. 59, inciso 1l, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n? 116, de 2021), ou de

sociedade simples;

7.23. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — Lei

n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

7.24. indice de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois)

Ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

| __ AC+RLP
' " PC+PNC
AT
N SG =——
PC+PNC
AC
n. LC=—
PC
Onde:
LG = Lliquidez Geral PNC = Passivo Nao Circulante
AC = Ativo Circulante SG = Solvéncia Geral
RLP = Realizavel a Longo Prazo AT = Ativo Total
PC  =Passivo Circulante LC = Liquidez Corrente

7.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido
para fins de habilitagdo capital minimo ou patrimonio liquido minimo de 10% do valor total

estimado da contratacao.
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7.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as
exigéncias de habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de

abertura. (Lei n 2 14.133, de 2021, art. 65, §19).

7.27. 0 balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter

sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°.

Qualificagdao Técnica

7.28. A licitante deve apresentar Registro ou inscricdo da empresa no conselho profissional

competente;

7.29. A licitante devera ter vinculo com profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,

também abaixo indicado(s):

7.29.1. Profissional legalmente habilitado, com registro em Conselho Profissional, para as
atividades objeto deste Termo de Referéncia, a exemplo dos seguintes profissionais:
Engenheiro Civil, Arquiteto Urbanista e/ou Técnico em Edificagbes, com respectivo registro

nos respectivos Conselhos Profissionais: CONFEA/CREA, CAU e/ou CFT/CRT.

7.29.2. Profissional especializado em Seguranca e Saude do Trabalho com habilitacdo para
projetar e gerir as atividades objeto deste Termo de Referéncia, em especial

acompanhamento dos servicos de trabalho em altura em conformidade a NR 35.

7.30. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

7.31. Comprovacao de aptiddao para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional

competente, quando for o caso.
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7.32. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer

respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

7.32.1. Atestar a execugdo satisfatoria pela CONTRATADA de obra/servico (construtiva

e/ou de reforma) em edificacdo com area de construcdo de no minimo 200,00 m?2.

7.33. Serd admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagao e o

somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.33.1. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacado da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi

executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1. O prego estimado total da contratagdo ¢ de RS 73.271,08 (setenta e trés mil, duzentos
e setenta e um reais, e oito centavos) conforme custos levantados e apresentados nos

ANEXOS.
9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da aquisi¢do/contratacdo correrdo a conta dos recursos
especificos, previstos no orcamento geral da Unido, consignados em dotacdo orcamentaria

prépria para o Ministério Publico do Trabalho no exercicio de 2026.

9.2. Elementos de despesa: 3.33.90.39-16 (Servico de Manutencdo de Bens Imdveis)
10. ANEXOS

Integram este Termo de Referéncia para todos os efeitos os seguintes anexos:

I. ANEXO | - DESCRICAO DOS SERVIGOS - INFORMAGOES TECNICAS E EXECUTIVAS
Il. ANEXO Il — PLANILHA ORGAMENTARIA

Il. ANEXO Il - DETALHAMENTO TRIPE

IV. ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA

Campo Grande, MS, 5 de novembro de 2026
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(assinado eletronicamente)
ELDER BERNARDES TEIXEIRA
ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA CIVIL

(assinado eletronicamente)
FERNANDO AUGUSTO DUAILIBI
ANALISTA DE GESTAO PUBLICA/MPU

Doc n.2 000120.2026@20.02.2400.0000286/2026-31

21/23

15358317&ca=GPQU2AUANF37 CQFK

Endereco para verificacao: https://protocol oadni nistrativo.npt.np.br/processoEl etronico/ consul tas/val i da_assi natura. php?nr2&i d

Document o assi nado el etroni canente por ELDER BERNARDES TEI XEI RA em 05/ 11/ 2026, as 20h45mi n20s (horéario de Brasilia).



ANEXO |
(DESCRIGCAO DOS SERVICOS - INFORMAGOES TECNICAS E EXECUTIVAS)

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Este Anexo fornece informacgdes técnicas basicas para execucdo de servigcos/obras,
informando detalhes executivos e precificagdo estimada. Inclui, resumidamente, o
Memorial Descritivo de Servigcos e Materiais, contendo apenas, dados relativos aos servicos

e manutencoes especificos expostos no ltem 2.

1.2. Quanto ao valor especifico (precificacdo) de cada servico (e, consequente preco global),
a futura empresa executora/contratada, deverd inicialmente compor sua planilha de valores
(precos), definidos por seus parametros (indices, coeficiente, BDI, etc - conforme sua
experiéncia) para sua proposicdo de precos (Proposta de Preco). (Observac¢do: o Anexo IV

deste Termo podera ser usado como Modelo de Proposta de Pregos da empresa executora).

1.3. Desta forma, as tabelas de composicdo de precos abaixo elencadas (Item 5.), sdo apenas
diretrizes da CONTRATANTE para facilitacdo da apresentacdo de Propostas (precos) das
empresas concorrentes pleiteantes na execucdo do objeto deste Projeto, bem como, para
definicdo do Preco Global Maximo aceitdvel (Item 8.1. (acima) - O qual ndo pode ser
superado na apresentacdo do preco global da Proposta de Pregos das empresas

concorrentes (licitantes)).
2. DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS
2.1. Os servigos/obras, de forma geral, compreendem:

i) Administragdo/Gerenciamento

ii) Locacgdo de Equipamentos

iii) Servico de demolicdo de calgada/contrapiso, mureta e Rebdco

iv) Servico de escavacdo

v) Servico Impermeabilizagdo ¢/ Manta Asfaltica + Embdco

vi) Servico de apiloamento mecanico

vii) Servico de execucgdo de contrapiso

viii) Servico de desnivelamento de calgada/piso com argamassa impermeabilizante;
ix) Servico de instalacdo de bomba de esgotamento e disjuntor

x) Servicos de Pintura (Piso Externo-Estacion)

xi) Servicos de Pintura da Caixa D'agua
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xii) Servicos de Pintura (Paredes)
xiii) Servico de Abertura e Retirada

xiv) Servico de Assentamentos

2.2. Descrigdo especifica dos Servigos/Obras:

2.2.1. Servico de Administracio/Gerenciamento

Corresponde a presenca para orientacdo ou acompanhamento continuo dos servicos de 02

(dois profissionais): Engenheiro Civil (ou Arquiteto) e Mestre de Obras.

2.2.2. Locacdo de Equipamentos

Conforme execucdo dos servigos serao utilizados alguns equipamentos especificos previstos

na concepc¢do do orcamento base (vide tabela de composicdo de pregos).

2.2.3. Servico de demolicdo de calcada/contrapiso, mureta e Rebéco.

A demolicdo do contrapiso serd executada sobre a area externa delimitada pela
FISCALIZACAO junto a parede do prédio existente para apiloamento do préprio material
demolido, incluindo a mureta, e, também serd demolido parte do reboco da parede para

posterior impermeabilizagao.

2.2.4. Servico de escavacdo

Serd escavado uma vala junto a parede com profundidade de aproximadamente 40 cm, para
implementacdo de impermeabilizacdo com manta asfdltica nesta parte da parede

adjacente.

2.2.5. Servico Impermeabilizacdo ¢/ Manta Asfdltica + Embdco

Impermeabilizacdo da parede frontal do subsolo com utilizacdo de manta asfaltica aplicada

com macarico em duas camadas.

2.2.6. Servico de apiloamento mecanico

Serd executado apiloamento mecanico (uso de equipamento pneumatico tipo sapo) sobre
os entulhos provenientes do servico de demolicdo do prdprio contrapiso existente, bem

como, apds colocagdo de pedra britada (n? 2) devera ser feito novo apiloamento com o
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objetivo de perfeito assentamento do material em questdo, obtendo-se o nivelamento

adequado para posterior confec¢do de novo contrapiso.

2.2.7. Servico de execucdo de contrapiso

Execugdo de contrapiso em concreto sobre a area externa, e, posteriormente, sobre este
contrapiso executar-se-d o0 piso com nivelamento adequado de argamassa

impermeabilizante.

2.2.8. Servico de desnivelamento de calcada/piso com argamassa impermeabilizante

O contrapiso a ser executado sobre a area externa serd recoberto com argamassa
impermeabilizante (uso de aditivo hidréfugo — tipo vedacit), formando uma superficie
alisada e desnivelada junto a parede do prédio existente para possivel escoamento |épido

de agua pluvial.

2.2.9. Servico de instalacdo de bomba de esgotamento e disjuntor

Instalacdo de sistema completo de bombeamento/esgotamento de &agua percolada e
acumulada no poco de concreto através da bomba, envolvendo: bomba submersa,

encanamentos e acessorios, bem como, instalacdo elétrica para funcionamento e protecao.

2.2.10. Servicos de Pintura (Piso Externo-Estacionamento)

Execucdo de pintura em toda a parte frontal (Piso cimentado inclusive placas cimentadas)
com tinta acrilica incluindo limpeza e fundo preparador, bem como pintura de demarcacao
de vagas de estacionamento (inclusive simbolos) refazendo as disposicdes de vagas
conforme existente no estacionamento frontal do prédio (Ob.: antes da pintura devera ser

executada limpeza do piso com vassoura a seco).

2.2.11. Servicos de Pintura da Caixa D'agua

A reforma da Caixa D’4gua envolverd a remocdo de tintas e superficies em processo de
enferrujamento, o lixamento de toda a superficie metalica externa, remocao de residuos e
po do processo de lixamento, refazimento da pintura com tinta acrilica para metal adequada
envolvendo toda a superficie externa da caixa d’agua, inclusive a escada de acesso colada a

mesma.

2.2.12. Servicos de Pintura (Paredes)
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Pintura acrilica de paredes de alvenaria na parte frontal do prédio conforme cor existentes,
bem como, em outras paredes de salas internas que sofrerdo intervencdo de reforma,
envolvendo limpeza/lixamento e utilizacdo de massa corrida para corre¢do como
preparacdo para aplicacdo da tinta em duas demdaos para acabamento. (Obs.: No final da
pintura dever-se-a ser executado a limpeza do piso interno ceramico das salas que sofreram
intervencdo direta, utilizando espatulas, vassoura, pano Umido e detergente para total

limpeza da drea em obra).

2.2.13. Servico de Abertura e Retirada

Execucdo de abertura em parede de alvenaria (medida (1,0x1,10) m) para instalacdo de

janela de aluminio, bem como, retirada de tanque de lavar roupa existente.

2.2.14. Servico de Assentamentos

Assentamento de janela de aluminio (1,0x1,10)m (inclusive vidro e acessorios),
assentamento de pedra de granito (junto a parede) para confeccdo de mesa de apoio e
assentamentos de grelhas pluviais ((20x100)cm), incluindo confeccdo de apoio em tijolos e

colocacdo de encanamentos de esgoto (DN100) para ligagdo ao poco de manilha existentes.

2.2.15. Do Projeto Executivo das InstalacGes de Seguranca (Linha de Vida e Tripé de Topo)

Constitui obrigacdo da CONTRATADA a elaboracdo, fornecimento e aprovacao prévia, junto
a FISCALIZACAO, do Projeto Executivo completo para o sistema de prote¢do contra quedas

da torre metdlica, contemplando:

a) Odimensionamento e detalhamento executivo da linha de vida vertical nos 2 (dois) vaos
da escada marinheiro (vdo externo da base até o topo e vao de acesso ao interior da
torre);

b) O projeto estrutural e detalhamento de fixacdo do tripé de topo em tubos de aco
estrutural/galvanizado destinado a ponto de ancoragem e manobras de resgate.

No ambito do Projeto Executivo, a Contratada devera verificar e validar in loco todas as
dimensdes, espessuras e esforgos estruturais previstos no projeto bdsico, apresentando
memorial de calculo das solicitacdes estaticas e dindmicas (cargas minimas conforme ABNT
NBR). O inicio da montagem é condicionado a aprovacdo prévia da Fiscalizagdo e emissdo

da respectiva ART.

2.2.16. Das Cautelas Mandatodrias de Seguranca (NR-35)
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a) Trabalho em Altura (NR-35): Emissdo prévia de Andlise de Risco (AR) e Permissdo de
Trabalho (PT) para atividades acima de 2,00 m. Uso obrigatério de cinto paraquedista,
talabarte duplo com absorvedor e trava-quedas acoplado a linha de vida. Toda a equipe
deve possuir capacitacdo em NR-35 e ASO especifico.

3. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O prazo de execucdo efetiva dos servicos é de 20 (vinte) dias tteis, com inicio conforme

emissao da Ordem de Servico.
4, CONSIDERAC@ES ORCAMENTARIAS - QUANTITATIVOS E VALORES

Croqui da Area de Intervencio
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3| Mureta Comprimento da total 7,20 m
4| Area do Contrapiso Para contrapiso (externo) 22,13 m?
5| Area de revestimento | Argamassa/reboco (pisos+muretas+cx_inspecio)| 36,00 m?
6| Tubo/cano DN =32) 10,5 m
7| Area de Pinturas Piso cimentado + demarcacao 211,9 m?
8| Area de Pinturas Metalica - Cx_D'agua + Escada 172,0m?
9| Area de Pinturas Paredes 105,6 m?

Parametros derivados: do Projeto Arquitetdnico — PRT 242 Regido; da Tabela SINAPI e de
Pesquisa de Precos no Mercado e/ou Internet.
Tabela SINAPI (NAO DESONERADO) — Més de coleta: 06/2026 — Campo Grande —
(Encargos sociais sem desoneragdo (Horista: 115,71%(HORA) / 71,57%més)).

5. DISPOSICAO FINAL

Considerar-se-a a CONTRATADA como altamente especializada nos servigos em questdo e

gue, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua Proposta de Precos,

também, as complementagdes de servigos e/ou acessoérios, por acaso, omitidos na descrigdo

dos servigos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todos

os elementos construtivos objetos deste TR.
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02 |[AJUSTE CRONOGRAMA Elder Teixeira | 05/11/2026
01 [AJUSTE APOS CORREGAO DO TR Elder Teixeira | 21/10/2026
00 |[EMISSAO INICIAL Elder Teixeira | 28/09/2026

REV. Descrigédo RESPONSAVE DATA
Proprietario | Contratante Obra / Projeto

JF )MPT

Ministério Publico do Trabalho
em Mato Grosso do Sul

MANUTENGAO DE BASE E PISOS, IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE,
INSTALAGCAO DE BOMBA SUBMERSA, PINTURA DE PAREDES E DE CAIXA
D’AGUA, INSTALACOES DE GRELHAS PLUVIAIS, ALTERACOES EM SALA E

DEMAIS SERVICOS CORRELATOS

Endereco

Av Dr. Paulo Machado, 120, Santa Fé, Campo
Grande, MS - cep: 79021-300

Area

ORCAMENTO/PLANEJAMENTO

Titulo / Subtitulo

ANEXO I

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA

BDlI's
Ordindrio: 27,54%

Fonte(s)

, . > SINAPI 06/2026 > FDE 07/2026
Diferenciado: #N/D > SICRO 04/2026 > SBC 09/2026
Encargos Sociais > AGESUL 06/2026 > COTACAO 09/2026
Mensalista: #N/D > EMBASA 06/2026
Horista: 115,71%

Resp. técnico Contatos

CREA 173121/D MG

Elder Bernardes Teixeira

Eng. Civil

RNP CONFEA 1412791189

(visto Crea MS 32909)

+55 67 3358-3057
elder.teixeira@mpt.mp.br
www.prt24.mpt.mp.br

PGEA
20.02.2400.0000286/2026-31

Folhas
24

Status

Projeto Basico

Data Emissao
05/11/2026

Verséao
2

1/24

Docunment o assi nado el etroni canente por ELDER BERNARDES TEI XEI RA em 05/ 11/ 2026, as 20h53ni n28s (horario de Brasilia).

LCOYGAGED3K24GLW

15358325&ca=

Endereco para verificacdo: https://protocol oadninistrativo.npt.np. br/processoEl etronico/ consul tas/valida_assi natura. php?nr2&i d



PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

ITEM DESCRICAO CUSTO BDI PRECO
RS 57.449,59 RS 15.821,49 RS 73.271,08
1. ADMINISTRACAO/GERENCIAMENTO R$ 7.83576 RS  2.157,95 R$  9.993,71
2. LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS RS  2.042,20 RS 562,42 RS  2.604,62
3. SERVICO DE DEMOLIGAO DE CALGADA/CONTRAPISO, MURETA E REBOCO RS 575,18 RS 158,40 R$ 733,58
4, ESCAVAGAO/SOLO JUNTO A PAREDE (Larg=40cm) RS 168,44 R$ 46,38 RS 214,82
5. SERVICO DE IMPERMEABILIZAGAO C/ MANTA ASFALTICA + EMBOCO RS 854,18 R$ 235,24 RS  1.089,42
(PROTEGCAO MECANICA)
6. PREPARO TERRENO E APILOAMENTO MECANICO RS 427,59 RS 117,75 R$ 545,34
7. SERVICO DE DESNIVELAMENTO DE CALGADA/PISO COM ARGAMASSA R$  2.331,92 RS 642,21 RS  2.974,13
IMPERMEABILIZANTE
8. AJUSTE DA DECLIVIDADE COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE RS  1.933,76 R$ 532,55 R$  2.466,31
9. INTALAGAO DA BOMBA DE ESGOTAMENTO RS  1.852,34 R$ 510,13 R$  2.362,47
9.1. BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, 220V, (1100W) COM BOIA FLUTUANTE RS 904,80 R$ 249,18 R$  1.153,98
(VAZAO =~ 14 Mil Litros/h)
10. SERVICOS DE PINTURA (PISO EXTERNO-ESTACION) R$  5.207,96 RS 1.434,26 RS  6.642,22
11. SERVICO DE PINTURA DA CAIXA D'AGUA RS 28.625,38 RS  7.883,37 RS 36.508,75
11.1. EQUIPE LOCAL PARA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO RS  2.848,32 RS 784,42 RS  3.632,74
11.2. INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA R$ 8.067,71 RS  2.221,84 R$ 10.289,55
11.2.1.  PROJETO EXECUTIVO R$  1.062,06 RS 292,49 R$  1.354,55
11.3. PINTURA EXTERNA, INCLUSIVE ESCADA MARINHEIRO, GUARDA-CORPO E R$ 17.709,35 RS  4.877,11 RS 22.586,46
PASSARELA
12. SERVICOS DE PINTURA (PAREDES) RS  1.760,12 R$ 484,72 RS  2.244,84
13. SERVICO DE ABERTURA E RETIRADA RS  3.834,76 RS 1.056,11 RS  4.890,87
13.1. ABERTURA DE JANELA EM PAREDE DE ALVENARIA (1X1)M RS 52,10 R$ 14,35 R$ 66,45
13.2. RETIRADA DE TANQUE EXISTENTE RS 13,35 R$ 3,68 RS 17,03
13.3. REQUADRO RS 85,80 RS 23,63 RS 109,43
13.4. FECHAMENTO VAO COM VIDRO TEMPERADO RS 634,04 RS 174,62 RS 808,66
13.5. BANCADA DE GRANITO RS 825,10 R$ 227,23 R$  1.052,33
13.6. INSTALAGCAO DE GRELHA NO PASSEIO RS  2.224,37 R$ 612,60 RS  2.836,97

PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
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PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO TIPO DESCRICAO UNIDADE Q1D custo TO BDI PRECO
UNITARIO
0. GERAL PLANILHA ORCAMENTARIA - TOTAIS R$ 57.449,59 RS 15.821,49 RS 73.271,08
1 2 3 5 6 7 8 10 11 13
1. TITULO ADMINISTRAGCAO/GERENCIAMENTO R$ 7.83576 R$ 2.157,95 R$  9.993,71
1.1, 90778 COMPOSICAO ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 RS 149,14 RS 3.579,36 RS 985,75 RS 4.565,11
1.2. 90776 COMPOSICAO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,0000 R$ 35,47 RS 4.256,40 RS 1.172,20 RS 5.428,60
2. TITULO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RS 2.042,20 R$ 562,42 R$ 2.604,62
2.1 #8036 INSUMO LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 4,0000 RS 350,00 RS 1.400,00 RS 385,56 RS 1.785,56
2.2 10527 INSUMO LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURADE1  MXMES
ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) 5,0000 RS 40,00 RS 200,00 RS 55,08 RS 255,08
2.3. 97064 COMPOSICAO  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). M
AF_03/2024 15,0000 RS 29,48 RS 442,20 RS 121,78 R$ 563,98
3. TITULO SERVICO DE DEMOLIGAO DE CALCADA/CONTRAPISO, MURETA E REBOCO R$ 575,18 R$ 158,40 RS 733,58
3.1 104790 COMPOSICAO DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 2,5500 RS 113,06 RS 288,30 RS 79,40 RS 367,70
3.2 100197 COMPOSICAO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026 KGXKM 127,5000 RS 2,25 RS 286,88 RS 79,00 RS 365,88
4. TITULO ESCAVACAO/SOLO JUNTO A PAREDE (Larg=40cm) R$ 168,44 RS 46,38 R$ 214,82
4.1. 96527 COMPOSICAO ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 1,3225 RS 108,61 RS 143,64 RS 39,55 RS 183,19
4.2. 100225 COMPOSICAO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_04/2026 LXKM 9,9188 RS 2,50 RS 24,80 RS 6,83 RS 31,63
5. TITULO SERVICO DE IMPERMEABILIZAGAO C/ MANTA ASFALTICA + EMBOCO (PROTECAO MECANICA) R$ 854,18 R$ 235,24 R$ 1.089,42
5.1. 98547 COMPOSICAO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAGAO DE M2
PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 3,3000 R$ 218,46 RS 720,92 RS 198,54 RS 919,46
5.2 87528 COMPOSICAO EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES M2
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
3,0000 R$ 44,42 RS 133,26 R$ 36,70 RS 169,96
6. TITULO PREPARO TERRENO E APILOAMENTO MECANICO R$ 427,59 R$ 117,75 RS 545,34
6.1. 93382 COMPOSICAO REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 3,4000 RS 27,30 RS 92,82 RS 25,56 RS 118,38
6.2. 94342#1 COMPOSICAO ATERRO MANUAL DE VALAS COM BRITA PARA ATERRO M3 2,0400 RS 164,10 RS 334,77 RS 92,19 RS 426,96
7. TITULO SERVICO DE DESNIVELAMENTO DE CALCADA/PISO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE RS 2.331,92 R$ 642,21 R$ 2.974,13
7.1 94992#1 COMPOSICAO EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM M2
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
25,8125 RS 90,34 RS 2.331,92 RS 642,21 RS 2.974,13
8. TITULO AJUSTE DA DECLIVIDADE COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE RS 1.933,76 R$ 532,55 R$ 2.466,31
8.1. 87642#1 COMPOSICAO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS M2
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE 30,9750 RS 62,43 RS 1.933,76 RS 532,55 RS 2.466,31
9. TITULO INTALACAO DA BOMBA DE ESGOTAMENTO R$ 1.852,34 RS 510,13 R$ 2.362,47
9.1. TITULO BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, 220V, (1100W) COM BOIA FLUTUANTE (VAZAO =~ 14 Mil Litros/h)
R$ 904,80 R$ 249,18 R$ 1.153,98
9.1.1. 102112 COMPOSICAO INSTALAGAO DE BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H UN
(SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS 1,0000 RS 198,99 RS 198,99 RS 54,80 RS 253,79
9.1.2. 1001 INSUMO BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA 220V 1.100W PARA AGUA SUJA 14400 M3/H UN 1,0000 RS 705,81 RS 705,81 RS 194,38 RS 900,19
9.2. 93662 COMPOSICAO DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN
2,0000 RS 55,24 RS 110,48 RS 30,43 RS 140,91
9.3. 91855 COMPOSICAO ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 8,0000 R$ 11,72 RS 93,76 RS 25,82 RS 119,58
9.4. 91926 COMPOSICAO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 34,0000 RS 520 RS 176,80 RS 48,69 RS 225,49
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9.5. 89403 COMPOSICAO TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO. AF_06/2022 10,5000 RS 20,93 RS 219,77 RS 60,52 RS 280,29

9.6. 89436 COMPOSICAO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM UN
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 4,0000 RS 8,72 RS 34,88 RS 9,61 RS 44,49

9.7. 89431 COMPOSICAO LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 2,0000 RS 9,64 RS 19,28 RS 531 RS 24,59

9.8. 94490 COMPOSICAO REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_08/2021 1,0000 RS 44,66 RS 44,66 RS 12,30 RS 56,96

9.9. 89415 COMPOSICAO CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 4,0000 RS 17,71 RS 70,84 RS 19,51 RS 90,35

9.10. 95787 COMPOSICAO CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 2,0000 RS 30,13 RS 60,26 RS 16,60 RS 76,86

9.11. 101663 COMPOSICAO ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025 UN
1,0000 RS 25,60 RS 25,60 RS 7,05 RS 32,65

9.12. 101791 COMPOSICAO  FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 M
2,0000 RS 22,66 RS 45,32 RS 12,48 RS 57,80
9.13. 38200 INSUMO CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100M 0,1000 R$ 458,85 RS 45,89 RS 12,63 RS 58,52
10. TITULO SERVICOS DE PINTURA (PISO EXTERNO-ESTACION) RS 5.207,96 R$ 1.434,26 RS 6.642,22
10.1. 99811 COMPOSICAO LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 M2 211,9000 RS 0,65 RS 137,74 RS 37,93 RS 175,67

10.2. 102491 COMPOSICAO PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2
AF_05/2021 211,9000 RS 21,33 RS 4.519,83 RS 1.244,75 RS 5.764,58

10.3. 102500 COMPOSICAO PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 M
114,4260 RS 4,81 RS 550,39 RS 151,58 RS 701,97
11. TITULO SERVICO DE PINTURA DA CAIXA D'AGUA R$ 28.625,38 R$ 7.883,37 RS 36.508,75
11.1. TITULO EQUIPE LOCAL PARA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO R$ 2.848,32 R$ 784,42 R$ 3.632,74
11.1.1. 90778 COMPOSICAO ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 RS 149,14 RS 1.193,12 RS 328,58 RS 1.521,70
11.1.2. 100309 COMPOSICAO  TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 R$ 41,38 RS 1.655,20 R$ 455,84 RS 2.111,04
11.2. TITULO INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO COLETIVA R$ 8.067,71 R$ 2.221,84 R$ 10.289,55
11.2.1. TITULO PROJETO EXECUTIVO RS 1.062,06 R$ 292,49 R$ 1.354,55
11.2.1.1. 90779 COMPOSICAO ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 RS 177,01 RS 1.062,06 RS 292,49 RS 1.354,55
11.2.2, Ccoo1 COMPOSICAO MONTAGEM DE LINHA DE VIDA EM ESCADA MARINHEIRO UN 2,0000 RS 1.968,73 RS 3.937,47 RS 1.084,37 RS 5.021,84
11.2.3. C002 COMPOSICAO TRIPE ANCORAGEM INSTALADO TOPO CAIXA DAGUA VB 1,0000 RS 3.068,18 RS 3.068,18 RS 844,98 RS 3.913,16
11.3. TITULO PINTURA EXTERNA, INCLUSIVE ESCADA MARINHEIRO, GUARDA-CORPO E PASSARELA R$ 17.709,35 R$ 4.877,11 R$ 22.586,46
11.3.1. 100717#2 COMPOSICAO LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA - SOBRE PLATAFORMA ELEVATORIA M2 128,4786 RS 61,41 RS 7.890,01 RS 2.172,89 RS 10.062,90

11.3.2. 100733#1 COMPOSICAO PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) - SOBRE PLATAFORMA ELEVATORIA 64,2393 RS 63,82 RS 4.099,67 RS 1.129,04 RS 5.228,71

11.3.3. 100735#1 COMPOSICAO PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIS METALICOS EXECUTADO EM M2
OBRA (POR DEMAO) - SOBRE PLATAFORMA ELEVATORIA 64,2393 RS 89,04 RS 5.719,67 RS 1.575,18 RS 7.294,85
12. TITULO SERVICOS DE PINTURA (PAREDES) R$ 1.760,12 R$ 484,72 R$ 2.244,84

12.1. 88495 COMPOSICAO EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. M2
AF_04/2023 10,8768 RS 12,53 RS 136,29 RS 37,53 RS 173,82

12.2. 95623 COMPOSICAO APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENGA DE VAOS DE EDIFiCIOS DE M2
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 116,1600 R$ 10,91 RS 1.267,31 RS 349,01 RS 1.616,32

12.3. 99810 COMPOSICAO  LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E M2
ESCOVACAO MANUAL. AF_10/2025_PS 55,9680 RS 6,37 RS 356,52 RS 98,18 RS 454,70
13. TITULO SERVICO DE ABERTURA E RETIRADA RS 3.834,76 RS 1.056,11 RS  4.890,87
13.1. TITULO ABERTURA DE JANELA EM PAREDE DE ALVENARIA (1X1)M R$ 52,10 R$ 14,35 RS 66,45
13.1.1. 97645 COMPOSICAO REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,0000 R$ 26,05 RS 52,10 RS 14,35 RS 66,45
13.2. TITULO RETIRADA DE TANQUE EXISTENTE R$ 13,35 RS 3,68 RS 17,03
13.2.1. 97663 COMPOSICAO REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,0000 RS 13,35 RS 13,35 RS 3,68 RS 17,03
13.3. TITULO REQUADRO R$ 85,80 R$ 23,63 RS 109,43
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CUSTO

ITEM CODIGO TIPO DESCRICAO UNIDADE Q1D BDI PRECO
UNITARIO
13.3.1. 87786 COMPOSICAO  EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE M2
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022
1,0000 RS 85,80 RS 85,80 RS 23,63 RS 109,43
13.4. TITULO FECHAMENTO VAO COM VIDRO TEMPERADO RS 634,04 RS 174,62 RS 808,66
13.4.1. 102179 COMPOSICAO INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 1,1000 RS 413,03 RS 454,33 RS 125,13 RS 579,46
13.4.2. 101965 COMPOSICAO  PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. M
AF_11/2020 1,1000 RS 163,37 RS 179,71 R$ 49,49 RS 229,20
13.5. TITULO BANCADA DE GRANITO R$ 825,10 R$ 227,23 R$ 1.052,33
13.5.1. 86889 COMPOSICAO BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_02/2026 1,0000 RS 825,10 RS 825,10 RS 227,23 RS 1.052,33
13.6. TITULO INSTALACAO DE GRELHA NO PASSEIO R$ 2.224,37 R$ 612,60 R$ 2.836,97
13.6.1. 103005 COMPOSICAO CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, UN
DIMENSOES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025 3,0000 R$ 630,25 RS 1.890,75 RS 520,71 RS 2.411,46
13.6.2. 89850 COMPOSICAO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,0000 R$ 34,87 RS 69,74 RS 19,21 RS 88,95
13.6.3. 98554 COMPOSICAO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 M2
2,0000 RS 48,36 RS 96,72 RS 26,64 RS 123,36
13.6.4. 89714 COMPOSICAO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,0000 RS 41,79 RS 167,16 RS 46,04 RS 213,20
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CODIGO

COMPOSICOES DE PRECO E INSUMOS

(SINAPI, PROPRIOS E ADAPTADOS)

CUSTO UNITARIO

AGESUL 06/2026

SINAPI
(ADAPTADO)
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

(ADAPTADO)

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

#8036

94342#1

91533

88316
5903

5901

368

4718

94992#1

94964

88316

88309

88262
7156

5068
4517

123

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO
INSUMO

INSUMO
INSUMO

INSUMO

COMPOSICOES DE PREGO PROPRIAS E ADAPTADAS

DESCRIGAO
LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM BRITA PARA ATERRO

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
6 CM, ARMADO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO
FIO =5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

UNIDADE COEFICIENTE

UN

M3

CHP

CHI

CHP

M3

M3

M2

M3

T

M2
KG

0,39240
1,57320

1,08000

0,07390
0,24590
0,14830
0,09760

1,08160

0,02400

0,45000

1,43292

RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS
RS
RS

RS

RS

RS

RS

38,21
22,76

74,08

346,38

38,75

104,91

509,88
22,76
28,50
27,74

25,65

19,23

2,46

7,55

R$

R$

RS
RS

RS

RS

RS

RS

R$

RS
RS
RS
RS

RS

RS

RS

RS

350,00

164,10

14,99
35,81

113,30

90,34

37,68
5,60
4,23
2,71

27,74
0,46

1,11

10,82
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SINAPI 876421 COMPOSICAO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
(ADAPTADO) APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
M2 RS 62,43
SINAPI 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13600 RS 22,76 RS 3,10
SINAPI 88309 COMPOSICAO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,27100 RS 28,50 RS 7,72
SINAPI 87373 COMPOSICAO  ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,05300 RS 760,00 RS 40,28
SINAPI 7334 INSUMO ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
L 0,21000 RS 14,89 RS 3,13
SINAPI 1379 INSUMO CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,50000 RS 0,89 RS 0,45
SINAPI 123 INSUMO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS
SEM ARMACAQO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 1,02767 RS 7,55 RS 7,76
COTACAO 1001 INSUMO BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA 220V 1.100W PARA AGUA SUJA 14400 M3/H
UN RS 705,81
EMBASA F029500516 INSUMO ABSORVEDOR DE ENERGIA VERTICAL PARA LINHA DE VIDA
(06/2026) UN RS 700,35
COTACAO 1003 INSUMO KIT DE SUPORTE PARA FIXAGCAO DE LINHA DE VIDA EM ESCADA MARINHEIRO, COM
SUPORTES SUPERIOR, INFERIOR E 10M DE CABO DE ACO, CONFORME ABNT NBR
16489 UN R$ 1.199,00
PROPRIA Ccoo1 COMPOSICAO MONTAGEM DE LINHA DE VIDA EM ESCADA MARINHEIRO UN RS 1.968,73
EMBASA F029500516 INSUMO ABSORVEDOR DE ENERGIA VERTICAL PARA LINHA DE VIDA
(06/2026) UN 1,00000 RS 700,35 RS 700,35
COTACAO 1003 INSUMO KIT DE SUPORTE PARA FIXAGCAO DE LINHA DE VIDA EM ESCADA MARINHEIRO, COM
SUPORTES SUPERIOR, INFERIOR E 10M DE CABO DE ACO, CONFORME ABNT NBR
16489 UN 1,00000 RS 1.199,00 RS 1.199,00
SINAPI 88278 COMPOSICAO MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,33300 RS 29,29 RS 39,04
SINAPI 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,33300 RS 22,76 RS 30,34
SBC 09/2026 @ #012049 INSUMO OLHAL DE ANCORAGEM INOX 25KN LINHA DE VIDA
ORCAFASCIO UN RS 97,20
PROPRIA C002 COMPOSICAO TRIPE ANCORAGEM INSTALADO TOPO CAIXA DAGUA VB RS 3.068,18
SINAPI 21148 INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M
M - RS 98,12 RS =
SINAPI 21147 INSUMO TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)
M 8,28000 RS 158,97 RS 1.316,27
SINAPI 88317 COMPOSICAO SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 RS 29,59 RS 147,95
SINAPI 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 RS 22,76 RS 113,80
SINAPI 574 INSUMO CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48
KG/M M 2,40000 RS 30,37 RS 72,89
SBC 09/2026 @ #012049 INSUMO OLHAL DE ANCORAGEM INOX 25KN LINHA DE VIDA
ORCAFASCIO UN 3,00000 RS 97,20 RS 291,60
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

COTACAO

COTACAO
SINAPI
(ADAPTADO)
SINAPI
SINAPI
SINAPI
FDE 07/2026

SINAPI
(ADAPTADO)

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

FDE 07/2026

SINAPI

(ADAPTADO)

SINAPI

SINAPI

cODIGO
89273

89272

7581

1004

1005
100717#2
100717
88310
3768
16.18.032

100733#1

100733

88310
38122
102970

102971

16.18.032

100735#1

100735

88310

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO

INSUMO

INSUMO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO

INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO
INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICOES DE PREGO PROPRIAS E ADAPTADAS

DESCRICAO
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M,
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHI DIURNO.
AF_11/2014
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M,
CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 - CHP DIURNO.
AF_11/2014
SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE
5/8"
GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA
CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1)

ESTICADOR PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), TIPO MANILHA X
MANILHA - PESADO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA - SOBRE
PLATAFORMA ELEVATORIA

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

LOCAGAO PLATAFORMA ELETRICA ARTICULADA ALCANCE ATE 20 METROS CARGA
MAXIMA DE 230 KG INCLUSIVE OPERADOR E AJUDANTE

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) - SOBRE
PLATAFORMA ELEVATORIA

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE
TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO.
AF_05/2023

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE
TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO.
AF_05/2023

LOCAGCAO PLATAFORMA ELETRICA ARTICULADA ALCANCE ATE 20 METROS CARGA
MAXIMA DE 230 KG INCLUSIVE OPERADOR E AJUDANTE

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIS
METALICOS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) - SOBRE PLATAFORMA
ELEVATORIA

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNIDADE COEFICIENTE

CHI

CHP

UN

UN

UN

M2
M2

UN

M2

M2

CHI

CHP

M2

M2

2,50000

2,50000

6,00000

7,00000
1,00000

0,29860
0,30000

0,29860

0,30340
0,20730

0,21500

0,08840

0,30340

0,42476

CUSTO UNITARIO

RS

RS

RS

RS
RS
RS
RS
RS

RS

RS
RS
RS

RS

RS

RS

RS
RS

111,39

227,56

6,77

20,08
97,12
10,35
30,21

4,44

170,99

11,81
30,21
12,83

0,26

0,66

170,99

11,63
30,21

RS

RS

RS

RS
RS
R$
RS
RS
RS

RS

R$

RS
RS
RS

RS

RS

RS

R$

RS
RS

278,48

568,90

40,62

140,56
97,12
61,41

9,02
1,33

51,06

63,82

9,17
2,66

0,06

0,06

51,88

89,04

12,83
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cODIGO

CUSTO UNITARIO

SINAPI
SINAPI

SINAPI

FDE 07/2026

COTACAO

COTACAO
FDE 07/2026
SINAPI
SINAPI
FDE 07/2026
FDE 07/2026
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

43649
102970

102971

16.18.032

1004

1005

16.18.032

88241

88296

8.01.52

8.01.52

93382

91533

88316
5903

5901

102112

88267

88264
88248

88247

INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICOES DE PREGO PROPRIAS E ADAPTADAS

DESCRICAO
TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE
TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO.
AF_05/2023
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE
TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO.
AF_05/2023
LOCACAO PLATAFORMA ELETRICA ARTICULADA ALCANCE ATE 20 METROS CARGA
MAXIMA DE 230 KG INCLUSIVE OPERADOR E AJUDANTE
GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA
CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1)

ESTICADOR PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), TIPO MANILHA X
MANILHA - PESADO

LOCACAO PLATAFORMA ELETRICA ARTICULADA ALCANCE ATE 20 METROS CARGA
MAXIMA DE 230 KG INCLUSIVE OPERADOR E AJUDANTE

AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLATAFORMA ELETRICA ARTICULADA ALCANCE 20M CARGA MAXIMA 230KG

PLATAFORMA ELETRICA ARTICULADA ALCANCE 20M CARGA MAXIMA 230KG

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

INSTALAGCAO DE BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A
20 M, Q1,2 A 8,3 M3/H (SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNIDADE COEFICIENTE

L

CHI

CHP

UN

UN

s

M3

CHP

CHI

CHP

UN

0,08050

0,21500

0,08840

0,42476

1,05000
1,05000

1,05000

0,19620
0,78660

0,00060

0,00540

2,84033
0,86918

2,84033
0,86918

RS

RS

RS

RS

RS
RS

RS

RS
RS

RS

RS

RS
RS

RS
RS

42,98

0,26

0,66

170,99

23,99
33,94

104,92

38,21
22,76

74,08

346,38

27,84
31,14

22,99
23,83

RS

RS

RS

RS

R$
R$
R$
RS
RS
RS
R$
R$

RS
RS

RS

RS

R$

RS
RS

RS
RS

3,46

0,06

0,06

72,63

20,08
97,12
170,99
25,19
35,64
110,17
104,92

27,30

7,50
17,90

0,04

1,87

198,99

79,07
27,07

65,30
20,71
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cODIGO

CUSTO UNITARIO

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

39997
39996
11267

103005

103001

101616

96536

94970

89998

89995

88628

88316

88309
87316

7258
6193

5069

4517

4491

2692

104790

INSUMO
INSUMO
INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO

INSUMO
INSUMO

INSUMO

INSUMO

INSUMO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICOES DE PREGO PROPRIAS E ADAPTADAS

DESCRICAO
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"
VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M.
AF_05/2025

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_05/2025

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL), EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2026

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL,
FGK = 20 MPA. AF_06/2026

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5X 10 X 20* CM (LX A X C)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11)
SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN

UN

UN

UN

M2

M2

M3

KG

M3

M3

M3

UN

KG

M3

UNIDADE COEFICIENTE

4,00000
0,20000

4,00000

1,00000

0,58500

0,62000

0,08960
1,91270
0,06200
0,08470

1,93680
2,46510

0,00830
97,38690

0,53820

0,01520

0,17160

0,14430

0,00660

RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS

0,31
3,74

1,22

204,87

7,77

63,81

495,28
10,97
1.085,91
607,30

22,76
28,50

513,19
0,68

19,74

19,59

2,46

7,04

7,25

RS
RS

RS

R$

RS

RS

RS

RS
RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS

R$

CUSTO
1,24
0,75

4,88

630,25

204,87

4,55

39,56

44,38
20,98
67,33
51,44

44,08
70,26

4,26
66,22

10,62

0,30

0,42

1,02

0,05

113,06
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cODIGO

CUSTO UNITARIO

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

90965

90964

88316
88309
5952
5795
97645
88316
88309
97663

88316
88267

97064

100251

88316

88278

96527

88316

88309

101791

91693

91692

88262

88239
5068

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO
INSUMO

COMPOSICOES DE PREGO PROPRIAS E ADAPTADAS

DESCRICAO
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR -
CHI DIURNO. AF_07/2016

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR -
CHP DIURNO. AF_07/2016

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AGO CARBONO LEVE OU MEDIO,
PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL
A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO
DUPLO. AF_09/2020

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

UNIDADE COEFICIENTE

CHI

CHP

CHI

CHP

MXKM
H

M3

CHI

CHP

KG

0,86950

1,13700

0,44790

0,07220

0,86950

1,13700

0,79360

0,28070

0,40960

0,14480

0,40200
0,13310

0,69770

3,51500
1,00400

0,01800

0,00400
0,05000
0,01200
0,01300

RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS

RS
RS

RS

RS
RS

RS

RS
RS
RS
RS

8,90

34,64

22,76

28,50

26,41

27,05

22,76

28,50

22,76

27,84

15,00
22,76

29,29

22,76
28,50

29,81

31,63
27,74
22,98
19,23

RS

RS
RS
RS
RS
RS
R$
RS
RS

R$
RS

RS
R$
RS
RS
RS
R$
RS
RS
R$
RS
RS
RS

RS
RS

7,74

39,39
10,19

2,06
22,96
30,76
26,05
18,06

8,00

13,35
9,32

4,03
29,48
6,03
3,03
20,44
108,61
80,00
28,61
22,66
0,54
0,13
1,39

0,28
0,25
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cODIGO

CUSTO UNITARIO

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

4491

4448
98547

88270
88243
4226
4015

4014

511

98554

88270

88243

43147
91926

88264
88247
21127

1014

91855

88264

88247

39244

95787

88264

88247
11950

INSUMO

INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO
INSUMO
INSUMO

INSUMO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO
INSUMO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO
INSUMO

COMPOSICOES DE PREGO PROPRIAS E ADAPTADAS

DESCRICAO
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GAS DE COZINHA - GLP

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B,
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B,
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM
SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLODE 19 MM X5 M

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM,
PARA LAJES E PISOS

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO
DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UNIDADE COEFICIENTE

M2

KG

M2

M2

M2

KG

T

UN

UN

UN

0,19600
1,00600

1,48490
0,33480
0,52000
1,13190
1,13190
0,58720
0,57030

0,12860
1,20000

0,02900
0,02900

0,00940

1,24340

0,13400
0,13400

1,01700

0,40549
0,20275

2,00000

RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS

RS

RS

RS
RS

RS

RS
RS

RS

7,04
18,64

28,30
23,74

9,17
73,17
59,58
22,98
28,30

23,74
24,32

31,14
23,83

6,53

2,86

31,14
23,83

4,29

31,14
23,83

0,14

RS
RS

R$
RS
RS
RS

RS
RS
RS
R$
RS

RS
RS

R$
RS
RS
RS
RS
R$
RS
RS
RS
R$
RS
RS

RS

1,38
18,75

218,46
42,02
7,95
4,77
82,82
67,44
13,49
48,36
16,14

3,05
29,18

5,20
0,90
0,69
0,06
3,56
11,72
4,17
3,19
4,36
30,13
12,63
4,83

0,28
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cODIGO

CUSTO UNITARIO

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

2593

93662
88264
88247
34616
1571

89850

88267

88248

20078

3520

301

89714

88267

88248

38383

9836

89436

88267

88248

38383
20083

122
108

INSUMO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO

INSUMO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO

INSUMO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO
INSUMO

INSUMO
INSUMO

COMPOSICOES DE PREGO PROPRIAS E ADAPTADAS

DESCRIGAO
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM
TAMPA CEGA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA,
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA
FRIA

UNIDADE COEFICIENTE

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

1,00000

0,09369
0,09369
1,00000

2,00000

0,27740

0,27740

0,11500

1,00000
2,00000

0,44440
0,44440

0,02470
1,05490

0,09940

0,09940
0,03310

0,00950
0,00820

1,00000

RS

RS
RS
RS

RS

RS

RS

RS

RS
RS

RS
RS

RS
RS

RS

RS
RS

RS
RS

RS

12,40

31,14
23,83
47,80

1,15

27,84

22,99

31,88

10,12
3,50

27,84
22,99

2,55
18,16

27,84

22,99
2,55

87,52
77,25

2,14

RS
R$
RS
RS
RS

RS

R$
RS
RS
RS
RS
RS
R$
RS
RS
RS
RS
R$
RS

RS
RS

RS
RS

RS

12,40
55,24
2,92
2,23
47,80

2,30

34,87
7,72
6,38
3,67

10,12
7,00

41,79

12,37

10,22
0,06

19,16
8,72
2,77

2,29
0,08

0,83
0,63

2,14
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cODIGO

CUSTO UNITARIO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

89415

88267

88248

38383
20083

1957

122
89431

88267

88248

38383
20083

3903
122
89403

88267

88248

38383
9869
99811
88316
99810

88316
44329
13261
5318
90776
95401

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO
INSUMO

INSUMO

INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO
INSUMO

INSUMO
INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO
INSUMO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO

COMPOSICAO
INSUMO
INSUMO
INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICOES DE PREGO PROPRIAS E ADAPTADAS

DESCRICAO
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO UTILIZANDO

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_10/2025_PS

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO

FLANELA *30 X 40* CM

DILUENTE AGUARRAS

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

UNIDADE COEFICIENTE

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN
UN
UN

UN

M2

M2

UN

Bl —

0,16210

0,16210
0,03600

0,01100

1,00000
0,00940

0,10810

0,10810
0,03600

0,01100
1,00000
0,00940

0,18910

0,18910
0,04410
1,04930

0,02866

0,25514
0,00635
0,03143
0,02222

1,00000

RS

RS
RS

RS

RS
RS

RS

RS
RS

RS
RS
RS

RS

RS
RS
RS

RS

RS
RS
RS
RS

RS

27,84

22,99
2,55

87,52

7,71
77,25

27,84

22,99
2,55

87,52
2,39
77,25

27,84

22,99
2,55
10,70

22,76

22,76
11,81

2,79
19,09

0,61

R$

RS

RS
RS

RS

RS
RS

R$

RS

RS
RS

RS
RS
RS

R$

RS

RS
RS
RS
R$
RS

R$
RS
RS
RS
RS
R$

RS

17,71

4,51

3,73
0,09

0,96

7,71
0,73

9,64

3,01

2,49
0,09

0,96
2,39
0,73

20,93

5,26

4,35
0,11
11,23
0,65
0,65

6,37
5,81
0,07
0,09
0,42
35,47

0,61
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cODIGO

CUSTO UNITARIO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

43487

43463
37373
37372
37371
37370
4083
90778
95403
43486
43462
37373
37372
37370
2707
90779
95404
43486
43462
37373
37372

37370

2708
100309

100299

43482

43458

INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO

INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO

INSUMO

COMPOSICOES DE PREGO PROPRIAS E ADAPTADAS

DESCRICAO
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CURSO DE CAPACITACAO PARA TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

UNIDADE COEFICIENTE

H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H

H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H

H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000
H

H 1,00000
H 1,00000
H 1,00000

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS

RS

RS

RS

1,24
0,13
0,11
1,67
1,04
1,73
28,94
2,10
0,89
0,02
0,11
1,67
1,73
142,62
2,51
0,89
0,02
0,11

1,67

1,73
170,08

0,63

0,72

0,04

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
R$
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
R$
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS

R$

RS

RS

RS

1,24
0,13
0,11
1,67
1,04
1,73
28,94
149,14
2,10
0,89
0,02
0,11
1,67
1,73
142,62
177,01
2,51
0,89
0,02
0,11

1,67

1,73
170,08

41,38

0,63

0,72

0,04
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cODIGO

UNIDADE COEFICIENTE

CUSTO UNITARIO

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

40943
37373
37372
37371

37370

86889

88316

88274

37591

37329
11795

7568

4823
101663

88264

88247

11927

87786

88316

88309

87369

37411

87528

88316

88309
87369

INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO

INSUMO
INSUMO

INSUMO

INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO

COMPOSICOES DE PREGO PROPRIAS E ADAPTADAS

DESCRICAO
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70
KG, BRANCO

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM

BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2025

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX,
LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D=2"A 2 1/2"

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24
MM, MALHA 25 X 25 MM

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE
5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

UN

UN
KG

M2

UN
KG

UN

UN

M2

M3

M2

M2

M3

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,25597

1,54846

2,00000
0,05850

1,00500
6,00000
0,52272
0,31930

0,31930

1,00000

0,86900
0,86900

0,05280

0,13880

0,27570
0,55140

0,03040

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS

RS

RS
RS

RS

RS

RS
RS

RS

35,44
0,11
1,67
1,04
1,73

22,76

28,36

20,27
117,49

679,24
0,43
38,25
31,14

23,83

8,06

22,76
28,50

738,21

16,62

22,76
28,50

738,21

RS
RS
RS
RS
RS
R$
RS
RS

RS
RS

RS

RS
RS

R$
RS
RS
RS
R$
RS
RS
RS
RS
R$

RS
RS

RS

CUSTO

35,44
0,11

1,67

1,04

1,73
825,10
28,59
43,91

40,54
6,87

682,64

2,58
19,99

25,60
9,94
7,61
8,06

85,80

19,78

24,77

38,98
2,31

44,42
6,27

15,71

22,44
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cODIGO

CUSTO UNITARIO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

101965

91693

91692

88316
88274
87283

34747

95623

88316

88310
7356

88495

88316
88310
43626
3767
102491

88316
88310
12815
7348
6085
102500

88316
88310
12815
7348
100225

88316

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO

INSUMO

COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO
INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO
INSUMO
INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO
INSUMO
INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICOES DE PREGO PROPRIAS E ADAPTADAS

DESCRICAO
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM,
COM PINGADEIRA

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE
VAOS DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO
MANUAL. AF_05/2021

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M

TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM).
AF_04/2026

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CHI

CHP

M3

M2

M2

KG
UN

~STzx2

LXKM

UNIDADE COEFICIENTE

0,39800

0,02100
0,20900
0,41900

0,00600

1,04000

0,02200
0,13490
0,19900

0,08200
0,24590
0,72880
0,04010

0,11500
0,27500
0,01000
0,42700
0,16000

0,03500
0,08300
0,04000
0,04300

0,10990

RS

RS
RS
RS

RS

RS

RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS
RS

RS
RS
RS
RS

RS

29,81

31,63
22,76
28,36

472,93

126,34

22,76
30,21
31,89

22,76
30,21
4,40
1,48

22,76
30,21
15,41
21,39

7,17

22,76
30,21
15,41
21,39

22,76

R$

RS

RS
RS
RS

RS

RS

R$
RS
RS
RS

R$
RS
RS
RS
RS

R$
RS
RS
RS
RS
RS

R$
RS
RS
RS
RS

R$
RS

163,37

11,86

0,66
4,76
11,88

2,84

131,39

10,91
0,50
4,08
6,35

12,53
1,87
7,43
3,21
0,06

21,33
2,62
8,31
0,15
9,13
1,15

4,81
0,80
2,51
0,62
0,92

2,50
2,50
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cODIGO

CUSTO UNITARIO

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI
SINAPI

100197

88316
102179

88325
88316
39961
39432

34360
11950

10505
94490

88267

88248

38383
20083

20080
11675

COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO

COMPOSICAO
COMPOSICAO
INSUMO
INSUMO

INSUMO
INSUMO

INSUMO
COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

INSUMO
INSUMO

INSUMO
INSUMO

COMPOSICOES DE PREGO PROPRIAS E ADAPTADAS

DESCRICAO
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM).
AF_04/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_11/2025
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

KGXKM

M2

UN

KG

UN
M2

UN

UN

UN
UN

UN

UNIDADE COEFICIENTE

0,09890

1,27077
1,09635
0,39700

2,99200
0,96400

2,19600
1,00000

0,07950

0,07950
0,00800

0,00950
0,04000

1,00000

RS

RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS

RS

RS
RS

RS
RS

RS

22,76

25,39
22,76
23,92

3,29
74,28

0,14
264,59

27,84

22,99
2,55

87,52
25,21

38,78

R$
RS

R$
RS
RS
RS

RS
RS

RS
RS

R$

RS

RS
RS

RS
RS

RS

2,25
2,25

413,03
32,26
24,95

9,50

9,84
71,61

0,31
264,59

44,66

2,21

1,83
0,02

0,83
1,01

38,78
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COMPOSICAO DO BDI DE REFERENCIA

COMPOSIGCAO DO BDI

Sigla Descricao Ordinario

AC Administragcdo Central 5,50%

S Seguros 0,50%

R Riscos 1,27%

G Garantias 0,50%

DF Despesas Financeiras 1,39%

L Lucro Bruto 8,96%

| Tributos 6,65%
ISS 3,00%
Cofins 3,00% 3
PIS 0,65% g
CPRB 0,00% %—5

BDI 27,54% §

Nota: g

A férmula adotada para calculo do BDI é aquela consagrada no Acorddo TCU 2622/2013-P,
apresentada a seguir:

15358325&ca

(1+AC+S+R+G) X (1+DF)x (1+L)

Observacoes:
(1) Disponivel em https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-
COMPLETO-1286063%22

3

BDI = :

a-n 5

LIMITES DO BDI PARA CONSTRUGAO DE EDIFICIOS =

(fonte: Acérd3o TCU 2622/2013-P") LY

1° Quartil Médio 3¢ Quartil o=

ORDINARIO 20,34% 22,12% 25,00% 53
ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00% 4,00% 5,50% P
SEGURO + GARANTIA 0,80% 0,80% 1,00% <8
RISCO 0,97% 1,27% 1,27% 9
DESPESA FINANCEIRA 0,59% 1,23% 1,39% =
LUCRO 6,16% 7,40% 8,96% <3
DIFERENCIADO 11,10% 14,02% 16,80% S
ADMINISTRAGAO CENTRAL 1,50% 3,45% 4,49% 5
SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82% Sg
RISCO 0,56% 0,85% 0,89% gg
DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1,11% ms
LUCRO 3,50% 5,11% 6,22% ‘é’:
LIMITE DE ADMINISTRAGAO LOCAL INS 3,49% 6,23% 8,87% B
88
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MATO GROSSO DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

C1
C2
C3
C4
C5

D1

D2

D

Fonte:

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
SEM DESONERACAO

DESCRICAO
HORISTA
GRUPO A
INSS 20,00%
SESI 1,50%
SENAI 1,00%
INCRA 0,20%
SEBRAE 0,60%
Salario Educacéo 2,50%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%
FGTS 8,00%
SECONCI 0,00%
Total 36,80%
GRUPO B
Repouso Semanal Remunerado 17,79%
Feriados 4,49%
Aukxilio - Enfermidade 0,90%
13° Salario 11,13%
Licenca Paternidade 0,07%
Faltas Justificadas 0,74%
Dias de Chuvas 1,39%
Aukxilio Acidente de Trabalho 0,03%
Férias Gozadas 13,58%
Salario Maternidade 0,04%
Total 50,16%
GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado 5,64%
Aviso Prévio Trabalhado 0,15%
Férias Indenizadas 1,11%
Depésito Rescisao Sem Justa Causa 2,41%
Indenizagao Adicional 0,47%
Total 9,78%
GRUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,46%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,51%
Aviso Prévio Indenizado
Total 18,97%
TOTAL (A+B+C+D) 115,71%

SINAPI - CALCULOS E PARAMETROS, 8° Edigao, Atualizada em
Fevereiro/2026

ENCARGOS SOCIAIS

20/24
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MAPA COMPARATIVO DE COTAGOES DE PRECO

. ~ UN CUSTO UN
CODIGO DESCRICAO o ~
¢ (PADRAO) (PADRAO)
1001 BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA 220V 1.100W PARA AGUA SUJA 14400 M3/H UN RS 705,81
~ UN CUSTO UN <FATOR CUSTO UN
FORNECEDOR(ES - ~ DATA COLETA
(ES) DESCRICAO (COMERCIAL) (COMERCIAL) CORRECAO>  (PADRAO) NOTAS
multmakcomercial@Magalu Bomba Submersivel 1100w para Agua Suja 220v Mak UN RS 711,55 1 RS 711,55 18/09/2026 (1)
Palacio das Ferramentas Bomba Submersivel para Agua Suja 1100W 240L/mir UN RS 562,73 1 RS 562,73 18/09/2026 (1)
Loja do Mecanico Bomba Submersivel Elétrica 220V 1.100W para Agua UN RS 683,26 1 RS 683,26 18/09/2026 (1)
Pires Martins Bomba D'agua Submersivel Suja 1100w 220v Pf1010 UN RS 705,81 1 RS 705,81 18/09/2026 (1)
Delupo Bomba Submersivel 1100W 220V Makita - PF1010 UN RS 739,13 1 RS 739,13 18/09/2026 (1)
OBSERVACGES TENDENCIA
CUSTO TOTAL
1 - Frete incluso CENTRAL
MEDIA RS 680,50
X MEDIANA RS 705,81
MENOR RS 562,73
MAPA COMPARATIVO DE COTAC@ES DE PRECO 21/24
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UN CUSTO UN

CODIGO DESCRIGAO < -
¢ (PADRAO) (PADRAO)
1002 TINTA EPOXI POLIAMIDA (ESPECIFICA PARA POTABILIDADE) L RS 134,62
UN CUSTO UN <FATOR CUSTO UN
FORNECEDOR(ES - ~ DATA COLETA
(ES) (COMERCIAL) (COMERCIAL) CORRECAO> (PADRAO) NOTAS
TINTASELETRO@Mercado Livre Kit Epdxi Poliamina Linha 16 P/ Reservatério Potavel
3,6l 3,6L RS 372,05 0,277777778 RS 103,35 22/09/2026 (1)
Bite - Pegas e Tintas Macropoxy 646 Fast Cure Cinza M. N 6,5 Comp A
3,6L Sumare 3,6L RS 424,67 0,277777778 RS 117,96 22/09/2026 (1)
Mosmann Tintas@Mercado Livre Tinta Weg Epdxi Pintura Tanques Caixas D Agua
Potdvel 3,6 L 3,6L RS 544,57 0,277777778 RS 151,27 22/09/2026 (1)
Autocores Tintas FARBEN EPOXI SANITARIA BRANCA 2700ML 2,7L RS 455,15 0,37037037 RS 168,57 22/09/2026 (1)
Loja do Mecanico Kit M295 Primer Epdxi Preto 3,6L MAZA-16357 3,6L RS 440,99 0,277777778 RS 122,50 22/09/2026 (1)
OBSERVAGOES TENDENCIA
CUSTO TOTAL
1 - Frete incluso CENTRAL
MEDIA RS 135,29
X MEDIANA RS 134,62
MENOR RS 103,35
< - UN CUSTO UN
CODIGO DESCRICAO ~ ~
¢ (PADRAO) (PADRAO)
1003  KIT DE SUPORTE PARA FIXAGAO DE LINHA DE VIDA EM ESCADA MARINHEIRO, COM SUPORTES SUPERIOR, INFERIOR E 10M DE CAE UN RS 1.199,00
UN CUSTO UN <FATOR CUSTO UN
FORNECEDOR(ES ,, ~ DATA COLETA
(ES) (COMERCIAL) (COMERCIAL) CORRECAO> (PADRAO) NOTAS
TDC EQUIPAMENTOS@Mercado Livre Linha De Vida Tdc Para Escada Vertical UM RS 1.199,00 1 R$1.199,00 22/09/2026 (1)
BSERVAGOE TENDENCIA
0BS .(;0 5 CUSTO TOTAL
1 - Frete incluso CENTRAL
MEDIA R$ 1.199,00
X MEDIANA RS 1.199,00
MENOR RS 1.199,00
MAPA COMPARATIVO DE COTACOES DE PRECO 22 /24
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UN CUSTO UN

cODIGO DESCRICAO (PADRAO) (PADRAO)
1004 GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") ( UN RS 20,08
UN CUSTO UN <FATOR CUSTO UN
FORNECEDOR(ES) (COMERCIAL) (COMERCIAL) CORRECAO> (PADRAO) DATA COLETA ~ NOTAS
Parafuso Facil Clips Cabo de Aco (Pesado) 1/2" Aco Carbono 1045
Forjado Galvanizado a Fogo UN RS 27,73 1 RS 27,73 24/09/2026 (1)
Incorzul Clips Para Cabo De Aco Pesado 1/2 - Quality Fix
UN RS 19,99 1 RS 19,99 24/09/2026 (1)
Molyplast Grampo / Clip's Pesado para Cabo de Aco 1/2 Pol -
Euroago UN RS 16,24 1 RS 16,24 24/09/2026 (1)
Delu Loja GRAMPO DELU GALV PESADO FORJADO 1/2" 12MM UN RS 20,17 1 RS 20,17 24/09/2026 (1)
OBSERVAGOES TENDENCIA
1 - Frete incluso CENTRAL CUSTOTOTAL
MEDIA RS 21,03
X MEDIANA RS 20,08
MENOR RS 16,24
L ~ UN CUSTO UN
CODIGO DESCRICAO (PADRAO) (PADRAO)
1005 ESTICADOR PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), TIPO MANILHA X MANILHA - PESADO UN RS 97,12
UN CUSTO UN <FATOR CUSTO UN
FORNECEDOR(ES) (COMERCIAL) (COMERCIAL) CORRECAO> (PADRAO) DATA COLETA NOTAS
Parafuso Facil Esticador Manilha x Manilha (Pesado) 1/2" 500 A¢o
Carbono 1045 Galvanizado UN RS 145,32 1 RS 145,32 24/09/2026 (1)
Dutra Maquinas Esticador manilha/manilha 1/2" para cabo de ago
UN RS 97,12 1 RS 97,12 24/09/2026 (1)
Molyplast Esticador Forjado para Cabo de Ago Manilha X
Manilha 1/2 Pol X 229 mm M12 - Euroac¢o UN RS 87,40 1 RS 87,40 24/09/2026 (1)
OBSERVA.(;OES TENDENCIA CUSTO TOTAL
1 - Frete incluso CENTRAL
MEDIA R$ 109,95
X MEDIANA RS 97,12
MENOR RS 87,40

MAPA COMPARATIVO DE COTAGOES DE PREGO 23/24
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

IITEM DESCRIGAO TOTAL DOS
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA -
PROJETO EXECUTIVO R$ 1.354,55 1,85%| RS 1.354,55( 1,85% RS 1.354,55
1. |ADMINISTRACAO/GERENCIAMENTO RS 9.993,71 13,64% RS 3.331,24( 4,55%| RS 3.331,24( 4,55%| RS 3.331,24 4,55% R$ 9.993,71
2. [LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
RS 2.604,62 3,55% RS 868,21 1,18% RS 868,21 1,18% RS 868,21 1,18% RS 2.604,62
3. |SERVICO DE DEMOLIGAO DE CALCADA/CONTRAPISO, MURETA E RS 733,58 1,00% RS 733,58 1,00% R$ 733,58
4. |ESCAVACAO/SOLO JUNTO A PAREDE (Larg=40cm)
RS 214,82 0,29% RS 214,82 0,29% RS 214,82
5. |SERVICO DE IMPERMEABILIZACAO C/ MANTA ASFALTICA + RS 1.089,42 1,49% RS 1.089,42( 1,49% RS 1.089,42
6. |PREPARO TERRENO E APILOAMENTO MECANICO
RS 545,34 0,74% RS 545,34 0,74% R$ 545,34
7. |SERVICO DE DESNIVELAMENTO DE CALCADA/PISO COM
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE RS 2.974,13 4,06% RS 2.974,13| 4,06% RS 2.974,13
8. |AJUSTE DA DECLIVIDADE COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE | R$ 2.466,31 3,37% RS 2.466,31 3,37% RS 2.466,31
9, [INTALACAO DA BOMBA DE ESGOTAMENTO RS 2.362,47 3,22% RS 2.362,47 3,22% RS 2.362,47
10. |SERVICOS DE PINTURA (PISO EXTERNO-ESTACION) RS 6.642,22 9,07% RS 6.642,22 9,07% RS 6.642,22
11. |SERVICO DE PINTURA DA CAIXA D'AGUA (EXCETO PROJETO
EXECUTIVO) R$ 35.154,20 47,98% RS 11.718,07| 15,99%| RS 11.718,07| 15,99%| RS 11.718,07| 15,99%| RS 35.154,20
12. |SERVICOS DE PINTURA (PAREDES) RS 2.244,84 3,06% RS 748,28 1,02% RS 748,28 1,02% RS 748,28 1,02% RS 2.244,84
13. |[SERVICO DE ABERTURA E RETIRADA RS 4.890,87 6,68% RS 2.445,44( 3,34%| RS 2.445,44 3,34% R$ 4.890,87
Mensal| RS 1.354,55| 1,85%| R$ 17.614,19( 24,04%| RS 23.720,12| 32,37%| RS 30.582,23| 41,74%| RS 73.271,08
Acumulado| RS 1.354,55| 1,85%| RS 18.968,74( 25,89% | RS 42.688,86| 58,26%| RS 73.271,08| 100,00%

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
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Tubo central
(ver Det. 1)

Perna do tripé
tubo ago & 2.1/2"

Cabo de ago
@ 1/2" + esticador

TOPO DA C}

Cantoneiras
(ver Det. 2)

Caixa d'agua

Perna do
tripé

Pessoa 1,80 m

0S

oofbemEImE. — — — — _ _ __ ——

p ancoragem
r Det. 3)
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CAIXA D‘AGL’LA METALICA
@ 1400 —

/\N

@ 1400

=144 m

VISTA GERAL - ELEVACAO

ESC. 1:10

G'9eL

Cantoneiras
(2 por pé)

Esticador (ver Det. 4)

VISTA GERAL - PLANTA

ESC. 1:10

Sapatilha / guia
do cabo nos pés

Olhal de ancoragem
(entre as pernas)

2730

062

0S¢

Chapa de topo @ 73 — e = 1/4" (6,35)
solda continua em todo o contorno

_____ e
Olhal de antoragem

(ver Det. 3) — 3 yn. a 120°

DET. 1 — NO SUPERIOR - ELEVAGAO

ESC. 1:2

desce p/ o pé

Tubo central

desce p/ o pé

!
|
!
\

120°

DET. 1 — NO SUPERIOR - PLANTA

ESC. 1:2

Tubo central (n6) agco & 2.1/2" SCH 40
(73,0 x 5,16) — L = 350

Pernas: tubo ago & 2.1/2" SCH 40
soldadas ao tubo central
(boca de lobo, solda continua)

Perna posterior (norte)

Cabo de ago @ 1/2" 6x19
alma de aco, galvanizado 3 grampos pesados 1/2" por terminal —

desce p/ o pé

@535

il
165

v'ze

61

 @73,0(2.1/2" SCH40)

(14

64

FRONTAL

Olhal de ancoragem (ago inox 316), com certificado do fabricante
e rastreabilidade (marcagéo de lote/CNPJ). Fixac&do ao tubo conforme instrugéo do fabricante (solda ou
parafuso 1/2"-13 UNC). Cotas de catalogo — confirmar com o modelo adquirido.

DET. 3 - OLHAL DE ANCORAGEM

ESC. 1:1
\
I
I
I
Emenda perna/pé em Batentes: ferro chato
meia-esquadria (chanfro 1" x 3/16" soldados ao tubo
+ solda de penetragao) | (acima e abaixo do cabo)
/ Cabo de ago @ 1/2"
!
TOPO DA CAIXA ! — ' }
o
N
I
I
w | w
o (92
o o
<> | <>
I
y
3 \
| o~
38 Extremidade inferior aberta,
e ™ sem chapa (drenagem)

DET. 2 - PE - VISTA FRONTAL

ESC. 1:5

Sapatilha 1/2" Esticador olhal-olhal @ 1/2" galvanizado
(travar com arame apos tensioname%o)

L 1

sela (base) sobre o ramo tensionado

DET. 4 - ESTICADOR E TERMINAIS DO CABO

ESC. 1:5

NOTAS

1. Cotas em milimetros, salvo indicagdo. Todas as medidas devem ser conferidas em campo antes da fabricagao.

2. Tripé PERMANENTE, destinado exclusivamente a ancoragem para acesso por cordas (cadeirinha) ao interior da caixa d'agua.

A pintura externa (costado) sera executada com plataforma elevatéria, sem uso deste tripé.
Altura livre minima de 1,90 m entre o topo da caixa e a base do tubo central (pessoa de 1,80 m em pé).

3. Cada olhal constitui um ponto de ancoragem independente (1 trabalhador por olhal, salvo especificagéo do fabricante).
Sistema de ancoragem conforme NR-35 e ABNT NBR 16325-1; trabalho no interior conforme NR-33 (espaco confinado).

4. Antes da fabricacdo, a CONTRATADA devera apresentar projeto executivo e meméria de calculo do tripé e das ligacdes
soldadas ao costado, com ART/RRT de profissional legalmente habilitado.

5. Tubos: ago carbono @ 2.1/2" SCH 40 (73,0 x 5,16 mm) — ASTM A53 Gr. B ou equivalente. Cantoneiras: ASTM A36.

6. Soldas: filete continuo (perna min. 5 mm) em todo o contorno das pegas; eletrodo E7018 ou arame ER70S-6;
soldador qualificado. Emenda perna/pé e pernas/né com chanfro e penetragao total.

7. Solda no costado: somente com a caixa vazia, limpa, ventilada e com Permissao de Trabalho a Quente;
remover a pintura na regido e recompor a protegao anticorrosiva interna e externa apés a soldagem.

8. Tubo central vedado no topo e na base com chapa soldada (e = 1/4"). Extremidade inferior dos pés ABERTA, sem chapa,
para drenagem (evitar acimulo de agua no interior dos tubos).

9. O cabo de ago perimetral absorve o empuxo horizontal das pernas, evitando transferir esforgos de tragdo ao costado.
Tensionar com o esticador e trava-lo com arame. Os batentes impedem o deslizamento do cabo nos pés.

10. Acabamento: limpeza/jateamento e pintura compativel com o esquema de pintura adotado para a caixa d'agua.

11. Antes da liberagao para uso: inspegao por profissional habilitado, ensaio/prova de carga conforme projeto e

placa de identificagéo indicando capacidade, n° de usuarios por olhal e data da ultima inspegao.

LEGENDA

Caixa d'agua (existente)
Pernas do tripé — tubo & 2.1/2"
Tubo central (n6) — @ 2.1/2"
Cantoneiras de fixagao

Olhais de ancoragem

Cabo de ago / esticador

JUURBOL

Sapatilha / batentes do cabo

Tubo do pé
(trecho vertical)

Cantoneira L 1.1/2" x 1/8"
(38,1x3,17) - L =300
2 por pé (1 de cada lado)

Solda de filete continua

(cantoneira x tubo e
cantoneira x costad

e et

INTERIOR

costado da caixa (eSpessura a verificar)
I

DET. 2 - PE DO TRIPE — CORTE EM PLANTA

ESC. 1:2

Perna do tripé
(sobe p/ 0 no)

0S

Cantoneira
(aba radial)

Cabo passa por fora
do tubo

<>
Costado da caixa |
d'agua (existente) |
|
A
\i
DET. 2 - PE - VISTA LATERAL
ESC. 1:5
LISTA DE MATERIAIS (ESTIMATIVA)
ITEM | DESCRIGAO UN QTD
1 Tubo ago carbono & 2.1/2" SCH 40 — pernas (3 x = 2,24 m) + pés (3 x 0,45 m) m = 8,1
2 Tubo ago carbono @ 2.1/2" SCH 40 — né central L = 350 mm pc 1
3 Chapa de fechamento @ 73 x 1/4" (topo e base do tubo central) pc 2
4 Cantoneira L 1.1/2" x 1/8" — L = 300 mm pc 6
5 Olhal de ancoragem certificado (ago inox 316) pc 3
6 Cabo de aco @ 1/2" 6x19 AA galvanizado m =5,0
7 Esticador olhal-olhal @ 1/2" galvanizado pPS 1
8 Sapatilha para cabo & 1/2" pc 2
9 Grampo pesado para cabo & 1/2" p¢ 6
10 Ferro chato 1" x 3/16" — batentes do cabo (= 0,25 m por batente, 2 por pé) m =15
00 EMISSAO INICIAL Elder Teixeira 28/09/2026
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CODIGO

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRICAO

UNIDADE

GERAL PLANILHA ORCAMENTARIA - TOTAIS RS
#NOME? TITULO __ ADMINISTRACAO/GERENCIAMENTO - RS RS RS
90778 COMPOSICAO_ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000
90776 COMPOSICAO_ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,0000
TITULO __LOCAGAO DE EQUIPAMENTOS - RS RS RS
#8036 INSUMO___LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS) UN 4,0000
10527 INSUMO  LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA  MXMES
DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) 5,0000
23. 97064  COMPOSICAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). M
AF_03/2024 15,0000
3. TITULO __ SERVICO DE DEMOLIGAO DE CALCADA/CONTRAPISO, MURETA E REBOCO - RS RS RS
3.1 104790  COMPOSICAO DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M3
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 2,5500
3.2, 100197 COMPOSICAO_TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_04/2026 KGXKM___127,5000
4. TITULO ___ESCAVAGAO/SOLO JUNTO A PAREDE (Larg=40cm) - RS RS RS
a1 96527  COMPOSICAO ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA M3
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 1,3225
4.2 100225 COMPOSICAO TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_04/2026 LXKM 9,9188
5. TITULO __ SERVICO DE IMPERMEABILIZAGAO C/ MANTA ASFALTICA + EMBOCO (PROTECAO MECANICA) - RS RS RS
5.1 98547  COMPOSICAO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE M2
PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 3,3000
5.2. 87528  COMPOSICAO EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES M2
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
3,0000
6. TITULO __PREPARO TERRENO E APILOAMENTO MECANICO - RS RS RS
6.1 93382 COMPOSICAO_REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 3,4000
6.2. 94342#1___COMPOSICAO_ATERRO MANUAL DE VALAS COM BRITA PARA ATERRO M3 2,0400
7. TITULO __ SERVICO DE DESNIVELAMENTO DE CALGADA/PISO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE - RS RS RS
7.1 94992#1  COMPOSICAO EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO M2
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE 25,8125
8. TITULO __ AJUSTE DA DECLIVIDADE COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE - RS RS RS
8.1 87642#1  COMPOSICAO CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS M2
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE 30,9750
°. TITULO __INTALAGAO DA BOMBA DE ESGOTAMENTO - RS RS RS
9.1 TITULO  BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, 220V, (1100W) COM BOIA FLUTUANTE (VAZAO =~ 14 Mil Litros/h)
- RS RS RS
9.11. 102112 COMPOSICAO INSTALAGAO DE BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H UN
(SEM FORNECIMENTO). AF_11/2025_PS 1,0000
9.1.2. 1001 INSUMO___BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA 220V 1.100W PARA AGUA SUJA 14400 M¥/H UN 1,0000
. 93662  COMPOSICAO DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_07/2025 2,0000
9.3. 91855  COMPOSICAO ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ™
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 8,0000
9.4. 91926  COMPOSICAO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - ™
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 34,0000
9.5. 89403  COMPOSICAO TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTOE M
INSTALAGAO. AF_06/2022 10,5000
9.6. 89436 COMPOSICAO ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO UN
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_06/2022 4,0000
9.7. 89431  COMPOSICAO LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTOE  UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 2,0000
9.8. 94490  COMPOSICAO REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_08/2021 1,0000
9.9. 89415  COMPOSICAO CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 4,0000
9.10. 95787  COMPOSICAO CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), UN
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 2,0000
9.11. 101663  COMPOSICAO ABRAGADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_02/2025 1,0000
9.12. 101791  COMPOSICAO FABRICAGAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 M
2,0000
9.13. 38200 INSUMO___ CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA 100M 0,1000
10. TITULO __ SERVICOS DE PINTURA (PISO EXTERNO-ESTACION) - RS RS RS
10.1. 99811 COMPOSICAO _LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 M2 211,9000

PROPOSTA - PLANILHA ORGAMENTARIA

Verifica jogo de planilhg

Verifica Aceitabilidade
de Preco

Preencher Preco
Preencher Preco

Preencher Preco

Preencher Preco

Preencher Preco
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#DESPEJAR!

PRECO DE REFERENCIA
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RS

RS
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DA ADMINITRACAO
73.271,08
9.993,71
4.565,11
5.428,60
2.604,62
1.785,56

255,08

563,98
733,58

367,70
365,88
214,82
183,19

31,63

1.089,42
919,46
169,96
545,34
118,38

426,96
2.974,13

2.974,13
2.466,31

2.466,31

2362,47

1.153,98

253,79
900,19

140,91
119,58
225,49
280,29
44,49
24,59
56,96
90,35
76,86
32,65
57,80
58,52

6.642,22
175,67

Ao Sr Licitante:

O licitante que optar por
aplicar desconto linear nos
pregos da planilha é possivel
fazé-lo atrravés da célula
SLS2.

Contudo informamos que
as células da coluna |
<PRECO> e coluna H <BDI>
estao liberadas para livre
preenchimento, daforma
que melhor convir ao
licitante (sem desconto
linear), que nao ha senha
para desbloquear tanto as
planilhas quanto a pasta de
trabalho, e que o orcamento
de referéncia esta
disponivel nas planihas
ocultas.

Remova esta caixa de
texto antes de gerar a
proposta final.
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10.2. 102491  COMPOSICAO PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2
AF_05/2021 211,9000
103. 102500  COMPOSICAO PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 ™
114,4260
11 TITULO __ SERVICO DE PINTURA DA CAIXA D'AGUA - RS RS RS
111, TITULO ___EQUIPE LOCAL PARA SAUDE E SEGURANGA DO TRABALHO - RS RS RS
1111, 90778 COMPOSICAO_ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000
11.12. 100309 COMPOSICAO TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000
11.2. TITULO __INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA - RS RS RS
11.2.1. TITULO __PROJETO EXECUTIVO - RS RS RS
11.2.1.1. 90779 __ COMPOSICAO ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000
11.2.2. coo1 COMPOSICAO_MONTAGEM DE LINHA DE VIDA EM ESCADA MARINHEIRO UN 2,0000
11.23. co02 COMPOSICAO_TRIPE ANCORAGEM INSTALADO TOPO CAIXA DAGUA VB 1,0000
113 0 TITULO __ PINTURA EXTERNA, INCLUSIVE ESCADA MARINHEIRO, GUARDA-CORPO E PASSARELA - RS RS RS
11.3.1. 100717#2___COMPOSICAO_LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA - SOBRE PLATAFORMA ELEVATORIA M2 128,4786
1132, 100733#1 COMPOSICAO PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) - SOBRE PLATAFORMA ELEVATORIA 64,2393
11.33.  100735#1 COMPOSICAO PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIS METALICOS EXECUTADO M2
EM OBRA (POR DEMAO) - SOBRE PLATAFORMA ELEVATORIA 64,2393
12. TITULO __ SERVICOS DE PINTURA (PAREDES) - RS RS RS
12.1. 88495  COMPOSICAO EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. M2
AF_04/2023 10,8768
122. 95623 COMPOSICAO APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE M2
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 116,1600
123. 99810  COMPOSICAO LIMPEZA DE PISO CERAMICO/ PORCELANATO/ MARMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTROE M2
ESCOVAGAO MANUAL. AF_10/2025_PS 55,9680
13. TITULO __ SERVICO DE ABERTURA E RETIRADA - RS RS RS
13.1. TITULO __ ABERTURA DE JANELA EM PAREDE DE ALVENARIA (1X1)M - RS RS RS
1311, 97645 COMPOSICAO REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,0000
13.2. TITULO __ RETIRADA DE TANQUE EXISTENTE - RS RS RS
13.2.1. 97663 COMPOSICAO_REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,0000
133. TITULO __ REQUADRO - RS RS RS
1331, 87786  COMPOSICAO EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE M2
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022
1,0000
13.4. TITULO __ FECHAMENTO VAO COM VIDRO TEMPERADO - RS RS RS
134.1. 102179 COMPOSICAO_INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 1,000
134.2. 101965  COMPOSICAO PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ™
ADITIVO. AF_11/2020 1,000
13.5. TITULO ___BANCADA DE GRANITO - RS RS RS
135.1. 86889  COMPOSICAO BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_02/2026 1,0000
13.6. TITULO __INSTALAGAO DE GRELHA NO PASSEIO - RS RS RS
136.1. 103005  COMPOSICAO CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN
MACIGOS, DIMENSGES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025 3,0000
136.2. 89850  COMPOSICAO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 2,0000
1363. 98554  COMPOSICAO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. M2
AF_09/2023 2,0000
136.4. 89714  COMPOSICAO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ™
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4,0000

PROPOSTA - PLANILHA ORGAMENTARIA
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17,03
109,43
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA

COMPOSICAO DO BDI

COMPOSIGAO DO BDI
Sigla Descrigdo Ordinario

AC Administragdo Central 5,50%
S Seguros 0,50%
R Riscos 1,27%
G Garantias 0,50%
DF Despesas Financeiras 1,39%
L Lucro Bruto 8,96%
| Tributos 6,65%

ISS 3,00%

Cofins 3,00%

PIS 0,65%

CPRB 0,00%
BDI 27,54%

PROPOSTA - COMPOSICAO DO BDI

Ao Sr Licitante:

A férmula adotada para calculo do BDI
neste modelo de proposta é aquela
consagrada no Acordao TCU
2622/2013-P.

O licitante deve ajustar a formula e a
taxa de BDI conforme sua realidade
tributaria, acrescentando ou
removendo itens na composi¢ao (por
exemplo: aqueles que nao fazem jus a
desoneraca da folha de pagamento
devem revomer/zerar CPRB ), e
ajustando as aliquotas a sua realidade
fiscal

Remova esta caixa de texto antes
de gerar a proposta final.

15362202&ca=XYXXA2KTB7J697UC

Endereco para verificacao: https://protocol oadni nistrativo.npt.np.br/processoEl etronico/ consul tas/val i da_assi natura. php?nr2&i d
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

SEM DESONERAGAO

coép

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

C1
C2
C3
C4
C5

D1

D2

ENCARGOS SOCIAIS

DESCRICAO
GRUPO A
INSS
SESI
SENAI
INCRA
SEBRAE

Salario Educagéao
Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS
SECONCI

Total

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxilio - Enfermidade
13° Salario

Licenga Paternidade
Faltas Justificadas
Dias de Chuvas
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salario Maternidade

Total

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas
Depésito Rescisdao Sem Justa Causa
Indenizagéo Adicional

Total

GRUPO D

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS
sobre Aviso Prévio Indenizado

Total

TOTAL (A+B+C+D)

PROPOSTA - ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA

20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
0,00%

36,80%

17,79%
4,49%
0,90%
11,13%
0,07%
0,74%
1,39%
0,03%
13,58%
0,04%
50,16%

5,64%
0,15%
1,11%
2,41%
0,47%
9,78%

18,46%

0,51%

18,97%
115,71%

Ao Sr Licitante:

A dinamica de calculo dos
Encargos Sociais neste modelo
de proposta é aquela consagrada
na documentagao técnica do
SINAPI.

O licitante deve ajustar os
encargos sociais conforme sua
realidade tributaria,
acrescentando ou removendo
itens e ajustando as aliquotas a
sua realidade.

Remova esta caixa de texto
antes de gerar a proposta
final.

15362202&ca=XYXXA2KTB7J697UC
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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Rua Dr. Paulo Machado, n2 120 — Bairro Royal Park, Campo Grande/MS
CEP 79.021-460 — Telefone (67) 3358-3068 — e-mail: prt24.sic@mpt.mp.br

ANEXO Il DO EDITAL _ )
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS E DECLARACAO DE NAO
PARENTESCO

Pregéo Eletrénico n.° 04/2026
(Contratacdo compras.gov.br n2 07/2026)

A
Procuradoria Regional do Trabalho da 24? Regiao/MS

Proposta que faz a empresa <razao social da empresa licitante>, inscrita no CNPJ (MF) n.° <CNPJ
da empresa licitante> e inscrigdo municipal n.° <I.M. da empresa licitante>, para atendimento do objeto
Contratacdo de empresa especializada para execugdo de servicos comuns de engenharia, com
fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos, compreendendo a completa manutengéao
corretiva, pintura externa de prote¢ao do reservatério metalico tipo torre, bem como a adequacio dos
dispositivos de seguran¢a em altura (instalagao de linhas de vida verticais e tripé de ancoragem no
topo), e manutencao para tratar infiltragoes de agua no passeio frontal da edificagao, no edificio Sede
da Procuradoria Regional do Trabalho da 24? Regidao, em conformidade com o Edital e anexos do Pregao
Eletrénico n.° 04/2026.

Para tanto, oferecemos a essa Procuradoria o PRECO GLOBAL de R$ 73.271,08 (setenta e trés
mil, duzentos e setenta e um reais e oito centavos), observadas as especificagdes e exigéncias de que tratam
o Edital e anexos do Pregao Eletrénico n.° 04/2026.

A validade da presente proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sesséo.

Informamos, por oportuno, que no prego estao incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
perfeita execucdo dos servigos, inclusive os encargos da legislagcdo social trabalhista, previdenciaria,
tributaria, frete, seguros, taxas, englobando tudo o que for necessario para a execucao total e completa do
objeto licitado.

Os dados da nossa empresa sao:

Razéo Social:
CNPJ: Inscricdo Estadual:
Endereco:



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 04/2026 (Contratacdo compras.gov.br n° 07/2026)

Fone: E-mail:
Cidade: Estado: CEP:
Banco: Agéncia: Conta n.%;

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para realizagao do
objeto da presente licitagao.

Declaramos que seremos responsaveis pelo descarte ambientalmente responsavel de qualquer
residuo referente ao servigo a ser prestado — incluindo consumiveis, pecas usadas, embalagens — e que
temos conhecimento da legislagdo ambiental sobre descarte de materiais, em especial a Lei n.° 9.605/1998
e alein.°12.305/2010, além da NBR 10.004.

Declaramos que atenderemos, no que couber, as determinagdes contidas na Instru¢do Normativa
SLTI/MPOG n.° 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispbe sobre critérios de sustentabilidade ambiental.

Declaramos, para todos os fins, que a execugao dos servigos se dara de acordo com especificagdes
definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido em Edital e seus anexos, aos quais aderimos
formalmente.

As planilhas orgamentarias seguem anexas.

DETALHAMENTO DA PROPOSTA:

Itens Descrigao dos servigos Custo Total BDI Preco
Total
1 Administragdo/Gerenciamento 7.835,76 2.157,95 9.993,71
2 Locagéo de Equipamentos 2.042,20 562,42 2.604,62
3 Servigo de Demoligdo de Calgada/Contrapiso, Mureta e Rebéco 575,18 158,40 733,58
4 Escavagédo/Solo Junto a Parede 168,44 46,38 214,82
5 Servigo de Impermeabilizagdo ¢/ Manta Asfaltica + Embbgo 854.18 235,24 1.089,42
(Protecéo Mecénica) '
6 Preparo Terreno e Apiloamento Mecanico 427,59 117,75 545,34
7 Servigco de Desnivelamento de Calgada/Piso com Argamassa 2.331.92 642,21 2.974,13
Impermeabilizante
8 Ajuste da Declividade com Argamassa Impermeabilizante 1.933,76 532,55 2.466,31
9 Instalagdo da Bomba de Esgotamento 1.852,34 510,13 2.362,47
10 Servigos de Pintura (Piso Externo-Estacion) 5.207,96 1.434,26 6.642,22
11 Servigo de Pintura da Caixa D’Agua 28.625,38 7.883,37 36.508,75
12 Servigos de Pintura (Paredes) 1.760,12 484,72 2.244 .84
13 Servigo de Abertura e Retirada 3.834,76 1.056,11 4.890,87
Subtotal (R$) 2 57.449,59
BDI (R$) 2 15.821,49
Total (R$) > 73.271,08

DECLARACAO DE NAO PARENTESCO

A (Nome da Empresa).......ccccccceeiiiiiiiiiiicenneenn. , inscrita no CNPJ sob n°
............................................... , sediada .............................. (endereco completo) .........................., sob as
penas da lei, ciente de sua responsabilidade administrativa, civil e penal, e, para fins de participagdo no

procedimento licitatério acima epigrafado, DECLARA QUE, na forma das Resolugdes do Conselho Nacional

Pagina 2|4



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 04/2026 (Contratacdo compras.gov.br n° 07/2026)

do Ministério Publico n.°s 01/2005; 07/2006 e 28/2008, nao possui em seu quadro societario, Membro ou

Servidor do Ministério Publico da Unido, bem como respectivos conjuge, companheiro ou parentes de até

terceiro grau, inclusive, ocupando cargo de geréncia ou diregao.

de 2026.

Campo Grande/MS, de

Rep. Legal, nome e numero da identidade
CNPJ da empresa

Pagina 3|4



EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 04/2026 (Contratacdo compras.gov.br n° 07/2026)

DETALHAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS - BDI

A
Procuradoria Regional do Trabalho 242 Regiao/MS
Apresentamos detalhamento do BDI utilizado na nossa Planilha de Formagao de Pregos.

Eventuais erros e incorregdes nas aliquotas utilizadas no calculo do BDI sdo de minha inteira

responsabilidade, ndo cabendo qualquer pleito futuro devido a tais incorrecdes.

PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI DA PROPOSTA

Sigla Descricao Ordinario Diferenciado
AC Administragao Central 0,00% 0,00%
S Seguros 0,00% 0,00%
R Riscos 0,00% 0,00%
G Garantias 0,00% 0,00%
DF Despesas Financeiras 0,00% 0,00%
L Lucro Bruto 0,00% 0,00%
I Tributos 0,00% 0,00%
ISS 0,00% 0,00%
Cofins 0,00% 0,00%
PIS 0,00% 0,00%
CPRB 0,00% 0,00%
BDI 0,00% 0,00%

<local>. <data>

<nome>
<cargo>
<empresa>

Nota:

A férmula recomendada para célculo do BDI é aquela consagrada no Acérdao TCU 2622/2013-P, apresentada
a seguir:

_(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+1)

- 1-n

Caso a licitante opte por utilizar outra formula para calculo do BDI atentar que no denominador da férmula

BDI

devem constar, e somente devem constar, o somatério do valor dos impostos, sendo vedado qualquer outro

item no denominador da férmula, em especial o lucro.
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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO
Rua Dr. Paulo Machado, n2 120 — Bairro Royal Park, Campo Grande/MS
CEP 79.021-460 — Telefone (67) 3358-3068 — e-mail: prt24.sic@mpt.mp.br

ANEXO Il DO EDITAL
MINUTA DO CONTRATO

Pregao Eletrénico n.° 04/2026

(Contratacdo compras.gov.br n° 07/2026)
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

(Processo Administrativo n® 20.02.2400.0000286/2026-31)
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° _ /2026, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DA
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 242
REGIAO/MS E A EMPRESA

A Unido, por intermédio da Procuradoria Regional do Trabalho da 24® Regido, com sede na Rua Dr.
Paulo Machado, n° 120, Bairro Royal Park, na cidade de Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ sob o n°
26.989.715/0063-05, neste ato representada pelo(a) seu (sua) Procurador(a)-Chefe, Exmo (a). Sr.(Sra.)
XXXXXXXXXXXXXX, homeado(a) pela Portaria n® xxxxxx, de xxxxxxxx, publicada no DOU de XXXXXXXXXXXXX,
portador(a) da Matricula Funcional n° xxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
, inscrito(@) no CNPJ/MF sob o n°

sediado(a) na , em , doravante designado

CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e fungdo no

contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragéo apresentada nos autos, tendo em vista
0 que consta no Processo n° 20.02.2400.00000286/2026-31 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n°

14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,

decorrente do Pregao Eletronico n.° 04/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagcdo de empresa especializada para execugéo
de servigos comuns de engenharia, com fornecimento de materiais, m&o de obra e equipamentos,
compreendendo a completa manutencgao corretiva, pintura externa de protegao do reservatério metalico tipo
torre, bem como a adequacgao dos dispositivos de seguranga em altura (instalagado de linhas de vida verticais

e tripé de ancoragem no topo), e manutengéao para tratar infiltragdes de agua no passeio frontal da edificagéo,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

de

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO
Rua Dr. Paulo Machado, n2 120 — Bairro Royal Park, Campo Grande/MS
CEP 79.021-460 — Telefone (67) 3358-3068 — e-mail: prt24.sic@mpt.mp.br

no edificio sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 242 Regido, nas condi¢des estabelecidas no Termo

de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

Itens

Descrigao dos servigos

Custo Total

BDI

Preco
Total

Administragdo/Gerenciamento

Locagéo de Equipamentos

Servigo de Demoligdo de Calgada/Contrapiso, Mureta e Rebéco

Escavagéo/Solo Junto a Parede

A B WIN| =

Servigo de Impermeabilizagdo ¢/ Manta Asfaltica + Embégo
(Protecdo Mecénica)

6 Preparo Terreno e Apiloamento Mecéanico
7 Servigo de Desnivelamento de Calgada/Piso com Argamassa
Impermeabilizante
8 Ajuste da Declividade com Argamassa Impermeabilizante
9 Instalagdo da Bomba de Esgotamento
10 Servigos de Pintura (Piso Externo-Estacion)
11 Servigo de Pintura da Caixa D’Agua
12 Servigos de Pintura (Paredes)
13 Servigo de Abertura e Retirada
Subtotal (R$) &
BDI (R$) 2
Total (R$) >
1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigéo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execugéo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagéo é de 6 (seis) meses, contados da assinatura, na forma do artigo

105 da Lei n.° 14.133, de 2021.
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MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO

Rua Dr. Paulo Machado, n2 120 — Bairro Royal Park, Campo Grande/MS
CEP 79.021-460 — Telefone (67) 3358-3068 — e-mail: prt24.sic@mpt.mp.br

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso

de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugao, assim como os prazos e

condi¢des de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo
a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo ¢ de RS ........... (.

5.3. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do

objeto da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condigdes a ele referentes encontram-se

definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado, em 21/10/2026.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e desde que haja pedido do CONTRATADO, os pre¢os iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice INCC/FGV, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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7.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara ao
CONTRATADO a importancia calculada pela dudltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

7.5. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de

precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.6. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sao obrigagbes do CONTRATANTE, além das constantes do Termo de Referéncia:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos, incorregdes, imperfeigdes, falhas
ou irregulares verificadas na execugao do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado
ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas
sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
CONTRATADO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugéo
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto,
quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n.° 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:
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8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
contratado;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execugao de tarefas fora do escopo do objeto da
contratacdo; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengao indevida da Administragéo na gestao interna do
CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a
execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.1.10.1. A Administragéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagées, apresentem
condigdes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo;

8.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros

em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste contrato e em seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, I, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles
solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagédo
ou o0 acompanhamento da execugéo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO;

4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em
legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e n&o podera

onerar o objeto do contrato;
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9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagao, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual, ndo ultrapassando
o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas,
todas as condig¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas

de cargos previstas na legislagéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico,
daLein.° 14.133, de 2021);

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do CONTRATANTE.

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigcos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacbes aceitas pela boa técnica, normas
e legislagéo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugéo do objeto e nas melhores
condi¢cbes de seguranga, higiene e disciplina;

Pagina 7|21


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO
Rua Dr. Paulo Machado, n2 120 — Bairro Royal Park, Campo Grande/MS
CEP 79.021-460 — Telefone (67) 3358-3068 — e-mail: prt24.sic@mpt.mp.br

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a saude no
trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos forgados;

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagao pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagao de trabalho noturno e em condigdes
perigosas e insalubres e a realizacao de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente
de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execugao do contrato;

9.25.1. A indicacdo ou manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.26. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que tenha
desempenhado fungao na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestdo do contrato, nos termos do artigo
48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagbes em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, segurancga e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protegdo individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugéo do contrato;
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9.32. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no
prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

9.35. Efetuar comunicagdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagédo
ou finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para adog¢ao de agdes de contingéncia cabiveis;

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para execugao do servico;

9.39. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.40. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucgao dos ervigo, conforme descrito nas especificacbes do objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.42. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao;

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.44. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacbes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel,

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto;

9.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo;
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9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.47.2. supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6érgédo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.47.3. florestas plantadas; e
9.47 4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.48.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢gdo dos produtos ou subprodutos florestais;

9.48.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n°® 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao
de tal licenga obrigatoria; e

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle proprio, 0 CONTRATADO devera apresenta-lo, em
complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010,
nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso.
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9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o CONTRATADO
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao
de material para usos futuros.

9.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.49.3. Em nenhuma hip6tese 0o CONTRATADO poderé dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.49.4. Para fins de fiscalizagédo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil,
conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006,
e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.50.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 1990, e legislagao correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser utilizados,
na execucgao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
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suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de
precos os custos correspondentes.

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens
do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagéo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operacgéo etc.).

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os

dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagéo,
independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO

elimina-los, com excegéo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade

de guarda de documentacéo para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais
e somente enquanto nao prescritas essas obrigagdes.
10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e

responsabilidades decorrentes da LGPD.
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10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o0 CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro

individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da

finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagcdo desses dados pela Administragdo nas
hipoteses previstas na LGPD.
10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinibes técnicas
ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a

autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl e XIlI)
11.1. A contratagdo conta com garantia de execugéo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021,

em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia do contrato
e por mais 90 (noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice permanecera em vigor mesmo que o
CONTRATADO néo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do

contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.
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11.5. Sera permitida a substituicio da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.6. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de
reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administracao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao CONTRATADO; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislagao que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera

constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

11.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorroga¢ao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacgéo,
0 CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

11.14. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.
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11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado

pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de

descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).
11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do
art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a

liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o0 CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugéo do contrato ou apds a sua
extingéo por culpa exclusiva da Administracao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.17. O garantidor ndo ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.18. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Contrato.

11.19. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e sequintes da Lei n°® 14.133/21, a presente

contratagdo possui previsdo de garantia contratual do dos servicos a serem executados, incluindo
manutengao e assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.
11.20. A garantia de execugdo € independente de eventual garantia do produto prevista

especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Seréo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangdes:
i) Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecugao parcial do contrato,

sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaragdao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°
14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagao, suplementag¢ao ou reposicdo da garantia.

a. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,

conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
05% a 20% do valor do Contrato.
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(4) Compensatéria, para a inexecugéao total contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, a multa sera de 25% a 30% do valor do Contrato.
(5) Para infragcéo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 20% a 30% do
valor do Contrato.
(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 20%
do valor do Contrato.
(7) Para a infragéo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 15% a 30%
do valor do Contrato.
12.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao
de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)
12.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo

de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133,

de 2021)
12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do

pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser

recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicag¢ao enviada pela autoridade competente.
12.5. A aplicagéo das sangoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.

158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de

inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6. Na aplicagédo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
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e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de

licitagcbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica
serdao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o
CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagédo

da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de

Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de
2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou

contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11. Os débitos do CONTRATADO para com a Administracdo CONTRATANTE, resultantes de multa

administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que 0 CONTRATADO possua com o mesmo 6rgao ora CONTRATANTE, na forma
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagéo do cronograma fixado
para o contrato.

13.3. Quando a n&o concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e
b) podera a Administragao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.
13.8. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.9. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.10. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se néo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.11. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alterag&o subjetiva.

13.12. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.12.1. do balan¢o dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.12.2. da relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.12.3. das indenizagbes e multas.

13.13. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

13.14. O CONTRATANTE podera ainda:

13.14.1. nos casos de obrigagédo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada

a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

13.14.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.15. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de

natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade

Pagina 19|21


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 242 REGIAO
Rua Dr. Paulo Machado, n2 120 — Bairro Royal Park, Campo Grande/MS
CEP 79.021-460 — Telefone (67) 3358-3068 — e-mail: prt24.sic@mpt.mp.br

contratante ou com agente publico que tenha desempenhado func¢do na licitagdo, ou atue na fiscalizagao ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES
14.1. Eventuais alteragGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°®
14.133, de 2021.
14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou

supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

14.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovac¢ao da assessoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipagéo de seus efeitos, hipdtese que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n.° 14.133, de 2021).

14.5. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do Ministério Publico do Trabalho deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

I. Gestdo/Unidade:

Il. Fonte de Recursos:

lll. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1ll)
16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°®

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas

na Lei n® 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011,
c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Campo Grande -MS, Secao Judiciaria de Mato Grosso
do Sul para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser

compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Campo Grande (MS), (data da assinatura eletrénica)

Pela Contratante:

(assinatura eletrénica)
Dr. (a.) XXXXXXXX
Procurador(a)-Chefe / PRT 242 Regiao

Pela Contratada:

(assinatura eletrénica)

Sr.(a)
Representante da Contratada
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ANEXO IV DO EDITAL
MODELO DE DECLARACAO DE VISTORIA

Pregao Eletrénico n.° 04/2026

(Contratacao compras.gov.br n® 07/2026).
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

(Processo Administrativo n® 20.02.2400.0000286/2026-31)

Declaramos para fins de participagdo em processo de pregao eletrénico visando
a contratacao de empresa especializada para prestagdo de servigos comuns de engenharia, com
fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos, compreendendo a completa manutencao
corretiva, pintura externa de protecao do reservatério metalico tipo torre, bem como a adequacao
dos dispositivos de seguranga em altura (instalacéo de linhas de vida verticais e tripé de ancoragem
no topo), e manutencgao para tratar infiltragdes de agua no passeio frontal da edificacédo, a serem
executados no edificio-sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 242 Regido, que o (a) Sr. (a.)
, identidade n° , Representante
da Empresa , CNPJ n° ,

efetuou vistoria nas dependéncias desta Instituicdo, na presente data, tomando conhecimento de

todas as caracteristicas fisicas do local.

/MS, de de 2026.

Assinatura e Carimbo do Responsavel pela Unidade

Assinatura do Representante da Empresa

OBS.: A vistoria € FACULTATIVA e devera ser agendada previamente conforme previsto no edital de pregao
eletrénico.
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ANEXO V DO EDITAL
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO

Pregéo Eletrénico n.° 04/2026
(Contratacdo compras.gov.br n2 07/2026)

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021

(Processo Administrativo n® 20.02.2400.0000286/2026-31)

A Empresa (razdo social da

Empresa), CNPJ n° , por meio de seu representante o (a) Sr. (a.)

, declara, sob as penalidades da lei, que tem pleno

conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais inerentes ao cumprimento das obrigagdes
objeto do Pregao Eletronico n°® 04/2026 e que se responsabiliza pela falta de informacéao que prejudique a sua

proposta.

/MS, __ de de 2026.

Assinatura do Representante da Empresa
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