ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE REFERI"EIH\ICIA
COMPRAS — CONTRATACAO DIRETA
Processo Administrativo n. 00676.002497/2022-71

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Realizac&o de restauracao geral da cobertura da Procuradoria Seccional Federal de
Santarém-PA, nos termos da tabela abaixo, conforme condig¢oes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
Bancos
Manutencéo da cobertura PSF-SANTAREM-PA SINAPI - 11/2022 - Para
ORSE - 09/2022-1
Planilha Orgamentdria Sintética (com
desoneracdo)
Ite Valor
m Cadigo Banco  Descricdo Und Quant. Unit Total
il M nc¢do da cobertura RS  48,499,95
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, RS
11 97647 SINAPI SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 447 2,99 RS 1.336,53
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTQO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAQ MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, RS
1.2 94207 SINAPI  INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 447 72,38 RS 32.353,86
RS
13 CPUOL1 SINAPI REMQCAO DA IMPERMEABILIZACAO EXISTENTE M2 110 14,95 RS 1.644,76
IMPERMEABILIZACAO DE SU PERFICIE COM
MANTA ASF.C‘\LT\CA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICACAQ DE PRIMER ASF!‘—'\LTICD, E=3MM. RS
1.4 98546 SINAPI  AF_06/2018 M2 110 119,68 RS 13.164,80
2 Manutencéo do forro RS 11.055,10
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM RS
2.1 97640 SINAPI  REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 80 1,47 RS 117,60
FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL
DIM.1250X625%15MM, ABSORCAO SONORA NRC
= 0,55, REFLEXAO LUZ = 0,86, MARCA
ARMSTRONG, REF. GEORGIAN, OU SIMILAR,
01015/0RS RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO SOBRE RS
2.2 E ORSE PERFIS METALICOS M2 156,25 70,00 RS 10.937,50
Total sem BDI R$ 59.555.05
BDI 26,24%

Total com BDI RS 75.182,39

Paginal]|7



ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO
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1.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto n® 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3. Trata-se de aquisicdo de bem permanente com execugado do objeto imediata. O custo total
estimado via fontes referenciais oficiais (SINAPI) é de R$ 75.182,39 (Setenta e cinco mil, cento
e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela
acima.

1.4. Foirealizada pesquisa de pregos no mercado local, cujas propostas encontram-se anexas a este
processo, sendo que o prego médio obtido foi de R$ 62.910,43 e a proposta de menor valor foi de
R$ 53.676,40

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentagao da Contratac@o enquadra-se, como dispensa de licitagdo, pelo menor preco
por item, nos termos do inciso Il do Art. 75 da Lein® 14.133/2021 e Instrug&o Normativa n* 67/2021.

2.2. A necessidade/justificativa e quantitativos da contratag&o encontra-se pormenorizada neste
Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

3.1. Trata-se de prestagé@o de servigos e aquisi¢do de materiais com especificagdo técnica descrita na
planilha orgamentaria, baseada em base referencial SINAPI e ORSE, conforme segue:

1. Manutengao da cobertura

1.1 447 m? de Remogao De Telhas, De Fibrocimento, Metédlica E Cerdmica, De Forma
Manual, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017

1.2 447 m? de Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com
Recobrimento Lateral De 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinagédo Maior Que 10°, Com Até 2 Aguas,
Incluso Igamento. Af_07/2019

1.3 110 m? de Remogao Da Impermeabilizacao Existente

1.4 110 m2 de Impermeabilizagdo De Superficie Com Manta Asféltica, Uma Camada,
Inclusive Aplicagéo De Primer Asféaltico, E=3Mm. Af_06/2018

2. Manutengao do forro

2.1 80 m? de Remocéo De Forros De Drywall, Pvc E Fibromineral, De Forma Manual, Sem
Reaproveitamento. Af_12/2017
2.2 156,25 m?de Forro Acustico Em Placas De Fibra Mineral Dim.1250X625X15Mm, Absorcéao

Sonora Nrc = 0,55, Reflexao Luz = 0,86, Marca Armstrong, Ref. Georgian, Ou Similar, Resist. Fogo:
Classe A, Instalado Sobre Perfis Metélicos
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REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. A contratagéo devera observar os seguintes requisitos:

4.1.1. Observar em todas as fases da Dispensa de Licitagéo e as orientagbes e normas voltadas
para a sustentabilidade ambiental.:

41.11. Cumprir as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associagédo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos em especial a NBR 10.004/2004;

41.1.2. Cumprir os requisitos de sustentabilidade ambiental, no que couber, previstos na
Instrugdo Normativa n® 1/2010 da SLTI/MPOG, especificamente no que dispde o Art. 5° e seguintes
do Capitulo Ill, Dos Bens e Servigos.

4.2. Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagéo dos arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/21,
pelas razées abaixo justificadas:

4.3.1. N&o se trata de servigos continuados com dedicag&o exclusiva de méao de obra.
43.2. A cobranga de garantia poderia caracterizar-se restritiva ao carater competitivo da licitagéo;
4.3.3. O valor da garantia apresenta reflexo na composigéo de pregos do licitante apresentando-se

como um encargo econémico-financeiro que sera repassado para a Administragdo sem representar um
ganho efetivo para o contrato

Garantia da contratagao

5.1. A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada sera de primeira qualidade,
conduzindo a um o6timo acabamento e aparéncia, sendo as toleréncias, ajustes e métodos de
execucao compativeis com as melhores praticas modernas aplicaveis a cada caso.

5.2. A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua propria
custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do funcionamento,
durante o periodo de garantia.

5.3. Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢do de anormalidades, apresentados
pelos materiais e instalagdes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

5.4. A garantia minima devera ser de 05 (cinco) anos para as obras civis, a partir do término dos
servigos.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigées de Entrega

6.1. O prazo de entrega dos bens & de 21 (Vinte e um) dias corridos, contados da data de emisséo da
nota de empenho a ser enviado por e-mail enviado pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizac@o do contrato, em remessa Unica.

6.1.1. O prazo de entrega podera ser estendido em situagées de caso fortuito e forga maior.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.4.1.
prazo
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Os materiais e servicos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no prazo de 5 (cinco)
dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizag&o do contrato, para efeito de posterior
verificagao de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta.

Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especifica¢des constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificag&o da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicagao das penalidades.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
provisorio, apés a verificagéo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagao
mediante termo detalhado.

Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do

esgotamento do prazo.

6.4.2.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deveré ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugéo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagées entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

7.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. A execugdo do contrato deveré ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.6. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucéo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administrag@o. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);
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7.6.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessério para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 11);

7.6.2. |dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagoes para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n°®
11.246. de 2022, art. 22, 111);

7.6.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que
demandar decis@o ou adogéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

7.6.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug&o do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V).

7.6.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou & prorrogagéo contratual (Decreto
n°® 11.2486, de 2022, art. 22, VII).

7.7. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengéo das condigdes de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e Il. do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.7.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).

7.8. O gestor do contrato coordenaré a atualizag&o do processo de acompanhamento &
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuga@o no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragbes e das prorrogaces contratuais, elaborando relatério com vistas & verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administrag&o.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

7.8.1. O gestor do contrato acompanharé a manutengéo das condigdes de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21 1lI).
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7.8.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior agquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 11).

7.8.3. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
mencg&o ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes. (Decreto n® 11.246. de 2022, art. 21. VIII).

7.8.4. O gestor do contrato tomaré providéncias para a formalizagao de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que frata o art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.9. O fiscal administrativo do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou
prorrogacéo contratual. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.10. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informacdes sobre
a consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratag@o e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrag@o. (Decreto n® 11.246. de 2022,
art. 21. VI).

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de inexigibilidade de
licitag&o, com fundamento na hipotese do art. 74, 1l da Lei n® 14.133/2021.

8.2. Previamente & emissao de nota de empenho com forga de contrato, a Administrag@o verificara o
eventual descumprimento das condigbes para contratagéo, especialmente quanto & existéncia de
sangao que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

Paginab|7



9.
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ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Uniao.

9.1.1. A contratagao sera atendida pela seguinte dotag&o:
Gestao/Unidade: 110161
Fonte de Recursos: 01.00000000
PTRES: 168530
Elemento de Despesa: 449051
Plano Interno: AGU0059

9.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacéo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Brasilia, 30 de dezembro de 2022.

BASILIO Assinado de forma digital MARCELO MATTA Assinado de forma digital
por BASILIO DOS por MARCELO MATTA DOS
: YAMASAKI:04414522994 SANTOS:70928746100
YAMASAKL:0441 Dados: 2022.12.30 09:50:33 SANTO5:7092874610 pados: 2022.123010:10:55
4522994 -03'00" 0 -03'00'
Basilio Yamasaki Marcelo Matta dos Santos
Equipe de Infraestrutura Equipe de Infraestrutura
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