
DISCRIMINAÇÃO

MÁXIMO 

PERMITIDO 

SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO 

PREDIAL

TAXAS %

L=Lucro Bruto 7,3600 7,3600

AC= Taxa de Rateio da Administração Central 3,0000 3,0000

DF=Taxa de Despesas financeiras 1,2300 1,2300

R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 2,0700

S=Seguros 0,4000 0,4000

G=Garantias Exigidas no Edital 0,4000 0,4000

R=Riscos e Imprevistos 1,2700 1,2700

I= Taxa Representativa dos impostos 8,6500

ISS=% 5,0000 5,0000

PIS 0,6500 0,6500

COFINS 3,0000 3,0000

CPRB 4,5000 0,0000

25,00%

DISCRIMINAÇÃO

MÁXIMO 

PERMITIDO 

SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO 

PREDIAL

TAXAS %

L=Lucro Bruto 4,1000 4,1000

AC= Taxa de Rateio da Administração Central  4,5050 4,5050

DF=Taxa de Despesas financeiras 1,0000 1,0000

R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 0,8800

S=Seguros 0,2400 0,2400

G=Garantias Exigidas no Edital 0,2100 0,2100

R=Riscos e Imprevistos 0,4300 0,4300

I= Taxa Representativa dos impostos 3,6500

PIS 0,6500 0,6500

COFINS 3,0000 3,0000

CPRB 4,5000 0,0000

15,00%

BDI PARA MATERIAL

BDI (%)

ANEXO II-B

BDI (%)

Adotado ISS de 5% sobre a M.O considerada 50% do faturamento.

BDI PARA SERVIÇOS



1

2

Nrº Serviço Eventual Unid.
Qtd. Anual 

Estimada 

CÓDIGO 

SINAPI

 Custo Unitário R$ 

(Mão de obra + 

Material) SINAPI - 

NÃO DESONERADA 

Valor Total Anual (R$) 

SINAPI 

1
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m 24,75 97640 2,29R$                    R$ 56,68

2

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS

m² 24,75 96114 83,43R$                  R$ 2.064,89

3
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m

2 445,5 88495 12,26R$                  R$ 5.461,83

4
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
m 18,5625 88649 8,15R$                    R$ 151,28

5

Parede com placas de gesso acartonado ("dry-wall"), para uso interno, 

com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem 

vãos. AF_07/2023_PS
m

2 18,5625 96358 101,39R$                 R$ 1.882,05

6

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 

execução do furo - fornecimento e instalação. AF_12/2019

und 3,3 90843 1.168,70R$              R$ 3.856,71

7

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento 

padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. 

AF_12/2019

und 3,3 91306 168,07R$                 R$ 554,63

8

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR 

DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, 

DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

und 1,65 93441 992,03R$                 R$ 1.636,85

9
Interruptor de embutir 10A/250V 2 módulos , com placa - fornecimento 

e instalação AF_03/2023
und 3,3 91959 43,57R$                  R$ 143,78

10
Interruptor simples, um módulo, 10 A/250V, incluindo suporte e placa- 

fornecimento e instalação AF_03/2023
und 3,3 91953 28,82R$                  R$ 95,11

11
Tomada média de embutir 1 módulo 2P+T 10A/250V com placa - 

fornecimento e instalação AF_03/2023
und 4,95 91996 34,38R$                  R$ 170,18

12
Tomada média de embutir 2 módulos 2P+T 10A/250V com placa - 

fornecimento e instalação AF_03/2023
und 4,95 92004 54,67R$                  R$ 270,62

13
Tomada média de embutir 1 módulo 2P+T 20A/250V com placa - 

fornecimento e instalação. AF_03/2023
und 4,95 91997 35,99R$                  R$ 178,15

14
Tomada média de embutir 2 módulo 2P+T 20A/250V com placa - 

fornecimento e instalação. AF_03/2023
und 3,3 92005 57,89R$                  R$ 191,04

15
Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm² resistente a chama - 

fornecimento e instalação. AF_03/2023
m 371,25 91926 4,34R$                    R$ 1.611,23

16
Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4,0mm² resistente a chama - 

fornecimento e instalação. AF_03/2023
m 371,25 91928 6,68R$                    R$ 2.479,95

17

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos 

terminais ,instalado em parede - fornecimento e instalação 

AF_03/2023

m 12,375 91870 12,95R$                  R$ 160,26

18

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais ,instalado em parede - fornecimento e instalação 

AF_03/2023

m 12,375 91871 14,64R$                  R$ 181,17

19

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos 

terminais ,instalado em parede - fornecimento e instalação. 

AF_03/2023

m 12,375 91872 18,34R$                  R$ 226,96

20
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em 

parede - fornecimento e instalação. AF_03/2023
und 4,95 91940 19,47R$                  R$ 96,38

21
Engate Flexivel em inóx, 1/2x40cm - Fornecimento e instalação. 

AF_01/2020
und 4,95 86887 39,76R$                  R$ 196,81

22
Sifão do tipo flexivel em PVC 1 X 1.1/2 - Fornecimento e instalação. 

AF_01/2020
und 4,95 86883 10,89R$                  R$ 53,91

23
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de 

cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação.  AF_01/2020
und 4,95 86910 134,23R$                 R$ 664,44

24
Relatório de inspeção inicial (Elaboração Programa de Manutenção 

Preventiva)
und 1 Composição 1.801,35R$              R$ 1.801,35

25 Relatório de inspeção Semestral und 2 Composição 1.252,58R$              R$ 2.505,16
26 Relatório de Diagnóstico (Eventual) und 2 Composição 1.381,04R$              R$ 2.762,08

R$ 29.453,50

0,00%

R$ 29.453,50

25,00%

R$3.068,07

R$36.816,84

Licitante é enquadrado no regime da desoneração da folha de pagamentos?

2Desonerado

Não Desonerado

ANEXO II - I - PLANILHA DE SERVIÇOS EVENTUAIS - BARREIRAS/BA

Total global

Total da tabela SINAPI

Desconto sobre a tabela (%)

Subtotal 

BDI aplicado

Subtotal mensal



Item Tipo # Postos Valor Unit. Valor Mensal
Valor Global (12 

meses)

12 Serviços eventuais - Barreiras/BA 3.068,07R$         36.816,84R$         
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