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1.1. Contratacdo de empresa para prestacdo de servi¢os continuos de manutengdo predial preventiva e corretiva, com dedicacdo exclusiva de mdo de
obra, bem como servigos eventuais sob demanda para atender as necessidades das unidades da Advocacia-Geral da Unido situadas nos estados de
Pernambuco e Rio Grande do Norte, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

[0}
GRUPO UNIDADES ITEM DESCRICAO/ DESCRICAO / " |:)Ig)ESTO ES\-/I'AI\II\_/I(:Z\RDO Eng'TII\_/I,OA\RDO
ATENDIDAS] ESPECIFICACAO ESPECIFICACAO SERVICO | MENSAL ANUAL
Servicos de manutencdo predial,
preventiva e corretiva, Oficial de
1 com dedicacdo exclusiva de mao| Manutencdo Predial 0L R$5.862,46 | R$70.349,52
de obra (CATSER 1627).
| Recife/PE Servicos eventuais de manutencdo| Conforme descrito
2 predial, preventiva e corretiva, porf  no Termo de N/A R$26.632,18 |R$319.586,16
demanda (CATSER 1627) Referéncia
Fornecimento de materiais sob Conforme descrito
3 demanda (CATSER14222) no Terrpo .de N/A R$10.830,73 |R$129.968,76
Referéncia
TOTAL GRUPO | R$43.325,37 [R$519.904,44
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Grupo| UNIDADES || tem DESCRICAO/ DESCRICAO/ VALOR VALOR
ATENDIDAS ESPECIFICACAO ESPECIFICACAO N° ESTIMADO |ESTIMADO
POSTO | MENSAL | ANUAL
DE
SERVICO
Servicos eventuais de manutencdo Conforme descrito no
- Petrolina/PE 4 |predial, preventiva e corretiva, por Termo de Referéncia N/A R$ 12.170,54 | R$146.046,48
demanda (CATSER 1627)
TOTAL ITEM 4 R$12.170,54 |R$146.046,48
N° @) 0]
& VALOR VALOR
UNIDADES ~ ~ DESCRICAOQO/ POSTO
GRUPO ATENDIDAS ITEM [DESCRICAOQO / ESPECIFICACAO ESPECI FICAQAO DE EfATéll\\I/lg\A[l)_O ES;’I\II\(IJQBO
SERVICO
e o e P Enasace
5 [Pre ~ . a Manutencéo em 01 R$ 7.118,60 | R$85.423,20
dedicacéo exclusiva de mado de obra Geral
(CATSER 1627).
Servicos de manutencdo predial,
preventiva e corretiva, com Oficial de
6 dedicacdo exclusiva de mao de obra] Manutencado Predial o1 R$4.996,61 | R$59.959,32
I Natal/RN (CATSER 1627).
Servigos eventuais de manutencdo| Conforme descrito
7 |predia, preventiva e corretiva, por no Termo de N/A R$ 24.068,05 | R$288.816,60
demanda (CATSER 1627) Referéncia
Fornecimento de materiais sob) Conforme descrito
8 demanda (CATSER14222). no Terrpo Qe N/A R$ 9.888,78 [R$118.665,36
Referéncia
TOTAL GRUPO 11 R$46.072,04 | R$552.864,48

Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns) de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico

Preliminar.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucdo

1.3. O servico é enquadrado como continuado tendo em vista que sua interrup¢ao pode comprometer a continuidade das atividades da Administracao,
sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando o disposto no Estudo Técnico Preliminar.

Prazo de Vigéncia

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e
107 da Lei n° 14.133, de 2021.
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1.5. O contrato ou outro instrumento hébil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 26.994.558/0001-23-0-000006/2025;
IT) Data de publicagdo no PNCP: 15/05/2024;
1IT) Id do item no PCA: 105;
V) Classe/Grupo: 545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUGAO;

V) Identificador da Futura Contratacdo: 110096-89/2025.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A descricado da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

4.1.1. Os servicos a serem contratados serdo prestados tanto com o posto fixo de trabalho, conforme descrito no subitem 5.1.9, como também
com servicos eventuais, exemplificativamente descritos no subitem 5.1.10 deste Termo de Referéncia, sendo estes realizados por demanda,
tendo em vista que nem todas as possibilidades de manutencdo podem ser previstas, assim como seus respectivos quantitativos podem ser
definidos com exatiddo.

4.1.2. Os servigos a serem executados, objetos da presente contratagdo, deverdo obedecer rigorosamente, entre outras:
4.1.2.1. As normas e especificacdes constantes do Termo de Referéncia;
4.1.2.2. As normas da ABNT;
4.1.2.3. As disposicdes legais da Unido e dos respectivos governos estaduais e municipais;
4.1.2.4. Aos regulamentos das empresas concessiondrias;
4.1.2.5. As prescricdes e recomendacdes de fabricantes dos produtos;
4.1.2.6. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
4.1.3. Os servicos de manutencdo deverdo compreender, no minimo, as seguintes atividades:

4.1.3.1. Hidr4ulica: Manutengdo e conservagdo das instala¢des hidraulicas dos banheiros, cozinhas e outros; montagem, manutencao e
conservacao dos sistemas hidraulicos que abastecem as edificagdes da CONTRATANTE; manutencdo e conservagao dos sistemas de
aguas pluviais, sistemas de drenagem, caixas d’agua, bombas, registros, torneiras, caixas de descarga, boias, ralos, sifdes, conexdes,
engates, caixas sifonadas, caixas d’agua e cisternas, calhas e outros dispositivos hidrossanitérios instalagdo, desobstrucéo, reparos
de tubulacGes e troca de loucas e metais sanitarios; demais servicos hidraulicos que se facam necessarios nas instalages da’’
CONTRATANTE. A inspecdo/limpeza dos reservatérios/cisternas sera realizada a critério da FISCALIZAGAO, sempre obedecendo as
normas técnicas vigentes, inclusive as relativas a seguranca do trabalho.
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4.1.3.2. Elétrica: Manutengdo e conservacdo em subestacdo de energia (de baixa, média e alta tensdo), quadros gerais e parciais de
distribuicdo e de comando, circuitos, relés, disjuntores, fusiveis, lampadas, luminéarias, tomadas, interruptores, pontos de iluminagao,
estabilizadores, nobreaks, solucdo de problemas emergenciais e também reparos, quando houver, em grupo gerador.

4.1.3.3. Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA): Avaliar o estado de conservacdo das partes metalicas, averiguar se
ha partes enferrujadas e também verificacdo dos subsistemas de captacdo, descidas e aterramento, substituicdo de elementos danificados
ou com defeito.

4.1.3.4. Sistema de protecdo contra incéndio: Realizar as manutencdes, verificacGes e eventuais substitui¢cdes dos elementos que compde
o sistema, tais como: central de alarme de incéndio, detectores de fumaca, acionadores manuais, sirenes, iluminacdo de emergéncia,
detectores de fumaga, mangueiras, portas corta-fogo, realizar recarga de extintores.

4.1.3.5. Portdes eletrénicos e cancelas: manutencdo preventiva e corretiva.
4.1.3.6. Rede légica: Manutencao e conservacao da rede de cabeamento estruturado.

4.1.3.7. Alvenaria: Pequenos servicos de manutengdo predial que envolvam trabalhos em alvenaria, tais como:
reparos nas edificacdes e muros; assentamento, manutengdo, conservacdo e reparos de azulejos, cerdmicas e outros tipos de pisos e
revestimentos.

4.1.3.8. Pintura: Manutencdo e recuperacao de pintura das edificagdes (paredes externas e internas, batentes, rodapés, esquadrias, portas,
janelas, etc), muros, muretas, bancos, portdes e outros; raspagem de paredes e preparo para pintura (aplicacdo de massa e lixamento);
outros servigos de pintura que se facam necessarios nas instalagbes da CONTRATANTE.

4.1.3.9. Carpintaria: Manutencdo e recuperacao de portas, janelas e esquadrias danificadas, conserto de mesas, cadeiras (inclusive
estofamento), gaveteiros e armdrios, conserto do madeiramento de telhados, colocacdo de quadros, trincos e ferrolhos; montagem e
desmontagem de mobilidrios, servicos de montagem e desmontagem de divisérias para adequacdo do layout, fixacdo de quadros,
acessorios de banheiros e placas diversas, outros servigos afins que se facam necessarios nas instalagdes da CONTRATANTE.

4.1.3.10. Forros: Servicos de retirada, abertura de pontos de inspecéo e colocacdo de forros de placas de gesso, Drywall, PVC, Mineral e
outros.

4.1.4. Os profissionais (postos fixos) que atenderdo as unidades da AGU nos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte deverao:

4.1.4.1. Oficial de Manutengdo Predial (Recife / Natal)
4.1.4.1.1. Ter como escolaridade minima o ensino fundamental completo;
4.1.4.1.2. Possuir, no minimo, curso basico de eletricista;

4.1.4.1.3. Ter conhecimentos das normas NR-10 (Seguranca em instalagdes e servigos em eletricidade), a ser comprovado
por respectivo certificado de conclusdo do curso.

4.1.4.1.4. Ter experiéncia comprovada de mais de 1 (um) ano nas areas de manutencdo predial: hidraulica, elétrica e na funcdo
de Oficial de Manutengdo Predial.

4.1.4.2. Eletricista de Manutencdo em Geral (apenas Natal)
4.1.4.2.1. Ter como escolaridade minima o ensino fundamental completo;
4.1.4.2.2. Possuir, no minimo, curso basico de eletricista;

4.1.4.2.3. Ter conhecimentos das normas NR-10 (Seguranca em instalacdes e servicos em eletricidade) e NBR-5410
(InstalagGes Elétricas de Baixa Tensdo), comprovados pelos respectivos certificados de conclusdo dos cursos.

4.1.4.2.4. Ter experiéncia comprovada de mais de 1 (um) ano na funcéo de Eletricista.

4.2. Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregdes das especificagdes e termos ora fornecidos ndo poderdo, em nenhuma hipétese, constituir
pretexto para a CONTRATADA cobrar servicos extras e/ou alterar a composicdo de seus precos unitérios.

4.3. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges necessdrias para a prestacdo do servigo.

4.4. A CONTRATADA devera manter os profissionais atualizados e os capacitando nas devidas areas de atuagao.

Sustentabilidade

4.5. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:
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4.5.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado para o
recolhimento dos residuos;

4.5.2. Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

4.5.3. Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinacdo especifica as lampadas fluorescentes, baterias, pilhas, 6leos e frascos de
aerossois em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;

4.5.4. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisi¢do de produtos e equipamentos que apresentem eficiéncia energética e reducao de
consumo de energia, classificados pelo Selo Procel de Economia de Energia (um instrumento promocional do Procel - Programa Nacional de
Conservacdo de Energia Elétrica coordenado pelo Ministério das Minas e Energia), que comprova a eficiéncia energética;

4.5.5. Utilizar substitui¢des ou novas aquisi¢des exclusivamente ldmpadas, painéis leds e lumindrias eficientes, realizando a avaliagdo e
implementacdo de intervengoes energeticamente mais eficientes, como a automacdo da iluminagdo com uso de sensores de presenca;

4.5.6. Priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execucéo dos servigos;

4.5.7. Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas, vernizes, 6leos e solventes origindrios dos servicos
executados, para posterior repasse as empresas industrializadoras, responsaveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinagdo
final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;

4.5.8. Promover a Eficiéncia Energética por meio de agdes que contemplem a reducdo do desperdicio de energia elétrica advindo da ineficiéncia
dos processos e ou equipamentos nas instalagdes das unidades atendidas da Advocacia-Geral da Unido. Essas agdes devem contemplar quando
da substituicdo de equipamentos, por outros com melhor rendimento nos sistemas de iluminagdo, for¢a motriz, dentre outros. Em suma, qualquer
sistema, contanto que comprovada a Eficiéncia Energética gerada de acordo com as premissas da Agéncia Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL;

4.5.9. A CONTRATADA deverd estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento
e melhoria continua da eficiéncia energética e hidraulica da edificacéo e de seus equipamentos;

4.5.10. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relagédo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos
ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;

4.5.11. A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentagdo de relacdo com as marcas e fabricantes dos
produtos e materiais utilizados, que devem ser os mesmos instalados no imével locado pela AGU, podendo vir a solicitar a substitui¢do de
quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais;

4.5.12. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos
na Lei n° 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

4.5.12.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano
Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

4.5.12.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originadrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

4.5.12.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

4.5.12.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

4.5.12.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis
que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

4.5.12.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

4.5.13. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos origindrios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de
"bota fora", encostas, corpos d"agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em é&reas ndo licenciadas;
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4.5.14. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n. ©15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.5.15. A CONTRATADA devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte das ldmpadas fluorescentes originarias da contratagao,
recolhendo-as ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme a Lei n® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos e legislacdo correlata;

4.5.16. Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e
licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e
§ 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagdo correlata;

4.5.17. Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06
/2005, e legislacdo correlata.

Subcontratacao

4.6. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes:
4.6.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal da obrigacéo, abaixo discriminada:
4.6.1.1 Postos Fixos;
4.6.1.2 Servicos de Hidraulica;

4.6.1.3 Servicos de Elétrica (a excecdo dos servigos de manutencdo e reparos na subestacdo elétrica do imovel da cidade de Natal/RN,
relacionadono subitem 4.32 deste Termo de Referéncia.

4.6.2 Poderdo ser subcontratadas os seguintes servicos:

4.6.2.1 Os demais servicos contemplados neste Termo de Referéncia a excecdo daqueles discriminados no subitem 4.6.1, observado o limite do
caput (Item 4.6). Estdo incluidos na possibilidade de subcontratagdo os servicos de manutencdo e reparos na subestacdo elétrica do imével da
cidade de Natal/RN, relacionado no subitem 4.32.

4.7. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.8. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execucdo do objeto.

4.9. O Contratado apresentara a Administragdo documentagcdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos
autos do processo correspondente.

4.10. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

4.11. Em se tratando de servigos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de méo de obra, o Contratado tera responsabilidade solidaria por atos e
omissOes do subcontratado que resultem em descumprimento da legislacdo trabalhista (art. 2°, inciso IV, do Decreto n° 12.174, de 2024).

Garantia da contratac¢do

4.12. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, com validade durante a execucao do contrato
e 90 (noventa) dias ap6s término da vigéncia contratual, podendo o Contratado optar pela cauc¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratacdo.

4.12.1. Tratando-se de obra ou servigco de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este tiltimo e o valor da proposta.

4.13. Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
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4.13.1. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.13.2. Caso o adjudicatério ndo apresente a ap6lice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de
escolha dessa modalidade de garantia.

4.13.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

4.13.4. Seré permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condicdes e
coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.13.5 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida ptblica, fianga bancaria ou titulos de
capitalizagdo.

4.14. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverd ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

4.15. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.16. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.17. Na hipétese de opcdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia deverd ser custeada por pagamento tnico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.17.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condicdes gerais e o nimero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.18. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacdo, o pagamento de:
4.18.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
4.18.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
4.18.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.19. Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo
que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo judicial.

4.20. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

4.21. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracao.

4.22. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.23. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.23.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

4.23.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderao
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

4.24. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.24.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagdo da Susep.

4.24.2. A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.
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4.25. A garantia somente seré liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua extin¢dao por culpa exclusiva da Administra¢do e,

quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.25.1. Em se tratando de servicos executados com dedicacdo exclusiva de mdo de obra, a garantia somente serd liberada ante a comprovacgdo de
que o Contratado pagou todas as verbas rescisérias decorrentes da contratagdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo
més apés o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas
repercussoes previdencidrias e relativas ao FGTS, observada a legislacdo que rege a matéria;

4.25.2. Também poderd haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra atividade de
prestacdo de servigos, sem que ocorra a interrup¢ao do contrato de trabalho;

4.25.3. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicos Contratados, a Administracdo Contratante podera utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacdo: (1) do pagamento das respectivas
verbas rescisorias ou (2) da realocacdo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servigos.

4.26. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.27. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar

sangoes a contratada.

4.28. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.29. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a

sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas.

4.30. Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.31. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deveréd estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao da vistoria .

4.32. Os contatos para realizacdo das vistorias devem ser feitos conforme tabela abaixo:

UNIDADE

ENDERECO

RESPONSAVEL/TELEFONE/E-MAIL

SAD/PRU/CJU/EAGU/PRF-5

Rua de Sdo Jorge, n° 240 - Moinho Recife
Business & Life - Bairro do Recife - Recife/PE

Alexandra Hazin / Thiago Andrade
(81) 2128-1459

alexandra.hazin@agu.gov.br / thiago.
andrade@agu.gov.br

Rua do Brum, n° 216 - Bairro do Recife - Recife

Alexandra Hazin / Thiago Andrade

(81) 2128-1459

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Atualizagdo: ABR/2025

Depésito/Arquivo 'PE
alexandra.hazin@agu.gov.br / thiago.
andrade@agu.gov.br
Evelar dos Santos / Silvana Maria Galdino
(87) 3201-3400
Rua Engenheiro Carlos Pinheiro, n° 33 - Edf. .
PSU/PET Moysés Mendes - Centro - Petrolina/PE evelar filho@agu.gov.br
silvana.pimentel @agu.gov.br
Alessandro Constantino / Josemere Oliveira
Av. Almirante Alexandrino de Al ° 1402 (84) 98835-7472
CIU/PU/RN v. Almirante Alexandrino de Alencar, n -
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Tirol - Natal/RN alessandro.souza@agu.gov.br

josemere.oliveira@agu.gov.br

4.32.1 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 1til seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para
a abertura da sessdo publica;

4.32.2. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitagdo..

4.33. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigoes e peculiaridades da contratagao.

4.34. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucao
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: A partir da data definida na ordem de servigo.

5.1.2. Os servigos objeto deste contrato serdo executados nos iméveis que sdo ocupados por unidades da CONTRATANTE, inclusive nas areas
adjacentes.

5.1.3. As unidades situadas em Recife e Natal possuem caracteristicas que exigem a constante necessidade de manutencdo, tornando mais
econdmica e vantajosa a disponibilidade de trabalhadores diariamente, em regime de dedicacdo exclusiva.

5.1.4. Fica esclarecido que os servicos a serem solicitados pela Administracdo, ndo poderdo ter caracteristicas de reforma geral do prédio, caso
em que a Administracdo realizard a contratacdo através de licitagdo.

5.1.5. Apds o inicio da execugdo do contrato serd agendada, pela Fiscalizacdo, reunido, presencial ou virtual, com os representantes da
CONTRATADA para defini¢des gerais acerca da realizacdo dos servicos, inclusive do formato dos relatérios a serem apresentados, cujas
minutas serdo remetidas ao Setor de Engenharia da SAD-PE.

5.1.6. Todas as atividades realizadas ao longo da vigéncia do contrato deverdo ser supervisionadas pelos fiscais do contrato, balizados no Plano
de Manutencdo Predial (PMP), ou no Relatério de Inspecdo Predial (RIP), com o diagnéstico e a¢Oes de manutengdo preventivas, corretivas,
preditivas e emergenciais. A FISCALIZAGAO e a CONTRATADA, através do PMP ou do RIP, tragario o Plano de Manutengfio Predial, a
partir do nivel de prioridades, dentro da dotacdo financeira do Contrato. A documentagdo técnica (PMP e/ou RIP) e o Plano de Manutengdo
Predial serdo apresentados no inicio do contrato, de ordem OBRIGATORIA, pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizagdo, por meio de
Registro em Ata de Reunido, ou Documentacdo Administrativa correspondente.

5.1.7. A CONTRATADA deve seguir as diretrizes gerais para a execucdo de servicos de conservacdo e manutencdao de uma edificacdo ou
conjunto de edificagdes, Manual de Obras Publicas - Edificacdes- Pratico de Manutengdo SEAP (Secretaria de Estado da Administracdo e
Patrim6nio), do Governo Federal. Os servigos de conservacdao e manutencdo correspondem as atividades de inspecdo, limpeza e reparos dos
componentes e sistemas da edificacdo e serdo executados em obediéncia ao Plano ou Programa de Manutengdo, baseado em rotinas e
procedimentos periodicamente aplicados nos componentes da edificagcdo, descriminados no Tépico "ANEXO 3- PROCEDIMENTOS E
ROTINAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAOQ", do referido Manual (ANEXO VI do Termo de Referéncia).

5.1.8. Os principais tipos de demandas de servigos e insumos sdo exemplificados na listagem a seguir, os quais representam as CLASSES E
SUBCLASSES da Tabela SINAPI:

5.1.8.1 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

5.1.8.1.1 Aparelhos sanitérios, loucas, metais e outros;

5.1.8.1.2 Caixas d'agua, de inspecao e de gordura;

5.1.8.1.3 Colunas/barriletes e ramais;

5.1.8.1.4 Conexoes;

5.1.8.1.5 Fornecimento e assentamento de tubos p/instalacdo domiciliar;
5.1.8.1.6 Fossas/sumidouros;

5.1.8.1.7 Hidrometro;

5.1.8.1.8 Pontos de dgua/esgoto;

5.1.8.1.9 Ralos/caixa sifonada;
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5.1.8.1.10 Registros/valvulas;
5.1.8.1.11 Servigo de limpeza de reservatério de agua;
5.1.8.1.12 Servicos diversos.

5.1.8.2 INSTALACAO ELETRICA E ILUMINACAO EXTERNA

5.1.8.2.1 Caixas;

5.1.8.2.2 Chaves em geral/fusiveis e conectores;
5.1.8.2.3 Conexoes;

5.1.8.2.4 Eletrodutos/calhas para leito de cabos;
5.1.8.2.5 Fios/cabos;

5.1.8.2.6 Geradores;

5.1.8.2.7 Interruptor/tomada;

5.1.8.2.8 Lumindria externa;

5.1.8.2.9 Lumindria interna/bocal/lampadas;
5.1.8.2.10 Pontos de luz/tomadas antena tv / campainhas / interruptores;
5.1.8.2.11 Poste de concreto;

5.1.8.2.12 Poste metélico;

5.1.8.2.13 Quadros/disjuntores;

5.1.8.2.14 Servigos diversos;

5.1.8.2.15 Sistemas de protecdo/aterramento;
5.1.8.2.16 Transformadores;

5.1.8.2.17 Estabilizadores;

5.1.8.2.18 Subestacdo de média e alta tensdo.

5.1.8.3 LIGACOES PREDIAIS AGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE

5.1.8.3.1 Ligacoes diversas;

5.1.8.3.2 Ligacdes prediais de agua;

5.1.8.3.3 Ligacdes prediais de dguas pluviais;
5.1.8.3.4 Ligacoes prediais de energia;
5.1.8.3.5 Ligacdes prediais de esgoto;
5.1.8.3.6 Ligacdes prediais de telefone.

5.1.8.4 PAREDES / PAINEIS / PORTAS

5.1.8.4.1 Alvenaria de blocos de concreto;

5.1.8.4.2 Alvenaria de blocos de pedra com junta argamassada;
5.1.8.4.3 Alvenaria de blocos de vidro;

5.1.8.4.4 Alvenaria de cobogbs;

5.1.8.4.5 Alvenaria de elementos vazados de concreto;
5.1.8.4.6 Alvenaria de tijolos ceramicos;

5.1.8.4.7 Armarios;

5.1.8.4.8 Balcoes;

5.1.8.4.9 Divisérias / marmore / granito / marmorite / concreto / mad.aglo;
5.1.8.4.10 Portas, portdes e fechaduras;

5.1.8.4.11 Parede Dry Wall.

5.1.8.5 PINTURAS

5.1.8.5.1 Pintura de parede;

5.1.8.5.2 Pintura em concreto aparente;
5.1.8.5.3 Pintura em madeira;

5.1.8.5.4 Pintura em telha;

5.1.8.5.5 Pintura imunizante;

5.1.8.5.6 Pintura para logotipo/sinalizagdo;
5.1.8.5.7 Pintura para metal;

5.1.8.5.8 Pintura para piso;

5.1.8.5.9 Verniz.

5.1.8.6 PISOS

5.1.8.6.1 Carpete;

5.1.8.6.2 Estrados de madeira;

5.1.8.6.3 Lastros (areia, brita, cascalho etc);
5.1.8.6.4 Piso ceramico;

5.1.8.6.5 Piso cimentado;
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5.1.8.6.6 Piso concreto;

5.1.8.6.7 Piso de alta resisténcia;

5.1.8.6.8 Piso de madeira;

5.1.8.6.9 Piso de marmore/granito;

5.1.8.6.10 Piso de pedra;

5.1.8.6.11 Piso elevado;

5.1.8.6.12 Piso em lajota;

5.1.8.6.13 Piso granilite / marmorite;

5.1.8.6.14 Piso vinilico/borracha;

5.1.8.6.15 Regularizacéo de contra pisos e outras superficies;
5.1.8.6.16 Rodapé ceramico;

5.1.8.6.17 Rodapé de madeira;

5.1.8.6.18 Rodapé de marmore, granito, marmorite, granilite e outros;
5.1.8.6.19 Rodapé vinilico/borracha;

5.1.8.6.20 Rodapé/soleira metélica;

5.1.8.6.21 Soleira ceramica;

5.1.8.6.22 Soleira de granilite, marmorite e outros;
5.1.8.6.23 Soleira de marmore/granito.

5.1.8.7 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

5.1.8.7.1 Azulejo;

5.1.8.7.2 Chapim;

5.1.8.7.3 Chapisco;

5.1.8.7.4 Emboco;

5.1.8.7.5 Forro de gesso;
5.1.8.7.6 Forro de madeira;
5.1.8.7.7 Forro metélico/pvc;
5.1.8.7.8 Forro pacote;

5.1.8.7.9 Lambri para parede;

5.1.8.7.10 Laminado para parede;

5.1.8.7.11 Méarmore/granito para parede;

5.1.8.7.12 Pastilhas, ceramicas, placas pré-moldadas e outros;
5.1.8.7.13 Peitoril ceramico;

5.1.8.7.14 Peitoril de concreto;

5.1.8.7.15 Peitoril de marmore/granito;

5.1.8.7.16 Peitoril granilite/marmorite;

5.1.8.7.17 Reboco;

5.1.8.7.18 Restauro;

5.1.8.7.19 Revestimento de corrimao;

5.1.8.7.20 Revestimento térmico e/ou acustico;

5.1.8.7.21 Impermeabiliza¢des de paredes, lajes, rufos, calhas etc.

5.1.8.8 SERVICOS OPERACIONAIS

5.1.8.8.1 Limpeza de calhas;

5.1.8.8.2 Limpeza de fachada;

5.1.8.8.3 Limpeza e servico de jardinagem;
5.1.8.8.4 Limpeza de tubulagdes.

5.1.8.9 INSTALAGOES ESPECIAIS

5.1.8.9.1 Alarme;

5.1.8.9.2 Ar condicionado;

5.1.8.9.3 Automatizagdo de portdes;

5.1.8.9.4 Bombas p/instalagdo predial;

5.1.8.9.5 Circuito fechado de TV;

5.1.8.9.6 Exaustdo mecanica;

5.1.8.9.7 Gas;

5.1.8.9.8 Incéndio;

5.1.8.9.9 Para raios;

5.1.8.9.10 Porteiro eletronico/interfone;

5.1.8.9.11 Letreiros, inclusive a comunicagdo visual;
5.1.8.9.12 Os servigos acima listados, no entanto, ndo sdo exaustivos.

5.1.9 DOS POSTOS FIXOS
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5.1.9.1 Os postos fixos de Oficial de Manutencdo Predial (CBO 5143-25) e Eletricista de Manuten¢do em Geral (CBO 9511-05)
executardo atividades preventivas de manutencédo predial, conforme periodicidade definida pela CONTRATANTE e de acordo com os
modelos de check-lists do Anexo IV deste Termo de Referéncia. E atividades corretivas de manutengdo predial, de acordo com a
demanda de servigos da CONTRATANTE.

5.1.9.2 A periodicidade, bem como a abrangéncia dos referidos check-lists, poderdo sofrer altera¢Ges ao longo
da vigéncia do contrato e a critério da FISCALIZACAO.

5.1.9.3 Os postos fixos trabalhardo de segunda a sexta-feira, num total de 44 horas semanais, podendo ocorrer, a critério da
CONTRATANTE, execucao de servicos, excepcionalmente, nos feriados com compensacdo das horas em folgas.

5.1.9.4 Os postos para execugdo dos servigos foram definidos em conformidade com as atividades descritas na Classificacdo Brasileira
de Ocupagdes-CBO 5143-25 — Oficial de Manutengdo Predial e 9511-05 - Eletricista de Manutencdo em Geral), do Ministério
do Trabalho e Emprego — MTE, cabendo a CONTRATADA verificar por intermédio do respectivo cdigo CBO quais sdo as atividades
elencadas referentes aos postos de servico e enquadra-los corretamente nas condi¢des de trabalho e ao piso salarial da categoria dos
profissionais, devendo serem qualificados e aptos para executarem as atividades ocupacionais requeridas neste Termo de Referéncia,
bem como a contratacdo deve estar em concordancia ao convencionado pelo sindicato da categoria em sua Convengdo Coletiva de
Trabalho vigente.

5.1.9.5 De forma excepcional e a critério da CONTRATANTE, os postos fixos poderdo realizar, eventualmente, os servigos nos
horérios fora da jornada de trabalho habitual (inclusive sébados, domingos e feriados durante o dia ou a noite).

5.1.9.6 Os servigcos de manutencdo predial dos Postos Fixos diferenciam-se daqueles dos servigos eventuais pela condicdo previsivel e
de rotina, de pequena monta e baixa complexidade, considerando-se o fator de escala do servigo, sua necessidade de demanda pela
Administracdo, respeitados os principios da razoabilidade, da proporcionalidade e do interesse ptiblico.

5.1.9.7 Visando a salvaguarda dos homens-fixos e a boa execugdo dos servigos, caberd a CONTRATADA avaliar o nivel de
complexidade do servico a ser executado e submeter a Fiscalizagdo essa afericdo, a fim de definir se a sua execugdo sera atribuida a mao
de obra residente ou a um outro profissional, neste caso dentre os servicos eventuais.

5.1.10 DOS SERVICOS EVENTUAIS
5.1.10.1 Os servigos eventuais envolverao as especialidades profissionais de:

5.1.10.1.1 Engenharia eletrotécnica;

5.1.10.1.2 Engenharia eletronica;

5.1.10.1.3 Engenharia elétrica;

5.1.10.1.4 Engenharia mecanica;

5.1.10.1.5 Engenharia civil;

5.1.10.1.6 Soldador;

5.1.10.1.7 Serralheiro;

5.1.10.1.8 Pintor;

5.1.10.1.9 Pedreiro;

5.1.10.1.10 Serventes de pedreiro;

5.1.10.1.11 Gesseiro;

5.1.10.1.12 Artifice de manutencdo em marcenaria e divisdrias;
5.1.10.1.13 Carpinteiro;

5.1.10.1.14 Esquadrilheiro;

5.1.10.1.15 Ajudantes gerais;

5.1.10.1.16 Cabista;

5.1.10.1.17 Vidraceiro;

5.1.10.1.18 Técnico em telefonia;

5.1.10.1.19 Técnico bombeiro hidraulico;

5.1.10.1.20 Ajudante de bombeiro;

5.1.10.1.21 Técnico eletricista;

5.1.10.1.22 Ajudante de eletricista;

5.1.10.1.23 Técnico com especializagdo em instalagdes elétricas;
5.1.10.1.24 Técnico com especializagdo em instalagdes hidrossanitarias;
5.1.10.1.25 Técnico em rede estabilizada;

5.1.10.1.26 Técnico em eletronica;

5.1.10.1.27 Técnico em instalagOes e prote¢do contra incéndio;
5.1.10.1.28 Técnico em construgdo civil (edificagdes);
5.1.10.1.29 Artifice de Manutencgdo Predial;

5.1.10.1.30 Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensdo (rede aérea e subterranea);
5.1.10.1.31 Operador de rocadeira costal / motosserra;
5.1.10.1.32 Jardineiro;

5.1.10.1.33 Eletricista de instalacGes;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 12 de 34
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2025



5.1.10.1.34 Letreirista;
5.1.10.1.35 Capoteiro ou estofador;
5.1.10.1.36 Outras especialidades ndo listadas, mas tipicas das manutengdes prediais.

5.1.10.2 DA VISTORIA INICIAL DOS SISTEMAS

5.1.10.2.1 Apés o inicio da execugdo do contrato, as unidades demandardo a CONTRATADA a realizagdo de inspecdo inicial, a ser
entregue, na forma de Relatério de Inspecdo Predial, nos prazos definidos no subitem 5.1.10.5.5, apds o recebimento de ordem de
servigo especifica.

5.1.10.3 DAS VISTORIAS PERIODICAS (SEMESTRAIS) DOS SISTEMAS

5.1.10.3.1 Serdo demandadas pela Fiscalizagdo, vistorias semestrais nos sistemas, redes e instalacdes que compdem o objeto da presente
contratacdo, com o objetivo de identificar previamente eventuais riscos e necessidades de acdes preventivas e corretivas;

5.1.10.3.2 Estas vistorias periddicas serdo demandadas pela Fiscalizacdo de cada unidade, por intermédio de ordens de servicos
especificas.

5.1.10.4 DAS VISTORIAS DE DIAGNOSTICO (Eventuais)

5.1.10.4.1 Na eventual necessidade de realizacdo de vistorias de diagnéstico para problemas ndo identificados, podera a Fiscalizacdo
demandar a CONTRATADA a elaboracdo de laudo técnico de diagnéstico (Relatério de Diagnéstico), conforme previsto no item 5.1.12.

5.1.10.5 DA INSPECAO PREDIAL

5.1.10.5.1 A Inspecdo Predial é a anélise isolada ou combinada das condi¢des técnicas, de uso e de manutencdo da edificacdo. O nivel
da inspecdo predial tem a classificacdo quanto a sua complexidade e elaboracdo de laudo (documento técnico), consideradas as
caracteristicas técnicas da edificagdo, manutencdo e operacdo existentes e necessidade de formacgdo de equipe multidisciplinar para
execucdo dos trabalhos.

5.1.10.5.2 Os niveis de inspecdo predial sdo classificados em Nivel 1 e Nivel 2. Consecutivamente, os Relatérios de Inspecdo Predial
seguem os respectivos niveis de classificagdo, expostos a seguir.

5.1.10.5.3 NfVEL 1

5.1.10.5.3.1 Inspecdo Predial realizada em edificagbes com baixa complexidade técnica, de manutengdo e de operacdo de seus
elementos e sistemas construtivos. Normalmente empregada em edificagdes com planos de manutencdo muito simples ou
inexistentes.

5.1.10.5.3.2 A Inspegdo Predial nesse nivel é elaborada por profissionais habilitados em uma especialidade.

5.1.10.5.4 NIVEL 2
5.1.10.5.4.1 Inspecao Predial realizada em edificacdes com média complexidade técnica, de manutencdo e de operacdo de seus
elementos e sistemas construtivos, de padrdes construtivos médios e com sistemas convencionais. Normalmente empregada em

edificagdes com vérios pavimentos, com ou sem plano de manutengdo, mas com execucdo de atividades especificas como:
manutenc¢do de bombas, portdes, reservatérios de dgua, dentre outros.

5.1.10.5.4.2 A Inspecdo Predial nesse nivel é elaborada por profissionais habilitados em uma ou mais especialidades.

5.1.10.5.5 As vistorias (inicial e semestrais) para elaboracdo dos Relatérios de Inspecdo serdo executadas a critério da Unidade,
conforme os prazos estabelecidos na tabela abaixo:

Planilha de Inspecdo e Verificacoes de Manutencdo Predial
Cidade Tipicidade do Relatério de Inspecao
Inspecao inicial Inspecdo Semestral
Recife Relatério de Inspecédo, com Plano de Relatério de Inspecédo Nivel
Manutencao Predial — Nivel 2 (18 dias corridos) 2 (10 dias corridos)
Petrolina Relatoério de Inspecdo, com Plano de Relatério de Inspecdo Nivel
Manutengdo Predial — Nivel 2 (10 dias corridos) 2 (10 dias corridos)
Natal Relatério de Inspecdo, com Plano de Relatério de Inspecdo Nivel
Manutengdo Predial — Nivel 2 (18 dias corridos) 2 (10 dias corridos)
Obs: Nos prazos e valores dos relatorios ja estao inclusos os servigos de vistoria

5.1.10.5.6 Os resultados das citadas vistorias deverdo ser entregues, na forma de Relatério de Inspecdo Predial, sendo detalhado,
incluindo registros fotograficos, videos, croqui, esquemas e/ou projetos e de acordo com: as diretrizes das normas ABNT NBR 5674 —
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Manutencdo de Edificagoes — Requisitos para Sistema de Gestdo de Manutencdo; ABNT NBR 15575 — Norma de Desempenho; ABNT
NBR 14037 — Diretrizes para elaboragdo de manuais de uso, operagdo e manutencao das edificagdes — Requisitos para elaboragao e
apresentacao dos contetidos; Norma de Inspecdo Predial Nacional/IBAPE-SP e o Caderno de Manutencdo do Manual de Obras Ptblicas
— EdificacGes, Préticas da SEAP.

5.1.10.5.7 Os Relatérios de Inspecdo Predial seguirdo, no minimo, as diretrizes gerais para a execucao de servicos de conservacao e
manutengdo, nos termos do item 5.1.7.

5.1.10.5.8 Ap6s a entrega dos Relatérios de Inspecdo Predial citados no subitem 5.1.10.5.5, a Fiscalizacdo definira, a seu juizo de
oportunidade e conveniéncia, um plano de acdo para os itens identificados como passiveis de correcdo, com o adequado suporte
administrativo e técnico da Area de Engenharia da SAD 5% Regido.

5.1.10.5.9 As remuneragdes destas vistorias, assim como da elaboracdo dos relatdrios técnicos ou documentos técnicos correspondentes
delas oriundos serdo feitas com base nos valores definidos na planilha de custos e formacéo de precos, dadas as composi¢des de custo de
material e/ou equipamentos e de mao de obra, acrescidas do BDI e dos percentuais de desconto.

5.1.10.5.10 As vistorias, em regra, ndo serdo executadas pelos profissionais alocados nos postos fixos, salvo andlise e autorizacdo da
Fiscalizacdo.

5.1.11.6 O Plano de Manutencdo Predial também seguira o rito do item 5.1.7.

5.1.12 Quando houver necessidade da realizacdo de levantamento prévio dos servigos e materiais a serem fornecidos, apds a abertura da ordem de
servico por parte da Fiscalizacdo, a CONTRATADA terd o prazo maximo de até 02 (dois) dias uteis para comparecer ao local.

5.1.12.1 A elaboragdo e a apresentagdo devera obedecer aos seguintes prazos:
5.1.12.1.1 Até 2 (dois) dias uteis para itens/servigos existentes na tabela SINAPI;
5.1.12.1.2 Até 5 (cinco) dias tteis para itens/servigos nao existentes na tabela SINAPI.

5.1.13 A CONTRATADA devera estar apta a iniciar a execucdo do servico demandado no prazo maximo de 72 horas contadas a partir da autorizacdo da
FISCALIZAGAO.

5.1.14 Para obter o ressarcimento pelos servicos eventuais, a CONTRATADA devera observar a seguinte rotina de procedimentos:
5.1.14.1 Receber a Ordem de Servico (OS), conforme anexo préprio constante neste instrumento (Anexo VII);

5.1.14.1.1 Podera a Fiscalizacdo substituir o formulério de Ordem de Servigo por e-mail ou qualquer outro meio eletronico, inclusive sistema
proprio mantido pela Contratada — neste caso a necessaria subscricdo do fiscal sera substituida por acesso individualizado, via perfil, com
ingresso exigindo login e senha, desde que subscritos pelos fiscais do contrato;

5.1.14.2 Elaborar a planilha de custos do(s) servigo(s) e encaminhé-la para aprovagao da Fiscalizacao;
5.1.14.3 Iniciar o servico demandado, no prazo maximo de 72 horas, ap6s a aprovacao e autorizagao do Fiscal do contrato.

5.1.15 Poderdo ocorrer mudangas de endereco das unidades beneficiadas para iméveis localizados na mesma cidade, bem como eventuais
alteracGes no contrato, por forca do disposto no art. 124 da Lei n° 14.133/2021.

5.1.16 A execucdo de servigos eventuais de pequeno porte, como troca de lampadas, disjuntores, fusiveis, tomadas; pequenos vazamentos (sifao,
chicote, torneiras, caixa acoplada etc.); reparos ou troca de fechaduras; desentupimento de calhas e ralos; limpeza de caixa de gordura e caixa d’
agua; pinturas de ambientes; pequenos reparos em paredes, portas e janelas; poda de arvores; reposicdo de vidros e telhas etc. deverd ser
realizada no prazo estabelecido no subitem 5.1.14.3, ndo sendo necessarios vistoria e/ou elaboracao de laudo técnico prévio.

5.1.16.1 Caso, no momento da execucdo dos servicos exemplificados no subitem anterior, seja identificada a necessidade de averiguacdo
mais detalhada do problema, a CONTRATADA informara tal situacdo a Fiscalizacdo, que decidira sobre a necessidade ou ndo de nova
demanda para elaboracéo de laudo técnico ou de documentos técnicos pertinentes acerca do problema a ser identificado.

5.1.16.2 Para a execugao de servicos que demandem previamente uma verificacdo no préprio local por parte da

CONTRATADA para identificacdo adequada do servico a ser feito (Vistoria de Diagnoéstico), a Fiscalizagdo emitird ordem de servico
para confeccdo de laudo técnico (Relatério de Diagnoéstico) ou de documentos técnicos pertinentes a depender da complexidade da
analise a ser realizada.

5.1.16.3 O grau de complexidade dos servigos a serem demandados, o quantitativo de horas aplicadas para os profissionais a serem
utilizados, serdo definidos pelo fiscal responsavel quando da aprovacéo dos servigos orcados pela CONTRATADA em atendimento a
ordem de servico emitida, com o suporte técnico do Setor de Engenharia da SAD 5% Regido.

5.1.16.4 Os laudos técnicos (Relatérios de Diagnéstico) solicitados pela FISCALIZACAO serdo ressarcidos conforme os valores
definidos na Planilha de Custos e Composicédo de Precos.
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5.1.16.5 Os percentuais de desconto a serem ofertados pela empresa sobre os servigos executados serdo baseados nos precos da tabela
SINAPI, referente a insumos ou composic¢des do estado da Bahia — Desonerada, utilizada na sua proposta. Sobre a referida tabela, apds
aplicacdo do desconto, sera calculado o BDI. Tais valores deverdo ser discriminados e apresentados em planilhas (Excel) ao fiscal do
contrato;

5.1.16.6 Quando se tratar de itens ndo previstos nas planilhas de custo disponibilizada pela AGU, a CONTRATANTE reembolsard esses
valores a CONTRATADA. Para tanto, a mesma apresentara, previamente:

5.1.16.6.1 O levantamento de precos e custos desses itens, que deverd utilizar como base o Sistema de Precos e Custos da
Construgdo Civil da Caixa Economica Federal - SINAPI, do estado da Bahia, conforme item 5.1.16.5. Sobre esses valores serdo
aplicados, respectivamente, o desconto ofertado e o BDI conforme porcentagem indicada na proposta da CONTRATADA;

5.1.16.7 Nos casos em que a tabela SINAPI ndo oferecer precos ou custos unitarios de insumos ou servicos, poderd ser adotada
composicdo elaborada com base nas tabelas do ORSE, SEINFRA/CE e outras de uso comum no mercado, devendo-se informar sempre,
na composicdo, qual a base desta, sendo que os custos unitarios se referirdo ao més/ano da proposta que a CONTRATADA apresentou
na licitagdo, respeitados os eventuais reajustes realizados ao longo da vigéncia contratual. Caso ainda persista a condi¢do de ndo oferta
de precos ou custos unitarios, devera a empresa elaborar rigorosa pesquisa de mercado no local da prestacdo do servi¢o, com no minimo
trés orcamentos, devendo ser adquirido o de menor preco unitario desde que, o insumo ou servigo eventual proposto seja equivalente aos
demais, e sobre esses valores devem ser aplicados o desconto ofertado e o BDI conforme porcentagem indicada na Proposta da
CONTRATADAtame;

5.1.16.8 Com relacdo as pesquisas de precos, os orcamentos deverdo ser obtidos nas empresas que comercializam materiais de
construcdo ou revendas especializadas, bem como empresas especialistas na execucdo do servico eventual solicitado. A escolha devera
ser do item de menor preco de cada orgamento, na condicdo de preco a vista. Caso a CONTRATADA obtenha algum desconto no
orcamento de menor preco, devera repassa-lo a CONTRATANTE.

5.1.17 DOS SERVICOS EMERGENCIAIS
5.1.17.1 Os chamados de emergéncia deverdo ser atendidos em até 4 (quatro) horas da efetivacdo dos mesmos.

5.1.17.2 Sdo considerados chamados de emergéncia: aqueles que demandam ac¢do imediata, porque impactam o funcionamento
da(s) Unidade(s) ou a seguranca dos usuérios da edificacdo.

5.1.17.3 Os chamados de emergéncia serdo tratados como excecdo e o prazo para elaboracdo de orcamento serd acordado entre
a Fiscalizacdo e a CONTRATADA conforme a demanda. Fica a CONTRATADA dispensada da elaboracdo de orcamentos
prévios nas manutengOes corretivas geradas por evento que acarretem risco a vida ou a saude dos servidores, colaboradores e
publico externo, bem como aqueles que, se ndo corrigidos, ocasionem imediatamente perdas patrimoniais ou financeiras.

5.1.17.4 Deverd a CONTRATADA, nos casos tratados no subitem 5.1.17.3, a posteriori, justificar a Fiscalizacdo cada valor
utilizado na execugdo dos servicos, sem prejuizo da realizagdo de eventuais glosas, se for o caso.

Local e horario da prestacao dos servicos
5.2. Os servigos serdo prestados no endereco apresentado na tabela constante no Item 4.32 deste Termo de Referéncia;

5.3. Os servicos serdo prestados dentro dos horarios de funcionamento das unidades a serem atendidas ou, em carater excepcional, conforme disposicédo
da Fiscalizacdo.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidade técnica equivalente ou superior aqueles atualmente instalados nos respectivos iméveis, promovendo sua substituicdo
quando necessario.

5.5 Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as
especificacdes, devendo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZAGAO.

5.6 A requisicdo dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios sera feita por demanda, ou seja, na medida da necessidade de sua
utilizagdo para a execugdo dos servicos.

5.7 Quanto ao prazo de fornecimento dos materiais para a execucdo de servicos de manutencdo pelo(s) profissional(is) do(s) posto (s) fixo(s), a
CONTRATADA devera observar o prazo de:

5.7.1 5 (cinco) dias corridos, ap6s a aprovagdo do orgamento por parte da Fiscalizagdo.

5.8 A relagdo de materiais contida na planilha de custos e formacdo de precos é meramente exemplificativa, sendo obrigacdo da CONTRATADA o
fornecimento de quaisquer outros itens necessarios a execucdo dos servicos.

Especificacdo da garantia do servico
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5.9. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

Uniformes

5.10. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgao
Contratante, compreendendo pecas para todas as estacOes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto

nos itens seguintes:

5.10.1. O uniforme deverd compreender as seguintes pecas do vestudrio:

Absorvedor de energia

PROFISSIONAL ITEM UNIFORME SEMESTRAL ANUAL
1 Calca em brim 2 -
) Camisa manga curta, com 3
logomarca da empresa
Par de Meia 2 -
4 Bota em PVC cano longo - 1
5 Bota em couro ¢/ biqueira de 1
PVC (p/ uso eletricista)
6 Luva de vaqueta em couro 1 -
Oficial de = —
manutencéo predial / 7 Luva de latex nitrilica 2 -
Eletricista 8 Oculos de Seguranca - 1
9 Luvas isolante de baixa 1
tensdo 500V (classe 00)
Capacete de Seguranca classe
10 .
B Eletricista
- - Devera ser entregue uma unidade
Cinto de Seguranga tipo
1 araquedista de
parad cada item no inicio do contrato.
1 Talabarte Duplo em Y com

5.10.1.1 Deveré ser entregue 01 (um) conjunto completo ao empregado no inicio da execucéo do contrato. As substituicdes de cada item
deverdo obedecer a periodicidade da tabela acima descrita ou a qualquer época, no prazo méaximo de 72 (setenta e duas) horas, ap6s

comunicacdo escrita do contratante, sempre que ndo atendam as condi¢des minimas de apresentagdo, conservagdo ou seguranca;

5.10.2. As pecas devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, garantindo inclusive a seguranca do trabalhador.

5.10.3. No caso de empregada gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situagdo, substituindo-os sempre que estiverem apertados.

5.10.4. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja cépia, devidamente acompanhada do original para conferéncia, deverd ser
enviada ao servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

5.10.5. Os uniformes dos profissionais que executardo os servigos eventuais deverdo ter o mesmo padrdo dos homens fixos.

Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato

5.11. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o

uso de mensagem eletronica para esse fim.
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6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancgoes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relacdo a execucao do objeto Contratado.

6.7. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipdtese em que o Contratado
designard outro para o exercicio da atividade.

6.8. O preposto deverd estar lotado a uma distancia maxima de 300 km das cidades atendidas pela presente contratacdo e devera ser:
6.8.1 Técnico em edificagdes ou tecnélogo em construcao civil ou engenheiro civil, com o registro nos conselhos pertinentes;
6.8.2 Experiéncia com servicos de manutencdo predial e/ou construgdo civil.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢Oes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacbes para a correcdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necesséarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeices técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposicoes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.18. Para a compensacgdo da jornada prevista no Decreto 12.174, de 2024, e na Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12 de setembro de 2024, na
hipétese de os trabalhadores prestarem servigos para unidades distintas, cabera ao fiscal setorial fazer a interlocucdo com os responsaveis pelas unidades
de execucdo onde o trabalhador presta os servicos, para o fim da avaliagdo sobre a compensagdo pretendida. Em ndo havendo designacdo de fiscal
setorial, a competéncia recaira no fiscal técnico.

6.19. O controle das horas compensadas sera feito por meio de registros decorrentes do ponto eletrénico da contratada ou outros meios admitidos pela
legislagdo trabalhista.

6.20. O fiscal técnico devera incluir no relatério mensal ou no termo de recebimento provisorio a informacdo consolidada sobre compensacado de jornada
pelos trabalhadores alocados no contrato.

6.21. Caso o periodo de auséncia corresponda a um dia de trabalho, o fiscal observara se foi efetuado o desconto do pagamento do vale transporte na
fatura apresentada pela contratada, exceto quando a compensacdo recair em um dia no qual o trabalhador ndo exerceria suas atividades.

6.22. O desconto do valor referente ao vale-alimentacdo sé deverd ser realizado se as horas de auséncia ndo venham a ser compensadas posteriormente e
a convencao coletiva ou o acordo coletivo aplicavel estabelecer que o beneficio esta vinculado ao dia trabalhado.
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6.23. Caso a auséncia seja parcialmente compensada, o desconto do valor do vale alimentagdo sera proporcional ao periodo ndo compensado.

6.24. Na hipétese de diminuicdo excepcional e temporaria dos servicos, inclusive em razdo de recesso de final de ano, o fiscal do contrato, apoiado na
decisdo do gestor de realizar escalas de revezamento dos trabalhadores, conferira se a escala apresentada atende as necessidades de manutencdo dos
servigos de cada unidade, dando ciéncia ao gestor do contrato.

6.25. O total de horas calculadas para o recesso devera ser compensado a partir da fixacdo da escala de revezamento, com cumprimento integral até o
més subsequente ao do recesso.

6.26. O fiscal técnico devera elaborar o termo de recebimento provisério, com as seguintes informagoes:
6.26.1. se o saldo de horas se encontra positivo, caso ainda nao usufruido o recesso;
6.26.2. se o recesso foi parcialmente compensado, caso o recesso tenha sido usufruido, mas a compensacao ndo tenha sido concluida;
6.26.3. se o recesso foi integralmente compensado, caso a compensacdo tenha sido concluida; ou

6.26.4. se ha saldo em aberto, com sugestdo de glosa no pagamento da fatura, caso a compensacdo ndo tenha sido concluida até o més
imediatamente subsequente ao recesso.

6.27. Quando o trabalhador manifestar interesse na compensagdo de jornada por necessidade de auséncia eventual, devera informar previamente ao
responsavel pela unidade de execucdo onde desempenha suas atividades. Em havendo concordancia, este informaré ao fiscal do contrato, que avisard o
preposto da empresa sobre a compensagao pretendida e a previsdo da data de auséncia do trabalhador.

6.28. Neste caso, o fiscal do contrato podera efetuar o recebimento provisério, informando o saldo de horas a compensar para fins de controle, sem
indicacdo de glosa.

6.29. O fiscal técnico devera elaborar o termo de recebimento provisério com as seguintes informacoes:
6.29.1. se o saldo de horas objeto do recebimento anterior foi integralmente compensado, caso a compensagdo tenha sido concluida; ou
6.29.2. se o saldo de horas ndo foi integralmente compensado, com a sugestdo de glosa no pagamento da fatura.

Fiscalizacdo Administrativa

6.30. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicoes de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizag&do de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.31. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.32. A fiscalizacdo administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideracdo falhas que impactem o contrato
como um todo e ndo apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

6.33. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras, as seguintes comprovagoes:
6.33.1. No caso de empresas regidas pela Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT):
6.33.1.1. no primeiro més da prestacdo dos servigos, a contratada devera apresentar a seguinte documentagao:

6.33.1.1.1.relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, hordrio do posto de trabalho, nimeros da
carteira de identidade (RG) e da inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacdo dos responsaveis técnicos pela
execucdo dos servicos, quando for o caso;

6.33.1.1.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela
execucdo dos servigos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

6.33.1.1.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servigos; e

6.33.1.2. entrega até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato dos
seguintes documentos, quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF):

6.33.1.2.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);

6.33.1.2.2. certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
Contratado;

6.33.1.2.3. Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e
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6.33.1.2.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
6.33.1.3. entrega, quando solicitado pelo Contratante, de quaisquer dos seguintes documentos:
6.33.1.3.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administragdo Contratante;

6.33.1.3.2. cépia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestacdo dos servicos, em que conste como tomador a
parte contratante;

6.33.1.3.3. copia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer més da prestacdo dos servicos ou, ainda, quando
necessario, copia de recibos de depdsitos bancérios;

6.33.1.3.4. comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentagdo, entre outros), a que estiver
obrigada por forca de lei ou de Convencao ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestacdo dos servicos
e de qualquer empregado;

6.35.1.3.5. comprovantes de realizacdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo
contrato; e

6.35.1.3.6. documentos comprobatérios de que o capital social integralizado da empresa é compativel com o nimero de
empregados, na forma do art. 4°-B da Lei n° 6.019/1974 .

6.33.1.4. entrega de c6pia da documentacdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do contrato, apds o ultimo més de prestacdao
dos servicos, no prazo definido no contrato:

6.33.1.4.1. termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servico, devidamente homologados, quando
exigivel pelo sindicato da categoria;

6.33.1.4.2. guias de recolhimento da contribui¢do previdenciéria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;
6.33.1.4.3. extratos dos depositos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
6.33.1.4.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
6.34. Sempre que houver admissao de novos empregados pela contratada, os documentos elencados no item 6.33.1.1 acima deverao ser apresentados.

6.35. A Administracdo devera analisar a documentacdo solicitada no item 6.33.1.4 acima no prazo de 30 (trinta) dias apdés o recebimento dos
documentos, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

6.36. A cada periodo de 12 meses de vigéncia do contrato de trabalho, a contratada devera encaminhar termo de quitacdo anual das obrigacdes
trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou comprovar a adocdo de providéncias voltadas a sua obtengdo, relativamente aos empregados alocados,
em dedicacdo exclusiva, na prestacdo de servicos contratados.

6.37. O termo de quitagdo anual efetivado deverd ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos Empregados e obedecerd ao disposto no art. 507-B,
paragrafo tinico, da CLT.

6.38. Para fins de comprovacéo da adogdo das providéncias a que se refere o presente item, serd aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de
convocacdo, declaracdo de negativa de negociacdo, ata de negociacdo, dentre outros.

6.39. Nao havera pagamento adicional pela Contratante a Contratada em razdo do cumprimento das obrigacdes previstas neste item.

6.40. No caso de sociedades diversas, tais como as OrganizagOes Sociais Civis de Interesse Piblico (Oscip’s) e as Organizagoes Sociais, sera exigida a
comprovagdo de atendimento a eventuais obrigacdes decorrentes da legislagdo que rege as respectivas organizagoes.

6.41. Os documentos necessarios a comprovagao do cumprimento das obrigacdes sociais trabalhistas poderdo ser apresentados em original ou por
qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administracdo.

6.42. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢des previdencidrias, os fiscais ou gestores de contratos de servicos com regime
de dedicacdo exclusiva de mdo de obra deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

6.43. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribui¢do para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de servicos com regime de
dedicacdo exclusiva de méo de obra deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.

6.44. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo manuten¢do das condicdes de habilitacdo pelo Contratado podera dar ensejo a rescisao
contratual, sem prejuizo das demais sangoes.

6.45. A Administracdo Contratante podera conceder um prazo para que o Contratado regularize suas obrigacdes trabalhistas ou suas condicdes de
habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando néo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.
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6.46. Caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, o
Contratante comunicara o fato ao Contratado e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja
regularizada.

6.47. Ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte do Contratado no prazo de quinze dias, o Contratante podera efetuar o pagamento das obrigacoes
diretamente aos empregados do Contratado que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

6.48. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pelo Contratante para acompanhar o pagamento das verbas
mencionadas.

6.49. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assungdo de responsabilidade por quaisquer obrigacdes dele decorrentes
entre o Contratante e os empregados do Contratado.

6.50. O contrato s6 sera considerado integralmente cumprido apds a comprovagdo, pelo Contratado, do pagamento de todas as obrigacoes trabalhistas,
sociais e previdencidrias e para com o FGTS referentes a mao de obra alocada em sua execucdo, inclusive quanto as verbas rescisorias.

6.51. O Contratado é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

6.52. A inadimpléncia do Contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administragdo Ptiblica a responsabilidade por
seu pagamento.

6.53. A fiscalizacdo administrativa observard, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do Anexo VIII-B da Instru¢cdo Normativa n° 5, de 26 de maio
de 2017, cuja incidéncia se admite por forca da Instru¢do Normativa Seges/Me n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

6.54. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal administrativo deverd verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios
concernentes aos saldrios e as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera
encaminhado ao gestor do contrato.

6.55. A fiscalizacdo administrativa verificara a possibilidade de compensacéo de jornada de trabalho, que podera ser adotada nas seguintes hipdteses:

6.55.1. diminuicdo excepcional e temporaria da demanda de trabalho na unidade de execugdo, inclusive na hipétese de recesso de final de ano,
quando houver; e

6.55.2. necessidade eventual de carater pessoal dos trabalhadores, em que ndo se mostre eficiente ou conveniente convocar trabalhadores
substitutos.

6.56. As compensagoes de jornada limitam-se:
6.56.1. a jornada didria méxima de 10 (dez) horas; e
6.56.2. ao acréscimo de 2 (duas) horas a jornada didria do trabalhador.
6.57. A compensacdo de jornada depende do interesse manifestado pelo trabalhador e da avaliacdo do responsavel pela unidade de execucao.

6.58. A fiscalizagdo administrativa acompanhara o planejamento e a programacao das férias dos colaboradores terceirizados alocados no contrato, a
serem realizados pela contratada, a fim de assegurar a previsibilidade da época de gozo das férias, como previsto no inciso I do art. 3° do Decreto n.°
12.174, de 11 de setembro de 2024, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 213, de 29 de maio de 2025.

6.59. A programacao da fruicdo das férias sera realizada com, no minimo, sessenta dias de antecedéncia ao término do periodo aquisitivo, salvo quando
o periodo aquisitivo se encerrar nos primeiros noventa dias da vigéncia contratual.

6.60. A contratada podera solicitar reunido com a fiscalizacdo contratual, antes da defini¢do da programacdo da fruicdo das férias, para dirimir eventuais
dudvidas sobre as rotinas da prestagdo de servigo estabelecidas neste Termo de Referéncia.

6.61. O planejamento sera formalizado por meio do relatério de programacdo de férias, no qual serd informada a época de fruicdo de férias de cada
colaborador terceirizado.

6.62. O relatério de programagcdo das férias contera a relagdo dos colaboradores terceirizados alocados no contrato, cargo ou funcdo, data de admissdo e
alocagdo no posto e informagdes sobre as férias, incluindo as datas de inicio e fim do periodo aquisitivo, do periodo concessivo e da fruicdo das férias,
caso ja estejam programadas, bem como o parcelamento dos periodos de férias, se houver.

6.63. A contratada devera enviar a fiscalizacdo administrativa:

6.63.1. até o quinto dia ttil de cada més, a partir do segundo més da execugdo contratual, o relatério de programacdo das férias dos
colaboradores terceirizados, observados os prazos do art. 5° da Instru¢cdo Normativa SEGES/MGI n° 213, de 2025;

6.63.2. em até 5 dias uteis ap6s a ciéncia do colaborador terceirizado, o recibo de concesséo de férias, conforme o art. 135 da CLT e o inciso IV
do art. 50 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.
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6.64. O planejamento e a programacdo deverdo garantir que as férias sejam fruidas, sempre que a vigéncia contratual permitir, dentro de doze meses,
contados a partir da data do direito adquirido, conforme o art. 134 da CLT, de modo a mitigar as ocorréncias de pagamento indenizado, observado o
disposto no art. 8° da Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 213, de 2025.

6.65. Ap6s a programacao das férias, eventuais alteracdes deverdo ser comunicadas a fiscalizagdo administrativa com, no minimo, noventa dias de
antecedéncia do inicio da fruicdo das férias, mediante justificativa, indicando-se, para tanto, um dos motivos elencados no paragrafo tinico do art. 10 da
Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 213, de 2025.

Gestor do Contrato
6.66. Cabe ao gestor do contrato:

6.66.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo.

6.66.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.66.3. acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.66.4. emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.66.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

6.66.6. elaborar relatério final com informacGes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.66.7. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, com a
indicacdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no
recebimento definitivo do servigo.

6.66.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.66.8.1. as denuncias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 12.174
2024;

6.66.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigagdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador,
sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

6.67. Para os periodos de diminuicdo excepcional e temporaria de trabalho, inclusive em razdo de recesso de fim de ano, o gestor avaliard a conveniéncia

e oportunidade de elaboragdo de escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a possibilidade e os requisitos para
concessao (artigo 11 da Instrucao Normativa SEGES/MGI n° 81, de 12 de setembro de 2024).

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicédo de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo III.

7.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se constate que o
Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,
7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior
a demandada.

7.3. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.
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7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os critérios definidos no Instrumento de Medigdo de Resultado IMR (Anexo
110).

Do recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.6. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do Contratado com a comprovacdo da
prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
7.10. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo mensal.
7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2. o fiscal administrativo deverd verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a tltima e/ou tnica
medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medic¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisério.

7.15. O recebimento provisoério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.16. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica¢gdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento
de obrigacOes assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes, conforme
regulamento.

7.18.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corre¢des;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentagoes
apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.

7.18.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.
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7.19. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratagoes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.24. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

I) o prazo de validade;

1I) a data da emissdo;

IIT) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem énus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.27. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.27.1. verificar a manutengdo das condicdes de habilitacdo exigidas;

7.27.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratagdo no dmbito do érgdo ou entidade, tais como a proibicdo de
contratar com a Administracao ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias tteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.

7.29. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.30 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizacio, mediante aplicacdo do indice IPCA (fndice de Precos ao Consumidor Amplo) de correcio monetaria.
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Forma de pagamento

7.34. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresenta¢do de comprovagado, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributéario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reoneracado gradual da folha de pagamento

7.38. A pedido do Contratado, o preco do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 136, I, da Lei n® 14.133, de 2021, apds efetiva
majoracgdo das aliquotas, conforme regime de transi¢do previsto no art. 9°-A e 9°-B da Lei n° 12.546, de 2011, com a redagdo dada pela Lei n° 14.973, de
2024.

7.38.1. O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n° 14.973, de 2024 deverd ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogagdo ou encerramento contratual, sob pena de preclusdo.

7.38.2. A revisdo prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, deveré ser instruida com a comprovacdo da variacdo dos custos por meio de
Planilha de Custos e Formagdo de Precos.

Repactuacao

7.39. Os precgos contratados serdo repactuados para manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro, ap6s o interregno de um ano, mediante solicitacao
do Contratado.

7.40. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacdo sera contado:

7.40.1. Para os custos relativos a mdo de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a partir da data de inicio dos efeitos financeiros
do acordo, convengdo ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo
contrato;

7.40.2. Para os custos decorrentes do mercado: a partir da apresentacdo da proposta.

7.41. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir da data da ultima repactuacdo correspondente a
mesma parcela objeto da nova solicitagdo.

7.41.1. Entende-se como ultima repactuacdo a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela apostilada.

7.42. A repactuagdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, Observado o principio da anualidade do reajuste de precos da
contratacdo, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variacdo de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, como os decorrentes de méo de obra e os decorrentes dos insumos necessarios a execucdo dos servicos.

7.43. Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, a repactuagdo dos custos contratuais decorrentes da mdo de obra podera ser
dividida em tantos quantos forem os acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho das respectivas categorias.

7.44. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuagdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca
de lei, acordo, convengao ou dissidio coletivo de trabalho.

7.45. Na repactuacdo, o Contratante nao se vinculara as disposi¢des contidas em acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de
obrigacdes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administracdo Publica, de matéria ndo trabalhista, de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados do Contratado, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

7.46. Quando a repactuacdo solicitada se referir aos custos da mdo de obra, o Contratado efetuard a comprovacdo da variagdo dos custos por meio de
Planilha de Custos e Formacédo de Pregos, acompanhada da apresentacdo do novo acordo, convengdo ou sentenga normativa da categoria profissional
abrangida pelo contrato.

7.46.1. A repactuacdo para reajustamento do contrato em razdo de novo Acordo, Convencdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho deve repassar
integralmente o aumento de custos da médo de obra decorrente desses instrumentos.
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7.46.2. Deverdo prevalecer os direitos mais benéficos ao trabalhador durante a execugdo contratual, caso o Acordo, Convencao Coletiva ou
Dissidio Coletivo ao qual a empresa contratada est4 vinculada seja diferente do Acordo, Convencdo Coletiva ou Dissidio Coletivo utilizado pela
Administracdo como paradigma para definicdo dos custos unitarios minimos relevantes, para fins de repactuacao.

7.47. A correcdo dos valores minimos de remuneragdo, incluindo salério base e adicionais, e dos beneficios estabelecidos, sera realizada com base nas
clausulas de reajuste percentual do Acordo, Convencgdo Coletiva ou Dissidio Coletivo ao qual a empresa contratada esta vinculada, quando este for
diferente do Acordo, Convencdo Coletiva ou Dissidio Coletivo paradigma utilizado pela Administracao.

7.47.1. A repactuacdo sera realizada com base na apuracdo da diferenca percentual entre os valores previstos no Acordo, Convengdo Coletiva ou
Dissidio Coletivo anterior e o que entrou em vigor quando inexistir cladusula de previsdo de reajuste percentual no Acordo, Convencdo Coletiva
ou Dissidio Coletivo ao qual a empresa contratada esta vinculada, ressalvado o subitem seguinte.

7.47.2. Deverao prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador caso o Acordo, Convencdo Coletiva de Trabalho ou Dissidio
Coletivo ao qual a empresa contratada estd vinculada venha a estabelecer valores de remuneragdo, incluindo salario base e adicionais, de auxilio-
alimentagdo e de beneficios superiores aos valores estabelecidos na contratagdo ou superiores a aplicacdo dos percentuais previstos nos subitens
anteriores.

7.47.3. A repactuacdo dos demais custos relativos a mdo de obra, que ndo estejam discriminados como custos minimos relevantes pela
Administragdo, terd como base o acordo, convenc¢do ou dissidio coletivo de trabalho ao qual a proposta estiver vinculada (ou seja, aquele
instrumento apresentado pela empresa no momento da licitagdo).

7.48. Quando a repactuacdo solicitada pelo Contratado se referir aos custos decorrentes do mercado, o respectivo aumento serd apurado mediante a
aplicacdo do indice de reajustamento INCC - Indice Nacional da Construcéo Civil, com base na seguinte férmula:

R=V (I-1°/1° onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual correspondente a parcela dos custos decorrentes do mercado a ser reajustada;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data de apresentacdo da proposta;

I = Indice relativo a0 més do reajustamento

7.49. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela tltima variagao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de
calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este OCorrer.

7.50. Nas aferig0es finais, o indice utilizado para a repactuagdo dos custos decorrentes do mercado serd, obrigatoriamente, o definitivo.

7.51. Caso o indice estabelecido venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.52. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

7.53. Independentemente do requerimento de repactuacdo dos custos decorrentes do mercado, o Contratante verificard, a cada anualidade, se houve
deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores correspondentes
da planilha contratual.

7.54. Os efeitos financeiros da repactuagdo decorrente da variacdo dos custos contratuais de mdo de obra vinculados aos acordos, as convengoes ou aos
dissidios coletivos de trabalho retroagirdo, quando for o caso, a data do inicio dos efeitos financeiros do novo acordo, convencédo ou sentenca normativa
que fundamenta a repactuacao.

7.55. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagdes poderdo se iniciar em data futura, desde que assim acordado entre as partes, sem
prejuizo da contagem da anualidade para concessao das repactuacdes futuras.

7.56. Os efeitos financeiros da repactuacdo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relacdo a diferenga porventura
existente.

7.57. O pedido de repactuagdo devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo ou encerramento contratual, sob pena
de preclusdo.

7.58. Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo, convencdo ou dissidio coletivo da categoria, ou ainda nao
tenha sido possivel ao Contratante ou ao Contratado proceder aos calculos devidos, deverd ser inserida cldusula no termo aditivo de prorrogacdo para
resguardar o direito futuro a repactuacdo, a ser exercido tdo logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de precluséo.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 25 de 34
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao

Atualizagdo: ABR/2025



7.59. A extingdo do contrato ndo configurard ébice para o deferimento da repactuagdo solicitada tempestivamente, hip6tese em que serd concedida por
meio de termo indenizatorio.

7.60. O Contratante decidird sobre o pedido de repactuagdo de precos em até 30 (trinta) dias, contado da data do fornecimento, pelo Contratado, da
documentagdo comprobatdria da variagdo dos custos a serem repactuados.

7.61. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentacao solicitada pelo
Contratante para a comprovacdo da variagao dos custos.

7.62. A repactuacao de precos sera formalizada por apostilamento.

7.63. As repactuacdes ndo interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutencado do equilibrio econémico dos contratos com
base no disposto no art. 124, inciso 11, alinea “d”, da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.64. O Contratado deverd complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporcdo inicial em relagdo ao valor
contratado.

7.65. Caso o Contratado esteja sujeito ao regime de incidéncia nao-cumulativa de PIS e COFINS, a comprovacao das aliquotas médias efetivas de
recolhimento deverd ser feita no momento da prorrogagdo contratual ou da repactuacdo de precos, a fim de que sejam promovidos os ajustes necessarios
decorrentes das oscilagdes dos custos efetivos dessas contribuigoes.

7.66. A majoracdo da tarifa de transporte ptiblico gera a possibilidade de revisdo do item relativo aos valores pagos a titulo de vale-transporte, constante
da Planilha de Custos e Formacdo de Precos do presente Contrato, desde que comprovada pelo Contratado a sua efetiva repercussdo sobre os precos
contratados.

7.66.1. A revisdo dos custos relativos ao vale-transporte sera formalizada por apostilamento.
Cessdo de Crédito
7.67. As cessdes de crédito dependerdo de prévia aprovagdo do Contratante.
7.67.1. A eficacia da cessdo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.67.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢ces de habilitacdo por parte do
Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagcdo de que o cessiondario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme
o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.67.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e exceces ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito ptiblico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacédo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracao.

7.67.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do Contratado.

7.68. O disposto nesta secdo ndo afeta as operagdes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas.

Conta-Depésito Vinculada

7.69. Para tratamento do risco de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS por parte do Contratado, as regras acerca da
Conta-Depésito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 05/2017, aplicavel por forca do art. 1° da IN SEGES/ME n° 98, de 2022, sdo
as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

7.70. Na presente contratacdo, a conta-depdsito vinculada é isenta de tarifas bancarias.

7.71. O futuro Contratado deve autorizar a Administragdo Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribui¢des previdenciarias e do FGTS, quando nao
demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigacdes, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

7.72. Quando ndo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela prépria Administracdo (ex.: por falta da documentacéo pertinente, tais como folha de
pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de saldrios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribui¢cdes sociais e FGTS
decorrentes.
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7.73.0 Contratado autorizard o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° saldrio e rescisdo contratual dos trabalhadores alocados a
execucdo do contrato, bem como de suas repercussdes trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, que serdo depositados pelo Contratante em conta-
depésito vinculada especifica, em nome do prestador dos servigos, bloqueada para movimentacéo, e que somente serdo liberados para o pagamento
direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condigdes estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.74. O montante dos depo6sitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 seré igual ao somatério dos valores das
provisdes a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneracao, cuja movimentacdo dependera de autorizagdo do 6rgdo ou entidade promotora da
contratacdo e sera feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigacdes:

7.74.1. 13° (décimo terceiro) saldrio;
7.74.2. Férias e um terco constitucional de férias;
7.74.3. Multa sobre o FGTS; e
7.74.4. Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salario.
7.75. Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017.

7.76. O saldo da conta-depoésito serd remunerado pelo indice de correcdo da poupanca pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperagdo Técnica
firmado entre o promotor desta contratacdo e instituicdo financeira. Eventual alteracdo da forma de correcdo implicard a revisio do Termo de
Cooperagdo Técnica.

7.77. Os valores referentes as provisdes mencionadas neste edital Termo de Referéncia que sejam retidos por meio da conta-depésito deixardo de compor
o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que vier a prestar os servigos.

7.78. O Contratado podera solicitar a autorizagdo do 6rgdo ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depdsito para o pagamento dos
encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizag¢Ges trabalhistas aos empregados, decorrentes de situagdes ocorridas durante
a vigéncia do contrato.

7.79. Na situacdo do subitem acima, a empresa deverd apresentar os documentos comprobatérios da ocorréncia das obrigagOes trabalhistas e seus
respectivos prazos de vencimento. Somente apés a confirmac¢do da ocorréncia da situagcdo pela Administracdo, sera expedida a autorizagdo para a
movimentacdo dos recursos creditados na conta-depésito vinculada, que serd encaminhada a Institui¢do Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias
Uteis, a contar da data da apresentagdo dos documentos comprobatdrios pela empresa.

7.80. A autorizacdo de movimentacdo devera especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual
indenizacéo trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

7.81. O Contratado devera apresentar ao Contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias tteis, contados da movimentacdo, o comprovante das
transferéncias bancadrias realizadas para a quitagdo das obrigagdes trabalhistas.

7.82. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-deposito sera liberado a respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na
presenca do sindicato da categoria correspondente aos servigos contratados, quando couber, e ap6s a comprovacao da quitacdo de todos os encargos
trabalhistas e previdencidrios relativos ao servigo contratado, conforme item 15 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 05/2017.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes sangdes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

o«

8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem
acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratoria, para as infra¢oes descritas no item “d”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

8.2.4.2. Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de
2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢do da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao, suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a
Administragdo a promover a extin¢do do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do
valor da contratagdo.

8.2.4.4. Compensatéria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 15% (
quinze por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da
contratagao.

8.2.4.6. Compensatdria, em substitui¢do a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 0,5% (zero virgula cinco por
cento) a 10% (dez por cento) do valor da contratacdo.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 10% (dez por cento) do
valor da contratagdo.

8.3. A aplicacado das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante.

8.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
8.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada
pela autoridade competente.

8.8. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa,
ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacao das sangdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 28 de 34

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagao
Atualizagdo: ABR/2025



8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e
8.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Piblica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA,
com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao
9.2. O regime de execugdo do objeto sera de empreitada por prego unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de precos seré o valor global estimado para a contratagdo.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o
preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para
efeito de avaliacdo de exequibilidade.

9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio o critério de aceitabilidade de precos sera:
9.4.1. Custos unitarios conforme planilha de custos e formagdo de precos anexa ao edital.

9.5. Em se tratando de servigos continuos executados em regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra, somente serdo aceitas, nos termos do edital,
propostas que adotem, na planilha de custos e formacdo de precos, valores iguais ou superiores aos orcados pela Administragdo para as seguintes
parcelas, conforme estimativas baseadas nas Convencdes Coletivas de Trabalho n® PE000721/2024 e RN000028/2024, utilizados(as) como paradigmas:

al) salério-base no valor de:
PERNAMBUCO
® R$ 2.310,00 (Oficial de Manutencé&o).
a2) salario-base e adicional de periculosidade nos valores de:

RIO GRANDE DO NORTE
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® R$ 2.864,29 (Eletricista);
® R$ 1.846,70 (Oficial de Manutenc@o).

b) auxilio-alimentacdo, nos valores de:

® RS$ 385,62 (Pernambuco); e
® R$ 419,00 (Rio Grande do Norte).

c) beneficios de natureza trabalhista ou social que contemplem todos os trabalhadores representados pelo sindicato laboral, a saber:

9.5.1 Nao serdo considerados custos unitdrios minimos relevantes quaisquer valores previstos em Acordo, Convengdo Coletiva de Trabalho ou
Dissidio Coletivo que ndo contemplem todos os trabalhadores representados pelo sindicato laboral;

9.5.2. Em caso de divergéncia entre os valores considerados no orcamento da Administracdo e os valores constantes da norma coletiva do
licitante, a proposta devera considerar o maior valor entre ambos;

9.5.3. Os valores orcados pela Administracdo constam da planilha de custos e formacgdo de precos (Anexo I).
Exigéncias de habilitacao
9.6. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.7. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

9.8. Empresadrio individual: inscricdo no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.9. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.10. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.12. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

9.13. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz;

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
9.14. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCoITe;
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9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo
de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

9.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitacdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
9.24. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

9.25. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), serd exigido, para fins de habilitagdo:

9.25.1 Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e
sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratacdo para o periodo de doze meses, tendo por base o balanco patrimonial e as
demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social; e

9.25.2 Patrimoénio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo para o periodo de doze meses, por meio da
apresentacao do balango patrimonial e demonstragdes contabeis do tltimo exercicio social.

9.26. Os indicadores fixados acima deverdo ser atingidos em cada um dos dois tdltimos exercicios sociais, sob pena de inabilitacao;
9.27. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.28. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contébil Digital - ECD ao Sped.

9.29. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional
habilitado da 4rea contébil, apresentada pelo fornecedor.

9.30. Declaragdo do fornecedor, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo III do Edital, de que um
doze avos dos contratos firmados com a Administracdao Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacdo da proposta nao é superior ao
patrimonio liquido do interessado, observados os seguintes requisitos:

9.30.1. a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao tltimo exercicio social; e
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9.30.2. caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o fornecedor devera apresentar justificativas.

9.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderédo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

Qualificacdo Técnica

9.32. Declaracdo formal de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagoes, condicdes locais e peculiaridades para o cumprimento das
obrigacdes objeto da contratacdo, sendo esta assinada pelo representante legal ou responséavel técnico.

9.33. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional de Técnicos Industriais), em plena validade, conforme areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia;

9.33.1. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite
de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacao Técnico-Operacional
9.34. Comprovacao de aptiddo para execugdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a do objeto
destacontratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado,

oupelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.34.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes
caracteristicas minimas:

9.34.1.1 Servicos de manutencdo predial ou construcdo ou reforma de edificagdo com area minima de:

GRUPO M2

1 2750
Item 4 300
I 2900

9.35. Comprovagdo de experiéncia minima de 1 (um) ano na prestacdao dos servicos de manutencao predial, sendo aceito o somatério de atestados de
periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de os anos serem ininterruptos.

9.35.1 Serdo admitidos, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo de servigo, a apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados de
servicos executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma
Unica contratagao.

9.35.1.2 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.35.1.3 O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os
servigos, entre outros documentos.

9.35.1.4 Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no dmbito de sua atividade economica principal ou secundéaria especificadas no
contrato social vigente.

9.36. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

Qualificacao Técnico-Profissional

9.37. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU
ouCRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardoda obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Termo de
ResponsabilidadeTécnica (TRT), relativo a execucdo dos servigos que atendam aos critérios abaixo:

9.37.1. Servicos de manutencao predial ou construcdo ou reforma de edificagdo.

9.38. Indicacdo do pessoal técnico disponivel ou apresentagdo de declaragdo com indicacdo do pessoal técnico a ser disponibilizado para execucdo
dosservicos objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, observado o
subitemdeste Termo de Referéncia relativo as parcelas para as quais é vedada a subcontratagdo.
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9.38.1. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverd(do) participar do servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo
porprofissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo (§ 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021).

9.39. Néo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das
sangOes previstas nos incisos I1I e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.40. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducdo livre.

9.41. Na hipo6tese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.42. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.43. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,

forem emitidos somente em nome da matriz.

9.44. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicGes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo, que é o maximo aceitdvel, é de R$ 1.218.815,40 (um milhdo, duzentos e dezoito mil, oitocentos e quinze
reais e quarenta centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha de custos e formacao de precos (Anexo I).

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.
11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo:

I) Gestdo/unidade: 00001/110096;

1I) Fonte de recursos: 1000000000;

IIT) Programa de trabalho: 228607;

IV) Elemento de despesa: 3390.39.16; e

V) Plano interno: AGUO0059.

11.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1 As informacgdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.
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13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratacoes de
pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientacao Normativa n° 84, de 17 de
maio de 2024)

NOTA: Exclusdo do Anexo I considerando que sera firmado Termo de Contrato.

14. ANEXO II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

NOTA: CONTEUDO TRANSFERIDO PARA O ANEXO VIII.

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Despacho: DESPACHO N° 00193/2025/SAD5R/SGA/AGU

LUIS CLAUDIO RIBEIRO DE MELO
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/12/2025 as 16:28:57.

Despacho: DESPACHO N° 00193/2025/SAD5R/SGA/AGU

THIAGO ARAUJO CORREIA DE ANDRADE
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/12/2025 as 16:30:47.
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

Anexo | - Anexo | - Planilhas.pdf (1.22 MB)

Anexo Il - anexo Il - ETP + Anexos.pdf (2.08 MB)

Anexo Il - Anexo Il - IMR.pdf (111.48 KB)

Anexo IV - Anexo IV - Check lists.pdf (369.32 KB)

Anexo V - Anexo V - Anexo Il do Manual de Obras Publicas.pdf (50.74 KB)
Anexo VI - Anexo VI - Ordem de Servico.pdf (99.04 KB)

Anexo VII - Anexo VII - FSP.pdf (77.23 KB)

Anexo VIII - ANEXO VII.pdf (50.11 KB)



ANEXO II-A

PLANILHA DE CUSTOS COM UNIFORMES E EPI's

QUANT. Valor Total . Valor Total
PESLES%?(?,\"AAL ITEM UNIFORME / EPI SEMESTRAL ::;;R'E:E:x* Referéncia E‘ﬁ'i‘;g:;'s Referéncia
(und) (Semestral) R$ P (Semestral) R$
1 |Calga em brim 2,0 R$ 73,17 | R$ 146,34 | R$ 73,17 | R$ 146,34
5 Camisa manga curta, com logomarca da 3,0 R$ 78,38 | R$ 23514 | R$ 78,38 | R$ 235,14
empresa
3 |Par de Meia 2,0 R$ 18,32 | R$ 36,64 | R$ 18,32 | R$ 36,64
4 |Bota em PVC cano longo 0,5 R$ 56,50 | R$ 28,25 | R$ 56,50 | R$ 28,25
Oficial de 5 Z‘:t":_‘igg:a‘;o”m ¢/ biqueira de PVC (P/uso 1,0 R$ 60,07 | R$ 60,07 |R$ 60,07 | R$ 60,07
e 6 [ uva de vaquela em couro 1,0 RS 53,86 | R$ 53,86 | RS 53.86 | R$ 53,86
7 |Luva de Latex Nitrilica 2,0 R$ 36,07 | R$ 72,14 | R$ 36,07 | R$ 72,14
8 |Oculos de Segurancga 0,5 R$ 9,44 | R$ 472 | R$ 9,44 | R$ 4,72
9 |Luva Isolante de baixa tensdo 500 v (classe 00) 1,0 R$ 249,32 | R$ 249,32 | R$ 249,32 | R$ 249,32
10 |Capacete de Seguranca classe B Eletricista 0,1 R$ 13,67 | R$ 1,37 [ R$ 13,67 | R$ 1,37
11 |Cinto de Seguraga tipo paraquedista 0,1 R$ 149,61 | R$ 14,96 | R$ 149,61 | R$ 14,96
12 |Talabarte Duplo em Y com Absovedor de energid 0,1 R$ 228,33 | R$ 22,83 | R$ 228,33 | R$ 22,83
13 |Bata tipo avental 1,0 R$ 21,90 | R$ 21,90 [ R$ 21,90 [ R$ 21,90
14 [Luva de raspa de couro 1,0 R$ 21,83 | R$ 21,83 [ R$ 21,83 [ R$ 21,83
15 |Luva pele de carneiro 2,0 R$ 66,13 | R$ 132,26 | R$ 66,13 | R$ 132,26
Valor Total R$ 1.101,63 R$ 1.101,63
TOTAL ANUAL POR PROFISSIONAL R$ 2.203,26
TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL R$ 183,61

*Valores obtidos por meio da média dos valores apresentados nas pesquisas de pregos.




ANEXO B -1l

BDI PARA SERVICOS

MAXIMO
PERMITIDO
DISCRIMINAGAO SERVICOS DE TAXAS %
MANUTENGAO

PREDIAL
L=Lucro Bruto 7,3600 7,3600
AC= Taxa de Rateio da Administracdo Central 3,0000 3,0000
DF=Taxa de Despesas financeiras 1,2300 1,2300
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 2,0700
S=Seguros 0,4000 0,4000
G=Garantias Exigidas no Edital 0,4000 0,4000
R=Riscos e Imprevistos 1,2700 1,2700
I= Taxa Representativa dos impostos 12,2500
ISS=% 5,0000 5,0000
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,0000
CPRB 4,5000 3,6000
BDI (%) 30,13%

Adotado ISS de 5% sobre a M.O considerada 50% do faturamento.
BDI PARA MATERIAL
MAXIMO
PERMITIDO
DISCRIMINAGAO SERVICOS DE TAXAS %
MANUTENGAO

PREDIAL
L=Lucro Bruto 4,1000 4,1000
AC= Taxa de Rateio da Administragdo Central 4,5050 4,5050
DF=Taxa de Despesas financeiras 1,0000 1,0000
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 0,8800
S=Seguros 0,2400 0,2400
G=Garantias Exigidas no Edital 0,2100 0,2100
R=Riscos e Imprevistos 0,4300 0,4300
I= Taxa Representativa dos impostos 3,6500
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,0000
BDI (%) 15,00%




ANEXO B - IV

Unidades AGU - RECIFE/PE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

N2 Processo

00587.000671/2025-93

Licitagao N

Discriminagdo dos Servigos (dados referentes a contratagao)

A Data de apresentagéo da proposta (dia/més/ano)

B Municipio/UF RECIFE/PE
C Ano Acordo, Convencgao ou Sentenga Normativa em Dissidio Coletivo PE000721/2024
D N2 de meses de execugdo contratual 12

MAO-DE-OBRA

Mao-de -Obra Vinculada a Execugao Contratual

Dados complementares para composicao dos custos referentes a mao-de-obra

1 Tipo de servigo Oficial de Manutengao Predial
2 Classificag&o Brasileira de Ocupagdes (CBO) 5143-25
3 Salario normativo da categoria profissional R$ 2.310,00
4 Categoria profissional (vinculada a execugao contratual)
5 Data base da categoria (dia/més/ano) 01/01/2024
Médulo 1: Composi¢ao da Remuneragao
1 Composigao da Remuneragao Valor (R$)
A Salario Base 2310,00
B Qutros (especificar) 0,00
C Outros (especificar) 0,00
Total de Remuneragao 2310,00
Modulo 2: Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submoédulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias
2.1 |13° (décimo terceiro) Salario e Adicional de Férias (%) Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salario 8,33% 192,42
B Adicional de Férias 3,025% 69,88
Total de beneficios mensais e diarios 262,30
Submédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo (FGTS) e outras contribuigoes.
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuigées Percentual (%) R$
A INSS 5,00% 128,62
B Salario educacéao 2,50% 64,31
C SAT 3,00% 77,17
D SESC ou SESI 1,50% 38,58
E SENAI - SENAC 1,00% 25,72
F SEBRAE 0,60% 15,43
G INCRA 0,20% 5,14
H FGTS 8,00% 205,78
TOTAL 21,80% 560,75
Submédulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diarios.
2.3 |Beneficios Mensais e Diarios Valor (R$)
A Transporte R$ 50,60
B Auxilio-Refeicdo/Alimentagéo R$ 21,91 385,62
C Assisténcia médica e familiar 0,00
D Auxilio creche 0,00
E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,00
F Qutros 0,00
Total de beneficios mensais e diarios 436,22
Quadro-Resumo do Médulo 2 - Encargos e Beneficios anuais, mensais e diarios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (R$)
2.1 13° (décimo terceiro) Salario e Adicional de Férias 262,30
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuicbes 560,75
2.3 |Beneficios Mensais e Diarios 436,22
Total 1259,27
Maédulo 3: Provisado para Rescisao
3 Provisao para Rescisao Percentual (%) Valor R$
A Aviso Prévio Indenizado - API (Custo parcialmente renovavel) 0,42% 9,70
B Incidéncia do FGTS sobre o API (Custo nao renovavel) 0,03% 0,69
C Multa do FGTS sobre o API 2,00% 46,20
D Aviso Prévio Trabalhado - APT (Custo parcialmente renovavel) 1,94% 44,81
E Incidéncia de GPS, FGTS e outras contribuigdes sobre o APT (Custo ndo renovavel) 0,02% 0,46
F Multa do FGTS sobre o APT 2,00% 46,20
TOTAL R$ 148,06

Nota Técnica n° 652/2017-MP (33.2) Que os eventos "passiveis"” de eliminagdo total ou parcial (custos ndo renovaveis), no que tange ao médulo da
rescisdo, quando da prorrogag¢do contratual, sdo:A, B, D e E. (33.3) Que o evento “multa do FGTS” - seja para aviso prévio trabalhado ou indenizado - séo

considerados custos renovaveis.




Recomenda-se que a adogdo de metodologia de calculo diversa seja devidamente demonstrada no processo em memoéria de calculo com esclarecimentos
e comprovagoes.

Médulo 4 - Custo de Reposicao do Profissional Ausente

Submédulo 4.1 - Substituto nas Auséncias Legais

4.1 |Composicao do Custo de Reposicao do Profissional ausente % Orientagdes do TCU efou Valor R$
dados IBGE
A Substituto na cobertura de Férias 9,075% 209,63
B Substituto na cobertura de Ausencias legais 1,630% 37,65
C Substituto na cobertura de Licenca Paternidade 0,020% 0,46
D Substituto na cobertura de Ausencia por acidente de Trabalho 0,330% 7,62
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,055% 1,27
F Substituto na cobertura de Outras auséncias (especificar) 0,000% 0,00
Subtotal 256,63
G |incidéncia do Submodulo 2.2 2,422% 6,22
TOTAL 13,53% 262,85
Custo do dia 123,91
Quadro-Resumo do Médulo 4 - Custo de Reposi¢ao do Profissional Ausente
4 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (R$)
4.1 Auséncias Legais 262,85
Total 262,85
Médulo 5: Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (R$)
A Uniformes e EPl's 183,61
B Materiais (custo ndo renovavel ou parcialmente ndo renovavel) 0,00
C Equipamentos (custo n&o renovavel ou parcialmente ndo renovavel) 63,12
D Qutros 0,00
Total 246,73

Nota Técnica n° 652/2017-MP (12) Alguns custos que ja foram pagos ou amortizados no primeiro ano da contratagcdo, caso verifique-se que ndo ha a
necessidade de sua substituicdo serdo retirados da planilha de custos como condigdo para a renovagao contratual.

Modulo 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor
A Custos Indiretos (despesas operacionais/administrativas) 5,00% 211,35
B Lucro 10,00% 422,69
C Tributos
C.1 - Tributos Federais
PIS 1,65% 93,53
COFINS 7,60% 430,82
INSS (CPRB) 3,60% 193,72
C.2 - Tributos Municipais
ISS 5,00% 283,44
C.3 - Tributos Estaduais
(especificar) 0,00% 0,00
TOTAL DE TRIBUTOS 14,25% 1635,55
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mao-de-obra vinculada a execugdo Contratual (valor por empregado) Valor
A Moédulo 1 - Composicdo da Remuneragao 2.310,00
B Moédulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 1.259,27
C Modulo 3 - Provisdo para Rescisdo 148,06
D Médulo 4 - Custo de Reposicido do Profissional Ausente 262,85
E Moédulo 5 - Insumos Diversos 246,73
Subtotal (A+B+C+D+E) 4.226,91
F Médulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.635,55
Valor Total por Empregado 5.862,46




ANEXO B -V PLANILHA DE FERRAMENTAS

Item Descrig¢ao do Ferramental Qtde. Z:I;;fir:lét::i: Valor:l' ot_a | de |Valor Unitario| Valor Total Empresa
R$* Referéncia R$ | Empresa R$ R$
(A) - Oficial de servigos diversos na manutencao de edificagées (Unidades de Recife - PE)
1 Martelo comum 1 R$ 24 47|R$ 24 47|R$ 24 47|R$ 24,47
2 |Marreta de 2kg 1 R$ 49,33|R$ 49,33|R$ 49,33|R$ 49,33
3 |Alicate de bico 2 cano reto 6”, FAMASIL ou Similar 1 R$ 23,81|R$ 23,81|R$ 23,81|R$ 23,81
4 |Alicate de corte diagonal 6”, FAMASIL ou Similar 1 R$ 48,07|R$ 48,07|R$ 48,07|R$ 48,07
5 |Trena de 8m com freio 1 R$ 36,70|R$ 36,70|R$ 36,70|R$ 36,701
6 |Plaina manual Tramontina ou similar 1 R$ 62,81|R$ 62,81|R$ 62,81|R$ 62,81
7 |Desempenadeira de ago 1 R$ 45,93|R$ 45,93|R$ 45,93|R$ 45,93
8 |Espatulas -jogo 1 R$ 25,05|R$ 25,05|R$ 25,05|R$ 25,05
9 |Broca de ago rapido (jogo) 1 a 10mm 1 R$ 27,36|R$ 27,36|R$ 27,36|R$ 27,36
10 |Broca de Videa (jogo) 4 a 10mm 1 R$ 14,11]R$ 14,11]R$ 14,11|R$ 14,11
11 |Serrote 22" 1 R$ 58,96|R$ 58,96|R$ 58,96|R$ 58,96
12 |Chave de fenda V4 x 6", 4 x8, 1/8 x 6, 1/8 x 3, 3/16 x 4 1 R$ 47,52|R$ 47,52|R$ 47,52|R$ 47,52
13 |Chave Philips — jogo de 08 pecas 1 R$ 44,10|R$ 44,10|R$ 44,10|R$ 44,10]
14 |Jogo de chave Allen, milimetro 1,5 a 10mm , 9 pecgas 1 R$ 33,15|R$ 33,15|R$ 33,15|R$ 33,15
15 |Arco de Serra 12", com ldmina 1 R$ 30,14]R$ 30,14|R$ 30,14]R$ 30,14
16 |Lanterna recarregavel de 15 Leds 1 R$ 43,60]R$ 43,60|R$ 43,60|R$ 43,60]
17 |Rebitador manual profissional 10" 1 R$ 69,84|R$ 69,84]|R$ 69,84]|R$ 69,84
18 |Jogo de chave inglesa cromada, 12" 1 R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93
19 |Jogo de chave de estria, 6 a 22mm, 8 pegas 1 R$ 153,37]R$ 153,37]R$ 153,37]R$ 153,37
20 |Jogo de chave de boca, 6 a 22mm, 12 pegas 1 R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93
21 |Jogo de chave soquete, 24 pegas c/ catraca 1/2", completo 1 R$ 257,44|R$ 257,44|R$ 257,44|R$ 257,44
22 |Jogo de tarraxas p/ PVC, 1/2" a 2" 1 R$ 91,67|R$ 91,67|R$ 91,67|R$ 91,67
23 |Alicate universal, cabo isolado, 8", VISE GRIP - Irwin ou Similar 1 R$ 41,73|R$ 41,73|R$ 41,73|R$ 41,73
24 |Alicate bico chato, cabo isolado 6 1 R$ 35,29]R$ 35,29|R$ 35,29]R$ 35,29]
25 |Régua aluminio para pedreiro com 3 metros nivelamento 1 R$ 73,14]R$ 73,14]R$ 73,14]R$ 73,14
26 |Prumo manual 1 R$ 26,55|R$ 26,55|R$ 26,55|R$ 26,55
27 |Lima meia cana 10" 1 R$ 37,58|R$ 37,58|R$ 37,58|R$ 37,58
28 [Nivel de bolha 1 R$ 12,14|R$ 12,14|R$ 12,14|R$ 12,14
29 |Ponteiro 250mm 1 R$ 17,25|R$ 17,25|R$ 17,25|R$ 17,25
30 [Talhadeira de 3/4" 1 R$ 15,96|R$ 15,96|R$ 15,96|R$ 15,96
31 |Colher de pedreiro 8" 1 R$ 25,17]IR$ 25,17]R$ 25,17|R$ 25,17
32 |Furadeira de impacto 1/2" com maleta 1 R$ 167,72|R$ 167,72|R$ 167,72|R$ 167,72
33 |Escada, tamanho 13 degraus de aluminio 1 R$ 731,48]R$ 731,48|R$ 731,48|R$ 731,48
34 |Maleta metalica tipo bal com bandeja, para ferramentas 1 R$ 58,62]R$ 58,62|R$ 58,62|R$ 58,62
35 |Esmerilhadeira 600 W ou superior 1 R$ 184,93|R$ 184,93]R$ 184,93]R$ 184,93
36 |Makita 1300 W ou superior 1 R$ 373,69|R$ 373,69|R$ 373,69|R$ 373,69]
37 |Jogo de bits para parafusadeira 1 R$ 32,36]R$ 32,36|R$ 32,36]R$ 32,36
38 [|Parafusadeira 1 R$ 72,70|R$ 72,70|R$ 72,701R$ 72,70|
39 |Torno de bancada n° 05 com parafusos 1 R$ 253,60|R$ 253,60|R$ 253,60|R$ 253,60]
40 JArco de serra para gesso 1 R$ 19,03|R$ 19,03|R$ 19,03|R$ 19,03
41 |Jogo de formdes - 04 pecas 1 R$ 128,09|R$ 128,09|R$ 128,09|R$ 128,09]
42 |Jogo de serra-copo (madeira/gesso/PVC) - 05 pegas 1 R$ 43,51|R$ 43,51|R$ 43,51|R$ 43,51
43 |Esquadro metalico ou de aluminio 1 |R$ 9,59|R$ 9,59|R$ 9,59|R$ 9,59
44 |Bancada com cavalete de ferro - (80x80) cm 1 R$ 169,10|R$ 169,10|R$ 169,10|R$ 169,10'
45 |Pistola de pintura - 400 W 1 R$ 268,97|R$ 268,97|R$ 268,97|R$ 268,97
46 |Pa 1 R$ 48,69|R$ 48,69|R$ 48,69|R$ 48,69]
47 |Enxada 1 R$ 59,38|R$ 59,38|R$ 59,38|R$ 59,38
48 |Carro de mao 1 R$ 153,49|R$ 153,49|R$ 153,49|R$ 153,49]
49 |Brocas chatas (jogo) 1 R$ 42 35|R$ 42,35|R$ 42,35|R$ 42,35
50 |Mangueira de nivel - 10 m 1 R$ 26,75|R$ 26,75|R$ 26,75|R$ 26,75
51 |Escada de aluminio de 6 degraus 1 R$ 196,03|R$ 196,03|R$ 196,03|R$ 196,03
TOTAL Ferramentas Oficial de Manutengao Predial (Unidades de Recife - PE) R$ 4.734,18
1 - Manuteng&o equipamentos (gasto mensal) - adotado 0,5% a.m. 0,50% R$ 23,67
2 - Depreciagao de equipamentos (gasto mensal) adotado 8 anos e residual=20% Obs. (1) 20,00% R$ 39,45
VALOR TOTAL MENSAL DEPRECIAGAO + MANUTENCAO (Mensal B) R$ 63,12

Obs.: (1) Para o calculo das despesas com depreciagdo de equipamentos e ferramentas, foi considerado que: a grande maioria dos equipamentos e ferramentas trabalham
em condig¢des razoavelmente uniformes; os equipamentos e ferramentas sujeitos a expressiva variacdo de desgaste trabalham em condi¢ées médias de utilizacdo; a vida
util sugerida pelos fabricantes é adequada para condi¢cbes médias; os valores residuais dos equipamentos, assim considerado aqueles que o mercado estaria disposto a
pagar por eles, no estado em que se encontram, apds o transcurso de sua vida util, sdo os resultantes das atualizagGes das pesquisas realizadas. Como resultado destas
consideragBes adotamos o método da ‘linha reta’ para o célculo cujo valor horario da depreciagdo é dado pela férmula linear: D= VA—-R / n. MTA, onde; d = Depreciacgdo,
R = Valor residual, VA = Valor de aquisicdo, n = Vida util e MTA = Quantidade de meses trabalhados por ano. (Item 28, TC 019.281/2009-8 - TCU na Internet: AC-1399-21/10
P). (2) O valor de referéncia corresponde a média dos valores apresentados nas pesquisas de precgos.




ANEXO B - VI - PLANILHA DE MATERIAIS

A - ALVENARIA

s Valor Unitario de
ez s Valor Unitario de o .
Valor Unitario P Referéncia -
. Referéncia - SINAPI -
2 de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . . - Més Referéncia s Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugio + BDI
1 1381 ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERAMICAS kg 1,00 R$ 1,10|R$ 1,10|R$ 1,27|R$ 1,27
2 37595 ARGAMASSA COLANTE ACIII kg 1,00 R$ 3,38|R$ 3,38|R$ 3,89(R$ 3,89
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 3
3 370 (SEM FRETE) m 0,50 R$ 140,00|R$ 140,00|R$ 161,00|R$ 80,50
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 3
4 367 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m 0,50 R$ 141,83|R$ 141,83|R$ 163,10|R$ 81,55
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO A
MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM,8 CM, )
5 712 RESISTENGIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR m 2,00 R$ 69,60|R$ 69,60(R$ 80,04|R$ 160,08
NATURAL
CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/
6 10515 PAREDE PEI-4 - LINHA PADRAO ALTO (FORMATO| m? 2,00 R$ 55,97|R$ 55,97|R$ 64,37|R$ 128,74
MAIOR A 2025 CM2)
CERAMICA ESMALTADA EXTRA Oou 1A
7 1287 QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA PADRAO| m? 2,00 R$ 33,89|R$ 33,89(R$ 38,97|R$ 77,94
MEDIO (FORMATO MENOR OU IGUAL A 025 CM2)
8 39412 CHAPA DE GESSO E=12,5MM, 1200 X 1800MM m? 0,50 R$ 17,47|R$ 17,47|R$ 20,09|R$ 10,05
9 1380 CIMENTO BRANCO kg 1,00 R$ 4.82|R$ 4,82|R$ 5,54|R$ 5,54
10 39431 FITA JT 150 M m 0,50 R$ 0,29(R$ 0,29|R$ 0,33|R$ 0,17
11 3315 GESSO EM PO kg 10,00 R$ 0,75|R$ 0,75|R$ 0,86|R$ 8,60
12 39433 MASSA ACABADA (DRYWALL) PRONTA kg 0,50 R$ 2,60|R$ 2,60|R$ 2,99|R$ 1,50
13 4823 MASSA IBERE PARA MARMORE/GRANITO kg 0,50 R$ 38,18|R$ 38,18|R$ 43 91|R$ 21,96
MASSA PRONTA PARA REBOCO (ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA
14 371 |REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E| "9 1,00 RS 1,20|R$ 1,20|R$ 1,38|R$ 1,38
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS)
15 39412 PLACA DE GESSO ACARTONADO m? 4,00 R$ 17,47|R$ 17,47|R$ 20,09(R$ 80,36
16 4812 PLACA GESSO 60 X 60CM E=12MM P/FORRO m? 4,00 R$ 10,48|R$ 10,48|R$ 12,05|R$ 48,20
17 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO kg 0,50 R$ 6,45|R$ 6,45|R$ 7,42|R$ 3,71
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (A) R$ 715,44
B - SERRALHERIA
o Valor Unitario de e Url'taflo CE
Valor Unitario o . Referéncia -
. Referéncia - SINAPI o
2 de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . " - Més Referéncia s Valor Total
Item . Material Un [ Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI a . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugso + BDI
1 567 CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) m 2,00 R$ 11,48|R$ 11,48|R$ 13,20(R$ 26,40
FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO
2 3122 REDONDO 4" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU| und 1,00 R$ 6,17|R$ 6,17|R$ 7,10|R$ 7,10
POLIDO
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (B) R$ 33,50
C - PINTURA
ez Valor Unitario de el Url'taflo o
Valor Unitario . Referéncia -
. Referéncia - SINAPI N
- de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . " - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Reducgao + BDI
1 12815 FITA CREPE 25MMX50M und 3,00 R$ 11,52|R$ 11,52|R$ 13,25|R$ 39,75
2 7307 ELCJ)TJ?VO ANTICORROSIVO - TIPO  ZARCAG  OU L 1,00 R$ 53,58|R$ 53,58|R$ 61,62|R$ 61,62
3 38122 FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO) L 1,00 R$ 23,29|R$ 23,29|R$ 26,78|R$ 26,78
4 3767 LIXA PARA PAREDE/MADEIRA N° 120 und 10,00 R$ 0,88|R$ 0,88|R$ 1,01|R$ 10,10
5 38120 MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS kg 1,00 R$ 150,09|R$ 150,09|R$ 172,60|R$ 172,60
6 38393 ROLO ESPUMA PINT. C/ SUP. 23 Cm und 5,00 R$ 16,45|R$ 16,45|R$ 18,92|R$ 94,60
7 38390 ROLO LA CARN. C/ SUP. 23 Cm und 5,00 R$ 40,41|R$ 40,41|R$ 46,47|R$ 232,35
8 5318 DILUENTE AGUARRAS L 2,00 R$ 34,29|R$ 34,29[R$ 39,43|R$ 78,86
9 6085 SELADOR ACRILICO L 2,00 R$ 13,01|R$ 13,01|R$ 14,96|R$ 29,92
10 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 2,00 R$ 25,08|R$ 25,08|R$ 28,84|R$ 57,68
11 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO L 2,00 R$ 51,30|R$ 51,30|R$ 59,00(R$ 118,00
TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA DE
12 7293 SUPERFICIE METALICA L 1,00 R$ 54,95|R$ 54,95(R$ 63,19(R$ 63,19
13 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO L 1,00 R$ 49.67|R$ 49,67|R$ 57,12|R$ 57,12
14 38386 TRINCHA 1.1/2" und 4,00 R$ 5,01|R$ 5,01|R$ 5,76|R$ 23,04
15 10481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA L 1,00 R$ 37,10|R$ 37,10|R$ 42 67|R$ 42.67
VALOR TOTAL DE REFERENCIA( C) R$ 1.108,28

D - MARCENARIA

Valav llnitAvia AA

Valor Unitario de




vaivi viiliual iv ue

Valor Urlltal.'lo Referéncia - SINAPI ReferencnaA-
p de Referéncia - . s SINAPI - Més
CODIGO , o - Més Referéncia . Valor Total
Item " Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugio + BDI
1 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 (com aba) und 6,00 R$ 0,59 |R$ 0,59|R$ 0,68| R$ 4,08
2 4376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 und 6,00 R$ 0,31|R$ 0,31|R$ 0,36|] R$ 2,16
3 11946 BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 und 6,00 R$ 0,11 |R$ 0,11|R$ 0,13| R$ 0,78
4 5090 CADEADO LAT. E-25 PADO OU SIMILAR und 2,00 R$ 22,90 |R$ 22, 90(R$ 26,34| R$ 52,68
5 5085 CADEADO LAT E-35 PADO OU SIMILAR und 2,00 R$ 34,09|R$ 34,09(R$ 39,20 R$ 78,40
6 38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO und 0,50 R$ 29,90|R$ 29,90(R$ 34,39 R$ 17,20
FECHADURA, AUXILTAR SEGURANGA, DE
EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55MM,
7 11480 COM CILINDRO CROMADO PARA PORTA CJ 2,00 R$ 147,32|R$ 147,32|R$ 169,42| R$ 338,84
EXTERNA - COMPI ETA
8 11469 FECHADURA TRADICIONAL DE EMBUTIR, CROMAQ und 2,00 R$ 15,73|R$ 15,73|R$ 18,09| R$ 36,18
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CJ 137,14
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA
9 3104 SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO CJ 0,50 R$ 183,58|R$ 183,58|R$ 211,12 R$ 105,56
PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL
EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA
DE PRESSAQO
10 11560 gﬂs%li\': FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA ATE und 1,00 R$ 204,67|R$ 204,67|R$ 235,37 R$ 235,37
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO
11 11499 TEMPERADO und 1,00 R$ 989,34|R$ 989,34|R$ 1.137,74| R$ 1.137,74
12 5088 gg—;@ CADEADO 3 1/2", EM ACO ZINCADO, und 2,00 R$ 7,67|R$ 7,67|R$ 8,82| R$ 17,64
13 10553 ;?\ﬁ:{ﬁ{ADE MADEIRA SEMIOCA 0,60X2,10 PARA und 1,00 R$ 206,43|R$ 206,43|R$ 237,39 R$ 237,39
14 10554 ilcl)\ﬁ:m?ADE MADEIRA SEMIOCA 0,70X2,10 PARA und 1,00 R$ 208,26|R$ 208,26(R$ 239,50 R$ 239,50
15 10555 gl?\ﬁ'B??ADE MADEIRA SEMIOCA 0,80X2,10 PARA und 1,00 R$ 227 11|R$ 227 11|R$ 261,18 R$ 261,18
16 10556 gﬁ\ﬁLgADE MADEIRA SEMIOCA 0,90X2,10 PARA und 1,00 R$ 301,97|R$ 301,97|R$ 347,27| R$ 347,27
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (D) R$ 3.111,97
E - VIDRAGCARIA
ez Valor Unitario de VL Urllta':lo de
Valor Unitario . Referéncia -
a s Referéncia - SINAPI o
< de Referéncia - . n SINAPI - Més
CODIGO , o - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugo + BDI
1 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM m? 0,50 R$ 422 83|R$ 422 83|R$ 486,25|R$ 243,13
2 10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM m? 0,50 R$ 122,91|R$ 122,91|R$ 141,35|R$ 70,68
3 10490 VIDRO INCOLOR 3mm m? 0,50 R$ 129,06|R$ 129,06|R$ 148,42|R$ 74,21
4 10492 VIDRO INCOLOR DE 04 MM m? 0,50 R$ 147 ,50|R$ 147,50|R$ 169,63|R$ 84,82
5 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, m? 0,50 R$ 369,82|R$ 369,82|R$ 425,29|R$ 212,65
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (E) R$ 685,49
F - HIDRAULICO
ez Valor Unitario de AL Url'tai:lo e
Valor Unitario . Referéncia -
aA s Referéncia - SINAPI o
p de Referéncia - n a . SINAPI - Més
CODIGO . o - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugo + BDI
REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL,
1 11718 VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" und 1,00 R$ 20,99|R$ 20,99(R$ 24,14|R$ 24,14
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
2 12 E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA und 1,00 RS 4,19|R$ 4.19|R$ 4.82|R% 4,82
3 65 ADAPTADOR SOD 25mmX3/4 und 0,50 R$ 0,83|R$ 0,83|R$ 0,95|R$ 0,48
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO
4 377 CONVENCIONAL und 1,00 R$ 28,99|R$ 28,99(R$ 33,34|R$ 33,34
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
5 828 FRIA PRED 25MM X 20MM und 1,00 R$ 0,55|R$ 0,55|R$ 0,63|R$ 0,63
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
6 829 FRIA PRED 32MM X 25MM und 1,00 R$ 0,89|R$ 0,89|R$ 1,02[R$ 1,02
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
7 812 FRIA PRED 40MM X 32MM und 1,00 R$ 1,97|R$ 1,97|R$ 2,27|R$ 2,27
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
8 819 FRIA PRED 50MM X 40MM und 1,00 R$ 3,43|R$ 3,43|R$ 3,94|R$ 3,94
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
9 818 FRIA PRED 60MM X 50MM und 1,00 R$ 6,40|R$ 6,40|R$ 7,36|R$ 7,36
CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM
10 11880 TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA und 1,00 R$ 92,73|R$ 92,73|R$ 106,64|R$ 106,64
CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP
11 1368 DUCHA 110/220V, méx. 5500 W und 1,00 R$ 116,20|R$ 116,20|R$ 133,63|R$ 133,63
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM,
12 1959 PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) und 0,50 R$ 12,25|R$ 12,25|R$ 14,09|R$ 7,05
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO
13 1370 METALICO 1/2" und 1,00 R$ 158,23|R$ 158,23|R$ 181,96|R$ 181,96




14 119 gDRESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 und 0,50 RS 8.50|R$ 8,50|R$ 0.78|R$ 4.89
15 3146 )F(I'CI':,;‘\ VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L und 1,00 RS 3,75|R$ 3,75|R$ 4.31|R$ 4.31
16 3499 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 20 MM und 1,00 R$ 1,06|R$ 1,06|R$ 1,22|R$ 1,22
17 3529 JOELHO PVC 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | und 1,00 R$ 0,68|R$ 0,68|R$ 0,78|R$ 0,78
18 3500 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM und 1,00 R$ 1,41|R$ 1,41|R$ 1,62|R$ 1,62
19 3501 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM und 1,00 R$ 3,89[R$ 3,89|R$ 4,47|R$ 4,47
20 3502 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 40 MM und 1,00 R$ 5,59|R$ 5,59|R$ 6,43|R$ 6,43
21 3503 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM und 1,00 R$ 7,03[R$ 7,03|R$ 8,08|R$ 8,08
22 3477 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 60 MM und 1,00 R$ 25,54|R$ 25,54[R$ 29,37[R$ 29,37
23 3478 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 75 MM und 1,00 R$ 61,24|R$ 61,24[R$ 70,43|R$ 70,43
24 3528 JOELHO PVC 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | und 1,00 R$ 7,66|R$ 7,66|R$ 8,81|R$ 8,81
25 3518 JOELHO PVC 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | und 1,00 R$ 3,17[R$ 3,17|R$ 3,65|R$ 3,65
26 3519 JOELHO PVC 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | und 1,00 R$ 6,64|R$ 6,64|R$ 7,64|R$ 7,64
27 3517 JOELHO PVC 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM | und 1,00 R$ 1,77|R$ 1,77|R$ 2,04|R$ 2,04
28 3511 JOELHO PVC 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | und 1,00 R$ 80,17|R$ 80,17[R$ 92,20[R$ 92,20
29 3542 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM und 1,00 R$ 0,55|R$ 0,55|R$ 0,63|R$ 0,63
30 3536 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM und 1,00 R$ 2,28|R$ 2,28|R$ 2,62|R$ 2,62
31 3535 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM und 1,00 R$ 5,54|R$ 5,54|R$ 6,37|R$ 6,37
32 3540 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM und 1,00 R$ 4,69|R$ 4,69|R$ 5,39|R$ 5,39
33 3526 JOELHO PVC 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | und 1,00 R$ 2,56|R$ 2,56|R$ 2,94|R$ 2,94
34 3509 JOELHO PVC 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | und 1,00 R$ 5,83|R$ 5,83|R$ 6,70|R$ 6,70
35 20148 igl\ljk/lHo PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN und 1,00 R$ 3,36|R$ 3,36|R$ 3,86|R$ 3,86
36 3520 }JgoEl\;'\H/lo PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 6,96|R$ 6,96|R$ 8,00|R$ 8,00
37 3670 JUNCAO  SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 20,13|R$ 20,13|R$ 23,15[R$ 23,15
100X100MM
38 3659 1381)?5%3MS|MPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 15,68|R$ 15,68|R$ 18,03|R$ 18,03
39 3660 \1Jg(l)\lXC7A5§)AMSIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 20,27|R$ 20,27|R$ 23,31|R$ 23,31
40 3662 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 RS 8.26|R$ 8.26|R$ 9.50|R$ 9,50
50X50MM
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC,
41 3847 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL und 1,00 R$ 26,82(R$ 26,82(R$ 30,84|R$ 30,84
42 3904 Ilslli\léADIIZ\\liC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA und 1,00 R$ 0,77|R$ 0,77|R$ 0,89|R$ 0,89
LAVATORIO (OU CUBA) (OVAL PEQUENA LOUCA
43 11696 BRANCA SEM LADRAO *31 X 44* und 1,00 R$ 170,58|R$ 170,58|R$ 196,17|R$ 196,17
44 37527 gﬂéaggfslsp\ DE INCENDIO, TIPO2, DE 1 1/2", und 0,50 R$ 710,48|R$ 710,48|R$ 817,05|R$ 408,53
45 11560 MOLA HIDR. AEREA PARA PORTAS ATE 95CM und 1,00 R$ 204,67|R$ 204,67|R$ 235,37|R$ 235,37
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM
46 10432 COMPLEMENTOS und 0,50 R$ 356,90|R$ 356,90|R$ 410,44(R$ 205,22
47 6019 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1509 und 1,00 R$ 64,64|R$ 64,64|R$ 74,34|R$ 74,34
REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA
48 6013 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 122,29|R$ 122,29|R$ 140,63|R$ 140,63
49 6020 REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO REF 1509 |und 1,00 R$ 38,82|R$ 38,82|R$ 44,64|R$ 44,64
REGISTRO GAVETA 1/2" REF 1509-C - C/
50 6006 CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 88,56|R$ 88,56|R$ 101,84(R$ 101,84
51 6016 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1509 | und 1,00 R$ 40,95|R$ 40,95|R$ 47,09|R$ 47,09
REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509 - C/ CANOPLA
52 6005 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 99,90|R$ 99,90(R$ 114,89|R$ 114,89
REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA
53 6021 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 91,15(R$ 91,15|R$ 104,82(R$ 104,82
REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA
54 6024 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 94,22(R$ 94,22|R$ 108,35(R$ 108,35
55 20262 glgég PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO und 1,00 R$ 13,73|R$ 13,73|R$ 15,79|R$ 15,79
56 1191 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 20MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 1,17|R$ 1,17|R$ 1,35|R$ 2,70
57 1185 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 25MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 1,17|R$ 1,17|R$ 1,35|R$ 2,70
58 1189 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 32MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 1,92|R$ 1,92|R$ 2,21|R$ 4,42
59 1193 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 40MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 3,69|R$ 3,69|R$ 4,24|R$ 8,48
60 1194 TAMPAO PVC’SOLDAVEL, 50MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 6,66|R$ 6,66|R$ 7,66|R$ 15,32
61 377 'Sl'ﬁl\’\/llll?rOARloPLASTICO STANDARD P/ VASO und 2,00 R$ 28,99(R$ 28,99(R$ 33,34|R$ 66,68
62 7139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | und 2,00 R$ 1,13|R$ 1,13|R$ 1,30|R$ 2,60
63 7140 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | und 2,00 R$ 3,54|R$ 3,54|R$ 4,07|R$ 8,14
64 7141 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM | und 2,00 R$ 8,66|R$ 8,66|R$ 9,96|R$ 19,92
TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
65 7104 PREDIAL 25 MM X 20 MM und 2,00 R$ 3,60(R$ 3,60|R$ 4,14|R$ 8,28
TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
66 7136 PREDIAL 32 MM X 25 MM und 2,00 R$ 6,27|R$ 6,27|R$ 7,21|R$ 14,42
67 13415 TORNEIRA LAV MESA LORENZETTI OU SIMILAR | und 1,00 R$ 83,90[R$ 83,90|R$ 96,49|R$ 96,49
TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL
68 11764 PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE und 0,50 R$ 98,38|R$ 98,38|R$ 113,14(R$ 56,57
METALICA E BALAO PLASTICO
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA
69 11772 1/2" OU 3/4" REE 1167 P/ PIA COZ - PADRAO ALTO und 0,50 R$ 145,76|R$ 145,76(R$ 167,62(R$ 83,81
70 11831 TORNEIRA JARDIM 3/4 " COM BICO PARA MANGUE| und 0,25 R$ 14,35|R$ 14,35|R$ 16,50|R$ 4,13
71 9867 ;’(l)JI\Iial\O/I PVC EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN m 2,00 RS 3.46|R$ 3.46|R$ 3.98|RS 7.96
79 9868 'zl'éJI\I;SI\OA PVC EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN m 2.00 RS 3,90|R$ 3,.90|R$ 4.49|R$ 8,08
73 9869 ;;33 PVC EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN m 2,00 R$ 8,42|R$ 8,42|R$ 9,68|R$ 19,36
74 9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM m 2,00 R$ 12,49|R$ 12,49|R$ 14,36|R$ 28,72
75 9835 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM m 2,00 R$ 5,45|R$ 5,45|R$ 6,27|R$ 12,54
76 9838 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM m 2,00 R$ 9,01|R$ 9,01|R$ 10,36|R$ 20,72
77 9837 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM i m 2,00 R$ 11,82|R$ 11,82|R$ 13,59|R$ 27,18
78 6154 \C/’Iilg)vl\hjkéo PARA LAVATORIO 1" EM PLASTICO und 0,50 R$ 7,84|R$ 7,84|R$ 9,02|R$ 4,51
79 9897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA| und 2,00 R$ 25,95|R$ 25,95|R$ 29,84|R$ 59,68
80 6158 VALV. LAVAT. CURTA BR VPI/S ASTRA ou similar und 2,00 R$ 6,40[R$ 6,40|R$ 7,36/|R$ 14,72
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VALOR TOTAL DE REFERENCIA (F) |R$ 3.292,16
G - MATERIAIS ELETRICOS
ez Valor Unitario de elcy Url'taflo CE
Valor Unitario o . Referéncia -
. Referéncia - SINAPI o
2 de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . " - Més Referéncia s Valor Total
Item Material Un. | Qtd. Mensal SINAPI - Més Referéncia
SINAPI* . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducso de percentual de
¢ Reducao + BDI
1 400 ABRACADEIRA D 3/4 und 1,60 R$ 2,52|R$ 2,52|R$ 2,90|R$ 4.64
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE
2 414 CABOS, COMPRIMENTO DE 100X 2,5MM ) und 0,32 R$ 0,07|R$ 0,07|R$ 0,08|R$ 0,03
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
3 39129 ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE|und 0,32 R$ 2,77|R$ 2,77|R$ 3,19|R$ 1,02
FIXACAO
4 7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *151 und 0,40 R$ 51,40|R$ 51,40|R$ 59,11|R$ 23,64
BOX RETO 3/4 (CONECTOR RETO DE ALUMINIO P/
5 2488 ELETRODUTO DE 3/4) und 0,40 R$ 2,44|R$ 2,44|R$ 2,81|R$ 1,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
6 1014 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 2,36|R$ 2,36|R$ 2,71|R$ 2,17
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
7 981 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 3,92|R$ 3,92|R$ 4, 51|1R$ 3,61
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 4MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
8 982 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 5,63|R$ 5,63|R$ 6,47|R$ 5,18
CONCUTOR, 450/750V, SE'QAO NOMINAL 6MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
9 980 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 10,77|R$ 10,77|R$ 12,39|R$ 9,91
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 10MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
10 979 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 15,39|R$ 15,39|R$ 17,70|R$ 14,16
CONCUTOR, 450/750V, SE,QAO NOMINAL 16MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
11 39232 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 24,09|R$ 24,09|R$ 27,70|R$ 22,16
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 25MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
12 39234 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 48 89|R$ 48,89|R$ 56,22|R$ 44,98
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 50MM?
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES,
13 39598 CATEGORIA 5E m 0,80 R$ 5,02|R$ 5,02|R$ 5,77|R$ 4,62
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES,
14 39599 CATEGORIA 6 m 0,80 R$ 7,23|R$ 7,23|R$ 8,31|R$ 6,65
15 863 CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO m 0,80 R$ 39,10[R$ 39,10|R$ 44 97|R$ 35,98
CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS
16 11250 DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV und 0,40 R$ 51,94|R$ 51,94(R$ 59,73|R$ 23,89
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA
17 14054 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA] und 0,80 R$ 18,12|R$ 18,12|R$ 20,84|R$ 16,67
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA
18 2560 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA|und 0,80 R$ 18,76|R$ 18,76|R$ 21,57|R$ 17,26
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA
19 2590 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA|und 0,80 R$ 20,41|R$ 20,41|R$ 23,47|R$ 18,78
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA
20 2570 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA] und 0,80 R$ 19,74|R$ 19,74|R$ 22,70|R$ 18,16
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA
21 2586 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA und 0,80 R$ 23,32|R$ 23,32|R$ 26,82|R$ 21,46
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA
22 2581 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA|und 0,80 R$ 22,32|R$ 22,32|R$ 25,67|R$ 20,54
CEGA
23 39603 CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 und 1,60 R$ 3,21|R$ 3,21|R$ 3,69|R$ 5,90
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO
24 11856 (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 und 0,80 R$ 7,50|R$ 7,50|R$ 8,63|R$ 6,90
25 34705 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 25( und 0,40 R$ 901,49|R$ 901,49(R$ 1.036,71|R$ 414,68
26 34714 DISJUNTOR TRIPOLAR 63A und 0,40 R$ 84,65|R$ 84,65|R$ 97,35|R$ 38,94
DISJUNTOR TRIPOLAR 125A MERLI GELIM OU
27 2391 EQUIVALENTE und 0,40 R$ 386,58|R$ 386,58|R$ 444 57|R$ 177,83
28 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE|und 0,40 R$ 10,09|R$ 10,09|R$ 11,60|R$ 4,64
29 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50 und 0,40 R$ 70,87|R$ 70,87|R$ 81,50|R$ 32,60
30 34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 AT| und 0,40 R$ 14,96|R$ 14,96|R$ 17,20|R$ 6,88
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO
31 39470 MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA| und 0,40 R$ 96,67|R$ 96,67|R$ 111,17|R$ 44 .47
(TIPO AC)
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
32 39456 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC und 0,40 R$ 177,17|R$ 177,17|R$ 203,75|R$ 81,50
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
33 39462 MA. CORRENTE DE 63 A, TIPO AC und 0,40 R$ 248,24|R$ 248,24|R$ 285,48|R$ 114,19
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
34 39464 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC und 0,40 R$ 579,58|R$ 579,58|R$ 666,52|R$ 266,61
35 2680 ELETRODUTO PVC PRETO 1.1/2 m 0,40 R$ 12,24|R$ 12,24|R$ 14,08|R$ 5,63
36 2685 ELETRODUTO PVC PRETO 1" m 0,40 R$ 8,37|R$ 8,37|R$ 9,63|R$ 3,85
37 38092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2" und 0,80 R$ 1,99|R$ 1,99|R$ 2,29|R$ 1,83
38 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" und 0,80 R$ 2,10|R$ 2,10|R$ 2,42|R$ 1,94
39 20111 FITA ISOLANTE 33+ 19mmX20M und 1,60 R$ 19,18|R$ 19,18|R$ 22 06|R$ 35,30
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO
40 404 ATE 69 KV (ALTA TENSAO) m 16,00 R$ 2,61|R$ 2,61|R$ 3,00(R$ 48,00
INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO
41 38064 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + und 0,80 R$ 17,22|R$ 17,22|R$ 19,80|R$ 15,84
SUPORTE + MODULOQO)
42 12129 INTERRUPTOR DE 2 SECOES und 0,80 R$ 10,78|R$ 10,78|R$ 12,40|R$ 9,92
43 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V MODULO und 0,80 R$ 5,94|R$ 5,94|R$ 6,83|R$ 5,46
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INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO
44 38062 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + und 0,80 R$ 6,10|R$ 6,10|R$ 7,02(R$ 5,62
SUPORTE + MODULO)
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A,
45 38073 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X | und 0,80 R$ 20,12|R$ 20,12[R$ 23,14|R$ 18,51
2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO
46 12128 MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + und 0,80 R$ 8,16|R$ 8,16|R$ 9,38|R$ 7,50
MODULO)
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
47 38193 TRADICIONAL (BASE E27) und 8,00 R$ 5,99|R$ 5,99|R$ 6,89|R$ 55,12
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
48 38194 TRADICIONAL (BASE E27) und 8,00 R$ 6,90|R$ 6,90|R$ 7,94(R$ 63,52
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA
49 38774 15\, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | " 0,40 RS 17,33|R$ 17,33|R$ 19,93|R$ 7,97
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR
50 39391 BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W und 0,40 R$ 40,48|R$ 40,48|R$ 46,55|R$ 18,62
51 38095 TAMPA CEGA 4x4 und 0,80 R$ 4,44|R$ 4,44[R$ 5,11|R$ 4,09
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
52 1570 ESTANHADO P/ CABO 2.5MM? und 0,32 R$ 1,14|R$ 1,14|R$ 1,31|R$ 0,42
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
53 1571 ESTANHADO P/ CABO AMM? und 0,32 R$ 1,48|R$ 1,48|R$ 1,70[R$ 0,54
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
54 1573 ESTANHADO P/ CABO 6MM? und 0,32 R$ 1,77|R$ 1,77(R$ 2,04|R$ 0,65
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
55 1574 ESTANHADO P/ CABO 10MM? und 0,32 R$ 1,91|R$ 1,91|R$ 2,20|R$ 0,70
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
56 1575 ESTANHADO P/ CABO 16MM? und 0,16 R$ 2,27|R$ 2,27|R$ 2,61|R$ 0,42
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
57 1576 ESTANHADO P/ CABO 25MM? und 0,16 R$ 3,14|R$ 3,14|R$ 3,61|R$ 0,58
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
58 1578 ESTANHADO P/ CABO 50MM? und 0,16 R$ 6,15|R$ 6,15|R$ 7,07(R$ 1,13
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
59 7528 PARA EMBUTIR PLACA 4"X2"( und 1,60 R$ 7,95(R$ 7,95|R$ 9,14|R$ 14,62
(PLACA+SUPORTE+MODULO)
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V,
60 38076 CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" und 1,60 R$ 15,44|R$ 15,44|R$ 17,76|R$ 28,42
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)
61 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) und 1,60 R$ 8,65|R$ 8,65|R$ 9,95|R$ 15,92
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (G) R$ 1.883,89
CUSTO ANUAL R$
QUADRO RESUMO DO CUSTO ANUAL COM MATERIAIS E PECAS GUTMOLLENA
R$ MESES TOTAL ANUAL R$
A - ALVENARIA R$715,44 12 R$ 8.585,28
B - SERRALHERIA R$33,50 12 R$ 402,00
C - PINTURA R$1.108,28 12 R$ 13.299,36
D - MARCENARIA R$3.111,97 12 R$ 37.343,64
E - VIDRACARIA R$685,49 12 R$ 8.225,88
F - HIDRAULICO R$3.292,16 12 R$ 39.505,92
G - MATERIAIS ELETRICOS R$1.883,89 12 R$ 22.606,68
VALOR TOTAL R$ R$10.830,73 12 R$ 129.968,76
TR = Taxa percentual de REDUGAO proposta pela licitante, que incide diretamente sobre o
Custo Unitario Direto de cada material, apresentado pela tabela mensal do SINAPI 0,00%
(elaborado pela Caixa Econémica Federal/CEF) ou pelo valor de mercado.
BDI = Beneficio e Despesas Indiretas, a ser apresentado expressamente pela licitante, em o
s . . . ew 15,00%
taxa percentual. (Maximo de 15%, inserir na tabela abaixo)
CALCULO DA TAXA DE BDI (LDI)**
ACORDAO 2622/2013 -TCU
MAXIMO
~ PERMITIDO o
DISCRIMINACAO SERVIGOS TAXAS %
MANUTENGA
O PREDIAL
L=Lucro Bruto - (max. 6,22) 5,0000 4,1000
AC= Taxa de Rateio da Administragdo Central - (max. 4,49) 3,3100 4,5050
DF=Taxa de Despesas financeiras - (max. 1,11) 0,8500 1,0000
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 0,8800
S=Seguros - (Obs. Seguro + Garantia, max. 0,82) 0,2400 0,2400
G=Garantias Exigidas no Edital 0,2400 0,2100
R=Riscos e Imprevistos - (max. 0,89) 0,8500 0,4300
I= Taxa Representativa dos impostos 3,6500
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,000
BDI(%)= 15,00%

BDI=((1+AC/100+R/100+S/100+G/100)*(1+DF/100)*(1+L/100)*1/(1-1/100)-1)*100

Obs:Valores adotados de acordo com o Acordédo 2622/2013 do TCU

AC = taxa de rateio da administragao central
S = taxa de representativa de seguros

R = corresp. riscos e imprevistos

G = repres. 6nus das garantias exigidas em edital
DF = taxa de repres. despesas financeiras

L = corresp. remuneragao bruta do construtor

| = taxa represent. dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

Observagoes: * Valor da Tabela SINAPI de set/2025, publicado em 10/10/2025 -
** Incluir todas as despesas relativas a impostos, taxas, frete e demais encargos pertinentes, limitados a no maximo
15% (quinze por cento). Ver formulagéo para calculo do LDI abaixo.
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Licitante é enquadrado no regime da desoneragao da folha

de pagamentos?

Desonerado

1 1

Nao Desonerado

2

ANEXO B - VII - PLANILHA DE SERVICOS EVENTUAIS - RECIFE/PE

Custo unitario R$ | Custo unitario R$
(Mao de obra + (Mao de obra + Custo Unitario R$
Nro Servico Eventual Unid Qtd. Anual CcODIGO Material) SINAPI Material) SINAPI (Mao de obra + Valor Total Anual (R$)
¢ ‘| Estimada SINAPI Més Referéncia Més Referéncia Material) SINAPI - SINAPI
set/2025 - NAO set/2025 - DESONERADA
DESONERADA DESONERADA
1 |Demoligao, Alvenaria tijolos cer. 8 furos s/ reap. m? 18,00 97622 R$ 63,43 | R$ 58,57 | R$ 58,57 |R$ 1.054,26
5 Rasgo em aIyengna para ramais/ distribuigdo com didmetros m 6.00 90443 R$ 8.44 | RS 776 | R$ 776 |R$ 46,56
menores ou iguais a 40MM
3 astO%T(])n?m alvenaria para eletrodutos com didmetro menor ou igual m 6.00 90447 R$ 878 | RS 8.07 | RS 8,07 |R$ 48.42
4 |[Demolicdo de revestimento ceramico m? 24,00 97633 R$ 25,46 | R$ 23,49 [ R$ 23,49 [R$ 563,76
5 |Remocéo de forro de gesso, de forma manual m? 12,00 97641 R$ 3,28 | R$ 3,02 | R$ 3,02 |R$ 36,24
6 |Impermeabilizacéo de superficie com manta asfaltica m? 30,00 98546 R$ 124,53 | R$ 121,86 | R$ 121,86 |R$ 3.655,80
7 F’.lnt’ura com ’Flnta alq.wdlca de fundo e acabamento (esmalte m2 900,00 100726 R$ 31.72 | RS 30,08 | RS 30,08 [R$ 27.072,00
sintético grafite), aplicada a rolo ou pincel
8 [Instalacdo de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil U m? 60,00 102179 R$ 353,84 | R$ 348,13 | R$ 348,13 [R$ 20.887,80
9 [Pint.acrilica, duas demaos, s/massa corrida; m2 840,00 88489 R$ 14,98 | R$ 14,49 [ R$ 14,49 |R$ 12.171,60
MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES R
10 EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF 05/2017 m 360,00 96130 R$ 18,87 | R$ 17,69 | R$ 17,69 |R$ 6.368,40
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, )
11 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 360,00 88497 R$ 17,81 | R$ 16,72 | R$ 16,72 |R$ 6.019,20
12 |Pintura fundo éxido ferro/zarcdo 01 demao, para ferro m? 480,00 100722 R$ 27,61 | R$ 25,97 | R$ 25,97 |R$ 12.465,60
13 |Emassamento c/massa corrida PVA, 1 dem3o; m? 150,00 88495 R$ 11,64 | R$ 10,89 | R$ 10,89 |R$ 1.633,50
14 |Reboco argamassa massa Unica 1:2:8 esp. 2cm m? 60,00 87529 R$ 41,45 | R$ 39,63 | R$ 39,63 [R$ 2.377,80
15 |Embogo com argamassa 1:2:8 espes. 2,0cm; m? 12,00 87531 R$ 40,10 | R$ 38,39 [ R$ 38,39 [R$ 460,68
16 Chapisco apllca.do em alvenarias e estruturas de concreto, com m2 12,00 87878 R$ 5.24 | RS 494 | RS 4.94 |R$ 59,28
colher de pedreiro
17 |Instalacdo de rodapé 7cm em ceramica m 6,00 88649 R$ 9,33 | R$ 9,09 | R$ 9,09 |R$ 54,54
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E R
18 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. m 18,00 96358 = R R R R® 86,47 |RS 1.556,46
AF _06/2017 P
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, R
19 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P m 6,00 96114 R$ e ©° Rl R 70,92 |R$ 425,52
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES )
20 COMERCIAIS. AF 05/2017 P m 12,00 96113 R$ 48,30 | R$ 45,60 | R$ 45,60 |R$ 547,20
FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, R
21 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P m 6,00 96116 . e R 62,31 | RS 62,31 |R$ 373,86
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
22 [POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m? 72,00 102253 R$ 1.108,91 | R$ 1.101,29 | R$ 1.101,29 |R$ 79.292,88
COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
23 DISjun’FOI’ monopolar t|p(3 NEMA, corrente nominal de 35 até 50 A - und 24.00 101891 R$ 30,91 | RS 30,35 | RS 30.35 |R$ 728.40
fornecimento e instalacéo
24 |Porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado, 02 folhas und 12,00 102185 R$ 4.179,90 | R$ 4.155,57 | R$ 4.155,57 |R$ 49.866,84
25 ?,-Z'Zt.g[;" de inspegao inicial (Elaboragdo Plano de Manutengao und 2,00 | Composicio | R$ 3.543,84 | R$ 3.189,07 | R$ 3.189,07 |R$ 6.378,14
26 [Relatdrio de Inspecdo Semestral und 4,00 | Composicéo | R$ 1.826,10 | R$ 1.644,82 | R$ 1.644,82 |R$ 6.579,28
27 |Relatorio de Diagnéstico (Eventual) und 4,00 | Composiciao | R$ 1.354,00 | R$ 1.216,48 | R$ 1.216,48 |R$ 4.865,92
Total da tabela SINAPI R$ 245.589,94
Desconto sobre a tabela (%) 0,00%
Subtotal R$ 245.589,94
BDI aplicado 30,13%
Subtotal mensal R$26.632,18

Total global

R$319.586,16

THIAGO ARAUJO A§sjnado de forma
digital por THIAGO

CORREIA DE ARAUJO CORREIA DE

ANDRADE02625 ANDRADE:02625538481

Dados:; 2025.11.05
538481 10:29:08 -03'00"




| ANEXO B - XI - RESUMO |

Grupo | Item Tipo
1 |Mao de Obra - Recife - Oficial de Manutengao
Servicos eventuais - Recife
Materiais - Recife

# Postos Valor Unit. Valor Mensal Valor Global (12 meses)
1 R$ 5.862,46 | R$ 5.862,46 | R$ 70.349,52
R$ 26.632,18 | R$ 319.586,16
R$ 10.830,73 | R$ 129.968,76
TOTAL GRUPO | R$ 43.325,37 519.904,44

THIAGO ARAUJO A_ssfnado de forma
digital por THIAGO
CORREIA DE ARAUJO CORREIA DE

ANDRADE:02625 ANDRADE:02625538481

Dados: 2025.11.05
538481 10:28:08 -03'00'



ANEXO B -1l

BDI PARA SERVICOS

MAXIMO
PERMITIDO
DISCRIMINAGAO SERVICOS DE TAXAS %
MANUTENGAO

PREDIAL
L=Lucro Bruto 7,3600 7,3600
AC= Taxa de Rateio da Administracao Central 3,0000 3,0000
DF=Taxa de Despesas financeiras 1,2300 1,2300
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 2,0700
S=Seguros 0,4000 0,4000
G=Garantias Exigidas no Edital 0,4000 0,4000
R=Riscos e Imprevistos 1,2700 1,2700
I= Taxa Representativa dos impostos 12,2500
ISS=% 5,0000 5,0000
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,0000
CPRB 4,5000 3,6000
BDI (%) 30,13%

Adotado ISS de 5% sobre a M.O considerada 50% do faturamento.
BDI PARA MATERIAL
MAXIMO
PERMITIDO
DISCRIMINAGAO SERVICOS DE TAXAS %
MANUTENGAO

PREDIAL
L=Lucro Bruto 4,1000 4,1000
AC= Taxa de Rateio da Administragdo Central 4,5050 4,5050
DF=Taxa de Despesas financeiras 1,0000 1,0000
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 0,8800
S=Seguros 0,2400 0,2400
G=Garantias Exigidas no Edital 0,2100 0,2100
R=Riscos e Imprevistos 0,4300 0,4300
I= Taxa Representativa dos impostos 3,6500
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,0000
BDI (%) 15,00%

THIAGO ARAUJO Assinado de forma digital
por THIAGO ARAUJO

CORREIA DE CORREIA DE

ANDRADE:02625 ANDRADE:02625538481
Dados: 2025.11.05

538481 10:32:31-03'00"




Licitante é enquadrado no regime da desoneragao da folha de pagamentos?

Desonerado

1

Nao Desonerado

2

ANEXO B - VII - PLANILHA DE SERVICOS EVENTUAIS - PETROLINA/PE

Custo unitario R$
(Mao de obra +

Custo unitario R$
(Mao de obra +

Custo Unitario R$

Nro Servico Eventual Unid Qtd. Anual CcODIGO Material) SINAPI Material) SINAPI (Mao de obra + Valor Total Anual (R$)
¢ ‘| Estimada SINAPI Més Referéncia Més Referéncia Material) SINAPI - SINAPI
set/2025 - NAO set/2025 - DESONERADA
DESONERADA DESONERADA
1 |Demoligao, Alvenaria tijolos cer. 8 furos s/ reap. m? 10,00 97622 R$ 63,43 | R$ 58,57 | R$ 58,57 |R$ 585,70
5 Rasgo em aIyengna para ramais/ distribuigdo com didmetros m 3,00 90443 R$ 8.44 | RS 776 | R$ 776 |R$ 23,28
menores ou iguais a 40MM
3 astO%T(])n?m alvenaria para eletrodutos com didmetro menor ou igual m 3,00 90447 R$ 878 | RS 8.07 | RS 8,07 |R$ 24.21
4 |[Demolicdo de revestimento ceramico m? 12,00 97633 R$ 25,46 | R$ 23,49 [ R$ 23,49 [R$ 281,88
5 |Remocéo de forro de gesso, de forma manual m? 6,00 97641 R$ 3,28 | R$ 3,02 | R$ 3,02 |R$ 18,12
6 |Impermeabilizacéo de superficie com manta asfaltica m? 15,00 98546 R$ 124,53 | R$ 121,86 | R$ 121,86 |R$ 1.827,90
7 F’.lnt’ura com ’Flnta alq.wdlca de fundo e acabamento (esmalte m2 400,00 100726 R$ 31.72 | RS 30,08 | RS 30,08 [R$ 12.032.00
sintético grafite), aplicada a rolo ou pincel
8 [Instalacdo de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil U m? 20,00 102179 R$ 353,84 | R$ 348,13 | R$ 348,13 [R$ 6.962,60
9 [Pint.acrilica, duas demaos, s/massa corrida; m2 400,00 88489 R$ 14,98 | R$ 14,49 [ R$ 14,49 |R$ 5.796,00
MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES R
10 EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF 05/2017 m 120,00 96130 R$ 18,87 | R$ 17,69 | R$ 17,69 |R$ 2.122,80
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, )
11 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 120,00 88497 R$ 17,81 | R$ 16,72 | R$ 16,72 |R$ 2.006,40
12 |Pintura fundo éxido ferro/zarcdo 01 demao, para ferro m? 200,00 100722 R$ 27,61 | R$ 25,97 | R$ 25,97 |R$ 5.194,00
13 |Emassamento c/massa corrida PVA, 1 dem3o; m? 50,00 88495 R$ 11,64 | R$ 10,89 | R$ 10,89 |R$ 544,50
14 |Reboco argamassa massa Unica 1:2:8 esp. 2cm m? 30,00 87529 R$ 41,45 | R$ 39,63 | R$ 39,63 [R$ 1.188,90
15 |Embogo com argamassa 1:2:8 espes. 2,0cm; m? 6,00 87531 R$ 40,10 | R$ 38,39 [ R$ 38,39 [R$ 230,34
16 Chapisco apllca.do em alvenarias e estruturas de concreto, com m2 6.00 87878 R$ 5.24 | RS 494 | RS 4.94 |R$ 29.64
colher de pedreiro
17 |Instalacdo de rodapé 7cm em ceramica m 6,00 88649 R$ 9,33 | R$ 9,09 | R$ 9,09 |R$ 54,54
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E R
18 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. m 8,00 96358 = R R R R® 86,47 |RS 691,76
AF _06/2017 P
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, R
19 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P m 3,00 96114 R$ e ©° Rl R 70,92 |R$ 212,76
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES )
20 COMERCIAIS. AF 05/2017 P m 6,00 96113 R$ 48,30 | R$ 45,60 | R$ 45,60 |R$ 273,60
FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, R
21 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P m 3,00 96116 . e R 62,31 | RS 62,31 |R$ 186,93
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
22 [POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m? 30,00 102253 R$ 1.108,91 | R$ 1.101,29 | R$ 1.101,29 |R$ 33.038,70
COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
23 DISjun’FOI’ monopolar t|p(3 NEMA, corrente nominal de 35 até 50 A - und 10,00 101891 R$ 30,91 | RS 30,35 | RS 30.35 |R$ 303,50
fornecimento e instalacéo
24 |Porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado, 02 folhas und 5,00 102185 R$ 4.179,90 | R$ 4.155,57 | R$ 4.155,57 |R$ 20.777,85
25 ?,-Z'Zt.g[;" de inspegao inicial (Elaboragdo Plano de Manutengao und 2,00 | Composicio | R$ 3.543,84 | R$ 3.189,07 | R$ 3.189,07 |R$ 6.378,14
26 [Relatdrio de Inspecdo Semestral und 4,00 | Composicéo | R$ 1.826,10 | R$ 1.644,82 | R$ 1.644,82 |R$ 6.579,28
27 |Relatorio de Diagnéstico (Eventual) und 4,00 | Composiciao | R$ 1.354,00 | R$ 1.216,48 | R$ 1.216,48 |R$ 4.865,92
Total da tabela SINAPI R$ 112.231,25
Desconto sobre a tabela (%) 0,00%
Subtotal R$ 112.231,25
BDI aplicado 30,13%
Subtotal mensal R$12.170,54
Total global R$146.046,48

THIAGO ARAUJO
CORREIA DE Asinadod

forma digital por THIAGO ARAUJO
1

sinado de
CORREIA DE ANDRADE:0262553848

ANDRADE:026255 Dados: 2025.11.05 10:32:1
38481

5-03'00'




ANEXO B - XI - RESUMO

Tipo

Valor Mensal

Valor Global (12 meses)

Servicos eventuais - Petrolina
TOTAL GRUPO |

R$ 12.170,54

R$ 146.046,48

R$ 12.170,54

R$ 146.046,48

THIAGO ARAUJQ Assinado de forma digital
por THIAGO ARAUJO

CORREIA DE CORREIA DE
ANDRADE:026255 ANDRADE:02625538481

Dados: 2025.11.05
38481 10:31:50 -03'00'




ANEXO II-A

PLANILHA DE CUSTOS COM UNIFORMES E EPI's

QUANT. Valor Total . Valor Total
PESLES%?(?,\"AAL ITEM UNIFORME / EPI SEMESTRAL ::;;R'E:E:x* Referéncia E\ﬁ:;';g:;'s Referéncia
(und) (Semestral) R$ (Semestral) R$
1 |Calga em brim 2,0 R$ 73,17 | R$ 146,34 | R$ 73,17 | R$ 146,34
p |Camisa manga curta, com logomarca da 3,0 RS 78,38 | R$ 23514 |R$ 78,38 | R$ 235,14
empresa
3 |Par de Meia 2,0 R$ 18,32 | R$ 36,64 | R$ 18,32 | R$ 36,64
4 |Bota em PVC cano longo 0,5 R$ 56,50 | R$ 28,25 | R$ 56,50 | R$ 28,25
E(Ijetricista / Ofi?ial 5 Bota. em couro ¢/ biqueira de PVC (P/uso 1,0 RS 60,07 | R$ 60,07 | R$ 60,07 | R$ 60,07
€ manutencao eletricista)
predial 6 |Luva de vaqueta em couro 1,0 R$ 53,86 | R$ 53,86 | R$ 53,86 | R$ 53,86
7 |Luva de Latex Nitrilica 2,0 R$ 36,07 | R$ 72,14 | R$ 36,07 | R$ 72,14
8 |Oculos de Segurancga 0,5 R$ 9,44 | R$ 472 | R$ 9,44 | R$ 4,72
9 |Luva Isolante de baixa tensdo 500 v (classe 00) 1,0 R$ 249,32 | R$ 249,32 | R$ 249,32 | R$ 249,32
10 |Capacete de Seguranca classe B Eletricista 0,1 R$ 13,67 | R$ 1,37 [ R$ 13,67 | R$ 1,37
11 |Cinto de Seguraga tipo paraquedista 0,1 R$ 149,61 | R$ 14,96 | R$ 149,61 | R$ 14,96
12 |Talabarte Duplo em Y com Absovedor de energid 0,1 R$ 228,33 | R$ 2283 | R$ 228,33 | R$ 22,83
13 |Bata tipo avental 1,0 R$ 21,90 | R$ 21,90 [ R$ 21,90 [ R$ 21,90
14 [Luva de raspa de couro 1,0 R$ 21,83 | R$ 21,83 [ R$ 21,83 [ R$ 21,83
15 |Luva pele de carneiro 2,0 R$ 66,13 | R$ 132,26 | R$ 66,13 | R$ 132,26
Valor Total R$ 1.101,63 R$ 1.101,63
TOTAL ANUAL POR PROFISSIONAL R$ 2.203,26
TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL R$ 183,61

*Valores obtidos por meio da média dos valores apresentados nas pesquisas de pregos.




ANEXO B -1l

BDI PARA SERVICOS

MAXIMO
PERMITIDO
DISCRIMINAGAO SERVICOS DE TAXAS %
MANUTENGAO

PREDIAL
L=Lucro Bruto 7,3600 7,3600
AC= Taxa de Rateio da Administracdo Central 3,0000 3,0000
DF=Taxa de Despesas financeiras 1,2300 1,2300
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 2,0700
S=Seguros 0,4000 0,4000
G=Garantias Exigidas no Edital 0,4000 0,4000
R=Riscos e Imprevistos 1,2700 1,2700
I= Taxa Representativa dos impostos 12,2500
ISS=% 5,0000 5,0000
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,0000
CPRB 4,5000 3,6000
BDI (%) 30,13%

Adotado ISS de 5% sobre a M.O considerada 50% do faturamento.
BDI PARA MATERIAL
MAXIMO
PERMITIDO
DISCRIMINAGAO SERVICOS DE TAXAS %
MANUTENGAO

PREDIAL
L=Lucro Bruto 4,1000 4,1000
AC= Taxa de Rateio da Administragdo Central 4,5050 4,5050
DF=Taxa de Despesas financeiras 1,0000 1,0000
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 0,8800
S=Seguros 0,2400 0,2400
G=Garantias Exigidas no Edital 0,2100 0,2100
R=Riscos e Imprevistos 0,4300 0,4300
I= Taxa Representativa dos impostos 3,6500
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,0000
BDI (%) 15,00%




ANEXO B -1ll

Unidades AGU - NATAL/RN

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

N2 Processo

00587.000671/2025-93

Licitagao N

Discriminagdo dos Servigos (dados referentes a contratagao)

A Data de apresentagéo da proposta (dia/més/ano)

B Municipio/UF NATAL/RN

C Ano Acordo, Convencgao ou Sentenga Normativa em Dissidio Coletivo RN000028/2024
D N2 de meses de execugdo contratual 12

MAO-DE-OBRA

Mao-de -Obra Vinculada a Execugao Contratual

Dados complementares para composicao dos custos referentes a mao-de-obra

1 Tipo de servigo Eletricista de Manutengdo em geral
2 Classificag&o Brasileira de Ocupagdes (CBO) 9511-05
3 Salario normativo da categoria profissional R$ 2.203,30
4 Categoria profissional (vinculada a execugao contratual)
5 Data base da categoria (dia/més/ano)
Médulo 1: Composi¢ao da Remuneragao
1 Composigao da Remuneragao Valor (R$)
A Salario Base 2203,30
B Adicional de periculosidade (30%) 660,99
C Outros (especificar) 0,00
Total de Remuneragao 2864,29
Modulo 2: Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submoédulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias
2.1 |13° (décimo terceiro) Salario e Adicional de Férias (%) Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salario 8,33% 238,60
B Adicional de Férias 3,025% 86,64
Total de beneficios mensais e diarios 325,24
Submédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo (FGTS) e outras contribuigoes.
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuigoes Percentual (%) R$
A INSS 5,00% 159,48
B Salario educacéao 2,50% 79,74
C SAT 3,00% 95,69
D SESC ou SESI 1,50% 47,84
E SENAI - SENAC 1,00% 31,90
F SEBRAE 0,60% 19,14
G INCRA 0,20% 6,38
H FGTS 8,00% 255,16
TOTAL 21,80% 695,33
Submédulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diarios.
2.3 |Beneficios Mensais e Diarios Valor (R$)
A |Transporte R$ 4,90 83,40
B Auxilio-Refeicdo/Alimentagéo 419,00
C Assisténcia médica e familiar 0,00
D Auxilio creche 0,00
E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,00
F Outros 0,00
Total de beneficios mensais e diarios 502,40
Quadro-Resumo do Médulo 2 - Encargos e Beneficios anuais, mensais e diarios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (R$)
2.1 13° (décimo terceiro) Salario e Adicional de Férias 325,24
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuicbes 695,33
2.3 |Beneficios Mensais e Diarios 502,40
Total 1522,97
Maédulo 3: Provisao para Rescisao
3 Provisao para Rescisao Percentual (%) Valor R$
A Aviso Prévio Indenizado - API (Custo parcialmente renovavel) 0,42% 12,03
B Incidéncia do FGTS sobre o API (Custo nao renovavel) 0,03% 0,86
C Multa do FGTS sobre o API 2,00% 57,29
D Aviso Prévio Trabalhado - APT (Custo parcialmente renovavel) 1,94% 55,57
E Incidéncia de GPS, FGTS e outras contribuigdes sobre o APT (Custo ndo renovavel) 0,02% 0,57
F Multa do FGTS sobre o APT 2,00% 57,29
TOTAL R$ 183,61

Nota Técnica n° 652/2017-MP (33.2) Que os eventos "passiveis” de eliminagdo total ou parcial (custos ndo renovaveis), no que tange ao médulo da
rescisdo, quando da prorrogag¢do contratual, sdo:A, B, D e E. (33.3) Que o evento “multa do FGTS” - seja para aviso prévio trabalhado ou indenizado - séo

considerados custos renovaveis.




Recomenda-se que a adogdo de metodologia de calculo diversa seja devidamente demonstrada no processo em memoéria de calculo com esclarecimentos
e comprovagoes.

Médulo 4 - Custo de Reposicao do Profissional Ausente

Submédulo 4.1 - Substituto nas Auséncias Legais

4.1 |Composicao do Custo de Reposicao do Profissional ausente % Orientagdes do TCU efou Valor R$
dados IBGE
A Substituto na cobertura de Férias 9,075% 259,93
B Substituto na cobertura de Ausencias legais 1,630% 46,69
C Substituto na cobertura de Licenca Paternidade 0,020% 0,57
D Substituto na cobertura de Ausencia por acidente de Trabalho 0,330% 9,45
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,055% 1,58
F Substituto na cobertura de Outras auséncias (especificar) 0,000% 0,00
Subtotal 318,22
G |incidéncia do Submodulo 2.2 2,422% 7,71
TOTAL 13,53% 325,93
Custo do dia 152,36
Quadro-Resumo do Médulo 4 - Custo de Reposi¢ao do Profissional Ausente
4 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (R$)
4.1 |Auséncias Legais 325,93
Total 325,93
Médulo 5: Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (R$)
A Uniformes e EPl's 183,61
B Materiais (custo ndo renovavel ou parcialmente ndo renovavel) 0,00
C Equipamentos (custo n&o renovavel ou parcialmente ndo renovavel) 50,21
D Qutros 0,00
Total 233,82

Nota Técnica n° 652/2017-MP (12) Alguns custos que ja foram pagos ou amortizados no primeiro ano da contratagcdo, caso verifique-se que ndo ha a
necessidade de sua substituicdo serdo retirados da planilha de custos como condigdo para a renovagao contratual.

Modulo 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor
A Custos Indiretos (despesas operacionais/administrativas) 5,00% 256,53
B Lucro 10,00% 513,06
C Tributos
C.1 - Tributos Federais
PIS 1,65% 113,53
COFINS 7,60% 522,93
INSS (CPRB) 3,60% 237,89
C.2 - Tributos Municipais
ISS 5,00% 344,04
C.3 - Tributos Estaduais
(especificar) 0,00% 0,00
TOTAL DE TRIBUTOS 14,25% 1987,98
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mao-de-obra vinculada a execugdo Contratual (valor por empregado) Valor
A Moédulo 1 - Composicdo da Remuneragao 2.864,29
B Moédulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 1.522,97
C Modulo 3 - Provisdo para Rescisdo 183,61
D Médulo 4 - Custo de Reposicido do Profissional Ausente 325,93
E Médulo 5 - Insumos Diversos 233,82
Subtotal (A+B+C+D+E) 5.130,62
F Médulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.987,98
Valor Total por Empregado 7.118,60




ANEXO B - IV

Unidades AGU - NATAL/RN

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

N2 Processo

00587.000671/2025-93

Licitagao N

Discriminagdo dos Servigos (dados referentes a contratagao)

A Data de apresentagéo da proposta (dia/més/ano)

B Municipio/UF NATAL/RN
C Ano Acordo, Convencgao ou Sentenga Normativa em Dissidio Coletivo RN0000282024
D N2 de meses de execugdo contratual 12

MAO-DE-OBRA

Mao-de -Obra Vinculada a Execugao Contratual

Dados complementares para composicao dos custos referentes a mao-de-obra

1 Tipo de servigo Oficial de Manutengao Predial
2 Classificag&o Brasileira de Ocupagdes (CBO) 5143-25
3 Salario normativo da categoria profissional R$ 1.846,70
4 Categoria profissional (vinculada a execugao contratual)
5 Data base da categoria (dia/més/ano)
Médulo 1: Composi¢ao da Remuneragao
1 Composigao da Remuneragao Valor (R$)
A Salario Base 1846,70
B Qutros (especificar) 0,00
C Outros (especificar) 0,00
Total de Remuneragao 1846,70
Modulo 2: Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submoédulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias
2.1 |13° (décimo terceiro) Salario e Adicional de Férias (%) Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salario 8,33% 153,83
B Adicional de Férias 3,025% 55,86
Total de beneficios mensais e diarios 209,69
Submédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo (FGTS) e outras contribuigoes.
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuigées Percentual (%) R$
A INSS 5,00% 102,82
B Salario educacéao 2,50% 51,41
C SAT 3,00% 61,69
D SESC ou SESI 1,50% 30,85
E SENAI - SENAC 1,00% 20,56
F SEBRAE 0,60% 12,34
G INCRA 0,20% 4,11
H FGTS 8,00% 164,51
TOTAL 21,80% 448,29
Submédulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diarios.
2.3 |Beneficios Mensais e Diarios Valor (R$)
A |Transporte R$ 4,90 104,80
B Auxilio-Refeicdo/Alimentagéo 419,00
C Assisténcia médica e familiar 0,00
D Auxilio creche 0,00
E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,00
F Outros 0,00
Total de beneficios mensais e diarios 523,80
Quadro-Resumo do Médulo 2 - Encargos e Beneficios anuais, mensais e diarios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (R$)
2.1 13° (décimo terceiro) Salario e Adicional de Férias 209,69
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuicbes 448,29
2.3 |Beneficios Mensais e Diarios 523,80
Total 1181,78
Maédulo 3: Provisado para Rescisao
3 Provisao para Rescisao Percentual (%) Valor R$
A Aviso Prévio Indenizado - API (Custo parcialmente renovavel) 0,42% 7,76
B Incidéncia do FGTS sobre o API (Custo nao renovavel) 0,03% 0,55
C Multa do FGTS sobre o API 2,00% 36,93
D Aviso Prévio Trabalhado - APT (Custo parcialmente renovavel) 1,94% 35,83
E Incidéncia de GPS, FGTS e outras contribuigdes sobre o APT (Custo ndo renovavel) 0,02% 0,37
F Multa do FGTS sobre o APT 2,00% 36,93
TOTAL R$ 118,37

Nota Técnica n° 652/2017-MP (33.2) Que os eventos "passiveis"” de eliminagdo total ou parcial (custos ndo renovaveis), no que tange ao médulo da
rescisdo, quando da prorrogag¢do contratual, sdo:A, B, D e E. (33.3) Que o evento “multa do FGTS” - seja para aviso prévio trabalhado ou indenizado - séo

considerados custos renovaveis.




Recomenda-se que a adogdo de metodologia de calculo diversa seja devidamente demonstrada no processo em memoéria de calculo com esclarecimentos
e comprovagoes.

Médulo 4 - Custo de Reposicao do Profissional Ausente

Submédulo 4.1 - Substituto nas Auséncias Legais

4.1 |Composicao do Custo de Reposicao do Profissional ausente % Orientagdes do TCU efou Valor R$
dados IBGE
A Substituto na cobertura de Férias 9,075% 167,59
B Substituto na cobertura de Ausencias legais 1,630% 30,10
C Substituto na cobertura de Licenca Paternidade 0,020% 0,37
D Substituto na cobertura de Ausencia por acidente de Trabalho 0,330% 6,09
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,055% 1,02
F Substituto na cobertura de Outras auséncias (especificar) 0,000% 0,00
Subtotal 205,17
G |incidéncia do Submodulo 2.2 2,422% 4,97
TOTAL 13,53% 210,14
Custo do dia 104,90
Quadro-Resumo do Médulo 4 - Custo de Reposi¢ao do Profissional Ausente
4 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (R$)
4.1 |Auséncias Legais 210,14
Total 210,14
Médulo 5: Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (R$)
A Uniformes e EPl's 183,61
B Materiais (custo ndo renovavel ou parcialmente ndo renovavel) 0,00
C Equipamentos (custo n&o renovavel ou parcialmente ndo renovavel) 63,12
D Qutros 0,00
Total 246,73

Nota Técnica n° 652/2017-MP (12) Alguns custos que ja foram pagos ou amortizados no primeiro ano da contratagcdo, caso verifique-se que ndo ha a
necessidade de sua substituicdo serdo retirados da planilha de custos como condigdo para a renovagao contratual.

Modulo 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor
A Custos Indiretos (despesas operacionais/administrativas) 5,00% 180,19
B Lucro 10,00% 360,37
C Tributos
C.1 - Tributos Federais
PIS 1,65% 79,74
COFINS 7,60% 367,31
INSS (CPRB) 3,60% 163,63
C.2 - Tributos Municipais
ISS 5,00% 241,65
C.3 - Tributos Estaduais
(especificar) 0,00% 0,00
TOTAL DE TRIBUTOS 14,25% 1392,89
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mao-de-obra vinculada a execugdo Contratual (valor por empregado) Valor
A Moédulo 1 - Composicdo da Remuneragao 1.846,70
B Moédulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 1.181,78
C Modulo 3 - Provisdo para Rescisdo 118,37
D Médulo 4 - Custo de Reposicido do Profissional Ausente 210,14
E Moédulo 5 - Insumos Diversos 246,73
Subtotal (A+B+C+D+E) 3.603,72
F Médulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.392,89
Valor Total por Empregado 4.996,61




ANEXO B -V PLANILHA DE FERRAMENTAS

Item Descrig¢ao do Ferramental Qtde. Z:I;L;?ét:;:: Valor:l' ot.a | de Valor Unitdrio] Valor Total Empresa
R$* Referéncia R$ | Empresa R$ R$
(A) - Eletricista de Manutengdao em Geral (Unidades de Natal - RN)

1 |Alicate cortador, descascador e desencapador de fio 1 R$ 69,26]R$ 69,26|R$ 69,26|R$ 69,26
2 |Alicate de bico 2 cano reto 6” 1 R$ 23,81|R$ 23,81|R$ 23,81|R$ 23,81
3 |Alicate multimetro RMS, 3200A 1 R$ 219,26|R$ 219,26|R$ 219,26]R$ 219,26
4 Badisco digital com display em cristal liquido 1 R$ 100,83]|R$ 100,83|R$ 100,83|R$ 100,83
5 |Broca de ago rapido (jogo) 1 R$ 27,36]R$ 27,36|R$ 27,36|R$ 27,36
6 |Broca de Videa (jogo) 1 R$ 14,11|R$ 14,11|R$ 14,11]R$ 14,11
7 |Chave de fenda V2 x 6”, 7 x8, 1/8 x 6, 1/8 x 3, 3/16 x 4 1 R$ 47,70|R$ 47,70|R$ 47,70|R$ 47,70
8 |Chave Philips — jogo de 08 pecas 1 R$ 44,08|R$ 44,08|R$ 44,08|R$ 44,08]
9 |Chave tipo Krone/Bargoa para insergdo em bloco telefénico ou equivalente 1 R$ 35,88|R$ 35,88|R$ 35,88]R$ 35,88
10 |Jogo de chave Allen, milimetro 1,5 a 10mm 1 R$ 33,15|R$ 33,15]R$ 33,15|R$ 33,15
11 |Lanterna recarregavel de 15 Leds 1 R$ 43,60|R$ 43,60|R$ 43,60|R$ 43,60
12 |Jogo de chave inglesa — 08, 10 e 12" 1 R$ 112,25|R$ 112,25|R$ 112,25|R$ 112,25
13 |Jogo de chave de estria, 6 a 22mm 1 R$ 153,37]R$ 153,37]R$ 153,37]R$ 153,37
14 |Jogo de chave de boca, 6 a 22mm 1 R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93
15 |Jogo de chave soquete, 24 pegas ¢/ catraca 1/2", completo 1 R$ 257,44]R$ 257,44]R$ 257,44]R$ 257,44
16 |Alicate universal, cabo isolado, 8" 1 R$ 30,28|R$ 30,28|R$ 30,28|R$ 30,28
17 ]Alicate bico chato, cabo isolado 6 1 R$ 35,29]R$ 35,29]R$ 35,29]R$ 35,29]
18 |Megometro digital 1 R$ 809,43|R$ 809,43]R$ 809,43|R$ 809,43
19 JLuximetro 1 R$ 226,19|R$ 226,19|R$ 226,19|R$ 226,19
20 |TermOmetro a laser p/ contato elétrico 1 R$ 156,77|R$ 156,77|R$ 156,77|R$ 156,77
21 |Ferro de solda, com sugador 1 R$ 80,97|R$ 80,97]R$ 80,97|R$ 80,97
22 |Escada, tamanho 13 degraus de aluminio 1 R$ 731,48|R$ 731,48]R$ 731,48]R$ 731,48
23 |Maleta metalica tipo bal com bandeja, para ferramentas 1 R$ 58,62|R$ 58,62]R$ 58,62|R$ 58,62
24 |Guiade 15m 1 R$ 54,71|R$ 54,711R$ 54,71]R$ 54,71
25 |Motoesmeril 5" — 150 W — Bivolt, com pedras 1 R$ 144,27|R$ 144,27|R$ 144,27|R$ 144,27
26 |Kit multimetro digital + alicate + amperimetro bip + caneta teste 1 R$ 145,13]R$ 145,13|R$ 145,13|R$ 145,13
TOTAL Ferramentas Eletricista de Manutengdo em Geral (Unidades de Natal - RN) R$ 3.766,17

1 - Manutengédo equipamentos (gasto mensal) - adotado 0,5% a.m. 0,50% R$ 18,83

2 - Depreciacao de equipamentos (gasto mensal) adotado 8 anos e residual=20% Obs. (1) 20,00% R$ 31,38

VALOR TOTAL MENSAL DEPRECIAGAO + MANUTENGCAO (Mensal A) R$ 50,21

Item Descrig¢ao do Ferramental Qtde. Z:I;L:ar:g::i: Valor:l' ot.a I de Valor Unitario] Valor Total Empresa

R$* Referéncia R$ | Empresa R$ R$
(B) - Oficial de servigos diversos na manutencgao de edificacoes (Unidades de Natal - RN)

1 Martelo comum 1 R$ 24 A7IR$ 24 47IR$ 24 A7IR$ 24,47
2 |Marreta de 2kg 1 R$ 49,33|R$ 49,33|R$ 49,33|R$ 49,33
3 |Alicate de bico V% cano reto 6", FAMASIL ou Similar 1 R$ 23,81|R$ 23,81IR$ 23,81|R$ 23,81
4 ]Alicate de corte diagonal 6”, FAMASIL ou Similar 1 R$ 48,07|R$ 48,07|R$ 48,07|R$ 48,07
5 |Trena de 8m com freio 1 R$ 36,70|R$ 36,70|R$ 36,70|R$ 36,70
6 |Plaina manual Tramontina ou similar 1 R$ 62,81|R$ 62,81|R$ 62,81|R$ 62,81
7 |Desempenadeira de ago 1 R$ 45 93|R$ 45 93|R$ 45 93|R$ 45,93
8 |Espatulas -jogo 1 R$ 25,05|R$ 25,05|R$ 25,05|R$ 25,05
9 |Broca de ago rapido (jogo) 1 a 10mm 1 R$ 27,36]R$ 27,36|R$ 27,36|R$ 27,36
10 |Broca de Videa (jogo) 4 a 10mm 1 R$ 14,11|R$ 14,11|R$ 14,11|R$ 14,11
11 |Serrote 22" 1 R$ 58,96|R$ 58,96]R$ 58,96]R$ 58,96
12 |Chave de fenda ¥4 x 6", 4 x8, 1/8 x 6, 1/8 x 3, 3/16 x 4 1 R$ 47,52|R$ 47,52|R$ 47,52]R$ 47,52
13 |Chave Philips — jogo de 08 pecas 1 R$ 44,10|R$ 44,10|R$ 44,10|R$ 44,10
14 |Jogo de chave Allen, milimetro 1,5 a 10mm , 9 pecas 1 R$ 33,15|R$ 33,15|R$ 33,15|R$ 33,15
15 |Arco de Serra 12", com l&mina 1 R$ 30,14|R$ 30,14|R$ 30,14]R$ 30,14
16 |Lanterna recarregavel de 15 Leds 1 R$ 43,60|R$ 43,60|R$ 43,60|R$ 43,60
17 |Rebitador manual profissional 10" 1 R$ 69,84|R$ 69,84|R$ 69,84|R$ 69,84
18 |Jogo de chave inglesa cromada, 12" 1 R$ 110,93]|R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93
19 |Jogo de chave de estria, 6 a 22mm, 8 pecgas 1 R$ 153,37|R$ 153,37|R$ 153,37|R$ 153,37
20 |Jogo de chave de boca, 6 a 22mm, 12 pegas 1 R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93
21 |Jogo de chave soquete, 24 pegas c/ catraca 1/2", completo 1 R$ 257,44]R$ 257,44|R$ 257,44]R$ 257,44
22 |Jogo de tarraxas p/ PVC, 1/2" a 2" 1 R$ 91,67|R$ 91,67|R$ 91,67|R$ 91,67
23 JAlicate universal, cabo isolado, 8", VISE GRIP - Irwin ou Similar 1 R$ 41,73|R$ 41,73|R$ 41,73|R$ 41,73
24 |Alicate bico chato, cabo isolado 6 1 R$ 35,29]R$ 35,29]R$ 35,29|R$ 35,29
25 |Régua aluminio para pedreiro com 3 metros nivelamento 1 R$ 73,14]R$ 73,14]R$ 73,14]R$ 73,14
26 |Prumo manual 1 R$ 26,55|R$ 26,55|R$ 26,55|R$ 26,55
27 |Lima meia cana 10" 1 R$ 37,58|R$ 37,58|R$ 37,58]R$ 37,58
28 |Nivel de bolha 1 R$ 12,14|R$ 12,14|R$ 12,14|R$ 12,14
29 |Ponteiro 250mm 1 R$ 17,25|R$ 17,25|R$ 17,25|R$ 17,25




30 [Talhadeira de 3/4" 1 R$ 15,96|R$ 15,96]R$ 15,96|R$ 15,96
31 |Colher de pedreiro 8" 1 R$ 25,17|R$ 25,17]R$ 25,17]R$ 25,17
32 |Furadeira de impacto 1/2" com maleta 1 R$ 167,72]R$ 167,72|R$ 167,72]|R$ 167,72
33 |Escada, tamanho 13 degraus de aluminio 1 R$ 731,48|R$ 731,48|R$ 731,48]R$ 731,48
34 |Maleta metalica tipo bali com bandeja, para ferramentas 1 R$ 58,62|R$ 58,62|R$ 58,62|R$ 58,62
35 |Esmerilhadeira 600 W ou superior 1 R$ 184,93]R$ 184,93|R$ 184,93]R$ 184,93
36 |Makita 1300 W ou superior 1 R$ 373,69|R$ 373,69|R$ 373,69]R$ 373,69]
37 |Jogo de bits para parafusadeira 1 R$ 32,36|R$ 32,36]R$ 32,36]R$ 32,36
38 |Parafusadeira 1 R$ 72,70|R$ 72,70|R$ 72,70]R$ 72,70
39 |Torno de bancada n° 05 com parafusos 1 R$ 253,60]R$ 253,60|R$ 253,60|R$ 253,60
40 |Arco de serra para gesso 1 R$ 19,03|R$ 19,03|R$ 19,03|R$ 19,03
41 |Jogo de formdes - 04 pegas 1 R$ 128,09|R$ 128,09|R$ 128,09]R$ 128,09]
42 |Jogo de serra-copo (madeira/gesso/PVC) - 05 pegas 1 R$ 43,51|R$ 43,51|R$ 43,51|R$ 43,51
43 |Esquadro metélico ou de aluminio 1 R$ 9,59I1R$ 9,59|R$ 9,59|R$ 9,59
44 |Bancada com cavalete de ferro - (80x80) cm 1 R$ 169,10|R$ 169,10|R$ 169,10|R$ 169,10
45 |Pistola de pintura - 400 W 1 R$ 268,97|R$ 268,97|R$ 268,97|R$ 268,97
46 |Pa 1 R$ 48,69|R$ 48,69|R$ 48,69|R$ 48,69
47 |Enxada 1 R$ 59,38|R$ 59,38|R$ 59,38|R$ 59,38
48 |Carro de méo 1 R$ 153,49|R$ 153,49|R$ 153,49|R$ 153,49]
49 |Brocas chatas (jogo) 1 R$ 42 35|R$ 42, 35|R$ 42 35|R$ 42,35
50 |Mangueira de nivel - 10 m 1 R$ 26,75|R$ 26,75|R$ 26,75|R$ 26,75
51 |Escada de aluminio de 6 degraus 1 R$ 196,03|R$ 196,03|R$ 196,03|R$ 196,03
TOTAL Ferramentas Oficial de Manutengao Predial (Unidades de Natal - RN) R$ 4.734,18
1 - Manutengao equipamentos (gasto mensal) - adotado 0,5% a.m. 0,50% R$ 23,67
2 - Depreciagao de equipamentos (gasto mensal) adotado 8 anos e residual=20% Obs. (1) 20,00% R$ 39,45
VALOR TOTAL MENSAL DEPRECIAGAO + MANUTENGAO (Mensal B) R$ 63,12

Obs.: (1) Para o célculo das despesas com depreciacdo de equipamentos e ferramentas, foi considerado que: a grande maioria dos equipamentos e ferramentas trabalham em
condigbes razoavelmente uniformes; os equipamentos e ferramentas sujeitos a expressiva variagao de desgaste trabalham em condi¢cdes médias de utilizagao; a vida util
sugerida pelos fabricantes é adequada para condigdes médias; os valores residuais dos equipamentos, assim considerado aqueles que o mercado estaria disposto a pagar por|
eles, no estado em que se encontram, apds o transcurso de sua vida Util, sdo os resultantes das atualizagGes das pesquisas realizadas. Como resultado destas consideragGes
adotamos o método da ‘linha reta’ para o calculo cujo valor horério da depreciacdo é dado pela formula linear: D = VA — R / n. MTA, onde; d = Depreciac¢do, R = Valor,
residual, VA = Valor de aquisi¢do, n = Vida util e MTA = Quantidade de meses trabalhados por ano. (Item 28, TC 019.281/2009-8 - TCU na Internet: AC-1399-21/10-P). (2) O

valor de referéncia corresponde a média dos valores apresentados nas pesquisas de pregos.




ANEXO B - VI - PLANILHA DE MATERIAIS

A - ALVENARIA

s Valor Unitario de
ez s Valor Unitario de o .
Valor Unitario P Referéncia -
. Referéncia - SINAPI -
2 de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . . - Més Referéncia s Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugio + BDI
1 1381 ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERAMICAS kg 1,00 R$ 0,80(R$ 0,80|R$ 0,92|R$ 0,92
2 37595 ARGAMASSA COLANTE ACIII kg 1,00 R$ 2,46|R$ 2,46|R$ 2,83|R$ 2,83
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 3
3 370 (SEM FRETE) m 0,50 R$ 120,00(R$ 120,00|R$ 138,00|R$ 69,00
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 3
4 367 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m 0,50 R$ 121,56|R$ 121,56|R$ 139,79|R$ 69,90
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO A
MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM,8 CM, )
5 712 RESISTENGIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR m 2,00 R$ 82,03|R$ 82,03|R$ 94,33|R$ 188,66
NATURAL
CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/
6 10515 PAREDE PEI-4 - LINHA PADRAO ALTO (FORMATO| m? 2,00 R$ 51,64|R$ 51,64|R$ 59,39(R$ 118,78
MAIOR A 2025 CM2)
CERAMICA ESMALTADA EXTRA Oou 1A
7 1287 QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA PADRAO| m? 2,00 R$ 31,67|R$ 31,67|R$ 36,42|R$ 72,84
MEDIO (FORMATO MENOR OU IGUAL A 025 CM2)
8 39412 CHAPA DE GESSO E=12,5MM, 1200 X 1800MM m? 0,50 R$ 19,61|R$ 19,61(R$ 22 55|R$ 11,28
9 1380 CIMENTO BRANCO kg 1,00 R$ 4.82|R$ 4,82|R$ 5,54|R$ 5,54
10 39431 FITA JT 150 M m 0,50 R$ 0,33|R$ 0,33|R$ 0,38|R$ 0,19
11 3315 GESSO EM PO kg 10,00 R$ 0,84|R$ 0,84|R$ 0,97|R$ 9,70
12 39433 MASSA ACABADA (DRYWALL) PRONTA kg 0,50 R$ 2,92|R$ 2,92|R$ 3,36|R$ 1,68
13 4823 MASSA IBERE PARA MARMORE/GRANITO kg 0,50 R$ 30,44|R$ 30,44|R$ 35,01|R$ 17,51
MASSA PRONTA PARA REBOCO (ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA
14 371 |REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E| "9 1,00 RS 0,87|R$ 0,87|R$ 1,00|R$ 1,00
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS)
15 39412 PLACA DE GESSO ACARTONADO m? 4,00 R$ 19,61|R$ 19,61|R$ 22 55|R$ 90,20
16 4812 PLACA GESSO 60 X 60CM E=12MM P/FORRO m? 4,00 R$ 11,76|R$ 11,76|R$ 13,52|R$ 54,08
17 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO kg 0,50 R$ 4,69|R$ 4,69|R$ 5,39(R$ 2,70
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (A) R$ 716,81
B - SERRALHERIA
o Valor Unitario de e Url'taflo CE
Valor Unitario o . Referéncia -
. Referéncia - SINAPI o
2 de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . " - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un [ Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI a . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugso + BDI
1 567 CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) m 2,00 R$ 13,98|R$ 13,98|R$ 16,08|R$ 32,16
FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO
2 3122 REDONDO 4" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU| und 1,00 R$ 5,49|R$ 5,49|R$ 6,31|R$ 6,31
POLIDO
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (B) R$ 38,47
C - PINTURA
ez Valor Unitario de el Url'taflo o
Valor Unitario . Referéncia -
. Referéncia - SINAPI N
- de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . " - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Reducgao + BDI
1 12815 FITA CREPE 25MMX50M und 3,00 R$ 11,14|R$ 11,14|R$ 12,81|R$ 38,43
2 7307 ELCJ)TJ?VO ANTICORROSIVO - TIPO  ZARCAG  OU L 1,00 R$ 40,27|R$ 40,27|R$ 46,31|R$ 46,31
3 38122 FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO) L 1,00 R$ 10,83|R$ 10,83|R$ 12,45|R$ 12,45
4 3767 LIXA PARA PAREDE/MADEIRA N° 120 und 10,00 R$ 0,74|R$ 0,74|R$ 0,85|R$ 8,50
5 38120 MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS kg 1,00 R$ 118,56|R$ 118,56|R$ 136,34|R$ 136,34
6 38393 ROLO ESPUMA PINT. C/ SUP. 23 Cm und 5,00 R$ 15,90|R$ 15,90|R$ 18,29|R$ 91,45
7 38390 ROLO LA CARN. C/ SUP. 23 Cm und 5,00 R$ 39,06|R$ 39,06|R$ 44 92|R$ 224,60
8 5318 DILUENTE AGUARRAS L 2,00 R$ 24, 98|R$ 24, 98|R$ 28,73|R$ 57,46
9 6085 SELADOR ACRILICO L 2,00 R$ 6,05|R$ 6,05|R$ 6,96|R$ 13,92
10 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 2,00 R$ 17,42|R$ 17,42|R$ 20,03|R$ 40,06
11 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO L 2,00 R$ 38,57|R$ 38,57|R$ 44 36|R$ 88,72
TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA DE
12 7293 SUPERFICIE METALICA L 1,00 R$ 41,31|R$ 41,31|R$ 47 51|R$ 47.51
13 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO L 1,00 R$ 37,34|R$ 37,34|R$ 42 94|R$ 42,94
14 38386 TRINCHA 1.1/2" und 4,00 R$ 4.84|R$ 4,84|R$ 5,57|R$ 22,28
15 10481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA L 1,00 R$ 33,26|R$ 33,26|R$ 38,25|R$ 38,25
VALOR TOTAL DE REFERENCIA( C) R$ 909,22

D - MARCENARIA

Valav llnitAvia AA

Valor Unitario de




vaivi viiliual iv ue

Valor Urlltal.'lo Referéncia - SINAPI ReferencnaA-
p de Referéncia - . s SINAPI - Més
CODIGO , o - Més Referéncia . Valor Total
Item " Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugio + BDI
1 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 (com aba) und 6,00 R$ 0,66 |R$ 0,66|R$ 0,76|] R$ 4,56
2 4376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 und 6,00 R$ 0,35|R$ 0,35|R$ 0,40| R$ 2,40
3 11946 BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 und 6,00 R$ 0,12 |R$ 0,12|R$ 0,14| R$ 0,84
4 5090 CADEADO LAT. E-25 PADO OU SIMILAR und 2,00 R$ 20,39 |R$ 20,39(R$ 23,45| R$ 46,90
5 5085 CADEADO LAT E-35 PADO OU SIMILAR und 2,00 R$ 30,35|R$ 30,35|R$ 34,90 R$ 69,80
6 38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO und 0,50 R$ 23,84|R$ 23,84|R$ 27.,42| R$ 13,71
FECHADURA, AUXILTAR SEGURANGA, DE
EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55MM,
7 11480 COM CILINDRO CROMADO PARA PORTA CJ 2,00 R$ 120,22|R$ 120,22|R$ 138,25| R$ 276,50
EXTERNA - COMPI ETA
8 11469 FECHADURA TRADICIONAL DE EMBUTIR, CROMAQ und 2,00 R$ 12,83|R$ 12,83|R$ 14,75 R$ 29,50
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CJ 137,14
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA
9 3104 SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO CJ 0,50 R$ 149,81|R$ 149,81|R$ 172,28| R$ 86,14
PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL
EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA
DE PRESSAQO
10 11560 gﬂs%li\': FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA ATE und 1,00 R$ 182,24|R$ 182,24|R$ 209,58 R$ 209,58
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO
11 11499 TEMPERADO und 1,00 R$ 807,37|R$ 807,37|R$ 928,48 R$ 928,48
12 5088 gg—;@ CADEADO 3 1/2", EM ACO ZINCADO, und 2,00 R$ 6,83|R$ 6,83|R$ 7,85 R$ 15,70
13 10553 ;?\ﬁ:{ﬁ{ADE MADEIRA SEMIOCA 0,60X2,10 PARA und 1,00 R$ 199,17|R$ 199,17|R$ 229,05 R$ 229,05
14 10554 EIC,)\IF?_L?ADE MADEIRA SEMIOCA 0,70X2,10 PARA und 1,00 R$ 200,93|R$ 200,93(R$ 231,07 R$ 231,07
15 10555 gl?\ﬁ'B??ADE MADEIRA SEMIOCA 0,80X2,10 PARA und 1,00 R$ 219,12|R$ 219,12|R$ 251,99 R$ 251,99
16 10556 gﬁ\ﬁLgADE MADEIRA SEMIOCA 0,90X2,10 PARA und 1,00 R$ 291,35|R$ 291,35[R$ 335,05 R$ 335,05
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (D) R$ 2.731,27
E - VIDRAGCARIA
ez Valor Unitario de VL Urllta':lo de
Valor Unitario . Referéncia -
a s Referéncia - SINAPI o
< de Referéncia - . n SINAPI - Més
CODIGO , o - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugo + BDI
1 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM m? 0,50 R$ 458,66|R$ 458,66|R$ 527,46|R$ 263,73
2 10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM m? 0,50 R$ 133,33|R$ 133,33|R$ 153,33|R$ 76,67
3 10490 VIDRO INCOLOR 3mm m? 0,50 R$ 140,00|R$ 140,00|R$ 161,00|R$ 80,50
4 10492 VIDRO INCOLOR DE 04 MM m? 0,50 R$ 160,00|R$ 160,00|R$ 184,00|R$ 92,00
5 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, m? 0,50 R$ 393,58|R$ 393,58|R$ 452,62|R$ 226,31
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (E) R$ 739,21
F - HIDRAULICO
ez Valor Unitario de AL Url'tai:lo e
Valor Unitario . Referéncia -
aA s Referéncia - SINAPI o
p de Referéncia - n a . SINAPI - Més
CODIGO . o - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugo + BDI
REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL,
1 11718 VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" und 1,00 R$ 10,17|R$ 10,17|R$ 11,70|R$ 11,70
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
2 12 E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA und 1,00 RS 4,12|R$ 4,12|R$ 4.74/R$ 4,74
3 65 ADAPTADOR SOD 25mmX3/4 und 0,50 R$ 0,82|R$ 0,82|R$ 0,94|R$ 0,47
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO
4 377 CONVENCIONAL und 1,00 R$ 33,20(R$ 33,20(R$ 38,18|R$ 38,18
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
5 828 FRIA PRED 25MM X 20MM und 1,00 R$ 0,55|R$ 0,55|R$ 0,63|R$ 0,63
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
6 829 FRIA PRED 32MM X 25MM und 1,00 R$ 0,88|R$ 0,88|R$ 1,01|R$ 1,01
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
7 812 FRIA PRED 40MM X 32MM und 1,00 R$ 1,94|R$ 1,94|R$ 2,23|R$ 2,23
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
8 819 FRIA PRED 50MM X 40MM und 1,00 R$ 3,38|R$ 3,38|R$ 3,89(R$ 3,89
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
9 818 FRIA PRED 60MM X 50MM und 1,00 R$ 6,30|R$ 6,30|R$ 7,25|R$ 7,25
CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM
10 11880 TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA und 1,00 R$ 121,25|R$ 121,25|R$ 139,44|R$ 139,44
CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP
11 1368 DUCHA 110/220V, méx. 5500 W und 1,00 R$ 98,50|R$ 98,50|R$ 113,28|R$ 113,28
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM,
12 1959 PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) und 0,50 R$ 12,06|R$ 12,06|R$ 13,87|R$ 6,94
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO
13 1370 METALICO 1/2" und 1,00 R$ 134,13|R$ 134,13|R$ 154,25|R$ 154,25




ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75

14 119 GR und 0,50 R$ 7,75|R$ 7,75|R$ 8,91|R$ 4,46
15 3146 )F(I'CI':,;‘\ VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L und 1,00 RS 3.22|R$ 3.22|R$ 3,70|R$ 3,70
16 3499 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 20 MM und 1,00 R$ 1,05|R$ 1,05|R$ 1,21|R$ 1,21
17 3529 JOELHO PVC 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | und 1,00 R$ 0,67|R$ 0,67|R$ 0,77|R$ 0,77
18 3500 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM und 1,00 R$ 1,39|R$ 1,39|R$ 1,60|R$ 1,60
19 3501 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM und 1,00 R$ 3,83|R$ 3,83|R$ 4,40|R$ 4,40
20 3502 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 40 MM und 1,00 R$ 5,51|R$ 5,51|R$ 6,34|R$ 6,34
21 3503 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM und 1,00 R$ 6,92|R$ 6,92|R$ 7,96|R$ 7,96
22 3477 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 60 MM und 1,00 R$ 25,15[R$ 25,15[R$ 28,92[R$ 28,92
23 3478 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 75 MM und 1,00 R$ 60,30[R$ 60,30{R$ 69,35|R$ 69,35
24 3528 JOELHO PVC 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | und 1,00 R$ 8,88|R$ 8,88|R$ 10,21|R$ 10,21
25 3518 JOELHO PVC 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | und 1,00 R$ 3,68|R$ 3,68|R$ 4,23|R$ 4,23
26 3519 JOELHO PVC 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | und 1,00 R$ 7,70[R$ 7,70|R$ 8,86|R$ 8,86
27 3517 JOELHO PVC 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM | und 1,00 R$ 2,05[R$ 2,05|R$ 2,36|R$ 2,36
28 3511 JOELHO PVC 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | und 1,00 R$ 78,93|R$ 78,93|R$ 90,77[R$ 90,77
29 3542 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM und 1,00 R$ 0,55|R$ 0,55|R$ 0,63|R$ 0,63
30 3536 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM und 1,00 R$ 2,24|R$ 2,24|R$ 2,58|R$ 2,58
31 3535 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM und 1,00 R$ 5,46|R$ 5,46|R$ 6,28|R$ 6,28
32 3540 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM und 1,00 R$ 4,62|R$ 4,62|R$ 5,31|R$ 5,31
33 3526 JOELHO PVC 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | und 1,00 R$ 2,97[R$ 2,97|R$ 3,42|R$ 3,42
34 3509 JOELHO PVC 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | und 1,00 R$ 6,76[R$ 6,76|R$ 7,77|R$ 7,77
35 20148 igl\ljk/lHo PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN und 1,00 R$ 3,90(R$ 3,90|R$ 4,49|R$ 4,49
36 3520 }JSOEI\;'\HAO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 8,07|R$ 8,07|R$ 9,28|R$ 9,28
37 3670 ‘;ggl)g:\)gMﬁlMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 23,34|R$ 23,34(R$ 26,84(R$ 26,84
38 3659 t:gglxcsgﬁAMSIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 18,18|R$ 18,18|R$ 20,91|R$ 20,91
39 3660 ‘1JgngC7A5§)AMSIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 23,50|R$ 23,50|R$ 27,03|R$ 27,03
40 3662 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 9,58|R$ 9,58|R$ 11,02|R$ 11,02
50X50MM
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC,
41 3847 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL und 1,00 R$ 26,41|R$ 26,41(R$ 30,37|R$ 30,37
42 3904 Ilgtli\éADIIZ\\liC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA und 1,00 R$ 0,76|R$ 0,76|R$ 0,87|R$ 0,87
LAVATORIO (OU CUBA) (OVAL PEQUENA LOUCA
43 11696 BRANCA SEM LADRAO *31 X 44* und 1,00 R$ 187,90|R$ 187,90|R$ 216,09|R$ 216,09
44 37527 gﬂéaggfgsp\ DE INCENDIO, TIPO2, DE 1 1/2", und 0,50 R$ 740,09|R$ 740,09|R$ 851,10|R$ 425,55
45 11560 MOLA HIDR. AEREA PARA PORTAS ATE 95CM und 1,00 R$ 182,24|R$ 182,24|R$ 209,58|R$ 209,58
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM
46 10432 COMPLEMENTOS und 0,50 R$ 393,13|R$ 393,13|R$ 452,10(R$ 226,05
47 6019 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1509 und 1,00 R$ 53,05[R$ 53,05|R$ 61,01|R$ 61,01
REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA
48 6013 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 100,38|R$ 100,38|R$ 115,44|R$ 115,44
49 6020 REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO REF 1509 |und 1,00 R$ 31,86|R$ 31,86|R$ 36,64|R$ 36,64
REGISTRO GAVETA 1/2" REF 1509-C - C/
50 6006 CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 72,69|R$ 72,69|R$ 83,59|R$ 83,59
51 6016 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1509 | und 1,00 R$ 33,61|R$ 33,61|R$ 38,65|R$ 38,65
REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509 - C/ CANOPLA
52 6005 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 82,00|R$ 82,00(R$ 94,30(R$ 94,30
REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA
53 6021 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 74,82|R$ 74,82|R$ 86,04|R$ 86,04
REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA
54 6024 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 77,34|R$ 77,34|R$ 88,94|R$ 88,94
55 20262 glgég PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO und 1,00 R$ 13,02|R$ 13,02|R$ 14,97|R$ 14,97
56 1191 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 20MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 1,15|R$ 1,15|R$ 1,32|R$ 2,64
57 1185 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 25MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 1,15|R$ 1,15|R$ 1,32|R$ 2,64
58 1189 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 32MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 1,89|R$ 1,89|R$ 2,17|R$ 4,34
59 1193 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 40MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 3,63|R$ 3,63|R$ 4,17|R$ 8,34
60 1194 TAMPAO PVC'SOLDAVEL, 50MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 6,56|R$ 6,56|R$ 7,54|R$ 15,08
61 377 ;ﬁ'\l\/ll:?roARloPLASTICO STANDARD P/ VASO und 2,00 R$ 33,20|R$ 33,20|R$ 38,18|R$ 76,36
62 7139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | und 2,00 R$ 1,11|R$ 1,11|R$ 1,28|R$ 2,56
63 7140 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | und 2,00 R$ 3,49[R$ 3,49|R$ 4,01|R$ 8,02
64 7141 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM | und 2,00 R$ 8,53|R$ 8,53|R$ 9,81|R$ 19,62
TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
65 7104 PREDIAL 25 MM X 20 MM und 2,00 R$ 3,55[R$ 3,55|R$ 4,08|R$ 8,16
TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
66 7136 PREDIAL 32 MM X 25 MM und 2,00 R$ 6,18|R$ 6,18|R$ 7,11|R$ 14,22
67 13415 TORNEIRA LAV MESA LORENZETTI OU SIMILAR | und 1,00 R$ 54,26|R$ 54,26|R$ 62,40|R$ 62,40
TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL
68 11764 PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE und 0,50 R$ 88,21|R$ 88,21|R$ 101,44(R$ 50,72
METALICA E BALAO PLASTICO
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA
69 11772 1/2" OU 3/4" REE 1167 P/ PIA COZ - PADRAO ALTO und 0,50 R$ 94,26|R$ 94,26|R$ 108,40(R$ 54,20
70 11831 TORNEIRA JARDIM 3/4 " COM BICO PARA MANGUE| und 0,25 R$ 13,60|R$ 13,60|R$ 15,64|R$ 3,91
71 9867 ;’(l)JI\Iial\OA PVC EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN m 2,00 RS 3.40|R$ 3.40|R$ 3.91|R$ 7.82
79 9868 'zl'éJI\I;SI\OA PVC EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN m 2.00 RS 3.84|R$ 3.84|R$ 4.42|R$ 8,84
73 9869 -fli-gl\ﬁla PVC EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN m 2,00 R$ 8,29|R$ 8,29|R$ 9,53|R$ 19,06
74 9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM m 2,00 R$ 14,48|R$ 14,48|R$ 16,65|R$ 33,30
75 9835 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM m 2,00 R$ 6,32|R$ 6,32|R$ 7,27|R$ 14,54
76 9838 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM m 2,00 R$ 10,45[R$ 10,45|R$ 12,02|R$ 24,04
77 9837 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM i m 2,00 R$ 13,71|R$ 13,71|R$ 15,77|R$ 31,54
78 6154 \C/QIE)VI\;JAESO PARA LAVATORIO 1" EM PLASTICO und 0,50 R$ 7,43|R$ 7,43|R$ 8,54|R$ 4,27
79 9897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA| und 2,00 R$ 25,55|R$ 25,55|R$ 29,38|R$ 58,76
80 6158 VALV. LAVAT. CURTA BR VPI/S ASTRA ou similar und 2,00 R$ 6,07[R$ 6,07|R$ 6,98|R$ 13,96




VALOR TOTAL DE REFERENCIA (F) |R$ 3.132,14
G - MATERIAIS ELETRICOS
ez Valor Unitario de elcy Url'taflo CE
Valor Unitario o . Referéncia -
. Referéncia - SINAPI o
2 de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . " - Més Referéncia s Valor Total
Item Material Un. | Qtd. Mensal SINAPI - Més Referéncia
SINAPI* . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducso de percentual de
¢ Reducao + BDI
1 400 ABRACADEIRA D 3/4 und 1,60 R$ 2,52|R$ 2,52|R$ 2,90|R$ 4.64
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE
2 414 CABOS, COMPRIMENTO DE 100X 2,5MM ) und 0,32 R$ 0,05|R$ 0,05|R$ 0,06|R$ 0,02
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
3 39129 ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE|und 0,32 R$ 2,77|R$ 2,77|R$ 3,19|R$ 1,02
FIXACAO
4 7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *151 und 0,40 R$ 43 90|R$ 43 90|R$ 50,49(R$ 20,20
BOX RETO 3/4 (CONECTOR RETO DE ALUMINIO P/
5 2488 ELETRODUTO DE 3/4) und 0,40 R$ 2,12|R$ 2,12|R$ 2,44|R$ 0,98
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
6 1014 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 2,47|R$ 2,47|R$ 2,84|R$ 2,27
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
7 981 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 4.10|R$ 4,10|R$ 4,72|R$ 3,78
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 4MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
8 982 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 5,89|R$ 5,89|R$ 6,77|R$ 5,42
CONCUTOR, 450/750V, SE'QAO NOMINAL 6MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
9 980 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 11,26|R$ 11,26|R$ 12,95|R$ 10,36
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 10MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
10 979 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 16,09|R$ 16,09|R$ 18,50|R$ 14,80
CONCUTOR, 450/750V, SE,QAO NOMINAL 16MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
1 39232 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 25,20|R$ 25,20(R$ 28,98|R$ 23,18
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 25MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
12 39234 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 51,13|R$ 51,13|R$ 58,80|R$ 47,04
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 50MM?
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES,
13 39598 CATEGORIA 5E m 0,80 R$ 5,04|R$ 5,04|R$ 5,80|R$ 4,64
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES,
14 39599 CATEGORIA 6 m 0,80 R$ 7,25|R$ 7,25|R$ 8,34|R$ 6,67
15 863 CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO m 0,80 R$ 40,90|R$ 40,90|R$ 47 04|R$ 37,63
CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS
16 11250 DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV und 0,40 R$ 52,64|R$ 52,64|R$ 60,54|R$ 24,22
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA
17 14054 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA] und 0,80 R$ 15,75|R$ 15,75|R$ 18,11|R$ 14,49
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA
18 2560 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA|und 0,80 R$ 16,30|R$ 16,30|R$ 18,75|R$ 15,00
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA
19 2590 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA|und 0,80 R$ 17,74|R$ 17,74|R$ 20,40|R$ 16,32
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA
20 2570 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA] und 0,80 R$ 17,16|R$ 17,16|R$ 19,73|R$ 15,78
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA
21 2586 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA und 0,80 R$ 20,27|R$ 20,27|R$ 23,31|R$ 18,65
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA
22 2581 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA|und 0,80 R$ 19,40|R$ 19,40|R$ 22,31|R$ 17,85
CEGA
23 39603 CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 und 1,60 R$ 3,22|R$ 3,22|R$ 3,70|R$ 5,92
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO
24 11856 (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 und 0,80 R$ 8,09|R$ 8,09|R$ 9,30|R$ 7,44
25 34705 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 25( und 0,40 R$ 753,20[R$ 753,20|R$ 866,18|R$ 346,47
26 34714 DISJUNTOR TRIPOLAR 63A und 0,40 R$ 70,72|R$ 70,72|R$ 81,33|R$ 32,53
DISJUNTOR TRIPOLAR 125A MERLI GELIM OU
27 2391 EQUIVALENTE und 0,40 R$ 322,99|R$ 322,99|R$ 371,44|R$ 148,58
28 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE|und 0,40 R$ 8,43|R$ 8,43|R$ 9,69|R$ 3,88
29 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50 und 0,40 R$ 59,21|R$ 59,21|R$ 68,09|R$ 27,24
30 34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 AT| und 0,40 R$ 12,50|R$ 12,50|R$ 14,38|R$ 5,75
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO
31 39470 MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA| und 0,40 R$ 80,77|R$ 80,77|R$ 92,89(R$ 37,16
(TIPO AC)
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
32 39456 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC und 0,40 R$ 148,02|R$ 148,02|R$ 170,22|R$ 68,09
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
33 39462 MA. CORRENTE DE 63 A, TIPO AC und 0,40 R$ 207,40|R$ 207,40(R$ 238,51|R$ 95,40
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
34 39464 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC und 0,40 R$ 484,24|R$ 484,24|R$ 556,88|R$ 222,75
35 2680 ELETRODUTO PVC PRETO 1.1/2 m 0,40 R$ 9,17|R$ 9,17|R$ 10,55|R$ 4,22
36 2685 ELETRODUTO PVC PRETO 1" m 0,40 R$ 6,26|R$ 6,26|R$ 7,20|R$ 2,88
37 21128 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 m 0,40 R$ 7,78|R$ 7,78|R$ 8,95|R$ 3,58
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
38 2501 DIAMETRO EXTERNO DE 32MM (1), TIPO m 0,32 R$ 11,32|R$ 11,32|R$ 13,02|R$ 417
SEALTUBO
39 38092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2" und 0,80 R$ 2,09|R$ 2,09|R$ 2,40|R$ 1,92
40 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" und 0,80 R$ 2,20|R$ 2,20|R$ 2,53|R$ 2,02
41 20111 FITA ISOLANTE 33+ 19mmX20M und 1,60 R$ 9,50|R$ 9,50|R$ 10,93|R$ 17,49
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO
42 404 ATE 69 KV (ALTA TENSAO) m 16,00 R$ 1,29|R$ 1,29|R$ 1,48|R$ 23,68




INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO
43 38064 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + und 0,80 R$ 18,09|R$ 18,09|R$ 20,80|R$ 16,64
SUPORTE + MODULOQO)
44 12129 INTERRUPTOR DE 2 SECOES und 0,80 R$ 11,32|R$ 11,32|R$ 13,02|R$ 10,42
45 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V MODULO und 0,80 R$ 6,24(R$ 6,24(R$ 7,18|R$ 5,74
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO
46 38062 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + und 0,80 R$ 6,41|R$ 6,41|R$ 7,37|R$ 5,90
SUPORTE + MODULO)
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A,
47 38073 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X | und 0,80 R$ 21,17|R$ 21,17|R$ 24,35|R$ 19,48
2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO
48 12128 MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + und 0,80 R$ 8,57|R$ 8,57|R$ 9,86|R$ 7,89
MODULO)
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
49 38193 TRADICIONAL (BASE E27) und 8,00 R$ 4,86|R$ 4,86|R$ 5,59(R$ 44,72
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
50 38194 TRADICIONAL (BASE E27) und 8,00 R$ 5,60|R$ 5,60(R$ 6,44(R$ 51,52
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA
51 38774 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS und 0,40 R$ 14,07IR$ 14,07|R$ 16,18/R$ 6,47
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR
52 39391 BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W und 0,40 R$ 32,85|R$ 32,85|R$ 37,78|R$ 15,11
LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/
53 2637 ELETRODUTO und 0,40 R$ 1,43|R$ 1,43|R$ 1,64|R$ 0,66
54 38095 TAMPA CEGA 4x4 und 0,80 R$ 4,66|R$ 4,66|R$ 5,36[R$ 4,29
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
55 1570 ESTANHADO P/ CABO 2.5MM? und 0,32 R$ 1,23|R$ 1,23|R$ 1,41|R$ 0,45
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
56 1571 ESTANHADO P/ CABO 4MM? und 0,32 R$ 1,60|R$ 1,60|R$ 1,84|R$ 0,59
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
57 1573 ESTANHADO P/ CABO 6MM? und 0,32 R$ 1,91|R$ 1,91|R$ 2,20(R$ 0,70
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
58 1574 ESTANHADO P/ CABO 10MM? und 0,32 R$ 2,06(R$ 2,06[R$ 2,37[R$ 0,76
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
59 1575 ESTANHADO P/ CABO 16MM? und 0,16 R$ 2,45|R$ 2,45|R$ 2,82|R$ 0,45
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
60 1576 ESTANHADO P/ CABO 25MM? und 0,16 R$ 3,39|R$ 3,39(R$ 3,90(R$ 0,62
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
61 1578 ESTANHADO P/ CABO 50MM? und 0,16 R$ 6,63(R$ 6,63[R$ 7,62|R$ 1,22
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
62 7528 PARA EMBUTIR PLACA 4"X2" und 1,60 R$ 8,35(R$ 8,35[R$ 9,60(R$ 15,36
(PLACA+SUPORTE+MODULO)
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V,
63 38076 CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" und 1,60 R$ 16,21|R$ 16,21|R$ 18,64|R$ 29,82
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)
64 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) und 1,60 R$ 9,09|R$ 9,09(R$ 10,45|R$ 16,72
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (G) R$ 1.621,66
CUSTO ANUAL R$
QUADRO RESUMO DO CUSTO ANUAL COM MATERIAIS E PECAS CUSTO MENSAL
R$ MESES TOTAL ANUAL R$
A - ALVENARIA R$716,81 12 R$ 8.601,72
B - SERRALHERIA R$38,47 12 R$ 461,64
C - PINTURA R$909,22 12 R$ 10.910,64
D - MARCENARIA R$2.731,27 12 R$ 32.775,24
E - VIDRACARIA R$739,21 12 R$ 8.870,52
F - HIDRAULICO R$3.132,14 12 R$ 37.585,68
G - MATERIAIS ELETRICOS R$1.621,66 12 R$ 19.459,92
VALOR TOTAL R$ R$9.888,78 12 R$ 118.665,36
TR = Taxa percentual de REDUGAO proposta pela licitante, que incide diretamente sobre o
Custo Unitario Direto de cada material, apresentado pela tabela mensal do SINAPI 0,00%
(elaborado pela Caixa Econémica Federal/CEF) ou pelo valor de mercado.
BDI = Beneficio e Despesas Indiretas, a ser apresentado expressamente pela licitante, em
s . . e 15,00%
taxa percentual. (Maximo de 15%, inserir na tabela abaixo)
CALCULO DA TAXA DE BDI (LDI)**
ACORDAO 2622/2013 -TCU
MAXIMO
~ PERMITIDO
DISCRIMINACA 9
SC CAO SERVIGOS TAXAS %
MANUTENGA
O PREDIAL
L=Lucro Bruto - (max. 6,22) 5,0000 4,1000
AC= Taxa de Rateio da Administragao Central - (max. 4,49) 3,3100 4,5050
DF=Taxa de Despesas financeiras - (max. 1,11) 0,8500 1,0000
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 0,8800
S=Seguros - (Obs. Seguro + Garantia, max. 0,82) 0,2400 0,2400
G=Garantias Exigidas no Edital 0,2400 0,2100
R=Riscos e Imprevistos - (max. 0,89) 0,8500 0,4300
I= Taxa Representativa dos impostos 3,6500
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,000
BDI(%)= 15,00%

BDI=((1+AC/100+R/100+S/100+G/100)*(1+DF/100)*(1+L/100)*1/(1-1/100)-1)*100
Obs:Valores adotados de acordo com o Acordao 2622/2013 do TCU

AC = taxa de rateio da administragao central
S = taxa de representativa de seguros
R = corresp. riscos e imprevistos
G = repres. 6nus das garantias exigidas em edital
DF = taxa de repres. despesas financeiras
L = corresp. remuneragao bruta do construtor
| = taxa represent. dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)




Observagoes: * Valor da Tabela SINAPI de set/2025, publicado em 10/10/2025 -
** Incluir todas as despesas relativas a impostos, taxas, frete e demais encargos pertinentes, limitados a no maximo
15% (quinze por cento). Ver formulagao para calculo do LDI abaixo.




Licitante é enquadrado no regime da desoneragao da folha

de pagamentos?

Desonerado

1 1

Nao Desonerado

2

ANEXO B - VII - PLANILHA DE SERVICOS EVENTUAIS - NATAL/RN

Custo unitario R$ | Custo unitario R$
(Mao de obra + (Mao de obra + Custo Unitario R$
Nro Servico Eventual Unid Qtd. Anual CcODIGO Material) SINAPI Material) SINAPI (Mao de obra + Valor Total Anual (R$)
¢ ‘| Estimada SINAPI Més Referéncia Més Referéncia Material) SINAPI - SINAPI
set/2025 - NAO set/2025 - DESONERADA
DESONERADA DESONERADA
1 |Demoligdo, Alvenaria tijolos cer. 8 furos s/ reap. m?® 18,00 97622 R$ 59,80 | R$ 55,34 | R$ 55,34 [R$ 996,12
5 Rasgo em aIyengna para ramais/ distribuigdo com didmetros m 6.00 90443 R$ 765 | RS 7.04 | R$ 7.04 |R$ 42.24
menores ou iguais a 40MM
3 astO%T(])n?m alvenaria para eletrodutos com didmetro menor ou igual m 6.00 90447 R$ 8.86 | RS 8.15 | RS 8.15 |R$ 48.90
4 |Demolicdo de revestimento ceramico m? 24,00 97633 R$ 23,93 [ R$ 22,14 [ R$ 22,14 [R$ 531,36
5 |Remocéo de forro de gesso, de forma manual m? 12,00 97641 R$ 3,07 | R$ 2,84 | R$ 2,84 |R$ 34,08
6 |Impermeabilizacéo de superficie com manta asfaltica m? 30,00 98546 R$ 124,16 | R$ 121,79 | R$ 121,79 |R$ 3.653,70
7 F’.lnt’ura com ’Flnta alq.wdlca de fundo e acabamento (esmalte m2 900,00 100726 R$ 28.14 | RS 26.62 | RS 26,62 |R$ 23.958.00
sintético grafite), aplicada a rolo ou pincel
8 [Instalacdo de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil U m? 60,00 102179 R$ 364,01 | R$ 358,82 | R$ 358,82 [R$ 21.529,20
9 [Pint.acrilica, duas demaos, s/massa corrida; m2 840,00 88489 R$ 12,07 | R$ 11,60 [ R$ 11,60 |R$ 9.744,00
MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES R
10 EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF 05/2017 m 360,00 96130 R$ 17,60 | R$ 16,51 | R$ 16,51 |R$ 5.943,60
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, )
11 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 360,00 88497 R$ 16,57 | R$ 15,56 | R$ 15,56 |R$ 5.601,60
12 |Pintura fundo éxido ferro/zarcdo 01 demao, para ferro m? 480,00 100722 R$ 25,06 | R$ 23,54 | R$ 23,54 |R$ 11.299,20
13 |Emassamento c/massa corrida PVA, 1 demao; m? 150,00 88495 R$ 10,87 | R$ 10,18 | R$ 10,18 |R$ 1.527,00
14 |Reboco argamassa massa unica 1:2:8 esp. 2cm m? 60,00 87529 R$ 35,33 | R$ 33,61 | R$ 33,61 |R$ 2.016,60
15 |Embogo com argamassa 1:2:8 espes. 2,0cm; m? 12,00 87531 R$ 34,09 | R$ 32,46 | R$ 32,46 [R$ 389,52
16 Chapisco apllca.do em alvenarias e estruturas de concreto, com m2 12,00 87878 R$ 491 | RS 466 | RS 466 |R$ 55,92
colher de pedreiro
17 |Instalacdo de rodapé 7cm em ceramica m 6,00 88649 R$ 8,37 | R$ 8,16 | R$ 8,16 |R$ 48,96
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E R
18 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. m 18,00 96358 = |~ R RS 97,54 |RS 1.755,72
AF _06/2017 P
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, R
19 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P m 6,00 96114 R$ | R el R° 79,50 RS 477,00
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES )
20 COMERCIAIS. AF 05/2017 P m 12,00 96113 R$ 47,20 | R$ 44,76 | R$ 44,76 |R$ 537,12
FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, R
21 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P m 6,00 96116 . B R e R 70,24 |R$ 421,44
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
22 [POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m? 72,00 102253 R$ 915,83 | R$ 908,02 | R$ 908,02 |R$ 65.377,44
COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
23 DISjun’FOI’ monopolar t|p(3 NEMA, corrente nominal de 35 até 50 A - und 24.00 101891 R$ 2743 | RS 26.87 | RS 26.87 |R$ 644,88
fornecimento e instalacéo
24 |Porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado, 02 folhas und 12,00 102185 R$ 3.825,73 | R$ 3.803,60 [ R$ 3.803,60 [R$ 45.643,20
25 ?,-Z'Zt.g[;" de inspegao inicial (Elaboragdo Plano de Manutengao und 2,00 | Composicio | R$ 4.133,48 | R$ 3.709,90 | R$ 3.709,90 |R$ 7.419,80
26 |Relatorio de Inspecédo Semestral und 4,00 | Composicdo | R$ 1.840,90 | R$ 1.655,54 | R$ 1.655,54 |R$ 6.622,16
27 |Relatorio de Diagnéstico (Eventual) und 4,00 | Composiciao | R$ 1.569,44 | R$ 1.406,48 | R$ 1.406,48 |R$ 5.625,92
Total da tabela SINAPI R$ 221.944,68
Desconto sobre a tabela (%) 0,00%
Subtotal R$ 221.944,68
BDI aplicado 30,13%
Subtotal mensal R$24.068,05

Total global

R$288.816,60




| ANEXO B - XI - RESUMO |

Grupo | Item Tipo # Postos Valor Unit. Valor Mensal Valor Global (12 meses)
7 |Méao de Obra - Natal - Eletricista 1 R$7.118,60 | R$ 7.118,60 | R$ 85.423,20
" 8 [Mao de Obra - Natal - Oficial de Manutencgéo 1 R$ 4.996,61 R$ 4.996,61 | R$ 59.959,32

Servigos eventuais - Natal
Materiais - Natal

R$ 24.068,05 | R$ 288.816,60
R$ 9.888,78 | R$ 118.665,36
TOTAL GRUPO I 46.072,04 552.864,48
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SUPERINT. DE ADMINISTRACAO EM PERNAMBUCO

Estudo Técnico Preliminar 33/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 00587000671202593

2. Descricao da necessidade

Este ETP - Estudo Técnico Preliminar versa sobre a contratacdo de empresa especializada para prestacdo dos servigos de manutencdo predial preventiva
e corretiva, para os sistemas, redes e instalagdes elétricas, telefonicas, 16gicas, hidrossanitarias e de combate e prevencdo a incéndios, nos sistemas de
protecdo de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como na reconstituicdo das partes civis afetadas para atender as necessidades das Unidades
da Advocacia-Geral da Unido localizadas nos estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte.

A auséncia ou deficiéncia de adequada manutengdo preventiva nas instalagdes prediais, maquinas e equipamentos pode levar ao colapso de sistemas
vitais para o desempenho das atividades institucionais. Além disso, tais instalacdes, sistemas e equipamentos, necessitam de efetiva manutengdo
corretiva, de forma a sanar defeitos imprevistos ou inevitaveis. Considerando que inexistem nos quadros atuais da AGU servidores com as habilidades
para execucdo das atividades de manutencdo predial e considerando ainda, que tais atividades ndo constituem objeto da instituicdo, a alternativa da
terceirizagdo se traduz na otimizagdo desses servicos, uma vez que havera a economia de gastos e tributos sociais com despesas de mdo de obra.

A empresa RC ENGENHARIA E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, possui contratos vigentes até 16/02/2026 (Termo de Contrato n° 04/2024 -
Pernambuco) e 09/02/2026 (Termo de Contrato n° 05/2024 - Rio Grande do Norte). Conforme Documento de Formalizacdo da Demanda, a Contratada
demonstrou desinteresse na prorrogacdo do Termo de Contrato de Pernambuco e, com relagdo ao Termo de Contrato do Rio Grande do Norte, ndo houve
interesse da Administracdo na prorrogacio do mesmo. Além disso a empresa se encontra impedida de licitar com Orgéos Federais, conforme penalidade
registrada no SICAF.

Desta forma, como os servigos descritos neste documento sdo essenciais e a suas interrup¢cdes podem comprometer o bom funcionamento administrativo
das instalagdes fisicas das unidades da AGU localizadas nas cidades de Recife, Petrolina e Natal, no estado do Rio Grande do Norte, torna-
se imprescindivel a contratacdo de pessoa juridica para a execucgdo dos servi¢os, com fornecimento de pegas, materiais, inclusive os de reposicdo,
equipamentos e ferramentas, necessérios a execucdo dos servicos, a fim de manter o imével em perfeitas condi¢des de funcionamento e conservacéo,
objetivando ainda, conservar o bem publico, evitando-se desta forma transtornos para a Advocacia-Geral da Unido, no desempenho cotidiano de suas
atividades.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

COLIC Acompanhamento Joselito Pereira Muniz

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

O objetivo do presente processo é a contratacdo de empresa especializada, que atenda as exigéncias técnicas contidas no Termo de Referéncia e
documentos anexos.
Os servigos a serem executados, objetos da presente contratagdo, deverdo obedecer rigorosamente, entre outras:

As normas e especificagdes constantes do Termo de Referéncia;

As normas da ABNT em suas versdes mais recentes;

As disposicdes legais da Unido e dos respectivos governos estaduais e municipais;
Aos regulamentos das empresas concessiondrias;

As prescricdes e recomendacdes de fabricantes dos produtos;

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Elencamos abaixo os principais servigos de Engenharia, a serem realizados pela Contratada:
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Hidraulicos;

Elétricos;

Sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas;
Sistema de protecdo contra incéndio;
Portdes eletronicos e cancelas;

Rede logica;

Estabilizadores de tensdo e aterramento;
Alvenaria;

Pintura;

Carpintaria;

Forros.

Relacionamos os critérios e praticas de sustentabilidade, a luz do contido na 7* edi¢do do Guia Nacional de Contratagoes
Sustentaveis, publicado de outubro/2024:

Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos
residuos;
Substituir as substancias t6xicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinagcdo especifica as lampadas fluorescentes, baterias, pilhas, 6leos e frascos de
aerossois em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;
Manter critérios especiais e privilegiados para aquisi¢do de produtos e equipamentos que apresentem eficiéncia energética e reducdo de consumo
de energia, classificados pelo Selo PROCEL de Economia de Energia (um instrumento promocional do Procel — Programa Nacional de
Conservacdo de Energia Elétrica coordenado pelo Ministério das Minas e Energia), que comprova a eficiéncia energética;
Priorizar o emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execucdo dos servigos;
Providenciar o recolhimento dos materiais inserviveis e dos recipientes de tintas, vernizes, 6leos e solventes originarios dos servicos executados,
para posterior repasse as empresas industrializadoras, responsaveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinacdo final
ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;
Os materiais empregados pela CONTRATADA deverdo atender a melhor relacdo entre custos e beneficios, considerando-se os impactos
ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;
A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e
materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados
do ponto de vista dos impactos ambientais;
A CONTRATADA deveré observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°
12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, em suas versdes mais recentes, nos seguintes termos:
® O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de
Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso;
® Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverd providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
® Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados
ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;
® Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
® Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢cdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
® Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;
Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota-fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;
Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, em suas versoes mais recentes.

5. Levantamento de Mercado

Foram realizadas reunides do setor de Planejamento e Engenharia da SAD 5 Regido com os fiscais das unidades da AGU, localizadas nos municipios de
Recife, Petrolina e Natal, onde foram discutidas as execucdes dos atuais contratos e foram definidos os ajustes a serem procedidos na presente
contratacdo, com relacdo aos checklists dos servicos a serem realizados nas unidades.
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O modelo 100% sob demanda ndo se mostrou eficaz para unidades de maior porte ou que tenham uma maior necessidade de intervengoes, com
estruturas complexas, maior nimero de usudrios (internos e externos) e maior quantitativo de equipamentos que necessitam de manutengdo, muitas vezes
num curto espago de tempo, como é o caso das unidades de Recife e Natal. Para estas unidades concluiu-se imprescindivel a alocagdo ou manutencgdo de
postos fixos para pronto atendimento, principalmente de servigos de menor complexidade mas que geram muitos transtornos operacionais e que podem
ser bastante minimizados com um profissional diariamente atuante nesse tipo de demanda.

Foi entdo definido que deveriam ser mantidos: 01 (um) posto fixo de Oficial de Manutengdo para as unidades de Recife e 01 (um) posto fixo de Oficial
de Manutencdo e 01 (um) posto fixo de Eletricista para as unidades sediadas na cidade de Natal. Petrolina, por sua vez, em funcdo das caracteristicas de
suas instala¢des, sera atendida com contrato 100% sob demanda.

Buscou-se também, como alternativa para atendimento das demandas que fazem parte do objeto deste planejamento, a adesdo em atas de registro de
precos de outros 6rgaos publicos, porém sem sucesso devido a incompatibilidade dos escopos.

A solucdo a ser contratada se apresenta como a mais indicada para o bom atendimento das necessidades das unidades.

6. Descricao da solucao como um todo

Os servicos objeto deste Estudo Técnico Preliminar sdo imprescindiveis para as unidades e sua interrup¢do pode comprometer o seu bom funcionamento,
sendo portanto caracterizado como servico continuado. Eles serdo realizados nas unidades discriminadas no Anexo I deste ETP.

A solucdo escolhida para atendimento das necessidades de manutencdo predial das unidades da Advocacia-Geral da Unido contempla:
RECIFE
al) Posto Fixo:
® 01 (um) posto fixo de Oficial de Manutencdo Predial (CBO 5143-25);
PETROLINA
a2) Contratagdo 100% sob demanda (apenas servigos eventuais).
NATAL
a3) Postos Fixos:

® 01 (um) posto fixo de Oficial de Manutencdo Predial (CBO 5143-25);
® 01 (um) posto fixo de Eletricista em Manutencdo Geral (CBO 9511-05).

Estes profissionais trabalhardo 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de segunda a sexta-feira e deverao ter:

Oficial de Manutencao Predial:

Escolaridade minima o ensino fundamental completo;
Possuir, no minimo, curso basico de eletricista;
Ter conhecimentos da norma NR-10 (seguranga em instalagdes e servicos em eletricidade), a ser comprovado por certificado de conclusdo do
curso;

® Ter experiéncia comprovada de mais de 1 (um) ano nas areas de manutencdo predial: hidraulica, elétrica e na funcdo de Oficial de Manutengéo
Predial.

Eletricista em Manutencdo Geral:

Escolaridade minima o ensino fundamental completo;
Possuir, no minimo, curso basico de eletricista;
Ter conhecimentos da norma NR-10 (seguranca em instalagdes e servicos em eletricidade) e NBR-5410 (Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo),
comprovados pelos respectivos certificados de concluséo dos cursos;
® Ter experiéncia comprovada de mais de 1 (um) ano na fungdo de Eletricista.

b) Fornecimento de materiais sob demanda para a execucgdo das atividades dos profissionais alocados nos postos fixos;
¢) Servicos eventuais para todas as unidades.
O acionamento dos servigos eventuais dar-se-a:

® Quando da realizagdo das vistorias inicial, semestrais e eventuais;
® Quando da realizagdo de servigos que excederem o escopo dos profissionais alocados nos postos fixos (servicos de maior complexidade ou que
ndo estejam dentro da capacitacdo dos profissionais em regime de dedicacdo exclusiva).
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® Para a realizagdo de quaisquer servigos necessarios a unidade.
As vistorias a serem realizadas, na forma de servigos eventuais, sdo:
- Vistoria Inicial: Tem como objetivo um levantamento geral da situagdo da unidade, quando do inicio da execugdo do contrato. Deve observar e retratar,
em forma de relatério, na forma definida no Termo de Referéncia, as condigdes dos sistemas, necessidades de reparos para corregao e elaboracdo de um

Plano de Manutencdo a ser executado e monitorado pela fiscalizagao;

- Vistorias Semestrais: Tem como objetivo o acompanhamento das acOes identificadas inicialmente e o levantamento de novas necessidades de
intervencdo posteriores aquelas, devendo ser apresentada a Fiscalizacdo em forma de relatério na forma definida no Termo de Referéncia.

- Vistorias de Diagnéstico: Tem como objetivo o diagnéstico de problemas que requeiram investigacdo, identificagdo e orcamentacao para resolucdo dos
mesmos, devendo ser apresentada a Fiscalizacdo em forma de relatério na forma definida no Termo de Referéncia.

Todas as vistorias devem ser realizadas a partir de emissdo de ordem de servigo especifica por parte da Fiscalizacdo do Contrato. As especialidades
profissionais que serdo demandadas como servigos eventuais estardo discriminadas, de forma exemplificativa (ndo exaustiva) no Termo de Referéncia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos dos servicos a serem contratados foram definidos a partir de levantamento realizado pela Area de Engenharia da SAD5R, com base no
histérico de realizacdo de contratagdes anteriores, conforme discriminado abaixo:

- Méo de Obra com dedicacdo exclusiva
® Recife: 01 (um) posto de Oficial de Manutencéo Predial, de segunda a sexta-feira, com carga horéria semanal de 44h.

® Natal: 01 (um) posto de Oficial de Manutengdo Predial, de segunda a sexta-feira, e 01 (um) posto de Eletricista de Manutencdo em Geral,
segunda a sexta-feira, ambos com carga horaria semanal de 44h.

As unidades de Petrolina serdo atendidas com contratacao de servicos eventuais 100% sob demanda, ou seja, ndo contara com postos fixos com mdo de
obra em regime de dedicacdo exclusiva.

- Ferramentas / Materiais / Servigos Eventuais

Vide Anexo II — Planilha de Custos e Formacao de Precos

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.218.815,40

Valor Estimado da Contratagdo:
O valor total anual estimado para o(s) contrato(s) corresponde a R$ 1.218.815,40 (um mih&o, duzentos e dezoito mil, oitocentos e quinze reais e quarenta
centavos).

O custo da contratagdo foi estimado a partir da utilizagdo das seguintes referéncias de precos:

- Custos com mao de obra

PERNAMBUCO

Para estimativa dos custos relativos a mao de obra (Oficial de Manutencdo Predial), foi considerada a Convengdo Coletiva de Trabalho PE000721/2024,
vigente até 30/04/2026, conforme registro no sistema Mediador/MTE. O profissional (Oficial de Manutencdo Predial) considerado no presente
planejamento foi equiparado ao “Trabalhador Qualificado” da referida CCT, conforme definicdo da Area Técnica (Setor de Engenharia).

Abaixo seguem os custos mensais de cada posto fixo:

- Custo do Posto Fixo:

® Oficial de Manutengdo: R$ 5.862,46.
- Transporte: Os custos relativos ao transporte (postos fixos) se basearam na atual tarifa de énibus da cidade de Recife, sendo R$ 4,30.

- Custos com Uniformes e EPI’s: Para estimativa dos custos relativos a uniformes e EPI’s foram realizadas pesquisas de mercado conforme instrugdes da
IN 73/2020 e anexas a este Estudo Técnico Preliminar. Sera rateado, para cada posto fixo, o valor de R$ 183,61 referente a esta rubrica.
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-Custos com ferramentas e equipamentos: Para estimativa dos custos relativos a uniformes e EPI’s foram realizadas pesquisas de mercado conforme
instrucdes da IN 73/2020 e anexas a este Estudo Técnico Preliminar. Sera rateado, para os postos fixos de Natal, os valores de:

® RS$ 63,12 para o posto de Oficial de Manutengdo.
- Custos com materiais: Para estimativa dos custos relativos a materiais foi considerada a Tabela SINAPI (SICRO) — Més ref. set/25.

- Custos com servicos eventuais: Para estimativa dos custos relativos a servigos eventuais foi considerada a Tabela SINAPI (SICRO) — desonerada —
Més ref. set25.

- BDI: A composicdo do BDI utilizado no or¢amento referencial se encontra no Anexo V deste ETP.

- Composicéo dos custos das vistorias: Os custos das vistorias a serem realizadas (inicial, semestrais e eventuais) foram estimadas pela Area Técnica por
meio da elaboragcdo de composi¢des para cada uma, estimando a quantidade de horas dos profissionais para a realizagdo das vistorias e elaboracdo dos
relatérios de inspecdo. Todos os custos estdo baseados na tabela SINAPI set/25 e se encontram e anexas a este Estudo Técnico Preliminar.

NATAL
Para estimativa dos custos relativos a mao de obra (Oficial de Manutencéo Predial e Eletricista de Manutengdo em Geral), foi considerada a Convengao
Coletiva de Trabalho RIN000228/2024, vigente até 30/10/2025, conforme registro no sistema Mediador/MTE. O profissional "Oficial de Manutengéo

Predial" considerado no presente planejamento foi enquadrado na primeira faixa salarial do profissional “Oficial” da referida CCT, conforme definicdo
da Area Técnica (Setor de Engenharia).

Abaixo seguem os custos mensais de cada posto fixo:

- Custo do Posto Fixo:

® Fletricista: R$ 7.118,60;
® Oficial de Manutengdo: R$ 4.996,61.

- Transporte: Os custos relativos ao transporte (postos fixos) se basearam na atual tarifa de 6nibus da cidade de Natal, sendo R$ 4,90.

- Custos com Uniformes e EPI’s: Para estimativa dos custos relativos a uniformes e EPI’s foram realizadas pesquisas de mercado conforme instrucdes da
IN 73/2020 e anexas a este Estudo Técnico Preliminar. Serd rateado, para cada posto fixo, o valor de R$ 183,61 referente a esta rubrica.

-Custos com ferramentas e equipamentos: Para estimativa dos custos relativos a uniformes e EPI’s foram realizadas pesquisas de mercado conforme
instrugdes da IN 73/2020 e anexas a este Estudo Técnico Preliminar. Sera rateado, para os postos fixos de Natal, os valores de:

® R$ 50,21 para o posto de Eletricista;
® RS$ 63,12 para o posto de Oficial de Manutengdo.

- Custos com materiais: Para estimativa dos custos relativos a materiais foi considerada a Tabela SINAPI (SICRO) — Més ref. set/25.

- Custos com servigcos eventuais: Para estimativa dos custos relativos a servigos eventuais foi considerada a Tabela SINAPI (SICRO) — desonerada —
Meés ref. set/25.

- BDI: A composigdo do BDI utilizado no or¢amento referencial se encontra no Anexo V deste ETP.

- Composicdo dos custos das vistorias: Os custos das vistorias a serem realizadas (inicial, semestrais e eventuais) foram estimadas pela Area Técnica por
meio da elaboragdo de composi¢des para cada uma, estimando a quantidade de horas dos profissionais para a realizacdo das vistorias e elaboragdo dos
relatérios de inspecdo. Todos os custos estdo baseados na tabela SINAPI set/25 e se encontram e anexas a este Estudo Técnico Preliminar.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Os servicos a serem contratados foram parcelados em 2 (dois) grupos (Grupo I - Recife e Grupo II - Natal) contendo 3 itens (posto fixo Oficial de
Manutencdo, materiais sob demanda e servigos eventuais) e 4 itens (posto fixo de Oficial de Manutengao, posto fixo de Eletricista, materiais sob
demanda e servigos eventuais), respectivamente. E um item para a contratacdo de Petrolina, que serd atendida integralmente com servigos eventuais
100% sob demanda. O objetivo é contratar empresas que possuam as suas sedes ou filiais nas proximidades dos prédios, onde estdo instaladas as
unidades da AGU, em cada municipio. O ndo parcelamento implicaria na obrigacgdo, e ndo na opgdo, de uma s6 empresa, realizar os servicos em todos os
municipios contemplados no certame, e assim, ter que incluir em sua logistica o deslocamento e didrias dos técnicos, onerando os futuros contratos.

Busca-se, agrupando-se por localidade-municipio, uma maior efetividade nos chamados técnicos, bem como uma melhor proposta para a execugdo dos

servicos, devido a uma provéavel reducdo de custos com deslocamentos de equipes. Vislumbra-se também uma maior competividade entre as empresas,
bem como o fomento das economias locais. Dessa forma, é garantido um atendimento mais rapido as demandas das unidades.
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O agrupamento de itens por localidade-municipio, pode ser aceito desde que devidamente justificado, conforme teor do Acérddao TCU n. 861/2013 -
Plenério que, no item 7 do VOTO da Relatora, aborda o agrupamento de itens por localidade, tendo como fornecedora uma tinica empresa, como sendo o
mesmo aceitavel face a reducdo do custo administrativo ao lidar-se com um unico fornecedor, o que no caso especifico se justifica. Os servigos
executados por postos fixos, fornecimento de materiais e servigos eventuais serdo licitados como um sé grupo, em razdo da interdependéncia dos
servicos de manutencao com o fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos, causando desta forma uma espécie de “unidade no todo
”. O desmembramento do objeto, nesse sentido, foi descartado, por inviabilidade técnica, operacional e por medida de seguranca juridica, diante da
unicidade do servico, onde a falta de materiais e equipamentos impossibilitara a realizacdo dos servicos de manutencdo, que trabalham interligados. Caso
fossem contratadas duas empresas, uma para fornecimento da médo de obra e outra para materiais, haveria ndo sé uma significativa dificuldade
operacional para execucdo dos servigos como também em determinar a responsabilidade em caso de falhas na execugdo dos contratos, comprometendo a
adocdo eficiente de providéncias cabiveis.

Ainda, segundo jurisprudéncia do TCU, “inexiste ilegalidade na realizacdo de pregdo com previsdo de adjudicacdo por lotes, e ndo por itens, desde que
os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relacdo entre si” (acérddo 5.260/2011-1* Camara). O que, no nosso
entendimento, se aplica ao caso em questdo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Contratagdes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal, interligando-se a essa prestacdo do servigo, mas que ndo precisam,
necessariamente, ser adquiridas para a completa prestacdo do objeto principal. A Instru¢do Normativa n° 3, de 11 de fevereiro de 2015, traz no inciso XII
do art. 2° o conceito e alguns exemplos de servicos correlatos ao agenciamento de passagens aéreas - transportes terrestres e aquaviarios, aluguel de
veiculos, hospedagem, seguro de viagem, dentre outros.

J4 as contratacdes interdependentes sdo aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestagao.

Desta forma, entendemos ndo haver para o objeto em questdo a previsdo nem da contratagdo correlata e nem interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacao pretendida est4 alinhada com o Planejamento Estratégico 2024-2027 da AGU, especificamente no que concerne a incorporagdo de praticas
sustentaveis na gestao de recursos, otimizando o uso de recursos e espacos fisicos para criar um ambiente inclusivo.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Do ponto de vista operacional pretende-se melhorar o nivel de atendimento aos usuérios da AGU nos estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte,
com atendimento 4gil e resolutivo. As unidades sofrem pela dificuldade de atendimento em tempo adequado, acumulando problemas e fragilizando a
qualidade das instalagdes. Com a alocacado de profissionais em regime de dedicacdo exclusiva busca-se minimizar estes impactos no dia-a-dia para as
unidades de maior porte/demanda situadas em Recife e Natal. Petrolina, por sua vez, contard com a prestacdo de servicos 100% sob demanda.

Do ponto de vista financeiro, em que pese ser necessario um investimento de maior monta, é adequada a percep¢do que uma manutencao predial
ineficiente durante um periodo longo potencializa os riscos de problemas de maior impacto financeiro e sobretudo no que diz respeito a seguranca dos
usudrios, o que também representa, ao final, riscos maiores de perdas financeiras.

O formato de contrato com execugdo integralmente por demanda muitas vezes esta relacionado a dificuldades de ordem prética dos fiscais das unidades
em aciona-lo no tempo adequado e da forma correta. O que se observa é uma baixa realizacdo orcamentaria nesse formato de contratagdo, o que pode
representar uma economia no curto prazo pela mera falta de desembolso mas, como dito anteriormente, uma potencializa a exposigdo a riscos financeiros
e fisicos futuros. O modelo proposto nesta contratagdo busca a otimizagdo dos recursos humanos e financeiros ap6s cuidadosa revisdo do modelo, com
a previsdo contratual de realizacdo de vistorias periddicas e a elaboracdo de planos de agdo a partir da identificagdo de problemas nas unidades.

Como consequéncia de um melhor monitoramento das instalagdes minimizam-se os riscos com problemas elétricos, hidraulicos, civis e de qualquer
outra ordem. Mitiga-se também os riscos de problemas com 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo das instalagdes, com os proprietarios dos iméveis
(quando alugados) e com a satide e bem-estar dos servidores, terceirizados e demais usudrios.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao héa a necessidade de providéncias prévias relevantes por parte da Administracdo para a contratagdo em questao.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

A execucgdo dos servicos que fazem parte do escopo do atual planejamento, por tratar-se de atividade com potenciais impactos
ambientais, precisara observar rigorosamente os critérios de sustentabilidade previstos no tépico “REQUISITOS DA CONTRATAGAO”.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Por tudo o exposto ao longo do presente estudo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.

Despacho: DESPACHO N° 00193/2025/SAD5R/SGA/AGU

LUIS CLAUDIO RIBEIRO DE MELO
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/11/2025 as 15:44:04.

Despacho: DESPACHO N° 00193/2025/SAD5R/SGA/AGU

FRANCISCO GUILHERME NOBREGA SPINELLI
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/11/2025 as 16:02:38.

Despacho: DESPACHO N° 00193/2025/SAD5R/SGA/AGU

THIAGO ARAUJO CORREIA DE ANDRADE
Equipe de apoio

b
tf Assinou eletronicamente em 05/11/2025 as 16:00:34.
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ANEXO | - RELAGAO DAS UNIDADES A SEREM ATENDIDAS

UNIDADE

SAD/PRU/CIU/EAGU/PRF-5

Depdsito/Arquivo

PSU/PET

CIU/PU/RN

ENDERECO

Rua de S3o Jorge, n2 240 - Moinho Recife

Business & Life - Bairro do Recife -
Recife/PE

Rua do Brum, n2 216 - Bairro do Recife -

Recife/PE

Rua Engenheiro Carlos Pinheiro, n2 33 -

Edf. Moysés Mendes - Centro -
Petrolina/PE

Av. Almirante Alexandrino de Alencar, n2

1402 - Tirol - Natal/RN

RESPONSAVEL/TELEFONE/E-MAIL

Alexandra Hazin / Thiago Andrade
(81) 2128-1459

alexandra.hazin@agu.gov.br /
thiago.andrade@agu.gov.br

Alexandra Hazin / Thiago Andrade
(81) 2128-1459

alexandra.hazin@agu.gov.br /
thiago.andrade@agu.gov.br

Evelar dos Santos / Silvana Maria
Galdino

(87) 3201-3400
evelar.filho@agu.gov.br

silvana.pimentel@agu.gov.br

Alessandro Constantino / Josemere
Oliveira

(84) 98835-7472
alessandro.souza@agu.gov.br

josemere.oliveira@agu.gov.br



ANEXO Il - RELAGAO DAS FERRAMENTAS

ANEXO B - V PLANILHA DE FERRAMENTAS

item Descrigo do Ferramental Qtde. :m fonearc | Vator Tota ge | valor “"::"'"""
L
(A) - Eletricista de Manutengao em Geral (Unidades de Joao Pessoa - PB)
1 |Alicate cortador, de fio 1 RS 69.26|R$ 69.26|RS 69,26
2 |Alicate de bico % cano reto 6" 1 RS 23.81|RS 23.81|RS 2381
3 |aticate multimetro RMS, 32004 1 |rs 219.26|RS  218.26Rs 218,26
4 | Badisco digital com display em cristal liquido 1 |rs 100.83|RS 100.83[RS 10083
5 |Broca de ago rapida (jogo) 1 |rs 27.36|Rs. 27.35|RS 27.35)
& |Broca de Videa (jogo) 1 RS 14,11|RS 14.11|RS 14.11
7 __|Chave de fenda %4 x 6", Y x8, 1/8x 6, 1/8x3, 316 x4 1 RS 47.70|RS 47.70|RS 47,70
8 _|Chave Philips — jogo de 08 pegas 1 RS 44.08|RS 44.08[RS 44.08
9 [chave tipo Krone/Bargoa para insergéo em biloco telefonico ou equivalente 1 |rs 35.88|RS 35.88[RS 35,88
10 |Jogo de chave Allen, milimetro 1,5 a 10mm 1 RS 33,15|RS 33,15|RS 33,15
11 _|Lanterna recarregével de 15 Leds 1 R$ 43,60|RS 43 60[RS 43,860
12 |Jogo de chave inglesa - 08, 10 & 12" 1 RS 112.25|R$ 112.25R$ 112,25
13 |Jogo de chave de estria. § a 22mm 1 RS 153.37|RS 153.37|RS 153.37]
14 |Jogo de chave de boca, 6 a 22mm 1 R$ 110.93|R$ 110.93|R§ 110,83
15 |Jogo de chave soquete, 24 pegas ¢ cairaca 1/2", completo 1 |rs 257.44|RS  257.44[RS 257.44
16_|Alicate universal, cabs isolado, 8" 1 |rs 30.28|Rs. 30.28[RS 30.28)
17 |Alicate bico chato, cabo isclado 6 1 RS 35,29|RS 35.28|RS 35,28
18 |Megdmetro digital 1 RS 809.43|RS 809.43|RS 808,43
18 |Luximetro 1 RS 226.19|RS 226.19|R$ 226,19
20 |Termémetro a laser p/ contato elétrico 1 RS 156.77|RS 156.77|RS 156.77|
21 |Ferro de solda, com sugador 1 RS 80.97|R$ 80.97|RS 80.97
22 [Escada, tamanho 13 degraus de aluminic 1 |rs 731.48|RS  731.48[RS 73148
23 | Maleta metaiica tipo bail com bandeja, para ferramentas. 1 |rs 58.62|Rs 58.62[RS 58.62)
24 [Guiadeism 1 |rs 54,71|RS 54.71[RS 54.71
25 |Motoesmeril 5" — 150 W — Bivolt. com pedras 1 RS 144.27|R$ 144 27|RS 144,27
26 |Kit multimetro digital + alicate + amperimetro bip + caneta teste 1 R$ 145,13|RS 145.13|RS 145,13
TOTAL Eletricista de Geral (Unidades de Joio Pessoa - PB) RS 3.766,17|
1 - Manuteng 3o equipamentos (gasto mensal) - adotado 0,5% a.m RS 18,83
2- Depreciagio de equipamentos (gasto mensal) adotado 8 ancs @ residual=20% Obs. (1) RS 31.38
VALOR TOTAL MENSAL + MANUTENGAQ (Mensal A) RS 50,21
Valor Unitério
ftem Descrigio do Ferramental |uue de Referéncia vl“r !mll :; ey “":s""m
(B) - Oficial de servigos diversos na de (Unidades de Jodio Pessca-PB)
1 [Martelo comum 1_|R$ 24.47|RS 24.47|RS 24.47
2 |Marreta de 2kg 1 |rs 49,33|RS 43.33|RS 43.33)
3 [aiicate de bico 3 cano reto 67, FAMASIL ou Similar 1_|rs 23.81|RS 23.81[Rs 2381
4 |Alicate de corte diagonal 6", FAMASIL ou Similar 1 RS 48,07|RS 48.07|RS 48,07
§ |Trena de 8m com freic 1 RS 36.70|RS 38.70|R$ 36.70]
6 __|Plaina manual Tramontina ou similar 1 RS 62.81|R$ 62.81|RS 62,81
7 |Desempenadeira de ago 1 RS 45.93|RS 45.93|RS 45.93
8 |Espatula: g0 1 R$ 25.05|R$ 25.05|RS 25,05
9 |Broca de ago rapida (jogo) 1 a 10mm 1 |rs 27.36|RS 27.36|RS 27.34]
10_|Broca de Videa (jogo) 4 a 10mm 1_|rs 14,11|Rs. 14.11|Rs 14.11
11 |Sercte 22" 1 RS 58,96|RS 58,96|RS 58,96
12 |Chave de fenda Y x 6", % x8, 1/8x 6, 1/8x 3, 316 x4 1 RS 47.52|RS 47.52|R§ 47.52
13 |Chave Philips - jogo de 08 pegas 1 |rRs 44,10]RS 44.10[Rs 4410
14 |Jogo de chave Allen, milimetro 1.5 2 10mm . 9 pegas 1 RS 33.15|RS 33.15|R$ 33.15)
16 |Arco de Serra 12", com ismina 1 _|R$ 30.14|R$ 30.14|RS 30.14
16 |Lanterna recarragavel de 15 Leds 1 |rs 43.60|RS 43.60|RS 43.60)
17_|Rebitador manual profissional 10" 1 |rs 69,84|Rs 69.84|RS 69,84
18 _|Jogo de chave inglesa cromada, 12" 1 |rs 110.83|RS 110.93|RS 110.93)
19 |Jogo de chave de estria, § a 22mm, 8 pegas 1 R$ 153.37|RS 153.37|RS 153,37
20 |Jogo de chave de boca, 6 a 22mm, 12 pegas 1 RS 110.83|RS 110.93|R$ 110,93
21 |Jogo de chave soquete, 24 peges ¢/ catraca 1/2", complels 1 |rs 257.44|RS. 257.44[RsS 257,44
22 |Jogo de tarraxas p/ PVC. 1/2" a 2° 1 RS 91.67|R$ 91.67|RS 91,67
23 [Alicate universal, cabo isclado. ', VISE GRIP - Irwin ou Similar 1 |rs 41.73|RS 41.73|Rs 41.73)
24 |Alicate bico chato, cabo isolado 6 1_|R$ 35.29|R$. 35,28R$ 3528
25 [Regua aluminio para pedreiro com 3 metros nivelamento 1 |rs 73,14|RS 73.14|RS 73.14)
26  |Prumo manual 1 R$ 26,55|RS 26.55|R$ 26.55
27 _|Lima meia cana 10" 1 RS 37,58|RS 37.58|RS 37,58
28 |Nivel de bolha 1 RS 12.14|RS 12.14|R$ 12.14)
29 |Ponteirc 250mm 1 RS 17.25|R$ 17.25|R$ 17 25]
30 |Talhadeira de 3/4° 1 RS 15.96|RS 15.96|RS 15,96
31_[colher de pedreiro 8" 1 |rs 25.17|Rs. 25.17|Rs 25.17)
32 [Furadeira de impacto 1/2" com maleta 1 |rs 167.72|RS 167.72[RS 167.72
33 |Escada, tamanho 13 degraus de aluminio 1 |rs 73148)Rs  731.48Rs 731.48
34 |Maleta metalica tipo bal com bandeja, para ferramentas 1 RS 58.62|RS 58.62|RS
35 |Esmerilhadeira 00 W ou superior 1 RS 184.93|RS 184 93|R$ 184,93
36 |Makita 1300 W ou suparior 1 RS 373.69|RS 37369|R$ 373,69
37 |Jogo de bits para 1 RS 32.36|RS 32.35|RS 32,38
38 |Parafusadeira 1_|R$ 72.70|R$ 72.70|RS 72,70
38 [Tomo de bancada n° 05 com parafusos 1 |rs 25360|RS  25360|RS 253,60)
40 _[Arco de serra para gesso 1 |rs 19.03RS 19.03[RS 13.03
41 |Jogo de formdes - 04 pecas 1 RS 128,09|RS 128,09(RS 128,08
42 |Jogo de sea-copo (madeiralgessa/PVC) - 05 pegas. 1 |rs 43,51|RS 4351[Rs 4351
43 |Esquadro metalico ou de aluminic 1 RS 9.59|RS 9.59|RS 9.59)
44 |Bancada com cavalete de fero - (80x80) cm 1 RS 169.10|R$ 169.10|R$ 168.10)
45 |Pistola de pintura - 400 W 1 RS 268.97|RS 268.97|RS 268.97)
a6 [Pa 1_|R$ 48.69|RS 48.69|RS 48,68
47 |Enxada 1 |rs 59,33|RS 59.38[RS 59,38)
48 _[caro de mdo 1_|rRs 153.49|RS 153.48[RS 153.49)
43 |Brocas chatas (jogo) 1 R$ 42,35|RS 42.35(RS 42,35
50 |Mengueira de nivel - 10 m 1 RS 26.75|RS 26.75|R$ 26,75
51 |Escada de aluminio de & degraus 1 RS 196.03|RS 196.03|R$ 196,03
TOTAL Ferramentas Oficial de Manutengio Predial (Unidades de Jodo Pessoa - PB) RS 4.734,18)
1 - Manutengo equipamentos (gasto mensal) - adotade 0.5% a.m. RS 23,67
2- Depraciagio de equi (gaste I} adotads & anos Obs. (1) RS 33,45
VALOR TOTAL MENSAL + MANUTENGAO [Menzal B) RS 63,12]
Obs.: (1) Para o céleulo das despesas com depreciagio de equipamentos e ferramentas, foi considerado que: a grande maioria dos equipamentos e|
ferramentas trabalham em condigBes razoavelmente uniformes; os equipamentos e ferramentas sujeitos a expressiva variagio de desgaste trabalham|
em condigtes médias de utilizagho; a vida Gtil sugerida pelos fabricantes ¢ adequada para condigties médias; os valores residuais dos equipamentos,|
assim considerado aqueles que o mercado estaria disposto a pagar por eles, no estado em que se encontram, apds o transcurso de sua vida atil, sdo|
os resultantes das atualizacdes das pesquisas realizadas. Como resultado destas considerages adotamos o método da ‘linha reta” para o cilculo cujo
valor horario da depreciagio & dado pela formula linear: D = VA =R / n. MTA, onde; d = Depreciagdo, R = Valor residual, VA = Valor de aguisi3o, n =|
Vida Gtil & MTA = Quantidade de meses trabalhados por ana. (item 28 , TC 019.281/2009-8 - TCU na Internet: AC-1399-21/10-P). (2) O valor de
referéncia corresponde a média dos valores apresentados nas pesquisas de pregos.




ANEXO II-A

PLANILHA DE CUSTOS COM UNIFORMES E EPI's

QUANT. Valor Total . Valor Total
PESLES%?(?,\"AAL ITEM UNIFORME / EPI SEMESTRAL ::;;R'E:E:x* Referéncia E‘ﬁ'i‘;g:;'s Referéncia
(und) (Semestral) R$ P (Semestral) R$
1 |Calga em brim 2,0 R$ 73,17 | R$ 146,34 | R$ 73,17 | R$ 146,34
5 Camisa manga curta, com logomarca da 3,0 R$ 78,38 | R$ 23514 | R$ 78,38 | R$ 235,14
empresa
3 |Par de Meia 2,0 R$ 18,32 | R$ 36,64 | R$ 18,32 | R$ 36,64
4 |Bota em PVC cano longo 0,5 R$ 56,50 | R$ 28,25 | R$ 56,50 | R$ 28,25
Oficial de 5 Z‘:t":_‘igg:a‘;o”m ¢/ biqueira de PVC (P/uso 1,0 R$ 60,07 | R$ 60,07 |R$ 60,07 | R$ 60,07
e 6 [ uva de vaquela em couro 1,0 RS 53,86 | R$ 53,86 | RS 53.86 | R$ 53,86
7 |Luva de Latex Nitrilica 2,0 R$ 36,07 | R$ 72,14 | R$ 36,07 | R$ 72,14
8 |Oculos de Segurancga 0,5 R$ 9,44 | R$ 472 | R$ 9,44 | R$ 4,72
9 |Luva Isolante de baixa tensdo 500 v (classe 00) 1,0 R$ 249,32 | R$ 249,32 | R$ 249,32 | R$ 249,32
10 |Capacete de Seguranca classe B Eletricista 0,1 R$ 13,67 | R$ 1,37 [ R$ 13,67 | R$ 1,37
11 |Cinto de Seguraga tipo paraquedista 0,1 R$ 149,61 | R$ 14,96 | R$ 149,61 | R$ 14,96
12 |Talabarte Duplo em Y com Absovedor de energid 0,1 R$ 228,33 | R$ 22,83 | R$ 228,33 | R$ 22,83
13 |Bata tipo avental 1,0 R$ 21,90 | R$ 21,90 [ R$ 21,90 [ R$ 21,90
14 [Luva de raspa de couro 1,0 R$ 21,83 | R$ 21,83 [ R$ 21,83 [ R$ 21,83
15 |Luva pele de carneiro 2,0 R$ 66,13 | R$ 132,26 | R$ 66,13 | R$ 132,26
Valor Total R$ 1.101,63 R$ 1.101,63
TOTAL ANUAL POR PROFISSIONAL R$ 2.203,26
TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL R$ 183,61

*Valores obtidos por meio da média dos valores apresentados nas pesquisas de pregos.




ANEXO B -1l

BDI PARA SERVICOS

MAXIMO
PERMITIDO
DISCRIMINAGAO SERVICOS DE TAXAS %
MANUTENGAO

PREDIAL
L=Lucro Bruto 7,3600 7,3600
AC= Taxa de Rateio da Administracdo Central 3,0000 3,0000
DF=Taxa de Despesas financeiras 1,2300 1,2300
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 2,0700
S=Seguros 0,4000 0,4000
G=Garantias Exigidas no Edital 0,4000 0,4000
R=Riscos e Imprevistos 1,2700 1,2700
I= Taxa Representativa dos impostos 12,2500
ISS=% 5,0000 5,0000
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,0000
CPRB 4,5000 3,6000
BDI (%) 30,13%

Adotado ISS de 5% sobre a M.O considerada 50% do faturamento.
BDI PARA MATERIAL
MAXIMO
PERMITIDO
DISCRIMINAGAO SERVICOS DE TAXAS %
MANUTENGAO

PREDIAL
L=Lucro Bruto 4,1000 4,1000
AC= Taxa de Rateio da Administragdo Central 4,5050 4,5050
DF=Taxa de Despesas financeiras 1,0000 1,0000
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 0,8800
S=Seguros 0,2400 0,2400
G=Garantias Exigidas no Edital 0,2100 0,2100
R=Riscos e Imprevistos 0,4300 0,4300
I= Taxa Representativa dos impostos 3,6500
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,0000
BDI (%) 15,00%




ANEXO B - IV

Unidades AGU - RECIFE/PE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

N2 Processo

00587.000671/2025-93

Licitagao N

Discriminagdo dos Servigos (dados referentes a contratagao)

A Data de apresentagéo da proposta (dia/més/ano)

B Municipio/UF RECIFE/PE
C Ano Acordo, Convencgao ou Sentenga Normativa em Dissidio Coletivo PE000721/2024
D N2 de meses de execugdo contratual 12

MAO-DE-OBRA

Mao-de -Obra Vinculada a Execugao Contratual

Dados complementares para composicao dos custos referentes a mao-de-obra

1 Tipo de servigo Oficial de Manutengao Predial
2 Classificag&o Brasileira de Ocupagdes (CBO) 5143-25
3 Salario normativo da categoria profissional R$ 2.310,00
4 Categoria profissional (vinculada a execugao contratual)
5 Data base da categoria (dia/més/ano) 01/01/2024
Médulo 1: Composi¢ao da Remuneragao
1 Composigao da Remuneragao Valor (R$)
A Salario Base 2310,00
B Qutros (especificar) 0,00
C Outros (especificar) 0,00
Total de Remuneragao 2310,00
Modulo 2: Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submoédulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias
2.1 |13° (décimo terceiro) Salario e Adicional de Férias (%) Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salario 8,33% 192,42
B Adicional de Férias 3,025% 69,88
Total de beneficios mensais e diarios 262,30
Submédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo (FGTS) e outras contribuigoes.
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuigées Percentual (%) R$
A INSS 5,00% 128,62
B Salario educacéao 2,50% 64,31
C SAT 3,00% 77,17
D SESC ou SESI 1,50% 38,58
E SENAI - SENAC 1,00% 25,72
F SEBRAE 0,60% 15,43
G INCRA 0,20% 5,14
H FGTS 8,00% 205,78
TOTAL 21,80% 560,75
Submédulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diarios.
2.3 |Beneficios Mensais e Diarios Valor (R$)
A Transporte R$ 50,60
B Auxilio-Refeicdo/Alimentagéo R$ 21,91 385,62
C Assisténcia médica e familiar 0,00
D Auxilio creche 0,00
E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,00
F Qutros 0,00
Total de beneficios mensais e diarios 436,22
Quadro-Resumo do Médulo 2 - Encargos e Beneficios anuais, mensais e diarios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (R$)
2.1 13° (décimo terceiro) Salario e Adicional de Férias 262,30
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuicbes 560,75
2.3 |Beneficios Mensais e Diarios 436,22
Total 1259,27
Maédulo 3: Provisado para Rescisao
3 Provisao para Rescisao Percentual (%) Valor R$
A Aviso Prévio Indenizado - API (Custo parcialmente renovavel) 0,42% 9,70
B Incidéncia do FGTS sobre o API (Custo nao renovavel) 0,03% 0,69
C Multa do FGTS sobre o API 2,00% 46,20
D Aviso Prévio Trabalhado - APT (Custo parcialmente renovavel) 1,94% 44,81
E Incidéncia de GPS, FGTS e outras contribuigdes sobre o APT (Custo ndo renovavel) 0,02% 0,46
F Multa do FGTS sobre o APT 2,00% 46,20
TOTAL R$ 148,06

Nota Técnica n° 652/2017-MP (33.2) Que os eventos "passiveis"” de eliminagdo total ou parcial (custos ndo renovaveis), no que tange ao médulo da
rescisdo, quando da prorrogag¢do contratual, sdo:A, B, D e E. (33.3) Que o evento “multa do FGTS” - seja para aviso prévio trabalhado ou indenizado - séo

considerados custos renovaveis.




Recomenda-se que a adogdo de metodologia de calculo diversa seja devidamente demonstrada no processo em memoéria de calculo com esclarecimentos
e comprovagoes.

Médulo 4 - Custo de Reposicao do Profissional Ausente

Submédulo 4.1 - Substituto nas Auséncias Legais

4.1 |Composicao do Custo de Reposicao do Profissional ausente % Orientagdes do TCU efou Valor R$
dados IBGE
A Substituto na cobertura de Férias 9,075% 209,63
B Substituto na cobertura de Ausencias legais 1,630% 37,65
C Substituto na cobertura de Licenca Paternidade 0,020% 0,46
D Substituto na cobertura de Ausencia por acidente de Trabalho 0,330% 7,62
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,055% 1,27
F Substituto na cobertura de Outras auséncias (especificar) 0,000% 0,00
Subtotal 256,63
G |incidéncia do Submodulo 2.2 2,422% 6,22
TOTAL 13,53% 262,85
Custo do dia 123,91
Quadro-Resumo do Médulo 4 - Custo de Reposi¢ao do Profissional Ausente
4 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (R$)
4.1 Auséncias Legais 262,85
Total 262,85
Médulo 5: Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (R$)
A Uniformes e EPl's 183,61
B Materiais (custo ndo renovavel ou parcialmente ndo renovavel) 0,00
C Equipamentos (custo n&o renovavel ou parcialmente ndo renovavel) 63,12
D Qutros 0,00
Total 246,73

Nota Técnica n° 652/2017-MP (12) Alguns custos que ja foram pagos ou amortizados no primeiro ano da contratagcdo, caso verifique-se que ndo ha a
necessidade de sua substituicdo serdo retirados da planilha de custos como condigdo para a renovagao contratual.

Modulo 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor
A Custos Indiretos (despesas operacionais/administrativas) 5,00% 211,35
B Lucro 10,00% 422,69
C Tributos
C.1 - Tributos Federais
PIS 1,65% 93,53
COFINS 7,60% 430,82
INSS (CPRB) 3,60% 193,72
C.2 - Tributos Municipais
ISS 5,00% 283,44
C.3 - Tributos Estaduais
(especificar) 0,00% 0,00
TOTAL DE TRIBUTOS 14,25% 1635,55
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mao-de-obra vinculada a execugdo Contratual (valor por empregado) Valor
A Moédulo 1 - Composicdo da Remuneragao 2.310,00
B Moédulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 1.259,27
C Modulo 3 - Provisdo para Rescisdo 148,06
D Médulo 4 - Custo de Reposicido do Profissional Ausente 262,85
E Moédulo 5 - Insumos Diversos 246,73
Subtotal (A+B+C+D+E) 4.226,91
F Médulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.635,55
Valor Total por Empregado 5.862,46




ANEXO B -V PLANILHA DE FERRAMENTAS

Item Descrig¢ao do Ferramental Qtde. Z:I;;fir:lét::i: Valor:l' ot_a | de |Valor Unitario| Valor Total Empresa
R$* Referéncia R$ | Empresa R$ R$
(A) - Oficial de servigos diversos na manutencao de edificagées (Unidades de Recife - PE)
1 Martelo comum 1 R$ 24 47|R$ 24 47|R$ 24 47|R$ 24,47
2 |Marreta de 2kg 1 R$ 49,33|R$ 49,33|R$ 49,33|R$ 49,33
3 |Alicate de bico 2 cano reto 6”, FAMASIL ou Similar 1 R$ 23,81|R$ 23,81|R$ 23,81|R$ 23,81
4 |Alicate de corte diagonal 6”, FAMASIL ou Similar 1 R$ 48,07|R$ 48,07|R$ 48,07|R$ 48,07
5 |Trena de 8m com freio 1 R$ 36,70|R$ 36,70|R$ 36,70|R$ 36,701
6 |Plaina manual Tramontina ou similar 1 R$ 62,81|R$ 62,81|R$ 62,81|R$ 62,81
7 |Desempenadeira de ago 1 R$ 45,93|R$ 45,93|R$ 45,93|R$ 45,93
8 |Espatulas -jogo 1 R$ 25,05|R$ 25,05|R$ 25,05|R$ 25,05
9 |Broca de ago rapido (jogo) 1 a 10mm 1 R$ 27,36|R$ 27,36|R$ 27,36|R$ 27,36
10 |Broca de Videa (jogo) 4 a 10mm 1 R$ 14,11]R$ 14,11]R$ 14,11|R$ 14,11
11 |Serrote 22" 1 R$ 58,96|R$ 58,96|R$ 58,96|R$ 58,96
12 |Chave de fenda V4 x 6", 4 x8, 1/8 x 6, 1/8 x 3, 3/16 x 4 1 R$ 47,52|R$ 47,52|R$ 47,52|R$ 47,52
13 |Chave Philips — jogo de 08 pecas 1 R$ 44,10|R$ 44,10|R$ 44,10|R$ 44,10]
14 |Jogo de chave Allen, milimetro 1,5 a 10mm , 9 pecgas 1 R$ 33,15|R$ 33,15|R$ 33,15|R$ 33,15
15 |Arco de Serra 12", com ldmina 1 R$ 30,14]R$ 30,14|R$ 30,14]R$ 30,14
16 |Lanterna recarregavel de 15 Leds 1 R$ 43,60]R$ 43,60|R$ 43,60|R$ 43,60]
17 |Rebitador manual profissional 10" 1 R$ 69,84|R$ 69,84]|R$ 69,84]|R$ 69,84
18 |Jogo de chave inglesa cromada, 12" 1 R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93
19 |Jogo de chave de estria, 6 a 22mm, 8 pegas 1 R$ 153,37]R$ 153,37]R$ 153,37]R$ 153,37
20 |Jogo de chave de boca, 6 a 22mm, 12 pegas 1 R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93
21 |Jogo de chave soquete, 24 pegas c/ catraca 1/2", completo 1 R$ 257,44|R$ 257,44|R$ 257,44|R$ 257,44
22 |Jogo de tarraxas p/ PVC, 1/2" a 2" 1 R$ 91,67|R$ 91,67|R$ 91,67|R$ 91,67
23 |Alicate universal, cabo isolado, 8", VISE GRIP - Irwin ou Similar 1 R$ 41,73|R$ 41,73|R$ 41,73|R$ 41,73
24 |Alicate bico chato, cabo isolado 6 1 R$ 35,29]R$ 35,29|R$ 35,29]R$ 35,29]
25 |Régua aluminio para pedreiro com 3 metros nivelamento 1 R$ 73,14]R$ 73,14]R$ 73,14]R$ 73,14
26 |Prumo manual 1 R$ 26,55|R$ 26,55|R$ 26,55|R$ 26,55
27 |Lima meia cana 10" 1 R$ 37,58|R$ 37,58|R$ 37,58|R$ 37,58
28 [Nivel de bolha 1 R$ 12,14|R$ 12,14|R$ 12,14|R$ 12,14
29 |Ponteiro 250mm 1 R$ 17,25|R$ 17,25|R$ 17,25|R$ 17,25
30 [Talhadeira de 3/4" 1 R$ 15,96|R$ 15,96|R$ 15,96|R$ 15,96
31 |Colher de pedreiro 8" 1 R$ 25,17]IR$ 25,17]R$ 25,17|R$ 25,17
32 |Furadeira de impacto 1/2" com maleta 1 R$ 167,72|R$ 167,72|R$ 167,72|R$ 167,72
33 |Escada, tamanho 13 degraus de aluminio 1 R$ 731,48]R$ 731,48|R$ 731,48|R$ 731,48
34 |Maleta metalica tipo bal com bandeja, para ferramentas 1 R$ 58,62]R$ 58,62|R$ 58,62|R$ 58,62
35 |Esmerilhadeira 600 W ou superior 1 R$ 184,93|R$ 184,93]R$ 184,93]R$ 184,93
36 |Makita 1300 W ou superior 1 R$ 373,69|R$ 373,69|R$ 373,69|R$ 373,69]
37 |Jogo de bits para parafusadeira 1 R$ 32,36]R$ 32,36|R$ 32,36]R$ 32,36
38 [|Parafusadeira 1 R$ 72,70|R$ 72,70|R$ 72,701R$ 72,70|
39 |Torno de bancada n° 05 com parafusos 1 R$ 253,60|R$ 253,60|R$ 253,60|R$ 253,60]
40 JArco de serra para gesso 1 R$ 19,03|R$ 19,03|R$ 19,03|R$ 19,03
41 |Jogo de formdes - 04 pecas 1 R$ 128,09|R$ 128,09|R$ 128,09|R$ 128,09]
42 |Jogo de serra-copo (madeira/gesso/PVC) - 05 pegas 1 R$ 43,51|R$ 43,51|R$ 43,51|R$ 43,51
43 |Esquadro metalico ou de aluminio 1 |R$ 9,59|R$ 9,59|R$ 9,59|R$ 9,59
44 |Bancada com cavalete de ferro - (80x80) cm 1 R$ 169,10|R$ 169,10|R$ 169,10|R$ 169,10'
45 |Pistola de pintura - 400 W 1 R$ 268,97|R$ 268,97|R$ 268,97|R$ 268,97
46 |Pa 1 R$ 48,69|R$ 48,69|R$ 48,69|R$ 48,69]
47 |Enxada 1 R$ 59,38|R$ 59,38|R$ 59,38|R$ 59,38
48 |Carro de mao 1 R$ 153,49|R$ 153,49|R$ 153,49|R$ 153,49]
49 |Brocas chatas (jogo) 1 R$ 42 35|R$ 42,35|R$ 42,35|R$ 42,35
50 |Mangueira de nivel - 10 m 1 R$ 26,75|R$ 26,75|R$ 26,75|R$ 26,75
51 |Escada de aluminio de 6 degraus 1 R$ 196,03|R$ 196,03|R$ 196,03|R$ 196,03
TOTAL Ferramentas Oficial de Manutengao Predial (Unidades de Recife - PE) R$ 4.734,18
1 - Manuteng&o equipamentos (gasto mensal) - adotado 0,5% a.m. 0,50% R$ 23,67
2 - Depreciagao de equipamentos (gasto mensal) adotado 8 anos e residual=20% Obs. (1) 20,00% R$ 39,45
VALOR TOTAL MENSAL DEPRECIAGAO + MANUTENCAO (Mensal B) R$ 63,12

Obs.: (1) Para o calculo das despesas com depreciagdo de equipamentos e ferramentas, foi considerado que: a grande maioria dos equipamentos e ferramentas trabalham
em condig¢des razoavelmente uniformes; os equipamentos e ferramentas sujeitos a expressiva variacdo de desgaste trabalham em condi¢ées médias de utilizacdo; a vida
util sugerida pelos fabricantes é adequada para condi¢cbes médias; os valores residuais dos equipamentos, assim considerado aqueles que o mercado estaria disposto a
pagar por eles, no estado em que se encontram, apds o transcurso de sua vida util, sdo os resultantes das atualizagGes das pesquisas realizadas. Como resultado destas
consideragBes adotamos o método da ‘linha reta’ para o célculo cujo valor horario da depreciagdo é dado pela férmula linear: D= VA—-R / n. MTA, onde; d = Depreciacgdo,
R = Valor residual, VA = Valor de aquisicdo, n = Vida util e MTA = Quantidade de meses trabalhados por ano. (Item 28, TC 019.281/2009-8 - TCU na Internet: AC-1399-21/10
P). (2) O valor de referéncia corresponde a média dos valores apresentados nas pesquisas de precgos.




ANEXO B - VI - PLANILHA DE MATERIAIS

A - ALVENARIA

s Valor Unitario de
ez s Valor Unitario de o .
Valor Unitario P Referéncia -
. Referéncia - SINAPI -
2 de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . . - Més Referéncia s Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugio + BDI
1 1381 ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERAMICAS kg 1,00 R$ 1,10|R$ 1,10|R$ 1,27|R$ 1,27
2 37595 ARGAMASSA COLANTE ACIII kg 1,00 R$ 3,38|R$ 3,38|R$ 3,89(R$ 3,89
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 3
3 370 (SEM FRETE) m 0,50 R$ 140,00|R$ 140,00|R$ 161,00|R$ 80,50
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 3
4 367 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m 0,50 R$ 141,83|R$ 141,83|R$ 163,10|R$ 81,55
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO A
MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM,8 CM, )
5 712 RESISTENGIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR m 2,00 R$ 69,60|R$ 69,60(R$ 80,04|R$ 160,08
NATURAL
CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/
6 10515 PAREDE PEI-4 - LINHA PADRAO ALTO (FORMATO| m? 2,00 R$ 55,97|R$ 55,97|R$ 64,37|R$ 128,74
MAIOR A 2025 CM2)
CERAMICA ESMALTADA EXTRA Oou 1A
7 1287 QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA PADRAO| m? 2,00 R$ 33,89|R$ 33,89(R$ 38,97|R$ 77,94
MEDIO (FORMATO MENOR OU IGUAL A 025 CM2)
8 39412 CHAPA DE GESSO E=12,5MM, 1200 X 1800MM m? 0,50 R$ 17,47|R$ 17,47|R$ 20,09|R$ 10,05
9 1380 CIMENTO BRANCO kg 1,00 R$ 4.82|R$ 4,82|R$ 5,54|R$ 5,54
10 39431 FITA JT 150 M m 0,50 R$ 0,29(R$ 0,29|R$ 0,33|R$ 0,17
11 3315 GESSO EM PO kg 10,00 R$ 0,75|R$ 0,75|R$ 0,86|R$ 8,60
12 39433 MASSA ACABADA (DRYWALL) PRONTA kg 0,50 R$ 2,60|R$ 2,60|R$ 2,99|R$ 1,50
13 4823 MASSA IBERE PARA MARMORE/GRANITO kg 0,50 R$ 38,18|R$ 38,18|R$ 43 91|R$ 21,96
MASSA PRONTA PARA REBOCO (ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA
14 371 |REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E| "9 1,00 RS 1,20|R$ 1,20|R$ 1,38|R$ 1,38
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS)
15 39412 PLACA DE GESSO ACARTONADO m? 4,00 R$ 17,47|R$ 17,47|R$ 20,09(R$ 80,36
16 4812 PLACA GESSO 60 X 60CM E=12MM P/FORRO m? 4,00 R$ 10,48|R$ 10,48|R$ 12,05|R$ 48,20
17 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO kg 0,50 R$ 6,45|R$ 6,45|R$ 7,42|R$ 3,71
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (A) R$ 715,44
B - SERRALHERIA
o Valor Unitario de e Url'taflo CE
Valor Unitario o . Referéncia -
. Referéncia - SINAPI o
2 de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . " - Més Referéncia s Valor Total
Item . Material Un [ Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI a . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugso + BDI
1 567 CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) m 2,00 R$ 11,48|R$ 11,48|R$ 13,20(R$ 26,40
FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO
2 3122 REDONDO 4" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU| und 1,00 R$ 6,17|R$ 6,17|R$ 7,10|R$ 7,10
POLIDO
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (B) R$ 33,50
C - PINTURA
ez Valor Unitario de el Url'taflo o
Valor Unitario . Referéncia -
. Referéncia - SINAPI N
- de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . " - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Reducgao + BDI
1 12815 FITA CREPE 25MMX50M und 3,00 R$ 11,52|R$ 11,52|R$ 13,25|R$ 39,75
2 7307 ELCJ)TJ?VO ANTICORROSIVO - TIPO  ZARCAG  OU L 1,00 R$ 53,58|R$ 53,58|R$ 61,62|R$ 61,62
3 38122 FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO) L 1,00 R$ 23,29|R$ 23,29|R$ 26,78|R$ 26,78
4 3767 LIXA PARA PAREDE/MADEIRA N° 120 und 10,00 R$ 0,88|R$ 0,88|R$ 1,01|R$ 10,10
5 38120 MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS kg 1,00 R$ 150,09|R$ 150,09|R$ 172,60|R$ 172,60
6 38393 ROLO ESPUMA PINT. C/ SUP. 23 Cm und 5,00 R$ 16,45|R$ 16,45|R$ 18,92|R$ 94,60
7 38390 ROLO LA CARN. C/ SUP. 23 Cm und 5,00 R$ 40,41|R$ 40,41|R$ 46,47|R$ 232,35
8 5318 DILUENTE AGUARRAS L 2,00 R$ 34,29|R$ 34,29[R$ 39,43|R$ 78,86
9 6085 SELADOR ACRILICO L 2,00 R$ 13,01|R$ 13,01|R$ 14,96|R$ 29,92
10 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 2,00 R$ 25,08|R$ 25,08|R$ 28,84|R$ 57,68
11 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO L 2,00 R$ 51,30|R$ 51,30|R$ 59,00(R$ 118,00
TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA DE
12 7293 SUPERFICIE METALICA L 1,00 R$ 54,95|R$ 54,95(R$ 63,19(R$ 63,19
13 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO L 1,00 R$ 49.67|R$ 49,67|R$ 57,12|R$ 57,12
14 38386 TRINCHA 1.1/2" und 4,00 R$ 5,01|R$ 5,01|R$ 5,76|R$ 23,04
15 10481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA L 1,00 R$ 37,10|R$ 37,10|R$ 42 67|R$ 42.67
VALOR TOTAL DE REFERENCIA( C) R$ 1.108,28

D - MARCENARIA

Valav llnitAvia AA

Valor Unitario de




vaivi viiliual iv ue

Valor Urlltal.'lo Referéncia - SINAPI ReferencnaA-
p de Referéncia - . s SINAPI - Més
CODIGO , o - Més Referéncia . Valor Total
Item " Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugio + BDI
1 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 (com aba) und 6,00 R$ 0,59 |R$ 0,59|R$ 0,68| R$ 4,08
2 4376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 und 6,00 R$ 0,31|R$ 0,31|R$ 0,36|] R$ 2,16
3 11946 BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 und 6,00 R$ 0,11 |R$ 0,11|R$ 0,13| R$ 0,78
4 5090 CADEADO LAT. E-25 PADO OU SIMILAR und 2,00 R$ 22,90 |R$ 22, 90(R$ 26,34| R$ 52,68
5 5085 CADEADO LAT E-35 PADO OU SIMILAR und 2,00 R$ 34,09|R$ 34,09(R$ 39,20 R$ 78,40
6 38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO und 0,50 R$ 29,90|R$ 29,90(R$ 34,39 R$ 17,20
FECHADURA, AUXILTAR SEGURANGA, DE
EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55MM,
7 11480 COM CILINDRO CROMADO PARA PORTA CJ 2,00 R$ 147,32|R$ 147,32|R$ 169,42| R$ 338,84
EXTERNA - COMPI ETA
8 11469 FECHADURA TRADICIONAL DE EMBUTIR, CROMAQ und 2,00 R$ 15,73|R$ 15,73|R$ 18,09| R$ 36,18
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CJ 137,14
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA
9 3104 SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO CJ 0,50 R$ 183,58|R$ 183,58|R$ 211,12 R$ 105,56
PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL
EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA
DE PRESSAQO
10 11560 gﬂs%li\': FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA ATE und 1,00 R$ 204,67|R$ 204,67|R$ 235,37 R$ 235,37
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO
11 11499 TEMPERADO und 1,00 R$ 989,34|R$ 989,34|R$ 1.137,74| R$ 1.137,74
12 5088 gg—;@ CADEADO 3 1/2", EM ACO ZINCADO, und 2,00 R$ 7,67|R$ 7,67|R$ 8,82| R$ 17,64
13 10553 ;?\ﬁ:{ﬁ{ADE MADEIRA SEMIOCA 0,60X2,10 PARA und 1,00 R$ 206,43|R$ 206,43|R$ 237,39 R$ 237,39
14 10554 ilcl)\ﬁ:m?ADE MADEIRA SEMIOCA 0,70X2,10 PARA und 1,00 R$ 208,26|R$ 208,26(R$ 239,50 R$ 239,50
15 10555 gl?\ﬁ'B??ADE MADEIRA SEMIOCA 0,80X2,10 PARA und 1,00 R$ 227 11|R$ 227 11|R$ 261,18 R$ 261,18
16 10556 gﬁ\ﬁLgADE MADEIRA SEMIOCA 0,90X2,10 PARA und 1,00 R$ 301,97|R$ 301,97|R$ 347,27| R$ 347,27
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (D) R$ 3.111,97
E - VIDRAGCARIA
ez Valor Unitario de VL Urllta':lo de
Valor Unitario . Referéncia -
a s Referéncia - SINAPI o
< de Referéncia - . n SINAPI - Més
CODIGO , o - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugo + BDI
1 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM m? 0,50 R$ 422 83|R$ 422 83|R$ 486,25|R$ 243,13
2 10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM m? 0,50 R$ 122,91|R$ 122,91|R$ 141,35|R$ 70,68
3 10490 VIDRO INCOLOR 3mm m? 0,50 R$ 129,06|R$ 129,06|R$ 148,42|R$ 74,21
4 10492 VIDRO INCOLOR DE 04 MM m? 0,50 R$ 147 ,50|R$ 147,50|R$ 169,63|R$ 84,82
5 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, m? 0,50 R$ 369,82|R$ 369,82|R$ 425,29|R$ 212,65
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (E) R$ 685,49
F - HIDRAULICO
ez Valor Unitario de AL Url'tai:lo e
Valor Unitario . Referéncia -
aA s Referéncia - SINAPI o
p de Referéncia - n a . SINAPI - Més
CODIGO . o - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugo + BDI
REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL,
1 11718 VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" und 1,00 R$ 20,99|R$ 20,99(R$ 24,14|R$ 24,14
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
2 12 E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA und 1,00 RS 4,19|R$ 4.19|R$ 4.82|R% 4,82
3 65 ADAPTADOR SOD 25mmX3/4 und 0,50 R$ 0,83|R$ 0,83|R$ 0,95|R$ 0,48
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO
4 377 CONVENCIONAL und 1,00 R$ 28,99|R$ 28,99(R$ 33,34|R$ 33,34
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
5 828 FRIA PRED 25MM X 20MM und 1,00 R$ 0,55|R$ 0,55|R$ 0,63|R$ 0,63
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
6 829 FRIA PRED 32MM X 25MM und 1,00 R$ 0,89|R$ 0,89|R$ 1,02[R$ 1,02
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
7 812 FRIA PRED 40MM X 32MM und 1,00 R$ 1,97|R$ 1,97|R$ 2,27|R$ 2,27
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
8 819 FRIA PRED 50MM X 40MM und 1,00 R$ 3,43|R$ 3,43|R$ 3,94|R$ 3,94
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
9 818 FRIA PRED 60MM X 50MM und 1,00 R$ 6,40|R$ 6,40|R$ 7,36|R$ 7,36
CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM
10 11880 TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA und 1,00 R$ 92,73|R$ 92,73|R$ 106,64|R$ 106,64
CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP
11 1368 DUCHA 110/220V, méx. 5500 W und 1,00 R$ 116,20|R$ 116,20|R$ 133,63|R$ 133,63
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM,
12 1959 PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) und 0,50 R$ 12,25|R$ 12,25|R$ 14,09|R$ 7,05
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO
13 1370 METALICO 1/2" und 1,00 R$ 158,23|R$ 158,23|R$ 181,96|R$ 181,96




14 119 gDRESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 und 0,50 RS 8.50|R$ 8,50|R$ 0.78|R$ 4.89
15 3146 )F(I'CI':,;‘\ VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L und 1,00 RS 3,75|R$ 3,75|R$ 4.31|R$ 4.31
16 3499 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 20 MM und 1,00 R$ 1,06|R$ 1,06|R$ 1,22|R$ 1,22
17 3529 JOELHO PVC 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | und 1,00 R$ 0,68|R$ 0,68|R$ 0,78|R$ 0,78
18 3500 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM und 1,00 R$ 1,41|R$ 1,41|R$ 1,62|R$ 1,62
19 3501 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM und 1,00 R$ 3,89[R$ 3,89|R$ 4,47|R$ 4,47
20 3502 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 40 MM und 1,00 R$ 5,59|R$ 5,59|R$ 6,43|R$ 6,43
21 3503 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM und 1,00 R$ 7,03[R$ 7,03|R$ 8,08|R$ 8,08
22 3477 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 60 MM und 1,00 R$ 25,54|R$ 25,54[R$ 29,37[R$ 29,37
23 3478 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 75 MM und 1,00 R$ 61,24|R$ 61,24[R$ 70,43|R$ 70,43
24 3528 JOELHO PVC 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | und 1,00 R$ 7,66|R$ 7,66|R$ 8,81|R$ 8,81
25 3518 JOELHO PVC 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | und 1,00 R$ 3,17[R$ 3,17|R$ 3,65|R$ 3,65
26 3519 JOELHO PVC 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | und 1,00 R$ 6,64|R$ 6,64|R$ 7,64|R$ 7,64
27 3517 JOELHO PVC 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM | und 1,00 R$ 1,77|R$ 1,77|R$ 2,04|R$ 2,04
28 3511 JOELHO PVC 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | und 1,00 R$ 80,17|R$ 80,17[R$ 92,20[R$ 92,20
29 3542 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM und 1,00 R$ 0,55|R$ 0,55|R$ 0,63|R$ 0,63
30 3536 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM und 1,00 R$ 2,28|R$ 2,28|R$ 2,62|R$ 2,62
31 3535 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM und 1,00 R$ 5,54|R$ 5,54|R$ 6,37|R$ 6,37
32 3540 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM und 1,00 R$ 4,69|R$ 4,69|R$ 5,39|R$ 5,39
33 3526 JOELHO PVC 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | und 1,00 R$ 2,56|R$ 2,56|R$ 2,94|R$ 2,94
34 3509 JOELHO PVC 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | und 1,00 R$ 5,83|R$ 5,83|R$ 6,70|R$ 6,70
35 20148 igl\ljk/lHo PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN und 1,00 R$ 3,36|R$ 3,36|R$ 3,86|R$ 3,86
36 3520 }JgoEl\;'\H/lo PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 6,96|R$ 6,96|R$ 8,00|R$ 8,00
37 3670 JUNCAO  SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 20,13|R$ 20,13|R$ 23,15[R$ 23,15
100X100MM
38 3659 1381)?5%3MS|MPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 15,68|R$ 15,68|R$ 18,03|R$ 18,03
39 3660 \1Jg(l)\lXC7A5§)AMSIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 20,27|R$ 20,27|R$ 23,31|R$ 23,31
40 3662 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 RS 8.26|R$ 8.26|R$ 9.50|R$ 9,50
50X50MM
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC,
41 3847 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL und 1,00 R$ 26,82(R$ 26,82(R$ 30,84|R$ 30,84
42 3904 Ilslli\léADIIZ\\liC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA und 1,00 R$ 0,77|R$ 0,77|R$ 0,89|R$ 0,89
LAVATORIO (OU CUBA) (OVAL PEQUENA LOUCA
43 11696 BRANCA SEM LADRAO *31 X 44* und 1,00 R$ 170,58|R$ 170,58|R$ 196,17|R$ 196,17
44 37527 gﬂéaggfslsp\ DE INCENDIO, TIPO2, DE 1 1/2", und 0,50 R$ 710,48|R$ 710,48|R$ 817,05|R$ 408,53
45 11560 MOLA HIDR. AEREA PARA PORTAS ATE 95CM und 1,00 R$ 204,67|R$ 204,67|R$ 235,37|R$ 235,37
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM
46 10432 COMPLEMENTOS und 0,50 R$ 356,90|R$ 356,90|R$ 410,44(R$ 205,22
47 6019 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1509 und 1,00 R$ 64,64|R$ 64,64|R$ 74,34|R$ 74,34
REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA
48 6013 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 122,29|R$ 122,29|R$ 140,63|R$ 140,63
49 6020 REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO REF 1509 |und 1,00 R$ 38,82|R$ 38,82|R$ 44,64|R$ 44,64
REGISTRO GAVETA 1/2" REF 1509-C - C/
50 6006 CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 88,56|R$ 88,56|R$ 101,84(R$ 101,84
51 6016 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1509 | und 1,00 R$ 40,95|R$ 40,95|R$ 47,09|R$ 47,09
REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509 - C/ CANOPLA
52 6005 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 99,90|R$ 99,90(R$ 114,89|R$ 114,89
REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA
53 6021 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 91,15(R$ 91,15|R$ 104,82(R$ 104,82
REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA
54 6024 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 94,22(R$ 94,22|R$ 108,35(R$ 108,35
55 20262 glgég PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO und 1,00 R$ 13,73|R$ 13,73|R$ 15,79|R$ 15,79
56 1191 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 20MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 1,17|R$ 1,17|R$ 1,35|R$ 2,70
57 1185 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 25MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 1,17|R$ 1,17|R$ 1,35|R$ 2,70
58 1189 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 32MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 1,92|R$ 1,92|R$ 2,21|R$ 4,42
59 1193 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 40MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 3,69|R$ 3,69|R$ 4,24|R$ 8,48
60 1194 TAMPAO PVC’SOLDAVEL, 50MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 6,66|R$ 6,66|R$ 7,66|R$ 15,32
61 377 'Sl'ﬁl\’\/llll?rOARloPLASTICO STANDARD P/ VASO und 2,00 R$ 28,99(R$ 28,99(R$ 33,34|R$ 66,68
62 7139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | und 2,00 R$ 1,13|R$ 1,13|R$ 1,30|R$ 2,60
63 7140 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | und 2,00 R$ 3,54|R$ 3,54|R$ 4,07|R$ 8,14
64 7141 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM | und 2,00 R$ 8,66|R$ 8,66|R$ 9,96|R$ 19,92
TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
65 7104 PREDIAL 25 MM X 20 MM und 2,00 R$ 3,60(R$ 3,60|R$ 4,14|R$ 8,28
TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
66 7136 PREDIAL 32 MM X 25 MM und 2,00 R$ 6,27|R$ 6,27|R$ 7,21|R$ 14,42
67 13415 TORNEIRA LAV MESA LORENZETTI OU SIMILAR | und 1,00 R$ 83,90[R$ 83,90|R$ 96,49|R$ 96,49
TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL
68 11764 PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE und 0,50 R$ 98,38|R$ 98,38|R$ 113,14(R$ 56,57
METALICA E BALAO PLASTICO
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA
69 11772 1/2" OU 3/4" REE 1167 P/ PIA COZ - PADRAO ALTO und 0,50 R$ 145,76|R$ 145,76(R$ 167,62(R$ 83,81
70 11831 TORNEIRA JARDIM 3/4 " COM BICO PARA MANGUE| und 0,25 R$ 14,35|R$ 14,35|R$ 16,50|R$ 4,13
71 9867 ;’(l)JI\Iial\O/I PVC EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN m 2,00 RS 3.46|R$ 3.46|R$ 3.98|RS 7.96
79 9868 'zl'éJI\I;SI\OA PVC EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN m 2.00 RS 3,90|R$ 3,.90|R$ 4.49|R$ 8,08
73 9869 ;;33 PVC EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN m 2,00 R$ 8,42|R$ 8,42|R$ 9,68|R$ 19,36
74 9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM m 2,00 R$ 12,49|R$ 12,49|R$ 14,36|R$ 28,72
75 9835 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM m 2,00 R$ 5,45|R$ 5,45|R$ 6,27|R$ 12,54
76 9838 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM m 2,00 R$ 9,01|R$ 9,01|R$ 10,36|R$ 20,72
77 9837 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM i m 2,00 R$ 11,82|R$ 11,82|R$ 13,59|R$ 27,18
78 6154 \C/’Iilg)vl\hjkéo PARA LAVATORIO 1" EM PLASTICO und 0,50 R$ 7,84|R$ 7,84|R$ 9,02|R$ 4,51
79 9897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA| und 2,00 R$ 25,95|R$ 25,95|R$ 29,84|R$ 59,68
80 6158 VALV. LAVAT. CURTA BR VPI/S ASTRA ou similar und 2,00 R$ 6,40[R$ 6,40|R$ 7,36/|R$ 14,72
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VALOR TOTAL DE REFERENCIA (F) |R$ 3.292,16
G - MATERIAIS ELETRICOS
ez Valor Unitario de elcy Url'taflo CE
Valor Unitario o . Referéncia -
. Referéncia - SINAPI o
2 de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . " - Més Referéncia s Valor Total
Item Material Un. | Qtd. Mensal SINAPI - Més Referéncia
SINAPI* . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducso de percentual de
¢ Reducao + BDI
1 400 ABRACADEIRA D 3/4 und 1,60 R$ 2,52|R$ 2,52|R$ 2,90|R$ 4.64
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE
2 414 CABOS, COMPRIMENTO DE 100X 2,5MM ) und 0,32 R$ 0,07|R$ 0,07|R$ 0,08|R$ 0,03
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
3 39129 ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE|und 0,32 R$ 2,77|R$ 2,77|R$ 3,19|R$ 1,02
FIXACAO
4 7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *151 und 0,40 R$ 51,40|R$ 51,40|R$ 59,11|R$ 23,64
BOX RETO 3/4 (CONECTOR RETO DE ALUMINIO P/
5 2488 ELETRODUTO DE 3/4) und 0,40 R$ 2,44|R$ 2,44|R$ 2,81|R$ 1,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
6 1014 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 2,36|R$ 2,36|R$ 2,71|R$ 2,17
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
7 981 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 3,92|R$ 3,92|R$ 4, 51|1R$ 3,61
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 4MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
8 982 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 5,63|R$ 5,63|R$ 6,47|R$ 5,18
CONCUTOR, 450/750V, SE'QAO NOMINAL 6MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
9 980 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 10,77|R$ 10,77|R$ 12,39|R$ 9,91
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 10MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
10 979 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 15,39|R$ 15,39|R$ 17,70|R$ 14,16
CONCUTOR, 450/750V, SE,QAO NOMINAL 16MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
11 39232 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 24,09|R$ 24,09|R$ 27,70|R$ 22,16
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 25MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
12 39234 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 48 89|R$ 48,89|R$ 56,22|R$ 44,98
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 50MM?
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES,
13 39598 CATEGORIA 5E m 0,80 R$ 5,02|R$ 5,02|R$ 5,77|R$ 4,62
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES,
14 39599 CATEGORIA 6 m 0,80 R$ 7,23|R$ 7,23|R$ 8,31|R$ 6,65
15 863 CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO m 0,80 R$ 39,10[R$ 39,10|R$ 44 97|R$ 35,98
CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS
16 11250 DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV und 0,40 R$ 51,94|R$ 51,94(R$ 59,73|R$ 23,89
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA
17 14054 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA] und 0,80 R$ 18,12|R$ 18,12|R$ 20,84|R$ 16,67
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA
18 2560 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA|und 0,80 R$ 18,76|R$ 18,76|R$ 21,57|R$ 17,26
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA
19 2590 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA|und 0,80 R$ 20,41|R$ 20,41|R$ 23,47|R$ 18,78
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA
20 2570 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA] und 0,80 R$ 19,74|R$ 19,74|R$ 22,70|R$ 18,16
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA
21 2586 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA und 0,80 R$ 23,32|R$ 23,32|R$ 26,82|R$ 21,46
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA
22 2581 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA|und 0,80 R$ 22,32|R$ 22,32|R$ 25,67|R$ 20,54
CEGA
23 39603 CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 und 1,60 R$ 3,21|R$ 3,21|R$ 3,69|R$ 5,90
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO
24 11856 (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 und 0,80 R$ 7,50|R$ 7,50|R$ 8,63|R$ 6,90
25 34705 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 25( und 0,40 R$ 901,49|R$ 901,49(R$ 1.036,71|R$ 414,68
26 34714 DISJUNTOR TRIPOLAR 63A und 0,40 R$ 84,65|R$ 84,65|R$ 97,35|R$ 38,94
DISJUNTOR TRIPOLAR 125A MERLI GELIM OU
27 2391 EQUIVALENTE und 0,40 R$ 386,58|R$ 386,58|R$ 444 57|R$ 177,83
28 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE|und 0,40 R$ 10,09|R$ 10,09|R$ 11,60|R$ 4,64
29 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50 und 0,40 R$ 70,87|R$ 70,87|R$ 81,50|R$ 32,60
30 34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 AT| und 0,40 R$ 14,96|R$ 14,96|R$ 17,20|R$ 6,88
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO
31 39470 MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA| und 0,40 R$ 96,67|R$ 96,67|R$ 111,17|R$ 44 .47
(TIPO AC)
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
32 39456 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC und 0,40 R$ 177,17|R$ 177,17|R$ 203,75|R$ 81,50
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
33 39462 MA. CORRENTE DE 63 A, TIPO AC und 0,40 R$ 248,24|R$ 248,24|R$ 285,48|R$ 114,19
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
34 39464 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC und 0,40 R$ 579,58|R$ 579,58|R$ 666,52|R$ 266,61
35 2680 ELETRODUTO PVC PRETO 1.1/2 m 0,40 R$ 12,24|R$ 12,24|R$ 14,08|R$ 5,63
36 2685 ELETRODUTO PVC PRETO 1" m 0,40 R$ 8,37|R$ 8,37|R$ 9,63|R$ 3,85
37 38092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2" und 0,80 R$ 1,99|R$ 1,99|R$ 2,29|R$ 1,83
38 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" und 0,80 R$ 2,10|R$ 2,10|R$ 2,42|R$ 1,94
39 20111 FITA ISOLANTE 33+ 19mmX20M und 1,60 R$ 19,18|R$ 19,18|R$ 22 06|R$ 35,30
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO
40 404 ATE 69 KV (ALTA TENSAO) m 16,00 R$ 2,61|R$ 2,61|R$ 3,00(R$ 48,00
INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO
41 38064 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + und 0,80 R$ 17,22|R$ 17,22|R$ 19,80|R$ 15,84
SUPORTE + MODULOQO)
42 12129 INTERRUPTOR DE 2 SECOES und 0,80 R$ 10,78|R$ 10,78|R$ 12,40|R$ 9,92
43 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V MODULO und 0,80 R$ 5,94|R$ 5,94|R$ 6,83|R$ 5,46
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INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO
44 38062 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + und 0,80 R$ 6,10|R$ 6,10|R$ 7,02(R$ 5,62
SUPORTE + MODULO)
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A,
45 38073 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X | und 0,80 R$ 20,12|R$ 20,12[R$ 23,14|R$ 18,51
2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO
46 12128 MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + und 0,80 R$ 8,16|R$ 8,16|R$ 9,38|R$ 7,50
MODULO)
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
47 38193 TRADICIONAL (BASE E27) und 8,00 R$ 5,99|R$ 5,99|R$ 6,89|R$ 55,12
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
48 38194 TRADICIONAL (BASE E27) und 8,00 R$ 6,90|R$ 6,90|R$ 7,94(R$ 63,52
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA
49 38774 15\, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | " 0,40 RS 17,33|R$ 17,33|R$ 19,93|R$ 7,97
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR
50 39391 BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W und 0,40 R$ 40,48|R$ 40,48|R$ 46,55|R$ 18,62
51 38095 TAMPA CEGA 4x4 und 0,80 R$ 4,44|R$ 4,44[R$ 5,11|R$ 4,09
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
52 1570 ESTANHADO P/ CABO 2.5MM? und 0,32 R$ 1,14|R$ 1,14|R$ 1,31|R$ 0,42
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
53 1571 ESTANHADO P/ CABO AMM? und 0,32 R$ 1,48|R$ 1,48|R$ 1,70[R$ 0,54
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
54 1573 ESTANHADO P/ CABO 6MM? und 0,32 R$ 1,77|R$ 1,77(R$ 2,04|R$ 0,65
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
55 1574 ESTANHADO P/ CABO 10MM? und 0,32 R$ 1,91|R$ 1,91|R$ 2,20|R$ 0,70
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
56 1575 ESTANHADO P/ CABO 16MM? und 0,16 R$ 2,27|R$ 2,27|R$ 2,61|R$ 0,42
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
57 1576 ESTANHADO P/ CABO 25MM? und 0,16 R$ 3,14|R$ 3,14|R$ 3,61|R$ 0,58
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
58 1578 ESTANHADO P/ CABO 50MM? und 0,16 R$ 6,15|R$ 6,15|R$ 7,07(R$ 1,13
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
59 7528 PARA EMBUTIR PLACA 4"X2"( und 1,60 R$ 7,95(R$ 7,95|R$ 9,14|R$ 14,62
(PLACA+SUPORTE+MODULO)
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V,
60 38076 CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" und 1,60 R$ 15,44|R$ 15,44|R$ 17,76|R$ 28,42
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)
61 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) und 1,60 R$ 8,65|R$ 8,65|R$ 9,95|R$ 15,92
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (G) R$ 1.883,89
CUSTO ANUAL R$
QUADRO RESUMO DO CUSTO ANUAL COM MATERIAIS E PECAS GUTMOLLENA
R$ MESES TOTAL ANUAL R$
A - ALVENARIA R$715,44 12 R$ 8.585,28
B - SERRALHERIA R$33,50 12 R$ 402,00
C - PINTURA R$1.108,28 12 R$ 13.299,36
D - MARCENARIA R$3.111,97 12 R$ 37.343,64
E - VIDRACARIA R$685,49 12 R$ 8.225,88
F - HIDRAULICO R$3.292,16 12 R$ 39.505,92
G - MATERIAIS ELETRICOS R$1.883,89 12 R$ 22.606,68
VALOR TOTAL R$ R$10.830,73 12 R$ 129.968,76
TR = Taxa percentual de REDUGAO proposta pela licitante, que incide diretamente sobre o
Custo Unitario Direto de cada material, apresentado pela tabela mensal do SINAPI 0,00%
(elaborado pela Caixa Econémica Federal/CEF) ou pelo valor de mercado.
BDI = Beneficio e Despesas Indiretas, a ser apresentado expressamente pela licitante, em o
s . . . ew 15,00%
taxa percentual. (Maximo de 15%, inserir na tabela abaixo)
CALCULO DA TAXA DE BDI (LDI)**
ACORDAO 2622/2013 -TCU
MAXIMO
~ PERMITIDO o
DISCRIMINACAO SERVIGOS TAXAS %
MANUTENGA
O PREDIAL
L=Lucro Bruto - (max. 6,22) 5,0000 4,1000
AC= Taxa de Rateio da Administragdo Central - (max. 4,49) 3,3100 4,5050
DF=Taxa de Despesas financeiras - (max. 1,11) 0,8500 1,0000
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 0,8800
S=Seguros - (Obs. Seguro + Garantia, max. 0,82) 0,2400 0,2400
G=Garantias Exigidas no Edital 0,2400 0,2100
R=Riscos e Imprevistos - (max. 0,89) 0,8500 0,4300
I= Taxa Representativa dos impostos 3,6500
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,000
BDI(%)= 15,00%

BDI=((1+AC/100+R/100+S/100+G/100)*(1+DF/100)*(1+L/100)*1/(1-1/100)-1)*100

Obs:Valores adotados de acordo com o Acordédo 2622/2013 do TCU

AC = taxa de rateio da administragao central
S = taxa de representativa de seguros

R = corresp. riscos e imprevistos

G = repres. 6nus das garantias exigidas em edital
DF = taxa de repres. despesas financeiras

L = corresp. remuneragao bruta do construtor

| = taxa represent. dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

Observagoes: * Valor da Tabela SINAPI de set/2025, publicado em 10/10/2025 -
** Incluir todas as despesas relativas a impostos, taxas, frete e demais encargos pertinentes, limitados a no maximo
15% (quinze por cento). Ver formulagéo para calculo do LDI abaixo.
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Licitante é enquadrado no regime da desoneragao da folha

de pagamentos?

Desonerado

1 1

Nao Desonerado

2

ANEXO B - VII - PLANILHA DE SERVICOS EVENTUAIS - RECIFE/PE

Custo unitario R$ | Custo unitario R$
(Mao de obra + (Mao de obra + Custo Unitario R$
Nro Servico Eventual Unid Qtd. Anual CcODIGO Material) SINAPI Material) SINAPI (Mao de obra + Valor Total Anual (R$)
¢ ‘| Estimada SINAPI Més Referéncia Més Referéncia Material) SINAPI - SINAPI
set/2025 - NAO set/2025 - DESONERADA
DESONERADA DESONERADA
1 |Demoligao, Alvenaria tijolos cer. 8 furos s/ reap. m? 18,00 97622 R$ 63,43 | R$ 58,57 | R$ 58,57 |R$ 1.054,26
5 Rasgo em aIyengna para ramais/ distribuigdo com didmetros m 6.00 90443 R$ 8.44 | RS 776 | R$ 776 |R$ 46,56
menores ou iguais a 40MM
3 astO%T(])n?m alvenaria para eletrodutos com didmetro menor ou igual m 6.00 90447 R$ 878 | RS 8.07 | RS 8,07 |R$ 48.42
4 |[Demolicdo de revestimento ceramico m? 24,00 97633 R$ 25,46 | R$ 23,49 [ R$ 23,49 [R$ 563,76
5 |Remocéo de forro de gesso, de forma manual m? 12,00 97641 R$ 3,28 | R$ 3,02 | R$ 3,02 |R$ 36,24
6 |Impermeabilizacéo de superficie com manta asfaltica m? 30,00 98546 R$ 124,53 | R$ 121,86 | R$ 121,86 |R$ 3.655,80
7 F’.lnt’ura com ’Flnta alq.wdlca de fundo e acabamento (esmalte m2 900,00 100726 R$ 31.72 | RS 30,08 | RS 30,08 [R$ 27.072,00
sintético grafite), aplicada a rolo ou pincel
8 [Instalacdo de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil U m? 60,00 102179 R$ 353,84 | R$ 348,13 | R$ 348,13 [R$ 20.887,80
9 [Pint.acrilica, duas demaos, s/massa corrida; m2 840,00 88489 R$ 14,98 | R$ 14,49 [ R$ 14,49 |R$ 12.171,60
MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES R
10 EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF 05/2017 m 360,00 96130 R$ 18,87 | R$ 17,69 | R$ 17,69 |R$ 6.368,40
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, )
11 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 360,00 88497 R$ 17,81 | R$ 16,72 | R$ 16,72 |R$ 6.019,20
12 |Pintura fundo éxido ferro/zarcdo 01 demao, para ferro m? 480,00 100722 R$ 27,61 | R$ 25,97 | R$ 25,97 |R$ 12.465,60
13 |Emassamento c/massa corrida PVA, 1 dem3o; m? 150,00 88495 R$ 11,64 | R$ 10,89 | R$ 10,89 |R$ 1.633,50
14 |Reboco argamassa massa Unica 1:2:8 esp. 2cm m? 60,00 87529 R$ 41,45 | R$ 39,63 | R$ 39,63 [R$ 2.377,80
15 |Embogo com argamassa 1:2:8 espes. 2,0cm; m? 12,00 87531 R$ 40,10 | R$ 38,39 [ R$ 38,39 [R$ 460,68
16 Chapisco apllca.do em alvenarias e estruturas de concreto, com m2 12,00 87878 R$ 5.24 | RS 494 | RS 4.94 |R$ 59,28
colher de pedreiro
17 |Instalacdo de rodapé 7cm em ceramica m 6,00 88649 R$ 9,33 | R$ 9,09 | R$ 9,09 |R$ 54,54
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E R
18 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. m 18,00 96358 = R R R R® 86,47 |RS 1.556,46
AF _06/2017 P
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, R
19 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P m 6,00 96114 R$ e ©° Rl R 70,92 |R$ 425,52
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES )
20 COMERCIAIS. AF 05/2017 P m 12,00 96113 R$ 48,30 | R$ 45,60 | R$ 45,60 |R$ 547,20
FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, R
21 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P m 6,00 96116 . e R 62,31 | RS 62,31 |R$ 373,86
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
22 [POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m? 72,00 102253 R$ 1.108,91 | R$ 1.101,29 | R$ 1.101,29 |R$ 79.292,88
COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
23 DISjun’FOI’ monopolar t|p(3 NEMA, corrente nominal de 35 até 50 A - und 24.00 101891 R$ 30,91 | RS 30,35 | RS 30.35 |R$ 728.40
fornecimento e instalacéo
24 |Porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado, 02 folhas und 12,00 102185 R$ 4.179,90 | R$ 4.155,57 | R$ 4.155,57 |R$ 49.866,84
25 ?,-Z'Zt.g[;" de inspegao inicial (Elaboragdo Plano de Manutengao und 2,00 | Composicio | R$ 3.543,84 | R$ 3.189,07 | R$ 3.189,07 |R$ 6.378,14
26 [Relatdrio de Inspecdo Semestral und 4,00 | Composicéo | R$ 1.826,10 | R$ 1.644,82 | R$ 1.644,82 |R$ 6.579,28
27 |Relatorio de Diagnéstico (Eventual) und 4,00 | Composiciao | R$ 1.354,00 | R$ 1.216,48 | R$ 1.216,48 |R$ 4.865,92
Total da tabela SINAPI R$ 245.589,94
Desconto sobre a tabela (%) 0,00%
Subtotal R$ 245.589,94
BDI aplicado 30,13%
Subtotal mensal R$26.632,18

Total global

R$319.586,16

THIAGO ARAUJO A§sjnado de forma
digital por THIAGO

CORREIA DE ARAUJO CORREIA DE

ANDRADE02625 ANDRADE:02625538481

Dados:; 2025.11.05
538481 10:29:08 -03'00"




| ANEXO B - XI - RESUMO |

Grupo | Item Tipo
1 |Mao de Obra - Recife - Oficial de Manutengao
Servicos eventuais - Recife
Materiais - Recife

# Postos Valor Unit. Valor Mensal Valor Global (12 meses)
1 R$ 5.862,46 | R$ 5.862,46 | R$ 70.349,52
R$ 26.632,18 | R$ 319.586,16
R$ 10.830,73 | R$ 129.968,76
TOTAL GRUPO | R$ 43.325,37 519.904,44

THIAGO ARAUJO A_ssfnado de forma
digital por THIAGO
CORREIA DE ARAUJO CORREIA DE

ANDRADE:02625 ANDRADE:02625538481

Dados: 2025.11.05
538481 10:28:08 -03'00'



ANEXO B -1l

BDI PARA SERVICOS

MAXIMO
PERMITIDO
DISCRIMINAGAO SERVICOS DE TAXAS %
MANUTENGAO

PREDIAL
L=Lucro Bruto 7,3600 7,3600
AC= Taxa de Rateio da Administracao Central 3,0000 3,0000
DF=Taxa de Despesas financeiras 1,2300 1,2300
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 2,0700
S=Seguros 0,4000 0,4000
G=Garantias Exigidas no Edital 0,4000 0,4000
R=Riscos e Imprevistos 1,2700 1,2700
I= Taxa Representativa dos impostos 12,2500
ISS=% 5,0000 5,0000
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,0000
CPRB 4,5000 3,6000
BDI (%) 30,13%

Adotado ISS de 5% sobre a M.O considerada 50% do faturamento.
BDI PARA MATERIAL
MAXIMO
PERMITIDO
DISCRIMINAGAO SERVICOS DE TAXAS %
MANUTENGAO

PREDIAL
L=Lucro Bruto 4,1000 4,1000
AC= Taxa de Rateio da Administragdo Central 4,5050 4,5050
DF=Taxa de Despesas financeiras 1,0000 1,0000
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 0,8800
S=Seguros 0,2400 0,2400
G=Garantias Exigidas no Edital 0,2100 0,2100
R=Riscos e Imprevistos 0,4300 0,4300
I= Taxa Representativa dos impostos 3,6500
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,0000
BDI (%) 15,00%

THIAGO ARAUJO Assinado de forma digital
por THIAGO ARAUJO

CORREIA DE CORREIA DE

ANDRADE:02625 ANDRADE:02625538481
Dados: 2025.11.05

538481 10:32:31-03'00"




Licitante é enquadrado no regime da desoneragao da folha de pagamentos?

Desonerado

1

Nao Desonerado

2

ANEXO B - VII - PLANILHA DE SERVICOS EVENTUAIS - PETROLINA/PE

Custo unitario R$
(Mao de obra +

Custo unitario R$
(Mao de obra +

Custo Unitario R$

Nro Servico Eventual Unid Qtd. Anual CcODIGO Material) SINAPI Material) SINAPI (Mao de obra + Valor Total Anual (R$)
¢ ‘| Estimada SINAPI Més Referéncia Més Referéncia Material) SINAPI - SINAPI
set/2025 - NAO set/2025 - DESONERADA
DESONERADA DESONERADA
1 |Demoligao, Alvenaria tijolos cer. 8 furos s/ reap. m? 10,00 97622 R$ 63,43 | R$ 58,57 | R$ 58,57 |R$ 585,70
5 Rasgo em aIyengna para ramais/ distribuigdo com didmetros m 3,00 90443 R$ 8.44 | RS 776 | R$ 776 |R$ 23,28
menores ou iguais a 40MM
3 astO%T(])n?m alvenaria para eletrodutos com didmetro menor ou igual m 3,00 90447 R$ 878 | RS 8.07 | RS 8,07 |R$ 24.21
4 |[Demolicdo de revestimento ceramico m? 12,00 97633 R$ 25,46 | R$ 23,49 [ R$ 23,49 [R$ 281,88
5 |Remocéo de forro de gesso, de forma manual m? 6,00 97641 R$ 3,28 | R$ 3,02 | R$ 3,02 |R$ 18,12
6 |Impermeabilizacéo de superficie com manta asfaltica m? 15,00 98546 R$ 124,53 | R$ 121,86 | R$ 121,86 |R$ 1.827,90
7 F’.lnt’ura com ’Flnta alq.wdlca de fundo e acabamento (esmalte m2 400,00 100726 R$ 31.72 | RS 30,08 | RS 30,08 [R$ 12.032.00
sintético grafite), aplicada a rolo ou pincel
8 [Instalacdo de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil U m? 20,00 102179 R$ 353,84 | R$ 348,13 | R$ 348,13 [R$ 6.962,60
9 [Pint.acrilica, duas demaos, s/massa corrida; m2 400,00 88489 R$ 14,98 | R$ 14,49 [ R$ 14,49 |R$ 5.796,00
MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES R
10 EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF 05/2017 m 120,00 96130 R$ 18,87 | R$ 17,69 | R$ 17,69 |R$ 2.122,80
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, )
11 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 120,00 88497 R$ 17,81 | R$ 16,72 | R$ 16,72 |R$ 2.006,40
12 |Pintura fundo éxido ferro/zarcdo 01 demao, para ferro m? 200,00 100722 R$ 27,61 | R$ 25,97 | R$ 25,97 |R$ 5.194,00
13 |Emassamento c/massa corrida PVA, 1 dem3o; m? 50,00 88495 R$ 11,64 | R$ 10,89 | R$ 10,89 |R$ 544,50
14 |Reboco argamassa massa Unica 1:2:8 esp. 2cm m? 30,00 87529 R$ 41,45 | R$ 39,63 | R$ 39,63 [R$ 1.188,90
15 |Embogo com argamassa 1:2:8 espes. 2,0cm; m? 6,00 87531 R$ 40,10 | R$ 38,39 [ R$ 38,39 [R$ 230,34
16 Chapisco apllca.do em alvenarias e estruturas de concreto, com m2 6.00 87878 R$ 5.24 | RS 494 | RS 4.94 |R$ 29.64
colher de pedreiro
17 |Instalacdo de rodapé 7cm em ceramica m 6,00 88649 R$ 9,33 | R$ 9,09 | R$ 9,09 |R$ 54,54
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E R
18 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. m 8,00 96358 = R R R R® 86,47 |RS 691,76
AF _06/2017 P
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, R
19 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P m 3,00 96114 R$ e ©° Rl R 70,92 |R$ 212,76
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES )
20 COMERCIAIS. AF 05/2017 P m 6,00 96113 R$ 48,30 | R$ 45,60 | R$ 45,60 |R$ 273,60
FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, R
21 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P m 3,00 96116 . e R 62,31 | RS 62,31 |R$ 186,93
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
22 [POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m? 30,00 102253 R$ 1.108,91 | R$ 1.101,29 | R$ 1.101,29 |R$ 33.038,70
COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
23 DISjun’FOI’ monopolar t|p(3 NEMA, corrente nominal de 35 até 50 A - und 10,00 101891 R$ 30,91 | RS 30,35 | RS 30.35 |R$ 303,50
fornecimento e instalacéo
24 |Porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado, 02 folhas und 5,00 102185 R$ 4.179,90 | R$ 4.155,57 | R$ 4.155,57 |R$ 20.777,85
25 ?,-Z'Zt.g[;" de inspegao inicial (Elaboragdo Plano de Manutengao und 2,00 | Composicio | R$ 3.543,84 | R$ 3.189,07 | R$ 3.189,07 |R$ 6.378,14
26 [Relatdrio de Inspecdo Semestral und 4,00 | Composicéo | R$ 1.826,10 | R$ 1.644,82 | R$ 1.644,82 |R$ 6.579,28
27 |Relatorio de Diagnéstico (Eventual) und 4,00 | Composiciao | R$ 1.354,00 | R$ 1.216,48 | R$ 1.216,48 |R$ 4.865,92
Total da tabela SINAPI R$ 112.231,25
Desconto sobre a tabela (%) 0,00%
Subtotal R$ 112.231,25
BDI aplicado 30,13%
Subtotal mensal R$12.170,54
Total global R$146.046,48

THIAGO ARAUJO
CORREIA DE Asinadod

forma digital por THIAGO ARAUJO
1

sinado de
CORREIA DE ANDRADE:0262553848

ANDRADE:026255 Dados: 2025.11.05 10:32:1
38481

5-03'00'




ANEXO B - XI - RESUMO

Tipo

Valor Mensal

Valor Global (12 meses)

Servicos eventuais - Petrolina
TOTAL GRUPO |

R$ 12.170,54

R$ 146.046,48

R$ 12.170,54

R$ 146.046,48

THIAGO ARAUJQ Assinado de forma digital
por THIAGO ARAUJO

CORREIA DE CORREIA DE
ANDRADE:026255 ANDRADE:02625538481

Dados: 2025.11.05
38481 10:31:50 -03'00'




ANEXO II-A

PLANILHA DE CUSTOS COM UNIFORMES E EPI's

QUANT. Valor Total . Valor Total
PESLES%?(?,\"AAL ITEM UNIFORME / EPI SEMESTRAL ::;;R'E:E:x* Referéncia E\ﬁ:;';g:;'s Referéncia
(und) (Semestral) R$ (Semestral) R$
1 |Calga em brim 2,0 R$ 73,17 | R$ 146,34 | R$ 73,17 | R$ 146,34
p |Camisa manga curta, com logomarca da 3,0 RS 78,38 | R$ 23514 |R$ 78,38 | R$ 235,14
empresa
3 |Par de Meia 2,0 R$ 18,32 | R$ 36,64 | R$ 18,32 | R$ 36,64
4 |Bota em PVC cano longo 0,5 R$ 56,50 | R$ 28,25 | R$ 56,50 | R$ 28,25
E(Ijetricista / Ofi?ial 5 Bota. em couro ¢/ biqueira de PVC (P/uso 1,0 RS 60,07 | R$ 60,07 | R$ 60,07 | R$ 60,07
€ manutencao eletricista)
predial 6 |Luva de vaqueta em couro 1,0 R$ 53,86 | R$ 53,86 | R$ 53,86 | R$ 53,86
7 |Luva de Latex Nitrilica 2,0 R$ 36,07 | R$ 72,14 | R$ 36,07 | R$ 72,14
8 |Oculos de Segurancga 0,5 R$ 9,44 | R$ 472 | R$ 9,44 | R$ 4,72
9 |Luva Isolante de baixa tensdo 500 v (classe 00) 1,0 R$ 249,32 | R$ 249,32 | R$ 249,32 | R$ 249,32
10 |Capacete de Seguranca classe B Eletricista 0,1 R$ 13,67 | R$ 1,37 [ R$ 13,67 | R$ 1,37
11 |Cinto de Seguraga tipo paraquedista 0,1 R$ 149,61 | R$ 14,96 | R$ 149,61 | R$ 14,96
12 |Talabarte Duplo em Y com Absovedor de energid 0,1 R$ 228,33 | R$ 2283 | R$ 228,33 | R$ 22,83
13 |Bata tipo avental 1,0 R$ 21,90 | R$ 21,90 [ R$ 21,90 [ R$ 21,90
14 [Luva de raspa de couro 1,0 R$ 21,83 | R$ 21,83 [ R$ 21,83 [ R$ 21,83
15 |Luva pele de carneiro 2,0 R$ 66,13 | R$ 132,26 | R$ 66,13 | R$ 132,26
Valor Total R$ 1.101,63 R$ 1.101,63
TOTAL ANUAL POR PROFISSIONAL R$ 2.203,26
TOTAL MENSAL POR PROFISSIONAL R$ 183,61

*Valores obtidos por meio da média dos valores apresentados nas pesquisas de pregos.

FRANCISCO GUILHERME

NOBREGA
SPINELLI:55455255487

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GUILHERME NOBREGA
SPINELLI:55455255487
Dados: 2025.11.05 11:57:09 -03'00'




ANEXO B -1l

BDI PARA SERVICOS

MAXIMO
PERMITIDO
DISCRIMINAGAO SERVICOS DE TAXAS %
MANUTENGAO

PREDIAL
L=Lucro Bruto 7,3600 7,3600
AC= Taxa de Rateio da Administracdo Central 3,0000 3,0000
DF=Taxa de Despesas financeiras 1,2300 1,2300
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 2,0700
S=Seguros 0,4000 0,4000
G=Garantias Exigidas no Edital 0,4000 0,4000
R=Riscos e Imprevistos 1,2700 1,2700
I= Taxa Representativa dos impostos 12,2500
ISS=% 5,0000 5,0000
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,0000
CPRB 4,5000 3,6000
BDI (%) 30,13%

Adotado ISS de 5% sobre a M.O considerada 50% do faturamento.
BDI PARA MATERIAL
MAXIMO
PERMITIDO
DISCRIMINAGAO SERVICOS DE TAXAS %
MANUTENGAO

PREDIAL
L=Lucro Bruto 4,1000 4,1000
AC= Taxa de Rateio da Administragdo Central 4,5050 4,5050
DF=Taxa de Despesas financeiras 1,0000 1,0000
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 0,8800
S=Seguros 0,2400 0,2400
G=Garantias Exigidas no Edital 0,2100 0,2100
R=Riscos e Imprevistos 0,4300 0,4300
I= Taxa Representativa dos impostos 3,6500
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,0000
BDI (%) 15,00%




ANEXO B -1ll

Unidades AGU - NATAL/RN

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

N2 Processo

00587.000671/2025-93

Licitagao N

Discriminagdo dos Servigos (dados referentes a contratagao)

A Data de apresentagéo da proposta (dia/més/ano)

B Municipio/UF NATAL/RN

C Ano Acordo, Convencgao ou Sentenga Normativa em Dissidio Coletivo RN000028/2024
D N2 de meses de execugdo contratual 12

MAO-DE-OBRA

Mao-de -Obra Vinculada a Execugao Contratual

Dados complementares para composicao dos custos referentes a mao-de-obra

1 Tipo de servigo Eletricista de Manutengdo em geral
2 Classificag&o Brasileira de Ocupagdes (CBO) 9511-05
3 Salario normativo da categoria profissional R$ 2.203,30
4 Categoria profissional (vinculada a execugao contratual)
5 Data base da categoria (dia/més/ano)
Médulo 1: Composi¢ao da Remuneragao
1 Composigao da Remuneragao Valor (R$)
A Salario Base 2203,30
B Adicional de periculosidade (30%) 660,99
C Outros (especificar) 0,00
Total de Remuneragao 2864,29
Modulo 2: Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submoédulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias
2.1 |13° (décimo terceiro) Salario e Adicional de Férias (%) Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salario 8,33% 238,60
B Adicional de Férias 3,025% 86,64
Total de beneficios mensais e diarios 325,24
Submédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo (FGTS) e outras contribuigoes.
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuigoes Percentual (%) R$
A INSS 5,00% 159,48
B Salario educacéao 2,50% 79,74
C SAT 3,00% 95,69
D SESC ou SESI 1,50% 47,84
E SENAI - SENAC 1,00% 31,90
F SEBRAE 0,60% 19,14
G INCRA 0,20% 6,38
H FGTS 8,00% 255,16
TOTAL 21,80% 695,33
Submédulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diarios.
2.3 |Beneficios Mensais e Diarios Valor (R$)
A |Transporte R$ 4,90 83,40
B Auxilio-Refeicdo/Alimentagéo 419,00
C Assisténcia médica e familiar 0,00
D Auxilio creche 0,00
E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,00
F Outros 0,00
Total de beneficios mensais e diarios 502,40
Quadro-Resumo do Médulo 2 - Encargos e Beneficios anuais, mensais e diarios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (R$)
2.1 13° (décimo terceiro) Salario e Adicional de Férias 325,24
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuicbes 695,33
2.3 |Beneficios Mensais e Diarios 502,40
Total 1522,97
Maédulo 3: Provisao para Rescisao
3 Provisao para Rescisao Percentual (%) Valor R$
A Aviso Prévio Indenizado - API (Custo parcialmente renovavel) 0,42% 12,03
B Incidéncia do FGTS sobre o API (Custo nao renovavel) 0,03% 0,86
C Multa do FGTS sobre o API 2,00% 57,29
D Aviso Prévio Trabalhado - APT (Custo parcialmente renovavel) 1,94% 55,57
E Incidéncia de GPS, FGTS e outras contribuigdes sobre o APT (Custo ndo renovavel) 0,02% 0,57
F Multa do FGTS sobre o APT 2,00% 57,29
TOTAL R$ 183,61

Nota Técnica n° 652/2017-MP (33.2) Que os eventos "passiveis” de eliminagdo total ou parcial (custos ndo renovaveis), no que tange ao médulo da
rescisdo, quando da prorrogag¢do contratual, sdo:A, B, D e E. (33.3) Que o evento “multa do FGTS” - seja para aviso prévio trabalhado ou indenizado - séo

considerados custos renovaveis.




Recomenda-se que a adogdo de metodologia de calculo diversa seja devidamente demonstrada no processo em memoéria de calculo com esclarecimentos
e comprovagoes.

Médulo 4 - Custo de Reposicao do Profissional Ausente

Submédulo 4.1 - Substituto nas Auséncias Legais

4.1 |Composicao do Custo de Reposicao do Profissional ausente % Orientagdes do TCU efou Valor R$
dados IBGE
A Substituto na cobertura de Férias 9,075% 259,93
B Substituto na cobertura de Ausencias legais 1,630% 46,69
C Substituto na cobertura de Licenca Paternidade 0,020% 0,57
D Substituto na cobertura de Ausencia por acidente de Trabalho 0,330% 9,45
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,055% 1,58
F Substituto na cobertura de Outras auséncias (especificar) 0,000% 0,00
Subtotal 318,22
G |incidéncia do Submodulo 2.2 2,422% 7,71
TOTAL 13,53% 325,93
Custo do dia 152,36
Quadro-Resumo do Médulo 4 - Custo de Reposi¢ao do Profissional Ausente
4 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (R$)
4.1 |Auséncias Legais 325,93
Total 325,93
Médulo 5: Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (R$)
A Uniformes e EPl's 183,61
B Materiais (custo ndo renovavel ou parcialmente ndo renovavel) 0,00
C Equipamentos (custo n&o renovavel ou parcialmente ndo renovavel) 50,21
D Qutros 0,00
Total 233,82

Nota Técnica n° 652/2017-MP (12) Alguns custos que ja foram pagos ou amortizados no primeiro ano da contratagcdo, caso verifique-se que ndo ha a
necessidade de sua substituicdo serdo retirados da planilha de custos como condigdo para a renovagao contratual.

Modulo 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor
A Custos Indiretos (despesas operacionais/administrativas) 5,00% 256,53
B Lucro 10,00% 513,06
C Tributos
C.1 - Tributos Federais
PIS 1,65% 113,53
COFINS 7,60% 522,93
INSS (CPRB) 3,60% 237,89
C.2 - Tributos Municipais
ISS 5,00% 344,04
C.3 - Tributos Estaduais
(especificar) 0,00% 0,00
TOTAL DE TRIBUTOS 14,25% 1987,98
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mao-de-obra vinculada a execugdo Contratual (valor por empregado) Valor
A Moédulo 1 - Composicdo da Remuneragao 2.864,29
B Moédulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 1.522,97
C Modulo 3 - Provisdo para Rescisdo 183,61
D Médulo 4 - Custo de Reposicido do Profissional Ausente 325,93
E Médulo 5 - Insumos Diversos 233,82
Subtotal (A+B+C+D+E) 5.130,62
F Médulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.987,98
Valor Total por Empregado 7.118,60




ANEXO B - IV

Unidades AGU - NATAL/RN

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

N2 Processo

00587.000671/2025-93

Licitagao N

Discriminagdo dos Servigos (dados referentes a contratagao)

A Data de apresentagéo da proposta (dia/més/ano)

B Municipio/UF NATAL/RN
C Ano Acordo, Convencgao ou Sentenga Normativa em Dissidio Coletivo RN0000282024
D N2 de meses de execugdo contratual 12

MAO-DE-OBRA

Mao-de -Obra Vinculada a Execugao Contratual

Dados complementares para composicao dos custos referentes a mao-de-obra

1 Tipo de servigo Oficial de Manutengao Predial
2 Classificag&o Brasileira de Ocupagdes (CBO) 5143-25
3 Salario normativo da categoria profissional R$ 1.846,70
4 Categoria profissional (vinculada a execugao contratual)
5 Data base da categoria (dia/més/ano)
Médulo 1: Composi¢ao da Remuneragao
1 Composigao da Remuneragao Valor (R$)
A Salario Base 1846,70
B Qutros (especificar) 0,00
C Outros (especificar) 0,00
Total de Remuneragao 1846,70
Modulo 2: Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios
Submoédulo 2.1 - 13° (décimo terceiro) Salario, Férias e Adicional de Férias
2.1 |13° (décimo terceiro) Salario e Adicional de Férias (%) Valor (R$)
A 13° (décimo terceiro) Salario 8,33% 153,83
B Adicional de Férias 3,025% 55,86
Total de beneficios mensais e diarios 209,69
Submédulo 2.2 - Encargos Previdenciarios (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo (FGTS) e outras contribuigoes.
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuigées Percentual (%) R$
A INSS 5,00% 102,82
B Salario educacéao 2,50% 51,41
C SAT 3,00% 61,69
D SESC ou SESI 1,50% 30,85
E SENAI - SENAC 1,00% 20,56
F SEBRAE 0,60% 12,34
G INCRA 0,20% 4,11
H FGTS 8,00% 164,51
TOTAL 21,80% 448,29
Submédulo 2.3 - Beneficios Mensais e Diarios.
2.3 |Beneficios Mensais e Diarios Valor (R$)
A |Transporte R$ 4,90 104,80
B Auxilio-Refeicdo/Alimentagéo 419,00
C Assisténcia médica e familiar 0,00
D Auxilio creche 0,00
E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,00
F Outros 0,00
Total de beneficios mensais e diarios 523,80
Quadro-Resumo do Médulo 2 - Encargos e Beneficios anuais, mensais e diarios
2 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (R$)
2.1 13° (décimo terceiro) Salario e Adicional de Férias 209,69
2.2 |GPS, FGTS e outras contribuicbes 448,29
2.3 |Beneficios Mensais e Diarios 523,80
Total 1181,78
Maédulo 3: Provisado para Rescisao
3 Provisao para Rescisao Percentual (%) Valor R$
A Aviso Prévio Indenizado - API (Custo parcialmente renovavel) 0,42% 7,76
B Incidéncia do FGTS sobre o API (Custo nao renovavel) 0,03% 0,55
C Multa do FGTS sobre o API 2,00% 36,93
D Aviso Prévio Trabalhado - APT (Custo parcialmente renovavel) 1,94% 35,83
E Incidéncia de GPS, FGTS e outras contribuigdes sobre o APT (Custo ndo renovavel) 0,02% 0,37
F Multa do FGTS sobre o APT 2,00% 36,93
TOTAL R$ 118,37

Nota Técnica n° 652/2017-MP (33.2) Que os eventos "passiveis"” de eliminagdo total ou parcial (custos ndo renovaveis), no que tange ao médulo da
rescisdo, quando da prorrogag¢do contratual, sdo:A, B, D e E. (33.3) Que o evento “multa do FGTS” - seja para aviso prévio trabalhado ou indenizado - séo

considerados custos renovaveis.




Recomenda-se que a adogdo de metodologia de calculo diversa seja devidamente demonstrada no processo em memoéria de calculo com esclarecimentos
e comprovagoes.

Médulo 4 - Custo de Reposicao do Profissional Ausente

Submédulo 4.1 - Substituto nas Auséncias Legais

4.1 |Composicao do Custo de Reposicao do Profissional ausente % Orientagdes do TCU efou Valor R$
dados IBGE
A Substituto na cobertura de Férias 9,075% 167,59
B Substituto na cobertura de Ausencias legais 1,630% 30,10
C Substituto na cobertura de Licenca Paternidade 0,020% 0,37
D Substituto na cobertura de Ausencia por acidente de Trabalho 0,330% 6,09
E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,055% 1,02
F Substituto na cobertura de Outras auséncias (especificar) 0,000% 0,00
Subtotal 205,17
G |incidéncia do Submodulo 2.2 2,422% 4,97
TOTAL 13,53% 210,14
Custo do dia 104,90
Quadro-Resumo do Médulo 4 - Custo de Reposi¢ao do Profissional Ausente
4 Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios Valor (R$)
4.1 |Auséncias Legais 210,14
Total 210,14
Médulo 5: Insumos Diversos
5 Insumos Diversos Valor (R$)
A Uniformes e EPl's 183,61
B Materiais (custo ndo renovavel ou parcialmente ndo renovavel) 0,00
C Equipamentos (custo n&o renovavel ou parcialmente ndo renovavel) 63,12
D Qutros 0,00
Total 246,73

Nota Técnica n° 652/2017-MP (12) Alguns custos que ja foram pagos ou amortizados no primeiro ano da contratagcdo, caso verifique-se que ndo ha a
necessidade de sua substituicdo serdo retirados da planilha de custos como condigdo para a renovagao contratual.

Modulo 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor
A Custos Indiretos (despesas operacionais/administrativas) 5,00% 180,19
B Lucro 10,00% 360,37
C Tributos
C.1 - Tributos Federais
PIS 1,65% 79,74
COFINS 7,60% 367,31
INSS (CPRB) 3,60% 163,63
C.2 - Tributos Municipais
ISS 5,00% 241,65
C.3 - Tributos Estaduais
(especificar) 0,00% 0,00
TOTAL DE TRIBUTOS 14,25% 1392,89
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mao-de-obra vinculada a execugdo Contratual (valor por empregado) Valor
A Moédulo 1 - Composicdo da Remuneragao 1.846,70
B Moédulo 2 - Encargos e Beneficios Anuais, Mensais e Diarios 1.181,78
C Modulo 3 - Provisdo para Rescisdo 118,37
D Médulo 4 - Custo de Reposicido do Profissional Ausente 210,14
E Moédulo 5 - Insumos Diversos 246,73
Subtotal (A+B+C+D+E) 3.603,72
F Médulo 6 — Custos Indiretos, Tributos e Lucro 1.392,89
Valor Total por Empregado 4.996,61




ANEXO B -V PLANILHA DE FERRAMENTAS

Item Descrig¢ao do Ferramental Qtde. Z:I;L;?ét:;:: Valor:l' ot.a | de Valor Unitdrio] Valor Total Empresa
R$* Referéncia R$ | Empresa R$ R$
(A) - Eletricista de Manutengdao em Geral (Unidades de Natal - RN)

1 |Alicate cortador, descascador e desencapador de fio 1 R$ 69,26]R$ 69,26|R$ 69,26|R$ 69,26
2 |Alicate de bico 2 cano reto 6” 1 R$ 23,81|R$ 23,81|R$ 23,81|R$ 23,81
3 |Alicate multimetro RMS, 3200A 1 R$ 219,26|R$ 219,26|R$ 219,26]R$ 219,26
4 Badisco digital com display em cristal liquido 1 R$ 100,83]|R$ 100,83|R$ 100,83|R$ 100,83
5 |Broca de ago rapido (jogo) 1 R$ 27,36]R$ 27,36|R$ 27,36|R$ 27,36
6 |Broca de Videa (jogo) 1 R$ 14,11|R$ 14,11|R$ 14,11]R$ 14,11
7 |Chave de fenda V2 x 6”, 7 x8, 1/8 x 6, 1/8 x 3, 3/16 x 4 1 R$ 47,70|R$ 47,70|R$ 47,70|R$ 47,70
8 |Chave Philips — jogo de 08 pecas 1 R$ 44,08|R$ 44,08|R$ 44,08|R$ 44,08]
9 |Chave tipo Krone/Bargoa para insergdo em bloco telefénico ou equivalente 1 R$ 35,88|R$ 35,88|R$ 35,88]R$ 35,88
10 |Jogo de chave Allen, milimetro 1,5 a 10mm 1 R$ 33,15|R$ 33,15]R$ 33,15|R$ 33,15
11 |Lanterna recarregavel de 15 Leds 1 R$ 43,60|R$ 43,60|R$ 43,60|R$ 43,60
12 |Jogo de chave inglesa — 08, 10 e 12" 1 R$ 112,25|R$ 112,25|R$ 112,25|R$ 112,25
13 |Jogo de chave de estria, 6 a 22mm 1 R$ 153,37]R$ 153,37]R$ 153,37]R$ 153,37
14 |Jogo de chave de boca, 6 a 22mm 1 R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93
15 |Jogo de chave soquete, 24 pegas ¢/ catraca 1/2", completo 1 R$ 257,44]R$ 257,44]R$ 257,44]R$ 257,44
16 |Alicate universal, cabo isolado, 8" 1 R$ 30,28|R$ 30,28|R$ 30,28|R$ 30,28
17 ]Alicate bico chato, cabo isolado 6 1 R$ 35,29]R$ 35,29]R$ 35,29]R$ 35,29]
18 |Megometro digital 1 R$ 809,43|R$ 809,43]R$ 809,43|R$ 809,43
19 JLuximetro 1 R$ 226,19|R$ 226,19|R$ 226,19|R$ 226,19
20 |TermOmetro a laser p/ contato elétrico 1 R$ 156,77|R$ 156,77|R$ 156,77|R$ 156,77
21 |Ferro de solda, com sugador 1 R$ 80,97|R$ 80,97]R$ 80,97|R$ 80,97
22 |Escada, tamanho 13 degraus de aluminio 1 R$ 731,48|R$ 731,48]R$ 731,48]R$ 731,48
23 |Maleta metalica tipo bal com bandeja, para ferramentas 1 R$ 58,62|R$ 58,62]R$ 58,62|R$ 58,62
24 |Guiade 15m 1 R$ 54,71|R$ 54,711R$ 54,71]R$ 54,71
25 |Motoesmeril 5" — 150 W — Bivolt, com pedras 1 R$ 144,27|R$ 144,27|R$ 144,27|R$ 144,27
26 |Kit multimetro digital + alicate + amperimetro bip + caneta teste 1 R$ 145,13]R$ 145,13|R$ 145,13|R$ 145,13
TOTAL Ferramentas Eletricista de Manutengdo em Geral (Unidades de Natal - RN) R$ 3.766,17

1 - Manutengédo equipamentos (gasto mensal) - adotado 0,5% a.m. 0,50% R$ 18,83

2 - Depreciacao de equipamentos (gasto mensal) adotado 8 anos e residual=20% Obs. (1) 20,00% R$ 31,38

VALOR TOTAL MENSAL DEPRECIAGAO + MANUTENGCAO (Mensal A) R$ 50,21

Item Descrig¢ao do Ferramental Qtde. Z:I;L:ar:g::i: Valor:l' ot.a I de Valor Unitario] Valor Total Empresa

R$* Referéncia R$ | Empresa R$ R$
(B) - Oficial de servigos diversos na manutencgao de edificacoes (Unidades de Natal - RN)

1 Martelo comum 1 R$ 24 A7IR$ 24 47IR$ 24 A7IR$ 24,47
2 |Marreta de 2kg 1 R$ 49,33|R$ 49,33|R$ 49,33|R$ 49,33
3 |Alicate de bico V% cano reto 6", FAMASIL ou Similar 1 R$ 23,81|R$ 23,81IR$ 23,81|R$ 23,81
4 ]Alicate de corte diagonal 6”, FAMASIL ou Similar 1 R$ 48,07|R$ 48,07|R$ 48,07|R$ 48,07
5 |Trena de 8m com freio 1 R$ 36,70|R$ 36,70|R$ 36,70|R$ 36,70
6 |Plaina manual Tramontina ou similar 1 R$ 62,81|R$ 62,81|R$ 62,81|R$ 62,81
7 |Desempenadeira de ago 1 R$ 45 93|R$ 45 93|R$ 45 93|R$ 45,93
8 |Espatulas -jogo 1 R$ 25,05|R$ 25,05|R$ 25,05|R$ 25,05
9 |Broca de ago rapido (jogo) 1 a 10mm 1 R$ 27,36]R$ 27,36|R$ 27,36|R$ 27,36
10 |Broca de Videa (jogo) 4 a 10mm 1 R$ 14,11|R$ 14,11|R$ 14,11|R$ 14,11
11 |Serrote 22" 1 R$ 58,96|R$ 58,96]R$ 58,96]R$ 58,96
12 |Chave de fenda ¥4 x 6", 4 x8, 1/8 x 6, 1/8 x 3, 3/16 x 4 1 R$ 47,52|R$ 47,52|R$ 47,52]R$ 47,52
13 |Chave Philips — jogo de 08 pecas 1 R$ 44,10|R$ 44,10|R$ 44,10|R$ 44,10
14 |Jogo de chave Allen, milimetro 1,5 a 10mm , 9 pecas 1 R$ 33,15|R$ 33,15|R$ 33,15|R$ 33,15
15 |Arco de Serra 12", com l&mina 1 R$ 30,14|R$ 30,14|R$ 30,14]R$ 30,14
16 |Lanterna recarregavel de 15 Leds 1 R$ 43,60|R$ 43,60|R$ 43,60|R$ 43,60
17 |Rebitador manual profissional 10" 1 R$ 69,84|R$ 69,84|R$ 69,84|R$ 69,84
18 |Jogo de chave inglesa cromada, 12" 1 R$ 110,93]|R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93
19 |Jogo de chave de estria, 6 a 22mm, 8 pecgas 1 R$ 153,37|R$ 153,37|R$ 153,37|R$ 153,37
20 |Jogo de chave de boca, 6 a 22mm, 12 pegas 1 R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93|R$ 110,93
21 |Jogo de chave soquete, 24 pegas c/ catraca 1/2", completo 1 R$ 257,44]R$ 257,44|R$ 257,44]R$ 257,44
22 |Jogo de tarraxas p/ PVC, 1/2" a 2" 1 R$ 91,67|R$ 91,67|R$ 91,67|R$ 91,67
23 JAlicate universal, cabo isolado, 8", VISE GRIP - Irwin ou Similar 1 R$ 41,73|R$ 41,73|R$ 41,73|R$ 41,73
24 |Alicate bico chato, cabo isolado 6 1 R$ 35,29]R$ 35,29]R$ 35,29|R$ 35,29
25 |Régua aluminio para pedreiro com 3 metros nivelamento 1 R$ 73,14]R$ 73,14]R$ 73,14]R$ 73,14
26 |Prumo manual 1 R$ 26,55|R$ 26,55|R$ 26,55|R$ 26,55
27 |Lima meia cana 10" 1 R$ 37,58|R$ 37,58|R$ 37,58]R$ 37,58
28 |Nivel de bolha 1 R$ 12,14|R$ 12,14|R$ 12,14|R$ 12,14
29 |Ponteiro 250mm 1 R$ 17,25|R$ 17,25|R$ 17,25|R$ 17,25




30 [Talhadeira de 3/4" 1 R$ 15,96|R$ 15,96]R$ 15,96|R$ 15,96
31 |Colher de pedreiro 8" 1 R$ 25,17|R$ 25,17]R$ 25,17]R$ 25,17
32 |Furadeira de impacto 1/2" com maleta 1 R$ 167,72]R$ 167,72|R$ 167,72]|R$ 167,72
33 |Escada, tamanho 13 degraus de aluminio 1 R$ 731,48|R$ 731,48|R$ 731,48]R$ 731,48
34 |Maleta metalica tipo bali com bandeja, para ferramentas 1 R$ 58,62|R$ 58,62|R$ 58,62|R$ 58,62
35 |Esmerilhadeira 600 W ou superior 1 R$ 184,93]R$ 184,93|R$ 184,93]R$ 184,93
36 |Makita 1300 W ou superior 1 R$ 373,69|R$ 373,69|R$ 373,69]R$ 373,69]
37 |Jogo de bits para parafusadeira 1 R$ 32,36|R$ 32,36]R$ 32,36]R$ 32,36
38 |Parafusadeira 1 R$ 72,70|R$ 72,70|R$ 72,70]R$ 72,70
39 |Torno de bancada n° 05 com parafusos 1 R$ 253,60]R$ 253,60|R$ 253,60|R$ 253,60
40 |Arco de serra para gesso 1 R$ 19,03|R$ 19,03|R$ 19,03|R$ 19,03
41 |Jogo de formdes - 04 pegas 1 R$ 128,09|R$ 128,09|R$ 128,09]R$ 128,09]
42 |Jogo de serra-copo (madeira/gesso/PVC) - 05 pegas 1 R$ 43,51|R$ 43,51|R$ 43,51|R$ 43,51
43 |Esquadro metélico ou de aluminio 1 R$ 9,59I1R$ 9,59|R$ 9,59|R$ 9,59
44 |Bancada com cavalete de ferro - (80x80) cm 1 R$ 169,10|R$ 169,10|R$ 169,10|R$ 169,10
45 |Pistola de pintura - 400 W 1 R$ 268,97|R$ 268,97|R$ 268,97|R$ 268,97
46 |Pa 1 R$ 48,69|R$ 48,69|R$ 48,69|R$ 48,69
47 |Enxada 1 R$ 59,38|R$ 59,38|R$ 59,38|R$ 59,38
48 |Carro de méo 1 R$ 153,49|R$ 153,49|R$ 153,49|R$ 153,49]
49 |Brocas chatas (jogo) 1 R$ 42 35|R$ 42, 35|R$ 42 35|R$ 42,35
50 |Mangueira de nivel - 10 m 1 R$ 26,75|R$ 26,75|R$ 26,75|R$ 26,75
51 |Escada de aluminio de 6 degraus 1 R$ 196,03|R$ 196,03|R$ 196,03|R$ 196,03
TOTAL Ferramentas Oficial de Manutengao Predial (Unidades de Natal - RN) R$ 4.734,18
1 - Manutengao equipamentos (gasto mensal) - adotado 0,5% a.m. 0,50% R$ 23,67
2 - Depreciagao de equipamentos (gasto mensal) adotado 8 anos e residual=20% Obs. (1) 20,00% R$ 39,45
VALOR TOTAL MENSAL DEPRECIAGAO + MANUTENGAO (Mensal B) R$ 63,12

Obs.: (1) Para o célculo das despesas com depreciacdo de equipamentos e ferramentas, foi considerado que: a grande maioria dos equipamentos e ferramentas trabalham em
condigbes razoavelmente uniformes; os equipamentos e ferramentas sujeitos a expressiva variagao de desgaste trabalham em condi¢cdes médias de utilizagao; a vida util
sugerida pelos fabricantes é adequada para condigdes médias; os valores residuais dos equipamentos, assim considerado aqueles que o mercado estaria disposto a pagar por|
eles, no estado em que se encontram, apds o transcurso de sua vida Util, sdo os resultantes das atualizagGes das pesquisas realizadas. Como resultado destas consideragGes
adotamos o método da ‘linha reta’ para o calculo cujo valor horério da depreciacdo é dado pela formula linear: D = VA — R / n. MTA, onde; d = Depreciac¢do, R = Valor,
residual, VA = Valor de aquisi¢do, n = Vida util e MTA = Quantidade de meses trabalhados por ano. (Item 28, TC 019.281/2009-8 - TCU na Internet: AC-1399-21/10-P). (2) O

valor de referéncia corresponde a média dos valores apresentados nas pesquisas de pregos.




ANEXO B - VI - PLANILHA DE MATERIAIS

A - ALVENARIA

s Valor Unitario de
ez s Valor Unitario de o .
Valor Unitario P Referéncia -
. Referéncia - SINAPI -
2 de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . . - Més Referéncia s Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugio + BDI
1 1381 ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERAMICAS kg 1,00 R$ 0,80(R$ 0,80|R$ 0,92|R$ 0,92
2 37595 ARGAMASSA COLANTE ACIII kg 1,00 R$ 2,46|R$ 2,46|R$ 2,83|R$ 2,83
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 3
3 370 (SEM FRETE) m 0,50 R$ 120,00(R$ 120,00|R$ 138,00|R$ 69,00
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 3
4 367 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m 0,50 R$ 121,56|R$ 121,56|R$ 139,79|R$ 69,90
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO A
MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM,8 CM, )
5 712 RESISTENGIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR m 2,00 R$ 82,03|R$ 82,03|R$ 94,33|R$ 188,66
NATURAL
CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/
6 10515 PAREDE PEI-4 - LINHA PADRAO ALTO (FORMATO| m? 2,00 R$ 51,64|R$ 51,64|R$ 59,39(R$ 118,78
MAIOR A 2025 CM2)
CERAMICA ESMALTADA EXTRA Oou 1A
7 1287 QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA PADRAO| m? 2,00 R$ 31,67|R$ 31,67|R$ 36,42|R$ 72,84
MEDIO (FORMATO MENOR OU IGUAL A 025 CM2)
8 39412 CHAPA DE GESSO E=12,5MM, 1200 X 1800MM m? 0,50 R$ 19,61|R$ 19,61(R$ 22 55|R$ 11,28
9 1380 CIMENTO BRANCO kg 1,00 R$ 4.82|R$ 4,82|R$ 5,54|R$ 5,54
10 39431 FITA JT 150 M m 0,50 R$ 0,33|R$ 0,33|R$ 0,38|R$ 0,19
11 3315 GESSO EM PO kg 10,00 R$ 0,84|R$ 0,84|R$ 0,97|R$ 9,70
12 39433 MASSA ACABADA (DRYWALL) PRONTA kg 0,50 R$ 2,92|R$ 2,92|R$ 3,36|R$ 1,68
13 4823 MASSA IBERE PARA MARMORE/GRANITO kg 0,50 R$ 30,44|R$ 30,44|R$ 35,01|R$ 17,51
MASSA PRONTA PARA REBOCO (ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA
14 371 |REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E| "9 1,00 RS 0,87|R$ 0,87|R$ 1,00|R$ 1,00
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS)
15 39412 PLACA DE GESSO ACARTONADO m? 4,00 R$ 19,61|R$ 19,61|R$ 22 55|R$ 90,20
16 4812 PLACA GESSO 60 X 60CM E=12MM P/FORRO m? 4,00 R$ 11,76|R$ 11,76|R$ 13,52|R$ 54,08
17 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO kg 0,50 R$ 4,69|R$ 4,69|R$ 5,39(R$ 2,70
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (A) R$ 716,81
B - SERRALHERIA
o Valor Unitario de e Url'taflo CE
Valor Unitario o . Referéncia -
. Referéncia - SINAPI o
2 de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . " - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un [ Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI a . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugso + BDI
1 567 CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) m 2,00 R$ 13,98|R$ 13,98|R$ 16,08|R$ 32,16
FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO
2 3122 REDONDO 4" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU| und 1,00 R$ 5,49|R$ 5,49|R$ 6,31|R$ 6,31
POLIDO
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (B) R$ 38,47
C - PINTURA
ez Valor Unitario de el Url'taflo o
Valor Unitario . Referéncia -
. Referéncia - SINAPI N
- de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . " - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Reducgao + BDI
1 12815 FITA CREPE 25MMX50M und 3,00 R$ 11,14|R$ 11,14|R$ 12,81|R$ 38,43
2 7307 ELCJ)TJ?VO ANTICORROSIVO - TIPO  ZARCAG  OU L 1,00 R$ 40,27|R$ 40,27|R$ 46,31|R$ 46,31
3 38122 FUNDO PREPARADOR DE PAREDES(ACRILICO) L 1,00 R$ 10,83|R$ 10,83|R$ 12,45|R$ 12,45
4 3767 LIXA PARA PAREDE/MADEIRA N° 120 und 10,00 R$ 0,74|R$ 0,74|R$ 0,85|R$ 8,50
5 38120 MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS kg 1,00 R$ 118,56|R$ 118,56|R$ 136,34|R$ 136,34
6 38393 ROLO ESPUMA PINT. C/ SUP. 23 Cm und 5,00 R$ 15,90|R$ 15,90|R$ 18,29|R$ 91,45
7 38390 ROLO LA CARN. C/ SUP. 23 Cm und 5,00 R$ 39,06|R$ 39,06|R$ 44 92|R$ 224,60
8 5318 DILUENTE AGUARRAS L 2,00 R$ 24, 98|R$ 24, 98|R$ 28,73|R$ 57,46
9 6085 SELADOR ACRILICO L 2,00 R$ 6,05|R$ 6,05|R$ 6,96|R$ 13,92
10 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 2,00 R$ 17,42|R$ 17,42|R$ 20,03|R$ 40,06
11 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO L 2,00 R$ 38,57|R$ 38,57|R$ 44 36|R$ 88,72
TINTA GRAFITE ESMALTE PROTETORA DE
12 7293 SUPERFICIE METALICA L 1,00 R$ 41,31|R$ 41,31|R$ 47 51|R$ 47.51
13 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO L 1,00 R$ 37,34|R$ 37,34|R$ 42 94|R$ 42,94
14 38386 TRINCHA 1.1/2" und 4,00 R$ 4.84|R$ 4,84|R$ 5,57|R$ 22,28
15 10481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA L 1,00 R$ 33,26|R$ 33,26|R$ 38,25|R$ 38,25
VALOR TOTAL DE REFERENCIA( C) R$ 909,22

D - MARCENARIA

Valav llnitAvia AA

Valor Unitario de




vaivi viiliual iv ue

Valor Urlltal.'lo Referéncia - SINAPI ReferencnaA-
p de Referéncia - . s SINAPI - Més
CODIGO , o - Més Referéncia . Valor Total
Item " Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugio + BDI
1 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 (com aba) und 6,00 R$ 0,66 |R$ 0,66|R$ 0,76|] R$ 4,56
2 4376 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 und 6,00 R$ 0,35|R$ 0,35|R$ 0,40| R$ 2,40
3 11946 BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 und 6,00 R$ 0,12 |R$ 0,12|R$ 0,14| R$ 0,84
4 5090 CADEADO LAT. E-25 PADO OU SIMILAR und 2,00 R$ 20,39 |R$ 20,39(R$ 23,45| R$ 46,90
5 5085 CADEADO LAT E-35 PADO OU SIMILAR und 2,00 R$ 30,35|R$ 30,35|R$ 34,90 R$ 69,80
6 38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO und 0,50 R$ 23,84|R$ 23,84|R$ 27.,42| R$ 13,71
FECHADURA, AUXILTAR SEGURANGA, DE
EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55MM,
7 11480 COM CILINDRO CROMADO PARA PORTA CJ 2,00 R$ 120,22|R$ 120,22|R$ 138,25| R$ 276,50
EXTERNA - COMPI ETA
8 11469 FECHADURA TRADICIONAL DE EMBUTIR, CROMAQ und 2,00 R$ 12,83|R$ 12,83|R$ 14,75 R$ 29,50
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CJ 137,14
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA
9 3104 SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO CJ 0,50 R$ 149,81|R$ 149,81|R$ 172,28| R$ 86,14
PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL
EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA
DE PRESSAQO
10 11560 gﬂs%li\': FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA ATE und 1,00 R$ 182,24|R$ 182,24|R$ 209,58 R$ 209,58
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO
11 11499 TEMPERADO und 1,00 R$ 807,37|R$ 807,37|R$ 928,48 R$ 928,48
12 5088 gg—;@ CADEADO 3 1/2", EM ACO ZINCADO, und 2,00 R$ 6,83|R$ 6,83|R$ 7,85 R$ 15,70
13 10553 ;?\ﬁ:{ﬁ{ADE MADEIRA SEMIOCA 0,60X2,10 PARA und 1,00 R$ 199,17|R$ 199,17|R$ 229,05 R$ 229,05
14 10554 EIC,)\IF?_L?ADE MADEIRA SEMIOCA 0,70X2,10 PARA und 1,00 R$ 200,93|R$ 200,93(R$ 231,07 R$ 231,07
15 10555 gl?\ﬁ'B??ADE MADEIRA SEMIOCA 0,80X2,10 PARA und 1,00 R$ 219,12|R$ 219,12|R$ 251,99 R$ 251,99
16 10556 gﬁ\ﬁLgADE MADEIRA SEMIOCA 0,90X2,10 PARA und 1,00 R$ 291,35|R$ 291,35[R$ 335,05 R$ 335,05
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (D) R$ 2.731,27
E - VIDRAGCARIA
ez Valor Unitario de VL Urllta':lo de
Valor Unitario . Referéncia -
a s Referéncia - SINAPI o
< de Referéncia - . n SINAPI - Més
CODIGO , o - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugo + BDI
1 11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM m? 0,50 R$ 458,66|R$ 458,66|R$ 527,46|R$ 263,73
2 10499 VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM m? 0,50 R$ 133,33|R$ 133,33|R$ 153,33|R$ 76,67
3 10490 VIDRO INCOLOR 3mm m? 0,50 R$ 140,00|R$ 140,00|R$ 161,00|R$ 80,50
4 10492 VIDRO INCOLOR DE 04 MM m? 0,50 R$ 160,00|R$ 160,00|R$ 184,00|R$ 92,00
5 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, m? 0,50 R$ 393,58|R$ 393,58|R$ 452,62|R$ 226,31
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (E) R$ 739,21
F - HIDRAULICO
ez Valor Unitario de AL Url'tai:lo e
Valor Unitario . Referéncia -
aA s Referéncia - SINAPI o
p de Referéncia - n a . SINAPI - Més
CODIGO . o - Més Referéncia . Valor Total
Item . Material Un. | Qtd. Mensal | SINAPI - Més Referéncia
SINAPI . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducio de percentual de
¢ Redugo + BDI
REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL,
1 11718 VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" und 1,00 R$ 10,17|R$ 10,17|R$ 11,70|R$ 11,70
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA
2 12 E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA und 1,00 RS 4,12|R$ 4,12|R$ 4.74/R$ 4,74
3 65 ADAPTADOR SOD 25mmX3/4 und 0,50 R$ 0,82|R$ 0,82|R$ 0,94|R$ 0,47
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO
4 377 CONVENCIONAL und 1,00 R$ 33,20(R$ 33,20(R$ 38,18|R$ 38,18
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
5 828 FRIA PRED 25MM X 20MM und 1,00 R$ 0,55|R$ 0,55|R$ 0,63|R$ 0,63
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
6 829 FRIA PRED 32MM X 25MM und 1,00 R$ 0,88|R$ 0,88|R$ 1,01|R$ 1,01
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
7 812 FRIA PRED 40MM X 32MM und 1,00 R$ 1,94|R$ 1,94|R$ 2,23|R$ 2,23
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
8 819 FRIA PRED 50MM X 40MM und 1,00 R$ 3,38|R$ 3,38|R$ 3,89(R$ 3,89
BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA
9 818 FRIA PRED 60MM X 50MM und 1,00 R$ 6,30|R$ 6,30|R$ 7,25|R$ 7,25
CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM
10 11880 TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA und 1,00 R$ 121,25|R$ 121,25|R$ 139,44|R$ 139,44
CHUVEIRO ELETRICO COMUM PLASTICO TP
11 1368 DUCHA 110/220V, méx. 5500 W und 1,00 R$ 98,50|R$ 98,50|R$ 113,28|R$ 113,28
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM,
12 1959 PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) und 0,50 R$ 12,06|R$ 12,06|R$ 13,87|R$ 6,94
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO
13 1370 METALICO 1/2" und 1,00 R$ 134,13|R$ 134,13|R$ 154,25|R$ 154,25




ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75

14 119 GR und 0,50 R$ 7,75|R$ 7,75|R$ 8,91|R$ 4,46
15 3146 )F(I'CI':,;‘\ VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L und 1,00 RS 3.22|R$ 3.22|R$ 3,70|R$ 3,70
16 3499 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 20 MM und 1,00 R$ 1,05|R$ 1,05|R$ 1,21|R$ 1,21
17 3529 JOELHO PVC 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM | und 1,00 R$ 0,67|R$ 0,67|R$ 0,77|R$ 0,77
18 3500 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 25 MM und 1,00 R$ 1,39|R$ 1,39|R$ 1,60|R$ 1,60
19 3501 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM und 1,00 R$ 3,83|R$ 3,83|R$ 4,40|R$ 4,40
20 3502 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 40 MM und 1,00 R$ 5,51|R$ 5,51|R$ 6,34|R$ 6,34
21 3503 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 50 MM und 1,00 R$ 6,92|R$ 6,92|R$ 7,96|R$ 7,96
22 3477 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 60 MM und 1,00 R$ 25,15[R$ 25,15[R$ 28,92[R$ 28,92
23 3478 JOELHO PVC 45G P/ AGUA FRIA PRED 75 MM und 1,00 R$ 60,30[R$ 60,30{R$ 69,35|R$ 69,35
24 3528 JOELHO PVC 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM | und 1,00 R$ 8,88|R$ 8,88|R$ 10,21|R$ 10,21
25 3518 JOELHO PVC 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | und 1,00 R$ 3,68|R$ 3,68|R$ 4,23|R$ 4,23
26 3519 JOELHO PVC 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | und 1,00 R$ 7,70[R$ 7,70|R$ 8,86|R$ 8,86
27 3517 JOELHO PVC 90G BB P/ ESG PREDIAL DN 40MM | und 1,00 R$ 2,05[R$ 2,05|R$ 2,36|R$ 2,36
28 3511 JOELHO PVC 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 75 MM | und 1,00 R$ 78,93|R$ 78,93|R$ 90,77[R$ 90,77
29 3542 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM und 1,00 R$ 0,55|R$ 0,55|R$ 0,63|R$ 0,63
30 3536 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM und 1,00 R$ 2,24|R$ 2,24|R$ 2,58|R$ 2,58
31 3535 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM und 1,00 R$ 5,46|R$ 5,46|R$ 6,28|R$ 6,28
32 3540 JOELHO PVC 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM und 1,00 R$ 4,62|R$ 4,62|R$ 5,31|R$ 5,31
33 3526 JOELHO PVC 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM | und 1,00 R$ 2,97[R$ 2,97|R$ 3,42|R$ 3,42
34 3509 JOELHO PVC 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 75MM | und 1,00 R$ 6,76[R$ 6,76|R$ 7,77|R$ 7,77
35 20148 igl\ljk/lHo PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN und 1,00 R$ 3,90(R$ 3,90|R$ 4,49|R$ 4,49
36 3520 }JSOEI\;'\HAO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 8,07|R$ 8,07|R$ 9,28|R$ 9,28
37 3670 ‘;ggl)g:\)gMﬁlMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 23,34|R$ 23,34(R$ 26,84(R$ 26,84
38 3659 t:gglxcsgﬁAMSIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 18,18|R$ 18,18|R$ 20,91|R$ 20,91
39 3660 ‘1JgngC7A5§)AMSIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 23,50|R$ 23,50|R$ 27,03|R$ 27,03
40 3662 JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN und 1,00 R$ 9,58|R$ 9,58|R$ 11,02|R$ 11,02
50X50MM
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC,
41 3847 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL und 1,00 R$ 26,41|R$ 26,41(R$ 30,37|R$ 30,37
42 3904 Ilgtli\éADIIZ\\liC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA und 1,00 R$ 0,76|R$ 0,76|R$ 0,87|R$ 0,87
LAVATORIO (OU CUBA) (OVAL PEQUENA LOUCA
43 11696 BRANCA SEM LADRAO *31 X 44* und 1,00 R$ 187,90|R$ 187,90|R$ 216,09|R$ 216,09
44 37527 gﬂéaggfgsp\ DE INCENDIO, TIPO2, DE 1 1/2", und 0,50 R$ 740,09|R$ 740,09|R$ 851,10|R$ 425,55
45 11560 MOLA HIDR. AEREA PARA PORTAS ATE 95CM und 1,00 R$ 182,24|R$ 182,24|R$ 209,58|R$ 209,58
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM
46 10432 COMPLEMENTOS und 0,50 R$ 393,13|R$ 393,13|R$ 452,10(R$ 226,05
47 6019 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1509 und 1,00 R$ 53,05[R$ 53,05|R$ 61,01|R$ 61,01
REGISTRO GAVETA 1" REF 1509-C - C/ CANOPLA
48 6013 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 100,38|R$ 100,38|R$ 115,44|R$ 115,44
49 6020 REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO REF 1509 |und 1,00 R$ 31,86|R$ 31,86|R$ 36,64|R$ 36,64
REGISTRO GAVETA 1/2" REF 1509-C - C/
50 6006 CANOPLA ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 72,69|R$ 72,69|R$ 83,59|R$ 83,59
51 6016 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1509 | und 1,00 R$ 33,61|R$ 33,61|R$ 38,65|R$ 38,65
REGISTRO GAVETA 3/4" REF 1509 - C/ CANOPLA
52 6005 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 82,00|R$ 82,00(R$ 94,30(R$ 94,30
REGISTRO PRESSAO 1/2" REF 1416 - C/ CANOPLA
53 6021 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 74,82|R$ 74,82|R$ 86,04|R$ 86,04
REGISTRO PRESSAO 3/4" REF 1416 - C/ CANOPLA
54 6024 ACAB CROMADO SIMPLES und 1,00 R$ 77,34|R$ 77,34|R$ 88,94|R$ 88,94
55 20262 glgég PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO und 1,00 R$ 13,02|R$ 13,02|R$ 14,97|R$ 14,97
56 1191 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 20MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 1,15|R$ 1,15|R$ 1,32|R$ 2,64
57 1185 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 25MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 1,15|R$ 1,15|R$ 1,32|R$ 2,64
58 1189 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 32MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 1,89|R$ 1,89|R$ 2,17|R$ 4,34
59 1193 TAMPAO PVC SOLDAVEL, 40MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 3,63|R$ 3,63|R$ 4,17|R$ 8,34
60 1194 TAMPAO PVC'SOLDAVEL, 50MM, AGUA FRIA und 2,00 R$ 6,56|R$ 6,56|R$ 7,54|R$ 15,08
61 377 ;ﬁ'\l\/ll:?roARloPLASTICO STANDARD P/ VASO und 2,00 R$ 33,20|R$ 33,20|R$ 38,18|R$ 76,36
62 7139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM | und 2,00 R$ 1,11|R$ 1,11|R$ 1,28|R$ 2,56
63 7140 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | und 2,00 R$ 3,49[R$ 3,49|R$ 4,01|R$ 8,02
64 7141 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 40MM | und 2,00 R$ 8,53|R$ 8,53|R$ 9,81|R$ 19,62
TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
65 7104 PREDIAL 25 MM X 20 MM und 2,00 R$ 3,55[R$ 3,55|R$ 4,08|R$ 8,16
TE REDUCAO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA
66 7136 PREDIAL 32 MM X 25 MM und 2,00 R$ 6,18|R$ 6,18|R$ 7,11|R$ 14,22
67 13415 TORNEIRA LAV MESA LORENZETTI OU SIMILAR | und 1,00 R$ 54,26|R$ 54,26|R$ 62,40|R$ 62,40
TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL
68 11764 PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE und 0,50 R$ 88,21|R$ 88,21|R$ 101,44(R$ 50,72
METALICA E BALAO PLASTICO
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL P/ BANCADA
69 11772 1/2" OU 3/4" REE 1167 P/ PIA COZ - PADRAO ALTO und 0,50 R$ 94,26|R$ 94,26|R$ 108,40(R$ 54,20
70 11831 TORNEIRA JARDIM 3/4 " COM BICO PARA MANGUE| und 0,25 R$ 13,60|R$ 13,60|R$ 15,64|R$ 3,91
71 9867 ;’(l)JI\Iial\OA PVC EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN m 2,00 RS 3.40|R$ 3.40|R$ 3.91|R$ 7.82
79 9868 'zl'éJI\I;SI\OA PVC EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN m 2.00 RS 3.84|R$ 3.84|R$ 4.42|R$ 8,84
73 9869 -fli-gl\ﬁla PVC EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN m 2,00 R$ 8,29|R$ 8,29|R$ 9,53|R$ 19,06
74 9836 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM m 2,00 R$ 14,48|R$ 14,48|R$ 16,65|R$ 33,30
75 9835 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 40MM m 2,00 R$ 6,32|R$ 6,32|R$ 7,27|R$ 14,54
76 9838 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM m 2,00 R$ 10,45[R$ 10,45|R$ 12,02|R$ 24,04
77 9837 TUBO PVC P/ ESG PREDIAL DN 75MM i m 2,00 R$ 13,71|R$ 13,71|R$ 15,77|R$ 31,54
78 6154 \C/QIE)VI\;JAESO PARA LAVATORIO 1" EM PLASTICO und 0,50 R$ 7,43|R$ 7,43|R$ 8,54|R$ 4,27
79 9897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA| und 2,00 R$ 25,55|R$ 25,55|R$ 29,38|R$ 58,76
80 6158 VALV. LAVAT. CURTA BR VPI/S ASTRA ou similar und 2,00 R$ 6,07[R$ 6,07|R$ 6,98|R$ 13,96




VALOR TOTAL DE REFERENCIA (F) |R$ 3.132,14
G - MATERIAIS ELETRICOS
ez Valor Unitario de elcy Url'taflo CE
Valor Unitario o . Referéncia -
. Referéncia - SINAPI o
2 de Referéncia - . a . SINAPI - Més
CODIGO . " - Més Referéncia s Valor Total
Item Material Un. | Qtd. Mensal SINAPI - Més Referéncia
SINAPI* . set/2025 com Taxa Mensal R$
Referéncia set/2025 com Taxa
de percentual de
set/2025 Reducso de percentual de
¢ Reducao + BDI
1 400 ABRACADEIRA D 3/4 und 1,60 R$ 2,52|R$ 2,52|R$ 2,90|R$ 4.64
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE
2 414 CABOS, COMPRIMENTO DE 100X 2,5MM ) und 0,32 R$ 0,05|R$ 0,05|R$ 0,06|R$ 0,02
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
3 39129 ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE|und 0,32 R$ 2,77|R$ 2,77|R$ 3,19|R$ 1,02
FIXACAO
4 7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *151 und 0,40 R$ 43 90|R$ 43 90|R$ 50,49(R$ 20,20
BOX RETO 3/4 (CONECTOR RETO DE ALUMINIO P/
5 2488 ELETRODUTO DE 3/4) und 0,40 R$ 2,12|R$ 2,12|R$ 2,44|R$ 0,98
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
6 1014 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 2,47|R$ 2,47|R$ 2,84|R$ 2,27
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
7 981 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 4.10|R$ 4,10|R$ 4,72|R$ 3,78
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 4MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
8 982 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 5,89|R$ 5,89|R$ 6,77|R$ 5,42
CONCUTOR, 450/750V, SE'QAO NOMINAL 6MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
9 980 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 11,26|R$ 11,26|R$ 12,95|R$ 10,36
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 10MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
10 979 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 16,09|R$ 16,09|R$ 18,50|R$ 14,80
CONCUTOR, 450/750V, SE,QAO NOMINAL 16MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
1 39232 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 25,20|R$ 25,20(R$ 28,98|R$ 23,18
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 25MM?
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
12 39234 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| m 0,80 R$ 51,13|R$ 51,13|R$ 58,80|R$ 47,04
CONCUTOR, 450/750V, SECAO NOMINAL 50MM?
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES,
13 39598 CATEGORIA 5E m 0,80 R$ 5,04|R$ 5,04|R$ 5,80|R$ 4,64
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES,
14 39599 CATEGORIA 6 m 0,80 R$ 7,25|R$ 7,25|R$ 8,34|R$ 6,67
15 863 CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO m 0,80 R$ 40,90|R$ 40,90|R$ 47 04|R$ 37,63
CAIXA DE PASSAGEM N 2 PADRAO TELEBRAS
16 11250 DIM 20 X 20 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV und 0,40 R$ 52,64|R$ 52,64|R$ 60,54|R$ 24,22
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA
17 14054 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA] und 0,80 R$ 15,75|R$ 15,75|R$ 18,11|R$ 14,49
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA
18 2560 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA|und 0,80 R$ 16,30|R$ 16,30|R$ 18,75|R$ 15,00
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA
19 2590 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA|und 0,80 R$ 17,74|R$ 17,74|R$ 20,40|R$ 16,32
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA
20 2570 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA] und 0,80 R$ 17,16|R$ 17,16|R$ 19,73|R$ 15,78
CEGA
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA
21 2586 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA und 0,80 R$ 20,27|R$ 20,27|R$ 23,31|R$ 18,65
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA
22 2581 ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA|und 0,80 R$ 19,40|R$ 19,40|R$ 22,31|R$ 17,85
CEGA
23 39603 CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 und 1,60 R$ 3,22|R$ 3,22|R$ 3,70|R$ 5,92
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO
24 11856 (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 und 0,80 R$ 8,09|R$ 8,09|R$ 9,30|R$ 7,44
25 34705 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 25( und 0,40 R$ 753,20[R$ 753,20|R$ 866,18|R$ 346,47
26 34714 DISJUNTOR TRIPOLAR 63A und 0,40 R$ 70,72|R$ 70,72|R$ 81,33|R$ 32,53
DISJUNTOR TRIPOLAR 125A MERLI GELIM OU
27 2391 EQUIVALENTE und 0,40 R$ 322,99|R$ 322,99|R$ 371,44|R$ 148,58
28 34653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE|und 0,40 R$ 8,43|R$ 8,43|R$ 9,69|R$ 3,88
29 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50 und 0,40 R$ 59,21|R$ 59,21|R$ 68,09|R$ 27,24
30 34686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 AT| und 0,40 R$ 12,50|R$ 12,50|R$ 14,38|R$ 5,75
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO
31 39470 MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA| und 0,40 R$ 80,77|R$ 80,77|R$ 92,89(R$ 37,16
(TIPO AC)
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
32 39456 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC und 0,40 R$ 148,02|R$ 148,02|R$ 170,22|R$ 68,09
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
33 39462 MA. CORRENTE DE 63 A, TIPO AC und 0,40 R$ 207,40|R$ 207,40(R$ 238,51|R$ 95,40
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30
34 39464 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC und 0,40 R$ 484,24|R$ 484,24|R$ 556,88|R$ 222,75
35 2680 ELETRODUTO PVC PRETO 1.1/2 m 0,40 R$ 9,17|R$ 9,17|R$ 10,55|R$ 4,22
36 2685 ELETRODUTO PVC PRETO 1" m 0,40 R$ 6,26|R$ 6,26|R$ 7,20|R$ 2,88
37 21128 ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 m 0,40 R$ 7,78|R$ 7,78|R$ 8,95|R$ 3,58
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO,
REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO,
38 2501 DIAMETRO EXTERNO DE 32MM (1), TIPO m 0,32 R$ 11,32|R$ 11,32|R$ 13,02|R$ 417
SEALTUBO
39 38092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2" und 0,80 R$ 2,09|R$ 2,09|R$ 2,40|R$ 1,92
40 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2" und 0,80 R$ 2,20|R$ 2,20|R$ 2,53|R$ 2,02
41 20111 FITA ISOLANTE 33+ 19mmX20M und 1,60 R$ 9,50|R$ 9,50|R$ 10,93|R$ 17,49
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO
42 404 ATE 69 KV (ALTA TENSAO) m 16,00 R$ 1,29|R$ 1,29|R$ 1,48|R$ 23,68




INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO
43 38064 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + und 0,80 R$ 18,09|R$ 18,09|R$ 20,80|R$ 16,64
SUPORTE + MODULOQO)
44 12129 INTERRUPTOR DE 2 SECOES und 0,80 R$ 11,32|R$ 11,32|R$ 13,02|R$ 10,42
45 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V MODULO und 0,80 R$ 6,24(R$ 6,24(R$ 7,18|R$ 5,74
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO
46 38062 MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + und 0,80 R$ 6,41|R$ 6,41|R$ 7,37|R$ 5,90
SUPORTE + MODULO)
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A,
47 38073 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X | und 0,80 R$ 21,17|R$ 21,17|R$ 24,35|R$ 19,48
2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO
48 12128 MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + und 0,80 R$ 8,57|R$ 8,57|R$ 9,86|R$ 7,89
MODULO)
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
49 38193 TRADICIONAL (BASE E27) und 8,00 R$ 4,86|R$ 4,86|R$ 5,59(R$ 44,72
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
50 38194 TRADICIONAL (BASE E27) und 8,00 R$ 5,60|R$ 5,60(R$ 6,44(R$ 51,52
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA
51 38774 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS und 0,40 R$ 14,07IR$ 14,07|R$ 16,18/R$ 6,47
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR
52 39391 BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W und 0,40 R$ 32,85|R$ 32,85|R$ 37,78|R$ 15,11
LUVA FERRO GALV ELETROLITICO 3/4" P/
53 2637 ELETRODUTO und 0,40 R$ 1,43|R$ 1,43|R$ 1,64|R$ 0,66
54 38095 TAMPA CEGA 4x4 und 0,80 R$ 4,66|R$ 4,66|R$ 5,36[R$ 4,29
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
55 1570 ESTANHADO P/ CABO 2.5MM? und 0,32 R$ 1,23|R$ 1,23|R$ 1,41|R$ 0,45
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
56 1571 ESTANHADO P/ CABO 4MM? und 0,32 R$ 1,60|R$ 1,60|R$ 1,84|R$ 0,59
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
57 1573 ESTANHADO P/ CABO 6MM? und 0,32 R$ 1,91|R$ 1,91|R$ 2,20(R$ 0,70
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
58 1574 ESTANHADO P/ CABO 10MM? und 0,32 R$ 2,06(R$ 2,06[R$ 2,37[R$ 0,76
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
59 1575 ESTANHADO P/ CABO 16MM? und 0,16 R$ 2,45|R$ 2,45|R$ 2,82|R$ 0,45
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
60 1576 ESTANHADO P/ CABO 25MM? und 0,16 R$ 3,39|R$ 3,39(R$ 3,90(R$ 0,62
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
61 1578 ESTANHADO P/ CABO 50MM? und 0,16 R$ 6,63(R$ 6,63[R$ 7,62|R$ 1,22
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
62 7528 PARA EMBUTIR PLACA 4"X2" und 1,60 R$ 8,35(R$ 8,35[R$ 9,60(R$ 15,36
(PLACA+SUPORTE+MODULO)
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V,
63 38076 CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" und 1,60 R$ 16,21|R$ 16,21|R$ 18,64|R$ 29,82
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)
64 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) und 1,60 R$ 9,09|R$ 9,09(R$ 10,45|R$ 16,72
VALOR TOTAL DE REFERENCIA (G) R$ 1.621,66
CUSTO ANUAL R$
QUADRO RESUMO DO CUSTO ANUAL COM MATERIAIS E PECAS CUSTO MENSAL
R$ MESES TOTAL ANUAL R$
A - ALVENARIA R$716,81 12 R$ 8.601,72
B - SERRALHERIA R$38,47 12 R$ 461,64
C - PINTURA R$909,22 12 R$ 10.910,64
D - MARCENARIA R$2.731,27 12 R$ 32.775,24
E - VIDRACARIA R$739,21 12 R$ 8.870,52
F - HIDRAULICO R$3.132,14 12 R$ 37.585,68
G - MATERIAIS ELETRICOS R$1.621,66 12 R$ 19.459,92
VALOR TOTAL R$ R$9.888,78 12 R$ 118.665,36
TR = Taxa percentual de REDUGAO proposta pela licitante, que incide diretamente sobre o
Custo Unitario Direto de cada material, apresentado pela tabela mensal do SINAPI 0,00%
(elaborado pela Caixa Econémica Federal/CEF) ou pelo valor de mercado.
BDI = Beneficio e Despesas Indiretas, a ser apresentado expressamente pela licitante, em
s . . e 15,00%
taxa percentual. (Maximo de 15%, inserir na tabela abaixo)
CALCULO DA TAXA DE BDI (LDI)**
ACORDAO 2622/2013 -TCU
MAXIMO
~ PERMITIDO
DISCRIMINACA 9
SC CAO SERVIGOS TAXAS %
MANUTENGA
O PREDIAL
L=Lucro Bruto - (max. 6,22) 5,0000 4,1000
AC= Taxa de Rateio da Administragao Central - (max. 4,49) 3,3100 4,5050
DF=Taxa de Despesas financeiras - (max. 1,11) 0,8500 1,0000
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 0,8800
S=Seguros - (Obs. Seguro + Garantia, max. 0,82) 0,2400 0,2400
G=Garantias Exigidas no Edital 0,2400 0,2100
R=Riscos e Imprevistos - (max. 0,89) 0,8500 0,4300
I= Taxa Representativa dos impostos 3,6500
PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,000
BDI(%)= 15,00%

BDI=((1+AC/100+R/100+S/100+G/100)*(1+DF/100)*(1+L/100)*1/(1-1/100)-1)*100
Obs:Valores adotados de acordo com o Acordao 2622/2013 do TCU

AC = taxa de rateio da administragao central
S = taxa de representativa de seguros
R = corresp. riscos e imprevistos
G = repres. 6nus das garantias exigidas em edital
DF = taxa de repres. despesas financeiras
L = corresp. remuneragao bruta do construtor
| = taxa represent. dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)




Observagoes: * Valor da Tabela SINAPI de set/2025, publicado em 10/10/2025 -
** Incluir todas as despesas relativas a impostos, taxas, frete e demais encargos pertinentes, limitados a no maximo
15% (quinze por cento). Ver formulagao para calculo do LDI abaixo.




Licitante é enquadrado no regime da desoneragao da folha

de pagamentos?

Desonerado

1 1

Nao Desonerado

2

ANEXO B - VII - PLANILHA DE SERVICOS EVENTUAIS - NATAL/RN

Custo unitario R$ | Custo unitario R$
(Mao de obra + (Mao de obra + Custo Unitario R$
Nro Servico Eventual Unid Qtd. Anual CcODIGO Material) SINAPI Material) SINAPI (Mao de obra + Valor Total Anual (R$)
¢ ‘| Estimada SINAPI Més Referéncia Més Referéncia Material) SINAPI - SINAPI
set/2025 - NAO set/2025 - DESONERADA
DESONERADA DESONERADA
1 |Demoligdo, Alvenaria tijolos cer. 8 furos s/ reap. m?® 18,00 97622 R$ 59,80 | R$ 55,34 | R$ 55,34 [R$ 996,12
5 Rasgo em aIyengna para ramais/ distribuigdo com didmetros m 6.00 90443 R$ 765 | RS 7.04 | R$ 7.04 |R$ 42.24
menores ou iguais a 40MM
3 astO%T(])n?m alvenaria para eletrodutos com didmetro menor ou igual m 6.00 90447 R$ 8.86 | RS 8.15 | RS 8.15 |R$ 48.90
4 |Demolicdo de revestimento ceramico m? 24,00 97633 R$ 23,93 [ R$ 22,14 [ R$ 22,14 [R$ 531,36
5 |Remocéo de forro de gesso, de forma manual m? 12,00 97641 R$ 3,07 | R$ 2,84 | R$ 2,84 |R$ 34,08
6 |Impermeabilizacéo de superficie com manta asfaltica m? 30,00 98546 R$ 124,16 | R$ 121,79 | R$ 121,79 |R$ 3.653,70
7 F’.lnt’ura com ’Flnta alq.wdlca de fundo e acabamento (esmalte m2 900,00 100726 R$ 28.14 | RS 26.62 | RS 26,62 |R$ 23.958.00
sintético grafite), aplicada a rolo ou pincel
8 [Instalacdo de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil U m? 60,00 102179 R$ 364,01 | R$ 358,82 | R$ 358,82 [R$ 21.529,20
9 [Pint.acrilica, duas demaos, s/massa corrida; m2 840,00 88489 R$ 12,07 | R$ 11,60 [ R$ 11,60 |R$ 9.744,00
MASSA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES R
10 EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. AF 05/2017 m 360,00 96130 R$ 17,60 | R$ 16,51 | R$ 16,51 |R$ 5.943,60
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, )
11 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m 360,00 88497 R$ 16,57 | R$ 15,56 | R$ 15,56 |R$ 5.601,60
12 |Pintura fundo éxido ferro/zarcdo 01 demao, para ferro m? 480,00 100722 R$ 25,06 | R$ 23,54 | R$ 23,54 |R$ 11.299,20
13 |Emassamento c/massa corrida PVA, 1 demao; m? 150,00 88495 R$ 10,87 | R$ 10,18 | R$ 10,18 |R$ 1.527,00
14 |Reboco argamassa massa unica 1:2:8 esp. 2cm m? 60,00 87529 R$ 35,33 | R$ 33,61 | R$ 33,61 |R$ 2.016,60
15 |Embogo com argamassa 1:2:8 espes. 2,0cm; m? 12,00 87531 R$ 34,09 | R$ 32,46 | R$ 32,46 [R$ 389,52
16 Chapisco apllca.do em alvenarias e estruturas de concreto, com m2 12,00 87878 R$ 491 | RS 466 | RS 466 |R$ 55,92
colher de pedreiro
17 |Instalacdo de rodapé 7cm em ceramica m 6,00 88649 R$ 8,37 | R$ 8,16 | R$ 8,16 |R$ 48,96
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E R
18 ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. m 18,00 96358 = |~ R RS 97,54 |RS 1.755,72
AF _06/2017 P
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, R
19 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P m 6,00 96114 R$ | R el R° 79,50 RS 477,00
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES )
20 COMERCIAIS. AF 05/2017 P m 12,00 96113 R$ 47,20 | R$ 44,76 | R$ 44,76 |R$ 537,12
FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, R
21 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P m 6,00 96116 . B R e R 70,24 |R$ 421,44
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
22 [POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA m? 72,00 102253 R$ 915,83 | R$ 908,02 | R$ 908,02 |R$ 65.377,44
COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021
23 DISjun’FOI’ monopolar t|p(3 NEMA, corrente nominal de 35 até 50 A - und 24.00 101891 R$ 2743 | RS 26.87 | RS 26.87 |R$ 644,88
fornecimento e instalacéo
24 |Porta de abrir com mola hidraulica, em vidro temperado, 02 folhas und 12,00 102185 R$ 3.825,73 | R$ 3.803,60 [ R$ 3.803,60 [R$ 45.643,20
25 ?,-Z'Zt.g[;" de inspegao inicial (Elaboragdo Plano de Manutengao und 2,00 | Composicio | R$ 4.133,48 | R$ 3.709,90 | R$ 3.709,90 |R$ 7.419,80
26 |Relatorio de Inspecédo Semestral und 4,00 | Composicdo | R$ 1.840,90 | R$ 1.655,54 | R$ 1.655,54 |R$ 6.622,16
27 |Relatorio de Diagnéstico (Eventual) und 4,00 | Composiciao | R$ 1.569,44 | R$ 1.406,48 | R$ 1.406,48 |R$ 5.625,92
Total da tabela SINAPI R$ 221.944,68
Desconto sobre a tabela (%) 0,00%
Subtotal R$ 221.944,68
BDI aplicado 30,13%
Subtotal mensal R$24.068,05

Total global

R$288.816,60




| ANEXO B - XI - RESUMO |

Grupo | Item Tipo # Postos Valor Unit. Valor Mensal Valor Global (12 meses)
7 |Méao de Obra - Natal - Eletricista 1 R$7.118,60 | R$ 7.118,60 | R$ 85.423,20
" 8 [Mao de Obra - Natal - Oficial de Manutencgéo 1 R$ 4.996,61 R$ 4.996,61 | R$ 59.959,32

Servigos eventuais - Natal
Materiais - Natal

R$ 24.068,05 | R$ 288.816,60
R$ 9.888,78 | R$ 118.665,36
TOTAL GRUPO | 46.072,04 552.864,48

FRANCISCO GUILHERME Assinado de forma digital por
NOBREGA FRANCISCO GUILHERME NOBREGA

SPINELLI:55455255487
SPINELLI:55455255487 Dados: 2025.11.05 11:59:01 -03'00'



ANEXO III

INDICADORES INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

Ctr. n°
Unidade:
Competéncia:

Indicador N° 01 - Fornecimento de materiais e pecas de reposicao

Item

Descricao

Finalidade

Avaliar se a CONTRATADA esta fornecendo os materiais e pegas de
reposicao para a execucgdo das manutengoes prediais preventivas
e corretivas dentro do prazo determinado, nas quantidades
adequadas e com caracteristicas técnicas equivalentes ou
superiores aos materiais existentes.

Meta a cumprir

Garantir que o fornecimento dos materiais e das pecgas de
reposicdo seja feito no prazo previsto no Termo de Referéncia, com
a quantidade e qualidade adequadas.

Instrumento de

Registro de ocorréncia no sistema COMPRASNET

medicao
Forma de Verificar se o fornecimento de materiais e pecas de reposicao esta
acompanhamento sendo realizado de acordo com os critérios estipulados.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de
Calculo

Para cada ocorréncia registrada no més de competéncia,
relacionada ao ndo cumprimento do fornecimento de materiais e
pecas de reposicdo, sera retirado 0,25 ponto.

Indicador N° 02 - Atendimento dos servicos no prazo definido no TR

Item

Descricao

Finalidade

Avaliar se a CONTRATADA esta atendendo, no prazo definido no
TR, as solicitagdes da FISCALIZACAO.

Meta a cumprir

Garantir que a CONTRATADA estd cumprindo com o0s prazos
estabelecidos no Termo de Referéncia.

Instrumento de

Registro de ocorréncia no sistema COMPRASNET.

medicao
Forma de Verificar o atendimento das solicitacdes de manutengdes prediais
acompanhamento preventivas e corretivas.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de
Calculo

Para cada ocorréncia registrada no més de competéncia,
relacionada ao ndo cumprimento de prazo previsto no TR ou
definido na ordem de servigo, sera retirado 0,25 ponto, excluindo
0s atrasos justificados e que forem aceitos pela Fiscalizacdo.

Ind

icador - N° 03 - Sustentabilidade e limpeza

Item

Descricao

Finalidade

Avaliar se a CONTRATADA estd obedecendo as Normas de
Sustentabilidade ao longo da execugdo do contrato e se estd
mantendo as condicdes de limpeza na execucao dos servicos.

Meta a cumprir

Garantir que as praticas de sustentabilidade estdo sendo
obedecidas pela CONTRATADA e que a limpeza do local de trabalho
esta sendo mantida durante e apds a execugao das manutencgdes
prediais preventivas e corretivas.

Instrumento de
medicao

Registro de ocorréncia no sistema COMPRASNET

Forma de
Acompanhamento

Verificar a observancia das praticas de sustentabilidade e limpeza
do local de trabalho durante a execucao do contrato.




Periodicidade Mensal

Mecanismo de Para cada ocorréncia registrada no més de competéncia,
Calculo relacionada ao ndo cumprimento das normas de sustentabilidade e
aos requisitos de sustentabilidade previstos no TR, sera retirado
0,25 ponto. Para cada ocorréncia relacionada as condicdes de
limpeza do local de trabalho, durante e apdés a execucdao das

manutencodes, sera retirado 0,25 ponto.
Faixas de ajuste no . . % de Pagamento do valor
pagamento* Faixa de Ajuste da NF da Unidade
()Entre5e4,5 100%
() Maior que 4,5 e menor ou igual a 3,5 959,
() Menor que 3,5 90%
Sangoes** ( ) Nota maxima 5 = ndo houve sangao

() Abaixo de 3,5 pontos > multa de 4%
( ) Reincidéncia abaixo de 3,5 pontos © multa de 8%

Observacoes ***

Valor mensal R$
contratado:
(Constante no
contrato atualizado)

Valor a ser faturado | R$ (valor por extenso)
(Apos os ajustes na
fatura mensal
contratada)

* Marcar a opcao de faixa de pagamento.

** Marcar a opgao de sangdes com um X.

*** Descrever o resultado da medicdo. Exemplo: se ndo houve retencdao nem sangao,
informar nesse campo: Prestacdo do servico atingiu a meta nessa competéncia, nao
gerando retengoes e sangoes.

Data e Assinatura do Fiscal: Data e assinatura do
preposto:




MANUTENCAO PREVENTIVA — CHECK-LIST QUINZENAL — INSTALACOES ELETRICAS

Descricdo da atividade

Situacao

Observacédo

QUADROS PARCIAIS DE DISTRIBUICAO

Verificar as temperaturas dos disjuntores, cabos
alimentadores e barras de cobre (quadros de iluminagdo
e tomadas).

Verificar as temperaturas dos disjuntores, cabos
alimentadores e barras de cobre (quadros de ar-
condicionado).

INSTALACOES DO PREDIO (GERAL)

Verificar se ha falta de lampadas ou lampadas
gueimadas nas areas _comuns (inclusive escadas e
banheiros de corredor) do prédio. Substituir/instalar,
guando houver.

Verificar se ha falta de luminarias de emergéncia ou
luminarias descoladas nas areas comuns (inclusive
escadas) do prédio. Substituir/reparar, quando houver.

Verificar se ha falta de lampadas ou l|ampadas
gueimadas nas salas (inclusive escadas e banheiros de
corredor) do prédio. Substituir/instalar, quando houver.

ANDAR:

DATA DE REALIZACAO:




MANUTENCAO PREVENTIVA — CHECK-LIST QUINZENAL — INSTALACOES ELETRICAS

Descricdo da atividade

Situacao

Observacédo

QUADROS GERAIS DE MEDICAO

OK

NOK

Inspecéo visual do equipamento quanto ao seu estado
geral

Verificar lampadas e substituir as queimadas (quando
houver)

Verificar o funcionamento de todos os instrumentos de
medicao

Verificar todos os disjuntores quanto ao aquecimento em
excesso

Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos e
mecanicos




Descricdo da atividade

Situacao

Observacédo

PORTAO DE COMANDO ELETRONICO

OK NOK

Vistoriar o comando elétrico do portédo (acesso ao SS),
o funcionamento do motor, atuacao dos fins-de-curso.

Vistoriar o comando elétrico do portdo (acesso ao
Mezanino), o funcionamento do motor, atuagéao dos fins-
de-curso.

BOMBAS DE RECALQUE DE AGUA

Medir a corrente de operacdo do equipamento

Verificar se ha aquecimento anormal do equipamento

Verificar o sistema de aterramento do equipamento

Transferir a operagdo para a bomba reserva e
acompanhar o funcionamento

DATA DA REALIZAGAO:




CHECK-LIST MANUTENGCAO PREVENTIVA

Servigos de esquadrias, divisdrias, portas, portdes e vidros: MENSALMENTE
Andar: Data:

Descricdo da atividade Situacdo Observacao
ESQUADRIAS, DIVISORIAS, PORTAS, PORTOES, CANCELAS E OK NOK
VIDROS
Verificar se existem vidros trincados ou quebrados em portas e
janelas.

Verificar massas ou borrachas endurecidas e ressecadas dos
painéis de vidro.

Verificar e ajustar ferragem e fechaduras das portas divisorias
e de vidro.

Verificar se as portas estdo em bom estado de conservagao.

Verificar se os vidros e ferragens das esquadrias estdo em bom
estado de conservagao.

Revisar, regular ou substituir, se necessario, fechaduras,
ferragens, pinos, travas e molas de portas, janelas e divisorias.

Verificar a situagado dos rodizios, rolamentos e demais pegas
que estiverem com desgaste do portao de acesso (comando
automatico)

Realizar lubrificacdo nas portas de vidro, portdes (comando
automatico), cancelas, portas (dobradicas e fechaduras) de
divisérias e esquadrias de aluminio.




CHECK-LIST MANUTENGCAO PREVENTIVA

Instalagdes Hidrossanitarias: MENSALMENTE

Andar: Data:
Descricdo da atividade Situacdo Observacao
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS oK NOK

Verificar caixa de descarga acoplada e proceder com a troca
de reparo, quando necessario.

Verificar as valvulas de descarga e proceder com a troca
desta ou dos reparos, se necessario.

Verificar vazamento nas torneiras, duchas, pias, lavatérios,
ou outros que, por ventura venham a ocorrer.

Verificar o estado das tubulaces e conexdes dos wcs.

Verificar vasos entupidos e desentupi-los, quando necessario.

Verificar tubulacGes de esgoto entupidas e desentupi-las,
quando necessario.

Verificar vazamentos e problemas no assentamento dos vasos
sanitarios, inclusive com troca do anel de vedacao e rejunte.

Verificar fixacdo dos assentos sanitarios.

Verificar parafusos de fixagdo dos vasos sanitarios.

Verificar caixas e ralos sanfonados e secos.




CHECK-LIST MANUTENGAO PREVENTIVA

Instalagdes Hidrossanitarias: QUINZENALMENTE
Data:

Descricdo da atividade Situacdo Observacao

INSTALACOES HIDRAULICAS OK NOK

Inspecionar as calhas de aguas pluviais, procedendo a
limpeza e desobstrucgao.

Inspecionar ralos externos e proceder a limpeza.

Inspecdo geral das caixas coletoras e de gorduras,
procedendo a retirada de materiais sélidos, dleos e gorduras.
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ANEXO 3
ProceEDIMENTOS E ROTINAS DE

CoONSERVACAO E M ANUTENCAO

SUMARIO 0 componente, deixando a mostra a trinca, rachadura ou area
1. Objetivo deteriorada. Procede-se, entdo, ao seu alargamento e
verificacdo da causa para sua correcdo. Apos a correcao,
devera ser feito preenchimento com argamassa de cimento
e areia no traco volumétrico 1:3, até obter-se um nivelamento

perfeito da superficie.

2. Execucao dos Servigos
3. Periodicidade

1. OBJETIVO ' _ _
Posteriormente sera aplicado o revestimento para

Estabelecer as diretrizes gerais para a execucdo fl&,,qr o acabamento de todo o componente original,

servicos de conservacdo e manutencao de uma edificaci@niando-se para a ndo formacéo de areas de aspecto e
ou conjunto de edificagdes. desempenho diferentes.

2.  ExecucAo pos SERvicos b) Pinturas

Os servicos de conservacdao e manutengao Na constatacéo de falhas ou manchas, ou mesmo em
correspondem  astividades de inspecédo, limpeza ecaso de conservagéo preventiva de qualquer pintura de
reparos dos componentes e sistemas da edificagcdo e set@mponente da edificacdo, deve-se realizar o lichamento
executados em obediéncia a um Plano ou Programa gémpleto da area ou componente afetado, tratamento da base

Manutencao, baseado em rotinas e procediment@s da causa do aparecimento das manchas ou falhas, quando
periodicamente aplicados nos componentes da edificacdpouver.

Seréo adotados os seguintes procedimentos e rotinas  Posteriormente, procede-se & recomposi¢éo total da
de servicos: pintura nas mesmas caracteristicas da original, ou com novas
caracteristicas se assim for determinado.
2.1 Arquitetura e Elementos de Urbanismo

c) Revestimento de Pisos

2.1.1 Arquitetura .
Se placas ou pecas do revestimento se destacarem,

Todos os componentes da edificacdo deveréo sgevera ser retirado o revestimento de toda a &rea em volta e
periodicamente limpos, de conformidade com aserificar a existéncia ou ndo de problemas na estrutura do
especificacdes e periodicidade estabelecidas no Plano ,gii%o_ Se houver problemas de dilatacdo excessiva,
Manutencao. recomenda-se a substituicdo de todo o piso por elementos

Os servicos de conservacdo em arquiteturg‘ais flexiveis. Se nado, procede-se a recomposigéo (_jo piso
normalmente restringem-se & substituicdo de elementgdotando-se o mesmo processo construtivo descrito nas
quebrados ou deteriorados. Esta substituicio deve ser feigiticas de Construcao correspondentes.
ap6s a remocao do elemento falho e da reconstituicag
original, se assim for o caso, de sua base de apoio, adotanflb-Coberturas
se, entdo, 0 mesmo processo construtivo descrito nas A recomposicdo de elementos da cobertura deve ser
Praticas de Construcdo correspondentes. feita sempre que forem observados vazamentos ou telhas

Conforme o caso, serd necessaria a substituicao ggebradas. Deve-se seguir sempre 0s manuais do fabricante,

toda uma area ao redor do elemento danificado, de mo§d'Unca fazer a inspecdo ou troca de elementos com as telhas

gue, na reconstituicdo do componente, ndo sejam notadgglhadas'
areas diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, be)mI bilizacs
como seja garantido o mesmo desempenho do conjunto.e mpermeabilizacoes

Se a deterioracdo do elemento for derivada de causase.tasAs g?g;g;ﬁ;g'tgzggoaesog deo (:C%tr)sr:;r?;g;\grgasgés
ou defeitos de base, devera esta também ser substitui’é:u{ ! pernod &

Outras causas decorrentes de sistemas danificados de a fabricante. Recomenda-se a retirada de todo o

técnicas diversas, como hidraulica, elétrica e outras, dever%/estlmento, limpeza da area a ser tratada, verificacao dos

ser verificadas e sanadas antes da correcéo da arquitetur%a'm?ntos’ das argamassas da bas.e. € dNaS furagoes, e
refazimento completo da impermeabilizacdo. Onde for

As ocorréncias mais comuns sdo as seguintes:  possivel, podera ser substituida por cobertura de telhado.

a) Alvenarias 2.1.2 Interiores e Comunicagéo Visual
Deve-se descascar ou retirar o revestimento de todo Os servigos de manutencdo de equipamentos e
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aplicagBes de interiores e comunicacdo visual restringeméo se apresentar em boas condicdes. As placas danificadas
se a inspecdo, limpeza e restaura¢@o ou substituicdo dizs/erdo ser parcial ou totalmente restauradas, adotando-se
elementos deteriorados. 0s processos construtivos descritos nas Praticas de
Construgéo.
2.1.3 Paisagismo
b) Pavimentos em Blocos de Concreto

a) Adubacéo
) Adubag A inspecao periodica da superficie devera delimitar

Os terrenos gramados deverdo receber uma adubagip pontos e areas com afundamentos. Nestes locais seré
de cobertura em terra vegetal ou terra misturada com aduksalizada a remocéo dos blocos, a reconstrucéo da camada
organico, ou ainda com adubo quimico em proporgage base e a recolocacdo dos blocos que ndo estiverem
adequada, aplicada de acordo com indicagdes do fabricangewnificados, de conformidade com os procedimentos

mencionados nas Préticas de Construcéo.
b) Adubacédo NPK

Procede-se a esta adubacdo completa e balance&da
das areas ajardinadas, de forma preventiva, no inicio da A inspecéo periédica da superficie devera delimitar
estacdo de chuvas, ou isoladamente desde que as plaji@sontos e areas com afundamentos. Nestes locais, sera
apresentem sintomas iniciais de deficiéncia de nUtrient%anzada a remogéo dos para|e|ep|'pedos ea reconstituigéo
como amarelamento, ressecamento das bordas das fO”‘t%camada de base, Seguida da reposigéo das pecas removidas
paralisacéo do crescimento, enfraquecimento da floracéogeo rejuntamento. Mesmo em areas ou pontos sem
outros. afundamentos, o rejuntamento devera ser refeito sempre que

Esta adubacio devera ser aplicada conform@ecessario. Os servicos deverdo ser executados de

instrugdes do fabricante, podendo ser misturada a terra @@nformidade com os procedimentos indicados nas Praticas
cobertura. de Construgao.

Pavimentos em Paralelepipedos

¢) Podas d) Pavimentos Asfalticos

de formagdo, tanto nas arvores como nos arbustos. NB@S locais onde for constatada a existéncia de afundamentos
devero ser executadas podas que descaracterizem as plaﬁt'ds?uracof- As areas poQ(?rao ser demarcadas com a
sendo importante a manutencdo da forma natural de ca@@nfiguracdo de um quadrilatero com lados paralelos e

esséncia. perpendiculares ao eixo do pavimento. Apds o corte vertical
e a remoc¢do das camadas danificadas do interior da area
d) Tratos Fitossanitarios demarcada, serd realizada a sua reconstrucdo, de

conformidade com os procedimentos indicados nas Praticas

e Construcdo. As anomalias de maior gravidade, que

(Péqueiram reforco ou recomposicdo do pavimento, de

oEf‘eferéncia, deverdo ser solucionadas com a orienta¢do do
Os controles quimicos sdo geralmente os maigutor do projeto ou de técnico especializado.

eficientes a curto prazo, podendo, no entanto, acarretar

desequilibrios em cadeia, por acumulacdo no solo, ou 2  Fundagdes e Estruturas

planta, de elementos indesejaveis.

Para contornar desequilibrios no desenvolvimento d
plantas, deve proceder-se ao controle de insetos, fung
virus e outros, por processos biolégicos, fisicos e quimic

Lo . . ., 2.2.1 Estruturas Metélicas
O uso de produtos quimicos, como inseticidas,

fungicidas, herbicidas, acaricidas e outros, devera Iimitara) Pontos de Corrosio

se aos casos especificos e as dosagens indispensaveis.
Sera realizada a limpeza da area afetada, que podera

er manual, através de escovas de aco, ou mecéanica, através
esmeril ou jateamento com areia ou grimalha. Apés a
peza devera ser medida a espessura da chapa na regiao
afetada para avaliacdo das condi¢cdes de seguranca e da

Deve proceder-se a vistoria periédica de controle deecessidade de reforgo da estrutura. A recomposicéo da
pragas e doencas. Quando a identificacdo da praga ou doepigdura, através de procedimento analogo ao da aplicacdo
ndo puder ser feita no local, o problema deve seoriginal e recomendacdes dos fabricantes, serd executada
encaminhado a especialistas. apos a avaliacao e eventual reforgo estrutural.

Deverdo ser observados rigorosamente a
especificacbes de uso de cada produto quimico e
manuseio dos equipamentos, garantindo a protecao conra
intoxicagdo de homens, animais e plantas.

2.1.4 Pavimentagdo b) Parafusos Frouxos

A existéncia de parafusos frouxos indicam uma
estrutura com movimentacao atipica, ndo prevista no projeto.

Periodicamente devera ser realizada a limpeza d& inicio, os parafusos deverdo ser novamente apertados. O
juntas e o rejuntamento dos pontos onde o material selartffouxamento constante de um mesmo parafuso justifica uma

a) Pavimento de Concreto
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avaliacdo e eventual refor¢o estrutural, pois tab) Pontos de Corrosdo nas Armaduras
comportamento podera levar a estrutura a ruina por fadiga

. A corrosdo esta diretamente associada a seguranca
do material.

da estrutura pois reduz a secao transversal das armaduras.

, As possiveis causas sao:
c) Deslocamentos Excessivos

. pequeno cobrimento das armaduras;
Deslocamentos dos componentes da estrutura fora . . . .
do padrdo normal deveréo ser observados para verificacdo e nfiltragdes diversas.
acompanhamento adequado. Um parecer técnico, i terapias podem ser subdivididas em 2 grupos:
preferéncia do autor do projeto, serd importante par@xidagéo sem comprometimento das armaduras
determinar a necessidade de instalagdo de instrumentos.deemocéo de todo o concreto desagregado;

medida e avaliacéo estrutural. . limpeza da armadura com escova de aco;

. recomposi¢cdo com argamassa epoxidica.

) ) Oxidagéo com comprometimento das armaduras
As trincas que vierem a ser detectadas tanto em soldas . . .
A metodologia serd a mesma anterior com

quanto nos materiais de basel deverdo ser recuDera,qassgﬁstituigéo do trecho de barra comprometida pela corrosao.
acordo com as recomendacgfes da AWS. O frequente

aparecimento de trincas na mesma regido justifica UM3 Deslocamentos Excessivos

avaliacdo e eventual reforco da estrutura.

d) Trincas em Soldas e Chapas de Base

Deslocamentos dos elementos estruturais fora do
e) Falhas na Pintura padrdo normal deverdo ser observados para verificacao e
acompanhamento adequados. Um parecer técnico, de
As falhas ou manchas na pintura da estrutura devergfyeferéncia do autor do projeto, serd importante para
ser recuperadas de conformidade com os procediment@éterminar a necessidade de instalacdo de instrumentos de
originais e recomendacdes dos fabricantes. Devera seedida e avaliagdo estrutural.

pesquisada a causa do aparecimento das falhas e manchas, a
fim de evitar a sua reincidéncia. De preferéncia, &.2.3 Estruturas de Madeira
interpretacdo das anomalias deverd ser realizada através de

parecer técnico do autor do projeto. a) Ataques de Fungos de Apodrecimento
Deveréo ser observados os cuidados necessarios para
2.2.2 Estruturas de Concreto evitar o apodrecimento das pecas de madeira provocado pelo
] ataque de fungos, que ocorre na conjuncdo de condi¢cdes
a) Fissuras favoraveis de umidade, oxigénio livre (ar) e temperatura.
A existéncia de fissuras pode indicar problemas na Deverdo ser removidas as causas da umidade, como

estrutura da edificacdo, devendo ser caracterizadas quaatoprovenientes de goteiras em telhados, as resultantes do
ao tipo e localizacdo. A analise das caracteristicas e aspegfastamento deficiente de aguas pluviais e as decorrentes
das fissuras permite relaciona-las com as provaveis causfsactimulo e condensacdo de Aguas em pontos localizados.

eradoras: - ~ .
9 Sera dispensada atencdo especial aos elementos

. Trac&o - perpendiculares a direcdo do esforco atuanteestruturais em contato com o solo, verificando-se o estado
abrangendo toda a secéo transversal da peca; de conservagdo do trecho situado na chamada “Zona de
Afloramento” (de 50 cm abaixo da superficie do terreno até

. o _ _ 50 cm acima), onde ocorrem as condi¢gOes favoraveis ao
- Cisalhamento - inclinadas na direcéo paralela as bielas @gnido apodrecimento do material.

compressdo e geralmente localizadas proximas aos
apoios;

. Compresséao - paralelas a direcdo do esforco atuante;

Se for constatado o apodrecimento de pecas da
N ) ) ) estrutura, sera executada inicialmente a remocao do material
- Flex&o - perpendiculares ao eixo da estrutura e situandgateriorado através de ferramentas manuais ou mecanicas

se na regido tracionada do elemento estrutural; adequadas, mantendo-se as condicbes de seguranca da
. Retracéo - geralmente perpendiculares aos eixos d@strutura. A seguir sera efetuada avaliagcdo da extensao dos
elementos estruturais; danos e a necessidade de refor¢o ou de substituicdo das pecas

Snfraquecidas. De preferéncia, estes procedimentos deverao
Ser realizados com apoio de parecer emitido pelo autor do
projeto e/ou de técnico especializado.
- Recalques - inclinadas como fissuras de cisalhamento.

Um parecer técnico, de preferéncia elaborado pelB) Ataques de Organismos Xiléfagos
autor do projeto, serd importante na definicdo das causas  purante as inspecdes periddicas devera ser
geradoras, bem como na determinacao da terapia da estrufyéaquisada a existéncia de ataque dos elementos estruturais
a ser adotada. Selantes elasticos, rigidos, ou mesmo @wdr cupins, brocas, carunchos ou outros organismos
reforco poderdo ser propostos. xiléfagos.

. Torcao - inclinadas como as fissuras de cisalhament
porém com direcdo dependendo do sentido da torcao;

10 /3



PrATICAS DE MANUTENGAO

Sao indicios de ataques por cupins a ocorréncia &2.4 Fundacbes

som tipico ou “OCO,"’ obtido atrgvés da pgrcusséo dos Os problemas relacionados com o desempenho das
elem.er.ltos estruturais, a eX|st§nC|a de “tineis de terra’ nﬁﬁwda(;(”)es das edificacdes normalmente refletem-se nas suas
proximidades da estrutura ou ainda excrementos ou residyagtyras. A existéncia de fissuras nas estruturas pode
caracteristicos. Aconflrmaqéo do ataque podgré serrealizad@icar anomalias nas fundagdes. Um parecer técnico, de
através do puncionamento da peca com estilete ou formé&eferéncia elaborado pelo autor do projeto e de um

Contatado o ataque, deverdo ser providenciadasCQnSUHOV especializado em fundacdes, sera importante na
eliminagdo dos insetos e a imunizacdo da madeira coegfinicdo das causas geradoras das fissuras, bem como na
produtos adequados. Também devera ser avaliada a exterdg§finicao das medidas corretivas a serem aplicadas na
dos danos existentes e a necessidade de reforco gificacao.
substituicdo das pecas enfraquecidas. De preferéncia, estes  Se o problema néo for de facil diagndstico, podera
procedimentos deverao ser realizados com apoio de pareser necessaria a execucdo de um plano de instrumentagdo
emitido pelo autor do projeto e/ou de técnico especializadpara a perfeita definicdo das suas causas. O plano devera

exigir um determinado prazo de observacao, realizada através
c) Dispositivos de Ligacéo de leituras de instrumentos adequados, até que se verifique

~ . . - . ~ & causa do problema.
Serdo examinados os dispositivos de ligacao, P

verificando-se a sua integridade e as condi¢bes gerais de  Conhecidas as causas do problema, serédo
fixag8o. Em especial, verificar-se-a a existéncia de parafusestabelecidos os procedimentos necessarios a solugéo das
frouxos, o que indicam movimentacdo atipica da estruturanomalias, usualmente consistindo de um reforgo das
ndo prevista em projeto. De inicio os parafusos deverédo deindacdes e de medidas corretivas das estruturas da
novamente apertados. O afrouxamento constante de fflificacdo. De preferéncia, o reforco das fundagbes deve
mesmo parafuso justifica uma avaliagio e eventual reforger projetado por um consultor de fundagdes, com a

da estrutura, de preferéncia com orientacdo do autor @¥periéncia necessaria para a definicdo da solucdo mais
projeto e/ou de técnico especializado. adequada as condicdes especificas da edificacéo.

Para o reforco das fundacgdes, usualmente sao
d) Contraventamentos empregadas as seguintes alternativas:

Deverd ser realizada a inspecéo geral dos reforco com estacas de reacao tipo “mega’, cravadas

contraventamentos da estrutura, verificando-se a sua apaixo do bloco da fundaco através de macaqueamento,
integridade e as ligacdes a estrutura principal. Os reparosem segmentos pré-moldados;

necessarios serdo realizados sob orientagédo do aUtor-doreforgo com estacas perfuradas de pequeno diametro
projeto e/ou de técnico especializado. tipo raiz ou micro-estacas, com perfuracéo da sapata ou

bloco de fundacéo e incorporacdo das estacas a um novo

bloco de fundacéo envolvendo a sapata ou bloco existente;
Deslocamentos anormais dos componentes da reforco com execucdo de injecdo quimica ou com

estrutura deverdo ser identificados e adequadamente“colunas” de solo cimento tipo “jet grouting” para

aferidos, utilizando-se eventualmente instrumentos de melhorar as caracteristicas do terreno de fundagéo.

medida. O acompanhamento e a evolugéo dos deslocamentos . )

deverdo ser, de preferéncia, realizados com o apoio do aufof-> Contencéo de Macicos de Terra

e) Deslocamentos Excessivos

do projeto e/ou de técnico especializado. O aparecimento de fissuras, umidade, deslocamentos
e rotacdes excessivas em estruturas de contengdo de macicos
f) Fissuras e Fendas de terra indicam geralmente problemas que devem ser bem

Devera ser observada a presenca de fissuras e fen&%acterizados, quanto ao tipo de anomalia e sua localizacao.

nos elementos estruturais e ainda de eventuais zonas%% preferéncia, o diagnostico e a definicdo de medidas

esmagamento ou de flambagens localizadas, decorrentes"q&etvas dever.ao' ser realizados pelo autor do projeto ou
nsultor especializado.

carregamentos néo previstos ou de mau desempenhocc?a
estrutura. Eventuais reparos e reforgos necessarios serdo A analise das fissuras e demais anomalias da estrutura
realizados sob orientac&o do autor do projeto e/ou de técnide contencéo do macico devera permitir relaciona-las como
especializado. suas causas provaveis, normalmente:

. sub-dimensionamento da estrutura;

. recalque da estrutura de contencdo e empuxos nao
As falhas ou manchas na pintura das estruturas deverdoprevistos no projeto;

ser recuperadas de conformidade com os procedimentos.,matacéio dos componentes do sistema de drenagem;
originais e recomendacdes dos fabricantes. As causas do .

: ~ . " fifprocesso de ruptura do macico;
aparecimento das falhas e manchas serdo pesquisadas a fi
de se evitar a sua reincidéncia. - descalcamento da fundacé&o.

g) Falhas na Pintura
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Dentre as medidas corretivas usualmente adotad&slos e Aparelhos Sanitarios

nas estruturas de contencdo, podem ser mencionadas: inspecéo de funcionamento:

- Nno caso da inexisténcia dos drenos, a execugdo de umaservicos de limpeza e de desobstrucéo.

série de drenos de PVC, curtos ou longos, em funcéo das
condi¢cdes de drenagem; Valvulas Reguladoras de Presséo

- no caso de colmatagéo dos drenos, a limpeza dos drerosnspecéao de funcionamento;
existentes e a execucdo de drenos complementares, -sgeparos necessarios.
forem necessarios;

. no caso de descalcamento da fundacao, o reforco Jgnques Hidropneumaticos e Acessorios

fundacédo, afimde estabiliza-la e protege-la contra novas verificagdo do estado de conservacdo dos tanques de
ocorréncias; presséo;

- no caso de erosdes junto ao pé da estrutura de contencéoreparos necessarios.
a execucdo de um sistema de protecdo adequado, com% 5 A
enrocamento, revestimento com geotextil e gabides etf;3-2 Agua Quente

2.3 Instalacbes Hidraulicas e Sanitarias Bombas Hidraulicas

Os servigos de manutengéo de instalagdes hidraulicas inspe¢ao de gaxetas, manometros, ventilacao do ambiente;
e sanitarias, de preferéncia, seréo realizados por profissionallubrificacido de rolamentos, mancais e outros;
ou empresa especializada, ou pelo fabricante do yerificagso de funcionamento do comando automatico.
equipamento.
Registros, Torneiras e Metais Sanitarios

2.3.1 Agua Fria . ~ : _
- inspecéo de funcionamento;

Reservatorios - reparos de vazamento com troca de guarnigdo, aperto de

) ) ) . gaxeta e substituicdo do material danificado ou gasto.
- limpeza, lavagem interna e desinfecéo;

- inspec&o e reparos do medidor de nivel, torneira de boidubulacoes (tubos, conexdes, fixagbes e acessorios)
extravasor, _sistema automatico de funcionamento das jnspecso de vazamento;
bombas, registros de valvulas de pé e de retencao; servicos de limpeza e de desobstrucio;

- inspecéo da ventilacdo do ambiente e das aberturas -dereparos de trechos e de fixacdes;

acesso ; ) - N .
. 3 L - inspecao das unibes dos tubos x conexdes;
- controle do nivel de agua para verificacdo de vazamentos; . N N . S
. ~ - ; - " inspecao do estado de conservagdo do isolamento térmico.

- inspecédo das tubulac6es imersas na agua.

N Aquecedores e Acessorios
Bombas Hidraulicas

. . . o .- inspegdo do estado de conservacao;
- inspecgéo de gaxetas, mandmetros, ventilagdo do ambiente;. ~ .
R , - 'inspecdo das véalvulas de seguranca, termostatos,

- lubrificac@o de rolamentos, mancais e outros;

queimadores, ou resisténcias térmicas;

- verificacdo de funcionamento do comando automatico._ inspecdo da sala dos aquecedores, controle do nivel de
ventilacéo e exaustéo;

- limpeza das placas de recepcao dos raios solares;

- inspecéo de vazamento; . ~ . .
- inspecao de funcionamento dos equipamento de
- regulagens e reparos dos elementos componentes; comandos:

- teste de vazamento nas valvulas ou nas caixas de descalggsparos necessarios.

Valvulas e Caixas de Descarga

Registros, Torneiras e Metais Sanitarios valvulas Reguladoras de Press&o

- inspecéo de funcionamento; - inspe¢do de funcionamento;
- reparos de vazamento com troca de guarnicao, aperto dereparos necessarios.
gaxeta e substituicdo do material completo.

Tanques Hidropneumaticos e acessorios

Tubulagbes (tubos, conexdes, fixacdes e acessorios) e .
- verificacdo do estado de conservagcdo dos tanques de

- inspecdo de corroséo; pressao;

- inspecao de vazamento; - inspecgédo dos equipamentos de comandos;

- servicos de limpeza e de desobstrugéo; - inspecdo de funcionamento, vazamentos, limpeza e
- reparos de trechos e de fixagdes, inclusive repintura;  pinturas;

- inspecéo das unides dos tubos x conexdes. - reparos necessarios.
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2.3.3 Esgotos Sanitarios - reparos de trechos e de fixacdes;

Poco de Recalque

- inspecao das unibes calha x tubos;

- pintura das calhas e condutores metdlicos.
inspecdo e reparo das tampas herméticas, chaves de .

acionamento das bombas, valvulas de gaveta e valvulas @@ixas de Inspecéo e de Areia

retencao; - inspecdo de funcionamento;

inspecdo da ventilagdo do ambiente e das aberturas -deservigos de limpeza e de desobstrucao.
acesso, controle das trincas nas paredes para verificacdo

de vazamentos. 2.3.5 Disposicdo de Residuos Sdélidos

Tubulagbes (tubos, conexdes, fixacdes e acessorios) Tubulacbes (tubos, conexdes, fixacdes e acessorios)

- inspecéo de corrosao; - inspecéo de corroséo;

- inspecao de vazamento; - inspecdo de vazamento;

- servicos de limpeza e de desobstrucao; - servicos de limpeza e de desobstrucao;

- reparos de trechos e de fixages, inclusive repintura; - reparos de trechos e de fixacdes, inclusive repintura;

- inspecéo das unides dos tubos x conexdes. - inspecéo das unides dos tubos x conexdes.

Ralos e Aparelhos Sanitarios Incineradores

- inspegdo periddica de funcionamento; - inspecdo do estado de conservacéo,

- servicos de limpeza e de desobstrugao. - inspecdo das valvulas de seguranca, queimadores, ou

Fossas Sépticas

Caixas Coletoras e Caixas de Gordura

resisténcias térmicas;
- inspecdo da sala dos incineradores e controle o nivel de

inspecédo de tampas e transbordamentos; ventilagdo e exaust3o;
reparos necessarios. - inspecdo de funcionamento dos equipamento de
comandos;

. N - reparos necessarios.
inspecao geral;

retirada dos materiais solidos; 2.4 Instalacdes Elétricas e Eletronicas

retirada dos 6leos e gorduras Os servigcos de manutencdo de instalacbes elétricas
e eletrbnicas, de preferéncia, serdo realizados por

2.3.4 Aguas Pluviais profissional ou empresa especializada, ou pelo fabricante

do equipamento.

Pocos de Recalque

Tubulacdes (tubos, conexdes, fixacdes e acessorios)

inspecéo e reparo das tampas herméticas, chaves 44.1 Instalaces Elétricas

acionamento das bombas, valvula de gaveta e valvula de
retencao; a) Subestacdes

inspecdo da ventilacdo do ambiente e das aberturas

be¢ &ao . ‘Pr%nsformadores de Forca
acesso, controle periédico das trincas nas paredes para

verificagdo de vazamentos. - deteccéo de vazamentos;

- verificagdo do nivel e da rigidez dielétrica do 6leo;
inspecdo das partes metdlicas;

- testes de isolacao;

- limpeza geral.

inspecao de corrosao;

inspecédo de vazamento;

servigos de limpeza e de desobstrucao;
reparos de trechos e de fixacdes, inclusive repintura; 1ransformadores de Corrente e Potencial

- inspec¢do das unides dos tubos x conexdes. - inspecao das partes metalicas;
- testes de isolacao;

Ralos . ¢
- limpeza geral;

inspecao periodica de funcionamento;
servicos de limpeza e de desobstrucao.

- ensaios de excitacao;
- testes de relacao.

Calhas Relés de Protecdo
- inspegédo de vazamento; - limpeza geral;
- servigos de limpeza e de desobstrucgéo; - inspecdo eletromecanica;
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reaperto de parafusos e terminais;
calibracgéo;
ensaios de operacao.

Instrumental de Medicéo

limpeza geral;

inspecdo eletromecanica,;
reaperto de parafusos e terminais;
afericdo da escala.

Seccionadores

limpeza dos contatos;

lubrificacéo;

reaperto de parafusos e terminais;
testes de isolagéo;

resisténcia dos contatos.

Disjuntores

limpeza dos contatos;

nivel de éleo;

reaperto de parafusos de ligacao;
testes de isolacéo;

lubrificacao.

Contatores

limpeza dos contatos;

reaperto dos parafusos de ligacéo;
lubrificacao das partes moveis;
limpeza da camara de extincao;
ajuste de pressao dos contatos.

b) Isoladores e Para-raios

verificacdo do estado de conservacdo da haste

isoladores;
medida de isolacéo;

continuidade do cabo de terra, tubo de protecéo e eletrodo.

c) Fios e Cabos

testes de isolacéo;
inspecao da capa isolante;
temperatura e sobrecargas;
reaperto dos terminais.

d) Sistema de Distribuicéo

Disjuntores a Volume de Oleo

teste de rigidez dielétrica;
verificagcdo do nivel de 6leo;

verificacdo dos isoladores, fixacdo, rachaduras;

regulagem dos relés de protecéo;

PrATICAS DE MANUTENGAO

- inspecdo dos contatos e substituicdo dos que se
apresentarem fortemente queimados.

Disjuntores a Seco

- regulagem dos relés de sobrecorrente (M.T.);
- verificacdo do alinhamento dos contatos.

Chaves Magnéticas

- verificagdo do funcionamento sem faiscas em excesso;
- verificagdo e regulagem dos contatos (presséo);
- verificacdo do estado de conservagéo dos fusiveis.

Baterias

- inspecao da carga, 4gua e alcalinidade/acidez;
- inspecéo do estado de oxidag&o dos terminais;
- inspecao do estado de conservacao dos carregadores.

Luminarias
- inspecéo e limpeza;

- substituicdo de pecas avariadas (reatores, soquetes, vidro
de protecao e outros).

Interruptores e Tomadas

- inspecado e execucdo dos reparos necessarios.

Lampadas

- inspecao e substituicdo das ldampadas queimadas.

e) Motores Elétricos

- medicdo das correntes nominais e de partida;

- verificacdo do estado de desgaste das escovas;

- limpeza do motor;

- verificacdo de mancais, enrolamentos e comutadores;
-einspec;éo do aperto dos parafusos/porcas de fixacao;

- verificagdo da ocorréncia de vibracdes e ruidos excessivos;

- verificacdo do ajuste do dispositivo de protecédo de
sobrecarga.

f) Grupo de Emergéncia

A manutencdo de grupos de emergéncia devera ser
realizada de conformidade com as recomendacdes do
fabricante do equipamento. Os servigos deverdo ser
executados por profissional ou firma especializada, ou pelo
fabricante do equipamento.

g) Quadros Gerais de Forca e Luz
- leitura dos instrumentos de medicdo e verificacdo das
possiveis sobrecargas ou desbalanceamentos;

- verificacdo do aquecimento e funcionamento dos
disjuntores termomagnéticos;

- verificacdo da existéncia de ruidos elétricos ou mecéanicos
anormais;

inspecdo do estado do reservatério de ar, dos registros ¢nedicao da amperagem nos alimentadores em todas as

das tubulacoes;
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- verificagdo da concordancia com as condic¢des limites déaixas de Distribuicdo
amperagem maxima permitida para a protecéo dos cabos;

- verificagdo do aquecimento nos cabos de alimentagéo Verficacao Visual de:

- limpeza externa e interna do quadro; - emendas;
- verificagdo das condigbes gerais de seguranca no fixagdo dos cabos;
funcionamento do Quadro Geral; - conexao com os blocos terminais.

- inspecdo dos isoladores e conexoes; .
pe¢ Aparelhos Telefénicos

- reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores, . ) )
barramentos. seccionadores. contactores etc: Inspecao de todos os telefones em centrais com até
50 ramais. Em centrais com maior capacidade a inspecéo

- verificacdo da resisténcia do aterramento, com base NOR 4 realizada por amostragem

limites normalizados.

h) Redes de Aterramento b) Sistema de Deteccéo e Alarme de Incéndio

- verificacdo da malha de aterramento, suas condigbes _ lratando-se de ur_n_sstema_ffje seguranca, com ”SfC(_)S
normais de uso, conexdes, malha de cobre nu etc; de vida e de bens materiais, a verificacéo e testes de perfeito

funcionamento do sistema de detecc¢éo e alarme de incéndio

Y » ‘ : i tabilizad _ Yeverdo ser realizados com a supervisdo das areas
igacOes entre o aterramento e os estabilizadores; responsaveis pela seguranca da edificacao.

- verificag8o da resisténcia Ohmica, com base nos valores

limites normalizados; Verificacdo Visual
- verificagao dos indices de umidade e aIcahmdaQe do solo jngicacdes do painel de controle e alarme e teste das
de aterramento, com base nos valores normalizados.  |3mpadas de sinalizag&o;
2.4.2 Instalacdes Eletronicas - todos os equipamentos como chaves de fluxo, cabos de
acionamento, acionadores manuais, alarmes sonoros,
a) Redes Telefdnicas detetores, condutores elétricos e outros;

existéncia de acumulo de sujeira ou corpos estranhos,

A manutencao preventiva de redes telefénicas devera o ~ i .
vestigios de corroséo, eventuais danos mecanicos.

ser realizada de conformidade com as Praticas TELEBRAS
e recomendacdes do fabricante do equipamento. Os servigdsierias
deverdo ser executados por profissional ou firma

especializada, ou pelo fabricante do equipamento. - inspecdo da carga, agua e alcalinidade/acidez;
- inspecdo do estado de oxidagc&do dos terminais;
Central Telefonica - inspecéo do estado de conservacdo dos carregadores.

- limpeza do equipamento, mesa operadora, carregad%stes
baterias e distribuidor geral;

- testes de trafego interno e externo e de todas as
facilidades da central,

- verificacdo dos ajustes e das partes méveis da central.
c) Sistema de Sonorizacdo

teste de desempenho do sistema (simulacdo), conforme
as recomendac@es do fabricante do equipamento;

teste real do sistema.

Mesa Operadora

- verificacdo dos botbes e lampadas e substituicdo deste de Fontes de Sinal
eventuais pecas desgastadas ou queimadas.

Seqléncia do teste:
Baterias )
- desligar fonte de programa;

desligar rede de sonofletores;
- injetar sinal no nivel especificado para o equipamento,

- verificagdo da temperatura do elemento piloto;
- limpeza e lubrificagdo dos terminais;

- substituicdo dos terminais danificados; através de gerador de audio;
- verificagdo do nivel dos eletrdlitos e reposi¢éo com agua verificar tensdo de saida;
destilada;

- verificar distorcdo harménica;

- medicdo da tensdo de cada elemento; - verificar resposta de freqiiéncia.

- medicdo da densidade de cada elemento;

- desligamento do carregador de bateria durante 30 minut
e verificacdo de ocorréncia de descarregamento com-o verificagdo auditiva por amostragem, se nao esta gerando
trafego normal. ruido.

ggnofletores
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Linha de Distribuicdo - calibracdo do painel por carga casada;

- levantamento da impedancia total da linha e testes de limpeza do painel.

continuidade. Prumadas de Descida

Verificagdo visual - amplificador de linha;
- partes moveis dos componentes da central, - Ultimo pavimento equipado;
- lampadas. - tenséo DC 1° pavimento equipado;

o o . .
d) Sistema de Rel6gios Sincronizados sinal RF 1¢ pavimento equipado.

f) Sistema de Circuito Fechado de Televisédo
Testes de Desempenho

- relégios mestre e/ou repetidor; Testes

- saida de pulsos polarizados; - continuidade da rede de video;

- intensidade dos pulsos; - continuidade da rede AC;

- monitoracéo; - continuidade da rede DC;

- sinalizacao. - funcionamento dos sensores.
Linha de Distribuicao Verificacdes

- continuidade; - mecanismo de “pan-tit”;

- pulso (intensidade e frequéncia). - lubrificacdo das partes mecéanicas;

- ajuste das chaves servo-posicionadoras dos controles de

Relogio Secundério ” .
cameras moveis;

- Operagao; - nivel de resolucdo dos monitores;

- pulsador. - indicadores luminosos;

Baterias - ajuste dos objetos das cameras;

- nivel: - ajuste da sensibilidade das cameras;
- rede; - limpeza dos conectores;

- oscilagao. - funcionamento do “time-lapse”;

- vida util dos “vidicon” das cameras.
Verificacdo Visual

- .. g) Sistema de Supervisdo, Comando e Controle
- reldgios secundarios;

- sinalizacéo da central; VerificagOes
- iluminacdo dos relégios. - indicacBes de alarmes;
e) Sistema de Antenas Coletivas de TV e FM e TV a Cabo - lampadas de sinalizagao;
- ajuste e reapertos em todos contatos e conexdes;

Antenas, Mastros e Cabos - existéncia de acumulo de sujeira nos sensores de campo;

- dimensionamento; - continuidade nos cabos, evitando interrupcdo na
- linearidade; comunicacgdo entre remotas, central e sensores.
- condicBes fisicas; Testes

- lubrificacdo dos contatos;
- fixacdo dos mastros;

- fixac@o dos cabos;

- limpeza da area.

- Teste de desempenho do sistema (simulag&o), conforme
recomendacfes do fabricante dos equipamentos.

h) Sistema de Cabeamento Estruturado

Painel de Processamento Testes e VerificagOes

- numeragdo dos cabos; Utilizando o analisador de redes categoria 5, verificar:
- filtros e acoplador;

- fonte de alimentacéo;
- divisores;
- chassi de entrada e saida;

- comprimento de cabos;

- comprimento dos lances;

- continuidade de blindagens;
- atenuacao;
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- ruido ambiente. - colocacgéo do lacre, identificando o executor.

. . o A manutenc¢édo de segundo nivel dos extintores a base
2.5  Instalag6es de Prevencdo e Combate a Incéndio e espuma quimica e carga liquida sera realizada da forma
Tratando-se de um sistema de seguranca, com riscdsscrita no item 5.1.1 da Norma NBR 12962.
de vida e de bens materiais, a verificacdo e testes de perfeito A tencio d do nivel d tint S b
funcionamento do sistema de deteccédo e alarme de incéndio , manutengao de segundo nivel dos extintores a base
deverdo ser realizados com a supervisdo das ére%%gguaeespuma mecénica seré realizada da forma descrita
responsaveis pela seguranca da edificagéo. no item 5.1.2 da Norma NBR 12962.
A manutencao de segundo nivel dos extintores a base
a) Extintores de Incéndio de p6 sera realizada da forma descrita no item 5.1.3 da Norma

Os servicos de inspecdo, manutencdo e recarga ng 12962.
extintores de incéndio deverdo ser realizados de A manutencéo de segundo nivel dos extintores & base
conformidade com a Norma NBR 12962, que especifica de diéxido de carbono seré realizada da forma descrita no
freqUiéncia de inspecao e o0s seguintes niveis de manutengésm 5.1.4 da Norma NBR 12962.

Manutencdo de primeiro nivel: manutencé&o A manutencé@o de terceiro nivel devera ser realizada
geralmente efetuado no ato da inspecéo por profissiongbr empresa especializada.
habilitado, que pode ser executado no local onde o extintor
esta instalado, ndo havendo necessidade de remové-lo payaHidrantes e “Sprinklers”

oficina especializada. - teste de funcionamento do grupo moto-bomba;

Manutencéo de segundo nivel: manutencao que requer verificagéo e lubrificagéo de todas as valvulas de controle
execucao de servicos com equipamento e local apropriadoqg sistema:

e por profissional habilitado. - verificagdo da normalidade do abastecimento d'agua do

Manutencdo de terceiro nivel ou vistoria: processo sistema e da possivel existéncia de valvulas fechadas ou
de reviséo total do extintor, incluindo a execuc¢éo de ensaios obstru¢fes na tubulacdo de fornecimento;

hidrostaticos. - verificagdo da pressédo dos mandmetros;
A manutencao de primeiro nivel consiste em: - inspecao limpeza dos bicos de “sprinklers”;
- limpeza dos componentes aparentes; - inspecdo das tubulagdes e verificacéo da condigbes de

~ .__funcionamento;
- reaperto de componentes roscados que nao estejam

submetidos & press3o; - verificagcdo do estado de conservacdo dos suportes
pendentes e reaperto ou substituicdo;

- colocagéo do quadro de instrucéo; . -
teste dos dispositivos de alarme de descarga de agua e

- substituigao ou colocagéio de componentes que ndo lacracdo na posicdo normal de abertura as valvulas que
estejam submetidos a pressao por componentes originais; ¢ posicao q
controlam seu fornecimento;

- conferencia por pesagem da carga de cilindro carregadosins ecio e liaacso das bombas:
com dioxido de carbono. pe¢ 9a¢ '

~ . . inspecéo e limpeza quando necessario, da caixa d'agua
A manutencéo de segundo nivel consiste em: Pe¢ P q 9
reservada ao sistema;

- desmontagem completa do extintor; - teste das mangueiras e escoamento de eventuais

- verificagdo da carga; incrustacoes e detritos aderidos as paredes internas da
- limpeza de todos os componentes; tubulacao.
- controle de roscas; c) Bombas Hidraulicas

- verificacdo das partes internas e externas, guanto ains ecdo de gaxetas, mandmetros, ventilacdo do ambiente;
existéncia de danos ou corroséo; Pe¢ 9 ' ' & '

- - lubrificacdo de rolamentos, mancais e outros;
- regularem de componentes, quando necessaria, por outros (i . ' .
originais; - verificagdo de funcionamento do comando automatico.

- regulagem das valvulas de alivio e/ou reguladoras dg) valvula de Governo e Alarme
pressao, quando houver;

- ensaio de indicador de press&o, conforme a Norma NBR inspegao de funcionamento;
9654: - reparos de vazamento;

- fixacdo dos componentes roscados com torque inspecdo do mandmetro.
recomendado pelo fabricante, quando aplicavel; e) Equipamentos de Medico

- pintura conforme o padrédo estabelecido na Norma NBR . ~ libracio d R i
7195 e colocacdo do quadro de instrugdes quando NSPEGa0 € recalibragao dos manometros;
necessario; - inspecdo e recalibracdo dos pressostatos;

- verificagdo da existéncia de vazamento; - inspecéo e recalibracdo das chaves de fluxos.
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2.6 InstalagBes Mecénicas e de Utilidades - 0s dispositivos de seguranga e emergéncia,

Os servicos de manutencao de instalacdes mecanicass elementos de desgaste da maquina;
e de utilidades, de preferéncia, serdo realizados polys correntes de movimento dos degraus;

profissional ou empresa especializada, ou pelo fabricante . . L
do equipamento -"0 elemento transmissor de movimento da maquina

operatriz;
2.6.1 Elevadores - 0s materiais de instala¢@o da escada rolante;
. . ~ . - a iluminacgéo.
Os servicos de inspecdo e manutencao de elevadore® ¢

deveréo ser realizados de conformidade com o MB 13025 3 Ar Condicionado Central
Inspecédo Periddica de Elevadores e Monta-Cargas.
. L . N a) Sistema Frigorifico
a) Inspecéo e reparo ou substituicdo dos dispositivos
de seguranca e de emergéncia, entre 0s quais seCompressores

ressaltam: o o o
. - verificacdo de existéncia de sujeira do lado externo, danos
- contato da porta da cabine; e COrrosao:
- contato da porta dos pavimentos; - verificagdo de ruidos, vibracdo e perfeita fixacdo nas
- fecho eletromecéanico para rampa fixa ou mével; bases;
- fecho mecanico; - medicdo das pressdes de succdo e descarga,;
- freio de segurancga; - medicdo de temperatura de succdo e descarga junto ao
- limitador geral; Compressor;
- regulador de velocidade; - verificagéo do nivel de 6leo e troca, se for necessaria;
- para-choque do tipo hidraulico. - medicéo e ajuste da pressao de o6leo lubrificante;

B o ) - medicdo da temperatura da agua de resfriamento do 6leo
b) Inspecdo e reparos da maquina e mecanismo de |yprificante antes e depois do trocador de calor;

controle dos seguintes elementos: . ~ .
- medicdo da tensdo e corrente elétricas em cada

- polia de tragéo; componente;

- tambor; - verificacdo da operacdo durante a partida do dispositivo

- coroa sem fim: de reducdo de capacidade;

- mancais; - verificag@o da operacdo correta das chaves e controles
de partida;

- limitador da maquina;

- motor - verificacdo da hermeticidade do selo de vedacédo do eixo

dos compressores;
verificar as valvulas de servico;

. - verificar a temperatura dos mancais dos compressores
d) Inspecéo dos cabos de comando. (no caso de compressor centrifugo);

¢) Inspecao dos cabos de seguranca e do regulador.

- limpeza externa;
- teste de vazamento.

e) Inspecédo da armacéao do carro.

f) Inspecdo das portas. Trocador de calor

9) Inspecdo dos indicadores. Condensador Resfriado a Agua:

h) InspecBes dos botes e botoeiras. - verificacdo da existéncia de sujeira do lado externo, danos
€ Corroséao;

i) Inspecéo da iluminag&o. - avaliacdo da temperatura de condensacéo do refrigerante

) Inspecdo de contrapesos. - medicao daN temperatura na entrada e saida da agua de
condensacéo;

k) Inspecédo do painel de comando. - verificacdo da operacéo da valvula reguladora da vazéo de
agua de condensacao;

2.6.2 Escadas Rolantes - ajuste da valvula reguladora de vazao de agua de
condensacéo;

Os servigos de inspe¢do e manutengéo de escadas’ _ )
rolantes deverdo ser realizados de conformidade com-alimpeza do condensador internamente (lado da agua)
Norma NBR 10147 - Aceitacdo, Inspecdo de Rotina e guando houver evidéncias de aumento de incrustacéo;

Inspecéo periodica de Escadas rolantes, abrangendo: - teste de vazamento.
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Condensador Resfriado a Ar:

Valvulas:

- verificag&o da existéncia de sujeira do lado externo, danes verificagéo da existéncia de sujeira do lado externo, danos

€ corrosao;

€ corrosao;

- verificacdo da operacgéo de “damper” de controle, quando verificagcdo da operacéo das valvulas solenoides e outras

houver;

motorizadas;

- medicao da temperatura na linha do liquido junto ao ajuste do dispositivo de expansio;

condensador;

verificacdo da operacdo das valvulas de bloqueio;

- medicdo da temperatura na entrada e na saida do ar_dqeste de vazamento

condensacéo;
- limpeza das aletas;
- teste de vazamento. -

Evaporador (liquido / refrigerante)

- verificag&o da existéncia de sujeira do lado externo, danos

€ Ccorrosao;

- verificacdo do nivel do liquido (no caso de evaporador

inundado);
- medicdo do superaquecimento do refrigerante;

Dispositivos de Seguranca e Controle:

verificacdo da existéncia de sujeira do lado externo, danos
e Corroséo;

verificac@o da operacao;
ajuste dos parametros de projeto;
teste de vazamento.

Instrumentos para Indicacdo e Medicéo:

- verificag8o da existéncia de sujeira do lado externo, danos

- medicdo da temperatura do liquido na entrada e na saidae

do resfriador;
- limpeza para o correto funcionamento;
- teste de vazamento.

Evaporador (ar / refrigerante)

COrrosao;

afericdo da exatiddo da leitura dos termémetros;
afericdo da exatiddo da leitura dos manémetros;
afericdo da exatidao da leitura dos medidores de nivel;
afericdo da exatiddo dos medidores de vazao;

- verificagdo da existéncia de sujeira no lado externo, danes teste de vazamento.

€ corrosao;

- verificacdo da operacao do “damper” de controle de vaza
de ar (quando houver);

.bg Sistema de Resfriamento de Agua de

Condensacéao

- medicao do superaquecimento e subresfriamento do g@§yre de Resfriamento:

refrigerante;
- medicdo das temperaturas do ar na entrada e na saida;
- verificacdo da operacéo do dreno de condensado;

- limpeza adequada da bandeja do condensado e do sistem

de drenagem;
- teste de vazamento.

Componentes do Sistema (circuito refrigerante)

Tubulacbes:

- verificacdo da existéncia de sujeira do lado externo, danos

€ corrosao;

. o ) S
- verificag8o da existéncia de danos no isolamento externo;

- verificagéo da firmeza de fixacao;

- verificacdo da existéncia de danos externos nos

compensadores de vibragéo;
- teste de vazamento;

e substituicdo quando necessaria;

- verificacdo da existéncia de bolhas no visor da linha de

liquido; -

verifica¢&o da existéncia de sujeira do lado externo, danos
€ COrroséao;

E\i/erificagéo da a alimentacgéo de distribuicdo de agua;
verificacdo do nivel de 4gua no tanque;

ajuste do controlador do nivel de agua;

verificacdo da operacéo do sistema de purga

ajuste do volume de purga conforme padrées técnicos
previamente estabelecidos;

verificacdo da operacéo do ladréo e do dreno;
verificacdo da existéncia de sujeira no filtro / tela de
uccéo;

limpeza do filtro / tela de sucgéo;

verificacdo do funcionamento do termostato no tanque;
ajuste da regulagem do termostato.

Ventilador:
- verificagdo da existéncia de obstrugdo no filtro secador

verificacdo da existéncia de sujeira, danos e corrosao;
verificagcdo do balanceamento do rotor;
verificacdo do ruido nos mancais;

- verificagdo da mudanca de cor no indicador de umidade lubrificacdo dos mancais;

do visor de linha de liquido; -

- verificagao do nivel no reservatorio de refrigerante liquide
(quando houver);

verificacdo dos redutores de rotacao;

verificacdo da correta operagdo dos amortecedores de
vibracdo (quando houver);
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verificacdo do vazamento nas ligacoes flexiveis (quando a troca de calor, e reajustes se necessarios;

houver); - verificacéo do sistema de drenagem.
verificacdo da correta instalacdo dos protetores.
(seguranca): Filtros de Ar (secos)

verificagdo da correta operacgéo dos controles de vazée; verificacio da existéncia de acimulo de sujeira, danos e
verificacdo da operacdo do dreno de agua; corrosao,

limpeza adequada para o correto funcionamento. medicéo do diferencial de pressao;
- verificagdo do ajuste da moldura do filtro na estrutura;

- limpeza do elemento filtrante (quando recuperéavel);

Ventiladores - substituicdo do elemento filtrante;

e o - - limpeza do conjunto.
verificac@o da existéncia de acumulo de sujeira, danos, P )

corroséo e perfeita fixagao; Filtros de Ar (embebidos em 6leo)

verificacdo do balanceamento do rotor; . oA -
T . ) ) - verificacdo da existéncia do acumulo a sujeira, danos e
verificac@o da correta operacdo do ajuste das pas; corrosio:

verificacéo do ruido dos mancais; - medic&o do diferencial de press&o;

lubrificacdo dos mancais; - verificacdo do ajuste da moldura do filtro na estrutura;
verificacdo de vazamentos nas ligacdes flexiveis; lavagem do filtro com utilizacdo de produto

verificagéo da correta operacéo dos amortecedores dedesengraxante e inodoro;

vibrag&o; - para elemento filtrante seco, pulverizacdo de 6leo

verificagdo da correta instalagdo dos protetores (inodoro) e escorrimento, mantida uma fina pelicula de
(seguranca); Oleo;

verificagdo da correta operagao dos controles de vazao; limpeza do conjunto.

verificacdo da operacédo do dreno de agua;

. ) Umidificador de Ar (por vapor) com Gerador de
limpeza adequada para o correto funcionamento.

Vapor Separado

Trocadores de calor - verificagdo da existéncia de acumulo de sujeira, danos e

Aquecedores de Ar - Ar/Liquido:

COrrosao;

- verificacdo da existéncia de sujeira no filtro de vapor;
verificagdo da existéncia de acumulo de sujeira do lado |impeza do filtro;

xtern n rrosao; e ~ .
externo, danos e corrosao; - verificacdo da correta operagéo da valvula de controle;

verificagao do fluxo de ar /liquido; - ajuste da gaxeta da haste da valvula de controle;

Ilmpezei do lado do ar; o - verificacdo do estado das linhas de distribuicdo de vapor
purgacéo do ar no lado do liquido. e de condensado:;

Aquecedores de Ar Elétricos: - limpeza adequada para o correto funcionamento.

verificacdo da existéncia de acumulo de sujeira @) Componentes de Distribuicdo e Difusdo de Ar
corroséo;

- verificacdo do correto funcionamento; Venezianas Externas

- verificacdo do funcionamento adequado dos dispositivos verificacdo da existéncia de sujeira, danos, corroséo e
de seguranca; perfeita fixacéo;

- limpeza do lado do ar. - limpeza adequada para o correto funcionamento.

Resfriadores de Ar - Ar/Liquido Grelhas e Difusores

- verificag@o da existéncia de aciumulo de sujeira, danos-e verificacdo da existéncia de sujeira, danos, corroséo e
COrrosao; perfeita fixag&o;

- verificacao do fluxo de ar / liquido; - ajuste adequado;

- purgacéo do ar do lado do liquido; - limpeza adequada para o correto funcionamento.

Evaporador - Ar / Refrigerante

verificacdo do o funcionamento do dreno e sifao de éguaﬁ)amper"

. Corta Fogo (quando houver)
limpeza do lado do ar.

- verificagdo do certificado de teste;

- verificagcdo da existéncia de sujeira nos elementos de
verificagdo da existéncia de ajustes que possam prejudicarfechamento e trava, e seu funcionamento;
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verificagdo da a existéncia de sujeira nos elementos e ajuste da presséo da gaxeta;

reabertura; -
substituicdo dos elementos de reabertura;
verificag@o de interferéncias no funcionamento;

verificacdo do posicionamento correto do indicador de
posicéo;

limpeza dos elementos do fechamento, trava e reabertura.

“Dampers” de Gravidade (venezianas automaticas)

verificacdo da haste.

Filtros de Agua

verificacdo da existéncia de sujeira, danos e corroséo
externa;

limpeza da tela;
verificacdo dos danos na tela.

TubulagBes, Tampas de Expanséo e Acessoérios

verificac@o da existéncia de sujeira, danos e corrosao;
verifica¢cdo do seu acionamento mecénico;
lubrificacdo dos mancais;

limpeza adequada para o correto funcionamento.

Dutos e Caixa Pleno para o Ar -

verificacdo da existéncia de sujeira (interna e externa),
danos e corroséo;

verificacdo das portas de inspecdo quanto a vedacéo e

estanqueidade do ar em operagédo normal;
lubrificagdo das partes moveis dos distribuidores de ar;

verificacdo da existéncia de danos na isolacdo térmica
(inspecdo visual); f)
verificac@o da estanqueidades das conexdes.

verificagdo da existéncia de sujeira, danos e corroséo,
vazamento e perfeita fixacao;

verificacdo dos danos no isolamento (inspec¢éo visual);
verificagdo dos danos nos termémetros;
verificacdo dos danos nos manémetros;

verificagcdo dos danos nas juntas de expansao (inspecao
visual);

verificacao dos o nivel de liquido (no tanque de expansao);
ajuste do nivel de liquido (no tanque de expanséo);
purgacéo do ar do sistema;

repintura.

Elementos de Acionamento / Transmissao

Motores

Dispositivos para Expansao e Mistura (caixa VAV)

verificacdo da existéncia de sujeira, danos e corrosao;

verificagdo do funcionamento correto dos controladores
de vazéo;

verificagdo do funcionamento correto dos “dampers” de
controle de vazao;

limpeza adequada para o correto funcionamento.

Dispositivos de Bloqueio e Balanceamento :

verificagdo da existéncia de sujeira, danos, corrosdo e
perfeita fixacéo;

verificacdo do sentido da rotacéo;

verificagdo do ruido nos mancais;

lubrificacdo dos mancais;

verificacdo da correta instalacdo dos protetores
(seguranca);

limpeza adequada para o correto funcionamento.

- verificacdo da existéncia de sujeira, danos e corrosdo;Correia

e) Componentes do Sistema Hidraulico

verificagdo do correto funcionamento; ;
limpeza adequada para o correto funcionamento. -

Bombas -

verificagdo da existéncia de danos e corrosdo externos,
ruidos e perfeita fixacao;

verificagcdo do correto funcionamento;
verificacdo da vedacédo da gaxeta do eixo; )
ajuste da prensa gaxeta;

lubrificacdo dos mancais.

Valvulas de Controle, ajuste e bloqueio -

verificagcdo da existéncia de sujeira, danos e corrosao
externos;

verificagc@o do correto funcionamento;
verificagdo de vazamento (inspecéo visual);

verificacdo da existéncia de sujeira, danos e desgaste;
verificag@o da tensdo e alinhamento;

ajustes;

substituicdo das correias;

verificacdo da correta instalacdo e fixacdo dos protetores;
limpeza adequada para o correto funcionamento.

Acoplamento

verificag@o da existéncia de sujeira, danos, corrosédo e
perfeita fixacéo;

verificacdo da temperatura;

troca do lubrificante;

verificacdo da correta instalacdo do protetor;

limpeza adequada para o correto funcionamento.

Redutores

verificacdo da existéncia de sujeira, danos, ruidos e
perfeita fixacao;

21 /3



PrATICAS DE MANUTENGAO

- troca do 6leo; -
- limpeza adequada para o correto funcionamento. -

g) Quadros de Forca e Comando

Sistema de Comando Elétrico

- verificagdo da perfeita instalagdo e as condi¢cdes
ambientais; )

- verificacdo da existéncia de sujeira, danos e corrosao;_

- limpeza adequada para o correto funcionamento;

- verificag@o das conexdes dos terminais para as fun¢des

mecanicas / elétricas;

- verificac@o dos elementos funcionais, a exemplo: chaves

elétricas e componentes indicados;

- ajuste e calibracdo dos elementos funcionais, a exemplo:

chaves elétricas e componentes indicadores;
- verificac@o dos alarmes visiveis e audiveis;

- verificagdo da existéncia de danos e desgastes em
contatores e relés, a exemplo: pastilhas de contato, molas

c) Filtros de ar

- verificac@o da acéo das chaves elétricas e dispositivos de
Secos

de ajuste etc.;

controle, a exemplo: termostato anti-congelamento;

- verificacdo da correta atuacdo dos dispositivos de
protecdo, a exemplo: protetor térmico;

- verificacdo da correta atuacdo dos dispositivos elétricos
de partida, a exemplo: relé de tempo; ;

- verificac@o das fungBes de controle manual, automatico
e remoto;

- recalibracéo.

Sistema de Comando Pneumaético

- verificagéo da existéncia de sujeira, danos e corroséo;_
- verificacdo do nivel de 6leo do compressor;

- restauracao do nivel de 6leo do compressor; -
- troca do 6leo do compressor; -
- verificacdo a correta operagdo do compressor; -

- verificacdo da correta operacao dos dispositivos de
controle e seguranca; -

- recalibrac@o dos dispositivos de controle e seguranca;

- verificacdo da correta operacdo do sistema automético

de drenagem; -
- drenagem do reservatério de ar comprimido;
- verificagdo da existéncia de sujeira no filtro;
- limpeza do filtro;
- exame do filtro; -
- verificacdo da correta operacéo do desumidificador;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.

2.6.4 \entilacdo Mecéanica

a) Compressores

limpeza externa;
teste de vazamento.

b) Ventiladores

verificacdo da existéncia de acumulo de sujeira, danos,
corrosao e perfeita fixacao;

verificagdo do balanceamento do rotor;
verificacdo da correta operacgdo do ajuste das pas;
verificacdo do ruido dos mancais;

lubrificacdo dos mancais;

verificacdo de vazamentos nas ligacOes flexiveis;

verificacdo da correta operacdo dos amortecedores de
vibracéo;

verificacdo da correta instalacdo dos protetores
(seguranca);

verificagdo da correta operacdo dos controles de vazao;
verificacdo da operacao do dreno de agua;

limpeza adequada para o correto funcionamento.

verificag@o da existéncia de acumulo de sujeira, danos e
COrroséao;

medi¢do do diferencial de pressao;

verificag@o do ajuste da moldura do filtro na estrutura;
limpeza do elemento filtrante (quando recuperavel);
substituicdo do elemento filtrante;

limpeza do conjunto.

Embebidos em Oleo

verificacdo da existéncia do acumulo a sujeira, danos e
COrroséo;

medi¢do do diferencial de presséo;
verificacdo do ajuste da moldura do filtro na estrutura;

lavagem do filtro com utilizacdo de produto
desengraxante e inodoro;

para elemento filtrante seco, pulverizacdo de 6leo
(inodoro) e escorrimento, mantida uma fina pelicula de
Oleo;

limpeza do conjunto.

d) Componentes de Distribui¢cdo e Difusdo de Ar

\enezianas Externas

verificacdo da existéncia de sujeira, danos, corrosdo e
perfeita fixacéo;

- limpeza adequada para o correto funcionamento.

Grelhas e Difusores

verificagdo da existéncia de sujeira, danos, corroséo e
perfeita fixacéo;

- verificac&o da temperatura dos mancais dos compressoresajustes adequados;

(no caso de compressor centrifugo); -

22 /3

limpeza adequada para o correto funcionamento.



PrATICAS DE MANUTENGAO

“Damper” Corta Fogo - troca do lubrificante;

verificacdo do certificado de teste; - verificacdo da correta instalagéo do protetor,
verificagdo da existéncia de sujeira nos elementos de limpeza adequada para o correto funcionamento.
fechamento e trava, e seu funcionamento;

Redutores

verificacdo da existéncia de sujeira nos elementos de . . o o .
reabertura: - verificagcdo da existéncia de sujeira, danos, ruidos e

perfeita fixacao;

substituicdo dos elementos de reabertura; .
- troca do Oleo;

verificagdo de interferéncias no seu funcionamento;
verificacdo do posicionamento correto do indicador de

posi¢ao; f) Quadros de Forga e Comando

limpeza dos elementos do fechamento, trava e reabertura.
Sistema de Comando Elétrico

limpeza adequada para o correto funcionamento.

“Dampers” de Gravidade (Venezianas Automaticas)

Dutos e Caixa Pleno para o Ar

e) Elementos de Acionamento / Transmissao

- verificagdo da perfeita instalacdo e as condicfes
verificagdo da existéncia de sujeira, danos e corrosao; ambientais;

verificagdo do seu acionamento mecanico; - verificagdo da existéncia de sujeira, danos e corroséo;
lubrificacdo dos mancais; - limpeza adequada para o correto funcionamento;
limpeza adequada para o correto funcionamento. - verificagdo das conexdes dos terminais para as fungées

mecanicas / elétricas;

o o o - verificagdo dos elementos funcionais, a exemplo: chaves
verificagéo da existéncia de sujeira (interna e externa), gjgtricas e componentes indicados;

n rroséo; . . ~ L
da .(?S € corresao, ) - ajuste e calibracdo dos elementos funcionais, a exemplo:
verificacdo das portas de inspecdo quanto a vedacdo echaves elétricas e componentes indicadores;
estanqueidade do ar em operagdo normal; e L o
q perag - verificagdo dos alarmes visiveis e audiveis;

lubrificacao das partes moéveis dos distribuidores de ar; - ~ A
2 verificacdo da existéncia de danos e desgastes em

verificacdo da existéncia de danos na isolacdo térmica contatores e relés, a exemplo: pastilhas de contato, molas

(inspecdo visual); de ajuste etc.;

verificacdo da estanqueidades das conexoes. - verificacdo da correta atuacédo dos dispositivos de
protecdo, a exemplo: protetor térmico;

- verificagdo da correta atuacdo dos dispositivos elétricos

Motores de partida, a exemplo: relé de tempo;

verificag@o das fungBes de controle manual, automatico
e remoto;

- recalibracéo.

verificagdo da existéncia de sujeira, danos, corrosdo e
perfeita fixacéo;

verificacdo do sentido da rotagéo;
verificac@o de ruido nos mancais; Sistema de Comando Pneumatico

lubrificacéo dos mancais; - verificac8o da existéncia de sujeira, danos e corroséo;
verificacdo da correta instalacdo dos protetores verificacdo do nivel de 6leo do compressor;

(seguranca); ~ . . .
) . - restauragéo do nivel de 6leo do compressor;
limpeza adequada para o correto funcionamento. .

- troca do 6leo do compressor;

Correia - verificagdo da correta operacdo do compressor;

verificacdo da existéncia de sujeira, danos e desgaste; Verificacdo da correta operagao dos dispositivos de

verificacdo da tensdo e o alinhamento; contrple € seguran_c;a, -
ajustes; - recalibracédo dos dispositivos de controle e seguranca;

substituicio das correias; - verificacdo da correta operacdo do sistema automatico

- . N o de drenagem;
verificagdo da correta instalac&o e fixac&do dos protetores;

) , - drenagem do reservatoério de ar comprimido;
limpeza adequada para o correto funcionamento. e A . ,
- verificacdo da existéncia de sujeira no filtro;

Acoplamento - limpeza do filtro;
verificacdo da existéncia de sujeira, danos, corrosdo-e exame do filtro;
perfeita fixacao; - verificagéo da correta operag&o do desumidificador;
verificagcdo da temperatura; - limpeza adequada para o correto funcionamento.
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2.6.5 Compactador de Residuos Soélidos - reparos de trechos e de fixacoes;
- inspegao do sistema de acionamento; - inspecdo das unides conexdes x tubos;
- inspecdo dos dispositivos de seguranca; - pintura contra corrosao.

inspecao dos contatos e protecdes elétricas;
inspecdo dos elementos estruturais; . N .
- inspecao de funcionamento;

lubrificacdo dos pontos mdveis, na forma e periodicidade L.
- reparos necessarios.

Valvulas Reguladoras de Presséo e Purgadores

adequadas;
- inspecéo da estanqueidade das vedacdes. Compressores e Reservatorios
2 6.6 Gas Combustivel - inspecéo de funcionamento;
- inspecao e reparo na pintura;
Central de gas GLP - inspec&o e lubrificagio das partes méveis tal como caixa
- inspecdo e reparo das valvulas, mangueiras, valvulas de rolamento;
reguladoras, manémetros e conexoes; - troca e/ou reparos dos rolamentos, mancais, selo
- inspecao dos cilindros; mecanico, acoplamentos e outros;
- inspecdo da ventilago do recinto do ambiente. - verificagdo das juntas e gaxetas quando forem
desmontadas;
Tubulagdes ( tubos, conexdes, fixacdo e acessorios) . verificagdo do nivel de ruido proveniente do
- inspecéo de vazamento e corrosao; desbalanceamento dinamico;
- servicos de limpeza; - verificacdo da alteragédo da temperatura e registra-la como
parametro;

reparos de trechos e de fixagfes;
inspecéo das unides dos tubos x conexdes;
pintura contra corroséo.

- verificacdo do funcionamento dos filtros, resfriadores,
desumificadores;

- inspecéo periddica da ventilagdo da ventilagdo e

valvulas Reguladoras de Press&o temperatura do ambiente da casa dos compressores.

Inspecgédo de Vazamento

inspecao de funcionamento; 2.6.9 Vacuo

reparos necessarios. B . L .
Tubulacdes (tubos, conexdes, fixacdo e acessorios)
- inspecao de vazamento e corrosao;

de conformidade com o procedimento descrito na pratica servicos de limpeza;

de construcao. - reparos nos trechos, suportes e fixacdes;

2.6.7 Oxigénio - manutencdo das valvulas de seccionamento;

Tubulagbes ( tubos, conexdes, fixacdo e acessorios)

- inspecao e reparos nos sistemas anti-contaminagéo;
inspecao e recalibragem dos equipamentos da medigéo;

inspecdo de vazamento e corrosao; - inspecdo das conexdes x tubos;

servigos de limpeza; - pintura contra corroséo.

reparos de trechos, suportes e pintura; . L.
Bombas de vacuo e reservatérios

troca ou manutencao periddica das valvulas reguladoras
de pressao; - inspecao de funcionamento;

inspecao e reparo dos sistemas de seguranca; - inspecao e reparos na pintura;
inspec&o e recalibragem dos equipamentos de medicdes;nspecao e lubrificacéo das partes moveis tal como caixa

reparos necessarios. de rolamento;
- inspecdo de rolamentos, mancais, selos mecéanicos,

2.6.8 Ar Comprimido acoplamentos e outros;

- verificar juntas e gaxetas quando forem desmontadas;

Tubulacdes ( tubos, conexdes, fixacdo e acessorios)

- verificar periodicamente o nivel de ruido proveniente do

inspecdo de vazamento e corrosao; desbalanceamento dinamico;

servicos de limpeza; - verificar a alteragdo da temperatura e registra-la como
troca ou manutencdo periédica das valvulas de parametro;

secionamento; - verificar o funcionamento dos filtros, resfriadores,
inspecao e reparo nos sistemas de seguranca; desumidificadores;

inspecédo e recalibragem dos equipamentos de medicdo; inspecdo da ventilacdo da ventilacdo e temperatura do
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ambiente da central de vacuo. - ensaios de acumulagéo.

2.6.10 \apor A inspecao periddica deve incluir:

TubulagBes ( tubos, conexdes, fixacdo e acessorios)

- exame de prontuario;
exame externo;

- inspecédo de vazamento e corrosao; - exame interno.
- servicos de limpeza; A responsabilidade pela correta operacdo e
- inspecéo das valvulas de secionamento; manutenc¢éo da caldeira devera ser confiada exclusivamente
- inspecao e reparo nos sistemas de seguranca; a profissional habilitado, com conhecimentos técnicos e
- inspecdo e recalibragem dos equipamentos de medigaXPEriéncia necessaria para 0s servicos.
- reparos de trechos e de fixacdes; A caldeira devera ser mantida em estado de
- inspecdo das unides conexdes x tubos; funcionamento, isenta de anomalias e que possam afetar:
- pintura contra corrosao; - caracteristicas gerais;
- inspecgédo e reparo dos isolamentos térmicos; - resisténcia e estabilidade;
- inspecéo e reparo das juntas de dilatacéo; - seguranga;
- inspecéo e reparos dos purgadores, filtros, indicador de transmisséo de calor;

nivel, termostatos, dispositivo de alimentacéo de agua.. temperatura;
Vélvulas Reguladoras de Pressdo - resisténcia;
- inspecdo de funcionamento; - vida util da chapa e tubos;
- reparos necessarios. - circulagao da agua;

- funcionamento da caldeira;

Caldeira

- falha de equipamento;
Os servi¢cos de inspecdo e manutencdo de caldeir_asfama humana.

deverdo ser realizados de conformidade com a Norma NBR

12177 - Insta~la(;éo de Sgguranga de Caldeira; Estacionarigs,  P-riobicIDADE

recomendacg@es do fabricante e com a portaria DNSHT-20, o _ 3 ) _

do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do A periodicidade das inspe¢des sera estabelecida em
Trabalho. funcdo da intensidade de uso das instala¢des e componentes,

: .~ . . das condi¢cdes locais, experiéncia do Contratante e
A inspecdo inicial deve incluir: ~ .
recomendacdes dos fabricantes e fornecedores.

exame de prontuério;

No caso de contratacdo de servicos de terceiros, a
exame externo;

periodicidade ser& proposta e justificada, a fim de permitir
exame interno; a avaliacao e aprovacédo do Contratante.
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ANEXO VI

MODELO DE ORDEM DE SERVICO

Servicos Eventuais ( Manutencao Corretiva)

UNIDADE TELEFONE SOLICITANTE
Profissional Solicitado:
Ne° Servigco a ser executado Justificativa/Motivo

» Os campos abaixo deverdo ser preenchidos apdés a execucdo dos servicos:

Ne° Servico Executado

Unidade de Medida

Quantidade da
Unidade de Medida

INICIO DOSERVICO:

TERMINO DO SERVICO:

DATA: / HORA: DATA.__ | |/ HORA:
INICIO DOSERVICO: TERMINO DO SERVICO:
DATA: / HORA: DATA.__ | |/ HORA:

VISTO DO PRESTADOR DE SERVICO / RG:







ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
SECRETARIA-GERAL DE

) ADMINISTRAGAO _
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAGAO EM PERNAMBUCO

ANEXO VII

FORMULARIO DE SOLICITACAO DE PECAS E MATERIAIS

CONTRATADA: DATA: /[
LOCAL DE ENTREGA SOLICITANTE TELEFONE
Endereco Completo da
Unidade
Pecas/ Materiais Preco Unitéario und. Qtd. Preco Total
1. R$ R$
2. R$ R$
3. R$ R$
4. R$ R$
5. R$ R$
R$
AUTORIZACAO DE COMPRA ENTREGA
DATA: [ DATA: I/
VISTO/ CARIMBO DO FISCAL DO CONTRATO | VISTO DO PREPOSTO OU RESPONSAVEL TECNICO
Importante:

1. O orcamento da CONTRATADA devera ser encaminhado no prazo de 01 (um) dia util
contados da data da solicitagao do Fiscal do Contrato;

2. Os materiais e pecgas deverao ser fornecidos no prazo de até 01 (um) dia util da data da
autorizagéo.







ANEXO VIII

TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, .........ccceeueneens (identificar o Contratado) declara que
esta ciente e concorda com as disposicoes e obrigacoes previstas no Edital OU
Aviso de Contratacao Direta, no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que
se refere o Pregdo/Concorréncia/Dispensa Eletrénica n°........... /20....... , bem
como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade
das informacdes e documentos apresentados durante o processo de contratacao.

Local-UF, ........ (o [ R de 20.....

(Nome e Cargo do Representante Legal



