
DISCRIMINAÇÃO

MÁXIMO 
PERMITIDO 

SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO 

PREDIAL

TAXAS %

L=Lucro Bruto 7,3600 7,3600
AC= Taxa de Rateio da Administração Central 3,0000 3,0000

DF=Taxa de Despesas financeiras 1,2300 1,2300
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 2,0700

S=Seguros 0,4000 0,4000
G=Garantias Exigidas no Edital 0,4000 0,4000

R=Riscos e Imprevistos 1,2700 1,2700
I= Taxa Representativa dos impostos 12,2500

ISS=% 5,0000 5,0000
PIS 0,6500 0,6500

COFINS 3,0000 3,0000
CPRB 4,5000 3,6000

30,13%

DISCRIMINAÇÃO

MÁXIMO 
PERMITIDO 

SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO 

PREDIAL

TAXAS %

L=Lucro Bruto 4,1000 4,1000
AC= Taxa de Rateio da Administração Central  4,5050 4,5050

DF=Taxa de Despesas financeiras 1,0000 1,0000
R+S+G=Taxa de Risco,Seguro e Garantias 0,8800

S=Seguros 0,2400 0,2400
G=Garantias Exigidas no Edital 0,2100 0,2100

R=Riscos e Imprevistos 0,4300 0,4300
I= Taxa Representativa dos impostos 3,6500

PIS 0,6500 0,6500
COFINS 3,0000 3,0000

15,00%

BDI PARA MATERIAL

BDI (%)

ANEXO B - II

BDI (%)

Adotado ISS de 5% sobre a M.O considerada 50% do faturamento.

BDI PARA SERVIÇOS



1
2

Nrº Serviço Eventual Unid.
Qtd. Anual 
Estimada 

CÓDIGO 
SINAPI

  Custo unitário R$ 
(Mão de obra + 
Material) SINAPI 
Mês Referência 
set/2025 - NÃO 
DESONERADA 

  Custo unitário R$ 
(Mão de obra + 
Material) SINAPI 
Mês Referência 

set/2025 - 
DESONERADA 

 Custo Unitário R$ 
(Mão de obra + 

Material) SINAPI - 
DESONERADA 

Valor Total Anual (R$) 
SINAPI 

1 Demolição, Alvenaria tijolos cer. 8 furos s/ reap. m3 10,00         97622 63,43R$                  58,57R$                  58,57R$                  R$ 585,70

2
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros 
menores ou iguais a 40MM

m 3,00           90443 8,44R$                    7,76R$                    7,76R$                    R$ 23,28

3
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetro menor ou igual 
a 40mm

m 3,00           90447 8,78R$                    8,07R$                    8,07R$                    R$ 24,21

4 Demolição de revestimento cerâmico m² 12,00         97633 25,46R$                  23,49R$                  23,49R$                  R$ 281,88
5 Remoção de forro de gesso, de forma manual m² 6,00           97641 3,28R$                    3,02R$                    3,02R$                    R$ 18,12
6 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica m² 15,00         98546 124,53R$                121,86R$                121,86R$                R$ 1.827,90

7
Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte 
sintético grafite), aplicada a rolo ou pincel

m² 400,00       100726 31,72R$                  30,08R$                  30,08R$                  R$ 12.032,00

8 Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil U m² 20,00         102179 353,84R$                348,13R$                348,13R$                R$ 6.962,60
9 Pint.acrílica, duas demãos, s/massa corrida; m² 400,00       88489 14,98R$                  14,49R$                  14,49R$                  R$ 5.796,00

10
MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

m² 120,00       96130 18,87R$                  17,69R$                  17,69R$                  R$ 2.122,80

11
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 120,00       88497 17,81R$                  16,72R$                  16,72R$                  R$ 2.006,40

12 Pintura fundo óxido ferro/zarcão 01 demão, para ferro m² 200,00       100722 27,61R$                  25,97R$                  25,97R$                  R$ 5.194,00
13 Emassamento c/massa corrida PVA, 1 demão; m² 50,00         88495 11,64R$                  10,89R$                  10,89R$                  R$ 544,50
14 Reboco argamassa massa única 1:2:8 esp. 2cm m² 30,00         87529 41,45R$                  39,63R$                  39,63R$                  R$ 1.188,90
15 Emboço com argamassa 1:2:8 espes. 2,0cm; m² 6,00           87531 40,10R$                  38,39R$                  38,39R$                  R$ 230,34

16
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com 
colher de pedreiro

m² 6,00           87878 5,24R$                    4,94R$                    4,94R$                    R$ 29,64

17 Instalação de rodapé 7cm em cerâmica m 6,00           88649 9,33R$                    9,09R$                    9,09R$                    R$ 54,54

18

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_06/2017_P

m² 8,00           96358 87,70R$                  86,47R$                  86,47R$                  R$ 691,76

19
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 3,00           96114 72,63R$                  70,92R$                  70,92R$                  R$ 212,76

20
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_05/2017_P

m² 6,00           96113 48,30R$                  45,60R$                  45,60R$                  R$ 273,60

21
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 3,00           96116 63,36R$                  62,31R$                  62,31R$                  R$ 186,93

22
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 30,00         102253 1.108,91R$             1.101,29R$             1.101,29R$             R$ 33.038,70

23
Disjuntor monopolar tipo NEMA, corrente nominal de 35 até 50 A - 
fornecimento e instalação

und 10,00         101891 30,91R$                  30,35R$                  30,35R$                  R$ 303,50

24 Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 02 folhas und 5,00           102185 4.179,90R$             4.155,57R$             4.155,57R$             R$ 20.777,85

25
Relatório de inspeção inicial (Elaboração Plano de Manutenção 
Predial)

und 2,00           Composição 3.543,84R$             3.189,07R$             3.189,07R$             R$ 6.378,14

26 Relatório de Inspeção Semestral und 4,00           Composição 1.826,10R$             1.644,82R$             1.644,82R$             R$ 6.579,28
27 Relatório de Diagnóstico (Eventual) und 4,00           Composição 1.354,00R$             1.216,48R$             1.216,48R$             R$ 4.865,92

R$ 112.231,25
0,00%

R$ 112.231,25
30,13%

R$12.170,54

R$146.046,48

Total da tabela SINAPI
Desconto sobre a tabela (%)

Subtotal 
BDI aplicado

Subtotal mensal

Total global

1Desonerado
Não Desonerado

Licitante é enquadrado no regime da desoneração da folha de pagamentos?

ANEXO B - VII - PLANILHA DE SERVIÇOS EVENTUAIS - PETROLINA/PE



Item Tipo Valor Mensal Valor Global (12 meses)
4 Serviços eventuais - Petrolina 12.170,54R$      146.046,48R$                      

TOTAL GRUPO I 12.170,54R$      146.046,48R$                      

ANEXO B - XI - RESUMO


