
DETALHAMENTO DO BDI LIM_COL

PROPONENTE:

OBRA:

END:  RUA ANTÔNIO RIBEIRO DE ALMEIDA, MUNIZ FREIRE - ES 

Com Desoneração

Edificações; Fornecimento de Materiais e Equipamentos; Redes de Água

Administração Central - AC 4,00 %

Riscos - R 1,50 %

Seguros e Garantias Contratuais - S+G 1,50 %

Despesas e Encargos Financeiros - DF 1,50 %

Lucro - L 5,00 %

Despesas Tributárias - I 9,95 %

Percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00 %
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 3,00 %
Alíquota Efetivado do ISS 1,80 %

COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 4,50 %

BDI=    (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1 =

( 1- I )

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo

do ISS para Edificações; Fornecimento de Materiais e Equipamentos; Redes de Água é de 60 %, com a respectiva alíquota de 1,8  %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para 

elaboração do orçamento foi Com Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para 

a Administração Pública.    

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: ES032714/D

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

26,64%

RESPONSÁVEL TOMADOR

_____________________________

GESI ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉNICO

_______________________________
GUILHERME OLIVEIRA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO

1. Regime de Contribuição Previdenciária

2. Tipo de Intervenção

3. Incidências sobre o custo

4 – Incidências sobre o preço de venda
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