Obra: CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGAO
RUA ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA, MUNIZ FREIRE - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Cadigo
Descrigao
Data
Estado
Tipo
Unidade
Valor sem
Valor com
codigo

I 010111
IOPES
| 010146
IOPES
I 010150
IOPES
I 021032
IOPES
I 026503
IOPES
I 021009
IOPES
I 031571
IOPES
I 026560
IOPES
I 025513
IOPES

Cadigo
Descrigao
Data
Estado
Tipo
Unidade
Valor sem
Valor com
codigo

I 010101
IOPES
I 010111
IOPES
I 010146
IOPES
I 026610
IOPES
I 021009
IOPES
I 026573
IOPES
I 021368
IOPES
I 025617
IOPES

Cadigo
Descrigao
Data
Estado
Tipo
Unidade
Valor sem
Valor com
codigo

C 90777
SINAPI

C 88255
SINAPI

Composigoes

Composi¢cdo Emp - COMP-04
COMP-04

Barracdo para depésito area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm

02/2023
Espirito Santo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

m2
259,14
259,14
Descrigao Tipo Unidade Valor sem Valor com
Desoneragdao Desoneragao
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 21,35 21,35
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 15,85 15,85
TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 21,35 21,35
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) Material m? 38,47 38,47
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) Material UN 0,54 0,54
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR) Material M 13,08 13,08
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR) Material UN 10,30 10,30
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) Material KG 18,86 18,86
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) Material m? 31,07 31,07

Composi¢do Emp - COMP-05
COMP-05
Tapume Telha Metéalica Ondulada em ago galvalume 0,43mm h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8" (Reaproveitamento 2x)
02/2023
Espirito Santo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

m
170,53
170,53
Descrigao Tipo Unidade Valor sem Valor com

Desoneragao Desoneragao
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 18,01 18,01
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 21,35 21,35
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) Méo de Obra H 15,85 15,85
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL  Material UN 0,42 0,42
(LABOR)
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM (LABOR) Material M 13,08 13,08
PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR) Material KG 32,48 32,48
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3?) 5X2CM PINUS OU Material M 4,32 4,32
EQUIVALENTE (LABOR)
TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.43MM Material m?2 51,48 51,48
(LABOR)

Composi¢dao Emp - COMP-06

COMP-06

ADMINISTRAGAO LOCAL PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUGAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA
02/2023

Espirito Santo

SERT - SERVIGOS TECNICOS

UN
3.509,12
3.049,76
Descrigao Tipo Unidade Valor sem Valor com
Desoneragao Desoneragao

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - H 112,44 97,30
COMPLEMENTARES SERVICOS

] DIVERSOS
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS SEDI - H 43,62 37,91
COMPLEMENTARES SERVICOS

DIVERSOS

Coeficiente

1,3488
4,02106

0,31552

Coeficiente

1,77605

3,0

Coeficiente

8,0

32,0

Valor sem
Desoneragao
28,79

63,73
6,73
79,63
0,52
51,48
0,47
3,50
24,29

Total

Valor sem
Desoneragao

1,44

37,57

16,37
59,45

Total

Valor sem
Desoneragao

899,52

1.395,84

Valor com
Desoneragao
28,79

63,73
6,73
79,63
0,52
51,48
0,47
3,6
24,29

259,14

Valor com
Desoneragao

1,44

37,57

Valor com
Desoneragao

778,4

1.213,12



C 90776
SINAPI

Cadigo
Descrigao
Data
Estado
Tipo
Unidade
Valor sem
Valor com
codigo

C 88316
SINAPI

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

COMP-07

LIMPEZA FINAL DE OBRA
02/2023

Espirito Santo

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
m2

2,03

1,85

Descrigao

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI - H 37,93 33,07 32,0 1.213,76
SERVICOS
DIVERSOS
Total
Composigao Emp - COMP-07
Tipo Unidade Valor sem Valor com Coeficiente Valor sem
Desoneragao Desoneragao
SEDI - H 20,39 18,53 0,1 2,03
SERVICOS
DIVERSOS

1.058,24

3049,76

Valor com

Desoneragao Desoneragao

1,85

1,85

RESPONSAVEL TECNICO

GUILHERME OLIVEIRA FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: ES-032714/D




