
 

 

 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  

 

UASG: 985709 

ID CIDADES: 2024.029E0700001.01.0003 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO: Nº 005/2024 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 003/2024 

 

Forma de Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. 

Critério de Julgamento: Menor Preço global. 

Modo de Disputa: [aberto] 

 

Legislação Aplicável: Lei Federal nº 14.133/21, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações 

posteriores, Lei Complementar nº 101/00, Decretos Municipais: nº. 080/2023, 081/2023, 082/2023, 

083/2023, 084/2023 e 085/2023. 

 

Endereço Eletrônico: www.gov.br/compras  

 

Data: 01 de abril de 2024.  

Horário: 09:00 horas (horário de Brasília)  

 

Preferência ME/EPP/Equiparadas: NÃO 
Telefone para Contato: (28) 3543-1411 / 1711 – ramal 221 (Sra. Carolaine Segal Vieira). 

 

Local: A presente Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas 

fases, através do site eletrônico www.gov.br/compras  

 

 

1 – PREÂMBULO 

 

1.1. O Município de Ibatiba-ES, por meio de sua Agente de Contratação, torna público para ciência 

dos interessados que atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Educação, realizará 

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA para contratação do objeto constante do 

item 2 deste edital. 

 

1.2. A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, através 

do site eletrônico www.gov.br/compras 

 

 

http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras


 

 

2 – OBJETO  
 

2.1. Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia com fornecimento 

de mão de obra, material e maquinário para execução das obras de manutenção corretiva e 

ampliação da Escola de Tempo Integral Adelaide Rodrigues Moreira, a ser custeada com recursos 

próprios, conforme Projeto Básico e Executivo anexos ao presente edital. 

 

2.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por global, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2.3. Forma de execução: 

 

2.3.1. A futura contratada deverá estar ciente de todos os conjuntos de atividades e tarefas em 

consonância com o Projeto Básico e Executivo anexos ao presente edital, constituindo as 

exigências mínimas a serem atendidas pela Contratada. 

 
2.3.2. Os aspectos gerais para a execução dos serviços, considerando a necessidade de 

cumprimento do cronograma de execução físico – financeiro, deverão ser acompanhados e 

executados em concordância com o Projeto Básico e Executivo. 

 

2.4. Do prazo de entrega/execução dos serviços: 

 

2.4.1. O prazo de execução será de 06 (seis) meses, contados a partir da data do recebimento da 

ordem de serviços, conforme cronograma de execução físico-financeiro (Anexo X). 

 

2.4.1.1. O período de vigência do instrumento contratual será de 0 7  ( s e t e )  m e s e s , 

qualquer prorrogação de prazo de vigência deverá ser devidamente justificada, e aceito pelo Sr. 

Prefeito.  

 

2.4.2. A empresa deverá OBRIGATÓRIAMENTE e sob pena de rescisão contratual, dar início à 

execução da obra em no máximo 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço. 

 

2.5. Do recebimento do objeto 

 

2.5.1. Os serviços somente serão recebidos após a verificação da qualidade e atendimento às 

especificações técnicas, procedida à certificação da equipe designada pela Secretaria Municipal de 

Educação, através da Divisão de Engenharia. 

 

2.5.1.1. O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem 

ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou 

pelo Instrumento Contratual. 

  

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 



 

 

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do 

Governo Federal (www.gov.br/compras). 

 

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

Sistemas relacionados no item 3.1 e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. 

 

3.5. Não poderão disputar esta licitação: 

3.5.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.5.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
 

3.5.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 

técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela 

necessários;  
 

3.5.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
 

3.5.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
 

3.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.5.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

http://www.gov.br/compras


 

 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
 

3.5.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 
 

3.5.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 
 

3.5.10.  Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
 

3.5.11.  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 

configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 

da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

3.6. O impedimento de que trata o item 3.5.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 

o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
 

 

3.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 

a que se referem os itens 3.5.2 e 3.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento 

da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão 

exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

 
 

3.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

 
 

3.9. O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 

contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
 

 

3.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 

com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física 

ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada 

inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

 

3.11. A vedação de que trata o item 3.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

 

4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS 



 

 

4.1.  Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas 

e lances e de julgamento. 
 

4.2.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
 

4.3.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 
 

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

instrumento convocatório; 
 

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição; 
 

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
 

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
 

4.4.  O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

4.5.  A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções 

previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
 

4.6.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 

4.7.  Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 

de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 

pública e da fase de envio de lances. 

4.8.  Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 

 

4.9.  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 

valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta 

e obedecerá às seguintes regras: 
 

4.9.1.  A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

melhor oferta; e 
 

4.9.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 
 

4.10. O valor final mínimo final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo 

fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 
 

4.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério 

de julgamento por menor preço; e 
 

4.10.2.  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por maior desconto. 
 

4.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do 

item 4.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade 

promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de 

controle externo e interno. 
 

4.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 
 

4.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

 

5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

5.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

5.1.1. Valor total da proposta; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.2.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 



 

 

 

5.3.  Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

5.4.  Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 

a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 

últimos doze meses.  
 

5.5.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
 

5.6.  A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 

5.6.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 
 

5.6.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 

6.2.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando 

for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 

6.3.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 
 

6.4.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro.  

6.5.  O lance deverá ser ofertado pelo valor total (global) da proposta; 
 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 



 

 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  
 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 

1.000,00 (mil reais). 
 

6.9.  O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
 

6.10.  O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
 

6.11. Como está sendo utilizado o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 

6.11.1.   A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública. 
 

6.11.2.   A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
 

6.11.3.   Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 

de classificação. 
 

6.11.4.   Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela 

equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais 

colocações. 
 

6.11.5.   Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 
 

6.11.6. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 
 

6.11.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
 



 

 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
 

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar.  
 

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 

6.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 

competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  
 

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão de 

Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de 

Contratação/Comissão de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 
 

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 

6.18. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, quanto ao porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo 

de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 

6.18.3.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm


 

 

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 
 

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
 

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
 

6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 
 

6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 
 

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
 

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 
 

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 
 

6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada 

por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
 

6.19.2.2. empresas brasileiras; 
 

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 

6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 
 

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, 

o Agente de Contratação/Comissão de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, 

após definido o resultado do julgamento. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI Nº 12.187%2C DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.&text=Institui a Política Nacional sobre,PNMC e dá outras providências.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI Nº 12.187%2C DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.&text=Institui a Política Nacional sobre,PNMC e dá outras providências.


 

 

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 

Administração. 
 

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 
 

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 
 

6.20.4.  A Agente de Contratação/Comissão de Contratação solicitará ao licitante mais bem 

classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último 

lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada de novas planilhas orçamentárias, 

cronograma físico-financeiro, composição de BDI e tudo o mais que sofrer alterações devido 

aos lances apresentados na sessão. 
 

6.20.5.  É facultado à Agente de Contratação/Comissão de contratação prorrogar o prazo 

estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
 

6.21. Após a negociação do preço, a Agente de Contratação/Comissão de Contratação iniciará a 

fase de aceitação e julgamento da proposta. 

7– DA FASE DE JULGAMENTO 

7.1 Encerrada a etapa de negociação, Agente de Contratação/Comissão de Contratação verificará 

se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação 

no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3 do 

edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 

7.1.1 SICAF;   

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  
 

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 
 

7.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
 

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, a Agente de Contratação/Comissão de Contratação diligenciará para verificar se houve 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=às seguintes cominações%3A-,Art.,nº 12.120%2C de 2009).


 

 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 

3/2018, art. 29, caput) 
 

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 
 

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 
 

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 
 

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade 

com o item 3 e subitens deste edital. 
 

7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido a Agente de 

Contratação/Comissão de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos. 
 

7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:  
 

7.6.1. contiver vícios insanáveis; 
 

7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto básico; 

7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 
 

7.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
 

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 
 

7.6.6. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de 

execução. 
 

7.6.7. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e 

o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 
 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018


 

 

7.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta. 
 

7.7.1. O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as 

planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela 

Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 

Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 

admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada 

integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais 

adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento 

posterior do contrato. 
 

7.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 

os custos da contratação; 
 

7.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 
 

7.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 
 

7.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no 

objeto. 

8 – DA HABILITAÇÃO  
 

8.1. Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos 

termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

8.2. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei 

(art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

8.3. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de 

que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63


 

 

8.4.O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas. 

8.5. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 
itens a seguir: 
 
8.6. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
8.6.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
 

8.6.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  
 

8.6.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 

como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
 

8.6.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 

localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 
 

8.6.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
 

8.6.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 

com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 
 

8.6.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro 1971. 
 

8.6.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107


 

 

8.7. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 

8.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 
 

8.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 

8.7.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 

8.7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 

8.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
 

8.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.7.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 

8.7.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

 
8.8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

8.8.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, com data de emissão de no máximo 

30 (trinta) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 

 

8.8.2. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá 

apresentar junto a sua documentação de habilitação a “sentença homologatória do plano de 

recuperação”. 

 



 

 

8.8.3. Comprovante de Garantia de Proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor 

estimado para a execução dos serviços, de acordo com o de acordo com o § 1º do art. 58, da Lei 

14.133/21, com validade de 90 (noventa) dias contados da data da apresentação da proposta, 

dentre as seguintes modalidades: 

 

8.8.3.1.  Caução em dinheiro:  
 

• O licitante deverá realizar depósito identificado, no valor correspondente à garantia, 

na Conta Corrente da Prefeitura Municipal de Ibatiba-ES, nº 18.611.053,  

 

Agência 164, Banco do Banestes, até o dia 28/03/2024 (último dia útil que antecede 

a licitação)  

 

• A Cópia do comprovante de depósito deverá ser encaminhada ao município por e-

mail setordelicitacaoibatiba@gmail.com ou juntado no sistema da plataforma 

www.gov.br/compras , junto com as demais documentações, quando será conferido 

juntamente com a lista de depósitos e extrato bancário apresentado pelo chefe da 

tesouraria. 

 

8.8.3.2.  Títulos da Dívida Pública:  
 

• Devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 

de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

• Devem ser apresentados dentro do envelope contendo os documentos de habilitação; 

8.8.3.3.  Seguro-Garantia: 
 

•  A ser apresentada dentro do envelope contendo os documentos de habilitação; 

 

8.8.3.4.  Fiança Bancária: 

 

• A ser apresentada dentro do envelope contendo os documentos de habilitação; 

 

8.8.3.5 A fim de proteger a Entidade de Licitação, será apropriada a Garantia de Proposta oferecida 

quando: 

 

• A licitante retirar sua proposta durante o período de validade definido no Edital e na garantia de 

proposta,  

 

• A licitante vencedora, deixar de assinar o contrato ou não apresentar a garantia de execução 

contratual, conforme exigido neste Edital. 

 

mailto:setordelicitacaoibatiba@gmail.com
http://www.gov.br/compras


 

 

8.8.4. A Garantia de Proposta da licitante não vencedora ser-lhe-á restituída, no prazo de até 10 

(dez) dias úteis, após a assinatura do contrato ou da data que for declarada fracassada a licitação. 

 

8.8.5. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.8.5.1. Caso a empresa tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos a comprovação limitar-

se-á ao último exercício; 

8.8.5.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

8.8.5.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

 

8.9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

8.9.1. Certificado de Registro e regularidade da empresa (Certidão Pessoa Jurídica) junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU), dentro do seu prazo de validade; 

 

8.9.2. Certificado de Registro e regularidade do Responsável Técnico (Certidão Pessoa Física) 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU), dentro do seu prazo de validade. 

8.9.3. Qualificação Técnico-operacional: Apresentar um ou mais atestado (s), em nome da 

empresa fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante 

tenha realizado no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo das parcelas de maior 

relevância da atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação.  

8.9.4. Qualificação Técnico-profissional: Prova de possuir no seu quadro permanente, na data 

da realização desta licitação, profissional (is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor (es) de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução 

de obra ou serviço de característica semelhante, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, devidamente registrado no CREA e/ou 

CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico  - CAT.  

 

8.9.5 São parcelas de maior relevância para capacitação profissional e operacional os serviços 

descritos abaixo, conforme indicação no Relatório Técnico do Setor de Engenharia: 

 



 

 

• Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 

5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, 

corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma). 

• Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel). 

• Rampa estrutura metálica 

• Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e 

rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalente marcas 

de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello. 

• Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas 

compradas na fábrica, posto obra). 

• Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp 

de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento 

polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm  

• Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar 

Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio 

Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop. 

• Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex 

premium, referência Suvinil,Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador 

PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente. 

• Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três 

demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - 

Internacional ou equivalente. 

8.9.6. Indicação do (s) Responsável (is) Técnico (s) pertencente ao quadro técnico da licitante para 

o acompanhamento dos serviços, objeto da presente licitação (Anexo III). 

 

8.9.7. A comprovação de vinculação do profissional pertencente ao quadro técnico listados no item 

8.9.6 se fará da seguinte forma: 

 

8.9.7.1. Empregado: cópia autenticada da “ficha ou livro de registro de empregados”, onde se 

identifique os campos de admissão e rescisão, juntamente com o Termo de Abertura do Livro de 

Registro de Empregados; 

 

8.9.7.2. Sócio: cópia do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrado; 

 



 

 

8.9.7.3. Diretor: cópia do Contrato Social ou alteração contratual, em se tratando de empresa LTDA, 

ou cópia da ata de eleição devidamente publicada, em se tratando de Sociedade Anônima; 

 

8.9.7.4. Responsável Técnico: cópia de Certidão emitida por Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) OU CFT Conselho Federal de 

Técnico, da sede ou filial da licitante onde constem os profissionais como Responsáveis Técnicos. 

 

8.9.7.5. Profissional Devidamente Contratado para Exercer Função Típica do Objeto do 

Contrato: cópia do instrumento particular de contrato devidamente assinado com reconhecimento 

das assinaturas em cartório. 

 

8.9.8 A visita técnica não é obrigatória, mas a licitante deverá apresentar declaração de que o 

licitante, por intermédio de representante legalmente designado e devidamente qualificado para 

esse fim, vistoriou (ou, abriu mão da visita) os locais onde será realizada a obra conforme modelo 

do Anexo IV - Modelo de declaração de visita técnica. 

 

8.9.8.1. A vistoria é facultativa, devendo o licitante interessado agendar previamente a visita 

(mínimo de 24 horas de antecedência) junto ao Setor de Planejamento através do telefone (28) 

3543-1711 (28) 3543-1411. 

 

9– RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 

de licitantes , à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 

14.133, de 2021. 
 

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da 

ata. 
 

9.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 

ou inabilitação do licitante: 
 

9.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
 

9.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 
 

9.4. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
 

9.5. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

9.6. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1


 

 

9.7. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, 

a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 

9.8. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
 

9.9. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 

(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 

9.10. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 

9.11. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

9.12. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio 

eletrônico PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES. 

10 – DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 

10.1. Encerrada a fase de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 
 

10.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
 

10.1.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
 

10.1.3. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre 
que presente ilegalidade insanável; 
 

10.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
 

11 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

11.1. O Município de Ibatiba - ES, pagará o preço máximo para execução do objeto da presente 

licitação o valor máximo de R$ 1.587.871.59 (um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil 

oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos);  

 

11.2. O recurso a ser destinado para essa despesa está assegurado na seguinte dotação 

orçamentária: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 

0600011236100103.007.44905100000.250000250000 
Secretaria Municipal de Educação – Obras e 
instalações – Receitas de Impostos e de 
transferência de impostos – MDE. 

https://www.ibatiba.es.gov.br/pagina


 

 

0600011236100103.007.44905100000.259900000003 
Secretaria Municipal de Educação – Obras e 
instalações – PROETI – Programa de Escola em 
tempo Integral. 

 

12 – PAGAMENTO 

 

12.1. O pagamento da despesa será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário após 
a atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura, devendo conter no corpo da mesma a 
descrição do Objeto, número do Banco, Agência e Conta Bancária da Contratada, no prazo de até 
30 (trinta) dias, contados a partir do aceite definitivo dos serviços, desde que os serviços estejam 
em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável ao licitante 
vencedor; 
  
12.2. No caso de as Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o 
pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo 
de pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas; 
 
12.3. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura, será considerada como não apresentada 
para fins de atendimento das condições de pagamento; 
 
12.4. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação 
dos seguintes documentos: 
 
a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e da 
Procuradoria da Fazenda Nacional); 
 
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
  
c) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual; 
  
d) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal; 
 
e) Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de “certidão 
positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de 
adimplemento; 
 
f) Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, correspondentes à última 
nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração; 
 
12.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS 
ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
12.6. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual; 
 
12.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 
licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
 



 

 

12.8. A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos à CONTRATADA. 
 

13 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 
da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da 
abertura do certame. 
 
13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 
certame. 
 

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 
pelos seguintes meios: pelo e-mail  setordelicitacaoibatiba@gmail.com , ou através da plataforma 
de Compras do Governo Federal www.gov.br/compras.  

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

14 –  DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
 

14.1.1.  Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação a durante o certame;  
 

14.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

 

14.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
 

14.1.3.  recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
 

14.1.4.  pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  
 

14.1.5.  apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;  

14.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 

14.1.7. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
 

mailto:setordelicitacaoibatiba@gmail.com
http://www.gov.br/compras


 

 

14.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação; 
 

14.1.9. fraudar a licitação; 
 

14.2. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 
 

14.2.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
 

14.2.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
 

14.2.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  
 

14.2.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
 

14.2.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
 

14.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal:  
 

14.3.1 advertência;  
 

14.3.2. multa; 
 

14.3.3. impedimento de licitar e contratar e 
 

14.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 
 

14.5. Na aplicação das sanções serão considerados: 
 

14.5.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

14.5.2.   as peculiaridades do caso concreto 
 

14.5.3.   as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
 

14.5.4.   os danos que dela provierem para a Administração Pública 
 

14.5.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 

 

 

14.6.  A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  
 

14.6.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.1 e 14.1.6, a multa será de 10% do valor 

do contrato licitado. 
 

14.6.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.7, 14.1.8, 14.1.9, 14.2.3 e 14.2.4, a multa será 

de 15% do valor do contrato licitado. 
 

14.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
 

14.8. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 

14.9. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.1 e 14.1.6, quando 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 

órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
 

14.10. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência  da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.7, 14.1.8, 14.1.9, 14.2.3 

e 14.2.4, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.1 e 14.1.6 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 

contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 
 

14.11. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.6, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos 

termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  
 

14.12. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar 

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
 

14.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
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dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá 

proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 

14.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
 

14.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 

14.16. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral dos danos causados. 

15. – DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
 

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão. 
 

15.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

15.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
 

15.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 
 

15.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 
 

15.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 



 

 

15.9. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA – ES. 
 

15.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

15.10.1. ANEXO I – Minuta de Termo de Contrato  

15.10.2. ANEXO II – Modelo de Declaração de Inexistência de Parentesco; 

15.10.3. ANEXO III: Modelo de indicação de responsável Técnico; 

15.10.4. ANEXO IV: Modelo de declaração de visita técnica; 

15.10.5. ANEXO V: Modelo de Garantia de Execução Contratual; 

15.10.6. ANEXO VI: Projeto Básico 

15.10.7.  ANEXO VII: Memorial Descritivo;  

15.10.8.  ANEXO VIII: Parecer Técnico; 

15.10.9.   ANEXO IX: Planilha Orçamentária; 

15.10.10.   ANEXO X: Cronograma Físico-Financeiro; 

15.10.11.   ANEXO XI: Cálculo do BDI; 

15.10.12.   ANEXO XII: Memoria de Cálculo; 

15.10.13.   ANEXO XIII: Composições Unitárias; 

15.10.14.   ANEXO XIV: Relatório fotográfico; 

15.10.15.   ANEXO XV: ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do Projeto; 

15.10.16. ANEXO XVI: Plantas. 

 

Ibatiba-ES, 12 de março de 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Carolaine Segal Vieira 

Agente de Contratação 
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ANEXO I 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO _____/_____ 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº: 005/2024 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 003/2024 
ID CIDADES: 2024.029E0700001.01.0003 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES E A 
EMPRESA _____________________, TENDO POR 
OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE OBRAS. 

 
O MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 27.744.150/0001-66, com 

sede na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, nesta cidade, CEP: 29.395-000 neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor LUCIANO MIRANDA SALGADO, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF sob o nº 093.634.497-00, residente e domiciliado nesta cidade de Ibatiba - 

ES, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 

________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________, localizada 

na(o) _________________________________, neste ato representada pelo seu 

________________, Senhor. ___________________, portador da Carteira de Identidade nº 

__________________, expedida pela _____/__, CPF nº ______________, doravante denominada 

CONTRATADA, em decorrência do Processo de Licitação n°: 005/2024, Modalidade: 

Concorrência  Eletrônica n°: 003/2024, homologado em ___ de ____________ de 2024, mediante 

sujeição mútua as normas constantes da Lei nº 14.133/21 e Decretos Municipais 081/2023, 

082/2023 e 083/2023, à licitação antes citada, proposta da CONTRATADA e às seguintes cláusulas 

contratuais:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia com fornecimento 

de mão de obra, material e maquinário para execução das obras de manutenção corretiva e 

ampliação da Escola de Tempo Integral Adelaide Rodrigues Moreira, conforme Projeto Básico e 

Executivo anexos ao edital. 

 

1.2. A contratada declara ter conhecimento detalhado da documentação atinente ao objeto do 

presente contrato, possuir condições de executá-lo dentro das normas técnicas com qualidade e 

segurança. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

 

2.1. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo 

teor é de conhecimento das partes contratantes: proposta da contratada, os termos contidos no 



 

 

edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 003/2024, além das normas e instruções legais 

vigentes no País que lhe forem atinentes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

3.1. O objeto do presente contrato será realizado por empreitada por preço global. 

 

3.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR  

 

4.1. Dá-se a este contrato o valor de R$ ............. (valor extenso), referente ao valor total dos 

serviços previstos na cláusula primeira e para sua totalidade do período mencionado na cláusula 

sétima, a serem pagos conforme medições condizentes com o cronograma físico-financeiro. 

 

4.1.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nos serviços, decorrente de modificações de quantitativos ou projetos 

ou especificações, de acordo com o Art. 125, da Lei nº 14.133/21, sendo os mesmos objetos de 

exame da Procuradoria do Município. 

 

4.1.2. Os serviços que forem entregues com atraso imputável à contratada, não gerarão direito a 

reajuste ou atualização monetária. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS 

 

5.1. O recurso a ser destinado para essa despesa está assegurado na seguinte dotação 

orçamentária:  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 

0600011236100103.007.44905100000.250000250000 
Secretaria Municipal de Educação – Obras e 
instalações – Receitas de Impostos e de 
transferência de impostos – MDE. 

0600011236100103.007.44905100000.259900000003 
Secretaria Municipal de Educação – Obras e 
instalações – PROETI – Programa de Escola em 
tempo Integral. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1. O pagamento da despesa será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário após 

a atestação pelo servidor responsável, da Nota Fiscal/Fatura apresentada em 1 (uma) via, devendo 

conter no corpo da mesma a descrição do Objeto, número do Banco, Agência e Conta Bancária da 

Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite dos  

 



 

 

serviços, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 

competente, desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não 

haja fato impeditivo imputável ao licitante vencedor. 

6.1.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente que a contratada 

indicar ou cheque nominal. 

 

6.1.2.  No caso das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o 

pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo 

de pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas. 

 

6.1.3. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura, será considerada como não apresentada 

para fins de atendimento das condições de pagamento. 

 

6.1.4.  Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

6.1.5. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 

licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

 

6.1.6. A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 

todos os pagamentos à CONTRATADA. 

 

6.1.7.  Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor constante 

da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária 

até o efetivo pagamento. 

 

6.2. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação 

dos seguintes documentos: 

 
a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e da 
Procuradoria da Fazenda Nacional); 
 
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
  
c) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual; 
  
d) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal; 
 
e) Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de “certidão 

positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de 

adimplemento; 

 



 

 

f) Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, correspondentes à última 

nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 

 

7.1. O prazo de execução da obra é de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da ordem 

de serviço, conforme cronograma físico-financeiro, obedecendo às datas informadas no projeto. 

 

7.1.1. Qualquer prorrogação de prazo de vigência deverá ser devidamente justificada, atestado pela 

fiscal de contrato e aceito pela contratante.  

 

7.2. A Contratada deverá OBRIGATÓRIAMENTE e sob pena de rescisão unilateral do contratual, 

conforme predispõe o inciso I do art. 137 da Lei 14.133/21, dar início à execução da obra em no 

máximo 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

8.1. O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, de 0 7  ( s e t e )  

m e s e s , conforme cronograma físico-financeiro, obedecendo às datas informadas no Projeto 

Básico e seus anexos, devendo o município realizar os apostilamentos que se fizerem necessários 

ao presente contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO 

9.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data do orçamento estimado. 
 

9.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas 

com base nos Bancos (tabela – SINAPI - 10/2023, SICRO - 07/2023 e IOPES - 10/2023). 
  

9.3. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA – (IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 

após a ocorrência da anualidade. 
 

9.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

9.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará 

ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
 

9.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 



 

 

 

9.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

9.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
 

9.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
 

9.9. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO E GARANTIA CONTRATUAL 
 
10.1. Para execução de trabalhos em altura, definido pela NR-35 como “toda atividade 

executada acima de 2,00 (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda”, a empresa 

deverá comprovar no ato da assinatura do contrato, que possui em seu quadro de 

funcionários, no mínimo 01 (um) técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro de segurança 

do Trabalho. A comprovação do vínculo profissional com a empresa licitante deverá ser 

efetuada através de Contrato (devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas 

em cartório) ou Carteira Assinada. 

 

10.1.1. Além de atender o item 10.1 conforme descrito acima, a licitante deverá atender ainda as 

demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que compreendem toda a execução 

dos serviços que integram ao objeto licitado. 

 

10.2. Para garantia da fiel execução dos compromissos ajustados no presente contrato, a 

contratada, prestará a caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Termo, 

no prazo máximo de 01 (um) mês, contados da homologação da licitação e anterior à assinatura do 

contrato, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, em título da dívida pública, 

fiança bancária ou seguro garantia, conforme o art. 96 da Lei Federal n. º 14.133/21. 

 

10.2.1. A garantia prestada será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato após a fiel 

execução do contrato após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 

dinheiro atualizada monetariamente. 

 

10.2.2. Em se tratando de seguro-garantia, deverão ser observado as seguintes regras: 

 

10.2.2.1. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato 

principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do 

respectivo endosso pela seguradora; 

 



 

 

10.2.2.2. o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio 

nas datas convencionadas; 

 

10.2.3. A seguradora, no caso de seguro garantia, deverá assumir a execução e concluir o objeto 

do contrato, hipótese em que: 

 

10.2.3.1. a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente 

anuente e poderá: 

• Ter livro acesso às instalações em que for executado o contrato principal; 

• Acompanhar a execução do contrato principal; 

• Ter acesso a auditoria técnica e contábil; 

• Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou fornecimento. 

 

10.2.3.2. A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão 

do contrato será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal; 

 

10.2.3.3. A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente; 
 
10.2.3.4. Na hipótese de inadimplemento do contrato, serão observadas as seguintes disposições: 
 

10.2.4.1. caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de 

pagar a importância segurada indicada na apólice; 

 

10.2.4.2. caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da 

importância segurada indicada na apólice. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
 

11.1.1.  Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 

execução do contrato. 
 

11.1.2.  A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício 

da atividade. 
 

11.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 

(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137


 

 

11.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 

com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 
 

11.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 

11.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 
 

11.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 

ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  
 

11.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 

contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 

11.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  
 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  
 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio 

ou sede do contratado;  
 

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 

11.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  
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11.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

11.11.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 
 

11.12.  Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 
 

11.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 
 

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 

nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
 

11.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere. 
 

11.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 

11.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  
 

11.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como 

as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 
 

11.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 

parágrafo único); 
 

11.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 
 

11.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 
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o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no 

art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 
 

11.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante; 
 

11.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 
 

11.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 
 

11.25. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 
 

11.26. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 

das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 
 

11.27. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 
 

11.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
 

11.29. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
 

11.30. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação. 
 

11.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 

atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 
 

11.32. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

11.33. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 

as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. 
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11.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 

nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício 

de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 
 

11.34.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 

competente, conforme o caso. 
 

11.34.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 

Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 
 

11.34.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 

ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 

preservação de material para usos futuros.  
 

11.34.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 
 

11.34.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 
 

11.34.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 
 

11.34.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos 

e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 
 

11.34.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos 

removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 

normas da Agência Brasileira d 
 

11.34.5. e Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 

2004. 
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11.35. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
 

11.35.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, 

de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 
 

11.35.2.  Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou 

aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 

legislação correlata. 
 

11.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções 

dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos 

em via pública junto ao serviço de engenharia. 
 

11.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias 

ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 

conforme procedimento previsto nas especificações. 
 

11.38. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

12.1. São obrigações do Contratante: 

12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com 

o contrato e seus anexos; 
 

12.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto básico e executivo; 
 

12.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 
 

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF


 

 

12.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 

suas expensas; 
 

12.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 
 

12.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa 

da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre 

a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021; 
 

12.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 
 

12.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  
 

12.1.9. Cientificar a Procuradoria-geral do município para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
 

12.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
 

12.1.10.1. A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  
 

12.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo contratado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

12.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

12.1.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, 

no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

12.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato. 
 

12.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2


 

 

12.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) "as built" final, elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) documento "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

d) certidão detalhada do imóvel assinada pelo responsável técnico pela execução da obra; 
 

12.1.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após 

o recebimento do serviço e notificações expedidas. 
 

12.1.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

12.1.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 

adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

13.1. O Município através da servidora Bruna Rebuli Minete, inscrição no CREA ES-0044854/D, 

lotada na Secretaria Municipal de Educação, acompanhará e fiscalizará o contrato resultante 

desta Licitação, o qual registrará em relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou 

falhas porventura observadas na execução dos serviços e terá poder, entre outros, para notificar a 

contratada, objetivando sua imediata correção, cumprindo as obrigações constantes no Decreto 

083/2023. 

 

13.1.1. A contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela contratante; 

 

13.1.2. A existência e a atuação da fiscalização da contratante em nada restringem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne ao objeto contratado e 

às suas consequências e implicações, próximas ou remotas; 

13.1.3. Caberá a Fiscalização do contratante, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, Cultura e Turismo, em conjunto com o Engenheiro Fiscalizador, o seguinte: 

 

13.1.3.1.  Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva dos 

serviços, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas 

pela licitação; 

 



 

 

13.1.3.2.   Executar a fiscalização do contrato resultante desta Licitação e registrar em relatório 

todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na execução 

dos serviços e terão poderes, entre outros, para notificar a contratada, objetivando sua imediata 

correção; 

 

13.1.3.3.   Promover com a presença da contratada, as medições e avaliações dos serviços, decidir 

as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das 

faturas decorrentes das medições para efeito de seu pagamento; 

 

13.1.3.4.   Transmitir por escrito as instruções relativas aos serviços, relatórios aprovados, alteração 

de prazos, cronograma e demais determinações dirigidas à contratada, precedidas sempre da 

anuência expressa do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo; 

 

131.3.5.  Comunicar aos gestores as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à 

contratada, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais; 

 

13.1.3.6.  Solicitar à contratada a substituição de qualquer utensílio, ferramenta ou equipamento 

cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação dos bens ou instalações, ou ainda, que 

não atendam às necessidades da Administração; 

 

13.1.3.7.   Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas 

nos desenhos, memoriais especificações e demais elementos do projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES 

 

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 
 

14.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 

 

14.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

 

14.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 

14.1.4. ensejar o retardamento da execução dos serviços objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

 

14.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

 

14.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 

 

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

 

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

14.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 

 

14.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

 

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas subitens 

14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

 
 

14.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nos subitens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como 

nas alíneas 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, 

§5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

14.2.4. Multa: 

 

I) Moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de ...... (.......) dias; 

 

II) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 

injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia.  

III) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso 

I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

 

IV) Compensatória, para as infrações descritas nos subitens 14.1.5 e 14.1.8, de ....% a ...% do 

valor do Contrato. 

 

V) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no subitem 14.1.3, de ....% a ...%  

do valor do Contrato.  

 
VI) Para infração descrita no subitem 14.1.2, a multa será de ....% a ...%  do valor do Contrato. 

 

VII) Para infrações descritas no subitem 14.1.3, a multa será de ....% a ...%  do valor do Contrato. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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14.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, 

de 2021) 
 

14.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 

14.4.1.  Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021); 
 

14.4.2.  Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 

2021); 
 

14.4.3.  Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 
 

14.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 

14.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

14.6.1.  a natureza e a gravidade da infração cometida; 

 

14.6.2. as peculiaridades do caso concreto; 

 
14.6.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 

14.6.4. os danos que dela provierem para o Contratante; 

 

14.6.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

 

14.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 

na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
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14.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, 

a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 

14.9.  As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
 

14.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 

 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei 

nº 14.133, de 2021. 
 

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá 

ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

16.1. Constituem motivos para extinção do contrato conformidade com os arts. 137, 138 e 139 da 

Lei n.º 14.133/21, assegurados os direitos adquiridos da contratada. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
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17.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO 

 

18.1. Constituirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas e emolumentos 

decorrentes deste contrato e da execução de seu objeto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - EFICÁCIA E PUBLICIDADE 

 

19.1. O presente contrato só terá eficácia depois de aprovado pela autoridade competente e após 

a publicação de seu extrato no órgão oficial. 

 

19.2. Incumbirá ao Município de Ibatiba providenciar divulgar o presente instrumento no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, 

bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 

2021. O mesmo procedimento será adotado para eventual termo aditivo. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

 

20.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibatiba-ES, para dirimir dúvidas e controvérsias 

oriundas do presente Termo. 

 

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato que depois de lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes, em 02 (duas) vias. 

 

 

Município de Ibatiba - ES, __ de _________ de 2024. 

 

     

LUCIANO MIRANDA SALGADO                         REPRESENTANTE DA EMPRESA  

            Prefeito Municipal                                                          Contratada 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 Nome: ______________________________  Nome: __________________________ 

 

 CPF: _______________________________     CPF: ______________________________ 



 

 

ANEXO II 

 

 
(Papel timbrado da empresa) 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM A MUNICIPALIDADE 

 
Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024. 

 
 

 
A empresa ____________, por intermédio de seu representante legal a Sr (a) ________________, 

portador (a) do CPF nº _______________com o RG nº _________________ ES, Residente à 

_____________, Bairro____________ ES, CEP ___________, DECLARA, para os devidos fins 

que, não possui sócio ou proprietário que seja servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Ibatiba 

– ES ou que possuem qualquer tipo de parentesco, consanguínio ou afim, até o 3º grau, com o 

Prefeito, Vice-Prefeito, Agentes Políticos, Ordenadores de Despesas e/ou Servidores da Prefeitura 

Municipal de Ibatiba que participem da fase de planejamento do referido certame: elaboração de 

projeto básico, projeto executivo ou termo de referência, elaboração de edital, atuação na Comissão 

Permanente de Licitação ou como Pregoeiro ou membro da Comissão de Apoio, emissão de 

pareceres jurídicos ou técnicos, adjudicação e homologação da licitação e fiscalização do contrato. 

 

 
CIDADE - ESTADO, ________ de__________ de 2024 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
 

Empresa 
 

CPF/ CNPJ: ______________________ 
 
 
 
 
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA. 

 

 



 

 

ANEXO III 
 
 

(Papel timbrado da empresa) 

(MODELO) 

INDICAÇÃO DO (S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA EXECUÇÂO DA OBRA  

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº: 003/2024 

NOME 

HABILITAÇÃO 

(Título e nº. CREA e/ou CAU) 

Em atendimento ao edital de licitação da Concorrência Eletrônica em referência, indicamos o (s) 

profissional (is) acima para atuar (em) como responsável (is) técnico (s) da obra, caso sejamos 

vencedores da licitação e devidamente contratados. 

 

Na oportunidade, declaramos que o mesmo têm vinculação ao nosso quadro técnico e está 

devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados reconhecidos 

pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, da região onde foram as obras executadas, comprobatórias da experiência na 

execução de serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superiores às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação. 

 

Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente 

será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pela Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, com a 

devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os 

requisitos exigidos no Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará 

desobediência ao § 6º, do art. 67, da Lei Federal nº 14.133/21, com as respectivas consequências 

previstas no art. 88, da referida Lei.  

______________, __ de _________________ de 2024. 

 

Representante Legal – Nome e Cargo 
(razão social, endereço completo, telefone e CNPJ) 

 



 

 

ANEXO IV 
 

(Papel timbrado da empresa) 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
Eu _______________________________________________________, portador do documento 

nº __________________- ______, aqui representando a empresa: 

____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

___________________________- _______, declaro sob as penas da Lei e para fins licitatórios, 

que:  

 

(  ) vistoriei, no dia ___/___/___, todas os locais onde serão realizadas as obras constantes do edital 

da CONCORRÊNCIA  ELETRÔNICA nº: 003/2024, estando ciente de todas as situações inerentes 

à segurança do prédio, não podendo alegar desconhecimento de qualquer dificuldade encontrada 

futuramente.  

 

(   ) não vistoriei os locais onde serão realizadas as obras constantes do edital da CONCORRÊNCIA  

ELETRÔNICA Nº: 003/2024, portanto, estou ciente de todas as responsabilidades que poderei 

arcar.  

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Responsável da empresa 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Responsável Técnico – CREA nº 

 
 

Visto: 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo – Responsável Município 

 

 



 

 

ANEXO V 
(Papel timbrado da empresa) 

 
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 
...........................................................................  
(Local e data)  

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES 
ATT. AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO 
REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 003/2024 
 
REF.: CARTA DE FIANÇA - R$  
 
Prezados Senhores,  
 

Pela presente, o Banco .................., com sede em ............ à Rua............., inscrito no CNPJ 

sob o nº ............ por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, 

com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no art. 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa 

.........................., estabelecida à ................................, até o limite de R$............... (...................), em 

garantia de execução da obra (ou serviço) de ..................................., conforme Edital da 

CONCORRÊNCIA  ELETRÔNICA Nº: 003/2024, junto à Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES.  

Este Banco obriga-se, obedecido ao limite especificado, a atender dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas, as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigida pela 

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES.  

Obriga-se, ainda, este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de 

ser a Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES compelido a ingressar em juízo para demandar o 

cumprimento de qualquer obrigação assumida por sua Afiançada.  

Declara, outrossim, que só será retratável a fiança na hipótese de a Afiançada depositar ou 

pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária, ou por nova Carta de 

Fiança, que seja aceita pela Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES.  

 

Declara, também, que o capital deste Banco é de R$ ........................ (....................................), 

que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fiança e que o valor da 

presente está contido dentro dos limites estabelecidos pelo aludido Departamento.  

Declara, ainda, que a presente Fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por isso 

é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil, 

aplicáveis em especial à legislação bancária.  

Declara, finalmente, que os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fiança 

desta natureza, conforme disposto no art. ......., do Estatuto do Banco, publicado no Diário Oficial 

em ...../...../........, tendo sido eleitos pelo conselho de Administração em reunião realizada em 

....../....../........  

BANCO FIADOR 



 

 

ANEXO VI 

PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 

 

Obra de Engenharia – Manutenção corretiva e Ampliação da Escola Municipal de 

Tempo Integral Adelaide Rodrigues Moreira 

 

Responsável: Secretaria Municipal de Educação. 

 

1. Objeto:  

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia 

com fornecimento de mão de obra, material e maquinário para execução das obras 

de Ampliação da Escola de Tempo Integral Adelaide Rodrigues Moreira. 

2. Justificativa: 

A Escola de Tempo Integral Adelaide Rodrigues Moreira, necessita de 

ampliação de novas salas de aula, afim de atender a demanda de alunos 

matriculados.   

3. Da Classificação do Objeto e Forma de Seleção do Prestador de Serviços: 

3.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitação, sendo a modalidade 

sugerida a Concorrência Pública, com regime de execução de empreitada por 

preço global, conforme inciso II, do art. 46 da Lei Federal nº 14.133/2023. 



 

 

3.2. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados 

da Contratada e a Administração, sendo vedada qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

4. Obrigações da Contratante: 

4.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

4.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da obra, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis;  

4.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução, fixando prazo para a 

sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas;  

4.4. Pagar à Contratada o valor contratado, conforme cronograma físico-financeiro;  

4.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada;  

4.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:  

4.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando 

o objeto da contratação previr o atendimento direto;  



 

 

4.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

Contratadas;  

4.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 

contratado; e  

4.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito 

de concessão de diárias e passagens.  

4.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para a correta execução 

contratual  

4.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade do serviço prestado após seu 

recebimento;  

4.9. Cientificar o órgão responsável para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento das obrigações pela Contratada;  

4.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 

inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;  

4.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como 

condição indispensável para o recebimento do objeto, conforme o caso:  

4.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;  



 

 

4.11.2. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, 

tendo em vista o direito assegurado à Contratante no § 6º, do art. 140 da Lei nº 

14.133/2021 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

5. Obrigações da Contratada: 

5.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 

das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;  

5.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

5.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, 

caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos;  

5.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 

executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

5.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 

pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 



 

 

e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante;  

5.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.  

5.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos 

e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, 

segurança e bem-estar no trabalho;  

5.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pela Contratante ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 

bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.  

5.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 

segurança de pessoas ou bens de terceiros.  

5.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo 

o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato  

5.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 

especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado. 

5.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 

limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 

disciplina.  



 

 

5.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 

memorial descritivo. 

5.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre;  

5.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

5.16. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;  

5.17. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

5.18. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 

conforme descrito neste Projeto Básico;  

5.19. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de 

serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar 

decisões compatíveis com os compromissos assumidos;  

5.20. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante;  



 

 

5.21. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 

redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.  

5.22. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº. 6.496/77 e 12.378/2010);  

5.23. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias 

e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

5.24. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades 

em relação ao cronograma previsto.  

5.25. REFAZER, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem 

como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, devidamente constatado pelo fiscal da obra, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) 

ANOS, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.  

5.26. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 

§§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:  



 

 

5.26.1. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 

a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que 

couber, aos seguintes procedimentos:  

5.26.1.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de preservação de material para usos futuros;  

5.26.1.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;  

5.26.1.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 

deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas;  

5.26.1.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas.  

5.26.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 

corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 

licenciadas;  

5.26.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob 



 

 

pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle 

de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 

2004.  

5.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados 

pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao 

controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 

trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais 

documentos anexos;  

5.28. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à 

categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e 

não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria 

profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em 

regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima;  

5.29. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em 

Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de 

matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 

valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de 

preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;  

5.30. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;  

5.31. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratante, do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em 



 

 

relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da 

execução do contrato;  

5.32. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional;  

5.33. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 

da ABNT.  

5.34. Após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial 

com a contratante para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 

informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, 

das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 

aplicáveis, dentre outros.  

5.35. Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor 

perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso e a todo e qualquer 

bem, público ou privado, adjacente às instalações da contratante, providenciando 

sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço, de modo a evitar quaisquer 

eventuais riscos às pessoas no entorno ou em circulação nas proximidades.  

5.36. Durante todo o período contratual, a contratada deverá manter adequada 

gestão e logística e/ou estoque dos itens (EPI’s, uniformes, ferramentas e todos os 

demais itens contratuais), de modo a garantir as devidas reposições, de forma 

imediata, sempre que se fizer necessário. Caso a contratante identifique situações de 

não conformidades, como: a falta de itens, ou que a contratada permitiu a atuação 

de seus empregados, fazendo uso de EPI’s, Uniformes ou Ferramentas, etc., 

danificados, em condições inadequadas ou com riscos à segurança dos mesmos ou 



 

 

de terceiros, poderá aplicar as devidas sanções previstas em contrato, além dos 

critérios de glosa em medição, quando cabíveis.  

5.37. Observar as normas de segurança e saúde no trabalho, em especial as NR 01, 

NR 06, NR 10, NR 17, NR 18, NR 35, entre outras que sejam pertinentes ao escopo do 

contrato.  

5.38. Providenciar sinalização de segurança (cones, faixas de alerta e interdição, 

placas de advertência, etc.), no local da execução dos serviços, de proteção para 

bens e pessoas.  

 

6. Do Atendimento Aos Prazos Contratuais Em Geral:  

6.1. O prazo de execução é de 06 (sete) meses, contados a partir da data do 

recebimento da ordem de serviços, conforme cronograma de execução físico-

financeiro, obedecendo às datas informadas no Projeto Executivo -  

 

6.2.  Qualquer prorrogação de prazo de vigência deverá ser devidamente 

justificada, atestado pelo fiscal de contrato e aceito pelo Sr. Prefeito.  

 

6.3. A empresa deverá OBRIGATÓRIAMENTE e sob pena de rescisão contratual, dar 

início à execução da obra em no máximo 05 (cinco) dias após o recebimento da 

Ordem de Serviço. 

 

6.4. A contratada fica obrigada a garantir o pleno atendimento a todos os prazos 

estabelecidos em contrato e, inclusive, àqueles que vierem a ser definidos pela 

fiscalização/gestão da contratante no decorrer da execução contratual, estando a 

contratada, ciente de que estará passível de aplicação das devidas sanções 



 

 

contratuais pela inexecução ou execução parcial de suas obrigações, em virtude 

deste descumprimento.  

6.5. A contratada fica obrigada a informar à contratante por escrito, e sempre com 

antecedência adequada, quando da impossibilidade de atendimento de 

solicitações e da realização dos serviços nos prazos estipulados, justificando o atraso 

e solicitando dilação do prazo, a qual poderá ser concedida a critério da 

Administração, e conforme parâmetros contratuais.  

6.6. Toda e  qualquer ocorrência que possa provocar atraso na obra deverá ser 

comunicada de imediato ao Fiscal do contrato, com posterior formalização da 

comunicação em até 24 (vinte e quatro) horas, inclusive qualquer ocorrência 

anormal ou acidente envolvendo seus empregados, que se verifique no local dos 

serviços, bem como, situações de eventuais afastamentos ou ausências de 

empregados, por quaisquer razões, atuando sempre preventivamente e no sentido 

de manter os atendimentos contratuais e prazos, sem impactos ou atrasos por 

deficiência na quantidade de efetivo de pessoal, planejamento logístico ou de 

substituição por ausências, etc. Caso a contratante constate falhas ou atrasos em 

decorrência desse tipo de situação, ou a omissão da informação de acidente, ou 

mesmo, sua comunicação em prazo posterior ao exigido, a contratada estará sujeita 

às devidas sanções contratuais.  

7. Livro de Ocorrências:  

7.1. A empresa deverá providenciar às suas expensas um Livro de Ocorrências, 

mantendo-o atualizado, em ordem e disponível para apreciação da contratante 

sempre que solicitado, devendo ainda:  

7.1.1. Comunicar à contratante imediatamente as ocorrências de urgência ou de 

emergência identificadas, não deixando de registrá-las no Livro de Ocorrências.  



 

 

7.1.2. Registrar imediatamente no Livro de Ocorrências todas as ocorrências, falhas, 

irregularidades ou anormalidades constatadas na execução dos serviços de 

manutenção predial, tão logo elas sejam detectadas, mantendo-o disponível para a 

contratante registrar ela mesma as ocorrências detectadas.  

7.1.3. O Relatório de Ocorrência deverá conter, necessariamente, a identificação do 

problema verificado e seu diagnóstico, indicar a causa provável da ocorrência e 

apresentar a ação em andamento para sua solução.  

 

8. Uniformes e EPI’s:  

8.1. A contratada deverá apresentar os empregados devidamente identificados por 

meio de crachás (de uso ostensivo), além de provê-los de todos os Equipamentos de 

Proteção Individual - EPI necessários (em quantidades adequadas, de modo que 

nunca ocorra falta dos mesmos) e fornecer (no mínimo) 02 jogos de uniformes 

completos por funcionário e adequados considerando a atividade a ser 

desempenhada.  

 

9. Preposto:  

9.1. A contratada deverá manter preposto aceito pela contratante nos horários e 

locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com 

capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos.  

9.2. O preposto deverá atuar, exclusivamente, no cargo de gestão e liderança (ex.: 

Supervisor, encarregado, gerente, etc.), sendo vedada, e não aceita, a indicação e 

o aproveitamento na função de Preposto, de empregados da execução 

operacional (ex.: eletricista, artífice, marceneiro, etc.) ou daqueles que prestem 



 

 

exclusivamente serviços de apoio administrativos (ex.: secretária/o, assistente, 

contínuo, etc.) sendo o seu custo considerado no valor dos serviços da proposta 

apresentada.  

9.3. O Preposto deverá estar lotado exclusivamente, acompanhando e respondendo 

diretamente pela execução dos serviços, e no local da prestação dos mesmos, e 

durante todo o período contratual, não sendo aceito de outra forma (ex.: gestão à 

distância ou visitas eventuais).  

 

10. Da Fiscalização e Recebimento Dos Serviços:  

10.1. O Município através da servidora Bruna Rebuli Minete, inscrição no CREA ES-

0044854/D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, acompanhará e fiscalizará 

o contrato resultante desta Licitação, o qual registrará em relatório todas as 

ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na 

execução dos serviços e terá poder, entre outros, para notificar a contratada, 

objetivando sua imediata correção. 

 

10.2. O aceite dos serviços só se dará após a aceitação pelo convenente; 

 

10.3. Tanto para fins de fiscalização como para fins de pagamento, deverá ser 

observado os critérios apontados – no cronograma físico – financeiro. 

 

10.4. A fiscalização deverá observar os critérios definidos no Decreto Municipal 

083/2023, que institui o manual de gestão e fiscalização de contratos, atas de registro 

de preços ou instrumentos equivalentes e estabelece normas para execução, 

fiscalização, alteração e seus pagamentos, nos termos da lei federal nº 14.133/2021. 



 

 

 

11. Do Recebimento e Aceitação Do Objeto 

11.1. Recebimento Provisório: o recebimento provisório será realizado pelo fiscal 

técnico, após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:  

11.1.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços 

e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários.  

11.1.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da 

execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que 

poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.  

11.1.3.  A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório.  

11.1.4.  O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.  



 

 

11.1.5. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime 

de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 

serviços executados.  

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato.  

11.1.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los 

ao gestor do contrato para recebimento definitivo.  

11.1.8. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do 

último. 

11.2. Recebimento Definitivo: No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do 

recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o 

recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, 

obedecendo o que se segue:  

11.2.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento 

da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada, 

por escrito, as respectivas correções;  



 

 

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização.  

11.3. Da emissão da Nota Fiscal/Fatura:  a emissão de nota fiscal/fatura deve ser 

precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo: 

11.3.1. Nota fiscal deverá ser feita com a descrição do tipo de Recurso tanto para a 

planilha de “manutenção corretiva e reforma” e “ampliação”, e na planilha de 

“manutenção corretiva e reforma” os itens da nota fiscal deverá está especificado o 

valor do produto e de serviço executado.  

11.3.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos 

serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo 

detalhada.  

11.3. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados 

em sua totalidade.  

11.4. O recebimento provisório da última etapa da obra é condicionado, além da 

execução do objeto em si, à entrega do “as built”.  

11.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força 

das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).  



 

 

11.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

12. Critérios de Seleção do Fornecedor: 

12.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as 

usuais para a generalidade dos objetos, bem como a regularidade econômico-

financeira, que garanta a execução da obra e qualificação técnica de acordo com 

os requisitos legais, levando-se em conta para fins de qualificação técnica que os 

itens abaixo são considerados itens de maior relevância técnica ou valor significativo 

do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou 

superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação, em 

conformidade com o inciso XV, do art. 028 do Decreto Municipal nº 082/2023 e inciso 

IX, do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, e ainda, o §1º do art. 067 da Lei Federal nº 

14.133/2021 e indicados em parecer técnico pelo engenheiro responsável pela 

elaboração do projeto: 

12.1.1. Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura 

em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl 

material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma). 

12.1.2. Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa 

p/concr.bombeavel). 

12.1.3. Rampa estrutura metálica 

 



 

 

 12.1.4.  Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento 

colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou 

equivalente marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello. 

12.1.5. Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras 

(telhas compradas na fábrica, posto obra). 

12.1.6. Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade 

comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, 

com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm  

12.1.7. Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar 

Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio 

Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop. 

 

12.1.8.  Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta 

látex premium, referência Suvinil,Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido 

selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente. 

 

12.1.9.  Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de 

concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 

2001 - Internacional ou equivalente. 

 

12.2. Como requisito de qualificação técnico-operacional, exige-se a comprovação 

por atestado em nome da empresa fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado de que o licitante tenha realizado no mínimo 50% (cinquenta por cento) 

do quantitativo das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo da 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto da licitação, conforme previsto no §2º do art. 65 da Lei Federal nº 14.133/2021. 



 

 

13. Estimativa de Preços e Preços Referenciais de acordo com a Tabela R$ 

1.587.871.59. 

13.1. O custo es                                                                                                                                                                                                                             

timado da contratação é de R$ 1.587.871.59 (um milhão, quinhentos e oitenta e sete 

mil oitocentos e setenta e um e cinquenta e nove centavos), conforme planilhas 

orçamentárias  em anexo, sendo o valor dividido em duas planilhas uma no valor de 

R$ 377.907,44 (trezentos e setenta e sete mil novecentos e sete reais e quarenta e 

quatro centavos) para Manutenção corretiva e reforma, e outra planilha no valor de 

R$ 1.209.964,15 ( um milhão duzentos e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais 

e quinze centavos) para ampliação.  

14. Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

Anexo I -   Memorial Descritivo; 

Anexo II – Parecer Técnico; 

Anexo III - Planilha de Descrição dos Serviços; 

Anexo IV – Cronograma de Execução Físico-financeiro; 

Anexo V – Cálculo do BDI; 

Anexo VI – Memória de Cálculo; 

Anexo VII – Composições Unitárias 

Anexo VIII – Relatório fotográfico; 

Anexo IX – ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do projeto; 

Anexo X – Plantas. 

Levantamento topográfico não foi necessário, pois a obra a ser executada será no 1º 

pavimento, com isso foi necessário somente projeto arquitetônico.  

Ibatiba – ES, 02 de fevereiro de 2024 

 

Silvia Aparecida de Carvalho Scussulin 

Secretária Municipal de Educação – interina 



 

 

ANEXO VII  

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA, SANTA CLARA, IBATIBA – ES 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

DADOS DO PROJETO: Manutenção corretiva e Ampliação escolar. 

ENDEREÇO: Comunidade Santa Clara – Ibatiba – ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBATIBA, 02 DE FEVEREIRO DE 2024. 

 



 

GENERALIDADES: 

O presente memorial é parte integrada do projeto e em nenhuma 

circunstância pode ser dissociado do mesmo. 

Os serviços a executar são os constantes nos projetos básicos e mais 

aqueles que aqui forem mencionados e que não constem nos desenhos e 

detalhes. 

Toda mão-de-obra e todos os materiais serão de primeira qualidade e 

obedecerão às especificações correspondentes. Quando não forem 

especificados obedecerão às normas técnicas. 

Toda mão-de-obra e materiais ficarão sujeitos à aprovação por parte 

da fiscalização. 

Qualquer alteração de projeto deverá ser feita de comum acordo 

com o setor competente da Prefeitura e devidamente documentado. 

A firma empreiteira contratada deverá levar um diário de obras onde 

serão devidamente anotadas as ocorrências que sejam consideradas 

necessárias pela empreiteira ou pela fiscalização, tais como consultas, 

modificações, esclarecimentos, estado de tempo, prazo decorrido, etc. 

Qualquer funcionário operário ou empregado da contratada que não 

executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, 

desrespeitoso, temperamental ou indesejável por qualquer motivo, deverá, 

mediante solicitação por escrito da fiscalização, ser afastado imediatamente 

pela contratada. 

São de competência e responsabilidade da empreiteira: 

a) Fornecer toda mão-de-obra, maquinário e transporte pessoal; 

b) As despesas com legislação social em vigor e todas as obrigações da 

CLT; 

c) Manter limpo o canteiro de obras, removendo o lixo e entulhos para 

fora do local da obra, de forma periódica; 

d) Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaraçada de 

andaimes, máquinas, sobras de materiais e com todas as instalações 

em perfeito funcionamento; 

e) Acatar prontamente as exigências da fiscalização, baseadas nas 

especificações e nas regras da boa técnica; 



 

f) Assegurar livre acesso por parte da fiscalização em todas as partes da 

obra em andamento; 

g) Respeitar projetos e especificações; 

h) As despesas com demolição e reparos de serviços mal executados ou 

errados são de sua responsabilidade; 

i) Chamar a fiscalização com antecedência razoável sempre que 

houver necessidade; 

j) Ser o único responsável pela segurança no trabalho de seus operários 

e técnicos, tomando para tanto, as medidas acauteladoras e os 

seguros necessários por lei. Os mesmos se aplicam para casos de 

terceiros; 

k) Assumir perante a Prefeitura a responsabilidade por todos os serviços 

contratados. 

São de competência e responsabilidade da fiscalização: 

a) Fazer visitas necessárias de inspeção à obra, verificando se está 

construída de acordo com os projetos, especificações e cronograma; 

b) Atender os chamados do empreiteiro para esclarecimentos. 

 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

Serão implantados pela empresa contratada, todos os serviços 

necessários à instalação da obra, correndo por sua conta exclusiva 

responsabilidade, todas as despesas indiretas correspondentes a esta etapa, 

inclusive, espaço mínimo suficiente para sua administração e apoio para a 

fiscalização da contratante. 

A placa de obra será executada com chapa metálica e estrutura em 

madeira. A mesma deverá ter as seguintes dimensões: (2,00 x 4,00) metros. 

A empresa vencedora do certame terá disponível o modelo da placa, 

junto ao Núcleo de Engenharia. 



 

Utilização de andaime metálico com a devida proteção, de acordo 

com as normas de segurança (NR-18) e modelo conforme descrito no item 

da planilha orçamentária. 

Barracão para almoxarifado com área de 10,90m². 

 

2.0 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Na área onde será construída a rampa será necessário a raspagem e 

limpeza do terreno, ainda serão realizados escavação de sapata conforme 

quantidade prevista em projeto de fundação. O aterro previsto será para 

aterro após a sapata ser executada e nivelamento da viga baldrame. 

 

3.0- SERVIÇOS PRELIMINARES 

O item de demolição deverá ser realizado nas áreas informadas na 

memória de cálculo, sendo que as áreas de demolição ocorrem em locais 

específicos da obra. 

Retiradas de janelas nos locais indicados biblioteca, secretária e cozinha, 

demolição de cobogo das salas onde serão instalados ar condicionado.  

Demolição do tanque de alvenaria da cozinha.  

Demolição de alvenaria na reforma onde serão feitos os pontos para 

receber ar condicionado, demolição do concreto da calçada para 

tubulação do dreno do ar condicionado.  

 

4.0 – INFRAESTRUTURA 

Serão fornecidos e executados armadura, fôrma e concreto de 

acordo com o detalhamento do projeto estrutural que deverão respeitar as 

normas da ABNT para a execução. 

5.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

Impermeabilização da viga baldrame. 



 

 

6.0 - SUPERRESTRUTURA 

A empresa deverá fornecer e executar os serviços de armadura, fôrma 

e concreto para pilares, vigas e lajes de acordo com projeto estrutural.  

7.0 – RAMPA DE ESTRUTURA METÁLICA  

A rampa deverá ser executada conforme projeto arquitetônico, de 

acordo a NORMA DE ACESSEBILIDADE EM RAMPA E ESCADA -ABNT NBR 

9050:2020. 

 

Os pilares serão executados com estrutura de Perfil de Aço Enrijecido 

75mm x 40mm x 15mm x 2,65mm (Chapa 12) x 6000mm 

 

O piso da rampa será de chapa de aço, com emborrachado 

antiderrapante, conforme foto abaixo.   

  

 

 

https://www.caurn.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/ABNT-NBR-9050-15-Acessibilidade-emenda-1_-03-08-2020.pdf
https://www.caurn.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/ABNT-NBR-9050-15-Acessibilidade-emenda-1_-03-08-2020.pdf


 

Guarda corpo deverá ter altura de 1,10 m e espaçamento entre as barras de 

10 cm, corrimão devendo estar situados entre 80 cm e 92 cm acima do nível 

do piso, nas duas laterais interna da rampa.   

 

 

 

8.0 – ALVENARIA, REVESTIMENTO E DIVISÓRIAS 

 

A obra terá sua alvenaria de blocos cerâmicos 9x19x39cm, chapisco, 

reboco e emboço para áreas que receberá azulejo. 

Pintura impermeabilizante deverá ser realizada no pavimento superior 

da edificação, no local dos banheiros deve abranger todo o piso, além de 

atingir a cota de 40 cm em todas paredes.  

Receberá pastilha cerâmica 5x5 cm na cor branca as paredes das 

salas e corredor na altura de 1,40m, 7 cm de rodapé de granito e 7 cm de  

 



 

roda parede em granito. Azulejo na cor branca nos banheiros de acordo 

com o memorial de cálculo.  

Nas paredes que forem receber reboco tipo paulista, receberá 

emassamento de massa à base de PVA juntamente com o teto, sendo 

realizado lixamento para acabamento fino nas paredes. Todas as paredes e 

teto pintura látex premium sendo a cor escolhida pelo fiscal do contrato.  

Os banheiros femininos, masculino serão com paredes de DRYWALL de 

acordo com o projeto arquitetônico e memorial de cálculo.  

Deverão ser instaladas divisórias de granito nos banheiros, deverão ser 

instalados cobogó nos locais especificados no projeto arquitetônico.  

Na reforma deverá feito emboço, emassamento, deverá receber 

pastilha, roda parede e rodapé de acordo com o restante da edificação.  

9.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas deverão ser realizadas nos locais indicados na 

memória de cálculo. Os pontos de tomadas e interruptores estão indicados 

em planta específica, bem como os pontos de luz.  

O Ar condicionado deverá ser instalado nas novas salas, no modelo 

Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificação 

Energética A ou B (Selo PROCEL). 

10.0 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Deverá ser executado ponto de água fria, ponto de água de pressão, 

esgoto primário e secundário de acordo com indicação dos aparelhos 

sanitários previstos em memorial de cálculo. Os serviços previstos em planilha 

deverão seguir rigorosamente suas especificações e descrições de acordo 

com a tabela de referência e sua composição.  



 

11.0 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 

 

 Os aparelhos hidrossanitários deverão seguir a descrição indicada em 

planilha e ser instalados nos locais apontados na memória de cálculo e 

planta de layout. 

 

12.0 APARELHOS ELÉTRICOS 

 

 Os aparelhos elétricos deverão seguir a descrição indicada em 

planilha e ser instalados nos locais apontados na memória de cálculo e 

planta específica. 

 

13.0 - PISOS INTERNOS  

A cor do granilite será definida pela administração. 

Passo 1: 

 

Execute o contrapiso de forma a ficar rugoso, a fim de proporcionar 

aderência necessária à massa de granilite que virá a seguir. Neste caso, foi 

utilizado vassourão na argamassa fresca para obter rugosidade. Lave e 

limpe bem a área, eliminando resíduos. 



 

 

Passo 2: 

 

 

Faça a medição da localização das juntas longitudinais e transversais, de 

acordo com o projeto, e bata a linha com giz para marcar as posições 

corretas. 
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Recomenda-se que os quadros formados pelas juntas não ultrapassem a 

medida de 1,50 m x 1,50 m. 

Passo 3: 

 

 

Depois de colocar as juntas plásticas (ou de latão) nas áreas marcadas, fixe-

as com uma camada fina de argamassa de cimento e areia (3: 1). Use uma 

régua de alumínio para auxiliar na tarefa e manter o alinhamento das juntas. 

Passo 4: 

 

http://3.bp.blogspot.com/-HibUMLQ__cA/UVecQeGbo0I/AAAAAAAAAFA/Fze4FyXjFv0/s1600/Granilite4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-dp7eS8Tnqj8/UVecQ3DwJ4I/AAAAAAAAAFE/tQZWbLdzywo/s1600/Granilite5.jpg


 

Durante essa etapa, não coloque argamassa de cimento próximo ao 

cruzamento das juntas, a fim de permitir que a massa de granilite penetre 

nesse espaço e aumente a sua aderência ao contrapiso. 

Passo 5: 

 

Prepare a massa com o cimento, areia, água e os agregados de granilite, de 

acordo com as instruções do fabricante, e aplique com a colher de 

pedreiro. 

Passo 6: 
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Com uma régua, faça o sarrafeamento da massa. 

Passo 7: 

 

Depois, vem a fase da sêmea, quando se joga o agregado puro do granilite 

por cima da massa aplicada anteriormente. 
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Passo 8: 

 

Com uma broxa, umedeça levemente a superfície de maneira uniforme. 

Passo 9: 
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Em seguida, use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido 

com concreto) para compactar os agregados na massa. 

Passo 10: 
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Use uma desempenadeira metálica para alisar a superfície. A 

recomendação é fazer cura úmida por 48 horas ou mais, antes do 

polimento. 

 

  Para evitar pisar e marcar a superfície com a bota, utilize o "pé de 

pato", um para apoiar os joelhos e outro para os pés. Ele pode ser feito com 

um pedaço de madeira e quatro parafusos atarraxados com porca. Deve 

ser usado com os parafusos em contato com o piso. 

 

Passo 11: 

Este é o aspecto do piso de granilite depois de curado e antes do polimento. 
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Para fazer o polimento grosso, use a máquina politriz com esmeril de 

grãos 36 e 60. Em seguida, vem o processo de estucamento, com uso do 

esmeril grão 120, em que se espalha cimento branco puro e água, formando 

uma nata, para calafetar os poros do piso. Utilize ainda um rodo para 

movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a fim de verificar o 

resultado do polimento. 
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Após três ou quatro dias faça o acabamento usando a máquina com 

esmeril 180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o 

acabamento liso. 

Para finalizar, com a superfície limpa e seca, utilize cera à base de petróleo 

ou duas demãos de resina acrílica 

O piso dos banheiros receberá lastro de concreto na espessura 3cm, 

logo após regularização de base para recebimento de piso cerâmico. O 

piso que será aplicado na obra será PEI 5, cargo Plus Gray, 45x45cm, 

assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento.  

 Os locais de execução serão os indicados na memória de cálculo. 

 

14.0 – PINTURA 

Todas as paredes da edificação e muro entorno da escola receberão 

pintura deverá ser aplicado fundo selador acrílico uma demão. 

Posteriormente, aplicação de tinta aprovada pelo fiscal da obra, assim, 

como também a cor a ser definida pelo mesmo. 

As portas receberão fundo sintético nivelador branco e 

posteriormente, pintura esmalte na cor especificado pela fiscalização. Para 

melhor acabamento, as portas deverão receber lixamento para obter 

melhor acabamento.  

 Todo o quantitativo de grades e corrimão deverá receber aplicação 

de fundo anticorrosivo a uma demão, seguido de pintura em esmalte 

sintético de cor preta ou grafite. 

Todo o quantitativo de cobogo deverá receber pintura.  

 

 



 

15.0 – COBERTURA 

 

A obra terá trama de madeira de lei tipo Piraju, Peroba mica, Angelim 

pedra ou semelhante. A estrutura será composta de ripa, caibro e terças 

para telha colonial capa canal. A cobertura será de telha cerâmica. A 

execução deverá atender a Norma ABNT NBR 15575: para coberturas em 

madeira na construção civil. 

A rampa será coberta por estrutura de toldo, sendo de material de 

policarbonato e armação de aço galvanizado.  

Forro de gesso será utilizado para rebaixar a sala onde o banheiro será 

no pavimento superior, conforme necessário.  

 

16.0 – ESQUADRIAS 

 

As esquadrias da obra serão porta de madeira e janelas de alumínio 

com vidro. 

Janela tipo Maxim-ar para vidro em alumínio anodizado cor natural, 

linha 25, completa, incl. puxador com tranca nos banheiros da ampliação e 

nas salas de aula da reforma, Janela de correr para vidro com 2 folhas para 

vidro, nas salas de aula da ampliação e na biblioteca, secretária e cozinha 

da reforma. 

As portas de madeira terão padrão médio na espessura de 3,5cm, 

incluso dobradiças, batente, fechadura, incluso o furo da fechadura. As 

portas possuem dimensão descrita em tabela no projeto arquitetônico. 

Portas de alumínio de veneziana nos banheiros da ampliação.  

 

As esquadrias metálicas serão as grades de todas as janelas e 

básculas. As grades serão de barra chata que receberá pintura. Será 



 

fornecido e instalado portão de ferro com requadro, de barra chata, 

inclusive acessórios de fechamento. Os portões serão instalados onde foram 

indicados em projeto arquitetônico. 

As bancadas serão instaladas nos banheiros onde receberão cuba, as 

bancadas seguirão as medidas e quantidades levantadas em memorial de 

cálculo. 

Na cozinha deverá ser feito um balcão de servir na janela, e incluir 

uma divisória de granito na dispensa.  

 

17.0 VIDROS E ESPELHOS 

Os vidros devem atender aos quantitativos de janelas e aos locais 

especificados na memória de cálculo, bem como as especificações 

constantes na descrição do item em planilha. 

Os espelhos serão fixados em todos os banheiros da edificação e 

devem seguir as medidas especificadas na memória de cálculo. 

 

18.0 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA  

Estações de tratamento de esgoto, com conjunto em fibra de vidro 

(prfv) para até 4 m3 dia, composta por tratamento primário e reator 

secundário com tdh (tempo de detenção hidráulica) de no mínimo 4 horas e 

no máximo 12 horas para o tratamento, com a manutenção do reator e 

destinação final do lodo caso necessário ou quando necessário por um 

período de 36 (trinta e seis) meses, com cota máxima de 40 cm (quarenta 

centímetros) entre a entrada e a saída do efluente, sem consumo de energia 

elétrica na operação e com garantia de estanqueidade de todo o sistema. 

A ETE - estação de tratamento de esgoto deverá atender às condições e 

padrões de lançamento dos efluentes, de acordo com a resolução 430/2011 

do conama. 



 

 

 

19.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Depois de concluídos os serviços, deverão ser removidos todos os 

materiais e equipamentos usados, assim como sobras utilizáveis de materiais, 

ferramentas e acessórios que possam causar acidentes ou danos à 

sociedade. 

O entulho resultante da limpeza da obra deverá ser depositado em 

local adequado, longe do alcance de curiosos e crianças e de forma e não 

agredir o meio ambiente e, necessitando de descarte em local licenciado 

para recebimento deste serviço. 

Ibatiba/ES, 02 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

 

PRISCILA MARTINS SILVA 

Engenheira Civil 

CREA ES- 0052545/D 

 



 

 

ANEXO VIII 

PARECER TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PARECER TÉCNICO 

Ibatiba – ES, 02 de fevereiro de 2024 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de 

Obras de Engenharia, com fornecimento de mão de obra e material para a obra 

de “MANUTENÇÃO CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA Comunidade de Santa Clara- IBATIBA – ES”. 

Relato e Conclusão 

Levando-se em conta para fins de qualificação técnica que os itens abaixo 

são considerados itens de maior relevância técnica ou valor significativo do 

objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou 

superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação, em 

conformidade com o inciso XV, do art. 028 do Decreto Municipal nº 082/2023 e 

inciso IX, do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/2021, e ainda, o §1º do art. 067 da Lei 

Federal nº 14.133/2021 e indicados em parecer técnico pelo engenheiro 

responsável pela elaboração do projeto:  

• Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para 

estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de 

madeira 2.5x10cm (incl. material, corte, montagem, escoras em eucalipto e 

desforma). 

• Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - 

considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de 

taxa p/concr. bombeavel). 

• Rampa estrutura metálica. 

• Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento 

colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK 

ou equivalente marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello. 



 
 

• Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras 

(telhas compradas na fábrica, posto obra). 

• Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade 

comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor 

natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização 

e=3.0cm 

• Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de 

Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo 

Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo PROCEL), inclusive 

amortecedores vibra-stop. 

• Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta 

látex premium, referência Suvinil,Coral e Metalatex, inclusive uma demão 

de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou 

equivalente 

 

•  Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de 

concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. 

Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente. 

 

 

 

 

 

Priscila Martins Silva 

Engenheira Civil 

CREA ES 0052545/D 

 

 

 



 

 

ANEXO IX 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

RECURSO PROETI E MDE 

 

 

 

 

*AMPLIAÇÃO  

 

 

 

PLANILHA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA 

 

 



LOCAL: Comunidade de Santa Clara, Ibatiba-ES.

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO (R$)  CUSTO TOTAL (R$) 

01 CANTEIRO DE OBRAS 15.500,34R$                     

01.01 DER-ES 020305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M² 8,00 439,65R$                       3.517,16R$                       

01.02 DER-ES 20703

Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e

pontaletes 8x8cm,piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive

ponto de luz, conf. projeto (1utilização)
M² 10,90 712,75R$                       7.769,02R$                       

01.03 DER-ES 20339
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCO

(ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM
M² 140,00 30,10R$                         4.214,16R$                       

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  30.404,36R$                     

02.01 DER-ES 10402 Raspagem e limpeza do terreno (manual) M² 148,50  R$                          5,62 835,04R$                          

02.02 DER-ES 10326 Retirada de estrutura em madeira do telhado M² 437,00  R$                        37,18 16.246,24R$                     

02.03 DER-ES 10255 Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras M² 437,00  R$                        30,49 13.323,08R$                     

03 ESTRUTURAL 223.659,06R$                   

03.01 INFRAESTRUTURA 45.417,53R$                     

03.01.01 DER-ES 10501 Locação de obra com gabarito de madeira M² 523,65 14,03R$                         7.347,55R$                       

03.01.02 DER-ES 30101 Escavação manual em material de 2a. categoria, até 1.50 m de profundidade M³ 16,37 73,10R$                         1.197,00R$                       

03.01.03 DER-ES 30119  Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg M² 20,00 38,24R$                         764,86R$                          

03.01.04 DER-ES 30201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm M³ 16,37  R$                        78,72 1.288,71R$                       

03.01.05 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 M² 59,22 59,72R$                         3.536,78R$                       

03.01.06 DER-ES 40206

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE

EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,

ESCORAMENTO E DESFORMA)

M² 117,46 107,01R$                       12.569,76R$                     

03.01.07 DER-ES 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 523,00 14,03R$                         7.338,33R$                       

03.01.08 DER-ES 40246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B

FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 174,10 15,62R$                         2.718,90R$                       

03.01.09 DER-ES 40224
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA

1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
M³ 8,81 982,48R$                       8.655,64R$                       

03.02
SUPRAESTRUTURA

178.241,53R$                   

03.02.01 DER-ES 40337

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA

ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE

MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO 

M² 716,00 131,84R$                       94.395,69R$                     

03.02.02 DER-ES 40328
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 1.039,40 14,03R$                         14.584,06R$                     

03.02.03 DER-ES 40332
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A

GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM KG 1.429,90 15,27R$                         21.835,22R$                     

03.02.04 DER-ES 40333
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B

FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 95,40 15,62R$                         1.489,85R$                       

03.02.05 DER-ES 40330
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) M³ 56,63 811,17R$                       45.936,71R$                     

04 RAMPA 64.664,18R$                     

04.01
RAMPA ESTRUTURA METÁLICA

M² 68,07  R$                      949,97 64.664,18R$                     

05
PAREDES E PAINÉIS

213.228,12R$                   

05.01
ALVENARIA

80.719,09R$                     

05.01.01 SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021
M² 440,96 61,79R$                         27.246,05R$                     

05.01.02 DER-ES 120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO

TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M² 881,92 9,35R$                           8.249,61R$                       

05.01.03 SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 399,74 40,85R$                         16.331,16R$                     

05.01.04 DER-ES 120303
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E

AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM M² 291,90 76,67R$                         22.380,57R$                     

05.01.05 SINAPI 96358

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

AF

 _07/2023_PS

M² 14,60 119,30R$                       1.741,76R$                       

05.01.06 DER-ES 50112
Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e

areia no traço 1:3,espessura das juntas 15 mm M² 2,88 224,93R$                       647,79R$                          

05.01.07 DER-ES 50301

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma,

armação e desforma M 68,40 12,43R$                         850,36R$                          

05.01.08 SINAPI 93203
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE

POLIURETA
M 83,70 21,09R$                         1.765,52R$                       

05.01.09 DER-ES 100203  Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos M² 9,40 64,12R$                         602,73R$                          

05.01.10
CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

UND 4,00 225,89R$                       903,54R$                          

05.02
REVESTIMENTOS

132.509,03R$                   

05.02.01 DER-ES 190103

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA,

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX M² 864,72 25,96R$                         22.445,62R$                     

05.02.02 DER-ES 120201

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante,

inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou

Portobello
M² 93,44 126,55R$                       11.824,60R$                     

05.02.03 DER-ES 120221

Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte

pré-fabricado,marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalente marcas de referência

Eliane, Cecrisa ou Portobello

M² 291,90 336,55R$                       98.238,81R$                     

06
COBERTURA

159.297,52R$                   

06.01
TELHADO 

155.460,16R$                   

06.01.01 SINAPI 92259

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO

APRELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M,

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 3,00 625,26R$                       1.875,79R$                       

06.01.02 SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS

DE M2 AS 77,67 ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201

M² 470,00 102,20R$                       48.035,29R$                     

06.01.03 DER-ES 90212
Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas

compradas na fábrica, posto obra)
M² 470,00 170,97R$                       80.357,35R$                     

06.01.04 DER-ES 90215 Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal M 22,00 54,11R$                         1.190,48R$                       

06.01.05 Toldos de policarbonato alveolar com armação de aço galvanizado M² 70,00 301,76R$                       21.123,06R$                     

06.01.06 DER-ES 90302 Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm M 59,00 48,78R$                         2.878,19R$                       

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA

COMP. 03

COMP-01

DER-ES - DATA BASE:                  

NOVEMBRO / 2023                          

SINAPE:- DATA BASE: 

NOVEMBRO/2023

BDI:  33,25 %     

LEIS SOCIAIS: 157,27 %

COMP-02



LOCAL: Comunidade de Santa Clara, Ibatiba-ES.

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO (R$)  CUSTO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA DER-ES - DATA BASE:                  

NOVEMBRO / 2023                          

SINAPE:- DATA BASE: 

NOVEMBRO/2023

BDI:  33,25 %     

LEIS SOCIAIS: 157,27 %

06.02 TETOS E FORROS 3.837,36R$                       

06.02.01 DER-ES 110201 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M² 54,00 71,06R$                         3.837,36R$                       

07
PISOS

129.813,38R$                   

07.01 INTERNOS 101.019,72R$                   

07.01.01 DER-ES 130103

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM M² 23,20 32,99R$                         765,43R$                          

07.01.02 DER-ES 130236

Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou

Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento M² 23,20 101,23R$                       2.348,54R$                       

07.01.03 DER-ES 130231

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE

COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR

NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO

E=3.0CM

M² 361,84 186,50R$                       67.481,97R$                     

07.01.04 DER-ES 190605

Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três

demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional

ou equivalente

M² 361,84 84,08R$                         30.423,78R$                     

07.02 RODAPÉS, SOLEIRAS E RODA PAREDE
28.793,66R$                     

07.02.01 DER-ES 130321
RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO

COM CIMENTO BRANCO

M 195,35 59,40R$                         11.604,35R$                     

07.02.02 DER-ES 130308 Soleira de granito esp. 2cm e largura de 15cm. M 8,60 72,14R$                         620,42R$                          

07.02.03 DER-ES 120227 
Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados

M 195,35 68,98R$                         13.475,93R$                     

07.02.04 DER-ES 130317
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

M 25,20 122,74R$                       3.092,96R$                       

08 ESQUADRIAS 84.795,26R$                     

08.01
PORTAS

49.029,10R$                     

08.01.01 DER-ES 71704

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA,

INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO M² 6,00 1.549,11R$                    9.294,67R$                       

08.01.02 DER-ES 61303

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade

esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado

LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m
UND 4,00 1.533,91R$                    6.135,63R$                       

08.01.03 DER-ES 60103

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de

batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m UND 4,00 533,47R$                       2.133,87R$                       

08.01.04 DER-ES 61304

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade

esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado

LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m
UND 2,00 1.625,85R$                    3.251,70R$                       

08.01.05 DER-ES 60108
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm

de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m UND 2,00 558,12R$                       1.116,24R$                       

08.01.06 DER-ES 71105 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento M² 30,80 480,55R$                       14.801,03R$                     

08.01.07 DER-ES 71107 Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento M² 10,80  R$                   1.138,51 12.295,96R$                     

08.02

JANELAS

35.766,16R$                     

08.02.01 DER-ES 71703

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25,

COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO,

EXCLUSIVE VIDRO

M² 1,20 702,67R$                       843,20R$                          

08.02.02 DER-ES 71701
Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. 

puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro M² 28,80 783,51R$                       22.565,09R$                     

08.02.03 SINAPI 102166
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M² 30,00 411,93R$                       12.357,87R$                     

09 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIOS 6.584,85R$                       

09.01 DER-ES 140701 PONTO DE ÁGUA FRIA (lavatorio, tanque, pia de cozinha, etc...) PT 5,00 145,40R$                       727,01R$                          

09.02 DER-ES 140702 Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...) PT 4,00 312,66R$                       1.250,63R$                       

09.03 DER-ES 140705 Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) PT 4,00 180,33R$                       721,31R$                          

09.04 DER-ES 140706 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) PT 3,00 133,90R$                       401,71R$                          

09.05 DER-ES 140709 Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc PT 3,00 132,26R$                       396,79R$                          

09.06 DER-ES 141410 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões M 100,00 30,87R$                         3.087,40R$                       

10 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 19.721,45R$                     

10.01 DER-ES 170115

CUBA LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE 

REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VÁLVULA E SIFÃO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 4,00 449,63R$                       1.798,50R$                       

10.02 DER-ES 170205
Bancada de mármore esp. 3cm 

M² 1,04 692,86R$                       717,11R$                          

10.03 DER-ES 170136

BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO 

ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 1.454,44R$                    5.817,75R$                       

10.04 DER-ES 170107
MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA DECA, CELITE OU IDEAL 

STANDARD, INCLUSIVE ENGATES CROMADOS
UND 3,00 805,18R$                       2.415,53R$                       

10.05 DER-ES 170315
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA 

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 4,00 304,40R$                       1.217,59R$                       

10.06 DER-ES 170609

Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por 

fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ 

canopla, anel de vedação, paraf. e rejunte epoxi p/ vedação

UND 2,00 2.145,56R$                    4.291,13R$                       

10.07 DER-ES 142109 Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC UND 3,00 87,13R$                         261,40R$                          

10.08 DER-ES 20711
Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, 

elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)
UND 1,00 3.202,44R$                    3.202,44R$                       

11 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1.701,00 91.137,61R$                     

11.01 DER-ES 150633 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada UND 1,00  R$                      145,48 145,48R$                          

11.02 DER-ES 151303
Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente
UND 1,00  R$                        29,26 29,26R$                            

11.03 DER-ES 151337
Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente 

de surto máxima 40KA.
UND 1,00  R$                      223,81 223,81R$                          

11.04 DER-ES 151801
Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões 

(4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)
PT 33,00  R$                      274,65 9.063,61R$                       

11.05 DER-ES 151810 Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

PT 2,00  R$                      468,12 936,24R$                          

11.06 DER-ES 151812  Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - 

considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 
PT 6,00  R$                      324,92 1.949,50R$                       

11.07 DER-ES 151803
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões(5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) PT 17,00  R$                      278,79 4.739,36R$                       

11.08 DER-ES 181002
Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas 

alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 

1,20m - Ref. CAA01-S232 - Lumicenter ou equivalente

UNID 33,00  R$                      300,49 9.916,24R$                       

11.09 DER-ES 180202 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 

4x2"
UNID 17,00  R$                        56,67 963,41R$                          

11.10 DER-ES 180204 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" UNID 2,00  R$                        44,27 88,53R$                            

11.11 DER-ES 180205 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2 UND 6,00  R$                        73,89 443,32R$                          

11.12 DER-ES 43005 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º M 300,00  R$                          2,82 847,47R$                          

11.13 DER-ES 43006
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º

M 300,00  R$                          5,37 1.610,99R$                       

11.14 DER-ES 43007 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º M 300,00  R$                          7,29 2.186,63R$                       



LOCAL: Comunidade de Santa Clara, Ibatiba-ES.

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO (R$)  CUSTO TOTAL (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA DER-ES - DATA BASE:                  

NOVEMBRO / 2023                          

SINAPE:- DATA BASE: 

NOVEMBRO/2023

BDI:  33,25 %     

LEIS SOCIAIS: 157,27 %

11.15 DER-ES 45001 CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM UND 20,00  R$                        35,34 706,76R$                          

11.16 DER-ES 42502 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA M 300,00  R$                          5,10 1.531,04R$                       

11.17 DER-ES 151806
 Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) UND 4,00  R$                      412,09 1.648,36R$                       

11.18 DER-ES 180608
Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado 

tipo Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificação 

Energética A ou B (Selo PROCEL),inclusive amortecedores vibra-stop

UND 4,00  R$                 13.526,90 54.107,60R$                     

12 PINTURA 59.875,40R$                     

12.01 DER-ES 190104

Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium,

referência Suvinil,Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência

Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

M² 764,62 36,12R$                         27.621,19R$                     

12.02 DER-ES 160718
Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive

fundo anti corrosivo a uma demão, em metal
M² 764,62 34,01R$                         26.001,21R$                     

12.03 DER-ES 190204

Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex

acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido

selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

M² 100,00 43,23R$                         4.322,63R$                       

12.04 DER-ES 190302

Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de

tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco

nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente

M² 31,50 61,28R$                         1.930,37R$                       

13 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS 90.019,83R$                     

13.01 DER-ES 50206
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM

CANTONEIRA DE FERRO CROMADO
M² 17,62 714,55R$                       12.590,43R$                     

13.02 DER-ES 170601
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050),

largura 40 cm
UND 4,00 162,63R$                       650,53R$                          

13.03 DER-ES 80201

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10

MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS

CROMADOS

M² 1,92 841,43R$                       1.615,55R$                       

13.04 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UND 4,00 104,45R$                       417,82R$                          

13.05 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_01 UN CR 42,50 /2020
UND 4,00 56,88R$                         227,54R$                          

13.06
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DIPENSER PARA

PAPEL TOALHA DE ROLO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS
UND 2,00 154,06R$                       308,11R$                          

13.07 DER-ES 210109
Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas 

dimensões de 2.09 x 1.04 m  
UND 4,00 752,13R$                       3.008,52R$                       

13.08 DER-ES 210114
Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA" 

quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. 

requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m

UND 4,00 7.704,73R$                    30.818,91R$                     

13.09 DER-ES 170557
Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, 

inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, 

inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras

M 1,00 2.514,25R$                    2.514,25R$                       

13.10 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 50,25 753,60R$                       37.868,17R$                     

14 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO 13.600,00R$                     

14.01 ETE- UND 1,00 13.600,00R$                  13.600,00R$                     

15 SERVIÇOS FINAIS 7.662,79R$                       

15.01 DER-ES 200401 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) M² 437,00 15,75R$                         6.882,82R$                       

15.02 DER-ES 200576
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm,

gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação
und 1,00 779,97R$                       779,97R$                          

1.209.964,15R$                
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LOCAL: Comunidade de Santa Clara, Ibatiba-ES.

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO UNITÁRIO (R$)  CUSTO TOTAL (R$) 

01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  2.695,86R$                       

01.01 DER-ES 10209 Demolição de alvenaria M³ 5,15  R$                        76,57 394,31R$                          

01.02 DER-ES 10222 Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto M² 19,68  R$                        28,21 555,15R$                          

01.03 DER-ES 10215 Retirada de esquadrias metálicas M² 6,85  R$                        12,77 87,44R$                            

01.04 DER-ES 10201 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto M² 50,00  R$                        33,18 1.658,96R$                       

02
PAREDES E PAINÉIS

25.017,83R$                     

02.01 ALVENARIA 7.496,78R$                       

02.01.01 DER-ES 120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO

TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM M² 20,00 9,35R$                           187,08R$                          

02.01.02 SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 30,00 40,85R$                         1.225,63R$                       

02.01.03 DER-ES 120303
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA

MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
M² 50,00 76,67R$                         3.833,60R$                       

02.01.04
CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

UND 19,00 118,45R$                       2.250,47R$                       

02.02
REVESTIMENTOS

17.521,05R$                     

02.02.01 DER-ES 190103

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA,

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX M² 80,00 25,96R$                         2.076,57R$                       

02.02.02 DER-ES 120221

Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-

fabricado,marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwemarcas de referência Eliane,

Cecrisa ou Portobello
M² 30,00 336,55R$                       10.096,49R$                     

02.02.03 DER-ES 130109
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm

M² 50,00 106,96R$                       5.347,99R$                       

03 PISOS 2.567,73R$                       

03.01 DER-ES 130321
RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO 
M 20,00 59,40R$                         1.188,06R$                       

03.02 DER-ES 120227 
Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados

M 20,00 68,98R$                         1.379,67R$                       

04 ESQUADRIAS 44.390,91R$                     

04.01 PORTAS 10.254,02R$                     

04.01.01 DER-ES 61303

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp.

30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte

ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m

UND 4,00 1.533,91R$                    6.135,63R$                       

04.01.02 DER-ES 60103
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de

batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m
UND 1,00 533,47R$                       533,47R$                          

04.01.03 DER-ES 71105 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento M² 7,46 480,55R$                       3.584,92R$                       

04.02 JANELAS 34.136,89R$                     

04.02.01 DER-ES 130317 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm M 40,00 122,74R$                       4.909,46R$                       

04.02.02 DER-ES 71703

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25,

COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO,

EXCLUSIVE VIDRO
M² 19,68 702,67R$                       13.828,49R$                     

04.02.03 DER-ES 71701

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador 

com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro M² 6,10 783,51R$                       4.779,41R$                       

04.02.04 SINAPI 102166
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M² 25,78 411,93R$                       10.619,53R$                     

05 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIOS 5.455,44R$                       

05.01 DER-ES 141410 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões M 176,70 30,87R$                         5.455,44R$                       

06 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS 14.049,79R$                     

06.01 DER-ES 170205 Bancada de mármore esp. 3cm M² 3,10 692,86R$                       2.147,87R$                       

06.02 DER-ES 170128

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS 

CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA DE 

REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFÃO E 

ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 1,00 1.883,89R$                    1.883,89R$                       

06.03 DER-ES 141104

Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em 

concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, 

escavação, reaterro e parede interna em concreto

UND 4,00 814,10R$                       3.256,42R$                       

06.05 DER-ES 170222
Bancada e tanque para panelões em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base 

de concreto e apoio em alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. 

det. Projeto

UND 1,00 2.504,95R$                    2.504,95R$                       

06.06 DER-ES 170306 Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol UND 6,00 290,46R$                       1.742,75R$                       

06.07 DER-ES 210210 Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm M² 3,00 544,53R$                       1.633,58R$                       

06.08 DER-ES 170512
 Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, 

inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira
UND 1,00 880,33R$                       880,33R$                          

07 INSTALAÇÕES ELETRICAS 1.701,00 20.577,44R$                     

07.01 DER-ES 180202
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"

UNID 5,00  R$                        56,67 283,36R$                          

07.02 DER-ES 180204 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" UNID 5,00  R$                        44,27 221,33R$                          

07.03 DER-ES 180205 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2 UND 5,00  R$                        73,89 369,44R$                          

07.04 DER-ES 43007
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º

M 500,00  R$                          7,29 3.644,39R$                       

07.05 DER-ES 45001 CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM UND 30,00  R$                        35,34 1.060,14R$                       

07.06 DER-ES 42502 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA M 500,00  R$                          5,10 2.551,74R$                       

07.07 DER-ES 151704
Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro 

de 26001 até 34000W - 220/127V
UND 1,00  R$                    4.617,35 4.617,35R$                       

07.08 DER-ES 151806
 Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 

inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) UND 19,00  R$                      412,09 7.829,69R$                       

08 PINTURA 257.722,66R$                   

08.01 DER-ES 190104

Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium,

referência Suvinil,Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência

Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

M² 3.870,91 36,12R$                         139.832,86R$                   

08.02 DER-ES 160718
Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo

anti corrosivo a uma demão, em metal
M² 453,86 34,01R$                         15.433,69R$                     

08.03 DER-ES 190204

Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico

premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico,

referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

M² 114,40 43,23R$                         4.945,09R$                       

08.04 DER-ES 190302

Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta

esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador,

referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente

M² 204,75 61,28R$                         12.547,42R$                     

08.05 DER-ES 190605

Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos,

inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente M² 1.010,50 84,08R$                         84.963,60R$                     

09 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS 5.429,78R$                       

09.01 DER-ES 170601
Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050),

largura 40 cm
UND 2,00 162,63R$                       325,26R$                          

09.02 DER-ES 80201

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10

MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS M² 5,12 841,43R$                       4.308,14R$                       

09.03 SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01

UN CR 42,50 /2020
UND 14,00 56,88R$                         796,38R$                          

377.907,44R$                   

 

PRISCILA MARTINS SILVA

Engenheira Civil

CREA ES 052545/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

OBRA: MANUTENÇÃO CORRETIVA  E REFORMA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA

TOTAL GERAL 

DER-ES - DATA BASE:                  

NOVEMBRO / 2023                          

SINAPE:- DATA BASE: 

NOVEMBRO/2023

BDI:  33,25 %     

LEIS SOCIAIS: 157,27 %

COMP-02



 

 

ANEXO X 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

OBRA:  AMPLIAÇÃO DA EMEIEF ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA 

LOCAL: COMUNIDADE DE SANTA CLARA, IBATIBA-ES.

ORÇAMENTISTA: PRISCILA MARTINS SILVA   CREA ES 052545/D

1 2 3 4 5 6

Físico (%) 70,00% 15,00% 15,00%

Financeiro (R$) 10.850,24R$                 -R$                        2.325,05R$                  2.325,05R$                   

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 16.550,11R$                 16.550,11R$              -R$                           

Físico (%) 10,00% 90,00%

Financeiro (R$) 21.631,15R$                 194.680,36R$            0,00 0,00 0,00 0,00

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 32.332,09 32.332,09R$                

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 119.122,98 119.122,98R$              0,00 0,00

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 159.297,52 0,00

Físico (%) 50% 50,00%

Financeiro (R$) 0,00 66.190,56 66.190,56

Físico (%) 50% 50,00%

Financeiro (R$) 0,00 64.593,09 64.593,09

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 6.020,15 6.020,15 0,00

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 33.771,24 0,00 0,00

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 55.857,53 55.857,53 0,00 0,00

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 317.598,06

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 102.797,16

Físico (%) 50,00% 50,00%

Financeiro (R$) 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00

Físico (%) 100,00%

Financeiro (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.662,79

3% 26,36% 14,01% 21,35% 8,24% 26,96%

3% 29% 43% 65% 73% 100%

49.031,50R$                 418.543,06R$  222.457,79R$  338.997,60R$  130.783,64R$  428.058,01R$  

49.031,50R$                 467.574,56R$  690.032,34R$  1.029.029,94R$  1.159.813,58R$  1.587.871,59R$  

PRISCILA MARTINS SILVA

Engenheira Civil

CREA ES 052445/D

ETE

 R$               102.797,16 

 R$                 13.600,00 

 R$               317.598,06 

08 ESQUADRIAS  R$               129.186,17 

10 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS  R$                 33.771,24 

13
ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E 

DIVISÓRIAS

14

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$               111.715,05 

COBERTURA  R$               159.297,52 

07 PISOS  R$               132.381,11 

Total Financeiro (R$)

Total Acumulado (R$)

Total Parcial (%)

15 SERVIÇOS FINAIS  R$                   7.662,79 

1.587.871,59R$             
Total Acumulado (%)

12 PINTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

05 PAREDES E PAINÉIS  R$               238.245,95 

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   R$                 33.100,22 

ESTRUTURAL  R$               216.311,51 03

09 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS  R$                 12.040,29 

06

 R$                 64.664,18 RAMPA 04

ITEM DESCRIÇÃO VALORES (R$)

01

MESES

CANTEIRO DE OBRAS  R$                 15.500,34 



 

 

ANEXO XI 

CÁLCULO DO BDI 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COMPOSIÇÃO DE BDI E LEIS SOCIAIS 

 

REFERÊNCIA: MANUTENÇÃO CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO 

INTEGRAL ADELAIDE MOREIRA RODRIGUES   

Declaramos, para os devidos fins, que os índices referentes às Leis Sociais 

utilizadas no Orçamento atendem ao estipulado na resolução do Conselho de 

Obras Públicas CEOP nº 001/2016, sendo a incidência de Encargos Sociais de 

157,27% para horistas. A taxa de bonificação de Despesas Indiretas (BDI) está 

fixada em 33,25% (Tabela 1 - 2ª Faixa) para Obras de Edificações e 15,57% para 

aquisição de Materiais e Equipamentos, conforme Resolução TC Nº 366 de 

22/11/2022.  

Os preços dos insumos e serviços utilizados na Planilha Orçamentária foram 

obtidos no Laboratório de Orçamento da Universidade Federal do Espírito 

Santo, com data base de outubro/2023, definidos com base nas composições 

de custos elaboradas pela equipe técnica dessa Prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BDI diferenciado para aquisição de materiais e equipamentos: Os itens de 

fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam 

ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e 3 Fórmula adotada 

pelo Tribunal de Contas da União. Assinado digitalmente. Conferência em 

www.tcees.tc.br Identificador: 242BD-70961-0A4DE Secretaria Geral de Controle 

Externo - Segex diversas e que representem um percentual significativo do 

preço global da obra, devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida 

em relação à taxa aplicada aos demais itens. Inserir a aquisição de materiais e 

equipamentos nas planilhas orçamentárias, adotando o valor do material ou 

equipamento acrescido de um BDI de 15,57%, exclusive eventual parcela 

referente a CPRB, quando aplicável. 



 
 

Ibatiba-ES, 02 de fevereiro 2024 

 

PRISCILA MARTINS SILVA 

Engenheira Civil- CREA ES- 0052545/D 



 

 

ANEXO XII 

MEMORIA DE CÁLCULO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

01.01

ENTRADA DA RAMPA 3,15                 3,15

TANQUE COZINHA 2,00 2,00

QUANTIDADE 5,15 M²

01.02

19,68 19,68

QUANTIDADE 19,68 M²

01.03

2 0,8 1,6 1,6

1,5 1 1,5 1,5

cozinha 2,5 1,50 3,75 3,75

QUANTIDADE 6,85 M²

01.04

50,00

QUANTIDADE 50,00 M²

2 PAREDES E PAINÉIS

02.01 ALVENARIA

02.01.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

SALA DE SERVIÇO 2,00 10,00 20,00

QUANTIDADE 20,00 M²

02.01.02

SALA DE SERVIÇO 2,00 10,00                    1,50 30,00

QUANTIDADE 30,00                          M²

02.01.03 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

SALA DE SERVIÇO 2,00 10,00                    1,50 30,00

REPARO JANELAS DAS  SALAS 20,00

QUANTIDADE 50,00 M²

02.01.04 CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

19,00

19,00

QUANTIDADE 19,00 UND

02.02

02.02.01 EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

SALA DE SERVIÇO 2,00 10,00                    1,50 30,00

REPARO JANELAS DAS  SALAS 50,00

QUANTIDADE 80,00                          M²

02.02.02

SALA DE SERVIÇO 2,00 10,00                    1,50 30,00

QUANTIDADE 30,00 M²

02.01.03  Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm

AREAS DE DEMOLIÇÃO CALÇADA

50,00

QUANTIDADE 50,00 M²

3 PISOS

03.01 RODAPÉS E SOLEIRAS

03.02.01

SALA DE SERVIÇO 2,00 10,00 20,00                          

Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto

Cobogo da salas de aulas 

Retirada de esquadrias metálicas

janela biblioteca

janela secretária

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

REVESTIMENTOS

RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto 

AREA DE DRENO

Pastilha cerâmica branca 5x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe

CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.



CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

QUANTIDADE 20,00 M

03.02.02 Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados

SALA DE SERVIÇO 2,00 10,00 20,00                          

QUANTIDADE 20,00 M



CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

4 ESQUADRIAS

04.01 PORTAS

04.01.01

Porta 0,80 x 2,10 4,00 4,00

QUANTIDADE 4,00 UND

04.01.02

Porta 0,80 x 2,10 1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 UND

04.01.03

COZINHA 1,00 2,35 1,00 2,35 2,35

COZINHA 1,00 2,50 0,90 2,25 2,25

SALA DOS PROFESSORES 1,00 2,20 1,30 2,86 2,86

QUANTIDADE 7,46 M²

04.02 JANELAS 

04.02.01

SALAS DE AULAS 40,00 40,00

QUANTIDADE 40,00 M

04.02.02

SALAS DE AULAS 19,68 19,68

QUANTIDADE 19,68 M²

04.02.03

BIBLIOTECA/ SECRETÁRIA 3,10 3,10

COZINHA 3,00 3,00

QUANTIDADE 6,10 M²

04.02.04 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

08.02.01 19,68

08.02.02 6,10

QUANTIDADE 25,78 M²

5

05.01

CAPTAÇÃO DE AGUA DO DRENO 176,70 176,70

QUANTIDADE 176,70 M

06

06.01

BANCADA DE SERVIR 2,50 0,60 1,50

BANCADA PARA PIA 2,00 0,80 1,60

QUANTIDADE 3,10 M²

06.02

BANHEIRO PNE 1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 UND

06.03

COZINHA 4,00 4,00

QUANTIDADE 4,00 UND

06.04

COZINHA 1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 UND

06.05

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

Bancada de mármore esp. 3cm

 Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. 

Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, 

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., 

Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

Bancada e tanque para panelões em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. Projeto

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FERRAGENS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL 

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m



CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

6,00 6,00

QUANTIDADE 6,00 UND

06.06

DISPENSA 5,00 0,6 3,00

QUANTIDADE 3,00 M²

06.07

COZINHA 1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 UND

07

07.01 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"

5,00 5,00

QUANTIDADE 5,00 UND

07.02 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"

5,00 5,00

QUANTIDADE 5,00 UND

07.03 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"

5,00 5,00

QUANTIDADE 5,00 UND

07.04 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º

AR CONDICIONADO 500,00 500,00

QUANTIDADE 500,00 M

07.05 CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM

07.04 30,00 30,00

QUANTIDADE 30,00 M

07.06 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 

07.04

500,00

QUANTIDADE 500,00 UND

07.07 Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V

SUBSTITUIÇÃO 1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 UND

07.08

19,00 19,00

QUANTIDADE 19,00 UND

8

08.01

BLOCO SALA 2,00 7,50 7,20 2,00 58,80

BLOCO SALA 2,00 7,50 7,20 2,00 58,80

BLOCO SALA 2,00 7,50 7,20 2,00 58,80

BLOCO SALA 2,00 7,50 7,20 2,00 58,80

BLOCO SALA 2,00 7,50 7,20 2,00 58,80

BLOCO SALA 2,00 7,50 7,20 2,00 58,80

BLOCO SALA 2,00 7,50 7,20 2,00 58,80

BLOCO SALA 2,00 7,50 7,20 2,00 58,80

BLOCO SALA 2,00 3,50 2,00 2,00 22,00

BLOCO SALA 2,00 3,00 4,00 2,00 28,00

PINTURA 

INSTALAÇÕES ELETRICAS 

 Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusiveconexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) 

Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira

Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm

Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex 



CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

BLOCO SALA 2,00 7,50 10,80 2,00 73,20

BLOCO SALA 2,00 7,50 7,20 2,00 58,80

BLOCO SALA 2,00 7,50 7,50 2,00 60,00

HALL SALA 1,00 120,00 2,00 240,00

BLOCO ADM 2,00 2,95 4,70 2,00 30,60

BLOCO ADM 2,00 1,80 4,70 2,00 26,00

BLOCO ADM 2,00 3,70 4,70 2,00 33,60

BLOCO ADM 2,00 4,70 7,35 2,00 48,20

BLOCO ADM 2,00 3,00 2,00 2,00 20,00

BLOCO ADM 2,00 4,70 6,00 2,00 42,80

BLOCO ADM 2,00 4,80 6,20 2,00 44,00

BLOCO ADM 2,00 4,80 3,10 2,00 31,60

BLOCO ADM 2,00 3,00 10,50 2,00 54,00

BLOCO ADM 2,00 3,50 2,00 2,00 22,00

BLOCO ADM 2,00 2,50 10,00 2,00 50,00

BLOCO ADM 2,00 4,50 12,70 2,00 68,80

BLOCO ADM 2,00 3,00 7,95 2,00 43,80

BLOCO ADM 2,00 3,00 12,00 2,00 60,00

EXTERNA BLOCO SALA/ 

MURO 1,00 304,65 1,00 3,30 1005,35

QUAT. TOTAL AREA (M²)

SALAS 10,00 54,00 540,00

SALA ED. FISICA 1,00 22,50 22,50

SALA DE AULA 1,00 79,90 79,90

BIBLIOTECA 1,00 56,20 56,20

COORDENAÇÃO 1,00 12,00 12,00

HALL DE CIRCULAÇÃO 1,00 52,90 52,90

HALL DE CIRCULAÇÃO 1,00 104,30 104,30

SALA DO PEDAGOGO 1,00 26,60 26,60

ALMOXARIFADO 1,00 7,90 7,90

DIRETOR 1,00 13,90 13,90

ARQUIVO 1,00 8,70 8,70

SECRETARIA 1,00 17,60 17,60

SALA DOS PROFESSORES 1,00 27,80 27,80

SALA 1,00 6,00 6,00

SALA DE ESTUDO 1,00 29,10 29,10

CIRCULAÇÃO 1,00 24,30 24,30

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 1,00 191,20 191,20

AREA DE SERVIÇO 1,00 8,60 8,60

DML 1,00 5,60 5,60

COZINHA 1,00 23,50 23,50

CANTINA 1,00 8,00 8,00

DEPOSITO 1,00 8,20 8,20

BANHEIRO PROF 1,00 19,50 19,50

BANHEIRO FEM. 1,00 16,02 16,02

BANHEIRO MASC 1,00 15,68 15,68

BANHEIRO COZINHA 1,00 4,03 4,03

BANHEIRO COZINHA 1,00 4,03 4,03

BANHEIRO PNE 1,00 3,70 3,70

QUANTIDADE 3.870,91 M²

08.02

JANELA - GRADE 2,00 26,00 3,20 1,40 232,96

JANELA - GRADE 2,00 9,00 2,20 1,40 55,44

BASCULA - GRADE 2,00 6,00 1,40 1,00 16,80

BASCULA - GRADE 2,00 3,00 2,80 1,00 16,80

BASCULA - GRADE 2,00 2,00 0,80 1,00 3,20

BASCULA - GRADE 2,00 4,00 1,00 1,00 8,00

PORTÃO ADM 2,00 2,00 2,00 3,30 26,40

PORTÃO SALA 2,00 2,00 2,50 3,30 33,00

PORTÃO ENTRADA MURO 2,00 2,00 2,50 2,20 22,00

BANHEIROS (PORTA 03) 2,00 16,00 0,50 1,80 28,80

BLOCO ADM - FUNDOS 2,00 2,00 5,00 0,05 1,00

BLOCO ADM - FACHADA 2,00 2,00 5,00 0,05 1,00

BLOCO ADM - FACHADA 2,00 2,00 5,00 0,05 1,00

PROFESSORES 2,00 2,20 1,30 2,86

COZINHA 2,00 2,50 0,90 2,25

COZINHA 2,00 2,35 1,00 2,35

QUANTIDADE 453,86 M²

08.03 Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium,referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, 

TETO

Pintura com tinta esmalte sintético, Suvinil, Coral e Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão,em metal. 



CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

TODO QUANTITATIVO 2,00 57,20 114,40

QUANTIDADE 114,40 M²

08.04

PORTA 0,80X2,10 36,00 0,80 2,10 181,44

PORTA 0,70X2,10 4,00 0,70                 2,10 17,64

PORTA 0,90X2,10 1,00 0,90 2,10 5,67

QUANTIDADE 204,75 M²

08.05

PISO DE GRANILITE 1.010,50

QUANTIDADE 1.010,50 M²

09 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS

09.01 Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm

 BANHERIO PNE 2,00 2,00

QUANTIDADE 2,00 UND

09.02 ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

Banheiro feminino 1,80                 0,80                 1,44

Banheiro masculino 1,80                 0,80                 1,44

Banheiro feminino professores 1,00                 0,80                 0,80

Banheiro masculino professores 1,00                 0,80                 0,80

Banheiro PNE 0,80                 0,80                 0,64

QUANTIDADE 5,12 M²

09.03

Banheiro feminino/masculino/professores                14,00                           14,00 

QUANTIDADE 14,00 UND

 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01 UN CR 42,50/2020 

 Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e 

Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente



1 CANTEIRO DE OBRAS

01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPES

2,00 4,00 8,00 8,00

QUANTIDADE 8,00 M²

01.02

10,90 10,90

QUANTIDADE 10,90 M²

01.03

20,00 7,00 140,00

QUANTIDADE 140,00 M²

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

02.01

ARÉA DA RAMPA 29,70 5,00 148,50

QUANTIDADE 148,50 M²

02.02

AREA DA AMPLIAÇÃO 437,00            437,00

QUANTIDADE 437,00 M²

02.03

AREA DA AMPLIAÇÃO

QUANTIDADE 437,00 M²

3

03.01

03.01.01

Salas /Rampa

QUANTIDADE 523,65 M²

03.01.02

RAMPA sapata

QUANTIDADE 16,37 M³

03.01.03

RAMPA sapata

QUANTIDADE 20,00 M²

03.01.04

SAPATAS 16,37

QUANTIDADE 16,37 M³

03.01.05

CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m)

Raspagem e limpeza do terreno (manual)

BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

UNIDADE

Retirada de estrutura em madeira do telhado

Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM

ESTRUTURAL

INFRAESTRUTURA

Escavação manual em material de 2a. categoria, até 1.50 m de profundidade

 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

Locação de obra com gabarito de madeira



CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

RAMPA vigas/rebaixo 59,22 59,22

QUANTIDADE 59,22 M²

03.01.06

RAMPA sapatas - ver projeto estrutural 38,48 38,48

vigas/rebaixo - ver projeto estrutural 59,22 59,22

pilar/rebaixo - ver projeto estrutural 19,76 19,76

QUANTIDADE 117,46 M²

03.01.07 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM Peso (kg)

RAMPA Ø8.0 sapatas - ver projeto estrutural 77,40 77,40

Ø10.0 sapatas - ver projeto estrutural 183,70 183,70

Ø8.0 - vigas - ver projeto estrutural 180,80 180,80

Ø10.0- pilar - ver projeto estrutural 81,10 81,10

QUANTIDADE 523,00 KG

03.01.08 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM Peso (kg)

RAMPA Ø5.0 - sapata - ver projeto estrutural 25,40 25,40

Ø5.0 - vigas - ver projeto estrutural 123,30 123,30

Ø5.0 - pilar - ver projeto estrutural 25,40 25,40

QUANTIDADE 174,10 KG

03.01.09

RAMPA sapata - ver projeto estrutural 4,19 4,19

vigas - ver projeto estrutural 3,68 3,68

pilares - ver projeto estrutural 0,94 0,94

QUANTIDADE 8,81 M³

03.02 SUPRAESTRUTURA

03.02.01

1 Pav vigas - ver projeto estrutural 301 301,00

pilares - ver projeto estrutural 50 50,00

lajes - ver projeto estrutural 365 365,00

QUANTIDADE 716,00 M²

03.02.02 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

Peso (kg)

1 PAV Ø6.3  vigas- ver projeto estrutural 248,20 248,20

Ø8.0  vigas - ver projeto estrutural 30,30 30,30

Ø10.0 vigas - ver projeto estrutural 123,80 123,80

Ø12.5  vigas- ver projeto estrutural 258,60 258,60

Ø16.0  vigas - ver projeto estrutural 157,60 157,60

Ø20.0 vigas - ver projeto estrutural 129,10 129,10

Ø6.3  pilar- ver projeto estrutural 52,20 52,20

Ø6.3  laje- ver projeto estrutural 39,60 39,60

QUANTIDADE 1.039,40 KG

03.02.03 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM

Peso (kg)

1Pav Ø12.5  vigas- ver projeto estrutural 258,60 258,60

Ø16.0  vigas - ver projeto estrutural 157,60 157,60

Ø20.0 vigas - ver projeto estrutural 129,10 129,10

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, 

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)



CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

Ø20.0 pilar- ver projeto estrutural 96,70 96,70

Ø22.2 pilar- ver projeto estrutural 536,10 536,10

Ø25.0  pilar- ver projeto estrutural 251,80 251,80

QUANTIDADE 1.429,90 KG

03.02.04 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

Peso (kg)

 1 PAV Ø5.0 vigas - ver projeto estrutural 63,20 63,20

Ø5.0 pilar - ver projeto estrutural 6,20 6,20

Ø5.0 laje - ver projeto estrutural 26,00 26,00

QUANTIDADE 95,40 KG

03.02.05

1 PAV vigas - ver projeto estrutural 9,55 9,55

pilares - ver projeto estrutural 3,28 3,28

lajes - ver projeto estrutural 43,80 43,80

QUANTIDADE 56,63 M³

4 RAMPA 

04.01

 RAMPA 68,07

QUANTIDADE 68,07 M²

5 PAREDES E PAINÉIS

05.01 ALVENARIA

05.01.01

SALA 1 1,00 29,40 3,20 94,08                         

SALA  2 1,00 29,40 3,20 94,08                         

SALA 3 1,00 29,40 3,20 94,08                         

SALA 4 1,00 29,40 3,20 94,08                         

BANHEIROFEMININO/MASCULINO 1,00 5,50 3,20 17,60                         

HALL 1,00 14,70 3,20 47,04                         

QUANTIDADE 440,96 M²

05.01.02 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

2 faces de alvenaria 2,00 - - - 440,96 881,92

2,00

QUANTIDADE 881,92 M²

05.01.03

SALA 1 1,00 29,40 1,50 44,10                         

SALA  2 1,00 29,40 1,50 44,10                         

SALA 3 1,00 29,40 1,50 44,10                         

SALA 4 1,00 29,40 1,50 44,10                         

BANHEIROFEMININO/MASCULINO 1,00 25,90 3,20 82,88                         

BANHEIRO PNE 1,00 7,80 3,20 24,96                         

HALL 1,00 77,00 1,50 115,50                       

QUANTIDADE 399,74                       M²

05.01.04 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

SALA 1 1,00 29,40 1,50 44,10                         

SALA  2 1,00 29,40 1,50 44,10                         

SALA 3 1,00 29,40 1,50 44,10                         

SALA 4 1,00 29,40 1,50 44,10                         

HALL 1,00 77,00 1,50 115,50                       

RAMPA DE ESTRUTURA METÁLICA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)



CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

QUANTIDADE 291,90 M²

05.01.05

BANHEIROS FEMININO/MASCULINO 14,60 14,60

QUANTIDADE 14,60 M

05.01.06
Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm

CORREDOR 3,00 1,60 0,60 0,96 2,88

QUANTIDADE 2,88 M²

05.01.07 VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 14 X 20 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA

JANELA 3 x 1,20 8,00 6,00 48,00

JANELA 1,00 X 0,6 2,00 2,00 4,00                           

COBOGO 3,00 3,20 9,60

PORTA 0,80X2,10 4,00 0,80 3,20

PORTA 0,90X2,10 2,00 0,90 1,80

PORTÃO 1,80X3,00 1,00 1,80 1,80

QUANTIDADE 68,40 M

05.01.08 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETA

83,70 83,70                         

QUANTIDADE 83,70 M

05.01.09  Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos

BANHEIROFEMININO/MASCULINO 2,00 11,75 0,40 9,40                           

QUANTIDADE 9,40 M²

05.01.10 CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

4,00                           

QUANTIDADE 4,00 UND

05.02

05.02.01 EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

SALA 1 1,00 29,40 1,50 86,28                         

SALA  2 1,00 29,40 1,50 86,28                         

SALA 3 1,00 29,40 1,50 86,28                         

SALA 4 1,00 29,40 1,50 86,28                         

HALL 1,00 77,00 1,50 140,10                       

TODA AREA TETO  379,50 379,50                       

QUANTIDADE 864,72                       M²

05.02.02 Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

BANHEIRO FEM/MAS 29,20 3,20 93,44

QUANTIDADE 93,44 M²

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM D M2 AS 90,29 DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF

 _07/2023_PS

REVESTIMENTOS
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05.02.03

SALA 1 1,00 29,40 1,50 44,10                         

SALA  2 1,00 29,40 1,50 44,10                         

SALA 3 1,00 29,40 1,50 44,10                         

SALA 4 1,00 29,40 1,50 44,10                         

HALL 1,00 77,00 1,50 115,50                       

QUANTIDADE 291,90 M²

06.01 COBERTURA

06.01.01

3,00

QUANTIDADE 3,00 UND

06.01.02

470,00

QUANTIDADE 470,00 M²

06.01.03

470,00

QUANTIDADE 470,00 M²

06.01.04

RAMPA 22,00

QUANTIDADE 22,00 M

06.01.05

RAMPA 70,00

QUANTIDADE 70,00 M²

06.01.06

59,00 59,00

QUANTIDADE 59,00 M²

06.02 TETOS E FORRO 

06.02.01

SALA ABAIXO DO BANHEIRO 54,00 54,00

QUANTIDADE 54,00 M²

7 PISOS

07.01 INTERNOS

07.01.01

BANHEIRO FEMININO 11,60 11,60

BANHEIRO MASCULINO 11,60 11,60

QUANTIDADE 23,20 M²

07.01.02

BANHEIRO FEMININO 11,60 11,60

BANHEIRO MASCULINO 11,60 11,60

QUANTIDADE 23,20 M²

07.01.03

SALA 01 54 54

SALA 02 54 54

SALA 03 54 54

SALA 04 54 54

HALL 145,84 145,84

FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO

Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO 

POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

Cumeeira para cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal

 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APRELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Pastilha cerâmica branca 5x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe

 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE M2 AS 77,67 ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm

Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas na fábrica, posto obra)

TOLDO 

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 3CM



CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

QUANTIDADE 361,84 M²

07.01.04

361,84 361,84

QUANTIDADE 361,84 M²

07.02 RODAPÉS E SOLEIRAS

07.02 RODAPÉS, SOLEIRAS E RODA PAREDE

07.02.01

SALA 1 1,00 29,40 29,40                         

SALA  2 1,00 29,40 29,40                         

SALA 3 1,00 29,40 29,40                         

SALA 4 1,00 29,40 29,40                         

HALL 1,00 77,75 77,75                         

QUANTIDADE 195,35 M

07.02.02

porta 0,80x2,10 4,00 0,80 3,20

porta 0,90x2,10 2,00 0,90 1,80

portões entrada e final da rampa 2,00 1,80 3,60

QUANTIDADE 8,60 M

07.02.03 Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados

SALA 1 1,00 29,40 29,40                         

SALA  2 1,00 29,40 29,40                         

SALA 3 1,00 29,40 29,40                         

SALA 4 1,00 29,40 29,40                         

HALL 1,00 77,75 77,75                         

QUANTIDADE 195,35 M

07.02.04

JANELA 1,00 X 0,6 2,00 1,00 0,60 1,20

JANELAS SALAS 8,00 3,00 1,20 24,00

QUANTIDADE 25,20 M

8 ESQUADRIAS

08.01 PORTAS

08.01.01

Porta BANHEIROS  

0,60x2,00
2,00 0,60 2,00 2,40 2,40

Porta BANHEIROS PNE 

0,90x2,00
2,00 0,90 2,00 3,60 3,60

QUANTIDADE 6,00 M²

08.01.02

Porta 0,80 x 2,10 4,00 4,00

QUANTIDADE 4,00 UND

08.01.03

Porta 0,80 x 2,10 4,00 4,00

QUANTIDADE 4,00 UND

08.01.04

Porta 0,90 x 2,10 2,00 2,00

QUANTIDADE 2,00 UND

08.01.05 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m

Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho,alizar e contramarco

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., 

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m

Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., 

RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO



CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

Porta 0,90 x 2,10 2,00 2,00

QUANTIDADE 2,00 UND

08.01.06

BANHEIRO FEMININO/ MASCULINO BASCULA 2,00 1,00 0,60 1,20 2,00

JANELA SALAS 8,00 3,00 1,20 28,80 28,80

QUANTIDADE 30,80 M²

08.01.07 Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento

FINAL DA RAMPA 2,00 1,80                3,00 10,80

QUANTIDADE 10,80 M²

08.02 JANELAS 

08.02.01

BANHEIRO FEMININO/ MASCULINO 2,00 1,00 0,60 1,20 1,20

QUANTIDADE 1,20 M²

08.02.02

JANELA SALAS 8,00 3,00 1,20 28,80 28,80

QUANTIDADE 28,80 M²

08.02.03 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P

08.02.01 1,20

08.02.02 28,80

QUANTIDADE 30,00 M²

9

09.01

BANHEIRO FEMININO 2,00 2,00

BANHEIRO MASCULINO 2,00 2,00

BEBEDOURO 1,00 1,00

QUANTIDADE 5,00 PT

09.02

BANHEIRO MASCULINO 1,00 1,00

BANHEIRO FEMININO 3,00 3,00

QUANTIDADE 4,00 PT

09.03

BANHEIRO MASCULINO 1,00 1,00

BANHEIRO FEMININO 3,00 3,00

QUANTIDADE 4,00 PT

09.04

BANHEIRO MASCULINO 3,00 3,00

QUANTIDADE 3,00 PT

09.05
BANHEIRO MASCULINO 1,00 1,00

BANHEIRO FEMININO 1,00 1,00

HALL 1,00 1,00

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FERRAGENS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIOS

PONTO DE ÁGUA FRIA (lavatorio, tanque, pia de cozinha, etc...)

Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)

Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc

Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)

Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)



CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

QUANTIDADE 3,00 PT

09.06

100,00

QUANTIDADE 100,00 M

10

10.01
BANHEIRO FEMININO 2,00 2,00

BANHEIRO MASCULINO 2,00 2,00

QUANTIDADE 4,00 UND

10.02
BANHEIRO MASCULINO 1,15 0,45 0,52

BANHEIRO FEMININO 1,15 0,45 0,52

QUANTIDADE 1,04 M²

10.03
BANHEIRO MASCULINO 1,00 1,00

BANHEIRO FEMININO 3,00 3,00

QUANTIDADE 4,00 UND

10.04
BANHEIRO MASCULINO 3,00 3,00

QUANTIDADE 3,00 UND

10.05

BANHEIRO MASCULINO 2,00 2,00

BANHEIRO FEMININO 2,00 2,00

QUANTIDADE 4,00 UND

10.06

BANHEIRO PNE 2,00 2,00

QUANTIDADE 2,00 UND

10.07
BANHEIRO MASCULINO 1,00 1,00

BANHEIRO FEMININO 1,00 1,00

HALL 1,00 1,00

QUANTIDADE 3,00 UND

10.08

1,00

QUANTIDADE 1,00 UND

11

1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 UND

1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 UND

11.03 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA.

1,00 1,00

11.01

11.02

BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE 

APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados

Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada

Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC 

INSTALAÇÕES ELETRICAS 

Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligação inox c/ canopla, anel de vedação, 

Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira

Bancada de mármore esp. 3cm

TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

Reservatório de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões



CÓDIGO

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

QUANTIDADE 1,00 UND

11.04 Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

SALA 01 4,00 4,00

SALA 02 4,00 4,00

SALA 03 4,00 4,00

SALA 04 4,00 4,00

BANHEIRO FEMININO 2,00 2,00

BANHEIRO  MASCULINO 2,00 2,00

HALL 7,00 7,00

RAMPA 6,00 6,00

QUANTIDADE 33,00 UND

11.05

HALL 2,00 2,00

QUANTIDADE 2,00 UND

11.06

SALA 01 1,00 1,00

SALA 02 1,00 1,00

SALA 03 1,00 1,00

SALA 04 1,00 1,00

BANHEIRO FEMININO 1,00 1,00

BANHEIRO  MASCULINO 1,00 1,00

QUANTIDADE 6,00 UND

11.07
SALA 01 2,00 2,00

SALA 02 2,00 2,00

SALA 03 2,00 2,00

SALA 04 2,00 2,00

BANHEIRO FEMININO 1,00 1,00

BANHEIRO  MASCULINO 1,00 1,00

HALL 7,00 7,00

QUANTIDADE 17,00 UND

11.08 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CAA01-S232 - Lumicenter ou equivalente

SALA 01 4,00 4,00

SALA 02 4,00 4,00

SALA 03 4,00 4,00

SALA 04 4,00 4,00

BANHEIRO FEMININO 2,00 2,00

BANHEIRO  MASCULINO 2,00 2,00

CORREDOR 7,00 7,00

RAMPA 6,00 6,00

QUANTIDADE 33,00 UND

11.09 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"

SALA 01 2,00 2,00

SALA 02 2,00 2,00

SALA 03 2,00 2,00

SALA 04 2,00 2,00

BANHEIRO FEMININO 1,00 1,00

BANHEIRO  MASCULINO 1,00 1,00

HALL 7,00 7,00

QUANTIDADE 17,00 UND

11.10 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"

HALL 2,00

QUANTIDADE 2,00 UND

11.11 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"

  Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e caixa 

 Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) 

Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões(5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)



CÓDIGO
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PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

SALA 01 1,00 1,00

SALA 02 1,00 1,00

SALA 03 1,00 1,00

SALA 04 1,00 1,00

BANHEIRO FEMININO 1,00 1,00

BANHEIRO  MASCULINO 1,00 1,00

QUANTIDADE 6,00 UND

11.12

300,00

QUANTIDADE 300,00 M

11.13

300,00

QUANTIDADE 300,00 M

11.14

300,00

QUANTIDADE 300,00 M

11.15

20,00

QUANTIDADE 20,00 UND

11.16

300,00

QUANTIDADE 300,00 M

11.17
SALA 01 1,00 1,00

SALA 02 1,00 1,00

SALA 03 1,00 1,00

SALA 04 1,00 1,00

QUANTIDADE 4,00 UND

11.18
SALA 01 1,00 1,00

SALA 02 1,00 1,00

SALA 03 1,00 1,00

SALA 04 1,00 1,00

QUANTIDADE 4,00 UND

12

12.01

SALA 1 1,00 29,40 1,50 86,28                         

SALA  2 1,00 29,40 1,50 86,28                         

SALA 3 1,00 29,40 1,50 86,28                         

SALA 4 1,00 29,40 1,50 86,28                         

HALL 1,00 77,00 1,50 140,10                       

AREA DE SERVIÇO 1,00 12,00 1,50 18,00                         

BANHEIROS/ FEMININO/ MASCULINO/ PNE 1,00 33,70 33,70                         

AREA EXTERNA 1,00 69,00 3,30 227,70                       

 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo 

Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou 

  Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) 

PINTURA 

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º 

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º 

 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º 

 CAIXA PASSAG. CH 18 C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM 

 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 



CÓDIGO
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PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

QUANTIDADE 764,62 M²

08.02

JANELA - GRADE 2,00 8,00 3,20 1,40 71,68

BASCULA - GRADE 2,00 2,00 1,20 0,80 3,84

PORTÃO 2,00 1,00 1,80 3,00 10,80

QUANTIDADE 86,32 M²

12.03

TODO QUANTITATIVO 3,00 100,00 100,00

QUANTIDADE 100,00 M²

12.04

PORTA 0,80X2,10 4,00 0,80 2,10 20,16

PORTA 0,90X2,10 2,00 0,90 2,10 11,34

QUANTIDADE 31,50 M²

13 ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISÓRIAS

13.01

BANHEIRO FEMININO 7,18 2,00 14,36

BANHEIRO MASCULINO 1,39 2,00 2,78

BANHEIRO MASCULINO (mictorio)  0,40 1,20 0,48

QUANTIDADE 17,62 M²

13.02 Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm

 BANHERIO PNE 4,00 4,00

QUANTIDADE 4,00 UND

13.03 ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

Banheiro feminino 1,20                0,80                0,96

Banheiro masculino 1,20                0,80                0,96

QUANTIDADE 1,92 M²

13.04 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Banheiro feminino 2,00 2,00

Banheiro masculino 2,00 2,00

QUANTIDADE 4,00 UND

13.05

Banheiro feminino                  3,00                            3,00 

Banheiro masculino                  1,00                            1,00 

QUANTIDADE 4,00 UND

13.06 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DIPENSER PARA PAPEL TOALHA DE ROLO - INCLUSIVE ACESSÓRIOS

Banheiro feminino 1,00 1,00

Banheiro masculino 1,00 1,00

QUANTIDADE 2,00 M

13.07

salas 4,00 4,00

QUANTIDADE 4,00 UND

13.08

DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO

Quadro mural de azulejo extra 15 x 15 cm e moldura de madeira de lei de 7.0 x 2.5 cm nas dimensões de 2.09 x 1.04 m  

Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e 

 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01 UN CR 42,50/2020 

Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium,referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência 

 Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, 

Pintura com tinta esmalte sintético, Suvinil, Coral e Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão,em metal. 
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PERIMETRO

(m)

LARGURA

(m)

ÁREA

(m²)
ALT - H (m) UNIDADE

VOLUME

(m³)
TOTALDESCRIÇÃO SERVIÇO QUANT.

salas 4,00 4,00

QUANTIDADE 4,00 UND

13.09

QUANTIDADE 1,00 M

13.10

AREA EXTERNA DA ESCOLA 60,00 50,25

QUANTIDADE 50,25 M

14

14.01 ETE- COMPACTA

1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 UND

15 SERVIÇOS FINAIS

15.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)

437,00 437,00

QUANTIDADE 437,00 M²

15.02 Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 UND

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESGOTO 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 

Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive 
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ENCARGOS  SOCIAIS (%)

BDI ( % )

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Código Auxiliar COMPOSIÇÃO Nº DATA BASE

RAMPA DE ESTRUTURA 

METÁLICA ( GUARDA CORPO E 

CORRIMÃO)

COMPOSIÇÃO 01 fev-24

1- MÃO DE OBRA (inclusive leis 

sociais - 157,27 %) UNID. COEF.  PREÇO UNITÁRIO TOTAL PARCIAL  TOTAL A 

AJUDANTE H 0,02 19,19 0,38

AJUDANTE MONTADOR 

ELETROMECÂNICO H 0,20 17,65 3,53

MONTADOR DE ESTRUTURA H 0,20 34,01 6,80

PINTOR H 0,04 22,74 0,91

TOTAL A                            11,63 

2- MATERIAIS  TOTAL B 

Perfil de Aço Enrijecido 75mm x 

40mm x 15mm x 2,65mm (Chapa 

12) x 6000mm KG 25,90 25,90

Chapa piso 3000x1200x3 MM M² 307,00 307,00

Tubo galvanizado 1 1/2 x 6000 x 

2mm M 21,00 21,00

Tubo galvanizado 1x6000x2 MM M 35,29 35,29

Eletrodo UND 22,74 22,74

Disco policorte UND 72,00 72,00

Prime a base epoxi L 105,83 105,83

Tinta L 96,40 96,40

Lixa ferro UND 8,29 8,29

trincha UND 6,84 6,84

TOTAL B                          701,29 

3- EQUIPAMENTOS  TOTAL C 

TOTAL C                                  -   

4- SERVIÇOS DE TERCEIROS  TOTAL D

TOTAL D                                  -   

5- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

MÃO-DE OBRA - (TOTAL A) 11,63

MATERIAIS - (TOTAL B) 701,29

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C)

SERVIÇOS DE TERCEIROS - 

(TOTAL D)

SUB TOTAL 712,92

EVENTUAIS (SUB TOTAL) %

TOTAL 712,92

BDI (S/ TOTAL) %                      33,25 237,0

PREÇO UNITÁRIO CALCULADO 949,97

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

949,97

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE

M²

 5 - OBSERVAÇÃO 

Ampliação da Escola Adelaide Rodrigues Moreira

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TAXAS ADOTADAS

                                                           157,27 

                                                             33,25 



ENCARGOS  SOCIAIS 

(%)

BDI ( % )

DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO
Código Auxiliar COMPOSIÇÃO Nº DATA BASE

DRENO PARA 

INSTALAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO 

COMPOSIÇÃO 02 fev-24

1- MÃO DE OBRA 

(inclusive leis sociais - 

128,33 %) UNID. COEF.

 PREÇO 

UNITÁ

RIO TOTAL PARCIAL  TOTAL A 

AJUDANTE H 4,820 7,46 19,19

ENCANADOR H 4,820 8,84 22,74

PEDREIRO H 5,542 8,84 22,74

SERVENTE H 41,162 6,56 16,88

TOTAL A  R$         81,55 

2- MATERIAIS  TOTAL B 

CAIXA DE PASSAGEM  

AR CONDICIONADO 
UND

11,74  R$                              11,74 

TUBO PVC M 2 23,17  R$                              46,34 

JOELHO UND 2 3,42  R$                                6,84 

DEMOLIÇÃO DE 

ALVENARIA 
M²

0,25 57,46 14,37

EMBOÇO M² 0,23 37,76 8,68

TOTAL B  R$         87,97 

5- RESUMO - 

DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

MÃO-DE OBRA - 

(TOTAL A)  R$          81,55 

MATERIAIS - (TOTAL B)  R$          87,97 

SUB TOTAL  R$        169,52 

EVENTUAIS (SUB 

TOTAL) %

TOTAL  R$        169,52 

BDI (S/ TOTAL) %                   33,25  R$          56,37 

PREÇO UNITÁRIO 

CALCULADO  R$        225,89 

UND

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TAXAS ADOTADAS

                                           157,27 

                                             33,25 

 ESCOLA ADELAIDE RODRIGUES MIRANDA

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

225,89

 5 - OBSERVAÇÃO 



ENCARGOS  SOCIAIS (%)

BDI ( % )

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Código 

Auxiliar

COMPOSIÇÃO 

Nº
DATA BASE

  

Toldos de policarbonato alveolar com armação de aço 

galvanizado
COMPOSIÇÃO 03 fev-24

1- MÃO DE OBRA (inclusive leis sociais - 128,33 %) UNID. COEF.

 PREÇO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

PARCIAL  TOTAL A 

AJUDANTE H 2,655 12,19 32,36

TELHADISTA H 2,050 14,45 29,62

TOTAL A             61,98 

2- MATERIAIS  TOTAL B 

Lona de policarbonato/trama de aço M² 1,0000 155,00 155,00

Aço M 1,0000 9,48 9,48

TOTAL B           164,48 

3- EQUIPAMENTOS  TOTAL C 

TOTAL C                  -   

4- SERVIÇOS DE TERCEIROS  TOTAL D

TOTAL D                  -   

5- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

MÃO-DE OBRA - (TOTAL A) 61,98

MATERIAIS - (TOTAL B) 164,48

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C)

SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D)

SUB TOTAL 226,46

EVENTUAIS (SUB TOTAL) %

TOTAL 226,46

BDI (S/ TOTAL) %                 33,25 75,3

PREÇO UNITÁRIO CALCULADO 301,76

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

301,76

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

 5 - OBSERVAÇÃO 

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TAXAS ADOTADAS

                                         157,27 

                                           33,25 

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE

M²

AMPLIAÇÃO ESCOLA ADELAIDE RODRIGUES MIRANDA



ENCARGOS  SOCIAIS (%)

BDI ( % )

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Código Auxiliar COMPOSIÇÃO Nº DATA BASE

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE 

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO 

DIPENSER PARA PAPEL 

TOALHA DE ROLO - 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS

COMPOSIÇÃO 04 fev-24

1- MÃO DE OBRA (inclusive 

leis sociais - 157,27 %) UNID. COEF.

 PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL PARCIAL  TOTAL A 

FIXAÇÃO UTILIZANDO 

PARAFUSO E BUCHA DE 

NYLON, SOMENTE MÃO DE 

OBRA. AF_10/2016 UND 1,000 3,85 3,85

TOTAL A                           3,85 

2- MATERIAIS  TOTAL B 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE 

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO 

DIPENSER PARA PAPEL 

TOALHA DE ROLO - 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS
UND 1,0000 111,02 111,02

BUCHA DE NYLON SEM ABA 

S6, COM PARAFUSO DE 

4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA 

E FENDA PHILLIPS - (SINAPI 

11950) CONS. 2 UNID. POR 

COMP.

UND

2,067777

0,36 0,74

TOTAL B                       111,76 

3- EQUIPAMENTOS  TOTAL C 

0,00

TOTAL C                               -   

4- SERVIÇOS DE 

TERCEIROS  TOTAL D

0,00

0,00

TOTAL D                               -   

5- RESUMO - 

DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

MÃO-DE OBRA - (TOTAL A) 3,85

MATERIAIS - (TOTAL B) 111,76

EQUIPAMENTOS - (TOTAL 

C) 0,00000

SERVIÇOS DE TERCEIROS - 

(TOTAL D) 0,00000

SUB TOTAL 115,61

EVENTUAIS (SUB TOTAL) %

TOTAL 115,61

BDI (S/ TOTAL) %                                      33,25 38,4

PREÇO UNITÁRIO 

CALCULADO 154,06

EMPRESA TELEFONE CNPJ VALOR Média

CASAS BAHIA 33.041.260/0652-90 115,21

SOLUCENTER 10.811.754/0001-85 103,90

MERCADO LIVRE 03.007.331/0001-41 113,95

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

154,06

QUADRO RESUMO E COTAÇÃO INCLUSO FRENTE

111,02

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

 5 - OBSERVAÇÃO 

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TAXAS ADOTADAS

                                                                  157,27 

                                                                    33,25 

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE

UND

Ampliação da Escola Adelaide Rodrigues Moreira



ENCARGOS  SOCIAIS (%)

BDI ( % )

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Código Auxiliar
COMPOSIÇÃO 

Nº
DATA BASE

ETE- COMPACTA COMPOSIÇÃO 05 fev-24

1- MÃO DE OBRA (inclusive leis sociais - 

128,33 %) UNID. COEF.

 PREÇO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

PARCIAL  TOTAL A 

AJUDANTE H 4,820 7,46 19,19

ENCANADOR H 4,820 8,84 22,74

PEDREIRO H 5,542 8,84 22,74

SERVENTE H 41,162 6,56 16,88

TOTAL A  R$               81,55 

2- MATERIAIS  TOTAL B 

ETES – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 

DE ESGOTO, COM CONJUNTO EM 

FIBRA DE VIDRO, COMPOSTA POR 

TRATAMENTO PRIMÁRIO E REATOR 

SECUNDÁRIO COM TDH 

 R$        8.996,45 

TOTAL B  R$         10.124,83 

5- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

MÃO-DE OBRA - (TOTAL A)  R$             81,55 

MATERIAIS - (TOTAL B)  R$      10.124,83 

SUB TOTAL  R$      10.206,38 

EVENTUAIS (SUB TOTAL) %

TOTAL  R$      10.206,38 

BDI (S/ TOTAL) %                   33,25  R$        3.393,62 

PREÇO UNITÁRIO CALCULADO  R$     13.600,00 

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

13.600,00

AMPLIAÇÃO ESCOLA ADELAIDE RODRIGUES MIRANDA

 5 - OBSERVAÇÃO 

UNIDADE

UND

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TAXAS ADOTADAS

                                              157,27 

                                               33,25 

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO



 

 

ANEXO XIV 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Obras de 

Engenharia, com fornecimento de mão de obra e material para a obra de 

“MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ADELAIDE RODRIGUES 

MOREIRA Comunidade de Santa Clara- IBATIBA – ES” 

 

Figura 1. Fachada 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fundos (bloco 02, que receberá a construção do 1º pavimento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Área onde será construída a rampa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Área onde será construída a rampa 

 

 

Ibatiba/ES, 02 de fevereiro de 2024. 

 

 

 

 

Priscila Martins Silva 

Engenheira Civil- CREA-ES 0052545/D 



 

 

ANEXO XV 

ART – ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 1 Nº Pavimento(s): 1 Dimensão/Quantidade: 505,02 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

NÍVEL: 100 - COORDENAÇÃO TÉCNICA

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 106 - EDIFICAÇÃO FINS ENSINO

PRISCILA MARTINS SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

SERVIÇO AUTÔNOMOEmpresa contratada:

Registro: ES-052545/D

Título profissional: RNP: 0819824836

Registro: 999999

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27744150000166PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

RUA SALOMÃO FADLALAH

Complemento:

Nº do Aditivo:

2835431411
IBATIBA UF: ESCidade:

29395000

CENTRO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$0,00

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

255

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: CENTRO                                  Quadra

:
Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27744150000166

UF:

COMUNIDADE DE SANTA CLARA

IBATIBA                                 
Data de início: 20/10/2023 18/03/2024Prev. Término:

ES 29395000
Coord. Geogr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBAProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

Profissional

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

Contratante

6. Declarações

SEE     - SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE ENGENHEIROS

7. Entidade de classe

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_______________,_____de_________________de_______

______________________________________

______________________________________
PRISCILA MARTINS SILVA - CPF: 16246448720

Local Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - CPF/CNPJ: 27744150000166

8.Assinaturas

•  A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no 
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 
do profissional e do contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br      creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046          art@creaes.org.br

9. Informações

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Data de pagamento:R$ 99,64 18/01/2024 22/01/2024 R$ 99,64 140000000015447346

5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART Individual

0820240008320
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PROJETOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P1

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P2

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P3

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P4

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P5

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P6

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P7

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P8

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P9

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P10

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P11

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P12

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P13

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P14

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
20x25 cm
P15

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P16

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P17

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P18

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P19

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P20

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P21

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P22

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P23

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P24

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P25

df = 1.00 m
h1 = 0.40 m
h0 = 0.30 m
18x20 cm
P26
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Planta de locação
escala 1:100

Pilar Fundação
Nome Seção X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN) (kN) (cm) (cm) (m) (m) (m)
P1 18x20 -207.74 2289.12 3 2 1 1 2 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P2 18x20 169.14 2288.94 3 2 1 1 2 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P3 18x20 -207.67 2189.17 7 6 1 1 4 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P4 18x20 169.21 2189.21 7 6 1 1 4 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P5 18x20 -207.63 1799.02 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P6 18x20 -48.89 1799.42 6 5 1 1 1 2 60 65 0.30 0.40 1.00
P7 18x20 9.19 1799.03 6 5 1 1 1 2 60 65 0.30 0.40 1.00
P8 18x20 170.11 1798.97 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P9 18x20 -208.47 1499.78 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P10 18x20 -49.07 1500.00 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P11 18x20 9.25 1500.09 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P12 18x20 169.41 1499.34 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P13 18x20 -300.47 1209.00 4 3 1 1 2 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P14 18x20 -49.28 1209.29 5 4 1 1 2 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P15 20x25 10.29 1208.76 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P16 18x20 169.74 1209.72 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P17 18x20 -300.14 1059.83 3 2 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P18 18x20 -49.37 1060.30 3 2 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P19 18x20 10.02 900.00 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P20 18x20 170.00 900.00 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P21 18x20 10.08 600.00 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P22 18x20 169.86 600.00 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P23 18x20 9.98 300.00 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P24 18x20 169.68 300.00 5 4 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P25 18x20 10.20 9.20 3 2 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00
P26 18x20 170.52 8.99 3 2 1 1 1 1 60 65 0.30 0.40 1.00

df

h0
h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
-300.47 P13
-300.14 P17
-208.47 P9
-207.74 P1
-207.67 P3
-207.63 P5
-49.37 P18
-49.28 P14
-49.07 P10
-48.89 P6

9.19 P7
9.25 P11
9.98 P23

10.02 P19
10.08 P21
10.20 P25
10.29 P15

169.14 P2
169.21 P4
169.41 P12
169.68 P24
169.74 P16
169.86 P22
170.00 P20
170.11 P8
170.52 P26

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
2289.12 P1
2288.94 P2
2189.21 P4
2189.17 P3
1799.42 P6
1799.02 P5
1799.03 P7
1798.97 P8
1500.09 P11
1500.00 P10
1499.78 P9
1499.34 P12
1209.72 P16
1209.29 P14
1209.00 P13
1208.76 P15
1060.30 P18
1059.83 P17

900.00 P19, P20
600.00 P21, P22
300.00 P23, P24

9.20 P25
8.99 P26

My
Fy

Fx

Mx

REVISÃO

FORMATO

ESCALA

DATA EMISSÃO

PRANCHA

PROJETO ESTRUTURAL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

PRISCILA MARTINS SILVA CREA ES-0052545/D

IBATIBA/ES

AMPLIAÇÃO ESCOLAR- ESCOLA ADELAIDE RODRIGUES MOREIRA
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Forma do pavimento FUNDAÇÃO
escala 1:100

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 18x20 0 0
V2 18x20 0 0
V3 18x20 0 0
V4 18x20 0 0
V5 18x20 0 0
V6 18x20 0 0
V7 18x20 0 0
V8 18x20 0 0
V9 18x20 0 0
V10 18x20 0 0
V11 18x20 0 0
V12 18x20 0 0
V13 18x20 0 0
V14 18x20 0 0
V15 18x20 0 0
V16 18x20 0 0
V17 18x20 0 0
V18 18x20 0 0
V19 18x20 0 0
V20 18x20 0 0
V21 18x20 0 0
V22 18x20 0 0
V23 18x20 0 0
V24 18x20 0 0
V25 18x20 0 0
V26 18x20 0 0
V27 18x20 0 0
V28 18x20 0 0
V29 18x20 0 0
V30 18x20 0 0
V31 18x20 0 0
V32 18x20 0 0
V33 18x20 0 0
V34 18x20 0 0
V35 18x20 0 0
V36 18x20 0 0
V37 18x20 0 0

Características dos materiais
Elemento fck Ecs

(MPa) (MPa)
Vigas 25 23800
Pilares 25 23800
Sapatas 30 26072

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 18 x 20 0 0
P2 18 x 20 0 0
P3 18 x 20 0 0
P4 18 x 20 0 0
P5 18 x 20 0 0
P6 18 x 20 0 0
P7 18 x 20 0 0
P8 18 x 20 0 0
P9 18 x 20 0 0
P10 18 x 20 0 0
P11 18 x 20 0 0
P12 18 x 20 0 0
P13 18 x 20 0 0
P14 18 x 20 0 0
P15 20 x 25 0 0
P16 18 x 20 0 0
P17 18 x 20 0 0
P18 18 x 20 0 0
P19 18 x 20 0 0
P20 18 x 20 0 0
P21 18 x 20 0 0
P22 18 x 20 0 0
P23 18 x 20 0 0
P24 18 x 20 0 0
P25 18 x 20 0 0
P26 18 x 20 0 0

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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peso específico > 16.00 kN/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 150.00 kN/m²
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Relação do aço
26xP1 26xS1

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 234 64 14976
CA50 2 8.0 182 98 17836

3 10.0 104 VAR VAR
4 10.0 156 97 15132

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

178.4
271

149.8

77.4
183.7

25.4
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

261.2
25.4

Volume de concreto (C-25) = 0.94 m³
Volume de concreto (C-30) = 3.25 m³
Área de forma = 38.48 m²
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Relação do aço
26xP1

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 234 64 14976
CA50 2 10.0 104 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

119.6
149.8

81.1
25.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

81.1
25.4

Volume de concreto (C-25) = 0.94 m³
Área de forma = 19.76 m²
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Relação do aço
V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10 V11 V12
V13 V14 V15
V16 V17 V18
V19 V20 V21
V22 V23 V24
V25 V26 V27
V28 V29 V30
V31 V32 V33
V34 V35 V36
V37

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 1129 64 72256
2 5.0 2 220 440

CA50 3 8.0 4 391 1564
4 8.0 4 419 1676
5 8.0 6 172 1032
6 8.0 6 200 1200
7 8.0 10 174 1740
8 8.0 10 202 2020
9 8.0 2 173 346

10 8.0 2 201 402
11 8.0 4 263 1052
12 8.0 4 291 1164
13 8.0 2 163 326
14 8.0 2 191 382
15 8.0 6 303 1818
16 8.0 2 329 658
17 8.0 2 311 622
18 8.0 2 339 678
19 8.0 4 402 1608
20 8.0 4 430 1720
21 8.0 4 120 480
22 8.0 4 138 552
23 8.0 2 171 342
24 8.0 2 189 378
25 8.0 4 305 1220
26 8.0 4 333 1332
27 8.0 4 313 1252
28 8.0 4 341 1364
29 8.0 4 403 1612
30 8.0 2 429 858
31 8.0 4 331 1324
32 8.0 10 312 3120
33 8.0 10 340 3400
34 8.0 4 322 1288
35 8.0 4 350 1400
36 8.0 2 161 322
37 8.0 2 68 136
38 8.0 2 302 604
39 8.0 2 330 660

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

416.6
727

180.8
123.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

180.8
123.3

Volume de concreto (C-25) = 3.68 m³
Área de forma = 59.22 m²
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CORTE A-A"

CORTE B-B"
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LEGENDA DE PONTOS ELÉTRICOS

TOMADA MÉDIA , A 1.30 M DO PISO ACABADO

TOMADA BAIXA , A 0.30 M DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR 1 TECLA, A 1.30 M DO PISO ACABADO

INTERRUPTOR 1 TECLA COM TOMADA, A 1.30 M DO PISO ACABADO
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LEGENDA
PORTAS

DESCRIÇÃO MATERIAL TIPO TAMANHO (CM) QUANTIDADE
P1 80 x 210 4

JANELAS

2
P3 60 x 200 2

DESCRIÇÃO MATERIAL TIPO QUANTIDADE

J1 VIDRO E
ALUMÍNIO

CORRER 8

MEDIDAS EM CENTÍMETROS

300 x 120

MADEIRA

ALUMINIO

ABRIR

ABRIR

J2 VIDRO E
ALUMÍNIO

MAXIM-AR 2100 x 60

TAMANHO (CM)

110

220

P2 MADEIRA ABRIR 90 x 210

C1 COBOGO 160 x 60
220

3

P4 90 x 200 2ALUMINIO ABRIR
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4
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V9 24x24V10 24x24

V11 24x24

24x24
P7
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P9
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P10
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P11
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P12
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P13
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P14
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Forma do pavimento 1 PAVIMENTO
escala 1:100

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V2 24x24 0 660
V3 24x24 0 660
V4 24x24 0 660
V5 24x24 0 660
V6 24x24 0 660
V7 24x24 0 660
V8 24x24 0 660
V9 24x24 0 660
V10 24x24 0 660
V11 24x24 0 660

Lajes
Dados Sobrecarga (kN/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (m) (m) (kN/m²)

L1 Maciça 20 0.00 6.6 5.00 1.40 3.00 -
L2 Maciça 20 0.00 6.6 5.00 1.40 3.00 -
L3 Maciça 20 0.00 6.6 5.00 1.40 3.00 -
L4 Maciça 20 0.00 6.6 5.00 1.40 3.00 -
L5 Maciça 20 0.00 6.6 5.00 1.40 3.00 -
L6 Maciça 20 0.00 6.6 5.00 1.40 3.00 -
L7 Maciça 20 0.00 6.6 5.00 1.40 3.00 -

Características dos materiais
fck Ecs

(MPa) (MPa)
25 23800

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P7 24 x 24 0 660
P8 24 x 24 0 660
P9 24 x 24 0 660
P10 24 x 24 0 660
P11 24 x 24 0 660
P12 24 x 24 0 660
P13 24 x 24 0 660
P14 24 x 24 0 660
P15 24 x 24 0 660
P16 24 x 24 0 660
P17 24 x 24 0 660
P18 24 x 24 0 660
P19 24 x 24 0 660
P20 24 x 24 0 660
P21 24 x 24 0 660
P22 24 x 24 0 660

Legenda dos Pilares

Pilar que morre

Pilar que passa

Pilar que nasce

Pilar com mudança de seção
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Armação negativa das lajes do pavimento 1 PAVIMENTO (Eixo Y)
escala 1:100
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Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

N2 7 N3 ø5.0 c/20  C=41
N5 7 N3 ø5.0 c/20  C=41
N7 6 N3 ø5.0 c/20  C=41
N5 7 N3 ø5.0 c/20  C=41
N9 17 N8 ø5.0 c/20  C=256
N9 17 N8 ø5.0 c/20  C=256
N5 7 N3 ø5.0 c/20  C=41
N5 7 N3 ø5.0 c/20  C=41
N5 7 N3 ø5.0 c/20  C=41

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição
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Relação do aço
Negativos Y

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 4 88 352
2 5.0 5 141 705
3 5.0 48 41 1968
4 5.0 6 90 540
5 5.0 15 142 2130
6 5.0 6 89 534
7 5.0 3 129 387
8 5.0 34 256 8704

CA50 9 8.0 26 351 9126

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

91.3
153.2

39.6
26

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

39.6
26
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P18 V28 P16

24 705.5
18 x 64

24

(PELE)
6.40

207 (3c)

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

64

18

705.5
38 N6 c/19

2x4 N12 ø6.3  C=747

1 N8 ø6.3  C=97

45
11

3 N26 ø10.0 c/10  C=339

3 N27 ø10.0  C=754
12 744

4 N28 ø10.0  C=757
12 747

1 N47 ø20.0  C=312

74

244

2 N48 ø20.0  C=432

74

364
3 N29 ø10.0  C=226

194 34

2 N13 ø6.3  C=209

38 N6 ø6.3  C=152
12

58

P20 V25 P18

24 711.7
18 x 64

24

(PELE)
6.40

(2c)

(1c)

(3c)

(2c)

(3c)

(2c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

64

18

711.7
34 N2 c/21

2x4 N4 ø6.3  C=754

4 N8 ø6.3  C=97

45
11

4 N8 ø6.3  C=97

45
11

1 N38 ø12.5  C=771
15 747 15

3 N39 ø12.5  C=778
15 754 15

1 N34 ø12.5  C=279

47
235

2 N35 ø12.5  C=283

47
239

1 N34 ø12.5  C=279
235

47

2 N35 ø12.5  C=283
239

47

1 N40 ø12.5  C=835

47
747

47

3 N41 ø12.5  C=842

47
754

47

34 N2 ø5.0  C=152
12

58

P22 V24 P20

24 711.8
18 x 64

24

(PELE)
6.40

(2c)

(1c)

(1c) (2c)

(1c)

ESC 1:50
V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

64

18

711.8
38 N6 c/19

2x4 N4 ø6.3  C=754

4 N16 ø8.0  C=108

51
11

4 N16 ø8.0  C=108

51
11

1 N43 ø16.0  C=777
19 746 19

3 N44 ø16.0  C=785
19 754 19

3 N18 ø10.0  C=232

35 199
1 N45 ø20.0  C=318

249

75

2 N46 ø20.0  C=443
374

75

2 N5 ø6.3  C=201

38 N6 ø6.3  C=152
12

58

P21 P22

28 728.4
18 x 64

28

(PELE)
6.40

194 (1c)

(1c)

(1c) (1c)

(1c)

ESC 1:50
V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

64

18

728.4
34 N2 c/22

2x4 N3 ø6.3  C=778

1 N30 ø12.5  C=446

2 N31 ø12.5  C=790
15 778

2 N42 ø16.0  C=352

60
296

1 N14 ø8.0  C=135
111 26

3 N15 ø8.0  C=195
171 26

2 N1 ø5.0  C=331

12

58

P7 P21

28 246.1
18 x 64

28

(PELE)
6.40

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

64

18

246.1
12 N2 c/22

2x4 N11 ø6.3  C=296

4 N17 ø8.0  C=296

1 N24 ø10.0  C=359

37 290 37

3 N25 ø10.0  C=365

37 296 37

12 N2 ø5.0  C=152
12

58

Relação do aço
V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10 V11 V12

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 8 331 2648
2 5.0 228 152 34656

CA50 3 6.3 32 778 24896
4 6.3 24 754 18096
5 6.3 4 201 804
6 6.3 152 152 23104
7 6.3 8 753 6024
8 6.3 18 97 1746
9 6.3 8 748 5984

10 6.3 2 205 410
11 6.3 16 296 4736
12 6.3 8 747 5976
13 6.3 2 209 418
14 8.0 4 135 540
15 8.0 12 195 2340
16 8.0 16 108 1728
17 8.0 8 296 2368
18 10.0 6 232 1392
19 10.0 3 340 1020
20 10.0 3 755 2265
21 10.0 4 758 3032
22 10.0 1 186 186
23 10.0 2 231 462
24 10.0 2 359 718
25 10.0 6 365 2190
26 10.0 3 339 1017
27 10.0 3 754 2262
28 10.0 4 757 3028
29 10.0 3 226 678
30 12.5 4 446 1784
31 12.5 8 790 6320
32 12.5 1 770 770
33 12.5 3 777 2331
34 12.5 4 279 1116
35 12.5 8 283 2264
36 12.5 1 834 834
37 12.5 3 841 2523
38 12.5 1 771 771
39 12.5 3 778 2334
40 12.5 1 835 835
41 12.5 3 842 2526
42 16.0 8 352 2816
43 16.0 2 777 1554
44 16.0 6 785 4710
45 20.0 2 318 636
46 20.0 4 443 1772
47 20.0 2 312 624
48 20.0 4 432 1728

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0
20.0

5.0

922
69.8

182.5
244.1
90.8
47.6

373.1

248.2
30.3

123.8
258.6
157.6
129.1
63.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

947.6
63.2

Volume de concreto (C-25) = 9.55 m³
Área de forma = 120.98 m²
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Relação do aço
6xP7 4xP9 3xP10
2xP12 P19

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 40 92 3680
CA50 2 6.3 195 92 17940

3 6.3 15 96 1440
4 20.0 12 297 3564
5 22.2 54 297 16038
6 25.0 20 297 5940

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
20.0
22.2
25.0

5.0

193.8
35.7

160.4
59.4
36.8

52.2
96.7

536.1
251.8

6.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

936.7
6.2

Volume de concreto (C-25) = 3.24 m³
Área de forma = 50.04 m²
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P8 P7

28 727.9
18 x 64
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(PELE)
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144 (1c)
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(1c)

ESC 1:50
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ESC 1:25
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1 N30 ø12.5  C=446

2 N31 ø12.5  C=790
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1 N14 ø8.0  C=135
26 111

3 N15 ø8.0  C=195
26 171

2 N42 ø16.0  C=352
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P8 V23 P9
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18 x 64

24

(PELE)
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1 N43 ø16.0  C=777
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3 N44 ø16.0  C=785
19 754 19
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75

2 N46 ø20.0  C=443
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P12 V27 P13
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df = 1.00 m
h1 = 0.50 m
h0 = 0.20 m
24x28 cm
P7

df = 1.00 m
h1 = 0.50 m
h0 = 0.25 m
24x28 cm
P8

df = 1.00 m
h1 = 0.50 m
h0 = 0.20 m
24x28 cm
P9

df = 1.00 m
h1 = 0.55 m
h0 = 0.20 m
24x28 cm
P10

df = 1.00 m
h1 = 0.55 m
h0 = 0.20 m
24x28 cm
P11

df = 1.00 m
h1 = 0.50 m
h0 = 0.20 m
24x28 cm
P12

df = 1.00 m
h1 = 0.50 m
h0 = 0.25 m
24x28 cm
P13

df = 1.00 m
h1 = 0.50 m
h0 = 0.20 m
24x28 cm
P14

df = 1.00 m
h1 = 0.50 m
h0 = 0.20 m
24x28 cm
P15

df = 1.00 m
h1 = 0.50 m
h0 = 0.25 m
24x28 cm
P16

df = 1.00 m
h1 = 0.55 m
h0 = 0.20 m
24x28 cm
P17

df = 1.00 m
h1 = 0.50 m
h0 = 0.20 m
24x28 cm
P18

df = 1.00 m
h1 = 0.55 m
h0 = 0.20 m
24x30 cm
P19

df = 1.00 m
h1 = 0.50 m
h0 = 0.20 m
24x28 cm
P20

df = 1.00 m
h1 = 0.50 m
h0 = 0.20 m
24x28 cm
P21

df = 1.00 m
h1 = 0.50 m
h0 = 0.25 m
24x28 cm
P22
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756.1 273.9 755.8

2881.89D

3617.67C

4352.48B

5082.77A
91

.7
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1

84
7.

87

2

11
21

.7
9

3

18
77

.6
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4 Planta de locação
escala 1:100

Pilar Fundação
Nome Seção X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN) (kN) (cm) (cm) (m) (m) (m)
P7 24x28 847.87 2882.00 196 137 6 9 4 3 130 135 0.20 0.50 1.00
P8 24x28 91.99 2882.00 145 105 6 8 4 3 115 120 0.25 0.50 1.00
P9 24x28 91.78 3617.85 310 217 7 10 5 3 160 165 0.20 0.50 1.00
P10 24x28 848.14 3617.78 390 264 7 10 5 3 180 180 0.20 0.55 1.00
P11 24x28 848.38 4352.48 388 263 7 10 5 3 180 180 0.20 0.55 1.00
P12 24x28 92.33 4352.91 309 216 7 10 5 3 160 165 0.20 0.50 1.00
P13 24x28 92.40 5082.97 145 105 6 8 4 3 115 120 0.25 0.50 1.00
P14 24x28 847.96 5082.98 195 136 6 9 4 3 130 135 0.20 0.50 1.00
P15 24x28 1122.02 5082.92 196 136 6 9 4 3 130 135 0.20 0.50 1.00
P16 24x28 1878.44 5082.77 145 105 6 9 4 3 115 120 0.25 0.50 1.00
P17 24x28 1122.02 4352.87 388 263 7 10 5 3 180 180 0.20 0.55 1.00
P18 24x28 1877.63 4353.32 309 216 7 10 5 3 160 165 0.20 0.50 1.00
P19 24x30 1121.79 3618.03 392 265 7 11 5 3 180 180 0.20 0.55 1.00
P20 24x28 1878.35 3617.67 310 216 7 11 5 3 160 165 0.20 0.50 1.00
P21 24x28 1121.96 2881.89 197 137 6 9 4 3 130 135 0.20 0.50 1.00
P22 24x28 1878.31 2881.90 146 105 6 9 4 3 115 120 0.25 0.50 1.00

df

h0
h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
91.78 P9
91.99 P8
92.33 P12
92.40 P13

847.87 P7
847.96 P14
848.14 P10
848.38 P11

1121.79 P19
1121.96 P21
1122.02 P15, P17
1877.63 P18
1878.31 P22
1878.35 P20
1878.44 P16

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
5082.97 P13
5082.98 P14
5082.92 P15
5082.77 P16
4353.32 P18
4352.91 P12
4352.87 P17
4352.48 P11
3618.03 P19
3617.85 P9
3617.78 P10
3617.67 P20
2882.00 P8, P7
2881.90 P22
2881.89 P21

My
Fy

Fx

Mx
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