



## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

| IDENTIFICAÇÃO         |                                                     |         |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------|---|
| Un. Gestora:          | Secretaria de Estado da Saúde                       |         |   |
| Un. Adm. Envolvidas:  | Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica - NEVE |         |   |
| Responsáveis:         | Renato Luiz Carpanedo e Adriana de Fátima Bravim    |         |   |
| Data de Elab./ Atual. | 27/03/205                                           | Versão: | 3 |

### 1. Descrição da Necessidade da Contratação

**1.1.** O presente ETP refere-se a eventual aquisição de Materiais Educativos sobre Alimentação e Nutrição, Manuais e caderneta da gestante destinada a atender os Municípios do Estado na realização de campanhas de prevenção e de reposição de material essencial, durante o ano de 2025/2028. Ao planejar a aplicação dos recursos do incentivo federal, para o estado, estes materiais se destinam a realização de capacitações e estão incluídos no planejamento anual. A SESA cumpre também uma tarefa de sua competência, explicita na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, de contribuir para a educação em saúde, prevenção e assistência as pessoas residentes do estado do Espírito Santo. Informamos que são Recursos Federais e de incentivo, conforme portarias nº 1127, de 02 de junho de 2021, portaria gm/ms nº 411, de 25 de fevereiro de 2022, que regulamentam e definem as diretrizes para execução financeira das ações da Vigilância Alimentar e Nutricional os Recursos são Federais remanescentes, e esta despesa correrá pela Conta Corrente FAN N° 0051748 Ag. 3665 Ressaltamos ainda que, antes da confecção, o material deverá ser apresentado à Coordenação Estadual de Vigilância alimentar e Nutricional para aprovação técnica.

### 2. Demonstração da Previsão da Contratação no Plano de Contratações Anual

**2.1** Está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, em se tratando de material, bem, serviço para distribuição gratuita e/ou recursos para campanhas educativas na saúde.

| Setor Demandante              | Objeto Resumido                                | Unidade de Medida | Quantidade Estimada | Estimativa preliminar do valor (R\$) | Tipo de Contratação | Prazo    | Classificação orçamentária | Fonte de Recursos | Agente de contratação ou fiscal |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | DIVERSOS          | DIVERSOS            | 2.000.000,00                         | DIVERSOS            | DIVERSOS | 4.4.90.39                  | Estadual          | DIVERSOS                        |
|                               |                                                |                   |                     | 2.000.000,00                         |                     |          |                            | Federal           |                                 |

| Setor Demandante                                    | Objeto Resumido                                     | Unidade de Medida | Quantidade Estimada | Estimativa preliminar do valor (R\$) | Tipo de Contratação | Prazo    | Classificação orçamentária | Fonte de Recursos | Agente de contratação ou fiscal |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Material de Consumo                                 | DIVERSOS          | DIVERSOS            | 2.103.134,00                         | DIVERSOS            | DIVERSOS | 3.3.90.30                  | Federal           | DIVERSOS                        |
|                                                     |                                                     |                   |                     | 4.276.056,00                         |                     |          |                            | Outras fontes     |                                 |
|                                                     | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                   |                     | 100.000,00                           |                     |          | 3.3.90.33                  | Estadual          |                                 |
|                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                   |                     | 2.620.000,00                         |                     |          | 4.4.90.39                  | Estadual          |                                 |



### 3. Requisitos da Contratação

3.1 A Criação Gráfica e Confecção de Materiais Educativos sobre Alimentação e Nutrição e Manuais e cadernetas da gestante, constituem o objeto deste estudo e enquadram-se como materiais comuns em razão de estarem objetivamente definidos neste documento e envolverem padrões de desempenho e qualidade por meio de especificações usuais de Mercado, em de acordo com os modelos da planilha do item 4 deste E.T.P. e planilha no item 6.1 da T.R.

3.1.1 A área técnica em conjunto com a Gestão da SSVS/GEVS/NEVE/SISVAN, visando economicidade definiu que a modalidade do certame será – Pregão Eletrônico – Aquisição de bens de consumo.

3.1.1.1 Os licitantes, na descrição detalhada do objeto ofertado, deverão indicar as seguintes informações:

- a) Especificações técnicas;
- b) Prazo de entrega, observado o limite máximo do Termo de Referência;
- c) Prazo de validade da proposta;
- d) Origem (nacional ou estrangeiro);

3.1.1.2 Na proposta a ser enviada pelo licitante, a comprovação dos materiais acima descritos deverá ser efetuada através de:

a) Atestado de Capacidade Técnica: Comprovação de que a licitante forneceu, sem restrição, produto igual ou semelhante ao indicado na inicial

b) A comprovação será feita por meio de apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico, devidamente assinado, carimbado e em papel timbrado da empresa ou órgão comprador.

c) Deverão constar do (s) atestado(s) de capacidade técnica os seguintes dados: nome do contratante e do contratado, indicação da qualidade e quantidade do material fornecido (se compatível com as especificações técnicas), declaração a cerca do cumprimento dos prazos e demais condições relativas ao fornecimento.

d) Carta de Solidariedade, emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor

### 4. Estimativas das Quantidades para a Contratação

A quantidade solicitada foi estimada para um período de atendimento de 48 meses da demanda atual com margem de segurança de acordo com o item demandado, garantindo o abastecimento dos produtos.

#### 4.1 Quantitativos

| LOTE DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                               | UNIDADE | QUANTITATIVO |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 01             | Folder Alimentos Ultraprocessados<br>Formato: A4 Côr: 4/4<br>Papel: Couchê 110 gr.<br>Acabamento: duas dobras e corte simples<br>Tiragem: 100 milheiros | Un      | 100.000      |
| 02             | Folder Infantil Formato: A4 Côr: 4/4<br>Papel: Couchê 110 gr.                                                                                           | un      | 100.000      |



|    |                                                                                                                                                                               |    |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    | Acabamento: duas<br>dobras e corte simples<br>Tiragem: 100 milheiros                                                                                                          |    |         |
| 03 | Folder Alimentos e<br>Obesidade Formato: A4<br>Côr: 4/4 Papel: Couchê<br>110 gr. Acabamento:<br>duas dobras e corte<br>simples Tiragem: 100<br>milheiros                      | un | 100.000 |
| 04 | Folder Alimentação<br>Saudável Idosos<br>Formato: A4 Côr: 4/4<br>Papel: Couchê 110 gr.<br>Acabamento: duas<br>dobras e corte simples<br>Tiragem: 100 milheiros                | un | 100.000 |
| 05 | Folder Alimentação<br>Saudável Adultos<br>Formato: A4 Côr: 4/4<br>Papel: Couchê 110 gr.<br>Acabamento: duas<br>dobras e corte simples<br>Tiragem: 100 milheiros               | un | 100.000 |
| 06 | Folder 10 Passos para<br>uma Alimentação<br>Saudável Formato: A4<br>Côr: 4/4 Papel: Couchê<br>110 gr. Acabamento:<br>duas dobras e corte<br>simples Tiragem: 100<br>milheiros | un | 100.000 |
| 07 | Folder Como se<br>Alimentar de uma<br>Forma Saudável<br>Formato: A4 Côr: 4/4<br>Papel: Couchê 110 gr.<br>Acabamento: duas<br>dobras e corte simples<br>Tiragem: 100 milheiros | un | 100.000 |
| 08 | Fluxo LCSO Formato: A4<br>Côr: 4/0 Papel: Couchê<br>250 gr. Acabamento:<br>laminação brilho e corte                                                                           | un | 4.000   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     | simples Tiragem: 2 milheiros                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |
| 09  | Livro Linha de Cuidado Sobrepeso Capa + 88 páginas Formato: A4 (fechado) Côr: capa - 4/0 / miolo - 1/1 Papel: capa – supremo 250 gr. / miolo - offset 90 gr. Acabamento: Lombada colada e corte simples Tiragem: 500 exemplares                                                                             | un | 2.000  |
| 10  | Caderneta da Gestante Capa + 2 páginas Formato: 56 x 21,5 cm. (aberto) com 3 dobras Côr capa: 4/4 Papel capa – supremo 180 gr. Miolo – 50 páginas Formato: 14 x 21,5 cm. (fechado) Cor miolo: 4/4 Papel miolo: offset 90 gr. Acabamento: grampo canoa e corte simples Tiragem: 2 milheiros                  | un | 25.000 |
| 11  | Guia Alimentar para Crianças brasileiras menores de 2 anos – Formato fechado: 20 cm x 26 cm / Formato aberto: 40 cm x 26 cm / Capa: Papel cartão Duo Design, 300 gr. Plastificação Bopp Brilho , 4/0 cores- Miolo: 263 páginas papel couché fosco 90 gr., 4/4 cores. Acabamento: Lombada quadrada cola PUR. | Un | 10.000 |
| OBS | A arte dos materiais solicitados será fornecida pela ASSCOM/AESA e contempla a reprodução gráfica de materiais gráficos diversos.                                                                                                                                                                           |    |        |



## 5. Levantamento de Mercado

5.1 O levantamento de mercado foi realizado através do Painel de Preços Federal, cujos orçamentos encontram-se nas do presente processo. A solução adequada para suprir nossa demanda é: contratação de empresa gráfica especializada.

## 6. Estimativa do Valor da Contratação

6.1 A estimativa do valor foi estabelecida de acordo com os orçamentos apresentados no Painel de Preços Federal e experiência empírica dos técnicos, chegando através destas, a um valor total aproximado de R\$ 523.970,00 (quinhentos e vinte e três e novecentos e setenta reais). E item 9.1.

## 7. Descrição da Solução – Conclusão da adequação quanto a necessidade.

7.1 A Política Nacional de Alimentação e Nutrição estabelece a diretriz de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável, priorizando a Educação Permanente em Saúde como instrumento fundamental para atingir esse objetivo. Um dos recursos disponíveis para custear materiais educativos é o repasse de verbas federais por meio do Fundo de Alimentação e Nutrição (FAN), regulamentado pelas Portarias nº 1127, de 02 de junho de 2021, e nº 411, de 25 de fevereiro de 2022.

Nos últimos quatro anos, o Ministério da Saúde não forneceu materiais educativos às Coordenações Estaduais, esgotando os exemplares impressos previamente distribuídos. Paralelamente, uma pesquisa realizada junto aos municípios capixabas identificou que a maior demanda para apoiar ações de Alimentação e Nutrição nos territórios está na disponibilidade de materiais educativos impressos. Assim, torna-se imprescindível a reprodução e aquisição desses materiais.

Outro ponto relevante é a necessidade de atualizar os conteúdos dos materiais educativos, alinhando-os à nova linguagem e classificação dos alimentos proposta pelo Novo Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado e divulgado pelo Ministério da Saúde. Esses materiais atualizados devem ser distribuídos aos municípios do Espírito Santo, com o propósito de subsidiar ações educativas que promovam práticas alimentares saudáveis junto à população local.

Além disso, destaca-se a importância da Caderneta da Gestante como ferramenta essencial para o acompanhamento da gestação, do parto e do pós-parto. Esse instrumento contribui para aprimorar a atenção e os cuidados pré-natais, garantindo que as gestantes recebam um acompanhamento adequado durante toda a jornada da maternidade. A caderneta contém informações cruciais para o controle da saúde da mãe e do bebê, promovendo um cuidado integral e contínuo nessa fase tão significativa.

Por fim, a previsão de produção e distribuição de materiais educativos – incluindo a Caderneta da Gestante – consta no Plano de Contratações Anual de 2025 (item 2.1). Esse planejamento abrange tanto a aquisição de bens e serviços para distribuição gratuita quanto o suporte a campanhas educativas na área da saúde, reforçando o compromisso com a promoção de saúde e bem-estar da população.



## **8. Justificativas para o Parcelamento ou não da Contratação**

**8.1.** Do Parcelamento – Não haverá parcelamento, será entrega única no(s) local(is) acordados. Considerando o alto desabastecimento.

## **9. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos**

9.1 A contratação pauta-se na necessidade de aquisição material, mediante a necessidade de reposição para prosseguimento das ações de prevenção e promoção de saúde; Refere-se a eventual aquisição, de Materiais Educativos sobre Alimentação e Nutrição, Manuais, Guias e a Caderneta da Gestante destinada a atender os Municípios do Estado do ES na realização de campanhas de prevenção e de reposição de material essencial, durante o período de 2025/2028. Ao planejar a aplicação dos recursos do incentivo federal, para o Estado, estes materiais se destinam a realização de capacitações e estão incluídos no planejamento anual. A SESA cumpre também uma tarefa de sua competência, explícita na Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), de contribuir para a educação em saúde, prevenção e assistência às pessoas residentes no Estado do Espírito Santo.

## **10. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do Contrato**

**10.1.** Não há providências específicas a serem adotadas, salvo as constantes no TERMO DE REFERÊNCIA e neste E.T.P.

## **11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes**

**11.1.** Não há contratações correlatas e/ou interdependentes ao presente processo.

## **12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras**

**12.1.** Este setor não identificou impactos ambientais relevantes, pela especificidade do objeto da contratação



### 13. Posicionamento Conclusivo

**13.1.** Considerando todo o exposto neste ETP, somos **FAVORÁVEIS** em prosseguir com a contratação

### 14. Assinaturas

Vitória, 27 de março de 2025

**Adriana De Fátima Bravim**  
Nutricionista

**Renato Luiz Carpanedo**  
Cirurgião-dentista Previdenciário

**Dijoce Prates Bezerra**  
Chefe de Núcleo - NEVE



## 15 – ANALISE DE RISCO

### ANEXO I

#### ANÁLISE E MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

(inc. X do art. 18 e inc. I do art. 72 da Lei 14.133/2021, §7º do art. 17 do Decreto 5352-R/2023)

| RISCO 1                                 |                                                                                                                                                           |                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Descrição: Licitação deserta/fracassada |                                                                                                                                                           |                         |
| Probabilidade:                          | ( ) Pouco ( x ) Provável ( ) Muito                                                                                                                        |                         |
| Impacto:                                | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto                                                                                                                            |                         |
| Fase Impactada:                         | ( ) Fase Interna ( x ) Fase Externa ( ) Gestão do Contrato                                                                                                |                         |
| <b>Id</b>                               | <b>Dano</b>                                                                                                                                               |                         |
| 1.                                      | Não obter sucesso na licitação devido ao preço estar inferior ao praticado no mercado ou comprar o material por um preço superior ao praticado no mercado |                         |
| <b>Id</b>                               | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                    | <b>Responsável</b>      |
| 1.                                      | Escolher equipe com conhecimento suficiente para elaboração do descritivo do objeto e pesquisa de preço efetiva                                           | Setor demandante e NECL |
| <b>Id</b>                               | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                               | <b>Responsável</b>      |
| 1.                                      | Designar profissionais com maior experiência na contratação pretendida                                                                                    | Setor demandante e NECL |

| RISCO 2                                                                  |                                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Descrição: Falta de capacidade técnico operacional da empresa contratada |                                                                                                      |                         |
| Probabilidade:                                                           | ( ) Pouco ( x ) Provável ( ) Muito                                                                   |                         |
| Impacto:                                                                 | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto                                                                       |                         |
| Fase Impactada:                                                          | ( x ) Fase Interna ( ) Fase Externa ( x ) Gestão do Contrato                                         |                         |
| <b>Id</b>                                                                | <b>Dano</b>                                                                                          |                         |
| 1.                                                                       | Atraso no processo, por necessidade de retificações e ajustes nos documentos de instrução.           |                         |
| <b>Id</b>                                                                | <b>Ação Preventiva</b>                                                                               | <b>Responsável</b>      |
| 1.                                                                       | Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados/compatíveis ao objeto licitado | Setor demandante        |
| <b>Id</b>                                                                | <b>Ação de Contingência</b>                                                                          | <b>Responsável</b>      |
| 1.                                                                       | Verificar se a empresa atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação.                        | Setor demandante e NECL |

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**ADRIANA DE FÁTIMA BRAVIM**  
NUTRICIONISTA - DT  
NEVE - SESA - GOVES  
assinado em 28/03/2025 09:03:03 -03:00

**RENATO LUIZ CARPANEDO**  
CIRURGIAO-DENTISTA PREVIDENCIARIO  
NEVE - SESA - GOVES  
assinado em 28/03/2025 10:46:54 -03:00

**DIJOCE PRATES BEZERRA**  
CHEFE NUCLEO ESPECIAL FG-CNE  
NEVE - SESA - GOVES  
assinado em 28/03/2025 09:31:49 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 28/03/2025 10:46:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ADRIANA DE FÁTIMA BRAVIM (NUTRICIONISTA - DT - NEVE - SESA - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-XHZJN7>