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TERMO DE REFERENCIA: CREDENCIAMENTO / PROJETO BASICO

1-DO OBJETO

Credenciamento de empresas especializadas para prestacdo de servigos
técnicos de Engenharia e Arquitetura nas atividades de: Elaboracéo e Anélise de
Projetos, Elaboracdo e Anélise de Orcamentos e Elaboracdo de Inventérios de
Obras néo concluidas no ambito do Municipio de Vitoéria.

2 — DA JUSTIFICATIVA

Tendo em vista o Planejamento Estratégico do Municipio 2021-2024; a grande
guantidade de acdes clamadas pelos municipes, principalmentes nas areas de
educacédo, saude, seguranca, desenvolvimento social, cultura, esporte, mobilidade
urbana, turismo, dentre outras; acfes essas que demandardo grande quantidade de
servicos de engenharia, como obras de edificacdes e infraestrutura; e existindo também
uma demanda reprimida na Secretaria Municipal de Obras(SEMOB) principalmente na
elaboracdo de projetos e de orcamentos; se faz necesséria a contratacdo destes
servicos técnicos de Engenharia e Arquitetura; que subsidirdo a execucao das obras
necessarias ao desenvolvimento, melhorias e adequacao dos equipamentos e prédios
publicos municipais da cidade de Vitéria/ES, conforme diretrizes do Plano de Governo
atual.

3 — DA ABRANGENCIA DE ATENDIMENTO
3.1 - A area de abrangéncia de atendimento da empresa correspondera ao municipio
de Vitéria - Estado do Espirito Santo.

4 — ESCOPO DOS SERVICOS
Nos itens a seguir descreve-se as especificacdes e orientagcdes quanto aos servicos

demandados. As empresas interessadas deverao se inscrever para o credenciamento,
identificando os tipos de atividades que pretendam realizar conforme ANEXO A.

4.1 - Elaboracéo e Analise de Projetos
4.1.1 - Os servicos de elaboracéo e de analise de projetos deverao ser desenvolvidos em
nivel de PROJETO BASICO (suficientemente detalhado), conforme definicdo de
projeto basico da orientacdo técnica do IBRAOP OT-IBR 001/2006 e da Lei Federal
8.666/93 e suas alteracdes, por profissionais habilitados legalmente e que comprovem
experiéncia prévia na elaboracdo dos servicos discriminados na Tabela 1 do ANEXO A.
4.1.2 - Os servicos de elaboracdo e de andlise de projetos deverdo ser desenvolvidos
conforme as seguintes premissas:

e De acordo com o Programa de Necessidades fornecido pela SEMOB;

e De acordo com as normas técnicas da ABNT,;

e De acordo com as leis municipais, estaduais e federais, codigo de obras, PDU,
inclusive aprovando os projetos nos 6rgaos competentes (CBMES, dentre outros);
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De acordo com as exigéncias das concessionarias de agua, esgoto, energia e gas,
inclusive avaliando a viabilidade técnica e aprovando os projetos junto a EDP-ES

e CESAN, quando for o caso, junto as concessionarias.

De acordo com os manuais de elaboracao de projetos da SEMOB (quando houver
para a respectiva atividade técnica).

De acordo com a especialidade do projetista (cuja experiéncia prévia devera ser
comprovada).

A Elaboracéo dos Projetos abrange toda a area do terreno e do entorno, com o
conjunto de elementos necessarios e suficientes para definir e dimensionar a obra
Ou 0 servico objeto da licitacao.

Adotando solucdes e especificagbes adequadas ao tipo de ambiente e de uso da
edificacao de forma a promover uma maior vida Util da edificacéo e de suas partes
e reducédo dos custos de manutencéo.

Desenvolvendo detalhamento das partes necessarias ao perfeito entendimentoe
orcamentacao da obra;

Promover economicidade através de solucdes construtivas racionais;

Promover flexibilidade das instalacdes, estruturas e layout;

Promover funcionalidade, considerando a relagédo entre os ambientes, o layout
dos moveis, a disposicao e as instalacbes dos equipamentos;

De acordo com as condi¢des climaticas, visando o conforto ambiental e a
eficiéncia energética;

Possibilitar pleno acesso e implantacdo de facilidades para atendimento a
pessoas portadoras de necessidades especiais (tanto usuarios quanto
servidores);

Adotar solucdes de infraestrutura que reduzam os custos de implantacdo e
manutencao.

4.1.3 - A contratada e autores dos projetos deverado ainda:

Fazer modificacbes/adequacdes nos projetos em desenvolvimento caso de
inobservancia ou alteracdo de norma técnica ou legislacdo que possa ocorrer
durante o desenvolvimento dos projetos.

Ceder os direitos patrimoniais do projeto relativo ao objeto contratado para o fim
de a Administragéo utiliza-lo a seu critério, nos termos do disposto na Lei Federal
Lei 8.666/93 e suas alteragdes;

Arcar com os custos diretos e indiretos, incluindo as licencas, taxas e demais
documentos necessarios e incidentes na aprovagdo dos projetos, junto as
autoridades competentes;

Encaminhar a SEMOB, copia da correspondéncia de entrega do projeto no 6rgao
competente para aprovagao, solicitagdo de viabilidade ou emisséo de licenca, até
02(dois) dias apds o seu protocolo, possibilitando assim o0 acompanhamento do
processo.

Prestar esclarecimentos e dirimir as duvidas que, por ventura, apare¢cam sobre 0s
projetos, especificacdes e orcamentos contratados, até a completa finalizacao da
obra, sem custo adicional a SEMOB.
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e Autorizar, eventuais gjustes e adeqguacdes, que se fizerem necessarios.

e Providenciar as Anotagfes ou Registros de Responsabilidades Técnicas(ARTs ou
RRTSs), junto aos 6rgaos reguladores da profissdo — CREA ou CAU, referentes a
todas as atividades técnicas no inicio de cada atividade.

Obsl: Ficam vedados a empresa contratada, seus empregados, colaboradores e/ou
profissionais contratados, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer
documento, administrativo ou técnico, descritivo ou grafico, preparado ou recebido, para
a execucao dos servicos, salvo com prévia autorizacdo da PMV.

Obs2: A cessdo dos direitos para a replicacdo, bem como a autorizacdo expressa
para promover adequacfes, ndo isenta ou exime, de forma alguma, a empresa
contratada e os respectivos autores dos projetos elaborados, de suas obrigacoes e
responsabilidades, nem tampouco transfere a SEMOB, a responsabilidade pela néo
aplicacdo das normas e procedimentos técnicos.

4.2 - Elaboracéo e Andlise de Orcamentos

4.2.1 - Os servicos de elaboracdo e de analise de orcamentos deverdo ser
desenvolvidos por profissionais habilitados legalmente e que comprovem experiéncia
prévia na elaboracéo dos servigcos discriminados na Tabela 2 do ANEXO A.

422 - Os servicos de elaboracdo e de andlise de orcamentos deverdo ser
desenvolvidos conforme orientagdo da SEMOB, e no atendimento ao Orgcamento de
Obras Publicas da PMV.

e Utilizando sempre que possivel os insumos constantes em tabelas referenciais:
Labor-UFES, SINAPI.

e Utilizar insumos de aquisicdo local com a indicacdo de especificacdo de no
minimo 03(trés) fornecedores com equivaléncia técnica.

e Para efeito do calculo dos valores a serem pagos a contratada para elaboracéo do
orcamento sera considerada somente a metragem quadrada referente ao projeto
arquitetonico, referente aos itens da Planilha 2A do Anexo C.

4.2.3 - A Elaboracdo de Orgcamentos compreende todos os projetos envolvidos no
escopo do servico, e conforme a Ordem de Servico(OS).
4.3 - Elaboracéo de Inventarios de obras nédo concluidas

4.3.1 - Os servicos de Elaboragdo de Inventarios deverdo ser desenvolvidos em
conformidade com as normas técnicas vigentes por profissionais habilitados legalmente
e que comprovem experiéncia prévia na elaboragdo dos servi¢cos discriminados na
Tabela 3 do ANEXO A.

4.3.2 - Os servicos de inventario ser desenvolvidos conforme as seguintes premissas:
a) Elaboracéo de Inventéarios de obras n&o concluidas

Compreende o levantamento de pecas gréaficas da edificacdo e visitas técnicas ao
local objetivando levantar todos os servigcos executados e materiais presentes no
canteiro de obras, nos termos do Quadro A, a seguir:
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Quadro A — Escopo para a elaboracdo dos inventarios de obras néo concluidas

CcODIGO

DISCIPLINAS

ESCOPO

INV-01

ARQUITETU
RA

Compreende o levantamento dos seguintes elementos de
uma edificacdo: alvenaria de vedacgdo, chapisco, emboco,
reboco, esquadrias, grades, gradis, sistema de
impermeabilizacdo, vidros, espelhos, cobertura, telhado,
acabamentos de parede e piso, bancadas, pavimentacao,
guarda corpo, corrimdo e demais elementos constituintes
dos projetos de arquitetura. Além do levantamento, devera
ser apontado o0s servicos que estdo em “nao
conformidade” aos projetos e fazer romaneio dos
materiais que estdo estocados na obra.

INV-02

COMBATE
DE
INCENDIO

Compreende o levantamento dos seguintes elementos de
uma edificacdo: tubulagcdes galvanizadas, hidrantes de
parede, hidrante de recalque, botoeiras, sirenes, centrais
de alarme, sistema de bomba, extintores, placas de
sinalizagéo de rota de fuga, luminéarias de emergéncia, placa
de sinalizagdo de equipamentos de incéndio, e demais
elementos constituintes dos projetos de combate de
incéndio. Além do levantamento, devera ser apontado 0s
servigos que estdo em “ndo conformidade” aos projetos
e fazer romaneio dos materiais que estdo estocados na
obra.

INV-03

INSTALACAO
ELETRICA

Compreende o levantamento dos seguintes elementos de
uma edificacéo: eletrodutos, cabos e fios, quadros elétricos,
luminarias, eletrocalhas, tomadas e interruptores, motores,
caixas de passagem, e demais elementos constituintes dos
projetos de instalagdo elétrica. Além do levantamento,
deverd ser apontado 0s servicos que estdo em “nao
conformidade” com os projetos e fazer romaneio dos
materiais que estéo estocados na obra.

INV-04

ESTRUTURA
DE
CONCRETO
ARMADO

Compreende o levantamento dos seguintes elementos de
uma edificagdo: concreto, ago, forma e demais elementos
constituintes dos projetos de estrutura de concreto. Além do
levantamento, devera ser apontado 0s servi¢cos que estao
em “ndo conformidade” com os projetos e fazer

romaneio dos materiais que estao estocados na obra.

INV-05

ESTRUTURA
METALICA

Compreende o levantamento dos seguintes elementos de
uma edificacdo: perfis metalicos e demais elementos
constituintes dos projetos de estrutura metélica. Além do
levantamento, devera ser apontado 0s servicos que estao
em ndo conformidade aos projetos e fazer romaneio dos
materiais que estdo estocados na obra.

INV-06

INSTALACAO
HIDROSSANI
TARIAS

Compreende o levantamento dos seguintes elementos de
uma edificagdo: tubulagdes, aparelhos sanitarios, caixas de
passagem, e demais elementos constituintes dos projetos
hidrossanitarios. Além do levantamento, deverd ser
apontado os servicos que estdo em “ndo conformidade”
com os projetos e fazer romaneio dos materiais que estao
estocados na obra.




\...l

&

INV-07

CABEAMENT
O

ESTRUTURA
DO OU CFTV
OU ALARME

Prefeitura Municipal de Vitoria
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Compreende o levantamento dos seguintes elementos de
uma edificacdo: tubulagbes, aparelhos logica, caixas de
passagem, cabos, e demais elementos constituintes dos
projetos de cabeamento estuturado. Além do levantamento,
deverd ser apontado o0s servicos que estdo em “néao
conformidade” aos projetos e fazer romaneio dos
materiais que estdoestocados na obra.

INV-08

DRENAGEM

Compreende o levantamento dos principais elementos de
m sistema de drenagem. Nas redes de drenagem, deverao
ser cadastrados os pocos de visita, caixas-ralo/boca de
lobo, todas as geratrizes inferiores das tubulacbes
interligadas aos pocos de visita e dispositivos de captacao,
apresentando também o material da tubulacao, diametro de
declividades, para os sitemas tradicionais de sistemas de
drenagem. Para reservatorios e estagdes de
bombeamento, seguir o descritivo dos escopos dos
inventarios de Arquitetura. Além do levantamento, devera
ser apontado os servicos que estdo “ndo conformes”
aos projetos e fazer romaneio dos materiais que estado
estocados na obra.

INV-09

PAVIMENTA
CAO VIARIA
/ URBANA

Compreende o levantamento do tipo do pavimento,
elementos da geometria da via, como meio-fio, rampas,
passagens elevadas, calgcadas, largura, extenséo, area e
demais pontos notaveis da via e/ou praca. Além do
levantamento, devera ser apontado 0s servi¢cos que estéo
ndo conformes aos projetos e fazer romaneio dos
materiais que estao estocados na obra.

INV-10

CONTENCAO
DE
ENCOSTA

Compreende o levantamento do tipo de contengéo, area de
cada tipo empregado, extensdo e quantidade de
grampos/tirantes/contra-fortes. A drenagem utilizada nas
estruturas da contengdo devera ser levantada, como 0s
barbacas, canaletas, caixas e redes de drenagem. Além do
levantamento, devera ser apontado 0s servicos que estdo
ndo conformes aos projetos e fazer romaneio dos
materiais que estdo estocados na obra.

INV-11

INVENTARIO
GERAL

Compreende todo o escopo das atividades anteriores.
Além do levantamento, devera ser apontado 0s servigcos
gue estdo ndo conforme com os projetos e fazer romaneio
dos materiais que estdo estocados na obra.

5 — DAS ETAPAS PARA O CREDENCIAMENTO

5.1 — INSCRICAO: para participar deste Credenciamento, a empresa participante
devera, primeiramente, se inscrever, por meio do formulario padrdo contido neste
instrumento (ANEXO B), informando os dados da empresa e as atividades para as quais
pretende ser credenciada. As empresas interessadas deverdo se inscrever para o
credenciamento identificando os tipos de atividades que pretendem realizar, conforme
ANEXO A.

5.1.1 — O formulério devera ser preenchido, assinado e enviado por e-mail para a
Comissdo Permanente de Licitacdes(CPL) da SEMOB, que respondera ao e-mail,
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confirmando a inscricdo e informando o nimero sequencial da empresa na LISTA DE
INSCRITOS.

5.1.2 — A LISTA DE INSCRITOS ficara disponivel no site da PMV, em endereco a ser
informado pela CPL, contendo a lista atualizada de todas as empresas inscritas, com
seus respectivos numeros sequenciais de inscricdo e a data e hora em que se
inscreveram, que sera a data e hora do envio do e-mail indicado no item anterior.
5.1.2.1- A LISTA DE INSCRITOS devera ser subdividida em atividades técnicas do
ANEXO A, de modo que se possa identificar para cada atividade uma lista de empresas
inscritas.

5.1.3 — O envio do formulario de inscricdo ndo garante o credenciamento da empresa,
apenas servira para estabelecer a lista de convocacéo para apresentar os documentos
de habilitacao.

5.2 — CONVOCACAO PARA APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO: Em funcéo da
demanda da SEMOB para a execucdo das atividades técnicas previstas neste
instrumento, as empresas inscritas serdo convocadas, seguindo a ordem da LISTA DE
INSCRITOS, para apresentar a documentacéo exigida para se credenciar.

5.2.1- Quando convocada, a proponente poderd apresentar a CPL, no local e data
estabelecidos pela Comisséo, o envelope “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” lacrado,

em um envelope opaco, indevassavel, rubricado, contendo na parte externa 0s seguintes
dizeres:

¢ Envelope Edital de Credenciamento n° xx/2021, correspondente
e Prefeitura Municipal de Vitéria / Estado do Espirito Santo

e Secretaria Municipal de Obras(SEMOB)

¢ |dentificacdo da proponente, conforme o seguinte modelo:

Nome Completo da Empresa Licitante:

CNPJ:

E-mail para contato:

Data de Recebimento: / /

5.2.2— A documentacdo apresentada pela empresa sera analisada pela CPL, conforme
exigéncias estabelecidas neste instrumento e no Edital correspondente.

5.3— CREDENCIAMENTO: apos analise da CPL da documentacdo apresentada, a
empresa, caso atenda aos requisitos de habilitacdo deste instrumento e do Edital
correspondente, serd convocada para assinar o contrato.

5.3.1- A convocacgao para a assinatura do contrato deve respeitar a LISTA DE
INSCRITOS.

5.3.2— Com a assinatura do contrato, a empresa sera considerada credenciada, sendo
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incluida, pela CPL, na LISTA DE CREDENCIADAS, que seguird a ordem sequencial
estabelecida na LISTA DE INSCRITOS.

5.3.2.1- A LISTA DE CREDENCIADAS servira para definir a ordem de distribuicdo dos
servicos demandados pela SEMOB, de modo que, quando surgir uma demanda da area
técnica para alguma das atividades previstas neste instrumento, a CPL convocara uma
das empresas credenciadas, seguindo ordem sequencial definida na LISTA DE
CREDENCIADAS.

5.3.2.2— Cada credenciada recebera por e-mail enviado pela CPL, uma numeracao
sequencial na LISTA DE CREDENCIADAS.
5.3.2.3— ALISTA DE CREDENCIADAS ficara disponivel no site da PMV, em endereco a
ser informado pela CPL, contendo a lista atualizada de todas as empresas credenciadas,
com seus respectivos numeros sequenciais de credenciamento e a data e hora da
INSCRICAO de cada empresa credenciada.

5.3.3— Caso nao atenda aos requisitos de habilitacdo e as exigéncias do Edital n°® xx/2021
(correspondente), a empresa néo sera credenciada, devendo a CPL convocar a proxima
empresa da LISTA DE INSCRITOS para apresentar a documentacao de habilitacdo. A
empresa que nao tiver sua documentacao aprovada e ndo for credenciada, caso queira
se credenciar, devera se inscrever novamente, conforme item 4.1, ocasido em que
recebera um novo numero sequencial de inscri¢do, no final da lista.

5.3.4- Os interessados poderao se inscrever para o credenciamento a qualquer tempo,
respeitada a vigéncia deste Credenciamento.

5.3.5- A convocacdo dos interessados para apresentar a documentacdo e para
assinatura do contrato deverdo ser feitas mediante publicacdo na imprensa oficial da
PMV e em site oficial do érgao.

6 — DO CONTRATO

6.1- A minuta de contrato deverd ser disponibilizada como anexo ao Edital
correspondente a este TR.

6.2- O contrato devera prever as atividades técnicas que a empresa podera desenvolver.
6.3— O contrato vigorara até o fim da vigéncia do credenciamento, exceto se a empresa
for descredenciada antes, o que implicara em rescisdo automatica.

6.4— Por meio do contrato a empresa sera considerada credenciada, podendo ser
incluida na LISTA DE CREDENCIADAS.

6.5— Cada vez que a Contratada for convocada para desenvolver a atividade técnica para
a qual foi credenciada, serd emitida uma respectiva Ordem de Servico(OS), que
estabelecera as condi¢des técnicas para a prestagdo do servigco, conforme a demanda
da Administracdo, respeitados os termos deste Termo de Referéncia(TR), do Edital
correspondente e do contrato celebrado com a Administragao.

7 - DAS DEMANDAS DA PMV

7.1 — Conforme exposto no item 4.2, a convocacao da empresa para apresentacao da
documentacédo de habilitacdo sera provocada pelo surgimento da demanda da SEMOB
para a execucao das atividades técnicas previstas neste instrumento.
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8 — DA DISTRIBUICAO DOS SERVICOS

8.1— A distribuicao dos servigos as Contratadas ocorrera de forma equitativa, de modo a
preservar o principio da igualdade e da transparéncia de atuagdo, seguindo a ordem

estabelecida na LISTA DE CREDENCIADAS, a partir da atividade a ser desenvolvida.

8.2— A distribuicdo dos servicos as credenciadas observara a ordem precedente,
demandando 01(um) servi¢o de cada vez, ou seja, uma OS, por empresa credenciada.

8.3- Quando se tratar de demanda vinculada, derivada ou complementar a uma demanda
ja cadastrada, a distribuicdo sera dirigida, preferencialmente, para a empresa que esteja
atuando no servico ou, no caso de impossibilidade desta, para outra que ja atuou no
processo, se houver.

8.4- Poder& ocorrer escolha dirigida, ou seja, servico direcionado a empresa fora da
ordem sequencial apontada pelo sistema, quando for necessaria a complementacéo de
servico ja realizado.

8.5- A recusa formal da prestacdo do servico, por parte da credenciada, justificada ou
nao, implicara em repasse para a préxima empresa, seguindo a ordem sequencial.

9 — CONVOCACAO PARA PRESTACAO DE SERVICO

9.1- A convocacao da empresa para execucao do servigo ocorrera de acordo a sequéncia
da fila para a atividade, estabelecida na LISTA DE CREDENCIADAS, ap0s o
cadastramento da demanda e consequente emissdo da Ordem de Servigo(OS).

9.2- A convocacdo para a prestacdo dos servigos pela Contratada ocorrera por meio de
comunicacao formal, expedida por e-mail pelo Gestor do contrato.

9.3- Seréa obrigacao da Contratada verificar diariamente as demandas recebidas, seja por
meio de mensagens via internet, ou de outras formas de comunicagéo estabelecidas.

9.4- A nao recusa do servi¢co pela Contratada implicard na sua concordancia com o0s
valores de servico e prazo de execucao.

9.5- Em caso de duvida da Contratada quanto ao valor da OS, esta devera solicitar
esclarecimentos antes da recusa, se for o caso.

9.6- A Contratada devera verificar se as informacdes recebidas serdo suficientes e
compativeis com o trabalho a ser realizado, solicitando, quando necessério, formalmente,
a complementacdo de documentacao para prestacéo do servico.

9.7- Havendo impedimento da Contratada em realizar o servigo, a recusa devera ser
formalizada, com a devida justificativa, no dia util seguinte ao do recebimento da OS.

9.8- A recusa do servico pela Contratada, dentro do prazo estabelecido, implicara no
repasse para a proxima empresa, seguindo a ordem sequencial da fila, estabelecida na
LISTA DE CREDENCIADAS, sem prejuizo das san¢des contratuais.

9.9- A critério da administragéo, o prazo de execucao dos servi¢os podera ser prorrogado.

10 —-PRAZOS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS

10.1- Os prazos serdo definidos pela SEMOB, de forma a permitir as condi¢des
necessarias a realizacdo do trabalho com qualidade, levando em conta a complexidade
do servigo.
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10.2- Caso seja verificada insuficiéncia no prazo estipulado, a Contratada podera
formalizar pedido de prorrogacao, devidamente justificado, para apreciacao e decisdo da
administracao.

11 - ENTREGA DO TRABALHO

11.1- A entrega do trabalho sera feita diretamente ao setor demandante da PMV, por
meio do Fiscal designado, observado o descrito no escopo dos servigos, em uma ou mais
de uma etapa, em meio fisico, em meio eletrébnico ou em ambos os meios (fisico e
eletrénico), conforme solicitado para cada atividade.

11.2- A assinatura de servidor no trabalho realizado pela Contratada ndo caracteriza
concordancia com o contetdo do servico, referindo-se Unica e exclusivamente ao seu
recebimento.

11.3- Todos os trabalhos técnicos deveréo ser executados na forma estabelecida neste
documento e deverdo ser assinados, obrigatoriamente, pelo representante legal da
empresa ou seu procurador legalmente constituido e registrado na SEMOB e pelo
responsavel técnico pela elaboracdo do servico devidamente habilitado/autorizado pela
SEMOB quando da analise curricular, ndo sendo permitida procurac¢do no ultimo caso.

11.4- Elaboracéo e Analise de Projetos

11.4.1- Os projetos deverdo ser desenvolvidos baseados nas definicdes, manuais de
projetos, e orientacdes da Geréncia de Projetos da SEMOB/GP; e de acordo com a area
e especificidades de cada projeto.

11.4.2- A contratada devera entregar uma via dos projetos impressos e assinados em
papel sulfite; e entregar também os projetos por meio de arquivos digitais em DWG
editavel (Autocad versao 2016, no maximo) e em PDF.

11.5- Elaboracéao e Anélise de Or¢camentos

11.5.1- Os orcamentos deverdo ser entregues conforme premissas estabelecidas pela
Geréncia de Or¢camentos e Projetos da SEMOB/GOP.

11.5.2—- Faz parte do servico de Elaboracao de Orcamento, a planilha orcamentaria que
devera conter: planilha de quantitativos, memaria de calculo, composicdes de custos,
cronograma fisico-financeiro, cotacBes de precos e outras solicitagbes que poderao
constar na OS.

11.6- Elaboracéo de Inventérios

11.6.1- Os relatorios deverédo ser entregues em uma via impressa com assinatura em
todas as paginas e em arquivo digital, com assinatura digital e em arquivo com extensao
“.PDF".

11.6.2- Os modelos de relatorio serdo disponibilizados pela SEMOB no ato da
contratacdo, e caso o contratado tenha modelo proprio este devera ser submetido a
aprovacao da SEMOB antes da emisséo do relatorio.

11.7- Os trabalhos deverao ser apresentados conforme definido no Quadro B, a seguir,
e deveréo ser entregues conforme solicitacéo e diretrizes apresentadas pelo gestor do
contrato.
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Quadro B — APRESENTACAO DOS TRABALHOS

CODIGO

DISCIPLINAS

APRESENTACAO DO TRABALHO

Elaborag
ao de
Projetos:
EPR-01
a
EPR-22

Analise
de
Projetos:
APR-01
a
APR-22

PROJETOS: ARQUITETONICO /
ESTRUTURAL / METALICA /
HIDROSSANITARIO / ELETRICO /
CABEAMENTO / COMBATE A
INCENDIO / SONORIZACAO /
CLIMATIZACAO / ALARME / SPDA
/| GLP / GASES MEDICINAIS /
URBANIZACAO / PAISAGISMO /
TERRAPLANAGEM / DRENAGEM /
CONTENCAO /
MAQUETE ELETRONICA

Deverd ser entregue uma via dos
projetos impressos e assinados em
papel sulfite; e também os projetos por
meio de arquivos digitais em DWG
editavel (Autocad versdo 2016, no
méaximo) e em PDF. Apresentar ART
ou RRT do servico realizado.

Entregar listagem com as modificacfes
e/ou adequacbes necessarias, que
foram identificadas nas analises dos
projetos; em decorréncia de
desacordos, incompatibilidades, n&o

atendimento a normas técnicas ou
outras situacdes identificadas. Devera
ser entregue uma via impressa e
assinada e outra via por meio digital.
Apresentar
realizado.

ART/RRT do servico

CcODIGO DISCIPLINAS APRESENTA(}AO DO TRABALHO
Relatério contendo planilha de
Elaborag quantitativos, memoria de calculo,
do de A composi¢cbes de custos, cronograma
Of%ame” P'ECS)H]%L?% éA\AIj_%L;;EI?I'}?I’EI;X?/ fisico-financeiro, cotacdes de precos e
oS! ~
ORC-01 | HIDROSSANITARIO / ELETRICO / | OUlros documentos que poderdo ser
CABEAMENTO / COMBATE A | Solicitados pelo gestor do contrato.
INCENDIO / SONORIZACAO / | Apresentar ART ou RRT do servigo
CLIMATIZAGAO / ALARME / SPDA | realizado.
| GLP / GASES MEDICINAIS /
URBANIZACAO / PAISAGISMO / | Devera ser entregue listagem com as
Anlise TERRAPLANAGEM / DRENAGEM / modificgqﬁeg e/ou -adeq.U.ag(’jes
de MAQSCE)PEE'EI%AF?({NICA necessarias, que foram identificadas
Orcamen nas analises dos orgamentos,
tos: compatibilizando-os com os projetos; e
ORC-02 em decorréncia de outras situagdes
identificadas. Devera ser entregue uma
via impressa e assinada e outra via por
meio de arquivos digitais. Apresentar
ART/RRT do servico realizado.
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Apresentacao dos Inventéarios e do Servico de Apoio a Fiscalizacdo de Obras
CODIGO DISCIPLINAS APRESENTACAO DO TRABALHO
Os levantamentos dos inventérios deverao
ser entregues por meio de relatdrio escrito
Inventério: COMABI.QAQI'LIQLEI-:\-ILCJ:FI;?II/)I o/ e fotogréafico da situacdo encontrada ou de
INSTALACAO ELETRICA / ndo conformidades, podendo conter:
INV-01 ESTRUTURAS DE CONCRETO plantas, croquis ou detalhes; memoéria de
ARMADO E METALICA / calculo; lista de materiais; planilhas com
a INSTALACAO HIDROSSANITARIA guantidade executa_da, medida e _saldo;
| CABEAMENTO ESTRUTURADO / dentre outros servicos que se fizerem
INV-11 / ALARME / DRENAGEM / necessarios para compreensdo do
PAVIMENTACAO VIARIA / mesmo. Devera ser entregue uma via
CONTENCAO / impressa e assinada e outra via por meio
INVENTARIO GERAL digital. Apresentar ART ou RRT do servico
realizado.
12 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES

12.1- Os valores da remuneracédo das atividades técnicas serdo os definidos no ANEXO

C.

12.1.1- E vedada qualquer remunerac&o néo prevista neste Termo de Referéncia.

12.2- A SEMOB, ap0s a execucédo dos servicos e 0 exato cumprimento das obrigacdes
assumidas, efetuara o pagamento a Contratada, de acordo com as condicdes
estabelecidas no presente TR e seus Anexos.

12.3- Nas atividades técnicas cuja unidade de medida seja area (m2), a medicao sera

bY

feita conforme exemplo abaixo:

Exemplo: Elaborac&o de Projeto Arquitetdnico de Escola com Area de 6.000,00 m2.

Metodologia de medicéo:

DESCRIGCAO DA ATIVIDADETECNICA UN | AREA P.UNIT| P.TOTAL

ITEM D (M2) (R$) (R$)
Projeto arquitetdbnico com area até500 m2 -

'010101 | EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 | 500,00 36,52 | 18.260,00
Projeto arquitetbnico com area de 501 até

'010102 [ 1.000 m2- EDIFICACOESEDUCACIONAIS m2 | 500,00 27,34 | 13.670,00

. Projeto arquitetdnico com area de 1.001 a

010103 2.000 m2 - EDIFICAGOESEDUCACIONAIS | m2 | 1.000,00 | 21,87| 21.870,00

. Projeto arquitetdnico com area de 2.001 a

010104 5.000 m2 - EDIFICAGOESEDUCACIONAIS | m2 | 3.000,00 | 16,84| 50.520,00
Projeto arquitetbnico com &rea acima de

'010105 [ 5.000 m2 - EDIFICACOESEDUCACIONAIS m2 | 1.000,00 | 13,80| 13.800,00

TOTAL - | 6.000,00 - 118.120,00
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12.4- Elaboracéao e Analise de Projetos

12.4.1- O valor da remuneracao das atividades técnicas de Elaboracdo de Projetos sdo
os estabelecidos na Planilha 1A do ANEXO C.

12.4.2- O valor da remuneracao das atividades técnicas de Analise de Projetos sdo os
estabelecidos na Planilha 1B do ANEXO C.

12.4.3- A remuneracdo da andlise de projetos serd um percentual do Valor do
Investimento de Projeto(VIP), ou seja, do valor da remuneracdo de cada disciplina de
projeto analisada.

12.4.4- Em relacdo as atividades previstas na Planilha 1B (Analise de Projetos) do
ANEXO C, o valor para remuneracéo foi estabelecido aplicando-se 4%(quatro por cento)
do valor de cada atividade da Planilha 1A (Elaborac&o de Projetos); exceto para as
atividades previstas nos itens ‘0103, ‘0203, ‘0303, ‘0403, ‘0503 e ‘0603 da Planilha 1A
do ANEXO C, que o valor sera calculado considerando-se 25%(vinte e cinto por cento)
do valor de cada atividade.

Obs1: Na Analise Técnica das Atividades dos itens ‘0703, ‘0203, ‘0303, ‘0403, ‘0503 e
‘0603, o analista ira também responder pela Avaliacdo de Conformidade do Projeto,
conforme preconizado pela NBR 6118/2014, item 5.3, como emisséo de documentacao
gue informe todas as verificacdes realizadas no projeto avaliado.

12.4.5- Os projetos e suas respectivas analises serdo divididos em duas fases que
poderdo, a critério do contratante, serem contratados e remunerados em separado, a
saber: 1) Anteprojeto e/ou Projeto Legal (30%) e; 2) Projeto Basico Detalhado (70%).

12.5- Elaboracéao e Analise de Orcamentos

12.5.1- O valor da remunerac¢éo das atividades técnicas de Elaboracdo de Orcamentos
de Projetos séo os estabelecidos na Planilha 2A do ANEXO C.

12.5.2— Em relacdo as atividades previstas na Planilha 2B (Analise de Or¢camento), o
valor da remuneracdo estabelecido sera calculado considerando um percentual de
5%(cinco por cento) do valor da remuneracdo estabelecida para Elaboracdo de
Orcamentos de Projetos (obtido na Planilha 2A).

12.6- Elaboracgéo de Inventarios de Obras ndo concluidas

12.6.1- Os valores da remuneracéo das atividades técnicas de Elaboragao de Inventarios
de Obras néo concluidas s&o os estabelecidos na Planilha 3 do ANEXO C.

13 - QUALIFICACAO TECNICA PARA CREDENCIAMENTO - FORMACAO E
EXPERIENCIA REQUERIDA

13.1 — A capacidade técnico-operacional da empresa sera comprovada mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da licitante no Conselho de classe competente da sede da
empresa (conforme Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes);

13.2— A capacidade técnico-profissional do profissional indicado pela empresa sera
comprovada mediante a apresentacao dos seguintes documentos:
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a) Registro ou inscricdo do responsavel técnico, indicado no seu Conselho Profissional,
CREA ou CAU, ao qual estiver vinculado;

b) Comprovacédo de que a credenciada possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo conselho competente, de nivel superior, e que seja
detentor de no minimo uma Certiddo de Acervo Técnico por execucdo de servigos de
caracteristicas semelhantes as Atividades Técnicas indicadas no ANEXO A deste Termo
de Referéncia.

c) Um Responsavel Técnico (RT) s6 podera estar associado a uma unica empresa
credenciada, ou seja, 0 CREA/CAU e o CPF podera constar apenas para um Unico
CNPJ.

13.3- Para todas as atividades, a comprovacao dos pré-requisitos de experiéncia, podera
ser feita por meio de atestado da PMV, para os profissionais que ja executaram essas
atividades no ambito da autarquia. Os pré-requisitos encontram-se nos Quadros a seguir.

No Quadro C tem-se o0s Pré-requisitos minimos necessarios aos profissionais
Responséaveis Técnicos pela Elaboracéo e Analise de Projetos.

Tipo de Itens Pré-requisitos
Atividade
Formagéo Superior: Arquitetura e/ou
Itens EPR-01 a | Engenharia e conforme atribuicdo profissional definida em
Elaboracéo EPR-22 legislacdo.
de Projeto | da Tabela 1A do | Apresentar curriculo de graduagdo: Comprovacéo de
ANEXO A experiéncia: Ter experiéncia minima de 05(cinco) anos na

elaboracéo de projeto de edificacdes e/ou de infraestrutura
nas atividades técnicas que pretende desenvolver  0s
projetos, comprovando por meio de acervo técnico do

CREA ou CAU.
Formacéao Superior: Arquitetura elou
Engenharia conforme atribuicdo profissional definida em
Andlise de Itenilﬁ\RPF\;-z()la legislacao.
Projeto ) 5 ‘ancia- iancia mini
da Tabela 1B do Com.provagao de experiéncia: Ter experlenclg minima de
ANEXO A 05(cinco) anos em ter atuado na analise ou no

gerenciamento ou na elaboracdo de projetos ou nha
execucdo de obras de edificacbes e/ou infraestrutura na
especialidade que pretende analisar o0s projetos,
comprovando por meio de acervo técnico do CREA ou CAU.

No Quadro D tem-se os Pré-requisitos minimos necessarios aos profissionais
Responsaveis Técnicos pela Elaboracdo e Analise de Orgcamento de Projetos.
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Quadro D - Elaboracéo e Anélise de Orgcamento
Tipo de Itens Pré-requisitos
Atividade
Formacdo Superior: Arquitetura e/ou Engenharia e conforme
Elaborag&o Item ORC-01 | atribuicéo profissional definida em legislag&o.
de da Tabela 2A| comprovacdo de experiéncia: Ter experiéncia minima de
Orcamentos do ANEXO A 05(cinco) anos na elaboracéo de orcamentos, comprovando por
meio de acervo técnico do CREA ou CAU.
N Formagdo Superior: Arquitetura e/ou Engenharia e conforme
Analise |Item ORC-02| atribyicao profissional definida em legislacao.
o de da Tabela 2B| comprovagdo de experiéncia: Ter experiéncia minima de
reamentos| do ANEXO A| g5(cinco) anos em elaboracdo ou andlise de orcamentos,
comprovando por meio de acervo téchico do CREA ou CAU.

O Quadro E mostra os Pré-requisitos minimos necessarios aos profissionais
Responsaveis Técnicos pela Elaboracao de Inventarios.

Quadro E - Elaboracao de Inventarios de Obras nao concluidas
Tipo de Itens Pré-requisitos
Atividade
Formacdo: Arquitetura ou Engenharia e conforme atribuicdo
ltens INV-01 | Profissional definida em legislagao.
Elaboracéo ) ~ A S -
alINV-11 | Comprovacéo de experiéncia: Ter experiéncia na atividade de
de, _ da Tabela 3 | fiscalizacao ou execugao de obra ou elaboracdo de projeto, para
Inventarios | 4 ANEXO A | @ atividade que esteja secadastrando para atuar, comprovando
por meio de CAT do CREA/CAU ou ART/RRT mais Atestado
Técnico.

14 — DO CONTROLE DE QUALIDADE TENICA
14.1 — Os servicos contratados, concluidos ou néo, terdo sua qualidade verificada por

meio de duas sistemaéaticas: monitoria e reviso.

14.2— A monitoria serd realizada pelos profissionais do quadro da PMV (fiscal do
contrato), e ocorrera concomitante a execucgao dos servigos, objetivando a conformidade
normativa desses trabalhos para que ndo restem restricbes aparentes ou indicios de
restricdes a validagao de seus resultados.

14.3— A monitoria visa a manutencdo da qualidade do trabalho que sera apresentado
pela Contratada, n&o havendo co-responsabilidade do monitor pela execug¢ao doservigo.

14.4— No processo de monitoria, caso sejam identificadas inconsisténcias ou erros na

peca técnica elaborada, serd solicitado a empresa credenciada esclarecimentos,
complementacdes ou correcdes.

14.5—- A_revisdo das pecas técnicas elaboradas pelas Contratadas compreendera a
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conferéncia dos aspectos formais dos laudos e relatérios, no que concerne ao
preenchimento e a verificacdo de seus componentes técnicos, mediante comprovacao

no local, das avalia¢des, analises, vistorias e medicdes.

14.6— A revisdo objetiva verificar se sdo observadas: as orientacdes repassadas as
empresas, em treinamentos e reunifes técnicas, o escopo estabelecido nas ordens
de servicos e as disposicOes estabelecidas no presente TR e seus Anexos, nos Manuais
e Normas da PMV.

14.7— A critério da PMV, os trabalhos monitorados poderdo ser revisados a qualquer
tempo.

15 - DO DESCREDENCIAMENTO

15.1- O descumprimento de quaisquer das condicfes previstas neste regulamento, bem
como na Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteracfes, ensejara o descredenciamento da
empresa e a rescisdo do contrato, assegurada a ampla defesa e o contraditorio.

15.2— A recusa injustificada em assinar o contrato dentro do prazo implicara o
descredenciamento da empresa.

15.3- Havendo qualquer altera¢do na composi¢ao societaria, no quadro permanente de
profissionais, ou outro motivo que justifique, inclusive, demonstracao deincapacidade de
realizar atividades para as quais esta habilitada junto a SEMOB, a Contratada sera
reavaliada quanto a sua capacitacdo técnica, podendo ser descredenciada ou
considerada ndo mais habilitada para uma ou mais modalidadesde servicos, tendo em
vista a sua nova realidade.

15.4- O ndo atendimento as convocacdes previstas neste Termo de Referéncia e no
Edital correspondente, no prazo estabelecido, acarretard o descredenciamento da
empresa.

15.5—- A empresa podera requerer seu descredenciamento, por meio de declaracao
apresentada a SEMOB, a qualquer tempo, com antecedéncia minima de 30(trinta) dias.

15.6— A SEMOB podera revogar o credenciamento quando assim exigir o interesse
publico, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-lo por ilegalidade de
oficio ou por provocacédo de terceiros, mediante decisdo fundamentada, sem que reste
qualquer direito de indenizagdo em favor dos CREDENCIADOS, mas garantindo-se o
pagamento dos servigos prestados até a data da revogacao.

15.7- Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacdo
brasileira vigente, os CREDENCIADOS sujeitar-se-d0 ao disposto no ANEXO D -
AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA.
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ANEXO A
ATIVIDADES TECNICAS

TABELA 1 - ELABORAGAO E ANALISE DE PROJETOS

EDIFICACOES

cODIGO

DESCRICAO DA ATIVIDADE TECNICA

EPR-01

ELABORAGAO DE PROJETO ARQUITETONICO

EPR-02

ELABORAGAO DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO

EPR-03

ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAO

EPR-04

ELABORACAO DE PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

EPR-05

ELABORACAO DE PROJETO HIDROSSANITARIO (INCLUINDO REUSO DE AGUA
PLUVIAL)

EPR-06

LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS

EPR-07

ELABORACAO DE PROJETO DE REDES ELETRICAS (INCLUINDO ENERGIA
FOTOVOLTAICA)

EPR-08

LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELETRICAS

EPR-09

ELABORAGAO DE PROJETO DE SISTEMA CABEAMENTO ESTRUTURADO

EPR-10

ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

EPR-11

ELABORAGAO DE PROJETO DE SONORIZAGAO (E ANTENA DE TV)

EPR-12

ELABORAGAO DE PROJETO DE CLIMATIZAGAO E CONFORTO AMBIENTAL

EPR-13

ELABORACAO DE PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE
INCENDIO (SDAI), COM INDICACAO DE PONTOS E INTERLIGACAO.

EPR-14

ELABORACAO DE PROJETO DE ALARME E CFTV (CAMARAS DE SEGURANGA)

EPR-15

ELABORAGCAO DE PROJETO DE SPDA

EPR-16

ELABORAGAO DE PROJETO DE REDE E ARMAZENAMENTO DE GASES E GLP

EPR-17

ELABORAGAO DE PROJETO DE GASES MEDICINAIS

IMPLEMENTOS EXTERNOS / PAISAGISMO / INFRAESTRUTURA / DIVERSOS

cODIGO

DESCRIGAO DA ATIVIDADE TECNICA

EPR-18

ELABORAGAO DE PROJETO DE URBANIZAGAO (INCLUINDO PAVIMENTAGAO
VIARIA)

EPR-19

ELABORACAO DE PROJETO DE PAISAGISMO

EPR-20

ELABORAGAO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM

EPR-21

ELABORAGAO DE PROJETO DE DRENAGEM EXTERNA

EPR-22

ELABORACAO DE MAQUETE ELETRONICA (IMAGEM 3D)

TABELA 1B - ANALISE DE PROJETOS

EDIFICACOES

cODIGO

DESCRICAO DA ATIVIDADE TECNICA

APR-01

ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO

APR-02

ANALISE DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO

APR-03

ANALISE DE PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAGCAO

APR-04

ANALISE DE PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

APR-05

ANALISE DE PROJETO HIDROSSANITARIO (INCLUINDO REUSO DE AGUA PLUVIAL)

APR-06

ANALISE DE LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS
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APR-07 |ANALISE DE PROJETO DE REDES ELETRICAS (INCLUINDO ENERGIA FOTOVOLTAICA)
APR-08 | ANALISE DE LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELETRICAS

APR-09 | ANALISE DE PROJETO DE SISTEMA CABEAMENTO ESTRUTURADO

APR-10 | ANALISE DE PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

APR-11 | ANALISE DE PROJETO DE SONORIZAGAO (E ANTENA DE TV)

APR-12 | ANALISE DE PROJETO DE CLIMATIZAGAO E CONFORTO AMBIENTAL

ANALISE DE PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO(SDAI)
(COM INDICACAO DE PONTOS E INTERLIGACAO)

APR-14 | ANALISE DE PROJETO DE ALARME E CFTV (CAMARAS DE SEGURANCA)
APR-15 | ANALISE DE PROJETO DE SPDA

APR-16 | ANALISE DE PROJETO DE REDE E ARMAZENAMENTO DE GASES E GLP

APR-17 | ANALISE DE PROJETO DE GASES MEDICINAIS

IMPLEMENTOS EXTERNOS / PAISAGISMO / INFRAESTRUTURA / DIVERSOS
CODIGO | DESCRIGAO DA ATIVIDADE TECNICA

APR-18 | ANALISE DE PROJETO DE URBANIZAGAO (INCLUSIVE PAVIMENTAGAO VIARIA)
APR-19 | ANALISE DE PROJETO DE PAISAGISMO

APR-20 | ANALISE DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM

APR-21 | ANALISE DE PROJETO DE DRENAGEM

APR-22 | ANALISE DE MAQUETE ELETRONICA (IMAGEM 3D)

APR-13

TABELA 2 - ELABORAGAO E ANALISE DE ORCAMENTOS

CODIGO | DESCRICAO DA ATIVIDADE TECNICA
ORC-01 | ELABORAGAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

CODIGO | DESCRICAO DA ATIVIDADE TECNICA
ORC-02 | ANALISE DE ORGAMENTOS

CODIGO | DESCRIGAO DA ATIVIDADE TECNICA
INV-01 ELABORACAO DE INVENTARIO DE ARQUITETURA

INV-02 | ELABORACAO DE INVENTARIO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
INV-03 | ELABORACAO DE INVENTARIO DE INSTALACOES ELETRICAS

INV-04 ELABORACAO DE INVENTARIO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

INV-05 ELABORACAO DE INVENTARIO DE ESTRUTURAS METALICAS

INV-06 ELABORACAO DE INVENTARIO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

INV-07 |ELABORACAO DE INVENTARIO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV EALARME
INV-08 ELABORACAO DE INVENTARIO GERAL

INV-09 ELABORACAO DE INVENTARIO DE DRENAGEM

INV-10 ELABORAGAO DE INVENTARIO DE PAVIMENTAGAO VIARIA

INV-11 ELABORACAO DE INVENTARIO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS
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ANEXO B
FORMULARIO DE INSCRICAO

ATIVIDADES DE INTERESSE PARA CREDENCIAMENTO

Referéncia: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA, nas atividades descritas neste Termo de Referéncia.

1- IDENTIFICACAO DA EMPRESA PROPONENTE

Razao Social:

CNP3J:

Inscrigao Municipal:
Registro CREA/CAU:

2- ATIVIDADES DE INTERESSE DE CREDENCIAMENTO

(Marcar as atividades de interesse com um “X")

TABELA 1 - ELABORACAO E ANALISE DE PROJETOS

EDIFICACOES
CODIGO | DESCRICAO DA ATIVIDADE TECNICA X
EPR-01 ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO

EPR-02 ELABORACAO DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO

EPR-03 ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAO
EPR-04 ELABORACAO DE PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

EPR-05 ELABORACAO DE PROJETO HIDROSSANITARIO (INCLUINDO REUSO DE AGUA
PLUVIAL)
EPR-06 LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS

EPR-07 ELABORAGAO DE PROJETO DE REDES ELETRICAS (INCLUINDO ENERGIA
FOTOVOLTAICA)
EPR-08 LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELETRICAS

EPR-09 ELABORACAO DE PROJETO DE SISTEMA CABEAMENTO ESTRUTURADO

EPR-10 ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO

EPR-11 ELABORACAO DE PROJETO DE SONORIZAGAO (E ANTENA DE TV)

EPR-12 ELABORACAO DE PROJETO DE CLIMATIZACAO E CONFORTO AMBIENTAL
EPR-13 ELABORACAO DE PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DEINCENDIO
(SDAI), COM INDICACAO DE PONTOS E INTERLIGACAO.

EPR-14 ELABORACAO DE PROJETO DE ALARME E CFTV (CAMARAS DE SEGURANCA)
EPR-15 ELABORACAO DE PROJETO DE SPDA

EPR-16 ELABORACAO DE PROJETO DE REDE E ARMAZENAMENTO DE GASES E GLP
EPR-17 ELABORACAO DE PROJETO DE GASES MEDICINAIS
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IMPLEMENTOS EXTERNOS / PAISAGISMO / INFRAESTRUTURA / DIVERSOS

CODIGO | DESCRICAO DA ATIVIDADE TECNICA

EPR-18 ELABORACAO DE PROJETO DE URBANIZACAO (INCLUSIVE PAVIMENTACAO
VIARIA/URBANA)

EPR-19 ELABORACAO DE PROJETO DE PAISAGISMO

EPR-20 ELABORACAO DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM

EPR-21 ELABORACAO DE PROJETO DE DRENAGEM

EPR-22 ELABORACAO DE MAQUETE ELETRONICA (IMAGEM 3D)

EDIFICACOES

CODIGO | DESCRIGCAO DA ATIVIDADE TECNICA

APR-01 ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO

APR-02 ANALISE DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO

APR-03 ANALISE DE PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAGAO

APR-04 ANALISE DE PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

APR-05 ANALISE DE PROJETO HIDROSSANITARIO (INCLUINDO REUSO DE AGUA PLUVIAL)

APR-06 ANALISE DE LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS

APR-07  |ANALISE DE PROJETO DE REDES ELETRICAS (INCLUINDO ENERGIA FOTOVOLTAICA)

APR-08 ANALISE DE LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELETRICAS

APR-09 ANALISE DE PROJETO DE SISTEMA CABEAMENTO ESTRUTURADO

APR-10 ANALISE DE PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO

APR-11 ANALISE DE PROJETO DE SONORIZAGAO (E ANTENA DE TV)

APR-12 ANALISE DE PROJETO DE CLIMATIZAGCAO E CONFORTO AMBIENTAL

APR13 ANALISE DE PROJETO DE SISTEMA DE DETEC(E/?\O E ALARME DE INCENDIO(SDAI)
(COM INDICAGAO DE PONTOS E INTERLIGAGCAO)

APR-14 ANALISE DE PROJETO DE ALARME E CFTV (CAMARAS DE SEGURANCA)

APR-15 ANALISE DE PROJETO DE SPDA

APR-16 ANALISE DE PROJETO DE REDE E ARMAZENAMENTO DE GASES E GLP

APR-17 ANALISE DE PROJETO DE GASES MEDICINAIS

IMPLEMENTOS EXTERNOS / PAISAGISMO / INFRAESTRUTURA / DIVERSOS

CODIGO | DESCRICAO DA ATIVIDADE TECNICA

APR-18 ANALISE DE PROJETO DE URBANIZACAO (INCLUSIVE PAVIMENTACAO
VIARIA/URBANA)

APR-19 ANALISE DE PROJETO DE PAISAGISMO

APR-20 ANALISE DE PROJETO DE TERRAPLANAGEM

APR-21 ANALISE DE PROJETO DE DRENAGEM

APR-22 ANALISE DE MAQUETE ELETRONICA (IMAGEM 3D)
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(Marcar as atividades de interesse com um “X")

cODIGO

TABELA 2 - ELABORAGAO E ANALISE DE ORCGAMENTOS

DESCRIGCAO DA ATIVIDADE TECNICA

ORC-01

cODIGO

ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRIGCAO DA ATIVIDADE TECNICA

ORC-02

ANALISE DE ORGAMENTOS

Marcar as atividades de interesse com um “X”

CODIGO | DESCRICAO DA ATIVIDADE TECNICA
INV-01 | ELABORACAO DE INVENTARIO DE ARQUITETURA
INV-02 | ELABORACAO DE INVENTARIO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
INV-03 | ELABORAGAO DE INVENTARIO DE INSTALACOES ELETRICAS
INV-04 | ELABORACAO DE INVENTARIO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
INV-05 | ELABORACAO DE INVENTARIO DE ESTRUTURAS METALICAS
INV-06 | ELABORACAO DE INVENTARIO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INV-07 | ELABORACAO DE INVENTARIO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E
ALARME

INV-08 | ELABORACAO DE INVENTARIO GERAL
INV-09 | ELABORACAO DE INVENTARIO DE DRENAGEM
INV-10 | ELABORACAO DE INVENTARIO DE PAVIMENTACAO VIARIA/URBANA
INV-11 | ELABORACAO DE INVENTARIO DE CONTENGCAO DE ENCOSTAS

Vitoria, de de 20

Assinatura do Representante Legal
Nome da Empresa / CNPJ
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ANEXO C
PLANILHAS DE PRECOS DAS ATIVIDADES TECNICAS

Item Especificacdo do Servico Und. Pr. Unit.
(R$)

‘01 EDIFICACOES EDUCACIONAIS

'0101 |PROJETO ARQUITETONICO

. Projeto arquitetdénico com area até 500 m2 - 36.52

010101 EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2

010102 Projeto arquitetonico com area de 501 ateé 1.000 m2 - m2 27.34
EDIFICACOES EDUCACIONAIS

010103 Projeto arquitetonico com area de 1.001 a 2.000 m2 - m2 21,87
EDIFICACOES EDUCACIONAIS

010104 Projeto arquitetonico com area de 2.001 a 5.000 m2 - m2 16,84
EDIFICACOES EDUCACIONAIS

010105 Projeto arquitetonico com area acima de 5.000 m2 - m2 13,80
EDIFICACOES EDUCACIONAIS

'0102 |LEVANTAMENTO ARQUITETONICO

. Levantamento arquitetdnico com area até 500 m2 -

010201 EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 7,35

, Levantamento arquiteténico com area de 501 a 1.000

010202 | > _ EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 >:51

, Levantamento arquitetdnico com area de 1.001 a

010203 2.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 4,40

. Levantamento arquitetdnico com area de 2.001 a

010204 5.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 3,39

. Levantamento arquitetdnico com area acima de 5.000

010205 > . EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 2,77

'0103 |PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAO

. Projeto estrutural, inclusive fundacdo com area até

010301 500 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 22,03

. Projeto estrutural, inclusive fundagdo com érea de

010302 501 & 1.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 16,49

. Projeto estrutural, inclusive fundacéo com area de

010303 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 13,19

‘010304 Projeto estrutural, inclusive fundacédo com area de m2 10,16
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2.001 4 5.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS

Projeto estrutural, inclusive fundag&o com &rea acima

'01 ~ 2 1
010305 de 5.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m 8.3
'0104 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
. Projeto de estrutura metalica com area até 500 m2 -
010401 EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 18,37
, Projeto de estrutura metalica com area de 501 a
0104024 100 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 13,75
, Projeto de estrutura metalica com area de 1.001 a
0104035 000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 11,00
. Projeto de estrutura metalica com area de 2.001 a
010404 5 000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 8,41
. Projeto de estrutura metalica com area acima de
010405 5.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 6,93
'0105 |PROJETO HIDROSSANITARIO (INCLUINDO
REUSO DE AGUA PLUVIAL)
. Projeto hidrossanitario com area até 500 m2 -
010501 EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 13,75
, Projeto hidrossanitario com area de 501 a 1.000 m2 -
010502 EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 10,29
. Projeto hidrossanitario com area de 1.001 a 2.000 m2
010503 EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 8,24
. Projeto hidrossanitario com area de 2.001 & 5.000 m2
010504 EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 6,34
. Projeto hidrossanitario com area acima de 5.000 m2 -
010505 EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 5,19
'0106 |LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS
! Levantamento de redes hidrossanitarias com area até
010601 | 530 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 2,95
Levantamento de redes hidrossanitarias com area de
'010602 ~ 2 2,21
01060 501 até 1.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m ’
Levantamento de redes hidrossanitarias com area de
'010603 | 1.001 até 2.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS | m2 1,77
Levantamento de redes hidrossanitarias com area de
'010604 | 2.001 até 5.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS | m2 1,36
. Levantamento de redes hidrossanitarias com area
010605 acima de 5.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 1.1
'0107 |PROJETO DE REDES ELETRICAS (INCLUINDO
ENERGIA FOTOVOLTAICA)
, Projeto de redes elétricas com area até 500 m2 -
010701 EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 16,93
010702 Projeto de redes elétricas com area de 501 a 1.000 m2 12.67

m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS
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Projeto de redes elétricas com area de 1.001 & 2.000

010703 | > . EDIFICACOES EDUCACIONAIS mz2 | 1014
, Projeto de redes elétricas com area de 2.001 & 5.000
010704 | > . EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 781
. Projeto de redes elétricas com area acima de 5.000
010705 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 6,39
0108 LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES
ELETRICAS
. Levantamento de cargas e redes elétricas com area
010801 até 500 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 3,59
. Levantamento de cargas e redes elétricas com area
010802 4 501 4 1.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 2,69
'010803 | Levantamento de cargas e redes elétricas com areade
1.001 &4 2.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 2,15
'010804 | Levantamento de cargas e redes elétricas com areade 166
2.001 & 5.000 m2- EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 ’
. Levantamento de cargas e redes elétricas com area
010805 acima de 5.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 1,35
0109 PROJETO DE SISTEMA CABEAMENTO
ESTRUTURADO
, Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
010901 até 500 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 8,45
Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
'010902 ~ 2 2
01090 de 501 & 1.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m 6.3
Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
'010903 |de 1.001 & 2.000 m2-EDIFICACOES EDUCACIONAIS | m2 5,06
Projeto de sistema cabeamento estruturado com area 3.9
‘010904 | de 2.001 & 5.000 m2-EDIFICA(;(~)ES EDUCACIONAIS | m2 '
. Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
010905 acima de 5.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 3,19
0110 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO
. Projeto de prevencdo e combate a incéndio com area
011001 até 500 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 4,28
. Projeto de prevencgéo e combate a incéndio com area
011002} 4 501 4 1.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 3,21
Projeto de prevencédo e combate a incéndio com area
'011003 |de 1.001 & 2.000 m2-EDIFICACOES EDUCACIONAIS| m2 2,57
Projeto de prevencdo e combate a incéndio com area
'011004 | de 2.001 & 5.000 m2-EDIFICACOES EDUCACIONAIS| m2 1,98
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11005

Projeto de prevencdo e combate a incéndio com area
acima de 5.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS

m2

1,62

‘0111

PROJETO DE SONORIZACAO (E ANTENA DE TV)
(TELEVISAO NAS ESCOLAS)

‘011101

Projeto de sonorizacdo com area até 500 m2 -
EDIFICAQ@ES EDUCACIONAIS

m2

1,65

‘011102

Projeto de sonorizacdo com area de 501 até 1.000 m2
- EDIFICACOES EDUCACIONAIS

m2

1,23

‘011103

Projeto de sonorizagédo com area de 1.001 até 2.000
m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS

m2

0,99

‘011104

Projeto de sonorizagdo com &rea de 2.001 até
5.000m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS

m2

0,76

‘011105

Projeto de sonorizagcdo com area acima de 5.000 m2 -
EDIFICAQOES EDUCACIONAIS

m2

0,62

‘0112

PROJETO DE CLIMATIZACAO E CONFORTO
AMBIENTAL

‘011201

Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
até 500 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS

m2

6,00

‘011202

Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
de 501 até 1.000 m2- EDIFICACOES
EDUCACIONAIS

m2

4,50

‘011203

Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
de 1.001 até 2.000 m2- EDIFICACOES
EDUCACIONAIS

m2

3,59

‘011204

Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
de 2.001 até 5.000 m2- EDIFICACOES
EDUCACIONAIS

m2

2,77

‘011205

Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
acima de 5.000 m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS

m2

2,26

‘0113

PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO EALARME
DE INCENDIO (SDAI), COM INDICACAO DE
PONTOS E INTERLIGACAO.

‘011301

Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
com area até 500 m2 - EDIFICACOES
EDUCACIONAIS

m2

4,07

‘011302

Projeto de sistema de detecc¢éo e alarme de incéndio
com area de 501 & 1.000 m2 - EDIFICACOES
EDUCACIONAIS

m2

3,05

‘011303

Projeto de sistema de detecc¢éo e alarme de incéndio
com &rea de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICACOES
EDUCACIONAIS

m2

2,44
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Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio

'011304 | com &rea de 2.001 a 5.000 m2 - EDIFICACOES m2 1,88
EDUCACIONAIS
Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
'011305 | com &rea acima de 5.000 m2 - EDIFICACOES m2 1,54
EDUCACIONAIS
'0114 |PROJETO DE ALARME E CFTV (CAMARAS DE
SEGURANCA)
Projeto de alarme e CFTV com area até 500 m2 -
‘011401 ~ 2
EDIFICACOES EDUCACIONAIS m 4,07
011402 Projeto de alarm~e e CFTV com area de 501 a 1.000 M2
m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS 3,05
011403 Projeto de alarm~e e CFTV com area de 1.001 a 2.000 M2
m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS 2,44
011404 Projeto de alarm~e e CFTV com area de 2.001 a 5.000 m2
m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS 1,88
011405 Projeto de alarm~e e CFTV com area acima de 5.000 m2
m2 - EDIFICACOES EDUCACIONAIS 1,54
'0115 PROJETO DE SPDA
, Projeto de SPDA com é&rea até 500 m2 -
011501 EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 3,77
, Projeto de SPDA com é&rea de 501 a 1.000 m2 -
011502 EDIFICAQOES EDUCACIONAIS m2 2,83
. Projeto de SPDA com area de 1.001 a 2.000 m2 -
011503 EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 2,26
. Projeto de SPDA com area de 2.001 a 5.000 m2 -
011504 EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 1,74
. Projeto de SPDA com area acima de 5.000 m2 -
011505 EDIFICACOES EDUCACIONAIS m2 1,43
0116 PROJETO DE REDE E ARMAZENAMENTO DE
GASES E GLP
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'011601 |com &rea até 500 m2- EDIFICACOES m2 3,81
EDUCACIONAIS
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'011602 | com &rea de 501 & 1.000 m2 - EDIFICACOES m2 284
EDUCACIONAIS
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'011603 | com &rea de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICACOES m2 2.28
EDUCACIONAIS
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'011604 | com area de 2.001 & 5.000 m2 - EDIFICACOES m2 1,75

EDUCACIONAIS
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Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP

'011605 | com &rea acima de 5.000 m2 - EDIFICACOES m2 1,43
EDUCACIONAIS

'02 EDIFICIOS ESPORTIVOS (INCLUSIVE GINASIOS)

'0201 PROJETO ARQUITETC)NICO

, Projeto arquitetébnico com area até 500 m2 -

020101 £ piricios ESPORTIVOS mz | 3154

. Projeto arquiteténico com area de 501 até 1.000 m2 -

020102 £ piricios ESPORTIVOS mz | 2361

. Projeto arquiteténico com area de 1.001 & 2.000 m2 -

020103 EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 18,89

. Projeto arquiteténico com area de 2.001 a 5.000 m2 -

020104 EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 14,54

. Projeto arquiteténico com area acima de 5.000 m2 -

020105 EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 11,90

'0202 LEVANTAMENTO ARQUITETONICO

, Levantamento arquitetdnico com area até 500 m2 -

020201 £p Ficios EsPoORTIVOS mz| 634

, Levantamento arquitetdnico com area de 501 a 1.000

0202021 > . EDIFiCIOS ESPORTIVOS mz | 4TS

, Levantamento arquitetdnico com area de 1.001 a

0202035 )00 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS mz | 380

. Levantamento arquitetdnico com area de 2.001 a

020204 5.00m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 2,92

, Levantamento arquitetdnico com area acima de 5.000

020205 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 2,40

'0203 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAQAO

, Projeto estrutural, inclusive fundacdo com area até

020301 500 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 22,03

. Projeto estrutural, inclusive fundagcéo com area de

020302 501 & 1.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 16,49

! Projeto estrutural, inclusive fundacédo com area de

020303 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 13,19

. Projeto estrutural, inclusive fundacdo com area de

020304 2.001 & 5.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 10.16

, Projeto estrutural, inclusive fundagcdo com area acima

0203051 4 5,000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 8,51

'0204 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

020401 Projeto de estrutura metélica com area até 500 m2 - m2 18,37

EDIFICIOS ESPORTIVOS
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Projeto de estrutura metalica com area de 501 a 1.000

0204021 > EDIFICIOS ESPORTIVOS mz | 1375
e P R
e L Y
R P T
'0205 PROJETO H!DROSSANITARIO (INCLUINDO

REQSO DE AGUA'P.LUVIAIT) i
oaosor| Lo e e AR ESO0TE g |
020502 Egjﬁ;glfgdsrcl)zsssggts_rrlfvcgg area de 501 a 1.000 m2 - m2 5,57
020503 [Dégleé?cf:g;o;ssagg;rlﬁ\(l:gn; area de 1.001 a 2.000 m2 M 4.45
020504 [Dégleé?cf:g;o;ssagg?:{rﬁ\(l:gn; area de 2.001 a 5.000 m2 M2 3.43
020505 Egjﬁ;glfgdsrcl)zsssggts;lﬁ/(gg area acima de 5.000 m2 - M2 2 80
'0206 LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS
e R I
o e eoricn caromme | 2 | 1
o e e oo | m2 | 009
oo e e o s | 2 | o
o e oo ey | ™| 082
'0207 PROJETO DE REDES [ELETRICAS (INCLUINDO

ENI_ERGIA FOTOVQLTAICA) i i
i P
020702 I_DIrEOIJD(Tlt:c;C(:jle(z)rSecIIEeSsPeééér_lr(iiilzc;om area de 501 a 1.000 m2 Mo 10,17
020703 e e o™ L2 g [
020704 | FOEE e e S e aren e ZO0LASO0 |y |
020705 Projeto de redes elétricas com area acima de 5.000 M2 5,12

m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS
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LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES

0208 | £ ETRICAS
. Levantamento de cargas e redes elétricas com area
020801/ .16 500 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS me 213
. Levantamento de cargas e redes elétricas com &area
020802 4 501 & 1.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS mz 207
. Levantamento de cargas e redes elétricas com area
020803 de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 1,65
. Levantamento de cargas e redes elétricas com area
020804 de 2.001 & 5.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 1,21
. Levantamento de cargas e redes elétricas com area
020805 acima de 5.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 1,04
10209 PROJETO DE SISTEMA CABEAMENTO
ESTRUTURADO
. Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
020901 até 500 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 6.84
'020902 | Projeto ple sistema cabeamento estruturado com area | 1, 5.13
de 501 a 1.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS
. Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
020903 de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 4,10
. Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
020904 de 2.001 & 5.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 3,15
. Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
020905 acima de 5.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 2,58
0210 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO
. Projeto de prevencédo e combate a incéndio com area
021001 .16 500 m2 - EDIFiCIOS ESPORTIVOS m2 2,24
, Projeto de prevencao e combate a incéndio com area
0210021 ¢ 501 & 1.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 1,68
. Projeto de prevencdo e combate a incéndio com area
021003 de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 1,34
. Projeto de prevencdo e combate a incéndio com area
021004 46 2 001 2 5.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 1,04
. Projeto de prevencdo e combate a incéndio com area
021005/ - cima de 5.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS mz | 085
'0211 |PROJETO DE SONORIZACAO
, Projeto de sonorizacdo com area até 500 m2 -
021101 EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 1,65
021102 Projeto de sonorizagcdo com area de 501 até 1.000 m2 m2 1,23

-EDIFICIOS ESPORTIVOS
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Projeto de sonorizagédo com area de 1.001 até 2.000

0211031 > _EDIFicIOs ESPORTIVOS mz | 099
, Projeto de sonorizagcdo com area de 2.001 até 5.000
0211041 > _EDIFicIos ESPORTIVOS mz | 076
. Projeto de sonorizacdo com area acima de 5.000 m2 -
021105 EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 0.62
0212 PROJETO DE CLIMATIZACAO E CONFORTO
AMBIENTAL
. Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
021201 até 500 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 6,00
. Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
0212021 e 501 até 1.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS mz | 430
. Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
021203 de 1.001 até 2.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 3,60
. Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
021204 46 2 001 até 5.000 m2 - EDIFiCIOS ESPORTIVOS | M2 | 277
. Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
021205/ - cima de 5.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 2,26
0213 PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAOE
ALARME DE INCENDIO (SDAI)
021301 Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio m2
com area até 500 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS 4,07
Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
'021302 | com area de 501 a 1.000 m2 - EDIFICIOS m2 3,05
ESPORTIVOS
Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
'021303 | com &rea de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICIOS m2 2,44
ESPORTIVOS
Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
'021304 | com &rea de 2.001 & 5.000 m2 - EDIFICIOS m2 1,88
ESPORTIVOS
Projeto de sistema de detecc¢éo e alarme de incéndio
'021305 | com &rea acima de 5.000 m2 - EDIFICIOS m2 1,54
ESPORTIVOS
'0214 | PROJETO DE ALARME E CFTV (CAMARAS DE
SEGURANCA)
, Projeto de alarme e CFTV com area até 500 m2 -
021401 EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 4,07
021402 Projeto de alarme e CFTV com area de 501 a 1.000 2
m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m 3,05
021403 Projeto de alarme e CFTV com area de 1.001 a 2.000 2
m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m 2,44
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Projeto de alarme e CFTV com area de 2.001 a 5.000

0214041 2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 1,88

, Projeto de alarme e CFTV com area acima de 5.000

021405 12 - EDIFiCIOS ESPORTIVOS m2 1,54

'0215 PROJETO DE SPDA

. Projeto de SPDA com &rea até 500 m2 - EDIFICIOS

021501} egporTIVOS Mz 377
Projeto de SPDA com é&rea de 501 & 1.000 m2 -

'021502 ] 2

02150 EDIFICIOS ESPORTIVOS m 2,82

, Projeto de SPDA com é&rea de 1.001 & 2.000 m2 -

021503 £ piricios EsPorTIVOS Mz | 226

021504 | Projeto de SPDA com érea de 2.001 a 5.000 m2 — m2 174
EDIFICIOS ESPORTIVOS ’

. Projeto de SPDA com area acima de 5.000 m2 -

021505 EDIFICIOS ESPORTIVOS m2 1,43

10216 PROJETO DE REDE E ARMAZENAMENTO DE
GASES E GLP

021601 Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP m2
com area até 500 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS 3,81
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP

'021602 | com &rea de 501 & 1.000 m2 - EDIFICIOS m2 2,84
ESPORTIVOS
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP

'021603 | com &rea de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICIOS m2 2.28
ESPORTIVOS
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP

'021604 | com &rea de 2.001 & 5.000 m2 - EDIFICIOS m2 1,75
ESPORTIVOS
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP

'021605 | com &rea acima de 5.000 m2 - EDIFICIOS m2 1,43
ESPORTIVOS

‘03 QUADRAS ESPORTIVAS

'0301 |PROJETO ARQUITETONICO

, Projeto arquitetbnico com area até 500 m2 -

030101 QUADRAS ESPORTIVAS m2 26,73

, Projeto arquiteténico com area de 501 até 1.000 m2 -

030102 QUADRAS ESPORTIVAS m2 20,01

, Projeto arquiteténico com area de 1.001 a 2.000 m2 -

030103 o UADRAS ESPORTIVAS M2 1 16,00

, Projeto arquiteténico com area de 2.001 a 5.000 m2 -

030104 ADRAS ESPORTIVAS M2 | 1232
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Projeto arquiteténico com area acima de 5.000 m2 -

030105 QUADRAS ESPORTIVAS m2 10,08
'0302 LEVANTAMENTO ARQUITETONICO
, Levantamento arquitetdnico com area até 500 m2 -
0302011 UADRAS ESPORTIVAS m2 5,49
Levantamento arquitetdnico com area de 501 a 1.000
'030202 2
03020 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m 4,11
, Levantamento arquitetdnico com &rea de 1.001 a
0302031 500 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m2 3,29
. Levantamento arquitetdnico com area de 2.001 a
030204 5.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m2 2,53
. Levantamento arquitetdnico com area acima de 5.000
030205 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m2 2,07
'0303 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAC;AO
, Projeto estrutural, inclusive fundagédo com area até
0303011 550 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS M2 1102
030302 Prole\to estrutural, inclusive fundacdo com area de M2
501 a 1.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 8,25
030303 Proletcz estrutural, inclusive fundacédo com area de m2
1.001 a 2.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 6,60
030304 Pro;etcz estrutural, inclusive fundacédo com area de m2
2.001 a 5.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 5,08
030305 Projeto estrutural, inclusive fundacao com area acima M
de 5.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 4,16
'0304 |PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
. Projeto de estrutura metélica com area até 500 m2 -
030401 QUADRAS ESPORTIVAS m2 18,37
, Projeto de estrutura metalica com area de 501 a
030402 1.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m2 13,75
. Projeto de estrutura metalica com area de 1.001 a
03040315 500 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m2 | 11,00
! Projeto de estrutura metalica com area de 2.001 a
030404 5 500 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m2 8,47
. Projeto de estrutura metalica com area acima de
030405 5 500 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m2 6,93
'0305 |PROJETO HIDROSSANITARIO
, Projeto hidrossanitario com area até 500 m2 -
030501 QUADRAS ESPORTIVAS m2 7,44
. Projeto hidrossanitario com area de 501 a 1.000 m2 -
030502, ADRAS ESPORTIVAS m2 5,57
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Projeto hidrossanitario com area de 1.001 a 2.000 m2

030503 _ QUADRAS ESPORTIVAS m2 4,45
, Projeto hidrossanitario com area de 2.001 a 5.000 m2
030504 oUADRAS ESPORTIVAS m2 3,43
. Projeto hidrossanitario com area acima de 5.000 m2 -
030505 UADRAS ESPORTIVAS m2 2,80
'0306 LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS
, Levantamento de redes hidrossanitarias com area até
030601 m2

500 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 1,65
030602 Levantamento de redes hidrossanitarias com area de m2

501 até 1.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 1,23
030603 Levantamento de redes hidrossanitarias com area de M

1.001 até 2.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 0,99
030604 Levantamento de redes hidrossanitarias com area de m2

2.001 até 5.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 0,76
030605 Levantamento de redes hidrossanitarias com area m2

acima de 5.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 0,62
‘0307 |PROJETO DE REDES ELETRICAS (INCLUINDO

ENERGIA FOTOVOLTAICA)
. Projeto de redes elétricas com area até 500 m2 -
030701 QUADRAS ESPORTIVAS m2 12,46
, Projeto de redes elétricas com area de 501 a 1.000
030702 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m2 9,33
, Projeto de redes elétricas com area de 1.001 a 2.000
030703 5 . QUADRAS ESPORTIVAS m2 7,46
, Projeto de redes elétricas com area de 2.001 a 5.000
030704 5 . QUADRAS ESPORTIVAS m2 5,75
, Projeto de redes elétricas com area acima de 5.000
030705 5. QUADRAS ESPORTIVAS m2 4,70
10308 LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES

ELETRICAS
. Levantamento de cargas e redes elétricas com area
030801 -6 500 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m2 2,57
030802 Levantamento de cargas e redes elétricas com area m2

de 501 a 1.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 1,92
030803 Levantamento de cargas e redes elétricas com area m2

de 1.001 & 2.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 1,54
030804 Levantamento de cargas e redes elétricas com area m2

de 2.001 & 5.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 1,18
030805 Levantamento de cargas e redes elétricas com area M2

acima de 5.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 0,97
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PROJETO DE SISTEMA CABEAMENTO

0309 ESTRUTURADO
030901 Projeto de sistema cabeamento estruturado com area m2

até 500 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 6,84
‘030902 | Projeto de sistema cabeamento estruturado com area | m2 512

de 501 & 1.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS ’
030903 Projeto de sistema cabeamento estruturado com area m2

de 1.001 & 2.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 4,10
030904 Projeto de sistema cabeamento estruturado com area m2

de 2.001 a 5.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 3,15
030905 Projeto de sistema cabeamento estruturado com area M2

acima de 5.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 2,58
10310 PRQJ ETO DE PREVENC}AO E COMBATE A

INCENDIO
G s Ll - [
031002 Projeto de prevencédo e combate a incéndio com area m2

de 501 a 1.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 1,68
031003 Projeto de prevencao e combate a incéndio com area M2

de 1.001 & 2.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 1,34
031004 Projeto de prevencado e combate a incéndio com area M2

de 2.001 & 5.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 1,04
031005 Projeto de prevencédo e combate a incéndio com area M2

acima de 5.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 0,85
‘0311 |PROJETO DE SONORIZACAO

Projeto de sonorizacdo com area até 500 m2 -
031101 QULDRAS ESPOR?’IVAS m2 1,65

Projeto de sonorizacdo com area de 501 até 1.000 m2
031102 QEJADRAS ESPOQRTIVAS m2 1,23

Projeto de sonorizacado com area de 1.001 até 2.000
031103 mzj- QUADRAS ESQPORTIVAS m2 0,99

Projeto de sonorizagdo com area de 2.001 até 5.000
031104 mzj- QUADRAS ESQPORTIVAS m2 0,76
031105 gﬁféoR(’:iA\eSsgg(;rloz;?r?sAcgm area acima de 5.000 m2 m2 0.62
0312 PROJETO DE CLIMATIZACAO E CONFORTO

AMBIENTAL
e Ul ) [
031202 Projeto de climatizagéo e conforto ambiental com area m2

de 501 até 1.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 4,50
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Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area

0312031 4e 1.001 até 2.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m2 3,60
031204 Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area m2
de 2.001 até 5.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 2,77
031205 Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area m2
acima de 5.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 2,26
0313 PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAOE
ALARME DE INCENDIO (SDAI)
031301 Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio m2
com area até 500 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 4,07
Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
'031302 | com area de 501 & 1.000 m2 - QUADRAS m2 3,05
ESPORTIVAS
Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
'031303 | com area de 1.001 a 2.000 m2 - QUADRAS m2
ESPORTIVAS 2,44
Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
'031304 | com area de 2.001 a 5.000 m2 - QUADRAS m2 1,88
ESPORTIVAS
Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
'031305 | com area acima de 5.000 m2 - QUADRAS m2 1,54
ESPORTIVAS
‘0314 |PROJETO DE ALARME E CFTV
. Projeto de alarme e CFTV com area até 500 m2 -
031401 QUADRAS ESPORTIVAS m2 4,07
, Projeto de alarme e CFTV com area de 501 a 1.000
031402 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m2 3,05
, Projeto de alarme e CFTV com area de 1.001 a 2.000
031403 2 - QUADRAS ESPORTIVAS m2 04z
, Projeto de alarme e CFTV com area de 2.001 a 5.000
031404 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m2 1,88
Projeto de alarme e CFTV com area acima de 5.000
'031405 2
m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m 1,54
'0315 |PROJETO DE SPDA
. Projeto de SPDA com éarea até 500 m2 - QUADRAS
031501 | eoporTIVAS Mz o377
, Projeto de SPDA com area de 501 a 1.000 m2 -
031502 HUADRAS ESPORTIVAS m2 2,82
, Projeto de SPDA com area de 1.001 a 2.000 m2 -
031503 QUADRAS ESPORTIVAS m2 2,26
, Projeto de SPDA com area de 2.001 a 5.000 m2 -
031504 hADRAS ESPORTIVAS m2 1,74
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Projeto de SPDA com &rea acima de 5.000 m2 -

031505 G UADRAS ESPORTIVAS m2 1,43
0316 PROJETO DE REDE E ARMAZENAMENTO DE
GASES E GLP
031601 Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP m2
com &rea até 500 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS 3,81
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'031602 | com area de 501 a 1.000 m2 - QUADRAS m2 2,84
ESPORTIVAS
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'031603 | com area de 1.001 a 2.000 m2 - QUADRAS m2 2.28
ESPORTIVAS
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'031604 | com &rea de 2.001 a 5.000 m2 - QUADRAS m2 1,75
ESPORTIVAS
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'031605 | com area acima de 5.000 m2 - QUADRAS m2 1,43
ESPORTIVAS
‘04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
'0401 PROJETO ARQUITETONICO
. Projeto arquiteténico com area até 500 m2 —
040101 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 36,52
. Projeto arquiteténico com area de 501 até 1.000 m2—
040102 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 27,34
, Projeto arquitetébnico com area de 1.001 a 2.000 m2 -
040103 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 21,87
, Projeto arquitetébnico com area de 2.001 a 5.000 m2 -
040104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 16,84
, Projeto arquitetbnico com area acima de 5.000 m2 -
040105 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 13,78
'0402 |LEVANTAMENTO ARQUITETONICO
. Levantamento arquitetdnico com area até 500 m2 -
040201 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 7,35
040202 Levantam(?nto arquitetdnico com area de 501 a 1.000 m2
m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 5,51
040203 Levantamento ar,qwtetonlco com area de 1.001 a m2
2.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 4,40
040204 Levantamento ar,qwtetonlco com area de 2.001 a m2
5.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 3,39
040205 Levantam(?nto arquitetdnico com area acima de 5.000 m2
m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2,77
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'0403 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAQAO
040301 Projeto estrutural, inclusive fundacé&o com area até m2

500 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 22,03
040302 Projeto estrutural, inclusive fundacéo com area de m2

501 & 1.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 16,49
040303 Projeto estrutural, inclusive fundacdo com area de m2

1.001 & 2.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 13,19
040304 Projeto estrutural, inclusive fundacdo com area de m2

2.001 &4 5.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 10,16
040305 Projeto estrutural, inclusive fundac&o com area acima mo

de 5.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 8,31
'0404 |PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
. Projeto de estrutura metélica com area até 500 m2 -
040401 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 18,37
, Projeto de estrutura metalica com area de 501 a
040402 1.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 13,75
, Projeto de estrutura metalica com éarea de 1.001 a
040403 2.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 11,00
. Projeto de estrutura metalica com area de 2.001 a
040404 5.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 8,47
, Projeto de estrutura metalica com area acima de
040405 5.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 6,93
'0405 PROJETO HIDROSSANITARIO (INCLUINDO

REUSO DE AGUA PLUVIAL)
, Projeto hidrossanitario com area até 500 m2 -
040501 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 13,75
, Projeto hidrossanitario com area de 501 a 1.000 m2 -
040502 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 10,29
. Projeto hidrossanitario com area de 1.001 a 2.000 m2
040503 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 8,24
, Projeto hidrossanitario com area de 2.001 a 5.000 m2
040504 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 6,34
. Projeto hidrossanitario com area acima de 5.000 m2 -
040505 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 5,19
'0406 |LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS
. Levantamento de redes hidrossanitarias com area até
040601 ] m2

500 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2,95
040602 Levantamento de redes hidrossanitarias com area de m2

501 até 1.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2,21
040603 Levantamento de redes hidrossanitarias com area de M2

1.001 até 2.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 1,77
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Levantamento de redes hidrossanitarias com area de

040604 2.001 até 5.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 1,36
040605 Levantamento de redes hidrossanitarias com area m2

acima de 5.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 1,11
'0407 PROJETO DE REDES ELETRICAS (INCLUINDO

ENERGIA FOTOVOLTAICA)

Projeto de redes elétricas com area até 500 m2 -
‘040701 . 2
04070 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m 14,86
040702 Projeto delredes elétricas com area de 501 a 1.000 m2

m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 11,13
. Projeto de redes elétricas com area de 1.001 a 2.000
040703 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 9,42
. Projeto de redes elétricas com area de 2.001 a 5.000
040704 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 8,90
, Projeto de redes elétricas com area acima de 5.000
040705 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 5,61
10408 LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES

ELETRICAS
040801 Le)/antamento de cargas e redes elétricas com area M2

até 500 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 3,25
040802 Levantamento de cargas e redes elétricas com area m2

de 501 & 1.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2,43

Levantamento de cargas e redes elétricas com area
040803 | de 1.001 & 2.000 m2-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | m2 | 199
'040804 | Levantamento de cargas e redes elétricas com area 1 50

de 2.001 & 5.000 m2-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | m2 ’
040805 Levantamento de cargas e redes elétricas com area M2

acima de 5.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 1,22
10409 PROJETO DE SISTEMA CABEAMENTO

ESTRUTURADO
040901 Projeto de sistema cabeamento estruturado com area m2

até 500 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 7,44
040902 Projeto de sistema cabeamento estruturado com area m2

de 501 a 1.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 5,57

Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
'040903 | de 1.001 & 2.000 m2-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | m2 4,45

Projeto de sistema cabeamento estruturado com area 343
'040904 | de 2.001 & 5.000 m2-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | m2 :
040905 Projeto de sistema cabeamento estruturado com area m2

acima de 5.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2,81
0410 |PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A

INCENDIO
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Projeto de prevencéo e combate a incéndio com area

041001 até 500 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 3,77
041002 Projeto de prevencdo e combate a incéndio com area m2
de 501 & 1.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2,82
Projeto de prevencéo e combate a incéndio com area
'041003 | de 1.001 & 2.000 m2-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | m2 2,26
Projeto de prevencéo e combate a incéndio com area 174
'041004 | de 2.001 & 5.000 m2-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | m2 '
041005 Projeto de prevencédo e combate a incéndio com area m2
acima de 5.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 1,43
‘0411 PROJETO DE SONORIZAQAO
. Projeto de sonorizacdo com area até 500 m2 -
041101 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 2,04
041102 Proletq de sonorizacdo com area de 501 até 1.000 m2 m2
- EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 1,53
041103 Projeto delsonorlzagao com area de 1.001 até 2.000 m2
m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 1,22
041104 Projeto de,sonorlza(;ao com area de 2.001 até 5.000 m2
m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 0,94
, Projeto de sonorizacdo com area acima de 5.000 m2 -
041105 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 0,77
0412 PROJETO DE CLIMATIZACAO E CONFORTO
AMBIENTAL
041201 Projeto de climatizacéo e conforto ambiental com area m2
até 500 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 6,00
Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area 450
'041202 | de 501 até 1.000 m2-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | m2 '
Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
'041203 | de 1.001 até 2.000 m2- EDIFICIOS m2 3,60
ADMINISTRATIVOS
Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
'041204 | de 2.001 até 5.000 m2 - EDIFICIOS m2 2,77
ADMINISTRATIVOS
041205 Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area m2
acima de 5.000 m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2,26
0413 PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO E
ALARME DE INCENDIO (SDAI)
Projeto de sistema de deteccéo e alarme de incéndio 3.68
'041301 | com &rea até 500 m2-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS| m2 ’
Projeto de sistema de deteccéo e alarme de incéndio
'041302 | com area de 501 & 1.000 m2 - EDIFICIOS m2 2,76

ADMINISTRATIVOS




‘I.ll

J Prefeitura Municipal de Vitoria

v Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio

'041303 | com &rea de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICIOS m2 2.20
ADMINISTRATIVOS
Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
'041304 | com &rea de 2.001 & 5.000 m2 - EDIFICIOS m2 1,69
ADMINISTRATIVOS
Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
'041305 | com &rea acima de 5.000 m2 - EDIFICIOS m2 1,39
ADMINISTRATIVOS
‘0414 |PROJETO DE ALARME E CFTV
, Projeto de alarme e CFTV com area até 500 m2 -
041401 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 3,68
041402 Projeto deralarme e CFTV com area de 501 a 1.000 m2
m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2,76
041403 Projeto de'alarme e CFTV com area de 1.001 a 2.000 M2
m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 2,20
041404 Projeto de'alarme e CFTV com area de 2.001 a 5.000 m2
m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 1,69
041405 Projeto de,alarme e CFTV com area acima de 5.000 m2
m2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 1,39
‘0415 |PROJETO DE SPDA
. Projeto de SPDA com &rea até 500 m2 - EDIFICIOS
041501 ADMINISTRATIVOS m2 3,77
, Projeto de SPDA com area de 501 a 1.000 m2 -
041502 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 2,82
, Projeto de SPDA com éarea de 1.001 & 2.000 m2 -
041503 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 2,26
, Projeto de SPDA com area de 2.001 & 5.000 m2 -
041504 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS m2 1,74
Projeto de SPDA com area acima de 5.000 m2 -
'041 . 2
041505 5 Ficios ADMINISTRATIVOS m 1,43
0416 PROJETO DE REDE E ARMAZENAMENTO DE
GASES E GLP
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP 381
'041601 | com area até 500 m2-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS| m2 '
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'041602 | com &rea de 501 & 1.000 m2 - EDIFICIOS m2 2,84
ADMINISTRATIVOS
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'041603 | com area de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICIOS m2 2.28

ADMINISTRATIVOS
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Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP

'041604 | com &rea de 2.001 & 5.000 m2 - EDIFICIOS m2 1,75
ADMINISTRATIVOS
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'041605 | com &rea acima de 5.000 m2 - EDIFICIOS m2 1,43
ADMINISTRATIVOS
'05 EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES
'0501 |PROJETO ARQUITETONICO
050101 Projeto arquitetébnico com area até 500 m2 - M2
EDIFICAQOES DA SAUDE E HOSPITALARES 53,16
050102 Projeto arquitetbnico com area de 501 até 1.000 m2 M
- EDIFICAQOES DA SAUDE E HOSPITALARES 39,79
050103 Projeto arquiteténico com area de 1.001 a 2.000 m2 - M2
EDIFICAQOES DA SAUDE E HOSPITALARES 31,83
050104 Projeto arquiteténico com area de 2.001 a 5.000 m2 - M2
EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES 24,51
050105 Projeto arquiteténico com area acima de 5.000 m2 - M2
EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES 20,05
'0502 |LEVANTAMENTO ARQUITETONICO
050201 Levantamento arquitetdnico com area até 500 m2 - M2
EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES 10,93
1050202 | Levantamento arquitetonico com area de 501 até m2
1.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E 8,19
HOSPITALARES
' Levantamento arquitetdnico com area de 1.001 a
0502035 00 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E m2 6.55
HOSPITALARES
' Levantamento arquitetdnico com area de 2.001 a
050204 5 h00 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E m2 5.04
HOSPITALARES
050205 Levantamento arquitetdnico com area acima de 5.000 m2
m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES 4,12
'0503 |PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDACAO
050301 Projeto estrutural, mczluswe fundqgao com area até m2
500 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E 22.23
HOSPITALARES
050302 Prole\-to estrutural, inclusive flfndagao com area de m2
501 & 1.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E 16,64
HOSPITALARES
050303 Pro;eto\ estrutural, inclusive fun~da<;ao com area de m2
1.001 & 2.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E 13,31
HOSPITALARES
050304 Prolet(? estrutural, inclusive fun~da<;ao com area de M2
2.001 4 5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E 10,25

HOSPITALARES
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‘050305

Projeto estrutural, inclusive fundag&o com &rea acima
de 5.000 m2 - EDIFICAGOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

8,39

‘0504

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

‘050401

Projeto de estrutura metélica com &rea até 500 m2 -
EDIFICAQ@ES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

18,37

‘050402

Projeto de estrutura metalica com area de 501 a

1.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

13,75

‘050403

Projeto de estrutura metalica com area de 1.001 a

2.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

11,00

‘050404

Projeto de estrutura metalica com area de 2.001 a

5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

8,47

‘050405

Projeto de estrutura metalica com &rea acima de

5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

6,93

‘0505

PROJETO H!DROSSANITARIO (INCLUINDO
REUSO DE AGUA PLUVIAL)

‘050501

Projeto hidrossanitario com area até 500 m2 -
EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

16,42

‘050502

Projeto hidrossanitario com area de 501 a 1.000 m2
- EDIFICAC}()ES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

12,29

‘050503

Projeto hidrossanitario com area de 1.001 a 2.000 m2
- EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

9,83

‘050504

Projeto hidrossanitario com area de 2.001 a 5.000 m2
- EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

7,57

‘050505

Projeto hidrossanitario com area acima de 5.000 m2 -
EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

6,20

‘0506

LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS

‘050601

Levantamento de redes hidrossanitarias com area até

500 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

3,59

‘050602

Levantamento de redes hidrossanitarias com area de

501 até 1.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

2,69

‘050603

Levantamento de redes hidrossanitarias com area de

1.001 até 2.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

2,15

‘050604

Levantamento de redes hidrossanitarias com area de

2.001 até 5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

1,66

‘050605

Levantamento de redes hidrossanitarias com area
acima de 5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE
E HOSPITALARES

m2

1,35
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‘0507

PROJETO DE REDES ELETRICAS (INCLUINDO
ENERGIA FOTOVOLTAICA)

‘050701

Projeto de redes elétricas com area até 500 m2 -
EDIFICAQ@ES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

25,51

'050702

Projeto de redes elétricas com &rea de 501 & 1.000m2
- EDIFICAC}@ES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

19,09

‘050703

Projeto de redes elétricas com area de 1.001 a 2.000
m2 - EDIFICA(;OES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

15,27

‘050704

Projeto de redes elétricas com area de 2.001 a 5.000
m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

11,76

‘050705

Projeto de redes elétricas com area acima de 5.000
m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

9,62

‘0508

LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES
ELETRICAS

‘050801

Levantamento de cargas e redes elétricas com area
até 500 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

5,10

‘050802

Levantamento de cargas e redes elétricas com area
de 501 & 1.000 m2 - EDIFICAGOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

3,82

‘050803

Levantamento de cargas e redes elétricas com area
de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE
E HOSPITALARES

m2

3,05

‘050804

Levantamento de cargas e redes elétricas com area
de 2.001 & 5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE
E HOSPITALARES

m2

2,35

‘050805

Levantamento de cargas e redes elétricas com area
acima de 5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

1,92

‘0509

PROJETO DE SISTEMA CABEAMENTO
ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZACAO,
INCLUINDO CHAMADA DE ENFERMEIRA)

‘050901

Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
até 500 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

14,30

‘050902

Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
de 501 & 1.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

10,70

‘050903

Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

8,56

‘050904

Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
de 2.001 & 5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

6,59
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‘050905

Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
acima de 5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

5,39

‘0510

PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO

‘051001

Projeto de prevencéo e combate a incéndio com area
até 500 m2 - EDIFICAGOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

6,73

‘051002

Projeto de prevencdo e combate a incéndio com area
de 501 & 1.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

5,04

‘051003

Projeto de prevencado e combate a incéndio com area
de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

4,03

'051004

Projeto de prevencdo e combate a incéndio com area
de 2.001 & 5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

3,10

‘051005

Projeto de prevencédo e combate a incéndio com area
acima de 5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

2,54

‘0511

PROJETO DE SONORIZACAO

‘051101

Projeto de sonorizacdo com area até 500 m2 -
EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

4,71

‘051102

Projeto de sonorizagcdo com area de 501 até 1.000m2 -
EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

3,53

‘051103

Projeto de sonorizacdo com area de 1.001 até 2.000
m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

2,82

‘051104

Projeto de sonorizacdo com area de 2.001 até 5.000
m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

2,18

‘051105

Projeto de sonorizacdo com area acima de 5.000 m2 -
EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES

m2

1,78

‘0512

PROJETO DE CLIMATIZACAO E CONFORTO
AMBIENTAL

‘051201

Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
até 500 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

11,82

'051202

Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
de 501 até 1.000 m2 - EDIFICAGOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

8,85

‘051203

Projeto de climatizag&o e conforto ambiental com area
de 1.001 até 2.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

7,08

'051204

Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
de 2.001 até 5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E
HOSPITALARES

m2

5,45
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Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area

051205 acima de 5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E m2 4 46
HOSPITALARES
0513 PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAOE
ALARME DE INCENDIO (SDAI)
051301 Projeto de sistema de deteccédo e alarme de incéndio m2
com &rea até 500 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E 776
HOSPITALARES ’
Projeto de sistema de deteccédo e alarme de incéndio
'061302 | com &rea de 501 & 1.000 m2 - EDIFICACOES DA m2 5,81
SAUDE E HOSPITALARES
Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
'051303 | com &rea de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICACOES DA m2 4,65
SAUDE E HOSPITALARES
Projeto de sistema de deteccédo e alarme de incéndio
'051304 | com &rea de 2.001 & 5.000 m2 - EDIFICACOES DA m2 3,58
SAUDE E HOSPITALARES
Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
'051305 | com &rea acima de 5.000 m2 - EDIFICACOES DA m2 2,93
SAUDE E HOSPITALARES
‘0514 |PROJETO DE ALARME E CFTV
051401 Projeto de alarme e CFTV com area até 500 m2 - 2
EDIFICAC}()ES DA SAUDE E HOSPITALARES 7,76
051402 Projeto de alarme e CFTV com area de 501 a 1.000 2
m2 - EDIFICAQ()ES DA SAUDE E HOSPITALARES 5,81
051403 Projeto de alarme e CFTV com area de 1.001 a 2.000 M2
m2 - EDIFICAQ()ES DA SAUDE E HOSPITALARES 4,65
. Projeto de alarme e CFTV com area de 2.001 a 5.000
051404 ~ . m2
m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES 3,58
051405 Projeto de alarme e CFTV com area acima de 5.000 M2
m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES 2,93
'0515 |PROJETO DE SPDA
051501 Projeto de NSPDA com area até 500 m2 - m2
EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES 3,77
051502 Projeto de SPDA com area de 501 a 1.000 m2 - M2
EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES 2,82
051503 Projeto de SPDA com area de 1.001 a 2.000 m2 - M2
EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES 2,26
051504 Projeto de SPDA com area de 2.001 a 5.000 m2 - m2
EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES 1,74
051505 Projeto de SPDA com area acima de 5.000 m2 - m2
EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES 1,43
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‘0516 PROJETO DE GASES MEDICINAIS
051601 Projeto de gases medicinais com area até 500 m2 - m2
EDIFICAQOES DA SAUDE E HOSPITALARES 1,22
051602 Projeto de gases medlglnals com area de 501 a m2
1.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E 0,92
HOSPITALARES
051603 Projeto de gases medlglnals com area de 1.001 a m2
2.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E 0,73
HOSPITALARES
051604 Projeto de gases medlglnals com area de 2.001 a m2
5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E 0,56
HOSPITALARES
051605 Projeto de gases medicinais com area acima de 5.000 M2
m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E HOSPITALARES 0,46
0517 PROJETO DE REDE E ARMAZENAMENTO DE
GASES E GLP
051701 Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP M2
com &rea até 500 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE E 381
HOSPITALARES
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'051702 | com &rea de 501 a 1.000 m2 - EDIFICACOES DA m2 2,84
SAUDE E HOSPITALARES
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'051703 | com area de 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICAGOES DA m2 2.28
SAUDE E HOSPITALARES
Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'051704 | com &rea de 2.001 & 5.000 m2 - EDIFICACOES DA m2 1,75
SAUDE E HOSPITALARES
051705 Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP m2
com area de 5.000 m2 - EDIFICACOES DA SAUDE 143
E HOSPITALARES
'06 RESTAURO DE EDIFICIOS HISTORICOS
'0601 |PROJETO ARQUITETONICO
. Projeto arquiteténico com area até 500 m2 —
060101 | pEsTAURD M2 | 72,63
, Projeto arquiteténico com area de 501 a 1.000 m2 —
060102 RESTAURO m2 54,37
'060103 | Projeto arquiteténico com area de 1.001 & 2.000 m2 — | m2
RESTAURO 43,49
, Projeto arquitetdnico com area de 2.001 a 5.000 m2 —
060104 pESTAURO M2 | 33,49
, Projeto arquiteténico com area acima de 5.000 m2 —
060105 RESTAURO m2 27.40
'0602 LEVANTAMENTO ARQUITETONICO
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Levantamento arquitetdnico com area até 500 m2 —

'060201 RESTAURO m2 13,98
060202 Ir_nezvinthaErgt_aercL)J;rgwtetonlco com area de 501 & 1.000 m2 10.46
060203 Iélez(;/:gt;r;in;olzzﬁxteé?mo com area de 1.001 a m2 037
060204 I;e(;/ggrtlfzm_erggg_%:};tgmco com area de 2.001 a m2 6.4
060205 Ir_nez\/in;aErgt_arrjAth;r((;U|tet6nlco com area acima de 5.000 m2 528
'0603 PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAC}AO

060301 Eg())ji:c; e_slt_\:létg;_allbl\,dgzcl;15|ve fundacdo com area até m2 1016
R Y SN
080303 |0 000 M2~ RESTAURD. | T2 | o5
08030 0 G000 M2 RESTAURD | ™| a0
060305 g;o;:é%gsntqr;tijr;:ég_?kj:\?/gfundagéo com area acima M2 1666
'0604 PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

060401 Eg)jse_l'foASeRgstrutura metalica com area até 500 m2 — m2 26,52
060402 zr(())cj)ec:)t?nc;e_e;téust#rfurg%al|ca com area de 501 a m2 273
060403 ;rcc))é%tcr)n (;e_e;tlrzust#ilurgect)ahca com area de 1001 a m2 .
060404 ;rc())cj)%t?nc;e_e;téustﬁfurg%al|ca com area de 2.001 a Mo 1684
060405 ;rg(j)%tcr)ndze_e;tlrzust#r:turg%éll|ca com area acima de m2 1378
‘0605 PROJETO HIDROSSANITARIO

060501 :Ejse_asgg)ssanltano com area até 500 m2 — m2 2735
060502 Egjse;c;‘sgg)ssanltano com area de 501 a 1.000 m2 — m2 20,48
060503 i{o[jzestiﬂjjéoossanltano com area de 1.001 a 2.000 m2 m2 1638
060504 féoijzest?:&rzoossamtano com area de 2.001 a 5.000 m2 m2 1261
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Projeto hidrossanitario com area acima de 5.000 m2 —

080505 | pesTAURO M2 1 1032
'0606 LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS
, Levantamento de redes hidrossanitarias com area até
080601 556 m2 - RESTAURO m2 5,70
, Levantamento de redes hidrossanitarias com area de
060602 501 até 1.000 m2 — RESTAURO m2 4,28
, Levantamento de redes hidrossanitarias com area de
060603 1.001 até 2.000 m2 — RESTAURO m2 3,42
! Levantamento de redes hidrossanitarias com area de
060604 2.001 até 5.000 m2 — RESTAURO m2 2,63
! Levantamento de redes hidrossanitarias com area
060605 acima de 5.000 m2 — RESTAURO m2 2,15
'0607 PROJETO DE REDES ELETRICAS
, Projeto de redes elétricas com area até 500 m2 —
060701 | pESTAURO M2 | 29,70
, Projeto de redes elétricas com area de 501 a 1.000 m2
060702| it o M2 2223
, Projeto de redes elétricas com area de 1.001 a 2.000
060703 | 1> _ RESTAURO mZ | 17,78
, Projeto de redes elétricas com area de 2.001 a 5.000
060704 2 — RESTAURO M2 13,69
. Projeto de redes elétricas com area acima de 5.000m2
060705 pEsTAURO M2 1 11,20
0608 LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES

ELETRICAS
. Levantamento de cargas e redes elétricas com area
0608011 16 500 m2 — RESTAURO m2 6,12
. Levantamento de cargas e redes elétricas com area
0608021 ¢ 501 & 1.000 m2 — RESTAURO M2 | 458
, Levantamento de cargas e redes elétricas com area
0608031 ¢ 1001 2 2.000 m2 — RESTAURO M2 | 366
, Levantamento de cargas e redes elétricas com area
060804 46 5 001 2 5.000 m2 — RESTAURO m2 2,82
. Levantamento de cargas e redes elétricas com area
060805/ . cima de 5.000 m2 — RESTAURO m2 | 23
'0609 PROJETO DE SISTEMA CABEAMENTO

ESTRUTURADO
, Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
0809011 16 500 m2 — RESTAURO M2 14,77
. Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
0809021 ¢ 501 & 1.000 m2 — RESTAURO M2 11,06
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Projeto de sistema cabeamento estruturado com area

0609031 46 1001 2 2.000 m2 — RESTAURO Mz | ggs
. Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
060904 4e 2 001 & 5.000 m2 — RESTAURO Mz | 682
. Projeto de sistema cabeamento estruturado com area
060905 acima de 5.000 m2 - RESTAURO m2 5,98
o610 | PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A

INCENDIO
. Projeto de prevencédo e combate a incéndio com area
0610011 116 500 m2 - RESTAURO mz | 735
. Projeto de prevencao e combate a incéndio com area
061002 de 501 a 1.000 m2 — RESTAURO m2 5,51
. Projeto de prevencao e combate a incéndio com area
061003 de 1.001 & 2.000 m2 — RESTAURO m2 4,40
, Projeto de prevencéo e combate a incéndio com area
061004 46 5 001 2 5.000 m2 — RESTAURO M2 | 339
, Projeto de prevencéo e combate a incéndio com area
0610051 - cima de 5.000 m2 — RESTAURO mz | 27
'0611 |PROJETO DE SONORIZACAO
, Projeto de sonorizacdo com area até 500 m2 —
061101 | pESTAURO M2 | 399
, Projeto de sonorizacdo com area de 501 até 1.000m2
0611021 _pesTAURO M2 | 298
‘061103 | Projeto de sonorizacdo com area de 1.001 até 2.000 | m2

m2 — RESTAURO 2,39
, Projeto de sonorizacdo com area de 2.001 até 5.000
061104 > RESTAURO M2 | 184
. Projeto de sonorizacdo com area acima de 5.000 m2
0611051 _pesTAURO m2 1,50
0612 PROJETO DE CLIMATIZACAO E CONFORTO

AMBIENTAL
. Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
0612011 .16 500 m2 — RESTAURO M2 | 1153
. Projeto de climatizagéo e conforto ambiental com area
0612021 4 501 até 1.000 m2 — RESTAURO M2 | g63
061203 Projeto de c,llmatlzagao e conforto ambiental com area m2

de 1.001 até 2.000 m2 — RESTAURO 6,90
. Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
061204 de 2.001 até 5.000 m2 — RESTAURO m2 5,31
, Projeto de climatizacdo e conforto ambiental com area
061205 acima de 5.000 m2 — RESTAURO m2 4,35
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PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO E

0813 | ALARME DE INCENDIO (SDAI)
. Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio
061301 com &rea até 500 m2 — RESTAURO m2 6,00
061302 Prolefo de S|stem<'f1 de deteccéo e alarme de incéndio m2

com area de 501 a 1.000 m2 — RESTAURO 4,50
061303 Projeto de sistema de deteccao e alarme de incéndio m2

com &rea de 1.001 a 2.000 m2 — RESTAURO 3,60
061304 Prole'fo de sistema (\je deteccao e alarme de incéndio m2

com &rea de 2.001 a 5.000 m2 — RESTAURO 2,77
061305 Prole'fo de S|§tema de deteccao e alarme de incéndio M2

com area acima de 5.000 m2 — RESTAURO 2,26
‘0614 |PROJETO DE ALARME E CFTV
, Projeto de alarme e CFTV com area até 500 m2 —
061401 | pESTAURO Mz | 6,00
, Projeto de alarme e CFTV com area de 501 a 1.000
061402 1> - RESTAURO m2 1 450
. Projeto de alarme e CFTV com area de 1.001 a 2.000
061403 | 11> RESTAURO mZ | 360
, Projeto de alarme e CFTV com area de 2001 a 5.000
061404 2 — RESTAURO me 2
, Projeto de alarme e CFTV com area acima de 5.000
091405 | 1> _ RESTAURO m2 226
'0615 PROJETO DE SPDA
'061501 | Projeto de SPDA com area até 500 m2 — RESTAURO | m2 7.35
, Projeto de SPDA com &rea de 501 a 1.000 m2 —
061502 pesTAURO mz | sm1
. Projeto de SPDA com area de 1.001 a 2.000 m2 —
061503 | pESTAURO M2 1 440
, Projeto de SPDA com area de 2.001 a 5.000 m2 —
061504 RESTAURO m2 3.39
, Projeto de SPDA com area acima de 5.000 m2 —
061505 RESTAURO m2 277
0616 PROJETO DE REDE E ARMAZENAMENTO DE

GASES E GLP

Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
'061601 2

com area até 500 m2 m 3,81
, Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
061602 com area de 501 a 1.000 m2 m2 2,84
, Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP
0816031 . om area de 1.001 a 2.000 m2 m2 2,28
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Projeto de rede e armazenamento de gases e GLP

'061604 . N 2
06160 com area de 2.001 a 5.000 m2 m 1,75
061605 Prole'fo de re_de e armazenamento de gases e GLP Mo
com area acima de 5.000 m2 — RESTAURO 1,43
‘07 IMPLEMENTOS EXTERNOS, PAISAGISMO E
INFRAESTRUTURA
‘0701 PROJETO DE URBANIZA(;AO (INCLUSIVE
PAVIMENTAC}AO VIARIA/URBANA)
070101 I,DrOJeto,de urbanizacao (inclusive pavimentagéo) com m2 5.83
area até 500 m2
. Projeto de urbanizacéao (inclusive pavimentagéo) com
0701021 4 ea de 501 & 1.000 m2 mz | 4S8t
, Projeto de urbanizacéao (inclusive pavimentagéo) com
070103 4 ea de 1.001 & 2.000 m2 mz | 349
. Projeto de urbanizacéao (inclusive pavimentagéo) com
0701041 4 rea de 2.001 4 5.000 m2 m2 2,69
070105 I,DrOJeto .de urbanizacao (inclusive pavimentacédo) com m2 2.20
area acima de 5.000 m2
‘0702 |PROJETO DE PAISAGISMO
‘070201 | Projeto de paisagismo com area até 500 m2 m2 3.67
‘070202 | Projeto de paisagismo com area de 501 a 1.000 m2 m2 275
'070203 | Projeto de paisagismo com area de 1.001 2 2.000 m2 | 2 2.20
‘070204 | Projeto de paisagismo com area de 2.001 a 5.000 m2 | 2 1,69
‘070205 | Projeto de paisagismo com area acima de 5.000 m2 m2 1,39
'0703 | PROJETO HIDROSSANITARIO: AREA EXTERNA
, Projeto hidrossanitario com area até 500m2 -
070301] A\REAS EXTERNAS m2| 325
. Projeto hidrossanitario com area de 501 a 1.000 m2
0703021 AREAS EXTERNAS m2 2,43
! Projeto hidrossanitario com area de 1.001 a 2.000 m2
070303| | AREAS EXTERNAS m2 1.95
. Projeto hidrossanitario com area de 2.001 a 5.000 m2
070304] | AREAS EXTERNAS mz2 | 150
. Projeto hidrossanitario com area acima de 5.000 m2 -
070305| AREAS EXTERNAS mz2| L2
‘0704 LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITARIAS
(PARA IMPLEMENTOS EXTERNOS)
, Levantamento de redes hidrossanitarias com area até
070401 500 m2 - AREAS EXTERNAS m2 2,24
070402 Levantamento de redes hidrossanitarias com area de M2 1.68

501 até 1.000 m2 - AREAS EXTERNAS
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Levantamento de redes hidrossanitarias com area de

07040311 101 até 2.000 m2 - AREAS EXTERNAS m2 1,34
, Levantamento de redes hidrossanitarias com area de
070404 5 001 até 5.000 M2 - AREAS EXTERNAS me 1.04
. Levantamento de redes hidrossanitarias com area
0704051 . cima de 5.000 m2 - AREAS EXTERNAS mz | 085
‘0705 PROJETO DE REDES ELETRICAS
. Projeto de redes elétricas com area até 500 m2 -
070501] AREAS EXTERNAS m2 4,39
. Projeto de redes elétricas com area de 501 a 1.000m2
0705021 . AREAS EXTERNAS me | 328
. Projeto de redes elétricas com area de 1.001 a 2.000
070503 m2 - AREAS EXTERNAS m2 2,63
, Projeto de redes elétricas com area de 2.001 a 5.000
070504 m2 - AREAS EXTERNAS m2 2,02
, Projeto de redes elétricas com area acima de 5.000
070505 1o . AREAS EXTERNAS m2 1,66
0706 LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES
ELETRICAS (PARA IMPLEMENTOS EXTERNOS)
, Levantamento de cargas e redes elétricas com area
070601 . ¢ 500 m2 - AREAS EXTERNAS mz | 316
, Levantamento de cargas e redes elétricas com area
070602 46 501 & 1.000 M2 - AREAS EXTERNAS m2 2,31
, Levantamento de cargas e redes elétricas com area
070603 46 1001 & 2.000 m2 - AREAS EXTERNAS m2 1.90
. Levantamento de cargas e redes elétricas com area
070604 46 2 001 2 5.000 m2 - AREAS EXTERNAS m2 1,46
. Levantamento de cargas e redes elétricas com area
0706051 . cima de 5.000 m2 - AREAS EXTERNAS m2 1.19
‘0707 PROJETO DE TERRAPLANAGEM
‘070701 | Projeto de terraplanagem com area até 500 m2 m2 3,37
070702 Projeto de terraplanagem com area de 501 & 1.000m2 m2 252
070703 Projeto de terraplanagem com area de 1.001 a 2.000 m2 201
m2
070704 Projeto de terraplanagem com area de 2.001 a 5.000 m2 1,55
m2
'070705 |Projeto de terraplanagem com area acima de 5.000m2 | 4o 1,27
‘0708 |PROJETO DE DRENAGEM EXTERNA
070801 Projeto de drenagem com area até 500 m2 -AREAS m2 3.77

EXTERNAS
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Projeto de drenagem com area de 501 a 1.000 m2 -

' ] 2,83

070802 AREAS EXTERNAS m2

, Projeto de drenagem com &rea de 1.001 & 2.000 m2 -

070803| AREAS EXTERNAS m2 2,26

. Projeto de drenagem com area de 2.001 a 5.000 m2 -

070804] AREAS EXTERNAS m2 1.74

. Projeto de drenagem com area acima de 5.000 m2 -

070805| AREAS EXTERNAS m2 143

'08 DIVERSOS

'0802 |MAQUETE ELETRONICA (IMAGEM 3D)

080201 I,EIabora,gao de maquete eletronica (imagem 3D) com m2 5.83
area ate 500 m2

. Elaboracédo de maquete eletrénica (imagem 3D) com

0802021 4rea de 501 & 1.000 m2 me o A4St

. Elaboracédo de maquete eletrénica (imagem 3D) com

080203/ 4 ea de 1.001 & 2.000 m2 m2 3,49

. Elaboracédo de maquete eletrénica (imagem 3D) com

080204 4 ea de 2.001 & 4.000 m2 mz2| 269

080205 I,EIaborqgao de maquete eletronica (imagem 3D) com m2 220
area acima de 4.000 m2

Item |Especificacdo Descricéo Preco Unitario
do Servico
' A Todos os itens da 4% do VIP,
01 ANALISE DE Planilha 1A; obtido na PLANILHA 1A,
PROJETOS . ~ :
exceto os itens: nédo podendo ser superior a
‘0103, ‘0203, ‘0303, ‘0403, R$ 4.300,00/projeto
‘0503 e ‘0603. analisado
ANALISE DE Itens: 25% do Valor do
'02  |PROJETO ‘0103, ‘0203, ‘0303, ‘0403, Investimento de
ESTRUTURAL, ‘0503 e ‘0603 Projeto(VIP)
INCLUSIVE da Planilha 1A obtido na PLANILHA 1A
FUNDACAO
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. ~ . Preco

Item Especificacdo do Servico Und. Unitario
EDIFICACOES EDUCACIONAIS E EDIFICIOS

'01 ADMINISTRATIVOS

'0101 | PLANILHA ORCAMENTARIA

010101 Elaboracao de planilha orcamentéria com &rea até m2 5,31
1.000 m2 — EDIFICACOES EDUCACIONAIS E
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

010102 Elaboracéo de planilha orcamentaria com area de m2 4,65
1,001 a2.000 m2 — EDIFICACOES EDUCACIONAIS
E EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

010103 Elaboracéo de planilha orcamentaria com area de m2 3,98
2.001 &4 4.000 m2 — EDIFICACOES EDUCACIONAIS
E EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

010104 Elaboracao de planilha orcamentaria com area de m2 3,32
4.001 a 6.000 m2 — EDIFICACOES EDUCACIONAIS
E EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

010105 Elaboracéo de planilha orcamentaria com area de m2 2,66
6.001 & 8.000 m2 — EDIFICACOES EDUCACIONAIS
E EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

010106 Elaboracao de planilha orcamentaria com area de m2 1,99
8.001 & 10.000 m2 — EDIFICACOES EDUCACIONAIS
E EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

010107 Elaboracdo de planilha orcamentaria com area acima 5 1,33
de 10.000 m2 — EDIFICACOES EDUCACIONAIS E m
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

'02 EDIFICIOS ESPORTIVOS (INCLUSIVE GINASIOS)

'0201 | PLANILHA ORCAMENTARIA

020101 Elaboracéo de pI;atha orcamentaria com area atée m2 4,59
1.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS

020102 Elaborfi(;ao de planilha o’rgamentana com area de m2 4,02
1.001 a 2.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS

020103 Elaboracéo de planilha orcamentaria com area de m2 3,44
2.001 & 4.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS

020104 Elaborfeu;ao de planilha o,rgamentarla com area de m2 2,86
4.001 a 6.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS

020105 Elaborfi(;ao de planilha o’rgamentana com area de m2 2,30
6.001 & 8.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS

020106 Elaborfalgao de planilha org':amentarla com éarea de m2 1,59
8.001 4 10.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS
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020107 Elaboracao de planilha orcamentaria com area acima 5 1,15

de 10.000 m2 - EDIFICIOS ESPORTIVOS m

'03 QUADRAS ESPORTIVAS

'0301 | PLANILHA ORCAMENTARIA

030101 Elaboracéo de planilha orgamentaria com area até m2 3,87
1.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS

030102 Elaboracao de planilha orcamentaria com area de m2 3,39
1.001 a 2.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS

030103 Elaboracao de planilha orcamentaria com area de m2 2,90
2.001 2 4.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS

030104 Elaboracao de planilha orcamentaria com area de m2 2,42
4.001 a 6.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS

030105 Elaborfa(;ao de planilha orcamentéaria com area de M2 1,92
6.001 & 8.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS

030106 Elaborfa(;ao de planilha orcamentaria com area de m2 1,44
8.001 a 10.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS

030107 Elaboracéo de planilha orcamentaria com area acima 5 0,85
de 10.000 m2 - QUADRAS ESPORTIVAS m

‘04 EDIFICACOES DE SAUDE E HOSPITALARES

'0401 | PLANILHA ORCAMENTARIA

, Elaboracao de planilha orcamentaria com area até

040101141 500 m2 - EDIFICACOES DE SAUDE E m2 6,89
HOSPITALARES

. Elaboracéo de planilha orcamentaria com area de

040102 1.001 & 2.000 m2 - EDIFICACOES DE SAUDE E m2 6,02
HOSPITALARES

, Elaboracao de planilha orcamentaria com area de

040103 |5 901 2 4.000 m2 - EDIFICACOES DE SAUDE E m2 515
HOSPITALARES

. Elaboracao de planilha orcamentaria com area de

040104 4 901 2 6.000 m2 - EDIFICACOES DE SAUDE E m2 4,31
HOSPITALARES

, Elaboracao de planilha orcamentaria com area de

040105 ¢ 101 2 8.000 m2 - EDIFICACOES DE SAUDE E m2 3,45
HOSPITALARES

040106 Elabor‘agao de planilha orgamerltarla com ar?a de m2 258
8.001 a 10.000 m2 - EDIFICACOES DE SAUDE E
HOSPITALARES

040107 Elaboracéo de planilha orcamentaria com area acima M2 1.72

de 10.000 m2 - EDIFICACOES DE SAUDE E
HOSPITALARES

‘05

RESTAURO DE EDIFICIO HISTORICO
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o
‘0501 PLANILHA ORCAMENTARIA
050101 Ellgggr;gza(_) g?zg?;thsgrgamentana com area até m2 10,47
050102 flggirggzé.lgocée rslzaillgz g_rrgAaLrJnFc:gténa com area de m2 9,17
osoica| S0 e e condreate | g |7
osonos S0 P e comdreace | g |6
i L B
T L) B
050107 (I]—:I(I_:‘ablc())r.%%%on?; E)Igr;g\?:lzgsénentana comareaacima |, 2,63
06 IMPLANTACAO / AREAS EXTERN@S DE

QUAISQUER TIPOS DE EDIFICACOES
'0601 PLANILHA ORCAMENTARIA
080101 | Co0 < AREAS EXTERNAS. | ™2 | 079
060102 000 G0 ma - AREAS EXTERNAS | ™2 | 069
onais ey “* % | m2 | oao
050104 657 s 6000 m - ARCAS EXTERNAG | M2 | 048
onoios ey % m2 | 0w
onoios e % m2 | o
onoior e e " 4% | na | o

Iltem |Especificacdo do Servico Descricao Prego Unitario
5% do Valor do
' i Todos os Itens Previsto para
o1 ANALISE DE ORGAMENTOS da Planilha 2A Elaboracao de
Orcamentos (VIP)
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PLANILHA 3 — INVENTARIO DE OBRAS NAO CONCLUIDAS

- ~ : Preco
Item Especificacdo do Servico Und. Unitario
'01 ELABORACAO DE INVENTARIO
'0101 ARQUITETURA
, Inventario de obra com area até 500 m2 —
010101 ARQUITETURA m2 1,00
. Inventario de obra com area de 501 a 1.000 m2 —
010102 ARQUITETURA m2 0,75
, Inventario de obra com area de 1.001 a 2.000 m2 —
010103 ARQUITETURA m2 0,59
. Inventario de obra com area de 2.001 a 5.000 m2 —
010104 ARQUITETURA m2 0,46
. Inventario de obra com area acima de 5.000 m2 —
010105 ARQUITETURA m2 0,37
'0102 |PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
'010201 | Inventario de obra com area até 500 m2 - INCENDIO m2 0,14
, Inventario de obra com area de 501 a 1.000 m2 —
010202 INCENDIO m2 0,10
. Inventario de obra com area de 1.001 a 2.000 m2 —
010203 INCENDIO m2 0,09
. Inventario de obra com area de 2.001 a 5.000 m2 —
010204 INCENDIO m2 0,06
. Inventario de obra com area acima de 5.000 m2 —
010205 INCENDIO m2 0,05
'0103 |INSTALACOES ELETRICAS
, Inventario de obra com area até 500 m2 -
010301 INSTALACOES ELETRICAS m2 0,50
. Inventario de obra com area de 501 a 1.000 m2 -
010302 INSTALACOES ELETRICAS m2 0.37
. Inventario de obra com area de 1.001 a 2.000 m2 -
010303 INSTALACOES ELETRICAS m2 030
. Inventario de obra com area de 2.001 a 5.000 m2 -
010304 | |NSTALACOES ELETRICAS m2 | 022
. Inventario de obra com area acima de 5.000 m2 -
010305 | | NSTALACOES ELETRICAS m2 | 019
'0104 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
, Inventario de obra com area até 500 m2 -
010401 ESTRUTRAS DE CONCRETO m2 0.59
. Inventario de obra com area de 501 a 1000 m2 -
010402 ESTRUTRAS DE CONCRETO m2 0.45
. Inventario de obra com area de 1001 a 2000 m2 -
010403 | EgTRUTRAS DE CONCRETO m2 035
. Inventario de obra com area de 2001 a 5000 m2 -
010404 | ESTRUTRAS DE CONCRETO m2 0.27
. Inventario de obra com area acima de 5000 m2 -
010405 | ESTRUTRAS DE CONCRETO m2 0.22
'0105 ESTRUTURAS METALICAS
. Inventario de obra com area até 500 m2 -
010501 ESTRUTRAS METALICAS m2 0,50
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Inventario de obra com area de 501 a 1000 m2 -

010502 ESTRUTRAS METALICAS m2 0.37
. Inventario de obra com area de 1001 a 2000 m2 -
010503 ESTRUTRAS METALICAS m2 030
, Inventario de obra com area de 2001 a 5000 m2 -
010504 ESTRUTRAS METALICAS m2 0,22
, Inventario de obra com area acima de 5000 m2 -
010505 ESTRUTRAS METALICAS m2 0,19
'0106 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
. Inventario de obra com area até 500 m2 -
010601 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS m2 0,36
. Inventario de obra com area de 501 a 1000 m2 -
010602 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS m2 0,27
. Inventario de obra com area de 1001 a 2.000 m2
010603 -INSTALACOES HIDROSSANITARIAS m2 0,22
, Inventario de obra com area de 2.001 a 5.000 m2
010604 | |NSTALACOES HIDROSSANITARIAS m2 | 016
, Inventario de obra com area acima de .5000 m2
010605 -INSTALACOES HIDROSSANITARIAS m2 0,14
'0107 CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E ALARME
. Inventario de obra com area até 500 m2 -
010701 CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E ALARME m2 0,22
. Inventario de obra com area de 501 a 1000 m2 -
010702 CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E ALARME m2 0.17
. Inventario de obra com area de 1001 a 2000 m2 -
010703 CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E ALARME m2 0.14
, Inventario de obra com area de 2001 a 5000 m2 -
010704 CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E ALARME m2 0,10
, Inventario de obra com area acima de 5000 m2 -
010705 CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV E ALARME m2 0,09
'0108 INVENTARIO CEERAI: (INCLUINDO DRE~NAGEM,

PAVIMENTACAO VIARIA E CONTENCOES)
‘010801 | Inventario de obra com area até 500 m2 - GERAL m2 3,29
, Inventario de obra com area de 501 a 1000 m2
010802 _GERAL m2 2,48
, Inventario de obra com area de 1001 a 2000 m2
010803 _GERAL m2 1,98
. Inventario de obra com area de 2001 a 5000 m2
010804 _GERAL m2 1,52
'010805 Inventario de obra com area acima de 5000m2-GERAL m2 1.23
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ANEXO D

AVALIACAO DE DESEMPENHO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA

Este anexo visa estabelecer critérios e procedimentos para avaliagdes de desempenho
de empresa credenciada do ramo de engenharia e arquitetura contratada pela
Secretaria Municipal de Obras(SEMOB) para elaboracdo de projetos técnicos e
servi¢cos de engenharia.

| = FINALIDADE

ESTABELECER CRITERIOS E PROCEDIMENTOS COM VISTAS A AVALIACAO DO
DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS PARA ELABORACAO DE
PROJETOS E SERVICOS TECNICOS.

Il — CONCEITOS BASICOS

1 — RESPONSAVEL TECNICO - Profissional com curso superior em engenharia ou
arquitetura, com registro devidamente atualizado no CREA ou CAU, e indicado pela
empresa contratada na proposta apresentada como responsavel técnico pelo
desenvolvimento do escopo do contrato.

2 — GESTOR DO CONTRATO - Servidores ou prestadores de servicos da SEMOB,
com formacédo de nivel superior, designados para acompanhar o desenvolvimento do
contrato.

3 — LIDER DE EQUIPE / MONITOR / FISCAL- Servidor ou prestador de servi¢os da
PMV, com formacdo de nivel superior, designado para supervisionar os trabalhos
desenvolvidos pelas empresas contratadas.

4 — PROJETO BASICO- conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificacdes
técnicas, orcamento, cronograma e demais elementos técnicos necessarios e
suficientes a precisa caracterizacdo da obra a ser executada, atendendo as Normas
Técnicas e a legislacdo vigente, elaborado com base em estudos anteriores que
assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento. Deve
estabelecer com precisdo, através de seus elementos constitutivos, todas as
caracteristicas, dimensdes, especificagbes, e as quantidades de servicos e de
materiais, custos e tempo necessarios para execucdo da obra, de forma a evitar
alteracdes e adequacdes durante a elaboracédo do projeto executivo e realizacdo das
obras.

5 —PLANILHA DE AVALIACAO — Documento, anexo desta Instrugio Normativa, onde
o Gestor do contrato respondera aos itens de avaliagdo de desempenho da empresa
contatada.

6 - RESPOSTA - Serao aplicadas aos itens dos quesitos avaliados constantes na
Planilha de Avaliagéo, a saber:

6.1 — INTEGRALMENTE - Quando o quesito ou item avaliado ndo apresenta
inconformidades;

6.2 — SUFICIENTE — Quando o quesito ou item avaliado apresenta pequenas
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inconformidades formais que ndo comprometam o andamento do contrato;

6.3 — INSATISFATORIO - Quando o quesito ou item avaliado apresenta
inconformidades de mérito (conceitual ou técnico) e/ou que comprometam o andamento
do contrato; e

6.4 — INACEITAVEL — Quando o quesito ou item avaliado apresenta inconformidades
reincidentes de mérito (conceitual ou técnico) e/ou que comprometam o andamento do
contrato.

Il - AVALIACOES
1 - Competéncia
As avaliacbes serdo realizadas pelo Gestor do Contrato com o apoio de seus

colaboradores, devendo sempre ser referenciada aos periodos das medicdes dos
Servicos.

2 — Quesitos e pontuacdes da Planilha de Avaliacao

A cada item do quesito devera ser aplicada a resposta mais adequada dentre as de
integralmente, suficiente, insatisfatorio e inaceitavel.

O avaliador ao digitar a resposta aplicada ao item fara com que a planilha de avaliagéao
gere a nota correspondente.

Quesitos avaliados:

2.1 — Avaliac6es quanto a entrega da documentacao para analise — 3,00 pontos.
2.2 — Avaliacfes quanto a concepcao - 3,00 pontos

2.3 — Avaliacdo quanto aos aspectos graficos - 3,00 pontos

2.4 - Avaliacdo quanto aos prazos contratuais- cronograma fisico — 3,00 pontos
2.5 — Avaliacdo quanto aos aspectos formais e administrativos — 3,00 pontos

2.6 — Avaliacdo da contratada com relacdo ao relacionamento com a fiscalizacéo —
3,00 pontos

3 — Avaliagéo global
A nota da avaliacéo global (AG) sera obtida através da somatoria das notas finais de
cada quesito.

A nota da avaliacdo global (AG) vai variar de 0,00 a 18,00 pontos, que seréao
transformados em conceitos de acordo com o0 quadro a seguir:

NOTA DA AVALIAGAO GLOBAL CONCEITO
14,00 <= AG = 18,00 OTIMO
9,00 <= AG < 14,00 BOM
AG < 9,00 INSUFICIENTE

3.1 - Nao concordando com a Avaliacdo, sera assegurado a Contratada o direito de
recurso escrito a SEMOB, que devera ser protocolado e encaminhado a CPL no prazo
de 05(cinco) dias uteis, a partir da data de recebimento da Avaliacéo.
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4 — Penalidades aplicadas a contratada

Na hipotese de improcedéncia do referido recurso, mantendo-se 0 conceito
anteriormente atribuido, havera a aplicacao a contratada das seguintes penalidades, na
forma da Lei Federal 8.666/93 e suas alteracdes:

e (UMA) Avaliagdo com conceito INSUFICIENTE implica aplicacdo de
adverténcia a critério do Secretrario de Obras da PMV;

e (DUAS) Avaliacbes com conceito INSUFICIENTE, subsequentes ou
alternadas, para uma mesma contratada, aindaque em contratos diversos,
implicard na(s) rescisédo(des) do contrato(s) e suspensao temporaria de
participacdo em qualquer modalidade de licitacdo da SEMOB, pelo prazo
de 2 (dois) anos, contados a partir da rescisado contratual,

4.1- O Gestor do Contrato encaminhara solicitacdo ao Secretario de Obras da SEMOB
da PMV, para que este aplique, se ndo provido o recurso da Contratada, a penalidade
de Adverténcia, Rescisdo ou de Suspensdao do direito de participar de licitagcdes na
SEMOB, conforme o caso.

4.2 - As Avaliacbes que gerem penalidades a contratada, serdo encaminhadas pelo
Secretario Municipal de Obras, para que se aplique as penalidades.

4.3 - O Secretario de Obras devera encaminhar, posteriormente, a Comissao
Permanente de Licitacdo(CPL) uma coépia do ato da suspensdo aplicada, para
conhecimento e cumprimento.

4.4 - Na constituicdo do processo que implique aplicacdo de penalidades de
suspensao de contratacdo e de participacdo em licitacbes deverd haver o
pronunciamento da Procuradoria Juridica da PMV.

IV - DIREITO DA CONTRATADA

Esta assegurado a contratada, em qualquer fase do processo, o direito de recurso
escrito a SEMOB, que devera ser protocolado em um prazo maximo de 05(cinco) dias
Uteis ap06s o recebimento do comunicado.

Caso haja recurso no prazo estabelecido, este sera encaminhado ao Secretario
Municipal de Obras para andlise e instrucdo dos procedimentos que deverdo ser
adotados.
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Planilha para Avaliacdo das Empresas

EMPRESA

CONTRATO

AVALIADOR

MEDICAO DE REFERENCIA

DATA

1. ANALISE QUANTO AOS DOCUMENTOS ENTREGUES

ITEM PERGUNTA AVALIAR? | RESPOSTA NOTA
INTEGRALMENTE 3
Foram entregues pela contratada todos os SIM SUFICIENTE Z
1.1 documt_entos ( desenhos, memorial) necessarios efou INSATISFATORIO 1
preconizados
INACEITAVEL 0
NAO - -
MEDIA FINAL DO QUESITO (M)
2. ANALISE QUANTO A CONCEPCAO DO PRODUTO
ITEM PERGUNTA AVALIAR? | RESPOSTA NOTA
INTEGRALMENTE 3
SUFICIENTE 2
SIM -
2.1 | Os projetos e servigos estdo compatibilizados? INSATISFATORIO 1
INACEITAVEL 0
NAO - -
INTEGRALMENTE 3
Nos projetos e servigos estdo sendo aplicadas SUFICIENTE 2
solugbes contemplando a eficiéncia energética da SIM -
2.2 |edificagdo? ( p.e. aproveitamento de ventilagdo e INSATISFATORIO 1
iluminagdo natural, utilizagdo de protegdo nas z
fachadas quando necessério, etc.) INACEITAVEL 0
NAO - -
INTEGRALMENTE 3
. , ’ e SUFICIENTE 2
Os projetos e servigos consideram a utilizagao de SIM -
2.3 |tecnologias limpas e eficientes do ponto de vista INSATISFATORIO 1
energético? z
INACEITAVEL 0
NAO - -
INTEGRALMENTE 3
Os projetos e servicos consideram as caracteristicas ikt SUFICIENTE 2
2.4 fisicas d_o terreno ( topggrafla, veggtagao, suPsoIo) INSATISFATORIO 1
proporcionando menor impacto na implantagao ( p.e.
impacto ambiental, movimento de terra)? INACEITAVEL 0
NAO - .
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INTEGRALMENTE 3
SUFICIENTE 2
Os projetos e servigos consideram a utilizagdo de SIM -
2.5 |metodologias inovadoras, produtos diferenciados e INSATISFATORIO 1
ete? INACEITAVEL 0
NAO - -
INTEGRALMENTE 3
L . ~ P SUFICIENTE 2
Os materiais especificados e as solugdes técnicas SIM -
2.6 |adotadas nos projetos e servigos realizados est&o INSATISFATORIO 1
compativeis com o seu uso? .
INACEITAVEL 0
NAO - -
INTEGRALMENTE 3
. ; = SUFICIENTE 2
Os projetos e servigos estdo de acordo com as SIM -
2.7 |Normas Técnicas da ABNT e de mais normas INSATISFATORIO 1
pertinentes? .
INACEITAVEL 0
NAO - -
INTEGRALMENTE 3
. ; - SUFICIENTE 2
Os projetos e servigoss apresentados estdo dentro SIM -
2.8 |dos padries necessarios para aprovagao nos orgdos INSATISFATORIO 1
e concessionarias competentes? .
INACEITAVEL 0
NAO - -
INTEGRALMENTE 3
SIM SUFICIENTE 2
Os projetos e servigos atendem as solicitagbes do .
2.9 cliente conforme o Programa de Necessidades? INSATISFATORIQ !
INACEITAVEL 0
NAO - -
MEDIA FINAL DO QUESITO (M)
3. ANALISE QUANTO AOS ASPECTOS GRAFICOS
ITEM PERGUNTA AVALIAR? | RESPOSTA NOTA
INTEGRALMENTE 3
Os desenhos, cotas, legendas, indicagdes, S SUFICIENTE 2
simbologias e demais representagdes estdao P
3.1 apresentados nos projetos e servigos de acordo com INSATISFATORIO L
os padroes de desenho técnico? INACEITAVEL 0
NAO - -
INTEGRALMENTE 3
. . i SUFICIENTE 2
Os projetos e servigos estao sendo apresentados SIM .
3.2 | conforme Manual de Procedimentos para INSATISFATORIO 1
Apresentacao de Projetos P
INACEITAVEL 0
NAO - -
INTEGRALMENTE 3
Estdo corretas e compativeis entre si as diversas SUFICIENTE 2
representagdes necessarias a sua compreensao (p.e. | SIM .
3.3 | plantas, cortes,fachadas, isométricas) de cada INSATISFATORIO 1
modalidade especifica dos projetos e servigos P
entregues? INACEITAVEL 0
NAO - -
INTEGRALMENTE 3
& 5 2 i SUFICIENTE 2
Estdo devidamente identificados nos documentos dos | SIM -
3.4 | projetos e servigos, os codigos, titulos, revisoes, INSATISFATORIO 1
referencias etc? =
INACEITAVEL 0
NAO - -

MEDIA FINAL DO QUESITO (M)




4. ANALISE QUANTO AO CRONOGRAMA FISICO

ITEM PERGUNTA AVALIAR? | RESPOSTA NOTA
INTEGRALMENTE 3
1M SUFICIENTE 2

A empresa vem atendendo as expectativas de prazo <

4.1 pactuadas? INSATISFATORIO 1
INACEITAVEL 0
NAO - -
INTEGRALMENTE 3
4.2 A empresa apresentou propostas e/ou SDIUgﬁES para SIM SUFICIENTE 2
: 0s problemas identificados? INSATISFATORIO 1
INACEITAVEL 0

wo| [ |

MEDIA FINAL DO QUESITO (M)

5. ANALISE QUANTO AOS ASPECTOS FORMAIS E ADMINISTRATIVOS
ITEM PERGUNTA AVALIAR? | RESPOSTA NOTA
INTEGRALMENTE 3
i SUFICIENTE 2
A Contratada esta disponivel e atende em tempo .
B habil as solicitages oficiais do Gestor do Contrato? INSATISFAlTORIO L
INACEITAVEL 0
NAO - -
INTEGRALMENTE 3
2 o 2 s SUFICIENTE 2
A equipe técnica esta habilitada legalmente (contrato | SIM :
5.3 |ou solicitagdo formal) para desenvolvimento dos INSATISFATORIO 1
trabalhos? "
INACEITAVEL 0
NAO - -

MEDIA FINAL DO QUESITO (M)

6. ANALISE QUANTO AO RELACIONAMENTO COM A FISCALIZACAO

ITEM PERGUNTA AVALIAR? | RESPOSTA NOTA
INTEGRALMENTE 3
. SUFICIENTE 2
A contratada se comporta adequadamente e se dirige SIM -
6.1 | com respeito a fiscalizagdo nas comunicagges ( INSATISFATORIO 1
emails, ligagbes, oficios, etc) e reunides técnicas? P
INACEITAVEL 0
NAO - -

MEDIA FINAL DO QUESITO (M)

CONCEITO NOTA
OTIMO 14 <= AG = 18
AVALIACAO GLOBAL (AG) BOM 9 <= AG <14

INSUFICIENTE AG <9
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