



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV**  
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

**Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)**

**Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL**

**Orçamento :** 1393201 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA - INTEGRADA

**Órgão Cliente :** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

**Data Base (lo) :** Setembro/2023

**NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA**

- 01) A pesquisa de preços dos insumos usados nas composições dos preços referenciais unitários foi realizada pelo LABOR no mercado da cidade de Vitória-ES, além das tabelas referenciais do SINAPI, DER-ES, SICRO e CESAN;
- 02) Quando não existir referência específica na planilha, o item engloba o fornecimento e execução;
- 03) Os valores correspondentes a aquisição dos materiais, carga, transporte e descarga, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários;
- 04) A incidência de encargos sociais adotada para mão-de-obra é de 141,02%;
- 05) De acordo com o tipo da obra, conforme Resolução do Tribunal de Contas nº 366, o valor do BDI está fixado em 28,37%;
- 06) Os consumos de combustíveis e energia elétrica para máquinas e equipamentos já estão incluídos nas composições de preços unitários em que os mesmos são utilizados;
- 07) Todo material proveniente de demolição e retirado da obra, inclusive instalações de canteiro de obras, é de propriedade da PMV, e a critério da fiscalização deverá ser encaminhado a depósitos para posterior destinação ou a locais licenciados para bota-fora;
- 08) O item administração local será pago durante o prazo previsto para a execução da obra, conforme evolução de acordo com o cronograma previsto, sendo a unidade do serviço referente ao percentual (medição proporcional ao avanço do cronograma físico-financeiro - total de 100%), tendo como referência o valor do contrato e não sendo objeto de aditivo caso ocorra prorrogação do prazo e/ou acréscimo de serviços;
- 09) A planilha foi elaborada conforme solicitação constante no contrato nº 350/2022:  
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NAS ATIVIDADES DE: ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS, ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO A SEDEC, NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS URBANÍSTICO E COMPLEMENTARES EM NÍVEL DE ANTEPROJETO, VISANDO SUBSIDIAR A REURBANIZAÇÃO DAS RUAS SETE DE SETEMBRO, GAMA ROSA E ENTORNO, CENTRO, VITÓRIA/ES, TECHVIAS ENGENHARIA LTDA;
- 10) Prazo da obra: 480 (quatrocentos e oitenta) dias.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV**  
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

**Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)**

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

**Orçamento :** 1393201 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA - INTEGRADA

**Órgão Cliente :** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO

**Data Base (lo) :** Setembro/2023

**Planilha : 1 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA**

**BDI :** 28,37 %

**Local :** RUA 7 DE SETEMBRO, CENTRO, VITÓRIA/ES

**Leis Sociais :** 141,02 %

| Item              | Especificação do Serviço/Fonte                                                                                         | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|---------------------|
| 01                | <i>SERVIÇOS PRELIMINARES</i>                                                                                           |       |        |                |                     |
| 0101              | <i>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</i>                                                                                          |       |        |                |                     |
| 010101            | Demolições pavimentos e meio-fio (PRÓPRIA)                                                                             | und   | 1      | 187.270,53     | 187.270,53          |
| 010102            | Demolição de alvenaria, concretos, postes e gradis (PRÓPRIA)                                                           | und   | 1      | 417.974,32     | 417.974,32          |
| 010103            | Demolição de tubulação e dispositivos de drenagem (PRÓPRIA)                                                            | und   | 1      | 36.077,89      | 36.077,89           |
| 010104            | Carga, transporte e destinação final de entulho (PRÓPRIA)                                                              | und   | 1      | 573.191,56     | 573.191,56          |
| 0102              | <i>LOCAÇÃO</i>                                                                                                         |       |        |                |                     |
| 010201            | Serviços de locação, nivelamento e cadastro da obra (PRÓPRIA)                                                          | und   | 1      | 119.705,84     | 119.705,84          |
| Total do Item 01: |                                                                                                                        |       |        |                | <b>1.334.220,14</b> |
| 02                | <i>INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</i>                                                                                 |       |        |                |                     |
| 0201              | <i>LIGAÇÕES PROVISÓRIAS</i>                                                                                            |       |        |                |                     |
| 020101            | Instalações provisórias de água/esgotos/energia (PRÓPRIA)                                                              | und   | 1      | 21.777,40      | 21.777,40           |
| 020102            | Placa de obra e tapumes (PRÓPRIA)                                                                                      | und   | 1      | 30.169,16      | 30.169,16           |
| 0202              | <i>TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS</i>                                                                                 |       |        |                |                     |
| 020201            | Contêiner para escritório, almoxarifado, refeitório, sanitários, reservatórios, mobilização e desmobilização (PRÓPRIA) | und   | 1      | 116.891,07     | 116.891,07          |
| 020202            | Galpões para serraria, carpintaria, corte e armação (PRÓPRIA)                                                          | und   | 1      | 3.635,40       | 3.635,40            |
| Total do Item 02: |                                                                                                                        |       |        |                | <b>172.473,03</b>   |
| 03                | <i>MOVIMENTO DE TERRA</i>                                                                                              |       |        |                |                     |
| 0301              | <i>ESCAVAÇÕES</i>                                                                                                      |       |        |                |                     |
| 030101            | Escavação de valas (PRÓPRIA)                                                                                           | und   | 1      | 64.308,09      | 64.308,09           |
| 0302              | <i>ATERROS E REATERROS</i>                                                                                             |       |        |                |                     |
| 030201            | Reaterro de valas (PRÓPRIA)                                                                                            | und   | 1      | 100.233,76     | 100.233,76          |
| 0303              | <i>ESCORAMENTOS E ESGOTAMENTOS</i>                                                                                     |       |        |                |                     |
| 030301            | Escoramento de valas e rebaixamento de lençol freático (PRÓPRIA)                                                       | und   | 1      | 276.164,68     | 276.164,68          |
| Total do Item 03: |                                                                                                                        |       |        |                | <b>440.706,53</b>   |
| 04                | <i>DRENAGEM PLUVIAL</i>                                                                                                |       |        |                |                     |
| 0401              | <i>TUBULAÇÃO</i>                                                                                                       |       |        |                |                     |
| 040101            | Tubo diâmetro nominal de 300 a 1200mm (PRÓPRIA)                                                                        | und   | 1      | 1.310.991,60   | 1.310.991,60        |
| 0402              | <i>GALERIAS</i>                                                                                                        |       |        |                |                     |
| 040201            | Galerias celulares de concreto (PRÓPRIA)                                                                               | und   | 1      | 1.667.024,32   | 1.667.024,32        |
| 0403              | <i>DISPOSITIVOS DE DRENAGEM</i>                                                                                        |       |        |                |                     |
| 040301            | Pocos de visitas (PRÓPRIA)                                                                                             | und   | 1      | 261.176,43     | 261.176,43          |
| 040302            | Caixa ralo, trincheiras e sarjetas (PRÓPRIA)                                                                           | und   | 1      | 176.816,88     | 176.816,88          |
| Total do Item 04: |                                                                                                                        |       |        |                | <b>3.416.009,23</b> |
| 05                | <i>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</i>                                                                                              |       |        |                |                     |
| 0501              | <i>POSTES E LUMINARIAS</i>                                                                                             |       |        |                |                     |
| 050101            | Poste em poliestireno reforçado com fibra de vidro (PRFV), engastado, alturas variáveis (PRÓPRIA)                      | und   | 1      | 76.824,59      | 76.824,59           |
| 050102            | Luminárias, projetores e braços (PRÓPRIA)                                                                              | und   | 1      | 88.921,34      | 88.921,34           |
| 050103            | Fios, cabos, eletrodutos, caixas de passagem (PRÓPRIA)                                                                 | und   | 1      | 51.195,10      | 51.195,10           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV**  
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

**Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)**

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

**Orçamento :** 1393201 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA - INTEGRADA  
**Órgão Cliente :** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO **Data Base (lo) :** Setembro/2023

**Planilha : 1 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA**

**BDI :** 28,37 %

**Local :** RUA 7 DE SETEMBRO, CENTRO, VITÓRIA/ES

**Leis Sociais :** 141,02 %

| Item              | Especificação do Serviço/Fonte                                                          | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|---------------------|
| Total do Item 05: |                                                                                         |       |        |                | <b>216.941,03</b>   |
| 06                | SINALIZAÇÃO                                                                             |       |        |                |                     |
| 0601              | SINALIZAÇÃO PERMANENTE                                                                  |       |        |                |                     |
| 060101            | Sinalização horizontal e vertical (PRÓPRIA)                                             | und   | 1      | 41.261,75      | 41.261,75           |
| 0602              | SINALIZAÇÃO DE OBRAS                                                                    |       |        |                |                     |
| 060201            | Cavaletes, cercas de isolamento e cones (PRÓPRIA)                                       | und   | 1      | 37.987,20      | 37.987,20           |
| Total do Item 06: |                                                                                         |       |        |                | <b>79.248,95</b>    |
| 07                | PAISAGISMO                                                                              |       |        |                |                     |
| 0701              | MUDAS E PLANTIO                                                                         |       |        |                |                     |
| 070101            | Plantio de grama em placas, palmeiras e arbustos, inclusive terra vegetal (PRÓPRIA)     | und   | 1      | 25.503,31      | 25.503,31           |
| Total do Item 07: |                                                                                         |       |        |                | <b>25.503,31</b>    |
| 08                | PAVIMENTAÇÃO                                                                            |       |        |                |                     |
| 0801              | BASES E SUB-BASES                                                                       |       |        |                |                     |
| 080101            | Regularização de sub-leito, lastros e bases (PRÓPRIA)                                   | und   | 1      | 946.390,70     | 946.390,70          |
| 0802              | LIMPEZAS E REASSENTAMENTOS                                                              |       |        |                |                     |
| 080201            | Limpeza e reassentamento de meio fio, pedras portuguesas e paralelepípedos (PRÓPRIA)    | und   | 1      | 170.805,83     | 170.805,83          |
| 0803              | PISOS EM GRANITO                                                                        |       |        |                |                     |
| 080301            | Pisos em placas de granito (PRÓPRIA)                                                    | und   | 1      | 1.983.431,21   | 1.983.431,21        |
| 0804              | PARALELEPIPEDOS E INTERTRAVADOS DE CONCRETO                                             |       |        |                |                     |
| 080401            | Pavimento em paralelepípedos e intertravados de concreto (PRÓPRIA)                      | und   | 1      | 439.783,21     | 439.783,21          |
| 0805              | PAVIMENTO ASFALTICO                                                                     |       |        |                |                     |
| 080501            | Pavimento asfáltico CBUQ, inclusive fresagem, pintura de ligação e transporte (PRÓPRIA) | und   | 1      | 53.149,19      | 53.149,19           |
| 0806              | CALÇADAS E FAIXAS ELEVADAS                                                              |       |        |                |                     |
| 080601            | Calçadas em concreto e faixas de pedestres elevadas (PRÓPRIA)                           | und   | 1      | 155.403,21     | 155.403,21          |
| Total do Item 08: |                                                                                         |       |        |                | <b>3.748.963,35</b> |
| 09                | URBANIZAÇÃO                                                                             |       |        |                |                     |
| 0901              | MOBILIARIO                                                                              |       |        |                |                     |
| 090101            | Mesas e bancos de concreto (PRÓPRIA)                                                    | und   | 1      | 175.648,11     | 175.648,11          |
| 090102            | Equipamentos de ginástica para academia ao ar livre (PRÓPRIA)                           | und   | 1      | 159.235,97     | 159.235,97          |
| 090103            | Playground, inclusive piso de borracha (PRÓPRIA)                                        | und   | 1      | 131.561,19     | 131.561,19          |
| Total do Item 09: |                                                                                         |       |        |                | <b>466.445,27</b>   |
| 10                | PROJETOS EXECUTIVOS                                                                     |       |        |                |                     |
| 1001              | RUA SETE DE SETEMBRO                                                                    |       |        |                |                     |
| 100101            | Elaboração de projetos executivos para a Urbanização da Rua Sete de Setembro (PRÓPRIA)  | und   | 1      | 87.906,51      | 87.906,51           |
| 1002              | RUA GAMA ROSA                                                                           |       |        |                |                     |
| 100201            | Elaboração de projetos executivos para a Urbanização da Rua Gama Rosa (PRÓPRIA)         | und   | 1      | 45.308,50      | 45.308,50           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV**  
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

**Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)**

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

**Orçamento :** 1393201 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA - INTEGRADA  
**Órgão Cliente :** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO **Data Base (lo) :** Setembro/2023

**Planilha : 1 - REURBANIZAÇÃO DA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA GAMA ROSA**

**BDI :** 28,37 %

**Local :** RUA 7 DE SETEMBRO, CENTRO, VITÓRIA/ES

**Leis Sociais :** 141,02 %

| Item                 | Especificação do Serviço/Fonte | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total          |
|----------------------|--------------------------------|-------|--------|----------------|----------------------|
| Total do Item 10:    |                                |       |        |                | <b>133.215,01</b>    |
| 11                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL            |       |        |                |                      |
| 1101                 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL            |       |        |                |                      |
| 110101               | Administração Local (PRÓPRIA)  | und   | 1      | 491.126,00     | 491.126,00           |
| Total do Item 11:    |                                |       |        |                | <b>491.126,00</b>    |
| Total da Planilha 1: |                                |       |        |                | <b>10.524.851,85</b> |
| Total Orçamento :    |                                |       |        |                | <b>10.524.851,85</b> |

O documento foi adicionado eletronicamente por SIMONE DE JESUS SILVA, CPF: \*\*\*.85.507-\*\* em 01/02/2024 16:51:42. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "<https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao>" e utilize o código abaixo:  
5A320CE7-344E-47CB-A97F-80E6BAFCC31A