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ANEXO I-A – TERMO DE REFERÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Vitória – PMV, por meio da Secretaria Municipal de Educação 

do Município de Vitória/ES – SEME, apresenta o Termo de Referência para Contrata-

ção de Empresa ou Consórcio especializado na Execução das Obras de Reforma e 

Instalações do CMEI Zélia Viana de Aguiar, localizado na Rua José Farias, s/n, 

Bairro Santa Luíza, no município de Vitória/ES.

Este Termo de Referência destina-se a fornecer informações técnicas relevantes para 

a execução da obra, bem como definir os critérios e orientar os procedimentos a serem 

observados na sua fiscalização.

Para atendimento do artigo 18  § 3º da Lei 14.133/2021, registramos que o presente 

Termo de Referência e demais anexos (Projetos de engenharia e memorial descritivo 

de projeto), supre a necessidade de apresentação do Estudo Técnico Preliminar, pois 

contém todos os elementos necessários a descrição das necessidades de interesse 

público e aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, assim como 

todo detalhamento suficiente a especificação do objeto, tendo como base os Projetos 

desenvolvidos.

Figura 1 – Localização
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1. CONSIDERAÇÕES PARA A LICITAÇÃO

Contratação de serviços nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, e suas alterações.

A  Modalidade  de  Contratação  será  Concorrência,  Art.  28  inciso  II,  e  o  critério  de 

julgamento para obtenção da melhor proposta será MENOR PREÇO conforme Art. 33 

inciso I da Lei Nº 14.133/2021.

O regime de execução será  empreitada por preço unitário, conforme disposto no Art. 

46, I da Lei Nº 14.133/2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA SOLUÇÃO DE ENGENHARIA

Trata-se  de  demanda  prioritária  da  SEME  –  Secretaria  Municipal  de  Educação, 

proveniente de Relatório elaborado pela equipe da Gerência de Acompanhamento e 

Manutenção  das  Obras  da  Educação  (GAMO),  A  reforma  geral  é  composta  dos 

levantamentos  de arquitetura  e  de instalações da atual  situação da edificação e  a 

proposta  de intervenção prevê os  projetos  de reforma da arquitetura,  climatização, 

elétrica, hidrossanitário e estrutura metálica do telhado. Será necessário a construção 

de  nova  subestação.  Consultar  os  projetos  e  memoriais  específicos,  bem como a 

planilha orçamentária geral.

Sendo  assim,  faz-se  necessária  a  Contratação  de  empresa  de  engenharia,  para 

Execução da Reforma Geral e Instalações do CMEI Zélia Viana de Aguiar, localizada 

no Bairro Santa Luíza, no município de Vitória/ES., com o objetivo de: 

1)  Execução  das  Obras  de  Reforma Geral  e  Instalações  do  CMEI  Zélia  Viana  de 

Aguiar; 

Entre  outros  serviços  correlatos  e  por  consequência,  melhorar  a  segurança  dos 

usuários, trazendo qualidade e conforto para a atividade de ensino e qualidade de vida 

das comunidades desta região.
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3. DO INTERESSE PÚBLICO DA CONTRATAÇÃO E SUA PREVISÃO NO PLANO 

ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Por  meio  da  pretendida  contratação  de  empresa  especializada  em  execução  de 

serviços de obras de edificações, obtenha-se como resultante que o espaço físico da 

Escola  seja  reformado,  adaptado  e  modernizado,  promovendo  desta  forma  a 

segurança, o bem comum e o interesse público. 

Para o objeto da  Execução da Obra de  Reforma Geral e Instalações do CMEI Zélia 

Viana de Aguiar, localizada à Rua José Farias s/n, no Bairro Santa Luíza, apresentam-

se projetos executivos, cujas obras deverão ser realizadas com a tecnologia indicada, 

dentro do prazo e com valor justo. 

Ficando assim resguardado o interesse público e demonstrado, os resultados que se 

almeja  com  a  pretendida  contratação,  em  termos  de  economicidade,  eficácia, 

eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros 

disponíveis  bem como quanto  aos  benefícios  empregados  à  circulação  e  uso  dos 

equipamentos públicos nesta região.

Importante  ressaltar  que  a  presente  demanda  está  contemplada  no  planejamento 

estratégico do município denominado “Plano Vitória – Planejamento Estratégico 2021-

2024”, nas seguintes Ações:

 Obras de Construção, Reforma e Ampliação de Escolas, com o objetivo de ampliar 

a  oferta  de  vagas  nas  modalidades  de  ensino  regular  e  em tempo integral,  e 

melhorar a infraestrutura física das creches e escolas da rede municipal de Vitória.
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4. DO OBJETIVO GERAL

Este documento tem por finalidade estabelecer as condições a serem observadas no 

processo de Execução das Obras de Reforma Geral e Instalações do CMEI Zélia 

Viana de Aguiar, localizada na Rua José Farias, s/n, Bairro Santa Luíza, no muni-

cípio de Vitória/ES..

Seguem anexos ao Processo:

 Projetos de Engenharia e Memoriais descritivos;

 Anexo I-A - Termo de Referência;

 Anexo  I-B  -  Modelo  de  Declaração  de  Conhecimento  do  Planejamento, 

Monitoramento e Controle da Obra.

 Anexo I-C – Quadros de Habilitação;

Observação: Os documentos e projetos acima serão disponibilizados somente por 

meio digital, ficando a cargo da CONTRATADA a impressão dos mesmos.
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Título Tipo Prancha Data Autor

PROJETOS / CMEI ZÉLIA VIANA DE AGUIAR

Projeto Arquitetônico Planta de situação

Planta baixa – Ter-

reo

01/05 Outubro/2023 Elissa Maria Marchiori 
Frinhani

Projeto Arquitetônico Corte AA

Corte BB

Fachada 02

02/05 Outubro/2023 Elissa Maria Marchiori 
Frinhani

Projeto Arquitetônico Fachada 01

Fachada 03

Fachada 04

03/05 Outubro/2023 Elissa Maria Marchiori 
Frinhani

Projeto Arquitetônico Fachada 01 sem 

muro

Fachada 02 sem 

muro

04/05 Outubro/2023 Elissa Maria Marchiori 
Frinhani

Projeto Arquitetônico Planta Cobertura 05/05 Outubro/2023 Elissa Maria Marchiori 
Frinhani

Projeto Arquitetônico Planta de situação

Planta baixa de re-

forma e adequação

01/05 Outubro/2023 Elissa Maria Marchiori 
Frinhani

Projeto Arquitetônico Cortes

Fachadas externas

02/05 Outubro/2023 Elissa Maria Marchiori 
Frinhani

Projeto Arquitetônico Fachadas 03/05 Outubro/2023 Elissa Maria Marchiori 
Frinhani
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Título Tipo Prancha Data Autor

Projeto Arquitetônico Planta de cobertura 04/05 Outubro/2023 Elissa Maria Marchiori 
Frinhani

Projeto Arquitetônico Planta de situação

Planta baixa - tér-

reo

05/05 Outubro/2023 Elissa Maria Marchiori 
Frinhani

Projeto executivo de 

climatização

Planta baixa 1º pa-

vimento

01/03 Novembro/2022 João Fausto Altoe
Willer Ferreira Esteves

Projeto executivo de 

climatização

Planta Baixa cober-

tura

02/03 Novembro/2022 João Fausto Altoe
Willer Ferreira Esteves

Projeto executivo de 

climatização

Cortes A,B

Detalhes

03/03 Novembro/2022 João Fausto Altoe
Willer Ferreira Esteves

Levantamento elétri-

co

Planta baixa

Simbologia

01/02 Outubro/2022 Victor de Castro Tóffoli

Levantamento elétri-

co

Levantamento 

elétrico

Quadros de distri-

buição

02/02 Outubro/2022 Victor de Castro Tóffoli

Projeto elétrico

Projeto executivo

Plantas baixa – ali-

mentadores

Quadro de áreas

Simbologia e notas

01/06 Outubro/2022 Victor de Castro Tóffoli

Projeto elétrico

Projeto executivo

Plantas baixas

Quadro de áreas e 

legendas

Simbologia e notas

02/06 Outubro/2022 Victor de Castro Tóffoli
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Título Tipo Prancha Data Autor

Projeto elétrico

Projeto executivo

Planta de cobertura

Quadro de áreas

Simbologia e noitas

03/06 Outubro/2022 Victor de Castro Tóffoli

Projeto elétrico

Projeto executivo

Esquemáticos de 

quadros

Quadros de cargas

Detalhes e notas

04/06 Outubro/2022 Victor de Castro Tóffoli

Projeto elétrico

Projeto executivo

Detalhes subesta-

ção

05/06 Outubro/2022 Victor de Castro Tóffoli

Projeto elétrico

Projeto executivo

Detalhes subesta-

ção

06/06 Outubro/2022 Victor de Castro Tóffoli

Projeto estrutura me-

tálica

Plano das placas 

de base e detalhes

01/05 Novembro/2023 Felype Lirio de 
Almeida

Projeto estrutura me-

tálica

Plano das vigas e 

contraventamentos

02/05 Novembro/2023 Felype Lirio de 
Almeida

Projeto estrutura me-

tálica

Plano das terças e 

tirantes e detalhes

03/05 Novembro/2023 Felype Lirio de 
Almeida

Projeto estrutura me-

tálica

Plano das cobertu-

ras, elevações, cor-

tes e detalhes

04/05 Novembro/2023 Felype Lirio de 
Almeida
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Título Tipo Prancha Data Autor

Projeto estrutura me-

tálica

Elevações

Cortes

Detalhes

05/05 Novembro/2023 Felype Lirio de 
Almeida

Projeto Hidrossanitá-

rio

Planta baixa sanitá-

ria – 1º pavimento

01/02 Janeiro/2023 Elissa Maria Marchiori 
Frinhani

Projeto hidrossanitá-

rio

Esquema vertical 

sanitário, esquema 

vertical sanitário e 

detalhes construti-

vos

02/02 Janeiro/2023 Elissa Maria Marchiori 
Frinhani

5. DO OBJETO DE CONTRATAÇÃO

Execução das Obras de Reforma Geral e Instalações do CMEI Zélia Viana de Aguiar, 

localizado na Rua José Farias, s/n, Bairro Santa Luíza, município de Vitória/ES, de 

acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, exigências e demais condições e especificações expressas no Memorial Descri-

tivo de Projetos e seus anexos, conforme itens constantes em planilha orçamentária e 

cronograma que acompanha este Termo de Referência.

Fazem  parte  da  reforma  geral  os  projetos  de  arquitetura  de  reforma,  projeto  de 

cobertura  e  estrutura  metálica,  projeto  de  climatização,  projeto  elétrico  e  projeto 

hidrossanitário e de drenagem.

Além da reforma de revestimentos e esquadrias, a reforma geral proposta abrange os 

seguintes itens, que foram projetados pela LOFT Interiores Arquitetura e Construções, 

e que serão objeto da mesma planilha orçamentária para a execução das obras:
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a. Instalações elétricas novas em toda a edificação – inclusive com nova 

subestação;

b. Instalações hidrossanitárias onde será reformado e de drenagem e escoamento 

de água pluvial;

c. Pintura geral: externa e interna das edificações;

d. Pintura da área da caixa de areia (parquinho);

e. Pintura das muretas das passarelas externas (pátio);

f. Tratamento de ferrugem e pintura dos portões de ferro;

g. Tratamento e pintura de todas as grades;

h. Tratamento e pintura de guarda-corpo com troca de algumas telas e solda em 

pontos onde estão soltas;

i. Pintura  geral  dos  forros  de  gesso  existentes  e  os  que  foram instalados  na 

reforma;

j. Colocação de corrimão nas duas rampas do parquinho;

k. Retirada e colocação de parte do revestimento cerâmico no tamanho 10 x 10 

cm, foi previsto um percentual de 30% e 100% na Casinha de Boneca;

l. Polimento, tratamento e aplicação de resina no piso de granilite;

m. Troca do piso Paviflex existente na sala 01 por piso laminado como o existente 

nas salas 02 e 03;

n. Na circulação atrás das salas 08/09/10/11/12 reforma de todo o piso, já que se 

encontra muito irregular e será recortado em alguns trechos para a reforma da 

drenagem e esgotamento sanitário;

o. No trecho que compreende a sala de educação especial/PD e solário/berçário 4 

reforma total do piso, inclusive na parede do solário 4 onde existe uma torneira, 

foi previsto revestimento cerâmico para proteção dela;

Rua Arlindo Sodré, nº 485 – Itararé – Vitória – ES – CEP.: 29047-500- Tel.: 3135-1001
www.vitoria.es.gov.br 9

http://www.vitoria.es.gov.br/


 

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Educação

p. Nas salas que serão climatizadas e terão renovação de ar que possuam cobogós 

está previsto o fechamento com placas cimentícias emassadas e pintadas;

q. Retirada e colocação de novo toldo da área atrás das salas 08/09/10/11/12, in-

clusive sala de educação especial com troca da estrutura metálica;

r. Troca do portão do estacionamento/parquinho (interno);

s. Troca de tela/alambrado sobre a mureta do estacionamento/parquinho (interno);

t. Troca de porta metálica da sala de educação física – Porta e marco 0,80 m, in-

clusive pintura;

u. Troca do portão telado da área das caixas d’água, inclusive pintura;

v. Ampliação da a área de telhado do SOLÁRIO / BERÇÁRIO 1 até a parede late-

ral, considerando a estrutura de madeira e a telha cerâmica idem a existente;

w. Retirada de toda a estrutura de madeira do telhado e das telhas cerâmicas e 

instalação de nova estrutura metálica de apoio para telhas termoacústica. (Veri-

ficar projeto de estrutura metálica específico);

x. Reforma geral da casinha existente para elevar o pé direito, subindo as alvenari-

as, prevendo novo revestimento, forro, pintura, esquadrias e novo telhado;

y. Climatização em todas as salas de aula, salas administrativas;

Figura 2 – Vista externa e do padrão de entrada de energia atual
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Figura 3 e 4 – Vista interna de salas de aula

5.1. Dos Documentos Técnicos a serem elaborados:

Todos os estudos, levantamentos, análises, prospecções geotécnicas, coleta de dados 

escopo do objeto e elaborado pela Contratada, tanto relativa a obras e/ou projetos, 

como relativos aos serviços de reforma e adequação, cujos materiais possam ser rea-

proveitados, serão de propriedade exclusiva da SEME, que deles se utilizará conforme 

melhor lhe convier, a qualquer tempo.
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Antes do início das obras, deverão ser realizados relatórios técnicos e fotográficos de 

vistorias dos imóveis circunvizinhos à obra de forma a evitar possíveis reclamações de 

danos aos imóveis decorrentes desta no futuro. 

É vedado à Contratada, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer es-

tudo, levantamento, análise, dados coletados e documentação técnica, preparado ou 

recebido para a execução dos serviços e/ou obras, salvo com prévia autorização ex-

pressa da SEME.

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas para a contratação das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

para o Termo de Referência em questão serão:

6.1 – Classificação funcional: 14.01.12.365.0001.1.0017 - Reforma das Unidades de 

Ensino

6.2  –  Elemento  de  despesa:  4.4.90.39.11  -  Manutenção  e  Conservação  de  Bens 

Imóveis

6.3 – Fontes de recursos:

1.500.0025.1001 (MDE); 

1.550.0000.0000 e 2.550.0000.0000 (Salário Educação)
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7. DO JULGAMENTO

Para julgamento das propostas será adotado critério de Menor Preço conforme Art. 33, 

inciso I da Lei Nº 14.133/2021.

8. DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS

A estimativa das quantidades de serviços a serem contratadas deverá ser compatível 

com  os  quantitativos  levantados  e  especificados  nos  memoriais  descritivos, 

considerando os Projetos Executivos Engenharia e documentos técnicos desenvolvidos 

pela SEMOB/GPO – Secretaria Municipal de Obras/Gerência de Planejamento e Obras 

e SEMOB/GOP - Secretaria Municipal de Obras/Gerência de Orçamento, da Prefeitura 

Municipal de Vitória. 

9. DO VALOR ORÇAMENTÁRIO

O  Custo  total  máximo  admitido  em  proposta  para  execução  do  serviço  é  de  R$ 

2.780.992,30 (Dois milhões setecentos e oitenta mil, novecentos e noventa e dois reais 

e trinta centavos) referente ao  CMEI ZÉLIA VIANA DE AGUIAR . A data base dos 

preços que foi utilizada foi a do mês Fevereiro/2024.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente por infrações e 

ficará sujeito a sanções de acordo com regulamentação e conforme previsto na Lei 

14.133/2021 - Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas Artigos 155 a 

163 incluindo seus parágrafos e incisos.
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11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para  comprovação  de  sua  capacidade  técnica,  a  Licitante  e  /ou  consórcio  deverá 

apresentar: 

11.1. CERTIDÃO DE REGISTO DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Apresentação das certidões no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou outra  entidade profissional  competente,  da Licitante e/ou consórcio,  e  dos seus 

responsáveis técnicos, sendo inválida a certidão que não apresentar rigorosamente a 

situação atualizada da Empresa, conforme Resolução nº. 266/79 do CONFEA, com as 

alterações que lhe sucederam, no caso de certidões emitidas pelo CREA.

11.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

11.2.1  Capacidade  Técnico  Operacional:  Comprovação  de  que  a  Licitante  e/ou 

consórcio  presta  ou  prestou,  sem restrição,  serviço  de  natureza compatível  com o 

objeto desta licitação. A comprovação será feita por meio de apresentação de certidões 

ou  atestados,  devidamente  assinados,  carimbados,  e  preferencialmente  em  papel 

timbrado  da  empresa  ou  órgão  tomador  do  serviço,  regularmente  emitidos  pelo 

conselho profissional  competente,  quando for  o  caso,  que demonstrem capacidade 

operacional  na  execução  de  serviços  similares  de  complexidade  tecnológica  e 

operacional equivalente ou superior, que para efeito deste Termo de Referência será 

considerado atividades pertinentes e compatíveis ao objeto: 

11.2.1.1. DA JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Os itens de “maior relevância técnica” do objeto pretendido são aqueles que apontam 

as  características  e  elementos  que  o  individualizam  e  o  diferenciam  das  demais 

licitações, evidenciando seus pontos mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem 

como que representam risco mais elevado para a sua perfeita execução. Trata-se da 
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essência  do objeto  licitado,  daquilo  que é  realmente  caracterizador  da obra  ou do 

serviço e que é de suma importância para o resultado almejado pela contratação.

Por  sua vez,  a aferição da fórmula “valor  significativo do objeto”  toma em conta a 

relação  estabelecida  entre  o  valor  da  parcela  escolhida  para  comprovação  da 

experiência, em vista do valor total do objeto. De acordo com a lei, devemos considerar 

significativo o valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total 

estimado da contratação (artigo 67, § 1º da lei 14.133).

Assim, é possível que um mesmo item de obra ou serviço do objeto a ser contratado 

apresente  diversas  parcelas  de  relevância  técnica  e  valor  significativo,  as  vezes 

isoladamente técnico e as vezes, tanto tecnicamente como de valor significativo em 

relação ao valor de orçamento para o mesmo item de serviço ou grupo de serviços.

Em  suma,  restarão  caracterizados  como  sendo  parcelas  de  maior  relevância  os 

serviços identificados como sendo de maior complexidade técnica e vulto econômico, 

cuja inexecução importe em risco mais elevado para a Administração. 

Nesse sentido, os serviços elencados caracterizam-se pela relevância financeira, assim 

consideradas pois possuem valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) 

do valor  total  estimado da contratação (Art.  67 § 1º  da Lei  14.133/2021),  além de 

definirem  o  objeto  a  ser  contratado,  pois  representam  os  principais  serviços  que 

deverão ser executados que caracterizam o escopo a ser contratado. 

Aliado a isso, em conformidade com o § 2º Art. 67 da Lei 14.133/2021, os serviços 

elencados deverão atender as quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) 

das parcelas de que trata o referido parágrafo. 

Assim sendo, considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/ anteprojeto 

indicamos as parcelas de maior relevância nos seguintes itens e quantidades mínimas 

(40% do quantitativo total), conforme tabela que segue:
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CMEI ZÉLIA VIANA DE AGUIAR

Item Descrição dos Serviços – CMEI 

ZVA

Quant. 

Planilha

Quantidade  mínima 

exigida

01 Cobertura em telha 
termoacústica tipo telha/telha 
trapezoidal TR40 de aço 
galvalume esp. 0,5mm, com 
isolamento em poliisocianurato 
(PIR) injetado esp.30mm, pré-
pintada em 2 faces cor branco 
padrão, inclusive acessórios de 
fixação e içamento

1327,50 m² 531,00 m²

02 Estrut. metálica p/ quadra poliesp. 
coberta constituída por perfis 
formados a frio, aço estrutural 
ASTM A-570 G33 (terças) ASTM 
A-36 (demais perfis) c/ o sistema 
de trat. e pint epoxi conf descrito 
em projeto,inclusive calha

19.666,70 

Kg

7.866,68 Kg

03 Execução de instalações 
elétricas conforme projeto, 
fornecimento e instalações, 
subestação ext. aérea trifásica 
150kva, completa, c/ quadros de 
medição, transformador a óleo, 
disjuntor geral tripolar, 400a,

Diversas 

conforme 

projeto

Execução de subestação 

ext. aérea trifásica 

150kva, completa

04 Execução de sistema de 
climatização com fornecimento 
de equipamentos

Qualitativo
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11.2.1.2.  A  apresentação  da  comprovação  qualificação  técnica  para  Empresas 

consorciadas, dar-se-á nos termos do Art. 67 da Lei 14.133/2021 §10 e §11.

11.3. CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT)

11.3.1. Apresentação de CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO (CAT) Atestado(s) emi-

tido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da respecti-

va certidão de acervo técnico emitida pelo CREA, ou outra entidade profissional com-

petente do profissional de nível superior, detentor do atestado de responsabilidade téc-

nica, que comprove que o aludido profissional foi responsável técnico por atividade per-

tinente e compatível em características semelhantes com o objeto desta licitação:

 Execução de obras de reforma em edificações;

 Execução de subestação aérea de 150 kVA e respectivas instalações elétricas;

 Execução de instalações de climatização e renovação de ar.

11.3.2.  Comprovação de que a licitante e/ou consórcio possui em seu quadro perma-

nente profissional devidamente reconhecido pelo CREA, de nível superior, e que seja 

detentor de no mínimo 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico por execução de serviços/

obra de características semelhantes, considerando-se as parcelas de maior relevância 

a seguir definidas:

Item Descrição dos Serviços

01 Cobertura em telha termoacústica tipo telha/telha trapezoidal TR40 de 
aço galvalume esp. 0,5mm, com isolamento em poliisocianurato (PIR) 
injetado esp.30mm, pré-pintada em 2 faces cor branco padrão, inclusive 
acessórios de fixação e içamento

02 Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados 
a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) 
c/ o sistema de trat. e pint epoxi conf descrito em projeto,inclusive calha
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Item Descrição dos Serviços

03 Execução de instalações elétricas conforme projeto, fornecimento e 
instalações, subestação ext. aérea trifásica 150kva, completa, c/ quadros 
de medição, transformador a óleo, disjuntor geral tripolar, 400a,

04 Execução de sistema de climatização com fornecimento de 
equipamentos

11.3.3. O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou in-

tegrar o quadro permanente da empresa ou consórcio licitante na condição de empre-

gado ou de prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com a lici-

tante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de carteira 

de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de re-

gistro de empregado ou contrato social, conforme o caso;

11.3.4. O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do profissi -

onal em responder tecnicamente pela licitante deverá especificar sua vinculação à exe-

cução integral da obra/serviço objeto desta licitação;

11.3.5. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade 

técnica-profissional  deverá acompanhar  a  execução dos serviços,  admitindo-se sua 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que apro-

vada pela Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional 

substituto deverá atender as mesmas exigências deste Edital;

11.3.6. A  certidão  de  acervo  técnico  deverá  referir-se  às  atividades  técnicas  que 

façam parte das atribuições legais do profissional.

11.3.7. Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência 

anterior do Responsável Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsável 

Técnico, na execução de todos os serviços discriminados.
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11.3.8. No caso de  duas ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional como 

responsável Técnico, todas serão inabilitadas.

11.3.9. Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a 

obras  e/ou  serviços  como contratos  rescindidos  unilateralmente,  exceto  nos  casos 

previstos no Art. 137 da Lei 14.133/2021 incisos V e VIII. Também não serão aceitos 

atestado(s)  ou  CAT(s)  de  projeto,  fiscalização,  supervisão,  gerenciamento,  controle 

tecnológico ou assessoria técnica de obras. O responsável técnico deverá apresentar 

Anotação/Registro  de  Responsabilidade  Técnica  junto  ao  respectivo  Conselho  de 

Classe na jurisdição do Estado do Espírito Santo. 

11.3.10. Caso  os  atestados  e/ou  certidões  de  acervos  sejam  parciais,  deverá  ser 

apresentada prova de que o contrato originador não está vigente ou foi rescindido por 

mútuo acordo. 

11.3.11. DECLARAÇÃO  expressa,  em  papel  timbrado,  de  que  disponibilizará 

instalações, veículos, equipamentos e pessoal adequado e suficiente para a realização 

do objeto da licitação; 

11.3.12. A Contratante poderá a seu critério, mediante justificativa técnica, determinar 

a complementação ou substituição de qualquer dos equipamentos disponibilizados, a 

fim  de  melhorar  a  eficiência  da  execução  contratual,  sem  que  isso  implique  em 

reequilíbrio de custos;

11.3.13. Declaração  que  conhece  o  teor  do  item  referente  ao  “Planejamento, 

Monitoramento  e  Controle  da  Obra”  deste  TERMO  DE  REFERÊNCIA  e  a 

obrigatoriedade de apresentar o Planejamento da Obra, assim como realizar o seu 

Monitoramento e Controle, conforme prazos determinados:

Modelo Anexo I-B – Declaração Planejamento

 30 dias após a assinatura ordem de serviço;

Rua Arlindo Sodré, nº 485 – Itararé – Vitória – ES – CEP.: 29047-500- Tel.: 3135-1001
www.vitoria.es.gov.br 19

http://www.vitoria.es.gov.br/


 

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Educação

11.3.14. Declaração de  Responsabilidade Ambiental:  O Licitante  deverá  apresentar 

sua Declaração de Responsabilidade Ambiental destacando que:

11.3.14.1. Conhece a legislação ambiental brasileira e do Estado do Espírito Santo, 

aplicáveis a obra objeto deste Termo de Referência.

11.3.14.2. Ratifica que tomou ciência das legislações que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 

inclusive que: “o preposto, dentre outros, de pessoa jurídica que, sabendo da conduta 

criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la, 

sobre esse incidirá as penas cabíveis”;

11.3.14.3. Se  responsabiliza  pela  contratação  de  pessoal  qualificado  para  o 

atendimento  às  questões  ambientais  de  sua  responsabilidade,  bem  como  pela 

elaboração dos relatórios e documentações relativas aos licenciamentos ambientais e 

suas condicionantes, que lhe couberem, sem custos adicionais para a SEME; 

11.3.14.4. Se responsabiliza pela obtenção e pelo efetivo atendimento às Licenças e 

Autorizações Ambientais, e suas condicionantes, de sua responsabilidade nos serviços, 

assumindo as condições de validade das mesmas sem custos adicionais para a SEME; 

11.3.14.5. Se responsabiliza pela obtenção e apresentação das licenças das áreas de 

apoio, das áreas de bota fora, da movimentação de terra, corte ou aterro, obtenção e 

apresentação das anuências municipais e de autorização de outros órgãos que sejam 

necessárias para a regularização ambiental de todo o projeto, visando a emissão da 

Licença  Ambiental  e  a  execução  da  obra.  Deve  ser  incluído,  caso  se  mostrem 

necessárias, a consulta e realização de reuniões junto ao órgão licenciador e demais 

órgãos  envolvidos  na  obtenção  de  autorizações  e  anuências  necessárias  à 

regularização  ambiental  do  empreendimento.  Imediatamente  após  a  emissão  e 

recebimento da Licença de Instalação ou equivalente, que autorize o início das obras, 

esta deve ser informada à SEME para acompanhamento.

11.3.14.6. Ao final  da  obra,  quando do requerimento  da Licença de Operação ou 

equivalente, fica sob responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de correções, 
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adequações ou outras complementações que sejam exigidas pelo órgão licenciador 

para a emissão da Licença de Operação (ou equivalente),  que autorize o início de 

operação

11.3.14.7. Condicionantes ambientais que tenham origem na Licença de Instalação 

(ou equivalente) e que, posteriormente, tenham sido transferidas total ou parcialmente, 

a pedido da CONTRATADA por alguma dificuldade encontrada na sua execução, para 

a  Licença  de  Operação  (ou  equivalente),  permanecem  sob  sua  responsabilidade. 

Assim  como  o  cumprimento  de  condicionantes  da  Licença  de  Operação  (ou 

equivalente), durante o período de contrato, é de responsabilidade da CONTRATADA.

11.3.14.8. Assume toda a responsabilidade pela execução das obras e dos serviços 

provisórios  e  permanentes  de  proteção  ambiental,  constantes  ou  não  do  Projeto, 

acompanhadas pela Fiscalização;

11.3.14.9. Assume  toda  a  execução  e  custos  inerentes  ao  licenciamento,  à 

conservação,  manutenção e monitoramento ambiental  das instalações,  canteiros de 

obras, britagem, usinas e caminhos de serviço, no que couber;

11.3.14.10.  Assume, sem repasse para a SEMOB, toda a responsabilidade por danos 

e ônus, inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados aos serviços 

contratados, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos legais ou normativos 

previstos;

11.3.14.11. Assume  o  compromisso  de  permitir  a  fiscalização  ambiental,  conforme 

previsto no Parágrafo 30 do Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

11.3.14.12. Assume o compromisso de manutenção de arquivo próprio para reunir toda 

a documentação referente às questões ambientais de sua responsabilidade, de forma a 

garantir  subsídios  a  eventuais  demandas  e  garantir  material  informativo  para 

apresentação aos órgãos ambientais e a SEME, se necessário;

11.3.14.13. Responsabiliza-se  por  solicitar  as  autorizações  de  supressão  florestal, 

quando  couber,  junto  aos  órgãos  competentes  (SEMMAM  e  Instituto  de  Defesa 
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Agropecuária e Florestal  do Estado do Espírito  Santo – IDAF) para as supressões 

necessárias às intervenções a serem realizadas,  bem como pelas condições nelas 

estabelecidas;

11.3.14.14. Tomou conhecimento de que os pagamentos das medições somente serão 

realizados se não houver Comunicado de Não Conformidade Ambiental – CNCA para a 

obra/serviço;

11.3.14.15. Tomou conhecimento que todas as licenças ou autorizações ambientais, 

bem como condicionantes impostas às mesmas, de responsabilidade da Contratada, 

também serão objeto da Fiscalização Ambiental a ser realizada pela Contratante.

12. DA VISITA TÉCNICA 

12.1. Recomenda-se às empresas interessadas em participar da presente licitação que 

seja realizada Visita Técnica nos locais em que os serviços serão executados, a fim de 

examinar  todos os detalhes e tomar  ciência  das características do local,  eventuais 

dificuldades para a sua execução e demais informações necessárias à elaboração da 

proposta, até o dia útil imediatamente anterior à sessão pública.

12.2. A realização da visita técnica não será fator para desclassificação da empresa 

licitante. Porém, não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento 

de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou esquecimento que possam provocar 

empecilhos, atrasos na realização dos serviços ou paralisações, arcando a empresa 

com quaisquer ônus decorrentes destes fatos.

12.3.  O  agendamento  das  visitas  deve  ser  realizado  com  a  SEME/SUB-GAF 

(Subsecretaria de Gestão Administrativa e Financeira), através do telefone (27) 3135-

1007, das 9:00 às 17:00 horas, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

12.4. As  empresas  que  não  realizarem  a  visita  técnica  deverão apresentar 

declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei (Lei 
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14.133/2021 - Art. 63 §2º), atestando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e 

se  responsabilizando  pela  futura  prestação  dos  serviços,  não  podendo  alegar  o 

desconhecimento e nenhum grau de dificuldades existentes como justificativa para se 

eximirem das obrigações assumidas em decorrência da Licitação.

13. DO PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA 

PRORROGAÇÃO 

13.1 O prazo de execução dos serviços é de 365 (Trezentos e sessenta e cinco dias), 

contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço. 

13.2 O prazo de vigência contratual será de 485 (Quatrocentos e oitenta e cinco) dias, 

contados da data de assinatura do contrato, sendo admitida a prorrogação do mesmo 

até  que  se  conclua  o  escopo  da  contratação,  na  forma  do  artigo  111  da  Lei 

14.133/2021.

13.3 A eficácia do mesmo dar-se-á após a publicação resumida do instrumento na 

Imprensa Oficial do Município de Vitória (art. 52 da Lei Orgânica).

13.4 A licitante vencedora será convocada pela Administração, para a assinatura do 

respectivo contrato, e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da 

convocação, deverá se apresentar. Se esta não aceitar ou não retirar o instrumento 

contratual  no  prazo  estabelecido,  a  Administração  poderá  convocar  na  ordem  de 

classificação, as licitantes remanescentes, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições  propostas  pela  primeira  classificada,  ou  revogar  a  licitação, 

independentemente das sanções administrativas previstas deste Termo de Referência.

13.5 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento,  doação,  compensação,  vantagens  financeiras  ou  não  financeiras  ou 

benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de 

forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ela não 
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relacionada,  devendo garantir,  ainda,  que seus prepostos e colaboradores ajam da 

mesma forma.

14. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

14.1 O início da execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA deverá 

ocorrer  em  até  15  (quinze)  dias  consecutivos  após  o  recebimento  da  Ordem  de 

Serviços (OS), que fica condicionada a:

14.2 Aprovação do Plano de Obras e Plano de Ataque (PA);

14.3 Aprovação  do  Planejamento  da  obra,  conforme  item  “Planejamento, 

Monitoramento e Controle da Obra”;

14.4 Apresentação das licenças e/ou autorizações ambientais necessárias, quando 

aplicável. 

14.5 Após a emissão da Ordem de Serviços (OS), a fiscalização se reunirá com a 

contratada  para  formalização  da  MOBILIZAÇÂO  e  fornecerá  todos  os  elementos 

técnicos indispensáveis ao início dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

14.6 O Contratado deverá elaborar o Cronograma Financeiro e Físico adaptado à 

proposta apresentada, contudo toda a documentação do planejamento juntamente com 

o  cronograma  deverá  ser  entregue  para  análise  e  aprovação  antes   da  primeira 

medição,  que  só  será  processada  após  a  aprovação  do  referido  planejamento. 

Ressalta-se que o planejamento será parte integrante do instrumento contratual.

14.7 O prazo total para execução da OBRA e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

fica  fixado  em  365  (trezentos  e  sessenta  e  cinco)  dias,  contados  a  partir  do 

recebimento da Ordem de Serviço (OS). Somente se iniciam ou vencem os prazos 

estabelecidos em dia de expediente no órgão contratante.

14.8 Os  serviços,  pessoal  e  equipamentos  devem  seguir  as  recomendações 

abaixo, porém não se limitando a elas cabendo especificamente a contratada:
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14.8.1 Executar  os  serviços,  de  acordo  com as  normas  vigentes  e  fiscalização  da 

SEME;

14.8.2 Fazer constar nas placas de sinalização quando da execução dos serviços, com 

a logomarca: A SERVIÇO DA SEME;

14.8.3 Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem 

realizados,  devidamente  equipados  com EPI  (Equipamento  de  Proteção  Individual) 

para atendimento às Normas de Segurança e Higiene do Trabalho conforme portaria 

reguladora do Ministério do Trabalho. Os uniformes terão nas costas dos mesmos a 

inscrição: “A SERVIÇO DA SEME”, e nas cores e modelo informados pelo setor de 

“comunicação” da SEME;

14.8.4 Destinar  veículos  e  equipamentos  suficientes  para  o  desenvolvimento  dos 

trabalhos, bem como de todo o material necessário para a execução dos mesmos. Os 

equipamentos mínimos necessários para execução da obra no prazo estabelecido pelo 

cronograma físico devem estar em conformidade com os serviços a serem executados 

e com as quantidades previstas, bem como com base no conhecimento das produções 

das equipes próprias.

14.8.5 Sinalizar a obra (sinalização diurna e noturna) visando a segurança de pedestres 

e usuários da via, conforme orientação da Secretaria Municipal de Trânsito – SETRAN. 

Sendo responsável pela instalação, operação e manutenção de sinalização diurna e 

noturna, vertical e horizontal, mantendo a sinalização e a operação da via em todo o 

período de execução das obras.

14.8.6 Elaborar junto com a fiscalização da SEME as notas de serviço, as medições 

das obras e o respectivo controle das mesmas;

14.8.7 Ser  responsável  pelo  fornecimento  contínuo e  constante  de todo e  qualquer 

material  necessário  à  execução  dos  serviços  relacionados  nas  ORDENS  DE 

SERVIÇO;
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14.8.8 Dispor  de  todos  os  equipamentos,  acessórios  e  ferramentas  necessárias  à 

execução dos serviços relacionados nas ORDENS DE SERVIÇO;

14.8.9 Manter  todos  os  equipamentos  em  condições  adequadas  e  equipados  com 

todos os sistemas e dispositivos de proteção previstos na legislação em vigor.

14.8.10 Subsidiar  a  obtenção  de  todas  as  licenças  e/ou  autorizações  ambientais 

necessárias  ao  desenvolvimento  de  suas  atividades,  quando  couber,  bem  como 

atender às condicionantes nelas impostas;

14.8.11 Apresentar  à  fiscalização da SEME todos os comprovantes de destinação 

final dos resíduos, para obtenção da medição do serviço;

14.9 Compete a contratada o envio de um relatório mensal de andamento da obra, 

contendo  um  boletim  de  medição,  com  o  pedido  da  parcela  considerada  por  ele 

adimplida,  descrições  dos  itens  realizados  no  mês,  cronograma  “programado  x 

realizado”, avanço da obra, pendências, eventos programados para o próximo mês, 

destaques (marcos importantes cumpridos durante o mês), programação de serviços 

para recuperação de eventuais atrasos de eventos e outros tudo de acordo com os 

requisitos do item “Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra”. No entanto este 

relatório  não  substitui  a  necessidade  de  apresentação  do  Cronograma  Físico 

programado para cada semana de obra.

14.10 Se  a  CONTRATADA  ficar  temporariamente  impossibilitada,  total  ou 

parcialmente,  por  motivo  de  força  maior,  de  cumprir  com  seus  deveres  e 

responsabilidades  relativas  às  OBRAS  e  aos  SERVIÇOS  DE  ENGENHARIA 

contratado, deverá comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

existência  daqueles  motivos,  devidamente  comprovados,  indicando  a  alteração  de 

prazo pretendida.

14.11 O comunicado sobre a força maior será julgado à época do seu recebimento 

com relação à aceitação ou não do fato alegado, podendo a CONTRATANTE constatar 

a sua veracidade.
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14.12 A CONTRATADA deverá executar a obra e serviços, em conformidade com o 

estabelecido no Projeto.

14.13 Todos os materiais,  equipamentos e acessórios necessários à execução dos 

serviços  deverão  ser  fornecidos  pela  CONTRATADA,  rigorosamente  adequados  à 

finalidade a que se destinam e deverão estar enquadrados nas normas, especificações, 

métodos, padronizações, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que lhe sejam aplicáveis.

14.14 Os  mesmos  não  poderão  ser  empregados  sem  a  aprovação  da 

CONTRATANTE,  que  poderá  solicitar  os  dados  necessários  a  comprovação  da 

natureza e qualidade, e o fornecimento de amostras.

14.15 A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou 

dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA o seu responsável técnico, ou fazer-se representar 

no  local  por  engenheiro  habilitado  junto  ao  CREA para  dar  execução ao  contrato. 

Deverá,  ainda,  apresentar  à  CONTRATANTE,  em  até  10  (dez)  dias  corridos  do 

recebimento da Ordem de Serviço (OS), a respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), devidamente registrada no CREA.

14.16 A  CONTRATANTE  poderá  exigir  a  substituição  de  empregados  da 

CONTRATADA  no  interesse  do  cumprimento  do  contrato,  cabendo  ônus  à 

CONTRATADA.

14.17 A Contratada deverá realizar todos os controles exigidos pelas especificações 

apresentadas neste Termo de Referência, as contidas nos Projetos e as adotadas pela 

PMV, os quais serão de sua responsabilidade.

14.18 A Contratada é responsável pela execução dos serviços, logo deverá realizar 

todos os controles exigidos nas normas pertinentes e no Projeto. Os resultados serão 

apresentados  em planilhas  elaboradas  pela  Contratada,  devidamente  avaliados  em 

relação às especificações correspondentes.
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14.19 A Contratada deverá assegurar a manutenção dos parâmetros de qualidade do 

material  ao  longo  de  todos  os  serviços,  bem  como  exigir  os  certificados  de 

comprovação de qualidade dos fornecedores dos materiais empregados na obra.

14.20 A obra de construção deverá ser atacada, em tantas frentes de serviços quanto 

necessário, a fim de que o empreendimento seja concluído no prazo programado.

14.21 Quando da necessidade de desvio de tráfego, a contratada será responsável 

pela elaboração e aprovação dos projetos junto aos órgãos municipais responsáveis, 

bem como será responsável pela implementação dos desvios, que são aplicáveis a 

este escopo.

14.22 Durante a execução da obra, a Contratada deverá levar em consideração os 

seguintes  aspectos:  qualidade  dos  serviços,  inclusive  obediência  ao  Projeto  de 

Engenharia e aos dispositivos contratuais; cumprimento de prazos; metas contratuais e 

cronograma  físico-financeiro;  proteção  ao  meio  ambiente;  solução  de  problemas 

construtivos surgidos; execução de ensaios tecnológicos e do controle geométrico.

14.23 Caso  haja  quaisquer  dúvidas  quanto  à  interpretação  do  projeto  e  demais 

documentos técnicos, a Contratante deverá ser consultada. Caso ocorram divergências 

entre  especificações  e  desenhos  prevalecerão  os  documentos  determinados  pela 

Contratante.

14.24 À Contratante caberá a incumbência de decidir os casos omissos relativos às 

especificações,  planta  ou  quaisquer  outros  documentos  que  se  refiram  direta  ou 

indiretamente aos serviços contratados.

14.25 A Contratada se responsabilizará pelo recebimento, guarda e pela qualidade de 

todo material que a SEMOB dê entrada e que for utilizado na obra.

14.26 A Contratada ou responsável pelo fornecimento de serviços ou materiais deverá

apresentar à Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverão ser mantidas na 

obra como parâmetros para eventuais comparações.
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14.27 Após  a  conclusão  dos  serviços  contratados,  a  CONTRATADA,  mediante 

requerimento encaminhado à SEMOB poderá solicitar o recebimento dos mesmos.

14.28 O objeto  deste  contrato  será  recebido  pela  CONTRATANTE,  após  inspeção 

física de qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade 

com o disposto no Art.  140 da Lei  Federal  nº 14.133/2021 e as regras específicas 

estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitação.

14.29 Quando  o  objeto  for  concluído,  a  CONTRATADA  apresentará  comunicação 

escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo 

de  até  15  (quinze)  dias  úteis,  a  realização  de  vistoria  para  fins  de  recebimento 

provisório.

14.30 O  CONTRATANTE  realizará  inspeção  minuciosa  de  todos  os  serviços 

executados,  por  meio  de  profissionais  técnicos  competentes,  acompanhados  dos 

profissionais encarregados pelas OBRAS e/ou SERVIÇOS DE ENGENHARIA, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 

retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

14.31 Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais 

pendências verificadas.

14.32 A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou 

substituir,  às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou  materiais  empregados, 

cabendo a CONTRATANTE não atestar a última e/ou única medição de serviços até 

que  sejam  sanadas  todas  as  pendências  apontadas  no  Termo  de  Recebimento 

Provisório.

14.33 O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 90 (noventa) dias após 

a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada 

pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as 
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exigências  da  fiscalização  e  sanadas  as  pendências  apontadas  no  Termo  de 

Recebimento Provisório.

14.34 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes no Termo de Referência, no Edital ou na proposta 

da CONTRATADA, devendo ser corrigidos,  refeitos ou substituídos no prazo fixado 

pela CONTRATANTE, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis.

14.35 O  recebimento  definitivo  do  objeto  licitado  e  as  medições  das  etapas 

intermediárias não afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que 

permanece regida pela legislação pertinente.

14.36 O termo de  recebimento  Definitivo  será  emitido  após  atendimento  aos  itens 

14.27 a 14.34 mediante apresentação:

 Certidão Negativa de Débito – CND;

 Data Book contendo todos os Projetos com a chancela “As Built”;

 Manual de Manutenção e Conservação da Obra;

 Certificado do Corpo de Bombeiros;

14.37 Diretrizes para Controle de Processos Erosivos e de Sedimentação:

A contratada deverá adotar  medidas de prevenção,  durante todo o projeto,  para o 

controle de erosão e sedimentação tanto das redes pluviais como de corpos hídricos 

que  poderão  sofrer  alterações  e  impactos  durante  o  processo  construtivo.  Esses 

impactos  não  serão  repercutidos  apenas  na  Área  de  Influência  Direta  (AID)  do 

empreendimento,  mas também em áreas de apoio secundárias (aterros,  bota-foras, 

pedreiras e concreteiras).
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15 DO  PRAZO  DE  GARANTIA  DA  OBRA  E/OU  OS  SERVIÇOS  DE 

ENGENHARIA

15.1 O PRAZO DE GARANTIA da obra/serviço não poderá ser inferior a 05 (cinco) 

anos, conforme previsto no art.  618 da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil)  e 

alterações,  contados  da  data  indicada  no  Termo  de  Recebimento  Definitivo  da 

obra/serviço  a  ser  emitido  por  comissão  designada pela  autoridade  competente.  A 

CONTRATADA é  responsável  por  efetuar  a  reparação de  quaisquer  falhas,  vícios, 

defeitos  ou  imperfeições  que  se  apresente  nesse  período,  independentemente  de 

qualquer pagamento do CONTRATANTE.

15.2 A responsabilidade da CONTRATADA não se limita ao prazo de garantia, mas 

se estende por toda a vida útil da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a 

profissão  de  engenharia  e  jurisprudências,  dentre  outras  legislações  e  normas 

aplicáveis.

15.3 A Contratada se obriga a atender às normas de segurança do trabalho, publica-

das pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relati-

vos à proteção dos trabalhadores e pessoas ligadas às atividades da obra fazendo ain-

da com que seus empregados e subempreiteiros, além de uniformizados, portem per-

manentemente equipamentos de proteção individual.

15.4 A Contratada deverá atender às normas ambientais vigentes.

15.5 Todos os entulhos e produtos de demolição deverão ser retirados pela Contrata-

da e ser depositados em bota-fora com licença ambiental, devidamente autorizado pela 

municipalidade, devendo o seu endereço e trajeto ser comunicado à Contratante.

15.6 A Contratada deverá manter em condições de perfeita higiene e guarda todos os 

ambientes e espaços da obra, bem como sua limpeza. 
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16. DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

16.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá observar e atender ao 

disposto na Portaria nº 18 de 07 de junho de 2022, da Secretaria de Meio Ambiente, 

que estabelece critérios para a dispensa e licenciamento ambiental de obras públicas, 

em função do enquadramento e do impacto ambiental do empreendimento. 

16.2. Caso a licença seja obrigatória, a CONTRATADA deverá solicitar a Secretaria 

Municipal  de  Meio  Ambiente  –  SEMMAM,  a  emissão  da  Licença  Municipal  de 

Instalação – LMI. Somente após a apresentação do protocolo do pedido de licença 

é  que  será  emitida  a  Ordem  de  Serviço.  Durante  a  execução  da  obra  a 

CONTRATADA ficará responsável em cumprir as condicionantes expressas na LMI, 

caso existam.

16.3. Caso seja dispensado da Licença, a CONTRATADA deverá observar e atender 

ao disposto no Parágrafo único, do Art. 2º da Portaria 18 de 07 de junho de 2022, da 

Secretaria de Meio Ambiente: “A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental 

não exime o empreendedor do dever de observar as demais obrigações estabelecidas 

pela legislação,  em especial,  das normas de proteção ao meio ambiente,  incluídas 

aquelas de controle da poluição sonora e à perturbação do sossego público, processo 

de construção civil, destinação de resíduos e contenção dos efluentes originados no 

processo de construção civil”.

16.4. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão observar estritamente a 

normas técnicas de proteção ambiental, de forma a promover sempre no uso racional 

de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e 

materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às 

diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

16.5. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor 

poluição se pautarão em alguns pressupostos e exigências, a serem observados pela 

CONTRATADA:

I. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes;
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II. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

III. Racionalização/economia  no  consumo  de  energia  (especialmente  elétrica)  e 

água, repassando a seus empregados todas as orientações referentes à redução do 

consumo de energia e água;

IV. Reciclagem/destinação  adequada  dos  resíduos  gerados  nas  atividades  de 

limpeza, asseio e conservação;

V. Descarte  adequado  de  materiais  tóxicos  como  óleo  de  motor,  lâmpadas 

fluorescentes  e  reatores,  pilhas  e  baterias,  etc.  Sempre  apresentando  à 

CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta;

VI. Os  materiais  empregados  pela  CONTRATADA  deverão  atender  a  melhor 

relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e 

negativos, associados ao produto;

VII. Execução dos serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os 

elementos  naturais  (flora,  fauna,  recursos  hídricos,  etc.)  existentes  no  local  da 

realização.

16.6. A  qualquer  tempo  a  CONTRATANTE  poderá  solicitar  à  CONTRATADA  a 

apresentação  de  relação  com  as  marcas  e  fabricantes  dos  produtos  e  materiais 

utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a 

mesma  finalidade,  considerados  mais  adequados  do  ponto  de  vista  dos  impactos 

ambientais.

16.7. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 

racionalização  de  recursos  no  desempenho  de  suas  atribuições,  bem  como  das 

diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a 

participação  destes  em  eventos  de  capacitação  e  sensibilização  promovidos  pela 

CONTRATANTE.
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16.8. A  CONTRATADA  deverá  retirar,  sob  orientação  da  Fiscalização,  todos  os 

materiais  substituídos  durante  a  realização  de  serviços,  devendo  apresentá-los  à 

fiscalização para avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado 

pela CONTRATANTE.

16.9. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de óleos e graxas, 

deverão  ser  adequadamente  separados,  para  posterior  descarte,  em conformidade 

com a legislação ambiental e sanitária vigentes.

16.10. Desenvolver  ou  adotar  manuais  de  procedimentos  de  descarte  de  materiais 

potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que 

contenham, em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-

os para os estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica 

autorizada pelas respectivas indústrias.

16.11. Tratamento  idêntico  deverá  ser  dispensado  às  lâmpadas  fluorescentes  e  os 

frascos  de  aerossóis  em  geral.  Estes  produtos,  quando  descartados,  deverão  ser 

separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.

16.12. A  CONTRATADA  deverá  estabelecer,  em  comum  acordo  com  a 

CONTRATANTE,  procedimentos  e  rotinas  voltados  ao  monitoramento  e  melhoria 

contínua da eficiência energética de seus equipamentos.

16.13. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos 

legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a 

prevenção  de  adversidades  ao  meio  ambiente  e  à  saúde  dos  trabalhadores  e 

envolvidos na prestação dos serviços.

16.14. Diretrizes para o Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

A  contratada  deverá  estabelecer  um  Plano  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da 

Construção Civil.  Esse plano deve ser  elaborado no início  das obras e deverá ser 

mantido  sempre  atualizado,  contemplando  os  diversos  tipos  de  resíduos  que  são 

gerados ao decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá ter 
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como  intuito  criar  normativas  quanto  à  classificação,  triagem,  acondicionamento, 

transporte e destinação final dos resíduos gerados pela contratada, contemplando, no 

mínimo:

 A caracterização dos resíduos gerados na obra, segundo a legislação vigente;

 Segregação correta dos resíduos, segundo classificações legais;

 Acondicionamento adequado dos resíduos, protegidos de intempéries e segundo 

especificações técnicas de cada material;

 Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e capaci-

tadas para realizar essa atividade;

 Alternativas para a destinação final de resíduos, através de empresas responsá-

veis e devidamente autorizadas, minimizando o impacto ambiental de forma a atender 

à legislação.

17. CANTEIRO DE OBRAS:

17.1. Caberá  à  CONTRATADA  a  responsabilidade  pela  construção,  operação, 

manutenção  e  limpeza  do  Canteiro  de  Obras,  bem como a  segurança  patrimonial 

dessas  instalações  e  organização  e  manutenção  do  correspondente  esquema  de 

prevenção e combate a incêndios.

17.2. O  dimensionamento  das  equipes  e  quantidades  de  equipamentos  é  de 

responsabilidade  da  contratada,  o  qual  deve  adotar  números  compatíveis  para 

atendimento ao cronograma da obra e execução dos serviços dentro das boas técnicas 

de Engenharia e especificações técnicas e de projeto. Deve considerar,  portanto, a 

produtividade  de  suas  equipes  próprias  para  que  o  cronograma  estabelecido  seja 

plenamente atendido, quanto às questões trabalhistas.

17.3. A CONTRATADA deverá identificar a área para Canteiro de Obras, sendo de 

sua exclusiva responsabilidade as providências para obtenção do terreno para sua 
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instalação,  inclusive  aquelas  relacionadas  a  despesas  de  qualquer  natureza  que 

venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre outros.

17.4. CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro de obras imediatamente 

após a emissão da Ordem de Serviço correspondente, estando esse prazo incluído no 

prazo total do Contrato.

17.5. O canteiro  de obras  da CONTRATADA e as  áreas de trabalho deverão ser 

instalados  a  partir  dos  projetos  preparados  pela  CONTRATADA,  com  prévia 

autorização e aprovação da CONTRATANTE.

17.6. Deverão estar  previstos no canteiro de obras a instalação da administração, 

seção  técnica,  pátio  de  máquinas,  refeitório,  instalações  sanitárias  e  vigilância, 

instalações industriais, dentre outros cabíveis.

17.7. A obra prevista neste Termo de Referência impõe a atuação de várias equipes 

em diversas frentes de trabalhos simultaneamente, assim, a contratada deverá prover 

todos os recursos para apoio das equipes exigidos pelas normas vigentes.

17.8. O canteiro  de obras deverá ser  alvo de autorização específica por  parte  da 

fiscalização, previamente a sua implantação.

17.9. As instalações do canteiro deverão ser construídas conforme NR 18, de forma a 

se obter edificações de bom aspecto atendendo à legislação de Segurança e Medicina 

do  Trabalho,  Lei  Nº  6.514  de  22  de  Dezembro  de  1977,  e  conforme  as  Normas 

Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3.214, de 08 de Julho de 1978.

17.10. A  água  para  as  edificações  do  canteiro  será  suprida  a  partir  da  rede  da 

concessionária local, cabendo à CONTRATADA execução de todas as instalações e 

ligações necessárias.

17.11. A energia elétrica será obtida a partir da rede da concessionária local, cabendo à 

CONTRATADA execução de todas as instalações e ligações necessárias.
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17.12. A organização e gestão das cantinas, ou refeitórios, a administração interior do 

canteiro, e os alojamentos são também de responsabilidade da CONTRATADA.

17.13. A  CONTRATADA  será  responsável  pela  organização  e  boa  ordem  dos 

trabalhos.

17.14. Estará  obrigada  a  observar  todas  as  prescrições  da  CONTRATANTE  neste 

sentido.  Em  caso  de  greve  caberá  à  CONTRATADA  solicitar  intervenção  das 

autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem no canteiro e proteção dos 

trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

17.15. A  CONTRATADA  é  inteiramente  responsável  pelos  serviços  médicos, 

assistenciais,  seguros,  indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação 

vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

17.16. A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as 

normas legais vigentes no país.

17.17. Todo material de demolição reaproveitável, inclusive instalações de canteiro de 

obras que seja de propriedade do município, deverão ser encaminhados a depósitos 

para posterior destinação conforme orientado pela fiscalização, ou a locais licenciados 

para bota-fora.

17.18. Na fase de mobilização são posicionadas as instalações provisórias da obra e 

disponibilizados os equipamentos necessários no local dos serviços.

17.19. Esta atividade não deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos, linhas 

de abastecimento e outras), nem com a própria obra ou com critérios de projeto.

17.20. Todas as instalações provisórias que se fizerem necessárias ao bom andamento 

dos  serviços,  deverão  estar  de  acordo  com as  normas  gerais  estabelecidas  neste 

Termo de Referência e previamente aprovadas pela fiscalização.
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17.21. A CONTRATADA providenciará a execução e instalação de placas alusivas ao 

objeto  contratual,  nos  padrões  da  Secretaria  Municipal  de  Obras  de  Vitória  - 

SEMOB/PMV, além daquelas obrigatórias pela legislação vigente.

17.22. A CONTRATADA deverá providenciar a sinalização nas vias públicas, nos casos 

em que a execução dos serviços interferirem no trânsito de pedestres e/ou veículos.

18. DA  JUSTIFICATIVA  DAS  REGRAS  PERTINENTES  À  PARTICIPAÇÃO  DE 

EMPRESAS EM CONSÓRCIO

18.1. Consórcio

18.1.1. Em  conformidade  com  o  artigo  15  da  Lei  14.133/2021  será  admitida  a 

participação de licitantes sob a forma de consórcio empresarial, observadas as normas 

definidas neste artigo e atendendo assim o determinado no § 4º do mesmo artigo 15 da 

Lei  14.133/21. A participação de consórcio será permitida envolvendo empresas na 

forma da lei, cujo objetivo é permitir a ampla participação mantendo-se o equilíbrio e 

atendimento ao edita;

18.1.2. Com efeito, considerando a expertise da Secretaria de Obras na gestão de 

contratos de obras gerais e serviços de engenharia, e acompanhando a orientação dos 

Tribunais de Contas da União e do Espírito Santo, registrou que tal participação, sendo 

decisão discricionária da administração, deve ser justificada quando a formação de tais 

consórcios  tiver  que  ser  limitada,  com  fundamentação  justa  e  razoável,  capaz  de 

demonstrar sua essencialidade para assegurar a satisfação do interesse público que 

sempre pauta os processos licitatórios levados a efeito pela SEMOB.

18.1.3. Antes do advento da Lei 14.133/2021, para o TCU, a regra geral era de que 

admitida  a  participação  em  consórcio,  não  se  deveria  limitar  sua  composição, 

RESSALVADA,  a  apresentação  de  embasamento  técnico  e  econômico  para  tal 

limitação  e  assim  sendo,  havendo  justificativa  razoável,  a  limitação  poderia  ser 

eventualmente  imposta,  nos  limites  da  necessidade  de  atendimento  ao  objeto 
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contratado.  Com  o  advento  da  nova  lei  de  licitações,  esse  entendimento  resta 

pacificado, quanto a possibilidade de limitação na constituição do consórcio.

18.1.4. Poderão participar da contratação todos os interessados que comprovem o 

atendimento dos requisitos estabelecidos neste instrumento e em seus anexos.

18.1.3. Para fins de habilitação, deverá ser apresentado o compromisso de constituição 

de consórcio, subscrito pelos consorciados.

18.2. Da Subcontratação

18.2.1. Mediante  previa  e  expressa  autorização  da  CONTRATANTE,  a 

CONTRATADA, poderá subcontratar parte do objeto licitado, Art. 122 Lei 14.133/2021 

observado o limite de 25% (vinte e cinco) por cento do valor do contrato e apenas de 

itens que não fizeram parte da qualificação técnica no certame licitatório.

18.2.2. A autorização dada pela CONTRATANTE é condição para a subcontratação 

regular, mas não implica em partilha nem redução das responsabilidades contratuais e 

legais assumidas pela CONTRATADA.

18.2.3. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execução do objeto do contrato, bem 

como pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos 

serviços,  supervisionando  as  atividades  da  subcontratada  e  respondendo  direta  e 

solidariamente perante a CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigações que forem 

objeto de subcontratação.

18.2.4. Não serão realizados pagamentos diretamente à subcontratadas.

18.2.5. A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

18.2.6. Submissão,  pela  CONTRATADA,  de  pedido  fundamentado  de  que 

subcontratação, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o 

valor das parcelas que serão subcontratadas:

18.2.6.1. Autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratação;
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18.2.6.2. Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste equivalente 

celebrado  entre  a  contratada  e  subcontratada,  o  qual  será  juntado  aos  autos  do 

processo administrativo.

18.2.6.3. Somente  serão  permitidas  as  subcontratações  prévias  e  regularmente 

autorizadas  pela  CONTRATANTE.  A  subcontratação  não  formalizada  segundo  o 

procedimento previsto no edital constituirá motivo para a rescisão unilateral do contrato.

18.3. Da Gestão e Fiscalização do Futuro Contrato 

18.3.1. A gestão do contrato será realizada pelo servidor designado pelo respectivo 

ordenador  de  despesas,  o  qual  deverá  ter  formação  nas  áreas  de  engenharia  ou 

arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n.º 14.133/2021 e no art.  

25 do Decreto Municipal nº 20.934/2022, devendo supervisionar as ações do fiscal do 

contrato, assim como manter a gestão administrativa do contrato, quanto ao prazo de 

seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalização a necessidade 

de  eventuais  aditivos  contratuais  e  prazo  ou  valor,  sempre  justificadamente  em 

processo específico para tal finalidade, quando for o caso.

18.3.2. Participarão das atividades de acompanhamento e fiscalização do contrato um 

gestor  e  um  fiscal  do  contrato,  registrando  em  relatório  todas  as  ocorrências  e 

deficiências eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, 

notificação  a  ser  encaminhada  à  CONTRATADA  para  correções,  podendo  ainda 

designar apoio a esta fiscalização, conforme determina a Lei nº 14.133/2021, sendo as 

suas respectivas atribuições definidas em lei e demais normativos municipais.

18.3.3. O  protocolo  de  comunicação  ao  longo  do  contrato  entre  o  Município  e  a 

empresa que vier a ser contratada, será realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, 

nomeados  pela  Administração,  e  o  técnico  responsável  indicado  pela  empresa 

vencedora da Licitação (Contratada) que poderão adotar a comunicação eletrônica nos 

respectivos  endereços  institucionais  (e-mail)  para  o  acompanhamento  da  rotina  de 

execução contratual.
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18.3.4. Ficará a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa 

dos Órgãos da Administração Municipal Direta expedir, através de notificações e/ou 

relatório  de  vistoria,  as  ocorrências  e  fazer  as  determinações  e  comunicações 

necessárias à perfeita execução dos serviços/obras.

18.3.5. Constatada  a  situação  de  irregularidade  em  quaisquer  das  certidões  da 

CONTRATADA, ela será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto 

já executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no 

mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela própria fiscalização quanto ao 

atendimento.

18.3.6. A eventual  substituição de profissional  responsável  pela  comunicação entre 

contratante e contratado só será possível mediante comunicação por escrito a SEMOB, 

devidamente justificada.

18.3.7. A forma de pagamento do serviço está expressamente prevista no contrato, em 

sua “CLÁUSULA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”.

18.3.8. O método de avaliação da conformidade dos serviços entregues com relação 

às especificações técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento 

provisório será realizado através de medição mensal assistida pela CONTRATADA, de 

acordo com os quantitativos  apurados pela  fiscalização e  apoio,  tendo por  base o 

orçamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

18.3.9. As medições serão cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no período, 

sendo  que  os  eventos  impugnados  pela  fiscalização  não  serão  considerados  para 

pagamento  até  a  sua  correção  total,  devendo  a  CONTRATADA,  por  meio  de  sua 

fiscalização, confirmar as informações constantes do Relatório Mensal de Andamento 

das Atividades para proceder à medição.

18.3.10. O fechamento da medição somente ocorrerá quando da comprovação, pela 

fiscalização,  do  cumprimento  da  parcela  do  cronograma físico-financeiro,  na  forma 

apresentada no Relatório Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.
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18.3.11. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento 

do  RMAA,  cada  fiscal  ou  a  equipe  de  fiscalização  deverá  elaborar  relatório 

circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato.

18.3.12. Para efeito de recebimento provisório da parcela indicada no RMAA, o fiscal 

irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise 

do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância 

com os indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados 

ao gestor do contrato.

18.3.13. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 18.3.11 deste TR não 

ser  procedida  tempestivamente,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o 

recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

18.3.14. O  método  de  avaliação  da  conformidade  dos  produtos  e  dos  serviços 

entregues com relação aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com 

vistas ao recebimento definitivo, será realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, 

contados a partir do recebimento provisório dos serviços, quando o gestor do contrato 

deverá providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

I  -  Realizar  a  análise  dos  relatórios  e  de  toda  a  documentação  apresentada  pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções 

II  -  Emitir  Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;

III - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização;
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18.3.15. A  SEME  restituirá  ou  liberará  a  garantia  ofertada,  no  prazo  máximo  60 

(sessenta)  dias  após a  assinatura  do termo de recebimento  definitivo  dos serviços 

objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021.

18.3.16. A verificação do cumprimento da obrigação da contratada de manter todas as 

condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de execução 

será feita,  durante toda execução do contrato, através da manutenção de todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive, o recolhimento 

do ISSQN ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução do 

contrato, observando a legislação tributária vigente.

18.3.17. Em contrapartida, a SEME pagará à CONTRATADA pela etapa efetivamente 

executada no mês de referência, em consonância com o cronograma físico financeiro, 

após  a  medição  pelo  gestor  e  fiscal  designado  para  acompanhar  e  fiscalizar  a 

execução do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) 

dias,  contados a  partir  da  data  da emissão do aceite  na nota  fiscal  recebida pela 

SEMOB.

18.3.18. Ao prazo acima serão acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer 

para  o  atraso  dos  pagamentos,  sem qualquer  ônus  ou  correção  a  ser  paga  pela 

SEMOB.

18.3.19. Os pagamentos efetuados após o prazo estipulado no subitem anterior, desde 

que não provocados pela CONTRATADA, deverão contemplar atualização financeira.

18.3.20. O  recebimento  do  objeto  será  realizado  com  base  no  art.  140  da  Lei 

14.133/2021 e §7º do art. 185 do Decreto Municipal nº 20.934/2022, e ainda obedecerá 

ao seguinte:

I.  PROVISORIAMENTE,  pelo  responsável  por  seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 

técnico;
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II.  DEFINITIVAMENTE,  por  servidor  ou  comissão  designada  pela  autoridade 

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 

contratuais.

18.3.21. Os  procedimentos  para  sanções,  glosas  e  rescisão  contratual  serão 

devidamente justificados e aplicados como segue: 

18.3.22. Sem prejuízo das responsabilidades civil  e criminal  previstas na legislação 

brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-á ao disposto nas normas municipais 

referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alterações), código ambiental 

(Lei  4438/1997 e alterações) e código de edificações (Lei  4821/1998 e alterações), 

assim como a avaliação de desempenho por medição, as quais desatendidas ensejará 

a aplicação de penalidades específicas de cada normativo.

18.3.23. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das sanções 

previstas em lei.

18.3.24. A Administração, no exercício de sua função de controle, poderá bloquear 

(glosar)  créditos  em  faturas  emitidas  pelo  particular  (Contratado),  nas  seguintes 

hipóteses:

a) para exigir correção de serviços não recebidos pela fiscalização, mas lançados na 

fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa não possui 

natureza  sancionatória,  tratando-se  de  medida  que  visa  o  ressarcimento  de 

determinada monta, considerando não ter o serviço/obra sido realizado a contento e/ou 

ser constatada alguma irregularidade quando da observação da fiscalização.

18.3.25. A extinção do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas 

nos artigos 137,  138 e 139 da Lei  nº  14.133/2021,  sem prejuízo da aplicação das 

sanções previstas no contrato.
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18.3.26. Os  casos  de  rescisão/extinção  contratual  serão  formalmente  motivados, 

assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

18.3.27. O  termo  de  rescisão/extinção  contratual  será  lavrado  sob  orientação  da 

Controladoria do Município, no que couber.

18.3.28. Em  caso  algum  a  SEMOB  pagará  indenização  à  CONTRATADA  por 

encargos resultantes da Legislação Trabalhista Previdenciária, Fiscal e Comercial, bem 

como  aqueles  resultantes  de  atos  ilícitos  praticados  pela  CONTRATADA  e  seus 

prepostos a terceiros.

18.3.29. Serão  prestadas  garantias  de  execução  contratual,  quando  necessárias, 

sendo que a CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 

cento)  do  valor  do  Contrato,  nas  modalidades  definidas  no  art.  96,  §1º,  da  Lei  nº 

14.133/2021.

18.3.30. A  administração  poderá  exigir  outras  garantias  contratuais,  nos  casos 

previstos em lei e no edital.

19. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

18.2. DA CONTRATADA:

a. Respeitar a legislação federal, estadual e municipal, principalmente aquela que 

interfira diretamente na execução das obras/serviços, bem como: acordos, convenções 

coletivas, sentenças ou acórdãos normativos vigentes relacionados com a mão de obra 

que  prestará  serviços  nas  áreas  públicas  do  Município,  observando  e  cumprindo 

fielmente suas determinações;

b. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, 

taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro 

de acidente de trabalho,  que incidam ou venham a incidir  sobre as obras/serviços 

objeto do presente Contrato, devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando 
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solicitados pela Contratante, exceto com relação aos tributos e contribuições que serão 

retidos na fonte ou recolhidos pela Contratante no ato do pagamento;

c. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais resultantes da execução do presente contrato;

d. Atender todas as solicitações do fiscal do Contrato, no prazo ajustado entre as 

partes, tratando-o com urbanidade, eficiência e presteza;

e. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, com todas as condições que culminaram em sua habilitação e 

qualificação na fase de Licitação (Lei nº 14.133/2021, art. 92, XVI), devendo apresentar 

os respectivos comprovantes, quando solicitado pela fiscalização da Contratante, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de abertura do processo administrativo 

para  apuração de irregularidades na execução do presente  contrato,  com eventual 

aplicação das penalidades descritas no Edital e/ou Contrato;

f. Fornecer  mão  de  obra,  ferramentas,  materiais,  equipamentos  e  utensílios 

necessários  para  a  perfeita  execução  das  obras/serviços  e  demais  atividades 

correlatas;

g. Manter  durante  toda  a  execução  do  Contrato,  em  compatibilidade  com  as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, inclusive as prescrições contidas no Edital e no Projeto, partes integrantes 

deste instrumento;

h. Assumir inteira responsabilidade pela execução das obras/serviços contratados 

e  executá-los  conforme  as  especificações  constantes  da  proposta  comercial,  as 

disposições do Edital, a boa técnica, a legislação e as normas técnicas vigentes e as 

instruções e recomendações usualmente adotadas pela PMV;

i. Operar e agir com organização completa, fornecendo a mão de obra necessária 

à  execução  das  obras/serviços  objeto  do  Contrato,  realizando,  também,  todas  as 
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atividades inerentes à direção, coordenação, fiscalização, administração e execução 

das obras/serviços;

j. Iniciar a realização das obras/serviços na data indicada na Ordem de Serviços, 

desde que cumpridas todas as obrigações exigidas para o início  da execução das 

obras/serviços,  informando em tempo hábil  qualquer  motivo que seja impeditivo ao 

início de sua execução;

k. Relacionar  as  rotinas  da  execução  das  obras/serviços  e  outras  atividades  a 

serem realizadas, obedecendo às recomendações e as normas técnicas vigentes;

l. Propor  melhorias  a  serem  realizadas  nas  áreas  objeto  da  realização  das 

obras/serviços, suprindo a Administração de informações técnicas necessárias para a 

tomada das decisões cabíveis;

m. Auxiliar  a Contratante prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica 

que envolva as áreas objeto deste Contrato;

n. Executar  as  obras/serviços  sob  responsabilidade  técnica  dos  profissionais 

indicados pela Contratada ainda na fase de habilitação da licitação, como integrante do 

seu quadro permanente ou por ela contratado, e detentor do acervo técnico exigido;

o. No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como 

responsáveis  técnicos  da  execução  das  obras/serviços,  de  acordo  com  as  suas 

atribuições profissionais;

p. Providenciar o por sua conta o transporte de pessoal, materiais e equipamentos 

que serão utilizados no local da realização das obras/serviços, sem ônus adicional para 

a Administração;

q. Disponibilizar  ferramental  e  instrumentos  necessários  à  execução  das 

obras/serviços,  mantendo-os  em  perfeito  estado  de  funcionamento  e  substituindo 

aqueles que se apresentarem com defeito;

Rua Arlindo Sodré, nº 485 – Itararé – Vitória – ES – CEP.: 29047-500- Tel.: 3135-1001
www.vitoria.es.gov.br 47

http://www.vitoria.es.gov.br/


 

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Educação

r. Providenciar,  às  suas  expensas,  um  Livro  de  Ocorrências,  mantendo-o 

atualizado,  em  ordem  e  disponível  para  apreciação  da  Contratada  sempre  que 

solicitado;

s. Registrar imediatamente no Livro de Ocorrências todas as ocorrências, falhas, 

irregularidades ou anormalidades constatadas na execução das obras/serviços, como 

também acidentes e incidentes, tão logo sejam detectadas, mantendo-o disponível para 

a Contratante registrar ela mesma as ocorrências detectadas;

t. Comunicar  à  Contratante  imediatamente,  as  ocorrências  de  urgência,  assim 

entendidas como aquelas que possam expor a risco a segurança de pessoas, serviços, 

equipamentos  e/ou  bens,  ou  que  possam causar  a  paralisação  das  atividades  da 

Administração, não deixando de registrá-las no Livro de Ocorrências;

u. Nomear preposto, que seja Engenheiro, e que a Contratada informe na reunião 

de MOBILIZAÇÂO o Engenheiro preposto que será responsável em manter contato 

com o Fiscal do Contrato, solicitando as providências que se fizerem necessárias ao 

bom  cumprimento  de  suas  obrigações,  recebendo  dele  as  reclamações  e,  por 

consequência,  tomando  todas  as  medidas  cabíveis  para  a  solução  das  falhas 

detectadas.

v. A  Contratada  deverá  observar  a  normatização  vigente  visando  proteger  a 

qualidade do meio ambiente das áreas na execução das obras/serviços.

w. Os  serviços  prestados  pela  CONTRATADA deverão  observar  estritamente  a 

norma técnicas de proteção ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de 

recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e 

materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às 

diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

x. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor 

poluição se pautarão em alguns pressupostos e exigências, a serem observados pela 

CONTRATADA:
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I. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico poluentes.

II. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.

III. Racionalização/economia no consumo de energia (Permanentemente elétrica) e 

água, repassando a seus empregados todas as orientações referentes à redução do 

consumo de energia e água.

IV. Reciclagem/destinação  adequada  dos  resíduos  gerados  nas  atividades  de 

limpeza, asseio e conservação.

V. Descarte  adequado  de  materiais  tóxicos  como  óleo  de  motor,  lâmpadas 

fluorescentes  e  reatores,  pilhas  e  baterias,  etc.  Sempre  apresentando  à 

CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta.

VI. Os  materiais  empregados  pela  CONTRATADA  deverão  atender  a  melhor 

relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e 

negativos, associados ao produto.

VII. Execução  das  obras/serviços  de  forma  a  minimizar  os  impactos  ambientais 

sobre os elementos naturais (flora, fauna, recursos hídricos, etc) existentes no local da 

realização.

y. A  qualquer  tempo  a  CONTRATANTE  poderá  solicitar  à  CONTRATADA  a 

apresentação  de  relação  com  as  marcas  e  fabricantes  dos  produtos  e  materiais 

utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a 

mesma  finalidade,  considerados  mais  adequados  do  ponto  de  vista  dos  impactos 

ambientais.

z. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 

racionalização  de  recursos  no  desempenho  de  suas  atribuições,  bem  como  das 

diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a 

participação  destes  em  eventos  de  capacitação  e  sensibilização  promovidos  pela 

CONTRATANTE.
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aa. A  CONTRATADA  deverá  retirar,  sob  orientação  da  Fiscalização,  todos  os 

materiais substituídos durante a realização das obras/serviços, devendo apresentá-los 

à  fiscalização  para  avaliação  de  reaproveitamento  e/ou  recolhimento  a  depósito 

indicado pela CONTRATANTE.

bb. Todas  as  embalagens,  restos  de  materiais  e  produtos,  sobras  de  obra  e 

entulhos, incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser 

adequadamente  separados,  para  posterior  descarte,  em  conformidade  com  a 

legislação ambiental e sanitária vigentes.

cc. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos 

legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a 

prevenção  de  adversidades  ao  meio  ambiente  e  à  saúde  dos  trabalhadores  e 

envolvidos na prestação dos serviços.

dd. A  CONTRATADA,  no  caso  de  não  estar  sediada  no  Espirito  Santo,  deverá 

manter,  durante  a  vigência  do  contrato,  escritório  em  algum  município  da  Região 

Metropolitana da Grande Vitória/ES, com estrutura mínima de equipamentos e pessoal 

de  forma  a  facilitar  a  comunicação  com  a  fiscalização  da  CONTRATANTE  e  dar 

andamento satisfatório aos trabalhos do contrato.

18.3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a. Atestar  as  faturas  correspondentes,  por  intermédio  de  servidor  competente, 

formalmente designado Fiscal do Contrato.

b. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato.

c. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato.

d. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar as 

obras/serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do Contrato.

e. Propiciar  acesso  aos  empregados  da  CONTRATADA às  suas  dependências 

para a execução das obras/serviços.
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f. Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos,  necessários  à  realização  das 

obras/serviços, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

g. Acompanhar  e  fiscalizar  a  execução  do  Contrato,  por  meio  de  servidor 

permanentemente designado, nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021.

h. Efetuar,  quando  julgar  necessário,  inspeção  com  a  finalidade  de  verificar  a 

realização das obras/serviços e o atendimento das exigências contratuais.

i. Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, de qualquer empregado da CONTRATADA que não mereça confiança no trato 

das obras/serviços, que produza complicações para a supervisão e fiscalização ou que 

adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe 

forem designadas.

j. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada 

com a execução das obras/serviços.

k. Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato.

l. Não  permitir  que  os  profissionais  executem  tarefas  em  desacordo  com  as 

condições preestabelecidas.

m. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, 

do  recolhimento  dos  encargos  sociais,  benefícios,  ou  adotar  qualquer  outro 

procedimento de verificação que julgar necessário.

n. Proceder às vistorias nos locais onde as obras/serviços estão sendo realizados, 

por  meio  do  Fiscal  do  Contrato,  cientificando  o  Preposto  da  CONTRATADA  e 

determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas.

o. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa.
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p. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao 

princípio da probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do 

Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 

123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo 

Simples Nacional não efetue a comunicação até o último dia útil do mês subsequente 

ao  da  celebração  do  contrato,  apresentando  à  CONTRATANTE,  no  prazo  de  90 

(noventa) dias contados da assinatura do Termo Contratual,  cópia dos ofícios, com 

comprovantes de entrega e praz. (Acórdão TCU nº 2.798/2010 – Plenário e IN SLTI nº 

2/2008).

q. Em  caso  de  indício  de  irregularidade  no  recolhimento  das  contribuições 

previdenciárias, deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal 

do Brasil – RFB.

r. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o 

FGTS, deverá oficiar ao órgão competente Federal.

19. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

O Cronograma Físico Financeiro deve apresentar previsão de gastos mensais em 

cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e 

financeira da mesma.

Esse Cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a 

aplicação dos recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma compatí-

vel à Planilha Orçamentária apresentada.

19.1. Outros aspectos relevantes para elaboração deste documento são:

a) Identificação do processo construtivo previsto em projeto;

b) Estrutura disponibilizada à execução da obra (maquinário e ferramentas);
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c) Verificação do estado de acesso e do local de implantação (distâncias para trans-

portes internos e externos à obra, condições das vias de acesso, locais de descarga e 

armazenamento dos materiais, inclinações do terreno, etc);

d) Condições para execução de cada serviço;

e) Disponibilidade de mão de obra (observar o número e qualificação dos funcioná-

rios que irão atuar na execução da obra para cumprimento do cronograma de acordo 

com o prazo estabelecido neste Termo de Referência).

19.2. Equipe Técnica e Administrativa

No local indicado para instalações e/ou escritório deverá ser alocada para a execução 

dos serviços a equipe técnica constituída no mínimo (basicamente) dos profissionais 

necessários  à  execução  dos  serviços  e  pelo  menos  um  engenheiro  responsável 

técnico, responsável pela execução dos serviços.

O Engenheiro Responsável Técnico indicado na proposta da empresa ou consórcio 

deverá efetivamente trabalhar na obra.

A eventual substituição do profissional só será possível mediante comunicação por es-

crito a SEME, devidamente justificada. Do profissional substituto deverão ser apresen-

tadas  Certidões  de  Acervo  Técnico  emitidas  pelo  Conselho  Regional  da  categoria, 

comprovando ter o mesmo, qualificação técnica compatível com a do substituído, certi-

dão de quitação junto ao CREA, comprovação de vínculo com a empresa ou consórcio, 

inclusão no quadro técnico, emissão de ART da Obra junto ao CREA-ES.

A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou dos 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA o seu responsável técnico, ou fazer-se representar no 

local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execução ao contrato. Deverá, 

ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da 

Ordem de Serviço (OS), a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

devidamente registrada no CREA.
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As  Certidões  de  Acervo  Técnico  –  CAT  a  serem  apresentadas  terão  as  mesmas 

exigências do EDITAL para o profissional em questão. Deverá ser informado o nome 

do Responsável Técnico substituto, CPF, CREA e a ART.

Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico 

da  obra,  proporcionalmente  à  execução  financeira,  de  forma  a  resguardar  o  ritmo 

programado da obra.

A  equipe  da  administração  local,  composta  por  técnicos  e  administrativos,  deverá 

apoiar  as  ações  sociais  coordenadas  pela  prefeitura,  SEMOB  e/ou  outros  órgãos 

públicos no sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e pessoas 

que convivem no entorno do empreendimento.

20. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

20.1. A  rotina  de  medição  dos  serviços  executados  e  aceitos  pela  fiscalização 

deverá  seguir  a  NORMA  DE  PADRONIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTOS  NA 

ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, estabelecida pelo Decreto Municipal nº. 14.224/2009 

e possíveis atualizações.

20.2. O pagamento será feito por medição mensal, assistida pela CONTRATADA, 

de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalização e apoio, tendo por base o 

orçamento e planejamento proposto pela CONTRATADA. 

20.3. Serão realizadas medições mensais pelo gestor e/ou fiscal do contrato com o 

acompanhamento  da  contratada  até  o  décimo  dia  de  cada  mês,  as  quais 

contemplarão as etapas dos serviços concluídas e aprovadas no mês imediatamente 

anterior, tomando-se por referência a discriminação dos itens constantes na Planilha 

orçamentária.  

20.4. As medições serão ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no 

período, sendo que os eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados 

até a sua correção total. 
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20.5. Para  fins  de  remuneração  da  “Administração  Local”,  o  pagamento  será 

proporcional à execução financeira do contrato, observado o efetivamente executado, 

não podendo ser alterado.

20.6. Critério de aceitabilidade:  A aceitabilidade do serviço está condicionada:  à 

correta  execução  do  projeto  de  engenharia;  ao  acompanhamento  e  atestado  dos 

serviços  pela  fiscalização;  aos  relatórios  de  controle  da  qualidade,  contendo  os 

resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando a 

qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da 

SEMOB. 

20.7. Esta  medição  será  feita  após  a  apresentação  de  relatório  por  parte  da 

CONTRATADA, contendo, no mínimo: 

20.7.1. Descrição detalhada das atividades realizadas no período, mencionando e 

justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos serviços; 

20.7.2. Relação da equipe utilizada no período (nominando o pessoal, a sua função 

e a sua relação com a empresa por atividade); 

20.7.3. Programação para o próximo período; 

20.7.4. Correspondências expedidas e recebidas e diário de obras preenchido;

20.7.5. Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto contratado 

poderão acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenien-

tes à elaboração da proposta, como alterações normativas e indisponibilidade de mate-

riais no mercado. 

20.7.6. A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada 

com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se 

vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alterações quantitativas ou qualitati-

vas que decorram de erros, falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos dos projetos não serão causa de 

qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato.
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21. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

21.1. A SEMOB pagará à CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados no 

mês de referência, em conformidade com a Planilha orçamentária, do Termo de Refe-

rência, após a medição pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato. 

21.1.1. Para que seja cumprido o prazo da medição, a CONTRATADA deverá abrir 

processo administrativo solicitando a medição, contendo no mínimo: planilha dos servi-

ços executados, com quantitativo executado e relatório fotográfico com pelo menos 

duas fotos de cada serviço executado, com registro dos referidos equipamentos utiliza-

dos na execução do serviço. Este processo deverá ser aberto até o último dia útil do 

mês vigente a execução dos serviços, sob pena da medição ser processada apenas no 

próximo mês se este prazo não for cumprido. 

21.2. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a par-

tir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela SEME. 

21.3. Serão acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os 

dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 

ônus ou correção a ser paga pela SEMOB. 

21.4. Os pagamentos efetuados após o prazo estipulado no item anterior, desde que 

não provocado pela CONTRATADA, deverão contemplar atualização financeira, nos 

seguintes termos: 

Onde: 

VM = Valor da Multa Financeira. 

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
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ND = Número de dias em atraso. 

21.5. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal  /  Fatura,  esta será devolvida à 

CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 

contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 

ônus ou correção a ser paga pela SEME. 

21.6. A falta de comprovação de regularidade quanto às obrigações tributárias, previ-

denciárias e trabalhistas, seja no momento da apresentação da fatura mensal ou em 

qualquer oportunidade na qual a comprovação seja demandada, obriga a SEME a ado-

tar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente: 

a) aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas previstas neste contrato; 

b)  não  sendo  aceitas  as  justificativas  ofertadas  pela  CONTRATADA,  rescindir  o 

contrato e determinar a imediata interrupção da execução do objeto; 

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizações 

devidas à Administração, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o 

limite dos prejuízos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de 

responsabilização  subsidiária  por  inadimplemento  de  obrigações  trabalhistas, 

observando-se, para tanto, os critérios da compensação; 

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA 

ou adotar as diligências necessárias à cobrança judicial de saldo remanescente em 

favor da Administração, conforme o caso. 

21.7. A CONTRATADA declara  sua anuência  com a possibilidade de retenção de 

créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e 

trabalhista. 

Rua Arlindo Sodré, nº 485 – Itararé – Vitória – ES – CEP.: 29047-500- Tel.: 3135-1001
www.vitoria.es.gov.br 57

http://www.vitoria.es.gov.br/


 

Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Educação

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 

imediata desclassificação do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 

vencedor, na rescisão do contrato ou cancelamento da Ordem de Serviço/Autorização 

de Fornecimento, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

a. O  desatendimento  de  /exigências  formais  não  essenciais  não  importará  no 

afastamento do Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua proposta.

b. A  Administração  poderá  revogar  a  presente  licitação  por  interesse  público 

decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,  pertinente  e  suficiente 

para justificar tal conduta ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

c. A CONTRATADA reconhece que, na hipótese de inexecução total ou parcial do 

presente Contrato, a CONTRATANTE poderá rescindi-lo unilateralmente, sem prejuízo 

das sanções contratuais e legais que lhe forem inerentes.

d. A CONTRATANTE providenciará a publicação de extrato do contrato e de seus 

eventuais termos aditivos, às suas expensas.

Elaborado por

__________________________________

Fátima Cristina Vieira Segatto

Engenheiro Civil (GAMO)
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APROVO OS TERMOS CONSTANTES DO PRESENTE DOCUMENTO E AUTORIZO 

O PROSSEGUIMENTO DA CONTRATAÇÃO

__________________________________

Thiago Fernando Costa

Subsecretário de Gestão Administrativa e Financeira (SUB-GAF)

__________________________________

Juliana Rohsner Vianna Toniati

Secretária Municipal de Educação – SEME
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