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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/2025

OBJETO: REALIZACAO DE CONCORRENCIA PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS, INCLUINDO MELHORIAS NO
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO,
N° 190, ESQUINA COM RUA ODILON MATTOS, BAIRRO JOANA D’ ARC,
VITORIA/ES

LOCAL DE REALIZACAO DA SESSAO: A licitacdo ocorrera de forma
eletronica e podera ser acompanhada pelo ambiente virtual no site:
www.portaldecompraspublicas.com.br

DADOS DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

DATA INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/02/2026 as 9hs
DATA LIMITE PARA IMPUGNACI\O: 20/02/2026 as 23hs59min

DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 20/01/2026 as
23h59min

DATA FINAL DAS PROPOSTAS: 25/02/2026 as 8h59min

DATA DE ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: 25/02/2026 as
9h30min

MODO DE DISPUTA: ABERTO
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO
REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

VALOR ESTIMADO: R$ 499.964,31 (quatrocentos e noventa e nove mil
novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos)
DATA-BASE DO ORCAMENTO: AGOSTO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
Av. Vitdria, n° 2552 - bairro Bento Ferreira, Vitoria-ES
Tel.: (27) 3382-6624. E-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br
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DISPOSICOES:

DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS
DO REGIME DE EXECUCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE

DISPUTA E DO ORCAMENTO

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

4. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

5. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
6. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO
7. DA PARTICIPAGCAO NO CERTAME

8. DA PARTICIPAGCAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO
9. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

10. DO ENVIO DA PROPOSTA

11. DA FASE DE LANCES

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAGCAO

13. DA HABILITAGAO

13.1. DA REMESSA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

13.2. DA HABILITAGAO JURIDICA

13.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.4. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.5. DA DOCUMENTAGAO DE QUALIFICACAO TECNICA

13.6. DA REMESSA DE ARQUIVOS ELETRONICOS

14. DOS RECURSOS

15. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL

16. DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE A CONTRATAGAO
17. DA SUBCONTRATACAO

18. DA GARANTIA DE EXECUGCAO

19. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
20. DAS OBRIGAGOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA

21. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA
22. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

23. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

24. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS

25. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

26. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

27. DAS DISPOSICOES GERAIS
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SAO PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO II - Declaragao de conhecimento dos locais e condigdes;
ANEXO III - Carta de apresentacao da proposta de precos (modelo);
ANEXO IV - Quadro de pessoal técnico qualificado (modelo);

ANEXO V - Carta de fianca bancdria - garantia de cumprimento do Contrato
(modelo);

ANEXO VI - Carta de apresentagao dos documentos de habilitagao (modelo);
ANEXO VII - Minuta do Contrato;
ANEXO VIII - Demonstrativo da qualificacdo econémico-financeira;

ANEXO IX - Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo;
ANEXO X - Termo de compromisso;

ANEXO XI - Declaragao de disponibilidade de equipamentos;

ANEXO XII - Declaracao de ndao enquadramento nas vedacdes da Lei Complementar
n% 123/2006, com as alteracdes que lhe sucederam;

ANEXO XIII - Declaracdo de Garantia de Contrato;
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 019/2025

OBJETO: REALIZAGCAO DE CONCORRENCIA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS DE
CONTENGCAO DE ENCOSTAS, INCLUINDO MELHORIAS NO SISTEMA DE
DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO, N° 190, ESQUINA
COM RUA ODILON MATTOS, BAIRRO JOANA D “ARC, VITORIA/ES.

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE VITORIA, por meio da Comissdo de Contratacdo da Secretaria
Municipal de Obras, nomeada pela Portaria n® 005 de 22/06/2022, com fulcro na Lei
Federal n® 14.133, de 01/04/2021, Decreto Municipal n°® 20.934/2022 de 15 de junho
de 2022, Lei Complementar n® 123/2006, com as alteracdes que lhe sucederam, bem
como demais legislacdes aplicaveis a matéria e, de acordo com o disposto no presente
Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os
efeitos, independentemente de transcricdo, torna publico, para conhecimento dos
interessados, conforme autorizagao contida no Processo n°® 5877205/2025, que fara
realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, a se processar de forma eletronica,
do tipo MENOR PRECO, tendo como finalidade a CONTRATACAO DE EMPRESA OU
CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTENCAO
DE ENCOSTAS, INCLUINDO MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL,
LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO, N° 190, ESQUINA COM RUA ODILON
MATTOS, BAIRRO JOANA D ARC, VITORIA/ES.

Este edital encontra-se disponivel no site: http://transparencia.vitoria.es.gov.br/, bem
como na pagina do provedor http://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVIGOS

O objeto da presente licitacio é CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO
ESPECIALIZADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTENCAO DE
ENCOSTAS, INCLUINDO MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL,
LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO, N° 190, ESQUINA COM RUA ODILON
MATTOS, BAIRRO JOANA D ARC, VITORIA/ES.

O local onde os servigos serao executados, bem como as informagdes pertinentes e
encontram-se detalhados no Termo de Referéncia, que é parte integrante deste Edital.

4


http://transparencia.vitoria.es.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

v,

J Processo n°® 5877205/2025

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

1.1 - As OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA previstos neste edital de
concorréncia e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados de acordo
com as especificagcdes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a seguir
mencionados, independentemente de suas transcricdes totais ou parciais, e deverao
ser rigorosamente obedecidos na apresentacao da documentacdao e elaboracdao das
propostas:

a) Planilha orcamentaria n® 1685401 — anexa ao processo;
b) Cronograma fisico-financeiro (analitico) — anexo ao processo;

c) Meméria do Levantamento de Quantitativo - anexo ao processo;
d) Relatério de composicao de precgos unitarios do orcamento — anexo ao processo;

e) Termo de Referéncia e seus anexos.

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA E DO ORCAMENTO

2.1. Os servigos objeto deste Edital serdao executados sob regime de: EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO.

2.2.1. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente
sobre o0s precos de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento
convocatorio.

2.3. O modo de disputa sera ABERTO.

2.4. O valor estimado da licitacdo é de R$ 499.964,31 (quatrocentos e noventa e
nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), data-
base do orcamento: AGOSTO/2025.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitagcdo estdao programadas em dotacao
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2026 e
exercicios subsequentes, na classificacdo abaixo: Dotacdao orcamentaria: 13.01 -
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15.451.0016.2.0091 (Contencao de Encostas em Areas de Risco); Elemento de
despesa: 4.4.90.51.99 (Servicos Técnicos Profissionais); Fonte:
1.500.0000.0000 (RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS),
2.500.0000.0000 (RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS).

4. DA DISPONIBILIZAGCAO DO EDITAL

4.1. Os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em midia
digital a serem retirados no Portal de Compras Publicas com enderego
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Poderdo também adquirir o edital e
demais documentos que o integram no Portal de Transparéncia do Municipio de Vitoria,
no site: http://transparencia.vitoria.es.gov.br/.

5. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. A impugnacao ao Edital podera ser feita, por qualquer interessado, até 03 (trés)
dias Uteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispde art. 164
da Lei n° 14.133/2021 e art. 84 e seguintes do Decreto Municipal n® 20.934/2022,
mediante documento formalizado e apresentado EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO
SISTEMA PROVEDOR no endereco eletronico do provedor indicado neste edital, no
endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.1.1. Nao serdao conhecidas as impugnacbOes apresentadas fora do prazo legal,
subscritos por representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo
para responder pelo licitante, e/ou nao motivadas.

5.1.2. Nao serao conhecidas as impugnacdes efetuadas por meio diverso do que o
estabelecido no item 5.1 deste edital.

5.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletronico oficial, no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br, no prazo
de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame e vinculara os participantes e a administracao.

5.3. As impugnacdes ndo possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdo atribuir-lhes tal efeito, em carater
excepcional, mediante justificativa nos autos.

5.4. Acolhida a impugnagao contra o instrumento convocatério sera definida e
publicada nova data para a realizagao do certame.
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5.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatério sera encaminhado
ao Agente de Contratacdao da Comissdao de Contratacdo, até 03 (trés) dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessdao publica, os interessados poderao
formular consultas em campo proprio do sistema provedor. Contatos podem ser
realizados pelo Portal no enderego http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.6. A Comissao de Contratacao, por meio de seu Agente de Contratagao da Comissao
de Contratacdo podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracao
do Termo de Referéncia e orcamento estimado, para fins de resposta aos
questionamentos apresentados.

5.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei n° 14.133/2021, todos os prazos
serdo computados a partir das publicacdes no Portal de Compras Publicas, no endereco
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, de forma automatica pelo sistema
provedor.

6. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO

6.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao Portal:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave
de identificacao e senha pessoal, obtidas junto ao Portal:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, também deverdo informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento e receber instrucdes detalhadas para sua correta
utilizagao.

6.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal
do Licitante e a presuncdao de sua capacidade técnica para realizacdo das transacoes
inerentes ao certame na forma eletronica.

6.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo ao provedor do sistema ou a SEMOB, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.4. No caso de participacdo de empresas em consércio, o credenciamento e a
operacdo do sistema eletronico deve ser realizada pela empresa lider do consorcio.
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6.5. Ao realizar o registro da proposta de precos no Portal de Compras Publicas, o
licitante devera preencher em campo préprio declaracdao de conhecimento das
condicdes do edital, da obrigacdo da reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da previdéncia social, atendendo as regras de acessibilidade, na forma
do art. 93 da Lei n°® 8.213/91.

7. DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

7.1. Podera participar desta licitacdao qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida
no Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente
credenciada, munida de chave de identificacao e de senha, cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condicdes deste Edital.

7.2. Nao poderdao participar direta ou indiretamente desta licitacdo, os interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

7.2.1. Que ndo atendam as condicOes deste Edital e seus anexos;

7.2.2. Estrangeiros que nao tenham representacdao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.3. Que se enquadrem nas vedagoes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133/2021;

7.2.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, insolvéncia civil, em processo
de dissolugao ou liquidagao;

7.2.5. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagao vigente;

7.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consoércio celebrado por mais
de trés empresas;

7.2.7. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acorddo n° 746/2014-TCU-Plenario);

7.2.8. Instituicdes sem fins lucrativos (paragrafo uUnico do art. 12 da Instrugdo
Normativa/SEGES n© 05/2017);

7.2.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedacao contida no art. 10 da
Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.
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7.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n°® 9.507, de 2018, é vedada a contratacao de
pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissao ou funcdo de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgdo contratante.

7.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cbnjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 59, inciso V, da Lei n°
12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 29, inciso III, do Decreto n° 7.203, de 04 de
junho de 2010).

7.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacao,
na execucdo dos servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdao ou funcdao de confianca
neste 6érgao contratante.

7.5. E proibida a participacdo de empresa que ja esteja contratada para servicos de
assisténcia a fiscalizacdo e gerenciamento de obras do Municipio, se o objeto da
presente licitagcao estiver entre os contratos a serem fiscalizados ou gerenciados.

7.6. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de
todos os termos, clausulas e condigOes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

7.7. Conforme preceitua o art. 174 da Lei n® 14.133/2021, a participagdao dos licitantes
serd vinculada a contabilizacdo de todos os prazos a partir das publicacdes no Portal de
Compras Publicas, no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br, que se
destina a realizacdo de todo procedimento licitatério desde a publicacdo do edital até a
homologagao do resultado.

7.8. Serd assegurado, em conformidade com os art. 44 e 45 da Lei Complementar n©°
123/2006, direito de preferéncia aos licitantes que invocarem a condicdo de
Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), cujas propostas sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.
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7.9. DA COMPROVAGAO DA CONDIGCAO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS

7.9.1. A obtencdo de beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006 fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda nao tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
devendo o 6rgao ou entidade exigir do licitante declaracao de observancia desse limite
na licitagao, conforme Anexo XII deste edital.

7.9.2. Os licitantes que invocarem a condicao de microempresas ou empresas de
pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei
Complementar n® 123/2006 e reproduzidos neste edital, deverdao apresentar ainda os
seguintes documentos.

7.9.3. Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributagao, regido pela Lei
Complementar n® 123/2006:

7.9.3.1. Comprovante de opcdo pelo Simples obtido no site do Ministério da Fazenda,
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOpta
ntes.app/ConsultarOpcao.aspx) ou do site do SINTEGRA (http://www.sintegra.gov.br),
desde que o comprovante de fato ateste a opgao pelo Simples.

7.9.3.2. Declaragao, firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver
nenhum dos impedimentos previstos do § 4° do art. 3° da LC 123/2006, conforme
modelo do ANEXO XII.

7.9.4. Licitantes ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributagao:
7.9.4.1. Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio - DRE
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art.

30 da LC 123/06;

7.9.4.2. Copia da Declaracao de Informacdo Econbémico-Fiscais da Pessoa Juridica -
DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanco e a DRE;

7.9.4.3. Comprovante de inscricao e situagao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica - CNPJ;

7.9.4.4. Copia do contrato social e suas alteragoes;
10


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42

v,

J Processo n°® 5877205/2025

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

7.9.5. Os documentos aos quais se refere este item somente deverao ser apresentados
juntamente com os documentos de habilitagao.

7.9.6. O licitante que invocar a condicao de microempresa ou empresa de pequeno
porte e ndo apresentar os documentos comprobatérios respectivos ficara impedido de
licitar e de contratar com o Municipio de Vitoéria, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos, sem prejuizo das multas fixadas neste edital e das demais
cominagoes legais.

7.9.7. Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro
obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacao da codpia do contrato
social e suas alteragdes, desde que seja apresentada a Certidao Simplificada da Junta
Comercial da qual conste o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada, expedida em prazo ndo superior a 15 dias da data marcada para
a abertura das propostas.

7.9.8. A licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP optante pelo
Simples Nacional que porventura venha a ser contratada devera atender ao que
dispdem os arts. 17, inciso XII, 30, inciso II e § 1° e 31, inciso II, da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, comunicando a Receita Federal,
sendo o caso, no prazo legal, sua exclusao do Simples Nacional, sob pena de aplicacao
das sancdes contratuais previstas e retencao na fonte de tributos e contribuicdes
sociais, na forma da legislagao em vigor.

7.9.9. A Licitante que nao se enquadrar na condicao de Micromepresa - ME ou Empresa
de Pequeno Porte — EPP optante pelo Simples Nacional na data da abertura da sessao
publica de precos, devera ser desclassificada da licitacdo, caso venha a se declarar
para o certame como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP com o
intuito de obter os beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006, sendo considerada
declaracao falsa, conforme art. 155, inc. VIII da Lei n° 14.133/2021, de modo a
possibilitar a declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Publico.

8. DA PARTICIPAGAO DE LICITANTES SOB A FORMA DE CONSORCIO

8.1. Serad permitida a participacdao de pessoas juridicas organizadas em consoércio,
conforme preceitua o regramento do artigo 15 da Lei n© 14.133/2021.

8.2. Para fins de habilitagcdo, deverd ser apresentado o compromisso publico ou
particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados, atendidas as

condigOes previstas na Lei n® 14.133/2021 e aquelas estabelecidas neste Edital.
1
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8.3. Ficam vedadas a participacdao de pessoa juridica consorciada em mais de um
consorcio e a participacdo isolada da consorciada, bem como de profissional em mais
de uma EMPRESA, ou em mais de um consoércio.

8.4. A pessoa juridica ou consoércio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdao e,
ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

8.5. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverao
apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, Compromisso de
Constituicao do Consércio, o qual devera discriminar a EMPRESA lider, estabelecendo
responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados pelo consércio, que

devera estar assinado eletronicamente pelos compromissados até o dia e hora

limite admitido para cadastro da proposta no Portal de Compras Publicas.
(atencgao: item com nova redagao)

8.5.1. O termo da constituicdo de consércio sera exigido do licitante vencedor, em
consonancia com o art. 15 §3° da Lei n® 14.133/2021 e devera ser registrado em
Cartorio de Registro de Titulos e Documentos e na Junta Comercial, no prazo maximo
de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data de homologacao do objeto deste certame,
devendo ser apresentado a SEMOB pela via de processo administrativo especifico para
tal finalidade, sob pena de desclassificacao.

8.5.1.1. Eventual pedido de prorrogacao do prazo previsto no subitem 8.5.1. devera
ser formalizado por processo administrativo, com a devida justificativa, comprovada
documentalmente, para fins de autorizagdo da SEMOB, que avaliard caso a caso no
prazo de 3 (trés) dias uteis.

8.6. O prazo de duracao do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusdo do objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva.

8.7. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que nao alterardao a
constituicdo ou composicdo do consércio, visando manter validas as premissas que
asseguram a sua habilitacao, salvo quando expressamente autorizado pela SEMOB.

8.8. Os consorciados deverao apresentar compromisso de que ndo se constituem nem

se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o consdrcio nao
adotara denominacdo propria, diferente de seus integrantes.
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8.9. Os consorciados deverao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
contrato decorrente desta licitacdao, o Instrumento de Constituicdo e o registro do
Consoércio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das EMPRESAS. O
Contrato de consércio devera observar, além dos dispositivos legais e clausula de
responsabilidade solidaria, as cldusulas deste Edital.

8.10. Cada um dos membros do consdércio devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitacdo, notadamente as exigéncias de habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, e apresentar as declaragdes exigidas no edital.

8.11. Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de qualificacao
econdmico-financeira, salvo a comprovacgao de patriménio liquido minimo, que podera
ser atendida pelo somatério dos valores de cada consorciado.

8.12. A comprovacao das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional
exigidas neste Edital podera ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das
consorciadas.

8.13. No caso de composicdo de consércio que integre a participacdo de
microempresas ou empresas de pequeno porte ndo sera admitido para fins de usufruto
das benesses previstas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006,
conforme art. 4° §19, inc. II da Lei n© 14.133/2021.

9. DA DISPUTA E DA CONDUGCAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serdao conduzidos pelo Agente de Contratacao da Comissao de
Contratacdo - SEMOB/CC - responsavel: Vilmara Lourenco Thomaz, cujas atribuicdes
estao definidas no Decreto Municipal n® 20.934/2022, que atuard mediante a insercao
e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletronico:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br

9.1.2 Todas as referéncias de tempo do Edital, do Aviso e da Sessdo Publica
observardo, obrigatoriamente, o hordrio de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo
registradas no sistema eletrénico e na documentacao relativa ao certame.

9.2. A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, junto ao qual as Licitantes deverao
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instrucdes
detalhadas para sua correta utilizagao.
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9.2.1.2. Todos os prazos serdao contados a partir das publicagdes no Portal de Compras
Publicas, no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.2.1. O Portal de Compras Publicas se destina a realizacdo de todo procedimento
licitatério desde a publicacdo do edital até a homologacdo do resultado, no endereco
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.2.1.1. A fase externa da concorréncia, na forma eletrbnica, sera iniciada com a
convocacao dos interessados por meio da publicagdao do aviso do edital no Portal de
Compra Publicas, nos veiculos oficias e no sitio oficial do municipio.

9.3. A participacao na licitacdo, na forma eletrénica, se dara por meio da digitacao da
senha pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horério
estabelecidos neste Edital.

9.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupoe o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante serd responsavel por
todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico
assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances.

9.5. Cabera ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a
sessdo publica do certame Eletronico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo
sistema eletronico ou de sua desconexao.

9.6. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratacao da Comissao de Contratacao -
SEMOB/CC no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletronico permanecer
acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

9.7. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
do certame Eletronico serda suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apds comunicacdo expressa do Agente de
Contratacdo da Comissdo de Contratacdo - SEMOB/CC aos participantes, no sitio
eletronico: http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.8. Quando a desconexao representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame,
ou quando, apds uma desconexdao superior a 10 minutos, ndao se retomar, em prazo
razoavel, o processo de formulacdo de lances, a sessdo do certame Eletronico sera
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definitivamente interrompida, o que acarretard, consequentemente, a renovagao do
procedimento, inclusive com nova publicagdo do aviso.

9.9. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletronico.

9.10. A abertura da sessdo publica deste certame Eletronico, conduzida pelo Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacao - SEMOB/CC, ocorrera na data e na hora
indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletrénico:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br.

9.11. Durante a sessdo publica, a comunicacao entre o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratacdo - SEMOB/CC e os Licitantes ocorrera exclusivamente
mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema eletrénico. Nao
serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.

9.12. O Agente de Contratacao da Comissdo de Contratacdo - SEMOB/CC verificara as
propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarao da fase de lances.

9.14. A desclassificacao da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no
sistema eletronico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10. DO ENVIO DA PROPOSTA

10.1. A participagao no certame Eletronico ocorrera mediante utilizagdo da chave de
identificacao e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA, no valor total de menor preco.

10.2. Apods a divulgacao do edital, os Licitantes deverao encaminhar PROPOSTA inicial
com o valor de seu preco na Moeda (unidade monetaria) Real, até a data e hora
marcadas para a abertura da sessao, exclusivamente por meio do sistema eletronico -
http://www.portaldecompraspublicas.com.br - quando, entdo, encerrar-se-3,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

10.2.1. O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, da descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a
especificacdo do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
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de validade ou de garantia, numero do registro ou inscricdo do bem no érgao
competente, quando for o caso. Ndo serao aceitas descricdes da proposta do tipo
“conforme edital”.

10.2.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.2.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.

10.2.4. Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serao de exclusiva responsabilidade do licitante, ndao lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.2.5. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de abertura das propostas de precos.

10.3. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do
sistema eletronico em campo especifico, as seguintes declaracdes, conforme modelo do
ANEXO VI - Carta de apresentacao dos documentos de habilitacao:

10.3.1. Que esta ciente das condigOes contidas no Edital e em seus anexos, bem como
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no Edital e que sua
proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;

10.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no
presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

10.3.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133/2021, que nao
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos,
na condicdao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo
Federal;

10.3.4. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso
ITI, do art. 5° da Constituicdo Federal;

10.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitagdo foi elaborada de maneira

independente.
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10.4. As declaragcdes mencionadas nos subitens anteriores serdao visualizadas pelo
Agente de Contratacao da Comissdao de Contratagdo - SEMOB/CC, na fase de
habilitacdo, quando serao impressas e anexadas aos autos do processo, ndao havendo
necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

10.5. Nos casos de emissdao de declaracao falsa, a empresa Licitante estara sujeita a
tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n©
14.133/2021, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sangoes
previstas no presente Edital.

10.6. Até a abertura da sessao, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

10.7. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.portaldecompraspublicas.com.br, o
Licitante deverd fazer a descricdo detalhada do objeto. Para o detalhamento, devera
ser utilizado o campo “Descricao detalhada do objeto ofertado” do Portal de
Compras Publicas. Nao serdo aceitas descricoes da proposta do tipo “conforme
edital”.

10.8. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacdo, por parte do proponente
das condigOes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagao
destas pelo proponente.

10.9. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do
presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanaveis.

10.10. O menor preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegagao de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.11. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, nao
podendo o Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

10.12. A proposta da licitante devera considerar a tributacao que efetivamente incidira

durante a execugao do contrato.
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10.13. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importard na
desclassificacao da proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

10.14. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletronico.
11. DA FASE DE LANCES

11.1. A partir do horario previsto no quadro resumo, o Agente de Contratacdao da
Comissao de Contratacao realizara a abertura e posterior julgamento das propostas
preliminares apresentadas pelos licitantes interessados.

11.2. O Agente de Contratacao da Comissdao de Contratagcdo verificard as propostas
apresentadas e desclassificara aquelas que ndao estejam com a descricdao do objeto em
conformidade com o edital e/ou com sobrepreco em relagao ao preco referencial, na
forma do art. 59 e seus incisos da Lei 14.133/2021.

11.3. A desclassificacdo da proposta serd fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado, emtempo real, por todos os participantes.

11.4. E defeso ao Agente de Contratacdo da Comissdo de Contratacdo proceder a
desclassificacdo de propostas apresentadas em valor superior ao preco referencial até
o limite do horario estabelecido para envio de proposta de pregos preliminar.

11.5. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo Agente
de Contratagcao da Comissdao de Contratacao, segundo a ordem de classificacao
provisoria obtida.

11.6. Somente as propostas classificadas participarao da etapa de envio de lances.

11.7. Encerrado o julgamento das propostas preliminares e observado o horario
estipulado neste instrumento, a sessao publica na internet serd aberta pelo Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdo, com inicio da fase competitiva, quando os
licitantes poderdo encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletronico.

11.8. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdao encaminhar lances
publicos, sucessivos e com menor preco, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do horario e percentual consignados no
registro de cada lance.
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11.9. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terao informagdes, em tempo real,
do valor de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificagcao do
ofertante.

11.10. Sera permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a
disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos descontos percentuais
forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo
proprio licitante, e registrado no sistema eletrénico pela prépria Licitante.

11.11. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da secdo,
sujeitando-se a Licitante desistente as sancgdes previstas neste Edital.

11.12. O sistema disponibilizara campo préprio para “Chat”, pelo Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratagao, aos licitantes.

11.13. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado
para abertura da sessao publica e as regras estabelecidas neste edital.

11.14. O licitante serd imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.

11.15. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de
diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.16. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for
recebido eregistrado primeiro.

11.17. Serd adotado, para o envio de lances na concorréncia eletronico, o seguinte
modo de disputa:

- aberto - os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes, conforme ocritério de julgamento adotado no quadro resumo.

11.18. No modo de disputa aberto, havera intervalo minimo de diferenca de valores,
totalizando o montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

11.19.1. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessdo publica

durara 10 (dez) minutos e apds o decurso deste tempo, serda prorrogada
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automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duracdo da sessao publica, apds a fase inicial de 10 (dez)
minutos.

11.19.2. A prorrogacao automatica de que trata o subitem anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera, sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse
periodo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

11.19.3. Na hipdétese de ndo haver novos lances, a sessao publica sera encerrada
automaticamente, sem necessidade de aviso prévio pelo Agente de Contratagdo e pelo
sistema, de forma a garantir a concorréncia entre os licitantes.

11.19.4. Encerrada a sessao publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o
Agente de Contratacdo da Comissdao de Contratacdao podera, assessorado pela equipe
de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecucdo do
melhor preco, mediante justificativa.

11.20. Encerrados todos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade.

11.21. Na hipdtese de o sistema eletronico desconectar para o Agente de Contratacdo
da Comissdo de Contratagdao no decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica
e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardao sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

11.21.1. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagao da
Comissao de Contratacao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica
sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apdésa comunicagao
do fato aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

11.22. Na hipdtese de a proposta vencedora ndo ser aceitavel ou o licitante ndo atender
as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacdo da Comissao de Contratagao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao,
até a apuracdo de uma proposta que atenda plenamente aos requisitos deste edital.

11.23. Apods realizadas as analises prescritas nos subitens anteriores, o Agente de
Contratacdo da Comissao de Contratacdo realizard a declaracdo do vencedor respectivo
via sistema.

11.24. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através

dos seguintes critérios, nesta ordem:
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I. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

II. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos Licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagoes;

III. desenvolvimento pelo licitante de ag0es de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgdos de controle;

11.25. Em igualdade de condicdes, se nao houver desempate, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

IT - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

11.26. As regras previstas para critérios de desempate neste edital ndo prejudicarao a
aplicacao do disposto no art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, as quais serao adotadas pelo sistema provedor
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, em havendo microempresas ou empresas
de pequeno porte em condigao tal.

11.27. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
administracdo publica, por meio eletronico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao
lance vencedor, no prazo de 03 (trés) dias uteis, sujeitando-se a Licitante as sancdes
previstas neste Edital.

11.28. O licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Comissdo de Licitacdo,
por meio eletronico as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento
das bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no prazo
estabelecido no edital de licitagao.
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11.28.1. O licitante vencedor devera apresentar a composicao de custos unitarios até
o momento de solicitacdo pela CONTRATADA da 12 (primeira) medicao, sendo inclusive
requisito obrigatorio para que se proceda ao devido pagamento.

11.28.2. O licitante vencedor a ser contratado para a execugao da obra ou do servigo
por preco certo de unidades determinadas, ao apresentar a composicao de custo
unitaria, a qual consiste no detalhamento do servico expressando a descrigdo, as
quantidades, as produgbes e os custos unitarios da mao de obra, dos materiais e dos
equipamentos necessarios a execugao de uma unidade de servico, devera apresentar a
planilha de precos que corresponda a sua proposta comercial, aplicado o desconto
linear, devendo ser aberto processo administrativo especifico para tal finalidade.

11.28.3. Quando o licitante apresentar preco final SUPERIOR a 25% (vinte e cinco por
cento) da média dos precos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua
imediata desclassificacdo por inexequibilidade, serd obrigatéria a realizacdo de
diligéncias para o exame da proposta.

11.29. O sistema verificara a proposta vencedora e o Agente de Contratacdo da
Comissao de Contratacdo - SEMOB/CC anunciara o lance vencedor apds o
encerramento da etapa de lances da sessdo publica e decisdo acerca da aceitacdo do
lance de MENOR PRECO.

11.30. Sera arrematante a empresa que atender aos requisitos do Edital e ofertar o
MENOR PRECO para executar o objeto do contrato.

11.31. Poderdo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indenizagdao ou ressarcimento e
sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento da licitacdo que desabonem sua
idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

12. DO ENVIO DA DOCUMENTAGAO

12.1. A Licitante arrematante devera providenciar a documentacdo relativa a
PROPOSTA DE PRECO e demais documentos abaixo indicados, no prazo de até
03 (trés) dias uteis, contados a partir da declaracdo de arrematacdo, anexando, na
opcao  “Enviar  anexo”, respeitado o limite do sistema eletronico:
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo ser incluidos em quantos
arquivos forem necessarios, os seguintes documentos:
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12.1.1. Carta de apresentacao da PROPOSTA DE PRECO, conforme ANEXO III -
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PREGCO, a qual sera
acompanhada da planilha de precos referenciais correspondentes a proposta
da licitante.

12.1.1.1. Além de uma via devidamente assinada e em formato digital, o arquivo da
planilha orcamentaria no formato ORCAMAG, devera ser disponibilizado junto aos
documentos da proposta de pregos. Esse programa podera ser obtido gratuitamente no
Laboratério de Orgamento do Centro Tecnoldgico da UFES, pelo telefone no (27)
98835-4439 ou no e-mail: suporte.orcamag@gmail.com, informando o numero do
CNPJ] da empresa.

12.2. A Comissdao de Contratagcao, ao analisar, a conformidade da melhor proposta
apresentada (aquela que tiver menor preco) com o0s requisitos do instrumento
convocatério, pode considerar desclassificada caso:

12.2.1. Contenha vicios insanaveis;

12.2.2. Ndo obedeca as especificacbes técnicas pormenorizadas no instrumento
convocatorio;

12.2.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orcamento estimado para a contratacao;

12.2.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao
Pablica;

12.2.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel.

12.3. A Comissdao de Licitacdao podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada. A
Administracdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os precos unitarios
relevantes.

12.3.1. No caso de obras e servicos de engenharia, serdao consideradas inexequiveis as

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracao, conforme disposto no art. 59 §4° da Lei n°® 14.133/2021.
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12.3.2. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no
art. 59 8§59 da Lei n© 14.133/2021.

12.4. A Administracdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios relevantes.

12.5. Na hipdétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos
e aos coeficientes de produtividade adotados nas composicdoes do valor global.

12.6. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

13. DA HABILITAGCAO
13.1. DA REMESSA DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

13.1.1. O Licitante arrematante deverd providenciar a DOCUMENTAGCAO DE
HABILITACAO JURfDICA, REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA e QUALIFICACAO TECNICA, no prazo de até 03 (trés) dias
Uteis contados a partir da solicitacdo via Portal de Compras Publicas,
EXCLUSIVAMENTE, em campo proprio, no Portal de Compras Publicas.

13.1.2. Obrigatoriamente, o ANEXO VI - Carta de apresentacao dos documentos de
habilitacdo (modelo) deverd acompanhar a documentacdo de habilitacdo entregue
eletronicamente para avaliacdo de seu conteudo.

13.2. DA HABILITAGAO JURIDICA

13.2.1. Para comprovar habilitacdo juridica, o arrematante devera apresentar a
seguinte documentacdo:

13.2.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
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13.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais € no caso de sociedade por agdes, acompanhado
dos documentos de eleicao de seus atuais administradores;

13.2.1.3. Inscricao do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacao que identifique a Diretoria em exercicio;

13.2.1.4. Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo érgao competente.

13.2.1.5. Devera estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a
autorizacdo para empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitagao.

13.2.1.6. Compromisso de constituicao do Consdrcio, se for o caso;
13.2.1.7. Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.
13.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

13.3.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitagao.

13.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidao
conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

13.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa
OU a do Estado do Espirito Santo, quando tiver domicilio neste Estado),
mediante Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certidao Positiva com efeito
negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidao de Nao Contribuinte.

13.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou da sede
da licitante, mediante Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva
com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidao
de Nao Contribuinte e Certidao de Regularidade Fiscal expedida pela Prefeitura
Municipal de Vitéria.

13.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
por meio de Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo -

FGTS.
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13.3.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
01/05/1943, e instituida pela Lei n°® 12.440, de 07/07/2011.

13.3.7. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora
do contrato.

13.3.8 - Todas as Certiddoes de Regularidade Fiscal devem ter validade na data de
recebimento das propostas de precos e serao atualizadas na efetiva contratagao.

13.4. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.4.1. Balanco Patrimonial e Demonstracbes de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma art. 69 do inc. I da lei n® 14.133/2021, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados pela
variacdo ocorrida no periodo, do Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-
DI), publicado pela Fundagdao Getulio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a
substituir quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da
proposta.

13.4.1.a. Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

13.4.1.b. No caso de sociedade an6nima e de outras empresas obrigadas a publicacao
de balanco, devera ser apresentada a cdpia da publicacdo, na imprensa oficial, do
Balanco e das Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente
registrada na Junta Comercial ou no érgao competente.

13.4.1.c. Quando nao houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das
Demonstragdes Contabeis, deverdo ser apresentadas cdpias legiveis dessas pecas, bem
como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio, registrado na Junta
Comercial ou no érgdao competente.

13.4.1.d. No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracao
Digital — SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes

Contabeis, registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do
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Livro Diadrio e o Recibo de Entrega de Escrituracao Contabil Digital emitido pelo referido
sistema.

13.4.1.e. Consideram-se "“ja exigiveis” as Demonstracdes Contdbeis e o Balango
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da
licitagdo, quando a data de apresentagcao dos documentos de habilitagao ocorrer a
partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes
obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao das
pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado
SPED (conforme entendimento do TCU, Acdérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do
Plenario).

13.4.1.f. Empresa que, de acordo com a legislacdo, nao tenha apurado as
demonstracdes contdbeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar
balanco de abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de
legislacao societaria e comercial.

13.4.2. Para ser habilitado o Licitante devera alcancar o indice de Liquidez Geral - ILG,
o indice de Solvéncia Geral - ISG e o Indice de Liquidez Corrente — ILC igual ou maior
do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balanco Patrimonial e
Demonstracdes Contabeis, pelas formulas seguintes:

ATIVOCIRCULANTE ( AC) +REALIZAVELALONGOPRAZO( RLP)

ILG= -
PASSIVOCIRCULANTE ( PC )+ PASSIVONAOCIRCULANTE ( PNC)

ATIVOTOTAL(AT)

ISG:PASSIVOCIRCULANTE(PC)+PASSIVONAOCIRCULANTE(PNC)

1LC= ATIVOCIRCULANTE(AC)
~ PASSIVOCIRCULANTE(PC)

13.4.2.a. As memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante a
documentacao relativa a qualificacdo econdmico-financeira, conforme ANEXO VIII.

13.4.2.b. Junto com a comprovacao dos indices referidos acima, os licitantes deverao
comprovar PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO para fins de habilitagdo, na forma do § 4°
do artigo 69, da Lei n© 14.133/2021.

13.4.2.c. A comprovacao de patrimoénio liquido sera equivalente a 10% (dez por cento)
do valor estimado para contratagao.
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13.4.2.d. Os valores constantes do Balanco serdao convertidos para a data base do
orcamento estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundagao Getulio Vargas,
para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.

13.4.3. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial e Extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, observada a data de validade definida no
instrumento.

13.4.3.a. No caso de siléncio do documento a respeito de sua validade, a certidao
devera apresentar data de emissao de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data
fixada para a sessao de abertura da licitacao.

13.4.3.b. Caso a licitante se encontre em processo de recuperacdao judicial ou
extrajudicial, deverd ser apresentada, por meio da documentacdao apropriada, a
sentenca homologatéria do plano de recuperacdo judicial, além do cumprimento dos
demais requisitos de habilitagao constantes neste Edital.

13.4.3.c. Em se tratando de Licitante subsididria integral, caso sua empresa
controladora esteja em recuperacao judicial, devera ser apresentado Termo de
Compromisso no qual a Licitante assegure que mantera a capacidade técnica,
econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execugao do contrato.

13.4.4. A Comissao verificara mediante consulta “online” nos respectivos sitios
eletronicos dos 6rgaos oficiais, o eventual descumprimento das condicdes de
participacdao, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

13.4.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), mantidos pela Controladoria-Geral da Unido
(https://certidoes.cgu.gov.br/);.

13.4.4.2. A Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU -
<https://contas.tcu.gov.br>;

13.4.4.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito

Santo-TCE/ES - (https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-
responsaveis/empresas-inidoneas);
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13.4.4.4. A Lista de Inid6neos, mantida pela Prefeitura Municipal de Vitéria - PMV -
<http://transparencia.vitoria.es.gov.br/FornecedoresPenalizados.aspx>;

13.4.4.5. A existéncia de registros impeditivos de contratacdo por improbidade
administrativa no Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por ato de improbidade
administrativa disponivel no Portal do CNJ;

13.4.4.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também em nome de seus sbécios majoritarios, por forca do art. 12 da Lei n©
8.429/1992, que prevé dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

13.4.4.7. Constatada a existéncia de sancao que inviabilize a participacdo ou
contratacdo, a Comissao reputara o licitante desclassificado, por falta de condicdo de
participagao.

13.4.4.8. Em se tratando de consdrcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta
por cento) dos valores de patrimoénio liquido exigidos para o licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatoério dos valores de cada consorciado.

13.4.4.9. O acréscimo previsto no item anterior ndo sera aplicavel aos consércios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

13.4.4.10. No caso de consércio, devera haver a demonstracao, por cada consorciado,
do atendimento aos indices contabeis definidos neste Edital.

13.4.4.11. As licitantes que invocarem a condicao de Microempresa (ME) ou Empresas
de Pequeno Porte (EPP), para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na
Lei Complementar n® 123/2006, com as alteragdes que |he sucederam, deverao
apresentar, além da documentacdo prevista para habilitacdo, os seguintes documentos:

1) Certiddo expedida no presente exercicio, pelo érgao competente, a saber: Registro
de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas
(Cartério), conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada
atestando que a empresa se enquadra na condicdao de microempresa ou empresa de
pequeno porte, na forma do art. 39 da Lei Complementar n® 123/2006, com as
alteracdes que lhe sucederam;

2) Declaragao de que nao estd incursa em nenhuma das vedagdes do §4°, do art. 3°

da Lei Complementar n© 123/2006, com as alteracbes que lhe sucederam,
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considerando, ainda, o que determina o §5° e §6°, do mesmo dispositivo, conforme
modelo do ANEXO XII.

13.5. DA DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante que arrematar o objeto da licitagdao e for chamada para entrega da
documentacao de habilitacdo técnica operacional e profissional, devera apresentar
IDENTIFICACAO, FORMACAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA para cada
profissional, devendo ser comprovada através de certiddao de acervo técnico emitida
pelo CREA ou outra entidade profissional competente.

Para tanto, com vistas a avaliacdo de habilitacdo, DEVERA o licitante arrematante
apresentar: Relacao dos Servicos Executados por Profissional(is) detentor(es) de
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por Execucao de Servico(s) compativeis com
o objeto da licitagdo, bem como Relacdo dos Servigcos Executados pelo proponente
(empresa licitante) compativel com o objeto da licitagdo, conforme anexo abaixo:

RELACAO DOS SERVIGCOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS)
DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR
EXECUCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO

PROFISSIONAL INDICADO: XXXX FUNCAO PROPOSTA: ENGENHEIRO
CIVIL / RESPONSAVEL TECNICO
ATESTADO/ CAT N° | PAGINA FUNGCAO SERVICO
CERTIDAO N° DESEMPENHADA EXECUTADO A
COMPROVAR

Caso nao seja apresentado o quadro descritivo acima, sera avaliado apenas o conteudo
da Certidao de Acervo Técnico — CAT e da Certidao de Acervo Operacional — CAO.

13.5.1. Capacidade técnico-operacional:

13.5.1.1. Registro ou Inscricdo da licitante e/ou consércio no Conselho Regional de
Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA ou outra entidade profissional
competente da regiao da sede da empresa (art. 67, V, da Lei Federal n® 14.133/2021),
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sendo invalida a certiddao que nao apresentar rigorosamente a situacdo atualizada da
Empresa, conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugao n°® 1.137/2023 do CONFEA, no caso
de certidoes emitidas pelo CREA.

13.5.1.2. Comprovagao de que a licitante executou/prestou, sem restricao,
servigo/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se
as parcelas de maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos.
A comprovacao de qualificacdo técnica-operacional, devera obrigatoriamente conter no
minimo 1 (um) atestado, com a sua respectiva Certiddo de Acervo Técnico, certificada
pelo CREA, devendo o profissional indicado estar vinculado a empresa na data da
prestacao do servico relacionado.

13.5.1.2.1. O licitante podera apresentar Certidao de Acervo Operacional - CAO, a qual
deve ser requerida ao Crea pela pessoa juridica (empresa que executou a
obra/servico), sendo o instrumento que certifica, para os efeitos legais, o0s
assentamentos do(s) Creas, o registro da(s) anotacdo(cdoes) de responsabilidade
técnica (ART) registrada(s), conforme preceitua o art. 53 da Resolucdao n° 1.137/2023
CONFEA.

13.5.1.2.2. A CAO, que podera ser emitida por meio eletrénico, sera emitida em nome
da empresa e deve conter as seguintes informagodes:

I - Identificacdo da pessoa juridica;

II - Identificacdo do(s) responsavel(veis) técnico(s) da pessoa juridica;

IIT - relagao das ARTs, contendo para cada uma delas:

a) Identificacdo dos responsaveis técnicos;

b) Dados das atividades técnicas realizadas;

c) Observacgoes ou ressalvas, quando for o caso.

IV - local e data de expedicao; e

V - autenticagao digital.

13.5.1.2.3. Em locais em que o CREA, comprovadamente ndo esteja adequado a nova

legislacdo de modo a proceder a emissao de CAO, devera a empresa licitante realizar

diligéncia para demonstracdo do fato. Feito isto, podera a empresa licitante apresentar,
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para comprovacao de qualificacdo técnica-operacional, no minimo 1 (um) atestado,
com a sua respectiva Certiddo de Acervo Técnico, certificada pelo CREA, devendo o
profissional indicado estar vinculado a empresa na data da prestacdo do servico
relacionado.

13.5.1.2.4. Nao serao aceitos atestados e/ou certidoes de acervos parciais, referentes
a obras e/ou servicos como contratos rescindidos unilateralmente, exceto nos casos
previstos nos incisos V, VI, VII e VIII do Art. 137 da Lei n° 14.133/2021, devendo,
nestes casos, o atestado estar acompanhado do termo de extingdao contratual.

13.5.1.3. As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-
operacional da licitante, na forma do art. 67, §2° da Lei Federal n°® 14.133/2021,
deverao atender as quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de que trata o referido paragrafo.

13.5.1.3.1. Assim sendo, considerando a Curva ABC e os quantitativos dos projetos/
anteprojeto indicamos as parcelas de maior relevancia nos seguintes itens e
quantidades minimas (40% do quantitativo total), conforme tabela que segue:

Item Descricao dos Servigos Quant. de Quantidade
planilha minima exigida
(40% quantitativo
planilha)
Execucao de obras de contencgao
01 com solucao de uso de solo 129,81 m=2 50,00 m2
grampeado e drenagem
02 Execucao de obras de perfuragao
em solo e rocha inclinada, com 105,00 m 42,00 m

equipamentos mecanicos ou
pneumaticos

03 Execucgdo de revestimento de
concreto projetado, armado com 129,81 m2 50,00m?2
tela, utilizando equipamento de
projecao

13.5.1.4. A apresentacdao da comprovacao qualificacdo técnica para Empresas
consorciadas, dar-se-a com a apresentacao dos documentos exigidos no instrumento
convocatério a cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificacdo técnica, o
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somatorio dos quantitativos de cada consorciado, nos termos do art. 67 §10° e §11°
da Lei n% 14.133/2021.

13.5.1.5. Para fins de comprovacao do percentual de participacdo do consorciado, caso
este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao
atestado ou a certiddo cépia do instrumento de constituicdo do consdrcio e as suas
alteracOes, sob pena de ser o consércio desclassificado do certame.

13.5.2. Capacidade técnico-profissional:

13.5.2.1. Registro ou Inscricao de todos os profissionais que constam da Certidao de
Registro da pessoa juridica licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou outra entidade profissional competente, da regidao a que estiver vinculado,
conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo n°® 1.137/2023 do CONFEA.

13.5.2.2. Indicacdo de responsavel técnico, com a comprovacao de que a licitante
possui em seu quadro permanente profissional devidamente reconhecido pelo CREA ou
outra entidade profissional competente, de nivel superior, e que seja detentor de no
minimo 1 (uma) Certiddo de Acervo Técnico, COM REGISTRO DE ATESTADO, por
execucao de servicos/obra de caracteristicas semelhantes aos indicados no TERMO DE
REFERENCIA deste Edital, considerando-se as parcelas de maior relevancia definidos.

13.5.2.2.1. O responsavel técnico indicado deverda apresentar TERMO DE
COMPROMISSO, conforme ANEXO X, devendo estar assinado eletronicamente

pelos compromissados até o dia e hora limite admitido para cadastro da
proposta no Portal de Compras Publicas. (atencao: item com nova redacao)

13.5.2.2.1 A comprovacdo devera ser feita por meio da Certiddao de Registro e
Quitacao de pessoa fisica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
outra entidade de classe equivalente.

13.5.2.3. As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-
profissional da licitante, na forma do art. 67, inc. III da Lei Federal n® 14.133/2021, do
objeto licitado sao:

Item Descricao dos Servicos
01 Execucao de obras de contencdao com solugao de uso de solo grampeado e
drenagem
02 Execucao de obras de perfuracdo em solo e rocha inclinada, com
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equipamentos mecanicos ou pneumaticos

03 Execucao de revestimento de concreto projetado, armado com tela,

utilizando equipamento de projecao

13.5.2.4. Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovacao da
capacidade técnico-profissional deverao pertencer ao quadro permanente do Licitante.
Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

13.5.2.4.1. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgao competente;

13.5.2.4.2. Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou cdépia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se
tratando de sociedade an6nima;

13.5.2.4.3. Empregado: cdpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -
CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

13.5.2.4.4. Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial da Licitante onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

13.5.2.4.4.1. Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no
Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome
do profissional; ou Contrato Social ou Uultimo aditivo se houver; ou Contrato de
prestacao de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.

13.5.2.4.4.2. Profissional contratado: contrato de prestacao de servico ou contrato de
prestacdo de servico futuro. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a
obrigacdo futura do profissional em responder tecnicamente pela licitante deverd
especificar sua vinculacdo a execucdo integral da obra/servico objeto desta licitacdo. E
obrigatério que antes da Ordem de Servico seja o contrato registrado, de modo que o
profissional contratado pertenca ao quadro permanente da empresa contratada.

13.5.2.5. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdao da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execucao dos servigcos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituigdo,
a qualificacao técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias
deste Edital.
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13.5.2.6. Sera admitido o somatodrio de atestados para comprovacdo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execucdo de todos os servigos discriminados.

13.5.2.7. Para fins de garantia de sigilo das propostas, no caso de duas ou
mais licitantes possuirem um mesmo profissional, todas serao inabilitadas.
(atencao: item com nova redacao)

13.5.2.8. A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme atestados
de capacidade técnico-profissional apresentados- RELACAO DOS SERVICOS
EXECUTADOS PELOS PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE
RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEIS COM O
OBJETO DA LICITAGAO;

13.5.3. Para cada um dos servicos executados e relacionados no TERMO DE
REFERENCIA, deverd ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execucdo
dos mesmos.

13.5.4. Os atestados deverdo ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado contratantes dos servicos. As Certidoes de Acervo Técnico (CAT) deverao ser
expedidas e registradas pelo Conselho Regional competente.

13.5.5. Nos referidos atestados e/ou certiddes devera constar o nome do profissional
indicado e a funcao desempenhada (para fins de capacidade técnico-profissional), o
numero do(s) contrato(s), nomes do contratado, do contratante e a discriminacdo dos
servigos e quantitativos executados.

13.5.6. Devera(ao) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico
profissional, ou da(s) certidao(0es) expedida(s) pelo Conselho de Classe competente,
em destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de
execucdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada;
nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nUmero(as) de
registro(s) no Conselho de Classe competente;

13.5.7. No caso de atestado de consédrcio, s6 serdo aceitos e analisados atestados,
acompanhados das respectivas CAT's, emitidos em nome das empresas consorciadas e
gue citem especificamente o percentual de participagcdo, bem como os servigos e
respectivas quantidades executadas por cada empresa consorciada, conforme Acordaos
2.299/2007; 2.036/2008; 2.255/2008; 2.993/2009; 3.131/2011 e 2.898/2012 do TCU.
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13.5.8. Declaragoes para qualificacao técnica:

13.5.8.1. A Licitante devera apresentar RELACAO E VINCULACAO DA EQUIPE TECNICA,
devendo ser comprovada através de registro no Conselho Regional de Engenharia
(CREA) ou outra entidade profissional competente do profissional de nivel superior.

13.5.8.2. A Licitante deverad apresentar IDENTIFICACAO, FORMAGAO E EXPERIENCIA
DA EQUIPE TECNICA para cada profissional, devendo ser comprovada através de
certiddo de acervo técnico emitida pelo CREA ou outra entidade profissional
competente.

13.5.8.3. Termo de indicacao do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pela Licitante, para fins de comprovacao de capacidade técnica, declarem que
participardao, a servico da Licitante, das obras ou servicos. Este termo devera ser
firmado pelo representante da Licitante com o ciente do profissional conforme ANEXO
IV do EDITAL - QUADRO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO).

13.5.8.4. Declaragao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios
para execucao da Obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdao estardao disponiveis
e em perfeitas condigdes de uso por ocasiao de sua utilizagdo, conforme ANEXO XI
deste edital.

13.5.8.5. Declaracdo de pleno conhecimento do local e condicdes em que a obra sera
executada, conforme ANEXO II do EDITAL - Declaragao de conhecimento dos locais
e condicoes;

13.5.9. Da ART de Obra ou Servico

13.5.9.1. Conforme preceitua a Resolugao n° 1.137/2023 do COFEA, a ART relativa a
execucdo de obra ou prestacdo de servico deve ser registrada antes do inicio da
respectiva atividade técnica, de acordo com as informacdes constantes do contrato
firmado entre as partes.

§ 1° No caso de obras publicas, a ART pode ser registrada em até 10 (dez) dias apds a
liberacdo da ordem de servico ou apds a assinatura do contrato ou de documento
equivalente, desde que ndo esteja caracterizado o inicio da atividade.

§ 2° Quando a execugao da obra ou prestacao de servigo for objeto de contrato global,
situagdao em que dados como endereco, valor do contrato e quantitativos da atividade
técnica contratada sao identificados por meio de ordem de servico especifica, a ART de
obra ou servico devera ser registrada da seguinte forma:
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a) a ART inicial informara a estimativa dos quantitativos e do valor global do contrato;
e, quando forem citados varios enderecos da obra ou servico, o endereco do
contratante; e

b) a ART vinculada a ART inicial informard o endereco da obra ou servigo, os
quantitativos e o valor relativo a cada ordem de servigo especifica.

13.5.9.2. A coautoria ou a corresponsabilidade por atividade técnica, bem como o
trabalho em equipe para execugao de obra ou prestagao de servico obriga ao registro
de ART, vinculada a ART primeiramente registrada.

13.5.9.3. A subcontratacao de parte ou da totalidade da obra ou do servico obriga ao
registro de ART pelo profissional da pessoa juridica subcontratada relativa a atividade
gue lhe foi subcontratada, vinculada a ART do contratante:

I - o profissional da pessoa juridica inicialmente contratada deve registrar ART de obra
Ou servigo; e

I - o profissional da pessoa juridica subcontratada deve registrar ART de
corresponsabilidade relativa a atividade que lhe foi subcontratada, vinculada a ART
principal.

Paragrafo unico. No caso em que a ART tenha sido registrada indicando atividades que
posteriormente foram subcontratadas, compete ao profissional substituila para
adequacao ao disposto no inciso I deste artigo.

13.5.9.4. A substituicdo, a qualquer tempo, de um ou mais responsaveis técnicos pela
execucdo da obra ou prestacao do servico obriga ao registro de nova ART, vinculada a
ART anteriormente registrada.

13.5.9.5. Caso os prazos estabelecidos acima nao sejam cumpridos por parte da
contratada, ensejard abertura de processo para extincdo do contrato e aplicacdo de
penalidades previstas legalmente, conforme dispde art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

13.6. DA REMESSA DE ARQUIVOS ELETRONICOS

13.6.1. APOS O ENCERRAMENTO DA FASE DE ACEITAGAO DAS PROPOSTAS, toda a
DOCUMENTACAO (PROPOSTA, HABILITACAO JURIDICA, QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA e a

QUALIFICACAO TECNICA), bem como a planilha com indicacdo dos
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quantitativos e custos unitarios DO LICITANTE ARREMATANTE sera remetida
eletronicamente, no prazo maximo de até 3 (TRES) dias Uteis, contados a partir da
data de encerramento da fase de aceitacao das propostas e convocagao pelo Agente de
Contratacao da Comissao de Contratagao - SEMOB/CC.

13.6.1.1. A composicdo de custos unitarios deverd ser entregue a geréncia de
Contratos e Convénios (SEMOB/GCC), observado o prazo disposto no item 11.27.1.

13.6.2. A remessa eletronica da documentacao relativa a proposta, a habilitacao
juridica, qualificacdo econdmico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista e a
qualificacdo técnica é realizada em formato PDF, podendo ser incluidos quantos
arquivos forem necessarios para atendimento das exigéncias deste Edital junto ao
Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

13.6.2.1. A remessa da planilha com indicacdo dos quantitativos também serd
realizada junto ao Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br),
devendo observar formato PDF e formato ORCAMAG, conforme item 12.1.1.1.

13.6.3. Em se tratando de consércio, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo ser
apresentados em relagdo a cada empresa consorciada.

13.6.4. Na hipotese do licitante arrematante ser considerado inabilitado por desatender
as exigéncias habilitatdrias, serao requeridos e analisados a proposta e os documentos
de habilitagdo do Licitante subsequente, por ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuragcdo de um que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.

13.6.5. A hipdtese que trata o subitem anterior podera ser realizada mais de uma vez,
até que se obtenha um Licitante habilitado, sempre observando que sua proposta
deverd estar abaixo do orcamento referencial.

13.7.6. As proponentes estardo obrigadas a apresentar Declaracdo de Inexisténcia de
Fato Impeditivo a Habilitacdo, conforme modelo do ANEXO IX do EDITAL.

14. DOS RECURSOS

14.1. A Licitante terd o prazo de 3 (trés) dias Gteis para interpor recurso, no sitio do
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com o que dispde o art.
165, inc. I da Lei n® 14.133/2021, em face de:
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a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricao
em registro cadastral, sua alteragdao ou cancelamento;

b) julgamento das propostas de precos;

c) ato de habilitagao ou inabilitagdo de licitante;

d) anulagcao ou revogagao da licitagao;

14.1.1. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do
item “14.1", serdo observadas as seguintes disposicoes:

I - a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, apds a aceitacao da
proposta de precos e apos a declaracdo de habilitacdo, sob pena de preclusao;

II - o prazo de intencao de recurso sera disponibilizado em duas etapas do processo
licitatorio: o primeiro apds o julgamento da proposta de precos e o segundo prazo apds
a habilitacdo da empresa considerada vencedora;

III - o prazo para apresentacdo das razoes recursais previsto no inciso I do item “14.1",
serd iniciado na data de intimacao no Portal de Compras Publicas;

IV - a apreciacao dar-se-a em fase Unica.

14.1.2. Quanto ao prazo para a interposicao dos recursos referente aos dispostos nas
alineas “a”, “b”, “c” e “d” do item 14.1, sera computado da data de intimagdao do
acolhimento da intencdo de recorrer, que se fara por publicacgdo no sitio do
http://www.portaldecompraspublicas.com.br para apresentacao das razdes recursais,
sendo concedido para tanto o prazo de 03 (trés) dias uteis.

14.2. O prazo para apresentacao de contrarrazdoes serd o mesmo do recurso, qual seja,
3 (trés) dias uteis, e, tera inicio na data informada pelo Agente de Contratacdo no
Portal de Compras Publicas no endereco http://www.portaldecompraspublicas.com.br,
em consonancia com o preceito no §4° do art. 165 da Lei n® 14.133/2021 e §5° do art.
86 do Decreto Municipal n© 20.934/2022.

14.3. E assegurada aos Licitantes, por acesso permanente ao Portal de Compras
Publicas, vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.4. Os recursos deverdo ser protocolados EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA
PROVEDOR, acompanhada de documentos que comprovem a habilitacdo do subscritor
para agir em nome da recorrente, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para apresentar contrarrazbes em igual niumero de dias e na mesma forma, cujo prazo
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correra a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada, em
qualquer caso, vistas imediatas dos autos.

14.4.1. Nao serao conhecidas as manifestagdes de recurso efetuadas por meio diverso
do que o estabelecido no item 14.1 deste edital.

14.5. Caso a Comissdo decida pelo indeferimento do recurso, a questdo sera apreciada
pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que podera ratificar ou
nao a decisao da Comissao antes da adjudicacao.

14.5.1. Se a SEMOB/CC nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagcao a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos, conforme disposto no art. 165, §2° da Lei n°® 14.133/2021 e no art. 86, §2°
do Decreto Municipal n© 20.934/2022.

14.6. O recurso e o pedido de reconsideracdao terao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.7. O acolhimento de recurso importara na invalidacdao apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento.

14.8. O recurso interposto em desacordo com as condigdes deste EDITAL e seus
ANEXOS ndo serao conhecidos, inclusive se apresentados fora do prazo legal pelo
licitante ou por meio diverso do que o disposto como condigao para conhecimento e
apreciagao.

14.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-a
o dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

14.10. Quanto ao recurso advindo da extingao do contrato, quando determinada por
ato unilateral e escrito da Administracao devera ser observado o regramento constante
na Lei n° 14.133/2021.

14.11. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no @mbito do Municipio.

14.12. Conforme preceitua o art. 174, inc. I da Lei n® 14.133/2021, todos os prazos
serdo computados a partir das publicagcdes no Portal de Compras Publicas, no endereco
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, de forma automatica pelo sistema
provedor.
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15. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO CONTRATUAL

15.1. O prazo de vigéncia contratual serd de 420 (quatrocentos e vinte) dias
corridos, com inicio no dia subsequente ao da assinatura do contrato, e tera duracao
pelo tempo de execucdo do contrato e serda automaticamente prorrogado quando seu
objeto ndo for concluido no periodo inicialmente previsto para execugdao, conforme
previsao do art. 111 da Lei n°© 14.133/2021.

15.1.1. O prazo para execucgao total do objeto do presente Edital sera de 150 (cento e
cinquenta) dias corridos, a contar da data da Ordem de Inicio de execugao dos
servicos.

15.2. A Ordem de Inicio serd emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacdo justificada pelo SEMOB e anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.

15.3. As Ordens de Paralisagao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servigos.

15.4. A prorrogacdo do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisacdo,
sera permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n°® 14.133/2021, automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
15.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o
dia da assinatura do contrato e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art.
183 da Lei n° 14.133/2021.

15.6. SO se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente na SEMOB.

15.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagdo da SEMOB para
paralisar ou reiniciar as obras, conforme descrito neste item.

16. DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE A CONTRATAGAO

16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento
licitatorio sera encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
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b) anular o procedimento, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e encaminhar os autos para
a SEMOB/GCC, para posterior assinatura do contrato.

16.2. Encerrada a licitagdo, a Comissao divulgara no site do Municipio de Vitéria os
atos de adjudicacao do objeto, de homologacao do certame, bem como os valores do
orcamento previamente estimado para a contratacao.

16.3. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as
penalidades legalmente estabelecidas e multa de 05% (cinco por cento) do valor da
sua proposta em favor do Municipio.

16.3.1. Serd facultado a SEMOB, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigoes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a
celebragao do contrato nas condigdes propostas pelo licitante arrematante.

16.3.2. Na hipotese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratacdo nos termos do
subitem acima, a SEMOB podera convocar os Licitantes remanescentes, observados o
valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital:

I - convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificagao,
com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

II - adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacao de
melhor condicao.

17. DA SUBCONTRATACAO

17.1. Serd permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovacdo técnica operacional ou
profissional, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do orcamento,
conforme termo de referéncia anexo deste instrumento, desde que previamente
autorizada pelo Secretario Municipal de Obras - SEMOB.
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17.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais,
como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacao de
atestados que comprovassem execucao de servigo com caracteristicas semelhantes.

17.2. A subcontratacdao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

17.3. A subcontratacao depende de autorizacdo prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos servigos.

17.3.1. A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o
pedido de prévia anuéncia para subcontratagdo, com apresentacao do(s)
pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve
corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacao.

17.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenagao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

17.5. Nao serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
18. DA GARANTIA DE EXECU(;I\O

18.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n©
14.133/2021. Caberd a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo
de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.

18.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme
inciso I do § 1° do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

18.1.1.1. A comprovacao do depdsito da caucdo ou do depdsito dos titulos deverad ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medicdo, sendo condicao
para se processamento.

18.1.2. FIANCA BANCARIA conforme ANEXO V do EDITAL - CARTA DE FIANCA

BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): emitida por
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banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

18.1.2.1 A comprovacao da contratacdo dessa modalidade de garantia devera ser
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesdo, até a data do
pedido de pagamento da primeira medicao, sendo condicao para seu processamento.

18.1.3. SEGURO-GARANTIA - No caso da opcao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera
feito mediante entrega da competente apodlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da SEMOB, cobrindo,
inclusive, os riscos de extincao do contrato.

18.1.3.1. A apodlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta
ao site https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp,
devera ser o seguro entregue contratado até 30 dias da data da homologacao
como vencedora, sob pena de chamamento do segundo colocado.

18.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de AcbOes Trabalhistas e Previdencidrias do CONTRATADO em
relacdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como
condicao geral.

18.1.3.3. Nas contratacdes de grande vulto, assim definidas no art 69, inc. XXII da Lei
n°® 14.133/2021, na opcao pela modalidade seguro-garantia, em caso de
inadimplemento pelo contratado, a seguradora tera a obrigacdo de assumir a execugao
e concluir o objeto do contrato e, serdao observadas as seguintes disposicoes:

I - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

IT - caso a seguradora nao assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

18.1.4. TITULO DE CAPITALIZACZ\O custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total.

18.1.4.1. Quando o contratado optar por essa modalidade de garantia, ele (subscritor)
deve realizar pagamento Unico (PU), garantindo-se a Administracdo Publica a
integralidade do resgate, devendo o contratado, no prazo de 30 (trinta) dias da data da
homologacao, entregar a garantia em comento.
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18.2. A SEMOB restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n© 14.133/2021.

18.3. Em caso de extincdo do contrato ou de interrupcdo dos servicos, nao sera
devolvida a garantia, a menos que a extingao ou paralisacao decorram de acordo com
a SEMOB, nos termos da legislacao vigente.

18.4. Havendo prorrogacgao de prazo formalmente admitido pela Administragao, devera
o Contratado apresentar nova garantia de execugao do Contrato, de forma a abranger
o periodo de prorrogacao, retendo a administragdo os créditos do Contratado,
enquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

18.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servigos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

18.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive
quando houver aditivo.

18.7. Quando se tratar de consodrcio, a garantia podera ser apresentada integralmente
pela empresa lider do consoércio ou em nome do consércio.

18.8. A Licitante devera apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia
Caucionaria - DECLARA(;I'-'\O DE GARANTIA DO CONTRATO, segundo ANEXO XIII
deste edital.

18.8.1. Caso a garantia escolhida pelo contratado seja a modalidade seguro-garantia, a
mesma devera ser entregue pela licitante vencedora em até 30 (trinta) dias, contado
da data de homologacdo da licitacao e anterior a assinatura do contrato.

18.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro garantia, é obrigatério que o
adjudicatario contrate a Cobertura Adicional de Agdes Trabalhistas e Previdencidrias no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

19. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
19.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto estdo previstos no TERMO DE

REFERENCIA, anexo deste Edital.
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19.2. A fiscalizacdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formacao nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n© 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022, que devera atestar a execucao dos servicos.

19.3. A fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes
técnicas ou vicios redibitérios e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 119 e 120 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com §1° do
art. 24 do Decreto Municipal n® 20.934/2022.

19.4. Sao atribuicdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgédos da Administracdo Municipal Direta:

I - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execugao do objeto contratado;

II - expedir, através de notificacdes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacgdes e comunicagdes necessarias a perfeita execucdo dos servigos;

III - proceder as medicdes dos servigos executados;

IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, da realizagdao de servigos ou da execugao
de obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas as aquisicdes, servicos ou obras;

VI - proceder as avaliagdes dos servigos executados pela contratada;

VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteragdes contratuais;

VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, o recebimento
do objeto contratado, quando for o caso;

IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracao de eventuais
irregularidades e aplicacdo das respectivas sangoes previstas em contrato; e,

X - outras atividades compativeis com a funcgao.

19.5. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdao do contrato, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

20. DAS OBRIGAGCOES DA ADJUDICATARIA E DA CONTRATADA
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20.1. A adjudicataria terd o prazo de até 10 (dez) dias, apds formalmente convidada,
para assinar o Contrato, que obedecera ao modelo constante do Anexo deste Edital.

20.1.1. Este prazo podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja
aceita pela SEMOB.

20.2. Se a adjudicataria nao assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente, estara sujeita as penalidades previstas neste Edital.

20.3. Aplicam-se a execugao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA a serem
contratados as normas da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas, assim
como as determinacdes da CONTRATANTE e da legislagao pertinente.

20.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacdes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
gualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

20.5. A producdo ou aquisicao dos materiais e respectivo transporte sao de inteira
responsabilidade da contratada.

20.6. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou Empregados do
Orgdo ou Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo.

20.7. Do contrato, regulado pelas instrucdes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s),
decorrem as obrigagOes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigos
objeto desta licitagao.

20.8. Fica determinado que os projetos, especificacoes e toda a documentacdo relativa
a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em
um documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

20.9. A Contratada devera manter as condicdes de habilitacdo, inclusive o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucao do
contrato, observando a legislacdo tributaria vigente.

20.10. O contrato compreendera a totalidade dos servicos, baseado na relacdao de
precos propostos pela Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos,

taxas e bonificacoes.
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20.11. A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracao, no local
do servico, para representa-lo nas questdes inerentes a execucao do contrato.

20.12. A empresa contratada deverd manter, sem 0nus para a SEMOB, no canteiro de
obras, um escritério e os meios necessarios a execugao da fiscalizacdao e medicao dos
servigos por parte da SEMOB.

20.13. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, que deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execugao dos servigos.

20.14. O Contratado devera manter no Canteiro de Obras, a Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) ou documento de Responsabilidade Técnica e via
impressa dos projetos de engenharia em execugao.

21. DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAGAO FINANCEIRA

21.1. Os pagamentos serao efetuados por meio de medicdes mensais, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos
respectivos precos unitarios propostos. Sobre os valores obtidos serdao incididos os
percentuais propostos para Encargos Sociais, Custos Administrativos, Remuneragao da
Contratada e Despesas Fiscais.

21.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente serao medidos e pagos
em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial da SEMOB e os
respectivos valores propostos pela empresa contratada, dos servicos que tenham sido
efetivamente executados no periodo da medigao.

21.3. O atraso injustificado na execucdao da parcela sujeita o contratado as sangoes
contratuais cabiveis previstas no Edital e no Contrato.

21.4. As demais clausulas sdo aquelas previstas na minuta do contrato e no Termo de
Referéncia do Edital.

21.5. Os precos contratuais, em Reais, para a execugao das obras, serao reajustados e
atualizados na forma do disposto na minuta do contrato.

21.6. O pagamento devera ser efetuado mediante a apresentacao de Nota Fiscal ou da
Fatura pela contratada, devidamente atestadas pela Administracdo, no prazo e
condicdes estabelecidas no instrumento convocatério.
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21.6.1. A Nota Fiscal ou Fatura, quando for o caso, devera ser obrigatoriamente
acompanhada do relatdrio de avaliacdo de desempenho, bem como dos demais anexos
e documentos comprobatérios juntados ao processo de pagamento do respectivo
contrato.

21.7. Quando nao demonstrado o cumprimento total das obrigacdes contratuais,
sobretudo as relacionadas a encargos sociais e trabalhistas, deverd a Administracao
promover a imediata retencdao dos créditos decorrentes do contrato e iniciar processo
para aplicacao das sancdes administrativas pertinentes.

21.7.1. Os valores retidos poderao ser utilizados para pagamento diretamente aos
trabalhadores ou para a quitacdo de obrigagOes previdenciarias e depdsitos de FGTS,
além de outras obrigacdes congéneres.

21.7.2. Serd facultada a realizacdo do mesmo procedimento nos casos de acdes
trabalhistas propostas por funcionario vinculado ao contrato, até o limite estimado da
condenacao.

21.7.3. O Ordenador de Despesas que ndao cumprir o disposto neste artigo respondera
pessoal e civilmente, nos termos da Lei n© 8.429/1992.

22. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

22.1. DOS ADITIVOS

22.1.1. O contrato proveniente desta licitacdo sera regido pelas normativas da Lei n°
14.133/2021 e pelo Decreto municipal n® 20.9345/2022 e podera ser alterado, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacao do projeto ou das especificagcdbes, para melhor
adequacao técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta
Lei;

IT - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;
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b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
antecipagcao do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao de obra ou
servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execucdo do contrato
tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

22.1.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras
e servicos de engenharia ensejardo apuracao de responsabilidade do responsavel
técnico e adocao das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos
causados a Administracao.

22.1.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 22.1.1 quando a
execucao for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacgao,
desocupacdo, serviddao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias
alheias ao contratado.

22.1.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do item 22.1.1 o contratado
sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigcdes contratuais, acréscimos ou supressoes
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou
de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

22.1.5. As alteracOes unilaterais a que se refere o inciso I do item 22.1.1 ndo poderao
transfigurar o objeto da contratacao.

22.1.6. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

22.1.7. Nas alteracdes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverdao ser pagos pela Administracao pelos custos de aquisicdo regularmente

comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdao por outros
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danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

22.1.8. Caso haja alteracdao unilateral do contrato que aumente ou diminua os
encargos do contratado, a Administracao devera restabelecer, no mesmo termo aditivo,
o equilibrio econ6mico-financeiro inicial.

22.1.9. A extincdo do contrato ndo configurard Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipdétese em que serd concedida indenizacdo por
meio de termo indenizatério.

22.1.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econ6mico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos
do art. 107 da Lei n°® 14.133/2021.

22.1.10. A formalizacdo do termo aditivo é condicdao para a execugao, pelo contratado,
das prestagdoes determinadas pela Administracdo no curso da execugdao do contrato,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em
que a formalizagao devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

22.1.11. Os precos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o
caso, se houver, apés a data da apresentacao da proposta, criacdo, alteracdo ou
extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes
legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados.

22.1.12. Registros que nao caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, como nas seguintes
situagoes:

I - variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagao de precos
previstos no proprio contrato;

IT - atualizagdes, compensacdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condicdes
de pagamento previstas no contrato;

IIT - alteracdes na razao ou na denominagao social do contratado;

IV - empenho de dotacbes orcamentarias

22.2 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

22.2.1. A empresa devera fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutencgao
do valor proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois oscilacdao de mercado nao é
fato suficiente a ensejar reequilibrio econémico-financeiro.
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22.2.2. Sempre que atendidas as condicdes do Contrato considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

22.2.3. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-
financeiro nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade.

22.2.4. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico financeiro
devidamente justificado pela Contratada antes da solicitagdao da ordem de execugao
pelo Poder Publico, caso os precos apurados no mercado sejam mais vantajosos,
podera a Administracdo liberar o contratado do compromisso sem aplicacdao de
penalidades.

22.2.5. Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico financeiro pela
Contratada apds a solicitacdo da ordem de execucao pelo Poder Publico, o
CONTRATATADO nao podera recusar e/ou interromper o contrato até decisao final no
processo administrativo.

22.2.6. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

23. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Sem prejuizo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei n©°
14.133/2021, constantes do Capitulo I, incluso no Titulo IV da normativa federal,
comete ato passivel de sangao o Licitante que:

23.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

23.1.2. der causa a inexecugcao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

23.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;
23.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

23.1.5. ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

23.1.6. nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a

contratacdao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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23.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

23.1.8. apresentar declaragao ou documentagcao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitacao ou a execugao do contrato;
23.1.9. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

23.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
23.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

23.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

23.2. As sancOes aplicaveis sao adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar
e declaragao de inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 156 da Lei n°
14.133/2021, Capitulo I, incluso no Titulo IV da normativa federal, e demais
disposicOes da legislagao vigente.

24. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS/SERVICOS

24.1. A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucdao da obra é
facultada ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado
para essa finalidade, de acordo com o TERMO DE REFERENCIA.

24.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a SEMOB e devera ocorrer
até o dia util anterior a abertura da sessdao publica. A Licitante ndo podera alegar,
posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

24.2.1. O agendamento das visitas deve ser realizado com a SEMOB/SUB-EO
(Subsecretaria de Execucao de Obras), através do telefone (27) 3382-6630,
3382- 6628, 3382-6606 ou 3382-6617, das 9:00 as 17:00 horas, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias lteis.

24.3. Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificacao
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condicdes em que
deverd ser executada a obra, nos moldes da declaracdo constante do ANEXO II do
EDITAL - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
CONDICOES.
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25. PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA

25.1. O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsdao de gastos mensais em
cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma andlise da evolucdo fisica e
financeira da mesma. Devera conter o percentual mensal de execucao dos servicos, € a
aplicacao dos recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma
compativel a Planilha Orgcamentaria apresentada.

25.2. Outros aspectos relevantes para elaboragao deste documento sao:

a) Identificagao do processo construtivo previsto em projeto;

b) Estrutura disponibilizada a execucdo da obra (maquinario e ferramentas);

c) Verificacdo do estado de acesso e do local de implantacao (distancias para
transportes internos e externos a obra, condicbes das vias de acesso, locais de
descarga e armazenamento dos materiais, inclinagdes do terreno, etc);

d) CondicOes para execucdo de cada servicgo;

e) Disponibilidade de mao de obra (observar o nimero e qualificacdo dos funcionarios
gue irdo atuar na execugao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o
prazo estabelecido neste Termo de Referéncia).

25.3. Equipe Técnica e Administrativa

25.3.1. No local indicado para instalacbes e/ou escritorio devera ser alocada para a
execucdo dos servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos
profissionais necessarios a execugcao dos servicos e pelo menos um responsavel
técnico, responsavel pela execucao dos servicos.

25.3.2. O Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou consércio devera
efetivamente trabalhar na obra.

25.3.3. A eventual substituicdo do profissional sé serd possivel mediante comunicagao
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do profissional substituto deverao ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo, qualificacdo técnica compativel com a do
substituido, certiddo de quitacdo junto ao CREA ou a outra entidade profissional
competente, comprovacgao de vinculo com a empresa ou consércio, inclusdo no quadro
técnico, emissao de ART da Obra junto ao CREA-ES ou documento de responsabilidade
da Obra junto a outra entidade profissional competente.
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25.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacdo das OBRAS e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no
local por engenheiro habilitado junto ao CREA ou a ou outra entidade profissional
competente para dar execucdo ao contrato. Devera, ainda, apresentar a
CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Servico
(0S), a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no CREA ou o respectivo documento de Responsabilidade Técnica,
devidamente registrado em outra entidade profissional competente.

25.3.5. As CertidOes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA ou outra entidade profissional competente e
a ART ou documento de responsabilidade técnica da respectiva entidade competente.

25.3.6. Os servicos de administracdo local serdo remunerados de acordo com o avango
fisico da obra, proporcionalmente a execugao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra.

25.3.7. A equipe da administracdao local, composta por técnicos e administrativos,
deverd apoiar as acdes sociais coordenadas pelas prefeituras, SEMOB e/ou outros
orgdos publicos no sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e
pessoas que convivem no entorno do empreendimento.

26. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

26.1 - A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formacdo nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n© 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n® 20.934/2022, devendo supervisionar as agoes do fiscal do
contrato, assim como manter a gestdao administrativa do contrato, quanto ao prazo de
seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizacdo a necessidade
de eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em
processo especifico para tal finalidade, quando for o caso.

26.1.1 - Participarao das atividades de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato um
gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcdes, podendo ainda designar
apoio a esta fiscalizagdao, conforme determina a Lei n°® 14.133/2021, sendo as suas
respectivas atribuicdoes definidas em lei e demais normativos municipais.
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26.1.2 - Sdo atribuicdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa
dos Orgdos da Administracdo Municipal Direta:

I - esclarecer prontamente as duvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execugao do objeto contratado;

II - expedir, através de notificacbes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacdes e comunicagdes necessarias a perfeita execucao dos servicos;

III - proceder as medicdes dos servigos executados;

IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, da realizagao de servigos ou da execucgao
de obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas aos servicos ou as obras;

VI - proceder as avaliagdes dos servicos executados pela contratada;

VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteragbes contratuais;

VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, o recebimento
do objeto contratado, quando for o caso;

IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracao de eventuais
irregularidades e aplicagdo das respectivas sangoes previstas em contrato; e,

X - outras atividades compativeis com a funcao.

26.1.3 - O gestor a ser desighado especificamente para acompanhamento do contrato
tera as seguintes atribuicoes:

I - promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os documentos
contratuais recebidos;

IT - analisar a documentacao que antecede o pagamento;

IIT - analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

IV - analisar eventuais alteragdes contratuais;

V - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VI - acompanhar o desenvolvimento da execucdo através de relatérios e demais
documentos relativos ao objeto contratado;

VII - decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizacdo de
servigos; e,

VIII - outras atividades compativeis com a funcdo.

26.2 - O protocolo de comunicacdao entre contratante e contratada ao longo do contrato,
sera realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados pela Administracao, e o
técnico responsavel indicado pela empresa Contratada que poderdo adotar a
comunicacdao eletrénica nos respectivos enderecos institucionais (e-mail) para o
acompanhamento da rotina de execugao contratual.

26.2.1 - Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa dos
Orgdos da Administracdo Municipal Direta expedir, através de notificacdes e/ou relatdrio
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de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinacdes e comunicacdes necessarias a
perfeita execucao dos servicos/obras.

26.2.1.1 - Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja
executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situacdo ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela propria fiscalizacdao quanto ao
atendimento.

26.2.2 - A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicacdo entre
contratante e contratado sé sera possivel mediante comunicacdo por escrito a SEMOB,
devidamente justificada.

26.3 - A forma de pagamento do servico esta expressamente prevista no contrato, em
sua “CLAUSULA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO".

26.4 - O método de avaliacao da conformidade dos servicos entregues com relagao as
especificacdes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisdrio sera realizado através de medicdao mensal assistida pela CONTRATADA, de
acordo com o0s quantitativos apurados pela fiscalizacdo e apoio, tendo por base o
orgamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

26.4.1 - As medicdes serao cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdao considerados para
pagamento até a sua correcao total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua
fiscalizacdo, confirmar as informacdes constantes do Relatério Mensal de Andamento das
Atividades para proceder a medicao.

26.4.1.1 - O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovagao, pela
fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.

26.4.2 - No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento do
RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar relatério circunstanciado
em consondancia com suas atribuicoes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

26.4.3 - Para efeito de recebimento provisério da parcela indicada no RMAA, o fiscal ird
apurar o resultado das avaliacdes da execucdao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdao dos servicos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao gestor

do contrato.
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26.4.4 - Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem 26.4.2 deste contrato
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

26.5 - O método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servicos entregues
com relagao aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento definitivo, sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a
partir do recebimento provisério dos servicos, quando o gestor do contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da execugao
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

I - Realizar a anadlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

IT - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;

ITI - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

26.5.1 - A SEMOB restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacao, conforme art. 100 da Lei n© 14.133/2021.

26.6 - A verificacdao do cumprimento da obrigagdao da contratada de manter todas as
condicdes nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execugao sera
feita, durante toda execugao do contrato, através da manutencdo de todas as condicdes
de habilitacao e qualificagcao exigidas na licitacao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execugdao do contrato,
observando a legislagao tributaria vigente.

26.6.1 - Em contrapartida, a SEMOB pagarda a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em consondncia com o cronograma fisico-financeiro,
apos a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

26.6.2 - Ao prazo acima serdao acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer para
o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pela SEMOB.
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26.6.3 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no subitem anterior, desde
gue nao provocados pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizagao financeira.

26.6.4 - O recebimento do objeto sera realizado com base no art. 140 da Lei
14.133/2021 e §7° do art. 185 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022, e ainda obedecera
ao seguinte:

I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

II. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

26.7 - Os procedimentos para sancoes, glosas e extingao contratual serdao devidamente
justificados e aplicados como segue:

26.7.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacdo
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteragdes), cédigo ambiental
(Lei 4438/1997 e alteracdes) e codigo de edificacdes (Lei 4821/1998 e alteracdes),
assim como a avaliacdo de desempenho por medicdao, as quais desatendidas ensejara a
aplicacao de penalidades especificas de cada normativo.

26.7.1.1 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sangoes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

26.7.2 - A Administracao, no exercicio de sua funcdo de controle, podera bloquear
(glosar) créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes
hipéteses:

a) para exigir correcao de servicos ndo recebidos pela fiscalizacdao, mas lancados na
fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndo possui
natureza sancionatdria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de determinada
monta, considerando ndo ter o servigco/obra sido realizado a contento e/ou ser
constatada alguma irregularidade quando da observacao da fiscalizagao.
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26.7.3 - A extingdo do contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigdes previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sancoes
previstas no contrato.

26.7.3.1 - Os casos de extingao contratual serao formalmente motivados, assegurando-
se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

26.7.3.2 - O termo de extingdao contratual sera lavrado sob orientacao da Controladoria
do Municipio, no que couber.

26.7.3.3 - Em caso algum a SEMOB pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

26.8 - Serao prestadas garantias de execucgao contratual, quando necessarias, sendo
gue a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n© 14.133/2021.

26.8.1 - A administracdo podera exigir outras garantias contratuais, nos casos previstos
em lei e no edital.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da
licitagdo e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de
Brasilia/DF e, desta forma, serao registradas no sistema eletronico e na documentagao
relativa ao certame.

27.2. As atas serdo geradas eletronicamente apds o encerramento da sessdo pelo
Agente de Contratacdo da Comissao de Contratagcdao - SEMOB/CC;

27.2.1. Nas atas das sessOes publicas deverd constar o registro das Licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da andlise da documentacao de habilitagdo
da arrematante e vencedora e da interposicao de recurso(s), se for o caso;

27.2.2. Os demais atos licitatérios serdao registrados no processo da licitagao.

27.3. A Licitante devera examinar detidamente as disposicdes contidas neste Edital e
seus anexos, pois a simples apresentacdao da PROPOSTA submete a Licitante a

aceitacdao incondicional de seus termos, independente de transcricao, bem como
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representa o conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegacao de
desconhecimento de qualquer pormenor;

27.3.1. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de Licitacdo e seus ANEXOS,
prevalecerao as disposicdes do primeiro.

27.4. A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagoes nele contidas
implicara a imediata desclassificacdo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a adjudicataria, a extingdo do instrumento contratual, sem prejuizos das
demais sangdes cabiveis.

27.5. A SEMOB reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por razdes de
interesse publico ou anuld-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como
adiar sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA ou
da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer proposta ou
desqualificar qualquer Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto gere direito a
indenizagao ou ressarcimento de qualquer natureza.

27.6. E facultado & Comissdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades na documentagao de habilitacao ou
complementar a instrugao do processo.

27.7. Na hipdtese de nao conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade
da proposta, podera a Licitante, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de
ser declarada desistente do feito licitatorio.

27.8. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacdo, fica eleito o foro da Secdo Judiciaria de Vitéria/ES,
com exclusao de qualquer outro.

Vitdéria, 02 de fevereiro de 2026

Assinado de forma digital por
VILMARA LOURENCO \inea louRinco. T

THOMAZ:043614527 THOMAZ:04361452784
Dados: 2026.02.02 08:50:45

84 i
Vilmara Lourenco ‘thomaz

Agente de Contratagdao da Comissao de Contratagao
SEMOB/CC
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

O TERMO DE REFERENCIA é parte integrante deste Edital, conforme processo n©
5877205/2025.

SEGUEM ANEXO AO PROCESSO LICITATORIO, CONFORME DESCRITO NO
TERMO DE REFERENCIA, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

o Projetos de Engenharia, Memorial descritivo e de Execugao

. Anexo I-A - Termo de Referéncia;

. Anexo I-B - Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Planejamento,
Monitoramento e Controle da Obra;

. Anexo I-C - Quadros de Habilitacao;
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ANEXO II

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/2025

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicdes em que devera
ser executada os servicos de , conforme estipulado no edital
No / , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade
de qualquer alegacdo futura de necessidade de adequacdo de objeto e/ou
recomposicao (reequilibrio, revisdo ou repactuacao) de precos quanto ao aqui
declarado.

Nome do Municipio /UF, de de

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL.:
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ANEXO III
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/2025

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdao dos Servicos de ........cvvvvinernnnnn.
Nosso preco para execucao dos servicos € de R$ ........ , conforme descrito em nosso
orcamento, para execugao em ....... (..ccene.. ) dias consecutivos, conforme descrito em
Nnosso orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no
custo de execucdo dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e
desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relacao a SEMOB.

Na execucao dos servicos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior,
bem como as recomendacdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizacdo da SEMOB,
assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos,
de conformidade com as especificagoes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de
( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagao.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou Lucro
Presumido).
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdao, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocacao, indicando para esse
fimoSr ............. , Carteira de Identidade no. ............ expedida em ..../..../...... , érgéo
Expedidor ............... ,eCPFno. ... , como representante desta Empresa.

Vitoria-ES, xxx de xxxxx de 2026

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

QUADRO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO)

REFERENCIA:
CONCORRENCIA ELETRONICA QUADRO DE PESSOAL QUALIFICADO
N° 019/2025

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNCAO ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades nos
servicos objeto da licitacdo em referéncia.

............ , e de e de 2026.
Cientes:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:

Cargo: Cargo:
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ANEXO V

MINUTA DE CARTA DE FIANGA BANCARIA
PARA GARANTIA DO CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO CONTRATAGAO

Cartade Fianga - RS .....c.cccvemiuinmrnmnnnsnnsns

Pela presente, 0 Banco ....cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiie, , com sede a Rua
.................................................................................... , da Cidade de
.................................. , do Estado ....................ceeeieeee.,, poOr seus representantes
infra-assinados, se declara fiador e principal pagador da
=319 oYY , sediada a
U= da
Cidade......ovvvvivviniieiinnnnnn do Estado ......covvviiiiiiiiiiiiiiie , até o limite de R$
......................... (ferirrii i i), para efeito de garantia
para a execucdo do Contrato de Empreitada n© / , objeto do Edital de n°

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de
24(vinte e quatro) horas, as requisicdoes de qualquer pagamento coberto pela caucao,
desde que exigidas pela SEMOB, sem qualquer reclamacgao, retencdao ou, ainda,
embargo ou interposicao de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEMOB.
Obriga-se ainda este Banco pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipdtese
de ser esse Municipio compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
gualquer obrigagao assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que sé sera retratavel a fianca, na hipétese de a afiancada
depositar ou pagar o valor da caucdo garantida na presente Carta de Fianca Bancaria
ou por nova carta de fianca, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianca estd devidamente contabilizada no Livro n© ....... ou
outro registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo,
além disso, as determinacbes do Banco Central do Brasil ou das autoridades
monetarias no pais de origem.

Os signatarios desta estao regularmente autorizados a prestar fiangcas desta natureza,
por forca do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario
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A presente fianca vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela SEMOB.

Vitoria-ES, ........ de i de 2026.
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ANEXO VI

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/2025
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a

as
apreciacdo de V.S . os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacao

referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos nao possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendizes, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal
(Emenda Constitucional n© 20, de 1998).

Declaramos ainda que, ndao possuimos empregados executando trabalho degradante ou
forcado, nos termos dos incs. III e IV do art. 1° e no inc. III do art. 5° da CF/88.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocacgao, indicando para esse

fim o Sr. , Carteira de Identidade no°. expedida
em _ / / , (')rgéo Expedidor , € CPF no , Fone ( )
, E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,
, de de

LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N©° XXX/2026
ID-CIDADES N° 2025.077E0600002.01.0018

TERMO DE CONTRATO N° xxx/2026, FIRMADO NA
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICiPIO DE VITORIA E A
EMPRESA “VENCEDORA DA  CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 019/2025”, CONTRATACAO DE
EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTENCAO DE
ENCOSTAS, INCLUINDO MELHORIAS NO SISTEMA DE
DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADA NA RUA SAO
SEBASTIAO, N° 190, ESQUINA COM RUA ODILON
MATTOS, BAIRRO JOANA D’ARC, VITORIA/ES, NA
FORMA DESCRITA A SEGUIR:

O Municipio de Vitéria, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n°
1927, Bento Ferreira, nesta capital, representado pelo Secretario Municipal de Obras,
GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA, neste ato denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa “"WENCEDORA DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 019/2025"”, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA,
inscrita no CNPJ sob o n® .................. , com sede ....... , representada por .............. ,
tendo em vista o julgamento da Comissao de Contratacao da SEMOB/CC datado de
veo/oo/..., Objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/2025, devidamente
homologada pelo Secretario Municipal de Obras, no processo n® 5877205/2025, nos
termos da Lei n° 14.133/2021, firmam o presente contrato que se regera pelas
cldusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a REALIZAGCAO DE CONCORRENCIA PARA
CONTRATA(;I'-'\O DE EMPRESA OU CONSORCIO ESPECIALIZADO PARA
EXECUGCAO DOS SERVICOS DE CONTENGCAO DE ENCOSTAS, INCLUINDO
MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, LOCALIZADA NA RUA SAO
SEBASTIAO, N° 190, ESQUINA COM RUA ODILON MATTOS, BAIRRO JOANA
D “ARC, VITORIA/ES, conforme condicdes, quantidades, exigéncias e especificacdes
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discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da
Contratada.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus
anexos, identificado no predmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente
de transcrigao.

1.3. A obra/servico sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente
a responsabilidade pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizacdo da Secretaria
Municipal de Obras - SEMOB durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - Os servicos objeto deste Contrato serao executados através de empreitada por
preco unitario, nos termos do artigo 6°, inciso XXVIII, e art. 46, inc. I, ambos da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGCAO DO OBJETO

3.1. O prazo de vigéncia contratual serd 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos,
com inicio no dia subsequente ao da assinatura do contrato, e terd duracdo pelo tempo
de execucdo do contrato e sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao
for concluido no periodo inicialmente previsto para execugao, conforme previsdo do art.
111 da Lei n© 14.133/2021.

3.1.1. O prazo para execucao total do objeto do presente Edital sera de 150 (cento e
cinquenta) dias corridos, a contar da data da Ordem de Inicio de execucdo dos
servigos.

3.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do Contrato,
salvo prorrogacao, por igual periodo, registrada nos autos.

3.3. As Ordens de Paralisagao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servigos.

3.4. A prorrogacao do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisacdo, sera

permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021, automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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3.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o
dia da assinatura e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei
no. 14.133/2021.

3.6. SO se iniciam e vencem o0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente na SEMOB.

3.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo da SEMOB para
paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 3.3.

CLAUSULA QUARTA - DA NATUREZA DA DESPESA

4.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2026, na
classificacdo abaixo: Dotacao orcamentaria: 13.01 - 15.451.0016.2.0091
(Contencdo de Encostas em Areas de Risco); Elemento de despesa:
4.4.90.51.99 (Servicos Técnicos Profissionais); Fonte: 1.500.0000.0000
(RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS), 2.500.0000.0000 (RECURSOS
NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS).

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

5.1 — O valor total da contratacdo é de R$ ..cccvuersns ), sendo a data base
AGOSTO/2025.

5.2 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacdo.

5.3 - REAJUSTAMENTO - Os precgos propostos serao reajustados, conforme a Lei n°
14.133/2021, decorrido 12 (doze) meses contados a partir da data do orgamento base
da P. M. V., e de acordo com a variacdao do indice da coluna 35 - Edificacoes -
Indices de Obras Publicas (Parceria do FGV, IBRE e DNIT), e mediante a
aplicacao da seguinte formula:

5.3.1 - A formula para o célculo do reajuste sera:
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Sendo:

R = valor do reajuste procurado

I = indice do més de anualidade da data-base do orcamento da P.M.\V.
Io = indice do més do orcamento base da PMV - AGOSTO/2025.

V = valor da medicao a ser reajustado

5.3.2 - Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato
nao poderao ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a contratada,
conforme apurado em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditorio,
podendo, ainda, nesta hipdtese, resultar na aplicacdo das penalidades previstas no
contrato.

5.4 - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

5.4.1. Sempre que atendidas as condicdes do Contrato, assinado e publicado,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a
alteracao do preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II,
“d”, da Lei n° 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos
encargos, comprovada minuciosamente por meio de memodria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada e serdao objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

5.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados
de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo
da formulagao/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente
da variacao inflaciondria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de
reajustamento.

5.4.3. Nao sera concedida a revisao quando:

a) ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacdo da proposta definitiva ou apds a finalizacdo do prazo de execucdo do
contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragcao dos

encargos atribuidos a parte interessada;
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d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdao de seus préprios
encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a
hipétese de superveniente determinacao legal.

f)  divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA
com os servicos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

5.4.4. A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos
orgaos de controle.

CLAUSULA SEXTA - DO FATURAMENTO

6.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apdés o fechamento da medicao por
parte da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB.

6.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do faturamento, desde o primeiro e
assim sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do
més medido que estiver sendo apresentado, ficando a liberagdo do pagamento
vinculada a apresentacdo dos citados documentos.

6.2.1 - A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatério
especificado e de declaragdao da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

6.3 - A Secretaria Contratante exigira, para liberagdo da fatura, as Guias de
Recolhimento do INSS e FGTS, ficando a liberagdao do processo de pagamento,
condicionado a efetiva comprovacao da quitacdo de tais obrigacdes do més da
medicao.

6.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacdo
dos empregados envolvidos na execucdo dos servicos no més de referéncia.

6.5 — A Secretaria Contratante podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento
dos empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

6.6 — O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados sera
efetuado em até 30 (trinta) dias, apdés o protocolo da nota fiscal junto com a
apresentacao de todos os documentos elencados no subitem 4.7.
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6.7 - Os pagamentos s6 serao efetuados sob analise e criteriosa avaliacdo da
fiscalizacdo, mediante apresentacdo dos seguintes documentos a CONTRATANTE:

a) Nota fiscal eletronica com CNPJ e informacgdes da Unidade Gestora.

b) Certidées Negativas de Débitos (Certidao Negativa dos Tributos Federais, Municipais
(sede e PMV) e Estaduais (sede e Espirito Santo), FGTS e CNDT.

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA ou documento de
responsabilidade técnica junto a outra entidade profissional competente.

d) Anotacdao de Responsabilidade Técnica - ART ou documento de Responsabilidade
Técnica. - do(s) responsavel(eis) pelo acompanhamento da obra);

e) Certidao de Registro e Quitacao Pessoa Fisica — CRQ - (do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);

f) Certidao de Registro e Quitacdo Pessoa Juridica - CRQ - (da empresa);

g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEI / CNO;

h) DARF do Recolhimento das Contribuicdes Previdencidrias e seu comprovante de
pagamento - quitada referente ao més do servigo medido;

i) Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios — DCTFWeb e
seu Recibo de Entrega - referente ao més do servico medido;

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido;

|) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més
do servico medido;

m) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao
més do servico medido. No caso da apresentacao de declaragcao de NAO movimentacao
para recolhimento das contribuicdes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaracao
de Débitos e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

n) Relatério Completo do Detalhamento da Guia FGTS Digital;

o) Folha de pagamento analitica referente ao més do servico medido;

p) Registro dos empregados, documentos comprobatérios dos contratos de trabalho
dos empregados;

g) Cartoes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servico
medido;
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r) Declaracdao de contabilidade regular, assinada pelo soécio gerente e pelo
contador.

6.8 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera
a CONTRATADA apresentar Certidao de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de
Obras - CNO, que comprove a baixa da inscricao junto a Receita Federal do Brasil -
RFB, bem como DCTFWeb Afericao de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

6.9 - E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servigos.

6.10 - Havendo erro na nota fiscal eletronica e por fonte/fatura ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o
pagamento ficara pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situagcao ou
reapresentacdo do documento fiscal, ndao acarretando qualquer Onus para a
CONTRATANTE.

6.11 - Constatada a situacdo de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela serd notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo
objeto ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularizar tal situacao
ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de extingdo contratual.

6.12 - O prazo para regularizagao ou encaminhamento de defesa de que trata o item
anterior podera ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

6.13 - Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracdo devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

6.14 - Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranca nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade do 6rgao ou entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato
em execucao com empresa ou profissional sem as certidoes de regularidade.

6.15 - A critério da CONTRATANTE, poderdo ser utilizados os créditos existentes em
favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de
multas, indenizacdes, inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta
ultima.
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CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1 - A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos,
apods a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato.

7.2 - Serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a
partir da data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE.

7.3 - Serao acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer onus
ou correcao a ser paga pela CONTRATANTE.

7.4 - Os pagamentos efetuados apods o prazo estipulado no item anterior, desde que
nao provocado pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizagao financeira, nos
seguintes termos:

1z ND
X —
100 3el

VM =VF X

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

7.5 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd
contado a partir da data de apresentacdao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer
onus ou correcdo a ser paga pela CONTRATANTE, APOS ACEITE DA NOVA
DOCUMENTACAO.

7.6 - A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacao da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovacdao seja demandada, obriga a

CONTRATANTE a adotar as seguintes medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sangdes administrativas previstas neste contrato;
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b) ndao sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato
e determinar a imediata interrupgao da execugao do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagcdes
devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos que |he forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsididria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor
da Administracao, conforme o caso.

7.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de créditos
advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e
trabalhista.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDIGOES E DOS ADITIVOS

8.1. O pagamento sera feito por medicdo mensal, assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagdao e apoio, tendo por base o
orcamento e planejamento proposto pela CONTRATADA.

8.2. As medigbOes serao ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no
periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serao considerados
até a sua correcao total.

8.2.1. Para fins de remuneracao da “Administracdo Local”, o pagamento sera
proporcional a execucao financeira do contrato, observado o efetivamente executado,
nao podendo ser alterado.

8.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra estd condicionada: a correta
execucao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela
fiscalizacdo; aos relatérios de controle da qualidade, contendo os resultados dos
ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do
servico executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da SEMOB.

8.4 - Medigoes dos servigos: Os servicos serao medidos, de acordo com critérios de
medicao constantes do Termo de Referéncia e planejamento da CONTRATADA.

78



v,

J Processo n°® 5877205/2025

Cocromn

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
Secretaria Municipal de Obras
Comissao de Contratacao - CC

8.5 - Esta medicao serad feita apdés a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, contendo, no minimo:

8.5.1 - Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

8.5.2 - Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungdo e a
sua relacao com a empresa por atividade);

8.5.3 - Programacao para o proximo periodo;
8.5.4 - Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

8.6 — Aditivos contratuais que importem alteragdes qualitativas ou quantitativas serao
processados com a forma e os limites previstos nos artigos 124 e 125 da Lei
14.133/2021

8.7 - Os acréscimos ou diminuicdes quantitativas do objeto do contrato ficam limitados
a até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitado o
limite de 50% (cinquenta por cento) para o caso especifico de acréscimo em reforma
de edificio ou de equipamento.

CLAUSULA NONA - DA AVALIAGCAO DA EXECUGCAO DO OBJETO

9.1 - A SEMOB indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucgdo, registrando em relatério todas as
ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma
irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregoes, podendo
ainda designar apoio a esta fiscalizacao, conforme determina a Lei n® 14.133/2021.

9.2 - A fiscalizacdo da SEMOB tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicdao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

9.3 - E vedado a SEMOB e a seu representante, exercer poder de mando sobre os

empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis
por ela indicados.
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CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 - A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n©
14.133/2021. Caberd a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo
de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.

10.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme
inciso I do § 1° do art. 96 da lei n° 14.133/2021, com as alteracdes que lhe
sucederam.

10.1.1.1 A comprovacgao do depésito da caucdo ou do depdsito dos titulos devera ser
apresentada até a data do pedido de pagamento da primeira medicdo, sendo condigao
para seu processamento.

10.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme ANEXO V - CARTA DE FIANCA BANCARIA
- GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de
fianca fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartoério de
registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

10.1.2.1 - Cépia autenticada do estatuto social do banco;
10.1.2.2 - Cdopia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

10.1.2.3 - Coépia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de
procurador do banco;

10.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiancga.

10.1.2.5. A comprovacao da contratacdo dessa modalidade de garantia devera ser
apresentada, juntamente com o comprovante de pagamento da adesdo, até a data do
pedido de pagamento da primeira medicao, sendo condicdo para seu processamento.

10.1.3 - SEGURO-GARANTIA - No caso da opgao pelo Seguro Garantia, o0 mesmo
sera feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da SEMOB, cobrindo,
inclusive, os riscos de extingao do contrato.
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10.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta
ao site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp e
devera ser o seguro entregue contratado até 30 dias da data da homologacao
como vencedora, sob pena de chamamento do segundo colocado.

10.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Acdes Trabalhistas e Previdencidrias da CONTRATADA em
relacdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como
condigao geral.

10.1.3.3 - Nas contratacdes de grande vulto, assim definidas no art 69, inc. XXII da Lei
n°® 14.133/2021, na opcao pela modalidade seguro-garantia, em caso de
inadimplemento pelo contratado, a seguradora tera a obrigagao de assumir a execugao
e concluir o objeto do contrato e, serdo observadas as seguintes:

I - caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

II - caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

10.1.4. TITULO DE CAPITALIZA(;Z\O custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total.

10.1.4.1. Quando o contratado optar por essa modalidade de garantia, ele (subscritor)
deve realizar pagamento Unico (PU), garantindo-se a Administracdo Publica a
integralidade do resgate, devendo o contratado, no prazo de 30 (trinta) dias da data da
homologacao, entregar a garantia em comento.

10.2 - A SEMOB restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apods a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

10.3 - Em caso de extincdo do contrato ou de interrupcao dos servicos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a extingdo ou paralisacao decorram de acordo com
a SEMOB, nos termos da legislagao vigente.

10.4 - Havendo prorrogacdao de prazo formalmente admitido pela Administragao,
deverd o Contratado apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a
abranger o periodo de prorrogacao, retendo a administracdo os créditos do Contratado,
enquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.
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10.5 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servigos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, deverd proceder ao
reforco da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6 - A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias,
inclusive, quando houver aditivo;

10.6.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a extingao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021.

10.7 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

10.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com
base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas neste edital,
sem prejuizo da manutencao da multa aplicada.

10.8 - Quando se tratar de consodrcio, a garantia podera ser apresentada integralmente
pela empresa lider do consoércio ou em nome do consércio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:
11.1 - Executar a obra nos termos das especificacdes contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1 - A CONTRATADA devera atender as normas legais vigentes no que couber ao
futuro contrato, e sujeitar-se-a especialmente ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteragdes), cédigo ambiental
(Lei 4438/1997 e alteracdes) e codigo de edificacdes (Lei 4821/1998 e alteracdes),
assim como a avaliacdo de desempenho por medicdo, as quais desatendidas ensejara a
aplicacdo de penalidades especificas de cada normativo. Cumprird ainda as Normas
Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do

Trabalho e Emprego, e todas as demais legislagbes pertinentes.
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11.1.2 - Quanto aos padrdoes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposicoes da
ultima edicdo ou revisao dos padrdes e normas relevantes em vigor.

11.1.3 - Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentagao
relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e
valido.

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao das obras, correndo por
sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista,
previdenciaria.

11.2.1 - A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecao individual) e com uniformes, figurando nas costas dos
mesmos a inscri¢do: “A SERVICO DO MUNICIPIO DE VITORIA”, na cor preta.

11.3 - Fornecer a SEMOB a relagao nominal de empregados encarregados de executar
a obra/servico contratado, indicando o numero da carteira de trabalho, a data da
contratacdo e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informagdes, no
prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdao de qualquer empregado.

11.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das faturas.

11.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual (segurancga),
guando necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

11.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando
a cada fatura apresentada a SEMOB, a comprovacao do efetivo recolhimento dos
valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacao de Certidoes
Negativas como comprovacdo do pagamento dos encargos mencionados, respondendo,
do mesmo modo, pelas obrigagdes nao cumpridas pelas subcontratadas.

11.6.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria
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e administrativa decorrentes da execucao do objeto do presente Contrato, incluindo os
atos de seus subcontratados, quando houver.

11.6.2 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

11.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e
protecao legais nos termos da Legislacdo Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene,
seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
seguranca e protecao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou
aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com 0s servigos.

11.8 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato havidas
durante a execucdao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”,
permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

11.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimo6nio do Municipio e
de terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

11.10 - Manter, durante toda execugao do contrato, todas as condigdes de habilitacao e
qualificacdo exigidas na licitacdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
Local da prestagao do servico, durante toda a execucao do contrato, observando a
legislagao tributaria vigente.

11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente
responsavel ou corresponsavel pela execucao da obra nos termos da Lei n® 6.496/77,
com poderes para representar a CONTRATADA junto a SEMOB, podendo resolver os
problemas referentes aos servigos contratados.

11.12 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execucdo dos servicos dentro do prazo
previsto.

11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios,
cuja permanéncia no servico for, de forma motivada, julgada inconveniente pela
SEMOB.

11.14 - Providenciar a colocagdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servicos, dentro da programagao
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prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnoldgico adequado e em perfeita
condigao de funcionamento.

11.14.1 - Os equipamentos devem estar em condigdes adequadas e equipados com
todos os sistemas e dispositivos de protegao previstos na legislagao em vigor.

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer
material que for rejeitado em inspecao feita pela SEMOB.

11.16 - Manter, durante a execucdo das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos,
a protecao e conservacao dos servigos executados até sua entrega a SEMOB.

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sangoes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

11.18 - A empresa contratada devera manter, sem 6nus para a SEMOB, no canteiro de
obras, um escritério e 0s meios necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medicao dos
servigos por parte da SEMOB.

11.19 - Desmanchar e refazer, sem Onus para a SEMOB, os servicos ndao aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execucao
imprépria do servico a vista das especificagdes respectivas.

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalagdes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocdo de todo material indesejavel.

11.21 - Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacao para
realizar os servicos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for
necessario este aumento do equipamento para recuperacao do tempo perdido.

11.22 - Permitir e facilitar a SEMOB a inspecao ao local das obras e/ou servicos em
qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados.

11.23 - A contratada deverd conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os Servidores ou Empregados do
Orgdo ou Entidade Contratante e dos Orgdos de Controle Interno e Externo;

11.24 - Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacdo durante a execucao

das obras e/ou servicos, de conformidade com as normas contidas no Cddigo de

Transito Brasileiro - Lei n° 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizacdo a
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logomarca da SEMOB e do Municipio, e ainda a colocacao de placa nominativa das
obras e/ou servicos, com dimensoes, dizeres e simbolos determinados pela SEMOB;

11.25 - A Contratada devera fazer a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) do
respectivo Contrato e Orcamento no CREA-ES ou documento de Responsabilidade
Técnica em outra entidade profissional competente, conforme determina a Lei n©
5.194, de 24.12.66 e Resolugao n° 1.137/2023 do CONFEA. A comprovagao da
Anotacao de Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento a SEMOB de via
da ART destinada ao Contratante;

11.25.1 - A emissao da Ordem de Inicio dos Servigos fica condicionada a existéncia do
protocolo junto ao CREA de pedido da Anotacdo de Responsabilidade Técnica da
Empresa (Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Contrato) e do Engenheiro
Responsavel Técnico (Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Profissional
Responsavel).

11.25.2. As Certiddes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA ou outra entidade profissional competente e
a ART ou documento de responsabilidade técnica.

11.26 - O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a
cargo da CONTRATADA, quando cabivel, conforme Termo de Referéncia e Memorial.

11.27 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificacdes e desenhos, apenas sendo-
Ihe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa
autorizacdo da SEMOB.

11.28 - Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizagcao de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucgao
da obra/servico contratado.

11.29 - Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fdsseis e achados
localizados durante a execucgao dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for
0 caso.

11.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de

defesa e preservacao do meio ambiente relativamente as legislagcbes em nivel federal,
estadual e municipal, com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.
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11.30.1 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaucgdes para evitar agressoes ao
meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca.

11.30.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados,
pela preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagdao e normas
vigentes.

11.30.3 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para a SEMOB, pela completa
desmobilizacao de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a execugao
dos servicos, bem como pela recuperagao/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela
adequada gestao dos residuos (coleta, armazenamento e destinagdo) por ela gerados
na obra;

11.30.4 - A CONTRATADA é responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes
ambientais, atendendo ao estabelecido nas especificagdes que tratam dos
procedimentos e obrigacdes ambientais da obra e/ou servico, sem custos adicionais
para o Contratante, respondendo pela execucdo das obras e dos servigos provisérios e
permanentes de protegdao ambiental;

11.30.5 - A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servicos, sem
onus para a SEMOB, todas as licencas ou autorizacdes ambientais que sejam
necessarias para a operacionalizacdao dos servicos e atividades que ird desenvolver, e
para as areas de apoio que ira utilizar para execucao do objeto contratado, observado o
disposto na LICENCA AMBIENTAL, tais como: licenga para instalagao de canteiro de
obra, quando necessarios.

11.31 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administragao
Contratante qualquer alteragao de sua condigdao no processo de Recuperagao judicial ou
extrajudicial.

11.32 - A CONTRATADA é responsavel pela manutencdo e condicdes de seguranca da
via objeto deste contrato durante a execugao dos servigos.

11.33 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,
estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual, sendo o seu cumprimento condicdo para realizacdo de pagamento.
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11.33.1 - A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta
a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mdo de obra, observando o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO e Termo de Referéncia.

11.33.2 - Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverao ser compativeis
com os programas utilizados pela SEMOB.

11.33.3 - A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as
penalidades contratuais os seus descumprimentos.

11.34. E vedado a CONTRATADA:

11.34.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao
financeira;

11.34.2 - Interromper a execugao dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.35. Compete a SEMOB:

11.35.1. Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato;

11.35.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is);

11.35.3. Providenciar a publicacdao deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial do
Municipio, no prazo previsto em lei;

11.35.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacdes da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de
gualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DA OBRA

12.1. O Cronograma Fisico Financeiro deve apresentar previsdo de gastos mensais em

cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolugao fisica e

financeira da mesma. Devera conter o percentual mensal de execucao dos servicos, e a
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aplicacdo dos recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma
compativel a Planilha Orgcamentaria apresentada.

12.2. Outros aspectos relevantes para elaboracdao deste documento sao:

a) Identificagao do processo construtivo previsto em projeto;

b) Estrutura disponibilizada a execucao da obra (maquinario e ferramentas);

c) Verificacdo do estado de acesso e do local de implantacao (distancias para
transportes internos e externos a obra, condigbes das vias de acesso, locais de
descarga e armazenamento dos materiais, inclinagdes do terreno, etc);

d) Condicdes para execugao de cada servigo;

e) Disponibilidade de mao de obra (observar o numero e qualificacdo dos funcionarios
gue irdao atuar na execugao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o
prazo estabelecido neste Termo de Referéncia).

12.3. Equipe Técnica e Administrativa

12.3.1. No local indicado para instalacbes e/ou escritério devera ser alocada para a
execucdo dos servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos
profissionais necessarios a execucao dos servicos e pelo menos um responsavel
técnico, responsavel pela execucao dos servicos.

12.3.2. O Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou consorcio devera
efetivamente trabalhar na obra.

12.3.3. A eventual substituicdo do profissional sé sera possivel mediante comunicacao
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do profissional substituto deverao ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo, qualificacdo técnica compativel com a do
substituido, certiddo de quitacdo junto ao CREA ou outra entidade profissional
competente, comprovacgao de vinculo com a empresa ou consércio, inclusdo no quadro
técnico, emissdao de ART da Obra junto ao CREA-ES ou de documento de
responsabilidade técnica da Obra junto a outra entidade profissional competente.

12.3.4. A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizacdo das OBRAS e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no
local por responsavel técnico habilitado junto ao CREA para dar execucdao ao contrato.
Devera, ainda, apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do
recebimento da Ordem de Servico (0OS), a respectiva Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART), devidamente registrada no CREA ou o respectivo documento de
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Responsabilidade Técnica, devidamente registrada junto a outra entidade profissional
competente.

12.3.5. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdao as mesmas
exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA ou outra entidade profissional competente e
a ART ou documento de responsabilidade técnica.

12.3.6. Os servicos de administracao local serao remunerados de acordo com 0 avango
fisico da obra, proporcionalmente a execugao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra.

12.3.7. A equipe da administracao local, composta por técnicos e administrativos,
deverd apoiar as acdes sociais coordenadas pelas prefeituras, SEMOB e/ou outros
orgdos publicos no sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e
pessoas que convivem no entorno do empreendimento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS AGCOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

13.1. Observada a Portaria n°® 18/2022 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
publicada em 07/06/2022 no Diario Oficial do Municipio e que estabelece critérios para
a dispensa e para o licenciamento ambiental de obras publicas, em fungao do
enquadramento e do impacto ambiental do empreendimento, quando for exigivel o
licenciamento, a SEMOB é responsavel pela emissao da Licenca Municipal Prévia -
LMP e a contratada responsavel pela emissao da Licenga Municipal de Instalagdo - LMI.

13.1.1. Quando necessario o licenciamento, apds a assinatura do contrato, a
CONTRATADA devera solicitar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM a
emissdo da Licenca Municipal de Instalacdo - LMI. Somente apos emissao desta
Licenca é que sera emitida a Ordem de Servico, nos termos do artigo 3° da
Portaria SEMMAM n° 18/2022, publicada no Diario Oficial do Municipio em
07/06/2022.

13.1.2. A eventual dispensa de licenciamento ambiental ndo exime o empreendedor do
dever de observar as demais obrigacdes estabelecidas pela legislacao, em especial, das
normas de protecdo ao meio ambiente, incluidas aquelas de controle da poluicdo
sonora e a perturbacdo do sossego publico, destinacdo de residuos e contencdo dos
efluentes originados no processo de construgao civil, durante a execucdao da obra e
ficara responsavel em cumprir as condicionantes expressas na LMI, se esta for exigivel.
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13.2. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverao observar estritamente a norma
técnicas de protecdao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geracao excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

13.3. As boas praticas de otimizacao de recursos, reducdo de desperdicios e menor
poluicdo se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela
CONTRATADA:

I. Racionalizacao do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;

II. Substituicdo de substancias toxicas por outras atdoxicas ou de menor toxicidade;

III. Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducdo do consumo
de energia e agua;

IV. Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza,
asseio e conservagao;

V. Descarte adequado de materiais toxicos como 6leo de motor, ldmpadas fluorescentes
e reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando a CONTRATANTE a
comprovacgao deste descarte, da forma ecologicamente correta;

VI. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverao atender a melhor relagao
entre custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e
negativos, associados ao produto;

VII. Execugao dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os
elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da
realizagao.

13.4. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderda solicitar a CONTRATADA a
apresentacao de relagcdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.

13.5. A CONTRATADA devera instruir os seus empregados quanto a necessidade de
racionalizacdao de recursos no desempenho de suas atribuicdes, bem como das
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a
participacdao destes em eventos de capacitacdao e sensibilizacdo promovidos pela
CONTRATANTE.

13.6. A CONTRATADA devera retirar, sob orientacao da Fiscalizagcao, todos os materiais

substituidos durante a realizacao de servicos, devendo apresenta-los a fiscalizacao para
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avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela
CONTRATANTE.

13.7. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de dleos e graxas,
deverao ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com
a legislacdao ambiental e sanitaria vigentes.

13.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham, em suas composicdes, chumbo, mercurio e seus compostos, remetendo-os
para os estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas industrias.

13.9. Tratamento idéntico deverad ser dispensado as lampadas fluorescentes e os
frascos de aerossdis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverdo ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica.

13.10. A CONTRATADA deverd estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

13.11. A CONTRATADA deve conduzir suas acdes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a
prevencao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos
na prestagcao dos servigos.

13.12. A CONTRATADA devera observar a Resolugao CONAMA n° 401/2008, para a
aquisicao de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e
materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como
chumbo, cadmio e mercurio.

13.13. Diretrizes para o Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

13.13.1. A contratada devera estabelecer um Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil. Esse plano deve ser elaborado no inicio das obras e devera ser
mantido sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de residuos que sdo
gerados ao decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Residuos devera ter
como intuito criar normativas quanto a classificacdo, triagem, acondicionamento,
transporte e destinacgao final dos residuos gerados pela contratada, contemplando, no
minimo:
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. A caracterizacao dos residuos gerados na obra, segundo a legislacdo vigente;

. Segregacdo correta dos residuos, segundo classificacdes legais;

° Acondicionamento adequado dos residuos, protegidos de intempéries e segundo
especificagoes técnicas de cada material;

. Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e
capacitadas para realizar essa atividade;

. Alternativas para a destinacdo final de residuos, através de empresas
responsaveis e devidamente autorizadas, minimizando o impacto ambiental de forma a
atender a legislagao.

13.14. Canteiro de Obras:

13.14.1. Cabera a CONTRATADA a responsabilidade pela construgdao, operacao,
manutencdo e limpeza do Canteiro de Obras, bem como a seguranga patrimonial
dessas instalagcbes e organizacdao e manutencdo do correspondente esquema de
prevencao e combate a incéndios.

13.14.2. O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de
responsabilidade da contratada, o qual deve adotar numeros compativeis para
atendimento ao cronograma da obra e execucao dos servigos dentro das boas técnicas
de Engenharia e especificacdes técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a
produtividade de suas equipes proprias para que o cronograma estabelecido seja
plenamente atendido.

13.14.3. A CONTRATADA devera identificar a area para Canteiro de Obras, sendo de
sua exclusiva responsabilidade as providéncias para obtencdo do terreno para sua
instalagao, inclusive aquelas relacionadas a despesas de qualquer natureza que
venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre outros.

13.14.4. CONTRATADA deverad iniciar a instalacdao do canteiro de obras imediatamente
apods a emissdo da Ordem de Servigo correspondente, estando esse prazo incluido no
prazo total do Contrato.

13.14.5. O canteiro de obras da CONTRATADA e as areas de trabalho deverdo ser
instalados a partir dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia autorizacdo
e aprovacao da CONTRATANTE.

13.14.5.1. Deverao estar previstos no canteiro de obras a instalagdo da administragao,
secao técnica, patio de maquinas, refeitdrio, instalacdes sanitarias e Vvigilancia,
instalacdes industriais, dentre outros cabiveis.
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13.14.5.2. A obra prevista neste Termo de Referéncia impde a atuacdo de varias
equipes em diversas frentes de trabalhos simultaneamente, assim, a contratada devera
prover todos o0s recursos para apoio das equipes exigidos pelas normas vigentes.

13.14.6. O canteiro de obras devera ser alvo de autorizacdo especifica por parte da
fiscalizagao, previamente a sua implantacgao.

13.14.7. As instalacdes do canteiro deverao ser construidas conforme NR 18, de forma
a se obter edificagcbes de bom aspecto atendendo a legislacao de Seguranca e Medicina
do Trabalho, Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977, e conforme as Normas
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n© 3.214, de 08 de Julho de 1978.

13.14.8. A agua para as edificagdes do canteiro serd suprida a partir da rede da
concessionaria local, cabendo a CONTRATADA execucdo de todas as instalacdes e
ligacOes necessarias.

13.14.9. A energia elétrica sera obtida a partir da rede da concessionaria local,
cabendo a CONTRATADA execucao de todas as instalagdes e ligacdes necessarias.

13.14.10. A organizacao e gestao das cantinas, ou refeitdrios, a administracdo interior
do canteiro, e os alojamentos sao também de responsabilidade da CONTRATADA.

13.14.11. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdao e boa ordem dos
trabalhos.

13.14.12. Estara obrigada a observar todas as prescricoes da CONTRATANTE neste
sentido. Em caso de greve caberda a CONTRATADA solicitar intervencao das
autoridades, se for o caso, para manutencdao da ordem no canteiro e protecdao dos
trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.

13.14.13. A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pelos servicos médicos,
assistenciais, seguros, indenizacdes e demais obrigacdes decorrentes da legislagao
vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

13.14.14. A CONTRATADA esta obrigada a plena e incondicional observancia de todas
as normas legais vigentes no pais.

13.14.15. Todo material de demolicdo reaproveitavel, inclusive instalacdes de canteiro
de obras que seja de propriedade do municipio, deverao ser encaminhados a depdsitos
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para posterior destinacdao conforme orientado pela fiscalizacdo, ou a locais licenciados
para bota-fora.

13.14.16. Na fase de mobilizacdo sdo posicionadas as instalacdes provisérias da obra e
disponibilizados os equipamentos necessarios no local dos servigos.

13.14.17. Esta atividade nao deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos,
linhas de abastecimento e outras), nem com a propria obra ou com critérios de projeto.

13.14.18. Todas as instalacbes provisérias que se fizerem necessarias ao bom
andamento dos servigos, deverao estar de acordo com as normas gerais estabelecidas
neste Termo de Referéncia e previamente aprovadas pela fiscalizagao.

13.14.19. A CONTRATADA providenciarad a execucao e instalacdo de placas alusivas ao
objeto contratual, nos padroes da Secretaria Municipal de Obras de Vitéria -
SEMOB/PMV, além daquelas obrigatdrias pela legislacao vigente.

13.14.20. A CONTRATADA devera providenciar a sinalizacdo nas vias publicas, nos
casos em que a execucao dos servicos interferirem no transito de pedestres e/ou
veiculos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANCOES

14.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei n® 6080/2003 e suas alteragdes), cdédigo
ambiental (Lei n© 4438/1997 e alteragdes) e cddigo de edificagdes (Lei n© 4821/1998 e
alteragbes), assim como a avaliacao de desempenho por medicao, as quais
desatendidas ensejara a aplicagao de penalidades especificas de cada normativo.

14.2 - A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas nos normativos
acima mencionados, por decisdo do Secretario Municipal de Obras — SEMOB e pela
autoridade municipal competente quando for o caso.

14.3 - A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das seguintes
sangoes ao licitante contratado:

a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
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14.3.1. A sancdo prevista na alinea “a” do subitem 14.3 sera aplicada exclusivamente
pela infragdo administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 do estatuto
federal aplicado a este certame, quando nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave.

14.3.2. A sancdo prevista na alinea “b” do subitem 14.3, ndo poderd ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado com contratacao direta e sera aplicada ao responsavel
por qualquer das infragbes administrativas previstas no art. 155 do estatuto federal
vigente.

14.3.3. A sancao prevista na alinea “c¢” do subitem 14.3 serd aplicada ao responsavel
pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.3.4. A sancdo prevista na alinea “d” do subitem 14.3 sera aplicada ao responsavel
pelas infragdbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do
art. 155 da Lei n® 14.133/2021, bem como pelas infracdes administrativas previstas
nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiguem a
imposicao de penalidade mais grave que a sancao referida no subitem 14.3.3, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

14.4 - Sera aplicada multa por inexecucdo do objeto da licitacdo, sendo esta parcial ou
total, e sera aplicada nos seguintes casos e percentuais:

14.4.1. - Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execucdao dos
servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informacdes de
responsabilidade da CONTRATADA referentes a execucao contratual, ou prestadas da
SEMOB; quando houver descumprimento na execucdo dos servigos especificados no
Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave prejuizo para
a Administracao, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizacao das frentes de
servigos forem insuficientes, e mesmo apods ter notificada, a contratada nao reforcar a
sinalizacdo, com grave risco aos usuarios e a segurancga no trecho; no caso de recusa
injustificada do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo
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estabelecido pela SEMOB: serd aplicada multa de 2,0% (dois por cento) do valor total
do contrato.

14.4.2 - Nos demais casos ndo previstos na clausula 14.4.1.1, fica estabelecida uma
multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na inexecucao parcial do
objeto da licitacdao ou descumprimento de qualquer clausula do contrato;

14.4.3 - O atraso injustificado na execucdao do contrato sujeitara o licitante contratado
a aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condigdes:

14.4.3.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado
nao atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

14.4.3.2 - Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma
de execucgao e planejamento do contrato;

14.4.3.3 - A aplicacdo da multa de mora nao impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei
14.133/2021.

§ 19 As sancgOes de adverténcia e inidoneidade ndo sdo cumulativas entre si, mas
poderdo ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de
extingao.

§ 29 Quando imposta uma das sancdes previstas nas alineas do item 14.3, a
autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario Municipal de Obras -
SEMOB, produzindo efeitos apenas se confirmada.

§ 39 Caso as sancOes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario Municipal de Obras - SEMOB, competira a SEMOB, por intermédio de sua
autoridade competente, decidir sobre a aplicagdo ou nao das demais sangoes
administrativas.

§ 40 Para o caso de extingao contratual decorrente de inexecucdo contratual culposa da
contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatéria por perdas e danos no valor
de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado ndao executado pelo
particular, observado o que segue:

I - Para exigir a pena convencional, ndo é necessario que a Contratante alegue
prejuizo.
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II - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagdo, nao
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

14.5 - Ficarad impedido de licitar e contratar com Administracdo Publica direta e indireta
do Municipio de Vitéria, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de
10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta, bem como das
demais cominacgdes legais, o licitante/contratado que:

I. der causa a inexecugdo parcial do contrato;

II. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracgao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III. der causa a inexecucgao total do contrato;

IV. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

V. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI. ndao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdao exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. ensejar o retardamento da execucdao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado.

14.5.1 - A inidoneidade para licitar ou contratar que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, conforme
determinar o respectivo processo administrativo, sera declarada pela Administracdo
Municipal quando verificada a ocorréncias das seguintes infragdes:

I. apresentar declaracao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdao ou a execugao do contrato;

II. fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugdao do contrato;

III. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

V. apresentar documentacao falsa para os procedimentos de medicao durante a
execugao do contrato;

VI. praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.6 - As sancOes administrativas somente serao aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério e observadas as
competéncias que sao proprias da Procuradoria Geral e Controladoria Geral do
Municipio.

14.7 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatodria
aplicadas pela Administragdao poderao ser cobradas judicialmente ou descontadas dos

valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas
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do contrato.

14.8 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacao das multas acarretarem
também a extingdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.

14.9 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranga, inclusive
judicialmente, da diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

15.1 - A extincdo do presente contrato podera ocorrer nas hipdteses e condigdes
previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo
das sangOes previstas no presente contrato.

15.2 - Os casos de extincdo contratual serao formalmente motivados, assegurando-se
a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

15.3 - O termo de extincdo serd lavrado sob orientacdao da Controladoria do Municipio,
no que couber.

15.3.1. Em caso algum a SEMOB pagara indenizagdao a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a
terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS RECURSOS

16.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao
de recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n°® 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 5° da
Constituicdo Federal, que deverd ser protocolado no endereco mencionado neste
Contrato.

16.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

16.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, em consonancia com os preceitos

dos artigos 157 e 158 da Lei n® 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da
decisdo, nos casos de:
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16.3 - A comunicacdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o
disposto contido neste contrato.

16.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16.5 - A aplicacdo das penalidades sera decidida pelo Secretario Municipal de Obras -
SEMOB, sendo os eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao préprio Secretario
Municipal de Obras - SEMOB, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a decisao,
atender a Norma de Procedimento do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A execucao do presente contrato serd acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pela SEMOB, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo
com informagOes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021, que deverd atestar a realizacdo de seu objeto, sem o que ndo serd
permitido qualquer pagamento.

17.2 - A SEMOB designara formalmente, fiscal e gestor do contrato entre o(s)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucao do objeto e
das medigdes.

17.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor
e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a
execucgao do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1 - Representara a CONTRATADA na execucdao do ajuste, como preposto, 0s
profissionais indicados na sua HABILITACAO.

18.2 - O Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera efetivamente
trabalhar na execucdo da obra e/ou servico.

18.3 - A eventual substituicdo de profissional s6 serd possivel mediante comunicacao
por escrito a SEMOB, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdao ser
apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do
substituido. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.
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CLAUSULA DECIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL

19.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao da obra
durante 60 (sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no art. 140, §2°, da Lei n° 14.133/2021 e art. 618, do
Caddigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA - DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

20.1 - A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo
ordenador de despesas, o qual devera ter formacdo nas areas de engenharia ou
arquitetura, atendendo inclusive o disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/2021 e no art.
25 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022, devendo supervisionar as agoes do fiscal do
contrato, assim como manter a gestdao administrativa do contrato, quanto ao prazo de
seu cumprimento, eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizacao a necessidade
de eventuais aditivos contratuais e prazo ou valor, sempre justificadamente em
processo especifico para tal finalidade, quando for o caso.

20.1.1 - Participarao das atividades de acompanhamento e fiscalizagao do contrato um
gestor e um fiscal do contrato, registrando em relatério todas as ocorréncias e
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade,
notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcdes, podendo ainda designar
apoio a esta fiscalizagdao, conforme determina a Lei n° 14.133/2021, sendo as suas
respectivas atribuicdes definidas em lei e demais normativos municipais.

20.1.2 - Sao atribuicdes do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa
dos Orgdos da Administracdo Municipal Direta:

I - esclarecer prontamente as dulvidas administrativas e técnicas e divergéncias
surgidas na execugao do objeto contratado;

II - expedir, através de notificacdes e/ou relatdrio de vistoria, as ocorréncias e fazer as
determinacdes e comunicacdes necessarias a perfeita execugdao dos servicos;

III - proceder as medicdes dos servicos executados;

IV - adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a
respeito da suspensao da entrega de bens, da realizacdo de servigcos ou da execucgao
de obras;

V - conferir e certificar as faturas relativas aos servicos ou as obras;

VI - proceder as avaliacOes dos servicos executados pela contratada;

VII - dar parecer técnico nos pedidos de alteracdes contratuais;

VIII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, o recebimento

do objeto contratado, quando for o caso;
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IX - abrir processo administrativo e o encaminhar, com vistas a apuracao de eventuais
irregularidades e aplicagdao das respectivas sangoes previstas em contrato; e,
X - outras atividades compativeis com a funcao.

20.1.3 - O gestor a ser desighado especificamente para acompanhamento do contrato
tera as seguintes atribuicoes:

I - promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os documentos
contratuais recebidos;

I - analisar a documentacao que antecede o pagamento;

IIT - analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

IV - analisar eventuais alteragdes contratuais;

V - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

VI - acompanhar o desenvolvimento da execugdo através de relatérios e demais
documentos relativos ao objeto contratado;

VII - decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizagao de
servicos; e,

VIII - outras atividades compativeis com a funcdo.

20.2 - O protocolo de comunicagdao entre contratante e contratada ao longo do
contrato, serda realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados pela
Administracdo, e o técnico responsavel indicado pela empresa vencedora da Licitacdo
(Contratada) que poderdo adotar a comunicacao eletrénica nos respectivos enderecos
institucionais (e-mail) para o acompanhamento da rotina de execugao contratual.

20.2.1 - Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa
dos Orgdos da Administracdo Municipal Direta expedir, através de notificacdes e/ou
relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinagdes e comunicagdes
necessarias a perfeita execucao dos servigos/obras.

20.2.1.1 - Constatada a situagdao de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto
ja executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularizar tal situacdao ou, no
mesmo prazo, apresentar defesa, a ser avaliada pela propria fiscalizacdo quanto ao
atendimento.

20.2.2 - A eventual substituicdo de profissional responsavel pela comunicacdo entre
contratante e contratado s6 sera possivel mediante comunicacdo por escrito a SEMOB,
devidamente justificada.

20.3 - A forma de pagamento do servico esta expressamente prevista no contrato, em

sua “CLAUSULA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO".
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20.4 - O método de avaliacao da conformidade dos servigos entregues com relacao as
especificacdes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisorio sera realizado através de medicdo mensal assistida pela CONTRATADA, de
acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagao e apoio, tendo por base o
orcamento, cronograma definitivo e planejamento proposto pela CONTRATADA.

20.4.1 - As medicOes serdo cumulativas e efetuadas sobre o total realizado no periodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo nao serao considerados para
pagamento até a sua correcdo total, devendo a CONTRATADA, por meio de sua
fiscalizacdo, confirmar as informagdes constantes do Relatdério Mensal de Andamento
das Atividades para proceder a medigao.

20.4.1.1 - O fechamento da medicdao somente ocorrera quando da comprovagao, pela
fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades - RMAA.

20.4.2 - No prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento
do RMAA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar relatério
circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

20.4.3 - Para efeito de recebimento provisdrio da parcela indicada no RMAA, o fiscal ira
apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, fazendo os registros pertinentes, a serem encaminhados ao
gestor do contrato.

20.4.4 - Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem 20.4.2 deste contrato
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

20.5 - O método de avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servigos entregues
com relagao aos termos contratuais e com a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento definitivo, serd realizado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados
a partir do recebimento provisério dos servicos, quando o gestor do contrato devera
providenciar o recebimento definitivo, momento em que concretiza o ateste da
execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

I - Realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela

fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da
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despesa, indicar as cladusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

IT - Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;

ITII - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;

20.5.1 - A SEMOB restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacao, conforme art. 100 da Lei n© 14.133/2021.

20.6 - A verificacdo do cumprimento da obrigacao da contratada de manter todas as
condicdes nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu periodo de execugao
sera feita, durante toda execucdo do contrato, através da manutencdao de todas as
condigcOes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagdo, inclusive, o recolhimento
do ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucdo do
contrato, observando a legislacdo tributaria vigente.

20.6.1 - Em contrapartida, a SEMOB pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro,
apos a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao
do contrato, sendo observado, para pagamento, o prazo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da emissdao do aceite na nota fiscal recebida pela SEMOB.

20.6.2 - Ao prazo acima serao acrescidos os dias em que a CONTRATADA concorrer
para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou correcao a ser paga pela SEMOB.

20.6.3 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no subitem anterior, desde
gue nao provocados pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizagao financeira.

20.6.4 - O recebimento do objeto serd realizado com base no art. 140 da Lei
14.133/2021 e §7° do art. 185 do Decreto Municipal n°® 20.934/2022, e ainda
obedecera ao seguinte:

I. PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

II. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdao designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.
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20.7 - Os procedimentos para sancdes, glosas e extingdo contratual serao
devidamente justificados e aplicados como segue:

20.7.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacao
brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais
referentes a posturas municipais (Lei 6080/2003 e suas alteragdes), cédigo ambiental
(Lei n® 4438/1997 e alteracdes) e cddigo de edificacdes (Lei n® 4821/1998 e
alteragbes), assim como a avaliacao de desempenho por medicao, as quais
desatendidas ensejara a aplicagcdao de penalidades especificas de cada normativo.

20.7.1.1 - A inexecucgao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sangoes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.7.2 - A Administracdo, no exercicio de sua funcdo de controle, podera bloquear
(glosar) créditos em faturas emitidas pelo particular (Contratado), nas seguintes
hipbteses:

a) para exigir correcao de servigos ndo recebidos pela fiscalizagdo, mas lancados na
fatura pela contratada; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndao possui
natureza sancionatdria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de
determinada monta, considerando nao ter o servico/obra sido realizado a contento
e/ou ser constatada alguma irregularidade quando da observacao da fiscalizagao.

20.7.3 - A extingcdao do contrato podera ocorrer nas hipdteses e condigdes previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacao das sancdes
previstas no contrato.

20.7.3.1 - Os casos de extincdo contratual serdo formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

20.7.3.2 - O termo de extingdo contratual sera lavrado sob orientacao da Controladoria
do Municipio, no que couber.

20.7.3.3 - Em caso algum a SEMOB pagard indenizacdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como
aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a

terceiros.
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20.8 - Serdo prestadas garantias de execucdo contratual, quando necessarias, sendo
gue a CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n©
14.133/2021.

20.8.1 - A administracdo podera exigir outras garantias contratuais, nos casos
previstos em lei e no edital, inclusive aquelas relacionadas a matriz de risco e seguros
adicionais.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES GERAIS

21.1. - Mediante analise técnica, a SEMOB, por meio do Secretario Municipal de Obras
- SEMOB, poderda autorizar, prévia e expressamente, por escrito, a subcontratacao de
parte do objeto desta licitagao, nos termos do Art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021,
observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do objeto
contratado.

21.1.1 - Sera vedada a subcontratacdo sobre parcelas ou itens referentes a
qualificacdo técnica e pontuacao da proposta técnica da empresa vencedora do
certame.

21.1.2 - A subcontratacao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

21.1.3 - A subcontratacdo depende de autorizacdao prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao dos servicos.

21.1.4 - A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de
prévia anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdao do(s) pretendente(s)
subcontratado(s) e da respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para
habilitagao nesta licitacao.

21.1.5 - Em qualquer hipdétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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21.2 - Na&o serao indenizados pela SEMOB, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacao e desmobilizacao de pessoal e equipamentos, bem como de instalagdes e
retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer tipo de
extingdo contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1 - Fica eleito o foro do Juizo de Vitéria - Comarca da Capital do Estado do Espirito
Santo para dirimir qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente
deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02
(duas) vias de igual teor (assinatura fisicamente) e no caso de utilizagao de assinatura
digital qualificada, sera em somente 01 (uma) via, para que surtam um so efeito, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para que produza
seus efeitos legais.

Vitoria, de de 2026.

GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA
Secretario Municipal de Obras

CONTRATADA
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ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: NO DO EDITAL: EMPRESA:

DATA BASE DA LICITACAO: LOTE:

EXTENSAO: PRAZO:
AC = ATIVO (Apresentar todas formulas e contas detalhadas neste
CIRCULANTE quadro)

RLP = REALIZAVEL
A LONGO PRAZO
PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO
NAO CIRCULANTE
AT = ATIVO TOTAL
AC =

RLP =

PC =

PNC =

AT =
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ANEXO IX
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/2025

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, sob as penalidades legais, a inexisténcia de fato impeditivo
a nossa habilitacdo para o edital em referéncia.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ANEXO X

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

LOCAL E DATA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATACAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 019/2025

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA n° .............
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicacdo pela empresa (razao SOCIa|)
para integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execucao dos trabalhos
objeto da licitagdo em referéncia.

Em caso de minha eventual substituicdo, o Municipio de Vitdria devera anuir com a
substituicdo, devendo, ainda, ser demonstrado que o novo responsavel técnico tem
experiéncia igual ou superior a minha.

Atenciosamente,

1) Nome e assinatura do profissional responsavel técnico da licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)
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ANEXO XI

DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATAGCAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 019/2025

A EMPreSa...cccvvvviiiiiiiineeniinns , inscrita no CNPJ sob 0 n® ........cceiiiiinnns , com
SEAE NA tiviiiiii i , por seu representante legal abaixo identificado,
DECLARA para os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos
necessarios para a execucao das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA
objeto dessa licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condicdes de uso quando
da sua contratacdo, de tal modo a ndao comprometer o bom andamento dos
servigos a serem executados.

Nome e assinatura do representante legal da empresa licitante
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ANEXO XII

DECLARACAO DE NAO ENQUADRAMENTO NAS VEDACOES DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/2006 E DA LEI N° 14.133/2021

LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMISSAO DE CONTRATAGCAO - SEMOB/CC

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 019/2025

DECLARAGAO

.................................................................... , inscrita no CNP]J sob o no
................... , por intermédio de seu representante legal, Sr(2@)
......................................................... , portador(a) do CPF no
.................................... e da carteira de identidade n® ...
DECLARA, para fins de obtencdo dos beneficios da Lei Complementar n© 123/2006
com as alteragdes que lhe sucederam, nao estar incursa em nenhuma das
vedacoes do §4° do art. 3° da referida Lei, considerando, ainda, o que preconiza o
§50 e §6° do mesmo dispositivo legal.

Declaro ainda, que nao celebramos contratos com a Administracdo Publica, no ano-
calendario de realizacao da licitacdo, cujos valores somados extrapolem a receita

bruta maxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

Nome e assinatura do representante legal da proponente
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ANEXO XIII

DECLARAGCAO DE GARANTIA DO CONTRATO (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

A Prefeitura Municipal de Vitéria
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 019/2025

Prezados Senhores:

(nome da empresa), CNPJ n® .. , com sede a Rua
.................................................................................... , da Cidade de
.................................. , do Estado ..............................., para a habilitacdo a

(tipo da licitagao) n® 019/2025, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem
declarar a modalidade da garantia a ser escolhida sera: (01 - Caugao em dinheiro,
02 - Caucao Titulo da Divida Publica, 03 - Fianca Bancaria, 04 - Seguro Garantia,
05 - Titulo de Capitalizagao).

Caso a garantia escolhida seja a referendada como “04 - Seguro Garantia”, a
mesma devera ser entregue pela licitante vencedora em até 1 (um) més, contado
da data de homologacdo da licitagao e anterior a assinatura do contrato.

Declaro ainda, conhecimento da obrigacdo de apresentar garantia adicional caso
tenha apresentado proposta com valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administracdo, sendo tal garantia adicional em valor equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor de arrematacdao, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59 §5° da Lei n® 14.133/2021.

Vitoria-ES, ........ de i de 2026.

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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